

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Myjava
Názov projektu:	Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

Hlavná aktivita projektu - Stoková sieť						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
Projektová dokumentácia	021 Stavby	kpl.	1,00	4 650,00	4 650,00	5 580,00
Stavebné práce	021 Stavby	kpl.	1,00	674 192,36	674 192,36	809 030,83
Stavebný dozor	021 Stavby	kpl.	1,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	kpl.	1,00	14 000,00	14 000,00	16 800,00
SPOLU výdavky					706 282,36	844 850,83
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					706 282,36	844 850,83

Podporné aktivity projektu						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena	
Projektový manažér - zamestnanec v prac. pomere (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	mesiac	10,00	1 227,00	12 270,00	
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	693,60	693,60	
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	294,00	294,00	
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					13 257,60	
S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)					719 539,96	858 108,43