
 PREDMET PODPORY NFP

Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli

304021C981

NFP304020C981

304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Európsky fond regionálneho rozvoja

2 Kvalitné životné prostredie

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a 

návštevníkov cezhraničného regiónu

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a 

návštevníkov cezhraničného regiónu

Oblasť intervencie: 090 Cyklistické trasy a turistické chodníky

Hospodárska činnosť: 18 Verejná správa

NIE

Štátna pomoc

Štátna pomoc:

Špecifický cieľ:

1. Všeobecné informácie o projekte

     Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Kategorizácia za Špecifické ciele

Názov projektu:

Kód projektu:

Kód ŽoNFP:

Operačný program:

Spolufinancovaný z:

Prioritná os:

Špecifický cieľ:



Príloha č. 2 Predmet podpory

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Refundácia

3.A Miesto realizácie projektu

P.č. Štát Vyšší územný celok

(NUTS III)

Okres

(NUTS IV)

Obec

1 Slovenská republika Trenčiansky kraj Trenčín Horná Súča

2 Česká republika Zlínský kaj Zlín Šanov

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č. Štát Vyšší územný celok

(NUTS III)

Okres

(NUTS IV)

Obec

1 - - - -
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4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Predložený projekt je výsledkom vzájomnej spolupráce obce Horná Súča a obce Šanov. Cieľom projektu je zlepšenie 

prepojenia a dostupnosti k prírodným a kultúrnym pamiatkam  v pohraničnom území Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. 

Pre dosiahnutie stanoveného cieľa bude realizovaná aktivita C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a 

turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničného 

regiónu. Predmetom aktivity bude vybudovanie nových cyklotrás obce Horná Súča  a obce Šanov. Vďaka projektu bude 

vybudovaných 8,33 km nových cyklotrás. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia partnerských obcí a návštevníci 

regiónov.
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5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 24

02/2017

01/2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 03/2018 01/2019

2. 02/2017 02/2017

3. 03/2018 01/2019

4. 03/2018 01/2019

5. 09/2018 01/2019

6. Riadenie projektu 03/2018 01/2019

7. 03/2018 01/2019

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

Názov aktivity

C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov 

a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie 

kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom 

regióne  vrátane doplnkovej infraštruktúry

Zabezpečenie povinnej pupblicity projektu

Typ aktivity:

C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s 

dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom 

regióne.

C05 - Spracovanie realizačnej/projektovej dokumentácie

C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému 

objektu (iba doplnkovo)

Hlavný prijímateľ: Obec Horná Súča

C03 - Stretnutie pracovného tímu

C12 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu 

k realizovanému objektu (iba doplnkovo)
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P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

1. 03/2018 01/2019

2. 03/2018 01/2019

3. 03/2018 01/2019

4. 03/2018 01/2019

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

P.č. Realizácia aktivity od: Realizácia aktivity do:

Názov aktivity

C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov 

a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie 

kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom 

regióne  vrátane doplnkovej infraštruktúry

C03 - Stretnutie pracovného tímu 

Zabezpečenie povinnej publicity projektu

Názov aktivity

Hlavný prijímateľ:

Riadenie projektu

Typ aktivity:

Typ aktivity:

C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s 

dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom 

regióne.

Hlavný cezhraničný partner: Obec Šanov
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6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Kód Názov merateľného ukazovateľa
Merná 

jednotka

Cieľová 

hodnota

P0002 km 6,25

Kód Názov merateľného ukazovateľa
Merná 

jednotka

Cieľová 

hodnota

P0002 km 2,08

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód Názov merateľného ukazovateľa
Merná 

jednotka

Celková 

cieľová 

hodnota

Relevancia k 

HP*

Typ závislosti 

ukazovateľa

P0002 km 8,33 N/A Súčet

* Relevancia k horizontálnym prioritám

Obec Horná Súča

Aktivita

Celková dĺžka novovybudovaných alebo 

zmodernizovaných cyklistických ciest a 

turistických chodníkov

C01 - 

Výstavba/rekonštrukcia 

cyklistických chodníkov 

a cyklotrás zlepšujúcich 

prístup a prepojenie 

kultúrne/prírodne 

významných lokalít 

v cezhraničnom regióne  

vrátane doplnkovej 

infraštruktúry

Hlavný prijímateľ:

Hlavný cezhraničný partner: Obec Šanov

Celková dĺžka novovybudovaných alebo 

zmodernizovaných cyklistických ciest a 

turistických chodníkov

Aktivita

C01 - 

Výstavba/rekonštrukcia 

cyklistických chodníkov 

a cyklotrás zlepšujúcich 

prístup a prepojenie 

kultúrne/prírodne 

významných lokalít 

v cezhraničnom regióne  

vrátane doplnkovej 

infraštruktúry

Celková dĺžka novovybudovaných alebo 

zmodernizovaných cyklistických ciest a 

turistických chodníkov
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7. Rozpočet projektu

HP (VP) HCP

6 450,00 0,00 6 450,00

23 092,26 0,00 23 092,26

0,00 0,00 0,00

20 650,00 0,00 20 650,00

0,00 0,00 0,00

1 127 512,78 415 777,00 1 543 289,78

3 463,83 0,00 3 463,83

1 181 168,87 415 777,00 1 596 945,87

NIE NIE

0,00

NIE NIE

HP (VP) Horná Súča

HCP Obec Šanov

Predpokladá partner v 

projekte prijímy?

Spolu
Partner

Rozpočtová kapitola

1. Príprava projektu

2. Personálne výdavky

SPOLU

3. Cestovné výdavky a výdavky 

na ubytovanie

4. Výdavky na expertízu a iné 

externé služby

5. Výdavky na vybavenie

6. Investície

7. Kancelárske, administratívne 

a iné nepriame výdavky

Schéma de minimis

Výška pomoci de minimis 

(zdroj EÚ)
Podiel pomoci de minimis na 

COV (zdroj EÚ)



Príloha č. 2 Predmet podpory

8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj

P
ar

tn
e

r

Suma v EUR %
Spolu za zdroj

v EUR

podiel zdroja 

na rozpočte 

projektu v %

VP 1 181 168,87 -

HCP 415 777,00 -

PP1 0,00 -

PP2 0,00 -

VP 1 003 993,54 85,00%

HCP 353 410,45 85,00%

PP1 0,00 0,00%

PP2 0,00 0,00%

VP 118 116,88 10,00%

HCP 0,00 0,00%

PP1 0,00 0,00%

PP2 0,00 0,00%

VP 0,00 0,00%

HCP 20 788,85 5,00%

PP1 0,00 0,00%

PP2 0,00 0,00%

VP 59 058,45 5,00%

HCP 41 577,70 10,00%

PP1 0,00 0,00%

PP2 0,00 0,00%

VP 0,00 0,00%

HCP 0,00 0,00%

PP1 0,00 0,00%

PP2 0,00 0,00%

1 596 945,87 100,00%

Celková výška oprávnených výdavkov:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:

20 788,85

100 636,15

0,00

Celkový rozpočet projektu

Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:

Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:

Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:

Vlastné zdroje verejné:

Celkové oprávnené náklady

0,00%

1 596 945,87 €

1 357 403,99 €

118 116,88 €

20 788,85 €

100 636,15 €

-

85,00%

7,40%

1,30%

6,30%

Vlastné zdroje súkromné:

1 596 945,87

1 357 403,99

118 116,88


