

výzva		SAMRS/2018/KE													
projekt		SAMRS/2018/KE/1													
ROZPOČET				SPOLU				ROK 1		ROK 2		ROK 3			
Číslo	Skupina položiek / položka / podpoložka	Jednotka	EUR/jednotka	Počet jednotiek	EUR	Subjekt	Komentár k rozpočtovej položke	Počet jednotiek	EUR	Počet jednotiek	EUR	Počet jednotiek	EUR		
NÁKLADY SPOLU															
					277777,00				121531,00		131444,00		25393,00		
financované ODA					90,00%	249997,00									
spolufinancovanie KON					10,00%	27780,00									
1. PRIAME NÁKLADY						273640,00			120940,00		129080,00		23620,00		
1.1. NÁKLADY NA AKTIVITY PROJEKTU						273640,00			120940,00		129080,00		23620,00		
1.1.1. Osobné náklady na odborný personál						48600,00			6900,00		28200,00		13500,00		
1.1.1.01. Slovenský expert v Keni					osobohodina	9,38	3360,00		480,00		4500,00		1920,00		
1.1.1.02. Kienský supervizor projektu					osobohodina	3,75	3360,00		640,00		2400,00		1920,00		
1.1.1.03. Účtet informatiky					osobohodina	1,88	2400,00		0,00		0,00		1600,00		
1.1.2. Cestovné náhrady a stravné						1400,00			0,00		0,00		700,00		
1.1.2.01. Letenka					kus	700,00	2,00		0,00		700,00		1,00		
1.1.4. Dlhodobý majetok a infraštruktúra (pozemky a stavby)						190670,00			0,00		1,00		700,00		
1.1.4.01. Nákup stavebného pozemku					kus	27000,00	1,00		109330,00		27000,00		0,00		
1.1.4.02. Stavebné práce					platba	99500,00	1,00		0,00		0,00		0,00		
1.1.4.03. Architektonický plán					kus	700,00	1,00		0,60		59700,00		0,40		
1.1.4.04. Stavebný dozor					mesiac	50,00	5,00		700,00		700,00		0,00		
1.1.4.05. Generátor					kus	13300,00	1,00		3,00		150,00		2,00		
1.1.4.06. Počítačová zostava					kus	500,00	23,00		0,00		0,00		23,00		
1.1.4.07. Tablety pre žiakov s inštalovaným kurikulumom					kus	200,00	80,00		0,00		16000,00		0,00		
1.1.4.08. Nabitacia bezpečnostná skrinka					kus	90,00	2,00		0,00		0,00		2,00		
1.1.4.09. Router					kus	430,00	1,00		0,00		0,00		1,00		
1.1.4.10. Laptop pre učiteľov s inštalovaným kurikulumom					kus	500,00	2,00		2,00		1000,00		0,00		
1.1.4.11. Interaktívna tabuľa s projektorom					set	4000,00	1,00		0,00		1,00		4000,00		
1.1.4.12. Pec na pečenie					kus	2300,00	1,00		0,00		0,00		1,00		
1.1.4.13. Nábýtok do počítačovej učebne					sada	3830,00	1,00		0,50		1915,00		0,50		
1.1.4.14. Nábýtok do knižnice					sada	3630,00	1,00		0,50		1815,00		0,50		
1.1.4.15. Nábýtok do triedy					sada	2100,00	1,00		0,50		1050,00		0,50		
1.1.4.16. Knihy do knižnice					kus	3,30	1500,00		0,00		1500,00		0,00		
1.1.5. Osobné náklady na riadenie projektu						32970,00			4710,00		18840,00		9420,00		
1.1.5.01. Projektový manažér					osobohodina	16,00	840,00		120,00		1920,00		480,00		
1.1.5.02. Asistent projektového manažera					osobohodina	9,00	1050,00		150,00		1350,00		600,00		
1.1.5.03. Finančný manažér					osobohodina	12,00	840,00		120,00		1440,00		480,00		
2. NEPRIAME NÁKLADY					1,49%	4137,00			591,00		2364,00		1773,00		
2.1. Režijné náklady prijímateľa						882,00			591,00		2364,00		1773,00		
2.1.1.01. Paušal					mesiac	42,00	21,00		3,00		126,00		504,00		
2.1.2. Režijné náklady partnera						882,00			465,00		1860,00		1395,00		
2.1.2.01. Paušal lokálneho partnera					mesiac	155,00	21,00		3,00		126,00		504,00		