

Podrobný rozpočet projektu

| Názov prijímateľa: | | Mesto Myjava | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| Názov projektu: | | Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava | | | | |
| Hlavná aktivita projektu - Stoková sieť | | | | | | |
| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] |
| Projektová dokumentácia | 021 Stavby | kpl. | 1,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 5 580,00 |
| Stavebné práce | 021 Stavby | kpl. | 1,00 | 674 192,36 | 674 192,36 | 697 533,89 |
| Stavebný dozor | 021 Stavby | kpl. | 1,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 440,00 |
| Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | kpl. | 1,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 16 800,00 |
| SPOLU výdavky | | | | | 706 282,36 | 733 353,89 |
| SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu) | | | | | 706 282,36 | 733 353,89 |
| Podporné aktivity projektu | | | | | | |
| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR] | Celková cena práce/resp. cena | |
| Projektový manažér - zamestnanec v prac. pomere (interné riadenie) | 521 Mzdové výdavky | mesiac | 10,00 | 1 227,00 | 12 270,00 | |
| Dočasný pútač | 518 Ostatné služby | ks | 1,00 | 693,60 | 693,60 | |
| Stála tabuľa | 518 Ostatné služby | ks | 1,00 | 294,00 | 294,00 | |
| SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu) | | | | | 13 257,60 | |
| S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu) | | | | | 719 539,96 | 746 611,49 |