

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Společně proti vodní erozi a vysychání mokřadů
Kód projektu:	304021S251
Kód ŽoNFP:	NFP304020S251
Operačný program:	304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 Kvalitné životné prostredie
Špecifický cieľ:	2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území
Oblasť intervencie:	085 Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra
Hospodárska činnosť:	22 Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

Štátna pomoc

Štátna pomoc:	NIE
---------------	-----

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Nenávratný grant

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	Česká republika	Zlínský kaj	Vsetín	Choryně
2	Česká republika	Zlínský kaj	Vsetín	Střítež
3	Česká republika	Zlínský kaj	Vsetín	Hrachovec
4	Česká republika	Zlínský kaj	Vsetín	Lidečko
5	Česká republika	Zlínský kaj	Vsetín	Lešná
6	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Makov
7	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Vysoká nad Kysucou
8	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Turzovka
9	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Klokočov
10	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Olešná
11	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Podvysoká
12	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Staškov
13	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Raková
14	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Čadca
15	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Svrčinovec
16	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Čierne
17	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Skalité
18	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Oščadnica
19	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Krásno nad Kysucou
20	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Zborov nad Bystricou
21	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Klubina
22	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Stará Bystrica
23	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Nová Bystrica
24	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Riečnica
25	Slovenská republika	Žilinský kraj	Čadca	Harvelka
26	Slovenská republika	Žilinský kraj	Kysucké Nové Mesto	Ochodnica
27	Slovenská republika	Žilinský kraj	Kysucké Nové Mesto	Kysucký Lieskovec
28	Slovenská republika	Žilinský kraj	Kysucké Nové Mesto	Lodno
29	Slovenská republika	Žilinský kraj	Kysucké Nové Mesto	Povina
30	Slovenská republika	Žilinský kraj	Kysucké Nové Mesto	Rudina

31 Slovenská republika	Žilinský kraj	Kysucké Nové Mesto	Rudinská
------------------------	---------------	--------------------	----------

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
-	-	-	-	-

4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Súčasný otepľovanie klímy mimoriadne zvýšilo dôležitosť zadržiavania vody v krajine a tým aj realizáciu opatrení proti vodnej erózii, ktorá sa počas privalových dažďov prejavuje na vyschnutej krajine zvýšenou mierou. Vedúci partner projektu „1. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Valašské Meziříčí“ sa obnovou mokradí a realizáciou protierózných opatrení zaoberá už najmenej tridsať rokov a vo vlastníctve má dokonca desiatku parciel mokradí. Zámerom projektu je spolu s Hlavným cezhraničným partnerom „ALCEDO, spoločnosť pre prírodu a krajinu“ vytvoriť spoločný medzinárodný odborný tím a realizovať súbor opatrení na desiatkach lokalít v Českej a Slovenskej republike. Personál bude spoločný, pretože Vedúci partner má v danej problematike dlhšiu prax. V Českej republike pôjde výlučne o prehĺbenie trojročným suchom vysušených mokradí a zanesených protierózných tóni (26 lokalít). Špeciálne protierózne opatrenia budú vykonané pri prírodnej pamiatke „Čertove skaly“. Na Slovensku prebehne na začiatku monitoring procesu erózie, na základe ktorého bude spracovaný spoločný plán opatrení. Mokrade a protierózne priekopy budú následne, na základe spoločného plánu, prehĺbené.

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 15

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 09/2019
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2020
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	1.ZO ČSOP Valašské Meziříčí		
Typ aktivity:	B) Realizácia spoločných opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu druhov a biotopov prioritného záujmu.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	09/2019	11/2020
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	09/2019	11/2020
3	B11 - Vyznačenie lokalít v teréne	09/2019	10/2019
4	B12 - Hodnotenie efektivity opatrenia	03/2020	05/2020
5	B13 - Realizácia spoločnej konferencie	04/2020	04/2020
6	B15 - Vydanie publikačných výstupov	10/2019	05/2020
7	B16 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému projektu	09/2019	10/2020
Typ aktivity:	H) Spoločné činnosti na prevenciu a odstraňovanie dôsledkov erózie pôdy, kultiváciu pôdy.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	09/2019	11/2020
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	09/2019	11/2020
3	H1 - Spracovanie spoločných plánov/štúdií k téme aktivity	09/2019	11/2020
4	H11 - Realizácia technických protieróznych opatrení (terénne urovnávanie, príulehy, priekopy, terasy, hrádze, protierózne nádrže, protierózne cesty)	09/2019	11/2020
Hlavný cezhraničný partner:	ALCEDO, spoločnosť pre prírodu a krajinu		

Typ aktivity:	B) Realizácia spoločných opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu druhov a biotopov prioritného záujmu.
----------------------	---

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	09/2019	11/2020
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	09/2019	11/2020
3	B10 - Hodnotenie rizík	09/2019	11/2020

Typ aktivity:	H) Spoločné činnosti na prevenciu a odstraňovanie dôsledkov erózie pôdy, kultiváciu pôdy.
----------------------	---

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	09/2019	11/2020
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	09/2019	11/2020
3	H2 - Monitoring procesov eróznej ohrozenosti	09/2019	11/2020
4	H11 - Realizácia technických protieróznych opatrení (terénne urovnanie, prúlehy, priekopy, terasy, hrádze, protierózne nádrže, protierózne cesty)	09/2019	11/2020

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:	-
---------------------------	---

Typ aktivity:	-
----------------------	---

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Hlavný prijímateľ:		1.ZO ČSOP Valašské Meziříčí		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0031	Celkový povrch rekultivovanej pôdy	H11 - Realizácia technických protieróznych opatrení (terénne urovanie, prúlehy, priekopy, terasy, hrádze, protierózne nádrže, protierózne cesty)	ha	10,5

P0633	Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity	H1 - Spracovanie spoločných plánov/štúdií k téme aktivity	počet	1
-------	--	---	-------	---

Hlavný cezhraničný partner:		Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota

P0031	Celkový povrch rekultivovanej pôdy	H11 - Realizácia technických protieróznych opatrení (terénne urovanie, prúlehy, priekopy, terasy, hrádze, protierózne nádrže, protierózne cesty)	ha	10
-------	------------------------------------	--	----	----

P0633	Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity	H2 - Monitoring procesov eróznej ohrozenosti	počet	1
-------	--	--	-------	---

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Relevancia k HP*	Typ závislosti ukazovateľa
P0031	Celkový povrch rekultivovanej pôdy	ha	20,5	UR	Súčet
P0633	Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity	počet	2	UR	Súčet

* Relevancia k horizontálnym prioritám

7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner		Spolu
	1.ZO ČSOP	Alcedo	
1. Príprava projektu	1 626,20	240,00	1 866,20
2. Personálne výdavky	47 485,20	32 400,00	79 885,20
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	2 875,00	1 080,00	3 955,00
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	19 500,00	900,00	20 400,00
5. Výdavky na vybavenie	350,00	372,00	722,00
6. Investície	81 560,70	46 250,00	127 810,70
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	7 122,78	4 860,00	11 982,78
SPOLU	160 519,88	86 102,00	246 621,88

Schéma de minimis	NIE	NIE	
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)			0,00
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ)			
Predpokladá partner v projekte príjmy?	NIE	NIE	

HP (VP) 1.ZO ČSOP Valašské
Meziříčí

HCP Alcedo, spoločnosť pre
prírodu a krajinu

8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

Celková výška oprávnených výdavkov:	246 621,88 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:	209 628,59 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:	8 610,20 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:	8 025,99 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	20 357,10 €

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj	Partner	Suma v EUR	%	Spolu za zdroj v EUR	podiel zdroja na rozpočte projektu v %
Celkový rozpočet projektu	VP	160 519,88	-	246 621,88	-
	HCP	86 102,00	-		
Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:	VP	136 441,89	85,00%	209 628,59	85,00%
	HCP	73 186,70	85,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:	VP	0,00	0,00%	8 610,20	3,49%
	HCP	8 610,20	10,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:	VP	8 025,99	5,00%	8 025,99	3,26%
	HCP	0,00	0,00%		
Vlastné zdroje verejné:	VP	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	HCP	0,00	0,00%		
Vlastné zdroje súkromné:	VP	16 052,00	10,00%	20 357,10	8,25%
	HCP	4 305,10	5,00%		
Celkové oprávnené náklady				246 621,88	100,00%