
Príloha č. 5.1.3.c 

Kód projektu v ITMS2014+: 312011S746 

DODATOK č. 2 
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

číslo zmluvy: OPĽZ/38/2019 
registračné číslo dodatku: 0289/2019 - D2 

uzatvorený medzi: 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

sídlo: Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 00681156 

konajúci: Bc. Milan Krajniak, minister 

v zastúpení 

názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 00164381 

konajúci: Mgr. Branislav Grohling, minister 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom zo dňa 23.7.2015 

poštová adresa1: 

e-mail: kami@minedu.sk 

(ďalej len „Poskytovateľ") 

a 
Prijímateľom 
1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla 

mailto:kami@minedu.sk
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názov: Základná škola 

sídlo: ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice 

zapísaný v: register organizácií štatistického úradu SR 

konajúci: PaedDr. Marta Botková 

IČO: 37864394 

IČ DPH: -

poštová adresa1: 

e-mail: riaditel @zssvmi chalalv.edu.sk 

(ďalej len „Prijímateľ") 

(ďalej len „Zmluvné strany") 

Článok 1 

Na základe Žiadosti prijímateľa o povolenie vykonania zmeny zo dňa 30. 04. 2021 a v súlade 
s čl. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/38/2019 v znení Dodatku 
č. 1 - registračné číslo Dodatku (0289/2019 - D1), sa zmluvné strany dohodli na zmenách Zmluvy 
o poskytnutí NFP (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP"), uvedených v článku 2 tohto Dodatku. 

Článok 2 

1. V čl. 2 „Predmet a účel zmluvy" sa v odseku 2.2 Zmluvy o poskytnutí NFP mení 
nasledovne: 

„Doba realizácie projektu od 05/2019 do 02/2022". 

2. Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP časť A - Predmet podpory vygenerovaný z 
ITMS" sa nahrádza novou prílohou „Predmet podpory NFP časť A - Predmet podpory 
vygenerovaný z ITMS". 

Nový Predmet podpory NFP je prílohou č. 1 k Dodatku č. 2. 
Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
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3. Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP časť B Zoznam a popis hlavných aktivít 
Projektu" sa nahrádza novou prílohou „Predmet podpory NFP časť B Zoznam a popis 
hlavných aktivít Projektu". 

Nový Predmet podpory NFP časť B Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu 
je prílohou č. 2 k Dodatku č. 2. 
Príloha č. 2 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

Článok 3 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Dodatku dostane Prijímateľ 
1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán a v súlade s § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 
a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k 
podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali. 

Dodatok bude v zmysle usmernenia CKO „Usmernenie pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej 
situácie v SR" vypracovaný dodatočne. Zmeny v dodatku v dôsledku mimoriadnej situácie kvôli 
COVID - 19 platia spätne, t.j. od dátumu schválenia stanoviska k zmene projektu. 
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f MINISTfHÍTVQ 
Školstva. VEDV, VÝSKUMU A iPOftlU SLOVÉNSKlJ tEPUÉUHV 

EUKĎPSKA ÚNIA 
Europilty wtiHny fond 
Európsky foiKf rĉ ionátneiio rozvoja 

• • • • • • OPERAČNÝ PROGRAM 
ĽUDSKÉ ZDROJE 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP časť A - Predmet podpory vygenerovaný z ITMS 

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP: časť B - Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu 

Za Poskytovateľa v Bratislave dňa: 

Podpis: 

Mgr. Branislav Grôhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu3 Poskytovateľa 

Za Prijímateľa v dňa: 

Podpis: 

PaedDr. Marta Botková, riaditeľka školy 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu^ Prijímateľa 

2 Ak sa nehodí, prečiarknite 
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Zvýšiť  prístup ku kvalitnému vzdelávaniuNázov projektu:

312011S746Kód projektu:

NFP312010S746Kód ŽoNFP:

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 312010 - 1. Vzdelávanie

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie
detí a žiakov

Oblasť intervencie: 115 - Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a
podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu

Hospodárska činnosť: 19 - Vzdelávanie
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK6256000000007137316008 Prima banka Slovensko, a.s. 1. 5. 2019 31. 8. 2022

IBANZálohové platby: Banka Platnosť od Platnosť do

SK6256000000007137316008 Prima banka Slovensko, a.s. 1. 5. 2019 31. 8. 2022

SK6756000000007137310001 Prima banka Slovensko, a.s. 1. 5. 2019 31. 8. 2022

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Západné Slovensko Nitriansky kraj Levice Levice1.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

pedagogickí a odborní zamestnanci podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

1.

žiaci ZŠ vrátane so ŠVVP2.

Aktivity projektu5.
34Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

5.2019Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

2.2022Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. SV. MICHALA 42, LEVICE 37864394Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

873S74600001 - Žiaci1.

873S74600003 - Riadenie2.

993S74600002 - Učitelia3.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: Paušálna sadzba zahŕňa nepriame výdavkysúvisiace s riadením a administraáciuo projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie detí a žiakov

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

37864394ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. SV. MICHALA 42, LEVICESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov

8731201001 - Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľských,
prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane
podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 873S74600003 - Riadenie 20

873S74600001 - Žiaci 0

9931201001 - Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti
jazykových a IKT zručností

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 993S74600002 - Učitelia 20

Merateľný ukazovateľ: Počet pedagogických a odborných zamestnancov
zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných
kompetencií Celková cieľová hodnota: 20,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0278 Merná jednotka: počet

37864394ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. SV. MICHALA 42, LEVICESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov

8731201001 - Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľských,
prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane
podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 873S74600003 - Riadenie 20

873S74600001 - Žiaci 0

9931201001 - Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti
jazykových a IKT zručností

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 993S74600002 - Učitelia 20

Merateľný ukazovateľ: Počet pedagogických a odborných zamestnancov,
ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné
kompetencie Celková cieľová hodnota: 20,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0279 Merná jednotka: počet
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37864394ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. SV. MICHALA 42, LEVICESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov

8731201001 - Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľských,
prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane
podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 873S74600003 - Riadenie 20

873S74600001 - Žiaci 20

9931201001 - Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti
jazykových a IKT zručností

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 993S74600002 - Učitelia 0

Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov zapojených do aktivít na
zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti,
ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6
mesiacov po absolvovaní programu

Celková cieľová hodnota: 20,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
U - v rámci udržateľnosti

projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0449 Merná jednotka: počet

37864394ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. SV. MICHALA 42, LEVICESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov

8731201001 - Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľských,
prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane
podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 873S74600003 - Riadenie 40

873S74600001 - Žiaci 40

9931201001 - Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti
jazykových a IKT zručností

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 993S74600002 - Učitelia 0

Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov zapojených do aktivít
zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie
gramotnosti Celková cieľová hodnota: 40,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0451 Merná jednotka: počet
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37864394ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. SV. MICHALA 42, LEVICESubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov

8731201001 - Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľských,
prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane
podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia a pod.

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 873S74600003 - Riadenie 40

873S74600001 - Žiaci 40

9931201001 - Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti
jazykových a IKT zručností

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 993S74600002 - Učitelia 0

Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na
zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti

Celková cieľová hodnota: 40,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0455 Merná jednotka: počet

6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0278 Počet pedagogických a odborných
zamestnancov zapojených do aktivít
na zvýšenie profesijných kompetencií

počet 20,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0279 Počet pedagogických a odborných
zamestnancov, ktorí si
prostredníctvom aktivít zvýšili
profesijné kompetencie

počet 20,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0449 Počet účastníkov zapojených do
aktivít na zlepšenie zručností a
zvýšenie gramotnosti,  ktorým sa
zlepšili kompetencie a zručnosti 6
mesiacov po absolvovaní programu

počet 20,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0451 Počet účastníkov zapojených do
aktivít zameraných na zlepšenie
zručností a zvýšenie gramotnosti

počet 40,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0455 Počet účastníkov, ktorí absolvovali
aktivity na zlepšenie zručností a
zvýšenie gramotnosti

počet 40,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota
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7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. SV. MICHALA 42, LEVICE 37864394Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP

D0162 Počet realizovaných informačných aktivít počet PraN

D0164 Počet realizovaných školiacich, vzdelávacích aktivít počet PraN

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % PraN

D0268 Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu počet PraN

D0269 Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo
znevýhodnených skupín

počet PraN

D0271 Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa aj
problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien

počet PraN
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. SV. MICHALA 42, LEVICESubjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 179 261,65 €

37864394Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a
zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Konkrétny cieľ: 169 682,14 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 8731201001 - Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na
zvýšenie čitateľských, prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových,
IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a
ekonomického myslenia a pod.

112 224,14 €

Skupina výdavku: 1.1 - 521 - Mzdové výdavky 48 265,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Mzdové výdavky Projekt 48 265,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 3 000,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Rezerva na nepredvídané
výdavky

Projekt 3 000,00 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 873S74600003 - Riadenie 51 265,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 112 - Zásoby 42 360,70 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.1.1 - Zásoby Projekt 42 360,70 €

Skupina výdavku: 2.2 - 521 - Mzdové výdavky 15 598,44 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.2.1 - Mzdové výdavky Projekt 15 598,44 €

Skupina výdavku: 2.3 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 3 000,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.3.1 - Rezerva na nepredvídané
výdavky

Projekt 3 000,00 €

Hlavné aktivity projektu: 2. 873S74600001 - Žiaci 60 959,14 €

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 9931201001 - Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných
zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností

57 458,00 €

Skupina výdavku: 1.1 - 910 - Jednotkové výdavky 54 458,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Jednotkové výdavky Projekt 54 458,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 3 000,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - Rezerva na nepredvídané
výdavky

Projekt 3 000,00 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 993S74600002 - Učitelia 57 458,00 €

Oprávnený výdavok
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Nepriame výdavky

312010011 - 1.1.1  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a
zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Konkrétny cieľ: 9 579,51 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe
nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

9 579,51 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Paušálna sadzba na nepriame
výdavky určené na základe nákladov
na zamestnancov (nariadenie
1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

Projekt 9 579,51 €

Podporné aktivity: 1. 312S746P0001 - Podporné aktivity 9 579,51 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

179 261,65 €Celková výška oprávnených výdavkov:

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

170 298,57 €Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

8 963,08 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Predmet podpory NFP 

časť B 

Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu: 

1.1 Matematická logika a kódovanie 

Celková dĺžka realizácie podaktivity: 34 mesiacov 

V rámci tejto podaktivity sa škola zameriava na realizáciu krúžkov. Táto mimoškolská činnosť 
bude realizovaná na báze dobrovoľnosti mimo povinného rozvrhu žiakov. 

Zdôvodnenie podaktivity: 

Súčasný stav: štátny vzdelávací program zavádza predmet informatika od 5. po 8. ročník, 
o programovanie majú žiaci záujem aj v 9. ročníku, ktorí už sa zameriavajú na náročnejšie 
programovacie jazyky, s ktorými budú pracovať na SŠ a VŠ. 

Hlavná aktivita 1 Ciele podaktivity: 
- 
- 
- 

podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia 
vzbudiť u žiakov záujem o, počítanie, 
zlepšiť výsledky žiakov v oblasti v oblasti matematickej gramotnosti 

Cieľom je rozvíjať prírodovednú gramotnosť so zameraním na matematickú logiku, 
algoritmizáciu, využívanie cyklov a podmienok s dôrazom na podporu matematického 
a informatického myslenia 

Popis podaktivity: 

využitie kódovania od detských programovacích jazykov –Baltík a Scratch cez Micro:bit, 
jednoduché programovanie robotov až po programovací jazyk Python, príprava vedúceho 
krúžku na mimoškolskú činnosť. 



  
  

Cieľová skupina – žiaci: 5. – 9. ročník, 17 žiakov 

Spôsob zabezpečenia realizácie podaktivity: 

Realizácia podaktivity bude zabezpečená nižšie uvedenými kapacitami, ktoré sú podrobne 
špecifikované a kvantifikované v rámci rozpočtu projektu. 
Personálne zabezpečenie – 

- výdavky na zabezpečenie mimoškolskej činnosti: max. 15 hod. do mesiaca s 
prípravou , celkový počet hodín je 198 aj s prípravou vedúceho krúžku na 
mimoškolskú činnosť, 

Materiálno-technické zabezpečenie – vybavenie a zariadenie pre realizáciu podaktivity: 
- 
- 
- 

PC 17 kusov 
Interaktívna tabuľa – 1 ks 
nábytok ku PC zostave 

Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných priestoroch žiadateľa – učebne základnej 
školy, ako aj v priestoroch zabezpečených dodávateľsky 

Výstupy podaktivity: 
- zvládnutie jednoduchého programovania v programovacích jazykoch 

Výsledok podaktivity: 
zlepšenie matematického a informatického myslenia, schopnosť kódovať v programovacích 
jazykoch 

1.2 Programovanie pre deti 



  
  

Celková dĺžka realizácie podaktivity: 34 mesiacov 

V rámci podaktivity Mimoškolská činnosť sa škola zameria na realizáciu krúžkov. Jednotlivé 
mimoškolské činnosti budú realizované na báze dobrovoľnosti mimo povinného rozvrhu 
žiakov. 

Zdôvodnenie podaktivity: 
štátny vzdelávací program zavádza predmet informatika od 3. ročníka, radi by sme formou 
záujmových útvarov oslovili aj žiakov nižších ročníkov, ktorí majú záujem o programovanie, 
preto je nutné riešiť nevyhovujúce vybavenie učebne 

Ciele podaktivity: 
Cieľom je rozvíjať matematickú a prírodovednú gramotnosť so zameraním na matematickú 
logiku, algoritmizáciu, využívanie cyklov a podmienok, s dôrazom na podporu matematického 
a informatického myslenia a využitie kódovania v detských programovacích jazykov –Baltík 
, Scratch a Micro:bit. 

Popis podaktivity: 

využitie kódovania od detských programovacích jazykov –Baltík a Scratch cez Micro:bit, 
príprava vedúceho krúžku na mimoškolskú činnosť, príprava vedúceho krúžku na 
mimoškolskú činnosť. 

Cieľová skupina – žiaci: 
Cieľová skupina: žiaci 1. – 4. ročníka – počet 17 ( možný počet žiakov v jednej učebni) 

Spôsob zabezpečenia realizácie podaktivity: 
Realizácia podaktivity bude zabezpečená nižšie uvedenými kapacitami, ktoré sú podrobne 
špecifikované a kvantifikované v rámci rozpočtu projektu. 
Personálne zabezpečenie 



  
  

- výdavky na zabezpečenie mimoškolskej činnosti: max. 15 hod. do mesiaca s 
prípravou , celkový počet hodín je 198 aj s prípravou vedúceho krúžku na 
mimoškolskú činnosť, 

Materiálno-technické zabezpečenie – vybavenie a zariadenie pre realizáciu podaktivity: 
- 
- 
- 

PC 17 kusov 
Interaktívna tabuľa – 1 ks 
nábytok ku PC zostave 

Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných priestoroch žiadateľa – učebne základnej 
školy, ako aj v priestoroch zabezpečených dodávateľsky 

Výstupy podaktivity: 

jednoduché naprogramovanie v programovacích jazykoch 

Výsledok podaktivity: 

využívanie cyklov a podmienok, s dôrazom na podporu matematického a informatického 
myslenia 

1.3 Školský časopis Novináčik 

Celková dĺžka realizácie podaktivity: 34 mesiacov 
V rámci podaktivity Mimoškolská činnosť sa škola zameria na realizáciu krúžkov. Jednotlivé 
mimoškolské činnosti budú realizované na báze dobrovoľnosti mimo povinného rozvrhu 
žiakov. 

Zdôvodnenie podaktivity: 

Doteraz školský časopis vychádzal sporadicky, preto je dôležité, aby sa z neho stalo 
pravidelne vydávané periodikum. Vďaka práci na školskom časopise rozvinieme čitateľskú 
gramotnosť u našich žiakov. 



  
  

Ciele podaktivity: 
- zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti 
- vytvoriť atraktívne krúžky mimoškolskej činnosti zamerané na rast čitateľskej gramotnosti 
žiakov 
rozvíjať čítanie s porozumením a odbúrať strach z vyjadrovania sa a vystupovania pred 

publikom 
- 

- podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia 
- vzbudiť u žiakov záujem o čítanie, 
Cieľom krúžku bude nastaviť vydávanie časopisu mesačne v pravidelných intervaloch. 

Popis podaktivity: 
Príprava a redakčná práca je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti, hlavne v oblasti 
získavania, zhromažďovania a vyhodnocovania informácii, písania textov a manažmentu 
tvorby a vydania časopisu, príprava vedúceho krúžku na mimoškolskú činnosť 
Cieľová skupina – žiaci: 

Cieľová skupina sú žiaci 5. – 9. ročníka – počet cca 20 

Spôsob zabezpečenia realizácie podaktivity: 
Realizácia podaktivity bude zabezpečená nižšie uvedenými kapacitami, ktoré sú podrobne 
špecifikované a kvantifikované v rámci rozpočtu projektu. 
Personálne zabezpečenie – 

- výdavky na zabezpečenie mimoškolskej činnosti: max. 15 hod. do mesiaca s 
prípravou , celkový počet hodín je 198 aj s prípravou vedúceho krúžku na 
mimoškolskú činnosť, 

Materiálno-technické zabezpečenie – vybavenie a zariadenie pre realizáciu podaktivity: 
- 
- 

PC pre žiakov 
interaktívna tabuľa 

Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných priestoroch žiadateľa – učebne základnej 



  
  

školy, ako aj v priestoroch zabezpečených dodávateľsky 

Výstupy podaktivity: 
vydávanie časopisu v mesačných intervaloch 

Výsledok podaktivity: 

Žiaci nadobúdajú zručnosti pri práci s textom, s tabuľkami, grafmi a schémami, pri riadených 
rozhovoroch nadobudnú komunikačné zručnosti, pri tvorbe časopisu nadobúdajú IKT 
zručnosti. 

1.4 Tvorivé čítanie v školskej knižnici 

Celková dĺžka realizácie podaktivity: 34 mesiacov 
V rámci podaktivity Mimoškolská činnosť sa škola zameria na realizáciu krúžkov. Jednotlivé 
mimoškolské činnosti budú realizované na báze dobrovoľnosti mimo povinného rozvrhu 
žiakov. 

Zdôvodnenie podaktivity: 
V súčasnosti žiaci nejavia pozitívny vzťah ku svojmu materinskému jazyku pod silnejúcou 
tendenciou vplyvu anglického jazyka na nich. Preto je dôležité posilňovať čitateľskú 
gramotnosť v ich materinskom jazyku. 

Ciele podaktivity: 
- 
- 
zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti 
vytvoriť atraktívne krúžky mimoškolskej činnosti zamerané na rast čitateľskej gramotnosti 

žiakov 
rozvíjať čítanie s porozumením a odbúrať strach z vyjadrovania sa a vystupovania pred 

publikom 
- 

- 
- 
- 

- 

podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia 
vzbudiť u žiakov záujem o čítanie, 
zlepšiť výsledky žiakov v oblasti v oblasti čitateľskej gramotnosti 

Cieľom krúžku je rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti 
literatúry. 



  
  

Popis podaktivity: 

Dôraz sa bude klásť na čítanie s porozumením, nezanedbateľnou je aj emocionálna stránka - 
kladný vzťah k čítaniu, ku knihám a prostredníctvom nich k materinskému jazyku, príprava 
vedúceho krúžku na mimoškolskú činnosť 

Cieľová skupina – žiaci: 
Cieľová skupina sú žiaci 1. – 2. ročníka – počet cca 20 

Spôsob zabezpečenia realizácie podaktivity: 
Realizácia podaktivity bude zabezpečená nižšie uvedenými kapacitami, ktoré sú podrobne 
špecifikované a kvantifikované v rámci rozpočtu projektu. 
Personálne zabezpečenie – 
- výdavky na zabezpečenie mimoškolskej činnosti: max. 15 hod. do mesiaca s 
prípravou , celkový počet hodín je 198 aj s prípravou vedúceho krúžku na 
mimoškolskú činnosť, 

Materiálno-technické zabezpečenie – vybavenie a zariadenie pre realizáciu podaktivity: 

notebooky pre žiakov 

Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných priestoroch žiadateľa – učebne základnej 
školy, ako aj v priestoroch zabezpečených dodávateľsky 

Výstupy podaktivity: 
žiak bude vedieť vysvetliť význam prečítaného textu 

Výsledok podaktivity: 

žiak zaujme pozitívny vzťah ku čítaniu a zlepší sa úroveň čitateľskej gramotnosti 

1.5 Ekonomika domácnosti 



  
  

Celková dĺžka realizácie podaktivity: 34 mesiacov 

V rámci podaktivity Mimoškolská činnosť sa škola zameria na realizáciu krúžkov. Jednotlivé 
mimoškolské činnosti budú realizované na báze dobrovoľnosti mimo povinného rozvrhu 
žiakov. 

Zdôvodnenie podaktivity: 
Súčasný stav: štátny vzdelávací program sa tejto téme venuje v predmete technika 1⁄3 
obsahu predmetu, preto je dôležité poskytnúť priestor tejto téme. 
Ciele podaktivity: 
- 
- 
zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti 
vytvoriť atraktívne krúžky mimoškolskej činnosti zamerané na rast prírodovednej a 

matematickej gramotnosti žiakov 
- 
- 
aplikovať učivo a získané vedomosti pri práci s výukovými programami zameranými na učivo 
podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia 

Cieľom krúžku je rozvoj kľúčových kompetencii v oblasti matematickej a finančnej gramotnosti 

Popis podaktivity: 
– interaktívnym spôsobom viesť žiakov k zodpovednému rozhodovaniu pri budúcom vedení 
vlastnej domácnosti alebo vlastnej firmy, príprava vedúceho krúžku na mimoškolskú činnosť 

Cieľová skupina – žiaci: 
Cieľová skupina sú žiaci 7. – 9. ročníka – počet cca 20 

Spôsob zabezpečenia realizácie podaktivity: 
Realizácia podaktivity bude zabezpečená nižšie uvedenými kapacitami, ktoré sú podrobne 
špecifikované a kvantifikované v rámci rozpočtu projektu. 
Personálne zabezpečenie –- výdavky na zabezpečenie mimoškolskej činnosti: max. 15 
hod. do mesiaca s prípravou , celkový počet hodín je 198 aj s prípravou vedúceho 
krúžku na mimoškolskú činnosť, 



  
  

Materiálno-technické zabezpečenie – vybavenie a zariadenie pre realizáciu podaktivity: 
- PC all in one 
- Interaktívna tabuľa 

Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných priestoroch žiadateľa – učebne základnej 
školy, ako aj v priestoroch zabezpečených dodávateľsky. 

Výstupy podaktivity: 
žiak bude schopný si stanoviť rozpočet pre svoju fiktívnu domácnosť 

Výsledok podaktivity: 
zodpovedné rozhodovanie pri budúcom vedení vlastnej domácnosti 

1.6 Poznaj a chráň našu prírodu 

Celková dĺžka realizácie podaktivity: 34 mesiacov 

V rámci podaktivity Mimoškolská činnosť sa škola zameria na realizáciu krúžkov. Jednotlivé 
mimoškolské činnosti budú realizované na báze dobrovoľnosti mimo povinného rozvrhu 
žiakov. 

Zdôvodnenie podaktivity: 
Dôležité je v súčasnosti priviesť žiakom aj ku vonkajším faktorom a to je príroda, jej 
fungovanie a taktiež zamerať ich pozornosť na vlastné telo, čím sa posilní aj prírodovedná 
gramotnosť u našich žiakov. 

Ciele podaktivity: 

- 
- 
zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti 
vytvoriť atraktívne krúžky mimoškolskej činnosti zamerané na rast čitateľskej, prírodovednej 

a matematickej gramotnosti žiakov 
rozvíjať čítanie s porozumením a odbúrať strach z vyjadrovania sa a vystupovania pred 

publikom 
aplikovať učivo a získané vedomosti pri práci s výukovými programami zameranými na učivo 

- 

- 



  
  

- 
- 
- 

podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia 
vzbudiť u žiakov záujem o čítanie, okolitú prírodu a krajinu, ochranu životného prostredia 
zlepšiť výsledky žiakov v oblasti v oblasti čitateľskej, prírodovednej gramotnosti 

Cieľom záujmového útvaru je poznávanie a ochrana prírody, príprava vedúceho krúžku na 
mimoškolskú činnosť 

Popis podaktivity: 
Získavať informácie o prírode - pozorovaním, skúmaním a hľadaním v informačných zdrojoch. 
Pozorovať s porozumením a využívaním všetkých zmyslov a jednoduchých nástrojov. 
Opisovať, porovnávať a klasifikovať informácie získané pozorovaním. 

Cieľová skupina – žiaci: 
Cieľová skupina sú žiaci 3. – 4. ročníka 

Spôsob zabezpečenia realizácie podaktivity: 

Realizácia podaktivity bude zabezpečená nižšie uvedenými kapacitami, ktoré sú podrobne 
špecifikované a kvantifikované v rámci rozpočtu projektu. 
Personálne zabezpečenie – 

- výdavky na zabezpečenie mimoškolskej činnosti: max. 15 hod. do mesiaca s 
prípravou , celkový počet hodín je 198 aj s prípravou krúžku na mimoškolskú 
činnosť, 

Materiálno-technické zabezpečenie – vybavenie a zariadenie pre realizáciu podaktivity: 
- 
- 
- 

PC all in one 
interaktívna tabuľa 
notebooky 

Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných priestoroch žiadateľa – učebne základnej 
školy, ako aj v priestoroch zabezpečených dodávateľsky. 



  
  

Výstupy podaktivity: 

Vypracovanie harmonogramu zdravého životného štýlu 

Výsledok podaktivity: 

Poznať fungovanie ľudského tela. Rešpektovať vlastné zdravie a jeho aktívnu ochranu 
prostredníctvom zdravého životného štýlu. Skúmať a poznávať prírodu a jej premeny. 

1.7 Literárno-dramatický krúžok 

Celková dĺžka realizácie podaktivity: 34 mesiacov 
V rámci podaktivity Mimoškolská činnosť sa škola zameria na realizáciu krúžkov. Jednotlivé 
mimoškolské činnosti budú realizované na báze dobrovoľnosti mimo povinného rozvrhu 
žiakov. 

Zdôvodnenie podaktivity: 
U našich žiakov pretrváva nízky záujem o umelecké aktivity v oblasti divadla a písania 
a taktiež o čítanie, čo sa negatívne prejavuje na ich čitateľskej gramotnosti. 

Ciele podaktivity: 
- 
- 
zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti 
vytvoriť atraktívne krúžky mimoškolskej činnosti zamerané na rast čitateľskej, gramotnosti 

žiakov 
rozvíjať čítanie s porozumením a odbúrať strach z vyjadrovania sa a vystupovania pred 

publikom 
- 

- 
- 
- 
- 

aplikovať učivo a získané vedomosti pri práci s výukovými programami zameranými na učivo 
podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia 
vzbudiť u žiakov záujem o čítanie, 
zlepšiť výsledky žiakov v oblasti v oblasti čitateľskej gramotnosti 

Krúžok má za cieľ vzbudiť u detí záujem o čítanie a prednes, o umelecké aktivity v oblasti 
divadla a písania. 

Popis podaktivity: 



  
  

V priebehu jednotlivých stretnutí sa deti budú učiť pracovať s vlastným hlasom a telom pri 
nácviku rôznych dramatických žánrov, kultivovane sa vyjadrovať a prezentovať, využívať svoj 
tvorivý potenciál, samostatne pracovať, spolupracovať, zisťovať svoje možnosti v konkrétnej 
individuálnej a skupinovej práci, príprava vedúceho krúžku na mimoškolskú činnosť 

Cieľová skupina – žiaci: 
pre žiakov 1. – 4. ročníka 

Spôsob zabezpečenia realizácie podaktivity: 

Realizácia podaktivity bude zabezpečená nižšie uvedenými kapacitami, ktoré sú podrobne 
špecifikované a kvantifikované v rámci rozpočtu projektu. 
Personálne zabezpečenie – 
- výdavky na zabezpečenie mimoškolskej činnosti: max. 15 hod. do mesiaca s 
prípravou , celkový počet hodín je 198 aj s prípravou vedúceho na mimoškolskú 
činnosť, 

Materiálno-technické zabezpečenie – vybavenie a zariadenie pre realizáciu podaktivity: 

- 
- 
- 

PC all in one 
interaktívna tabuľa 
notebooky 

Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných priestoroch žiadateľa – učebne základnej 
školy, ako aj v priestoroch zabezpečených dodávateľsky 

Výstupy podaktivity: 

kultivované vyjadrovanie a prezentovanie sa 

Výsledok podaktivity: 
Zvýši sa úroveň čitateľskej gramotnosti naučia sa spolupráci, ale aj samostatnej práci. 



  
  

1.8 Pokusy a pozorovania 

Celková dĺžka realizácie podaktivity: 34 mesiacov 

V rámci podaktivity Mimoškolská činnosť sa škola zameria na realizáciu krúžkov. Jednotlivé 
mimoškolské činnosti budú realizované na báze dobrovoľnosti mimo povinného rozvrhu 
žiakov. 

Zdôvodnenie podaktivity: 
Aktuálne naši žiaci sú schopní uveriť všetkému, čo zistia na internete, preto je potrebné ,aby 
sa naučili overovať si získané informácie podloženými faktami. 

Ciele podaktivity: 

- 
- 
zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti 
vytvoriť atraktívne krúžky mimoškolskej činnosti zamerané na rast prírodovednej 

gramotnosti žiakov 
rozvíjať čítanie s porozumením a odbúrať strach z vyjadrovania sa a vystupovania pred 

publikom 
- 

- 
- 
- 
- 

aplikovať učivo a získané vedomosti pri práci s výukovými programami zameranými na učivo 
podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia 
vzbudiť u žiakov záujem o čítanie, okolitú prírodu a krajinu, ochranu životného prostredia 
zlepšiť výsledky žiakov v oblasti v oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti 

Cieľom záujmového útvaru je rozvoj prírodovednej gramotnosti, t.z. schopnosť používať 
vedecké poznatky 

Popis podaktivity: 

identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery na pochopenie a tvorbu 
rozhodnutí o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom v dôsledku ľudskej aktivity nastali 
pomocou veku primeraných pokusov a pozorovaní, ktoré následne využijú pri príprave na 
vedomostné súťaže a olympiády. 



  
  

Cieľová skupina – žiaci: 

Cieľová skupina sú žiaci 5. – 9. ročníka 

Spôsob zabezpečenia realizácie podaktivity: 
Realizácia podaktivity bude zabezpečená nižšie uvedenými kapacitami, ktoré sú podrobne 
špecifikované a kvantifikované v rámci rozpočtu projektu. 

Personálne zabezpečenie – 
- výdavky na zabezpečenie mimoškolskej činnosti: max. 15 hod. do mesiaca s 
prípravou , celkový počet hodín je 198 aj s prípravou vedúceho na mimoškolskú 
činnosť, 

Materiálno-technické zabezpečenie – vybavenie a zariadenie pre realizáciu podaktivity: 
- 
- 

PC all in one 
interaktívna tabuľa 

Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných priestoroch žiadateľa – učebne základnej 
školy, ako aj v priestoroch zabezpečených dodávateľsky. 

Výstupy podaktivity: 
príprava na vedomostné súťaže a olympiády 

Výsledok podaktivity: 

žiak bude vedieť používať vedecké poznatky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery. 

2. Učitelia 

Celková dĺžka realizácie aktivity: 34 mesiacov 
Cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanci 

Hlavná aktivita 2 

Cieľ aktivity: Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom podpory 



  
  

rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom 
rozvíjania matematickej a/ alebo čitateľskej a/ alebo prírodovednej gramotnosti žiakov. 

Podaktivita 2.1 Didaktická analýza vyučovacej jednotky 

Celková dĺžka realizácie podaktivity: 40 hodín 
Zdôvodnenie podaktivity: Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu je podmienené 
zvýšením kvality rozsahu a úrovne kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov 

Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, 
Ciele podaktivity: 

Hlavný cieľ: 
Rozvíjať a udržať si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej 
činnosti zameranej na didaktickú analýzu vyučovacej jednotky a prípravy na vyučovanie 

Počet účastníkov: 20 

Priestorové zabezpečenie: 
Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných priestoroch žiadateľa – učebne a ďalšie 
priestory základnej školy, ako aj v priestoroch dodávateľa vzdelávacích aktivít (ak relevantné). 

Podaktivita 2.2 Vytváranie učebných príležitostí na podporu prírodovednej gramotnosti 

Celková dĺžka realizácie podaktivity: 40 hodín 
Zdôvodnenie podaktivity: Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu je podmienené 
zvýšením kvality rozsahu a úrovne kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov 

Cieľová skupina: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie 

Ciele podaktivity: 



  
  

Hlavný cieľ: 
Aktualizovať a udržať spôsobilosti učiteľov potrebné na riadenie edukačného procesu, v 
ktorom sa má rozvíjať prírodovedná gramotnosť žiakov v rámci inovovaného ŠVP 

Počet účastníkov: 20 

Priestorové zabezpečenie: 
Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných priestoroch žiadateľa – učebne a ďalšie 
priestory základnej školy, ako aj v priestoroch dodávateľa vzdelávacích aktivít (ak relevantné). 

Podaktivita 2.3 Podpora čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese 

Celková dĺžka realizácie podaktivity: 40 hodín 
Zdôvodnenie podaktivity: Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu je podmienené 
zvýšením kvality rozsahu a úrovne kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov 

Cieľová skupina: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, 
vychovávateľ 
Ciele podaktivity: 

Hlavný cieľ: Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu je podmienené zvýšením 
kvality rozsahu a úrovne kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov 

Počet účastníkov: 20 

Priestorové zabezpečenie: 

Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných priestoroch žiadateľa – učebne a ďalšie 
priestory základnej školy, ako aj v priestoroch dodávateľa vzdelávacích aktivít (ak relevantné). 



  
  

Podaktivita 2.4 Využitie čitateľských stratégii na podporu matematickej gramotnosti 

Celková dĺžka realizácie podaktivity: 40 hodín 
Zdôvodnenie podaktivity: Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu je podmienené 

zvýšením kvality rozsahu a úrovne kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov 

Cieľová skupina:Učiteľ pre primárne vzdelávanie, Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 

Hlavný cieľ: 
Prehĺbiť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov matematiky základných škôl v oblasti 
rozvoja matematickej gramotnosti žiakov prostredníctvom využívania čitateľských stratégií. 

Špecifické ciele: 
Vymedzenie pojmov: matematická gramotnosť, čitateľská gramotnosť. Matematická a 
čitateľská gramotnosť v medzinárodných i národných meraniach (PISA, TIMSS, PIRLS) - 
analýza úloh a výsledkov jednotlivých meraní 
Taxonómia cieľov (Bloom, Niemierko). Príklady úloh a ich zaradenie do úrovní 
dvojdimenziálnej štruktúry revidovanej Bloomovej taxonómie (dimenzia poznatkov, dimenzia 
kognitívnych procesov) 
Charakteristika efektívnych čitateľských stratégií (RAP, REAP, SQ3R, PLAN, KWL, 3-2-1, 
Porovnaj - rozlíš). Tvorba kontextových úloh zameraných na podporu matematickej 
gramotnosti s využitím čitateľských stratégií RAP, REAP 
Projektovanie vyučovania matematiky z vytvorených kontextových úloh zameraných na 
podporu matematickej gramotnosti s využitím čitateľských stratégií RAP, REAP vychádzajúc z 
pedagogických dokumentov 

Počet účastníkov: 20 

Priestorové zabezpečenie: 

Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných priestoroch žiadateľa – učebne a ďalšie 
priestory základnej školy, ako aj v priestoroch dodávateľa vzdelávacích aktivít (ak relevantné). 



  
  

Podaktivita 2.5 Rozvíjame čítanie s porozumením v edukácii žiakov ZŠ 

Celková dĺžka realizácie podaktivity: 40 hodín 
Zdôvodnenie podaktivity: Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu je podmienené 
zvýšením kvality rozsahu a úrovne kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov 

Cieľová skupina: Učiteľ pre primárne vzdelávanie, Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
Ciele podaktivity: 

Hlavný cieľ: 
Aktualizovať a zdokonaľovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti 
rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov 

Počet účastníkov: 20 

Priestorové zabezpečenie: 
Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných priestoroch žiadateľa – učebne a ďalšie 
priestory základnej školy, ako aj v priestoroch dodávateľa vzdelávacích aktivít (ak relevantné). 

Podaktivita 2.6 Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 

Celková dĺžka realizácie podaktivity: 60 hodín 
Zdôvodnenie podaktivity: Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu je podmienené 
zvýšením kvality rozsahu a úrovne kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov 

Cieľová skupina: Učiteľ pre primárne vzdelávanie, Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 

Ciele podaktivity: 

Školenie zamerané na tvorbu interaktívnych úloh a testov. 



 
  

 

  

Počet účastníkov: 12 

Priestorové zabezpečenie: 
Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných priestoroch žiadateľa – učebne a ďalšie 
priestory základnej školy, ako aj v priestoroch dodávateľa vzdelávacích aktivít (ak relevantné). 

Podaktivita 2.7 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 

Celková dĺžka realizácie podaktivity: 60 hodín 

Zdôvodnenie podaktivity: Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu je podmienené 
zvýšením kvality rozsahu a úrovne kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov 

Cieľová skupina: učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
Ciele podaktivity: 

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je získať profesijné kompetencie v oblasti 
využívania multimediálnych tabletových zariadení v edukačnom procese. 

Obsah vzdelávacieho programu: 
- 
- 
- 

Tabletové zariadenia a práca s aplikáciami 
Digitálny vzdelávací obsah 
Základné nástroje na prípravu textových, tabuľkových a prezentačných dokumentov na 

tabletoch 
Príprava a tvorba školského tabletového projekt - 

Počet účastníkov: 12 

Priestorové zabezpečenie: 

Realizácia projektu bude prebiehať vo vlastných priestoroch žiadateľa – učebne a ďalšie 
priestory základnej školy, ako aj v priestoroch dodávateľa vzdelávacích aktivít (ak relevantné). 
 



  

Riadenie 

Cieľ aktivity: Zabezpečiť činnosti riadenia/ koordinácie projektu vo vzťahu k vecným/ 
odborným aktivitám projektu pre obidve cieľové skupiny. 
Spôsob zabezpečenia realizácie aktivity: 
Realizácia projektu bude zabezpečená nižšie uvedenými internými zamestnancami žiadateľa. 

Hlavná aktivita 3 Projektový manažér: 
Typ pracovno-právneho vzťahu: dohoda o vykonaní práce 
Vzdelanie: min. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 
Prax v oblasti projektového riadenia: doplniť počet rokov (min. 3 ročná prax je 
požadovaná) 
Prax s výkonom riadenia projektu/ projektov financovaných zo štrukturálnych 
fondov: ak relevantné uviesť počet rokov/ mesiacov 



  
  

Vykonávané činnosti v rámci projektového riadenia: 
zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP, resp. - 

zmluvou o NFP, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, 
platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi SO súvisiacimi s čerpaním 
fondov EÚ 
- sleduje platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny SO, súvisiace s čerpaním 
fondov EÚ 
zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schváleným harmonogramom realizácie 

aktivít projektu 
- 

- zodpovedá za napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu 
- zodpovedá, resp. koordinuje všetky činnosti súvisiace s implementáciou projektu – 
monitorovanie projektu, publicitu projektu, verejné obstarávanie a pod. 
- 
- 
koná vo vzťahu k dodávateľom, resp. partnerom na projekte 
zodpovedá za komunikáciu s SO v oblasti vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP 

Finančný manažér: 
Typ pracovno-právneho vzťahu: dohoda o vykonaní práce 
Vzdelanie: min. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 
Prax v oblasti finančného riadenia/ účtovníctva: doplniť počet rokov (min. 2 ročná prax je 
požadovaná) 
Prax s výkonom riadenia projektu/ projektov financovaných zo štrukturálnych fondov: 
ak relevantné uviesť počet rokov/ mesiacov 
Vykonávané činnosti v rámci projektového riadenia: 
- zodpovedá za správne finančné riadenie projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP, 
resp. zmluvou o NFP, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, 
platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi SO súvisiacimi s čerpaním 
fondov EÚ 
- zodpovedá za čerpanie rozpočtu v súlade s pokrokom v implementácii projektu a 
dosahovanými ukazovateľmi 
zodpovedá za komunikáciu s SO v oblasti finančných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o 

NFP 
- 

- zodpovedá za prípravu a včasné predkladanie ŽoP vrátane úplnej podpornej dokumentácie 
(rozsah stanoví SO) 
- zodpovedá za oprávnenosť výdavkov prijímateľa v súlade s platnými pravidlami 



  
  

oprávnenosti 
sleduje platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny SO, súvisiace s čerpaním - 

fondov EÚ 

Manažér pre monitorovanie: 
Typ pracovno-právneho vzťahu: dohoda o vykonaní práce 
Vzdelanie: min. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 
Prax v oblasti monitorovania/ hodnotenia: doplniť počet rokov (min. 1 ročná prax je 

požadovaná) 
Prax s výkonom riadenia projektu/ projektov financovaných zo štrukturálnych 
fondov: ak relevantné uviesť počet rokov/ mesiacov 
Vykonávané činnosti v rámci projektového riadenia: 
- vykonáva priebežné sledovanie pokroku projektu 
- zodpovedá za správne evidovanie výsledkov projektu a vypracovanie monitorovacích správ, 
doplňujúcich monitorovacích údajov a informácií pre SO v rámci riadenia projektu 

Administratívny zamestnanec: 
Typ pracovno-právneho vzťahu: dohoda o vykonaní práce 
Vzdelanie: min. stredoškolské vzdelanie 
Prax v oblasti administratívy: doplniť počet rokov (min. 2 ročná prax je požadovaná) 
Prax s výkonom riadenia projektu/ projektov financovaných zo štrukturálnych 
fondov: ak relevantné uviesť počet rokov/ mesiacov 
Vykonávané činnosti v rámci projektového riadenia: 
- 
- 
vykonáva administratívnu a odbornú podporu projektu 
spracováva podklady pre implementáciu projektu v súlade s časovým harmonogramom a 

rozpočtom projektu 
- 
- 
- 

zabezpečuje spracovanie prieskumov trhu pre potreby projektu, 
administratívna príprava a kontrola podkladov do ŽoP, monitorovacích správ 
zabezpečuje spracovanie podkladov pre účtovníctvo, štátnu pokladnicu, pre personalistiku, 

mzdovú agendu, evidenciu majetku 
- 
- 
administratívna agenda (napr. spracovanie cestovných príkazov) 
zabezpečuje komunikáciu s účastníkmi aktivít 



  
  

Nepriame náklady - Paušálna sadzba: 
Žiadateľ plánuje v rámci projektu uplatniť paušálnu sadzbu na nepriame výdavky. 
Prostredníctvom paušálnej sadzby bude žiadateľ financovať: 

Informovanosť a komunikácia o projekte: 

V rámci publicity žiadateľ zabezpečí označenie objektov, priestorov budovy a školiacich 
miestností, v ktorých sa uskutočňujú aktivity projektu informačnou tabuľou/ plagátom vo 
formáte min. A3; viditeľným umiestnením loga ESF a EFRR s odkazom na Európsku úniu v 
priestoroch budovy a v školiacich miestnostiach (min. vo veľkosti A5), označenie 
informačných a odborných materiálov, dokumentov a propagačných predmetov vytvorených a 
využívaných v súvislosti s projektom;, označenie dlhodobého majetku a spotrebného 
materiálu využívaného v súvislosti s projektom ,fotodokumentáciu ,informovanie cieľových 
skupín a verejnosti prostredníctvom webovej stránky 

VHODNOSŤ NAVRHOVANÝCH AKTIVIÍT S OHĽADOM NA OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY: 

Jednotlivé aktivity sú koncipované tak, aby priamo svojimi výsledkami prispievali k 
dosahovaniu jednotlivých čiastkových cieľov, a tým aj k naplneniu hlavného cieľa projektu. Z 
vecného hľadiska boli zvolené aktivity a podaktivity tak, aby priamo prispievali k zvýšeniu 
zručností a matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov, a tým aj ich 
študijných výsledkov. 
Všetky vyššie zadefinované ciele budú plne naplnené realizáciou hlavných aktivít projektu a 
prispejú k dosiahnutiu hlavného cieľa projektu. 

Jednotlivé ciele a aj samotné hlavné aktivity projektu sú priamo previazané s intervenčnou 
stratégiou OP ĽZ v príslušnej oblasti, t.j. s 
- príslušným špecifickým cieľom OP: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 
očakávanými výsledkami OP reprezentovanými aj prostredníctvom relevantných 

merateľných ukazovateľov, ktoré uvádzame nižšie 

- 

- definovaným oprávnenými typmi aktivity OP: 
- špecifickými podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ŽoNFP 



  
  

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU: 

V rámci nastavenia harmonogramu realizácie aktivít projektu sme zohľadnili jednotlivé 
činnosti, ktoré je nevyhnutné zrealizovať. S realizáciou hlavných aktivít projektu sa plánuje 
začať až po predložení a schválení ŽoNFP, čím bude preukázaný stimulačný účinok pomoci. 
Realizácia hlavných aktivít je naplánovaná na obdobie potrebné doplniť počet mesiacov. 
Časový harmonogram realizácie projektu zohľadňuje proces realizácie jednotlivých verejných 
obstarávaní a čas potrebný na ich následnú kontrolu a vydanie správy z administratívnej 
kontroly verejného obstarávania. Pri zostavení časového harmonogramu žiadateľ vychádzal z 
logickej a časovej následnosti jednotlivých vyššie popísaných aktivít, podaktivít a činností 
vykonávaných v rámci implementácie projektu, ako aj pred jej samotným zahájením. 

SÚLAD REALIZÁCIE PROJEKTU SO STRATEGICKÝMI A KONCEPČNÝMI 
DOKUMENTAMI: 

Predkladaný projekt je v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ pre oblasť vzdelávania, 
zamestnanosti a sociálnej inklúzie, ktorým je „Podporiť rozvoj ľudských zdrojov, 
celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce na zlepšenie ich 
sociálnej situácie“. 

Projekt zároveň prispieva k plneniu: 
- tematického cieľa: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností 
a celoživotného vzdelávania 
investičnej priority 1.1: Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky - 

a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému 
vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom 
opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy 
- špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a 

zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. 



  
  

7 .3 Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu 

Vďaka kombinácii navrhovaných aktivít bude zabezpečené zvýšenie kvality výchovno- 
vzdelávacieho procesu, a tým aj výrazne zlepšené študijné výsledky žiakov v oblasti 
matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. 

Vyriešenie problémov identifikovaných v popise východiskovej situácie: 
Vo vzťahu k cieľovej skupine – žiaci bude možné po realizácii projektu sledovať 
nasledovné očakávané výsledky a prínosy: 

- 
- 
- 
- 

zvýšené zručnosti a gramotnosti žiakov 
zlepšená celková kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu 
zlepšený celkový prospech žiakov (klasifikačný priemer žiakov) 
zlepšené študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej 

gramotnosti 
- 
- 
- 
- 

vytvorený časový priestor pre hĺbkový výklad vyučovanej problematiky 
vytvorené extra hodiny zabezpečujúce pridanú hodnotu v ďalšom vzdelávaní žiakov 
rozšírenie ponuky mimoškolských aktivít 
vytvorená možnosť účasti na atraktívnych mimoškolských aktivitách 

Vo vzťahu k cieľovej skupine – pedagogickí a odborní zamestnanci bude možné po 
realizácii projektu sledovať nasledovné očakávané výsledky a prínosy: 

- 
- 
zabezpečená efektívna vzájomná spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov 
zabezpečené adekvátne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov zamerané 

na podporu rozvíjania matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti u žiakov školy 
- 
- 
- 

zvýšené zručnosti a kľúčové kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov 
zabezpečená inovácia vzdelávacích a výchovných procesov 
dosiahnutá vyššia úroveň vzdelávacieho procesu 

UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU: 
Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená žiadateľom prostredníctvom aktuálnych 
a budúcich materiálnych, technických, odborných a administratívnych kapacít. 
Realizácia projektu vytvorí priestor pre kontinuálne zlepšovanie výsledkov svojich 



  
  

žiakov, a to vďaka prostredníctvom projektu nadobudnutého know-how jednotlivých 
pedagogických a vzdelávacích zamestnancov, ako aj vedenia školy. 

Vďaka realizácii projektu bude mať po technickej stránke škola zabezpečené kvalitné 
materiálno-technické vybavenie na realizáciu, ako aj udržateľnosť projektu. 
Pedagogickí a odborní zamestnanci budú aj po ukončení realizácie projektu naďalej 
rozvíjať čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť svojich žiakov, a to práve vďaka 
cenným skúsenostiam a profesijným kompetenciám, ktoré nadobudnú počas realizácie 
projektu. 
Žiadateľ plánuje kontinuálne podporovať zlepšovanie školských výsledkov svojich 
žiakov vďaka neustálemu zlepšovaniu výchovného a vzdelávacieho procesu. 

V prípade, že žiadateľ bude mať dostatočné disponibilné zdroje bude žiadateľ pokračovať v 
obdobných aktivitách aj po skončení realizácie projektu v ďalších školských 
rokoch. Mimoškolská činnosť navrhovaná v rámci projektu bude pokračovať buď v podobe 
krúžkovej činnosti alebo formou krátkodobých podujatí, pričom financovaná bude buď 
prostredníctvom vzdelávacích poukazov alebo z vlastných zdrojov žiakov, prípadne z 2% 
daní. 

Veľmi dôležitým aspektom udržateľnosti je tiež skutočnosť, že výsledky projektu v podobe 
získaných vedomostí a skúseností z projektu bude žiadateľ môcť formou „príkladu dobrej 
praxe“ poskytnúť ďalším školám. 

Na základe vyššie uvedeného bude zabezpečená plynulá udržateľnosť všetkých výstupov a 
výsledkov projektu aj v budúcnosti. Dosahovanie vysokej kvality výchovno-vzdelávacieho 
procesu za účelom rozvoja zručností, schopností, vedomostí a kompetencií žiakov je 
dlhodobý proces, ktorý ďaleko presahuje časové hranice projektu. Projekt efektívnym a 
inovatívnym spôsobom doplní súčasný výchovno-vzdelávací proces práve o prvky zamerané 
na zlepšenie výsledkov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov. 

V súvislosti s finančnou udržateľnosťou môžeme konštatovať, že finančná situácia 
žiadateľa je plne uspokojivá na realizáciu a udržateľnosť projektu a umožňuje znášať 
prípadné neoprávnené výdavky z vlastných zdrojov. 



 
  

 
 

Podporné aktivity Projektu 

Paušálna sadzba: Paušálna sadzba zahŕňa nepriame výdavky súvisiace s riadením a administráciou 

projektu - t.j. nepriame personálne výdavky (manažér publicity, pracovník IKT, právnik, ekonomický 

personál - účtovník, personalista, osoba vykonávajúca VO); výdavok na vypracovanie projektu, 

nájom priestorov, cestovné náhrady, spotrebný materiál, stravné, externé služby (napr. právne 

služby; zabezpečenie VO), výdavky na informovanie a publicitu atď. 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné: 
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