



## Podrobný rozpočet projektu

### Hlavná aktivita projektu - Podpora MSP

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)
Stavebné práce - SO 01 Ubytovacie zariadenie	021 Stavby	Projekt	1,0	200 445,47	200 445,47	Výdavky na stavebné práce, podrobný rozpočet pre potreby ŽoNFP tvorí ocenený výkaz výmer oprávnenou osobou v celkovej hodnote za objekt SO 01 228 413,64 EUR, žiadateľ znížil výšku oprávnených výdavkov na tejto položke, aby neprekročil maximálnu intenzitu pomoci (rozdiel 27 968,17)
Stavebné práce - SO 02 Odborná el. zariadenie /rekonštrukcia/	021 Stavby	Projekt	1,0	1 415,44	1 415,44	Výdavky na stavebné práce, podrobný rozpočet pre potreby ŽoNFP tvorí ocenený výkaz výmer oprávnenou osobou v celkovej hodnote za objekt SO 02 1415,44 EUR
Stavebné práce - SO 03 Prípojka kanalizácie	021 Stavby	Projekt	1,0	3 533,06	3 533,06	Výdavky na stavebné práce, podrobný rozpočet pre potreby ŽoNFP tvorí ocenený výkaz výmer oprávnenou osobou v celkovej hodnote za objekt SO 03 3533,06 EUR
Stavebné práce - SO 04 Spevnené plochy	021 Stavby	Projekt	1,0	14 900,15	14 900,15	Výdavky na stavebné práce, podrobný rozpočet pre potreby ŽoNFP tvorí ocenený výkaz výmer oprávnenou osobou v celkovej hodnote za objekt SO 04 14 900,15 EUR
Bicykle a e-kolobežky	023 Dopravné prostriedky	Projekt	1,0	4 000,00	4 000,00	Výdavky na základe prieskumu trhu" Bicykle a e-kolobežky pre AKTUÁL - zariadenie ULIČ" za účelom stanovenia a preukázania výšky výdavkov v procese prípravy ŽoNFP" - pol. Bicykel unisex I. (2 ks), Bicykel unisex II. (2 ks), Bicykel unisex I. (2 ks), Bicykel detský (2 ks), Elektorkolobežka (4 ks). Cena stanovená na základe prieskumu trhu 4629,92 EUR bez DPH, žiadateľ znížil výšku oprávnených výdavkov na tejto položke, aby neprekročil maximálnu intenzitu pomoci (rozdiel 629,92 EUR). Vecný popis, t.j. Opis predmetu zákazky tvorí prílohu ŽoNFP
Externé riadenie projektu	518 Ostatné služby	Projekt	1,0	10 000,00	10 000,00	Výdavky na riadenie projektu - projektového manažéra(zabezpečené dodávateľsky) mesačný rozsah 80 hodín x 7,75 EUR x 18 mesiacov. Žiadateľ znížil výšku oprávnených výdavkov na tejto položke, aby neprekročil maximálnu intenzitu pomoci (na základe finančných limitov 11 160 EUR, rozdiel 1 160 EUR. Vecný opis výdavky je uvedený v Prílohe č. 6 Doplnujúce údaje
Marketingové služby	518 Ostatné služby	Projekt	1,0	1 000,00	1 000,00	Výdavky na tvorbu stránky vrátane rezervačného systému preukázané zmluvou s dodávateľom (dodávateľ nie je platcom DPH), celková hodnota zmluvy 4700 EUR, dodávateľ nie je platcom DPH, rozdiel 3700 EUR z dôvodu neprekročenia maximálnej intenzity pomoci. Vecný popis výdavku tvorí prílohu zmluvy s dodávateľom, ktorá tvorí prílohu ŽoNFP.
<b>Spolu (Celkové oprávnené výdavky projektu)</b>					<b>235 294,12</b>	