

Podrobný rozpočet projektu

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Názov prijímateľa: | Obec Hrubý Šúr |
| Názov projektu: | Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr |

Hlavná aktivita projektu - **Stoková sieť**

| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Oprávnený výdavok celkom bez DPH [EUR] | Oprávnený výdavok celkom s DPH [EUR] |
|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| Stavebné práce | 021 Stavby | projekt | 1,00 | 6 767 861,99 | 6 767 861,99 | 8 121 434,39 |
| Stavebný dozor | 021 Stavby | projekt | 1,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 51 600,00 |
| Vecné bremená a nájom na pozemku | 027 Pozemky | projekt | 1,00 | 38 331,90 | 38 331,90 | 38 331,90 |
| Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | % | 0,03 | 6 767 861,99 | 169 196,55 | 203 035,86 |
| Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | % | 0,15 | 6 767 861,99 | 1 015 179,30 | 1 218 215,16 |
| Odborný autorský dohľad | 021 Stavby | projekt | 1,00 | 52 500,00 | 40 600,00 | 48 720,00 |
| SPOLU | | | | | 8 074 169,74 | 9 681 337,31 |

Hlavná aktivita projektu - **Čistiareň odpadových vôd**

| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Oprávnený výdavok celkom bez DPH [EUR] | Oprávnený výdavok celkom s DPH [EUR] |
|---------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|
|---------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|

| Stavebné práce | 021 Stavby | projekt | 1,00 | 1 028 337,60 | 1 028 337,60 | 1 234 005,12 |
|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|---|--|--|
| Stavebný dozor | 021 Stavby | projekt | 1,00 | 20 000,00 | 11 311,00 | 13 573,20 |
| Odborný autorský dohľad | 021 Stavby | projekt | 1,00 | 10 000,00 | 7 198,00 | 8 637,60 |
| Nákup pozemkov | 027 Pozemky | projekt | 1,00 | 32 670,00 | 32 670,00 | 32 670,00 |
| Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | % | 0,03 | 1 028 337,60 | 25 708,44 | 30 850,13 |
| Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | % | 0,15 | 1 028 337,60 | 154 250,64 | 185 100,77 |
| SPOLU | | | | | 1 259 475,68 | 1 504 836,82 |
| SPOLU hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu) | | | | | 9 333 645,42 | 11 186 174,13 |
| Podporné aktivity projektu | | | | | | |
| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH, resp. celková cena práce [EUR] | Oprávnený výdavok celkom bez DPH, resp. celková cena práce [EUR] | Oprávnený výdavok celkom s DPH, resp. celková cena práce [EUR] |
| Projektový manažér - externý | 518 Ostatné služby | hodina | 2 076,00 | 12,00 | 24 912,00 | 29 894,40 |
| SPOLU podporné aktivity projektu (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu) | | | | | 24 912,00 | 29 894,40 |
| S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu) | | | | | 9 358 557,42 | 11 216 068,53 |