

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií - 2. fáza
Kód projektu:	401202FPT8
Kód ŽoNFP:	NFP401202FPT8
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Kohézny fond
Priorita:	401202 - 2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ:	401202R24K - RS02.4 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy (KF)
Opatrenie:	401202R24K03 - Podpora prevencie a manažmentu zosuvných rizík súvisiacich s nadmernou zrážkovou činnosťou
Kategórie regiónov:	N/A - Bez kategórie regiónu

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401202R24K - RS02.4 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy (KF)
------------------	---

Oblasť intervencie:	058 - Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich riadenie: povodne a zosuvy pôdy (vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov na zvládanie katastrof, infraštruktúry a ekosystémových prístupov)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj		
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Horné Hámre, Hrabíčov, Kľak, Ostrý Grúň, Píla, Veľké Pole, Revištské Podzámčie, Žarnovica, Žarnovická Huta, Župkov, Bukovina, Bzenica, Dolná Ždaňa, Horná Ždaňa, Janova Lehota, Kosorín, Lovčica, Trubín, Horná Trnávka, Prestavky, Prochot						
2.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj		
Poznámka k miestu realizácie č. 2: Hliník nad Váhom, Malá Bytča, Mikšová, Pšurnovice, Veľká Bytča, Hvozdnica, Kolárovice, Kotešová, Petrovice, Setechov, Predmier, Štiavnik, Veľké Rovné, Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Korňa, Makov, Burkov vrch, Olešná, Podvysoká, Raková, Staškov, Turkov, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Zákopčie, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Svederník, Brodno, Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Žilina						
3.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj		
Poznámka k miestu realizácie č. 3: Bačkovík, Beniakovce, Bídovce, Blažice, Bohdanovce, Boliarov, Budimír, Bunetice, Čakanovce, Čaňa, Čižatice, Malá Vieska, Tepličany, Ďurďošik, Ďurkov, Gyňov, Herľany, Žirovce, Hrašovík, Chrastné, Kalša, Kecerovské Kostofany, Kecerovské Pekľany, Kecerovský Lipovec, Kokšov-Bakša, Kostofany nad Hornádom, Košická Polianka, Nižný Olčvár, Vyšný Olčvár, Košický Klečenov, Kráľovce, Mudrovce, Nižná Hutka, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nová Polhora, Nový Salaš, Obišovce, Olšovany, Opiná, Ploské, Rákoš, Rankovce, Rozhanovce, Ruskov, Byster, Zdobá, Seňa, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Sokol, Svinica, Trebejov, Trstány, Trstené pri Hornáde, Vajkovce, Vtáčkovce, Vyšná Hutka, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Ždaňa, Brody, Čermeľ, Severné Mesto, Nové Ťahanovce, Stredné Mesto, Ťahanovce, Furča, Košická Nová Ves, Barca, Južné Mesto, Krásna, Jazero, Nižná Úvrať, Vyšné Opátske, Brezina, Byšta, Malý Kazimír, Veľký Kazimír, Kuzmice, Lastovce, Michalany, Slivník						
4.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj		
Poznámka k miestu realizácie č. 4: Hažín nad Cirochou, Humenné, Chlmec, Jasenov, Kamenica nad Cirochou, Kamienka, Lackovce, Modra nad Cirochou, Ptičie, Valaškovce-Sever, Valaškovce-Stred, Abranovce, Brestov, Bretejovce, Červenica, Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves, Haniska, Janovík, Kendice, Kokošovce, Chabžany, Lemešany, Lesíček, Ličartovce, Lubotice, Lúčina, Malý Šariš, Mirkovce, Okružná, Močarmany, Petrovany, Podhradík, Nižná Šebastová, Prešov, Solivar, Šalgovík, Radatice, Ruská Nová Ves, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Teriakovce, Tuhrina, Varhaňovce, Veľký Šariš, Vyšná Šebastová, Záborské, Zlatá Baňa, Žehňa, Dlhé nad Cirochou, Dúbrava, Kalná Rostoka, Klenová, Kolonica, Ladomirov, Michajlov, Snina, Stakčín, Strihovce, Šmigovec, Ubľa, Zemplínske Hámre						
5.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj		
Poznámka k miestu realizácie č. 5: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Kameničany, Krivoklát, Mikušovce pri Pruskom, Pruské, Sedmerovec, Slavica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie, Bošáca, Dolné Srnie, Haluzice, Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, Horná Mariková, Jasenica, Klieština, Papradno, Mílochov, Orlové, Podvažie, Považská Bystrica, Považské Podhradie, Šebešťanová, Stupné, Prosné, Udiča, Bystričany, Chalmová, Vieska, Cigef, Čereňany, Handlová, Morovno, Nová Lehota, Horná Ves, Brusno, Chrenovec, Jalovec, Kamenec pod Vtáčnikom, Koš, Lehota pod Vtáčnikom, Lipník, Malá Čausa, Brezany, Nedožery, Nováky, Osľany, Podhradie, Pravenec, Hradec, Malá Lehôtka, Prievidza, Veľká Lehôtka, Radobica, Ráztočno, Sebedražie, Veľká Čausa, Zemianske Kostofany, Dohňany, Mostište, Zbora, Dolná Breznica, Dolné Kočkovce, Horná Breznica, Horovce, Kvašov, Dubková, Lazy pod Makytou, Lednica, Horenice, Hôrka, Lednické Rovne, Medné, Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko, Nimnica, Hoština, Ihršte, Púchov, Vieska-Bezdedov, Streženice, Vydlná, Záriečie, Zubák, Adamovské Kochanovce, Dolná Súča, Drietoma, Horná Súča, Horné Srnie, Hrabovka, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice, Zemianske Lieskové, Kľúčové, Ľuborča, Nemšová, Trenčianska Závada, Opatovce, Skala, Skalská Nová Ves, Újazd, Štvrtok, Hanzlíková, Istebník, Opatová, Orechové, Záblatie, Zlatovce, Zamarovce						

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

37

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

1.2024

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA	Identifikátor (IČO):	31753604
-----------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ: 401202R24K - RSO2.4 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy (KF)

Akcia:

Začiatok realizácie

Koniec realizácie

Názov hlavnej aktivity projektu:

401FPT800001 - Identifikácia, registrácia a mapovanie

1.2024

1.2027

Podporné aktivity projektu

Začiatok realizácie

Koniec realizácie

Podporné aktivity:

Podporné aktivity

1.2024

1.2027

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0011	Plocha zmapovaného územia	ha	401202R24K	K - koniec realizácie projektu	319 502,0000
PSKP0176	Počet novoidentifikovaných, registrovaných a zmapovaných svahových deformácií	počet	401202R24K	K - koniec realizácie projektu	5 000,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Nezaevidované

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA	Identifikátor (IČO):	31753604
		Výška oprávnených	450 000,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401202R24K - RSO2.4 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy (KF)				421 000,00 €
Opatrenie:	401202R24K03 - Podpora prevencie a manažmentu zosuvných rizík súvisiacich s nadmernou zrážkovou činnosťou				
Typ akcie:	401202R24K03010 - Preventívne opatrenia na územiach ohrozených zosuvnými rizikami				421 000,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401FPT800001 - Identifikácia, registrácia a mapovanie				421 000,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 112 - Zásoby				3 600,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Kancelársky materiál	Projekt	1	1 800,00 €	1 800,00 €
	1.1.2 - Tonery	Projekt	1	1 800,00 €	1 800,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok				5 400,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Pohonné hmoty	Projekt	1	5 400,00 €	5 400,00 €
Skupina výdavku:	1.3 - 512 - Cestovné náhrady				5 400,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Cestovné náhrady	Projekt	1	5 400,00 €	5 400,00 €
Skupina výdavku:	1.4 - 521 - Mzdové výdavky				406 600,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.4.1 - Špecialista	Projekt	1	322 600,00 €	322 600,00 €
	1.4.2 - Odborný/technický pracovník	Projekt	1	84 000,00 €	84 000,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401202R24K - RSO2.4 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy (KF)			29 000,00 €	
Podporné aktivity:	1. 401FPT8P0001 - Podporné aktivity			29 000,00 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky			29 000,00 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Projektový manažér - interný	Projekt	1	29 000,00 €	29 000,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	450 000,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	450 000,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €