

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Názov projektu:	Kanianka - zásobovanie vodou

Hlavná aktivita projektu - Vodovod

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
Stavebné práce	021 - Stavby	Projekt	1,00	740 664,41	740 664,41	888 797,30
Geodetické práce	021 - Stavby	Projekt	1,00	4 000,00	4 000,00	4 800,00
Projekt skutočného vyhotovenia	021 - Stavby	Projekt	1,00	4 500,00	4 500,00	5 400,00
Prevádzkový poriadok	021 - Stavby	Projekt	1,00	4 200,00	4 200,00	5 040,00
Projekt dočasného dopravného značenia	021 - Stavby	Projekt	1,00	1 800,00	1 800,00	2 160,00
Projekt organizácie výstavby	021 - Stavby	Projekt	1,00	1 950,00	1 950,00	2 340,00
Archeologický výskum	021 - Stavby	Projekt	1,00	6 900,00	6 900,00	8 280,00
Odborný autorský dohľad	021 - Stavby	Projekt	1,00	1 300,00	1 300,00	1 560,00
Stavebný dozor	021 - Stavby	Projekt	1,00	15 553,95	15 553,95	18 664,74
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt	1,00	18 516,61	18 516,61	22 219,93
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrzaným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt	1,00	111 099,66	111 099,66	133 319,58
SPOLU hlavná aktivita projektu - Stoková sieť					910 484,63	1 092 581,55

SPOLU hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)	910 484,63	1 092 581,55
---	-------------------	---------------------

Podporné aktivity projektu

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena [EUR]	
Nepriame výdavky deklarované na základe paušálnej sadzby	907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	%	1,00	9 104,85	9 104,85	10 925,82
SPOLU podporné aktivity projektu (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					9 104,85	10 925,82
SPOLU za projekt (celkové oprávnené výdavky projektu)					919 589,48	1 103 507,37