

## **Dodatok č. 1**

### **k Zmluve č. /0123/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti**

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa<sup>1</sup>: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Sídlo: Nám. sv. Michala 171/4A, 919 30 Jaslovské Bohunice

Právna forma: obec (obecný úrad)

IČO: 00312614

Štatutárny orgán/konajúca osoba: Božena Krajčovičová, starostka

Poštová adresa<sup>1</sup>: -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

### **Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.05.2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0123/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06.06.2024 (ďalej len „Zmluva“).

---

<sup>1</sup> Vypní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č.1, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

### **Čl. 1 Predmet dodatku**

1. Znenie Článku 17b. ods. 2 Prílohy č. 1 Zmluvy (Všeobecné zmluvné podmienky) sa ruší a nahrádza novým znením „Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie zálohovej platby maximálne do výšky 70 % z Celkových oprávnených výdavkov.“.
2. Príloha č. 2 Zmluvy „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 s názvom „Rozpočet projektu“.

### **Čl. 2 Spoločné a záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 1 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: Opis Projektu

V Bratislave, dňa .....

V Jaslovských Bohuniciach, dňa .....

.....  
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja  
a mládeže Slovenskej republiky**  
v zastúpení  
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.  
minister

.....  
**Obec Jaslovské Bohunice**  
v zastúpení  
Božena Krajčovičová  
starostka

## OPIS PROJEKTU

<b>Komponent 6:</b>	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
<b>Reforma 1:</b>	Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.
<b>Názov projektu:</b>	Rozšírenie kapacity MŠ v Jaslovských Bohuniciach
<b>Kód projektu:</b>	06R01-20-V02-00338
<b>Žiadateľ:</b>	Obec Jaslovské Bobunice

### ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Obec Jaslovské Bohunice
Právna forma:	Obec
IČO:	00 312 614
IČ DPH:	SK 202 113 3796
Sídlo žiadateľa:	Nám. sv. Michala 171/4A, 919 30 Jaslovské Bohunice
Číslo účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK54 5600 0000 0011 1583 2020
2. Refundácia	SK19 5600 0000 0011 1583 1001

### MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU<sup>1</sup>

Miesto realizácie projektu	Obec Jaslovské Bohunice, Námestie Sv. Michala 36/10A, parcely CKN 79/4 a 79/5
----------------------------	---

### CIEĽ/LE PROJEKTU<sup>2</sup>:

Cieľ/ciele projektu	<p>Predmetom projektu je vybudovanie novej budovy MŠ o kapacite 30 detí stavebno technickými úpravami budovy bývalého obecného úradu a jeho adaptáciou pre potreby materskej školy za účelom zabezpečenia dostatočných kapacít predprimárneho vzdelávania v obci.</p> <p>Hlavným cieľom projektu je "Zabezpečenie dostatočných kapacít predprimárneho vzdelávania v MŠ v obci Jaslovské Bohunice".</p> <p>Hlavný cieľ projektu sa dosiahne prostredníctvom realizácie dvoch špecifických cieľov projektu</p> <p>1. Stavebno-technické úpravy budovy bývalého obecného úradu a jeho adaptácia pre potreby materskej školy</p>
---------------------	--

<sup>1</sup> Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastré obcí/adresu

<sup>2</sup> Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	2. Vybavenie nových priestorov materskej školy Ciele projektu sa dosiahnu realizáciou všetkých aktivít projektu v požadovanom rozsahu a kvalite. Hlavné aktivity projektu: Aktivita 1: Stavebno-technické úpravy objektu pre zriadenie pracoviska MŠ Aktivita 2: Vybavenie priestorov nového pracoviska MŠ
<b>Merateľné ukazovatele</b>	
Názov ukazovateľa	Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane mikropodnikov, stredné a veľké podniky)
Cieľová hodnota	0
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	30

### ROZPOČET PROJEKTU<sup>3</sup>

Celková výška oprávnených výdavkov	521 618,36 EUR
------------------------------------	----------------

### HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU<sup>4</sup>

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	05/2024
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	03/2025

### NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Stavebno-technické úpravy objektu pre zriadenie pracoviska MŠ
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	2.5.2024 – 30.9.2024
Popis Aktivity 1	<p>Predmetom aktivity je rozšírenie kapacity súčasnej materskej školy stavebnými úpravami bývalého objektu obecného úradu na nové pracovisko materskej školy. V novom objekte budú umiestnené tieto priestory materskej školy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x triedy so sociálnymi zariadeniami spolu pre 30 detí</li> <li>• Výdajňa jedál a priestory kuchyne pre celú materskú školu</li> <li>• Šatne pre deti a priestory pre zamestnancov</li> </ul> <p>Architektonické a výtvarné riešenie objektu sa po zmene účelu na MŠ v zásade nemení. Doplnené bude o výtvarné prvky na južnej fasáde, približujúce náplň objektu. Pribudnú 2x únikové schody z 1.NP na terén. Z hľadiska funkčného riešenia bude nutné vymeniť na 1.NP v oddelení A hygienické zariadenia pre dospelých za hygienické zariadenia pre malé deti. V oddelení B je potrebné vybudovať nové WC pre malé deti. Objekt má vybudovaný bezbariérový prístup výťahom, je zabezpečená aj bezbariérovosť aj pre deti so zníženou schopnosťou pohybu.</p>

<sup>3</sup> Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

<sup>4</sup> Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

	<p>V rámci 1.PP bude nutné vybudovať novú kuchyňu, ktorá bude pripravovať obedy pre všetky deti a zamestnancov celej MŠ.</p> <p>V rámci posúdenia celého spojeného areálu MŠ je potrebné vybudovať tiež chýbajúce plochy detského pieskoviska cca 36m<sup>2</sup>, chýbajúce plochy detských ihrísk cca 260m<sup>2</sup>. V areáli je riešené detské dopravné ihrisko.</p> <p>Chýbajúce plochy detských ihrísk o výmere 260m<sup>2</sup> sa doplnia na západnej strane jestvujúceho objektu MŠ medzi jestvujúcim chodníkom a detským dopravným ihriskom, zväčšený spoločný areál MŠ sa oddelí novým oplotením.</p> <p>Na severnej strane objektu sa z jestvujúceho parkoviska vydolí časť pre detské ihrisko. Táto časť sa oddelí nízkym oplotením, aby ostala oddelená časť pre parkovanie a detské ihrisko</p>
Názov Aktivity 2	Vybavenie nových priestorov materskej školy
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	1.10.2024 – 31.3.2025
Popis Aktivity 2	<p>Po ukončení a kolaudácii stavby bude nový objekt vybavený potrebným nábytkom a vybavením pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania a pobyt detí v nových priestoroch MŠ. Vzhľadom na výšku benchmarku na dieťa v rámci výzvy POO a cenu stavebných prác po verejnom obstarávaní obec veľkú časť vybavenia kuchyne uhradí z vlastných zdrojov ako neoprávnené náklady projektu, v rámci oprávnených výdavkov uhradí iba časť vybavenia kuchyne do výšky maximálnych oprávnených výdavkov projektu.</p> <p>Obec teda zabezpečí vybavenie objektu nasledovne:</p> <p>a) Vybavenie nábytkom a interiérovými prvkami a vybavenie kuchyne v rámci oprávnených výdavkov projektu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dodávka a montáž prvkov interiéru a nábytku <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podľa súpisu prvkov vo verejnom obstarávaní stavby</li> <li>2. Vybavenie kuchyne – oprávnené <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektrický kotlíkový konvektomat 10xGN1/1 SAPIENS Boosted SAE101BS 1 ks</li> <li>- Pec elektrická trojpodlažná TPE30 ARS 1 ks</li> <li>- Elektrické 4-varidlo-štvorcové platne s elektrickou rúrou NECE74EQ 2 ks</li> <li>- Elektrický varný kotol s nepriamym ohrevom, 80 litrov 1 ks</li> <li>- Transportný regál na 15x GN1/1 nádob. 3 ks</li> <li>- Zdvihová umývačka riadu 1 ks</li> <li>- Umývačka riadu na čierny riad – 1 ks</li> <li>- Dvojdrez 1000x600x900 nerezový</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>b) V rámci neoprávnených výdavkov projektu obec z vlastných zdrojov zakúpi:</li> <li>3. Zvyšné prevádzkové vybavenie do celej budovy</li> <li>4. Zvyšné vybavenie na prípravu a výdaj jedál do kuchyne a jedálne</li> </ol> <p>Všetko ostatné potrebné vybavenie, nevyhnutné k začatiu prevádzky nových priestorov MŠ na ktoré</p>

	nebudú poskytnuté prostriedky mechanizmu, zakúpi obec z vlastných zdrojov.
--	--

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Obec Jaslovské Bohunice
Názov projektu	Rozšírenie kapacity MŠ v Jaslovských Bohuniaciach
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Reforma 1

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentar)
1.	Aktivita č. 1 Stavebno-technické úpravy objektu pre zriadenie pracoviska MŠ	Stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	453 220,43	453 220,43	543 864,52	467 816,36	76 048,16	náklady na stavebné práce na adaptáciu priestorov a objektu pre potreby MŠ, sú tu uvedené aj náklady na výrobu interiérového zariadenia na mieru, ktoré obec obstarala spolu s budovou pri obstarávaní stavby - kde výkaz výmer tohto zariadenia bol súčasťou celkového výkazu výmer, výška výdavku určená podľa víťazného rozpočtu z VO
2.	Aktivita č. 2 vybavenie priestorov nového pracoviska MŠ	Zásoby	112 - Zásoby	súbor	1,00	40 350,00	40 350,00	48 420,00	21 690,00	26 730,00	vybavenie kuchyne v hodnote do 1700 EUR/ks, zvyšné vybavenie z tejto skupiny potrebné pre prevádzku MŠ uhradí obec z vlastných zdrojov, výška výdavku určená podľa prieskumu trhu
3.	Aktivita č. 2 vybavenie priestorov nového pracoviska MŠ	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	26 760,00	26 760,00	32 112,00	32 112,00	0,00	vybavenie kuchyne v hodnote nad 1700 EUR/ks, zvyšné vybavenie z tejto skupiny potrebné pre prevádzku MŠ uhradí obec z vlastných zdrojov, výška výdavku určená podľa prieskumu trhu
<b>SPOLU</b>						<b>520 330,43</b>	<b>520 330,43</b>	<b>624 396,52</b>	<b>521 618,36</b>	<b>102 778,16</b>	
									<b>Celkom bez DPH</b>	<b>434 681,97</b>	
									<b>DPH</b>	<b>86 936,39</b>	
									<b>Celkom vrátane DPH</b>	<b>521 618,36</b>	

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentar)
<b>SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>									<b>521 618,36</b>	<b>102 778,16</b>	

Upozornenia:

Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavorované pre účely príkladov, v ZoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).
Bunty 128, 129 nie sú zahŕňované, je potrebné uviesť údaje podľa relevantnosti.
Pri vyplňaní riadkov (skladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci <b>Názov výdavku</b> sa v tomto háčku pre ZoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotecnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci <b>Skupina výdavkov</b> , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci <b>Merná jednotka</b> vyberte len z možnosti z roletového menu.
V stĺpci <b>Vecný popis výdavku (komentar)</b> špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej výzve na predkladanie ZoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ZoPPM, ako aj v ďalších prílohách ZoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľností (ak relevantné).
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodologickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonať je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, označ výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodí iné právne následky v konaní o ZoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonať pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonať je oprávnený žiadateľ dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu.

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Obec Jaslovské Bohunice							
Názov projektu		Rozšírenie kapacity MŠ v Jaslovských Bohuniciach							
Je žiadateľ plátiť DPH?		nie							
Komponent		Komponent 6							
Reforma/investícia:		Reforma 1							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
<b>Aktivita č. 1 Stavebno-technické úpravy objektu pre zriadenie pracoviska MŠ</b>									
493	Stavebné práce	021 - Stavby	ks	1,000	453 220,43	453 220,43	543 864,52	467 816,36	76 048,16
<b>Aktivita č. 2 Vybavenie priestorov nového pracoviska MŠ</b>									
494	Zásoby	112 - Zásoby	ks	1,000	40 350,00	40 350,00	48 420,00	21 690,00	26 730,00
495	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	26 760,00	26 760,00	32 112,00	32 112,00	0,00
<b>SPOLU</b>						<b>520 330,43</b>	<b>624 396,52</b>	<b>521 618,36</b>	<b>102 778,16</b>
							Celkom bez DPH	434 681,97	
							DPH	86 936,39	
							Celkom s DPH	521 618,36	
<b>Mzdové výdavky</b>									
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>								<b>521 618,36</b>	<b>102 778,16</b>

Žiadateľ môže po dohode s vykonávateľom predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Upozornenia:

Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Bunky I38, I39 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci <b>Názov výdavku</b> sa v tomto háčku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci <b>Skupina výdavkov</b> , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci <b>Merná jednotka</b> vyberte len z možnosti z roletového menu.
V stĺpci <b>Vecný popis výdavku (komentár)</b> špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľností (ak relevantné).
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodické príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšej aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodit' iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedená nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov v verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.