

Dodatok č. 2

k Zmluve č. /0375/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 2“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 3760/50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa1: -

(ďalej ako „Výkonávateľ“)

a

Názov: Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava

Sídlo: Jána Bottu 31, 917 87 Trnava

Právna forma: Rozpočtová organizácia

IČO: 53 242 599

Štatutárny orgán/konajúca osoba: PaedDr. Peter Toman

Poštová adresa :

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Výkonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.10.2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0375/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06.11.2024 (ďalej len „zmluva“), a Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0375/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, s reg. č. /0217/2025, ktorý nadobudol účinnosť dňa 24.06.2025 (ďalej len „Dodatok č. 1“). Pre zmluvu a Dodatok č. 1 ďalej spolu len „Zmluva“.

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 6 ods. 6.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 2, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1 Predmet dodatku

1. Článok 3 ods. 3.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením: „V rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve, Právnom rámci a Záväznej dokumentácii Výkonávateľ poskytne Prijímateľovi

Prostriedky mechanizmu maximálne do výšky 154 908,25 EUR (slovom: stopäťdesiatštyritisícdeväťstoosem eur a dvadsaťpäť centov), čo predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkových oprávnených výdavkov. Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu Projektu predstavujú sumu 154 908,25 EUR (slovom: stopäťdesiatštyritisícdeväťstoosem eur a dvadsaťpäť centov).“

2. Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 s názvom „Rozpočet projektu“.

Čl. 2

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 2 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: **Opis Projektu**

V Bratislave, dňa

V dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže
Slovenskej republiky**

v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
**Spojená škola
Jána Bottu 31, Trnava**

v zastúpení
PaedDr. Peter Toman
riaditeľ



Príloha č. 1 Dodatku č. 2

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Názov projektu:	Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole v Trnave - Organizačná zložka: Gymnázium a Organizačná zložka: Stredná športová škola J. Herdu
Kód projektu:	06I01-20-V01-00098
Žiadateľ:	Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava
Komponent:	Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Investícia:	Investícia 1: Debarierizácia školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava
Právna forma:	Rozpočtová organizácia
IČO:	53242599
IČ DPH:	-
Sídlo žiadateľa:	Jána Bottu 31, 917 87 Trnava
Číslo účtov pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK21 8180 0000 0070 0069 8156
2. Refundácia	SK21 8180 0000 0070 0069 8156

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava
----------------------------	--

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Hlavným cieľom projektu je vytvorenie bezbariérového prostredia od prvého miesta prístupu na všetky miesta spojené so vzdelávacím procesom, tak aby bolo na škole zabezpečené inkluzívne vzdelávanie. Realizáciou cieľov projektu sa skvalitní postavenie školy na trhu vzdelávania a zvýši sa zároveň aj konkurencieschopnosť školy. Cieľová skupina, ktorej potreby a ich uspokojovanie projekt zohľadňuje pri implementácii bezbariérových opatrení, sú: žiaci školy, pedagógovia a iní
---------------------	--

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastrálne obce/adresu² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	zamestnanci školy, rodičia žiakov a potenciálnych žiakov školy, iní aktéri využívajúci priestory školy. V rámci základnej etapizácie opatrení k debarierizácii školského prostredia podľa Manuálu debarierizácie škôl a školských zariadení sa projekt orientuje prioritne na cieľovú skupinu „Osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu“ a „Kategóriu 1“, keďže doposiaľ na škole nebolo ešte aplikované žiadne bezbariérové riešenie. V súvislosti s touto kategóriou sa bezbariérové opatrenia zameriavajú na nasledovné prvky školského prostredia: bezbariérový prístup do budovy a parkovanie, bezbariérové prekonávanie podlaží, plynulý prechod plôch a vytvorenie bezbariérových trás, bezbariérová toaleta, bezbariérové riešenie miestností (učebne a laboratória), bezbariérová jedáleň. Do značnej miery je zapojená do bezbariérových riešení školy aj cieľová skupina „Osoby so zrakovým postihnutím“, a to prostredníctvom ovládacích a privolávacích panelov exteriérového výťahu, ktoré budú umiestnené s popisom v reliéfnom prevedení a v Braillovom písme vedľa tlačidiel. Zároveň bude poskytovaná aj akustická informácia o čísle podlažia, na ktorom výťah zastaví.
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane mikropodnikov, stredné a veľké podniky)
Cieľová hodnota	0
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	630

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	154 908,25 EUR
------------------------------------	----------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	03/2024
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	08/2025

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Obstaranie materiálneho vybavenia učební Spojenej školy, Jána Bottu 31, Trnava - organizačné zložky: Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	03/2024 – 04/2024
Popis Aktivity 1	Predmetom aktivity bude obstaranie materiálneho vybavenia kmeňových a odborných učební školy v podobe 24 ks dvojmiestnych výškovo nastaviteľných školských lavíc. Nastaviteľná veľkosť 5-7 predstavuje možnosť regulovania pracovnej dosky na výšku 71-82 cm. Formát pracovnej dosky bude 130 x 50 cm z

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

	laminovanej drevotriesky s hrúbkou 18 mm a drevodekorom buk. Kovová konštrukcia lavice bude lakovaná kvalitnými práškovými farbami a vypaľovaná pri 200 °C, čo zaručuje vysokú odolnosť voči oteru a korózii.
Názov Aktivity 2	Realizácia stavebných úprav debarierizácie Spojenej školy, Jána Bottu 31, Trnava - organizačné zložky: Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	03/2025 – 08/2025
Popis Aktivity 2	Predmetom aktivity budú stavebné úpravy zamerané na zabezpečenie opatrení k bezbariérovosti školského prostredia, ktoré boli na základe projektovej dokumentácie rozvrhnuté do nasledovných stavebných objektov: • SO 01 Prístup k budove školy z bezbariérového parkoviska - navrhované je bezbariérové parkovacie miesto v rozmeroch 3500 x 5000 mm a zároveň plynulý prechod z parkoviska k exteriérovému výťahu, ktorý bude slúžiť ako vstup do budovy. • SO 02 Prekonávanie podlaží budov školy prostredníctvom výťahu - na prekonávanie podlaží budov je v dokumentácii navrhovaný exteriérový výťah, ktorý vedie z exteriéru do jednotlivých poschodí budovy. Počet obslužiteľných nadzemných podlaží sú 3 podlažia a vstup na teréne. Pre splnenie požiadaviek manuálu je navrhovaná výstavba výťahu s vybudovaním chodníka k jeho vstupným dverám v exteriéri. Pre vstup do jednotlivých podlaží bude vyhotovený otvor v obvodovej stene, ktorý na každom podlaží vznikne vybúraním parapetného muriva v šírke potrebnej pre dvere výťahu a doplnením prekladu do požadovanej výšky. Medzi výťahovou šachtou a stenou školy bude doplnené okno, ktoré využije existujúci preklad pôvodného okna. Svetlá šírka automaticky otváraných dverí do výťahu bude 900mm, dĺžka výťahovej kabíny je 1400mm, šírka 1100mm. Nosnosť výťahu bude 630 kg. Ovládacie prvky budú umiestnené maximálne vo výške 1200mm. Ovládacie a privolávacie panely budú s popisom v reliéfovom prevedení aj v Braillovom písme vedľa tlačidiel. Manévrovací priestor pred výťahom minimálne 1500x2000mm bude taktiež zabezpečený. Výťahová šachta bude temperovaná elektrickým vykurovaním a zároveň podlaha výťahovej kabíny bude protišmyková. • SO 03 Prekonávanie podlaží budov školy prostredníctvom schodiskovej plošiny – v projekte je

	navrhovaná schodisková vnútorná šikmá plošina, ktorá zabezpečí bezbariérové prepojenie z prízemia na medzipodlažia, kde je ďalší prechod do inej časti školy a prístup do bezbariérovej toalety. • SO 04 Bezbariérové učebne – pre zabezpečenie plynulého prechodu do učební je navrhované odstránenie pôvodného prahu miestností a nahradenie prechodovými lištami s výškou max. 5mm (výnimočne 13mm). Do dvoch vybraných miestností je navrhované osadenie podružných vypínačov, ktorými sa bude ovládať osvetlenie. • SO 05 Bezbariérové toalety – vytvorenie bezbariérovej toalety je navrhované v rámci existujúcich toaliet, ktoré sú umiestnené na medzipodeste v blízkosti tried, ktoré budú debarierizované. Pre dosiahnutie priestoru pre umiestnenie bezbariérovej toalety je potrebná rozsiahlejšia úprava existujúcich wc aj so zmenou dispozície. • SO 06 Bezbariérová jedáleň - pre vytvorenie bezbariérovej trasy do jedálne je navrhovaná výmena vstupných dverí do jedálne so svetlou šírkou najmenej 900 mm v rámci hlavného krídla dverí.
--	--

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)									
Názov žiadateľa	Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava								
Názov projektu	Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole v Trnave - Organizačná zložka: Gymnázium a Organizačná zložka: Stredná športová škola J. Herdu								
Je žiadateľ plateľ DPH?	nie								
Komponent	Komponent 6								
Reforma/investícia:	Investícia 1								

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Aktivita č. 1 - Obstaranie materiálneho vybavenia učební Spojenej školy, Jána Bottu 31, Trnava - organizačné zložky: Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu									
1.	Materiálové vybavenie								
	výškovo nastaviteľné dvojmiestne školské lavice veľkosti 5-7	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	24,000	77,85	1 868,33	2242,00	2 242,00	0,00

Aktivita č. 2 - Realizácia stavebných úprav debaierizácie Spojenej školy, Jána Bottu 31, Trnava - organizačné zložky: Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu									
1.	Stavebné práce								
1.	SO 01 - Prístup k budove školy z bezbariérového parkoviska	021 - Stavby	súbor	1,000	1 324,70	1 324,70	1 629,38	1 553,45	75,93
2.	SO 02- Prekonávanie podlaží budovy školy prostredníctvom výťahu	021 - Stavby	súbor	1,000	101 751,06	101 751,06	125 153,80	104 599,00	20 554,80
3	SO 03 - Prekonávanie podlaží budovy školy prostredníctvom schodiskovej plošiny	021 - Stavby	súbor	1,000	15 413,10	15 413,10	18 958,11	18 409,21	548,90
4	SO 04 - Bezbariérové učebne	021 - Stavby	súbor	1,000	656,45	656,45	807,43	753,60	53,84
5	SO 05 - Bezbariérová toaleta	021 - Stavby	súbor	1,000	18 558,86	18 558,86	22 827,40	21 416,28	1 411,12
6	SO 06 - Bezbariérová jedáleň	021 - Stavby	súbor	1,000	1 915,19	1 915,19	2 355,68	3 081,13	-725,44
2.	Stavebný dozor								
	Stavebný dozor na realizáciu aktivít projektu	021 - Stavby	súbor	1,000	3 300,00	3 300,00	3300,00	2 853,58	446,42
3.	Rezerva								
	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Celkom bez DPH	126 593,33	0,00
							DPH 23%	28 314,92	0,00
							Celkom s DPH	154 908,25	0,00

Mzdové výdavky									
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
1.31.	(podľa pôvodného rozpočtu)	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.32.	(podľa pôvodného rozpočtu)	521 - Mzdové výdavky	osobomesiac	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.33.	(podľa pôvodného rozpočtu)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								154 908,25	0,00

Žiadateľ môže po dohode s vykonávateľom predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Upozornenia:

Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Bunky Celkom bez DPH a DPH v stĺpci J nie sú zahŕňované, je potrebné uvádzať údaje ručne, podľa relevantnosti.
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Žiadateľ predkladá ako súčasť výzvy dokumentáciu k ukončenému VO a čitateľný scan resp. pdf (preferovaný formát) zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve o dielo. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Žiadateľ predkladá dokumentáciu súvisiacu s obstarávaním nehnuteľnosti (ak relevantné).
Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodické príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č.5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšie aktivity d) uvedených vo výzve).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodit iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňujúce údaje k rozpočtu projektu.