

Dodatok č. 2

k Zmluve č. /0193/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 2“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 3760/50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa1: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen

Sídlo: Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen

Právna forma: príspevková organizácia

IČO: 37890115

Štatutárny orgán/konajúca osoba: PaedDr. Helena Hrnčiarová

Poštová adresa :

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.07.2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0193/2024 , ktorá nadobudla účinnosť dňa 03.08.2024 (ďalej len „zmluva“), a Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0193/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, s reg. č. /0253/2025, ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.06.2025 (ďalej len „Dodatok č. 1“). Pre zmluvu a Dodatok č. 1 ďalej spolu len „Zmluva“.

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 6 ods. 6.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 2, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Predmet dodatku

1. Príloha č. 2 Zmluvy s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis Projektu“ vrátane jeho prílohy č. 1 s názvom „Rozpočet projektu“.

Čl. 2
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 2 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: Opis Projektu

V Bratislave, dňa

V dňa

.....
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže

Slovenskej republiky
v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

minister

.....
**Stredná odborná škola hotelových
služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen**

v zastúpení
PaedDr. Helena Hrnčiarová

riaditeľka

Prílohu č. 1 Dodatku č. 2

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Komponent 6:	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Investícia 1:	Debarierizácia školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému.
Názov projektu:	Stavebné úpravy vnútorných priestorov SOŠ HSaO - debarierizácia
Kód projektu:	06I01-20-V01-00201
Žiadateľ:	Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Právna forma:	Príspevková organizácia
IČO:	37890115
IČ DPH:	-
Sídlo žiadateľa:	Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
Číslo účtu pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK32 8180 0000 0070 0045 7010
2. Refundácia	SK08 8180 0000 0070 0039 4101

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
----------------------------	--

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Hlavným cieľom projektu je "Zabezpečenie bezbariérového prístupu na SOŠ HSaO pre študentov a zamestnancov so zdravotným znevýhodnením". V súlade s Manuálom debarierizácie škôl a školských zariadení budú zrealizované nasledujúce opatrenia debarierizácie: Bezbarierové sprístupnenie vstupu do objektu, Bezbariérové prekonávanie podlaží, Bezbariérové hygienické zariadenia, Prístupnosť tried, Prístupnosť odborných učební, Bezbariérové sprístupnenie exteriérových plôch, Bezbarierové parkovisko, Bezbarierovosť chodníka. V rámci projektu budú realizované nasledujúce stavebné úpravy: a) Výmena hlavných vstupných dverí do budovy SOŠ HSaO vrátane výmeny dlažby za protišmykovú v rámci zádveria (medzi dvoma okennými zostavami hlavných vstupných dverí): 2x okenná zostava s automatickými posuvnými dverami, b) Stavebné úpravy sociálnych zariadení pre zabezpečenie prístupu žiakov so
---------------------	---

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastre obcí/adresu² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

	zdravotným znevýhodnením, bezbariérové wc: 1.PP – 1x, 2.NP – 1x, c) Montáž šikmej schodištovej plošiny určenej na prepravu osôb so zníženou pohybovou schopnosťou: prepojenie 1.NP a 2.NP – 1x, napr. šikmá schodisková plošina SPU 225 (SPIG s.r.o., Zvolen), d) Rozšírenie svetlosti priechodu interiérových dverí do učební na dvere so svetlosťou priechodu 900mm, vrátane zníženia prahov na bezbariérové: dvere ľavé + zárubňa + nízky prah – 8ks, dvere pravé + zárubňa + nízky prah – 7ks. Pre prístup k novovybudovanému bezbariérovému parkovaciemu státiiu budú v plnej miere využívané jestvujúce spevnené plochy, chodníky a komunikácie.
Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	486
Názov ukazovateľa	Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane mikropodnikov, stredné a veľké podniky)
Cieľová hodnota	1

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	161 812,51 EUR
------------------------------------	----------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	12/2023
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	08/2025

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	12/2023 - 08/2025
Popis Aktivity 1	Cieľom navrhovaných postupov a riešení v rámci aktivity je zabezpečenie bezbariérového prístupu pre študentov a zamestnancov so zdravotným znevýhodnením z exteriéru do vnútorných priestorov školy ako aj v rámci vnútorných priestorov školy. V rámci projektu budú realizované nasledujúce stavebné úpravy: a) Výmena hlavných vstupných dverí do budovy SOŠ HSaO vrátane výmeny dlažby za protišmykovú v rámci zádveria (medzi dvoma okennými zostavami hlavných vstupných dverí): 2x okenná zostava s automatickými posuvnými dverami, b) Stavebné úpravy sociálnych zariadení pre zabezpečenie prístupu žiakov so zdravotným znevýhodnením, bezbariérové wc: 1.PP – 1x, 2.NP – 1x, c) Montáž šikmej schodištovej plošiny určenej na prepravu osôb so zníženou pohybovou schopnosťou: prepojenie 1.NP a 2.NP – 1x, napr. šikmá schodisková

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

	plošina SPU 225 (SPIG s.r.o., Zvolen), d) Rozšírenie svetlosti priechodu interiérových dverí do učební na dvere so svetlosťou priechodu 900mm, vrátane zníženia prahov na bezbariérové: dvere ľavé + zárubňa + nízky prah – 8ks, dvere pravé + zárubňa + nízky prah – 7ks. Pre prístup k novovybudovanému bezbariérovému parkovaciemu státii budú v plnej miere využívané jestvujúce spevnené plochy, chodníky a komunikácie. Čo sa týka zhodnotenia stavebných úprav z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, všetky vyššie navrhované stavebné úpravy nemajú negatívny vplyv na požiaro bezpečnostné riešenie predmetnej stavby, výmena dlažby, realizácia novej bezbariérovej rampy a prestavba jestvujúceho bezbariérového parkovacieho stojiska pre žiakov, nakoľko sa realizujú vo vonkajšom priestore areálu školy – na vonkajšej polche. Jestvujúce šírky schodísk budú aj po realizácii schodiskovej plošiny pre imobilné osoby vyhovujúce pre bezpečnú evakuáciu osôb z objektu školy. Všetky ostatné drobné úpravy nemajú negatívny vplyv na požiaro bezpečnostné riešenie predmetnej stavby, úpravy WC, výmena dverí, rozšírenie svetlosti dverí do učební.
--	--

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jablono á 1351, Zvolen
Názov projektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY VNÚTORNYCH PRIESTOROV SOŠ HSaO – DEBARIERIZÁCIA
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Investícia 1

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentar)
1.	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti	Debarierizácia vnútorných priestorov SOŠ HSaO (2024: 10% DPH)	021 - Stavby	súbor	1,00	37 755,83	37 755,83	41 531,41	41 531,41	0,00	ýdavok na realizáciu stavebných prác v rámci Aktivity č. 1 Kombinácia architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti v kombinácii s informačnou prístupnosťou a bezbariérovosťou. Pozri podrobný položkový rozpočet a priložený stavebný rozpočet. Výška výdavku bola stanovená na základe predloženého výkazu výmer k Dodatku č. 1 k ZoD a realnej realizácie stavebných prác.
2.	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti	Debarierizácia vnútorných priestorov SOŠ HSaO (2025: 5% DPH)	021 - Stavby	súbor	1,00	107 677,85	107 677,85	113 061,74	113 061,74	0,00	ýdavok na realizáciu stavebných prác v rámci Aktivity č. 1 Kombinácia architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti v kombinácii s informačnou prístupnosťou a bezbariérovosťou. Pozri podrobný položkový rozpočet a priložený stavebný rozpočet. Výška výdavku bola stanovená na základe predloženého výkazu výmer k Dodatku č. 1 k ZoD a realnej realizácie stavebných prác.
3.	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti	Stavebný dozor	021 - Stavby	súbor	1,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	Výdavok na zabezpečenie stavebného dozoru pre realizáciu stavebných prác v rámci Aktivity č. 1 Kombinácia architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti v kombinácii s informačnou prístupnosťou a bezbariérovosťou Výška výdavku bola stanovená na základe Objednávky na vykonávanie činnosti stavebného dozoru.
4.	Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti	Projektová dokumentácia	518 – Ostatné služby	súbor	1,00	8 160,00	8 160,00	9 792,00	4 569,36	5 222,64	Výdavok na zabezpečenie stavebného dozoru pre realizáciu stavebných prác v rámci Aktivity č. 1 Kombinácia architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti v kombinácii s informačnou prístupnosťou a bezbariérovosťou Výška výdavku bola stanovená na základe Objednávky. Uplatnili sme pomernú časť výdavku bez DPH v sume 2 937,36 EUR a cenú DPH z faktúry vo výške 1632 EUR za projektovú dokumentáciu.
SPOLU						156 243,68	156 243,68	167 035,15	161 812,51	5 222,64	
Celkom bez DPH									151 021,04		
DPH									10 791,47		
Celkom vrátane DPH									161 812,51		

Mzdové výdavky											
P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY								0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)									161 812,51	5 222,64	

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v editovateľnej verzii vo formáte (.xlsx).
Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavzorcované pre účely príkladov, v ŽoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).
Bunky J28, J29 nie sú zahŕňované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti.
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
V stĺpci Vecný popis výdavku (komentár) špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Výška výdavkov projektu závisí od štádia rozpracovanosti verejných obstaraní na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zákazky resp. uveďte sa hodnoty z ukončeného verejného obstarávania). Žiadateľ doloží výkaz výmer ako samostatnú prílohu rozpočtu vo formáte (.xlsx) v prípade ukončeného verejného obstarávania alebo podklady z určenia predpokladanej hodnoty zákazky vo forme čitateľného skenu alebo PDF (preferovaný formát).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodíť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.

Príloha č.1 k Formuláru ŽoPPM - Rozpočet projektu

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabľonová 1351, Zvolen							
Názov projektu		STAVEBNÉ ÚPRAVY VNÚTORNÝCH PRIESTOROV SOŠ HSaO – DEBARIERIZÁCIA							
Je žiadateľ platiteľ DPH?		nie							
Komponent		Komponent 6							
Reforma/investícia:		Investícia 1							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Aktivita č. 1 Zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti									
1	Debarierizácia vnútorných priestorov SOŠ HSaO (2024: 10% DPH)	021 - Stavby	súbor	1,000	37 755,83	37 755,83	41 531,41	41 531,41	0,00
2	Debarierizácia vnútorných priestorov SOŠ HSaO (2025: 5% DPH)	021 - Stavby	súbor	1,000	107 677,85	107 677,85	113 061,74	113 061,74	0,00
3	Stavebný dozor	021 - Stavby	súbor	1,000	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00
4	Projektová dokumentácia	518 – Ostatné služby	súbor	1,000	2 937,36	2 937,36	4 569,36	4 569,36	5 222,64
SPOLU						151 021,04	161 812,51	161 812,51	5 222,64
							Celkom bez DPH	151 021,04	
							DPH	10 791,47	
							Celkom s DPH	161 812,51	
Mzdové výdavky									
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
				0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)								161 812,51	5 222,64

Prijímateľ môže po dohode s vykonávateľom predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Upozornenia:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).
Bunky I38, I39 nie sú zaheslované, je potrebné uvádzať údaje podľa relevantnosti
Pri vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).
V stĺpci Názov výdavku sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
V stĺpci Skupina výdavkov , vyberajte len zo skupín výdavkov z roletového menu, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.
V stĺpci Merná jednotka vyberte len z možností z roletového menu.
Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM.
Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.
Výška výdavkov projektu závisí od štádia rozpracovanosti verejných obstaraní na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zákazky resp. uvedú sa hodnoty z ukončeného verejného obstarávania). Žiadateľ doloží výkaz výmer ako samostatnú prílohu rozpočtu vo formáte (.xlsx) v prípade ukončeného verejného obstarávania alebo podklady z určenia predpokladanej hodnoty zákazky vo forme čitateľného skenu alebo PDF (preferovaný formát).
Vykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o ŽoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedené nemá vplyv na postup Vykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať dopĺňujúce údaje k rozpočtu projektu.