



DODATOK č. 1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/064/2010

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení²
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
DIČ : 2021116889
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Mgr. Ľubica Skusilová
sídlo : Drotárska cesta 6166/94, 811 02 Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v : Živnostenskom registri Obv. úradu Bratislava č.101- 22589
konajúci : Mgr. Ľubica Skusilová
IČO : 40 244 814
DIČ : 1048278297
banka : ..
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 7. júna 2010 dohodli na nasledovnej zmene:

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 7. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 7. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **DM0902/064/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Mgr. Ľubica Skusilová

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Penzión ENERGETIK	
Kód ITMS	25130120064	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Liptovský Mikuláš
Obec	Demänovská Dolina
Ulica	Demänovská Dolina
Číslo	33

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rekonštrukcia a modernizácia penziónu s cieľom dotvoriť komplex služieb v oblasti cestovného ruchu a rast konkurencie a návštevnosti zariadenia
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie parkoviska a komunikácií, rekonštrukcia kanalizácie
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšírenie regeneračného centra
Špecifický cieľ projektu 3	Rozšírenie stravovacích priestorov s kapacitou 45 miest
Špecifický cieľ projektu 4	Rozšírenie ubytovacích kapacít

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	4	2010
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	70 000	2010	189 000	2015
	Nárast tržieb	Eur	80 000	2010	205 000	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	7	2010	7	2015

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Nepripieva k horizontálnym prioritám.

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	Počet vytvorených produktov CR	počet	4

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	10/2009	02/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	02/2011
Publicita a informovanosť	10/2009	02/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	999 750,34	6 212,19	1 005 962,53	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu
CELKOVO	999 750,34	6 212,19	1 005 962,53	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	999 750,34	6 212,19	1 005 962,53
Podporné aktivity			
Riadenie projektu			
Publicita a informovanosť			
CELKOVO	999 750,34	6 212,19	1 005 962,53

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SO - 1 Oprava a modernizácia penziónu ENERGETIK										
2	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV										
3	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletné konštrukcie										
4	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo z tehál pálených SETA hr. 440 mm	m3	180,26	43,9080	7 914,86	7 914,86	0,00	50,00%	3 957,43	október 09	február 11
5	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo z tehál pálených SETA na pero a drážku P+D 30x25x23.8	m3	182,21	27,2730	4 969,41	4 969,41	0,00	50,00%	2 484,71	október 09	február 11
6	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.200 P3-550	m3	178,67	0,8600	153,66	153,66	0,00	50,00%	76,83	október 09	február 11
7	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	kus	4,38	46,0000	201,48	201,48	0,00	50,00%	100,74	október 09	február 11
8	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preklad nenosný YTONG 1250x249x125 sv.1010	kus	15,77	46,0000	725,42	725,42	0,00	50,00%	362,71	október 09	február 11
9	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.125,P3-550	m2	22,39	574,9960	12 874,16	12 874,16	0,00	50,00%	6 437,08	október 09	február 11
10	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie										
11	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový	m3	149,82	1,2280	183,98	183,98	0,00	50,00%	91,99	október 09	február 11
12	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	10,73	6,8200	73,18	73,18	0,00	50,00%	36,59	október 09	február 11
13	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,60	6,8200	24,55	24,55	0,00	50,00%	12,28	október 09	február 11
14	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	7,36	6,8200	50,20	50,20	0,00	50,00%	25,10	október 09	február 11
15	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	1,81	6,8200	12,34	12,34	0,00	50,00%	6,17	október 09	február 11
16	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výztuž stropov z betonárskej ocele 10 505	t	1 604,49	0,1170	187,73	187,73	0,00	50,00%	93,86	október 09	február 11
17	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlad RIGIPS RF ,upevnenie na závesoch NOMIUS	m2	59,65	478,2500	28 527,61	28 527,61	0,00	50,00%	14 263,81	október 09	február 11
18	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
19	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava podkladu,prednástrekk BAUMIT,pod omietky stropov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	4,05	755,9800	3 061,72	3 061,72	0,00	50,00%	1 530,86	október 09	február 11
20	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnúťorná omietka stropov BAUMIT,vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	13,15	755,9800	9 941,14	9 941,14	0,00	50,00%	4 970,57	október 09	február 11
21	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnúťorná omietka stropov BAUMIT,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	5,43	755,9800	4 104,97	4 104,97	0,00	50,00%	2 052,49	október 09	február 11
22	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava podkladu,prednástrekk BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	4,74	3 746,9710	17 760,64	17 760,64	0,00	50,00%	8 880,32	október 09	február 11
23	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnúťorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová ľahká 1 cm	m2	6,02	3 746,9710	22 556,77	22 556,77	0,00	50,00%	11 278,38	október 09	február 11
24	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnúťorná omietka stien BAUMIT,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	4,45	3 746,9710	16 674,02	16 674,02	0,00	50,00%	8 337,01	október 09	február 11
25	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami Lignopor hr. 60 mm	m2	24,40	158,3750	3 864,35	3 864,35	0,00	50,00%	1 932,18	október 09	február 11
26	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 2cm	m2	29,93	29,5360	884,01	884,01	0,00	50,00%	442,01	október 09	február 11
27	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg so sieťkou hr. 2 cm	m2	22,54	21,4240	482,90	482,90	0,00	50,00%	241,45	október 09	február 11
28	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 8cm	m2	33,72	331,7300	11 185,94	11 185,94	0,00	50,00%	5 592,97	október 09	február 11
29	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg so sieťkou hr. 8 cm	m2	28,35	510,9200	14 484,58	14 484,58	0,00	50,00%	7 242,29	október 09	február 11
30	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého zn 2 5 až 8 cm	m3	154,86	23,7270	3 674,36	3 674,36	0,00	50,00%	1 837,18	október 09	február 11
31	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	30,33	23,7270	719,64	719,64	0,00	50,00%	359,82	október 09	február 11
32	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadzovanie parapetných dosiek š. nad 200 mm	m	3,77	78,5500	296,13	296,13	0,00	50,00%	148,07	október 09	február 11
33	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	AI parapetná doska vonkajšia š. 330	m	28,41	78,5500	2 231,61	2 231,61	0,00	50,00%	1 115,80	október 09	február 11
34	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
35	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	2,64	1 323,1200	3 493,04	3 493,04	0,00	50,00%	1 746,52	október 09	február 11
36	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	1,56	3 969,3600	6 192,20	6 192,20	0,00	50,00%	3 096,10	október 09	február 11
37	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1,57	1 323,1200	2 077,30	2 077,30	0,00	50,00%	1 038,65	október 09	február 11
38	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3,28	1 254,9200	4 116,14	4 116,14	0,00	50,00%	2 058,07	október 09	február 11
39	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil soklový hliníkový SI 8 BAUMIT	m	6,58	87,1380	573,37	573,37	0,00	50,00%	286,68	október 09	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
40	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta rohová BAUMIT 9075	m	3,37	481,0100	1 621,00	1 621,00	0,00	50,00%	810,50	október 09	február 11
41	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil rohový z pancierovej výstuže BAUMIT 1093	m	6,78	61,2850	415,51	415,51	0,00	50,00%	207,76	október 09	február 11
42	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	m2	5,07	352,2100	1 785,70	1 785,70	0,00	50,00%	892,85	október 09	február 11
43	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muríva nadzákladového z tehál na maltu vápennú a vápennocement. -1,800 t	m3	33,92	15,3260	519,86	519,86	0,00	50,00%	259,93	október 09	február 11
44	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 80 mm -2,400 t	m3	135,27	0,3960	53,57	53,57	0,00	50,00%	26,78	október 09	február 11
45	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických zamurovaných obojstranne - 0,360 t	m2	48,91	5,6000	273,90	273,90	0,00	50,00%	136,95	október 09	február 11
46	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie železobetónových schodníc akejkoľvek dĺžky -0,144 t	m	14,67	16,0000	234,72	234,72	0,00	50,00%	117,36	október 09	február 11
47	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2	m3	100,43	23,7270	2 382,90	2 382,90	0,00	50,00%	1 191,45	október 09	február 11
48	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy nad 1 m2 -0,020 t	m2	2,14	460,4000	985,26	985,26	0,00	50,00%	492,63	október 09	február 11
49	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsekanie muríva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 100 mm -0,250 t	m2	20,75	158,3750	3 286,28	3 286,28	0,00	50,00%	1 643,14	október 09	február 11
50	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	8,04	15,5200	124,78	124,78	0,00	50,00%	62,39	október 09	február 11
51	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, plochy nad 4 m2 -0,015 t	m2	2,52	21,4400	54,03	54,03	0,00	50,00%	27,01	október 09	február 11
52	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	m2	12,56	101,2000	1 271,07	1 271,07	0,00	50,00%	635,54	október 09	február 11
53	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	m2	9,74	3,3600	32,73	32,73	0,00	50,00%	16,36	október 09	február 11
54	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	3,43	755,9800	2 593,01	2 593,01	0,00	50,00%	1 296,51	október 09	február 11
55	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	3,17	1 959,0750	6 210,27	6 210,27	0,00	50,00%	3 105,13	október 09	február 11
56	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsekanie a odobratie obkladov drevených stupníc -0,007 t	m	2,37	124,0000	293,88	293,88	0,00	50,00%	146,94	október 09	február 11
57	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných -0,068 t	m2	6,70	512,8070	3 435,81	3 435,81	0,00	50,00%	1 717,90	október 09	február 11
58	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,29	448,2100	8 645,97	8 645,97	0,00	50,00%	4 322,99	október 09	február 11
59	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,77	8 067,7800	6 212,19	0,00	6 212,19	0,00%	0,00	október 09	február 11
60	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie suti na skládku	t	38,37	448,2100	17 197,82	17 197,82	0,00	50,00%	8 598,91	október 09	február 11
61	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,78	448,2100	4 383,49	4 383,49	0,00	50,00%	2 191,75	október 09	február 11
62	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,09	1 792,0000	1 953,28	1 953,28	0,00	50,00%	976,64	október 09	február 11
63	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, a pod.s podiel.konštr.z malt.vápen. -0,650 t	m3	22,22	56,0000	1 244,32	1 244,32	0,00	50,00%	622,16	október 09	február 11
64	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV										február 11
65	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,12	374,7630	9 039,28	9 039,28	0,00	50,00%	4 519,64	október 09	február 11
66	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV										
67	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie proti vode a vlhkosti										
68	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	m2	0,20	165,9000	33,18	33,18	0,00	50,00%	16,59	október 09	február 11
69	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	1 837,28	0,0500	91,86	91,86	0,00	50,00%	45,93	október 09	február 11
70	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	4,50	98,4000	442,80	442,80	0,00	50,00%	221,40	október 09	február 11
71	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stierkové izolácie Aquafin 1K, balenie 25kg - SCHOMBURG- 3,2 kg / m2	m2	12,35	98,4000	1 215,24	1 215,24	0,00	50,00%	607,62	október 09	február 11
72	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	6,00	84,0000	504,00	504,00	0,00	50,00%	252,00	október 09	február 11
73	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stierkové izolácie Aquafin 1K, balenie 25kg - SCHOMBURG- 3,2 kg / m2	m2	12,35	84,0000	1 037,40	1 037,40	0,00	50,00%	518,70	október 09	február 11
74	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode pásmi prítavením na ploche vodorovnej NAIP	m2	2,22	165,9000	368,30	368,30	0,00	50,00%	184,15	október 09	február 11
75	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky ťažké asfaltované	m2	3,61	190,7850	688,73	688,73	0,00	50,00%	344,37	október 09	február 11
76	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	43,81	2,8000	122,67	122,67	0,00	50,00%	61,33	október 09	február 11
77	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné										
78	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	1,20	431,9400	518,33	518,33	0,00	50,00%	259,16	október 09	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
79	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C	m2	20,76	475,1340	9 863,78	9 863,78	0,00	50,00%	4 931,89	október 09	február 11
80	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prekrytie tepelnej izolácie podláh parotesnou fóliou	m2	4,78	431,9400	2 064,67	2 064,67	0,00	50,00%	1 032,34	október 09	február 11
81	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	124,49	2,3250	289,44	289,44	0,00	50,00%	144,72	október 09	február 11
82	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdravotechnická inštalácia										
83	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletná výmena zariadení predmetov	kpl	23 443,30	1,0000	23 443,30	23 443,30	0,00	50,00%	11 721,65	október 09	február 11
84	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletná výmena rozvodov vody a vnútornej kanalizácie	kpl	27 026,72	1,0000	27 026,72	27 026,72	0,00	50,00%	13 513,36	október 09	február 11
85	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie										
86	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie - kotol na drevoštiepku , komín dl. 12 mm - nerezové opláštenie	kpl	37 841,07	1,0000	37 841,07	37 841,07	0,00	50,00%	18 920,54	október 09	február 11
87	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletná výmena rozvorov ÚK a výmena radiátorov	kpl	45 807,61	1,0000	45 807,61	45 807,61	0,00	50,00%	22 903,81	október 09	február 11
88	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	MaR ústredného vykurovania	kpl	11 617,87	1,0000	11 617,87	11 617,87	0,00	50,00%	5 808,94	október 09	február 11
89	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie klampiarske										
90	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	1,47	78,5500	115,47	115,47	0,00	50,00%	57,73	október 09	február 11
91	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,16	2,9250	3,39	3,39	0,00	50,00%	1,70	október 09	február 11
92	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie stolárske										
93	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dreveného obkladu stien fasády s povrchovou úpravou	m2	28,55	389,8940	11 131,47	11 131,47	0,00	50,00%	5 565,74	október 09	február 11
94	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka dreveného obkladu stien fasády s povrchovou úpravou a podkladným roštom	m2	80,99	389,8940	31 577,52	31 577,52	0,00	50,00%	15 788,76	október 09	február 11
95	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž interierových drevenných dverí - masív vrátane o zárubne a kovania 600/2000 mm	ks	59,75	24,0000	1 434,00	1 434,00	0,00	50,00%	717,00	október 09	február 11
96	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka interierových drevenných dverí - masív , vrátane drevennej zárubne , kovania a povrchovej úpravy , rozm. 600/2000 mm	ks	730,27	24,0000	17 526,48	17 526,48	0,00	50,00%	8 763,24	október 09	február 11
97	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž interiérových drevenných dverí - masív , vrátane drevennej zárubne zárubne a kovania 800/2000	ks	71,37	14,0000	999,18	999,18	0,00	50,00%	499,59	október 09	február 11
98	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka interiérových drevenných dverí - masív , vrátane drevennej zárubne , kovania, povrchovej úpravy rozm. 800/2000	ks	785,04	14,0000	10 990,56	10 990,56	0,00	50,00%	5 495,28	október 09	február 11
99	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž interiérové derevených požiarných dverí , vrátane požiarienej zárubne a kovania 800/2000	ks	185,89	16,0000	2 974,24	2 974,24	0,00	50,00%	1 487,12	október 09	február 11
100	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž interiérových drevených požiarných dverí , vrátane požiarienej zárubne , kovania, povrchovej úpravy , rozm. 800/2000	ks	974,57	16,0000	15 593,12	15 593,12	0,00	50,00%	7 796,56	október 09	február 11
101	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž drevených okeníc - masív	m2	51,78	7,5400	390,42	390,42	0,00	50,00%	195,21	október 09	február 11
102	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka drevených okeníc - masív	m2	233,69	7,5400	1 762,02	1 762,02	0,00	50,00%	881,01	október 09	február 11
103	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž eurookno - masív , rozm. 1300/1900	ks	114,78	2,0000	229,56	229,56	0,00	50,00%	114,78	október 09	február 11
104	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka eurookno - masív , rozm. 1300/1900	ks	818,56	2,0000	1 637,12	1 637,12	0,00	50,00%	818,56	október 09	február 11
105	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zasklenej steny drevenej - masív s dvojkrídlovými dverami , rozm. 2800/3000	ks	388,37	1,0000	388,37	388,37	0,00	50,00%	194,19	október 09	február 11
106	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka zasklenej steny drevenej - masív s dvojkrídlovými dverami , rozm. 2800/3000	ks	4 457,94	1,0000	4 457,94	4 457,94	0,00	50,00%	2 228,97	október 09	február 11
107	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami	m2	5,99	389,8940	2 335,47	2 335,47	0,00	50,00%	1 167,73	október 09	február 11
108	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž parapet. dosiek drevených, pre akékoľvek upevnenie šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	kus	8,22	5,2000	42,74	42,74	0,00	50,00%	21,37	október 09	február 11
109	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevená parapetná doska masív s povrchovou úpravou	bm	41,82	5,2000	217,46	217,46	0,00	50,00%	108,73	október 09	február 11
110	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 036,89	0,8000	829,51	829,51	0,00	50,00%	414,76	október 09	február 11
111	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy z dlaždíc										
112	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné	m	4,69	313,0000	1 467,97	1 467,97	0,00	50,00%	733,99	október 09	február 11
113	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. protiklzných , hladkých alebo reliefovaných uladaných do tmelu	m2	21,79	392,1000	8 543,86	8 543,86	0,00	50,00%	4 271,93	október 09	február 11
114	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom I	m2	30,14	465,7400	14 037,40	14 037,40	0,00	50,00%	7 018,70	október 09	február 11
115	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	240,51	4,1000	986,09	986,09	0,00	50,00%	493,05	október 09	február 11
116	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy vlysové a parketové										
117	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž drevenej laminátovej podlahy s podložkou a soklíkovou lištou	m2	11,45	656,6000	7 518,07	7 518,07	0,00	50,00%	3 759,04	október 09	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
118	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlaha drevená s drevenou obvodovou lištou	m2	49,46	656,6000	32 475,44	32 475,44	0,00	50,00%	16 237,72	október 09	február 11
119	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž podláh drevených vrátane lišt 0,02 t	m2	3,51	443,7000	1 557,39	1 557,39	0,00	50,00%	778,69	október 09	február 11
120	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	415,52	1,1000	457,07	457,07	0,00	50,00%	228,54	október 09	február 11
121	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy poviakové										
122	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäčkého PVC	m	0,99	14,7200	14,57	14,57	0,00	50,00%	7,29	október 09	február 11
123	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahovina z PVC - Marmoleum	m2	16,73	12,9780	217,12	217,12	0,00	50,00%	108,56	október 09	február 11
124	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Soklík PVC	m	1,10	15,1620	16,68	16,68	0,00	50,00%	8,34	október 09	február 11
125	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie poviakových podláh z nášapnej plochy lepených bez podložky vrátane soklíkov	m2	0,80	65,7000	52,56	52,56	0,00	50,00%	26,28	október 09	február 11
126	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie poviakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	3,23	12,6000	40,70	40,70	0,00	50,00%	20,35	október 09	február 11
127	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,42	0,3500	1,20	1,20	0,00	50,00%	0,60	október 09	február 11
128	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce a obklady										
129	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu	m2	22,22	426,5710	9 478,41	9 478,41	0,00	50,00%	4 739,20	október 09	február 11
130	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkladačky keramické	m2	32,20	469,2280	15 109,14	15 109,14	0,00	50,00%	7 554,57	október 09	február 11
131	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov vnútorných keramických Priplatok k cene za škárovanie	m2	1,60	426,5710	682,51	682,51	0,00	50,00%	341,26	október 09	február 11
132	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m2	6,36	426,5710	2 712,99	2 712,99	0,00	50,00%	1 356,50	október 09	február 11
133	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	279,81	2,3000	643,56	643,56	0,00	50,00%	321,78	október 09	február 11
134	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce a obklady z kam.										
135	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami umelých h kameňov hr. 40 a 50 mm	m2	48,78	227,7950	11 111,84	11 111,84	0,00	50,00%	5 555,92	október 09	február 11
136	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenný obklad hr. 50 mm typ CHELSEA - STONO typ. Versailles	m2	67,34	250,5750	16 873,72	16 873,72	0,00	50,00%	8 436,86	október 09	február 11
137	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	279,84	3,4000	951,46	951,46	0,00	50,00%	475,73	október 09	február 11
138	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery										
139	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	4,48	478,2500	2 142,56	2 142,56	0,00	50,00%	1 071,28	október 09	február 11
140	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby										
141	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maliar. zmesi tekutých Primalex dvoj a viacfar. s bielym strop. dvojnás. do 3,80 m	m2	1,89	4 502,9510	8 510,58	8 510,58	0,00	50,00%	4 255,29	október 09	február 11
142	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky M										
143	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektromontáže										
144	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletná výmena el. rozvodov a výmena svietiel	kpl	54 769,97	1,0000	54 769,97	54 769,97	0,00	50,00%	27 384,99	október 09	február 11
145	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletizačná činnosť	kpl	3 869,19	1,0000	3 869,19	3 869,19	0,00	50,00%	1 934,60	október 09	február 11
146	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vedľajšie rozpočtové náklady	kpl	57 321,36	1,0000	57 321,36	57 321,36	0,00	50,00%	28 660,68	október 09	február 11
147	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SO - 5 Spevnené plochy a komunikácie										
148	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV										
149	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce										
150	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie živič. krytu frézovaním, plôch do 500 m2 hr. 50 mm - 0,128 t	m2	9,69	6,0000	58,14	58,14	0,00	50,00%	29,07	október 09	február 11
151	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie živič. krytu frézovaním, plôch do 500 m2 hr. 60 mm - 0,154 t	m2	9,45	6,0000	56,70	56,70	0,00	50,00%	28,35	október 09	február 11
152	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3	m3	4,10	466,8000	1 913,88	1 913,88	0,00	50,00%	956,94	október 09	február 11
153	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	m3	1,76	466,0000	820,16	820,16	0,00	50,00%	410,08	október 09	február 11
154	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komunikácie										
155	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,88	1 167,0000	5 694,96	5 694,96	0,00	50,00%	2 847,48	október 09	február 11
156	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z prostého betónu tr.B 10 (zn.I) hr.150 mm	m2	14,08	1 167,0000	16 431,36	16 431,36	0,00	50,00%	8 215,68	október 09	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
157	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba do lôžka z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty	m2	26,61	1 167,0000	31 053,87	31 053,87	0,00	50,00%	15 526,94	október 09	február 11
158	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenná dlažba	m2	49,79	1 283,7000	63 915,42	63 915,42	0,00	50,00%	31 957,71	október 09	február 11
159	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
160	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	5,27	315,0000	1 660,05	1 660,05	0,00	50,00%	830,03	október 09	február 11
161	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník betónový ABO 13-10	kus	4,16	330,7500	1 375,92	1 375,92	0,00	50,00%	687,96	október 09	február 11
162	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV										február 11
163	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,08	1 714,9060	8 711,72	8 711,72	0,00	50,00%	4 355,86	október 09	február 11
164	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vedľajšie rozpočtové náklady	kpl	10 535,66	1,0000	10 535,66	10 535,66	0,00	50,00%	5 267,83	október 09	február 11
165	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SO - 7 Vonkajšia kanalizácia splašková										
166	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV										
167	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce										
168	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	6,54	240,0000	1 569,60	1 569,60	0,00	50,00%	784,80	október 09	február 11
169	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,66	240,0000	158,40	158,40	0,00	50,00%	79,20	október 09	február 11
170	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	5,08	480,0000	2 438,40	2 438,40	0,00	50,00%	1 219,20	október 09	február 11
171	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	2,28	480,0000	1 094,40	1 094,40	0,00	50,00%	547,20	október 09	február 11
172	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	2,10	240,0000	504,00	504,00	0,00	50,00%	252,00	október 09	február 11
173	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	m3	1,18	396,0000	467,28	467,28	0,00	50,00%	233,64	október 09	február 11
174	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	8,36	84,0000	702,24	702,24	0,00	50,00%	351,12	október 09	február 11
175	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	1,90	84,0000	159,60	159,60	0,00	50,00%	79,80	október 09	február 11
176	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,97	84,0000	81,48	81,48	0,00	50,00%	40,74	október 09	február 11
177	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	t	2,82	142,8000	402,70	402,70	0,00	50,00%	201,35	október 09	február 11
178	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením nad 100 do 1 000 m3	m3	2,54	156,0000	396,24	396,24	0,00	50,00%	198,12	október 09	február 11
179	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,69	72,0000	697,68	697,68	0,00	50,00%	348,84	október 09	február 11
180	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok	m3	20,58	72,0000	1 481,76	1 481,76	0,00	50,00%	740,88	október 09	február 11
181	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	5,74	72,0000	413,28	413,28	0,00	50,00%	206,64	október 09	február 11
182	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakladanie										
183	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základových klenieb prostý tr.B 20 (zn.III)	m3	106,12	2,2500	238,77	238,77	0,00	50,00%	119,39	október 09	február 11
184	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových základových klenieb zo zváraných sietí KARI	t	1 224,72	0,2000	244,94	244,94	0,00	50,00%	122,47	október 09	február 11
185	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie										február 11
186	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	30,38	12,0000	364,56	364,56	0,00	50,00%	182,28	október 09	február 11
187	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prstencov alebo rámov pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	kus	4,11	9,0000	36,99	36,99	0,00	50,00%	18,50	október 09	február 11
188	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrové vedenie										
189	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	0,70	120,0000	84,00	84,00	0,00	50,00%	42,00	október 09	február 11
190	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruží TBS 29/100/9	kus	17,35	40,0000	694,00	694,00	0,00	50,00%	347,00	október 09	február 11
191	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie betónových dielcov pre šachty skruží prechodových TBS 60/100/70/9	kus	17,35	9,0000	156,15	156,15	0,00	50,00%	78,08	október 09	február 11
192	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechodka kanalizačná PVC šachtová	ks	21,58	18,0000	388,44	388,44	0,00	50,00%	194,22	október 09	február 11
193	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg	kus	17,06	9,0000	153,54	153,54	0,00	50,00%	76,77	október 09	február 11
194	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 8 315x 9,2x6000	kus	239,99	20,0000	4 799,80	4 799,80	0,00	50,00%	2 399,90	október 09	február 11
195	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop vstupná šachta D 600 C	kus	132,11	9,0000	1 188,99	1 188,99	0,00	50,00%	594,50	október 09	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
196	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100x9x30	kus	25,89	40,0000	1 035,60	1 035,60	0,00	50,00%	517,80	október 09	február 11
197	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací	kus	11,45	9,0000	103,05	103,05	0,00	50,00%	51,53	október 09	február 11
198	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	kus	41,82	9,0000	376,38	376,38	0,00	50,00%	188,19	október 09	február 11
199	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stúpadlá do šachiet liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	kus	4,34	40,0000	173,60	173,60	0,00	50,00%	86,80	október 09	február 11
200	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stúpadlá do šachiet a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	kus	13,48	9,0000	121,32	121,32	0,00	50,00%	60,66	október 09	február 11
201	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a osadenie skruže - dno šachty	kpl	165,97	9,0000	1 493,73	1 493,73	0,00	50,00%	746,87	október 09	február 11
202	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV										
203	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	26,37	173,5220	4 575,78	4 575,78	0,00	50,00%	2 287,89	október 09	február 11
204	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vedľajšie rozpočtové náklady	kpl	2 143,69	1,0000	2 143,69	2 143,69	0,00	50,00%	1 071,85	október 09	február 11
205	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SO - 8 Vonkajšia kanalizácia dažďová										
206	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV										
207	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce										
208	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 3 do 100 m3	m3	6,80	20,9990	142,79	142,79	0,00	50,00%	71,40	október 09	február 11
209	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok k cenám za lepidlosť horniny	m3	0,70	20,9990	14,70	14,70	0,00	50,00%	7,35	október 09	február 11
210	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	6,54	440,0000	2 877,60	2 877,60	0,00	50,00%	1 438,80	október 09	február 11
211	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok k cenám za lepidlosť horniny 3	m3	0,66	440,0000	290,40	290,40	0,00	50,00%	145,20	október 09	február 11
212	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	m2	5,08	880,0000	4 470,40	4 470,40	0,00	50,00%	2 235,20	október 09	február 11
213	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	m2	2,28	880,0000	2 006,40	2 006,40	0,00	50,00%	1 003,20	október 09	február 11
214	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	2,10	461,0000	968,10	968,10	0,00	50,00%	484,05	október 09	február 11
215	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	m3	1,18	747,0000	881,46	881,46	0,00	50,00%	440,73	október 09	február 11
216	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	8,36	175,0000	1 463,00	1 463,00	0,00	50,00%	731,50	október 09	február 11
217	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	1,90	175,0000	332,50	332,50	0,00	50,00%	166,25	október 09	február 11
218	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,97	175,0000	169,75	169,75	0,00	50,00%	84,88	október 09	február 11
219	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	t	2,82	297,5000	838,95	838,95	0,00	50,00%	419,48	október 09	február 11
220	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením nad 100 do 1 000 m3	m3	2,54	286,0000	726,44	726,44	0,00	50,00%	363,22	október 09	február 11
221	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,69	132,0000	1 279,08	1 279,08	0,00	50,00%	639,54	október 09	február 11
222	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok	m3	20,58	132,0000	2 716,56	2 716,56	0,00	50,00%	1 358,28	október 09	február 11
223	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	5,74	132,0000	757,68	757,68	0,00	50,00%	378,84	október 09	február 11
224	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakladanie										
225	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základových klenieb prostý tr.B 20 (zn.III)	m3	106,12	5,5900	593,21	593,21	0,00	50,00%	296,61	október 09	február 11
226	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových základových klenieb zo zváraných sietí KARI	t	1 224,72	0,3000	367,42	367,42	0,00	50,00%	183,71	október 09	február 11
227	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie										február 11
228	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rôzne kompletne konštrukcie Montáž odlučovačov benzínu a olejov veľkosti V	kus	64,70	1,0000	64,70	64,70	0,00	50,00%	32,35	október 09	február 11
229	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odlučovač ropných látok	kus	8 298,48	1,0000	8 298,48	8 298,48	0,00	50,00%	4 149,24	október 09	február 11
230	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie										
231	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	30,38	22,0000	668,36	668,36	0,00	50,00%	334,18	október 09	február 11
232	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prstencov alebo rámov pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	kus	4,11	9,0000	36,99	36,99	0,00	50,00%	18,50	október 09	február 11
233	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrové vedenie										
234	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	0,70	220,0000	154,00	154,00	0,00	50,00%	77,00	október 09	február 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
235	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruží TBS 29/100/9	kus	17,35	40,0000	694,00	694,00	0,00	50,00%	347,00	október 09	február 11
236	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie betónových dielcov pre šachty skruží prechodových TBS 60/100/70/9	kus	17,35	9,0000	156,15	156,15	0,00	50,00%	78,08	október 09	február 11
237	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechodka kanalizačná PVC šachtová	ks	21,58	18,0000	388,44	388,44	0,00	50,00%	194,22	október 09	február 11
238	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg	kus	17,06	9,0000	153,54	153,54	0,00	50,00%	76,77	október 09	február 11
239	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 8 315x 9,2x6000	kus	239,99	37,0000	8 879,63	8 879,63	0,00	50,00%	4 439,82	október 09	február 11
240	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop vstupná šachta D 600 C	kus	132,11	9,0000	1 188,99	1 188,99	0,00	50,00%	594,50	október 09	február 11
241	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100x9x30	kus	25,89	40,0000	1 035,60	1 035,60	0,00	50,00%	517,80	október 09	február 11
242	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací	kus	11,45	9,0000	103,05	103,05	0,00	50,00%	51,53	október 09	február 11
243	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	kus	41,82	9,0000	376,38	376,38	0,00	50,00%	188,19	október 09	február 11
244	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stúpadlá do šachiet liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	kus	4,34	40,0000	173,60	173,60	0,00	50,00%	86,80	október 09	február 11
245	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stúpadlá do šachiet a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	kus	13,48	9,0000	121,32	121,32	0,00	50,00%	60,66	október 09	február 11
246	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a osadenie skruže - dno šachty	kus	165,97	9,0000	1 493,73	1 493,73	0,00	50,00%	746,87	október 09	február 11
247	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV										február 11
248	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	26,37	302,6670	7 981,33	7 981,33	0,00	50,00%	3 990,66	október 09	február 11
249	Aktivita 1 Rekonštrukcia penziónu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vedľajšie rozpočtové náklady	kpl	4 229,12	1,0000	4 229,12	4 229,12	0,00	50,00%	2 114,56	október 09	február 11
Celkom							1 005 962,53	€ 999 750,34	€ 6 212,19		€ 499 875,17	október 09	február 11