

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Pôdohospodárka platobná agentúra

**ZMLUVA O NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCI
na projekte: Poklady národnej identity**

uzatvorená v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005, nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006, Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013, Usmernením pre administráciu osi 4 LEADER a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany (partneri projektu spolupráce)

1. Koordinačná MAS¹:

Názov: Miestna akčná skupina Vršatec

Sídlo: Obecný úrad Horná Súča č. 233; 913 33 Horná Súča; Slovenská republika

IČO: 42 025 303

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Ondračka – predseda OZ

Kontaktná osoba: Petra Šupáková – manažér OZ

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +421 (0) 32 64 01 072 / +421 (0) 32 65 19 622 /

masvrsatec@masvrsatec.sk

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa 14.11.2007 č. VVS/1-900/90-31106,

Aktuálne platné stanovky registrované dňa 26.4.2012 č. VVS/1-900/90-31106-4

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. 400/5072/2010 zo dňa 19.05.2010

(ďalej len „projektový partner č. 1“)

2. Projektový partner č. 1:

Názov: Místní akční skupina Šumperský venkov

Sídlo: Nový Malín 240, 788 03

IČO: 27025675

Štatutárny orgán: Josef Minář

Kontaktná osoba: Ing. Radim Sršeň, PhD.

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: +420583285437/sumperskyvenkov@seznam.cz

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa 27.3.2006 č. VS/1-1/63676/096-R

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. 08/005/41100/671/000172 zo dňa 16.7.2009

(ďalej len „projektový partner č. 1“)

3. Projektový partner č. 2:

Názov: MAS Horní Pomoraví

Sídlo: Hlavní 137, Hanušovice, 788 32

¹ V prípade, ak sa zmluva použije ako vzor zmluvy pre nadnárodnú spoluprácu je potrebné doplniť aj koordinátora MAS Slovensko, ak funkciu koordinačnej MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

IČO: 27777146

Štatutárny orgán: Ing. František Winter

Kontaktná osoba: Barbora Hubíková

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: 00420583285615/info@hornipomoravi.eu

Registrácia vykonaná Krajským súdom v Ostrave dňa 1.9.2006 Značka O 230

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č.08/005/41100/671/000132

(ďalej len „projektový partner č. 2“)

4. Projektový partner č. 3:

Názov: Královská stezka o.p.s.

Sídlo: Žižkovo náměstí 66, 58281, Habry

IČO: 27521702

Štatutárny orgán: Mgr. Gustav Charouzek

Kontaktná osoba: Mgr. Gustav Charouzek

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: 00420774489322/kralovska-stezka@centrum.cz

Registrácia vykonaná Krajským súdom Hradec Králové zo dňa 05.10.

Udelenie štatútu MAS: dňa 25.6.2009

(ďalej len „projektový partner č. 3“)

(v texte zmluvy je koordinačná MAS a projektový partner, každá strana zmluvy, označovaná spoločne ako „partner“)

Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú k realizácii projektu spolupráce, ktorý je predmetom tejto zmluvy a zároveň prehlasujú, že informácie uvedené v zmluve sú pravdivé.

Článok 1

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava spoločných cieľov a postupov, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať projekt spolupráce Národné rozprávky a povesti – poklady národnej identity a tradícií, skratka Poklady národnej identity (ďalej len „predmet spolupráce“), práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu spolupráce, ktorý sa realizuje v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader (ďalej len „PRV“) v súlade s ustanoveniami Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER (ďalej len „Usmernenie“).
2. Predmetom projektu spolupráce je:
Predmetom projektu spolupráce je podpora kultúry a tradícií na území partnerských MAS, zapájanie neziskového sektora do naplňovania Integrovaných stratégií a ochrana kultúrneho dedičstva.
Realizácia projektu prinesie pre miestnu akčnú skupinu nové možnosti rozvoja spolupráce vo vnútri regiónu a jej propagovanie navonok. Realizácia projektu prispeje k výmene skúseností, tradícií a pevnejšiemu previazaniu spoločenských väzieb medzi obyvateľmi jednotlivých regiónov.
Konkrétnym predmetom projektu je podpora divadelných vystúpení, ich propagácia a zabezpečenie čo najlepších možných podmienok na kvalitné vystúpenia a zavedenie regionálneho spravodajstva v podobe nahranie internetovej televízie s vyškolenými moderátormi/redaktormi.

Článok 2 Účel a prínosy

1. Účel projektu spolupráce

Na území partnerských MAs sa nachádzajú divadelné súbory, ktoré však pre nemožnosť a nedostatok finančných prostriedkov nemôžu hrať toľko predstavení a na takej úrovni, ako by si predstavovali. Na strane českých partnerov je problémom aj existencia takýchto súborov.

V rámci predošlého projektu spolupráce bolo jedným z oprávnených činností aj video o území samotnej MAS. Pri prieskume územia bol dopyt tak veľký, že vyvstala potreba zaznamenávať regionálne spravodajstvo, aby sa tak všetky kultúrne aktivity mohli zvečniť a byť prístupné širokému obyvateľstvu. Tento projektový nápad sa rozšíril o potrebu vytvoriť regionálnych redaktorov, regionálnej internetovej televízie dostupnej všetkým a tak pomôcť neziskového sektoru s propagáciou a vyškoleným uchádzačom s navýšením svojho vzdelania a kvalifikácie.

Problémy, ktoré projekt rieši:

- slabá možnosť podpory súkromného, najmä neziskového sektora zo strany MAS
- upadanie kultúry
- neznalosť práce divadelných súborov
- nedostatočná propagácia divadelných súborov
- chýbajúce pódium a iné chýbajúce potreby pre divadelníkov – kulis, rekvizity, kostýmy
- chýbajúce kryté zastrešenie pre aktivity v zlom počasí
- chýbajúce regionálne spravodajstvo

Realizáciou projektu sa prispeje k riešeniu problémov v oblasti zapojenia občianskych a neziskových organizácií do procesu implementácie Integrovaného stratégie rozvoja územia, ktoré sú oprávnené čerpať len prostriedky v rámci opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie, pričom toto opatrenie nedosahuje rozsah, aký by tieto združenia mohli využiť. Realizácia projektu priniesla pre miestnu akčnú skupinu nové možnosti rozvoja spolupráce vo vnútri regiónu a jej propagovanie navonok. Taktiež realizácia projektu prispeje k aktivizácii mladých ľudí a žien združených v rôznych spolkoch a záujmových združeniach, ktoré boli oslovené v rámci prípravy projektu.

Pri realizácii projektu budú aktívne zapojení dobrovoľníci, najmä mladí ľudia, ktorí budú pomáhať s organizáciou a celkovou prípravou jednotlivých spoločenských akcií. Ďalej sa projekt zameriava aj na samotnú propagáciu územia, ponúka inovatívny prvok a opäť tak rieši problém určitého kultúrneho úpadku v oblasti zachovávanie tradičných hodnôt.

Realizácia projektu prispeje k výmene skúseností, tradícií a pevnejšiemu previazaniu spoločenských väzieb medzi obyvateľmi jednotlivých regiónov. Taktiež aktivizácia mladých ľudí prispeje k riešeniu ich problémov, ako napr. hľadanie si miesta v spoločnosti zapojením do zmysluplného trávenia voľného času. Vidiek sa v minulosti vyznačoval pevnými väzbami, vzájomným poznaním a v neposlednom

rade aj vzájomnou pomocou medzi jeho obyvateľmi. Realizáciou projektu by sme chceli prispieť k zachovaniu tradičných vidieckych prvkov.

Absolútne nezanedbateľným prínosom je sieťovanie partnerských MAS, ktoré tak majú možnosť navýšiť svoje skúsenosti a pritom naplňať jeden zo základných siedmich princípov LEADRa.

2. Očakávané prínosy projektu spolupráce

Pri príprave projektu s MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví a MAS Královská Stezka sa skúmala situácia divadelných súborov na území každej MAS. Výsledkom na území MAS Vršatec bolo, že hoci súbory sa na území nachádzajú, nehrajú pravidelne, nepoznajú sa navzájom a chýba im možnosť prezentovať sa naprieč regiónu. Rovnaká a horšia situácia bola zaznamenaná aj v ostatných partnerských MAS v Českej republike. Tam bola situácia o to horšia, že pomerne veľké MAS mali len jeden súbor, ktorý ani nehral pravidelne ale iba príležitostne. Preto sa druhá časť projektu venuje divadelným súborom. Jedným z hlavných výstupov bude okrem nákupu tovarov potrebných na reprezentatívne predstavenie vyvrcholenie v podobe hrania na divadelnom festivale na hrade Sázava a samozrejme hranie hier na území MAS.

Od projektu spolupráce sa očakávajú nasledovné výstupy:

- vyškolenie kvalitného tímu regionálnych redaktorov
- nepriame vytvorenie pracovných miest zvýšením kvalifikácie vyškolených redaktorov a prax v teréne
- zabezpečenie pravidelných reportáží z územia MAS na internetovej televízii MAS Vršatec
- zvýšenie záujmu o divadelné predstavenia domácich súborov
- výrazná prezentácia divadelných súborov mimo územia MAS
- zabezpečenie potrebných tovarov na kvalitné odohranie predstavení
- priame vytvorenie pracovných miest štyroch pracovníkov, ktorí sú potrební k obsluhu skladacieho pódia

Projekt bude realizovaný v nadväznosti na historické dedičstvo nachádzajúce sa v území partnerov projektu a zlepšenie jeho propagácie.

3. Hlavný cieľ projektu spolupráce

Spoločné ciele partnerských MAS:

- podpora činnosti súborov – vzdelávaním, výmenou skúseností, vytvorením príležitosti k prezentácii činnosti
- vytvorenie podmienok a zázemia pre vznik nových skupín amatérskeho divadla
- umožnenie osobnostného rozvoja aktívnym ľuďom – rozvoj kreativity a fantázie, estetického cítenia, výtvarné schopnosti, pohybové a jazykové schopnosti
- oživenie kultúrnej tradície založenej na národnej a regionálnej slovesnosti
- podpora spolupráce vidieckeho obyvateľstva
- rozšírenie ponuky kultúrneho vyžitia v malých obciach
- vytvorenie tímu ľudí, ktorí sú schopní mediálne spracovávať a zaznamenávať udalosti v regióne
 - podpora vzniku priamych aj nepriamych pracovných miest

4. Činnosti, prostredníctvom ktorých sa dosiahne splnenie hlavného cieľa projektu spolupráce.

a) Divadelné súbory – podpora kultúry na území

V tejto časti projektu sa bude jednať o prácu s divadelnými súbormi a nacvičenie divadelných hier, ktoré uchovávajú bohatstvo slovenskej histórie a súčasnosti. Všetky nacvičené hry majú autorstvo od slovenského autora alebo sa dotýkajú slovenského kultúrneho bohatstva. Žáner je ľubovoľný. Do projektu spolupráce bude zapojených všetkých päť súborov nachádzajúcich sa na území MAS Vršatec. Tieto súbory nacvičia hry, ktoré priblížia divákovi slovenskú kultúru a rozmanitosť.

Aby sa dosiahla úplnosť sieťovania a spolupráce, každé hrané predstavenie bude nakombinované zo slovenských a českých hercov. V rámci divadelnej hry od Českého partnera sa v každej hre objavia dvaja slovenskí herci, ktorí si hru nacvičia pri spoločnom stretnutí. V rámci divadelnej hry od slovenských súborov budú v každej hre hrať minimálne dvaja českí herci.

Vyvrcholením spolupráce bude predstavenie na území MAS Vršatec, konkrétne v týchto obciach a mestách:

- Horná Súča
- Dolná Súča
- Skalka nad Váhom
- Nemšová
- Pruské
- Ilava

Každý súbor bude hrať v každej zmienenej obci v priebehu trvania projektu, posledná hra sa na území MAS Vršatec odohrá vo februári 2015.

V rámci predstavení v Českej republike sa súbory zúčastnia veľkolepého festivalu na hrade a kláštore Sázava, čo je 3 dňový divadelný festival pre amatérske aj profesionálne divadelné súbory. Veľmi dôležitým bude aj výjazd do Českej republiky na MAS Šumperský venkov, na 3 dni a dve noci, kde budú divadelníkov lektorovať profesionálni herci z Brnianskeho divadla, ktorých zabezpečí Český partner projektu. Okrem ukážok hereckých tipov a trikov sa im ďalej budú venovať profesionálni osvetľovači, zvukári, režiséri a dramaturgovia.

Nasledujúce dni sa budú hrať divadelné hry. Dva divadelné súbory sa predstavia v MAS Horní Pomoraví, ktorá s MAS Šumperský venkov priamo susedí a 3 divadelné súbory sa predstavia v MAS Šumperský venkov – v jednom spoločnom termíne.

Na propagáciu a prehľad hraných hier budú tlačené plagáty, bulletin a brožúrky – podľa požiadaviek jednotlivých súborov.

V rámci tejto časti projekty sa nakúpia nasledovné prvky

- Skladacie pódium zastrešené: 8x6 m. Potreba zakúpenia pódia vyplynula priamo z diskusií s divadelnými súbormi a partnerskými MAS, nakoľko vo väčšine členských obcí s vidieckym charakterom nie je priestor na odohranie hier. Kultúrne domy sa nachádzajú iba v niektorých obciach a sú často v dezolátnom stave, takže sa v nich nedá hrať. Exteriérové hranie nie je umožnené nikde v rámci územia MAS. Preto je nákup pódia jednou z hlavných potrieb na realizáciu projektu. Pódium bude používané takmer v každom predstavení, nakoľko sa plánuje hrať od marca až do októbra a v exteriéri.

Pridanou hodnotou projektu je, že sa nepriamo podporia 4 čiastočné pracovné miesta, nakoľko na stavbu pódia je potrebné zaškoliť 4 ľudí, ktorí budú za stavbu

pódiu zodpovední a budú ho stavať a skladať. Títo ľudia si jednak zvýšia svoju odbornosť a jednak bude uzatvorená Dohoda o vykonaní práce, v rámci ktorej budú za svoje služby platení.

- Krytý veľkoplošný stan s rozmermi dĺžka: 20m, šírka: 10m a výška 3m. Tento stan sa bude využívať pri vystúpeniach alebo kultúrnych podujatiach pre prvú aj druhú časť projektu v prípade nepriaznivého počasia. Takýto prvok na území MAS úplne chýba a je takmer nevyhnutné aby bol priestor aj pre vystúpenia v prípade nepriaznivého počasia, najmä vzhľadom k skutočnosti, že nie každá obec má kultúrny dom.

- bezdrôtové mikrofony – 5ks

- kulisový a rekvizitný súbor pre divadelné súbory

- kostýmy – kostýmy sa zakúpia vo všeobecných veľkostiach a vzoroch tak, aby sa dali využívať vo viacerých hrách

- brožúrky, bulletin a plagáty k predstaveniam – tlač a grafika

Súbory zapojené v rámci jednotlivých MAS:

MAS Vršatec: LEUA z Ilavy, Giovanni z Dolnej Súče, Hugo z Pruského, Maska z Ilavy a Polopate z Hornej Súče.

MAS Šumperský venkov: súbor z Mladoňova, novovznikajúci súbor z Dolných Studénok

MAS Horní Pomoraví: 2 súbory zo Starého Mesta, Hanušovic, Mratrušova, súbor z Václavova u Zábrehu

MAS Královská Stezka: Mimochodom z Ledče nad Sázavou, dobrovoľnícky súbor z Vilémova

b) regionálni reportéri a vytvorenie regionálnej internetovej televízie

V rámci tejto časti projektu sa vykonajú nasledovné aktivity:

1) mediálny workshop

Mediálny workshop prebehne v Českej republike, konkrétne v MAS Šumperský venkov, kde ale bude prítomný aj slovenský lektor.

Najskôr sa urobí nábor uchádzačov o vyškolenie. Najskôr sa urobí nábor uchádzačov o vyškolenie - 10 vybraných uchádzačov. Následne prebehne mediálny workshop. V rámci tohto workshopu prebehnú školiace cvičenia a prednášky od lektorov pôsobiacich v médiách. Reportéri sa naučia pracovať s kamerou, strihať video a pracovať s príslušným softwarom. Následne bude výstupom každého workshopu výjazd na podujatie v členskej obci, zostrihanie a spracovanie reportáže. Budú rozdelení do dvojíc, pri výjazdoch na miesto po vyškolení bude jeden z dvojice obsluhovať kameru a druhý moderovať.

2) internetová televízia

Následne sa na internetovej stránke MAS Vršatec vytvorí sekcia internetového vysielania, kde sa spracované video nahrá. Zámerom je aby sa takto pravidelne informovalo a propagovalo o najväčšom počte tých najzaujímavejších regionálnych aktivitách, akciách a situáciách.

V rámci tejto časti projektu dôjde k zvýšeniu odbornosti a kvalifikácie reportérov zapojených do projektu, ktorí budú oficiálne vyškolení. Zvýši sa tak ich možnosť uplatnenia na trhu praxe jednak školeniami, ktoré prebehnú a jednak praxou priamo v teréne pri nahrávaní podujatí. Všetci uchádzači budú školení spoločne a bude sa

jednať o spoločnú akciu všetkých partnerských MAS. Na záver každý zo zúčastnených tímov spracuje kultúrne podujatie a vypracuje sa návod osvedčených postupov a pokynov pre šikovných reportérov.

Potrebné vybavenie:

- nákup kamery – kamery s HD rozlíšením, ktorá je vhodná do každého počasia, s mikrofónom na kamere a ktorá bude slúžiť výjazdovým reportérom na miesto konania akcie
- software na strihanie videa, na základe ktorého bude možné nahrávky upraviť do požadovanej podoby
- cestovné na miesto workshopu, stravné a ubytovné pre vybraných uchádzačov
- nahranie internetovej televízie na web stránku MAS Vršatec

Zoznam výstupov projektu:

1. Divadelný workshop
2. Mediálny workshop s vyhotovením videa a príslušnou dokumentáciou návodov osvedčených postupov
3. Zájazdy na partnerské scény
4. Výjazdové predstavenie pre obce v rámci príslušnej MAS
5. Divadelný festival Ledeč nad Sázavou
6. Zabezpečenie techniky, kostýmov a rekvizít
7. Nepriame a priame vytvorenie pracovných miest – pracovníci potrební na stavbu pódia /čiastočné vytvorenie pracovných miest – 4/ a zvýšenie kvalifikácie regionálnych reportérov

5. Zodpovednosť pri hodnotení projektu spolupráce

V rámci projektu sa počíta s aktívnou účasťou partnerských MAS. Projekt je zameraný tak, aby spoluprácou vytváral podmienky prirodzeného vývoja vzťahov a prehĺboval ich.

Hodnotenie, riešenie nejasností, konfliktov a monitorovanie projektu spolupráce sa realizuje na zasadnutiach koordinačnej pracovnej skupiny, ktorá pracuje v zložení:

MAS Vršatec – Koordinačná MAS

- **Ing. Juraj Ondračka** – štatutárny zástupca, predseda MAS Vršatec, finančná zodpovednosť
- **Petra Šupáková** – manažér OZ, koordinácia všetkých aktivít projektu
- **Ing. Ľuboslava Sokolová** – administratívna pracovníčka OZ, administratívne zabezpečenie projektu

MAS Šumperský venkov – Projektový partner 1

- **Ing. Radim Sršeň PhD.** – manažér MAS
- **Ing. Zdeňka Mihulková** – administratívna pracovníčka OZ, administratívne zabezpečenie projektu

MAS Horní Pomoraví – Projektový partner 2

- **Ing. Renata Baslerová** – manažér MAS

- **Barbora Hubíková** – Kontaktná osoba pre českú stranu, administratívne zabezpečenie projektu

MAS Kráľovská stezka – Projektový partner 3

- **Mgr. Gustav Charouzek** – manažér MAS

Koordináčna pracovná skupina sa stretáva podľa potreby a spolupracuje na príprave a koordinácii jednotlivých výstupov projektu. Zo zasadnutí sa vyhotoví prezenčná listina a zápis pre potreby kontroly oprávnenosti výdavkov. Počas celej realizácie projektu budú jednotliví partneri projektu zapisovať naplňovanie monitorovacích indikátorov a to každý partner za každú akciu zrealizovanú na území tohto partnera. Na záver realizácie projektu sa uskutoční záverečné hodnotenie projektu, ktorého súčasťou bude záverečná hodnotiacia správa.

Článok 3

Termín realizácie projektu

1. Termín realizácie projektu spolupráce: 01/2014 – 04/2015
2. Termín realizácie projektu zo strany koordináčnej MAS : 01/2014 – 04/2015
3. Termín realizácie projektu zo strany projektového partnera č. 1: 01/2014 – 04/2015
4. Termín realizácie projektu zo strany projektového partnera č. 2: 01/2014 – 04/2015
5. Termín realizácie projektu zo strany projektového partnera č. 3: 01/2014 – 04/2015

Článok 4

Celkový plánovaný rozpočet projektu spolupráce, podiel každého z partnerov, maximálna suma oprávnených výdavkov oprávnené výdavky

1. Celkový rozpočet projektu spolupráce je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Suma, ktorá je uvedená ako spoločné výdavky v Prílohe č. 1 k zmluve, bude čerpaná tým partnerom projektu, ktorý si ich v rámci Prílohy č. 1 uplatnil. Spájanie spoločných výdavkov a ich uplatnenie v rámci žiadosti o platbu podávanej na Pôdohospodársku platobnú agentúru iným partnerom spolupráce je neprípustné.

Článok 5

Všeobecné povinnosti partnera projektu spolupráce

1. Na realizácii projektu spolupráce sa musí zúčastňovať každý partner projektu spolupráce.
2. Partner projektu spolupráce zodpovedá za realizáciu svojej časti projektu a za to, že ju bude realizovať v súlade s ustanoveniami uvedenými v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (ďalej

len „ŽoNFP pre opatrenie 4.2“) a zároveň v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PRV, príslušnou legislatívou a Usmernením.

3. Partner projektu spolupráce zodpovedá za svoj rozpočet do výšky čiastky, ktorou sa zúčastňuje na projekte a zaväzuje sa, že poskytne svoj podiel spolufinancovania.

Článok 6

Úlohy partnerov projektu spolupráce

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podieľať na realizácii projektu spolupráce uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy, nasledovne:

1.1 Koordinačná MAS/Koordinátor MAS Slovensko: *MAS Vršatec*

Koordinačná MAS koordinuje projekt spolupráce v plnom rozsahu, zodpovedá za riadenie, implementáciu projektu spolupráce, riadi činnosti medzi projektovými partnermi, je komunikačným kanálom s vnútroštátnymi a EÚ orgánmi pre podávanie informácií týkajúcich sa realizácie projektu. Princíp koordinačnej MAS musí byť dodržaný počas celého obdobia realizácie projektu spolupráce (pôvodne stanovená koordinačná MAS nemôže byť v rámci projektu nahradená inou koordinačnou MAS).

- a) Dohliada na plnenie povinností jednotlivých projektových partnerov zo SR voči orgánom EÚ, pričom jej jednotliví projektoví partneri predkladajú relevantné dokumenty a údaje na kompletizáciu
- b) Podpisuje a predkladá ŽoNFP pre opatrenie 4.2 za projektových partnerov SR
- c) Podpisuje spolu s projektovými partnermi zo SR s výnimkou projektového partnera, ktorý realizuje projekt spolupráce len z vlastných zdrojov a neuplatňuje si preplatenie výdavkov z PRV SR zmluvu o poskytnutí NFP
- d) riadi a koordinuje realizáciu projektu spolupráce a úloh, za ktoré je zodpovedný každý projektový partner, za účelom zabezpečenia správnej implementácie spoločného projektu;
- e) zodpovednosť za splnenie cieľa projektu spolupráce a za realizáciu všetkých činností projektovými partnermi, ktoré sú definované v zmluve o spolupráci, resp. zmluve o nadnárodnej spolupráci;
- f) zodpovednosť za zabezpečenie celkovej realizácie projektu spolupráce, pričom každý projektový partner nesie zodpovednosť za správnosť svojich vykonaných činností;
- g) zodpovednosť za rozdelenie individuálnych úloh medzi jednotlivými projektovými partnermi a to na základe zmluvy o spolupráci, resp. zmluvy o nadnárodnej spolupráci;
- h) zodpovednosť za zber informácií o projekte spolupráce, monitorovanie a podávanie správ o stave celého projektu;
- i) kontrola plnenia záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner projektu spolupráce v súvislosti so správnou implementáciou spoločného projektu;

- j) potvrdzuje, že všetky výdavky, ktoré vzniknú v rámci realizácie projektu nadnárodnej spolupráce partnermi projektu spolupráce zo SR boli vynaložené v súlade so zmluvou o nadnárodnej spolupráci,
- k) kontrola dodržiavania záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner v súlade so zmluvou o spolupráci, resp. zmluvou o nadnárodnej spolupráci;
- l) informuje a predkladá príslušným orgánom v členskom štáte (v SR na PPA) žiadosť o vykonanie zmien v projekte spolupráce.

Koordináčna MAS vykonáva v rámci projektu spolupráce aj nasledovné činnosti:

- zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve
- predkladá na PPA kompletne ŽoP (refundácia) za výdavky, ktoré si uplatnila na realizáciu svojich činností v rámci projektu a postupuje podľa systému finančného riadenia EPFRV
- zodpovedá za zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu svojej činnosti v rámci projektu, ku ktorým sa zaviazala v zmluve o nadnárodnej spolupráci.
- zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnila na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazala v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu

1.2 Projektový partner č. 1: *MAS Šumperský venkov*

- a) spolupracuje pod vedením koordinačnej MAS a/alebo koordinátora MAS Slovensko na príprave a realizácii svojej časti projektu spolupráce
- b) podpisuje zmluvu o poskytnutí NFP s výnimkou projektového partnera, ktorý realizuje projekt spolupráce len z vlastných zdrojov a neuplatňuje si preplatenie výdavkov z PRV SR
- c) zodpovedá za realizáciu činností, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- d) zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- e) predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu
- f) podriaďuje sa rozhodnutiam koordinačnej MAS a to v rámci ich právomocí stanovených v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- g) dodržiava povinnosti, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci
zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve
- h) zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve

1.3 Projektový partner č. 2: MAS Horní Pomoraví

- a) spolupracuje pod vedením koordinačnej MAS a/alebo koordinátora MAS Slovensko na príprave a realizácii svojej časti projektu spolupráce
- b) podpisuje zmluvu o poskytnutí NFP s výnimkou projektového partnera, ktorý realizuje projekt spolupráce len z vlastných zdrojov a neuplatňuje si preplatenie výdavkov z PRV SR
- c) zodpovedá za realizáciu činností, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- d) zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- e) predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu
- f) podriaďuje sa rozhodnutiam koordinačnej MAS a to v rámci ich právomocí stanovených v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- g) dodržiava povinnosti, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- h) zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve

1.4 Projektový partner č. 3: MAS Kráľovská Stezka

- a) spolupracuje pod vedením koordinačnej MAS a/alebo koordinátora MAS Slovensko na príprave a realizácii svojej časti projektu spolupráce
- b) podpisuje zmluvu o poskytnutí NFP s výnimkou projektového partnera, ktorý realizuje projekt spolupráce len z vlastných zdrojov a neuplatňuje si preplatenie výdavkov z PRV SR
- c) zodpovedá za realizáciu činností, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- d) zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- e) predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu
- f) podriaďuje sa rozhodnutiam koordinačnej MAS a to v rámci ich právomocí stanovených v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- g) dodržiava povinnosti, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- h) zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve

Činnosť Koordinačnej MAS

1. Plánovanie, časový harmonogram

a) Divadelné súbory – podpora kultúry na území

V tejto časti projektu sa bude jednať o prácu s divadelnými súbormi a nacvičenie divadelných hier, ktoré uchovávajú bohatstvo slovenskej histórie a súčasnosti. Všetky nacvičené hry majú autorstvo od slovenského autora alebo sa dotýkajú slovenského kultúrneho bohatstva. Žáner je ľudovo-folklórny. Do projektu spolupráce bude zapojených všetkých päť súborov nachádzajúcich sa na území MAS Vršatec. Tieto súbory nacvičia hry, ktoré priblížia divákovi slovenskú kultúru a rozmanitosť.

Aby sa dosiahla úplnosť sieťovania a spolupráce, každé hrané predstavenie bude nakombinované zo slovenských a českých hercov. V rámci divadelnej hry od Českého partnera sa v každej hre objavia dvaja slovenskí herci, ktorí si hru nacvičia pri spoločnom stretnutí. V rámci divadelnej hry od slovenských súborov budú v každej hre hrať minimálne dvaja českí herci.

Vyvrcholením spolupráce bude predstavenie na území MAS Vršatec, konkrétne v týchto obciach a mestách:

- Horná Súča
- Dolná Súča
- Skalka nad Váhom
- Nemšová
- Pruské
- Ilava

Každý súbor bude hrať v každej zmienenej obci v priebehu trvania projektu, posledná hra sa na území MAS Vršatec odohrá vo februári 2015.

V rámci predstavení v Českej republike sa súbory zúčastnia veľkolepého festivalu na hrade a kláštore Sázava, čo je 3 dňový divadelný festival pre amatérske aj profesionálne divadelné súbory. Veľmi dôležitým bude aj výjazd do Českej republiky na MAS Šumperský venkov, na 3 dni a dve noci, kde budú divadelníkov lektorovať profesionálni herci z Brnianskeho divadla, ktorých zabezpečí Český partner projektu. Okrem ukážok hereckých tipov a trikov sa im ďalej budú venovať profesionálni osvetľovači, zvukári, režiséri a dramaturgovia.

Nasledujúce dni sa budú hrať divadelné hry. Dva divadelné súbory sa predstavia v MAS Horní Pomoraví, ktorá s MAS Šumperský venkov priamo susedí a 3 divadelné súbory sa predstavia v MAS Šumperský venkov – v jednom spoločnom termíne.

Na propagáciu a prehľad hraných hier budú tlačené plagáty, bulletin a brožúrky – podľa požiadaviek jednotlivých súborov.

V rámci tejto časti projekty sa nakúpia nasledovné prvky

- Skladacie pódium zastrešené: 8x6 m. Potreba zakúpenia pódia vyplynula priamo z diskusií s divadelnými súbormi a partnerskými MAS, nakoľko vo väčšine členských obcí s vidieckym charakterom nie je priestor na odohranie hier. Kultúrne domy sa nachádzajú iba v niektorých obciach a sú často v dezolátnom stave, takže sa v nich nedá hrať. Exteriérové hranie nie je umožnené nikde v rámci územia MAS. Preto je nákup pódia jednou z hlavných potrieb na realizáciu projektu. Pódium bude používané takmer v každom predstavení, nakoľko sa plánuje hrať od marca až do októbra a v exteriéri.

Pridanou hodnotou projektu je, že sa nepriamo podporia 4 čiastočné pracovné miesta, nakoľko na stavbu pódia je potrebné zaškoliť 4 ľudí, ktorí budú za stavbu pódia zodpovední a budú ho stavať a skladať. Títo ľudia si jednak zvýšia svoju odbornosť a jednak bude uzatvorená Dohoda o vykonaní práce, v rámci ktorej budú za svoje služby platení.

- Krytý veľkoplošný stan s rozmermi dĺžka: 20m, šírka: 10m a výška 3m. Tento stan sa bude využívať pri vystúpeniach alebo kultúrnych podujatiach pre prvú aj druhú časť projektu v prípade nepriaznivého počasia. Takýto prvok na území MAS úplne chýba a je takmer nevyhnutné aby bol priestor aj pre vystúpenia v prípade nepriaznivého počasia, najmä vzhľadom k skutočnosti, že nie každá obec má kultúrny dom.

- bezdrôtové mikrofony – 5ks

- kulisy a rekvizity pre divadelné súbory

- kostýmy – kostýmy sa zakúpia vo všeobecných veľkostiach a vzoroch tak, aby sa dali využívať vo viacerých hrách

- brožúrky, bulletiny a plagáty k predstaveniam – tlač a grafika

Súbory zapojené v rámci jednotlivých MAS:

MAS Vršatec: LEUA z Ilavy, Giovanni z Dolnej Súče, Hugo z Pruského, Maska z Ilavy a Polopate z Hornej Súče.

MAS Šumperský venkov: súbor z Mladoňova, novovznikajúci súbor z Dolných Studénok

MAS Horní Pomoraví: 2 súbory zo Starého Mesta, Hanušovic, Mratrušova, súbor z Václavova u Zábrehu

MAS Královská Stezka: Mimochodom z Ledče nad Sázavou, dobrovoľnícky súbor z Vilémova

Spolu nahlásených účastníkov: 85

b) regionální reportéři a vytvoření regionální internetové televize

V rámci tejto časti projektu sa vykonajú nasledovné aktivity:

1) mediální workshop

Mediální workshop prebehne v Českej republike, konkrétne v MAS Šumperský venkov, kde ale bude prítomný aj slovenský lektor.

Najskôr sa urobí nábor uchádzačov o vyškolenie. Najskôr sa urobí nábor uchádzačov o vyškolenie - 10 vybraných uchádzačov. Následne prebehne mediální workshop. V rámci tohto workshopu prebehnú školiace cvičenia a prednášky od lektorov pôsobiacich v médiách. Reportéri sa naučia pracovať s kamerou, strihať video a pracovať s príslušným softwarom. Následne bude výstupom každého workshopu výjazd na podujatie v členskej obci, zostrihanie a spracovanie reportáže. Budú rozdelení do dvojíc, pri výjazdoch na miesto po vyškolení bude jeden z dvojice obsluhovať kameru a druhý moderovať.

2) internetová televize

Následne sa na internetovej stránke MAS Vršatec vytvorí sekcia internetového vysielania, kde sa spracované video nahrá. Zámerom je aby sa takto pravidelne informovalo a propagovalo o najväčšom počte tých najzaujímavejších regionálnych aktivitách, akciách a situáciách.

V rámci tejto časti projektu dôjde k zvýšeniu odbornosti a kvalifikácie reportérov zapojených do projektu, ktorí budú oficiálne vyškolení. Zvýši sa tak ich možnosť uplatnenia na trhu praxe jednak školeniami, ktoré prebehnú a jednak praxou priamo v teréne pri nahrávaní podujatí. Všetci uchádzači budú školení spoločne a bude sa jednať o spoločnú akciu všetkých partnerských MAS. Na záver každý zo zúčastnených tímov spracuje kultúrne podujatie a vypracuje sa návod osvedčených postupov a pokynov pre šikovných reportérov.

Potrebné vybavenie:

- nákup kamery – kamery s HD rozlíšením, ktorá je vhodná do každého počasia, s mikrofónom na kamere a ktorá bude slúžiť výjazdovým reportérom na miesto konania akcie
- software na strihanie videa, na základe ktorého bude možné nahrávky upraviť do požadovanej podoby
- cestovné na miesto workshopu, stravné a ubytovné pre vybraných uchádzačov
- nahranie internetovej televízie na web stránku MAS Vršatec

Zoznam výstupov projektu:

1. Divadelný workshop
2. Mediálny workshop s vyhotovením videa a príslušnou dokumentáciou návodov osvedčených postupov
3. Zájazdy na partnerské scény
4. Výjazdové predstavenie pre obce v rámci príslušnej MAS
5. Divadelný festival Ledec nad Sázavou
6. Zabezpečenie techniky, kostýmov a rekvizít
7. Nepriame a priame vytvorenie pracovných miest – pracovníci potrební na stavbu pódia /čiastočné vytvorenie pracovných miest – 4/ a zvýšenie kvalifikácie regionálnych reportérov

Termín realizácie projektu spolupráce: 1/2014 – 4/2015

Nárokovateľné výdavky:

Cestovné, stravné a ubytovanie pre 85 účastníkov

Spoločný marketing LEADERovských skupín – Animačné podujatia	IOV	Horná Súča, Dolná Súča, Skalka nad Váhom, Pruské, Nemšová, Ilava, MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví, Ledec nad Sázavou	Nákup skladacieho pódia	1/2014 – 4/2015
			Nákup krytého veľkostanu	
			Kulisy	
			Rekvizity	
			Kostýmy	
			Mikroporty 5ks	
			Tlač a grafika propagačných materiálov – brožúrka, bulletin, plagáty	

Cestovné, stravné, ubytovanie	IOV	Horná Súča, Dolná Súča, Skalka nad Váhom, Pruské, Nemšová, Ilava, MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví, Ledeč nad Sázavou	Doprava divadelných súborov po území MAS Vršatec	3/2014 – 4/2015
			Festival Sázavský hrad – ubytovanie 2 noci, 85 ľudí	
			Festival Sázavský hrad – strava 3 dni, 85 ľudí	
			Festival Sázavský hrad – doprava na miesto a späť, stojné, 85 ľudí	
			Vystúpenie a workshop MAS Šumperský venkov - ubytovanie 2 noci, 85 ľudí	
			Vystúpenie a workshop MAS Šumperský venkov - strava 3 dni, 85 ľudí	
			Vystúpenie a workshop MAS Šumperský venkov - doprava na miesto a späť, stojné, 85 ľudí	

Budovanie kapacít – workshop pre 10 účastníkov	SOV	Dolní Studénky, Horná Súča	Zabezpečenie lektorov	3/2014 – 10/2014
			Doprava, strava a ubytovanie na dve noci a tri dni, stojné	
			Nákup príslušného softwaru	
			Nákup kamery s HD rozlíšením	
			Nahratie internetovej televízie na webový portál MAS Vršatec	

Článok 8

Činnosť projektového partnera č. 1 – MAS Šumperský venkov

1. Plánovanie, časový harmonogram

Hlavným cieľom aktivít projektu je posilnenie vzájomnej spolupráce medzi MAS (pracovníkmi, členmi zapojených spolkov i širokej verejnosti v rámci vystúpení) na medzinárodnej úrovni prostredníctvom spoločných vzdelávacích a kultúrnych aktivít a výmeny skúseností v priebehu spoločných stretnutí.

MAS Šumperský venkov v rámci projektu uskutoční nasledujúce aktivity:

- organizácia vzdelávacích workshopov (divadelné, mediálne)
- zájazd na partnerskú scénu MAS Vršatec
- zájazd na divadelný festival Ledeč nad Sázavou
- akcia pre širokú verejnosť „Pohádkové putování“
- výjazdové predstavenia divadelných súborov do obcí v regióne
- zabezpečenie kostýmov, audiovizuálnej techniky a softwaru

Rozpočet MAS Šumperský venkov:

- divadelný workshop – pohybový – 54 300 Kč /2 094,02 EUR/
- mediálny workshop – 36 000 Kč /1 388,3 EUR/
- mediálny workshop II. spoločné stretnutie – prezentácia výstupov mediálnych workshopov I. – 18 000 Kč
- zájazd na územie MAS Vršatec – 92 800 Kč
- zájazd na divadelný festival Ledeč nad Sázavou – 58 700 Kč
- výjazdové predstavenie pre obce – 20 000 Kč
- prenájom priestorov – 2 000 Kč
- propagačné materiály – 10 000 Kč
- zriadenie vybavenia (zvuková aparatura, kamera a software na úpravu videozáznamu, kostýmy) – 135 000 Kč
- akcia pre širokú verejnosť „Pohádkové putování“ – organizačné a materiálne zabezpečenie aktivity – 13 500 Kč
- akcia pre širokú verejnosť „Pohádkové putování“ – personálne zabezpečenie aktivity – 10 000 Kč
- koordinácia projektu – 69 700 Kč

Celkové výdaje časti projektu MAS Šumperský venkov – 520 000 Kč /20 078,77 Eur/

Miesta realizácie projektu

Nový Malín, Vernířovice, Loučná nad Desnou, Dolní Studénky, Rejchartice

Článok 9

Činnosť projektového partnera č. 2 MAS Horní Pomoraví

1. Plánovanie, časový harmonogram

Hlavným cieľom aktivít projektu je posilnenie vzájomnej spolupráce medzi MAS (pracovníci, členovia zapojených súborov, verejnosť v rámci vystúpení) na medzinárodnej úrovni prostredníctvom spoločných vzdelávacích a kultúrnych aktivít a výmeny skúseností v priebehu spoločných stretnutí.

MAS Horní Pomoraví o.p.s. uskutoční v rámci projektu nasledujúce aktivity:

- organizácia vzdelávacích workshopov (divadelné – pohybový a výtvrný, mediálne)
- akcia pre širokú verejnosť „Pohádkové putování“
- výjazdové predstavenia divadelných súborov do obcí v regióne a na územie MAS Vršatec
- zabezpečenie kostýmov, audiovizuálnej techniky a softwaru

Rozpočet:

- divadelný workshop – pohybový – 54 300 Kč / 2 094,02 EUR/
- divadelný workshop – výtvarný – 56 800 Kč
- mediálny workshop I. – 36 000 Kč
- výjazdové predstavenia – 40 000 Kč
- prenájom priestorov – 4 000 Kč
- zriadenie vybavenia (zvuková aparátúra, kamera a software na úpravu videozáznamu, kostýmy, bábkové divadlo) – 140 000 Kč
- akcia pre širokú verejnosť „Pohádkové putování“ – organizačné a materiálne zabezpečenie aktivity – 13 500 Kč
- akcia pre širokú verejnosť „Pohádkové putování“ – personálne zabezpečenie aktivity – 10 000 Kč
- koordinácia projektu – 69 700 Kč

Celkové výdaje časti projektu MAS Horní Pomoraví – 424 300 Kč / 16 383,5 Eur/

Miesta realizácie projektu:

Hanušovice, Staré Město, Bušín, Janoušov, Malá Morava, Lesnice, Hoštejn, Jindřichov, Horní Studénky

Článok 10

Činnosť projektového partnera č. 3 MAS Královská stezka

1. Plánovanie, časový harmonogram

Hlavným cieľom aktivít projektu je posilnenie vzájomnej spolupráce medzi MAS (pracovníci, členovia zapojených súborov, verejnosť v rámci vystúpení) na medzinárodnej úrovni prostredníctvom spoločných vzdelávacích a kultúrnych aktivít a výmeny skúseností v priebehu spoločných stretnutí.

MAS Královská stezka uskutoční v rámci projektu nasledujúce aktivity:

- organizácia vzdelávacích workshopov (divadelné, mediálne)
 - zájazd na partnerskú scénu MAS Vršatec
 - zájazd na územie MAS Šumperský venkov a na územie MAS Horní Pomoraví
 - organizácia divadelného festivalu Ledeč nad Sázavou
- zabezpečenie kostýmov, audiovizuálnej techniky a softwaru

Rozpočet:

Rozpočet MAS Královská stezka:

- Divadelný workshop – rétorický – 54 300 Kč / 2 094,02 EUR/

- Mediálny workshop – 36 000 Kč / 1 388,3 EUR/
 - Účasť na mediálnom workshopu – 5 900 Kč / 227,53 EUR/
 - Zájazd na území MAS Vršatec – 56 400 Kč / 2 175 EUR/
 - Zájazd na území KMAS a PMAS 1 – 40 700 Kč / 1 569,55 EUR/
 - Divadelný festival Ledeč nad Sázavou – 26 000 Kč / 1 002,66 EUR/
 - Prenájom priestorov nádvorí hradu – 15 000 Kč / 578,46 EUR/
 - Organizácia festivalu – 16 000 Kč / 617,02 EUR/
 - Zriadenie vybavenia (bezdrôtové a náhlavné mikrofóny, mixážny pult, kamera, statív, software na úpravu dokumentov, notebook na úpravu filmov, kapotovaný prívies, osvetlenie, predlžovacie káble, reproduktory vrátane statívov) – 199 900 Kč / 7 708,92 EUR/
 - Koordinácia projektu – 69 700 Kč (DPP/DPC) / 2 687,9 EUR/
- Celkové výdaje – 519 900 Kč / 20 049,36 EUR/, Výdaje na ktoré nie je požadovaná dotácia – 15 000 Kč / 578,46 EUR/, Výdaje z ktorých je stanovená dotácia - 504 900 Kč / 19 470,9 EUR/ a Dotácia – 454 410 Kč / 17 523,81 EUR/.

Miesta realizácie projektu: Habry

Článok 11

Spoločné ustanovenia

1. Vzniknuté konflikty v priebehu realizácie projektu bude prednostne riešiť vždy Koordinačná skupina projektu. Až keď sa medzi jej členmi nenájde zhoda, bude riešenie konfliktu postúpené orgánom MAS jednotlivých partnerov.
2. Ak z projektu odstúpi Koordinačná MAS, končí sa tak celý projekt spolupráce.
3. Pre výdaje projektu platí pravidlo, že svoj výdaj si platí ten partner, ktorému výdaj vznikol, či už na svojom území alebo na území partnera projektu.
4. Partneri projektu sa riadia podľa príslušných vnútroštátnych predpisov v SR a záväznými pravidlami PRV.
5. Pracovný jazyk projektu spolupráce je slovenský a český jazyk.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve, podpísaného všetkými zmluvnými stranami. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 k zmluve.

Príloha č.1 k
ZMLUVE O NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCI
na projekte: Poklady národnej identity

Rozpočtová položka	Koordináčna MAS/Koordinátor MAS Slovensko	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Celkom	% ²
Príprava projektu spolupráce	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0%
Realizácia projektu spolupráce	64 000	20 078,8	16 383,5	19 470,9						119 933,2	100%
Celkové oprávnené výdavky	64 000	20 078,8	16 383,5	19 470,9						119 933,2	100%

F. CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Rozpočtová položka	Koordináčna MAS	Koordinátor MAS Slovensko ³	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9
Príprava projektu spolupráce	0	-	0	0	0						
Realizácia projektu spolupráce	64 000	-	20 078,8	16 383,5	19 470,9						
Oprávnené výdavky spolu	64 000	-	20 078,8	16 383,5	19 470,9						
Neoprávnené výdavky spolu	0	-	0	0	578,5						
Výdavky projektu spolu (oprávnené výdavky + neoprávnené výdavky)	64 000	-	20 078,8	16 383,5	20 049,4						
Celková požadovaná výška NFP	64 000	-	20 078,8	16 383,5	19 470,9						

² Uvedte % z celkového rozpočtu partnerov projektu zo SR.

³ V rámci tabuľky sa koordinátor MAS Slovensko vyplní, len v prípade nadnárodnej spolupráce, ak funkciou koordinátora MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
2. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

Za koordinačnú MAS

dňa: ~~16 MAJ 2013~~
Místní akční skupina Vrchelec
Obecný úrad Horná Súdca 233
973 32 Horná Súdca
IČO: 42025303 DIČ: 2022476445

Meno priezvisko
Štatutárny zástupca
Ing. Juraj Ondračka

Za projektového partnera č. 1

dňa: 16 MAJ 2013

Meno priezvisko
Štatutárny zástupca
Josef Minář

Místní akční skupina
Šumperský venkov
788 03 NOVÝ MALÍN č.p. 240
IČO 270 25 675

Za projektového partnera č. 2

dňa: 16 MAJ 2013

Meno priezvisko
Štatutárny zástupca
Ing. Renata Baslerová

Za projektového partnera č. 3

dňa: 16 MAJ 2013

Meno priezvisko
Štatutárny zástupca
Mgr. Gustav Charouzek

 **MAS
HORNÍ POMORAVÍ** o.p.s.

IČ: 277 77 146 sídlo: Hlavní 137, 286 33 Hanušovice
info@hornipomoravi.eu · www.hornipomoravi.eu

Dodatok č.1 k zmluve o nadnárodnej spolupráci

na projekte: Poklady národnej identity

uzatvorený v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005, nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006, Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013, Usmernením pre administráciu osi 4 LEADER a podľa § 269 ods 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

1. Koordinačná MAS¹:

Názov: **Miestna akčná skupina Vršatec**

Sídlo: **Obecný úrad Horná Súča č. 233; 913 33 Horná Súča; Slovenská republika**

IČO: **42 025 303**

Štatutárny orgán: **Ing. Juraj Ondračka – predseda OZ**

Kontaktná osoba: **Petra Šupáková – manažér OZ**

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: **+421 (0) 32 64 01 072 / +421 (0) 32 65 19 622 /**

masvrsatec@masvrsatec.sk

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa **14.11.2007** č. **VVS/1-900/90-31106**,

Aktuálne platné stanovy registrované dňa **26.4.2012** č. **VVS/1-900/90-31106-4**

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. **400/5072/2010** zo dňa **19.05.2010**

(ďalej len „projektový partner č. 1“)

2. Projektový partner č. 1:

Názov: **Místní akční skupina Šumperský venkov**

Sídlo: **Nový Malín 240, 788 03**

IČO: **27025675**

Štatutárny orgán: **Josef Minář**

Kontaktná osoba: **Ing. Radim Sršeň, PhD.**

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: **+420583285437/sumperskyvenkov@seznam.cz**

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa **27.3.2006** č. **VS/1-1/63676/096-R**

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. **08/005/41100/671/000172** zo dňa **16.7.2009**

(ďalej len „projektový partner č. 1“)

¹ V prípade, ak sa zmluva použije ako vzor zmluvy pre nadnárodnú spoluprácu je potrebné doplniť aj koordinátora MAS Slovensko, ak funkciu koordinačnej MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

Aktuálne platné stanovy registrované dňa 26.4.2012 č. VVS/1-900/90-31106-4
Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. 400/5072/2010 zo dňa 19.05.2010
(ďalej len „projektový partner č. 1“)

2. Vo všetkých ustanoveniach zmluvy sa názov koordinačná MAS nahrádza názvom:
koordinátor MAS Slovensko.

Článok 2

Príloha k zmluve

1. Zároveň sa mení príloha č. 1 k zmluve, ktorá predstavuje neoddeliteľnú časť tohto dodatku.


Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o nadnárodnej spolupráci k projektu Poklady národnej identity.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto dodatku uloženého u koordinátora MAS Slovensko.

Za koordinátora MAS Slovensko

dňa: 30.1.2014




Ing. Juraj Ondračka

Štatutárny zástupca

Za projektového partnera č. 1

dňa: 30.1.2014



Josef Minář

Štatutárny zástupca

Místní akční skupina
Šumperský venkov
78803 NOVÝ MĚLÍN, p. 240
IČO 270 25 675

Príloha č. 1 k
ZMLUVE O NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCI
na projekte: Poklady národnej identity

Rozpočtová položka	Koordinácia MAS/Koordinácia MAS Slovensko	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9	Celkom	% ¹
Príprava spolupráce projektu	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0%
Realizácia spolupráce	64 000	20 078,8	16 383,5	19 470,9							119 933,2	100%
Celkové oprávnené výdavky	64 000	20 078,8	16 383,5	19 470,9							119 933,2	100%

F. CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Rozpočtová položka	Koordinácia MAS	Koordinácia or MAS Slovensko ²	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9
Príprava spolupráce projektu	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Realizácia spolupráce	-	64 000	20 078,8	16 383,5	19 470,9	-	-	-	-	-	-
Oprávnené výdavky spolu	-	64 000	20 078,8	16 383,5	19 470,9	-	-	-	-	-	-
Neoprávnené výdavky spolu	-	0	0	0	578,5	-	-	-	-	-	-
Výdavky projektu spolu (oprávnené výdavky + neoprávnené výdavky)	-	64 000	20 078,8	16 383,5	20 049,4	-	-	-	-	-	-
Celková požadovaná výška NFP	-	64 000	20 078,8	16 383,5	19 470,9	-	-	-	-	-	-

¹ Uvedte % z celkového rozpočtu partnerov projektu zo SR.
² V rámci tabuľky sa koordinátor MAS Slovensko vyplňa, len v prípade nadnárodnej spolupráce, ak funkciu koordinátora MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

E. ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE – PARTNERI PROJEKTU ZO SR

Rozpočtová položka	Koordináča MAS/Koordinátor MAS Slovensko	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9	Celkom	% ⁴³
Priprava projektu spolupráce	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Realizácia projektu spolupráce	64 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 000,00	100
Z toho												
- administratívna a prevádzková činnosť	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	14,06
- spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch	43 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 800,00	68,44
- ochrana spoločného kultúrneho bohatstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budovanie kapacít	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 200,00	17,50
Celkové oprávnené výdavky	64 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 000,00	100

Partner projektu spolupráce	Oprávnené výdavky projektu	Zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu				Neoprávnené výdavky na projekti		Celkový objem výdavkov
		PRV SR ⁴⁴	Iné zdroje ⁴⁵	%	suma	%	suma	
Koordináča MAS/Koordinátor MAS Slovensko	64 000,00	100	0	0	0	0	64 000,00	
Projektový partner 1	-	-	-	-	-	-	-	
Projektový partner 2	-	-	-	-	-	-	-	
Projektový partner 3	-	-	-	-	-	-	-	
Projektový partner 4	-	-	-	-	-	-	-	
Projektový partner 5	-	-	-	-	-	-	-	
Projektový partner 5	-	-	-	-	-	-	-	
Projektový partner 7	-	-	-	-	-	-	-	