

**ZMLUVA O NÁRODNEJ SPOLUPRÁCI
na projekte: Sieť múzeí – tradície, spomienky, história.**

uzatvorená v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005, nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006, Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013, Usmernením pre administráciu osi 4 LEADER a podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany (partneri projektu spolupráce)

1. Koordinačná MAS¹:

Názov: **Občianske združenie Zlatá cesta**

Sídlo: **969 73 Prenčov 300**

IČO: **45022909**

Štatutárny orgán: **Mgr. Alena Ciglanová – predseda**

Kontaktná osoba: **Janka Bačíková**

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: **045/6726243, 045/6726243, zlatacesta@zlatacesta.sk**

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa **15.7. 2008 č. VVS/1-900/90-32240**

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. **400/5072/2010** zo dňa **19.5. 2010**

(ďalej len „koordinačná MAS“)

2. Projektový partner č. 1:

Názov: **Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia**

Sídlo: **Lesenice č. 221, 991 08 Lesenice**

IČO: **45 021 988**

Štatutárny orgán: **Ing. Katarína Škrdlová – predseda**

Kontaktná osoba: **Ing. Martina Kukučková**

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: **047/38 10 440, maspkp@gmail.com**

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa **5.6. 2008 č. VVS/1-900/90-32163**

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. **400/5072/2010** zo dňa **19.5. 2010**

(v texte zmluvy je koordinačná MAS a projektový partner, každá strana zmluvy, označovaná spoločne ako „partner“)

Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú k realizácii projektu spolupráce, ktorý je predmetom tejto zmluvy a zároveň prehlasujú, že informácie uvedené v zmluve sú pravdivé.

¹ V prípade, ak sa zmluva použije ako vzor zmluvy pre nadnárodnú spoluprácu je potrebné doplniť aj koordinátora MAS Slovensko, ak funkciu koordinačnej MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

Článok 1 Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava spoločných cieľov a postupov, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať projekt spolupráce **Sieť múzeí – tradície, spomienky, história** (ďalej len „predmet spolupráce“), práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu spolupráce, ktorý sa realizuje v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader (ďalej len „PRV“) v súlade s ustanoveniami Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER (ďalej len „Usmernenie“).
2. Predmetom projektu spolupráce je:
Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva v území dvoch partnerských miestnych akčných skupín prostredníctvom podpory spolupráce, inovácií, potrebných zručností a s tým súvisiaca výmena a prenos skúseností.

Podpora nasledovných cieľov:

- Vytvoriť sieť múzeí ako produkt vidieckeho cestovného ruchu, ktorý je zostavený zo špecifických ponúk jednotlivých múzeí
- Sklíbiť ponuku jednotlivých múzeí z rôznych kútov Hontu, ponúknuť ju návštevníkom a tak podporiť ekonomický a spoločenský rozvoj nášho regiónu
- Podporiť spoluprácu medzi obcami v územiach MAS
- Vytvoriť propagačný materiál zameraný na zviditeľnenie siete múzeí

Článok 2 Účel a prínosy

1. Účel projektu spolupráce

Aktuálna situácia v území:

Partnerské miestne akčné skupiny OZ Zlatá cesta a Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia realizovali v rokoch 2011 - 2012 projekt spolupráce zameraný na vytvorenie múzeí v prírode – Ekomúzeum v Honte. Územie Hontu sa nachádza v južnej časti Banskobystrického a východnej časti Nitrianskeho kraja. Obce z územia obidvoch MAS patria do regiónu Hont, Región má zachované kultúrne dedičstvo, prejavujúce sa pôvodnou architektúrou, tradičnými zvykmi, krojmi, kuchyňou, remeslami, či pohostinnosťou ako aj krásnou prírodou. Charakteristickým prvkom regiónu je lazničke osídlenie a pretrvávanie tradičných ľudových zvyklostí. V niektorých obciach sa dodnes zachovali tradičné remeslá ako čipkárstvo, hrnčiarstvo, či kováčstvo. Nachádza sa tu zachovalá ľudová architektúra. O zviditeľnenie týchto tradícií sa zaslúžili najmä kultúrne podujatia, organizované vo viacerých mestách a obciach.

Bohatstvo materiálnej kultúry Hontu je vystavené v početných múzeách, expozíciách a pamätných izbách (ďalej len múzeá). V regióne sa nachádza 24 miestnych múzeí, ktoré zachytávajú naše tradície a niektoré sú venované aj významným dejateľom, ktorí v tomto regióne pôsobili.

Dôvody pre realizáciu :

Tieto múzeá si vyžadujú rekonštrukcie, ktoré ale nebudú predmetom projektu, nakoľko si tieto úpravy urobia sami vlastníci múzeí. V rámci uvedeného projektu do týchto múzeí bude zakúpené vnútorné vybavenie, ako sú napr. sklenené vitríny, vitríny s osvetlením, postery... Počas realizácie budú zmapované všetky múzeá a podľa ich potrieb bude zakúpené uvedené vnútorné vybavenie, ktoré bude odkonzultované s odborníkom v danej oblasti.

Želaný stav:

Dôležitou súčasťou pre vytvorenie siete múzeí bude vypracovať projektový zámer za každé múzeum, ktorý bude obsahovať koncepciu témy a ponuky a tým pôjde o inovatívny prvok v regióne.

Pri vytvorení siete múzeí dôjde k spolupráci nielen dvoch partnerských MAS, ale aj k vzájomnej spolupráci samospráv, podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácií, občanov.

Vytvorením siete múzeí a jej propagáciou sa napomôže zviditeľniť a dosiahnuť rozvoj regiónu, pričom pôjde o spojenie ponúk viacerých múzeí, čím môže vzniknúť pestrý regionálny a zaujímavý produkt pre turistov, ktorý bude spoločne propagovaný a s ním bude súvisieť aj propagácia celého regiónu.

2. Očakávané prínosy projektu spolupráce

V regióne sa vytvorí ojedinelá sieť múzeí ako produkt cestovného ruchu zameraný na tradície a históriu regiónu

Návštevníci múzeí prispievajú:

- k rozvoju vidieckej turistiky a k posilneniu udržateľného cestovného ruchu
- k zvýšeniu ubytovacích a stravovacích kapacít
- k posilneniu vidieckej ekonomiky
- k zvýšeniu príjmu obyvateľstva
- k zhodnoteniu prírodného dedičstva
- k zamestnanosti v území
-

3. Hlavný cieľ projektu spolupráce

Hlavným cieľom projektu je ochrana spoločného kultúrneho bohatstva v území dvoch partnerských miestnych akčných skupín. Predovšetkým podporiť spoluprácu, inovácie, potrebné zručnosti, výmenu a prenos skúsenosti s implementáciou prístupu LEADER.

4. Činnosti prostredníctvom, ktorých sa dosiahne splnenie hlavného cieľa projektu spolupráce

Aktivita 1:

Príprava a spracovanie metodiky pre vytvorenie siete múzeí:

- spracovanie kritérií pre účasť v sieti múzeí
- spracovanie realizačného plánu celého produktu
- postup prípravy
- časová postupnosť
- spôsob marketingu a pod.

Aktivita 2:

Konferencia – predstavenie metodiky a prezentácia projektu zástupcom všetkých obcí v území oboch MAS (spolu 65 obcí)

Aktivita 3:

Spracovanie projektových zámerov jednotlivých múzeí. Obec, združenie, podnikateľské subjekty, ktoré sú správcami a vlastníkami múzeí a prejavia záujem o zaradenie do siete múzeí musia predložiť projektový zámer s nosnou témou, na ktorú sa múzeum orientuje. Tento zámer musí byť prepracovaný do detailov a pri jeho vypracovaní sa musia záujemcovia riadiť metodikou a svoje zábery konzultovať s odborníkmi v oblasti histórie, tradičnej ľudovej kultúry a múzejníctva.

Aktivita 4:

Múzeá v území si vyžadujú rekonštrukcie, ktoré ale nebudú predmetom projektu, nakoľko si tieto úpravy urobia sami vlastníci múzeí. V rámci uvedeného projektu do týchto múzeí bude zakúpené vnútorné vybavenie, ako sú napr. sklenené vitríny, vitríny s osvetlením, postery... Počas realizácie budú zmapované všetky múzeá a podľa ich potrieb bude zakúpené uvedené vnútorné vybavenie, ktoré bude odkonzultované s odborníkom v danej oblasti. Vybavenie bude urobené vždy na mieru, podľa toho ako si to bude charakter múzea vyžadovať.

Aktivita 5:

Spoločná propagácia –grafický návrh a tlač propagačného materiálu

Pôjde o uzatvárateľný folder (obal), papier hrubý kriedový, plnofarebná potlač, formát foldra : 215 x 105 mm, obsahom foldra budú obojstranne plnofarebné letáky s textom a fotografiami jednotlivých múzeí, počet letákov bude závisieť od počtu múzeí

Aktivita 6:

Koordinácia projektu

Koordinátor bude z koordinačnej MAS Zlatá cesta a jeho činnosť bude zameraná na:

- riadenie a koordináciu projektu spolupráce a úloh za účelom zabezpečenia správnej implementácie spoločného projektu
- zodpovednosť za splnenie cieľa projektu spolupráce a za realizáciu všetkých činností projektovými partnermi
- zodpovednosť za zber informácií o projekte spolupráce, monitorovanie a podávanie správ o stave celého projektu
- kontrola plnenia záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner v súvislosti so správnou implementáciou spoločného projektu
- organizačné zabezpečenie jednotlivých aktivít
- prieskum trhu
- propagácia a medializácia projektu
- vypracovanie žiadostí o refundácie
- zabezpečenie pracovných stretnutí s partnermi

Aktivita	Časový harmonogram	Žiadaná dotácia	Zodpovednosť za realizáciu Koordinačná MAS	Zodpovednosť za realizáciu Projektový partner	Zodpovednosť za realizáciu Spolupráca obidvoch MA
Aktivita 1 Metodika	I.Q. 2014	8.380,-	x		x
Aktivita 2 Konferencia	II.Q. 2014	2.000,-	x		x
Aktivita 3 Projektové zámery	II.-III.Q. 2014	24.000,-	x		x
Aktivita 4 Vnútorné vybavenie	III.-IV.Q. 2014	22.020,-		x	x
Aktivita 5 Propagačný materiál	I.Q.2015	20.000,-	x		x
Aktivita 6 Koordinačia projektu	I.Q. 2014 - I.Q. 2015	3.600,-	x		
Spolu		80.000,-			

5. Zodpovednosť pri hodnotení projektu spolupráce

Projekt spolupráce je realizovaný spoločne za účasti obidvoch partnerov projektu spolupráce a zodpovednosť za výstupy nesú všetci partneri projektu spolupráce. Hodnotenie projektu spolupráce vykoná Pôdohospodárska platobná agentúra. Hodnotenie projektu bude pozostávať z formálnej kontroly kompletnosti, z kontroly oprávnenosti činnosti, oprávnenosti konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa), oprávnenosti výdavkov a splnenia kritérií spôsobilosti. Zodpovednosť za celý proces hodnotenia projektu spolupráce má Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá po kompletnom posúdení a výbere ŽoNFP predloží konečnému prijímateľovi návrh zmluvy.

Článok 3

Termín realizácie projektu

1. Termín realizácie projektu spolupráce: *január 2014 – marec 2015*
2. Termín realizácie projektu zo strany koordinačnej MAS : (detto ako v bode 1)
3. Termín realizácie projektu zo strany projektového partnera č. 1: (detto ako v bode 1)

Článok 4

Celkový plánovaný rozpočet projektu spolupráce, podiel každého z partnerov, maximálna suma oprávnených výdavkov oprávnené výdavky

1. Celkový rozpočet projektu spolupráce je uvedený v Prílohe č.1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Suma, ktorá je uvedená ako spoločné výdavky v Prílohe č. 1 k zmluve, bude čerpaná tým partnerom projektu, ktorý si ich v rámci Prílohy č. 1 uplatnil. Spájanie spoločných výdavkov a ich uplatnenie v rámci žiadosti o platbu podávanej na Pôdohospodársku platobnú agentúru iným partnerom spolupráce je neprípustné.

Článok 5

Všeobecné povinnosti partnera projektu spolupráce

1. Na realizácii projektu spolupráce sa musí zúčastňovať každý partner projektu spolupráce.
2. Partner projektu spolupráce zodpovedá za realizáciu svojej časti projektu a za to, že ju bude realizovať v súlade s ustanoveniami uvedenými v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (ďalej len „ŽoNFP pre opatrenie 4.2“) a zároveň v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PRV, príslušnou legislatívou a Usmernením.
3. Partner projektu spolupráce zodpovedá za svoj rozpočet do výšky čiastky, ktorou sa zúčastňuje na projekte a zaväzuje sa, že poskytne svoj podiel spolufinancovania.

Článok 6

Úlohy partnerov projektu spolupráce

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podieľať na realizácii projektu spolupráce uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy, nasledovne:

1.1 Koordinačná MAS:

Koordinačná MAS koordinuje projekt spolupráce v plnom rozsahu, zodpovedá za riadenie, implementáciu projektu spolupráce, riadi činnosti medzi projektovými partnermi, je komunikačným kanálom s vnútroštátnymi a EÚ orgánmi pre podávanie informácií týkajúcich sa realizácie projektu. Princíp koordinačnej MAS musí byť dodržaný počas celého obdobia realizácie projektu spolupráce (pôvodne stanovená koordinačná MAS nemôže byť v rámci projektu nahradená inou koordinačnou MAS).

Koordinačná MAS vykonáva v rámci projektu spolupráce aj nasledovné činnosti:

- Dohliada na plnenie povinností jednotlivých projektových partnerov zo SR voči orgánom EÚ, pričom jej jednotliví projektoví partneri predkladajú relevantné dokumenty a údaje na kompletizáciu
- Podpisuje a predkladá ŽoNFP pre opatrenie 4.2 za všetkých projektových partnerov
- Podpisuje spolu s projektovými partnermi zo SR zmluvu o poskytnutí NFP
- Riadi a koordinuje realizáciu projektu spolupráce a úloh, za ktoré je zodpovedný každý projektový partner, za účelom zabezpečenia správnej implementácie spoločného projektu
- Je zodpovedný za splnenie cieľa projektu spolupráce a za realizáciu všetkých činností projektovými partnermi
- Je zodpovedný za zabezpečenie celkovej realizácie projektu spolupráce, pričom každý projektový partner nesie zodpovednosť za správnosť svojich vykonaných činností
- Je zodpovedný za rozdelenie individuálnych úloh medzi jednotlivými projektovými partnermi
- Je zodpovedný za zber informácií o projekte spolupráce, monitorovanie a podávanie správ a o stave celého projektu
- Kontroluje plnenie záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner projektu spolupráce v súvislosti so správnou implementáciou spoločného projektu
- Kontroluje dodržiavanie záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner
- Informuje a predkladá príslušným orgánom v členskom štáte (v SR na PPA) žiadosť o vykonanie zmien v projekte spolupráce
- Zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve
- Predkladá na PPA kompletnú ŽoP /refundácia/ za výdavky, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce a postupuje podľa systému finančného riadenia EPFRV
- Poslednú ŽoP predloží najneskôr do 30.4. 2015
- Zodpovedá za zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazala v tejto zmluve

- Zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnia na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazala v tejto zmluve
- Predkladá na žiadosť kontrolným orgánom dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu

Popis cieľov

Hlavným cieľom projektu je ochrana spoločného kultúrneho bohatstva v území dvoch partnerských miestnych akčných skupín prostredníctvom podpory spolupráce, inovácií, potrebných zručností a s tým súvisiaca výmena a prenos skúseností.

Špecifické ciele:

- Vytvoriť sieť múzeí ako produkt vidieckeho cestovného ruchu, ktorý je zostavený zo špecifických ponúk jednotlivých múzeí
- Skĺbiť ponuku jednotlivých múzeí z rôznych kútov Hontu, ponúknuť ju návštevníkom a tak podporiť ekonomický a spoločenský rozvoj nášho regiónu
- Podporiť spoluprácu medzi obcami v územiach MAS
- Vytvoriť propagačný materiál zameraný na zviditeľnenie siete múzeí

Realizácia projektu je v súlade s **víziou územia a strategickým cieľom MAS Zlatá cesta**, ktoré sú zamerané na zviditeľnenie tohto regiónu a podpory vidieckeho turizmu, drobného podnikania a reštrukturalizácie poľnohospodárstva s cieľom zabezpečiť trvaloudržateľný rozvoj a spokojný život jeho obyvateľov s dôrazom na rozumné využívanie jedinečného prírodného a kultúrne – historického potenciálu.

Projekt prispeje k naplneniu **Strategickej priority**: Vonkajšie vzťahy a cestovný ruch

K naplneniu **Špecifického cieľa č. 1** – využiť vysokú koncentráciu jedinečných prírodných a kultúrnych atraktivít a za efektívnej spolupráce samospráv, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií vytvoriť celoročnú kvalitnú a širokú ponuku konkurencieschopných služieb pri rozvíjaní cestovného ruchu.

1.2 Projektový partner č. 1:

Projektový partner vykonáva v rámci projektu spolupráce nasledovné činnosti:

- Spolupracuje pod vedením koordinačnej MAS na príprave a realizácii svojej časti projektu spolupráce
- Podpisuje zmluvu o poskytnutí NFP
- Predkladá na PPA kompletnú ŽoP (refundácia) za výdavky, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce a postupuje podľa systému finančného riadenia ĽPFRV
- Poslednú ŽoP predloží najneskôr do 30.4. 2015
- Zodpovedá za realizáciu činností, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o národnej spolupráci
- Zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o národnej spolupráci
- Predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu
- Podriadiť sa rozhodnutiam koordinačnej MAS, a to v rámci právomoci stanovených v tejto zmluve

- Dodržiava povinnosti, ku ktorým sa zaviazal v tejto zmluve
- Zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve

Popis cieľov

Hlavným cieľom projektu je ochrana spoločného kultúrneho bohatstva v území dvoch partnerských miestnych akčných skupín prostredníctvom podpory spolupráce, inovácií, potrebných zručností a s tým súvisiaca výmena a prenos skúseností.

Špecifické ciele:

- Vytvoriť sieť múzeí ako produkt vidieckeho cestovného ruchu, ktorý je zostavený zo špecifických ponúk jednotlivých múzeí
- Sklíbiť ponuku jednotlivých múzeí z rôznych kútov Hontu, ponúknuť ju návštevníkom a tak podporiť ekonomický a spoločenský rozvoj nášho regiónu
- Podporiť spoluprácu medzi obcami v územiach MAS
- Vytvoriť propagačný materiál zameraný na zviditeľnenie siete múzeí

Realizácia projektu je v súlade aj s víziou územia **MAS Partnerstvo Krtíšskeho Pojplia** a SWOT analýzou, nakoľko prispieje k rozvoju oblasti cestovného ruchu, pričom využíva komparatívne výhody tohto územia, ako napr.: zachovalé prvky ľudovej tradície a kultúrne pamiatky, denné nosenie krojov, zachovanie tradičných remesiel. Projekt vytvorí predpoklady pre naplnenie **dvoch strategických priorít ISRÚ**: propagácia regiónu a pracovné príležitosti.

Článok 7

Činnosť Koordinačnej MAS

1. Plánovanie, časový harmonogram

Aktivita	Časový harmonogram	Zladaná dotácia	Zodpovednosť za realizáciu Koordinačná MAS	Miesto realizácie	Výstup
Aktivita 1 Metodika	I.Q. 2014	8.380,-	x	MAS Zlatá cesta MAS Partnerstvo Krtíšskeho Pojplia	Vypracovaný dokument – metodika
Aktivita 2 Konferencia	II.Q. 2014	2.000,-	x	MAS Zlatá cesta (Prenčov)	1 x konferencia zameraná na propagáciu projektu a odprezentovanie metodiky
Aktivita 3 Projektové zámery	II.-III.Q. 2014	24.000,-	x	Baďan, Banská Štiavnica Belúj, Ilija, H. Moravce, Lišov, Medovarce, Podhorie, Prenčov, Rykynčice, Sebechleby, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Čebovce, Kosihovce, Opatovská Nová Ves, Ipeľské Predmosti, Veľká Čalomiňa, Kleňany, Hrušov Vinica, Čelovce, Dolinka, Bátorová	-vypracovaných 24 projektových zámery, -inovatívny prvok vypracovaná sieť múzeí v regióne
Aktivita 5 Propagačný materiál	I.Q.2015	20.000,-	x	Baďan, Banská Štiavnica Belúj, Ilija, H. Moravce, Lišov, Medovarce, Podhorie, Prenčov,	Vydaných 10 000 kusov propagačných materiálov v dvoch

				Rykynčice, Sebechleby, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Čebovce, Kosihovce, Opatovská Nová Ves, Ipeľské Predmosti, Veľká Čalomija, Kleňany, Hrušov Vinica, Čelovce, Dolinka, Bátorová	jazykových mutáciách
Aktivita 6 Koordínácia projektu	I.Q. 2014 - I.Q. 2015	3.600,-	x	MAS Zlatá cesta (Prenčov)	Realizácia projektu = naplnenie cieľov ISRU

Článok 8

Činnosť projektového partnera č. 1

1. Plánovanie, časový harmonogram

Aktivita	Časový harmonogram	Žiadaná dotácia	Zodpovednosť za realizáciu Partnerská MAS	Miesto realizácie	výstup
Aktivita 4 Vnútorne vybavenie	III.-IV.Q. 2014	22.020,-	x	Baďan, Banská Štiavnica Beluj, Ilija, H. Moravce, Lišov, Medovarce, Podhorie, Prenčov, Rykynčice, Sebechleby, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Čebovce, Kosihovce, Opatovská Nová Ves, Ipeľské Predmosti, Veľká Čalomija, Kleňany, Hrušov Vinica, Čelovce, Dolinka, Bátorová	Zakúpené vnútorné vybavenie podľa charakteru jednotlivých múzeí

Článok 11

Spoločné ustanovenia

1. Partneri projektu sa dohodli na zákaze odstúpenia od zmluvy po podpise Zmluvy o NFP
2. Partneri projektu sa dohodli, že počas realizácie projektu spolupráce nemôže byť žiadny z partnerov nahradený iným subjektom.
3. Partneri sa dohodli, že prípadné konflikty vyplývajúce z tejto zmluvy sa zaväzujú riešiť formou zmieru, prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmiernom, ktorakolvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu.

Článok 12

Závěrečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve, podpísaného všetkými zmluvnými stranami. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 k zmluve.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

Za koordinačnú MAS

Za projektového partnera č. 1

Príloha č.1 k
ZMLUVE O NÁRODNEJ SPOLUPRÁCI
na projekte: Sieť múzeí – tradície, spomienky, história.

E. ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE – PARTNERI PROJEKTU ZO SR												
Rozpočtová položka	Koordinačná MAS/Koordinačný MAS Slovensko	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9	Celkom	% ²
Príprava projektu spolupráce	0,-	0,-										
Realizácia projektu spolupráce	57.980,-	22.020,-										
Celkové oprávnené výdavky	57.980,-	22.020,-										

F. CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE											
Rozpočtová položka	Koordinačná MAS	Koordinačný MAS Slovensko ³	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9
Príprava projektu spolupráce	0,00		0,00								
Realizácia projektu spolupráce	57.980,-		22.020,-								
Oprávnené výdavky spolu	57.980,-		22.020,-								
Neoprávnené výdavky spolu	0,00		0,00								
Výdavky projektu spolu (oprávnené výdavky + neoprávnené výdavky)	57.980		22.020,-								
Celková výška požadovaného NFP	57.980		22.020,-								

² Uvedťe % z celkového rozpočtu partnerov projektu zo SR.

³ V rámci tabuľky sa koordinátor MAS Slovensko vypĺňa, len v prípade nadnárodnej spolupráce, ak funkciu koordinátora MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

