

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP k projektom technickej pomoci

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Kontrolní činnosti včetně Infobodu SR-ČR Interreg V-A
Kód projektu:	304041F019
Kód ŽoNFP:	NFP304040F019
Operačný program:	304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	4 Technická pomoc
Špecifický cieľ:	4.1 Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	4.1 Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov
Oblasť intervencie:	121 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola 123 Informovanie a komunikácia
Hospodárska činnosť:	18 Verejná správa

Štátna pomoc

Štátna pomoc:	NIE
---------------	-----

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Nenávratný grant

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	Česká republika	Jihovýchod		
2	Česká republika	Jihozápad		
3	Česká republika	Moravskoslezsko		
4	Česká republika	Praha		
5	Česká republika	Severovýchod		
6	Česká republika	Severozápad		
7	Česká republika	Střední Čechy		
8	Česká republika	Střední Morava		

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
-	-	-		

4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Projekt je zameraný na kontrolné činnosti prvého stupňa pre program spolupráce Interreg V-A SK-CZ pre obdobie 2014-2020 realizované na území ČR - poskytovanie informácií prijímateľom finančného príspevku, monitoring a kontrola realizácie projektov – administrácia zmien projektov, kontroly v priebehu realizácie projektov-interim analýza rizík, fyzická kontrola na mieste realizácia projektu, priebežná finančná kontrola, záverečné kontroly, ex-post analýza, kontrola udržateľnosti projektu, kontrola verejných zakázok. Infobod bude plniť nasledujúce úlohy: poskytovanie konzultácií projektovým žiadateľom, príjem projektových žiadostí a ich evidencia, kontrola formálnych náležitostí evidovaných projektov pred oficiálnou registráciou na STS, propagácia programu, zabezpečenie konania SMV na českej strane.

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	48
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)	01/2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)	12/2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Centrum pro regionální rozvoj České republiky		
Typ aktivity:	Riadenie implementácie, kontroly a auditu operačného programu (riadiaci orgán, národný orgán, spoločný technický sekretariát, certifikačný orgán, orgán auditu a spolupracujúce orgány)		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie implementácie, kontroly a auditu operačného programu (riadiaci orgán, národný orgán, spoločný technický sekretariát, certifikačný orgán, orgán auditu a spolupracujúce orgány)	01/2016	12/2019
Typ aktivity:	Zabezpečenie výkonu kontrolných a auditorských činností		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Zabezpečenie výkonu kontrolných a auditorských činností	01/2016	12/2019
Typ aktivity:	Monitorovanie implementácie na úrovni projektov a programu, príprava správ		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Monitorovanie implementácie na úrovni projektov a programu, príprava správ	01/2016	12/2019
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	01/2016	12/2019
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	01/2016	12/2019

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Hlavný prijímateľ:		Centrum pro regionální rozvoj České republiky		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota
P0549	Počet zamestnancov, ktorých platy sú spolufinancované z technickej pomoci	Riadenie implementácie, kontroly a audity operačného programu (riadiaci orgán, národný orgán, spoločný technický sekretariát, certifikačný orgán, orgán auditu a spolupracujúce orgány	Počet	6

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Relevancia k HP*	Typ závislosti ukazovateľa
P0549	Počet zamestnancov, ktorých platy sú spolufinancované z technickej pomoci	Počet	6	N/A	Maximálna hodnota

* Relevancia k horizontálnym prioritám

7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner	Spolu
	HP (VP)	
1. Príprava projektu	0,00	0,00
2. Personálne výdavky	785 204,00	785 204,00
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	6 000,00	6 000,00
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	29 630,00	29 630,00
5. Výdavky na vybavenie	23 145,00	23 145,00
6. Investície	0,00	0,00
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	0,00	0,00
SPOLU	843 979,00	843 979,00

Predpokladá partner v projekte príjmy?	NIE	
---	-----	--

HP (VP) Centrum pro regionální rozvoj České republiky

8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

Celková výška oprávnených výdavkov:	843 979,00 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:	717 382,15 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:	0,00 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:	126 596,85 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj	Partner	Suma v EUR	%	Spolu za zdroj v EUR	podiel zdroja na rozpočte projektu v %
Celkový rozpočet projektu	VP	843 979,00	-	843 979,00	-
Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:	VP	717 382,15	85,00%	717 382,15	85,00%
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:	VP	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:	VP	126 596,85	15,00%	126 596,85	15,00%
Vlastné zdroje verejné:	VP	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vlastné zdroje súkromné:	VP	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Celkové oprávnené náklady				843 979,00	100,00%