

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykli
Kód projektu:	304021P571
Kód ŽoNFP:	NFP304020P571
Operačný program:	304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 Kvalitné životné prostredie
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Oblasť intervencie:	090 Cyklistické trasy a turistické chodníky
Hospodárska činnosť:	15 Činnosti cestovného ruchu, ubytovacích a stravovacích služieb

Štátna pomoc

Štátna pomoc:	NIE
---------------	-----

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Refundácia

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	Česká republika	Zlínský kraj	Uherské Hradiště	Strání
2	Slovenská republika	Trenčiansky kraj	Nové Město nad Váhom	Lubina, Horné Bzince

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
-	-	-	-	-

4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je zvýšenie návštevnosti a usmernenie návštevníkov cezhraničnej oblasti Bielych Karpát na oboch stranách štátnej hranice. Medzi ďalšie ciele projektu patrí sprístupnenie najvyšších vrcholov pohoria Bielych Karpát Vrzávky (Veľkej Javoriny) prostredníctvom vybudovanej cyklotrasy údolím Vrzávky a rekonštrukciou Javorinskej cesty, ako prostriedku pre objavovanie prírodného a kultúrneho dedičstva tejto významnej lokality. Vytvorená infraštruktúra a propagačné aktivity projektu budú mať za cieľ nasmerovanie návštevníkov na významné prírodné lokality CHKO Bílé Karpaty a CHKO Biele Karpaty. Budovaná infraštruktúra zaistí cykloturistom bezpečný a kludný pobyt a v neposlednom rade nenaruší vzácne a významné stanovišťa a lokality v I. zóne CHKO, NPR Javorina a PR Veľká Javorina.

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)	05/2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)	04/2021

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ:	Lesy České republiky, s.p.		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	05/2019	04/2021
2	C09 - Verejná diskusia/ prezentácia	06/2019	02/2021
3	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	06/2019	02/2021
4	Riadenie projektu	05/2019	04/2021
5	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	05/2019	04/2021
Hlavný cezhraničný partner:	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik		
Typ aktivity:	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	05/2019	04/2021
2	C09 - Verejná diskusia/ prezentácia	06/2019	02/2021
3	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	06/2019	02/2021
4	Riadenie projektu	05/2019	04/2021

5 Zabezpečenie povinnej publicity projektu

05/2019

04/2021

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:	-		
Typ aktivity:	-		
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Hlavný prijímateľ:		Lesy České republiky, s. p.		
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota

P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	2,500
-------	--	---	----	-------

Hlavný cezhraničný partner:		LESY Slovenskej republiky, štátny podnik		
Kód	merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota

P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	3,870
-------	--	---	----	-------

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Relevancia k HP*	Typ závislosti ukazovateľa
P0002	Celková dĺžka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklistických cest a turistických chodníků	km	6,370	UR	Súčet

* Relevancia k horizontálnym prioritám

7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner		Spolu
	HP (VP)	HCP	
1. Príprava projektu	4 780,00	0,00	4 780,00
2. Personálne výdavky	0,00	23 400,02	23 400,02
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	0,00	0,00	0,00
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	11 300,00	5 560,00	16 860,00
5. Výdavky na vybavenie	0,00	0,00	0,00
6. Investície	673 640,00	410 070,84	1 083 710,84
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	0,00	1 170,00	1 170,00
SPOLU	689 720,00	440 200,86	1 129 920,86

Schéma de minimis	NIE	NIE	
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)			0,00
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ)			
Predpokladá partner v projekte prijímy?	NIE	NIE	

HP (VP) Názov VP

HCP Názov HCP

Lesy České republiky, s. p.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 129 920,86 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:	960 432,72 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:	22 010,04 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:	0,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	147 478,10 €

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj	Partner	Suma v EUR	%	Spolu za zdroj v EUR	podiel zdroja na rozpočte projektu v %
Celkový rozpočet projektu	VP	689 720,00	-	1 129 920,86	-
	HCP	440 200,86	-		
Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:	VP	586 262,00	85,00%	960 432,72	85,00%
	HCP	374 170,72	85,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:	VP	0,00		22 010,04	1,95%
	HCP	22 010,04	5,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:	VP	0,00		0,00	0,00%
	HCP	0,00			
Vlastné zdroje verejné:	VP	103 458,00	15,00%	103 458,00	9,15%
	HCP	0,00			
Vlastné zdroje súkromné:	VP	0,00		44 020,10	3,90%
	HCP	44 020,10	10,00%		
Celkové oprávnené náklady				1 129 920,86	100,00%