



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P. O. Box 1, 830 03 Bratislava 33, Slovenská republika
 IČO: 00156621
 DIČ: 2021291382
 konajúci: Gabriela Matečná, ministerka

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Žarnovica
 sídlo: Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
 zapísaný v: -
 IČO: 00321117
 DIČ: 2021111543
 konajúci: Kamil Danko, primátor

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Preambula

- (A) Neuplatňuje sa.
- (B) Dňa 06. 12. 2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO2-SC221-2016-10 na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 2 – *Lahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám*, investičnej priority 2.2 – *Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry*, špecifického cieľa 2.2.1 – *Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl* (ďalej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP.

- (C) Dňa 18. 04. 2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP302020I039 dňa 19. 04. 2017.
- (D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 14. 09. 2017.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 14. 09. 2017 medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie

sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY, UL. A.
SLÁDKOVIČA 1130, 966 81 ŽARNOVICA

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021I039

Miesto realizácie projektu : región Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj,
okres Žarnovica, mesto Žarnovica

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „**Projekt**“)

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Lahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

na dosiahnutie cieľa Projektu: naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 621 975,39 EUR (slovom: šesťstodvadsaťjedentisíc deväťstosedemdesiatpäť eur a tridsaťdeväť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 590 876,62 EUR (slovom: päťstodeväťdesiatšesť osemstosedemdesiatšesť eur a šesťdesiatdva centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 31 098,77 EUR (slovom: tridsaťjedentisíc deväťdesiatosem eur sedemdesiatšesť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z NFP. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade

s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.

- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenej v článku 122 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicke prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa a zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:
 - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomností zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 - b. odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.
- 4.6 Zásielky doručované elektronicke budú považované za doručenie momentom, kedy bude elektronicke správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom

realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedty, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia sa rovná minimálne NFP, ktoré sa žiada vyplatiť, alebo v prípade postupného zakladania sa rovná súčtu už vyplateného NFP a NFP, ktoré sa žiada vyplatiť. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5 % alebo menej oproti výške Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP;
- (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),

- (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
 - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5 % oproti výške Merateľného ukazovateľa, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP,
- d) týkajúcu sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcu sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu

a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,

- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odsekov 6.3 a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:

- a) V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie hodnôt Merateľných ukazovateľov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50 % oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená

v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20 % oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania výsledkov Projektu v čase Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri

definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31. 12. 2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predĺžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t. j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom a s ustanovením § 10 a zákona o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne

v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny podľa článku 6.3 a/alebo článku 6.10 musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 ods. 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP,

ktorým sa upraví čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. 12. 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. 12. 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných

podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu
- Príloha č. 4 Rozpočet Projektu
- Príloha č. 5 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa, v, dňa:

Podpis:

Kamil Danko, primátor mesta Žarnovica

Príloha č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné (ďalej len „zákon o VO“),
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a

spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančné medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele odrzkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových

oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom pri Realizácii aktivít Projektu v súvislosti s Projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- f) Monitorovací výbor,
- g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- i) Gestori horizontálnych princípov,
- j) Riadiaci orgán,
- k) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod príspevku alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka k procesu verejného obstarávania – Príručka predstavuje metodický dokument vydávaný Poskytovateľom pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov spolufinancovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu verejného obstarávania. Je zverejňovaná na webovom sídle Poskytovateľa.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjmy – v zmysle čl. 61 ods. 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas doby Udržateľnosti sa sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem má za následok rekalkuláciu Finančnej analýzy a Finančnej medzery. Takto vyčíslené rozdiely je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu sa sleduje, aké Čisté príjmy projekt dosahuje. Tieto Čisté príjmy je prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania

po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať monitorovacie správy až do ukončenia obdobia Udržateľnosti Projektu;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou k procesu verejného obstarávania, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom

auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o

účetníctve v znení neskorších predpisov považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia,. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelnú vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby Udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr

ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z., bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – vládny auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiacia a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné;

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akéhokoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnom dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí

NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný príspevok, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti..
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa §117 zákona o VO postupovať spôsobom upraveným v Systéme riadenia EŠIF.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné

na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 49a alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 64 zákona o VO v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.

4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO a s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 8 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo

auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá-ex ante kontrola),
 - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex-ante kontrola),
 - c) Ex-post kontrolu (štandardná alebo následná ex-post kontrola),
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom.
7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ a v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
 - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly) v lehote určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dva krát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu

k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.

15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu po dobu udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.)
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa čl. 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoví Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy;
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného príspevku a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je príspevok poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020..
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,

- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 písm. a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článku 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do

uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pomnutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má

sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné

pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivite a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedené v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo víťazným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa Projektu najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia listu na základe čl. 3 ods. 14 VZP obsahujúcom výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP;

- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri

odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa

článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia

daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech

certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;

- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností..

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

- a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
 5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
 6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly.
 3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
 4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
 5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
 6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.
 7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
 8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný

zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva

zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) zmluvy),

- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ),
- ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva splňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, čl. 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) a 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo

- určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nespĺnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu

Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie

predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokováných finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov

vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

ímat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
 - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola

časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadost' o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadost' o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadost' o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadost'ou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadost'ou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadost'ou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.

4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY, UL. A. SLÁDKOVIČA 1130, 966 81 ŽARNOVICA
Kód projektu:	3020211039
Kód ŽoNFP:	NFP3020201039
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategória regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK120900000000513 5959182	Slovenská sporiteľňa, a.s.	5.10.2017	31.12.2023

Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK120900000000513 5959182	Slovenská sporiteľňa, a.s.	5.10.2017	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Žarnovica	Žarnovica

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	15
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	4.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO ŽARNOVICA	Identifikátor (IČO):	00321117
-----------------	-----------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302I03900001 - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materskej školy
2. 302I03900002 - Stavebno-technické úpravy a adaptácia pre potreby inkluzívneho vzdelávania
3. 302I03900003 - Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy
4. 302I03900004 - Materiálovo-technologické vybavenie
5. 302I03900005 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Dočasný pútač
Stála tabuľa

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	44,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO ŽARNOVICA	Identifikátor (IČO):	00321117
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302103900001 - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materskej školy		44
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitý priestor ZŠ) (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302103900002 - Stavebno-technické úpravy a adaptácia pre potreby inkluzívneho vzdelávania		44
Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,4300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO ŽARNOVICA	Identifikátor (IČO):	00321117
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302103900005 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy		2,43

Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO ŽARNOVICA	Identifikátor (IČO):	00321117
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302I03900001 - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materskej školy		1
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitú priestory ZŠ) (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302I03900002 - Stavebno-technické úpravy a adaptácia pre potreby inkluzívneho vzdelávania		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO ŽARNOVICA	Identifikátor (IČO):	00321117
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302I03900001 - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materskej školy		1
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitú priestory ZŠ) (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302I03900002 - Stavebno-technické úpravy a adaptácia pre potreby inkluzívneho vzdelávania		0

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 738,9500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO ŽARNOVICA	Identifikátor (IČO):	00321117
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302I03900001 - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materskej školy		427,39
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitú priestory ZŠ) (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302I03900002 - Stavebno-technické úpravy a adaptácia pre potreby inkluzívneho vzdelávania		1 311,56

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 738,9500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO ŽARNOVICA	Identifikátor (IČO):	00321117
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302103900001 - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materskej školy		427,39
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitý priestor ZŠ) (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302103900002 - Stavebno-technické úpravy a adaptácia pre potreby inkluzívneho vzdelávania		1 311,56
Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	18 238,9000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO ŽARNOVICA	Identifikátor (IČO):	00321117
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302103900005 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy		18 238,9
Kód:	P0759	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených areálov MŠ	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO ŽARNOVICA	Identifikátor (IČO):	00321117
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302103900003 - Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy		1
Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO ŽARNOVICA	Identifikátor (IČO):	00321117
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302103900004 - Materiálovo-technologické vybavenie		1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	44,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	2,4300	Áno	UR	Súčet
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 738,9500	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach	m2	1 738,9500	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	18 238,9000	Áno	UR	Súčet
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO ŽARNOVICA	Identifikátor (IČO):	00321117
		Výška oprávnených výdavkov:	621 975,39 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		Oprávnený výdavok	
Hlavné aktivity projektu:	302103900001 - Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materskej školy		307 337,65 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby Poznámka: Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materskej školy		307 337,65 €
Typ aktivity:	302020041R046 - C. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitú priestory ZŠ) (LDR)		
		Oprávnený výdavok	
Hlavné aktivity projektu:	302103900002 - Stavebno-technické úpravy a adaptácia pre potreby inkluzívneho vzdelávania		50 701,71 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby Poznámka: Stavebno-technické úpravy a adaptácia pre potreby inkluzívneho vzdelávania		50 701,71 €
Typ aktivity:	302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
		Oprávnený výdavok	
Hlavné aktivity projektu:	302103900003 - Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy		30 459,11 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby Poznámka: Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy		30 459,11 €
Typ aktivity:	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl (LDR)		
		Oprávnený výdavok	
Hlavné aktivity projektu:	302103900004 - Materiálovo-technologické vybavenie		3 951,40 €
Skupina výdavku:	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Materiálovo-technologické vybavenie		3 951,40 €
Typ aktivity:	302020041R049 - F. RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR)		
		Oprávnený výdavok	
Hlavné aktivity projektu:	302103900005 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy		229 269,85 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby Poznámka: Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy		229 269,85 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302I039P0001 - Podporné aktivity	255,67 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby Poznámka: Informovanosť a komunikácia	255,67 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	621 975,39 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	590 876,62 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	31 098,77 €

Príloha č. 3 - Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľ informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uveďte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uveďte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uveďte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 4 - Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Žarnovica								
Názov projektu:	REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY, UL. A. SLÁDKOVIČA 1130, 966 81 ŽARNOVICA								
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	(b) Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materskej školy								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	252 362,75	252 362,75	302 835,30	302 835,30	287 693,54	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	3 751,96	3 751,96	4 502,35	4 502,35	4 277,23	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					256 114,71	307 337,65	307 337,65	291 970,77	0,00
Hlavná aktivita č. 2	(c) Stavebno-technické úpravy a adaptácia pre potreby inkluzívneho vzdelávania								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	41 632,47	41 632,47	49 958,96	49 958,96	47 461,01	0,00

Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	618,96	618,96	742,75	742,75	705,61	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					42 251,43	50 701,71	50 701,71	48 166,62	0,00
Hlavná aktivita č. 3		(d) Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy							
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	25 010,75	25 010,75	30 012,90	30 012,90	28 512,26	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	371,84	371,84	446,21	446,21	423,90	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					25 382,59	30 459,11	30 459,11	28 936,16	0,00
Hlavná aktivita č. 4		(f) Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy							
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	188 259,30	188 259,30	225 911,16	225 911,16	214 615,60	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	2 798,91	2 798,91	3 358,69	3 358,69	3 190,76	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					191 058,21	229 269,85	229 269,85	217 806,36	0,00
Hlavná aktivita č. 5		(e) Materiálovo-technologické vybavenie							
IKT vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	3 292,83	3 292,83	3 951,40	3 951,40	3 753,83	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					518 099,77	621 719,72	621 719,72	590 633,74	0,00
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	138,49	138,49	166,19	166,19	157,88	0,00
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	74,57	74,57	89,48	89,48	85,01	0,00

SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					213,06	255,67	255,67	242,89	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					213,06	255,67	255,67	242,89	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					518 312,83	621 975,39	621 975,39	590 876,63	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Mesto Žarnovica							
Názov projektu		REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY, UL. A. SLÁDKOVIČA 1130, 966 81 ŽARNOVICA							
Prioritná os		Prioritná os 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ		2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
Hlavná aktivita č. 1		(b) Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materskej školy							
	REKONŠTRUKCIA NADSTAVBY HOSPODÁRSKEHO TRAKTU								
1	SO-01-A1.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ	021 Stavby	sub	1,000	171 822,73	171 822,73	171 822,73	0,00	
2	SO-01-A1.1.03 ZDRAVOTECHNIKA	021 Stavby	sub	1,000	22 046,16	22 046,16	22 046,16	0,00	
3	SO-01-A1.1.04 VYKUROVANIE	021 Stavby	sub	1,000	25 365,02	25 365,02	25 365,02	0,00	
4	SO-01-A1.1.05 VZDUCHOTECHNIKA	021 Stavby	sub	1,000	3 337,43	3 337,43	3 337,43	0,00	
5	SO-01-A1.1.06 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	021 Stavby	sub	1,000	22 201,32	22 201,32	22 201,32	0,00	
6	SO-01-A1.1.07 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	021 Stavby	sub	1,000	7 590,09	7 590,09	7 590,09	0,00	
7	Stavebný dozor	021 Stavby	sub	1,000	3 751,96	3 751,96	3 751,96	0,00	
Hlavná aktivita č. 4		(f) Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy							
	REKONŠTRUKCIA OBVODOVÉHO PLAŠŤA – ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN, VÝMENA VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV A OTVOROV ZS, ZATEPLENIE STRECHY								
8	SO 01 A1.2.01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ	021 Stavby	sub	1,000	182 876,78	182 876,78	182 876,78	0,00	
9	SO-01 -A1.2.04 BLESKOZVOD	021 Stavby	sub	1,000	5 382,52	5 382,52	5 382,52	0,00	
10	Stavebný dozor	021 Stavby	sub	1,000	2 798,91	2 798,91	2 798,91	0,00	
Hlavná aktivita č. 2		(c) Stavebno-technické úpravy a adaptácia pre potreby inkluzívneho vzdelávania							
	REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU								
11	SO-01-A1.3.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ	021 Stavby	sub	1,000	19 297,67	19 297,67	19 297,67	0,00	
12	SO-01-A1.3.03 ZDRAVOTECHNIKA	021 Stavby	sub	1,000	3 902,90	3 902,90	3 902,90	0,00	
13	SO-01-A1.3.04 VZDUCHOTECHNIKA	021 Stavby	sub	1,000	1 491,08	1 491,08	1 491,08	0,00	
14	SO-01-A1.3.05 ELEKTROINŠTALÁCIA	021 Stavby	sub	1,000	7 691,35	7 691,35	7 691,35	0,00	
15	SO-01-A1.3.06 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	021 Stavby	sub	1,000	9 249,47	9 249,47	9 249,47	0,00	
16	Stavebný dozor	021 Stavby	sub	1,000	618,96	618,96	618,96	0,00	
Hlavná aktivita č. 3		(d) Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy							
	BEZBARIÉROVOSŤ, ÚPRAVY AREÁLU MŠ A SADOVÉ ÚPRAVY								
17	SO-01.A1.4 BEZBARIÉROVOSŤ, ÚPRAVY AREÁLU MŠ A SADOVÉ ÚPRAVY	021 Stavby	sub	1,000	25 010,75	25 010,75	25 010,75	0,00	
18	Stavebný dozor	021 Stavby	sub	1,000	371,84	371,84	371,84	0,00	
Hlavná aktivita č. 5		(e) Materiálovo-technologické vybavenie							
19	IKT vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	sub	1,000	3 292,83	3 292,83	3 292,83	0,00	
Podporné aktivity projektu									
20	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	sub	1,000	138,49	138,49	138,49	0,00	
21	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	sub	1,000	74,57	74,57	74,57	0,00	
						Celkom:	518 312,83	518 312,83	0,00
						DPH:	103 662,56	103 662,56	0,00
						Celkom s DPH:	621 975,39	621 975,39	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 16. 3. 2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
19-2015	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	507 265,27	101 453,05	608 718,32	0,00	503 349,48	3 915,79	0,00	0,00
01	SO-01-A1.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ	171 822,73	34 364,55	206 187,28	0,00	171 684,73	138,00	0,00	0,00
02	SO-01-A1.1.03 ZDRAVOTECHNIKA	22 046,16	4 409,23	26 455,39	0,00	22 046,16	0,00	0,00	0,00
03	SO-01-A1.1.04 VYKUROVANIE	25 365,02	5 073,00	30 438,02	0,00	25 365,02	0,00	0,00	0,00
04	SO-01-A1.1.05 VZDUCHOTECHNIKA	3 337,43	667,49	4 004,92	0,00	3 337,43	0,00	0,00	0,00
05	SO-01-A1.1.06 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	22 201,32	4 440,26	26 641,58	0,00	19 945,07	2 256,25	0,00	0,00
06	SO-01-A1.1.07 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	7 590,09	1 518,02	9 108,11	0,00	7 590,09	0,00	0,00	0,00
07	SO 01 A1.2.01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ	182 876,78	36 575,36	219 452,14	0,00	182 876,78	0,00	0,00	0,00
08	SO- 01 -A1.2.04 BLESKOZVOD	5 382,52	1 076,50	6 459,02	0,00	5 054,46	328,06	0,00	0,00
09	SO-01-A1.3.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ	19 297,67	3 859,53	23 157,20	0,00	19 297,67	0,00	0,00	0,00
10	SO-01-A1.3.03 ZDRAVOTECHNIKA	3 902,90	780,58	4 683,48	0,00	3 902,90	0,00	0,00	0,00
11	SO-01-A1.3.04 VZDUCHOTECHNIKA	1 491,08	298,22	1 789,30	0,00	1 491,08	0,00	0,00	0,00
12	SO-01-A1.3.05 ELEKTROINŠTALÁCIA	7 691,35	1 538,27	9 229,62	0,00	6 497,87	1 193,48	0,00	0,00
13	SO-01-A1.3.06 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	9 249,47	1 849,89	11 099,36	0,00	9 249,47	0,00	0,00	0,00
14	SO-01-A1.4 BEZBARIEROVOSŤ, ÚPRAVY AREÁLU MŠ A SADOVÉ ÚPRAVY	25 010,75	5 002,15	30 012,90	0,00	25 010,75	0,00	0,00	0,00
Celkom		507265,27	101453,05	608 718,32	0,00	503 349,48	3 915,79	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	JKSO	
		EČO	
		Miesto	ŽARNOVICA
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	MESTO ŽARNOVICA		
Projektant	S.A.B.A. spol. s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	ADAMICKÁ		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		16. 3. 2015	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 26 726,61	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 100 513,09	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 87 743,27	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 236 913,12	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 28 625,40			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 22 827,99			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 503 349,48	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 3 915,79	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22 507 265,27
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 507 265,27 101 453,05
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) 608 718,32
		E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.1.07 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 16. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV HSV						49,00	0,001	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						49,00	0,001	
1	973031816	Vysekanie kapsy pre klátky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	KU S	9,000	0,76	6,84	0,001	
2	974032132	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š do 70 mm, -0,00500t	M	35,000	0,82	28,70	0,000	
3	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	0,180	4,12	0,74	0,000	
4	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	T	0,720	2,89	2,08	0,000	
5	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3 5 m	t	0,180	9,22	1,66	0,000	
6	979011141	Priplatok za každých ďalších 3 5 m	t	0,180	2,90	0,52	0,000	
7	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	0,180	6,82	1,23	0,000	
8	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	9,000	0,25	2,25	0,000	
9	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	0,180	4,16	0,75	0,000	
10	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	9,000	0,47	4,23	0,000	
M M						7 541,09	0,000	
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení						7 541,09	0,000	
11	220260022	Škatuľa KP 68 pod ometku vr vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	KU S	9,000	2,51	22,59	0,000	
12	220260531	Rúrka Kopez D 16, montáž vrátane napoj krabic,vývodiek,ulož.voľne alebo pod ometku do pripravenej drážky	M	450,000	2,67	1 201,50	0,000	
13	220261633	Osadenie príchytky,vyvít diery zatlač.príchytky,v tvrdo pál.tehle alebo stred.tvrdom kameni D 10 mm	KU S	15,000	1,50	22,50	0,000	
14	220280021	Kábel SYKKFY 5 x 2 x 0,5 mm, príchýtkami pripevnený na stenu	M	450,000	1,30	585,00	0,000	
15	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KU S	10,000	5,01	50,10	0,000	
16	220300943	Svorkovnice(AŽD) úplná montáž svorkovnice na konštrukciu, SV 12 a, č.v. 73116 a	KU S	1,000	4,21	4,21	0,000	
17	220301201	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr zapojenia vodičov pod skrutky,pod ometku	KU S	5,000	4,56	22,80	0,000	
18	3	SKATULA	ks	9,000	1,22	10,98	0,000	
19	4	KOPEX 16 mm	m	450,000	2,23	1 003,50	0,000	
20	5	PRICHYKA	ks	85,000	1,89	160,65	0,000	
21	6	Vodič podľa PD FTP 4x2x0,52	m	300,000	1,94	582,00	0,000	
22	6.1	Vodič podľa PD OPTICKY KABEL DATOVÝ	m	85,000	4,95	420,75	0,000	
23	120	D+M Krabica 125x125+VIEČKO	ks	1,000	0,34	0,34	0,000	
24	8	Ukončenie-koncovka	ks	8,000	12,02	96,16	0,000	
25	9	KRONE	ks	1,000	5,16	5,16	0,000	
26	9.1	Dátový rozvádzač s vybavením podľa požiadavky správcu siete	su b	1,000	1 486,65	1 486,65	0,000	
27	10	Zasuvka telekom RJ45	ks	5,000	29,21	146,05	0,000	
28	14	POdružný materiál	%	0,030	7 650,00	229,50	0,000	
29	15	Zasobovacia režia	%	0,030	10 035,00	301,05	0,000	
30	16	OP a OS	d	10,000	15,46	154,60	0,000	
31	115	TV KOMPLET, TV ZASUVKA 4ks, 120 m VBCAY75-2, SAT prijímač, vrátane paraboly, + oživenie a ndstavenie	su b	1,000	1 035,00	1 035,00	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------------------

Celkom

7 590,09

0,001

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.1.07 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 16. 6. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sur celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV	HSV	0,00	49,00	49,00	0,001	0,184	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	49,00	49,00	0,001	0,184	
M	M	5 951,89	1 589,20	7 541,09	0,000	0,000	
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	5 951,89	1 589,20	7 541,09	0,000	0,000	
Celkom		5 951,89	1 638,20	7 590,09	0,001	0,184	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	JKSO	
Názov objektu	SO-01-A1.1.07 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	EČO	
Objednávateľ	MESTO ŽARNOVICA	Miesto	ŽARNOVICA
Projektant	S.A.B.A. spol. s.r.o.	IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval	ADAMICKÁ	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		16.06.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 49,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 5 951,89			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 1 589,20			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 590,09	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 7 590,09 24 DPH 20,00 % z 7 590,09 1 518,02 25 Cena s DPH (r. 23-24) 9 108,11 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie +- 0,00
---	--

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.1.06 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 16. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------------------

HSV Práce a dodávky HSV 680,83 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 680,83 0,000

1	971011211	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z fahkých betónov plochy do 0,25 m ² , -0,01300t	ks	5,000	2,48	12,40	0,000	
2	971038131	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	10,000	0,43	4,30	0,000	
3	971038141	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	15,000	0,82	12,30	0,000	
4	973031616	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	35,000	0,86	30,10	0,000	
5	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	25,000	1,93	48,25	0,000	
6	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	120,000	0,95	114,00	0,000	
7	974031123	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	85,000	1,32	112,20	0,000	
8	974031126	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. nad 150 mm, -0,01300t	m	45,000	1,88	84,60	0,000	
9	974031154	akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	50,000	2,79	139,50	0,000	
10	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,800	6,89	19,29	0,000	
11	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	2,800	15,42	43,18	0,000	
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,800	10,52	29,46	0,000	
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,800	0,37	1,04	0,000	
14	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,800	6,96	19,49	0,000	
15	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,800	0,78	2,18	0,000	
16	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,800	3,05	8,54	0,000	

M Práce a dodávky M 19 264,24 1,371

21-M Elektromontáže 18 234,14 1,371

17	210010001	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-13, uložená pod omietkou	m	50,000	0,79	39,50	0,000	
18	3450722000	Rúrka PVC 2313	m	50,000	0,12	6,00	0,004	
19	3451006400	Vývodka 9913 rovná	ks	10,000	0,05	0,50	0,000	
20	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-29, uložená pod omietkou	m	100,000	0,77	77,00	0,000	
21	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	33,330	0,12	4,00	0,000	
22	3457106400	Rúrka inštalácia ohybná PVC 2329	m	100,000	0,56	56,00	0,090	
23	210010036	Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	100,000	1,03	103,00	0,000	
24	3450517300	Spojka 342/1	ks	16,000	1,05	16,80	0,001	
25	3450716300	Rúrka kopex 3348	m	100,000	4,21	421,00	0,073	
26	210010302	Krabica prístrojová dvojité	ks	55,000	1,59	87,45	0,000	
27	3410300409	Krabica prístrojová šedá KP 64/2 KA	ks	55,000	2,25	123,75	0,004	
28	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	35,000	1,83	64,05	0,000	
29	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	35,000	0,19	6,65	0,002	
30	210010312	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	25,000	2,20	55,00	0,000	
31	3450910000	Krabica KO-97	ks	25,000	0,28	7,00	0,002	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
32	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	10,000	2,59	25,90	0,000	
33	3450907000	Viečko krabicové KO 125 V	ks	10,000	0,29	2,90	0,000	
34	3450913000	Krabica KO-125	ks	10,000	1,26	12,60	0,003	
35	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	18,000	4,00	72,00	0,000	
36	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	18,000	1,04	18,72	0,002	
37	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	22,000	5,47	120,34	0,000	
38	3450911000	Krabica KR-97	ks	22,000	0,93	20,46	0,002	
39	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	5,000	2,61	13,05	0,001	
40	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	51,000	0,52	26,52	0,000	
41	3450613000	Svorka 6313-14 ES	ks	51,000	0,62	31,62	0,000	
42	210010521	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na závit	ks	155,000	0,07	10,85	0,000	
43	3450907100	Viečko krabicové KO 68-1901	ks	155,000	0,14	21,70	0,003	
44	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky	ks	35,000	0,19	6,65	0,000	
45	210011303	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového múru	ks	230,000	0,66	151,80	0,000	
46	2830404000	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA	ks	230,000	0,03	6,90	0,005	
47	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	10,000	2,92	29,20	0,000	
48	3450603800	Svorka 6035-00 T31	ks	10,000	0,57	5,70	0,000	
49	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	65,000	6,20	403,00	0,000	
50	3410106052	I-Trubka FXP 32-TURBO	m	65,000	0,67	43,55	0,000	
IES Bratislava								
51	3410106054	I-Trubka FXP 50-TURBO	m	110,500	1,20	132,60	0,000	
IES Bratislava								
52	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	110,500	11,09	1 225,45	0,000	
53	210040730	Vyrezanie rýh do múru frézou	m	100,000	3,47	347,00	0,000	
54	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	850,000	0,59	501,50	0,000	
55	3452104400	G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L	ks	850,000	0,20	170,00	0,002	
56	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	0,84	8,40	0,000	
57	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	10,000	0,35	3,50	0,000	
58	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	3,13	9,39	0,000	
59	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	3,000	2,01	6,03	0,000	
60	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	10,000	3,35	33,50	0,000	
61	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	10,000	2,76	27,60	0,001	
62	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	12,000	3,35	40,20	0,000	
63	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	12,000	2,21	26,52	0,001	
64	210110005	Křížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	5,000	3,06	15,30	0,000	
65	3450201660	Prepínač 7 do vlhka 3553-07629	ks	5,000	3,23	16,15	0,000	
66	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	4,000	3,45	13,80	0,000	
67	3450202950	Přístroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks	4,000	3,59	14,36	0,000	
68	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	4,000	0,86	3,44	0,000	
69	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	4,000	0,51	2,04	0,000	
70	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	10,000	3,35	33,50	0,000	
71	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	10,000	2,01	20,10	0,001	
72	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	9,46	9,46	0,000	
73	210200005	Svietidlo interierové, exteriér okrúhle stropné, IP 40 jednožiarovkové	ks	4,000	7,19	28,76	0,000	
74	3480714180	Stropné interierové svietidlo PD typ D 1x32W so žiarivkou	ks	4,000	19,97	79,88	0,007	
75	210200016-1	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20	ks	19,000	10,15	192,85	0,000	
76	3480724320	Núdzové svietidlo IP65 typ NS PD 1x8W/3hod, len núdz.režim	ks	19,000	26,33	500,27	0,041	
77	3480728320	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TS F9BX/SPX41/B40 MIH	ks	19,000	1,78	33,82	0,003	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
78	210201001	Svietidlá žiarivkové dvojtrubicové 2x18W	ks	7,000	8,70	60,90	0,000	
79	3480011950	Svietidlo PHILIPS 1XTL-D 2x18W RASTER	ks	7,000	13,57	94,99	0,022	
80	210201002	Svietidlá žiarivkové lineárne žiarivkové stropné s krytom ,IP 20 dvojtrubicové	ks	40,000	10,88	435,20	0,000	
81	3480011980	Svietidlo PHILIPS prachotesné/ reflexná mriežka PD typ E, E -2XTL-D36W D P-R	ks	40,000	75,98	3 039,20	0,128	
82	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	360,000	0,25	90,00	0,000	
83	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	360,000	1,05	378,00	0,360	
84	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	45,000	0,82	36,90	0,000	
85	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	36,000	1,05	37,80	0,036	
86	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	13,57	13,57	0,000	
87	3410300252	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 100 E KA	ks	1,000	1,28	1,28	0,000	
88	3410301600	Svorkovnica ekvipotenčlonálna EPS 3	ks	1,000	10,04	10,04	0,000	
89	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	20,000	3,61	72,20	0,000	
90	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	20,000	0,34	6,80	0,000	
91	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	20,000	0,42	8,40	0,000	
92	210220098	Montáž vysúvacieho rebrika na budovách do 12 m výšky na 1 zvode	ks	8,000	22,61	180,88	0,000	
93	210220109	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14	ks	302,000	1,47	443,94	0,000	
94	3544216750	Podpera vedenia pod škridlovú strechu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 11	ks	200,000	1,29	258,00	0,104	
95	3544216900	Podpera vedenia pod vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 14	ks	102,000	0,84	85,68	0,030	
96	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	15,000	2,10	31,50	0,000	
97	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	15,000	0,63	9,45	0,003	
98	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	60,000	1,47	88,20	0,000	
99	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	60,000	0,37	22,20	0,008	
100	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000	1,26	3,78	0,000	
##	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	3,000	0,51	1,53	0,001	
102	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	8,000	2,10	16,80	0,000	
##	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	8,000	0,87	6,96	0,003	
104	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	2,10	14,70	0,000	
##	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	7,000	1,10	7,70	0,003	
106	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"	ks	2,000	2,89	5,78	0,000	
##	3544220200	Svorka na potrubia 1/2" ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 01	ks	2,000	0,76	1,52	0,001	
108	210220252	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02	ks	3,000	2,10	6,30	0,000	
##	3544221050	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	ks	3,000	0,48	1,44	0,000	
110	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	18,000	11,93	214,74	0,000	
##	3544222450	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 1 m	ks	18,000	7,33	131,94	0,046	
112	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	85,000	1,50	127,50	0,000	
##	3410403400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený	m	85,000	0,62	52,70	0,000	
114	210220413-1	Štítko označovací D+M	ks	7,000	2,79	19,53	0,000	
115	210220431	Formovanie montážneho dielu	m	85,000	1,76	149,60	0,000	
116	210290031	Zistenie porúch na inštalácii v , spoloč. miest., na 1 okruh do 2 miestností	ks	15,000	2,05	30,75	0,000	
117	210292019	Preskúšanie stúpajúcich hlavných vedení s prevzonením a označením farbou v jednej rozvodnej skrini	ks	5,000	3,38	16,90	0,000	
118	210292021	Zfázovanie žil káblov a vedení do štyroch žil	ks	4,000	3,79	15,16	0,000	
119	210292022-1	Vypnutie vedenia, vyskúšanie, opätovné zapnutie	ks	5,000	1,78	8,90	0,000	
120	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	25,000	1,74	43,50	0,000	
121	210800003	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm ²	m	85,000	0,23	19,55	0,000	
##	3410402600	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 čierne	m	85,000	0,41	34,85	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
##	3410420300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY 4 čiermy	m	85,000	0,39	33,15	0,000	
124	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	85,000	0,26	22,10	0,000	
##	3410950900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 6,0 zelenožltý	m	85,000	0,59	50,15	0,000	
126	210800005	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 10mm2	m	150,000	0,31	46,50	0,000	
##	3410420000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY 1 žltozelený	m	150,000	0,95	142,50	0,000	
##	3410949400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 10,0 zelenožltý	m	150,000	0,97	145,50	0,000	
129	210800106	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	850,000	0,37	314,50	0,000	
##	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	850,000	0,76	646,00	0,128	
131	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 150,000	0,17	195,50	0,000	
##	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 150,000	0,40	460,00	0,161	
133	210800113	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	250,000	0,20	50,00	0,000	
##	3410350091	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	0,56	140,00	0,040	
135	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	55,000	0,40	22,00	0,000	
##	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	55,000	4,10	225,50	0,041	
137	210802308	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	m	20,000	0,61	12,20	0,000	
##	3410561100	Šnúra medená H05W-F O 4x1,5	m	20,000	0,53	10,60	0,000	
139	210802309	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 4x1,5	m	20,000	0,55	11,00	0,000	
##	3410561600	Šnúra medená H05W-F J 4x1,5	m	20,000	0,86	17,20	0,000	
141	210802318	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x1.50	m	15,000	0,46	6,90	0,000	
##	3410563300	Šnúra medená H05W-F J 5x1,5	m	15,000	0,88	13,20	0,000	
143	210810045	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 KV 3x1,5	m	150,000	2,48	372,00	0,000	
##	3411403700	Nehorľavé káble - s funkčnosťou CHKE-V-O 3x1,5	m	150,000	1,03	154,50	0,000	
145	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový	ks	25,000	0,23	5,75	0,000	
##	2830028200	Označovač káblov 1,5 - 4 mm2 "A" typ: J15A	ks	6,000	0,02	0,12	0,000	
##	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	25,000	2,60	65,00	0,004	
148	210950111	Zväzkovanie jednožilových káblov	ks	150,000	0,26	39,00	0,000	
##	2830045500	Sťahovacia páska prírodná 98x2,5	ks	150,000	0,03	4,50	0,005	
150	213291000	Odborná prehliadka a odborná skúška	hod	45,000	18,00	810,00	0,000	
151	213291001	Lešenie pojazdné	ks	1,000	207,13	207,13	0,000	
152	213291002	dopojenie elektrických zariadení - nešpec	ks	15,000	9,00	135,00	0,000	
153	213291010	ROZVÁDZAČ HR uprava vloženie istiaceho prvku 40 A/3	ks	1,000	76,50	76,50	0,000	
154	213291011	ROZVÁDZAČ PR1	ks	1,000	765,00	765,00	0,000	
155	213291030	PODRUŽNÝ MATERIÁL / SADRA, KLINCE, HMOŽDINY, SVORKY, SKRUTKY /	ks	1,000	405,00	405,00	0,000	
156	213291031	Zásobovacia rēžia , presuny materiálov	sub	1,000	495,00	495,00	0,000	
157	MV	Murárske výpomoci	%	0,060	3 521,74	211,30	0,000	

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 82,80 0,000

158	220261622	Osadenie príchytky, vyvŕtanie diery,zatlačenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 8 mm	ks	60,000	1,38	82,80	0,000	
-----	-----------	---	----	--------	------	-------	-------	--

24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 168,20 0,000

159	240011205	Dopojenie ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 170	ks	10,000	16,82	168,20	0,000	
-----	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------	--

36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 192,75 0,000

160	361410308	Dopojenie čerpadla, napájanie 220 V, 50 Hz, ČOV	ks	15,000	12,85	192,75	0,000	
-----	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------	--

46-M Zemné práce pri extr.mont.pracach 191,24 0,000

161	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	20,000	7,25	145,00	0,000	
162	460560154	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	20,000	1,60	32,00	0,000	
163	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	8,000	1,78	14,24	0,000	

95-M Revízie 395,11 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
164	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	7,000	37,07	259,49	0,000	
165	950105010	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier	m	50,000	0,84	42,00	0,000	
166	950105040	Kontrola skrutiek, podpier, držiakov a svoriek bleskozvodu	ks	302,000	0,31	93,62	0,000	

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 992,20 0,000

167	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodinn	hod	20,000	9,35	187,00	0,000	
168	HZS000211-1	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie, bleskozvodu	hod	60,000	9,23	553,80	0,000	
169	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín Zriadenie meranie a regulácie,zaškolenie obsluhy (dodávka UK) el iba dreobný inštalačný materiál	hod	20,000	12,57	251,40	0,000	

N00 Nepomenované práce 1 264,05 0,000

N01 Nepomenovaný diel 1 264,05 0,000

170	1	Odvoz odpadu na skládku tomu určenú+poplatok za skladovanie a presun	sub	1,000	288,00	288,00	0,000	
171	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	130,000	0,59	76,05	0,000	
172	998921291	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	5,000	45,00	225,00	0,000	
173	998921294	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.ď. 1 km	%	15,000	45,00	675,00	0,000	

Celkom 22 201,32 1,371

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.1.06 ELEKTRONŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ
 Dátum: 16. 6. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	680,83	680,83	0,000	2,800	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	680,83	680,83	0,000	2,800	
M	Práce a dodávky M	8 156,01	11 108,23	19 264,24	1,371	0,000	
21-M	Elektromontáže	8 153,61	10 080,53	18 234,14	1,371	0,000	
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	2,40	80,40	82,80	0,000	0,000	
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	0,00	168,20	168,20	0,000	0,000	
36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	0,00	192,75	192,75	0,000	0,000	
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	191,24	191,24	0,000	0,000	
95-M	Revízie	0,00	395,11	395,11	0,000	0,000	
HZS	Hodínové zúčtovacie sadzby	0,00	992,20	992,20	0,000	0,000	
N00	Nepomenované práce	0,00	1 264,05	1 264,05	0,000	0,000	
N01	Nepomenovaný diel	0,00	1 264,05	1 264,05	0,000	0,000	
Celkom		8 156,01	14 045,31	22 201,32	1,371	2,800	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	JKSO	
Názov objektu	SO-01-A1.1.06 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	EČO	
		Miesto	ŽARNOVICA
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	MESTO ŽARNOVICA		
Projektant	S.A.B.A. spol. s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	ADAMICKÁ		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.06.2015	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďfajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	710,03	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	8 156,01					17	Klimatické vplyvy		0,00	
6		Montáž	11 079,03					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		19 945,07	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		2 256,25	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				22 201,32
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 22 201,32				4 440,26
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)				26 641,58
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kľzavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.1.05 VZDUCHOTECHNIKA

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 16. 6. 2015

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------------------

HSV HSV 41,19 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 41,19 0,000

1	971052241	Vybúranie otvoru v priečkach a stenách plochy do 0,0225 m ² , do 300 mm-0,017 t	KU S	5,000	7,47	37,35	0,000	
2	979017111	Zvislé premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt k miestu nakládky na výšku do 3,5 m	T	0,090	11,65	1,05	0,000	
3	979017191	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 3,5 m výšky	T	0,270	4,53	1,22	0,000	
4	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	0,090	8,87	0,80	0,000	
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	0,050	0,32	0,02	0,000	
6	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	0,090	5,41	0,49	0,000	
7	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	0,450	0,58	0,26	0,000	

PSV Práce a dodávky PSV 145,30 0,001

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 145,30 0,001

8	769021112	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	10,000	2,14	21,40	0,000	
9	4290055161	Montážny materiál k rozvodu vzduchotechniky, izolačná páska - Al páska, hliníková 50mm x 50m	ks	20,000	5,54	110,80	0,000	
10	4290027629	ALUFLEX MI 102 Al profi hadica	ks	10,000	1,31	13,10	0,001	

M M 3 150,94 0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zariadení 3 150,94 0,000

11	240010001-1	Dodávka a montáž potrubných rozvodov, DN100	m	5,000	2,70	13,50	0,000	
12	240010001-5	Dodávka a montáž potrubných rozvodov, DN150	m	20,000	12,60	252,00	0,000	
13	240010001-6	AKUSTICKÁ IZOLÁCIA POTRUBIA - D+M, KOMPLET	m ²	18,000	10,80	194,40	0,000	
14	47	Ukončenie hlavícou + dodávka hlavice	b	5,000	25,25	126,25	0,000	
15	49d	Spätná klapka b.j.	ks	10,000	4,46	44,60	0,000	
16	56	D+M NOSNÁ SVORKA LARF KOMPET	b	1,000	279,00	279,00	0,000	
17	102	PODRUŽNÝ MATERIÁL SVORKY, FOLIA UPCHAVKY, pásy	su b	1,000	229,55	229,55	0,000	
18	M24-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	31,110	1,30	40,44	0,000	
19	40	Montáž ventilátorov	ks	10,000	28,38	283,80	0,000	
20	43	Ventilátor V1,2- ORIEME ALT ARIET 110 LL	ks	10,000	148,49	1 484,90	0,000	
21	45-1	Odvod kondenzátu	ks	5,000	40,50	202,50	0,000	

Celkom 3 337,43 0,001

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Stádkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.1.05 VZDUCHOTECHNIKA

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 16. 6. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV	HSV	0,00	41,19	41,19	0,000	0,085	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	41,19	41,19	0,000	0,085	
PSV	Práce a dodávky PSV	123,90	21,40	145,30	0,001	0,000	
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	123,90	21,40	145,30	0,001	0,000	
M	M	2 650,60	500,34	3 150,94	0,000	0,000	
24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení	2 650,60	500,34	3 150,94	0,000	0,000	
Celkom		2 774,50	562,93	3 337,43	0,001	0,085	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	JKSO	
Názov objektu	SO-01-A1.1.05 VZDUCHOTECHNIKA	EČO	
Objednávateľ	MESTO ŽARNOVICA	Miesto	ŽARNOVICA
Projektant	S.A.B.A. spol. s.r.o.	IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval	ADAMICKÁ	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		16.06.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	41,19	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	123,90	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	21,40	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	2 650,60			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	500,34			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	3 337,43	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 3 337,43		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		
Pečiatka				27 Kľzavá doložka		
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -		
Pečiatka						

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.1.04 VYKUROVANIE

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ
 Dátum: 16. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV		HSV				6 440,22	0,000	
739		Skuška a prehliadka				6 440,22	0,000	
1	739	Vykurovacia skúška	hod	72,000	8,22	591,84	0,000	
2	7391	Osadenie príslušenstva pre reguláciu z pohľadu UK / servopohon, SOFTtherm 2005,kabeláž, senzory, oživenie /	súbor	1,000	5 848,38	5 848,38	0,000	
PSV		PSV				18 924,80	1,991	
713		Izolácie tepelné				1 508,10	0,032	
3	713483102	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia hr 13 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	350,000	3,40	1 190,00	0,000	
4	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	50,000	0,92	46,00	0,007	
5	2837741531	Tubolit DG 22x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	70,000	1,92	134,40	0,001	
6	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	60,000	0,78	46,80	0,006	
7	2837741576	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	90,000	1,01	90,90	0,018	
731		Ústredné kúrenie, kotolne				4 588,82	0,044	
8	201-1	Zariadenie pripojovacieho miesta ANULOID 8m3 R+Z / súvlasťace armatúry /	ks	1,000	1 305,00	1 305,00	0,000	
9	210-1	OSTATNE STROJNE VYBAVENIE KOTOLNE/MIXI, FILTERE CERPADLA, DOPUSTANIE RD 20/	ks	1,000	2 295,00	2 295,00	0,000	
10	211	ARMATURY KOTOLNE/GK, F, TLAKOMERY A TEPLOMERY, OV, VYP. VENTILI/ D+M	ks	15,000	40,50	607,50	0,000	
11	731129115	Odborná prehliadka a odborná skúška kotla + uvedenie do prevádzky	ks	1,000	115,02	115,02	0,044	
12	998731201-1	m	%	43,230	6,16	266,30	0,000	
732		Ústredné kúrenie, strojovne				42,27	0,011	
13	732199100	Montáž orientačného štítka	SUB	10,000	1,50	15,00	0,011	
14	302	Tabuľka dvojfarebná	ks	10,000	2,63	26,30	0,000	
15	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,410	1,10	0,45	0,000	
16	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,410	1,27	0,52	0,000	
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				7 090,16	0,922	
17	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 25	M	20,000	9,49	189,80	0,141	
18	733111117	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 50	M	15,000	13,38	200,70	0,126	
19	733111118	Ostatná rurovina	M	20,000	7,61	152,20	0,206	
20	450	KOTVIACE PRÍSLUŠTVO, KONZOLY, KOTVY, HMOŽDINKY, ULOŽENIA	ks	130,000	2,70	351,00	0,000	
21	733161501	Potrubie plastlinikové GABOTHERM PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	75,000	10,02	751,50	0,065	
22	733161503	Potrubie plastlinikové GABOTHERM PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	90,000	11,68	1 051,20	0,099	
23	733161504	Potrubie plastlinikové GABOTHERM PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	85,000	17,95	1 525,75	0,114	
24	733161505	Potrubie plastlinikové GABOTHERM PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	120,000	21,31	2 557,20	0,170	
25	733190107	Tlaková skúška potrubia	M	555,000	0,20	111,00	0,000	
26	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	68,900	1,40	96,46	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	68.900	1,50	103,35	0,000	

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

1 213,03 0,023

28	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	KU S	72,000	1,37	98,64	0,002	
29	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	15,000	1,80	27,00	0,000	
30	734211111	Ventil odzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	KU S	28,000	1,37	38,36	0,004	
31	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plynáci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	KU S	28,000	5,04	141,12	0,014	
32	734494214	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 3/4	KU S	10,000	3,15	31,50	0,003	
33	501	A+P HERZ RL-5 1/2" vonk G	ks	24,000	7,30	175,20	0,000	
34	502	A+P GK DN 15	ks	24,000	1,91	45,84	0,000	
35	503	A+P TS-90 V DN 15 R	ks	24,000	14,99	359,76	0,000	
36	504	OSTATNE ARMATURY	ks	28,000	8,06	225,68	0,000	
37	505	A+P GK DN 25	ks	15,000	4,18	62,70	0,000	
38	506	A+P Filter 1"	ks	1,000	4,20	4,20	0,000	
39	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,100	0,25	3,03	0,000	

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

4 482,42 0,958

40	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	4,73	9,46	0,000	
41	4848955740	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VKM 600x 500 Radik VKM stredový, č. KO22VKM6/5	ks	2,000	83,90	167,80	0,036	
42	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	17,000	5,37	91,29	0,000	
43	4848953410	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x1200 Radik VK, č. KO22VK6/12	ks	17,000	107,74	1 831,58	0,665	
44	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	6,29	31,45	0,000	
45	4848956550	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 33VKM 600x1000 RADIK VKM stredový, č. KO33VKM6/10	ks	5,000	159,17	795,85	0,256	
46	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,030	1,82	79,91	0,000	
47	900	PODRUŽNY MATERIAL	b	1,000	369,00	369,00	0,000	
48	901	ZASOBOVACIA REŽIA	b	1,000	265,50	265,50	0,000	
49	907	Konzoly na ukotvenie vyk. telies	ks	24,000	3,15	75,60	0,000	
50	908	Dopojenie na exist. systém UK, uprava exist. rozvodov v kotolni	ks	1,000	764,98	764,98	0,000	

Celkom

25 365,02 1,991

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.1.04 VYKUROVANIE

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 16. 6. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV	HSV	5 848,38	591,84	6 440,22	0,000	0,000	
739	Skúška a prehľadka	5 848,38	591,84	6 440,22	0,000	0,000	
PSV	PSV	14 507,55	4 417,25	18 924,80	1,991	0,000	
713	Izolácie tepelné	496,60	1 011,50	1 508,10	0,032	0,000	
731	Ústredné kúrenie, kotelne	4 207,50	381,32	4 588,82	0,044	0,000	
732	Ústredné kúrenie, strojovne	26,30	15,97	42,27	0,011	0,000	
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	4 630,10	2 460,06	7 090,16	0,922	0,000	
734	Ústredné kúrenie, armatúry	873,38	339,65	1 213,03	0,023	0,000	
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	4 273,67	208,75	4 482,42	0,958	0,000	
Celkom		20 355,93	5 009,09	25 365,02	1,991	0,000	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	JKSO	
Názov objektu	SO-01-A1.1.04 VYKUROVANIE	EČO	
Objednávateľ	MESTO ŽARNOVICA	Miesto	ŽARNOVICA
Projektant	S.A.B.A. spol. s.r.o.	IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval	ADAMICKÁ	CPV	
	Rozpočet číslo		CPA
		Dňa	
		16.06.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	5 848,38	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	591,84	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	14 507,55	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	4 417,25	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	25 365,02	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 25 365,02 24 DPH 20,00 % z 25 365,02 5 073,00 25 Cena s DPH (r. 23-24) 30 438,02 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie +- 0,00
Pečiatka Pečiatka Pečiatka	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.1.03 ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 16. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV HSV						800,74	1,464	
1 Zemné práce						515,55	0,517	
1	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 800 mm v homine 3	M3	9,000	18,03	162,27	0,000	
2	132201109	Príplatek k cene za lepivosť hominy 3	M3	4,500	5,11	23,00	0,000	
3	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	M2	20,000	5,50	110,00	0,017	
4	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	M2	20,000	2,51	50,20	0,000	
5	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z hominy 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	M3	9,000	3,89	35,01	0,000	
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z hominy 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	0,500	8,79	4,40	0,000	
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	0,500	0,95	0,48	0,000	
8	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopyvkach	M3	8,500	2,92	24,82	0,000	
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	8,500	10,60	90,10	0,000	
10	583373430	Strkopiesok 8-32a a	m3	0,500	24,26	12,13	0,500	
11	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	0,500	6,27	3,14	0,000	
4 Vodorovné konštrukcie						16,94	0,945	
12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	0,500	33,87	16,94	0,945	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						268,25	0,002	
13	971081621	Vybúranie otvorov v priečkach, plochy do 4 m2, hr. do 100 mm	M2	3,000	2,22	6,66	0,002	
14	972044251	Vybúranie otvoru z tváric plochy do 0, 09 m2,nad 100 mm, -0,02900t	ks	8,000	2,14	17,12	0,000	
15	973045131	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kotvenie upevňovacích prvkov, hĺbky X do 150 mm, -0,00300t	ks	10,000	4,78	47,80	0,000	
16	974031123	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	60,000	1,32	79,20	0,000	
17	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	30,000	1,85	55,50	0,000	
18	974042533	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100mm, -0,01100t	m	5,000	4,26	21,30	0,000	
19	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	1,350	4,29	5,79	0,000	
20	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,350	15,42	20,82	0,000	
21	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	1,350	7,51	10,14	0,000	
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	13,500	0,29	3,92	0,000	
PSV PSV						21 245,42	3,730	
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia						2 675,81	1,097	
23	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	M	40,000	11,70	468,00	0,781	
24	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x3	m	45,000	17,41	783,45	0,124	
25	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	15,000	18,93	283,95	0,050	
26	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	M	45,000	8,60	387,00	0,049	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	721173205	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	M	20,000	8,43	168,60	0,022	
28	721173206	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	10,000	7,20	72,00	0,008	
29	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1,8	KU S	18,000	1,67	30,06	0,000	
30	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	KU S	2,000	1,86	3,72	0,000	
31	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	KU S	16,000	2,75	44,00	0,000	
32	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plasu so zápachovou uzávierkou	ks	2,000	7,46	14,92	0,001	
33	2866100002	Odpad s kolmým odtokom, lapač z PP 243x 176x 183 obj.č. 361.620.00.1	ks	2,000	32,83	65,66	0,001	
34	721271106	Ventilačné hlavice D+M	KU S	4,000	54,57	218,28	0,062	
35	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	175,000	0,52	91,35	0,000	
36	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	1,100	16,83	18,51	0,000	
37	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	26,310	1,00	26,31	0,000	

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod
7 533,04 2,421

38	722130211	Potrubié z oceľ rúr pozink bezšvík.bežných-11 353 0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	M	100,000	9,86	986,00	0,588	
39	722130212	Potrubié z oceľ rúr pozink bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	M	55,000	9,92	545,60	0,283	
40	722130213	Potrubié z oceľ rúr pozink bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	M	95,000	15,28	1 451,60	1,140	
41	722130214	Potrubié z oceľ rúr pozink bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	50,000	14,28	714,00	0,195	
42	722181111	Ochrana potrubia I do DN 20	M	155,000	0,84	130,20	0,020	
43	722181113	Ochrana potrubia DN 25	M	95,000	1,02	96,90	0,015	
44	722181114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	50,000	1,57	78,50	0,012	
45	722181116	Ochrana potrubia DN 50 a DN 65	M	10,000	2,13	21,30	0,003	
46	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	100,000	0,92	92,00	0,014	
47	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	55,000	2,03	111,65	0,002	
48	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	95,000	2,12	201,40	0,006	
49	2837741599	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	50,000	3,29	164,50	0,013	
50	100	Filter Y2	ks	1,000	4,20	4,20	0,000	
51	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťiek DN 15	KU S	29,000	4,96	143,84	0,000	
52	722220111	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástienek pre výtokový ventil G 1/2	KU S	29,000	4,19	121,51	0,024	
53	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástienek pre batériu G 1/2	PA R	25,000	8,48	212,00	0,049	
54	101	Gulový kohút DN32, DN15, 20, 25	ks	3,000	5,85	17,55	0,000	
55	101102	STROMAX 15,20	ks	2,000	58,95	117,90	0,000	
56	103	Prechodka 3/4, 4/, 1/1/2,	ks	35,000	0,06	2,10	0,000	
57	130	OSTATNE FITINGY PODLA PD	b	65,000	8,22	534,30	0,000	
58	722241142	Armatúry požiarne hydranty Príslušenstvom D+M / PD PO/	KU S	1,000	1 165,64	1 165,64	0,001	
59	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	300,000	1,08	324,00	0,054	
60	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	300,000	0,69	207,00	0,003	
61	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	2,420	15,39	37,24	0,000	
62	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	74,440	0,70	52,11	0,000	

725 Zdravotechnika - zariad. predmety
11 036,57 0,211

63	706	Dopojenie na existujúci systém rozvodu vody	ks	1,000	279,00	279,00	0,000	
64	725119107	Montáž splachovacej nádrčky bez rohového ventilu nízkopoložených	KU S	11,000	17,99	197,89	0,001	
65	725119305	Montáž zariadení záchodov záchodových mís kombinovaných	SU B	11,000	25,91	285,01	0,022	
66	725219201	Montáž umývadiel bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou T 1015 na konzo	SU B	15,000	23,79	356,85	0,034	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
67	725241142	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 900x900 mm	súb	3,000	33,53	100,59	0,001	
68	5542303200	Vanička sprchová akrylátová	ks	3,000	119,82	359,46	0,039	
69	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb	3,000	22,82	68,46	0,001	
70	5548443200	Kút sprchový	ks	3,000	76,50	229,50	0,060	
71	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	4,000	9,81	39,24	0,001	
72	5523155200	Kuchynský drez na dosku nerez	ks	4,000	69,98	279,92	0,011	
73	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	13,91	13,91	0,000	
74	6420144360	Výlevka biela +bateria výlevková	ks	1,000	220,48	220,48	0,016	
75	725819401	Montáž ventilov rohových s prípojovacou rúrkou G 1/2	SU B	29,000	4,05	117,45	0,008	
76	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	2,000	7,10	14,20	0,000	
77	5514312900	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom 1/2"x 150 mm	ks	2,000	18,39	36,78	0,002	
78	725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2	KU S	15,000	4,93	73,95	0,001	
79	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	2,39	7,17	0,000	
80	5514367400	Sprchová batéria	ks	3,000	117,00	351,00	0,004	
81	725860108	Zápachové uzávierky pre zariadenie predmety umývadlove T 1015C priemer 40	KU S	15,000	6,99	104,85	0,008	
82	725860125	Zápachové uzávierky pre zariadenie predmety drezové jednodielne T 710C priemer 50	KU S	2,000	7,10	14,20	0,001	
83	202	WC	ks	1,000	108,00	108,00	0,000	
84	2163421000009	Závesné detské WC KIND 6 I	ks	10,000	279,68	2 796,80	0,000	
85	203	UMYVADLO	ks	1,000	76,95	76,95	0,000	
86	4022009076639	Detské umývadlo KIND 60x40	ks	14,000	148,50	2 079,00	0,000	
87	210	Ventil rohový t66 1/2 a 3/4 + vršok	ks	28,000	3,64	101,92	0,000	
88	212	BATERIA umyvadlova	ks	15,000	88,20	1 323,00	0,000	
89	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej	ks	1,000	1,98	1,98	0,000	
90	2863120292	Uniflex D 50 kompletnými krytkami 212x 156x 142 obj.č. 150.681.21.1	ks	1,000	19,55	19,55	0,000	
91	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0.210	17,41	3,66	0,000	
92	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	110,000	0.30	33,00	0,000	
93	701	ZASOVACIA REZIA	b	1,000	319,50	319,50	0,000	
94	702	PODRUŽNY MATERIAL	b	2,000	288,90	577,80	0,000	
95	702a	Dopojenie na existujúce rozvody vody výškou D+M	b	5,000	29,70	148,50	0,000	
96	520630	Termostatický zmiešavací ventil pre TV, 1" F, + 30 °C až + 48 °C, niklovaná mosadz OT 58+ plastová skrinka	ks	2,000	148,50	297,00	0,000	

Celkom

22 046,16

5,194

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.1.03 ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ
 Dátum: 16. 6. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV	HSV	12,13	788,61	800,74	1,464	1,346	
1	Zemné práce	12,13	503,42	515,55	0,517	0,000	
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	16,94	16,94	0,945	0,000	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	268,25	268,25	0,002	1,346	
PSV	PSV	14 021,34	7 224,08	21 245,42	3,730	0,000	
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 190,77	1 485,04	2 675,81	1,097	0,000	
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 040,00	4 493,04	7 533,04	2,421	0,000	
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	9 790,57	1 246,00	11 036,57	0,211	0,000	
Celkom		14 033,47	8 012,69	22 046,16	5,194	1,346	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	JKSO	
Názov objektu	SO-01-A1.1.03 ZDRAVOTECHNIKA	EČO	
Objednávateľ	MESTO ŽARNOVICA	Miesto	ŽARNOVICA
Projektant	S.A.B.A. spol. s.r.o.	IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval	ADAMICKÁ	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		16.06.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 12,13	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 788,61	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 14 021,34	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 7 224,08	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 22 046,16	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 22 046,16 24 DPH 20,00 % z 22 046,16 4 409,23 25 Cena s DPH (r. 23-24) 26 455,39 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
Pečiatka	Pečiatka
Pečiatka	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 16. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------------------

HSV Práce a dodávky HSV 24 632,54 59,254

1 Zemné práce 525,60 0,000

1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t pol. k1	m ²	3,060	2,69	8,23	0,000	
2	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	5,490	11,99	65,83	0,000	
3	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	5,490	0,68	3,73	0,000	
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	5,490	1,41	7,74	0,000	
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	5,490	3,97	21,80	0,000	
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	16,470	0,36	5,93	0,000	
7	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	5,490	6,29	34,53	0,000	
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	5,490	0,73	4,01	0,000	
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,030	46,55	373,80	0,000	

2 Zakladanie 1 410,42 12,914

10	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m ³	5,500	112,76	620,18	12,165	
11	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,660	1 197,33	790,24	0,749	

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 717,08 0,968

12	311273119	Murivo nosné z tvámic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.375 P2-400	m ³	0,860	124,79	107,32	0,477	
13	317161203	Preklad nosný keramický	ks	1,000	15,85	15,85	0,055	
14	317941121	Osadenie ocefových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,370	268,68	99,41	0,006	
15	1348331000.	Tyč ocefová hrubá prierezu U vrátane náterov S235 ozn. prierezu U80	t	0,430	1 150,00	494,50	0,430	

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17 775,44 44,711

16	622464232.	Vonkajšia omietka silien tenkovrstvová Silikátová 2mm vrátane penetrácia	m ²	176,100	12,48	2 197,73	0,666	
17	622PC	M+D začistenie stien a stropov po profesiach	súb	1,000	230,00	230,00	0,000	
18	625251040	Zateplenie mlinerálnou vinou hr. 30 mm bez omietky pol. P1	m ²	61,290	29,87	1 830,73	1,149	
19	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 30 mm bez omietky vrátane doplnkov pol. O1	m ²	80,000	19,75	1 580,00	0,757	
20	625991120	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 120 mm bez omietky vrátane doplnkov pol. R1	m ²	31,000	24,18	749,58	0,365	
21	62599115PC	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 220 mm bez omietky vrátane doplnkov pol. S1	m ²	3,810	41,40	157,73	0,048	
22	631346131.	Mazanina z betónu ľahkého polystyrénového hr.nad 50 do 80 mm	m ³	25,990	80,86	2 101,55	20,531	
23	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KAR1	t	1,510	1 270,41	1 918,32	1,816	
24	632477001	Liaty samonivelačný poter	m ²	399,800	13,60	5 437,28	18,031	
25	642944121	Osadenie ocef dverných zárubní lisov alebo z uhol s vybet.prahu. dodatočne,s plochou do 2,5 m ²	ks	13,000	15,71	204,23	0,574	
26	5533194000	Zárubeň ocefová CgU 60x197x10cm	ks	3,000	23,85	71,55	0,032	
27	5533194400	Zárubeň ocefová CgU 80x197x10cm	ks	6,000	23,98	143,88	0,066	
28	5533194700	Zárubeň ocefová CgU 90x197x10cm	ks	4,000	22,43	89,72	0,045	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
29	642944221	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov. alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne.s plochou nad 2,5 m	ks	2,000	20,19	40,38	0,135	
30	5533301200	Zárubeň oceľová CgU pre požiarne dvojkridlové dvere 1450x1970	ks	2,000	53,49	106,98	0,038	
31	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt,	m	49,500	3,74	185,13	0,438	
32	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt,	m	2,300	4,24	9,75	0,020	
33	648PC	Vnútrotný parapet	m	51,980	13,17	684,58	0,000	
34	648PC 1	Vonkajší parapet	m	2,420	15,01	36,32	0,000	

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 700,23 0,661

35	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešábovej podlahy do 1,20 m	m2	432,000	2,06	889,92	0,661	
36	962032231	vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t pol.h1	m3	1,980	18,08	35,80	0,000	
37	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1,5 m2	ks	2,000	0,35	0,70	0,000	
38	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	3,000	0,53	1,59	0,000	
39	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, vrátane kridiel	m2	5,760	4,07	23,44	0,000	
40	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t pol. a1	m2	6,200	3,72	23,06	0,000	
41	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t pol. b1	m2	1,600	3,72	5,95	0,000	
42	9710331,	M+D Vybúranie otvoru v murive a opätovné začistenie po osadení prekladov	súb	1,000	230,00	230,00	0,000	
43	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,270	6,67	128,53	0,000	
44	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	19,270	4,67	89,99	0,000	
45	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,270	10,74	206,96	0,000	
46	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	96,350	0,39	37,58	0,000	
47	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,270	6,73	129,69	0,000	
48	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	19,270	46,55	897,02	0,000	

99 Presun hmôt HSV 1 503,77 0,000

49	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	59,250	25,38	1 503,77	0,000	
----	-----------	---	---	--------	-------	----------	-------	--

PSV Práce a dodávky PSV 147 052,19 53,137

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 095,79 0,146

50	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	871,160	0,10	87,12	0,000	
51	2830010400	Fólia PE	m2	1 001,830	0,92	921,68	0,020	
52	711212501.	Jednozlož. hydroizolačná hmota	m2	81,550	12,69	1 034,87	0,126	
53	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	20,440	2,55	52,12	0,000	

712 Izolácie striech 2 701,63 0,647

54	712431101	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	815,000	2,28	1 858,20	0,000	
55	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	937,250	0,76	712,31	0,647	
56	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	25,710	2,35	60,42	0,000	
57	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,710	2,75	70,70	0,000	

713 Izolácie tepelné 13 097,87 9,645

58	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne vrátane fólie pol. L1	m2	878,000	0,92	807,76	0,000	
59	6313670024	Minerálna vlna hrúbka 400 mm vrátane fólie	m2	447,780	13,71	6 139,06	0,645	
60	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	799,600	0,69	551,72	0,024	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
61	2837642202	Izolácia kročajovým útlmom 30+40 mm	m2	408,000	12,34	5 034,72	8,976	
62	713300	Odstánenie tepelnej izolácie plôch rovných vrátane likvidácie pol. d1	m2	431,000	0,92	396,52	0,000	
63	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	129,300	1,30	168,09	0,000	

731 Ústredné kúrenie, 920,00 0,000

64	731	Vyregulovanie vyk. systému	súb	1,000	920,00	920,00	0,000	
----	-----	----------------------------	-----	-------	--------	--------	-------	--

762 Konštrukcie tesárske 5 485,29 2,209

65	762211PC	M+D drevených sklápacích schodov s požiarou odolnosťou EI 30/D3 pol. E1	ks	1,000	179,54	179,54	0,005	
66	762341610.	U1	súb	1,000	414,00	414,00	0,000	
67	76235.	Demontáž konštrukcií krokov vrátane strešnej krytiny pol. I1	m2	7,040	1,84	12,95	0,000	
68	762351811,2	Demontáž debnenia vyčnievajúcej atypickej časti okenných otvorov vrátane oplechovania a debnenia vonkajšej špalety pol. I1	m2	67,030	5,12	343,19	0,000	
69	762621120	Montáž dverí tesárskych jednokrídlových	ks	13,000	0,75	9,75	0,000	
70	M001	Dvere interierové fóliované 600 x 1970 mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol. 1/L	ks	2,000	62,56	125,12	0,000	
71	M002	Dvere interierové fóliované 600 x 1970 mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol. 2/P	ks	1,000	62,56	62,56	0,000	
72	M003	Dvere interierové fóliované 800 x 1970 mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol. 3/L	ks	3,000	62,56	187,68	0,000	
73	M004	Dvere interierové fóliované 800 x 1970 mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol. 4/P	ks	3,000	62,56	187,68	0,000	
74	M005	Dvere interierové fóliované 900 x 1970 mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol. 5/L	ks	3,000	62,56	187,68	0,000	
75	M006	Dvere interierové fóliované 900 x 1970 mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol. 6/P	ks	1,000	62,56	62,56	0,000	
76	762621130	Montáž dverí tesárskych dvojkridlových	m2	2,000	2,79	5,58	0,000	
77	M007	Dvere interierové dvojkridlové fóliované 1450 x 1970 mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol. 7/DV	ks	2,000	111,32	222,64	0,000	
78	762810016.	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm vrátane konštrukcie pol. O1/P1	m2	141,290	13,40	1 893,29	2,006	
79	762812811	Demontáž záklopov ošašie vrátane likvidácie pol. j1	m2	67,270	0,91	61,22	0,000	
80	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	67,270	2,99	201,14	0,198	
81	762PC	D+M Plastových nasávacích mriežok do podbitia strechy	súb	1,000	184,00	184,00	0,000	
82	763PC111	predsadených okenných výplní vrátane impregnácie pol. N1	m3	2,500	363,40	908,50	0,000	
83	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	52,490	4,50	236,21	0,000	

763 Konštrukcie - drevostavby 30 946,74 25,707

84	763112112.	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami hr. 12,5 mm RB, RBI	m2	97,630	34,96	3 413,14	4,258	
85	763112114.	SDK priečka vrátane izolácie hr. 150 mm dvojito opláštená doskami hr. 2 x 12,5 mm RB, RBI	m2	201,890	37,72	7 615,29	9,184	
86	763119521.	Demontáž sadrokartónovej konštrukcia, jednoduche opláštenie, vrátane likvidácie pol. g1	m2	80,460	3,22	259,08	0,000	
87	763122311.	SDK stena predsadená jednostranne dvojito opláštená s izoláciou hr. 250 mm vrátane parozábrany pol. K1	m2	183,000	41,40	7 576,20	4,235	
88	763138114.	Sadrokartónový podhľad protipožiarný hr. 12,5 mm vrátane parozábrany pol. L1	m2	424,000	22,10	9 370,40	8,031	
89	763PC	M+D Novonavrhované opláštenie nových kanalizačných rozvodov sadrokartónovým obalom vrátane povrchovej úpravy pol. J1	m2	100,000	13,80	1 380,00	0,000	
90	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	296,140	4,50	1 332,63	0,000	

764 Konštrukcie klampiarske 25 656,01 4,983

91	764171101	Poplastovaná plechová strešná krytina vrátane doplnkov presná špecifikácia pol. 4/K	m2	815,000	22,05	17 970,75	4,491	
92	764311822.	Demontáž krytiny strešnej vrátane likvidácie pol. c1	m2	815,000	1,73	1 409,95	0,000	
93	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t vrátane likvidácie	m	92,100	0,61	56,18	0,000	
94	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t vrátane likvidácie	m	37,500	0,51	19,13	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
95	764712011.	Oplechovanie parapetov poplastovaným plechom hr.0,6 mm r.š.1200mm presná špecifikáci pol. 6/K	m	39,600	23,00	910,80	0,008	
96	7647311121	Oplechovanie styku strešnej konštrukcie s murivom poplastovaným plechom hr.0,6 mm r.š. 200 presná špecifikácia pol. 3/K	m	17,800	10,06	179,07	0,044	
97	764731114.	Oplechovanie vyloženej časti konštrukcie vikiera poplastovaným plechom hr.0,6 mm presná špecifikácia pol. 5/K	m	54,000	12,61	680,94	0,179	
98	764751113	Odpadné rúry kruhové rovné 120 mm presná špecifikácia pol. 2/K	m	53,500	22,53	1 205,36	0,127	
99	764761132.	Žľaby podokapné polkruhové s hákami veľkosť 150 mm presná špecifikácia pol. 1/K	m	92,100	17,69	1 629,25	0,134	
100	764761PC	M+D Kominársky výlez vrátane lemovania presná špecifikácia pol. Q1	súb	1,000	299,24	299,24	0,001	
101	762PC1	D+M Odvetrávacích kominčekov na strešnej krytine	ks	8,000	46,00	368,00	0,000	
102	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	247,290	1,85	457,49	0,000	
103	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	247,290	1,90	469,85	0,000	

766 Konštrukcie stolárske 1 618,33 0,022

104	766124100.	Montáž stien záchodových pol. M1	m2	6,050	115,00	695,75	0,000	
105	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	13,000	2,78	36,14	0,000	
106	6118711600	Prah dubový dĺžky 62 šírky 10 cm	ks	3,000	3,46	10,38	0,003	
107	6118715600	Prah dubový dĺžky 82 šírky 10 cm	ks	6,000	4,62	27,72	0,007	
108	6118717600	Prah dubový dĺžky 92 šírky 10 cm	ks	4,000	4,78	19,12	0,006	
109	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	ks	2,000	3,76	7,52	0,000	
110	6118725600	Prah dubový dĺžky 147 šírky 10 cm	ks	2,000	8,23	16,46	0,004	
111	766699612.	Montáža a dodávka krytov vykurovacieho telesa drevených z tvrdého dreva vrátane povrchovej úpravy pol. T1	m	39,500	19,84	783,68	0,001	
112	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	15,970	0,55	8,78	0,000	
113	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,970	0,80	12,78	0,000	

767 Konštrukcie doplnkové kovové 41 374,45 0,160

114	76716PC	Montáž a dodávka oceľového schodiskového zábradlia vrátane povrchovej úpravy pol.2/Z	kg	680,000	4,42	3 005,60	0,041	
115	76716PC	Montáž a dodávka oceľového požiarneho schodiska , vrátane povrchovej úpravy pol.1/Z	kg	1 990,000	4,42	8 795,80	0,119	
116	767311810.	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia. pol. e1	súb	2,000	276,00	552,00	0,000	
117	767330003.	Montáž a dodávka svetlovodu pol. D1	súb	5,000	460,00	2 300,00	0,000	
118	K026	M+D 3- Dielne plastové okno otváravosklopné 3600 x 1650 mm presná špecifikácia pol. 1	ks	1,000	1 341,65	1 341,65	0,000	
119	K027	M+D 1- Dielne plastové okno otváravosklopné 900 x 1650 mm presná špecifikácia pol. 2	ks	1,000	335,62	335,62	0,000	
120	K028	M+D Plastové dvere balkónové otváravé ľavé s pevným nadsvetlíkom 850 x 2900 mm presná špecifikácia pol. 3L	ks	1,000	555,86	555,86	0,000	
121	K029	M+D Plastové dvere balkónové otváravé pravé s pevným nadsvetlíkom 850 x 2900 mm presná špecifikácia pol. 3P	ks	1,000	555,86	555,86	0,000	
122	K030	M+D 1- Dielne plastové okno otváravosklopné 1400x 1650 mm presná špecifikácia pol. 4	ks	1,000	521,25	521,25	0,000	
123	K031	M+D 3- Dielne plastové okno otváravosklopné 4500 x 1650 mm presná špecifikácia pol. 5	ks	1,000	1 673,88	1 673,88	0,000	
124	K032	M+D 2- Dielne plastové okno otváravosklopné 2700 x 1650 mm presná špecifikácia pol. 6	ks	1,000	1 004,75	1 004,75	0,000	
125	K033	M+D 2- Dielne plastové okno otváravosklopné 1800 x 1650 mm presná špecifikácia pol. 7	ks	2,000	670,18	1 340,36	0,000	
126	K034	M+D Plastové dvere balkónové otváravé ľavé 1240 x 2100 mm presná špecifikácia pol. 8L	ks	1,000	587,33	587,33	0,000	
127	K035	M+D Plastové dvere balkónové otváravé pravé 1240 x 2100 mm presná špecifikácia pol. 8P	ks	1,000	587,33	587,33	0,000	
128	K036	otváravosklopnými s bočnými pevnými svetlíkmi a spodnými svetlíkmi sklopnými 4800 x 1900 mm presná špecifikácia pol. 9	ks	5,000	2 055,65	10 278,25	0,000	
129	K037	otváravosklopnými s bočnými pevnými svetlíkmi a spodnými svetlíkmi sklopnými 4800 x 1900 mm presná špecifikácia pol. 10	ks	1,000	2 055,65	2 055,65	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
130	K038	M+D Zasklená plastová stena so vstupnými dverami otváracími ľavými a bočným pavným svetlíkom 2200 x 2100 mm presná špecifikácia pol. 11/L	ks	2,000	1 042,51	2 085,02	0,000	
131	K039	M+D Zasklená plastová stena so vstupnými dverami otváracími pravými a bočným pavným svetlíkom 2200 x 2100 mm presná špecifikácia pol. 11/P	ks	2,000	1 042,51	2 085,02	0,000	
132	K040	M+D 1- Dielne interierové plastové podávacie okno presná špecifikácia pol. 12	ks	4,000	225,49	901,96	0,000	
133	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	405,630	0,90	365,07	0,000	
134	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	405,630	1,10	446,19	0,000	

771 Podlahy z dlaždíc 2 694,43 2,245

135	771445014	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200 x 100 mm, výška 100 mm	m	17,450	2,14	37,34	0,011	
136	5976428100	Dlaždice keramické	m2	1,870	10,95	20,48	0,045	
137	771575217	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu,	m2	91,540	12,16	1 113,13	0,485	
138	5976404700	Dlaždice keramické	m2	94,650	15,12	1 431,11	1,704	
139	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	26,020	3,55	92,37	0,000	

776 Podlahy povlakové 7 154,07 3,035

140	776521200,	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu vrátane soklikov	m2	246,620	3,65	900,16	0,084	
141	2841291500	Podlahovina z PVC vrátane soklikov	m2	256,480	11,04	2 831,54	0,923	
142	776572100,	Položenie povlakových podláh textilných všivaných a vpichovaných lepenie z pásov vrátane soklikov	m2	246,620	3,57	880,43	0,089	
143	6970005020	Koberec vrátane soklikov sroll bytovy	m2	258,950	9,72	2 516,99	1,940	
144	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	71,290	0,35	24,95	0,000	

781 Dokončovacie práce a obklady 4 010,00 3,614

145	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	145,950	13,86	2 022,87	0,487	
146	5976551000	Obkladačky keramické	m2	148,870	12,82	1 908,51	3,126	
147	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	39,310	2,00	78,62	0,000	

783 Dokončovacie práce - nátery 5 705,39 0,237

148	783122110	Nátery oceľ konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby ťažkých "A" dvojnásobné	m2	16,860	2,25	37,94	0,004	
149	783122710	Nátery oceľ konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" základné	m2	16,860	1,12	18,88	0,003	
150	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plný tmel.	m2	192,620	8,83	1 700,83	0,195	
151	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	192,620	1,39	267,74	0,037	
152	783PC	M+D Náter konštrukcie H1	súb	1,000	3 680,00	3 680,00	0,000	

784 Dokončovacie práce - maľby 2 386,80 0,338

153	784410100	Penetrovanie jednonásobné	m2	1 356,000	0,61	827,16	0,136	
154	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostach alebo na schodisku	m2	436,000	0,73	318,28	0,017	
155	784452271	Maľby z maľarských zmesí dvojnásobné	m2	1 025,920	1,21	1 241,36	0,185	

786 Dokončovacie práce - čalúnnicke 1 205,39 0,148

156	7866211PC	M+D Horizontálne žalúzie	m2	87,260	13,80	1 204,19	0,148	
157	998786201	Presun hmôt pre čalúnnicke úpravy v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m	%	12,040	0,10	1,20	0,000	

OST Ostatné 138,00 0,000

158	01ost	M+D Hasiace prístroje presná špecifikácia požiarne ochrana	ks	3,000	46,00	138,00	0,000	
-----	-------	--	----	-------	-------	--------	-------	--

Celkom 171 822,73 112,391

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 16. 6. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sut celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV	Práce a dodávky HSV	1 627,53	23 005,01	24 632,54	59,254	5,520	
1	Zemné práce	0,00	525,60	525,60	0,000	0,796	
2	Zakladanie	0,00	1 410,42	1 410,42	12,914	0,000	
3	Zvláše a kompletne konštrukcie	494,50	222,58	717,08	0,968	0,000	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 133,03	16 642,41	17 775,44	44,711	0,000	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	2 700,23	2 700,23	0,661	4,725	
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 503,77	1 503,77	0,000	0,000	
PSV	Práce a dodávky PSV	49 451,29	97 600,90	147 052,19	53,137	13,752	
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	921,68	1 174,11	2 095,79	0,146	0,000	
712	Izolácie striech	712,31	1 989,32	2 701,63	0,647	0,000	
713	Izolácie tepelné	11 173,78	1 924,09	13 097,87	9,645	3,017	
731	Ústredné kúrenie,	0,00	920,00	920,00	0,000	0,000	
762	Konštrukcie tesárske	2 493,25	2 992,04	5 485,29	2,209	1,460	
763	Konštrukcie - drevostavby	9 465,80	21 480,94	30 946,74	25,707	2,443	
764	Konštrukcie kámparske	15 892,50	9 763,51	25 656,01	4,983	6,412	
766	Konštrukcie stolárske	83,34	1 534,99	1 618,33	0,022	0,000	
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	41 374,45	41 374,45	0,160	0,420	
771	Podlahy z dlaždíc	1 451,59	1 242,84	2 694,43	2,245	0,000	
776	Podlahy povlakové	5 348,53	1 805,54	7 154,07	3,035	0,000	
781	Dokončovacie práce a obklady	1 908,51	2 101,49	4 010,00	3,614	0,000	
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	5 705,39	5 705,39	0,237	0,000	
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	2 386,80	2 386,80	0,338	0,000	
786	Dokončovacie práce - čalúnnické	0,00	1 205,39	1 205,39	0,148	0,000	
OST	Ostatné	0,00	138,00	138,00	0,000	0,000	
	Celkom	51 078,82	120 743,91	171 822,73	112,391	19,272	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	JKSO	
Názov objektu	SO-01-A1.1.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ	EČO	
		Miesto	ŽARNOVICA
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	MESTO ŽARNOVICA		
Projektant	S.A.B.A. spol. s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	ADAMICKÁ		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	<input type="text"/>	<input type="text" value="16.06.2015"/>	<input type="text"/>
			CPA
			<input type="text"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 627,53	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	23 005,01	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	49 451,29	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	97 600,90	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		171 684,73	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		138,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 171 822,73
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		23 Súčet 7, 12, 19-22
		24 DPH 20,00 % z 171 822,73
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		171 822,73
		34 364,55
		206 187,28
		0,00
		0,00
		0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
Objekt: SO- 01 -A1.2.04 BLESKOZVOD

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 16. 6. 2015

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV Práce a dodávky HSV						316,45	0,000	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						292,36	0,000	
1	973031326	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 450 mm, -0,04900t	ks	11,000	5,54	60,94	0,000	
2	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	100,000	1,69	169,00	0,000	
3	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3 5 m	t	1,140	15,42	17,58	0,000	
4	979011141	Príplatek za každých ďalších 3 5 m	t	1,140	4,84	5,52	0,000	
5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,140	10,52	11,99	0,000	
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,000	0,37	3,70	0,000	
7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,140	6,96	7,93	0,000	
8	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,000	0,78	15,60	0,000	
9	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,140	0,09	0,10	0,000	
99 Presun hmôt HSV						24,09	0,000	
10	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	1,000	24,09	24,09	0,000	
M Práce a dodávky M						4 738,01	0,645	
21-M Elektromontáže						3 775,58	0,645	
11	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448	m	100,000	1,18	118,00	0,000	
12	3450706300	I-Rúrka FXPM 40 šedá	m	100,000	2,18	218,00	0,000	
13	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	11,000	2,98	32,78	0,000	
14	3450913000	Krabica KO-125	ks	11,000	1,45	15,95	0,000	
15	210220001	Územňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	210,000	0,25	52,50	0,000	
16	3544224100	Územňovacia vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	210,000	1,05	220,50	0,210	
17	210220020	Územňovacie vedenie v zemi FeZn	m	50,000	0,95	47,50	0,000	
18	3544224150	Územňovacia vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	50,000	1,05	52,50	0,050	
19	210220103	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	250,000	0,54	135,00	0,000	
20	3544218050	Podpera vedenia na lepenkové a šindľové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 22 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	250,000	0,31	77,50	0,055	
21	210220109	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14	ks	120,000	1,47	176,40	0,000	
22	3544216750	Podpera vedenia pod škridlovú strechu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 11	ks	100,000	1,29	129,00	0,052	
23	3544216900	Podpera vedenia pod vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 14	ks	20,000	0,84	16,80	0,006	
24	210220240	Svorka FeZn k územňovacej tyči SJ	ks	27,000	2,10	56,70	0,000	
25	3544219000	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	27,000	1,11	29,97	0,010	
26	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	17,000	0,90	15,30	0,000	
27	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	17,000	0,29	4,93	0,004	
28	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	35,000	0,63	22,05	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
29	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	35,000	0,20	7,00	0,005	
30	210220244	Svorka FeZn spojovacia SM	ks	5,000	0,90	4,50	0,000	
31	3544219750	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SM 8 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	3,000	0,33	0,99	0,001	
32	3544219800	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SM 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	2,000	0,35	0,70	0,001	
33	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	0,54	2,16	0,000	
34	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	2,000	0,33	0,66	0,001	
35	3544219900	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 2 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	2,000	0,38	0,76	0,001	
36	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	11,000	2,10	23,10	0,000	
37	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	11,000	0,87	9,57	0,004	
38	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	2,10	23,10	0,000	
39	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	11,000	1,10	12,10	0,004	
40	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"	ks	2,000	0,90	1,80	0,000	
41	3544220200	Svorka na potrubia 1/2" ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 01 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	2,000	0,36	0,72	0,001	
42	210220250	Svorka univerzálna	ks	5,000	0,63	3,15	0,000	
43	3544220750	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	5,000	0,23	1,15	0,001	
44	3544220800	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU A ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	5,000	0,19	0,95	0,001	
45	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	27,000	2,10	56,70	0,000	
46	3544221050	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 01 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	27,000	0,48	12,96	0,004	
47	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	27,000	2,10	56,70	0,000	
48	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	27,000	0,79	21,33	0,008	
49	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	27,000	11,93	322,11	0,000	
50	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	27,000	13,46	363,42	0,132	
51	210220281	Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia	ks	27,000	18,77	506,79	0,000	
52	3544222600	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 1 d. O 20, 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	27,000	10,47	282,69	0,096	
53	5489511000	Štítok PVC	ks	11,000	2,99	32,89	0,002	
54	210290861	Doplnenie orientačnými bakelitovými štítkami	ks	20,000	0,61	12,20	0,000	
55	MV	Murárske výpomoci	%	0,060	5 850,00	351,00	0,000	
56	PM	Podružný materiál	%	0,030	4 050,00	121,50	0,000	
57	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,030	4 050,00	121,50	0,000	

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 279,82 0,000

58	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	25,000	8,34	208,50	0,000	
59	460560154	Ručný zásyp nezap káblovej ryhy bez zhuťn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	25,000	1,84	46,00	0,000	
60	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	11,000	2,05	22,55	0,000	
61	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,770	1,00	2,77	0,000	

95-M Revízie 682,61 0,000

62	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvo d	11,000	37,07	407,77	0,000	
63	950105010	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier	m	230,000	0,84	193,20	0,000	
64	950105020	Kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov a ochrannej striešky	ks	3,000	1,38	4,14	0,000	
65	950105040	Kontrola skrutiek, podpier, držiakov a svoriek bleskozvodu	ks	250,000	0,31	77,50	0,000	

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 327,25 0,000

66	HZS000211	Demontáž pôvodného bleskozvodu	hod	35,000	9,35	327,25	0,000	
----	-----------	--------------------------------	-----	--------	------	--------	-------	--

N00 Nepomenované práce 0,81 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------------------

N01 Nepomenovaný diel 0,81 0,000

67	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	3,000	0,27	0,81	0,000	
----	-----------	--	---	-------	------	------	-------	--

Celkom 5 382,52 0,645

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Stádkoviča 1130, 96881 Žarnovica
 Objekt: SO- 01 -A1.2.04 BLESKOZVOD

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ
 Dátum: 16. 6. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	316,45	316,45	0,000	1,139	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	292,36	292,36	0,000	1,139	
99	Presun hmôt HSV	0,00	24,09	24,09	0,000	0,000	
M	Práce a dodávky M	1 634,54	3 103,47	4 738,01	0,645	0,000	
21-M	Elektromontáže	1 634,54	2 141,04	3 775,58	0,645	0,000	
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	279,82	279,82	0,000	0,000	
95-M	Revízie	0,00	682,61	682,61	0,000	0,000	
HZS	Hodlnové zúčtovacie sadzby	0,00	327,25	327,25	0,000	0,000	
N00	Nepomenované práce	0,00	0,81	0,81	0,000	0,000	
N01	Nepomenovaný diel	0,00	0,81	0,81	0,000	0,000	
Celkom		1 634,54	3 747,98	5 382,52	0,645	1,139	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	JKSO	
Názov objektu	SO- 01 -A1.2.04 BLESKOZVOD	EČO	
Objednávateľ	MESTO ŽARNOVICA	Miesto	ŽARNOVICA
Projektant	S.A.B.A. spol. s.r.o.	IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval	ADAMICKÁ	CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		
	16.06.2015		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	316,45	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	1 634,54			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	3 103,47			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	5 054,46	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	328,06	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 5 382,52 24 DPH 20,00 % z 5 382,52 1 076,50 25 Cena s DPH (r. 23-24) 6 459,02 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
Pečiatka	Pečiatka
Pečiatka	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO 01 A1.2.01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 25. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV Práce a dodávky HSV						66 526,17	98,795	
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						294,73	1,445	
1	311273116	Murivo nosné z tvárim YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 POL. N2	m3	2,070	109,72	227,12	1,146	
2	311273119	Murivo nosné z tvárim YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.375 pol. H2	m3	0,540	125,20	67,61	0,299	
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						53 129,74	26,161	
3	610991111	Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov	m2	411,750	1,11	457,04	0,033	
4	6124651.PC	Vyspravenie vnútorných ostení po osadení okien (omlietka , sieťka , rohovník , maľovka) vrátane doplnenia ker. obkladu potrebnom rozsahu -cca 10% celkového množstva	m2	76,260	13,85	1 056,20	0,881	
5	612465143	Vnútorná omlietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, Jemná štuková omlietka FeinPutz hr. 4 mm	m2	8,500	5,26	44,71	0,054	
6	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	8,500	3,18	27,03	0,017	
7	622422131.	Očistenie fasády a LOKÁLNA ÚPRAVA POVRCHU PRED ZATEPLENÍM 5%	m2	779,380	2,03	1 582,14	5,658	
8	622464232.	Vonkajšia omlietka stien tenkovrstvová silikátová ,vrátane penetrácie , hr. 2 mm	m2	906,280	12,41	11 246,93	3,426	
9	622465112R	Vonkajšia omlietka stien KULIRPLAST	m2	41,670	17,13	713,81	0,258	
10	625250155	Dotepenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS 2800 C s prikotvením, hr. izolantu 80 mm pol. B2a	m2	13,770	34,58	476,17	0,154	
11	625250157	Dotepenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS 2800 C , lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 120 mm pol. B2b	m2	27,900	43,51	1 213,93	0,338	
12	625251040.	Zateplenie minerálnou vatou hr. 30 mm bez omlietky (prístrešok , R2)	m2	48,000	29,97	1 438,56	0,900	
13	625251357.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy	m2	27,860	40,93	1 140,31	0,838	
14	625251363.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy	m2	50,080	62,70	3 140,02	2,109	
15	625991040.	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN systém hr. 30 mm bez omlietky vrátane doplnkov (ostenie)	m2	1,300	12,92	16,80	0,012	
16	625991120	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN systém hr. 120 mm bez omlietky vrátane doplnkov pol. A2a	m2	250,720	24,26	6 082,47	2,948	
17	62599115PC	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 220 mm bez omlietky vrátane doplnkov pol. A2b	m2	450,720	41,54	18 722,91	5,697	
18	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt,	m	156,750	3,76	589,38	1,386	
19	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt,	m	164,250	4,26	699,71	1,452	
20	648PC	Vnútorný parapet	m	164,590	13,21	2 174,23	0,000	
21	648PC 1	Vonkajší parapet	m	174,670	13,21	2 307,39	0,000	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						10 585,52	71,188	
22	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 378,850	1,57	2 164,79	35,464	
23	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 378,850	1,19	1 640,83	0,000	
24	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1 378,850	0,96	1 323,70	35,464	
25	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	50,000	2,07	103,50	0,077	
26	953945108	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - soklový AL základací profil hr. izolantu 120 mm	m	68,860	4,86	334,66	0,006	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	953945111	Lišta rohová so sieťkou	m	463,830	2,10	974,04	0,019	
28	953946131	Príslušenstvo k zateplovacemu systému - soklový AL zakladací profil hr. izolantu 220 mm	m	139,500	5,81	810,50	0,159	
29	953PC	Demontáž podbitia a uloženie tepelnej izolácia pod šikmú strechu 2 np	súb	1,000	280,67	280,67	0,000	
30	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t pol. c2	m2	29,950	4,49	134,48	0,000	
31	965PC	Demontáž prístreškov pol.g2, vrátane likvidácie	súb	1,000	230,75	230,75	0,000	
32	9670211PC	Demontáž predsadenej konštrukcie pol i2 vrátane likvidácie	súb	1,000	32,31	32,31	0,000	
33	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2	ks	7,000	0,37	2,59	0,000	
34	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dvemého krídla do 2 m2	ks	9,000	0,54	4,86	0,000	
35	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t pol. a2	m2	14,210	4,08	57,98	0,000	
36	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t pol.a2	m2	6,200	3,26	20,21	0,000	
37	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t pol.a2	m2	20,720	3,73	77,29	0,000	
38	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t pol.a2	m2	334,280	1,33	444,59	0,000	
39	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t pol.b1	m2	1,600	3,73	5,97	0,000	
40	968072865	Vybúranie mreží vrátane likvidácie pol. d2	m2	6,150	3,20	19,68	0,000	
41	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t h2	m2	49,560	3,25	161,07	0,000	
42	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	22,200	6,69	148,52	0,000	
43	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,200	4,69	104,12	0,000	
44	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,200	10,77	239,09	0,000	
45	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	211,570	0,39	82,51	0,000	
46	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,200	6,76	150,07	0,000	
47	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	22,200	46,70	1 036,74	0,000	

99 Presun hmôt HSV 2 516,18 0,000

48	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	98,790	25,47	2 516,18	0,000	
----	-----------	---	---	--------	-------	----------	-------	--

PSV Práce a dodávky PSV 116 212,27 4,689

712 Izolácie striech 637,68 0,156

49	712431101	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	196,200	2,29	449,30	0,000	
50	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	225,630	0,77	173,74	0,156	
51	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6,230	2,35	14,64	0,000	

713 Izolácie tepelné 3 970,03 1,367

52	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - kiad. voľne pol. I2	m2	542,000	0,92	498,64	0,000	
53	6313670032	Minerálna tepelná izolácia hrúbka 200mm	m2	569,430	6,00	3 416,58	1,367	
54	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	39,150	1,40	54,81	0,000	

731 Ústredné kúrenie, 1 846,00 0,000

55	731	Vyregulovanie vyk. systému	súb	1,000	1 846,00	1 846,00	0,000	
----	-----	----------------------------	-----	-------	----------	----------	-------	--

762 Konštrukcie tesárske 1 283,54 0,665

56	762421305	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz vrátane konštrukcie hr. dosky 22 mm pol. S2	m2	48,000	12,09	580,32	0,653	
57	762495000	Spojovacie prostriedky pre olišтовanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky vrátane materiálu	m2	48,000	1,50	72,00	0,012	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
58	76271PC	Demontáž atypického ukončenia stien pol. k2	súb	1,000	461,50	461,50	0,000	
59	762811.	Vyrezanie otvoru na komínarský výlez pol. P2	ks	1,000	23,08	23,08	0,000	
60	76281PC	Rozoberanie strešnej krytiny a opätovná montáž pre uloženie izolácie na posledný strop	m2	5,000	9,05	45,25	0,000	
61	762841821	Demont. podbjania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek, -0.04500t pol. c2	m2	36,610	1,26	46,13	0,000	
62	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	12,280	4,50	55,26	0,000	

764

Konštrukcie klampiarske

10 505,47

1,884

63	764	M+D Komínarský vlez pol. P2	súb	1,000	323,05	323,05	0,000	
64	764311822	Demontáž strešnej krytiny pol. f2,j2	m2	236,200	0,81	191,32	0,000	
65	764322830	Demontáž oplechovania štítového múru pol. n2	m	9,600	0,45	4,32	0,000	
66	764322850	Demontáž oplechovania ukončenia strechy pol. m2	súb	2,000	32,31	64,62	0,000	
67	7643348PC	Demontáž oplechovania ukončenia balkóna pol. j2	m	2,800	0,72	2,02	0,000	
68	764351810	Demontáž žlabov pododkvap štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	114,000	0,61	69,54	0,000	
69	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	152,550	0,81	123,57	0,000	
70	764451802	Demontáž odpadových rúr	m	74,800	0,51	38,15	0,000	
71	764731112	Oplechovanie ukončenia balkóna poplastovaným plechom hr. 150 mm presná špecifikácia pol. 1	m	4,800	7,70	36,96	0,008	
72	764761132	Žlaby podokapné polkruhové s hákami veľkosť 150 mm presná špecifikácia pol. 2/K	m	114,000	17,75	2 023,50	0,165	
73	764751113	Odpadné rúry kruhové rovné 120 mm presná špecifikácia pol. 3/K	m	74,800	22,60	1 690,48	0,177	
74	7647311121	Oplechovanie ukončenie strechy poplastovaným plechom hr.0,6 mm r.š. 200 pol. 4/K	m	17,800	10,09	179,60	0,044	
75	7647311122	plechom hr.0,6 mm r.š. 200 mm presná špecifikácia pol. 5/K	m	71,900	12,65	909,54	0,238	
76	7647311122	Oplechovanie styku strešnej konštrukcie s murivom poplastovaným plechom hr.0,6 mm presná špecifikácia pol. 6/K	m	17,800	12,65	225,17	0,059	
77	764171101	Poplastovaná plechová strešná krytina vrátane doplnkov pol. 7/K	m2	196,200	17,37	3 407,99	1,081	
78	7647311171	Oplechovanie štítového muríva poplastovaným plechom hr.0,6 mm r.š. 800 mm presná špecifikácia pol. 8/K	m	17,800	26,22	466,72	0,111	
79	764PC	M+D Dodatočných vetracích komínčekov (odvetranie podstrešného priestoru)	ks	8,000	46,15	369,20	0,000	
80	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	101,260	1,85	187,33	0,000	
81	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	101,260	1,90	192,39	0,000	

767

Konštrukcie doplnkové kovové

93 287,83

0,030

82	767995Pc	M+D Oceľové podestové zábradlie vrátane povrchovej úpravy, ukotvenia, presná špecifikácia pol. 1/Z	kg	64,000	4,43	283,52	0,006	
83	767995Pc	M+D Oceľový prístrešok vrátane povrchovej úpravy, ukotvenia, presná špecifikácia pol. 2/Z	kg	270,000	4,43	1 196,10	0,024	
84	767PC.1	M+D Atypické ukončenie steny v oblasti okna K2	súb	1,000	1 846,00	1 846,00	0,000	
85	K001	M+D Plastová stena s dverami dvojkridlovými otváracími vstupnými a pevnými nadsvetlíkmi a oknami otváravosklopnými so spodnou sklopnou časťou 35900 x 2850 mm presná špecifikácia pol. 1	ks	1,000	19 036,62	19 036,62	0,000	
86	K002	M+D Plastová stena s oknami otváravosklopnými so spodnou sklopnou časťou vrátane sieťky proti hmyzu 22250 x 2100 mm presná špecifikácia pol. 12	ks	1,000	10 198,69	10 198,69	0,000	
87	K003	M+D Plastová stena s oknami otváravosklopnými so spodnou sklopnou časťou 35900 x 2100 mm presná špecifikácia pol. 23	ks	1,000	16 455,98	16 455,98	0,000	
88	K004	M+D Plastové okno otváravosklopné so spodnou sklopnou časťou 1400 x 2100 mm presná špecifikácia pol. 2	ks	1,000	659,95	659,95	0,000	
89	K005	M+D Plastová stena s oknami otváravosklopnými so spodnou sklopnou časťou 10450 x 2100 mm presná špecifikácia pol. 3	ks	1,000	4 771,91	4 771,91	0,000	
90	K006	M+D Plastová stena s oknami otváravosklopnými so spodnou sklopnou časťou 12000 x 2100 mm presná špecifikácia pol. 4	ks	2,000	5 056,19	10 112,38	0,000	

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
91	K007	M+D Plastové dvere vstupné otváracé s pevným nadsvetlíkom 1150 x 2950 mm presná špecifikácia pol. 5	ks	1,000	741,17	741,17	0,000	
92	K008	M+D Plastové dvere vstupné otváracé s pevným nadsvetlíkom 1150 x 2950 mm presná špecifikácia pol. 6	ks	1,000	741,17	741,17	0,000	
93	K009	M+D Plastové dvere vstupné otváracé s pevným nadsvetlíkom 1100 x 2950 mm presná špecifikácia pol. 7	ks	1,000	708,68	708,68	0,000	
94	K010	M+D Plastové dvere vstupné otváracé s pevným nadsvetlíkom 1100 x 2950 mm presná špecifikácia pol. 8	ks	1,000	708,68	708,68	0,000	
95	K011	M+D plastové dvere vstupné otváracé 1050 x 2250 mm presná špecifikácia pol. 9	ks	1,000	514,76	514,76	0,000	
96	K012	M+D plastová stena s oknami otváravosklonnými so spodnou sklopnou časťou 2950 x 2100 mm presná špecifikácia pol. 10	ks	1,000	1 350,35	1 350,35	0,000	
97	K013	M+D plastové okno otváravosklonné so spodnou sklopnou časťou 1500 x 2000 mm presná špecifikácia pol. 11	ks	1,000	654,87	654,87	0,000	
98	K014	M+D Plastová stena s dverami dvojkriдловými otváracími a pevnými bočnými a vrchným svetlíkom 2800 x 2950 mm presná špecifikácia pol. 13	ks	1,000	1 807,27	1 807,27	0,000	
99	K015	M+D Plastové okno otváravosklonné so spodnou sklopnou časťou vrátane sieťky proti hmyzu 1200 x2100 mm presná špecifikácia pol. 14	ks	1,000	548,26	548,26	0,000	
100	K016	M+D Plastové okno otváravosklonné so spodnou sklopnou časťou 1500 x2100 mm presná špecifikácia pol. 15	ks	1,000	690,40	690,40	0,000	
101	K017	M+D Plastové okno otváravosklonné so spodnou sklopnou časťou 1300 x2100 mm presná špecifikácia pol. 16	ks	1,000	599,03	599,03	0,000	
102	K018	M+D plastová stena s oknami otváravosklonnými so spodnou sklopnou časťou vrátane sieťky proti hmyzu 12150 x 2100 mm presná špecifikácia pol. 17	ks	1,000	4 974,97	4 974,97	0,000	
103	K019	M+D plastová stena s oknami vrchnými otváravosklonnými a spodnými pevnými 2400 x 2400 mm presná špecifikácia pol. 18	ks	2,000	1 116,83	2 233,66	0,000	
104	K020	M+D Plastová stena s oknami pevnými 2400 x 2160 mm presná špecifikácia pol. 19	ks	2,000	1 167,60	2 335,20	0,000	
105	K021	M+D Plastové dvere balkónové otváracé pravé s pevným nadsvetlíkom 850 x 2900 mm presná špecifikácia pol. 20P	ks	1,000	537,09	537,09	0,000	
106	K022	M+D Plastové dvere balkónové otváracé ľavé s pevným nadsvetlíkom 850 x 2900 mm presná špecifikácia pol. 20L	ks	1,000	537,09	537,09	0,000	
107	K023	M+D Plastová stena s oknami otváravosklonnými so spodnou sklopnou časťou 12050 x 2100 mm presná špecifikácia pol. 21	ks	1,000	5 523,23	5 523,23	0,000	
108	K024	M+D Plastové dvere balkónové otváracé ľavé 900 x 2150 mm presná špecifikácia pol. 22L	ks	1,000	421,35	421,35	0,000	
109	K025	M+D Plastové dvere balkónové otváracé pravé 900 x 2150 mm presná špecifikácia pol. 22P	ks	1,000	421,35	421,35	0,000	
110	K026	M+D Prestrešenie vstupov spojovacieho krčku , vrátane kotvenia a povrchovej úpravy	ks	4,000	461,50	1 846,00	0,000	
111	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	924,560	0,90	832,10	0,000	

771 Podlahy z dlaždíc 127,70 0,029

112	771445014	Montáž nových soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,	m	9,480	2,15	20,38	0,006	
113	5976428100	Dlaždice keramické(nový ker. soklík)	m2	0,970	10,98	10,65	0,024	
114	771PC	D+M úprava dlažby na balkónoch v nutnom rozsahu	súb	1,000	92,30	92,30	0,000	
115	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,230	3,55	4,37	0,000	

783 Dokončovacie práce - nátery 146,04 0,012

116	783101811	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých "A" oškrabaním	m2	54,090	0,44	23,80	0,000	
117	783122110	Nátery schodiska základná + vrchná farba	m2	54,090	2,26	122,24	0,012	

784 Dokončovacie práce - maľby 9,78 0,002

118	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	8,500	0,61	5,19	0,001	
119	784453261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	8,500	0,54	4,59	0,001	

786 Dokončovacie práce - čalúnice 4 254,95 0,522

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
120	7866211PC	M+D Horizontálne žalúzie	m2	306,910	13,85	4 250,70	0,522	
121	998786201	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m	%	42,510	0,10	4,25	0,000	

787 Dokončovacie práce - zasklievanie 143,25 0,023

122	787892311	Zasklievanie podhľadov pol. M2	m2	6,750	7,36	49,68	0,016	
123	2838008	Polykarbonátová krytina	m2	7,090	12,92	91,60	0,007	
124	998787201	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	1,410	1,40	1,97	0,000	

M Práce a dodávky M 138,34 0,000

21-M Elektromontáže 138,34 0,000

125	21-M	Demontáž svietidiel a ich opätovná montáž	súb	1,000	138,34	138,34	0,000	
-----	------	---	-----	-------	--------	--------	-------	--

Celkom 182 876,78 103,484

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96661 Žarnovica
 Objekt: SO 01 A1.2.01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ
 Dátum: 25.6.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV	Práce a dodávky HSV	14 714,91	51 811,26	66 526,17	98,795	17,903	
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	294,73	294,73	1,445	0,000	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 714,91	38 414,83	53 129,74	26,161	0,000	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	10 585,52	10 585,52	71,188	17,903	
99	Presun hmôt HSV	0,00	2 516,18	2 516,18	0,000	0,000	
PSV	Práce a dodávky PSV	3 692,57	112 519,70	116 212,27	4,689	4,293	
712	Izolácie striech	173,74	463,94	637,68	0,156	0,000	
713	Izolácie tepelné	3 416,58	553,45	3 970,03	1,367	0,000	
731	Ústredné kúrenie,	0,00	1 846,00	1 846,00	0,000	0,000	
762	Konštrukcie tesárske	0,00	1 283,54	1 283,54	0,665	1,653	
764	Konštrukcie kľamplárske	0,00	10 505,47	10 505,47	1,884	2,639	
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	93 287,83	93 287,83	0,030	0,000	
771	Podlahy z dlaždíc	10,65	117,05	127,70	0,029	0,000	
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	146,04	146,04	0,012	0,000	
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	9,78	9,78	0,002	0,000	
786	Dokončovacie práce - čatúnické	0,00	4 254,95	4 254,95	0,522	0,000	
787	Dokončovacie práce - zasklievanie	91,60	51,65	143,25	0,023	0,000	
M	Práce a dodávky M	0,00	138,34	138,34	0,000	0,000	
21-M	Elektromontáže	0,00	138,34	138,34	0,000	0,000	
Celkom		18 407,48	164 469,30	182 876,78	103,484	22,195	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	JKSO	
Názov objektu	SO 01 A1.2.01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ	EČO	
Objednávateľ	MESTO ŽARNOVICA	Miesto	ŽARNOVICA
Projektant	S.A.B.A. spol. s r.o.	IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval	ADAMICKÁ	CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		
	25.06.2015		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	14 714,91	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	51 811,26	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	3 692,57	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	112 519,70	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	138,34			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	182 876,78	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	182 876,78	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 182 876,78	36 575,36	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	219 452,14	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
Objekt: SO-01-A1.3.06 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 16. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV HSV						52,80	0,002	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						52,80	0,002	
1	973031616	Vysekánie kapsy pre klátičky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	KU S	13,000	0,76	9,88	0,002	
2	974032132	Vysekánie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	M	35,000	0,82	28,70	0,000	
3	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	0,190	4,12	0,78	0,000	
4	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	T	0,760	2,89	2,20	0,000	
5	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,190	9,22	1,75	0,000	
6	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	0,190	2,90	0,55	0,000	
7	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	0,190	6,82	1,30	0,000	
8	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	9,500	0,25	2,38	0,000	
9	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	0,190	4,16	0,79	0,000	
10	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	9,500	0,47	4,47	0,000	
M M						9 196,67	0,000	
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení						9 196,67	0,000	
11	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vr vysekánie lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	KU S	13,000	2,51	32,63	0,000	
12	220260531	Rúrka Kopex D 16, montáž vrátane napoj. krabíc, vývodiek, ulož. voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	M	230,000	2,67	614,10	0,000	
13	220260732	Žlab káblový PVC 40x60, montáž na vopred pripravené upevňovacie body vrátane zakrytovania	m	110,000	7,64	840,40	0,000	
14	3451308300	Žlab 60/40 3M 9003 biela	m	110,000	2,27	249,70	0,000	
15	220260733	Žlab káblový PVC 60x60, montáž na vopred pripravené upevňovacie body vrátane zakrytovania	m	150,000	8,42	1 263,00	0,000	
16	3451310400	Žlab 100/40 L=2m PVC ELMONT	m	150,000	2,21	331,50	0,000	
17	220261633	Osadenie príchytky, vyvŕt. diery, zatlač. príchytky, v tvrdo pái. tehle alebo stred. tvrdom kameni D 10 mm	KU S	25,000	1,50	37,50	0,000	
18	220280021	Kábel SYKKFY 5 x 2 x 0,5 mm, príchytkami prípevnený na stenu	M	880,000	1,30	1 144,00	0,000	
19	220300001	Zhotovenie koncovej káblvej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na kábli do 5 x 2	KU S	18,000	5,01	90,18	0,000	
20	220300943	Svorkovnice(AŽD), úplná montáž svorkovnice na konštrukciu, SV 12 a, č.v. 73116 a	KU S	1,000	4,21	4,21	0,000	
21	220301201	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr. zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	KU S	6,000	4,56	27,36	0,000	
22	3	SKATULA	ks	13,000	1,22	15,86	0,000	
23	4	KOpex 16 mm	m	230,000	2,23	512,90	0,000	
24	5	PRICHYKA	ks	50,000	1,89	94,50	0,000	
25	6	Vodič podľa PD FTP 4x2x0,52	m	880,000	1,95	1 716,00	0,000	
26	120	D+M Krabica 125x125+VIEČKO	ks	1,000	0,33	0,33	0,000	
27	8	Ukončenie-koncovka	ks	18,000	12,02	216,36	0,000	
28	9	KRONE	ks	1,000	5,16	5,16	0,000	
29	10	Zasuvka telekom RJ45	ks	9,000	29,21	262,89	0,000	
30	14	POdružný materiál	%	0,030	7 650,00	229,50	0,000	
31	15	Zasobovacia režia	%	0,030	10 894,80	326,84	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
32	16	OP a OS	d	10,000	15,46	154,60	0,000	
33	115	TV KOMPLET, TV ZASUVKA 4ks, 250 m VBCAY75-2, dopojene TVA rozvodu na nadslavbu	su b	1,000	1 027,15	1 027,15	0,000	

Celkom

9 249,47

0,002

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96661 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.3.06 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ
 Dátum: 16. 6. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf. celkom	Neprávné výdavky bez DPH
HSV	HSV	0,00	52,80	52,80	0,002	0,188	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	52,80	52,80	0,002	0,188	
M	M	6 826,49	2 370,18	9 196,67	0,000	0,000	
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	6 826,49	2 370,18	9 196,67	0,000	0,000	
Celkom		6 826,49	2 422,98	9 249,47	0,002	0,188	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	JKSO	
Názov objektu	SO-01-A1.3.06 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	EČO	
		Miesto	ŽARNOVICA
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	MESTO ŽARNOVICA		
Projektant	S.A.B.A. spol. s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	ADAMICKÁ		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		16.06.2015	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 52,80	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 6 826,49			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 2 370,18			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 9 249,47	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">D Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">9 249,47</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 20,00 % z 9 249,47</td> <td style="text-align: right;">1 849,89</td> </tr> <tr> <td>25 Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">11 099,36</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">E Prípochty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>26 Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkové náklady		23 Súčet 7, 12, 19-22	9 249,47	24 DPH 20,00 % z 9 249,47	1 849,89	25 Cena s DPH (r. 23-24)	11 099,36	E Prípochty a odpočty		26 Dodávky zadávateľa	0,00	27 Kľzavá doložka	0,00	28 Zvýhodnenie + -	0,00
D Celkové náklady																	
23 Súčet 7, 12, 19-22	9 249,47																
24 DPH 20,00 % z 9 249,47	1 849,89																
25 Cena s DPH (r. 23-24)	11 099,36																
E Prípochty a odpočty																	
26 Dodávky zadávateľa	0,00																
27 Kľzavá doložka	0,00																
28 Zvýhodnenie + -	0,00																

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.3.05 ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 16. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------------------

HSV Práce a dodávky HSV 218,07 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 218,07 0,000

1	971011211	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z fahkých betónov plochy do 0, 25 m2, -0,01300t	ks	4,000	2,48	9,92	0,000	
2	971038131	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	3,000	0,43	1,29	0,000	
3	971038141	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	5,000	0,82	4,10	0,000	
4	973031616	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	12,000	0,86	10,32	0,000	
5	973031619	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	5,000	1,93	9,65	0,000	
6	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	35,000	0,95	33,25	0,000	
7	974031123	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	35,000	1,32	46,20	0,000	
8	974031126	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 30 mm a š. nad 150 mm, -0,01300t	m	20,000	1,88	37,60	0,000	
9	974031154	akúkoľvek maľtu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	10,000	2,79	27,90	0,000	
10	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,860	6,89	5,93	0,000	
11	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,860	15,42	13,26	0,000	
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,860	10,52	9,05	0,000	
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,860	0,37	0,32	0,000	
14	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,860	6,96	5,99	0,000	
15	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,860	0,78	0,67	0,000	
16	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,860	3,05	2,62	0,000	

PSV Práce a dodávky PSV 203,59 0,007

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 203,59 0,007

17	735413020	Montáž konvektora nástenného výšky 450 mm šírky 90 mm dĺžky 1000-1400 mm	súb	1,000	7,16	7,16	0,000	
18	4845473130	Nástenný konvektor elektrický 1000 W	ks	1,000	196,43	196,43	0,007	

M Práce a dodávky M 6 076,21 0,340

21-M Elektromontáže 5 950,71 0,340

19	210010001	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-13, uložená pod omietkou	m	15,000	0,79	11,85	0,000	
20	3450722000	Rúrka PVC 2313	m	15,000	0,12	1,80	0,001	
21	3451006400	Vývodka 9913 rovná	ks	3,000	0,05	0,15	0,000	
22	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-29, uložená pod omietkou	m	20,000	0,77	15,40	0,000	
23	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	6,670	0,12	0,80	0,000	
24	3457106400	Rúrka inštalácia ohybná PVC 2329	m	20,000	0,56	11,20	0,018	
25	210010036	Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	5,000	1,03	5,15	0,000	
26	3450517300	Spojka 342/1	ks	0,800	1,05	0,84	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	3450716300	Rúrka kopex 3348	m	5,000	4,21	21,05	0,004	
28	210010108	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	50,000	1,00	50,00	0,000	
29	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD	m	50,000	0,90	45,00	0,008	
30	210010111	Lišta elektroinštalčná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	150,000	1,66	249,00	0,000	
31	3451316100	Žlab 60/40 LH L=2m 9003 biela	m	150,000	2,48	372,00	0,165	
32	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	20,000	1,83	36,60	0,000	
33	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	20,000	0,19	3,80	0,001	
34	210010312	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	3,000	2,20	6,60	0,000	
35	3450910000	Krabica KO-97	ks	3,000	0,28	0,84	0,000	
36	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	4,00	40,00	0,000	
37	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	10,000	1,04	10,40	0,001	
38	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	5,000	5,47	27,35	0,000	
39	3450911000	Krabica KR-97	ks	5,000	0,93	4,65	0,001	
40	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	5,000	2,61	13,05	0,001	
41	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	19,000	0,52	9,88	0,000	
42	3450613000	Svorka 6313-14 ES	ks	19,000	0,62	11,78	0,000	
43	210010521	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na závit	ks	10,000	0,07	0,70	0,000	
44	3450907100	Viečko krabicové KO 68-1901	ks	10,000	0,14	1,40	0,000	
45	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky	ks	5,000	0,19	0,95	0,000	
46	210011303	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového múru	ks	38,000	0,66	25,08	0,000	
47	2830404000	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA	ks	38,000	0,03	1,14	0,001	
48	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	10,000	2,92	29,20	0,000	
49	3450603800	Svorka 6035-00 T31	ks	10,000	0,57	5,70	0,000	
50	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	14,710	6,20	91,20	0,000	
51	3410106052	I-Trubka FXP 32-TURBO	m	14,710	0,67	9,86	0,000	
IES Bratislava								
52	3410106054	I-Trubka FXP 50-TURBO	m	25,000	1,20	30,00	0,000	
IES Bratislava								
53	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	25,000	11,09	277,25	0,000	
54	210040730	Vyrežanie rýh do múru frézou	m	100,000	3,47	347,00	0,000	
55	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	0,84	8,40	0,000	
56	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	10,000	0,35	3,50	0,000	
57	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	3,13	9,39	0,000	
58	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	3,000	2,01	6,03	0,000	
59	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	7,000	3,35	23,45	0,000	
60	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	7,000	2,76	19,32	0,000	
61	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	6,000	3,35	20,10	0,000	
62	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	6,000	2,21	13,26	0,000	
63	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	3,06	6,12	0,000	
64	3450201660	Prepínač 7 do vlhka 3553-07629	ks	2,000	3,23	6,46	0,000	
65	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопolový - radenie 1	ks	1,000	4,00	4,00	0,000	
66	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	1,000	5,40	5,40	0,000	
67	210110027	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpolový 25 A -radenie 3	ks	1,000	7,13	7,13	0,000	
68	3450201260	Spínač stláčací do vlhka 35363-81 25A	ks	1,000	13,08	13,08	0,000	
69	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	17,000	3,35	56,95	0,000	
70	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	14,000	2,01	28,14	0,001	
71	3450360000	LE-S74396 zásuv. 2P+T s prep.	ks	3,000	40,91	122,73	0,000	
LEGRAND SLOVAKIA								
72	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	9,46	9,46	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
73	210200005	Svietidlo interierové, exteriér okrúhle stropné, IP 40 jednožiarovkové	ks	10,000	7,19	71,90	0,000	
74	3480714180	Stropné interierové svietidlo PD typ D 1x32W so žiarivkou	ks	10,000	19,97	199,70	0,018	
75	210200016-1	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20	ks	4,000	10,15	40,60	0,000	
76	3480724320	Núdzové svietidlá IP65 typ NS PD 1x8W/3hod, len núdz. režim	ks	4,000	26,33	105,32	0,009	
77	3480728320	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TS F9BX/SPX41/840 MH	ks	4,000	1,78	7,12	0,001	
78	210201002	Svietidlá žiarivkové lineárne žiarivkové stropné s krytom ,IP 20 dvojtrubicové	ks	9,000	10,88	97,92	0,000	
79	3480011980	Svietidlo PHILIPS prachotesné/ reflexná mriežka PD typ E, E -2XTL-D36W D P-R	ks	9,000	76,27	686,43	0,029	
80	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	5,000	3,61	18,05	0,000	
81	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041,bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	5,000	0,34	1,70	0,000	
82	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	5,000	0,42	2,10	0,000	
83	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	25,000	1,50	37,50	0,000	
84	3410403400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený	m	25,000	0,62	15,50	0,000	
85	210290031	Zistenie porúch na inštalácii v , spoloč. miest., na 1 okruh do 2 miestností	ks	5,000	2,05	10,25	0,000	
86	210292019	Preskúšanie stúpajúcich hlavných vedení s prevzonením a označením farbou v jednej rozvodnej skrini	ks	5,000	3,38	16,90	0,000	
87	210292021	Zfázovanie žil káblov a vedení do štyroch žil	ks	4,000	3,79	15,16	0,000	
88	210292022-1	Vypnutie vedenia, vyskúšanie, opätovné zapnutie	ks	5,000	1,78	8,90	0,000	
89	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	5,000	1,74	8,70	0,000	
90	210800003	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm2	m	15,000	0,23	3,45	0,000	
91	3410402600	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 čierne	m	15,000	0,41	6,15	0,000	
92	3410420300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY 4 čierne	m	15,000	0,39	5,85	0,000	
93	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	45,000	0,28	11,70	0,000	
94	3410950900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 6,0 zelenožltý	m	45,000	0,59	26,55	0,000	
95	210800106	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	55,000	0,37	20,35	0,000	
96	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	55,000	0,76	41,80	0,008	
97	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	150,000	0,17	25,50	0,000	
98	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000	0,40	60,00	0,021	
99	210800113	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	35,000	0,20	7,00	0,000	
##	3410350091	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	35,000	0,56	19,60	0,006	
101	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	85,000	0,35	29,75	0,000	
##	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	85,000	2,49	211,65	0,041	
103	210802331	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x2,5	m	15,000	0,68	10,20	0,000	
##	3410350586	H05VV-F 5x2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	15,000	1,29	19,35	0,004	
Ekvivalent CYSY								
105	210810045	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x1,5	m	25,000	2,48	62,00	0,000	
##	3411403700	Nehorľavé káble - s funkčnosťou CHKE-V-O 3x1,5	m	25,000	1,03	25,75	0,000	
107	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový	ks	5,000	0,23	1,15	0,000	
##	2830028200	Označovač káblov 1,5 - 4 mm2 "A" typ: J15A	ks	1,200	0,02	0,02	0,000	
##	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	5,000	2,60	13,00	0,001	
110	210950111	Zväzkovanie jednožilových káblov	ks	25,000	0,26	6,50	0,000	
##	2830045500	Sťahovacia páska prírodná 98x2,5	ks	25,000	0,03	0,75	0,001	
112	213291000	Odborná prehliadka a odborná skúška	hod	20,000	18,00	360,00	0,000	
113	213291002	dopojenie elektrických zariadení - nešpec	ks	5,000	9,00	45,00	0,000	
114	213291010	ROzvádazč HR, RK oprava vloženie istiaceho prvku	ks	2,000	76,50	153,00	0,000	
115	213291011	ROzvádazč PR2	ks	1,000	432,00	432,00	0,000	
116	213291030	PODRUŽNÝ MATERIÁL / SADRA, KLINCE, HMOŽDINY, SVORKY, SKRUTKY /	ks	1,000	207,00	207,00	0,000	
117	213291031	Zásobovacia réžia , presuny materiálov	sub	1,000	189,00	189,00	0,000	
118	21PC	M+D Prekládka káblov v časti kuchyne pri novej priečke	súb	1,000	270,00	270,00	0,000	
119	MV	Murárske výpomoci	%	0,060	3 521,74	211,30	0,000	

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

41,40

0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
120	220261622	Osadenie príchytky, vyvrtanie diery, zatlačenie príchytky do otvoru, v tehlovom murive D 8 mm	ks	30,000	1,38	41,40	0,000	

24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.

84,10 0,000

121	240011205	Dopojenie ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 170	ks	5,000	16,82	84,10	0,000	
-----	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------	--

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

622,40 0,000

122	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	15,000	9,35	140,25	0,000	
123	HZS000211-1	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	25,000	9,23	230,75	0,000	
124	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín Zriadenie meranie a regulácie, zaškolenie obsluhy (dodávka UK) el iba dreobný inštalčný materiál	hod	20,000	12,57	251,40	0,000	

N00 Nepomenované práce

571,08 0,000

N01 Nepomenovaný diel

571,08 0,000

125	1	Odvoz odpadu na skládku tomu určenú + poplatok za skladovanie a presun	sub	1,000	135,03	135,03	0,000	
126	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprádových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	130,000	0,59	76,05	0,000	
127	998921291	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	5,000	45,00	225,00	0,000	
128	998921294	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k. d. 1 km	%	15,000	9,00	135,00	0,000	

Celkom

7 691,35 0,347

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96881 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.3.05 ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ
 Dátum: 16.6.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	218,07	218,07	0,000	0,862	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	218,07	218,07	0,000	0,862	
PSV	Práce a dodávky PSV	196,43	7,16	203,59	0,007	0,000	
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	196,43	7,16	203,59	0,007	0,000	
M	Práce a dodávky M	2 212,92	3 863,29	6 076,21	0,340	0,000	
21-M	Elektromontáže	2 211,72	3 738,99	5 950,71	0,340	0,000	
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	1,20	40,20	41,40	0,000	0,000	
24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení	0,00	84,10	84,10	0,000	0,000	
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	622,40	622,40	0,000	0,000	
N00	Nepomenované práce	0,00	571,08	571,08	0,000	0,000	
N01	Nepomenovaný diel	0,00	571,08	571,08	0,000	0,000	
Celkom		2 409,35	5 282,00	7 691,35	0,347	0,862	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	JKSO	
Názov objektu	SO-01-A1.3.05 ELEKTROINŠTALÁCIA	EČO	
Objednávateľ	MESTO ŽARNOVICA	Miesto	ŽARNOVICA
Projektant	S.A.B.A. spol. s.r.o.	IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval	ADAMICKÁ	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		16.06.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 247,27	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 196,43	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 7,16	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 2 212,92			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 3 834,09			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 6 497,87	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 1 193,48	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 55%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">7 691,35</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 7 691,35</td> <td style="text-align: right;">1 538,27</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">9 229,62</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 40%;">Prípochty a odpočty</th> <th style="width: 55%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	7 691,35	24	DPH 20,00 % z 7 691,35	1 538,27	25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 229,62	E	Prípochty a odpočty		26	Dodávky zadávateľa	0,00	27	Kľzavá doložka	0,00	28	Zvýhodnenie + -	0,00
D	Celkové náklady																								
23	Súčet 7, 12, 19-22	7 691,35																							
24	DPH 20,00 % z 7 691,35	1 538,27																							
25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 229,62																							
E	Prípochty a odpočty																								
26	Dodávky zadávateľa	0,00																							
27	Kľzavá doložka	0,00																							
28	Zvýhodnenie + -	0,00																							

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.3.04 VZDUCHOTECHNIKA

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 16. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------------------

HSV HSV 41,20 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 41,20 0,000

1	971052241	Vybúranie otvoru v priečkach a stenách plochy do 0,0225 m ² , do 300 mm-0,017 t	KU S	5,000	7,47	37,35	0,000	
2	979017111	Zvislé premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt k miestu nakládky na výšku do 3,5 m	T	0,090	11,65	1,05	0,000	
3	979017191	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 3,5 m výšky	T	0,270	4,53	1,22	0,000	
4	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	0,090	8,87	0,80	0,000	
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	0,050	0,32	0,02	0,000	
6	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	0,090	5,41	0,49	0,000	
7	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	0,450	0,60	0,27	0,000	

PSV Práce a dodávky PSV 43,59 0,000

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 43,59 0,000

8	769021112	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	3,000	2,14	6,42	0,000	
9	4290055161	Montážny materiál k rozvodu vzduchotechniky izolačná páska - Al páska, hliníková 50mm x 50m	ks	6,000	5,54	33,24	0,000	
10	4290027629	ALUFLEX MI 102 Al profi hadica	ks	3,000	1,31	3,93	0,000	

M M 1 406,29 0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 1 406,29 0,000

11	240010001-1	Dodávka a montaz potrubných rozvodov, DN100	m	3,000	2,70	8,10	0,000	
12	240010001-5	Dodávka a montaz potrubných rozvodov, DN200	m	8,000	12,60	100,80	0,000	
13	240010001-6	AKUSTICKA IZOLACIA POTRUBIA - D+M, KOMPLET	m ²	8,000	10,80	86,40	0,000	
14	47	Ukončenie mriežkou, sieťou + dodávka mriežky so sieťou	su b	1,000	25,25	25,25	0,000	
15	49d	Spätná klapka b.j.	ks	5,000	4,46	22,30	0,000	
16	56	D+M NOSNÁ SVORKA LARF KOMPET	b	1,000	108,00	108,00	0,000	
17	102	PODRUŽNY MATERIAL SVORKY, FOLIA UPCHAVKY, pásy	su b	1,000	112,50	112,50	0,000	
18	M24-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,880	1,30	18,04	0,000	
19	40	Montáž ventilátorov	ks	5,000	28,38	141,90	0,000	
20	43	Ventilátor V1,2- ORIEME ALT ARIET 110 LL	ks	5,000	148,50	742,50	0,000	
21	45-1	Odvod kondenzátu	ks	1,000	40,50	40,50	0,000	

Celkom 1 491,08 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.3.04 VZDUCHOTECHNIKA

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ
 Dátum: 16.6.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV	HSV	0,00	41,20	41,20	0,000	0,085	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	41,20	41,20	0,000	0,085	
PSV	Práce a dodávky PSV	37,17	6,42	43,59	0,000	0,000	
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	37,17	6,42	43,59	0,000	0,000	
M	M	1 192,95	213,34	1 406,29	0,000	0,000	
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	1 192,95	213,34	1 406,29	0,000	0,000	
Celkom		1 230,12	260,96	1 491,08	0,000	0,085	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	JKSO	
Názov objektu	SO-01-A1.3.04 VZDUCHOTECHNIKA	EČO	
Objednávateľ	MESTO ŽARNOVICA	Miesto	ŽARNOVICA
Projektant	S.A.B.A. spol. s r.o.	IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval	ADAMICKÁ		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	16.06.2015	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	41,20	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	37,17	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6,42	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 192,95				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	213,34				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 491,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 1 491,08 24 DPH 20,00 % z 1 491,08 298,22 25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 789,30 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	---

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica

Objekt: SO-01-A1.3.03 ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMIČKÁ

Dátum: 16. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------------------

HSV HSV 89,56 0,001

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 89,56 0,001

1	965031121	Búranie podláh z tehál, bez lôžka, bez ohľadu na výplň škár, kladené na plocho, -0,12200t	m2	3,000	1,29	3,87	0,000	
2	971081621	Vybúranie otvorov v priečkach, plochy do 4 m2, hr. do 100 mm	M2	1,000	2,22	2,22	0,001	
3	972044251	Vybúranie otvoru z tváric plochy do 0,09 m2, nad 100 mm, -0,02900t	ks	2,000	2,14	4,28	0,000	
4	973045131	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kotvenie upevňovacích prvkov, hĺbky X do 150 mm, -0,00300t	ks	5,000	4,78	23,90	0,000	
5	974031123	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	3,000	1,32	3,96	0,000	
6	974031143	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	5,000	1,85	9,25	0,000	
7	974042533	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100mm, -0,01100t	m	5,000	4,26	21,30	0,000	
8	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	0,690	4,29	2,96	0,000	
9	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,690	15,42	10,64	0,000	
10	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	0,690	7,51	5,18	0,000	
11	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	6,900	0,29	2,00	0,000	

PSV PSV 3 813,34 0,511

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 237,98 0,206

12	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	M	10,000	11,70	117,00	0,195	
13	721173204	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	M	5,000	8,60	43,00	0,005	
14	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	M	5,000	8,43	42,15	0,005	
15	721194104	Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KU S	4,000	1,67	6,68	0,000	
16	721194105	Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KU S	1,000	1,86	1,86	0,000	
17	721194109	Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KU S	4,000	2,75	11,00	0,000	
18	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	20,000	0,52	10,44	0,000	
19	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,210	16,83	3,53	0,000	
20	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,320	1,00	2,32	0,000	

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 842,86 0,260

21	722130211	Potrúbie z oceľ rúr pozink. bezšvík bežných-11 353 0, 10 004 0 zvarov. bežných-11 343 00 DN 15	M	12,000	9,86	118,32	0,071	
22	722130212	Potrúbie z oceľ rúr pozink. bezšvík bežných-11 353 0, 10 004 0 zvarov. bežných-11 343 00 DN 20	M	30,000	9,92	297,60	0,155	
23	722181111	Ochrana potrubia I do DN 20	M	42,000	0,84	35,28	0,005	
24	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	12,000	0,92	11,04	0,002	
25	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,000	2,03	60,90	0,001	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
26	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KU S	13,000	4,96	64,48	0,000	
27	722220111	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2	KU S	13,000	4,19	54,47	0,011	
28	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	PA R	4,000	8,48	33,92	0,008	
29	103	Prechodka 3/4, 4/, 1/1/2.	ks	8,000	0,06	0,48	0,000	
30	130	OSTATNE FITINGY PODLA PD	b	10,000	8,22	82,20	0,000	
31	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	42,000	1,08	45,36	0,008	
32	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	42,000	0,69	28,98	0,000	
33	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,260	15,39	4,00	0,000	
34	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	8,330	0,70	5,83	0,000	

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety
2 732,50 0,045

35	706	Dopojenie na existujúci systém rozvodu vody	ks	1,000	279,00	279,00	0,000	
36	725119107	Montáž splachovacej nádržky bez rohového ventilu nízko položených	KU S	4,000	17,99	71,96	0,000	
37	725119305	Montáž zariadení záchodov záchodových mís kombinovaných	SU B	4,000	25,91	103,64	0,008	
38	725219201	Montáž umývadiel bez výtokových armatúr z bieloho diturvitu so zápachovou uzávierkou T 1015 na konzo	SU B	4,000	23,79	95,16	0,009	
39	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	1,000	9,81	9,81	0,000	
40	5523155200	Kuchynský drez na dosku nerez	ks	1,000	69,97	69,97	0,003	
41	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	13,91	13,91	0,000	
42	6420144360	Výlevka biela, +batéria výlevková	ks	1,000	220,50	220,50	0,016	
43	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	SU B	13,000	4,05	52,65	0,004	
44	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	7,10	7,10	0,000	
45	5514312900	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom 1/2"x 150 mm	ks	1,000	18,39	18,39	0,001	
46	725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2	KU S	4,000	4,93	19,72	0,000	
47	725860108	Zápachové uzávierky pre zariadenia predmety umývadlove T 1015C priemer 40	KU S	4,000	6,99	27,96	0,002	
48	725860125	Zápachové uzávierky pre zariadenia predmety drezové jednodielne T 710C priemer 50	KU S	2,000	7,10	14,20	0,001	
49	202	WC	ks	4,000	108,01	432,04	0,000	
50	203	UMYVADLO	ks	4,000	76,95	307,80	0,000	
51	210	Ventil rohový t66 1/2 a 3/4 + vršok	ks	13,000	3,64	47,32	0,000	
52	212	BATERIA umyvadlova	ks	4,000	88,20	352,80	0,000	
53	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, výlevkovej	ks	1,000	1,98	1,98	0,000	
54	2863120292	Uniflex D 50 kompletačnými krytkami 212x 156x 142 obj.č. 150.681.21.1	ks	1,000	19,55	19,55	0,000	
55	725PC	Demontáž existujúcich zar. predmetov vrátane čiastočnej demontáže existujúcich rozvodov zdravotníckej, likvidácia odpadu	súb	1,000	225,00	225,00	0,000	
56	998725101	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	17,41	0,87	0,000	
57	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	27,230	0,30	8,17	0,000	
58	701	ZASOVACIA REZIA	b	1,000	76,50	76,50	0,000	
59	702	PODRUŽNY MATERIAL	b	1,000	108,00	108,00	0,000	
60	702a	Dopojenie na existujúcerozvody vody výsekom D+M	b	5,000	29,70	148,50	0,000	

Celkom
3 902,90
0,512

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.3.03 ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ
 Dátum: 16. 6. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV	HSV	0,00	89,56	89,56	0,001	0,687	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	89,56	89,56	0,001	0,687	
PSV	PSV	2 393,86	1 419,48	3 813,34	0,511	0,000	
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	72,00	165,98	237,98	0,206	0,000	
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	370,62	472,24	842,86	0,260	0,000	
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	1 951,24	781,26	2 732,50	0,045	0,000	
Celkom		2 393,86	1 509,04	3 902,90	0,512	0,687	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	JKSO	
Názov objektu	SO-01-A1.3.03 ZDRAVOTECHNIKA	EČO	
Objednávateľ	MESTO ŽARNOVICA	Miesto	ŽARNOVICA
Projektant	S.A.B.A. spol. s.r.o.	IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval	ADAMICKÁ		
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	16.06.2015		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	89,56	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	2 393,86	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	1 419,48	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	3 902,90	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	3 902,90	
Objednávateľ				24 DPH: 20,00 % z 3 902,90	780,58	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	4 683,48	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie +-	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.3.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ
 Dátum: 16. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------------------

HSV Práce a dodávky HSV 7 167,47 9,572

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 281,21 0,765

1	311273116	Murivo nosné z tváric YTONG hr.300	m3	0,450	108,17	48,68	0,249	
2	1348331000	Tyč oceľová hrubá prierezu U vrátane náterov S235 ozn. prierezu U140	t	0,170	741,14	125,99	0,170	
3	317165121	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	1,000	12,16	12,16	0,020	
4	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE.L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,150	243,89	36,58	0,002	
5	342272104	Priečky z tváric YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	3,150	18,35	57,80	0,324	

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 625,61 8,600

6	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	91,780	3,39	311,13	1,009	
7	611461142	Vnútorná omietka stropov štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 4 mm	m2	91,780	6,40	587,39	0,606	
8	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	14,040	1,81	25,41	0,150	
9	612465143	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka FeinPutz) hr. 4 mm	m2	247,140	5,19	1 282,66	1,557	
10	612PC	Čiastočná úprava inžinierskych rozvodov pre potreby osadenia podávacieho okienka	súb	1,000	54,60	54,60	0,000	
11	612PC1	D+M Vyspravenie stien po osadení podávacích okienok	súb	1,000	109,20	109,20	0,000	
12	622PC	M+D začistenie stien a stropov po profesiach	súb	1,000	318,50	318,50	0,000	
13	632477001	Liaty samonivelačný poter	m2	99,780	13,45	1 342,04	4,500	
14	642944121	Osadenie oceľ dvemých zárubní lisov alebo z uhol s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	13,000	15,54	202,02	0,574	
15	5533194000	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm	ks	5,000	20,51	102,55	0,053	
16	5533194400	Zárubeň oceľová CgU 80x197x10cm	ks	8,000	20,63	165,04	0,088	
17	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt,	m	7,200	3,70	26,64	0,064	
18	648PC	Vnútorný parapet	m	7,560	13,02	98,43	0,000	

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 020,35 0,207

19	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	135,000	2,04	275,40	0,207	
20	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,400	17,88	96,55	0,000	
21	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	12,620	1,48	18,68	0,000	
22	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2 pol.d3	ks	3,000	0,36	1,08	0,000	
23	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1,5 m2	ks	2,000	0,62	1,24	0,000	
24	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dvorného krídla do 2 m2	ks	12,000	0,53	6,36	0,000	
25	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	0,700	3,93	2,75	0,000	
26	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	4,820	5,49	26,46	0,000	
27	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	17,600	3,68	64,77	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
28	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	64,220	2,47	158,62	0,000	
29	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	18,560	6,60	122,50	0,000	
30	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,560	10,62	197,11	0,000	
31	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	185,600	0,38	70,53	0,000	
32	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,560	6,66	123,61	0,000	
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	18,560	46,05	854,69	0,000	

99 Presun hmôt HSV 240,30 0,000

34	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,570	25,11	240,30	0,000	
----	-----------	---	---	-------	-------	--------	-------	--

PSV Práce a dodávky PSV 12 130,20 3,775

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 116,86 0,014

35	711212501.	Jednozlož. hydroizolačná hmota	m2	9,080	12,55	113,95	0,014	
36	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,140	2,55	2,91	0,000	

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 73,53 0,030

37	721110PC	Demontáž zariadenovacích predmetov a rozvodov inštalácií v nutnom rozsahu pol. c3	súb	1,000	72,80	72,80	0,030	
38	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,730	1,00	0,73	0,000	

762 Konštrukcie tesárske 759,49 0,197

39	762522812.	Demontáž dreveného podlažia pol. g3	m2	1,590	2,09	3,32	0,000	
40	762621120	Montáž dverí tesárskych jednokrídlových	ks	13,000	0,74	9,62	0,000	
41	6116011100 R1	Dvere interierové fóliované 600 x 1970mm presná špecifikácia pol. 1/L-P	ks	5,000	62,51	312,55	0,069	
42	6116017100	Dvere interierové fóliované 800 x 1970mm presná špecifikácia pol. 3/L-4/P	ks	8,000	50,16	401,28	0,128	
43	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,270	4,50	32,72	0,000	

763 Konštrukcie - drevostavby 947,23 0,972

44	763115512	Priečky sadrokartónové jednoducho . opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	16,600	38,16	633,46	0,972	
45	763PC	M+D Novonavrhované opláštenie nových elektrorozvodov a rozvodov vzduchotechniky sadrokartónovým obalom vrátane povrchovej úpravy	m2	20,000	13,65	273,00	0,000	
46	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	9,060	4,50	40,77	0,000	

766 Konštrukcie stolárske 462,90 0,016

47	766411811	Demontáž obloženia stien pol. e3	m2	46,590	2,78	129,52	0,000	
48	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	13,000	2,75	35,75	0,000	
49	6118711600	Prah dubový dĺžky 62 šírky 10 cm	ks	5,000	3,42	17,10	0,005	
50	6118715600	Prah dubový dĺžky 82 šírky 10 cm	ks	8,000	4,57	36,56	0,010	
51	766812111	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 1500 mm	ks	1,000	41,24	41,24	0,000	
52	616950	Kuchynská linka	ks	1,000	200,20	200,20	0,001	
53	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	4,600	0,55	2,53	0,000	

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 697,81 0,000

54	767712811.	Demontáž zasklených stien pol. h3	m2	34,800	7,32	254,74	0,000	
55	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	36,650	0,90	32,99	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
56	K038	M+D Zasklená plastová stena so vstupnými dverami otváracími dvojkrydlovými a pevnými bočnými svetlíkmi a pevným nadsvetlíkom 2800 x 2950 mm presná špecifikácia pol. 2	ks	1,000	1 616,47	1 616,47	0,000	
57	K040	M+D Výdajne okienko 1800 x 900 mm presná špecifikácia pol. 3	ks	4,000	294,84	1 179,36	0,000	
58	K041	M+D 2-Dielne Interierové okno pevné 2700 x 1250 mm presná špecifikácia pol. 1	ks	1,000	614,25	614,25	0,000	

771 Podlahy z dlaždíc 602,26 0,508

59	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovne 200 x 100 mm,výška 100 mm	m	13,000	2,12	27,56	0,008	
60	5976428100	Dlaždice keramické	m2	1,330	10,83	14,40	0,032	
61	771575217	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu,	m2	19,780	12,03	237,95	0,105	
62	5976404700	Dlaždice keramické	m2	20,180	14,95	301,69	0,363	
63	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	5,820	3,55	20,66	0,000	

776 Podlahy povlakové 1 277,32 0,324

64	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	72,740	0,81	58,92	0,000	
65	776521200	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu vrátane soklíka	m2	79,410	3,16	250,94	0,027	
66	2841291500	Podlahovina z PVC vrátane soklíka	m2	82,590	11,66	963,00	0,297	
67	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	12,730	0,35	4,46	0,000	

781 Dokončovacie práce a obklady 1 590,30 1,449

68	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	58,540	13,70	802,00	0,196	
69	5976551000	Obkladačky keramické	m2	59,710	12,68	757,12	1,254	
70	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	15,590	2,00	31,18	0,000	

783 Dokončovacie práce - nátery 1 716,05 0,148

71	783122110	Nátery oceľ konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby ťažkých "A" dvojnásobné	m2	14,170	2,23	31,60	0,003	
72	783122710	Nátery oceľ konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby ťažkých "A" základné	m2	14,170	1,11	15,73	0,002	
73	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x emal a 2x plným tmeľ.	m2	119,110	8,81	1 049,36	0,120	
74	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	119,100	1,38	164,36	0,023	
75	783PC	Oškriabanie a nový náter exis. vykurovacích telies a rozvodov UK v časti zázemie zamestnancov	súb	1,000	455,00	455,00	0,000	

784 Dokončovacie práce - maľby 886,45 0,115

76	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením,	m2	398,160	0,27	107,50	0,000	
77	784410100	Penetrovanie jednonásobné	m2	398,160	0,60	238,90	0,040	
78	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	92,000	0,72	66,24	0,004	
79	784452271	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné	m2	398,160	1,19	473,81	0,072	

Celkom

19 297,67 13,347

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 86681 Žarnovica
 Objekt: SO-01-A1.3.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ
 Dátum: 16.6.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV	Práce a dodávky HSV	492,01	6 675,46	7 167,47	9,572	16,690	
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	125,99	155,22	281,21	0,765	0,000	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	366,02	4 259,59	4 625,61	8,600	0,000	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	2 020,35	2 020,35	0,207	16,690	
99	Presun hmôt HSV	0,00	240,30	240,30	0,000	0,000	
PSV	Práce a dodávky PSV	3 112,69	9 017,51	12 130,20	3,775	1,865	
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	116,86	116,86	0,014	0,000	
721	Zdravotech, vnútorná kanalizácia	0,00	73,53	73,53	0,030	0,000	
762	Konštrukcie tesárske	713,83	45,66	759,49	0,197	0,048	
763	Konštrukcie - drevostavby	0,00	947,23	947,23	0,972	0,000	
766	Konštrukcie stolárske	253,86	209,04	462,90	0,016	1,118	
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	3 697,81	3 697,81	0,000	0,626	
771	Podlahy z dlaždíc	316,09	286,17	602,26	0,508	0,000	
776	Podlahy povlakové	1 071,79	205,53	1 277,32	0,324	0,073	
781	Dokončovacie práce a obklady	757,12	833,18	1 590,30	1,449	0,000	
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	1 716,05	1 716,05	0,148	0,000	
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	886,45	886,45	0,115	0,000	
Celkom		3 604,70	15 692,97	19 297,67	13,347	18,555	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	JKSO	
Názov objektu	SO-01-A1.3.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ	EČO	
		Mesto	ŽARNOVICA
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	MESTO ŽARNOVICA		
Projektant	S.A.B.A. spol. s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	ADAMICKÁ		
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	492,01	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	6 675,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	3 112,69	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	9 017,51	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 297,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 19 297,67 24 DPH 20,00 % z 19 297,67 3 859,53 25 Cena s DPH (r. 23-24) 23 157,20 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzáva doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	--

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01.A1.4 BEZBARIEROVOSŤ, ÚPRAVY AREÁLU MŠ A SADOVÉ ÚPRAVY

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA

Zhotoviteľ:

Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ

Dátum: 4. 12. 2016

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV Práce a dodávky HSV						20 125,06	162,867	
1 Zemné práce						2 929,12	0,000	
1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² -0,26000t	m ²	82,000	1,77	145,14	0,000	
2	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m ²	82,000	1,78	145,96	0,000	
3	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	0,440	15,43	6,79	0,000	
4	113208111	Vytrhanie obrub betonových, s vyburaním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	41,210	0,99	40,80	0,000	
5	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	30,230	7,39	223,40	0,000	
6	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príprtok za lepiivosť horniny 3	m ³	30,230	0,70	21,16	0,000	
7	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	30,230	1,40	42,32	0,000	
8	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 15000 m	m ³	30,230	8,19	247,58	0,000	
9	167101102	Nakladanie neufatnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	30,230	1,74	52,60	0,000	
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	43,410	46,15	2 003,37	0,000	
5 Komunikácie						7 535,32	139,362	
11	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	m ²	201,500	3,70	745,55	58,757	
12	5834416900	Štrkodrva	m ³	30,230	14,56	440,15	30,230	
13	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr 6cm pre peších nad 20 m ²	m ²	201,500	11,90	2 397,85	22,568	
14	592195	Betónová dlažba 6cm	m ²	201,500	14,18	2 857,27	27,807	
15	183105PC	M+D Krušpan výška 1,0 m (vrátane zemných prác)	ks	25,000	43,78	1 094,50	0,000	
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						862,65	0,478	
16	6124651.PC	Vyspravenie vnútorných ostiení po osadení okien, dverí (hrubá omietka , omietka , sieťka , rohovník , maľovka) v nutnom rozsahu	m	27,000	4,56	123,12	0,312	
17	625PC	M+D Vyspravenie existujúceho chodníka pol. C	sub	1,000	273,60	273,60	0,000	
18	625PC1	M+D Novonavrhovaná betónová rampa pol. E	sub	1,000	273,60	273,60	0,000	
19	642944121	Osadenie oceľ dviermych zárubní lisov alebo z uhol s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m ²	ks	3,000	45,40	136,20	0,132	
20	5533194700	Zárubeň oceľová CgU 90x197x10cm	ks	3,000	18,71	56,13	0,034	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						4 330,45	23,026	
21	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	190,000	4,82	915,80	18,612	
22	5921954660	OB RUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm	ks	191,900	3,46	663,97	4,414	
23	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	0,770	2,02	1,56	0,000	
24	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maľu, -1,90500t	m ³	0,080	18,17	1,45	0,000	
25	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dvierneho krídla do 2 m ²	ks	5,000	0,53	2,65	0,000	
26	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m ²	3,990	3,68	14,68	0,000	
27	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m ²	4,760	1,31	6,24	0,000	
28	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m ²	4,800	3,68	17,66	0,000	
29	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	37,330	7,26	271,02	0,000	
30	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	37,330	10,33	385,62	0,000	
31	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	186,650	0,35	65,33	0,000	
32	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	37,330	7,32	273,26	0,000	
33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	37,330	45,84	1 711,21	0,000	
99 Presun hmôt HSV						4 467,52	0,000	
34	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	162,870	27,43	4 467,52	0,000	
PSV Práce a dodávky PSV						4 885,69	0,005	

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
725 Zdravotechnika - zariadenie predmety						365,90	0,000	
35	725PC	M+D Madiel pre invalida pol. J	súb	1,000	364,80	364,80	0,000	
36	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3,650	0,30	1,10	0,000	
762 Konštrukcie tesárske						196,74	0,000	
37	762621120	Montáž dverí tesárskych jednokridlových	ks	3,000	0,74	2,22	0,000	
38	M005	Dvere interierové fóliované 900 x 1970 mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol. 1/L	ks	1,000	62,02	62,02	0,000	
39	M006	Dvere interierové fóliované 900 x 1970 mm vrátane doplnkov presná špecifikácia pol. 2/P	ks	2,000	62,02	124,04	0,000	
40	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,880	4,50	8,46	0,000	
766 Konštrukcie stolárske						31,19	0,004	
41	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	3,000	5,72	17,16	0,000	
42	6118717600	Prah dubový dĺžky 92 šírky 10 cm	ks	3,000	4,62	13,86	0,004	
43	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,310	0,55	0,17	0,000	
767 Konštrukcie doplnkové kovové						4 281,04	0,000	
44	767PC	M+D, demontáž, opätovná montáž po úprave existujúcej brány +nový zámok, zaisťujúci mechanizmus a nový náter presná špecifikácia pol. B	súb	1,000	273,60	273,60	0,000	
45	767PC	M+D, demontáž, Opätovná montáž bráničky po úprave + nový náter presná špecifikácia pol. G	súb	1,000	273,60	273,60	0,000	
46	K026	M+D Zasklená stena plastová s dverami otváracími ľavými a pevnými bočnými svetlými 2750 x 2100mm presná špecifikácia pol. 1L	ks	1,000	1 843,21	1 843,21	0,000	
47	K026	M+D Zasklená stena plastová s dverami otváracími ľavými a pevnými bočnými svetlými 2750 x 2100mm presná špecifikácia pol. 1P	ks	1,000	1 844,06	1 844,06	0,000	
48	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,340	1,10	46,57	0,000	
783 Dokončovacie práce - nátery						10,82	0,001	
49	783122110	Nátery oceľ konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby ťažkých "A" dvojnásobné	m2	3,380	2,21	7,47	0,001	
50	783122710	Nátery oceľ konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby ľahkej ťažkých "A" základné	m2	3,380	0,99	3,35	0,001	

Celkom

25 010,75 162,872

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica
 Objekt: SO-01.A1.4 BEZBARIEROVOSŤ, ÚPRAVY AREÁLU MŠ A SADOVÉ ÚPRAVY

Objednávateľ: MESTO ŽARNOVICA
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ŽARNOVICA

Spracoval: ADAMICKÁ
 Dátum: 4. 12. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom	Neoprávnené výdavky bez DPH
HSV	Práce a dodávky HSV	4 031,65	16 093,41	20 125,06	162,867	37,326	
1	Zemné práce	0,00	2 929,12	2 929,12	0,000	36,187	
5	Komunikácie	3 297,42	4 237,90	7 535,32	139,362	0,000	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	70,26	792,39	862,65	0,478	0,000	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	663,97	3 666,48	4 330,45	23,026	1,138	
99	Presun hmôt HSV	0,00	4 467,52	4 467,52	0,000	0,000	
PSV	Práce a dodávky PSV	206,47	4 679,22	4 885,69	0,005	0,000	
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	0,00	365,90	365,90	0,000	0,000	
762	Konštrukcie tesárske	186,06	10,68	196,74	0,000	0,000	
766	Konštrukcie stolárske	14,16	17,03	31,19	0,004	0,000	
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	4 281,04	4 281,04	0,000	0,000	
783	Dokončovacie práce - nátery	6,25	4,57	10,82	0,001	0,000	
Celkom		4 238,12	20 772,63	25 010,75	162,872	37,326	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Ul. A. Sládkoviča 1130, 96681 Žarnovica	JKSO	
Názov objektu	SO-01.A1.4 BEZBARIEROVOSŤ, ÚPRAVY AREÁLU MŠ A SADOVÉ ÚPRAVY	EČO	
Objednávateľ	MESTO ŽARNOVICA	Miesto	ŽARNOVICA
Projektant	S.A.B.A. spol. s.r.o.	IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval	ADAMICKÁ	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		04.12.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 031,65	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	16 093,41	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	206,47	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	4 679,22	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		25 010,75	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 25 010,75 24 DPH 20,00 % z 25 010,75 5 002,15 25 Cena s DPH (r. 23-24) 30 012,90 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
Pečiatka Pečiatka Pečiatka	

Príloha č. 5 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahu najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie</p>

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	<p>bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty</p> <p>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.</p>
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p>
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	<p>10 %</p> <p>táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti</p>

	<p>predkladanie ponúk</p> <p>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³</p>		
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	<p>Neurčenie:</p> <p>- podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</p> <p>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</p>	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadostí o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na	25 %

	modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol	Hodnota zníženia rozsahu

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		znižený rozsah zákazky.	Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

	elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰⁾)		
26	Porušenie povinnosti ¹¹⁾ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

¹⁰⁾ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹⁾ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.