



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 00156621
konajúci: Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: LIDWINA - Domov sociálnych služieb
sídlo: Mládeže 1, 072 22 Strážske
IČO: 00692026
konajúci: PhDr. Liduška Bušaničová, riaditeľka

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“).
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302020M920 zo dňa 3.7.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Cesta do komunity
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021M920
Miesto realizácie projektu : obec Strážske, okres Michalovce, Košický kraj a obec Voľa, okres Michalovce, Košický kraj
Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC211-2017-17
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „Projekt“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 – Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.

Špecifický cieľ: 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenskú službu, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.9 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 059 347,72 EUR (slovom: dva milióny päťdesiatdeväťtisíc tristoštyridsaťsedem eur a sedemdesiatdva centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 956 380,33 EUR (slovom: jeden milión deväťstopäťdesiatšesťtisíc tristoosemdesiat eur a tridsaťtri centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 102 967,39 EUR (slovom: stodvatisíc deväťstošesťdesiatsedem eur a tridsaťdeväť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít

Projekt a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručovaná na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je

objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti

alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

a) miesta realizácie Projektu,

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,

- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti

jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v novom termíne, pričom:
 - (i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.
 - (ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom Začatia realizácie aktivít Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.
 - (iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú lehotu.

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlásenie o realizácii aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii

Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa

všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
 - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

PhDr. Liduška Bušaničová, riaditeľka LIDWINA - Domov sociálnych služieb

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzný pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu

byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak; V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti,

Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťaženie všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesta realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy.

Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov.

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať

Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP,

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom

znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 68 ods. 1 všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru nepredpokladá vystavenie objednávky alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať.

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicke, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov

upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného dokumentu z kontroly/audit/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ

povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 a § 110 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom, a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý

je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom

termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej

faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získal, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,

- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odsek 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+) ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto

poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na

výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
 - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
 - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon

- o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol,

ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na emailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevkoch z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
 - f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
- ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania

poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej

povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto

podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné

doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokováných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne**, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem

povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví** alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhradza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevyporiadava.

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Cesta do komunity
Kód projektu:	302021M920
Kód ŽoNFP:	NFP302020M920
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK728180000000700 0607998	Štátna pokladnica	13.8.2018	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK728180000000700 0607998	Štátna pokladnica	13.8.2018	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Strážske
2.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Voľa

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	29
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	1.2021

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	00692026
-----------------	------------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302M92000007 - rekonštrukcia dvoch domov - Mierová 2,3
2. 302M92000001 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Voľa
3. 302M92000004 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Zamočnicka

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Schválené výdavky na podporné aktivity:

- projektový manažér v sume 8 616,96
- finančný manažér v sume 8 616,96
- Manažér / expert pre verejné obstarávanie v sume 2 350,08

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	78,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	00692026
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000007 - rekonštrukcia dvoch domov - Mierová 2,3		26
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000001 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Voľa		26
	302M92000004 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Zamočnicka		26
Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	00692026
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000007 - rekonštrukcia dvoch domov - Mierová 2,3		0
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000001 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Voľa		0
	302M92000004 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Zamočnicka		0

Kód:	P0073	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	78,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	00692026
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000007 - rekonštrukcia dvoch domov - Mierová 2,3		26
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000001 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Voľa		26
	302M92000004 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Zamočnicka		26
Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	00692026
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000001 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Voľa		2
	302M92000004 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Zamočnicka		2

Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	00692026
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000007 - rekonštrukcia dvoch domov - Mierová 2,3		0
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000001 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Voľa		0
	302M92000004 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Zamočnicka		0
Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	00692026
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000007 - rekonštrukcia dvoch domov - Mierová 2,3		2

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB **Identifikátor (IČO):** 00692026

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M92000007 - rekonštrukcia dvoch domov - Mierová 2,3 2

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M92000001 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Voľa 1

302M92000004 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Zamočnicka 1

Kód:	P0433	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB **Identifikátor (IČO):** 00692026

Konkrétny cieľ: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M92000007 - rekonštrukcia dvoch domov - Mierová 2,3 1

Typ aktivity: 302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M92000001 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Voľa 1

302M92000004 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Zamočnicka 1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	941,6400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	00692026
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000001 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Voľa		470,82
	302M92000004 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Zamočnicka		470,82

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	418,0100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	00692026
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000007 - rekonštrukcia dvoch domov - Mierová 2,3		418,01

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	00692026
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000007 - rekonštrukcia dvoch domov - Mierová 2,3		0
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000001 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Voľa		0
	302M92000004 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Zamočnicka		0

Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	00692026
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000007 - rekonštrukcia dvoch domov - Mierová 2,3		0
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M92000001 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Voľa		0
	302M92000004 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Zamočnicka		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	78,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0073	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	78,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0228	Počet nových verejných budov	počet	4,0000	Nie	PraN	Súčet
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	2,0000	Nie	PraN	Súčet
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	2,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0433	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	941,6400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	418,0100	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	LIDWINA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Identifikátor (IČO):	00692026
		Výška oprávnených výdavkov:	2 059 347,72 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	
Typ aktivity:	302020011R021 - A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302M92000007 - rekonštrukcia dvoch domov - Mierová 2,3	740 191,24 €
Skupina výdavku:	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: mobiliár	25 185,00 €
	021 - Stavby	715 006,24 €
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302M92000001 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Voľa	680 836,96 €
Skupina výdavku:	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: mobiliár	31 116,72 €
	021 - Stavby	649 720,24 €
Hlavné aktivity projektu:	302M92000004 - výstavba (novostavba) dvojdomu - Zamočnicka	618 735,52 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	587 617,60 €
	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: mobiliár	31 117,92 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	
		Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302M920P0001 - Podporné aktivity	19 584,00 €
Skupina výdavku:	521 - Mzdové výdavky Poznámka: projektový manažér, finančný manažér, verejné obstarávanie	19 584,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 059 347,72 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	1 956 380,33 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	102 967,39 €

Príloha č. 3 - Rozpočet Projektu



Podrobný rozpočet projektu pre projekt generujúci príjem

LIDWINA - Domov sociálnych služieb

Názov žiadateľa	
Názov projektu	Cesta do komunity
Prioritná os	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Oprávnené výdavky pre projekt generujúci príjem (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery (EUR)	Iné neoprávnené výdavky (EUR)
Hlavná aktivita projektu č. 1											
výstavba (novostavba) dvojdomu - Voľa											
stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	524 773,53	524 773,53	629 728,24	629 728,24	629 728,24	598 241,83	0,00	0,00
mobiliár	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	25 930,60	25 930,60	31 116,72	31 116,72	31 116,72	29 560,88	0,00	0,00
stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	16 660,00	16 660,00	19 992,00	19 992,00	19 992,00	18 992,40	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					567 364,13	680 836,96	680 836,96	680 836,96	646 795,11	0,00	0,00
Hlavná aktivita projektu č. 2											
výstavba (novostavba) dvojdomu - Zamočnicka											
stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	489 681,33	489 681,33	587 617,60	587 617,60	587 617,60	558 236,72	0,00	0,00
mobiliár	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	25 931,60	25 931,60	31 117,92	31 117,92	31 117,92	29 562,02	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					515 612,93	618 735,52	618 735,52	618 735,52	587 798,74	0,00	0,00
Hlavná aktivita projektu č. 3											
rekonštrukcia dvoch domov - Mierová 2,3											

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Oprávnené výdavky pre projekt generujúci príjem (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery (EUR)	Iné neoprávnené výdavky (EUR)
stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	595 838,53	595 838,53	715 006,24	715 006,24	715 006,24	679 255,93	0,00	0,00
mobiliár - Mierová 2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	8 650,50	8 650,50	10 380,60	10 380,60	10 380,60	9 861,57	0,00	0,00
mobiliár - Mierová 3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	12 337,00	12 337,00	14 804,40	14 804,40	14 804,40	14 064,18	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					616 826,03	740 191,24	740 191,24	740 191,24	703 181,68	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 699 803,09	2 039 763,72	2 039 763,72	2 039 763,72	1 937 775,53	0,00	0,00
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery (EUR)	Iné neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %FM)	(10 = 9 x %NFP)	(11 = 8 - 9)	(12)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobohodina	792,00	100,00%	8,05	2,83	8 616,96	8 616,96	8 186,11	0,00	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Oprávnené výdavky pre projekt generujúci príjem (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery (EUR)	Iné neoprávnené výdavky (EUR)
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobohodi na	792,00	100,00%	8,05	2,83	8 616,96	8 616,96	8 186,11	0,00	0,00
Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobohodi na	216,00	100,00%	8,05	2,83	2 350,08	2 350,08	2 232,58	0,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							19 584,00	19 584,00	18 604,80	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					19 584,00	19 584,00	19 584,00	19 584,00	18 604,80	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 719 387,09	2 059 347,72	2 059 347,72	2 059 347,72	1 956 380,33	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 17050u2

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Miesto: Voľa

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Ivana Brecková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	550 704,14	660 844,97
001	SO 01 - Hlavný objekt	440 997,81	529 197,37
001.1	1. časť ASR + ST	322 192,08	386 630,50
001.2	2. časť ZTI	26 433,68	31 720,42
001.3	3. časť UVK	24 556,26	29 467,51
001.4	4. časť ELI	38 556,20	46 267,44
001.5	5. časť PL	3 328,99	3 994,79
001.6	6. časť Mobiliár	25 930,60	31 116,72
002	SO 02 - Vodovodná a kanalizačná prípojka	26 201,52	31 441,82
004	SO 04 - Plynová prípojka	1 057,13	1 268,56
005	SO 05 - Elektrická NN prípojka	2 898,62	3 478,34
006	SO 06 - Spevnené plochy	79 549,06	95 458,87
006.1.	1. časť SPP	72 163,31	86 595,97
006.2.	2. časť ELI	7 385,75	8 862,90
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		550 704,14	660 844,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.1 - 1. časť ASR + ST

JKSO:

Miesto: Voľa

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	322 192,08
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	322 192,08
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	322 192,08	64 438,42

Cena s DPH	v EUR	386 630,50
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: **001.1 - 1. časť ASR + ST**

Miesto: Voľa

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	322 192,08
HSV - Práce a dodávky HSV	138 664,59
1 - Zemné práce	10 309,75
2 - Zakladanie	25 127,62
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	32 664,06
4 - Vodorovné konštrukcie	6 617,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	48 000,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 110,28
99 - Presun hmôt HSV	8 834,90
PSV - Práce a dodávky PSV	183 527,49
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 563,06
713 - Izolácie tepelné	21 268,70
762 - Konštrukcie tesárske	24 266,17
763 - Konštrukcie - drevostavby	29 690,49
764 - Konštrukcie klampiarske	3 777,42
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	29 749,61
766 - Konštrukcie stolárske	24 396,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 119,35
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 117,90
777 - Podlahy syntetické	26 048,98
781 - Dokončovacie práce a obklady	4 138,77
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 108,05
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 170,04
795 - Lokálne kúrenie	112,47
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	322 192,08

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.1 - 1. časť ASR + ST

Miesto: Voľa

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str: Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

322 192,075

HSV - Práce a dodávky HSV

138 664,587

1 - Zemné práce

10 309,746

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	189,120	0,783	148,081
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	1,568	7,303	11,451
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	0,784	0,627	0,492
4	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m ³	m ³	193,478	10,606	2 052,028
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	96,739	5,556	537,482
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	320,300	2,551	817,085
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	5 445,100	0,247	1 344,940
8	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	320,300	1,491	477,567
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	320,300	0,548	175,524
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	576,540	6,640	3 828,226
11	K	174101001	Zásyp sypaninou z výkopov, so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ , zemina z výkopov	m ³	17,966	2,634	47,322
12	K	174101001	Zásyp sypaninou z výkopov, so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ , zemina z výkopov	m ³	45,900	2,634	120,901
13	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	18,360	18,808	345,315
14	M	5833129001	Piesok	t	33,048	11,190	369,807
15	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia - ručné dočistenie rýh	m ²	183,198	0,183	33,525

2 - Zakladanie

25 127,621

16	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	756,480	0,178	134,653
17	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	18,302	26,857	491,537

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	85,048	31,508	2 679,692
19	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	81,754	78,042	6 380,246
20	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	20,255	9,553	193,496
21	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	20,255	2,041	41,340
22	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	3,959	1 068,170	4 228,885
23	K	273362021.1	Výstuž základových dosiek - dištančný pás AVI Dista 90mm	t	0,622	1 068,170	664,402
24	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	11,672	126,895	1 481,118
25	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	22,686	126,267	2 864,493
26	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	63,021	77,388	4 877,069
27	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,972	504,561	994,994
28	K	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,235	77,487	95,696

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

32 664,063

29	K	311231721	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 30 P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	118,276	132,020	15 614,798
30	K	311231722	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 25 P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x247x249)	m3	44,934	96,352	4 329,481
31	K	317161101	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 1250 mm, svetlosť do 850 mm	ks	2,000	13,934	27,868
32	M	5934063400	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=1250x365-490x238 mm	ks	2,000	141,957	283,914
33	K	317161102	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 1500 mm, svetlosť do 1100 mm	ks	2,000	14,747	29,494
34	M	5934063401	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=1500x365-490x238 mm	ks	2,000	168,732	337,464
35	K	317161103	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 1750 mm, svetlosť do 1350 mm	ks	4,000	15,640	62,560
36	M	5934063402	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=1750x365-490x238 mm	ks	4,000	194,544	778,176
37	K	317161105	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 2250 mm, svetlosť do 1850 mm	ks	6,000	17,558	105,348
38	M	5934063404	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=2250x365-490x238 mm	ks	6,000	249,820	1 498,920
39	K	317161106	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 2500 mm, svetlosť do 2100 mm	ks	2,000	18,156	36,312
40	M	5934063405	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=2500x365-490x238 mm	ks	2,000	277,707	555,414
41	K	317161107	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 2750 mm, svetlosť do 2350 mm	ks	4,000	18,985	75,940
42	M	5934063406	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=2750x365-490x238 mm	ks	4,000	305,096	1 220,384
43	K	317161108	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 3000 mm, svetlosť do 2600 mm	ks	4,000	19,605	78,420
44	M	5934063407	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=3000x365-490x238 mm	ks	4,000	332,983	1 331,932
45	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	11,371	68,226

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	317161206	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	12,000	23,661	283,932
47	K	317161207	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	6,000	28,598	171,588
48	K	317161208	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	48,000	33,359	1 601,232
49	K	317161257	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	2,000	15,779	31,558
50	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,808	85,047	238,812
51	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	27,846	13,562	377,647
52	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	27,846	2,451	68,251
53	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,123	1 194,748	146,954
54	K	342243104	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	176,360	16,936	2 986,833
55	K	342243106	Priečky z tehál pálených HELUZ 10 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	m2	20,328	15,870	322,605

4 - Vodorovné konštrukcie

6 617,955

56	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	1,580	86,059	135,973
57	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	14,742	12,560	185,160
58	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	14,742	3,383	49,872
59	K	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	3,510	17,826	62,569
60	K	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	3,510	4,698	16,490
61	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,154	1 263,160	194,527
62	K	417278112	Vencovka HELUZ U 240x238x240	m	103,300	8,088	835,490
63	K	417278113	Vencovka HELUZ U 300x238x240	m	180,000	9,505	1 710,900
64	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	9,689	88,711	859,521
65	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,594	1 131,947	1 804,324
66	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	45,000	2,328	104,760
67	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	47,250	9,246	436,874
68	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,956	27,840	221,495

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

48 000,017

69	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	94,294	1,131	106,647
70	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	14,210	8,050	114,391
71	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	965,507	1,239	1 196,263
72	K	612465126	Vnútorná omietka stien, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, hr. 10 mm	m2	801,543	6,672	5 347,895
73	K	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	94,294	1,133	106,835

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	621462232	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	215,098	10,904	2 345,429
75	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	346,414	9,801	3 395,204
76	K	622465111	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, jemnozrná	m2	38,580	15,154	584,641
77	K	625251281	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm - štandardné riešenie , vrát. kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	167,260	22,803	3 814,030
78	K	625251302	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - štandardné riešenie, vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	16,800	20,357	341,998
79	K	625251338	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	294,986	42,972	12 676,138
80	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	34,628	28,281	979,314
81	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	38,580	28,343	1 093,473
82	K	625251646	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 100 mm - minerálne riešenie, vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	47,838	36,516	1 746,852
83	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	471,010	0,107	50,398
84	M	5858151020	Separáčna fólia PE, 1,3x100 m	m2	541,662	0,665	360,205
85	K	632477004	Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.59 mm	m2	471,010	29,172	13 740,304

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 110,284

86	K	931961116	Vložky do dilatčných škár zvislé, z XPS dosky hr. 20 mm	m2	73,565	6,664	490,237
87	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	219,332	1,555	341,061
88	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	657,996	1,054	693,528
89	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	219,332	0,990	217,139
90	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	568,536	1,986	1 129,112
91	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	219,332	1,199	262,979
92	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	219,332	0,430	94,313
93	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	471,010	3,031	1 427,631
94	K	953945101	Sokľový profil SL 14 (hliníkový)	m	129,760	5,366	696,292
95	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	201,400	1,941	390,917
96	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	162,990	3,564	580,896
97	K	953996621	Nadokenný profil s priznanou okapničkou (plastový)	m	171,150	2,323	397,581
98	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	140,500	1,704	239,412
99	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	62,500	1,503	93,938
100	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,406	9,547	13,423
101	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,654	0,319	4,037
102	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,406	6,870	9,659

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	1,406	3,406	4,789
104	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,406	16,600	23,340

99 - Presun hmôt HSV

8 834,901

105	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	955,641	9,245	8 834,901
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

183 527,488

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

8 563,057

106	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	545,020	0,154	83,933
107	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,164	1 609,021	263,879
108	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	146,300	0,187	27,358
109	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,051	1 609,021	82,060
110	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 090,040	2,840	3 095,714
111	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	1 253,546	2,429	3 044,863
112	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	292,600	3,074	899,452
113	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	351,120	2,429	852,870
114	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	83,501	2,550	212,928

713 - Izolácie tepelné

21 268,695

115	K	713111121.1	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom pod trámami	m2	471,010	2,628	1 237,814
116	M	6313670556.1	Kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	480,430	4,374	2 101,401
117	K	713111122.1	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom medzi trámami	m2	611,200	2,645	1 616,624
118	M	6313670586.1	Kamenná vlna hrúbka 200 mm	m2	623,424	9,089	5 666,301
119	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	471,010	1,326	624,559
120	M	2837600130	EPS 150 sivý penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	480,430	6,776	3 255,394
121	M	2862205470.1	Systémová izolačná doska na uloženie rúrok na vykurovanie, Thermeco Top 306, hr.36mm	m2	480,430	6,690	3 214,077
122	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	3,830	3,957	15,155
123	M	6313670600	Kamenná vlna hrúbka 140 mm	m2	3,907	8,160	31,881
124	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	77,160	3,251	250,847
125	M	2837650750	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	78,703	37,691	2 966,395
126	K	713311311	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi a rohožami prípevn.s konštr. plôch rovných jednovrstvová	m2	1,126	7,618	8,578
127	M	6313670596	Kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	1,149	5,852	6,724
128	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	209,958	1,300	272,945

762 - Konštrukcie tesárske

24 266,165

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	744,040	0,670	498,507
130	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	744,040	2,750	2 046,110
131	M	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	818,444	7,365	6 027,840
132	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	2 232,120	0,494	1 102,667
133	M	6051718001.2	Lata podkladná 50/30	m	2 343,647	0,795	1 863,199
134	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	425,000	0,938	398,650
135	M	6051718000	Lata podkladná 60/40	m	446,250	0,795	354,769
136	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	25,048	22,447	562,252
137	K	762421315	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	208,618	11,631	2 426,436
138	K	762810017	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	638,840	12,430	7 940,781
139	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	232,212	4,500	1 044,954

763 - Konštrukcie - drevostavby

29 690,489

140	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBL 12,5 mm	m2	40,609	23,330	947,408
141	K	763138114.1	Podhlád RIGIPS RF 1x12, 5-DK, strop trámový drevený, upevnenie na závesoch, vr. parotes. fólie Jutafol Reflex N 150 AP	m2	471,010	23,353	10 999,497
142	K	76378PC01	Montáž väznikovej konštrukcie a zavetrenia	súb	1,000	4 809,120	4 809,120
143	M	612220PC01	Dodávka nosnej konštrukcie osovo, drevená priehradová konštrukcia so zavetrením, Ondrejské križe, zabezpečenie vzperu tlačných prvkov, impregnácia	súb	1,000	11 880,869	11 880,869
144	M	612220PC02	Dodávka kotviciacich prvkov - uholníky, konvexné Pz protišmykové klince, stavebné klince, kotvy do betónu	súb	1,000	339,453	339,453
145	K	76378PC02	Doprava materiálu na stavbu	súb	1,000	126,160	126,160
146	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	157,425	3,735	587,982

764 - Konštrukcie klampiarske

3 777,421

147	K	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm, vrát.hákov, čiel, rohov a dilatácii	m	126,560	18,863	2 387,301
148	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	12,000	17,250	207,000
149	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	22,400	11,748	263,155
150	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, vrát.lemov, manžiet, kolien, vpustov a prechodových kolien	m	45,720	18,621	851,352
151	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	37,088	1,850	68,613

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

29 749,610

152	K	765331107	Betónová krytina BRAMAC Rímska, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m2	744,040	19,760	14 702,230
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	K	765331403	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 22° do 35°	m	30,720	27,810	854,323
154	K	765331453	Náročie BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 22° do 35°	m	70,200	28,934	2 031,167
155	K	765331733	Úžľabie BRAMAC, hliníkový pás, š. 500 mm	m	23,000	28,287	650,601
156	K	765331743	Odkvapová hrana BRAMAC, pre profilovanú krytinu	m	126,560	8,567	1 084,240
157	K	765331811	Prestup BRAMAC DuroVent pre sanitárne odvetranie	ks	8,000	67,084	536,672
158	K	765331813	Prestup BRAMAC DuroVent pre kanalizačné odvetranie	ks	8,000	62,914	503,312
159	K	765331815	Prestup BRAMAC DuroVent pre anténu, satelit	ks	2,000	36,283	72,566
160	K	765331823	Protisnehový komplet BRAMAC, dĺžka 3 m	ks	42,000	83,872	3 522,624
161	K	765901322	Strešná fólia BRAMAC Universal 2S, na plné debnenie	m2	744,040	5,664	4 214,243
162	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	281,720	5,600	1 577,632

766 - Konštrukcie stolárske

24 396,497

163	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	2,000	27,720	55,440
164	M	6123909470	Stropné sklápacie schody FAKRO LWS zateplené prírodná doska - 700x1200 mm	ks	2,000	88,832	177,664
165	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	100,800	8,537	860,530
166	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér pre okenné konštrukcie	m	105,840	1,659	175,589
167	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiér pre okenné konštrukcie	m	105,840	1,659	175,589
168	M	6114123930.1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1000x800 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "n"	ks	2,000	86,320	172,640
169	M	6114124230.1	Plastové okno jednokridlové, rozmer 1200x2000 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "d, g"	ks	4,000	258,960	1 035,840
170	M	6114124120.1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1250x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "i, j"	ks	4,000	161,850	647,400
171	M	6114124030.1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1000x1250 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "k, m"	ks	4,000	134,875	539,500
172	M	6114124340.1	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 2000x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "e, h"	ks	4,000	388,440	1 553,760
173	K	766621405	Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	39,480	8,496	335,422
174	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér pre okenné konštrukcie	m	41,454	1,659	68,772
175	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiér pre okenné konštrukcie	m	41,454	1,659	68,772
176	M	5535870080	Sklopno posuvné dvere plastové dvojdielne 2600 x 2335 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "b,c"	ks	4,000	926,280	3 705,120
177	K	766641071	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	50,100	9,591	480,509
178	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér pre okenné konštrukcie	m	52,605	1,659	87,272
179	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiér pre okenné konštrukcie	m	52,605	1,659	87,272

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	M	6114122100.1	Plastová zasklená stena H/B 2600/ 1885mm, s jednokrídlovými dverami a pevným bočným svetlíkom, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "o"	ks	2,000	488,040	976,080
181	M	6114122100.2	Plastová zasklená stena H/B 2600/ 1800mm, s jednokrídlovými dverami a pevným bočným svetlíkom, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "f"	ks	2,000	439,900	879,800
182	M	6114122100.3	Plastová zasklená stena H/B 2600/ 1040mm, s jednokrídlovými dverami, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "l"	ks	2,000	269,750	539,500
183	K	766641161	Montáž dverí plastových vchodových, na 1 m obvodu dverí	m	17,400	6,352	110,525
184	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér pre okenné konštrukcie	m	18,270	1,659	30,310
185	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiér pre okenné konštrukcie	m	18,270	1,659	30,310
186	M	5534065000.1	Dvere plastové vchodové jednokrídlové 900/1970, s pevným bočným svetlíkom, celk.rozmer 1700/2600, vrát.zárubne, kovania, prahu, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "a"	ks	2,000	1 165,320	2 330,640
187	K	766651101	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	14,000	47,686	667,604
188	M	5533401530.1	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere, priechod 900 mm, 900-150	ks	14,000	234,890	3 288,460
189	M	5533401940	Posuvné systémy dverí-sada pojazdov	súb.	14,000	13,263	185,682
190	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	13,165	118,485
191	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	9,000	15,826	142,434
192	M	6117103113	Dvere vnútorné jednokrídlové, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	9,000	74,878	673,902
193	K	766664125	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do púzdra	ks	14,000	16,173	226,422
194	M	6116202680	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	1 610,000	0,830	1 336,300
195	M	6117103113	Dvere vnútorné jednokrídlové, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	14,000	74,878	1 048,292
196	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	14,000	6,107	85,498
197	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	4,000	8,087	32,348
198	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	22,400	14,230	318,752
199	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	18,000	0,419	7,542
200	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	9,000	37,422	336,798
201	M	6117103142	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch CPL laminát, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	9,000	74,475	670,275
202	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	242,631	0,550	133,447

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 119,351

203	K	767330002	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do šikmej strechy s profilovou krytinou	súb.	14,000	112,453	1 574,342
-----	---	-----------	---	------	--------	---------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
204	M	6113903223	Svetlovod DN 350 mm do šikmých striech, pre profilov. strešnú krytinu VELUX TWR 014	ks	14,000	212,717	2 978,038
205	M	6113903241	Predĺžovací kus ZTR 014 0062 pre svetlovod DN 350 mm, L 62 cm VELUX	ks	14,000	44,977	629,678
206	M	6113903242	Predĺžovací kus ZTR 014 0124 pre svetlovod DN 350 mm, L124 cm VELUX	ks	14,000	76,118	1 065,652
207	K	767590205	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	m2	6,200	1,451	8,996
208	M	6970010047	Polypropylénová rohoža, podklad 4 mm PVC, výška rohože: 17 mm	m2	6,200	34,081	211,302
209	M	6970010058	Gumové olemovanie, k rohoži , šírka: 45 mm	m	6,324	8,632	54,589
210	K	767590225	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	20,400	8,351	170,360
211	M	6970010056	Zápuštný hliníkový rám L 40/30/15mm, k rohoži	m	20,808	17,440	362,892
212	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	70,558	0,900	63,502

775 - Podlahy vlysové a parketové

1 117,895

213	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	272,860	1,996	544,629
214	M	6119800951	Lišta soklová, dĺž. 2,0 a viac m	m	275,589	2,038	561,650
215	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	11,063	1,050	11,616

777 - Podlahy syntetické

26 048,978

216	K	777140206.1	Špeciál. podlaha liata Basf Mastertop 1326, hr.5mm	m2	406,240	55,002	22 344,012
217	K	777140206.2	Špeciál. podlaha liata Basf Mastertop R 1326, hr.5mm - protišmyková	m2	64,770	55,002	3 562,480
218	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	259,065	0,550	142,486

781 - Dokončovacie práce a obklady

4 138,765

219	K	781445107	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	163,964	12,048	1 975,438
220	M	5978650140.1	Keramický obklad (podľa výberu investora)	m2	167,243	12,450	2 082,175
221	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	40,576	2,000	81,152

783 - Dokončovacie práce - nátery

2 108,050

222	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	464,234	2,600	1 207,008
223	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	471,010	1,913	901,042

784 - Dokončovacie práce - maľby

1 170,041

224	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	901,418	0,447	402,934
225	K	784452361	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	901,418	0,851	767,107

795 - Lokálne kúrenie

112,474

226	K	79545PC01	Flexi hadica izolovaná pre digestor	m	16,000	6,960	111,360
227	K	998795201	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky do 6 m	%	1,114	1,000	1,114

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.2 - 2. časť ZTI

JKSO:

Miesto: Voľa

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	26 433,68
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	26 433,68
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	26 433,68	5 286,74

Cena s DPH	v EUR	31 720,42
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: **001.2 - 2. časť ZTI**

Miesto: Voľa

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

26 433,68

PSV - Práce a dodávky PSV

26 433,68

713 - Izolácie tepelné

851,58

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

3 089,36

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

8 427,09

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 529,60

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

12 536,05

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

26 433,68

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.2 - 2. časť ZTI

Miesto: Voľa

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 433,683

PSV - Práce a dodávky PSV

26 433,683

713 - Izolácie tepelné

851,580

1	K	713-PC01	Tepelné izolácie (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	851,580	851,580
---	---	----------	---	-----	-------	---------	---------

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

3 089,360

2	K	721-PC01	Vnútorná kanalizácia komplet (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	3 089,360	3 089,360
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

8 427,090

3	K	722-PC01	Vnútorný vodovod komplet (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	8 427,090	8 427,090
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 529,599

4	K	724-PC01	Strojné vybavenie komplet (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	1 529,599	1 529,599
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

12 536,054

5	K	725-PC01	Zariadenie predmety (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	12 536,054	12 536,054
---	---	----------	--	-----	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.3 - 3. časť UVK

JKSO:

Miesto: Voľa

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	23 939,50
Ostatné náklady	616,76

Cena bez DPH	24 556,26
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	24 556,26	4 911,25

Cena s DPH	v EUR	29 467,51
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.3 - 3. časť UVK

Miesto: Voľa

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	23 939,50
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	383,66
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	23 337,96
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
713 - Izolácie tepelné	216,03
721 - Vnútoraná kanalizácia	87,15
731 - Kotelne	5 239,46
732 - Strojovne	355,07
733 - Rozvod potrubia	1 874,01
734 - Armatúry	1 209,26
735 - Vykurovacie telesá	14 356,96
D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	217,88
2) Ostatné náklady	616,76
Prevádzkové vplyvy	616,76
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 556,26

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.3 - 3. časť UVK

Miesto: Voľa

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 939,497

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

383,664

1	K	OST-HZS-0001	Vykurovací skúška dvaja robotníci	nh	48,000	7,993	383,664
---	---	--------------	-----------------------------------	----	--------	-------	---------

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

23 337,958

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

0,000

713 - Izolácie tepelné

216,034

2	K	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami	m	182,000	0,647	117,754
3	M	283771020	Izolácia potrubia	m	182,000	0,540	98,280

721 - Vnútrotná kanalizácia

87,150

4	K	721177008	Odvod kondenzátu	súbo r	2,000	43,575	87,150
5	K	736511112	Montáž solárnych kolektorov	súbo r	0,000	424,055	0,000
6	M	4841D0100	Solárna zostava SOL6/4001 s prisl. pre kotol Q ₂	súbo r	0,000	3 963,250	0,000

731 - Kotolne

5 239,460

7	K	731119000	Sprevádzkovanie kotla do prevádzky	súbo r	2,000	122,010	244,020
8	K	731249125	Montáž kotlov ocel. na kvapalnú a plynú palivo do 50 kW	súbo r	2,000	156,870	313,740
9	M	484A014550	Kotol kondenzačný ATAG Q255	kus	2,000	2 034,953	4 069,906
10	M	484J001571	Prísluš. kotla, revízny kus koncentr.	kus	2,000	37,433	74,866
11	M	484J001574	Prísluš. kotla koncentr. spalin. potrubie 1m	súpr ava	10,000	25,813	258,130
12	M	484J001575	Prísluš. kotla, strešný nástavec	súpr ava	2,000	33,947	67,894
13	M	484J001576	Prísluš. kotla strešná prechodka	súpr ava	2,000	47,061	94,122
14	M	484J004311	snímač ARV	kus	2,000	58,391	116,782

732 - Strojovne

355,074

15	K	732331511	Nádoby expanzné tlakové Reflex NG8	súbo r	2,000	39,840	79,680
16	K	732331516	Nádoby expanzné tlakové Reflex NG35	súbo r	2,000	50,547	101,094
17	M	4841A2351	Reflex MK kohút so zaistením	kus	4,000	43,575	174,300

733 - Rozvod potrubia

1 874,012

18	K	733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošých bežných nízkotlak. DN 20	m	4,000	7,628	30,512
19	K	733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošých bežných nízkotlak. DN 25	m	10,000	10,433	104,330
20	K	733321201	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 16	m	36,000	4,939	177,804
21	M	2861G0002	Rúrka plasthliníková PE-RT hr. Al-0,4 mm - 16x2 -	m	36,000	1,253	45,108
22	K	733321203	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 25	m	98,000	6,225	610,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	2861G0005	Rúrka plashliníková PE-RT hr.AL-0,4 mm - 26x3	m	98,000	3,079	301,742
24	K	733321204	Potrubié plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 32	m	48,000	7,312	350,976
25	M	2861G0006	Rúrka plashliníková PE-RT hr.AL-0,4 mm - 32x3	m	48,000	4,117	197,616
26	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	182,000	0,307	55,874

734 - Armatúry

1 209,264

27	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	2,000	0,614	1,228
28	M	5512D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	kus	2,000	11,977	23,954
29	K	734209131	Montáž armatúr so štyrmi závitmi G 1/2	kus	2,000	2,656	5,312
30	M	5512D2852	Ventil štvorcestný HERZ-VUA-40, priamy, Dim. 1/2-150/11 - 1778341	kus	2,000	22,385	44,770
31	K	734242215	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 1	kus	4,000	11,164	44,656
32	K	734251124	Ventily poistné závitové G 3/4	kus	2,000	99,642	199,284
33	K	734251125	Ventily poistné závitové G 1	kus	2,000	130,542	261,084
34	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	8,000	5,536	44,288
35	K	734291244	Filter závitový priamy G 1	kus	2,000	16,168	32,336
36	M	2863F0204	Prechodka plastovej rúrky 16 x 2 - 1609803	kus	8,000	2,009	16,072
37	M	2863F7209	Prechod 26x3 - R 1 -	kus	4,000	5,935	23,740
38	K	734299110	Montáž kohúty guľové do DN 25	kus	20,000	3,561	71,220
39	M	4223A1401	Kohút guľový na vodu - GK 00 368 015 - 1/2"	kus	2,000	1,519	3,038
40	M	4223A1403	Kohút guľový na vodu - GK 00 368 025 - 1"	kus	18,000	2,888	51,984
41	K	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom	kus	2,000	77,082	154,164
42	K	734424911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	kus	2,000	22,850	45,700
43	K	734424932	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov	kus	2,000	14,417	28,834
44	K	7344491121	Montáž regulátora teploty	SUDO r	2,000	12,400	24,800
45	M	4054B0201	Termostat priestorový	kus	2,000	66,400	132,800

735 - Vykurovacie telesá

14 356,964

46	K	7351518112	Montážny balíček	kus	2,000	4,980	9,960
47	K	7351618121	Vykur. telesá rebrikové	kus	2,000	24,900	49,800
48	M	484582020	Teleso rebrikové HDR 950/600	kus	1,000	27,191	27,191
49	M	484582040	Teleso rebrikové HDR 1850/600	kus	1,000	55,029	55,029
50	M	286163200	Okrajový izolačný pás	m	440,000	0,913	401,720
51	M	286163210	Profil dilatčný REHAU	m	40,000	6,972	278,880
52	M	286163410	Prípojovací skrutkový spoj 16x2,2	kus	60,000	3,810	228,600
53	M	831E01901	Plastifikátor P	kg	110,000	3,486	383,460
54	K	735511002	Podlah. vykur. REHAU, rozvodné potrubie 16x2,2	m	1 900,000	2,507	4 763,300
55	M	286160080	Rúrka ochranná REHAU	m	40,000	0,913	36,520
56	K	735511008	Podlah. vykur. REHAU, systémová doska	m2	440,000	13,994	6 157,360
57	K	735511087	Podlah. vykur. REHAU, rozdelovač typ HKV 8	kus	4,000	269,352	1 077,408
58	K	735511108	Podlah. vykur. REHAU, skrinka rozdel. pod omietku, typ U.P.8	kus	4,000	198,777	795,108
59	K	735511141	Set guľových kohútov pre HKV priame 1" - 1pár	kus	4,000	23,157	92,628

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

217,875

60	K	010111170	Mimostavenisková doprava	SUDO r	1,000	217,875	217,875
----	---	-----------	--------------------------	-----------	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.4 - 4. časť ELI

JKSO:

Miesto: Voľa

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Orosi

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	38 556,20
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	38 556,20
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	38 556,20	7 711,24

Cena s DPH	v EUR	46 267,44
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: **001.4 - 4. časť ELI**

Miesto: Voľa

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Orosi

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	38 556,20
21-M - Časť - Silnoprúd	35 786,09
22-M - Časť - Slaboprúd	2 355,10
OST - Ostatné	415,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 556,20

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: **001.4 - 4. časť ELI**

Miesto: Voľa

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Lubomír Orosi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 556,195

21-M - Časť - Silnoprád

35 786,092

1	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	2,000	0,809	1,618
2	M	HXM20	REWAN - PIPELIFE HXM 20, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	m	2,000	1,271	2,542
3	K	210010029	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	30,000	1,260	37,800
4	M	HXM50	REWAN - PIPELIFE HXM 50, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	ks	30,000	5,057	151,710
5	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	228,000	0,872	198,816
6	M	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008	ks	228,000	0,078	17,784
7	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	60,000	3,718	223,080
8	M	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	60,000	0,173	10,380
9	M	3450644900	Svorka WAGO 273-253	ks	300,000	0,156	46,800
10	M	3450645000	Svorka WAGO 273-254	ks	300,000	0,208	62,400
11	M	3450645100	Svorka WAGO 273-255	ks	200,000	0,228	45,600
12	K	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	900,000	0,676	608,400
13	M	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 80 mm typ: THC880	ks	900,000	0,166	149,400
14	K	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	8,000	1,731	13,848
15	M	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	8,000	4,139	33,112
16	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	304,000	3,025	919,600
17	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	310,000	0,549	170,190
18	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	4,000	0,780	3,120
19	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	4,000	1,702	6,808
20	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	4,022	8,044
21	M	752151	Vypínače a zásuvky, VALL-SPINÁČ Č. 1 IP44 BIELY, LEGRAND	ks	2,000	5,031	10,062

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	4,000	4,240	16,960
23	M	752156	Vypínače a zásuvky, VALL-STRIED. PREP. Č.6 IP44 BIELY, LEGRAND	ks	4,000	5,384	21,536
24	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	15,000	1,410	21,150
25	M	752101	Vypínače a zásuvky, VALL-SPÍNAČ Č. 1 BIELY, LEGRAND	ks	13,000	3,459	44,967
26	M	752104	Vypínače a zásuvky, VALL-SPÍNAČ Č.1 S PODSVIETENÍM BIEL., LEGRAND	ks	2,000	4,943	9,886
27	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	14,000	1,611	22,554
28	M	752105	Vypínače a zásuvky, VALL-SÉRIOVÝ SP. Č. 5 BIELY, LEGRAND	ks	14,000	4,753	66,542
29	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	1,000	3,474	3,474
30	M	752108	Vypínače a zásuvky, VALL-DVOJITÝ STRIED.PREPÍNAČ BIELY, LEGRAND	ks	1,000	5,973	5,973
31	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	10,000	1,611	16,110
32	M	752106	Vypínače a zásuvky, VALL-STRIED. PREP. Č.6 BIELY, LEGRAND	ks	10,000	3,718	37,180
33	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	2,000	1,813	3,626
34	M	752107	Vypínače a zásuvky, VALL-KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7 BIELY, LEGRAND	ks	2,000	5,747	11,494
35	K	210110082	Šporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000	4,053	8,106
36	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	2,000	13,110	26,220
37	K	2101100941	Spínač automatický so snímačom pohybu pre montáž do exteriéru	ks	8,000	5,431	43,448
38	M	3850008190	Pohybový senzor na stenu extérierový AC 230V/50Hz, IP44, dosah 10 m, max. detekčný uhol 180°, časový interval 6s...12min	ks	8,000	45,791	366,328
39	K	210110096	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	24,000	4,932	118,368
40	M	752129	Vypínače a zásuvky, VALL-OVLÁDAČ ŽALÚZIÍ BIELY, LEGRAND	ks	24,000	10,152	243,648
41	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	154,000	4,618	711,172
42	M	753180	Vypínače a zásuvky, VALL-ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIEL., LEGRAND	ks	154,000	2,875	442,750
43	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	4,787	9,574
44	M	753179	Vypínače a zásuvky, VALL-ZÁSUVKA 2P+T S D.O. IP44 BIELA, LEGRAND	ks	2,000	7,739	15,478
45	M	754001	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 1P BIELA, LEGRAND	ks	126,000	0,715	90,090
46	M	754002	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 2P BIELA, LEGRAND	ks	35,000	1,477	51,695
47	M	754003	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 3P BIELA, LEGRAND	ks	2,000	2,317	4,634
48	M	754004	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 4P BIELA, LEGRAND	ks	4,000	4,132	16,528
49	M	754005	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 5P BIELA, LEGRAND	ks	2,000	5,151	10,302
50	K	210190002	Montáž oceleplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	17,227	34,454
51	M	200012	RH - Rozvádzač zapustený ocelovo plechový (588x136x770mm), In=63A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátiov (v zmysle realizačnej dokumentácie)	ks	2,000	1 912,320	3 824,640
52	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	119,000	3,068	365,092

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	ETA	Svietidlo A - interiérové, LED panel, prisadené, rozmer 600x600mm, optický systém - svetlovodivá akrylátová doska, LED driver, 34W, min. 4000lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	24,000	112,050	2 689,200
54	M	ETB1	Svietidlo B1 - Svetidlo interiérové, LED, kruhové/štvorcové, prisadené, priemer 375mm, optický systém - opálový PMMA kryt, LED driver, 27W, min. 2900lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	44,000	46,480	2 045,120
55	M	ETB2	Svietidlo B2 - interiérové, LED, kruhové/štvorcové, prisadené, priemer 480mm, optický systém - opálový PMMA kryt, LED driver, 35W, min. 3700lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	15,000	56,440	846,600
56	M	ETC	Svietidlo C - interiérové, LED, kruhové, prisadené, priemer 190mm, optický systém - svetlovodivá akrylátová doska + mikropřizmatický kryt, LED driver, 14W, min. 1100lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	34,000	36,520	1 241,680
57	M	ETD	Svietidlo D - interiérové, LED, líniové, prisadené, dĺžka 600mm, optický systém - opálový kryt, LED driver, 11W, min. 1200lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	2,000	28,220	56,440
58	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	8,000	3,286	26,288
59	M	ETN	Svietidlo N - núdzové s vyznačením úniku, s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, LED 3W, min. 300lm, AC 230V/50Hz, IP20	ks	8,000	33,200	265,600
60	K	210201922	Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	30,000	6,027	180,810
61	M	ETE	Svietidlo E - exteriérové, LED, kruhové, stropné, priemer cca 200mm, LED driver, 10W, min. 600lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP44	ks	18,000	116,200	2 091,600
62	M	ETF	Svietidlo F - exteriérové, LED, kruhové, nástenné, veľcového tvaru, 2x zdroj pre dvojsmerné svietenie (nahor aj nadol), LED driver, 2x 12W, min. 2x 600lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP44	ks	12,000	157,700	1 892,400
63	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	140,000	0,874	122,360
64	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	131,880	0,953	125,682
65	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	40,000	0,761	30,440
66	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	40,000	0,953	38,120
67	K	210220040.1	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	20,000	3,085	61,700
68	M	3544247905.1	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	20,000	0,315	6,300
69	M	3544247910.1	Pásika CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	20,000	0,389	7,780
70	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	1,904	15,232
71	M	3544247925	Štítok orientačný 1, obj. č. EBL000000359; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
72	M	3544247930	Štítok orientačný 2, obj. č. EBL000000353; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
73	M	3544247935	Štítok orientačný 3, obj. č. EBL000000354; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	3544247940	Štítok orientačný 4, obj. č. EBL000000351; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
75	M	3544247945	Štítok orientačný 5, obj. č. EBL000000352; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
76	M	3544247950	Štítok orientačný 6-9, obj. č. EBL000000355; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
77	M	3544247955	Štítok orientačný 7, obj. č. EBL000000356; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
78	M	3544247960	Štítok orientačný 8, obj. č. EBL000000357; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
79	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	45,000	1,169	52,605
80	M	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI	ks	45,000	1,133	50,985
81	K	210220103	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	70,000	1,169	81,830
82	M	3544218050	Podpera vedenia na lepenkové a šindľové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 22	ks	70,000	0,547	38,290
83	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	24,000	1,169	28,056
84	M	3544217600	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	24,000	0,631	15,144
85	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000	4,883	19,532
86	M	3544215500	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	4,000	5,353	21,412
87	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	5,607	22,428
88	M	3544215800	Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	4,000	3,203	12,812
89	M	3544215900	Spodný držiak zachytávacej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d	ks	4,000	4,978	19,912
90	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	4,000	0,585	2,340
91	M	3544216200	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	4,000	1,194	4,776
92	M	3544216300	Spodná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	ks	4,000	1,366	5,464
93	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	1,952	15,616
94	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	8,000	0,970	7,760
95	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	1,367	27,340
96	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	20,000	0,339	6,780
97	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	8,000	1,952	15,616
98	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	8,000	0,792	6,336
99	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	1,952	15,616
100	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	8,000	0,986	7,888
101	K	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	2,000	2,934	5,868
102	M	3544220650	Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10	ks	2,000	1,651	3,302
103	K	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	10,000	1,367	13,670
104	M	3544220850	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU B	ks	10,000	0,337	3,370
105	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	14,000	1,952	27,328

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	M	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	14,000	0,582	8,148
107	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	1,952	39,040
108	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	20,000	0,714	14,280
109	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	8,000	8,295	66,360
110	M	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	8,000	3,627	29,016
111	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	16,000	3,752	60,032
112	M	3544221850	Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 1	ks	16,000	0,834	13,344
113	K	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	50,000	1,521	76,050
114	K	210220374E11	Hlavná uzemňovacia svorkovnica, pomocná prípojnice	ks	2,000	10,607	21,214
115	M	SHH201505	OBO-5015057 prípojnice 1810	ks	2,000	26,284	52,568
116	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	120,000	0,852	102,240
117	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	16,200	5,153	83,479
118	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	222,000	0,913	202,686
119	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	222,000	0,024	5,328
120	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytká	ks	500,000	0,565	282,500
121	M	2207028	Zväzkový držiak Grip 2031 M 15 FS	ks	300,000	0,301	90,300
122	M	2207036	Zväzkový držiak Grip 2031 M 30 FS	ks	100,000	0,501	50,100
123	M	2207060	Zväzkový držiak Grip s kotvou 2031 M 70 FS	ks	100,000	7,607	760,700
124	K	2102907431	Montáž VZT zariadení (Klimatizačné jednotky) do 10 kW	ks	0,000	11,327	0,000
125	M	ET RXS71	Splitová klimatizačná zostava: Vonkajšia jednotka RXS71, vnútorná jednotka FTXS710, príslušenstvo, rúrky, káblové prepoje, ovládanie	ks	0,000	2 431,900	0,000
126	M	ET RXS20	Splitová klimatizačná zostava: Vonkajšia jednotka RXS20, vnútorná jednotka FTXS20, príslušenstvo, rúrky, káblové prepoje, ovládanie	ks	0,000	1 303,100	0,000
127	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	12,000	2,099	25,188
128	M	4290013001	DECOR 100 CRZ malý axiálny ventilátor ELEKTRODESIGN, vrátane mriežky	ks	4,000	75,809	303,236
129	M	ETDRJ	Decentralizovaná rekuperačná jednotka LWE40	ks	8,000	697,200	5 577,600
130	K	210800645	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	50,000	0,468	23,400
131	M	341035055601	H07Z-K 16 zž Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový	m	50,000	2,144	107,200
132	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 562,000	0,438	684,156
133	M	3410350864E201	N2XH-J 3x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 212,000	0,787	953,844
134	M	3410350864E202	N2XH-O 3x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	350,000	0,787	275,450
135	K	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 272,000	0,468	595,296
136	M	3410350865E201	N2XH-J 3x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 272,000	1,077	1 369,944
137	K	210881037	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	54,000	0,438	23,652
138	M	3410350880E202	N2XH-O 4x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	54,000	1,168	63,072

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	K	210881046	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	180,000	0,457	82,260
140	M	3410350889E201	N2XH-J 5x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	180,000	1,181	212,580
141	K	210881047	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	26,000	0,509	13,234
142	M	3410350890E201	N2XH-J 5x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	26,000	1,752	45,552
143	K	2202802211	Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	110,000	0,630	69,300
144	M	34103517601	J-H(St)H 4x2x0,6, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované	m	110,000	0,767	84,370
145	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	60,000	1,681	100,860
146	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	0,500	5,847	2,924
147	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	450,000	0,878	395,100
148	M	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	2,000	6,225	12,450
149	K	MV	Murárske výpomoci	%	284,024	0,830	235,740
150	K	PM	Podružný materiál	%	202,919	2,490	505,268
151	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	485,935	0,830	403,326

22-M - Časť - Slaboprúd

2 355,103

152	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	50,000	0,770	38,500
153	M	HXM16	REWAN - PIPELIFE HXM 16, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	m	50,000	1,116	55,800
154	K	210010029	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	15,000	1,260	18,900
155	M	HXM50	REWAN - PIPELIFE HXM 50, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	ks	15,000	5,057	75,855
156	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	16,000	0,872	13,952
157	M	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008	ks	16,000	0,078	1,248
158	K	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	100,000	0,676	67,600
159	M	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 80 mm typ: THC880	ks	100,000	0,166	16,600
160	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	16,000	3,025	48,400
161	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	90,000	0,565	50,850
162	M	2207028	Zväzkový držiak Grip 2031 M 15 FS	ks	90,000	0,301	27,090
163	K	220301201	Zásuvka dátová RJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku	ks	4,000	5,900	23,600
164	M	753149	Vypínače a zásuvky, VALL-ZÁSUVKA 2x RJ45 CAT.6A STP BIELA, LEGRAND	ks	4,000	21,016	84,064
165	K	220512022a	Montáž nástenný rozvadača 19", 15U, 18U, 22U (600x900, 800x900, 600x1000, 800x1000) - časť B	ks	1,000	15,170	15,170
166	M	REW3	RSK dátový rozvadač ,vyhotovený v zmysle projektovej dokumentácie DRS, vrátanie výrobnjej dokumentácie a atestov (komplet dodávka)	ks	1,000	854,900	854,900
167	K	220732305	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat6A uložený pevne	m	163,000	0,515	83,945

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
168	M	3412500020	Káble na prenos dát U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 6A, 500MHz, LSOH	m	163,000	0,551	89,813
169	K	220733040	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	12,000	4,816	57,792
170	M	753151	Vypínače a zásuvky, VALL-ZÁSUVKA TV HVIEZDA BIELA, LEGRAND	ks	12,000	7,004	84,048
171	K	220733050	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého voľne	m	306,000	0,509	155,754
172	M	3410351925	VCCJE-R 75-3,7 Koaxiálny kábel, nehorľavý	m	306,000	0,847	259,182
173	M	754001	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 1P BIELA, LEGRAND	ks	16,000	0,715	11,440
174	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	14,000	1,681	23,534
175	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	40,000	0,878	35,120
176	M	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	1,000	6,225	6,225
177	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	2,000	8,680	17,360
178	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšanju, premeranie dátových káblov	hod	2,000	14,467	28,934
179	K	HZS-006	Komplexné vyskúšanie	hod	2,000	14,467	28,934
180	K	MV	Murárske výpomoci	%	23,459	0,830	19,471
181	K	PM	Podružný materiál	%	15,633	2,490	38,926
182	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	26,622	0,830	22,096

OST - Ostatné

415,000

183	K	HZS-001	Revízie	ks	1,000	415,000	415,000
-----	---	---------	---------	----	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.5 - 5. časť PL

JKSO:

Miesto: Voľa

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 252,29
Ostatné náklady	76,70

Cena bez DPH	3 328,99
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 328,99	665,80

Cena s DPH	v EUR	3 994,79
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: **001.5 - 5. časť PL**

Miesto: Voľa

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 252,29
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 183,11
1 - ZEMNE PRÁCE	982,87
2 - ZÁKLADY	38,75
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	124,49
5 - KOMUNIKÁCIE	37,01
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	1 453,20
723 - Vnútorný plynovod	1 444,88
783 - Nátery	8,32
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	528,83
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	528,83
D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	87,15
2) Ostatné náklady	76,70
Prevádzkové vplyvy	76,70
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 328,99

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.5 - 5. časť PL

Miesto: Voľa

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 252,287

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 183,109

1 - ZEMNE PRÁCE

982,870

1	K	132321225	Hĺbenie rýh š. 60, hl. 100, zem. tr. 4	m	63,000	10,126	637,938
2	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	22,700	2,307	52,369
3	K	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	9,450	7,304	69,023
4	M	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	9,450	23,655	223,540

2 - ZÁKLADY

38,745

5	K	210850043	Kábel oznamovací 4x1,5 voľne uložený	m	63,000	0,349	21,987
6	M	341413020	Vodič CYY čierny 4	m	63,000	0,266	16,758

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

124,488

7	K	4604900111	Výstražná fólia PVC	m	63,000	0,465	29,295
8	M	460490012	Fólia PVC 33cm	m	63,000	1,511	95,193

5 - KOMUNIKÁCIE

37,006

9	K	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr.15cm	m2	37,800	0,979	37,006
---	---	-----------	--------------------------------	----	--------	-------	--------

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 453,198

723 - Vnútrotný plynovod

1 444,882

10	K	723.122	Revízná správa plyn	súbo r	1,000	124,500	124,500
11	K	723110203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	4,000	10,209	40,836
12	K	723110204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	2,000	13,371	26,742
13	K	723130205	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 25	m	6,000	15,513	93,078
14	K	723150366	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2.6	m	1,000	7,835	7,835
15	K	723160204	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez odchodu G 1	súbo r	1,000	34,852	34,852
16	K	723160334	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	súbo r	1,000	9,719	9,719
17	K	723230155	Flexibilná hadica na plyn dĺžky 1000 mm	kus	2,000	35,931	71,862
18	K	723231113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	kus	2,000	8,906	17,812
19	K	723231114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	kus	2,000	10,823	21,646
20	K	723234351	Skrinka pre plynomer, a reg.	kus	1,000	415,000	415,000
21	K	7232343511	Uzemnenie plynomera	súbo r	1,000	581,000	581,000

783 - Nátery

8,316

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	6,000	1,386	8,316

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

528,830

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

528,830

23	K	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	63,000	1,145	72,135
24	M	286139820	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	m	63,000	1,868	117,684
25	K	802138025	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm	kus	3,000	6,457	19,371
26	M	2863A3302	Prechodka PE/oc.USTR 612 780 d/DN 32/25	kus	3,000	31,125	93,375
27	M	2863A4853	T-kus BT 90st.800 095 d 32	kus	1,000	4,001	4,001
28	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku	subo r	1,000	116,200	116,200
29	K	803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	kus	63,000	0,208	13,104
30	K	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	70,000	1,328	92,960

D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

87,150

31	K	010111170	Mimostavenisková doprava	subo r	1,000	87,150	87,150
----	---	-----------	--------------------------	-----------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.6 - 6. časť Mobiliár

JKSO:

Miesto: Voľa

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 930,60
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	25 930,60
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	25 930,60	5 186,12

Cena s DPH	v EUR	31 116,72
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.6 - 6. časť Mobiliár

Miesto: Voľa

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 930,60
Ostatné - Ostatné	25 930,60
OST.1 - Ostatné - Mobiliár	19 740,60
OST.2 - Ostatné - Elektro	6 190,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 930,60

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.6 - 6. časť Mobiliár

Miesto: Voľa

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 930,600

Ostatné - Ostatné

25 930,600

OST.1 - Ostatné - Mobiliár

19 740,600

1	K	MOB-001	Sedačka Phase Atlanta 2sed	ks	4,000	575,000	2 300,000
2	K	MOB-002	Sedačka Phase Atlanta 3sed	ks	2,000	715,000	1 430,000
3	K	MOB-003	Kreslo Ozap Milton	ks	2,000	179,000	358,000
4	K	MOB-004	Stolička Ozap Brockville	ks	18,000	112,000	2 016,000
5	K	MOB-005	Stôl Ozap Modulus 800/1400mm	ks	2,000	110,000	220,000
6	K	MOB-006	Šatníková skriňa Ozap Class	ks	12,000	126,000	1 512,000
7	K	MOB-007	Skriňa na šanony Ozap	ks	4,000	197,000	788,000
8	K	MOB-008	Kancelársky stôl Ozap Modulus	ks	2,000	394,000	788,000
9	K	MOB-009	Kontajner Ozap Modulus	ks	2,000	165,000	330,000
10	K	MOB-010	Kuchynská linka na mieru s montážou	ks	2,000	3 512,000	7 024,000
11	K	MOB-011	Skriňa do zádveria na mieru 1800x1800x600mm	ks	2,000	352,500	705,000
12	K	MOB-012	Jedálenský stôl na mieru 2400x1100x760mm	ks	2,000	335,800	671,600
13	K	MOB-013	Konferenčný stôl na mieru 1400x840x450mm	ks	2,000	251,600	503,200
14	K	MOB-014	Skrinka pod TV na mieru 300x2200x450mm	ks	2,000	251,600	503,200
15	K	MOB-015	Skrinka na hry a pomôcky na mieru 920x2200x450mm	ks	2,000	295,800	591,600

OST.2 - Ostatné - Elektro

6 190,000

16	K	ELI-001	Vstavaná mikrovlnka	ks	2,000	250,000	500,000
17	K	ELI-002	Vstavaná rúra	ks	2,000	350,000	700,000
18	K	ELI-003	Varná doska infukčná	ks	2,000	480,000	960,000
19	K	ELI-004	Digestor	ks	2,000	95,000	190,000
20	K	ELI-005	Práčka	ks	2,000	390,000	780,000
21	K	ELI-006	Sušička	ks	2,000	680,000	1 360,000
22	K	ELI-007	TV	ks	2,000	850,000	1 700,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 002 - SO 02 - Vodovodná a kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Voľa

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				26 201,52
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				26 201,52
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	26 201,52	5 240,30
Cena s DPH		v	EUR	31 441,82

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 002 - SO 02 - Vodovodná a kanalizačná prípojka

Miesto: Voľa

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	26 201,52
HSV - Práce a dodávky HSV	26 201,52
8 - Rúrové vedenie	26 201,52
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 201,52

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 002 - SO 02 - Vodovodná a kanalizačná prípojka

Miesto: Voľa

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 201,523

HSV - Práce a dodávky HSV

26 201,523

8 - Rúrové vedenie

26 201,523

1	K	8-PC01	Kanalizačná prípojka komplet so žumpou a šachtami (vid' ielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	15 567,214	15 567,214
2	K	8-PC02	Vodovodná prípojka komplet (vid' ielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	10 634,309	10 634,309

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 004 - SO 04 - Plynová prípojka

JKSO:

Miesto: Voľa

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 032,60
Ostatné náklady				24,53
Cena bez DPH				1 057,13
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 057,13	211,43
Cena s DPH		v	EUR	1 268,56

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 004 - SO 04 - Plynová prípojka

Miesto: Voľa

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 032,60
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	166,95
1 - ZEMNE PRÁCE	160,60
2 - ZÁKLADY	1,23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3,95
5 - KOMUNIKÁCIE	1,18
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	167,63
723 - Vnútorný plynovod	164,85
783 - Nátery	2,77
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	610,87
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	610,87
D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	87,15
2) Ostatné náklady	24,53
Prevádzkové vplyvy	24,53
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 057,13

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 004 - SO 04 - Plynová prípojka

Miesto: Voľa

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Ing. Ižáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 032,601

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

166,952

1 - ZEMNE PRÁCE

160,595

1	K	131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	m3	4,500	26,560	119,520
2	K	132321225	Hĺbenie rýh š. 60, hl. 100, zem. tr. 4	m	2,000	10,126	20,252
3	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šacht alebo okolo objektu	m3	5,000	2,307	11,535
4	K	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	0,300	7,304	2,191
5	M	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	0,300	23,655	7,097

2 - ZÁKLADY

1,230

6	K	210850043	Kábel oznamovací 4x1,5 voľne uložený	m	2,000	0,349	0,698
7	M	341413020	Vodič CYY čierny 4	m	2,000	0,266	0,532

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

3,952

8	K	4604900111	Výstražná fólia PVC	m	2,000	0,465	0,930
9	M	460490012	Fólia PVC 33cm	m	2,000	1,511	3,022

5 - KOMUNIKÁCIE

1,175

10	K	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr.15cm	m2	1,200	0,979	1,175
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-------	-------

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

167,626

723 - Vnútorný plynovod

164,854

11	K	723.122	Revízná správa plyn	subor	1,000	124,500	124,500
12	K	723110204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	2,000	13,371	26,742
13	K	723231164	Kohút guľový priamy G 1	kus	1,000	13,612	13,612

783 - Nátery

2,772

14	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	2,000	1,386	2,772
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

610,873

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

610,873

15	K	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	2,000	0,315	0,630
16	M	286139820	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	m	2,000	1,038	2,076
17	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku	subor	1,000	116,200	116,200
18	K	803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	kus	2,000	0,208	0,416
19	K	805024090	Vítanie potrubia cez sedlovú armatúru pre balónny plnené vodou	kus	1,000	89,715	89,715
20	K	805026080	Uzatvorenie STL potrubia balónmi plnenými vodou	kus	1,000	293,936	293,936

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	805050090	Montáž prípojkový ventil s navrtávacou armatúrov	kus	1,000	107,900	107,900

D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

87,150

22	K	010111170	Mimostavenisková doprava	subd r	1,000	87,150	87,150
----	---	-----------	--------------------------	-----------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 005 - SO 05 - Elektrická NN prípojka

JKSO:

Miesto: Voľa

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Lubomír Orosi

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 898,62
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 898,62
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 898,62	579,72
Cena s DPH		v	EUR	3 478,34

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 005 - SO 05 - Elektrická NN prípojka

Miesto: Voľa

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Lubomír Orosi

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 898,62
M - Práce a dodávky M	2 774,12
21-M - Elektromontáže	1 323,08
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 451,05
OST - Ostatné	124,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 898,62

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 005 - SO 05 - Elektrická NN prípojka

Miesto: Voľa

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Lubomír Orosi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 898,622

M - Práce a dodávky M

2 774,122

21-M - Elektromontáže

1 323,076

1	K	210010091	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	170,000	0,872	148,240
2	M	00010081829	Chranická kab. HDPE 63 ohybná vlnitá	M	170,000	1,038	176,460
3	K	210010066	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	2,060	6,180
4	M	8595057634268	Rúrka oc. bez závit. - žiarovo pozinkované ponorom 6240 ZN F, KOPOS	m	3,000	7,870	23,610
5	M	00010077997	Paska upinacia nerez, lahka-9,5mm,30m	M	3,000	0,208	0,624
6	M	00010077995	Spona nerez, lahka-9,5mm	KUS	3,000	0,075	0,225
7	K	210260162	Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 35 mm ²	ks	1,000	3,972	3,972
8	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	24,000	1,702	40,848
9	K	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	12,160	12,160
10	M	ET01926901	El.skriňa trojfázová, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B40 + 2 x trojpólový istič B32	ks	1,000	297,069	297,069
11	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000	0,761	3,044
12	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,000	0,020	0,080
13	K	210902381	Vodič hliníkový silový, uložený v trubke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	170,000	1,368	232,560
14	M	3410350066	NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	170,000	1,966	334,220
15	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,420	4,980	12,052
16	K	PM	Podružný materiál	%	7,607	2,490	18,941
17	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,411	0,830	12,791

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 451,046

18	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	42,000	8,042	337,764
19	K	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	34,000	16,512	561,408
20	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	76,000	0,920	69,920
21	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	8,167	11,135	90,940
22	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	76,000	0,330	25,080
23	M	2830002000	Fólia červená v m	m	76,000	0,422	32,072
24	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	42,000	1,720	72,240

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	34,000	3,973	135,082
26	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	76,000	1,665	126,540

OST - Ostatné

124,500

27	K	990990010E	Revízie - Elektrická prípojka NN	súb	1,000	124,500	124,500
----	---	------------	----------------------------------	-----	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 006 - SO 06 - Spevnené plochy

Časť: 006.1. - 1. časť SPP

JKSO:

Miesto: Voľa

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	72 163,31
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	72 163,31
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	72 163,31	14 432,66

Cena s DPH	v EUR	86 595,97
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 006 - SO 06 - Spevnené plochy

Časť: **006.1. - 1. časť SPP**

Miesto: Voľa

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	72 163,31
HSV - Práce a dodávky HSV	61 291,18
1 - Zemné práce	2 636,75
2 - Zakladanie	5 124,30
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	24 506,50
5 - Komunikácie	20 399,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 229,93
99 - Presun hmôt HSV	5 394,06
PSV - Práce a dodávky PSV	10 872,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 872,13
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 163,31

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 006 - SO 06 - Spevnené plochy

Časť: **006.1. - 1. časť SPP**

Miesto: Voľa

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 163,307

HSV - Práce a dodávky HSV

61 291,179

1 - Zemné práce

2 636,754

1	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	6,750	34,674	234,050
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,375	6,939	23,419
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	53,023	19,605	1 039,516
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	26,512	5,556	147,301
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,098	3,374	142,039
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	715,666	0,337	241,179
7	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	42,098	5,289	222,656
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3,	m3	42,098	0,609	25,638
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	75,776	6,640	503,153
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, zeminou z výkopov	m3	17,675	2,634	46,556
11	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	61,461	0,183	11,247

2 - Zakladanie

5 124,304

12	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	27,777	26,857	746,007
13	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	17,675	131,038	2 316,097
14	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	19,486	71,495	1 393,152
15	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,326	504,561	669,048

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

24 506,500

16	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	4,242	505,784	2 145,536
17	K	318271001	Oplotenie z tvármic PREMAC-MACLIT hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba sivá	m2	282,784	65,009	18 383,505
18	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním, vrát.betónu	ks	135,000	7,171	968,085

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	5535850008.1	Stĺpik Dirickx Uno, výška:2,0 m, vr. PVC čiapky	ks	111,000	5,818	645,798
20	M	5535850008.2	Vzpera Dirickx Uno, pre výšku pletiva 1,5m	ks	24,000	4,524	108,576
21	K	348121122.1	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej dl. 2500 mm	ks	110,000	12,364	1 360,040
22	M	2520 431	Doska podhrabová PDP 246/5/25 natural, 2460x50x250 mm,	ks	110,000	8,136	894,960

5 - Komunikácie

20 399,628

23	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	607,006	2,205	1 338,448
24	K	564721111.1	Kryt z kameniva drveného veľ. 4-32 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 80 mm	m2	116,450	2,307	268,650
25	K	564831111.1	Podklad zdrveného kameniva s rozprestretím a zhutnením, fr.8-16, po zhutnení hr. 100 mm	m2	607,006	2,292	1 391,258
26	K	564861111.1	Podklad zdrveného kameniva s rozprestretím a zhutnením, fr.16-32, po zhutnení hr. 200 mm	m2	607,006	4,145	2 516,040
27	K	596841111.1	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z betónu	m2	1,175	6,749	7,930
28	M	5924562000.1	Prídlážba sivá 50x25x8cm	m2	1,187	10,417	12,365
29	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm "D2"	m2	48,200	14,483	698,081
30	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm "D2"	m2	41,100	12,348	507,503
31	M	5922901380.1	Betónová dlažba hr.6 cm	m2	90,193	11,000	992,123
32	K	596911212.1	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm, nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm "D1"	m2	517,706	12,348	6 392,634
33	M	5922901470	Betónová dlažba 8 cm	m2	522,883	12,000	6 274,596

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 229,930

34	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	29,320	4,263	124,991
35	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	29,613	1,970	58,338
36	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	104,650	7,608	796,177
37	M	5921954540	Obrubník cestný 100x26x15 cm, so skosením	ks	105,697	5,131	542,331
38	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,895	7,608	37,241
39	M	5921954410	Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový, so skosením	ks	4,944	5,792	28,636
40	K	931961115	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm	m2	5,945	3,862	22,960
41	K	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, vr. stĺpikov	m	390,000	3,759	1 466,010
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,900	9,547	37,233
43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,100	0,319	11,197
44	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,900	6,870	26,793
45	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	3,900	3,406	13,283
46	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,900	16,600	64,740

99 - Presun hmôt HSV

5 394,063

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	981,274	5,497	5 394,063

PSV - Práce a dodávky PSV

10 872,128

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

10 872,128

48	K	767916340	Montáž oplatenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,8 m	m	266,875	4,756	1 269,258
49	M	5535850013.1	Panel Vitalis Eco, výška: 1,53 m	m	293,563	14,135	4 149,513
50	M	5535850025.1	Objímka Vitalis	ks	270,000	1,394	376,380
51	K	767995106.1	M+D Vstupná brána posúvna na elektr.pohon, 3500x1500 + samostatná bránička 1000x1500 a stĺpikom, tahokov, vr.kovania, doplnkov a súčastí	ks	1,000	4 980,000	4 980,000
52	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	107,752	0,900	96,977

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 006 - SO 06 - Spevnené plochy

Časť: 006.2. - 2. časť ELI

JKSO:

Miesto: Voľa

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Orosi

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	7 385,75
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	7 385,75
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	7 385,75	1 477,15

Cena s DPH	v EUR	8 862,90
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 006 - SO 06 - Spevnené plochy

Časť: **006.2. - 2. časť ELI**

Miesto: Voľa

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Orosi

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 385,75
HSV - Práce a dodávky HSV	59,71
2 - Zakladanie	59,71
M - Práce a dodávky M	7 326,04
21-M - Elektromontáže	4 745,08
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	2 580,96
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 385,75

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Domov sociálnych služieb

Objekt: 006 - SO 06 - Spevnené plochy

Časť: 006.2. - 2. časť ELI

Miesto: Voľa

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Ing. Lubomír Orosi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 385,751

HSV - Práce a dodávky HSV

59,709

2 - Zakladanie

59,709

1	K	275313511	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 10/12,5	m3	0,500	64,563	32,282
2	M	5893222000	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	m3	0,500	54,854	27,427

M - Práce a dodávky M

7 326,042

21-M - Elektromontáže

4 745,079

3	K	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-29, uložená pod omietkou	m	20,000	0,897	17,940
4	M	3450728200	Ochranná plastová rúrka vhodná pre uloženie pod omietku (Např. I-Trubka FX 32)	m	20,000	0,386	7,720
5	K	210010029	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	405,000	1,260	510,300
6	M	34507051001	Ochranná plastová pancierová rúrka vhodná pre uloženie do zeme (Např. I-Rúrka FXKVR 50)	m	405,000	1,200	486,000
7	K	210010302	Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia	ks	1,000	1,602	1,602
8	M	8595568910561	Krabica el. do zateplenia viacnásobná, KOPOS	ks	1,000	11,312	11,312
9	K	2101100941	Spínač automatický so snímačom pohybu pre montáž do exteriéru	ks	2,000	5,431	10,862
10	M	3850008190	Pohybový senzor na stenu exteriérový AC 230V/50Hz, IP44, dosah 10 m, max. detekčný uhol 180°, časový interval 6s...12min	ks	2,000	45,791	91,582
11	K	210201922	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	2,000	6,027	12,054
12	M	ETSV01	Svietidlo F - Svetidlo exteriérové LED, nástenné, 11W, min. 900lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP44	ks	2,000	157,766	315,532
13	K	2102019111	Montáž stĺpkového svietidla exteriérového	ks	10,000	8,517	85,170
14	M	ETSV02	Svietidlo X - Stĺpkové svietidlo výšky 0,66m s 5W LED zdrojom, min. 330lm, 3000K, Un=220-240V/50Hz, IP44	ks	10,000	179,180	1 791,800
15	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	1,000	2,269	2,269
16	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	300,000	0,591	177,300
17	M	34103500860	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	300,000	0,525	157,500
18	K	210800153	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x2,5	m	70,000	0,615	43,050
19	M	34103500920	CYKY-O 4x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	70,000	0,696	48,720

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	210193070	Domova rozvodnica do 12 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	7,122	7,122
21	M	35701910301	Domová plastová rozvodnica 12 modulová	ks	1,000	25,712	25,712
22	K	220280222	Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	130,000	0,671	87,230
23	M	341336904	Dvojvodičový kábel pre napojenie videovrátnika (Napr.BT-KÁBEL 2 VODIČE)	m	130,000	0,531	69,030
24	K	ETVV1	Montáž napájacieho zdroja a videoadaptéra do montážnej krabice, vrátane zapojenia	ks	1,000	8,637	8,637
25	M	VV1	Napájaci zdroj pre videovrátnik	ks	1,000	66,541	66,541
26	M	VV2	Videadaptér pre videovrátnik	ks	1,000	24,543	24,543
27	M	VV3	Vstupný panel videovrátnika do extérieru, IP44, vrátane montážnej krabice do muriva, rámčeku, striešky, audio video jednotky a krytu	ks	1,000	270,696	270,696
28	M	VV4	Vnútoraná zobrazovacia jednotka videovrátnika s montážou na stenu, IP20	ks	2,000	148,570	297,140
29	K	MV	Murárske výpomoci	%	30,224	0,830	25,086
30	K	PM	Podružný materiál	%	18,617	2,490	46,356
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	55,750	0,830	46,273

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 580,963

32	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	100,000	8,042	804,200
33	K	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	45,000	16,512	743,040
34	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	145,000	0,920	133,400
35	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	15,583	11,135	173,517
36	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	145,000	0,330	47,850
37	M	2830002000	Fólia červená v m	m	145,000	0,422	61,190
38	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	100,000	1,720	172,000
39	K	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	45,000	3,973	178,785
40	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	145,000	1,665	241,425
41	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,790	0,830	25,556

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17052u2

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnícka ul

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	515 612,93
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	515 612,93
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 515 612,93	103 122,59
Cena s DPH	618 735,52

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 17052u2

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnícka ul

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Ivana Brecková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	515 612,93	618 735,52
001	SO 01 - Hlavný objekt	440 778,23	528 933,88
001.1	1. časť ASR + ST	322 182,44	386 618,93
001.2	2. časť ZTI	26 433,68	31 720,42
001.3	3. časť UVK	24 556,26	29 467,51
001.4.	4. časť - ELI	38 556,20	46 267,44
001.5	5. časť PL	3 118,05	3 741,66
001.6	6. časť Mobiliár	25 931,60	31 117,92
002	SO 02 - Vodovodná a kanalizačná prípojka	17 865,89	21 439,07
004	SO 04 - Plynová prípojka	1 862,16	2 234,59
005	SO 05 - Elektrická NN prípojka	2 892,62	3 471,14
006	SO 06 - Spevnené plochy	52 214,03	62 656,84
006.1.	1. časť SPP	46 101,24	55 321,49
006.2.	2. časť ELI	6 112,79	7 335,35
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		515 612,93	618 735,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámocnícka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: **001.1 - 1. časť ASR + ST**

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	322 182,44
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	322 182,44
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	322 182,44	64 436,49

Cena s DPH	v EUR	386 618,93
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zamočnicka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: **001.1 - 1. časť ASR + ST**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	322 182,44
HSV - Práce a dodávky HSV	138 481,64
1 - Zemné práce	10 310,50
2 - Zakladanie	25 127,62
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	32 664,06
4 - Vodorovné konštrukcie	6 617,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	47 885,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 055,04
99 - Presun hmôt HSV	8 820,84
PSV - Práce a dodávky PSV	183 700,81
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 563,06
713 - Izolácie tepelné	21 268,70
762 - Konštrukcie tesárske	24 266,17
763 - Konštrukcie - drevostavby	29 863,81
764 - Konštrukcie klampiarske	3 777,42
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	29 749,61
766 - Konštrukcie stolárske	24 396,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 119,35
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 117,90
777 - Podlahy syntetické	26 048,98
781 - Dokončovacie práce a obklady	4 138,77
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 108,05
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 170,04
795 - Lokálne kúrenie	112,47
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	322 182,44

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zamočnicka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.1 - 1. časť ASR + ST

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

322 182,443

HSV - Práce a dodávky HSV

138 481,636

1 - Zemné práce

10 310,496

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	189,120	0,783	148,081
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	1,568	7,303	11,451
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	0,784	0,627	0,492
4	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m ³	m ³	193,478	10,606	2 052,028
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	96,874	5,556	538,232
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	320,300	2,551	817,085
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	5 445,100	0,247	1 344,940
8	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	320,300	1,491	477,567
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	320,300	0,548	175,524
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	576,540	6,640	3 828,226
11	K	174101001	Zásyp sypaninou z výkopov, so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ ,	m ³	17,966	2,634	47,322
12	K	174101001.1	Zásyp sypaninou z výkopov, so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ , zemina z výkopov	m ³	45,900	2,634	120,901
13	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	18,360	18,808	345,315
14	M	5833129001	Piesok	t	33,048	11,190	369,807
15	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia - ručné dočistenie rýh	m ²	183,198	0,183	33,525

2 - Zakladanie

25 127,621

16	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	756,480	0,178	134,653
17	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	18,302	26,857	491,537

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	85,048	31,508	2 679,692
19	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	81,754	78,042	6 380,246
20	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	20,255	9,553	193,496
21	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	20,255	2,041	41,340
22	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	3,959	1 068,170	4 228,885
23	K	273362021.1	Výstuž základových dosiek - dištančný pás AVI Dista 90mm	t	0,622	1 068,170	664,402
24	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	11,672	126,895	1 481,118
25	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	22,686	126,267	2 864,493
26	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	63,021	77,388	4 877,069
27	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,972	504,561	994,994
28	K	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,235	77,487	95,696

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

32 664,063

29	K	311231721	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 30 P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	118,276	132,020	15 614,798
30	K	311231722	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 25 P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x247x249)	m3	44,934	96,352	4 329,481
31	K	317161101	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 1250 mm, svetlosť do 850 mm	ks	2,000	13,934	27,868
32	M	5934063400	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=1250x365-490x238 mm	ks	2,000	141,957	283,914
33	K	317161102	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 1500 mm, svetlosť do 1100 mm	ks	2,000	14,747	29,494
34	M	5934063401	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=1500x365-490x238 mm	ks	2,000	168,732	337,464
35	K	317161103	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 1750 mm, svetlosť do 1350 mm	ks	4,000	15,640	62,560
36	M	5934063402	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=1750x365-490x238 mm	ks	4,000	194,544	778,176
37	K	317161105	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 2250 mm, svetlosť do 1850 mm	ks	6,000	17,558	105,348
38	M	5934063404	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=2250x365-490x238 mm	ks	6,000	249,820	1 498,920
39	K	317161106	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 2500 mm, svetlosť do 2100 mm	ks	2,000	18,156	36,312
40	M	5934063405	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=2500x365-490x238 mm	ks	2,000	277,707	555,414
41	K	317161107	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 2750 mm, svetlosť do 2350 mm	ks	4,000	18,985	75,940
42	M	5934063406	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=2750x365-490x238 mm	ks	4,000	305,096	1 220,384
43	K	317161108	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 3000 mm, svetlosť do 2600 mm	ks	4,000	19,605	78,420
44	M	5934063407	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=3000x365-490x238 mm	ks	4,000	332,983	1 331,932
45	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	11,371	68,226

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	317161206	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	12,000	23,661	283,932
47	K	317161207	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	6,000	28,598	171,588
48	K	317161208	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	48,000	33,359	1 601,232
49	K	317161257	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	2,000	15,779	31,558
50	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,808	85,047	238,812
51	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	27,846	13,562	377,647
52	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	27,846	2,451	68,251
53	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,123	1 194,748	146,954
54	K	342243104	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	176,360	16,936	2 986,833
55	K	342243106	Priečky z tehál pálených HELUZ 10 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	m2	20,328	15,870	322,605

4 - Vodorovné konštrukcie

6 617,955

56	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	1,580	86,059	135,973
57	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	14,742	12,560	185,160
58	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	14,742	3,383	49,872
59	K	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	3,510	17,826	62,569
60	K	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	3,510	4,698	16,490
61	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,154	1 263,160	194,527
62	K	417278112	Vencovka HELUZ U 240x238x240	m	103,300	8,088	835,490
63	K	417278113	Vencovka HELUZ U 300x238x240	m	180,000	9,505	1 710,900
64	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	9,689	88,711	859,521
65	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,594	1 131,947	1 804,324
66	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	45,000	2,328	104,760
67	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	47,250	9,246	436,874
68	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,956	27,840	221,495

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

47 885,626

69	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	94,294	1,131	106,647
70	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	965,507	1,239	1 196,263
71	K	612465126	Vnútorná omietka stien, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, hr. 10 mm	m2	801,543	6,672	5 347,895
72	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	94,294	1,133	106,835
73	K	621462232	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	215,098	10,904	2 345,429

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	346,414	9,801	3 395,204
75	K	622465111	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, jemnozrná	m2	38,580	15,154	584,641
76	K	625251281	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm - štandardné riešenie , vrát. kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	167,260	22,803	3 814,030
77	K	625251302	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - štandardné riešenie, vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	16,800	20,357	341,998
78	K	625251338	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	294,986	42,972	12 676,138
79	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	34,628	28,281	979,314
80	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	38,580	28,343	1 093,473
81	K	625251646	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 100 mm - minerálne riešenie, vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	47,838	36,516	1 746,852
82	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	471,010	0,107	50,398
83	M	5858151020	Separáčna fólia PE, 1,3x100 m	m2	541,662	0,665	360,205
84	K	632477004	Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.59 mm	m2	471,010	29,172	13 740,304

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 055,036

85	K	931961116	Vložky do dilatčných škár zvislé, z XPS dosky hr. 20 mm	m2	73,565	6,664	490,237
86	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	219,332	1,555	341,061
87	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	657,996	1,054	693,528
88	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	219,332	0,990	217,139
89	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	568,536	1,986	1 129,112
90	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	219,332	1,199	262,979
91	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	219,332	0,430	94,313
92	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	471,010	3,031	1 427,631
93	K	953945101	Soklový profil SL 14 (hliníkový)	m	129,760	5,366	696,292
94	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	201,400	1,941	390,917
95	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	162,990	3,564	580,896
96	K	953996621	Nadokenný profil s priznanou okapničkou (plastový)	m	171,150	2,323	397,581
97	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	140,500	1,704	239,412
98	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	62,500	1,503	93,938

99 - Presun hmôt HSV

8 820,839

99	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	954,120	9,245	8 820,839
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

183 700,807

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

8 563,057

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	545,020	0,154	83,933
101	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,164	1 609,021	263,879
102	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	146,300	0,187	27,358
103	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,051	1 609,021	82,060
104	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 090,040	2,840	3 095,714
105	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	1 253,546	2,429	3 044,863
106	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	292,600	3,074	899,452
107	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	351,120	2,429	852,870
108	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	83,501	2,550	212,928

713 - Izolácie tepelné

21 268,695

109	K	713111121.1	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom pod trámami	m2	471,010	2,628	1 237,814
110	M	6313670556.1	Kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	480,430	4,374	2 101,401
111	K	713111122.1	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom medzi trámami	m2	611,200	2,645	1 616,624
112	M	6313670586.1	Kamenná vlna hrúbka 200 mm	m2	623,424	9,089	5 666,301
113	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	471,010	1,326	624,559
114	M	2837600130	EPS 150 sivý penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	480,430	6,776	3 255,394
115	M	2862205470.1	Systémová izolačná doska na uloženie rúrok na vykurovanie, Thermeco Top 306, hr.36mm	m2	480,430	6,690	3 214,077
116	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	3,830	3,957	15,155
117	M	6313670600	Kamenná vlna hrúbka 140 mm	m2	3,907	8,160	31,881
118	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	77,160	3,251	250,847
119	M	2837650750	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	78,703	37,691	2 966,395
120	K	713311311	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi a rohožami prípevn.s konštr. plôch rovných jednovrstvová	m2	1,126	7,618	8,578
121	M	6313670596	Kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	1,149	5,852	6,724
122	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	209,958	1,300	272,945

762 - Konštrukcie tesárske

24 266,165

123	K	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	744,040	0,670	498,507
124	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	744,040	2,750	2 046,110
125	M	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	818,444	7,365	6 027,840
126	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	2 232,120	0,494	1 102,667
127	M	6051718001.2	Lata podkladná 50/30	m	2 343,647	0,795	1 863,199
128	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	425,000	0,938	398,650
129	M	6051718000	Lata podkladná 60/40	m	446,250	0,795	354,769

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	25,048	22,447	562,252
131	K	762421315	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	208,618	11,631	2 426,436
132	K	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	638,840	12,430	7 940,781
133	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	232,212	4,500	1 044,954

763 - Konštrukcie - drevostavby

29 863,808

134	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	40,609	27,598	1 120,727
135	K	763138114.1	Podhlád RIGIPS RF 1x12, 5-DK, strop trámový drevený, upevnenie na závesoch, vr.parotes.fólie Jutafolex Reflex N 150 AP	m2	471,010	23,353	10 999,497
136	K	76378PC01	Montáž väzníkovej konštrukcie a zavetrenia	súb	1,000	4 809,120	4 809,120
137	M	612220PC01	<i>Dodávka nosnej konštrukcie osovo, drevená priehradová konštrukcia so zavetrením, ondrejské križe, zabezpečenie vzperu tlačných prvkov, impregnácia</i>	súb	1,000	11 880,869	11 880,869
138	M	612220PC02	<i>Dodávka kotviciacich prvkov - uholníky, konvexné Pz protišmykové klince, stavebné klince, kotvy do betónu</i>	súb	1,000	339,453	339,453
139	K	76378PC02	Doprava materiálu na stavbu	súb	1,000	126,160	126,160
140	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	157,425	3,735	587,982

764 - Konštrukcie klampiarske

3 777,421

141	K	764352423	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm, vrát.hákov, čiel, rohov a dilatácii	m	126,560	18,863	2 387,301
142	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	12,000	17,250	207,000
143	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	22,400	11,748	263,155
144	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, vrát.lemov, manžiet, kolien, vpustov a prechodových kolien	m	45,720	18,621	851,352
145	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	37,088	1,850	68,613

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

29 749,610

146	K	765331107	Betónová krytina BRAMAC Rímska, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m2	744,040	19,760	14 702,230
147	K	765331403	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 22° do 35°	m	30,720	27,810	854,323
148	K	765331453	Nárožie BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 22° do 35°	m	70,200	28,934	2 031,167
149	K	765331733	Úžtabie BRAMAC, hliníkový pás, š. 500 mm	m	23,000	28,287	650,601
150	K	765331743	Odkvapová hrana BRAMAC, pre profilovanú krytinu	m	126,560	8,567	1 084,240
151	K	765331811	Prestup BRAMAC DuroVent pre sanitárne odvetranie	ks	8,000	67,084	536,672
152	K	765331813	Prestup BRAMAC DuroVent pre kanalizačné odvetranie	ks	8,000	62,914	503,312
153	K	765331815	Prestup BRAMAC DuroVent pre anténu, satelit	ks	2,000	36,283	72,566

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	K	765331823	Protisnehový komplet BRAMAC, dĺžka 3 m	ks	42,000	83,872	3 522,624
155	K	765901322	Strešná fólia BRAMAC Universal 2S, na plné debnenie	m2	744,040	5,664	4 214,243
156	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	281,720	5,600	1 577,632

766 - Konštrukcie stolárske

24 396,497

157	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	2,000	27,720	55,440
158	M	6123909470	Stropné sklápacie schody FAKRO LWS zateplené prírodná doska - 700x1200 mm	ks	2,000	88,832	177,664
159	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	100,800	8,537	860,530
160	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér pre okenné konštrukcie	m	105,840	1,659	175,589
161	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiéru pre okenné konštrukcie	m	105,840	1,659	175,589
162	M	6114123930.1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1000x800 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "n"	ks	2,000	86,320	172,640
163	M	6114124230.1	Plastové okno jednokridlové, rozmer 1200x2000 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "d, g"	ks	4,000	258,960	1 035,840
164	M	6114124120.1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1250x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "i, j"	ks	4,000	161,850	647,400
165	M	6114124030.1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1000x1250 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "k, m"	ks	4,000	134,875	539,500
166	M	6114124340.1	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 2000x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "e, h"	ks	4,000	388,440	1 553,760
167	K	766621405	Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	39,480	8,496	335,422
168	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér pre okenné konštrukcie	m	41,454	1,659	68,772
169	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiéru pre okenné konštrukcie	m	41,454	1,659	68,772
170	M	5535870080	Sklopno posuvné dvere plastové dvojdielne 2600 x 2335 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "b,c"	ks	4,000	926,280	3 705,120
171	K	766641071	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	50,100	9,591	480,509
172	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér pre okenné konštrukcie	m	52,605	1,659	87,272
173	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiéru pre okenné konštrukcie	m	52,605	1,659	87,272
174	M	6114122100.1	Plastová zasklená stena H/B 2600/ 1885mm, s jednokridlovými dverami a pevným bočným svetlíkom, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "o"	ks	2,000	488,040	976,080
175	M	6114122100.2	Plastová zasklená stena H/B 2600/ 1800mm, s jednokridlovými dverami a pevným bočným svetlíkom, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "f"	ks	2,000	439,900	879,800
176	M	6114122100.3	Plastová zasklená stena H/B 2600/ 1040mm, s jednokridlovými dverami, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "l"	ks	2,000	269,750	539,500
177	K	766641161	Montáž dverí plastových vchodových, na 1 m obvodu dverí	m	17,400	6,352	110,525

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
178	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér pre okenné konštrukcie	m	18,270	1,659	30,310
179	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiér pre okenné konštrukcie	m	18,270	1,659	30,310
180	M	5534065000.1	Dvere plastové vchodové jednokridlové 900/1970, s pevným bočným svetlíkom, celk.rozmer 1700/2600, vrát.zárubne, kovania, prahu, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "a"	ks	2,000	1 165,320	2 330,640
181	K	766651101	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	14,000	47,686	667,604
182	M	5533401530.1	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere, priechod 900 mm, 900-150	ks	14,000	234,890	3 288,460
183	M	5533401940	Posuvné systémy dverí-sada pojazdov	súb.	14,000	13,263	185,682
184	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	13,165	118,485
185	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	9,000	15,826	142,434
186	M	6117103113	Dvere vnútorné jednokridlové, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	9,000	74,878	673,902
187	K	766664125	Montáž dverí drevených posuvných jednokridlových, posun do púzdra	ks	14,000	16,173	226,422
188	M	6116202680	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	1 610,000	0,830	1 336,300
189	M	6117103113	Dvere vnútorné jednokridlové, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	14,000	74,878	1 048,292
190	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	14,000	6,107	85,498
191	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	4,000	8,087	32,348
192	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	22,400	14,230	318,752
193	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	18,000	0,419	7,542
194	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	9,000	37,422	336,798
195	M	6117103142	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch CPL laminát, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	9,000	74,475	670,275
196	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	242,631	0,550	133,447

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 119,351

197	K	767330002	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do šikmej strechy s profilovou krytinou	súb.	14,000	112,453	1 574,342
198	M	6113903223	Svetlovod DN 350 mm do šikmých striech, pre profilov. strešnú krytinu VELUX TWR 014	ks	14,000	212,717	2 978,038
199	M	6113903241	Predĺžovací kus ZTR 014 0062 pre svetlovod DN 350 mm, L 62 cm VELUX	ks	14,000	44,977	629,678
200	M	6113903242	Predĺžovací kus ZTR 014 0124 pre svetlovod DN 350 mm, L124 cm VELUX	ks	14,000	76,118	1 065,652
201	K	767590205	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	m2	6,200	1,451	8,996
202	M	6970010047	Polypropylénová rohoža, podklad 4 mm PVC, výška rohože: 17 mm	m2	6,200	34,081	211,302
203	M	6970010058	Gumové olemovanie, k rohoži , šírka: 45 mm	m	6,324	8,632	54,589
204	K	767590225	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	20,400	8,351	170,360

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
205	M	6970010056	Zápuštný hliníkový rám L 40/30/15mm, k rohoži	m	20,808	17,440	362,892
206	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	70,558	0,900	63,502

775 - Podlahy vlysové a parketové

1 117,895

207	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo list obvodových lepením	m	272,860	1,996	544,629
208	M	6119800951	Lišta soklová, dlž. 2,0 a viac m	m	275,589	2,038	561,650
209	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	11,063	1,050	11,616

777 - Podlahy syntetické

26 048,978

210	K	777140206.1	Špeciál. podlaha liata Basf Mastertop 1326, hr.5mm	m2	406,240	55,002	22 344,012
211	K	777140206.2	Špeciál. podlaha liata Basf Mastertop R 1326, hr.5mm - protišmyková	m2	64,770	55,002	3 562,480
212	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	259,065	0,550	142,486

781 - Dokončovacie práce a obklady

4 138,765

213	K	781445107	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	163,964	12,048	1 975,438
214	M	5978650140.1	Keramický obklad (podľa výberu investora)	m2	167,243	12,450	2 082,175
215	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	40,576	2,000	81,152

783 - Dokončovacie práce - nátery

2 108,050

216	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	464,234	2,600	1 207,008
217	K	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	471,010	1,913	901,042

784 - Dokončovacie práce - maľby

1 170,041

218	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	901,418	0,447	402,934
219	K	784452361	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	901,418	0,851	767,107

795 - Lokálne kúrenie

112,474

220	K	79545PC01	Flexi hadica izolovaná pre digestor	m	16,000	6,960	111,360
221	K	998795201	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky do 6 m	%	1,114	1,000	1,114

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámocnícka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.2 - 2. časť ZTI

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	26 433,68
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	26 433,68
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	26 433,68	5 286,74

Cena s DPH	v EUR	31 720,42
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: **001.2 - 2. časť ZTI**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	26 433,68
PSV - Práce a dodávky PSV	26 433,68
713 - Izolácie tepelné	851,58
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 089,36
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	8 427,09
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	1 529,60
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	12 536,05
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 433,68

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnícka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.2 - 2. časť ZTI

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 433,683

PSV - Práce a dodávky PSV

26 433,683

713 - Izolácie tepelné

851,580

1	K	713-PC01	Tepelné izolácie (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	851,580	851,580
---	---	----------	---	-----	-------	---------	---------

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

3 089,360

2	K	721-PC01	Vnútorná kanalizácia komplet (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	3 089,360	3 089,360
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

8 427,090

3	K	722-PC01	Vnútorný vodovod komplet (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	8 427,090	8 427,090
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 529,599

4	K	724-PC01	Strojné vybavenie komplet (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	1 529,599	1 529,599
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

12 536,054

5	K	725-PC01	Zariadenie predmety (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	12 536,054	12 536,054
---	---	----------	--	-----	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámocnícka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: **001.3 - 3. časť UVK**

JKSO:

Miesto: Strážske

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	23 939,50
Ostatné náklady	616,76

Cena bez DPH	24 556,26
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	24 556,26	4 911,25

Cena s DPH	v EUR	29 467,51
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: **001.3 - 3. časť UVK**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	23 939,50
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	383,66
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	23 337,96
713 - Izolácie tepelné	216,03
721 - Vnútoraná kanalizácia	87,15
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
731 - Kotelne	5 239,46
732 - Strojovne	355,07
733 - Rozvod potrubia	1 874,01
734 - Armatúry	1 209,26
735 - Vykurovacie telesá	14 356,96
D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	217,88
2) Ostatné náklady	616,76
Iné VRN	616,76
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 556,26

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zamočnicka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.3 - 3. časť UVK

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 939,497

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

383,664

1	K	OST-HZS-0001	Vykurovacia skúška dvaja robotníci	nh	48,000	7,993	383,664
---	---	--------------	------------------------------------	----	--------	-------	---------

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

23 337,958

713 - Izolácie tepelné

216,034

2	K	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami	m	182,000	0,647	117,754
3	M	283771020	Izolácia potrubia	m	182,000	0,540	98,280

721 - Vnútrotná kanalizácia

87,150

4	K	721177008	Odvod kondenzátu	súbo r	2,000	43,575	87,150
---	---	-----------	------------------	-----------	-------	--------	--------

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

0,000

5	K	736511112	Montáž solárnych kolektorov	súbo r	0,000	424,055	0,000
6	M	4841D0100	Solárna zostava SOL6/4001 s prisl. pre kotol Q ₂	súbo r	0,000	3 963,250	0,000

731 - Kotolne

5 239,460

7	K	731119000	Sprevádzkovanie kotla do prevádzky	súbo r	2,000	122,010	244,020
8	K	731249125	Montáž kotlov ocel. na kvapalnú a plynnú palivo do 50 kW	súbo r	2,000	156,870	313,740
9	M	484A014550	Kotol kondenzačný ATAG Q255	kus	2,000	2 034,953	4 069,906
10	M	484J001571	Prísluž. kotla, revízny kus koncentr.	kus	2,000	37,433	74,866
11	M	484J001574	Prísluž. kotla koncentr. spalín. potrubie 1m	súpr ava	10,000	25,813	258,130
12	M	484J001575	Prísluž. kotla, strešný nástavec	súpr	2,000	33,947	67,894
13	M	484J001576	Prísluž. kotla strešná prechodka	súpr ava	2,000	47,061	94,122
14	M	484J004311	snímač ARV	kus	2,000	58,391	116,782

732 - Strojovne

355,074

15	K	732331511	Nádoby expanzné tlakové Reflex NG8	súbo r	2,000	39,840	79,680
16	K	732331516	Nádoby expanzné tlakové Reflex NG35	súbo r	2,000	50,547	101,094
17	M	4841A2351	Reflex MK kohút so zaistením	kus	4,000	43,575	174,300

733 - Rozvod potrubia

1 874,012

18	K	733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	4,000	7,628	30,512
19	K	733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	10,000	10,433	104,330
20	K	733321201	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 16	m	36,000	4,939	177,804
21	M	2861G0002	Rúrka plasthliníková PE-RT hr. Al-0,4 mm - 16x2	m	36,000	1,253	45,108

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	733321203	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 25	m	98,000	6,225	610,050
23	M	2861G0005	Rúrka plashliníková PE-RT hr. Al-0,4 mm - 26x3	m	98,000	3,079	301,742
24	K	733321204	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 32	m	48,000	7,312	350,976
25	M	2861G0006	Rúrka plashliníková PE-RT hr. Al-0,4 mm - 32x3	m	48,000	4,117	197,616
26	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	182,000	0,307	55,874

734 - Armatúry

1 209,264

27	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	2,000	0,614	1,228
28	M	5512D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	kus	2,000	11,977	23,954
29	K	734209131	Montáž armatúr so štyrmi závitmi G 1/2	kus	2,000	2,656	5,312
30	M	5512D2852	Ventil štvorcový HERZ-VUA-40, priamy, Dim. 1/2-150/11 - 1778341	kus	2,000	22,385	44,770
31	K	734242215	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 1	kus	4,000	11,164	44,656
32	K	734251124	Ventily poistné závitové G 3/4	kus	2,000	99,642	199,284
33	K	734251125	Ventily poistné závitové G 1	kus	2,000	130,542	261,084
34	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	8,000	5,536	44,288
35	K	734291244	Filter závitový priamy G 1	kus	2,000	16,168	32,336
36	M	2863F0204	Prechodka plastovej rúrky 16 x 2 - 1609803	kus	8,000	2,009	16,072
37	M	2863F7209	Prechod 26x3 - R 1 -	kus	4,000	5,935	23,740
38	K	734299110	Montáž kohúty guľové do DN 25	kus	20,000	3,561	71,220
39	M	4223A1401	Kohút guľový na vodu - GK 00 368 015 - 1/2"	kus	2,000	1,519	3,038
40	M	4223A1403	Kohút guľový na vodu - GK 00 368 025 - 1"	kus	18,000	2,888	51,984
41	K	734421130	Tlakomery deformačné so spodným pripojom	kus	2,000	77,082	154,164
42	K	734424911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	kus	2,000	22,850	45,700
43	K	734424932	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov	kus	2,000	14,417	28,834
44	K	7344491121	Montáž regulátora teploty	SUDO	2,000	12,400	24,800
45	M	4054B0201	Termostat priestorový	kus	2,000	66,400	132,800

735 - Vykurovacie telesá

14 356,964

46	K	7351518112	Montážny balíček	kus	2,000	4,980	9,960
47	K	7351618121	Vykur. telesá rebrikové	kus	2,000	24,900	49,800
48	M	484582020	Teleso rebrikové HDR 950/600	kus	1,000	27,191	27,191
49	M	484582040	Teleso rebrikové HDR 1850/600	kus	1,000	55,029	55,029
50	M	286163200	Okrajový izolačný pás	m	440,000	0,913	401,720
51	M	286163210	Profil dilatčný REHAU	m	40,000	6,972	278,880
52	M	286163410	Pripojovací skrutkový spoj 16x2,2	kus	60,000	3,810	228,600
53	M	831E01901	Plastifikátor P	kg	110,000	3,486	383,460
54	K	735511002	Podlah. vykur. REHAU, rozvodné potrubie 16x2,2	m	1 900,000	2,507	4 763,300
55	M	286160080	Rúrka ochranná REHAU	m	40,000	0,913	36,520
56	K	735511008	Podlah. vykur. REHAU, systémová doska	m2	440,000	13,994	6 157,360
57	K	735511087	Podlah. vykur. REHAU, rozdelovač typ HKV 8	kus	4,000	269,352	1 077,408
58	K	735511108	Podlah. vykur. REHAU, skrinka rozdel. pod omietku, typ U.P.8	kus	4,000	198,777	795,108
59	K	735511141	Set guľových kohútov pre HKV priame 1" - 1pár	kus	4,000	23,157	92,628

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

217,875

60	K	010111170	Mimostavenisková doprava	SUDO	1,000	217,875	217,875
----	---	-----------	--------------------------	------	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnícka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: **001.4. - 4. časť - ELI**

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Orosi

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	38 556,20
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	38 556,20
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	38 556,20	7 711,24

Cena s DPH	v EUR	46 267,44
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: **001.4. - 4. časť - ELI**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Orosi

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	38 556,20
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
21-M - Časť - Silnoprúd	35 786,09
22-M - Časť - Slaboprúd	2 355,10
OST - Ostatné	415,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 556,20

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zamočnicka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: **001.4. - 4. časť - ELI**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Lubomír Orosi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 556,195

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

21-M - Časť - Silnoprúd

35 786,092

1	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	60,000	1,681	100,860
2	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	0,500	5,847	2,924
3	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	450,000	0,878	395,100
4	M	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	2,000	6,225	12,450
5	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	2,000	0,809	1,618
6	M	HXM20	REWAN - PIPELIFE HXM 20, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	m	2,000	1,271	2,542
7	K	210010029	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	30,000	1,260	37,800
8	M	HXM50	REWAN - PIPELIFE HXM 50, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	ks	30,000	5,057	151,710
9	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	228,000	0,872	198,816
10	M	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008	ks	228,000	0,078	17,784
11	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	60,000	3,718	223,080
12	M	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	60,000	0,173	10,380
13	M	3450644900	Svorka WAGO 273-253	ks	300,000	0,156	46,800
14	M	3450645000	Svorka WAGO 273-254	ks	300,000	0,208	62,400
15	M	3450645100	Svorka WAGO 273-255	ks	200,000	0,228	45,600
16	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	500,000	0,565	282,500
17	M	2207028	Zväzkový držiak Grip 2031 M 15 FS	ks	300,000	0,301	90,300
18	M	2207036	Zväzkový držiak Grip 2031 M 30 FS	ks	100,000	0,501	50,100
19	M	2207060	Zväzkový držiak Grip s kotvou 2031 M 70 FS	ks	100,000	7,607	760,700
20	K	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	900,000	0,676	608,400
21	M	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrútkou 8 x 80 mm typ: THC880	ks	900,000	0,166	149,400
22	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	304,000	3,025	919,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	310,000	0,549	170,190
24	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	0,780	3,120
25	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,000	1,702	6,808
26	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	222,000	0,913	202,686
27	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	222,000	0,024	5,328
28	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	4,022	8,044
29	M	752151	Vypínače a zásuvky, VALL-SPÍNAČ Č. 1 IP44 BIELY, LEGRAND	ks	2,000	5,031	10,062
30	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	4,000	4,240	16,960
31	M	752156	Vypínače a zásuvky, VALL-STRIED. PREP. Č.6 IP44 BIELY, LEGRAND	ks	4,000	5,384	21,536
32	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	15,000	1,410	21,150
33	M	752101	Vypínače a zásuvky, VALL-SPÍNAČ Č. 1 BIELY, LEGRAND	ks	13,000	3,459	44,967
34	M	752104	Vypínače a zásuvky, VALL-SPÍNAČ Č.1 S PODSVIETENÍM BIEL., LEGRAND	ks	2,000	4,943	9,886
35	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	14,000	1,611	22,554
36	M	752105	Vypínače a zásuvky, VALL-SÉRIOVÝ SP. Č. 5 BIELY, LEGRAND	ks	14,000	4,753	66,542
37	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	1,000	3,474	3,474
38	M	752108	Vypínače a zásuvky, VALL-DVOJITÝ STRIED.PREPÍNAČ BIELY, LEGRAND	ks	1,000	5,973	5,973
39	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	10,000	1,611	16,110
40	M	752106	Vypínače a zásuvky, VALL-STRIED. PREP. Č.6 BIELY, LEGRAND	ks	10,000	3,718	37,180
41	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	1,813	3,626
42	M	752107	Vypínače a zásuvky, VALL-KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7 BIELY, LEGRAND	ks	2,000	5,747	11,494
43	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000	4,053	8,106
44	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	2,000	13,110	26,220
45	K	210110096	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	24,000	4,932	118,368
46	M	752129	Vypínače a zásuvky, VALL-OVLÁDAČ ŽALÚZIÍ BIELY, LEGRAND	ks	24,000	10,152	243,648
47	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	154,000	4,618	711,172
48	M	753180	Vypínače a zásuvky, VALL-ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIEL., LEGRAND	ks	154,000	2,875	442,750
49	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	4,787	9,574
50	M	753179	Vypínače a zásuvky, VALL-ZÁSUVKA 2P+T S D.O. IP44 BIELA, LEGRAND	ks	2,000	7,739	15,478
51	M	754001	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 1P BIELA, LEGRAND	ks	126,000	0,715	90,090
52	M	754002	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 2P BIELA, LEGRAND	ks	35,000	1,477	51,695
53	M	754003	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 3P BIELA, LEGRAND	ks	2,000	2,317	4,634
54	M	754004	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 4P BIELA, LEGRAND	ks	4,000	4,132	16,528

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	754005	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 5P BIELA, LEGRAND	ks	2,000	5,151	10,302
56	K	2101100941	Spínač automatický so snímačom pohybu pre montáž do exteriéru	ks	8,000	5,431	43,448
57	M	3850008190	Pohybový senzor na stenu exteriérový AC 230V/50Hz, IP44, dosah 10 m, max. detekčný uhol 180°, časový interval 6s...12min	ks	8,000	45,791	366,328
58	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	17,227	34,454
59	M	200012	RH - Rozvádzač zapustený oceľovo plechový (588x136x770mm), In=63A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátiov (v zmysle realizačnej dokumentácie)	ks	2,000	1 912,320	3 824,640
60	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	119,000	3,068	365,092
61	M	ETA	Svietidlo A - interiérové, LED panel, prisadené, rozmer 600x600mm, optický systém - svetlovodivá akrylátová doska, LED driver, 34W, min. 4000lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	24,000	112,050	2 689,200
62	M	ETB1	Svietidlo B1 - Svetidlo interiérové, LED, kruhové/štvorcové, prisadené, priemer 375mm, optický systém - opálový PMMA kryt, LED driver, 27W, min. 2900lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	44,000	46,480	2 045,120
63	M	ETB2	Svietidlo B2 - interiérové, LED, kruhové/štvorcové, prisadené, priemer 480mm, optický systém - opálový PMMA kryt, LED driver, 35W, min. 3700lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	15,000	56,440	846,600
64	M	ETC	Svietidlo C - interiérové, LED, kruhové, prisadené, priemer 190mm, optický systém - svetlovodivá akrylátová doska + mikropriзмatický kryt, LED driver, 14W, min. 1100lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	34,000	36,520	1 241,680
65	M	ETD	Svietidlo D - interiérové, LED, líniové, prisadené, dĺžka 600mm, optický systém - opálový kryt, LED driver, 11W, min. 1200lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	2,000	28,220	56,440
66	K	210201922	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	30,000	6,027	180,810
67	M	ETE	Svietidlo E - exteriérové, LED, kruhové, stropné, priemer cca 200mm, LED driver, 10W, min. 600lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP44	ks	18,000	116,200	2 091,600
68	M	ETF	Svietidlo F - exteriérové, LED, kruhové, nástenné, veľcového tvaru, 2x zdroj pre dvojsmerné svietenie (nahor aj nadol), LED driver, 2x 12W, min. 2x 600lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP44	ks	12,000	157,700	1 892,400
69	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	8,000	3,286	26,288
70	M	ETN	Svietidlo N - núdzové s vyznačením úniku, s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, LED 3W, min. 300lm, AC 230V/50Hz, IP20	ks	8,000	33,200	265,600
71	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	12,000	2,099	25,188
72	M	4290013001	DECOR 100 CRZ malý axiálny ventilátor ELEKTRODESIGN, vrátane mriežky	ks	4,000	75,809	303,236
73	M	ETDRJ	Decentralizovaná rekuperačná jednotka LWE40	ks	8,000	697,200	5 577,600
74	K	2102907431	Montáž VZT zariadení (Klimatizačné jednotky) do 10 kW	ks	0,000	11,327	0,000
75	M	ET RXS71	Spíťová klimatizačná zostava: Vonkajšia jednotka RXS71, vnútorná jednotka FTXS710, príslušenstvo, rúrky, káblové prepoje, ovládanie	ks	0,000	2 431,900	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	ET RXS20	Splitová klimatizačná zostava: Vonkajšia jednotka RXS20, vnútorná jednotka FTXS20, príslušenstvo, rúrky, káblové prepoje, ovládanie	ks	0,000	1 303,100	0,000
77	K	210220374E11	Hlavná uzemňovacia svorkovnica, pomocná prípojnice	ks	2,000	10,607	21,214
78	M	SHH201505	OBO-5015057 prípojnice 1810	ks	2,000	26,284	52,568
79	K	210220040.1	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	20,000	3,085	61,700
80	M	3544247905.1	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	20,000	0,315	6,300
81	M	3544247910.1	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	20,000	0,389	7,780
82	K	210220301	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	50,000	1,521	76,050
83	K	210800645	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	50,000	0,468	23,400
84	M	341035055601	H07Z-K 16 zž Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový	m	50,000	2,144	107,200
85	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 562,000	0,438	684,156
86	M	3410350864E201	N2XH-J 3x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorlavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 212,000	0,787	953,844
87	M	3410350864E202	N2XH-O 3x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorlavý kábel bez funkčnosti VDE	m	350,000	0,787	275,450
88	K	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 272,000	0,468	595,296
89	M	3410350865E201	N2XH-J 3x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorlavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 272,000	1,077	1 369,944
90	K	210881037	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	54,000	0,438	23,652
91	M	3410350880E202	N2XH-O 4x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorlavý kábel bez funkčnosti VDE	m	54,000	1,168	63,072
92	K	210881046	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	180,000	0,457	82,260
93	M	3410350889E201	N2XH-J 5x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorlavý kábel bez funkčnosti VDE	m	180,000	1,181	212,580
94	K	210881047	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	26,000	0,509	13,234
95	M	3410350890E201	N2XH-J 5x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorlavý kábel bez funkčnosti VDE	m	26,000	1,752	45,552
96	K	2202802211	Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	110,000	0,630	69,300
97	M	34103517601	J-H(St)H 4x2x0,6, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované	m	110,000	0,767	84,370
98	K	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	8,000	1,731	13,848
99	M	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	8,000	4,139	33,112
100	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	140,000	0,874	122,360
101	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	131,880	0,953	125,682
102	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	40,000	0,761	30,440
103	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	40,000	0,953	38,120
104	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	1,904	15,232
105	M	3544247925	Štítok orientačný 1, obj. č. EBL000000359; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	M	3544247930	Štítok orientačný 2, obj. č. EBL000000353; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
107	M	3544247935	Štítok orientačný 3, obj. č. EBL000000354; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
108	M	3544247940	Štítok orientačný 4, obj. č. EBL000000351; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
109	M	3544247945	Štítok orientačný 5, obj. č. EBL000000352; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
110	M	3544247950	Štítok orientačný 6-9, obj. č. EBL000000355; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
111	M	3544247955	Štítok orientačný 7, obj. č. EBL000000356; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
112	M	3544247960	Štítok orientačný 8, obj. č. EBL000000357; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
113	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	45,000	1,169	52,605
114	M	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI	ks	45,000	1,133	50,985
115	K	210220103	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	70,000	1,169	81,830
116	M	3544218050	Podpera vedenia na lepenkové a šindľové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 22	ks	70,000	0,547	38,290
117	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	24,000	1,169	28,056
118	M	3544217600	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	24,000	0,631	15,144
119	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000	4,883	19,532
120	M	3544215500	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	4,000	5,353	21,412
121	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	5,607	22,428
122	M	3544215800	Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	4,000	3,203	12,812
123	M	3544215900	Spodný držiak zachytávacej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d	ks	4,000	4,978	19,912
124	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	4,000	0,585	2,340
125	M	3544216200	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	4,000	1,194	4,776
126	M	3544216300	Spodná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	ks	4,000	1,366	5,464
127	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	1,952	15,616
128	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	8,000	0,970	7,760
129	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	1,367	27,340
130	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	20,000	0,339	6,780
131	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	8,000	1,952	15,616
132	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	8,000	0,792	6,336
133	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	1,952	15,616
134	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	8,000	0,986	7,888
135	K	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	2,000	2,934	5,868
136	M	3544220650	Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10	ks	2,000	1,651	3,302

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	10,000	1,367	13,670
138	M	3544220850	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU B	ks	10,000	0,337	3,370
139	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	14,000	1,952	27,328
140	M	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	14,000	0,582	8,148
141	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	1,952	39,040
142	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	20,000	0,714	14,280
143	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	8,000	8,295	66,360
144	M	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	8,000	3,627	29,016
145	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	16,000	3,752	60,032
146	M	3544221850	Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 1	ks	16,000	0,834	13,344
147	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	120,000	0,852	102,240
148	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	16,200	5,153	83,479
149	K	MV	Murárske výpomoci	%	284,024	0,830	235,740
150	K	PM	Podružný materiál	%	202,919	2,490	505,268
151	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	485,935	0,830	403,326

22-M - Časť - Slaboprúd

2 355,103

152	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	14,000	1,681	23,534
153	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	40,000	0,878	35,120
154	M	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	1,000	6,225	6,225
155	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	50,000	0,770	38,500
156	M	HXM16	REWAN - PIPELIFE HXM 16, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	m	50,000	1,116	55,800
157	K	210010029	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	15,000	1,260	18,900
158	M	HXM50	REWAN - PIPELIFE HXM 50, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	ks	15,000	5,057	75,855
159	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	16,000	0,872	13,952
160	M	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008	ks	16,000	0,078	1,248
161	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	90,000	0,565	50,850
162	M	2207028	Zväzkový držiak Grip 2031 M 15 FS	ks	90,000	0,301	27,090
163	K	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	100,000	0,676	67,600
164	M	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrútkou 8 x 80 mm typ: THC880	ks	100,000	0,166	16,600
165	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	16,000	3,025	48,400
166	K	220733040	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	12,000	4,816	57,792
167	M	753151	Vypínače a zásuvky, VALL-ZÁSUVKA TV HVIEZDA BIELA, LEGRAND	ks	12,000	7,004	84,048
168	K	220301201	Zásuvka dátová RJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrútky,pod omietku	ks	4,000	5,900	23,600
169	M	753149	Vypínače a zásuvky, VALL-ZÁSUVKA 2x RJ45 CAT.6A STP BIELA, LEGRAND	ks	4,000	21,016	84,064

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
170	K	220732305	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat6A uložený pevne	m	163,000	0,515	83,945
171	M	3412500020	Káble na prenos dát U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 6A, 500MHz, LSOH	m	163,000	0,551	89,813
172	K	220733050	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého voľne	m	306,000	0,509	155,754
173	M	3410351925	VCCJE-R 75-3,7 Koaxiálny kábel, nehorľavý	m	306,000	0,847	259,182
174	M	754001	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 1P BIELA, LEGRAND	ks	16,000	0,715	11,440
175	K	220512022a	Montáž nástenný rozvadača 19", 15U, 18U, 22U (600x900, 800x900, 600x1000, 800x1000) - časť B	ks	1,000	15,170	15,170
176	M	REW3	RSK dátový rozvadač ,vyhotovený v zmysle projektovej dokumentácie DRS, vrátanie výrobnjej dokumentácie a atestov (komplet dodávka)	ks	1,000	854,900	854,900
177	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	2,000	8,680	17,360
178	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšanju, premeranie dátových káblov	hod	2,000	14,467	28,934
179	K	HZS-006	Komplexné vyskúšanie	hod	2,000	14,467	28,934
180	K	MV	Murárske výpomoci	%	23,459	0,830	19,471
181	K	PM	Podružný materiál	%	15,633	2,490	38,926
182	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	26,622	0,830	22,096

OST - Ostatné

415,000

183	K	HZS-001	Revízie	ks	1,000	415,000	415,000
-----	---	---------	---------	----	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámocnícka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.5 - 5. časť PL

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 046,27
Ostatné náklady	71,78

Cena bez DPH	3 118,05
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 118,05	623,61

Cena s DPH	v EUR	3 741,66
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: **001.5 - 5. časť PL**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 046,27
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	1 011,66
1 - ZEMNE PRÁCE	840,02
2 - ZÁKLADY	33,21
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	106,70
5 - KOMUNIKÁCIE	31,72
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	1 453,20
723 - Vnútorný plynovod	1 444,88
783 - Nátery	8,32
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	494,27
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	494,27
D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	87,15
2) Ostatné náklady	71,78
Prevádzkové vplyvy	71,78
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 118,05

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.5 - 5. časť PL

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 046,269

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 011,655

1 - ZEMNE PRÁCE

840,021

1	K	132321225	Hĺbenie rýh š. 60, hl. 100, zem. tr. 4	m	54,000	10,126	546,804
2	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	18,400	2,307	42,449
3	K	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	8,100	7,304	59,162
4	M	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	8,100	23,655	191,606

2 - ZÁKLADY

33,210

5	K	210850043	Kábel oznamovací 4x1,5 voľne uložený	m	54,000	0,349	18,846
6	M	341413020	Vodič CYY čierne 4	m	54,000	0,266	14,364

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

106,704

7	K	4604900111	Výstražná fólia PVC	m	54,000	0,465	25,110
8	M	460490012	Fólia PVC 33cm	m	54,000	1,511	81,594

5 - KOMUNIKÁCIE

31,720

9	K	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr.15cm	m2	32,400	0,979	31,720
---	---	-----------	--------------------------------	----	--------	-------	--------

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 453,198

723 - Vnútrotný plynovod

1 444,882

10	K	723.122	Revízná správa plyn	súbo r	1,000	124,500	124,500
11	K	723110203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	4,000	10,209	40,836
12	K	723110204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	2,000	13,371	26,742
13	K	723130205	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 25	m	6,000	15,513	93,078
14	K	723150366	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2.6	m	1,000	7,835	7,835
15	K	723160204	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez odchodu G 1	súbo r	1,000	34,852	34,852
16	K	723160334	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	súbo r	1,000	9,719	9,719
17	K	723230155	Flexibilná hadica na plyn dĺžky 1000 mm	kus	2,000	35,931	71,862
18	K	723231113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	kus	2,000	8,906	17,812
19	K	723231114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	kus	2,000	10,823	21,646
20	K	723234351	Skrinka pre plynomer, a reg.	kus	1,000	415,000	415,000
21	K	7232343511	Uzemnenie plynomera	súbo r	1,000	581,000	581,000

783 - Nátery

8,316

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	6,000	1,386	8,316

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

494,266

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

494,266

23	K	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	54,000	1,145	61,830
24	M	286139820	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	m	54,000	1,868	100,872
25	K	802138025	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm	kus	4,000	6,457	25,828
26	M	2863A3302	Prechodka PE/oc.USTR 612 780 d/DN 32/25	kus	3,000	31,125	93,375
27	M	2863A4853	T-kus BT 90st.800 095 d 32	kus	1,000	4,001	4,001
28	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku	subo r	1,000	116,200	116,200
29	K	803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	kus	60,000	0,208	12,480
30	K	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	60,000	1,328	79,680

D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

87,150

31	K	010111170	Mimostavenisková doprava	subo r	1,000	87,150	87,150
----	---	-----------	--------------------------	-----------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: **001.6 - 6. časť Mobiliár**

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 931,60
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	25 931,60
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	25 931,60	5 186,32

Cena s DPH	v EUR	31 117,92
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.6 - 6. časť Mobiliár

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 931,60
Ostatné - Ostatné	25 931,60
OST.1 - Ostatné - Mobiliár	19 741,60
OST.2 - Ostatné - Elektro	6 190,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 931,60

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť: 001.6 - 6. časť Mobiliár

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 931,600

Ostatné - Ostatné

25 931,600

OST.1 - Ostatné - Mobiliár

19 741,600

1	K	MOB-001	Sedačka Phase Atlanta 2sed	ks	4,000	575,000	2 300,000
2	K	MOB-002	Sedačka Phase Atlanta 3sed	ks	2,000	715,000	1 430,000
3	K	MOB-003	Kreslo Ozap Milton	ks	2,000	179,000	358,000
4	K	MOB-004	Stolička Ozap Brockville	ks	18,000	112,000	2 016,000
5	K	MOB-005	Stôl Ozap Modulus 800/1400mm	ks	2,000	110,000	220,000
6	K	MOB-006	Šatníková skriňa Ozap Class	ks	12,000	126,000	1 512,000
7	K	MOB-007	Skriňa na šanony Ozap	ks	4,000	197,000	788,000
8	K	MOB-008	Kancelársky stôl Ozap Modulus	ks	2,000	394,000	788,000
9	K	MOB-009	Kontajner Ozap Modulus	ks	2,000	165,000	330,000
10	K	MOB-010	Kuchynská linka na mieru s montážou	ks	2,000	3 512,500	7 025,000
11	K	MOB-011	Skriňa do zádveria na mieru 1800x1800x600mm	ks	2,000	352,500	705,000
12	K	MOB-012	Jedálenský stôl na mieru 2400x1100x760mm	ks	2,000	335,800	671,600
13	K	MOB-013	Konferenčný stôl na mieru 1400x840x450mm	ks	2,000	251,600	503,200
14	K	MOB-014	Skrinka pod TV na mieru 300x2200x450mm	ks	2,000	251,600	503,200
15	K	MOB-015	Skrinka na hry a pomôcky na mieru 920x2200x450mm	ks	2,000	295,800	591,600

OST.2 - Ostatné - Elektro

6 190,000

16	K	ELI-001	Vstavaná mikrovlnka	ks	2,000	250,000	500,000
17	K	ELI-002	Vstavaná rúra	ks	2,000	350,000	700,000
18	K	ELI-003	Varná doska infukčná	ks	2,000	480,000	960,000
19	K	ELI-004	Digestor	ks	2,000	95,000	190,000
20	K	ELI-005	Práčka	ks	2,000	390,000	780,000
21	K	ELI-006	Sušička	ks	2,000	680,000	1 360,000
22	K	ELI-007	TV	ks	2,000	850,000	1 700,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 002 - SO 02 - Vodovodná a kanalizačná prípojka

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	17 865,89
HSV - Práce a dodávky HSV	17 865,89
8 - Rúrové vedenie	17 865,89
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 865,89

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 002 - SO 02 - Vodovodná a kanalizačná prípojka

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 865,891

HSV - Práce a dodávky HSV

17 865,891

8 - Rúrové vedenie

17 865,891

1	K	8-PC01	Kanalizačná prípojka komplet so šachtami (vid' ielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	7 385,116	7 385,116
2	K	8-PC02	Vodovodná prípojka komplet (vid' ielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	10 480,775	10 480,775

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 004 - SO 04 - Plynová prípojka

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 817,65
Ostatné náklady				44,51
Cena bez DPH				1 862,16
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 862,16	372,43
Cena s DPH		v	EUR	2 234,59

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 004 - SO 04 - Plynová prípojka

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 817,65
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	922,91
1 - ZEMNE PRÁCE	891,13
2 - ZÁKLADY	6,15
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	19,76
5 - KOMUNIKÁCIE	5,87
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	167,63
723 - Vnútorný plynovod	164,85
783 - Nátery	2,77
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	639,96
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	639,96
D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	87,15
2) Ostatné náklady	44,51
Prevádzkové vplyvy	44,51
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 862,16

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zamočnicka ul

Objekt: 004 - SO 04 - Plynová prípojka

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 817,649

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

922,912

1 - ZEMNE PRÁCE

891,128

1	K	131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	m3	4,500	26,560	119,520
2	K	132321225	Hĺbenie rýh š. 60, hl. 100, zem. tr. 4	m	9,000	10,126	91,134
3	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	5,000	2,307	11,535
4	K	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	1,500	7,304	10,956
5	M	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	1,500	23,655	35,483
6	K	176101111	Pokládka asfaltu a betónu	subo r	1,000	622,500	622,500

2 - ZÁKLADY

6,150

7	K	210850043	Kábel oznamovací 4x1,5 voľne uložený	m	10,000	0,349	3,490
8	M	341413020	Vodič CYY čierny 4	m	10,000	0,266	2,660

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

19,760

9	K	4604900111	Výstražná fólia PVC	m	10,000	0,465	4,650
10	M	460490012	Fólia PVC 33cm	m	10,000	1,511	15,110

5 - KOMUNIKÁCIE

5,874

11	K	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr.15cm	m2	6,000	0,979	5,874
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-------	-------

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

167,626

723 - Vnútorný plynovod

164,854

12	K	723.122	Revízná správa plyn	subo r	1,000	124,500	124,500
13	K	723110204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	2,000	13,371	26,742
14	K	723231164	Kohút guľový priamy G 1	kus	1,000	13,612	13,612

783 - Nátery

2,772

15	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	2,000	1,386	2,772
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

639,961

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

639,961

16	K	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	10,000	1,145	11,450
17	M	286139820	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	m	10,000	1,868	18,680
18	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku	subo r	1,000	116,200	116,200
19	K	803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	kus	10,000	0,208	2,080
20	K	805024090	Vítanie potrubia cez sedlovú armatúru pre balónny plnené vodou	kus	1,000	89,715	89,715
21	K	805026080	Uzatvorenie STL potrubia balónmi plnenými vodou	kus	1,000	293,936	293,936

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	805050090	Montáž prípojkový ventil s navrtávacou armatúrov	kus	1,000	107,900	107,900

D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

87,150

23	K	010111170	Mimostavenisková doprava	subo r	1,000	87,150	87,150
----	---	-----------	--------------------------	-----------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 005 - SO 05 - Elektrická NN prípojka

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

In. Lubomír Orosi

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 892,62
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 892,62
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 892,62	578,52
Cena s DPH		v	EUR	3 471,14

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 005 - SO 05 - Elektrická NN prípojka

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Orosi

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 892,62
HSV - Práce a dodávky HSV	94,34
2 - Zakladanie	94,34
M - Práce a dodávky M	2 673,78
21-M - Elektromontáže	1 429,96
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 243,82
OST - Ostatné	124,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 892,62

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 005 - SO 05 - Elektrická NN prípojka

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

In. Ľubomír Orosi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 892,618

HSV - Práce a dodávky HSV

94,340

2 - Zakladanie

94,340

1	K	275313511	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 10/12,5	m3	0,790	64,563	51,005
2	M	5893222000	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	m3	0,790	54,854	43,335

M - Práce a dodávky M

2 673,778

21-M - Elektromontáže

1 429,963

3	K	210010066	Rúrka elektroinštalačná ocelová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	2,060	6,180
4	M	8595057634268	Rúrka oc. bez závit. - žiarovo pozinkované ponorom 6240 ZN F, KOPOS	m	3,000	7,870	23,610
5	M	00010077997	Paska upinacia nerez,lahka-9,5mm,30m	M	11,000	0,208	2,288
6	M	00010077995	Spona nerez,lahka-9,5mm	KUS	11,000	0,075	0,825
7	K	210010091	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	130,000	0,872	113,360
8	M	00010081829	Chranická kab. HDPE 63 ohybna vlnita	M	130,000	1,038	134,940
9	K	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje	ks	1,000	41,001	41,001
10	M	3162154006	Stožiar betónový - bez výstroja PBS 9/6 ELV PRODUKT	ks	1,000	332,910	332,910
11	K	210040374	Montáž objímky strmenovej 892501 s okom na JB	ks	2,000	23,014	46,028
12	M	3162154462	Príslušenstvo ku konzolám NN, VN - objímka strmeň 250 S OKOM 38-02 (892501)	ks	2,000	12,860	25,720
13	K	210040377	Montáž skrutky napínacej M16 s okom a očnicou	ks	1,000	2,271	2,271
14	M	3097031000	Napínacie skrutky 16x140 mm typ: FSH 16130	ks	1,000	4,047	4,047
15	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	48,000	0,780	37,440
16	K	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ	ks	1,000	12,160	12,160
17	M	ET01926901	El.skriňa trojfázová, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B40 + 2 x trojpólový istič B32	ks	1,000	297,069	297,069
18	K	210260161	Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 16 mm2	ks	1,000	3,747	3,747
19	K	210260171	Ukončenie nosného lana káblu AYKYz lanovou svorkou	ks	2,000	4,782	9,564
20	M	1942377000	Pás z hliníka Al 99,5 mäkký 0,80x12 mm	kg	0,002	3,904	0,008
21	M	3117021500	Svorka lanová 1 skrutková D = 6 mm typ: BSZ1-6	ks	2,000	0,362	0,724

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	210260191	Uchytenie nosného ocelového lana na nosnej konzole	ks	2,000	2,827	5,654
23	M	3117025000	Svorka lanová 2 skrútková D = 8 mm typ: BSZ2-8	ks	2,000	0,537	1,074
24	M	3117034500	Lanová očnica 8 mm 5/16" typ: SZIV-8	ks	2,000	0,244	0,488
25	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	6,000	0,761	4,566
26	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	6,000	0,020	0,120
27	K	210901069	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	m	130,000	0,486	63,180
28	M	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	130,000	1,095	142,350
29	K	210901101	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 4x16	m	32,000	0,509	16,288
30	M	3410350342	AYKYz 4x16 Kábel samonosný, hliníkový	m	32,000	1,660	53,120
31	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,947	4,980	9,696
32	K	PM	Podružný materiál	%	10,333	2,490	25,729
33	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	16,634	0,830	13,806

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 243,815

34	K	460050014	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovanej dĺžky 9-10 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	1,000	44,406	44,406
35	K	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	0,790	9,694	7,658
36	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	20,000	8,042	160,840
37	K	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	36,000	16,512	594,432
38	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	56,000	0,920	51,520
39	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	6,212	11,135	69,171
40	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	60,000	0,330	19,800
41	M	2830002000	Fólia červená v m	m	60,000	0,422	25,320
42	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	20,000	1,720	34,400
43	K	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	36,000	3,973	143,028
44	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	56,000	1,665	93,240

OST - Ostatné

124,500

45	K	990990010E	Revízie - Elektrická prípojka NN	súb	1,000	124,500	124,500
----	---	------------	----------------------------------	-----	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 006 - SO 06 - Spevnené plochy

Časť: **006.1. - 1. časť SPP**

JKSO:

Miesto: Strážske

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	46 101,24
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	46 101,24
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	46 101,24	9 220,25

Cena s DPH	v EUR	55 321,49
-------------------	--------------	------------------

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 006 - SO 06 - Spevnené plochy

Časť: **006.1. - 1. časť SPP**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	46 101,24
HSV - Práce a dodávky HSV	36 753,85
1 - Zemné práce	1 001,37
2 - Zakladanie	1 712,72
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	9 775,45
5 - Komunikácie	18 732,29
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 499,70
99 - Presun hmôt HSV	4 032,32
PSV - Práce a dodávky PSV	9 347,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 347,39
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	46 101,24

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zamočnicka ul

Objekt: 006 - SO 06 - Spevnené plochy

Časť: 006.1. - 1. časť SPP

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 101,235

HSV - Práce a dodávky HSV

36 753,848

1 - Zemné práce

1 001,367

1	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	5,050	34,674	175,104
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,525	6,939	17,521
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,579	19,605	344,636
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,790	5,556	48,837
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,769	3,374	56,579
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	117,383	0,337	39,558
7	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,769	5,289	88,691
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3,	m3	16,769	0,609	10,212
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,184	6,640	200,422
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, zeminou z výkopov	m3	5,860	2,634	15,435
11	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	23,892	0,183	4,372

2 - Zakladanie

1 712,723

12	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	9,736	26,857	261,480
13	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	5,860	131,038	767,883
14	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	6,460	71,495	461,858
15	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,439	504,561	221,502

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

9 775,453

16	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,406	505,784	711,132
17	K	318271001	Oplotenie z tvármic PREMAC-MACLIT hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba sivá	m2	93,752	65,009	6 094,724
18	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním, vrát.betónu	ks	101,000	7,171	724,271

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	5535850008.1	Stĺpik Dirickx Uno, výška:2,0 m, vr. PVC čiapky	ks	83,000	5,818	482,894
20	M	5535850008.2	Vzpera Dirickx Uno, pre výšku pletiva 1,5m	ks	18,000	4,524	81,432
21	K	348121122.1	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej dl. 2500 mm	ks	82,000	12,364	1 013,848
22	M	2520 431	Doska podhrabová PDP 246/5/25 natural, 2460x50x250 mm,	ks	82,000	8,136	667,152

5 - Komunikácie

18 732,291

23	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	554,708	2,205	1 223,131
24	K	564721111.1	Kryt z kameniva drveného veľ. 4-32 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 80 mm	m2	144,300	2,307	332,900
25	K	564831111.1	Podklad zdrveného kameniva s rozprestretím a zhutnením, fr.8-16, po zhutnení hr. 100 mm	m2	554,708	2,292	1 271,391
26	K	564861111.1	Podklad zdrveného kameniva s rozprestretím a zhutnením, fr.16-32, po zhutnení hr. 200 mm	m2	554,708	4,145	2 299,265
27	K	596841111.1	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z betónu	m2	1,175	6,749	7,930
28	M	5924562000.1	Prídlažba sivá 50x25x8cm	m2	1,187	10,417	12,365
29	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm "D2"	m2	48,200	14,483	698,081
30	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm "D2"	m2	41,100	12,348	507,503
31	M	5922901380.1	Betónová dlažba hr.6 cm	m2	90,193	11,000	992,123
32	K	596911212.1	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm, nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm "D1"	m2	465,408	12,348	5 746,858
33	M	5922901470	Betónová dlažba 8 cm	m2	470,062	12,000	5 640,744

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 499,695

34	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	24,230	4,263	103,292
35	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	24,472	1,970	48,210
36	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	66,915	7,608	509,089
37	M	5921954540	Obrubník cestný 100x26x15 cm, so skosením	ks	67,584	5,131	346,774
38	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,500	7,608	11,412
39	M	5921954410	Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový, so skosením	ks	1,515	5,792	8,775
40	K	931961115	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm	m2	1,845	3,862	7,125
41	K	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, vr. stĺpikov	m	112,000	3,759	421,008
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,120	9,547	10,693
43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,080	0,319	3,216
44	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,120	6,870	7,694
45	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	1,120	3,406	3,815
46	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,120	16,600	18,592

99 - Presun hmôt HSV

4 032,319

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	733,549	5,497	4 032,319

PSV - Práce a dodávky PSV

9 347,387

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

9 347,387

48	K	767916340	Montáž oplatenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,8 m	m	197,120	4,756	937,503
49	M	5535850013.1	Panel Vitalis Eco, výška: 1,53 m	m	216,832	14,135	3 064,920
50	M	5535850025.1	Objímka Vitalis	ks	202,000	1,394	281,588
51	K	767995106.1	M+D Vstupná brána posúvna na elektr.pohon, 3500x1500 + samostatná bránička 1000x1500 a stĺpikom, tahokov, vr.kovania, doplnkov a súčastí	ks	1,000	4 980,000	4 980,000
52	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	92,640	0,900	83,376

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 006 - SO 06 - Spevnené plochy

Časť: **006.2. - 2. časť ELI**

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 112,79
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	6 112,79
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 112,79	1 222,56

Cena s DPH	v EUR	7 335,35
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 006 - SO 06 - Spevnené plochy

Časť: **006.2. - 2. časť ELI**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant:

Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 112,79
HSV - Práce a dodávky HSV	47,77
2 - Zakladanie	47,77
M - Práce a dodávky M	6 065,02
21-M - Elektromontáže	4 135,06
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 929,96
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 112,79

ROZPOČET

Stavba: Novostavba dvojdomu - Cesta do komunity, Strážske, Zámočnicka ul

Objekt: 006 - SO 06 - Spevnené plochy

Časť: 006.2. - 2. časť ELI

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA-Domov sociálnych služieb mládeže, Str:

Projektant: Ing. Arch. Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 112,789

HSV - Práce a dodávky HSV

47,767

2 - Zakladanie

47,767

1	K	275313511	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 10/12,5	m3	0,400	64,563	25,825
2	M	5893222000	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	m3	0,400	54,854	21,942

M - Práce a dodávky M

6 065,022

21-M - Elektromontáže

4 135,060

3	K	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-29, uložená pod omietkou	m	20,000	0,897	17,940
4	M	3450728200	Ochranná plastová rúrka vhodná pre uloženie pod omietku (Např. I-Trubka FX 32)	m	20,000	0,386	7,720
5	K	210010029	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	375,000	1,260	472,500
6	M	34507051001	Ochranná plastová pancierová rúrka vhodná pre uloženie do zeme (Např. I-Rúrka FXKVR 50)	m	375,000	1,200	450,000
7	K	210010302	Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia	ks	1,000	1,602	1,602
8	M	8595568910561	Krabica el. do zateplenia viacnásobná, KOPOS	ks	1,000	11,312	11,312
9	K	2101100941	Spínač automatický so snímačom pohybu pre montáž do exteriéru	ks	2,000	5,431	10,862
10	M	3850008190	Pohybový senzor na stenu exteriérový AC 230V/50Hz, IP44, dosah 10 m, max. detekčný uhol 180°, časový interval 6s...12min	ks	2,000	45,791	91,582
11	K	210201922	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	2,000	6,027	12,054
12	M	ETSV01	Svietidlo F - Svetidlo exteriérové LED, nástenné, 11W, min. 900lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP44	ks	2,000	157,766	315,532
13	K	2102019111	Montáž stĺpkového svietidla exteriérového	ks	8,000	8,517	68,136
14	M	ETSV02	Svietidlo X - Stĺpkové svietidlo výšky 0,66m s 5W LED zdrojom, min. 330lm, 3000K, Un=220-240V/50Hz, IP44	ks	8,000	179,180	1 433,440
15	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	1,000	2,269	2,269
16	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	240,000	0,591	141,840
17	M	34103500860	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	240,000	0,525	126,000
18	K	210800153	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x2,5	m	60,000	0,615	36,900
19	M	34103500920	CYKY-O 4x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000	0,696	41,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	220280222	Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	100,000	0,671	67,100
21	M	341336904	Dvojvodičový kábel pre napojenie videovrátnika (Např.BT-KÁBEL 2 VODIČE)	m	100,000	0,531	53,100
22	K	ETVV1	Montáž napájacieho zdroja a videoadaptéra do montážnej krabice, vrátane zapojenia	ks	1,000	8,637	8,637
23	M	VV1	Napájaci zdroj pre videovrátnik	ks	1,000	66,541	66,541
24	M	VV2	Videadaptér pre videovrátnik	ks	1,000	24,543	24,543
25	M	VV3	Vstupný panel videovrátnika do extérieru, IP44, vrátane montážnej krabice do muriva, rámčeku, striešky, audio video jednotky a krytu	ks	1,000	270,696	270,696
26	M	VV4	Vnútná zobrazovacia jednotka videovrátnika s montážou na stenu, IP20	ks	2,000	148,570	297,140
27	K	MV	Murárske výpomoci	%	27,336	0,830	22,689
28	K	PM	Podružný materiál	%	17,218	2,490	42,873
29	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	48,544	0,830	40,292

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 929,962

30	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	65,000	8,042	522,730
31	K	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	40,000	16,512	660,480
32	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	105,000	0,920	96,600
33	M	5831214500	Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	11,284	11,135	125,647
34	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	105,000	0,330	34,650
35	M	2830002000	Fólia červená v m	m	105,000	0,422	44,310
36	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	65,000	1,720	111,800
37	K	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	40,000	3,973	158,920
38	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	105,000	1,665	174,825

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17051u2

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	616 826,04
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	616 826,04
DPH základná 20,00% z	0,00
DPH znížená 20,00% z	616 826,04
	123 365,21
Cena s DPH	740 191,25

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 17051u2

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.Ivana Brecková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	616 826,04	740 191,25
001	SO 01 - Prestavba domu Mierová 2	244 593,27	293 511,92
001.1	1. časť Búracie práce	31 985,88	38 383,06
001.2	2. časť ASR + ST	159 072,70	190 887,24
001.3	3. časť ZTI	10 345,40	12 414,48
001.4	4. časť UVK	13 468,44	16 162,13
001.5.	5. časť ELI	20 016,26	24 019,51
001.6	6. časť PL	1 054,09	1 264,91
001.7	7. časť Mobiliár	8 650,50	10 380,60
002	SO 02 - Prestavba domu Mierová 3	288 994,04	346 792,85
002.1	1. časť Búracie práce	36 169,15	43 402,98
002.2	2. časť ASR + ST	185 868,74	223 042,49
002.3	3. časť ZTI	13 775,24	16 530,29
002.4	4. časť UVK	16 241,69	19 490,03
002.5.	5. časť ELI	23 139,30	27 767,16
002.6	6. časť PL	1 462,92	1 755,50
002.7	7. časť Mobiliár	12 337,00	14 804,40
003	SO 03 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	6 436,03	7 723,24
004	SO 04 - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky	9 664,65	11 597,58
007	SO 07 - Spevnené plochy	67 138,05	80 565,66
007.1.	1. časť SPP	62 476,07	74 971,28
007.2.	2. časť ELI	4 661,98	5 594,38
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		616 826,04	740 191,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.1 - 1. časť Búracie práce

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 985,88
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	31 985,88
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	31 985,88	6 397,18

Cena s DPH	v EUR	38 383,06
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.1 - 1. časť Búracie práce

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	31 985,88
HSV - Práce a dodávky HSV	29 148,61
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 877,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 239,31
99 - Presun hmôt HSV	31,93
PSV - Práce a dodávky PSV	637,27
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	26,45
764 - Konštrukcie klampiarske	591,13
766 - Konštrukcie stolárske	19,69
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 200,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 985,88

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.1 - 1. časť Búracie práce

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 985,882

HSV - Práce a dodávky HSV

29 148,612

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 877,375

1	K	311208154	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou hr. do 500 mm s vloženíím vodorovnej izolácie	m	65,300	28,750	1 877,375
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27 239,311

2	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	29,442	1,905	56,087
3	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	56,056	16,934	949,252
4	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	0,978	22,193	21,705
5	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	9,240	5,458	50,432
6	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	38,376	67,519	2 591,109
7	K	964053111	Búranie samostatných trémov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	m3	15,155	89,096	1 350,250
8	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,612	52,668	664,249
9	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	10,500	2,565	26,933
10	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	8,000	0,269	2,152
11	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	20,000	0,549	10,980
12	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	10,000	0,441	4,410
13	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéh alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	12,029	5,041	60,638
14	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	11,623	14,410	167,487
15	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,281	10,807	35,458
16	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	3,000	55,620	166,860
17	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,693	37,951	26,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	322,619	1,960	632,333
19	K	978020191	Otlčenie omietok stropov vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06400t	m2	148,170	6,737	998,221
20	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	46,751	2,558	119,589
21	K	978065011	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80 -120 mm -0,01841 t	m2	312,399	1,773	553,883
22	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	351,520	6,808	2 393,148
23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	351,520	9,547	3 355,961
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 163,680	0,319	1 009,214
25	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	351,520	6,870	2 414,942
26	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	351,520	3,406	1 197,277
27	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	351,520	16,600	5 835,232
28	K	981231111	Demolácia konštrukcií vykonávaná postupným rozoberaním drevených - krov vr. vikierov	m3	44,784	56,833	2 545,209

99 - Presun hmôt HSV

31,926

29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,223	26,105	31,926
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

637,270

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

26,454

30	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	5,084	5,084
31	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	3,356	3,356
32	K	725220831	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0.09510t	súb.	1,000	4,227	4,227
33	K	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	1,000	6,428	6,428
34	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	3,000	2,453	7,359

764 - Konštrukcie klampiarske

591,131

35	K	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	391,080	0,125	48,885
36	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	391,080	1,178	460,692
37	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° - 0,00720t	m2	2,000	1,462	2,924
38	K	764339891	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	2,000	0,215	0,430
39	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš do 330 mm, -0,00330t	m	77,900	0,635	49,467
40	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	8,920	0,850	7,582
41	K	764451804	Demontáž odpadových rúr od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	16,400	0,635	10,414
42	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,804	1,850	10,737

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

766 - Konštrukcie stolárske

19,685

43	K	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	8,000	1,128	9,024
44	K	766662812	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkridlových, -0,00200t	ks	2,000	1,530	3,060
45	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky dreveneí šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	8,920	0,840	7,493
46	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,196	0,550	0,108

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 200,000

47	K	HZS000110	Ostatné búracie a pomocné práce	hod	200,000	11,000	2 200,000
----	---	-----------	---------------------------------	-----	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.2 - 2. časť ASR + ST

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	159 072,70
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	159 072,70
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	159 072,70	31 814,54

Cena s DPH	v EUR	190 887,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.2 - 2. časť ASR + ST

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	159 072,70
HSV - Práce a dodávky HSV	75 348,83
1 - Zemné práce	4 477,41
2 - Zakladanie	5 809,48
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	12 387,12
4 - Vodorovné konštrukcie	3 785,86
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	35 480,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 582,34
99 - Presun hmôt HSV	8 826,10
PSV - Práce a dodávky PSV	81 963,87
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 735,94
712 - Izolácie striech	35,45
713 - Izolácie tepelné	21 828,76
762 - Konštrukcie tesárske	9 688,40
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 189,45
764 - Konštrukcie klampiarske	2 447,93
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	12 069,40
766 - Konštrukcie stolárske	9 666,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 267,09
775 - Podlahy vlysové a parketové	640,42
777 - Podlahy syntetické	10 260,65
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 446,44
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 997,09
784 - Dokončovacie práce - maľby	669,00
795 - Lokálne kúrenie	21,09
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 760,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	159 072,70

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.2 - 2. časť ASR + ST

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

159 072,701

HSV - Práce a dodávky HSV

75 348,829

1 - Zemné práce

4 477,410

1	K	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	9,443	0,864	8,159
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	7,115	4,441	31,598
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	3,558	0,731	2,601
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	19,127	19,605	374,985
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	9,564	5,556	53,138
6	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m ³	43,919	44,559	1 956,987
7	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	21,960	8,907	195,598
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	31,709	3,374	106,986
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	539,053	0,337	181,661
10	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	31,709	5,289	167,709
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	31,709	0,609	19,311
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	57,076	6,640	378,985
13	K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ , použitím zeminy z výkopov	m ³	15,432	2,634	40,648
14	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m ³	17,390	9,496	165,135
15	M	5833733200	Štrkopiesok frakcia 8-16	t	31,302	9,613	300,906
16	K	174101102.1	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu, použitím zeminy z výkopov	m ³	29,008	9,496	275,460
17	K	174101102.1	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu, použitím zeminy z výkopov	m ³	8,565	9,496	81,333
18	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	3,330	18,808	62,631
19	M	5833129001	Piesok	t	5,994	11,190	67,073

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	35,554	0,183	6,506

2 - Zakladanie

5 809,477

21	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	65,229	0,178	11,611
22	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,668	26,857	98,511
23	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	m3	8,702	31,508	274,183
24	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	9,815	78,042	765,982
25	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,067	9,553	38,852
26	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,067	2,041	8,301
27	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,171	1 092,921	186,889
28	K	273362021.1	Výstuž základových dosiek dištančný AVI pás Dista 90mm	t	0,054	1 092,921	59,018
29	K	274271321	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m2	74,343	27,090	2 013,952
30	K	274271323	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m2	24,045	39,247	943,694
31	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,387	504,561	699,826
32	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	9,912	71,495	708,658

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

12 387,119

33	K	311231126	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MC 10	m3	7,879	160,567	1 265,107
34	K	311231721	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 30 P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	35,134	132,020	4 638,391
35	K	317161102	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 1500 mm, svetlosť do 1100 mm	ks	6,000	14,747	88,482
36	M	5934063401	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=1500x365-490x238 mm	ks	6,000	168,732	1 012,392
37	K	317161103	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 1750 mm, svetlosť do 1350 mm	ks	2,000	15,640	31,280
38	M	5934063402	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=1750x365-490x238 mm	ks	2,000	194,544	389,088
39	K	317161105	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 2250 mm, svetlosť do 1850 mm	ks	1,000	17,558	17,558
40	M	5934063404	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=2250x365-490x238 mm	ks	1,000	249,820	249,820
41	K	317161108	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 3000 mm, svetlosť do 2600 mm	ks	3,000	19,605	58,815
42	M	5934063407	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=3000x365-490x238 mm	ks	3,000	332,983	998,949
43	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	15,000	14,376	215,640
44	K	317161204	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	3,000	17,276	51,828
45	K	317161206	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	3,000	23,661	70,983
46	K	317161272	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	8,791	17,582

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	317161276	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	ks	6,000	16,411	98,466
48	K	340291122.1	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	66,190	8,314	550,304
49	K	342243104	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	136,285	16,936	2 308,123
50	K	342948115.1	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	126,240	2,569	324,311

4 - Vodorovné konštrukcie

3 785,856

51	K	413941123	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	0,163	270,850	44,149
52	M	1348261001	Tyče ocelové prierezu IPE DN 160 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,176	508,960	89,577
53	K	417278113	Vencovka HELUZ U 300x238x240	m	102,200	9,505	971,411
54	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	3,924	88,711	348,102
55	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,736	88,711	154,002
56	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,701	1 131,947	793,495
57	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,495	6,433	80,380
58	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	12,495	2,456	30,688
59	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	24,250	2,328	56,454
60	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	25,463	9,246	235,431
61	K	430321414.1	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 + rampa	m3	5,566	101,095	562,695
62	K	430362021.1	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI + rampa	t	0,207	1 100,392	227,781
63	K	431351121.1	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie + rampa	m2	4,416	17,893	79,015
64	K	431351122.1	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie + rampa	m2	4,416	3,564	15,739
65	K	434351141.1	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie + rampa	m2	3,787	10,659	40,366
66	K	434351142.1	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie + rampa	m2	3,787	2,698	10,217
67	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,665	27,840	46,354

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

35 480,522

68	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	37,005	1,101	40,743
69	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	4,095	8,050	32,965
70	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	531,617	1,239	658,673
71	K	612465126	Vnútorná omietka stien, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, hr. 10 mm	m2	474,314	6,672	3 164,623
72	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábradlami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	37,005	1,134	41,964
73	K	621462232	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	78,077	10,904	851,352

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	337,068	9,801	3 303,603
75	K	622465111	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, jemnozrná	m2	64,102	15,154	971,402
76	K	625251338	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	320,675	42,972	13 780,046
77	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	16,393	28,281	463,610
78	K	625251380	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm - riešenie pre sokel (XPS), vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	28,710	17,754	509,717
79	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	39,192	28,343	1 110,819
80	K	625251482	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm- minerálne riešenie, vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	78,077	29,162	2 276,881
81	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	185,530	0,107	19,852
82	M	5858151020	Separáčna fólia PE, 1,3x100 m	m2	213,360	0,665	141,884
83	K	632450024	Betónový poter hrubý hr. 50 mm	m2	68,703	20,501	1 408,480
84	K	632477004.2	Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.61 mm	m2	185,530	32,353	6 002,452
85	K	632921411.1	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do lepidla - rampa a SCH	m2	33,913	20,684	701,456

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 582,344

86	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	254,291	1,555	395,423
87	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	762,873	1,054	804,068
88	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	254,291	0,990	251,748
89	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	185,530	4,780	886,833
90	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	254,291	1,199	304,895
91	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	254,291	0,430	109,345
92	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	185,530	3,031	562,341
93	K	953945101	Soklový profil SL 14	m	96,265	5,366	516,558
94	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	67,675	1,941	131,357
95	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	74,615	3,564	265,928
96	K	953996621	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	111,445	2,323	258,887
97	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	35,000	1,704	59,640
98	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	23,500	1,503	35,321

99 - Presun hmôt HSV

8 826,101

99	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	338,100	26,105	8 826,101
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

81 963,872

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 735,940

100	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	202,703	0,154	31,216
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,061	1 609,021	98,150
102	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	19,815	0,191	3,785
103	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,007	1 609,021	11,263
104	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	405,460	2,840	1 151,506
105	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	466,279	2,429	1 132,592
106	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	39,630	3,126	123,883
107	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	47,556	2,429	115,514
108	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	26,679	2,550	68,031

712 - Izolácie striech

35,453

109	K	712732101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech samostatným zosilnením pásov na sucho AIP š. 500 mm - pod pomúrniciu	m	83,350	0,046	3,834
110	M	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	45,843	0,672	30,806
111	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,346	2,350	0,813

713 - Izolácie tepelné

21 828,757

112	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilpením	m2	58,788	3,251	191,120
113	M	2837500150	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	59,964	18,510	1 109,934
114	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prbitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm, vr. parozábrany Bramac Membran 100	m2	281,970	7,096	2 000,859
115	M	6313670584	Kamenná vlna hrúbka 180 mm	m2	324,266	8,151	2 643,092
116	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	68,703	0,653	44,863
117	M	2837650330	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 200 mm	m2	70,077	42,000	2 943,234
118	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	185,530	1,326	246,013
119	M	2837600130	Penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	189,241	6,776	1 282,297
120	M	2862205470.1	Systémová izolačná doska na uloženie rúrok na vykurovanie, Thermeco Top 306, hr.36mm	m2	189,241	6,690	1 266,022
121	K	713161640	Zhotovenie nadkrokovej izolácie Bramac Therm TOP hr. 80-120 mm	m2	295,609	5,978	1 767,151
122	M	5924409521	Nadkroková izolácia Bramac Therm Top 100mm	m2	301,521	24,462	7 375,807
123	M	5924409538	Systémové vruty Bramac Therm UD - 7 x 250	ks	561,657	1,164	653,769
124	K	713311311	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi a rohožami pripevn.s konštr. plôch rovných jednovrstvová	m2	1,800	7,618	13,712
125	M	6313670596	Uni kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	1,836	5,856	10,752
126	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	215,486	1,300	280,132

762 - Konštrukcie tesárske

9 688,403

127	K	762084111	Príplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 12 m	m	686,190	0,339	232,618
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	K	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	327,855	0,670	219,663
129	K	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	84,000	1,393	117,012
130	M	5539570000	Tyč závitová M 16 mm - kotva pomúrnice	ks	84,000	2,000	168,000
131	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	227,240	3,902	886,690
132	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	458,950	5,142	2 359,921
133	M	6051599900	Hranol mäkké rezivo - smrek hranol do 200x200mm	m3	11,334	185,689	2 104,599
134	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	983,565	0,494	485,881
135	M	6051718001.2	Lata podkladná 50/30	m	1 032,708	0,795	821,003
136	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	375,600	0,938	352,313
137	M	6051718000	Lata podkladná 60/40	m	394,380	0,795	313,532
138	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	13,830	22,447	310,442
139	K	762421306	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	78,077	11,521	899,525
140	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	92,712	4,500	417,204

763 - Konštrukcie - drevostavby

5 189,453

141	K	763120010	Sádkartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	10,131	23,330	236,356
142	K	763160002	Podkrovie SDK Rigips RF 12.5 mm, na konštrukcii R-CD a krokrových závesoch, bez TI	m2	255,126	19,293	4 922,146
143	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	51,585	0,600	30,951

764 - Konštrukcie klampiarske

2 447,931

144	K	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvaповé polkruhové r.š. 250 mm, vrát.hákov, čiel, rohov a dilatácii	m	86,030	18,863	1 622,784
145	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	6,000	17,250	103,500
146	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	20,600	11,748	242,009
147	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, vrát.lemov, manžiet, kolien, vpustov a prechodových kolien	m	23,370	18,621	435,173
148	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	24,035	1,850	44,465

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

12 069,399

149	K	765331107	Betónová krytina BRAMAC Rímska, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m2	327,855	19,760	6 478,415
150	K	765331403	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 22° do 35°	m	43,015	27,810	1 196,247
151	K	765331703	Štítová hrana z okrajových škridiel BRAMAC Rímska, Montero	m	19,160	15,089	289,105
152	K	765331743	Odkvapová hrana BRAMAC, pre profilovanú krytinu	m	86,030	8,567	737,019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	K	765331811	Prestup BRAMAC DuroVent pre sanitárne odvetranie	ks	2,000	67,084	134,168
154	K	765331813	Prestup BRAMAC DuroVent pre kanalizačné odvetranie	ks	2,000	62,914	125,828
155	K	765331815	Prestup BRAMAC DuroVent pre anténu, satelit	ks	1,000	36,283	36,283
156	K	765331823	Protisnehový komplet BRAMAC, dĺžka 3 m	ks	29,000	83,872	2 432,288
157	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	114,294	5,600	640,046

766 - Konštrukcie stolárske

9 666,770

158	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	91,000	8,537	776,867
159	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér pre okenné konštrukcie	m	95,550	1,659	158,517
160	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiérová pre okenné konštrukcie	m	95,550	1,659	158,517
161	M	6114124020	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1000x1000 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "b,c,h,i"	ks	9,000	107,900	971,100
162	M	6114124050.2	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1500x1000 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "g"	ks	2,000	161,850	323,700
163	M	6114124320.1	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1800x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "d"	ks	1,000	348,600	348,600
164	M	6114124290.1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1800x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "e"	ks	2,000	232,400	464,800
165	M	6114124340.3	Plastové okno trojkridlové OS+O, rozmer 1800x2500 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "f"	ks	3,000	485,550	1 456,650
166	K	766641161	Montáž dverí plastových vchodových, na 1 m obvodu dverí	m	8,030	6,352	51,007
167	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér pre okenné konštrukcie	m	8,432	1,659	13,989
168	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiérová pre okenné konštrukcie	m	8,432	1,659	13,989
169	M	5534065000.2	Dvere plastové vchodové jednokridlové 900/1970, s pevným bočným svetlíkom, celk.rozmer 2300/1715mm (vxš), vrát.zárubne, kovania, prahu, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "a"	ks	1,000	981,890	981,890
170	K	766651101	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	6,000	47,686	286,116
171	M	5533401530.1	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere Eclisse, priechod 900 mm, 900-150	ks	6,000	234,890	1 409,340
172	M	5533401940	Posuvné systémy dverí-sada pojazdov	súb.	6,000	13,263	79,578
173	K	766664125	Montáž dverí drevených posuvných jednokridlových, posun do púzdra	ks	6,000	16,173	97,038
174	M	6116202680	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	690,000	0,830	572,700
175	M	6117103113	Dvere vnútorné jednokridlové, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm "2"	ks	6,000	74,878	449,268
176	K	766694152	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	13,000	9,269	120,497
177	K	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	4,000	12,462	49,848
178	M	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	23,835	16,414	391,228

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
179	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	17,000	0,419	7,123
180	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	2,000	37,422	74,844
181	M	6117103142	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch CPL laminát, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	2,000	74,475	148,950
182	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	13,165	26,330
183	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	2,000	15,826	31,652
184	M	61171031131	Dvere vnútorné jednokridlové, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm "1"	ks	2,000	74,878	149,756
185	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	96,139	0,550	52,876

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 267,088

186	K	767163106	Montáž zábradlia na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	24,892	33,179	825,892
187	M	5534667251	Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 120 cm, z nehrdzavejúcej ocele, kotvenie bočné, vhodné do interiéru aj exteriéru, povrch.úprava Satin	m	24,892	72,319	1 800,165
188	K	767230036	Montáž zábradlia na schody, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	1,901	33,351	63,400
189	M	5534667031	Zábradlie pre schody, horizontálna výplň, výška 90 cm, kotvenie z boku, z nehrdzavejúcej ocele, povrch.úprava Satin	m	1,901	75,971	144,421
190	K	767590205	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	m2	3,100	1,451	4,498
191	M	6970010047	Polypropylénová rohoža, podklad 4 mm PVC, výška rohože: 17 mm	m2	3,100	34,081	105,651
192	M	6970010058	Gumové olemovanie, k rohoži, šírka: 45 mm	m	3,162	8,632	27,294
193	K	767590225	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	10,200	8,351	85,180
194	M	6970010056	Zápuštný hliníkový rám L 40/30/15mm, k rohoži	m	10,404	17,440	181,446
195	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	32,379	0,900	29,141

775 - Podlahy vlysové a parketové

640,415

196	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	156,315	1,996	312,005
197	M	6119800951	Lišta soklová	m	157,878	2,038	321,755
198	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	6,338	1,050	6,655

777 - Podlahy syntetické

10 260,646

199	K	777140206.1	Špeciál. podlaha liata Basf Mastertop 1326, hr.5mm	m2	168,880	55,002	9 288,738
200	K	777140206.2	Špeciál. podlaha liata Basf Mastertop R 1326, hr.5mm - protišmyková	m2	16,650	55,002	915,783
201	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	102,045	0,550	56,125

781 - Dokončovacie práce a obklady

1 446,439

202	K	781445107	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	57,303	12,048	690,387
203	M	5978650140.1	Keramický obklad (podľa výberu investora)	m2	58,449	12,450	727,690
204	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	14,181	2,000	28,362

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
783 - Dokončovacie práce - nátery							1 997,091
205	K	783782203.1	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	580,398	2,600	1 509,035
206	K	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	255,126	1,913	488,056
784 - Dokončovacie práce - maľby							668,998
207	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	515,407	0,447	230,387
208	K	784452361	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	515,407	0,851	438,611
795 - Lokálne kúrenie							21,089
209	K	79545PC01	Flexi hadica izolovaná pre digestor	m	3,000	6,960	20,880
210	K	998795201	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky do 6 m	%	0,209	1,000	0,209
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							1 760,000
211	K	HZS000111	Ostatné pomocné, nešpecifikované a vyvolané práce	hod	160,000	11,000	1 760,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.3 - 3. časť ZTI

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 345,40
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	10 345,40
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 345,40	2 069,08

Cena s DPH	v EUR	12 414,48
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: **001.3 - 3. časť ZTI**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	10 345,40
PSV - Práce a dodávky PSV	10 345,40
713 - Izolácie tepelné	473,92
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	997,40
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 163,11
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	743,03
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	3 967,94
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 345,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.3 - 3. časť ZTI

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 345,404

PSV - Práce a dodávky PSV

10 345,404

713 - Izolácie tepelné

473,922

1	K	713-PC01	Tepelné izolácie (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	473,922	473,922
---	---	----------	---	-----	-------	---------	---------

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

997,403

2	K	721-PC01	Vnútorná kanalizácia komplet (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	997,403	997,403
---	---	----------	---	-----	-------	---------	---------

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

4 163,106

3	K	722-PC01	Vnútorný vodovod komplet (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	4 163,106	4 163,106
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

743,033

4	K	724-PC01	Strojné vybavenie komplet (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	743,033	743,033
---	---	----------	--	-----	-------	---------	---------

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

3 967,940

5	K	725-PC01	Zariad'ovacie predmety (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	3 967,940	3 967,940
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.4 - 4. časť UVK

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.lžáková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 132,66
Ostatné náklady	335,78

Cena bez DPH	13 468,44
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 468,44	2 693,69

Cena s DPH	v EUR	16 162,13
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: **001.4 - 4. časť UVK**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ižáková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	13 132,66
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	383,66
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	12 531,13
713 - Izolácie tepelné	161,43
721 - Vnútoraná kanalizácia	43,58
725 - Zariadené predmety	1 776,20
731 - Kotelne	2 619,73
732 - Strojovne	50,55
733 - Rozvod potrubia	1 238,38
734 - Armatúry	317,65
735 - Vykurovacie telesá	6 309,17
783 - Nátery	14,44
D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	217,88
2) Ostatné náklady	335,78
Prevádzkové vplyvy	335,78
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 468,44

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.4 - 4. časť UVK

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ižáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 132,664

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

383,664

1	K	OST-HZS-0001	Vykurovací skúška dvaja robotníci	nh	48,000	7,993	383,664
---	---	--------------	-----------------------------------	----	--------	-------	---------

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

12 531,125

713 - Izolácie tepelné

161,432

2	K	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami	m	136,000	0,647	87,992
3	M	283771020	Izolácia potrubia	m	136,000	0,540	73,440

721 - Vnútoraná kanalizácia

43,575

4	K	721177008	Odvod kondenzátu	súbo r	1,000	43,575	43,575
---	---	-----------	------------------	-----------	-------	--------	--------

725 - Zariadenie predmety

1 776,200

5	K	725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 200l	súbo r	1,000	66,400	66,400
6	M	484J05011	Zostavy ohrievačov TV s príslušenstvom pre kotly série Q Atag SZ200N	kus	1,000	1 709,800	1 709,800

731 - Kotolne

2 619,730

7	K	731119000	Sprevádzkovanie kotla do prevádzky	súbo r	1,000	122,010	122,010
8	K	731249125	Montáž kotlov ocel. na kvapalnú a plynú palivo do 50 kW	súbo r	1,000	156,870	156,870
9	M	484A014550	Kotol kondenzačný ATAG Q25S	kus	1,000	2 034,953	2 034,953
10	M	484J001571	Príslu. kotla, revízny kus koncentr.	kus	1,000	37,433	37,433
11	M	484J001574	Príslu. kotla koncentr. spalin. potrubie 1m	súpr ava supr	5,000	25,813	129,065
12	M	484J001575	Príslu. kotla, strešný nástavec	súpr ava	1,000	33,947	33,947
13	M	484J001576	Príslu. kotla strešná prechodka	súpr ava	1,000	47,061	47,061
14	M	484J004311	snímač ARV	kus	1,000	58,391	58,391

732 - Strojovne

50,547

15	K	732331516	Nádoby expanzné tlakové Reflex NG35	súbo r	1,000	50,547	50,547
----	---	-----------	-------------------------------------	-----------	-------	--------	--------

733 - Rozvod potrubia

1 238,382

16	K	733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	4,000	7,628	30,512
17	K	733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	6,000	10,433	62,598
18	K	733321201	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 16	m	52,000	4,939	256,828
19	M	2861G0002	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.AL-0,4 mm - 16x2 -	m	52,000	1,253	65,156
20	K	733321203	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 25	m	84,000	6,225	522,900
21	M	2861G0005	Rúrka plasthliníková PE-RT hr.AL-0,4 mm - 26x3 -	m	84,000	3,079	258,636

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	136,000	0,307	41,752

734 - Armatúry

317,646

23	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	2,000	0,614	1,228
24	M	5512D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN -	kus	2,000	11,977	23,954
25	K	734209131	Montáž armatúr so štyrmi závitmi G 1/2	kus	2,000	2,656	5,312
26	M	5512D2852	Ventil štvorcestný HERZ-VUA-40, priamy, Dim. 1/2-150/11 - 1778341	kus	2,000	23,182	46,364
27	K	734242215	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 1	kus	1,000	10,632	10,632
28	K	734251124	Ventily poistné závitové G 3/4	kus	1,000	94,894	94,894
29	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	2,000	5,271	10,542
30	M	2863F0204	Prechodka plastovej rúrky 16 x 2 - 1609803	kus	8,000	2,009	16,072
31	M	2863F7209	Prechod 26x3 - R 1 -	kus	2,000	5,935	11,870
32	K	734299110	Montáž kohúty guľové do DN 25	kus	3,000	3,561	10,683
33	M	4223A1401	Kohút guľový na vodu - GK 00 368 015 - 1/2"	kus	1,000	1,519	1,519
34	M	4223A1403	Kohút guľový na vodu - GK 00 368 025 - 1"	kus	2,000	2,888	5,776
35	K	7344491121	Montáž regulátora teploty	subo r	1,000	12,400	12,400
36	M	4054B0201	Termostat priestorový	kus	1,000	66,400	66,400

735 - Vykurovacie telesá

6 309,173

37	K	7351518112	Montážny balíček	kus	2,000	8,300	16,600
38	K	7351618121	Vykur. telesá rebrikové	kus	2,000	24,900	49,800
39	M	484582020	Teleso rebrikové HDR 950/600	kus	2,000	27,191	54,382
40	M	286163200	Okrajový izolačný pás	m	220,000	0,913	200,860
41	M	286163210	Profil dilatčný REHAU	m	20,000	6,972	139,440
42	M	286163410	Pripojovací skrutkový spoj 16x2,2	kus	28,000	3,810	106,680
43	M	831E01901	Plastifikátor P	kg	50,000	3,486	174,300
44	K	735511002	Podlah. vykur. REHAU, rozvodné potrubie 16x2,2	m	840,000	2,507	2 105,880
45	M	286160080	Rúrka ochranná REHAU	m	16,000	0,913	14,608
46	K	735511008	Podlah. vykur. REHAU, systémová doska	m2	200,000	13,994	2 798,800
47	K	735511091	Podlah. vykur. REHAU, rozdelovač typ HKV 14	kus	1,000	380,970	380,970
48	K	735511110	Podlah. vykur. REHAU, skrinka rozdel. pod omietku, typU.P.14okr	kus	1,000	243,696	243,696
49	K	735511141	Set guľových kohútov pre HKV priame 1" - 1pár	kus	1,000	23,157	23,157

783 - Nátery

14,440

50	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	10,000	1,444	14,440
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

217,875

51	K	010111170	Mimostavenisková doprava	subo r	1,000	217,875	217,875
----	---	-----------	--------------------------	-----------	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.5. - 5. časť ELI

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Orosi

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	20 016,26
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	20 016,26
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	20 016,26	4 003,25

Cena s DPH	v EUR	24 019,51
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: **001.5. - 5. časť ELI**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Orosi

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	20 016,26
21-M - Časť - Silnoprúd	18 770,47
22-M - Časť - Slaboprúd	830,79
OST - Ostatné	415,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 016,26

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.5. - 5. časť ELI

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Lubomír Orosi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 016,258

21-M - Časť - Silnoprúd

18 770,465

1	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	45,000	1,681	75,645
2	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	0,500	5,847	2,924
3	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	350,000	0,878	307,300
4	M	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	2,000	6,225	12,450
5	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	2,000	0,809	1,618
6	M	HXM20	REWAN - PIPELIFE HXM 20, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25 °Caž105 °C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	m	2,000	1,271	2,542
7	K	210010029	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	20,000	1,260	25,200
8	M	HXM50	REWAN - PIPELIFE HXM 50, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25 °Caž105 °C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	ks	20,000	5,057	101,140
9	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	97,000	0,872	84,584
10	M	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008	ks	97,000	0,078	7,566
11	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	50,000	3,718	185,900
12	M	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	50,000	0,173	8,650
13	M	3450644900	Svorka WAGO 273-253	ks	200,000	0,156	31,200
14	M	3450645000	Svorka WAGO 273-254	ks	200,000	0,208	41,600
15	M	3450645100	Svorka WAGO 273-255	ks	150,000	0,228	34,200
16	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	430,000	0,565	242,950
17	M	2207028	Zväzkový držiak Grip 2031 M 15 FS	ks	250,000	0,301	75,250
18	M	2207036	Zväzkový držiak Grip 2031 M 30 FS	ks	100,000	0,501	50,100
19	M	2207060	Zväzkový držiak Grip s kotvou 2031 M 70 FS	ks	80,000	7,607	608,560
20	K	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	600,000	0,676	405,600
21	M	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 80 mm typ: THC880	ks	600,000	0,166	99,600
22	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	147,000	3,025	444,675
23	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	274,000	0,549	150,426

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	2,000	0,780	1,560
25	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	2,000	1,702	3,404
26	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	100,000	0,913	91,300
27	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	100,000	0,024	2,400
28	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	7,000	1,410	9,870
29	M	752101	Vypínače a zásuvky, VALL-SPÍNAČ Č. 1 BIELY, LEGRAND	ks	6,000	3,459	20,754
30	M	752104	Vypínače a zásuvky, VALL-SPÍNAČ Č. 1 S PODSVIETENÍM BIEL., LEGRAND	ks	1,000	4,943	4,943
31	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	3,000	1,611	4,833
32	M	752105	Vypínače a zásuvky, VALL-SÉRIOVÝ SP. Č. 5 BIELY, LEGRAND	ks	3,000	4,753	14,259
33	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	8,000	1,611	12,888
34	M	752106	Vypínače a zásuvky, VALL-STRIED. PREP. Č.6 BIELY, LEGRAND	ks	8,000	3,718	29,744
35	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	3,000	1,813	5,439
36	M	752107	Vypínače a zásuvky, VALL-KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7 BIELY, LEGRAND	ks	3,000	5,747	17,241
37	K	210110082	Šporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	4,053	4,053
38	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,000	13,110	13,110
39	K	210110096	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	13,000	4,932	64,116
40	M	752129	Vypínače a zásuvky, VALL-OVLÁDAČ ŽALÚZIÍ BIELY, LEGRAND	ks	13,000	10,152	131,976
41	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	63,000	4,618	290,934
42	M	753180	Vypínače a zásuvky, VALL-ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIEL., LEGRAND	ks	63,000	2,875	181,125
43	M	754001	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 1P BIELA, LEGRAND	ks	49,000	0,715	35,035
44	M	754002	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 2P BIELA, LEGRAND	ks	14,000	1,477	20,678
45	M	754003	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 3P BIELA, LEGRAND	ks	4,000	2,317	9,268
46	M	754004	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 4P BIELA, LEGRAND	ks	2,000	4,132	8,264
47	K	2101100941	Spínač automatický so snímačom pohybu pre montáž do exteriéru	ks	4,000	5,431	21,724
48	M	3850008190	Pohybový senzor na stenu extérierový AC 230V/50Hz, IP44, dosah 10 m, max. detekčný uhol 180°, časový interval 6s...12min	ks	4,000	45,791	183,164
49	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	17,227	17,227
50	M	200012	RH - Rozvádzač zapustený oceľovo plechový (588x136x770mm), In=63A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátiov (v zmysle realizačnej dokumentácie)	ks	1,000	1 568,700	1 568,700
51	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	51,000	3,068	156,468
52	M	ETA	Svietidlo A - interiérové, LED panel, prisadené, rozmer 600x600mm, optický systém - svetlovodivá akrylátová doska, LED driver, 34W, min. 4000lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	4,000	112,050	448,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	ETB1	Svietidlo B1 - Svetidlo interiérové, LED, kruhové/štvorcové, prisadené, priemer 375mm, optický systém - opálový PMMA kryt, LED driver, 27W, min. 2900lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	29,000	46,480	1 347,920
54	M	ETB2	Svietidlo B2 - interiérové, LED, kruhové/štvorcové, prisadené, priemer 480mm, optický systém - opálový PMMA kryt, LED driver, 35W, min. 3700lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	7,000	56,440	395,080
55	M	ETC	Svietidlo C - interiérové, LED, kruhové, prisadené, priemer 190mm, optický systém - svetlovodivá akrylátová doska + mikropriзмatický kryt, LED driver, 14W, min. 1100lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	11,000	36,520	401,720
56	K	210201922	Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	9,000	6,027	54,243
57	M	ETF	Svietidlo F - exteriérové, LED, kruhové, nástenné, veľcového tvaru, 2x zdroj pre dvojsmerné svietenie (nahor aj nadol), LED driver, 2x 12W, min. 2x 600lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP44	ks	9,000	157,700	1 419,300
58	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	5,000	3,286	16,430
59	M	ETN	Svietidlo N - núdzové s vyznačením úniku, s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, LED 3W, min. 300lm, AC 230V/50Hz, IP20	ks	5,000	33,200	166,000
60	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	6,000	2,099	12,594
61	M	ETDRJ	Decentralizovaná rekuperačná jednotka LWE40	ks	6,000	697,200	4 183,200
62	K	2102907431	Montáž VZT zariadení (Klimatizačné jednotky) do 10 kW	ks	0,000	11,327	0,000
63	M	ET RXS71	Šplitová klimatizačná zostava: Vonkajšia jednotka RXS71, vnútorná jednotka FTXS710, príslušenstvo, rúrky, káblové prepoje, ovládanie	ks	0,000	2 431,900	0,000
64	K	210220374E11	Hlavná uzemňovacia svorkovnica, pomocná prípojnice	ks	1,000	10,607	10,607
65	M	SHH201505	OBO-5015057 prípojnice 1810	ks	1,000	26,284	26,284
66	K	210220040.1	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	10,000	3,085	30,850
67	M	3544247905.1	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	10,000	0,315	3,150
68	M	3544247910.1	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	10,000	0,389	3,890
69	K	210220301	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	22,000	1,521	33,462
70	K	210800645	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	22,000	0,468	10,296
71	M	341035055601	H07Z-K 16 zž Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový	m	22,000	2,144	47,168
72	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	771,000	0,438	337,698
73	M	3410350864E201	N2XH-J 3x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	613,000	0,787	482,431
74	M	3410350864E202	N2XH-O 3x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	158,000	0,787	124,346
75	K	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	541,000	0,468	253,188
76	M	3410350865E201	N2XH-J 3x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	541,000	1,077	582,657
77	K	210881037	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	48,000	0,438	21,024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	3410350880E202	N2XH-O 4x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	48,000	1,168	56,064
79	K	210881046	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	103,000	0,457	47,071
80	M	3410350889E201	N2XH-J 5x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	103,000	1,181	121,643
81	K	210881047	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	19,000	0,509	9,671
82	M	3410350890E201	N2XH-J 5x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	19,000	1,752	33,288
83	K	2202802211	Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	68,000	0,630	42,840
84	M	34103517601	J-H(ST)H 4x2x0,6, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované	m	68,000	0,767	52,156
85	K	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	6,000	1,731	10,386
86	M	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	6,000	4,139	24,834
87	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	65,000	0,874	56,810
88	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	61,230	0,953	58,352
89	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	50,000	0,761	38,050
90	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	50,000	0,953	47,650
91	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,904	11,424
92	M	3544247925	Štítok orientačný 1, obj. č. EBL000000359; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
93	M	3544247930	Štítok orientačný 2, obj. č. EBL000000353; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
94	M	3544247935	Štítok orientačný 3, obj. č. EBL000000354; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
95	M	3544247940	Štítok orientačný 4, obj. č. EBL000000351; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
96	M	3544247945	Štítok orientačný 5, obj. č. EBL000000352; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
97	M	3544247950	Štítok orientačný 6-9, obj. č. EBL000000355; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
98	K	210220109	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14	ks	25,000	1,482	37,050
99	M	3544216750	Podpera vedenia pod škridlovú strechu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 11	ks	25,000	1,167	29,175
100	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	50,000	1,169	58,450
101	M	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI	ks	50,000	1,133	56,650
102	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	18,000	1,169	21,042
103	M	3544217600	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	18,000	0,631	11,358
104	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	4,883	4,883
105	M	3544215500	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	1,000	5,353	5,353
106	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	1,000	5,607	5,607

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	M	3544215800	Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	1,000	3,203	3,203
108	M	3544215900	Spodný držiak zachytávacej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d	ks	1,000	4,978	4,978
109	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	1,000	0,585	0,585
110	M	3544216200	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	1,000	1,194	1,194
111	M	3544216300	Spodná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	ks	1,000	1,366	1,366
112	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	1,952	3,904
113	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	2,000	0,970	1,940
114	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	1,367	27,340
115	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	20,000	0,339	6,780
116	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	6,000	1,952	11,712
117	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	0,792	4,752
118	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	1,952	11,712
119	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	6,000	0,986	5,916
120	K	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	4,000	2,934	11,736
121	M	3544220650	Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10	ks	4,000	1,651	6,604
122	K	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	8,000	1,367	10,936
123	M	3544220850	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU B	ks	8,000	0,337	2,696
124	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	1,952	19,520
125	M	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	10,000	0,582	5,820
126	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	1,952	39,040
127	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	20,000	0,714	14,280
128	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	8,295	49,770
129	M	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	6,000	3,627	21,762
130	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,000	3,752	45,024
131	M	3544221850	Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 1	ks	12,000	0,834	10,008
132	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	90,000	0,852	76,680
133	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	12,150	5,153	62,609
134	K	DELI	Komplet demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	50,000	10,392	519,600
135	K	MV	Murárske výpomoci	%	160,993	0,830	133,624
136	K	PM	Podružný materiál	%	110,534	2,490	275,230
137	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	243,438	0,830	202,054

22-M - Časť - Slaboprúd

830,793

138	K	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	1,000	2,959	2,959
139	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	15,000	0,878	13,170
140	K	973042241	Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0, 10 m ² , hĺbky do 150 mm, -0,01800t	ks	1,000	7,224	7,224

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	M	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	1,000	6,225	6,225
142	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	25,000	0,770	19,250
143	M	HXM16	REWAN - PIPELIFE HXM 16, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	m	25,000	1,116	27,900
144	K	210010029	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	45,000	1,260	56,700
145	M	HXM50	REWAN - PIPELIFE HXM 50, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	ks	45,000	5,057	227,565
146	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	0,872	5,232
147	M	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008	ks	6,000	0,078	0,468
148	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	80,000	0,565	45,200
149	M	2207028	Zväzkový držiak Grip 2031 M 15 FS	ks	80,000	0,301	24,080
150	K	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	80,000	0,676	54,080
151	M	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrútkou 8 x 80 mm typ: THC880	ks	80,000	0,166	13,280
152	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	6,000	3,025	18,150
153	K	220733040	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	5,000	4,816	24,080
154	M	753151	Vypínače a zásuvky, VALL-ZÁSUVKA TV HVIEZDA BIELA, LEGRAND	ks	5,000	7,004	35,020
155	K	220301201	Zásuvka dátová RJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrútky,pod omietku	ks	1,000	5,900	5,900
156	M	753149	Vypínače a zásuvky, VALL-ZÁSUVKA 2x RJ45 CAT.6A STP BIELA, LEGRAND	ks	1,000	21,016	21,016
157	M	754001	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 1P BIELA, LEGRAND	ks	6,000	0,715	4,290
158	K	220732305	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat6A uložený pevne	m	2,000	0,515	1,030
159	M	3412500020	Káble na prenos dát U/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, LSOH	m	2,000	0,551	1,102
160	K	220733050	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého voľne	m	128,000	0,509	65,152
161	M	3410351925	VCCJE-R 75-3,7 Koaxiálny kábel, nehorľavý	m	128,000	0,847	108,416
162	K	210010314	Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	1,000	5,261	5,261
163	M	3410301487	Skriňa rozvodná šedá s viečkom KT 250 KB	ks	1,000	4,311	4,311
164	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	1,000	8,680	8,680
165	K	MV	Murárske výpomoci	%	7,998	0,830	6,638
166	K	PM	Podružný materiál	%	4,278	2,490	10,652
167	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,352	0,830	7,762

OST - Ostatné

415,000

168	K	HZS-001	Revízie	ks	1,000	415,000	415,000
-----	---	---------	---------	----	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.6 - 6. časť PL

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 032,05
Ostatné náklady	22,04

Cena bez DPH	1 054,09
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 054,09	210,82

Cena s DPH	v EUR	1 264,91
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.6 - 6. časť PL

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 032,05
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	394,45
1 - ZEMNE PRÁCE	327,70
2 - ZÁKLADY	12,92
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	41,50
5 - KOMUNIKÁCIE	12,34
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	258,50
723 - Vnútorný plynovod	255,73
783 - Nátery	2,77
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	296,11
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	296,11
D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	83,00
2) Ostatné náklady	22,04
Prevádzkové vplyvy	22,04
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 054,09

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.6 - 6. časť PL

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 032,052

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

394,446

1 - ZEMNE PRÁCE

327,700

1	K	132321225	Hĺbenie rýh š. 60, hl. 100, zem. tr. 4	m	21,000	10,126	212,646
2	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	7,600	2,307	17,533
3	K	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	3,150	7,304	23,008
4	M	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	3,150	23,655	74,513

2 - ZÁKLADY

12,915

5	K	210850043	Kábel oznamovací 4x1,5 voľne uložený	m	21,000	0,349	7,329
6	M	341413020	Vodič CYY čierne 4	m	21,000	0,266	5,586

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

41,496

7	K	4604900111	Výstražná fólia PVC	m	21,000	0,465	9,765
8	M	460490012	Fólia PVC 33cm	m	21,000	1,511	31,731

5 - KOMUNIKÁCIE

12,335

9	K	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr.15cm	m2	12,600	0,979	12,335
---	---	-----------	--------------------------------	----	--------	-------	--------

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

258,497

723 - Vnútrotný plynovod

255,725

10	K	723.122	Revízná správa plyn	subo	1,000	124,500	124,500
11	K	723110203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	2,000	10,209	20,418
12	K	723130205	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 25	m	4,000	15,513	62,052
13	K	723150366	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2.6	m	0,500	7,835	3,918
14	K	723230155	Flexibilná hadica na plyn dĺžky 1000 mm	kus	1,000	35,931	35,931
15	K	723231113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	kus	1,000	8,906	8,906

783 - Nátery

2,772

16	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	2,000	1,386	2,772
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

296,109

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

296,109

17	K	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	21,000	1,145	24,045
18	M	286139820	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	m	21,000	1,868	39,228

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	802138025	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm	kus	2,000	6,457	12,914
20	M	2863A3302	Prechodka PE/oc.USTR 612 780 d/DN 32/25	kus	2,000	31,125	62,250
21	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku	subo r	1,000	116,200	116,200
22	K	803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	kus	27,000	0,208	5,616
23	K	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	27,000	1,328	35,856

D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

83,000

24	K	010111170	Mimostavenisková doprava	subo r	1,000	83,000	83,000
----	---	-----------	--------------------------	-----------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.7 - 7. časť Mobiliár

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 650,50
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	8 650,50
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8 650,50	1 730,10

Cena s DPH	v EUR	10 380,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.7 - 7. časť Mobiliár

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 650,50
Ostatné - Ostatné	8 650,50
OST.1 - Ostatné - Mobiliár	6 625,50
OST.2 - Ostatné - Elektro	2 025,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 650,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 001 - SO 01 - Prestavba domu Mierová 2

Časť: 001.7 - 7. časť Mobiliár

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 650,500

Ostatné - Ostatné

8 650,500

OST.1 - Ostatné - Mobiliár

6 625,500

1	K	MOB-001	Sedačka Phase Atlanta 2sed	ks	1,000	575,000	575,000
2	K	MOB-002	Sedačka Phase Atlanta 3sed	ks	1,000	715,000	715,000
3	K	MOB-004	Stolička Ozap Brockville	ks	6,000	112,000	672,000
4	K	MOB-010	Kuchynská linka na mieru s montážou	ks	1,000	3 512,000	3 512,000
5	K	MOB-012	Jedálenský stôl na mieru 2400x1100x760mm	ks	1,000	352,500	352,500
6	K	MOB-013	Konferenčný stôl na mieru 1400x840x450mm	ks	1,000	251,600	251,600
7	K	MOB-014	Skrinka pod TV na mieru 300x2200x450mm	ks	1,000	251,600	251,600
8	K	MOB-015	Skrinka na hry a pomôcky na mieru 920x2200x450mm	ks	1,000	295,800	295,800

OST.2 - Ostatné - Elektro

2 025,000

9	K	ELI-001	Vstavaná mikrovlnka	ks	1,000	250,000	250,000
10	K	ELI-002	Vstavaná rúra	ks	1,000	350,000	350,000
11	K	ELI-003	Varná doska infukčná	ks	1,000	480,000	480,000
12	K	ELI-004	Digestor	ks	1,000	95,000	95,000
13	K	ELI-007	TV	ks	1,000	850,000	850,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: **002.1 - 1. časť Búracie práce**

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	36 169,15
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	36 169,15
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	36 169,15	7 233,83

Cena s DPH	v EUR	43 402,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: **002.1 - 1. časť Búracie práce**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	36 169,15
HSV - Práce a dodávky HSV	33 325,46
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 464,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31 836,46
99 - Presun hmôt HSV	24,90
PSV - Práce a dodávky PSV	643,69
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	29,32
764 - Konštrukcie klampiarske	311,21
766 - Konštrukcie stolárske	46,56
775 - Podlahy vlysové a parketové	256,59
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 200,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	36 169,15

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: **002.1 - 1. časť Búracie práce**

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 169,145

HSV - Práce a dodávky HSV

33 325,457

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 464,094

1	K	311208154	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou hr. do 500 mm s vloženíím vodorovnej izolácie	m	50,925	28,750	1 464,094
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31 836,459

2	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	12,462	146,712	1 828,325
3	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	4,486	1,905	8,546
4	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	85,961	16,934	1 455,664
5	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	0,265	22,193	5,881
6	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	6,000	5,458	32,748
7	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	36,893	67,519	2 490,978
8	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	10,803	26,919	290,806
9	K	964053111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	m3	9,064	89,096	807,566
10	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	50,540	2,565	129,635
11	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	26,000	0,269	6,994
12	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	28,000	0,549	15,372
13	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	24,000	0,441	10,584
14	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	3,601	8,405	30,266
15	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	4,744	5,041	23,915
16	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	16,775	4,180	70,120
17	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	2,000	10,807	21,614
18	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	6,000	7,204	43,224

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	m ²	16,000	14,410	230,560
20	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	15,830	4,773	75,557
21	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m ²	133,479	1,960	261,619
22	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m ²	293,332	1,508	442,345
23	K	978020191	Otlčenie omietok stropov vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06400t	m ²	272,224	6,737	1 833,973
24	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	71,864	2,558	183,828
25	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	390,615	6,808	2 659,307
26	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	390,615	4,771	1 863,624
27	K	979081111	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	390,615	9,547	3 729,201
28	K	979081121	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 515,535	0,319	1 121,456
29	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	390,615	6,870	2 683,525
30	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	390,615	3,406	1 330,435
31	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	390,615	16,600	6 484,209
32	K	981231111	Demolácia konštrukcií vykonávaná postupným rozoberaním drevených - krov	m ³	29,289	56,833	1 664,582

99 - Presun hmôt HS

24,904

33	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,954	26,105	24,904
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

643,688

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

29,323

34	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	5,084	15,252
35	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	3,356	6,712
36	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	3,000	2,453	7,359

764 - Konštrukcie klampiarske

311,214

37	K	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m ²	189,173	0,125	23,647
38	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m ²	189,173	1,178	222,846
39	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° - 0,00720t	m ²	2,000	1,462	2,924
40	K	764339891	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m ²	2,000	0,215	0,430
41	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš do 330 mm, -0,00330t	m	34,900	0,635	22,162
42	K	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st., -0,02000t	ks	3,000	0,930	2,790
43	K	764361891	Demontáž strešných otvorov, v krytine vlnitej a korýtkovej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	ks	3,000	0,147	0,441

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	764367800	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30° -0,0058t	m2	3,000	1,711	5,133
45	K	764367891	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	3,000	0,215	0,645
46	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	21,480	0,850	18,258
47	K	764451804	Demontáž odpadových rúr od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	18,800	0,635	11,938

766 - Konštrukcie stolárske

46,558

48	K	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	18,000	1,128	20,304
49	K	766662812	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	2,000	1,530	3,060
50	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	9,275	0,840	7,791
51	K	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	12,205	1,262	15,403

775 - Podlahy vlysové a parketové

256,593

52	K	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	168,700	1,521	256,593
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 200,000

53	K	HZS000110	Ostatné búracie a pomocné práce	hod	200,000	11,000	2 200,000
----	---	-----------	---------------------------------	-----	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: 002.2 - 2. časť ASR + ST

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	185 868,74
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	185 868,74
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	185 868,74	37 173,75

Cena s DPH	v EUR	223 042,49
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: **002.2 - 2. časť ASR + ST**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	185 868,74
HSV - Práce a dodávky HSV	88 881,00
1 - Zemné práce	6 505,13
2 - Zakladanie	7 728,23
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	18 896,37
4 - Vodorovné konštrukcie	7 008,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	39 246,93
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 952,68
99 - Presun hmôt HSV	4 542,91
PSV - Práce a dodávky PSV	95 227,74
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 761,97
712 - Izolácie striech	28,46
713 - Izolácie tepelné	25 135,60
762 - Konštrukcie tesárske	8 787,49
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 562,45
764 - Konštrukcie klampiarske	2 077,69
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	11 419,42
766 - Konštrukcie stolárske	11 396,92
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 799,94
775 - Podlahy vlysové a parketové	878,16
777 - Podlahy syntetické	13 086,76
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 366,11
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 969,87
784 - Dokončovacie práce - maľby	935,81
795 - Lokálne kúrenie	21,09
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 760,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	185 868,74

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: 002.2 - 2. časť ASR + ST

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

185 868,739

HSV - Práce a dodávky HSV

88 880,995

1 - Zemné práce

6 505,126

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	23,164	0,864	20,014
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	34,201	7,303	249,770
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	25,333	0,627	15,884
4	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	31,115	34,674	1 078,882
5	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	15,658	6,939	108,651
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	29,915	19,605	586,484
7	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	14,958	5,556	83,107
8	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	42,275	44,559	1 883,732
9	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	21,138	8,907	188,276
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	34,378	3,374	115,991
11	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	584,426	0,337	196,952
12	K	167101101	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	34,378	5,289	181,825
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,378	0,609	20,936
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	61,880	6,640	410,883
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, použitím zeminy z výkopov	m3	106,732	2,634	281,132
16	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	23,970	9,496	227,619
17	M	5833733200	Štrkopiesok frakcia 8-16	t	43,146	9,613	414,762
18	K	174101102.1	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu, použitím zeminy z výkopov	m3	19,560	9,496	185,742
19	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,300	18,808	118,490
20	M	5833129001	Piesok	t	11,340	11,190	126,895

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	49,722	0,183	9,099

2 - Zakladanie

7 728,234

22	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	115,822	0,178	20,616
23	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,312	26,857	115,807
24	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	12,615	31,508	397,473
25	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	18,913	78,042	1 476,008
26	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	10,833	9,553	103,488
27	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	10,833	2,041	22,110
28	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,652	1 092,921	712,584
29	K	273362422.1	Výstuž základových dosiek dištančný AVI pás Dista 90mm	m2	0,103	3,017	0,311
30	K	274271321	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m2	58,645	27,090	1 588,693
31	K	274271323	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m2	38,931	39,247	1 527,925
32	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,179	506,477	597,136
33	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	16,310	71,495	1 166,083

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

18 896,366

34	K	311231721	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 30 P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	42,011	132,020	5 546,292
35	K	311231722	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 25 P 12,5 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x247x249)	m3	10,094	96,352	972,577
36	K	311271320	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m2	60,841	21,136	1 285,935
37	K	311271322	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m2	26,523	32,475	861,334
38	K	311271323	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m2	13,384	38,939	521,160
39	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,256	505,784	635,265
40	K	317161102	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 1500 mm, svetlosť do 1100 mm	ks	4,000	14,747	58,988
41	M	5934063401	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=1500x365-490x238 mm	ks	4,000	168,732	674,928
42	K	317161103	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 1750 mm, svetlosť do 1350 mm	ks	5,000	15,640	78,200
43	M	5934063402	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=1750x365-490x238 mm	ks	5,000	194,544	972,720
44	K	317161108	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 3000 mm, svetlosť do 2600 mm	ks	4,000	19,605	78,420
45	M	5934063407	Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ, dxšxv=3000x365-490x238 mm	ks	4,000	332,983	1 331,932
46	K	317161204	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	6,000	17,276	103,656
47	K	317161207	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000	28,598	85,794

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	317161271	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	7,444	22,332
49	K	317161272	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	8,791	26,373
50	K	317161276	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	ks	7,000	16,411	114,877
51	K	340238244	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² tehkami HELUZ (175x497x238)	m ²	0,174	22,089	3,843
52	K	340238257	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² tehkami HELUZ (440x247x238)	m ²	2,435	45,114	109,853
53	K	340239247	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tehkami HELUZ (300x247x238)	m ²	1,334	32,579	43,460
54	K	340239253	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tehkami HELUZ (250x375x238)	m ²	2,808	26,049	73,146
55	K	340239257	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² tehkami HELUZ (440x247x238)	m ²	14,660	44,036	645,568
56	K	340291122.1	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	72,210	8,314	600,354
57	K	342243104	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m ²	210,870	16,936	3 571,294
58	K	342948115.1	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	186,090	2,569	478,065

4 - Vodorovné konštrukcie

7 008,743

59	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m ³	7,765	86,059	668,248
60	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m ²	48,558	8,451	410,364
61	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m ²	48,558	3,480	168,982
62	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m ²	38,825	4,794	186,127
63	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m ²	38,825	1,388	53,889
64	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,504	1 262,085	636,091
65	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,112	1 095,155	122,657
66	K	417278112	Vencovka HELUZ U 240x238x240	m	25,840	8,152	210,648
67	K	417278113	Vencovka HELUZ U 300x238x240	m	81,950	9,505	778,935
68	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m ³	3,842	88,711	340,828
69	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m ³	2,893	88,711	256,641
70	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m ²	19,043	6,433	122,504
71	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m ²	19,043	2,456	46,770
72	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,917	1 131,947	1 037,995
73	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m ²	29,556	2,328	68,806
74	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m ²	31,034	9,246	286,940
75	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m ³	1,246	100,384	125,078
76	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,128	1 420,199	181,785
77	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	6,500	17,583	114,290
78	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	6,500	3,498	22,737

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,281	10,659	88,267
80	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,281	2,698	22,342
81	K	430321414.1	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 + rampa	m3	5,734	101,095	579,679
82	K	430362021.1	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI + rampa	t	0,213	1 100,392	234,383
83	K	431351121.1	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie + rampa	m2	4,523	17,893	80,930
84	K	431351122.1	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie + rampa	m2	4,523	3,564	16,120
85	K	434351141.1	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie + rampa	m2	4,418	10,659	47,091
86	K	434351142.1	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie + rampa	m2	4,418	2,698	11,920
87	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,150	27,840	87,696

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

39 246,932

88	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	38,145	1,101	41,998
89	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	6,995	8,050	56,310
90	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	771,890	1,239	956,372
91	K	612465126	Vnútorná omietka stien, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, hr. 10 mm	m2	678,153	6,672	4 524,637
92	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	678,153	4,218	2 860,449
93	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	38,145	1,134	43,256
94	K	621462232	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	69,289	10,904	755,527
95	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	317,489	9,801	3 111,710
96	K	622465111	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, jemnozrná	m2	62,281	15,154	943,806
97	K	625251338	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	130,115	42,972	5 591,302
98	K	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	172,011	46,486	7 996,103
99	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie, vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	15,363	28,281	434,481
100	K	625251380	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm - riešenie pre sokel (XPS), vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	33,094	17,754	587,551
101	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	33,107	28,343	938,352
102	K	625251482	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm- minerálne riešenie, vrát.kotiev, lepidla, sklomriežky	m2	69,289	29,162	2 020,606
103	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	228,350	0,107	24,433
104	M	5858151020	Separáčna fólia PE, 1,3x100 m	m2	262,603	0,665	174,631
105	K	632450024	Betónový poter hrubý hr. 50 mm	m2	3,929	20,501	80,548

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	632477004.2	Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.61 mm	m2	228,350	32,353	7 387,808
107	K	632921411.1	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do lepidla - rampa a SCH	m2	34,667	20,684	717,052

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 952,684

108	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	269,389	1,555	418,900
109	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	808,167	1,054	851,808
110	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	269,389	0,990	266,695
111	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	36,560	1,986	72,608
112	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	190,360	4,780	909,921
113	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	6,480	4,826	31,272
114	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	269,389	1,199	322,997
115	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	269,389	0,430	115,837
116	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	233,400	3,031	707,435
117	K	953945101	Sokľový profil SL 14	m	38,315	5,366	205,598
118	K	953945102	Sokľový profil SL 16	m	47,245	5,630	265,989
119	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	70,375	1,941	136,598
120	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	73,550	3,564	262,132
121	K	953996621	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	95,080	2,323	220,871
122	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	68,500	1,704	116,724
123	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	30,000	1,503	45,090
124	K	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	1,000	2,209	2,209

99 - Presun hmôt HSV

4 542,910

125	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	491,391	9,245	4 542,910
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

95 227,744

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4 761,970

126	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	261,170	0,154	40,220
127	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,078	1 609,021	125,504
128	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	120,656	0,187	22,563
129	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,042	1 609,021	67,579
130	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	522,340	2,840	1 483,446
131	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	600,691	2,429	1 459,078

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	241,312	3,074	741,793
133	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	289,574	2,429	703,375
134	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	46,436	2,550	118,412

712 - Izolácie striech

28,456

135	K	712732101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech samostatným zosilnením pásov na sucho AIP š. 500 mm - pod pomúrnicu	m	66,900	0,046	3,077
136	M	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	36,795	0,672	24,726
137	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,278	2,350	0,653

713 - Izolácie tepelné

25 135,603

138	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	3,929	0,653	2,566
139	M	2837650330	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 200 mm	m2	4,008	42,000	168,336
140	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	228,350	1,326	302,792
141	M	2837600130	EPS 150 sivý penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	232,917	6,776	1 578,246
142	M	2862205470.1	Systémová izolačná doska na uloženie rúrok na vykurovanie, Thermeco Top 306, hr.36mm	m2	232,917	6,690	1 558,215
143	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	125,191	3,251	406,996
144	M	2837650750	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	127,695	37,691	4 812,952
145	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prbitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm, vr. parozábrany Bramac Membran 100	m2	331,881	7,096	2 355,028
146	M	6313670584	Kamenná vlna hrúbka 180 mm	m2	381,663	8,151	3 110,935
147	K	713161640	Zhotovenie nadkrokovej izolácie Bramac Therm TOP hr. 80-120 mm	m2	317,085	5,978	1 895,534
148	M	5924409521	Nadkroková izolácia Bramac Therm Top 100mm	m2	323,427	24,462	7 911,671
149	M	5924409538	Systémové vruty Bramac Therm UD - 7 x 250	ks	602,462	1,164	701,266
150	K	713311311	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi a rohožami prípevn.s konštr. plôch rovných jednovrstvová	m2	0,625	7,618	4,761
151	M	6313670596	Uni kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	0,638	5,856	3,736
152	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	248,130	1,300	322,569

762 - Konštrukcie tesárske

8 787,493

153	K	762084111	Príplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 12 m	m	595,330	0,339	201,817
154	K	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	332,787	0,670	222,967
155	K	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	67,000	1,393	93,331
156	M	5539570000	Tyč závitová M 16 mm - kotva pomúrnice	ks	67,000	2,000	134,000
157	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	150,030	3,902	585,417

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	445,300	5,142	2 289,733
159	M	6051599900	Hranol mäkké rezivo - smrek hranol do 200x200mm	m ³	10,320	185,689	1 916,310
160	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	998,361	0,494	493,190
161	M	6051718001.2	Lata podkladná 50/30	m	1 048,244	0,795	833,354
162	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	375,600	0,938	352,313
163	M	6051718000	Lata podkladná 60/40	m	394,380	0,795	313,532
164	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	12,839	22,447	288,197
165	K	762421305	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m ²	69,289	9,885	684,922
166	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	84,091	4,500	378,410

763 - Konštrukcie - drevostavby

6 562,453

167	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m ²	18,422	23,330	429,785
168	K	763138313	Podhlád RIGIPS RF 1x12, 5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch	m ²	36,560	32,907	1 203,080
169	K	763160002	Podkrovie SDK Rigips RF 12.5 mm, na konštrukcii R-CD a krokrových závesoch, bez TI	m ²	253,483	19,293	4 890,448
170	K	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	65,233	0,600	39,140

764 - Konštrukcie klampiarske

2 077,686

171	K	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm, vrát.hákov, čiel, rohov a dilatácií	m	65,480	18,863	1 235,149
172	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	6,000	17,250	103,500
173	K	764410420	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	2,400	6,869	16,486
174	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	19,300	11,748	226,736
175	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, vrát.lemov, manžiet, kolien, vpustov a prechodových kolien	m	24,600	18,621	458,077
176	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	20,399	1,850	37,738

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

11 419,422

177	K	765331107	Betónová krytina BRAMAC Rímska, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m ²	332,787	19,760	6 575,871
178	K	765331403	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 22° do 35°	m	34,740	27,810	966,119
179	K	765331703	Šítová hrana z okrajových škridiel BRAMAC Rímska, Montero	m	24,350	15,089	367,417
180	K	765331743	Odkvapová hrana BRAMAC, pre profilovanú krytinu	m	69,480	8,567	595,235
181	K	765331811	Prestup BRAMAC DuroVent pre sanitárne odvetranie	ks	2,000	67,084	134,168
182	K	765331813	Prestup BRAMAC DuroVent pre kanalizačné odvetranie	ks	2,000	62,914	125,828

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
183	K	765331815	Prestup BRAMAC DuroVent pre anténu, satelit	ks	1,000	36,283	36,283
184	K	765331823	Protisnehový komplet BRAMAC, dĺžka 3 m	ks	24,000	83,872	2 012,928
185	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	108,138	5,600	605,573

766 - Konštrukcie stolárske

11 396,924

186	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	88,700	8,537	757,232
187	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér pre okenné konštrukcie	m	93,135	1,659	154,511
188	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiérová pre okenné konštrukcie	m	93,135	1,659	154,511
189	M	6114124020	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1000x1000 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "e,f"	ks	3,000	107,900	323,700
190	M	6114123840.1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 550x800 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "a"	ks	3,000	58,100	174,300
191	M	6114124050.3	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1800x1000 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "c"	ks	1,000	194,220	194,220
192	M	6114124320.1	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1800x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "g1"	ks	1,000	348,600	348,600
193	M	6114124290.1	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1800x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "d,g"	ks	5,000	232,400	1 162,000
194	M	6114124340.3	Plastové okno trojkridlové OS+O, rozmer 1800x2500 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "h"	ks	3,000	485,550	1 456,650
195	K	766641161	Montáž dverí plastových vchodových, na 1 m obvodu dverí	m	8,500	6,352	53,992
196	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér pre okenné konštrukcie	m	8,925	1,659	14,807
197	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiérová pre okenné konštrukcie	m	8,925	1,659	14,807
198	M	5534065000.3	Dvere plastové vchodové jednokridlové 900/1970, s pevným bočným svetlíkom, celk.rozmer 1950/2300, vrát.zárubne, kovania, prahu, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, farba dub "b"	ks	1,000	1 103,900	1 103,900
199	K	766651101	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	7,000	47,686	333,802
200	M	5533401530.1	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere Eclisse, priechod 900 mm, 900-150	ks	7,000	234,890	1 644,230
201	M	5533401940	Posuvné systémy dverí-sada pojazdov	súb.	7,000	13,263	92,841
202	K	766664125	Montáž dverí drevených posuvných jednokridlových, posun do púzdra	ks	7,000	16,173	113,211
203	M	6116202680	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	805,000	0,830	668,150
204	M	6117103113.	Dvere vnútorné jednokridlové, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm "4"	ks	7,000	74,878	524,146
205	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	7,000	37,422	261,954
206	M	6117103142	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch CPL laminát, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	7,000	74,475	521,325

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
207	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	13,165	92,155
208	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	7,000	15,826	110,782
209	M	6117103113	Dvere vnútorné jednokridlové, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm "1,2,3"	ks	7,000	74,878	524,146
210	K	766694151	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	6,882	20,646
211	K	766694152	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	9,000	9,269	83,421
212	K	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	4,000	12,462	49,848
213	M	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	22,785	16,414	373,993
214	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	16,000	0,419	6,704
215	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	113,346	0,550	62,340

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 799,943

216	K	767163106	Montáž zábradlia na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie z boku	m	25,200	33,179	836,111
217	M	5534667251	Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 120 cm, z nehrdzavejúcej ocele, kotvenie bočné, vhodné do interiéru aj exteriéru, povrch. úprava Satin	m	25,200	72,319	1 822,439
218	K	767230036	Montáž zábradlia na schody, výplň rebrovanie, kotvenie z boku	m	2,252	33,351	75,106
219	M	5534667031	Zábradlie pre schody, horizontálna výplň, výška 90 cm, kotvenie z boku, z nehrdzavejúcej ocele, povrch. úprava Satin	m	2,252	75,971	171,087
220	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	8,000	12,660	101,280
221	M	5534667350	Nerezové madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, nerez	m	8,000	13,349	106,792
222	K	767330002	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do šikmej strechy s profilovou krytinou	súb.	5,000	112,453	562,265
223	M	6113903223	Svetlovod DN 350 mm do šikmých striech, pre profilov. strešnú krytinu VELUX TWR 014	ks	5,000	212,717	1 063,585
224	M	6113903241	Predĺžovací kus ZTR 014 0062 pre svetlovod DN 350 mm, L 62 cm VELUX	ks	5,000	44,977	224,885
225	M	6113903242	Predĺžovací kus ZTR 014 0124 pre svetlovod DN 350 mm, L 124 cm VELUX	ks	5,000	76,118	380,590
226	K	767590205	Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na podlahu	m2	3,100	1,451	4,498
227	M	6970010047	Polypropylénová rohoža, podklad 4 mm PVC, výška rohože: 17 mm	m2	3,100	34,081	105,651
228	M	6970010058	Gumové olemovanie, k rohoži, šírka: 45 mm	m	3,162	8,632	27,294
229	K	767590225	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	10,200	8,351	85,180
230	M	6970010056	Zápusťný hliníkový rám L 40/30/15mm, k rohoži	m	10,404	17,440	181,446
231	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	57,482	0,900	51,734

775 - Podlahy vlysové a parketové

878,161

232	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	214,345	1,996	427,833
233	M	6119800951	Lišta soklová, dlž. 2,0 a viac m	m	216,488	2,038	441,203

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
234	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	8,690	1,050	9,125

777 - Podlahy syntetické

13 086,762

235	K	777140206.1	Špeciál. podlaha liata Basf Mastertop 1326, hr.5mm	m2	179,131	55,002	9 852,563
236	K	777140206.2	Špeciál. podlaha liata Basf Mastertop R 1326, hr.5mm - protišmyková	m2	57,500	55,002	3 162,615
237	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	130,152	0,550	71,584

781 - Dokončovacie práce a obklady

2 366,106

238	K	781445107	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	93,737	12,048	1 129,343
239	M	5978650140.1	<i>Keramický obklad (podľa výberu investora)</i>	m2	95,612	12,450	1 190,369
240	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	23,197	2,000	46,394

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 969,871

241	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	544,238	2,600	1 415,019
242	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	290,043	1,913	554,852

784 - Dokončovacie práce - maľby

935,805

243	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	720,959	0,447	322,269
244	K	784452361	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	720,959	0,851	613,536

795 - Lokálne kúrenie

21,089

245	K	79545PC01	Flexi hadica izolovaná pre digestor	m	3,000	6,960	20,880
246	K	998795201	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky do 6 m	%	0,209	1,000	0,209

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 760,000

247	K	HZS000111	Ostatné pomocné, nešpecifikované a vyvolané práce	hod	160,000	11,000	1 760,000
-----	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: 002.3 - 3. časť ZTI

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 775,24
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	13 775,24
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 775,24	2 755,05

Cena s DPH	v EUR	16 530,29
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: **002.3 - 3. časť ZTI**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	13 775,24
PSV - Práce a dodávky PSV	13 775,24
713 - Izolácie tepelné	457,81
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 839,06
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 343,55
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	764,80
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	6 370,02
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 775,24

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: 002.3 - 3. časť ZTI

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 775,236

PSV - Práce a dodávky PSV

13 775,236

713 - Izolácie tepelné

457,811

1	K	713-PC01	Tepelné izolácie (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	457,811	457,811
---	---	----------	---	-----	-------	---------	---------

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 839,064

2	K	721-PC01	Vnútorná kanalizácia komplet (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	1 839,064	1 839,064
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

4 343,548

3	K	722-PC01	Vnútorný vodovod komplet (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	4 343,548	4 343,548
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

764,795

4	K	724-PC01	Strojné vybavenie komplet (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	764,795	764,795
---	---	----------	--	-----	-------	---------	---------

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

6 370,018

5	K	725-PC01	Zariad'ovacie predmety (vid' dielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	6 370,018	6 370,018
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: 002.4 - 4. časť UVK

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ižáková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 835,63
Ostatné náklady	406,06

Cena bez DPH	16 241,69
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	16 241,69	3 248,34

Cena s DPH	v EUR	19 490,03
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: **002.4 - 4. časť UVK**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ižáková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	15 835,63
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	383,66
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	15 234,09
713 - Izolácie tepelné	189,92
721 - Vnútoraná kanalizácia	43,58
725 - Zariadené predmety	1 776,20
731 - Kotelne	2 967,67
732 - Strojovne	1 017,00
733 - Rozvod potrubia	1 299,28
734 - Armatúry	783,39
735 - Vykurovacie telesá	7 133,95
783 - Nátery	23,10
D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	217,88
2) Ostatné náklady	406,06
Prevádzkové vplyvy	406,06
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 241,69

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: 002.4 - 4. časť UVK

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ižáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 835,625

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

383,664

1	K	OST-HZS-0001	Vykurovací skúška dvaja robotníci	nh	48,000	7,993	383,664
---	---	--------------	-----------------------------------	----	--------	-------	---------

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

15 234,086

713 - Izolácie tepelné

189,920

2	K	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami	m	160,000	0,647	103,520
3	M	283771020	Izolácia potrubia	m	160,000	0,540	86,400

721 - Vnútoraná kanalizácia

43,575

4	K	721177008	Odvod kondenzátu	súbo r	1,000	43,575	43,575
---	---	-----------	------------------	-----------	-------	--------	--------

725 - Zariadenie predmety

1 776,200

5	K	725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 200l	súbo r	1,000	66,400	66,400
6	M	484J05011	Zostavy ohrievačov TV s prislúšenstvom pre kotly série Q Atag	kus	1,000	1 709,800	1 709,800

731 - Kotolne

2 967,667

7	K	731119000	Sprevádzkovanie kotla do prevádzky	súbo r	1,000	122,010	122,010
8	K	731249125	Montáž kotlov ocel. na kvapalnú a plynnú palivo do 50 kW	súbo r	1,000	156,870	156,870
9	M	484A014550	Kotol kondenzačný ATAG Q25S	kus	1,000	2 034,953	2 034,953
10	M	484B09301	Hydr. vyrovnávač tlakov anuloid Herz 35kW	kus	1,000	157,742	157,742
11	M	484B09304	Rozdeľovač/zberač HERZ Pumpfix DN25	súbo r	1,000	138,569	138,569
12	M	484J001571	Prísluž. kotla, revízny kus koncentr.	kus	1,000	37,433	37,433
13	M	484J001574	Prísluž. kotla koncentr. spalin. potrubie 1m	súpr ava	7,000	25,813	180,691
14	M	484J001575	Prísluž. kotla, strešný nástavec	súpr	1,000	33,947	33,947
15	M	484J001576	Prísluž. kotla strešná prechodka	súpr ava	1,000	47,061	47,061
16	M	484J004311	snímač ARV	kus	1,000	58,391	58,391

732 - Strojovne

1 016,999

17	K	732331511	Nádoby expanzné tlakové Reflex NG8	súbo r	1,000	39,840	39,840
18	K	732331516	Nádoby expanzné tlakové Reflex NG35	súbo r	1,000	50,547	50,547
19	M	4841A2351	Reflex MK kohút so zaistením	kus	2,000	43,575	87,150
20	K	732429113	Montáž čerpadlových skupín	súbo r	2,000	21,580	43,160
21	M	4261A1046	Čerpadlo ALPHA2 25-40	kus	2,000	230,076	460,152
22	M	4261A1316	Čerpadlová skupina Herz Pumpfix Direkt DN25 bez čerpadla	kus	1,000	131,140	131,140
23	M	4261A1317	Čerpadlová zmiešavacia skupina Herz Pumpfix Mix DN25 bez čerpadla	kus	1,000	205,010	205,010

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

733 - Rozvod potrubia

1 299,284

24	K	733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošých bežných nízkotlak. DN 20	m	4,000	7,628	30,512
25	K	733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošých bežných nízkotlak. DN 25	m	12,000	10,433	125,196
26	K	733321201	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 16	m	92,000	4,939	454,388
27	M	2861G0002	Rúrka plasthliniková PE-RT hr. Al-0,4 mm - 16x2	m	92,000	1,253	115,276
28	K	733321202	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 20	m	40,000	4,947	197,880
29	M	2861G0004	Rúrka plasthliniková PE-RT hr. Al-0,4 mm - 20x2	m	40,000	1,660	66,400
30	K	733321203	Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 25	m	28,000	6,225	174,300
31	M	2861G0005	Rúrka plasthliniková PE-RT hr. Al-0,4 mm - 26x3	m	28,000	3,079	86,212
32	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	160,000	0,307	49,120

734 - Armatúry

783,391

33	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	7,000	0,614	4,298
34	M	5512D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	kus	7,000	11,977	83,839
35	K	734209131	Montáž armatúr so štyrmi závitmi G 1/2	kus	7,000	2,656	18,592
36	M	5512D2852	Ventil štvorcestný HERZ-VUA-40, priamy, Dim. 1/2-150/11 - 1778341	kus	3,000	23,182	69,546
37	M	5512D3352	Bypas HERZ-3000, priamy 1/2"	kus	4,000	17,721	70,884
38	K	734242214	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 3/4	kus	1,000	8,474	8,474
39	K	734251124	Ventily poistné závitové G 3/4	kus	2,000	94,894	189,788
40	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	4,000	5,271	21,084
41	K	734291244	Filter závitový priamy G 1	kus	1,000	15,397	15,397
42	M	2863F0204	Prechodka plastovej rúrky 16 x 2 - 1609803	kus	14,000	2,009	28,126
43	M	2863F7208	Prechod 26x3 - R 3/4 -	kus	2,000	5,188	10,376
44	M	2863F7209	Prechod 26x3 - R 1 -	kus	2,000	5,935	11,870
45	K	734299110	Montáž kohúty guľové do DN 25	kus	10,000	3,561	35,610
46	M	4223A1401	Kohút guľový na vodu - GK 00 368 015 - 1/2"	kus	2,000	1,519	3,038
47	M	4223A1402	Kohút guľový na vodu - GK 00 368 020 - 3/4"	kus	4,000	1,942	7,768
48	M	4223A1403	Kohút guľový na vodu - GK 00 368 025 - 1"	kus	4,000	2,888	11,552
49	K	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom	kus	1,000	77,082	77,082
50	K	734424911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	kus	1,000	22,850	22,850
51	K	734424932	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov	kus	1,000	14,417	14,417
52	K	7344491121	Montáž regulátora teploty	subo	1,000	12,400	12,400
53	M	4054B0201	Termostat priestorový	kus	1,000	66,400	66,400

735 - Vykurovacie telesá

7 133,946

54	K	7351518112	Montážny balíček	kus	7,000	8,300	58,100
55	K	735154543	VYKUR TEL PANL- KOMPLET	kus	4,000	23,373	93,492
56	M	4849D1691	Radiátor KORAD, Typ 10 VKP,L - dlž.400 x výš.600 mm	kus	1,000	47,202	47,202
57	M	4849D2291	Radiátor KORAD, Typ 20 VKP,L - dlž.400 x výš.600 mm	kus	1,000	63,902	63,902
58	M	4849D2603	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dlž.600 x výš.600 mm	kus	1,000	78,593	78,593
59	M	4849D2605	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dlž.800 x výš.600 mm	kus	1,000	91,051	91,051
60	K	7351618121	Vykur. telesá rebrikové	kus	3,000	24,900	74,700
61	M	484582020	Teleso rebrikové HDR 950/600	kus	3,000	27,191	81,573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	286163200	Okrajový izolačný pás	m	220,000	0,913	200,860
63	M	286163210	Profil dilatačný REHAU	m	30,000	6,972	209,160
64	M	286163410	Pripojovací skrutkový spoj 16x2,2	kus	26,000	3,810	99,060
65	M	831E01901	Plastifikátor P	kg	55,000	3,486	191,730
66	K	735511002	Podlah. vykur. REHAU, rozvodné potrubie 16x2,2	m	900,000	2,507	2 256,300
67	M	286160080	Rúrka ochranná REHAU	m	20,000	0,913	18,260
68	K	735511008	Podlah. vykur. REHAU, systémová doska	m2	210,000	13,994	2 938,740
69	K	735511091	Podlah. vykur. REHAU, rozdelovač typ HKV 13	kus	1,000	364,370	364,370
70	K	735511110	Podlah. vykur. REHAU, skrinka rozdel. pod omietku, typU.P.13okr	kus	1,000	243,696	243,696
71	K	735511141	Set guľových kohútov pre HKV priame 1" - 1pár	kus	1,000	23,157	23,157

783 - Nátery

23,104

72	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	16,000	1,444	23,104
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D3 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

217,875

73	K	010111170	Mimostavenisková doprava	subo r	1,000	217,875	217,875
----	---	-----------	--------------------------	-----------	-------	---------	---------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: **002.5. - 5. časť ELI**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Orosi

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	23 139,30
21-M - Časť - Silnoprád	20 719,03
22-M - Časť - Slaboprád	2 005,27
OST - Ostatné	415,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 139,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: **002.5. - 5. časť ELI**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Lubomír Orosi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 139,301

21-M - Časť - Silnoprúd

20 719,034

1	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	50,000	1,681	84,050
2	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	0,500	5,847	2,924
3	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	420,000	0,878	368,760
4	M	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	2,000	6,225	12,450
5	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	2,000	0,809	1,618
6	M	HXM20	REWAN - PIPELIFE HXM 20, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	m	2,000	1,271	2,542
7	K	210010029	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	20,000	1,260	25,200
8	M	HXM50	REWAN - PIPELIFE HXM 50, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	ks	20,000	5,057	101,140
9	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	122,000	0,872	106,384
10	M	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008	ks	122,000	0,078	9,516
11	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	60,000	3,718	223,080
12	M	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	60,000	0,173	10,380
13	M	3450644900	Svorka WAGO 273-253	ks	200,000	0,156	31,200
14	M	3450645000	Svorka WAGO 273-254	ks	200,000	0,208	41,600
15	M	3450645100	Svorka WAGO 273-255	ks	200,000	0,228	45,600
16	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	480,000	0,565	271,200
17	M	2207028	Zväzkový držiak Grip 2031 M 15 FS	ks	300,000	0,301	90,300
18	M	2207036	Zväzkový držiak Grip 2031 M 30 FS	ks	100,000	0,501	50,100
19	M	2207060	Zväzkový držiak Grip s kotvou 2031 M 70 FS	ks	80,000	7,607	608,560
20	K	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	750,000	0,676	507,000
21	M	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 80 mm typ: THC880	ks	750,000	0,166	124,500
22	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	182,000	3,025	550,550
23	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	290,000	0,549	159,210

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	2,000	0,780	1,560
25	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	8,000	1,702	13,616
26	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	124,000	0,913	113,212
27	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	124,000	0,024	2,976
28	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	14,000	1,410	19,740
29	M	752101	Vypínače a zásuvky, VALL-SPÍNAČ Č. 1 BIELY, LEGRAND	ks	13,000	3,459	44,967
30	M	752104	Vypínače a zásuvky, VALL-SPÍNAČ Č. 1 S PODSVIETENÍM BIEL., LEGRAND	ks	1,000	4,943	4,943
31	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000	1,611	3,222
32	M	752105	Vypínače a zásuvky, VALL-SÉRIOVÝ SP. Č. 5 BIELY, LEGRAND	ks	2,000	4,753	9,506
33	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	1,000	3,474	3,474
34	M	752108	Vypínače a zásuvky, VALL-DVOJITÝ STRIED.PREPÍNAČ BIELY, LEGRAND	ks	1,000	5,973	5,973
35	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	9,000	1,611	14,499
36	M	752106	Vypínače a zásuvky, VALL-STRIED. PREP. Č.6 BIELY, LEGRAND	ks	9,000	3,718	33,462
37	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	1,000	1,813	1,813
38	M	752107	Vypínače a zásuvky, VALL-KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7 BIELY, LEGRAND	ks	1,000	5,747	5,747
39	K	210110082	Šporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	4,053	4,053
40	M	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,000	13,110	13,110
41	K	210110096	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	13,000	4,932	64,116
42	M	752129	Vypínače a zásuvky, VALL-OVLÁDAČ ŽALUZII BIELY, LEGRAND	ks	13,000	10,152	131,976
43	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	82,000	4,618	378,676
44	M	753180	Vypínače a zásuvky, VALL-ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIEL., LEGRAND	ks	82,000	2,875	235,750
45	M	754001	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 1P BIELA, LEGRAND	ks	67,000	0,715	47,905
46	M	754002	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 2P BIELA, LEGRAND	ks	22,000	1,477	32,494
47	M	754003	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 3P BIELA, LEGRAND	ks	1,000	2,317	2,317
48	M	754004	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 4P BIELA, LEGRAND	ks	2,000	4,132	8,264
49	K	2101100941	Spínač automatický so snímačom pohybu pre montáž do exteriéru	ks	4,000	5,431	21,724
50	M	3850008190	Pohybový senzor na stenu exteriérový AC 230V/50Hz, IP44, dosah 10 m, max. detekčný uhol 180°, časový interval 6s...12min	ks	4,000	45,791	183,164
51	K	210190002	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	17,227	17,227
52	M	200012	RH - Rozvádzač zapustený ocelovo plechový (588x136x770mm), In=63A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátiov (v zmysle realizačnej dokumentácie)	ks	1,000	1 892,400	1 892,400
53	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	68,000	3,068	208,624

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	ETA	Svietidlo A - interiérové, LED panel, prísadené, rozmer 600x600mm, optický systém - svetlovodivá akrylátová doska, LED driver, 34W, min. 4000lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	11,000	112,050	1 232,550
55	M	ETB1	Svietidlo B1 - Svetidlo interiérové, LED, kruhové/štvorcové, prísadené, priemer 375mm, optický systém - opálový PMMA kryt, LED driver, 27W, min. 2900lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	36,000	46,480	1 673,280
56	M	ETB2	Svietidlo B2 - interiérové, LED, kruhové/štvorcové, prísadené, priemer 480mm, optický systém - opálový PMMA kryt, LED driver, 35W, min. 3700lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	7,000	56,440	395,080
57	M	ETC	Svietidlo C - interiérové, LED, kruhové, prísadené, priemer 190mm, optický systém - svetlovodivá akrylátová doska + mikropřizmatický kryt, LED driver, 14W, min. 1100lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP20	ks	14,000	36,520	511,280
58	K	210201922	Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	6,000	6,027	36,162
59	M	ETF	Svietidlo F - exteriérové, LED, kruhové, nástenné, veľcového tvaru, 2x zdroj pre dvojsmerné svietenie (nahor aj nadol), LED driver, 2x 12W, min. 2x 600lm, max. 3000K, CRI 80, AC 230V/50Hz, IP44	ks	6,000	157,700	946,200
60	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	7,000	3,286	23,002
61	M	ETN	Svietidlo N - núdzové s vyznačením úniku, s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, LED 3W, min. 300lm, AC 230V/50Hz, IP20	ks	7,000	33,200	232,400
62	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	6,000	2,099	12,594
63	M	ETDRJ	Decentralizovaná rekuperačná jednotka LWE40	ks	6,000	697,200	4 183,200
64	K	2102907431	Montáž VZT zariadení (Klimatizačné jednotky) do 10 kW	ks	0,000	11,327	0,000
65	M	ET RXS71	Splitová klimatizačná zostava: Vonkajšia jednotka RXS71, vnútorná jednotka FTXS710, príslušenstvo, rúrky, káblové prepoje, ovládanie	ks	0,000	2 431,900	0,000
66	K	210220374E11	Hlavná uzemňovacia svorkovnica, pomocná prípojnice	ks	1,000	10,607	10,607
67	M	SHH201505	OBO-5015057 prípojnice 1810	ks	1,000	26,284	26,284
68	K	210220040.1	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	10,000	3,085	30,850
69	M	3544247905.1	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	10,000	0,315	3,150
70	M	3544247910.1	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	10,000	0,389	3,890
71	K	210220301	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	38,000	1,521	57,798
72	K	210800645	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	38,000	0,468	17,784
73	M	341035055601	H07Z-K 16 zž Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový	m	38,000	2,144	81,472
74	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	882,000	0,438	386,316
75	M	3410350864E201	N2XH-J 3x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	707,000	0,787	556,409
76	M	3410350864E202	N2XH-O 3x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	175,000	0,787	137,725

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	607,000	0,468	284,076
78	M	3410350865E201	N2XH-J 3x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorlavý kábel bez funkčnosti VDE	m	607,000	1,077	653,739
79	K	210881037	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	48,000	0,438	21,024
80	M	3410350880E202	N2XH-O 4x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorlavý kábel bez funkčnosti VDE	m	48,000	1,168	56,064
81	K	210881046	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	78,000	0,457	35,646
82	M	3410350889E201	N2XH-J 5x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorlavý kábel bez funkčnosti VDE	m	78,000	1,181	92,118
83	K	210881047	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	5,000	0,509	2,545
84	M	3410350890E201	N2XH-J 5x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorlavý kábel bez funkčnosti VDE	m	5,000	1,752	8,760
85	K	2202802211	Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	61,000	0,630	38,430
86	M	34103517601	J-H(ST)H 4x2x0,6, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované	m	61,000	0,767	46,787
87	K	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	5,000	1,731	8,655
88	M	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	5,000	4,139	20,695
89	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	55,000	0,874	48,070
90	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	51,810	0,953	49,375
91	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	25,000	0,761	19,025
92	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	25,000	0,953	23,825
93	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	1,904	9,520
94	M	3544247925	Štítok orientačný 1, obj. č. EBL000000359; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
95	M	3544247930	Štítok orientačný 2, obj. č. EBL000000353; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
96	M	3544247935	Štítok orientačný 3, obj. č. EBL000000354; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
97	M	3544247940	Štítok orientačný 4, obj. č. EBL000000351; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
98	M	3544247945	Štítok orientačný 5, obj. č. EBL000000352; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,398	0,398
99	K	210220109	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14	ks	30,000	1,482	44,460
100	M	3544216750	Podpera vedenia pod škridlovú strechu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 11	ks	30,000	1,167	35,010
101	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	40,000	1,169	46,760
102	M	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI	ks	40,000	1,133	45,320
103	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	15,000	1,169	17,535
104	M	3544217600	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	15,000	0,631	9,465
105	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000	4,883	9,766
106	M	3544215500	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	2,000	5,353	10,706

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	5,607	11,214
108	M	3544215800	Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	2,000	3,203	6,406
109	M	3544215900	Spodný držiak zachytávacej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 d	ks	2,000	4,978	9,956
110	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	0,585	1,170
111	M	3544216200	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	2,000	1,194	2,388
112	M	3544216300	Spodná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	ks	2,000	1,366	2,732
113	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	1,952	7,808
114	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	4,000	0,970	3,880
115	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	1,367	27,340
116	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	20,000	0,339	6,780
117	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	5,000	1,952	9,760
118	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	5,000	0,792	3,960
119	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	1,952	9,760
120	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	5,000	0,986	4,930
121	K	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	3,000	2,934	8,802
122	M	3544220650	Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10	ks	3,000	1,651	4,953
123	K	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	5,000	1,367	6,835
124	M	3544220850	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU B	ks	5,000	0,337	1,685
125	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	1,952	19,520
126	M	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	10,000	0,582	5,820
127	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	1,952	19,520
128	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	10,000	0,714	7,140
129	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	5,000	8,295	41,475
130	M	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	5,000	3,627	18,135
131	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	10,000	3,752	37,520
132	M	3544221850	Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 1	ks	10,000	0,834	8,340
133	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	80,000	0,852	68,160
134	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	10,800	5,153	55,652
135	K	DELI	Komplet demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	50,000	10,392	519,600
136	K	MV	Murárske výpomoci	%	169,163	0,830	140,405
137	K	PM	Podružný materiál	%	112,885	2,490	281,084
138	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	265,700	0,830	220,531

22-M - Časť - Slaboprúd

2 005,267

139	K	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	8,000	2,959	23,672
140	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	15,000	0,878	13,170

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	M	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	1,000	6,225	6,225
142	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	25,000	0,770	19,250
143	M	HXM16	REWAN - PIPELIFE HXM 16, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	m	25,000	1,116	27,900
144	K	210010029	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	30,000	1,260	37,800
145	M	HXM50	REWAN - PIPELIFE HXM 50, Ohybná rúra, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	ks	30,000	5,057	151,710
146	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	8,000	0,872	6,976
147	M	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008	ks	8,000	0,078	0,624
148	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	110,000	0,565	62,150
149	M	2207028	Zväzkový držiak Grip 2031 M 15 FS	ks	110,000	0,301	33,110
150	K	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	110,000	0,676	74,360
151	M	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrútkou 8 x 80 mm typ: THC880	ks	110,000	0,166	18,260
152	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	8,000	3,025	24,200
153	K	220733040	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	6,000	4,816	28,896
154	M	753151	Vypínače a zásuvky, VALL-ZÁSUVKA TV HVIEZDA BIELA, LEGRAND	ks	6,000	7,004	42,024
155	K	220301201	Zásuvka dátová RJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrútky,pod omietku	ks	2,000	5,900	11,800
156	M	753149	Vypínače a zásuvky, VALL-ZÁSUVKA 2x RJ45 CAT.6A STP BIELA, LEGRAND	ks	2,000	21,016	42,032
157	M	754001	Vypínače a zásuvky, VALL-RÁMIK 1P BIELA, LEGRAND	ks	8,000	0,715	5,720
158	K	220732305	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat6A uložený pevne	m	134,000	0,515	69,010
159	M	3412500020	Káble na prenos dát U/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, LSOH	m	134,000	0,551	73,834
160	K	220733050	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého voľne	m	206,000	0,509	104,854
161	M	3410351925	VCCJE-R 75-3,7 Koaxiálny kábel, nehorľavý	m	206,000	0,847	174,482
162	K	220512022a	Montáž nástenný rozvádzač 19", 15U, 18U, 22U (600x900, 800x900, 600x1000, 800x1000) - časť B	ks	1,000	15,170	15,170
163	M	REW3	RSK dátový rozvádzač ,vyhotovený v zmysle projektovej dokumentácie DRS, vrátanie výrobných dokumentácie a atestov (komplet dodávka)	ks	1,000	854,900	854,900
164	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	1,000	8,680	8,680
165	K	MV	Murárske výpomoci	%	20,926	0,830	17,369
166	K	PM	Podružný materiál	%	15,346	2,490	38,212
167	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	22,743	0,830	18,877

OST - Ostatné

415,000

168	K	HZS-001	Revízie	ks	1,000	415,000	415,000
-----	---	---------	---------	----	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: 002.6 - 6. časť PL

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 431,19
Ostatné náklady	31,73

Cena bez DPH	1 462,92
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 462,92	292,58

Cena s DPH	v EUR	1 755,50
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: **002.6 - 6. časť PL**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 431,19
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	657,26
1 - ZEMNE PRÁCE	546,01
2 - ZÁKLADY	21,53
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	69,16
5 - KOMUNIKÁCIE	20,56
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	328,07
723 - Vnútorný plynovod	316,98
783 - Nátery	11,09
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	362,87
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	362,87
D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	83,00
2) Ostatné náklady	31,73
Iné VRN	31,73
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 462,92

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: 002.6 - 6. časť PL

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 431,191

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

657,257

1 - ZEMNE PRÁCE

546,013

1	K	132321225	Hĺbenie rýh š. 60, hl. 100, zem. tr. 4	m	35,000	10,126	354,410
2	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	12,600	2,307	29,068
3	K	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	5,250	7,304	38,346
4	M	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	5,250	23,655	124,189

2 - ZÁKLADY

21,525

5	K	210850043	Kábel oznamovací 4x1,5 voľne uložený	m	35,000	0,349	12,215
6	M	341413020	Vodič CYY čierne 4	m	35,000	0,266	9,310

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

69,160

7	K	4604900111	Výstražná fólia PVC	m	35,000	0,465	16,275
8	M	460490012	Fólia PVC 33cm	m	35,000	1,511	52,885

5 - KOMUNIKÁCIE

20,559

9	K	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr.15cm	m2	21,000	0,979	20,559
---	---	-----------	--------------------------------	----	--------	-------	--------

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

328,067

723 - Vnútrotný plynovod

316,979

10	K	723.122	Revízná správa plyn	subo	1,000	124,500	124,500
11	K	723110203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	8,000	10,209	81,672
12	K	723130205	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 25	m	4,000	15,513	62,052
13	K	723150366	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2.6	m	0,500	7,835	3,918
14	K	723230155	Flexibilná hadica na plyn dĺžky 1000 mm	kus	1,000	35,931	35,931
15	K	723231113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	kus	1,000	8,906	8,906

783 - Nátery

11,088

16	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	8,000	1,386	11,088
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

362,867

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

362,867

17	K	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	35,000	1,145	40,075
18	M	286139820	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	m	35,000	1,868	65,380

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	802138025	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm	kus	2,000	6,457	12,914
20	M	2863A3302	Prechodka PE/oc.USTR 612 780 d/DN 32/25	kus	2,000	31,125	62,250
21	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku	subo r	1,000	116,200	116,200
22	K	803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	kus	43,000	0,208	8,944
23	K	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	43,000	1,328	57,104

D4 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

83,000

24	K	010111170	Mimostavenisková doprava	subo r	1,000	83,000	83,000
----	---	-----------	--------------------------	-----------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: 002.7 - 7. časť Mobiliár

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 337,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	12 337,00
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 337,00	2 467,40

Cena s DPH	v EUR	14 804,40
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: 002.7 - 7. časť Mobiliár

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 337,00
Ostatné - Ostatné	12 337,00
OST.1 - Ostatné - Mobiliár	9 242,00
OST.2 - Ostatné - Elektro	3 095,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 337,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 002 - SO 02 - Prestavba domu Mierová 3

Časť: 002.7 - 7. časť Mobiliár

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ižáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 337,000

Ostatné - Ostatné

12 337,000

OST.1 - Ostatné - Mobiliár

9 242,000

1	K	MOB-001	Sedačka Phase Atlanta 2sed	ks	1,000	575,000	575,000
2	K	MOB-002	Sedačka Phase Atlanta 3sed	ks	1,000	715,000	715,000
3	K	MOB-003	Kreslo Ozap Milton	ks	1,000	179,000	179,000
4	K	MOB-004	Stolička Ozap Brockville	ks	9,000	112,000	1 008,000
5	K	MOB-005	Stôl 800/800mm	ks	1,000	90,000	90,000
6	K	MOB-006	Šatníková skriňa Ozap Class	ks	6,000	126,000	756,000
7	K	MOB-007	Skriňa na šanony Ozap	ks	2,000	197,000	394,000
8	K	MOB-008	Kancelársky stôl Ozap Adeptus 1600/800mm	ks	1,000	394,000	394,000
9	K	MOB-009	Kontajner Ozap Modulus	ks	1,000	165,000	165,000
10	K	MOB-010	Kuchynská linka na mieru s montážou	ks	1,000	3 512,000	3 512,000
11	K	MOB-011	Kreslo Phase Atlanta	ks	1,000	327,500	327,500
13	K	MOB-013	Konferenčný stôl na mieru 1400x840x450mm	ks	1,000	251,600	251,600
14	K	MOB-014	Skrinka pod TV na mieru 300x2200x450mm	ks	1,000	251,600	251,600
15	K	MOB-015	Skrinka na hry a pomôcky na mieru 920x2200x450mm	ks	1,000	295,800	295,800
16	K	MOB-016	Kreslo Phase Atlanta	ks	1,000	327,500	327,500

OST.2 - Ostatné - Elektro

3 095,000

17	K	ELI-001	Vstavaná mikrovlnka	ks	1,000	250,000	250,000
18	K	ELI-002	Vstavaná rúra	ks	1,000	350,000	350,000
19	K	ELI-003	Varná doska infukčná	ks	1,000	480,000	480,000
20	K	ELI-004	Digestor	ks	1,000	95,000	95,000
21	K	ELI-005	Práčka	ks	1,000	390,000	390,000
22	K	ELI-006	Sušička	ks	1,000	680,000	680,000
23	K	ELI-007	TV	ks	1,000	850,000	850,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 003 - SO 03 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 436,03
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 436,03
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 436,03	1 287,21
Cena s DPH		v	EUR	7 723,24

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 003 - SO 03 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 436,03
HSV - Práce a dodávky HSV	6 436,03
8 - Rúrové vedenie	6 436,03
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 436,03

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 003 - SO 03 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 436,028

HSV - Práce a dodávky HSV

6 436,028

8 - Rúrové vedenie

6 436,028

1	K	8-PC02	Vodovodná prípojka komplet (viď ielčí rozpočet - príloha)	súb	1,000	6 436,028	6 436,028
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 004 - SO 04 - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 664,65
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				9 664,65
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 664,65	1 932,93
Cena s DPH		v	EUR	11 597,58

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 004 - SO 04 - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	9 664,65
HSV - Práce a dodávky HSV	9 664,65
8 - Rúrové vedenie	9 664,65
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 664,65

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 004 - SO 04 - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, StrážProjektant:

Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ján Džuba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 664,645

HSV - Práce a dodávky HSV

9 664,645

8 - Rúrové vedenie

9 664,645

1	K	8-PC01	Kanalizačná prípojka komplet so šachtami (vid' ielči rozpočet - príloha)	súb	1,000	9 664,645	9 664,645
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 007 - SO 07 - Spevnené plochy

Časť: **007.1. - 1. časť SPP**

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	62 476,07
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	62 476,07
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	62 476,07	12 495,21

Cena s DPH	v EUR	74 971,28
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 007 - SO 07 - Spevnené plochy

Časť: **007.1. - 1. časť SPP**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	62 476,07
HSV - Práce a dodávky HSV	52 624,82
1 - Zemné práce	4 157,45
2 - Zakladanie	4 583,39
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	20 074,06
5 - Komunikácie	12 200,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 016,92
99 - Presun hmôt HSV	3 592,25
PSV - Práce a dodávky PSV	9 851,25
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 851,25
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 476,07

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 007 - SO 07 - Spevnené plochy

Časť: 007.1. - 1. časť SPP

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Ivana Brecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 476,065

HSV - Práce a dodávky HSV

52 624,815

1 - Zemné práce

4 157,451

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	150,000	14,633	2 194,950
2	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,150	34,674	74,549
3	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,075	6,939	7,459
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	47,631	19,605	933,806
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	23,816	5,556	132,322
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,321	3,374	95,555
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	481,457	0,337	162,251
8	K	167101101	Nakladanie neulaňnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,321	5,289	149,790
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3,	m3	28,321	0,609	17,247
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,978	6,640	338,494
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, zeminou z výkopov	m3	15,877	2,634	41,820
12	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	50,319	0,183	9,208

2 - Zakladanie

4 583,392

13	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	24,219	26,857	650,450
14	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	15,877	131,038	2 080,490
15	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	17,505	71,495	1 251,520
16	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,191	504,561	600,932

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

20 074,062

17	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	3,810	505,784	1 927,037
18	K	318271001	Oplotenie z tvárnic PREMAC-MACLIT hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba sivá	m2	254,032	65,009	16 514,366

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	327215132	Murivo z lomového kameňa upraveného s vyškárovaním	m3	2,874	134,824	387,484
20	K	338171122	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním, vrát.betónu	ks	43,000	7,171	308,353
21	M	5535850008.1	Stĺpik Dirickx Uno, výška:2,0 m	ks	35,000	5,818	203,630
22	M	5535850008.2	Vzpera Dirickx Uno, pre výšku pletiva 1,5m	ks	8,000	4,524	36,192
23	K	348121122.1	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej dl. 2500 mm	ks	34,000	12,364	420,376
24	M	2520 431	Doska podhrabová PDP 246/5/25 natural, 2460x50x250 mm,	ks	34,000	8,136	276,624

5 - Komunikácie

12 200,737

25	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	366,575	2,205	808,298
26	K	564721111.1	Kryt z kameniva drveného veľ. 4-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 80 mm	m2	18,700	2,307	43,141
27	K	564831111.1	Podklad zdrveného kameniva s rozprestretím a zhutnením, fr.8-16, po zhutnení hr. 100 mm	m2	366,575	2,292	840,190
28	K	564861111.1	Podklad zdrveného kameniva s rozprestretím a zhutnením, fr.16-32, po zhutnení hr. 200 mm	m2	366,575	4,145	1 519,453
29	K	596841111.1	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z betónu	m2	1,175	6,749	7,930
30	M	5924562000.1	Pridlažba sivá 50x25x8cm	m2	1,187	10,417	12,365
31	K	596911212.1	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm, nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm "D1"	m2	366,575	12,348	4 526,468
32	M	5922901470	Betónová dlažba hr.8 cm	m2	370,241	12,000	4 442,892

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 016,922

33	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	33,595	4,263	143,215
34	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	33,931	1,970	66,844
35	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,395	7,608	48,653
36	M	5921954410	Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový, so skosením	ks	6,459	5,792	37,411
37	K	931961115	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm	m2	5,330	3,862	20,584
38	K	962022391	Búranie muríva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	39,000	20,785	810,615
39	K	962042321	Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	8,100	54,940	445,014
40	K	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, vr. stĺpikov	m	180,000	3,759	676,620
41	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	146,790	9,547	1 401,404
42	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 321,110	0,319	421,434
43	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	146,790	6,870	1 008,447
44	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	146,790	3,406	499,967
45	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	146,790	16,600	2 436,714

99 - Presun hmôt HSV

3 592,251

46	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	653,493	5,497	3 592,251
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

9 851,250

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

9 851,250

47	K	767914830	Demontáž oplatenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	45,000	2,851	128,295
48	K	767916340	Montáž oplatenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,8 m	m	84,375	4,756	401,288
49	M	5535850013.1	Panel Vitalis Eco, výška: 1,53 m	m	92,813	14,135	1 311,912
50	M	5535850025.1	Objímka Vitalis	ks	86,000	1,394	119,884
51	K	767995103.1	M+D Dielec pevný, 1000x1500, ťahokov, vr. doplnkov a súčastí	ks	2,000	581,000	1 162,000
52	K	767995105.1	M+D Dvojkridlové vráta 3000x1500, otváravé, ťahokov, vr. kovania, doplnkov a súčastí	ks	1,000	1 660,000	1 660,000
53	K	767995106.1	M+D Vstupná brána posuvna na elektr.pohon, 3500x1500 + samostatná bránička 1000x1500 a stĺpikom, ťahokov, vr.kovania, doplnkov a súčastí	ks	1,000	4 980,000	4 980,000
54	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	97,634	0,900	87,871

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 007 - SO 07 - Spevnené plochy

Časť: **007.2. - 2. časť ELI**

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ:

LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Strážske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Orosi

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 661,98
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	4 661,98
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 661,98	932,40

Cena s DPH	v EUR	5 594,38
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 007 - SO 07 - Spevnené plochy

Časť: **007.2. - 2. časť ELI**

Miesto: Strážske

Dátum:

23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž Projektant:

Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Orosi

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 661,98
HSV - Práce a dodávky HSV	23,88
2 - Zakladanie	23,88
M - Práce a dodávky M	4 638,10
21-M - Elektromontáže	3 458,67
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 179,43
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 661,98

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia dvoch domov, Mierová 2,3 Strážske

Objekt: 007 - SO 07 - Spevnené plochy

Časť: 007.2. - 2. časť ELI

Miesto: Strážske

Dátum: 23. 10. 2017

Objednávateľ: LIDWINA - Domov sociál.služieb Mládeže 1, Stráž

Projektant: Ing.arch.Patrik Panda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Lubomír Orosi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 661,980

HSV - Práce a dodávky HSV

23,884

2 - Zakladanie

23,884

1	K	275313511	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 10/12,5	m3	0,200	64,563	12,913
2	M	5893222000	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	m3	0,200	54,854	10,971

M - Práce a dodávky M

4 638,096

21-M - Elektromontáže

3 458,668

3	K	210010029	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	340,000	1,260	428,400
4	M	34507051001	Ochranná plastová pancierová rúrka vhodná pre uloženie do zeme (Např. I-Rúrka FXKVR 50)	m	340,000	1,200	408,000
5	K	210010030	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	m	95,000	1,348	128,060
6	M	3450700400	Ochranná plastová pancierová rúrka vhodná pre uloženie do zeme (Např. I-Rúrka FXKVR 63 čierna)	m	95,000	1,963	186,485
7	K	210010302	Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia	ks	1,000	1,602	1,602
8	M	8595568910561	Krabica el. do zateplenia viacnásobná, KOPOS	ks	1,000	11,312	11,312
9	K	2101100941	Spínač automatický so snímačom pohybu pre montáž do exteriéru	ks	1,000	5,431	5,431
10	M	3850008190	Pohybový senzor na stenu exteriérový AC 230V/50Hz, IP44, dosah 10 m, max. detekčný uhol 180°, časový interval 6s...12min	ks	1,000	45,791	45,791
11	K	2102019111	Montáž stĺpkového svietidla exteriérového	ks	4,000	8,517	34,068
12	M	ETSV02	Svietidlo X - Stĺpkové svietidlo výšky 0,66m s 5W LED zdrojom, min. 330lm, 3000K, Un=220-240V/50Hz, IP44	ks	4,000	179,180	716,720
13	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	16,000	1,702	27,232
14	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	2,000	0,761	1,522
15	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	2,000	0,020	0,040
16	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	1,000	2,269	2,269
17	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	220,000	0,591	130,020
18	M	34103500860	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	220,000	0,525	115,500
19	K	210800153	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x2,5	m	4,000	0,615	2,460
20	M	34103500920	CYKY-O 4x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	4,000	0,696	2,784

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	210902381	Vodič hliníkový silový, uložený v trubke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	95,000	1,368	129,960
22	M	3410350066	NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	95,000	1,966	186,770
23	K	210193070	Domova rozvodnica do 12 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	7,122	7,122
24	M	35701910301	Domová plastová rozvodnica 12 modulová	ks	1,000	25,712	25,712
25	K	220280222	Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	70,000	0,671	46,970
26	M	341336904	Dvojvodičový kábel pre napojenie videovrátnika (Např. BT-KÁBEL 2 VODIČE)	m	70,000	0,531	37,170
27	K	ETVV1	Montáž napájacieho zdroja a videoadaptéra do montážnej krabice, vrátane zapojenia	ks	1,000	8,637	8,637
28	M	VV1	Napájaci zdroj pre videovrátnik	ks	1,000	66,541	66,541
29	M	VV2	Videadaptér pre videovrátnik	ks	1,000	24,543	24,543
30	M	VV3	Vstupný panel videovrátnika do extérieru, IP44, vrátane montážnej krabice do muriva, rámčeku, striešky, audio video jednotky a krytu	ks	1,000	270,696	270,696
31	M	VV4	Vnútná zobrazovacia jednotka videovrátnika s montážou na stenu, IP20	ks	2,000	148,570	297,140
32	K	MV	Murárske výpomoci	%	31,576	0,830	26,208
33	K	PM	Podružný materiál	%	20,086	2,490	50,014
34	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	40,348	0,830	33,489

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 179,428

35	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	30,000	8,042	241,260
36	K	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	30,000	16,512	495,360
37	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	60,000	0,920	55,200
38	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	6,448	11,135	71,798
39	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	60,000	0,330	19,800
40	M	2830002000	Fólia červená v m	m	60,000	0,422	25,320
41	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	30,000	1,720	51,600
42	K	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	30,000	3,973	119,190
43	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	60,000	1,665	99,900

Príloha č. 4 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %</p>

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²</p>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	<ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³ 	skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovitosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

15	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie</p>	<p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.</p> <p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritériá použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
16	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky</p>	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
17	<p>Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk</p>	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>

18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od	25 % z ceny zmluvy plus

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

	v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

			na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukcie –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukcie	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti ¹¹ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronickeho trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %

¹⁰ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronickeho trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	<p>Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodrжал postupy zverejňovania.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk</p>

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídenný prísnejší postup vo verejnom obstarávaní.</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.</p>

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹³	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy).
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁴ 	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť	25 %

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užítiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup	5 %

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017).	
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania splňal.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný	25 %

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

		obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	<p>Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO.</p> <p>Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou</p>	<p>25 % z ceny zmluvy</p> <p>plus</p> <p>hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.</p>

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

²⁰ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	
25	Zníženie rozsahu zákazky	<p>Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné.</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. <p>Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.</p>	<p>Hodnota zníženia rozsahu</p> <p>Plus</p> <p>25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).</p>
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO ⁸	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	<p>100 % hodnoty dodatočnej zákazky</p> <p>V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.</p>