
 

 
číslo zmluvy Z314011ABU7 

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 

podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  (ďalej 

len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:  

 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO:  00151866 

konajúci:  Ing. Denisa Saková, PhD., ministerka vnútra SR 

  JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov    

   Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe plnomocenstva č. p.     

KM-OPS4-2018/001604-119 zo dňa 3. mája 2018 

 (ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 

 

Prijímateľom 

názov: Trnavský samosprávny kraj 

sídlo: Starohájska ulica 6868/10, 917 01 Trnava 

IČO:  37836901 

konajúci: Mgr. Jozef Viskupič 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 

strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

PREAMBULA 

Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol 

o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa § 19 odsek 8 

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon 

o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti. Zmluva o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP v súlade s právnymi predpismi uvedenými 

v záhlaví pod označením tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom vzťahom 

súkromnoprávnym.   
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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 

uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 

podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú 

Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 

a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych 

predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy, na základe vydaného rozhodnutia o schválení 

žiadosti o poskytnutie NFP podľa § 19 odseku 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa 

uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto 

zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy 

sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad 

zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere 

zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku,  článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 

nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú 

taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 

definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej 

Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa 

použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým 

začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;  

(d) akýkoľvek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR 

alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek 

ich zmenu, t. j.  použije sa vždy v platnom znení; 

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 

význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie 

upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, 

monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob 

platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu 

vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť 

vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola 

obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má 

prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.  
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2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 

medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP. 

 

Názov projektu  :  Smart región TTSK 

Kód projektu v ITMS2014+ :  NFP314010ABU7 

Miesto realizácie projektu :  Trnavský kraj 

Výzva - kód Výzvy  : OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1 

 Použitý systém financovania :  kombinácia zálohovej platby a refundácie  

 (ďalej ako „Projekt“). 

 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a 

verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v 

záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

 

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

Schéma pomoci: neuplatňuje sa 

 (schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis) 

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je zrealizovanie hlavných Aktivít Projektu 

z vecného a časového hľadiska ako aj z hľadiska ostatných 

podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP 

a v tej súvislosti aj naplnenie Merateľných ukazovateľov 

Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi 

za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, 

v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými 

dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane 

Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť NFP v súlade s podmienkami uvedenými 

v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich 

z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať 

všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity 

Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných 
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aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu 

v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku 

zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, 

ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje 

spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad 

súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť 

splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 

poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych 

dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam 

poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 

rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 

Nariadenia2018/1046,  

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,  

c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými 

prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.   

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu 

a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom 

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou 

Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly ako aj v rámci výkonu inej kontroly. 

Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom 

z verejných zdrojov.  

2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne 

oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské 

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce 

sa poskytovania informácií povinnými osobami.   

2.9 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 

17 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak v čase nadobudnutia 

právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, 

Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa 

článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je v tomto registri 
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zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov 

verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho 

časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.   

  

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 499 070,26 

EUR (slovom: dva milióny štyristodeväťdesiatdeväťtisícsedemdesiat eur a dvadsaťšesť 

centov),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 374 116,74 EUR (slovom: 

dva milióny tristosedemdesiatštyritisícstošestnásť eur a sedemdesiatštyri centov ), čo 

predstavuje:   

(i) 95 % (slovom deväťdesiatpäť percent) z Celkových  oprávnených výdavkov 

Prijímateľa  na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto 

článku zmluvy, ktorých realizáciu zabezpečuje Prijímateľ, 

c)  Prijímateľ vyhlasuje, že:   

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5% (slovom:  päť. 

percent), čo predstavuje sumu 124 953,52 EUR (slovom: 

jednostodvadsaťštyritisícdeväťstopäťdesiattri eur a päťdesiatdva centov )  

z Celkových  oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa 

ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy a 

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 

Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy nesmie byť 

prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane 

Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% 

z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno  b) tohto článku. Prijímateľ súčasne 

berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne 

uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, 

tovarov a stavebných prác , od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá 

posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia 

ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienok oprávnenosti 

výdavkov podľa článku 14 VZP.  

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za 

splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b)  právnymi predpismi SR,  

c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi 

Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  
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d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným operačným programom Efektívna verejná správa, príslušnou schémou 

pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 

vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa 

vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli 

tieto dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych 

predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku 

a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci 

na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by 

predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov 

iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov 

alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci 

uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené 

v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je 

Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a  audit použitia týchto finančných 

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje 

režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 

EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o 

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto 

článku.  

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle 

článku 143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 

poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít 

alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku 

ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný 

vrátiť alebo vymôcť vrátenie štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami 

vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, 

v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov 

EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti 

podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené 

v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.  

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre 

svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať 
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ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa 

zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové 

adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy 

spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma 

komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného 

doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa 

odseku 4.2 tohto článku.  

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej 

podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-

mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v 

ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej 

správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany 

Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických 

prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom 

ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. 

Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie 

elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu 

komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré 

bude pre Zmluvné strany záväzné. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so 

Zmluvou o poskytnutí NFP  bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj 

podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný 

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné 

strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej 

podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je 

možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným 

spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej 

Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly podľa článku 12 

odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do 

dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje 

deň, kedy došlo k: 

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou 

Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c., 

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 

poštou alebo osobným doručením,  

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu 

na prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

4.5  Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP 

sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia 

Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 

12 odsek 2 VZP sa považuje sa za doručený, aj ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom 

odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy nemožno doručiť na 

známu adresu Prijímateľa, tieto návrhy sa považujú za doručené dňom vrátenia nedoručeného 
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návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ 

nedozvedel.   

4.6  Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú 

momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná  na e-mailovom serveri 

slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 

momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom 

doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické 

potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné 

strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za 

doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana 

nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie 

doručovania prostredníctvom e-mailu sa Zmluvné strany zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 

formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto 

povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych 

údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za 

riadne doručenú, 

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 

doručovania,  

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude 

spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia 

doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je 

objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento 

technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku 

čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená 

za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6. 

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.  

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 2 kalendárne mesiace 

počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať 

najskôr po dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu  uvedenom v  Hlásení o  realizácii 

aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+). Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ 

predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za 

všetky zrealizované podporné Aktivity.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 

Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 

podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch 

v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, 

pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom 

o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi 
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dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ. Toto ustanovenie sa neuplatňuje 

v prípade, ak ide o VO v rámci zjednodušeného vykazovania výdavkov. 

b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok 

a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 1 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo 

v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje, 

5.3 Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa zabezpečenie pohľadávky z NFP niektorou 

z foriem zabezpečenia záväzkov a Prijímateľ je povinný takéto zabezpečenie poskytnúť na 

základe a v rozsahu požiadavky Poskytovateľa.  

5.4 V zmysle § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti 

alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala 

plynúť po prvý raz.  

5.5 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 

právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, 

ktoré majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie 

cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo 

môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu 

Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.  

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 

Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre 

preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky 

Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, 

že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, pričom zmena Zmluvy o poskytnutí 

NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:  

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 

a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, 

Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému 

riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného 

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov 

SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do  

rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať 

a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 

nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní 

ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka 

výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol 
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aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, 

spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom 

registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti 

zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).   

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 

meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného 

na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba 

deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe 

všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje 

zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi Bezodkladne jedna 

Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy 

a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou 

oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo 

iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú vymedzené v tomto 

článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov 

týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi 

spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal 

Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako 

menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej 

významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených 

dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje 

odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene 

Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa 

nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného 

príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 

Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ 

oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny,  a ďalej postupovať podľa príslušného článku 

zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje 

Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal 

zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny. 

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom 

písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj 

menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia 

týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie 

takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:   

(i) omeškanie Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu  v rámci 

Realizácie hlavných aktivít Projektu  maximálne o  3 mesiace od termínu uvedeného v 

Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá 

vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu, ani na 
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dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 

zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),  

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5 % 

alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená 

v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku 

zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť 

Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu 

povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d)  tohto 

odseku, sú významnejšími zmenami (ďalej aj ako „významnejšie zmeny), a tieto je možné 

vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného 

a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí 

NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.  

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade významnejších zmien je Prijímateľ povinný podať 

žiadosť o zmenu a postupovať podľa odseku 6.3 tohto článku pred vykonaním samotnej zmeny 

(zmenové konanie ex-ante). Vo výnimočných prípadoch, ktoré vyplývajú z Právnych 

dokumentov vydaných Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať 

osobitné druhy významnejších zmien, v ktorých je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu 

aj po uskutočnení významnejšej zmeny postupom podľa odseku 6.10 tohto článku (zmenové 

konanie ex-post). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá 

nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu 

Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), 

pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje 

v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písm. e) tohto článku, je Prijímateľ povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred 

uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom 

skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť. Významnejšími zmenami 

podliehajúcimi zmenovému konaniu ex- ante sú všetky zmeny, pre ktoré výslovne z tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva iný režim 

zmien. Ide najmä o zmenu:  

a) miesta realizácie Projektu,  

b) cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu v osobitných prípadoch pri splnení 

podmienok podľa odseku 6.6 tohto článku,  

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5 % oproti 

výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti 

o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.7 tohto článku),  

d) týkajúcu sa omeškania Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu  v 

rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v 

Prílohe č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP,  

e) týkajúcu sa predĺženia realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu v rámci Realizácie 

hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim pre každú hlavnú Aktivitu Projektu 

z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 
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f) v hlavných Aktivitách Projektu v porovnaní so stavom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP v čase podania žiadosti o zmenu alebo týkajúcu sa podmienok Realizácie 

aktivít Projektu,  

g) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odseku 3 VZP, 

h) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 

splnenia Prijímateľom, 

i) používaného systému financovania, 

j) v rozpočte Projektu, okrem nedočerpania niektorej rozpočtovej položky, 

k) Prijímateľa podľa článku 2 odseku 3 VZP,  ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy.  

6.4 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí 

obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez 

ďalšieho posudzovania neschváli. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o 

zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť 

v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP 

a podmienky vyplývajúce z Právnych dokumentov, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na 

svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je 

oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii 

zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. 

O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. 

V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu 

schválenej významnejšej zmeny.  

6.5 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 d) tohto článku, 

v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 d) tohto 

článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej 

neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom 

prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písm. c) 

alebo podľa písm. d) tohto odseku 6.5,  

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny 

podľa odseku 6.3 tohto článku), v kalendárny deň jej schválenia Poskytovateľom,  

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny 

podľa odseku 6.10 tohto článku) ) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala, ak 

následne dôjde k jej schváleniu Poskytovateľom.   

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že žiadané zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu sa 

posudzujú vo vzťahu k  plánovaným cieľovým hodnotám vyplývajúcim zo schválenej Žiadosti 

o NFP. To neplatí v osobitných prípadoch, ak z dôvodu chyby v písaní, počítaní, inej zrejmej 

nesprávnosti, omylu alebo v dôsledku preukázanej zmeny pomerov mimo dosah Prijímateľa 

Zmluvná strana identifikuje, že je odôvodnené zmeniť cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa 

Projektu z hľadiska celkového nastavenia Projektu. Takáto zmena je vždy významnejšou zmenou 

podliehajúcou zmenovému konaniu ex-ante. Zmena nemôže byť schválená, ak by nové hodnoty 

Merateľných ukazovateľov Projektu spôsobili neschválenie Žiadosti o NFP, ak by boli jej 

súčasťou v čase konania o žiadosti. Po schválení zmeny sa takto upravené hodnoty Merateľných 
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ukazovateľov Projektu považujú za nové  cieľové hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu 

namiesto hodnôt vyplývajúcich zo schválenej Žiadosti o NFP, na ktoré sa už neprihliada a ktoré sa 

tým nahrádzajú, ak sa v inom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvádza odkaz na hodnotu 

Merateľného ukazovateľa Projektu v nadväznosti na schválenú Žiadosť o NFP.   

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny 

v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom 

navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných 

ukazovateľov bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľným ukazovateľov 

Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:   

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní 

požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov 

z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP 

a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt 

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ 

objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 

Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty 

v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 40 % oproti 

jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné 

akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu 

hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza 

k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu 

s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.  

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac 

ako 60 % oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje 

nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy  o poskytnutí 

NFP.  

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich 

plánovanej cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného 

ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 40 % oproti jeho výške, ktorá bola uvedená 

v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje  nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide 

o podstatné porušenie Zmluvy  o poskytnutí NFP.  

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP 

primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej 

hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane 

výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým hlavným 

Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu 

v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné 

Aktivity Projektu.  

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného 

ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov 

Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.   

e) Poskytovateľ je oprávnený v Právnych dokumentoch upraviť osobitný postup pre prípady, ak 

sa Merateľný ukazovateľ Projektu dosahuje prostredníctvom odlišných hlavných Aktivít, než 

vyplývajú z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak zníženie výšky poskytovaného 
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NFP v dôsledku zníženia hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu sčasti alebo celkom 

zodpovedá výške nedočerpaného NFP Prijímateľom, alebo ak nastanú iné osobitné prípady.  

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred 

uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:  

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie 

kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom poskytnutá 

dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v 

Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Prijímateľ je oprávnený 

požiadať o posunutie termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane . Ak 

ani v takto poskytnutej dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie realizácii 

aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných 

aktivít Projektu alebo Prijímateľ v tejto lehote nepožiadal o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP 

podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku, takéto opomenutie Prijímateľa môže predstavovať 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.   

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 

podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu 

Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, 

ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri 

definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie 

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít 

projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu 

predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 

neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je 

dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t. j. jej plynutie sa neprerušuje počas 

obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných 

aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.  

6.10   Vo výnimočných prípadoch významnejších zmien, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov 

vydaných Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať osobitné druhy 

týchto zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku a na ktoré sa vzťahuje zmenové 

konanie ex-post v zmysle tohto odseku. V prípade takýchto významnejších zmien je Prijímateľ 

oprávnený predložiť Žiadosť o platbu , ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú 

požadovanou zmenou dotknuté, až po schválení takýchto významnejších zmien 

Poskytovateľom. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona 

o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na 

neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov 

podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, že 

v dôsledku porušenia povinnosti predložiť Žiadosť o platbu až po schválení  žiadosti o zmenu 

v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, 
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zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých 

aplikovateľných podmienok oprávnenosti,  zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.  

6.11 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 

dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade 

so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.12 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 

v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 

aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na 

základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže 

obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne 

dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.13 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 

6 dotknutá. 

6.14 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 

finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 

a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.  

6.15 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy 

o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom 

dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a 

účinnosť v súlade s § 47a  Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj 

Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre 

nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 

sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením 

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť 

Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade, ak sa na Projekt 

nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť 

a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:  

a. článku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po 

tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na 

základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad 

porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), 

s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou 

a účinnosťou predmetných článkov; 
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c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 

10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen 

a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej 

Následnej monitorovacej správy a  

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci 

poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej 

monitorovacej správy.   

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách 

a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak 

nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto 

skutočností. 

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá 

zodpovednosť Prijímateľa.  

7.4   Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 

k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri 

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné 

strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné 

zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia 

tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.7  Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 odsek 1 

Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia 

označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany 

prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov 

uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími 

rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté 

v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou 

nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane 

sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde 

Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude 
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postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 

odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ 

ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z 

tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného 

majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných 

predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a  2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený 

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP.  

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a 

právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 

súhlasu ju podpísali. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu 

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania 

Príloha č. 5 Opis  Projektu 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu1 Poskytovateľa 

JUDr. Adela Danišková 

 

 

Za Prijímateľa v ................................, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Prijímateľa 

Mgr. Jozef Viskupič 

 

                                                
1 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
2 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 

strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí 

NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi  podľa podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP.  

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 

uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. . 

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 

najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne akty EÚ: 

(i)  všeobecné nariadenie, 

(ii) Nariadenia k jednotlivým  EŠIF; 

(iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 

delegované nariadenia; 

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevku z EŠIF, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,  

(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,  

(iv) Obchodný zákonník,  

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Občiansky zákonník“),  

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o štátnej pomoci“), 

(vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“). 

(viii) Zákon o VO, Zákon č. 25/2006 Z. z,  

(ix) zákon o účtovníctve 

(x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre 

celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 
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ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov 

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 

finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa 

členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. 

vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť 

realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne 

a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má 

definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú 

skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Ak sa 

osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez 

prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity; 

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty 

v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže 

zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a 

odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila 

Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej 

pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 

uvedené v definícii Lehoty; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva 

z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú 

vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené 

v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových 

oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, 

z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z 

prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná 

terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“); 

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní 

úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu  vlády SR pre investície a 

informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným § 6 odsek 1 zákona 

o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia 

poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci  

Partnerskej dohody; 

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov 

vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov,  

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt 

verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní 

úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do 

systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, , vypracovanie žiadostí o platbu a ich 
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predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie 

finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou 

komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo 

financií SR; 

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne 

uvedené že ide o kalendárny deň; 

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového 

súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 

prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe 

výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; 

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 

o Európskej Únii; 

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre 

Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond; 

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je 

chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším 

nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, 

prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní; 

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení 

porušenia  právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného 

obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej 

opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného 

orgánu (napr. kontrola ÚVO).  

Potvrdená finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych predpisov 

SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže 

prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej 

finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj 

v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).  

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako 

tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne 

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu 

označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých 

Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných 

podmienok:  

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do 

účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a 

podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a 
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b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

Hlásenie o  realizácií aktivít Projektu – formulár v ITMS2014+, prostredníctvom 

ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných 

aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít 

Projektu;  

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie 

nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a 

podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného 

nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF; 

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa 

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 

NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi 

v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 

vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;  

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu; 

Kontrolovaná osoba –  osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností 

podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej 

kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú 

osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;  

Lehota – ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú 

Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku 

skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým 

pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia 

uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo 

k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa 

končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo 

na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 

pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom 

lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň 

lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú 

prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického 

predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa 

za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia 

dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;  

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú 

byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu 

je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa 

zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh 

merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo 

niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ 

zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich 

plnenie, resp. udržanie v rámci Následného monitorovania Projektu v prípade, ak sa na 
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Projekt vzťahuje povinnosť zachovania výsledkov projektu v období Následného 

monitorovania alebo povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ. 

Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni 

Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu 

Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP alebo postupom podľa 

článku 6.6 zmluvy. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný 

ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, 

zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný 

ukazovateľ Projektu bez príznaku; 

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, 

ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých 

dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty 

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky 

pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo 

vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 ods. 6.7 zmluvy; 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, 

ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom 

akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej 

zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP; 

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe 

č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej 

schéme pomoci nie je uvedené inak; 

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade 

s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky 

ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. 

Monitorovací výbor  poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho 

orgánu na zmenu programu; 

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o 

Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 

Nariadenie 1301  – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 

Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;  

Nariadenie 1302 –  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, 

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej 

spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a 

fungovania takýchto zoskupení; 

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie – nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 

a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
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Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 

fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 

Nariadenie 1304 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o 

Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006; 

Nariadenie 508 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. 

mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 

2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011; 

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo 

nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508; 

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 

č. 2018/1046z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 

1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, 

(EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 

č. 966/2012;  

Následné monitorovanie Projektu – doba, počas ktorej je Prijímateľ povinný predkladať 

Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy; táto doba začína plynúť od Finančného 

ukončenia realizácie Projektu a trvá počas doby určenej vo Výzve a počas doby plnenia 

Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle Prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, 

pričom počas tejto doby Následného monitorovania Projektu nesmie dôjsť k zmene 

Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, v akom 

bol Projekt schválený a musia byť zachované výsledky Projektu v dobe Následného 

monitorovania Projektu určené vo Výzve; 

Následná monitorovacia správa – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP; 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá 

prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 

podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou 

právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole 

a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva 

z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových 

oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade 

s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených 

oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade 

s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako 

výška maximálnej výšky NFP;  

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 

najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo 

obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na 

spolufinancovanie z prostriedkov OP Efektívna verejná správa, nesúvisia s činnosťami 

nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore  s inými 

podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s 
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podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi 

aktmi EÚ; 

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva 

týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá 

do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo 

opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom 

čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením 

všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok 

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) č. 

1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom 

nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá 

prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje 

prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá 

udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady 

a judikatúra k tomuto ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné 

podmienky:  

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti 

zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným 

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy 

povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť 

plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,  

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle 

Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to 

bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie 

okolnosti vis maior,  

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že 

Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo 

odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,  

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná 

strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že 

k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce 

zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných 

právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,  

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za 

OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ; 

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 
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Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú 

pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu 

Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo 

nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako 

výška Schválených oprávnených výdavkov. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj 

výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný 

vznik nepreukazuje; 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt 

verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, 

okrem orgánu auditu určeného vládou SR; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – 

je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 

uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán,  

e) Monitorovací výbor,  

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Gestori horizontálnych princípov, 

i) Riadiaci orgán,  

j) Sprostredkovateľský orgán;  

Partner – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave Projektu so žiadateľom a na realizácii 

Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Partnerom alebo 

ktorá sa spolupodieľa na realizácii Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi 

Prijímateľom a Partnerom; Partner Projektu je definovaný v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; 

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti; 

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho 

konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä 

podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy 

o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie 

z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. 

trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného 

na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov 

Európskej únie. 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle 

zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 

dňoch v znení neskorších predpisov; 
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Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 

zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo 

akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru 

(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom 

zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý 

bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami 

k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 

primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, 

pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada 

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, 

smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská)  a ostatné dokumenty, z ktorých 

vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky; 

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku 

s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami 

vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými 

vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, 

Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, 

oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), 

overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce 

skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti 

alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom 

správy alebo návrhom zistení. 

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 

Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 

alebo vykonaním stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha 
alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj 

pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – podstata Projektu, ktorej realizácia, nadobudnutie alebo iné aktivity 

opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP a ktorá má nehmotnú podobu, ak sa viaže 

k obsahu vykonávaných hlavných Aktivít Projektu, alebo je hmotne zachytiteľná 

a v takom prípade sa po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu označuje aj ako 

hmotný výstup realizácie Projektu, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero 

Predmetov Projektu; 

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 

súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie. 

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim 

dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci 

jednotlivé fázy implementácie projektov;  

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po 

Finančné ukončenie Projektu; 

Realizácia aktivít Projektu –  realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 

projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve 
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o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít 

Projektu bez ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie 

Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity 

Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných 

aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na 

predkladanie žiadostí o NFP v dôsledku čoho nesmie byť Realizácia projektu dlhšia ako 

36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom za žiadnych okolností nesmie 

prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023; 

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený 

Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá 

za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia 

podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. 

V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace 

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci 

orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;  

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy 

a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou 

projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF 

a Právnymi dokumentmi; 

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy 

pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci 

jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku 

z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených 

Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených 

oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov. 

Za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným 

spôsobom vykazovania, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení 

Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. 

Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených 

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 

2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov; 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované 

podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja 

nezrovnalosti v ITMS2014+; 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  alebo Systém 

finančného riadenia – dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje 

súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia 
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zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných 

prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu 

a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; 

pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia 

uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;  

Systém riadenia EŠIF – dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, 

postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré  sú záväzné pre 

všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna 

Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na 

interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené 

platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 

1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie; 

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 

ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že 

zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 

ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom 

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. 

Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo 

z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez 

ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu 

Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa 

Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny 

subjekt alebo subjekt súkromného práva; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 

z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), 

pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi 

projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 

publikácií používatelia týchto publikácií); 

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – 

priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí 

definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné 

splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti 

Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti 

s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za 

účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad 

preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto 

definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za 

účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe 

ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;; 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej 

realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú 

v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  
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b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi. Splnenie tejto 

podmienky sa preukazuje najmä: 

(i) dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom  

vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so 

súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to 

predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP, alebo  

(ii) pre prípad projektov, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet 

Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa alebo oznámenia 

Prijímateľa o ukončení realizácie hlavných aktivít projektu (formulár ITMS 

Hlásenie o realizácii aktivít projektu)  podpísaného oprávnenou osobou 

s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity 

Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia alebo oznámenia je dokument 

odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený 

v čestnom vyhlásení alebo oznámení.     

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr 

ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr 

ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia 

jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 

k Zmluve o poskytnutí NFP.  

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, 

v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie 

pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych 

dokumentoch; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 

17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza 

pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, 

zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak 

ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 

14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 

50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP);  

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 2 

ods. 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 

2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č.2014/18/ES v platnom znení a každé 

európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo 

vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce 

a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov;  

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich a uisťovacích 

činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných 

podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  a iných aplikovateľných 
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právnych predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských 

štandardov;  

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých 

forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a  vo vzťahu 

ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68. 68a a 68b 

všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 

vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku; 

 Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva – východiskový metodický a odborný 

podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa 

vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi a ktorá je určujúcou výzvou pre 

Zmluvné strany; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v prípade tzv. národných projektov 

nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 ods. 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade 

projektov technickej pomoci v zmysle §28 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 

začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

 (i) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo 

nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, 

ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, nepredpokladá vystavenie 

písomnej objednávky alebo 

(ii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

 (iii) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu 

(iv) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body 

(i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iv) nastane ako prvá.  

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 

vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 

Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 

v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 

na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP; 

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z.z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016); 

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z. z - zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016)   

Zmluva o partnerstve – zmluva uzavretá medzi Prijímateľom a Partnerom, ktorá 

obsahuje všetky ustanovenia vyžadované Poskytovateľom v rámci minimálnych 
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štandardov k Zmluve o partnerstve v súlade Výzvou a ktorá vymedzuje práva 

a povinnosti Prijímateľa a Partnera za účelom Realizácie Projektu podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP; 

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 

Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle 

Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 

akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym 

dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, 

oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu 

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument 

nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú 

stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade 

povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. 

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia 

a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú 

nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí 

NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia 

v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP –  dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a 

povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. 

prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom 

pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom 

elektronického formulára v v ITMS2014+ vždy prijímateľ; 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z 

formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si 

Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť 

vysporiadať  finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP. 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri 

Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje 

zrealizovať všetky Aktivity Projektu najneskôr do 3 mesiacov od Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu. Lehota stanovená v predchádzajúcej vete je irelevantná 

pri projektoch implementovaných  v  režime  zjednodušeného vykazovania  výdavkov, pri 

ktorých platí, že sú  implementované  výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo 

hlavných aktivít a teda k Ukončeniu  realizácie hlavných aktivít  sa prijímateľ zaväzuje 

mať zrealizované všetky Aktivity Projektu. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a za Následné 

monitorovanie Projektu, vrátane plnenia Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle 

Zmluvy o poskytnutí NFP, v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných 

zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, vrátane realizácie Projektu prostredníctvom 

Partnera, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. 

Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek 

porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe 
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podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo 

vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

3. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti 

podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky 

obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF 

prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok 

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená 

postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu 

zmenu iba v prípade, ak:   

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako 

boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať 

všetky podmienky poskytnutia príspevku, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok 

poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom 

v postavení žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 

2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, 

pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 

osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do 

Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle 

osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 

univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 3, ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 

10 VZP a v súlade článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná 

obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu povinností podľa tohto odseku 3.    

4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana 

za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná 

ju písomne vyzvať na nápravu.  

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  

s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a 

komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas doby Následného monitorovania Projektu nedôjde k 

zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, 

v akom bol Projekt schválený.   

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných 

prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy 

nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, 
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vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, 

účinnosti a účelnosti. 

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov 

a  stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom  o VO 

alebo zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu 

zadávania zákazky a s Príručkou pre Prijímateľa. Pri zadávaní zákaziek Prijímateľom, na 

ktoré sa nevzťahuje zákon o VO alebo zákon č. 25/2006 Z. z., ako aj pri zadávaní 

zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO alebo zákaziek podľa §9 ods. 9 

zákona č. 25/2006 Z.z. a osobitne zákaziek nad 30 000 EUR, je Prijímateľ povinný 

postupovať podľa pravidiel upravených v Príručke pre prijímateľa k procesu verejného 

obstarávania, resp. subsidiárne v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Metodickom 

pokyne CKO č. 14.  

3. Prijímateľ je povinný zaevidovať VO do ITMS2014+ a zaslať Poskytovateľovi 

kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich 

postupov cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený 

požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, 

stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti 

Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom 

termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety 

v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný 

evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu 

prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie 

dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické 

predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená  cez 

ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+ je 

definovaný v Príručke pre prijímateľa. Prijímateľ s dokumentáciou predkladá 

Poskytovateľovi aj súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+,. Prijímateľ 

predloží Poskytovateľovi aj originál čestného  vyhlásenia, v ktorom identifikuje Projekt 

a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného 

vyhlásenia je aj vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je 

totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo 

iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej 

dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu so závermi podľa odseku 12 tohto 

článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť 

predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku  rovnako. V prípade, ak Prijímateľ 

nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal 

Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ 

ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide 

o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. Lehoty na výkon 

finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým 

pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie 

kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť 

žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo v listinnej 

podobe. V prípade, že Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí žiadosť 

o vykonanie kontroly v listinnej podobe. 

4. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 

a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov 
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upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a 

konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo 

osoby podľa § 8 zákona o VO ( § 7 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.) za vykonanie VO 

pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych 

dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly 

Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie 

v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa 

zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly 

Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na 

vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej 

doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu 

v nadväznosti na zistenia , ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej 

kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení 

predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej 

kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich 

z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné 

obstarávanie (ďalej  aj „ÚVO“) alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK 

alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, 

Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z opätovnej/novej 

kontroly/auditu/overovania uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za 

nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO  (alebo v zákone č. 

25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo 

zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje.  Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak 

kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa 

identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov 

a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov 

a postupu VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo 

vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z 

obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to 

aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO 

nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho 

časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 

10 VZP pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41 a zákona o príspevku 

z EŠIF. 

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác na výkon kontroly podľa Príručky pre Prijímateľa. Ak Poskytovateľ 

v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa OP EVS neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, 

ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa 

príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní 

zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 

v príslušnej verzii.  

6. Finančnú kontrolu verejných obstarávaní/obstarávaní vykonáva Poskytovateľ v závislosti 

od zvoleného postupu fázy/etapy časového procesu VO ako:   

a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO, 

b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, 

c) Štandardnú alebo následnú ex-post  kontrolu, 

d) Kontrolu návrhov dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom. 
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7. Podrobnosti výkonu jednotlivých druhov kontrol a povinnosť predkladania verejných 

obstarávaní/obstarávaní na jednotlivé typy kontroly je stanovená v Príručke pre 

prijímateľa  v časti Verejné obstarávanie.  

 

8. ÚVO vykonáva kontrolu nadlimitných zákaziek v rámci druhej ex-ante kontroly na 

základe podnetu prijímateľa podľa § 169 ods. 1 písm. b) v spojení s § 169 ods. 2 zákona o 

VO vo fáze pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred 

ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo 

pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva. Podnet na výkon kontroly podľa § 169 

ods. 2 zákona o VO podáva Prijímateľ spôsobom uvedeným v Príručke pre prijímateľa.  

Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V 

prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie 

Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s 

úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením kontroly podľa § 169 ods. 2 zákona o 

VO, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť 

bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP. 

 

9. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Príručke pre 

prijímateľa. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich 

náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon 

finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým 

nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej 

kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni 

doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo 

iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie 

lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z 

dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o 

dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu 

správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu 

Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok. 

 

10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej 

kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa 

spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP. 

 

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných 

úkonov súvisiacich s výkonom finančnej kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon 

finančnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon 

prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa 

spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.  

 

12. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze 

otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak 

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako 

nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť 

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené 

s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.  
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13. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov: 

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, 

s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom, 

b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  do 

financovania v plnej výške, 

c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov, 

d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  do 

financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác , 

e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná 

oprava), 

f)  Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo §41a  zákona 

o príspevku z EŠIF v prípade VO;  Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom10 VZP, 

g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho 

časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO. 

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle  návrh čiastkovej správy 

z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) 

v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných 

prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu 

lehoty ), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani 

vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie 

VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie 

iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) 

bez ukončenia finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa, môže byť považované za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.   

15. Prijímateľ je povinný do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy 

s predchádzajúcim Dodávateľom alebo do 45 dní od doručenia správy z kontroly od 

Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO obsahujúcej výzvu 

Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v 

zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP, predložiť Poskytovateľovi dokumentáciu z 

nadlimitných zákaziek na hlavné Aktivity projektu na výkon prvej ex-ante kontroly. 

Lehota uvedená v tomto odseku (45 dní) sa nevzťahuje na: 

a) centrálne VO obstarávané centrálnou obstarávacou organizáciou podľa § 15 

zákona o VO; 

b) VO, pri ktorých Prijímateľ požiadal ÚVO o vykonanie kontroly dokumentácie 

k pripravovanému VO pred jeho vyhlásením (ex ante posúdenie podľa § 168 

zákona o VO) 

c) Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO.  
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Na základe odôvodnenej žiadosti Prijímateľa (napr. z dôvodu časovej následnosti alebo 

previazanosti jednotlivých VO vzhľadom na harmonogram realizácie aktivít projektu) 

môže Poskytovateľ lehotu uvedenú v tomto odseku z objektívnych dôvodov primerane 

predĺžiť. 

Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie 

zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly 

uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať 

maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže 

byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich 

z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej 

správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. V prípade, že ani vo vzťahu 

k tretiemu VO nebudú závery z  kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 13 písm. b) alebo 

e) tohto článku VZP, môže ísť o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany 

Prijímateľa. 

16. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej 

ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v Príručke pre prijímateľa, ovplyvňuje 

možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že 

potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie 

všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené. 

17. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, 

a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu 

s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy 

s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom 

a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie 

výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác  alebo iných 

postupov.  

18. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť 

Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany 

Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. 

19. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu 

finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ 

oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po 

potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí 

v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.  

20. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol 

dodržaný zákaz konfliktu záujmov v zmysle §23 zákona o VO. V prípade identifikácie 

konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa  § 46 ods. 12 zákona 

o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo 

postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 

k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní 

pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 

k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.   
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21. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej 

hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je 

v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou 

starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel 

čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade 

opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním 

týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.  

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych 

dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk 

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa 

záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO 

z financovania, 

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s 

úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ 

nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo 

uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že 

opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady.  

23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:  

a)  nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo  

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych 

dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a 

zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných 

orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa 

vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,   

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 

oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré 

vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej 

kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe 

takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu 

v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje 

prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného 

pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle 

Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán 

uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade 

s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy 

vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. 

Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za 

podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. 

V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo 

stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa 

pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v 
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prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných 

nedostatkov. 

 

24. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu 

postupovať nasledovne: 

 

a) nepotvrdená ex ante finančná oprava  – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 

zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante 

finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti 

o platbu 

 

b) potvrdená ex ante finančná oprava – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 

zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante 

finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex 

ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných 

opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante 

finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku 

uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante 

finančnou opravou). 

 

25. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je 

prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni 

Poskytovateľa znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.  

 

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej výšky 

finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje 

Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné 

opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania). V prípade porušení pravidiel 

a postupov obstarávania, ktoré nie sú uvedené alebo majú inak určenú finančnú opravu 

v Prílohe č.4 oproti Prílohám aktuálneho Metodického pokynu CKO č.5, je Poskytovateľ 

povinný postupovať podľa  Príloh Metodického pokynu CKO č.5. 

 

27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ 

je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti 

o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky 

poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať 

dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené 

nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného 

obstarávania. 

 

28. V prípade, že Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť 

dokumentáciu z príslušného VO na príslušný druh administratívnej finančnej kontroly 

podľa Príručky pre prijímateľa. 
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29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie 

sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa 

nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo 

viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. 

30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, 

v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Príručka pre prijímateľa. 

Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly 

Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Príručka pre prijímateľa neukladá 

Poskytovateľovi  povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa 

považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 

zákona o finančnej kontrole a audite. 

31. Na postupy zadávania zákaziek  uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným 

spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté 

ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia. 

 

Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 

A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 

predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na 

monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu, 

b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu, 

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom 

,,výročná“) a  monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu 

(s príznakom ,,záverečná“), 

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 

Následného monitorovania Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej 

platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce 

monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť 

o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené 

podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), 

Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít 

Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších 

informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom 

(Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej 

lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie 
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v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ 

požiada. 

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka 

od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý 

je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak 

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá 

monitorovacia správa Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných 

aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.  

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť 

Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečná“). 

Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je 

obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie 

hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 

od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít 

projektu.) 

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 

Projektu počas doby Následného monitorovania Projektu, a to každých 12 mesiacov odo 

dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu 

do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované 

obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň 

nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy 

Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie 

následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do uplynutia doby 

Následného monitorovania Projektu.  

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v 

prípadoch, ak: 

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej 

predloženia,  

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však 

v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci 

s Projektom, 

c)  je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s 

článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú 

zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí 

NFP s finančným dopadom. 

 

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný 

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+  informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný 

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni 

ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít 
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Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom ITMS2014+ poskytovať údaje 

o účastníkoch Projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť 

Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom 

Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom 

a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami 

Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo 

poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania 

monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch 

na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.  

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči 

Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých 

zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných 

orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu 

aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať 

Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného 

konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. 

Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu 

a zavedení nútenej správy.  

Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú 

výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov 

k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne 

formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona 

o finančnej kontrole a audite. 

8. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 

v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy. 

9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 

k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku 

a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 

poskytnúť. 

Článok 5    INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať 

verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal 

formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených 

v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych 

dokumentov. Povinnosti Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety sa z časového hľadiska 

uplatňujú počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP  aj v prípade, ak  Výzva 

umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie 

zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 
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a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými 

grafickými štandardmi; 

b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúceho 

označenia ESF – Európsky sociálny fond, ak je Projekt financovaný z viac ako 

jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť 

odkazom na EŠIF –Európske štrukturálne a investičné fondy; 

c. logo OP EVS;  

d. vyhlásenie v znení „Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu“. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu 

uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov 

a výsledkov Projektu so zdôraznením finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OP EVS.  

4. Prijímateľ je povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu 

o tom, že Projekt je spolufinancovaný z ESF minimálne umiestnením jedného plagátu 

(minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné 

priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS podľa jeho umiestnenia (sídlo prijímateľa, miesto realizácie 

aktivít projektu. 

5. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní 

Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo 

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná  boli informovaní o tom, že 

Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.  

6. Pri  výrobe drobných propagačných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč), 

ktoré súvisia s realizáciou schváleného projektu je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba 

znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na fond ESF sa 

neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných 

prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych 

dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ. 

7. Prijímateľ je povinný uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch 

Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo 

účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na 

realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a), c) a d) tohto 

článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa 

Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. 

Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je 

potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP. 

8.    Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 

požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS.  

9.    Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 

v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS. 
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Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP veci, práva alebo iné 

majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho 

časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):  

a) bude používať výlučne  v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý,  

b) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostanú v jeho 

majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na 

Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), 

minimálne počas doby Následného monitorovania Projektu,  

c) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok 

obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, 

ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za 

nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len 

z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah 

a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu 

na časový faktor, 

d) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 

Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 

nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 

vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 6 a článku 

5 VZP,  

e) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 

priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, 

práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti 

aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe 

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať 

splnenie nasledovných podmienok:  

(i) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 

alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného 

vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako 

nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú 

všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo 

vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na 

základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez 

osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej 

licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia 

Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného 

vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali 

dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv 

k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na 

vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného 

vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva 

duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, 

šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a 
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chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu 

ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom 

takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne. 

(ii) V zmluve podľa bodu 1 budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, 

výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.  

(iii) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane 

priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 

požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe 

ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený 

v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy 

kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného 

vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy 

o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Následné monitorovanie 

Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady 

vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného 

vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom 

dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ 

povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, 

vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení 

štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, 

ktorý je predmetom duševného vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 

a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, 

v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 bod (i) tohto článku 

alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), 

okrem prípadu, ak nemá vplyv na  dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;   

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať 

až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré 

sa vzťahuje výnimka uvedená v odseku 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, 

o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. 

V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha 

Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní 

v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom 

Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými 

v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. O súhlas podľa tohto 

odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné 

odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas 

zamietne.  

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 
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zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie 

údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri 

zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

5. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo 

vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, 

sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 

rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je 

osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR alebo Úrad vládneho 

auditu alebo Financujúca banka.  

 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 

subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa 

článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok 

uvedených v článku 2 ods. 3 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole  Systému 

finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv 

a povinností zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými 

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený 

vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich 

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie 

súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, 

informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na 

Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne 

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej 

vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. 

V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu 

zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu 

na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol 

v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu 

Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom 10 VZP.   

2. Neaplikuje sa. 

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 

ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z Poskytovateľa na 
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iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých 

práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu 

umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 

a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia. 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný 

pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať 

žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení 

realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich 

z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v lehote 20 dní od Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o  realizácii 

aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať 

Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až 

(iii) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. 

Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných 

aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať 

Poskytovateľovi Hlásenie o  realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v 

ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia realizácii aktivít 

Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, 

ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň 

Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez 

ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 

hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania 

OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, 

pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 

uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov  EÚ, t.j. do 31. 

decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ 

zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory 

NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak 

Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 

11 písm. b) tohto článku VZP).  

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak 

sa Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac 

ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto 

Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ 
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nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený 

pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych 

dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota 

uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 

všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 

Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, 

dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný 

pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po 

dobu omeškania Poskytovateľa.  

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. 

b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít 

Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti  

podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.  

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo 

po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi 

Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením 

dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ 

podľa odseku 3 alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom 

oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ  alebo skutočností podľa odseku 

4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú 

dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením 

tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to 

však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ 

Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší 

vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít 

Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít 

Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie 

Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, 

Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa 

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte 

Projektu ako tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a  v prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie 

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že 

pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska 

oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) 

tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené 

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia 

tridsiaty prvý kalendárny  deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) 

v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených 

touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu 
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alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý 

deň po uplynutí týchto lehôt; 

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 

b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo 

Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu 

a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po 

uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).   

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ 

z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu 

Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. 

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až 

do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, bez ohľadu na 

skutočnosť, či k porušeniu povinnosti došlo konaním alebo nekonaním Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 

tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby 

zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP 

výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít 

Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto 

článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až 

v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,   

d) neaplikuje sa,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na 

Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 

osobám konajúcim v mene Prijímateľa,  

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 

konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez 

ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany 

subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne 

obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez 

ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci 

nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 

108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo 

protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým 

sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala 

členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme 

rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 

kalendárnych rokov.  
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7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 

nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený 

v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to 

nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.   

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 

podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania 

NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, 

Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít 

Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením 

svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne 

právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto 

článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že 

v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli 

oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas 

Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na 

podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže 

Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená,  

takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na 

záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho 

zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení 

poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých 

sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len 

v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, 

ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť 

pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.  

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce 

sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej 

časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré 

sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia 

nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku 

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka 

stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.   

11. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto 

článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) 

až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za 

podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre 

poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c)  odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,  
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je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 

Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 

Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ 

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia 

Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí 

NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. 

V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) 

a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, 

počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu 

nevzniká žiadne právo.  

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje 

Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 

trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa 

výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na 

požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností 

vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov 

týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných 

vzťahov s Dodávateľom. 

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je 

Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  

 

 

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 

mimoriadne.  

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 

poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje 

schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky 

sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.  

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 

Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy 

o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 

podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, 

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v 

prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne 

akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP 

platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 

a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie 
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Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne 

dohodli, že:  

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto 

čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí 

NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri 

takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje 

Zmluva o poskytnutí NFP.  

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa , v dôsledku ktorých bude zmarené 

dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne 

nepôjde o OVZ, 

ii) neaplikuje sa,   

iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých 

splnenie bolo  podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie 

zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva 

z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené 

v Schválenej žiadosti o NFP,  

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak 

udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto 

Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne 

negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Následné monitorovanie 

Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) 

nemožno napraviť,  

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 

v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným 

základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 

s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol 

oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto 

poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý 

by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo 

zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich 

príjem, 

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 

mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada 

o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení 

s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných 

aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 

písm. b) zmluvy,   
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vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu  do  termínu Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; 

o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal 

o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia 

stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 

ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak 

dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu 

uvedenému  v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a b) zmluvy,  

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít 

Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt , spôsob jeho realizácie 

a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä 

zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane 

Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, 

porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy, 

nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré 

boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,  

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci 

Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí 

NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre 

vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany 

Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného 

riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo §41a 

zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie 

zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom 

postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom 

a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody 

obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo 

úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo 

inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný 

alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo 

auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 

136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona 

Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a  ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy 

o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho 

orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na 

výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu 

k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,   

x) ak Prijímateľ nesplní povinnosť uvedenú v článku 3 ods. 15 týchto  VZP, 

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante 

kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 

odôvodnením,  

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 

v súvislosti s Projektom, a to napríklad s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o 

NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená 

sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov 
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alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú 

aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,  

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je 

konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy 

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo 

strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,  

xiv)  také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou 

o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za 

Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto 

Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného 

konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,  

xvi)  opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 

zmluvy,  

xvii)  porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, 

článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 

zmluvy; 

xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 

strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu 

takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, 

ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na 

právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od 

Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, 

prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu 

preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, 

pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa 

dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa 

predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá 

v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na 

splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa 

nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného 

zákonníka).  
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f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na 

doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy. 

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ 

uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik 

predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety 

neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení 

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie 

poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v 

dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné 

strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe 

žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa 

uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.  

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je 

schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve 

o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, 

že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu 

podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. 

Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom 

Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď 

doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú 

úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ 

vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako 

pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku 

potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby 

s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí 

NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písmeno h) tohto článku.  

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí 

NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej 

platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 

ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového 

nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo 

z poskytnutých predfinancovaní,   
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b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 

2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí 

NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 

1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR 

podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho 

časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť 

nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie  

Právneho predpisu SR alebo právneho aktu  EÚ (bez ohľadu na konanie alebo 

opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená 

Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), 

b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 

VZP; vzhľadom k skutočnosti, že Nezrovnalosť sa považuje za také porušenie 

podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho 

časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom 

stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie 

podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona č. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 

ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného 

obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného 

obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov 

a stavebných prác, ak  takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma 

neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF 

sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca 

podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 

33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí 

NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP 

z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 

ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie  Projektu alebo 

v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa 

článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný  čistý príjem  z Projektu v prípade, ak 

bol počas Realizácie aktivít  Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 

všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o 

príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,  

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona  o rozpočtových 

pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); 

uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo 

predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o 

príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ 

nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej 

žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 10% oproti schválenej hodnote, a to 

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým 

hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného 

ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto 
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ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 

40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP 

alebo jeho časť. 

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr 

spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. 

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa 

Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom 

vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) 

podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 

31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo 

ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade 

s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, 

v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez 

verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu 

najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. 

v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená 

audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého 

príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto 

informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný 

symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo 

verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne 

a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa 

nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. 

neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia 

NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku 

VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 

tohto článku VZP vzťahujú rovnako.   

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP 

iniciatívne zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví 

Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom 

ITMS2014+. K záväznému nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na 

základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+.  

Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky 

generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú 

adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ 

vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa 

doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej 

časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v 

systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti 

ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe 

zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s 

predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak 

Prijímateľ túto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo 

dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ: 
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a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 

za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide 

o porušenie finančnej disciplíny) alebo  

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 

za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o 

porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo  

c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo §41a odsek 2  zákona o príspevku z EŠIF 

alebo  

d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový  poriadok) a uplatní 

pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na 

súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý 

je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby 

na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. 

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, 

ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, 

ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.  

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade 

nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na 

SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného 

príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného 

variabilného symbolu.  

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+. 

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho 

časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso 

prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť 

nasledovné:  

a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA 

inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku 

z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, 

Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor 

Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ; 

b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v 

banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho 

časti. 

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické 

odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude 

využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ 

a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.  
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10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a 

pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP alebo jeho časti podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o 

príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu 

Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej 

Prijímateľovi podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia 

Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia 

doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia 

ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane. 

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa 

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 

b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a 

c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; 

ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú. 

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú 

skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto 

skutočností.  

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 

realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej 

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri 

realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný 

systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.  

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 

neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný 

záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa 

považujú za nevysporiadané.  

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným 

pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho 

dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku. 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu   

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej 

evidencii vedenej v technickej forme1 v členení podľa jednotlivých projektov bez 

vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v 

sústave podvojného účtovníctva,  

b) v účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu  v 

účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

                                                             
1Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov. 
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2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov 

(pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa  § 15 ods. 1 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy 

používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením 

Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov 

a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, 

účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii  Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  

a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ je povinný uchovávať  v origináli účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, 

evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 

19 VZP.  

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, 

Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu 

podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely 

zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu 

uvedených v Následných monitorovacích správach. 

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je 

povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku 

štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 

orgánu a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, 

ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou 

o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov 

a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie 

s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, 
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účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého 

pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných 

ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve 

o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej 

kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby 

a finančnej  kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou 

administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste 

identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy 

z kontroly/návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote 

určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 

odporúčaniam,   k  lehote na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté 

opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej 

správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za 

predpokladu, že Prijímateľ zaslal námietky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ 

Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky 

náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit 

sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená 

tá časť kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit 

zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je 

skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. 

Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.      

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov 

EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a  audite a tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, 

zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 

kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona 

o finančnej kontrole a audite.  

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 

ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ 

je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu 

formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch 

stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.  

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä 

v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení 

povinností zo strany Prijímateľa.  

8. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/ auditu 

osobami podľa odseku 1 písmena b) až f) tohto článku a súčasne mu zašle na vedomie 

návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument 



Strana 45 z 59 
 

z vykonanej kontroly/overovania/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb zakladajúcich 

Poskytovateľa pristúpiť k postupu prebiehajúceho skúmania podľa Systému finančného 

riadenia. Plnením informačnej povinnosti Prijímateľom podľa predchádzajúcej vety 

nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia  na 

nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy 

z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 

kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 

kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou 

vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe 

z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa predložiť dokumentáciu preukazujúcu 

splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 

prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených 

osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom 

rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa 

okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle 

predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote 

určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba 

vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie. 

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto 

článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez 

ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú 

Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými 

právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi 

predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa 

napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich 

kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť 

vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu. 

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva 

aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja 

ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných 

záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne 

Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. 

Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce 

informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií 

získaných v rámci systému ARACHNE.   

Článok 13 POISTENIE MAJETKU NADOBUDNUTÉHO Z NFP A ZMLUVNÉ   

POKUTY 

1. Prijímateľ je povinný, s výnimkou  majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. 

software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky 

a podobne) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP, ak z Výzvy alebo z Právnych 

dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje.   

 Zmluvné strany sa dohodli, že pre poistenie Majetku nadobudnutého z NFP platia tieto 

pravidlá:  
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(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny 

zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP, 

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, 

odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie 

majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré 

zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, 

(iii) Poistenie musí trvať počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť 

svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, 

najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania 

poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je 

Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených 

Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová 

poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto 

bode,  

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej 

udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť 

úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť 

podmienky Následného monitorovania Projektu a súčasne vyjadriť rozsah 

súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky 

poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, 

ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa. 

2. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 1 tohto článku sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že: 

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na 

ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, 

článkov 10 a 11 VZP,  

b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť 

vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 

zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP a článok 13 ods. 1, bod v) VZP, v rozsahu 

a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej 

Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné 

plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci 

mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov 

uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 

lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je 

Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,  

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú 

pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za 

porušenie jednotlivej povinnosti podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku  vo výške 

zmluvnej pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej 



Strana 47 z 59 
 

povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP 

uvedeného v článku 3 bod 1 písm. b) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť 

zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto 

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani 

nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa 

vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta 

a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá 

nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté 

ustanoveniami o zmluvnej pokute.  

4. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje  uhradiť Poskytovateľovi uvedie 

Poskytovateľ v ŽoV. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce 

podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu 

Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného 

časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014;  

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné 

Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred 

Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení 

realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti 

o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, s výnimkou projektov 

implementovaných  v  režime  zjednodušeného vykazovania  výdavkov, pri ktorých  

platí, že sú  implementované  výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo 

hlavných aktivít a teda oprávnené výdavky na podporné aktivity sú oprávnené 

výhradne v zmysle písmena a) tohto odseku; 

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 

postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú 

v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných 

cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;  

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 

Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 

výdavkov;  

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 

uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové 

výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 

31.12.2023, a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, 

premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR 

a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady 

Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide 

o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP, 

v prípade ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, 
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alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania 

v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia; 

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 

Zmluvy o fungovaní EÚ; 

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú 

riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je 

preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej 

hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi 

predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo 

účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky 

vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej 

platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené 

najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa 

neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na 

konkrétny systém financovania;  

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 

z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie);  

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí 

byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez 

toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 

Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi 

podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov 

a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí 

NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR 

a  právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania 

zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov 

a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za 

ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti 

vyplývajúce z Výzvy, z čl. 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy;  

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.   

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v  ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 

eurocent). 

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto 

Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP 

a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie 

v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon 

kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez 

ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené 
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výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej 

kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov 

z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky. 

  

Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA  

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora 

vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy 

s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený 

v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

2. Účty obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 

účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu 

Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho 

rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

(Predmet podpory).  

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 

osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto 

prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to 

do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne 

prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), 

z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to 

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je 

uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ 

neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na 

financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá 

pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených 

výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na 

výdavky na realizáciu prostriedkov NFP. 

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti  VÚC a obce 

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít 

Projektu od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje 

úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to 

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 

2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). 

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu 

od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred 
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použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu 

svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. 

Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, 

z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to 

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 

2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

Článok 16  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej 

banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených 

s realizáciou platieb na a z tohto účtu. 

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 

možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky 

podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania 

zmeny účtu Prijímateľa.  

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok 

existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne 

oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto 

poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa 

osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný 

výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 

týchto VZP.  

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku 

a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje 

Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na 

Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady 

záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a  predložiť 

Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných 

zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet 

na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 

Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov 

Prijímateľa. 

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy 

výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Systému finančného riadenia.  

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného 

Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov 
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výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre 

Prijímateľa. 

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 

definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického 

typu výdavku. 

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov 

tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem 

NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať 

Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný 

bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu 

Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa 

na špecifické výdavky a úroky.  

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA 

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 

Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 

účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe 

drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad 

správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom 

predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý 

sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.  

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie 

aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ 

v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú 

sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu). 

 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj 

neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) 

prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny 

rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto 

účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak 

sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do 

Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné 

doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže 

do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo 

bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v 

súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF 

a Poskytovateľ. 

 



Strana 52 z 59 
 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou 

aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet 

Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša 

Prijímateľ. 

 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej 

výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet 

Prijímateľa.  

 

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP, 

ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky 

o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene 

vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej 

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj 

výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému 

úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti 

o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie 

isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti 

o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len 

jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie 

poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných 

prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je 

Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania 

samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). 

Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne 

(najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený 

Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania  

stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.  

 

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú 

podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť 

a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe 

nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k 

vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo 

schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa 

o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych 

alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 
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9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 

schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti 

o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, 

u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom 

finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba 

ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej 

Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených 

výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu. 

 

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti 

o platbu (s príznakom záverečná).  

 

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú 

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie 

dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka 

Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), 

Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, 

ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.   

Článok 17b  PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti 

a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v 

príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú 

dodržiavať. 

 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej 

platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu 

zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov 

zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie.  

 

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia 

nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného 

riadenia. 

 

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú 

platbu priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania 

platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej 

poskytnutej zálohovej platby.  
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5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie 

deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj 

účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny 

rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ. 

 

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej 

poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných 

prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej 

zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej 

platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. 

 

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie 

platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení 

predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. 

 

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, 

Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným 

orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky 

zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto 

prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej 

časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu. 

 

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na 

zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať 

predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami 

minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento 

postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti 

sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 

 

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa 

pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa 

predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-

mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. 

Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem 

povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako 

celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.  

 

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, 

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby 

v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu 

poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto 
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sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP 

ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.  

 

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 

Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo 

schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky 

bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že 

došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých 

údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.  

 

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli 

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je 

potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného 

riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente 

schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu 

Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % 

aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej 

platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 

12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s 

príznakom záverečná).  

 

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú 

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých 

výdavkov až do času ukončenia skúmania.  

Článok 17c  PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných 

zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške 

k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb 

systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, 

ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. 
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2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít 

Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa 

skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so 

Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov 

deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej 

minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.  

  

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené 

prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa 

o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých 

údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli 

v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov, 

u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách  určených Systémom 

finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá 

úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o 

platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov 

zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.  

 

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, 

Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia 

skúmania.  

 

 

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY 

FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV 

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho 

časti.  

 

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré 

Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich 

kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán 

Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti 

o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.   
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3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. 

Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému 

finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba 

pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.  

 

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia 

čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej 

kombinácii. 

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden 

z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových 

platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom 

refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v 

rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne 

Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu 

(priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu 

zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP 

identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je 

jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom 

financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa 

predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov. 

 

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej 

medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého 

účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, 

pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.  

 

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP 

uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie 

článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté. 

 

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na 

úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho 

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy 

kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom 

zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.    

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv 

a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené 

Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj 

z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu 

príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných 

strán. 
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10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať 

aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil 

pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 

Občianskeho zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na 

pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me 

Občianskeho zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, 

d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 

581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka. 

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s 

§ 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti 

o platbu predloží aj dokumenty  preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na 

postupníka. 

 

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného 

práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me 

Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj 

dokumenty preukazujúce vznik záložného práva. 

 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 

voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie 

Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. 

exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 

 

14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 

581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ 

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 

pohľadávok. 

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého 

z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom 

o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na 

pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP. 

 

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať  Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 

ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb 

v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky 

predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len 

na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 

vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.  
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ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady 

sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade 

postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby 

prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný 

postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov.  

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na 

účet Dodávateľa zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň 

odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom 

prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v 

cudzej mene na účet Dodávateľa v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný 

kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu 

uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie 

Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby 

alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 

uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.  

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a 

kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. 

Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ 

povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného 

kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti 

o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného 

kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto 

sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak 

kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 

EUR sa vzájomne nevysporiadava. 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: Smart región TTSK 

Kód projektu: 314011ABU7 

Kód ŽoNFP: NFP314010ABU7 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

Kategórie regiónov: menej rozvinuté regióny 

Oblasť intervencie: 
119 - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, 

regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

Hospodárska činnosť: 18- Verejná správa 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania: Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

Refundácia: SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

 

 

                                                
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  
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3. Miesto realizácie projektu 

Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Západné Slovensko 

Vyšší územný celok 

(NUTS III): 

Trnavský kraj 

Okres ŇUTS IV): - 

Obec: - 

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

- 

 

5.  Hlavné aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 

projektu (v mesiacoch): 
30 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok prvej hlavnej aktivity vo formáte 
MM.RRRR):  

07/2020 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 
viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 

v rovnaký čas vo formáte MM.RRRR): 

12/2022 

Zoznam hlavných aktivít Projektu: 
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Hlavná aktivita 1 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  
Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Kvalitné a efektívne procesy na Úrade Trnavského samosprávneho kraja 

07/2020-12/2022 

Hlavná aktivita 2 - 

začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 2 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:  

Zavedenie systémov riadenia na Úrade TTSK 

07/2020-12/2022 

Hlavná aktivita 3 - 

začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 3 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:  

Rozvoj soft zručností zamestnancov Úradu TTSK 

07/2020-12/2022 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   

- 

   

 

 

6. Merateľné ukazovatele projektu: 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 

Kvalitné a efektívne 

procesy na Úrade 

Trnavského samosprávneho 

kraja 

P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických 
materiálov 

Počet 10 Koniec realizácie projektu 

Kvalitné a efektívne 

procesy na Úrade 

Trnavského samosprávneho 

kraja 

P0587 Počet zrealizovaných 

hodnotení, analýz a štúdií 

Počet 1 Koniec realizácie projektu 

Kvalitné a efektívne 

procesy na Úrade 

Trnavského samosprávneho 

kraja 

P0719 Počet zavedených 

inovovaných procesov 

Počet 2 Koniec realizácie projektu 
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Kvalitné a efektívne 

procesy na Úrade 

Trnavského samosprávneho 

kraja 

P0723 Počet subjektov, ktoré 

implementovali inovované procesy 

Počet 5 Koniec realizácie projektu 

Kvalitné a efektívne 

procesy na Úrade 

Trnavského samosprávneho 

kraja 

P0913 Počet zamestnancov VS 

vykonávajúcich analytické činnosti 
alebo manažérske činnosti v prospech 

zavádzania inovačných a reformných 

opatrení vo VS 

Počet 4 Koniec realizácie projektu 

Zavedenie systémov 

riadenia na Úrade TTSK 

P0254 Počet organizácií, ktoré získali 
podporu a zaviedli systém riadenia 

kvality 

Počet 1 Koniec realizácie projektu 

Zavedenie systémov 

riadenia na Úrade TTSK 

P0255 Počet organizácií, ktoré získali 

podporu na zavedenie systémov 
riadenia kvality 

Počet 1 Koniec realizácie projektu 

Zavedenie systémov 

riadenia na Úrade TTSK 

P0942 Počet organizácií, ktoré získali 

podporu a zaviedli systém riadenia 
(okrem riadenia kvality) 

Počet 1 Koniec realizácie proejktu 

Zavedenie systémov 

riadenia na Úrade TTSK 

P0943 Počet organizácií, ktoré získali 

podporu na zavedenie systémov 

riadenia (okrem riadenia kvality) 

Počet 1 Koniec realizácie projektu 

Rozvoj soft zručností 

zamestnancov úradu TTSK 

P0722 Počet úspešných absolventov 

vzdelávacích aktivít 

Počet 60 Koniec realizácie projektu 

Rozvoj soft zručností 

zamestnancov úradu TTSK 

P0729 Počet osôb zapojených do 
vzdelávania 

Počet 60 Koniec realizácie projektu 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 

Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová 

hodnota 

Príznak rizika Relevancia k HP 

P0178 Počet koncepčných, analytických a 

metodických materiálov 

Počet 10 Bez príznaku Udržateľný rozvoj 

 

P0254 Počet organizácií, ktoré získali 

podporu a zaviedli systém riadenia 
kvality 

Počet 1 Bez príznaku N/A 
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P0255 Počet organizácií, ktoré získali 

podporu na zavedenie systémov 
riadenia kvality 

Počet 1 Bez príznaku N/A 

P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, 

analýz a štúdií 

Počet 1 Bez príznaku N/A 

P0719 Počet zavedených inovovaných 
procesov 

Počet 2 Bez príznaku Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia, Udržateľný 

rozvoj 

P0722 Počet úspešných absolventov 

vzdelávacích aktivít 

Počet 60 Bez príznaku Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia, Udržateľný 

rozvoj 

P0723 Počet subjektov, ktoré 

implementovali inovované procesy 

Počet 5 Bez príznaku Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia, Udržateľný 

rozvoj 

P0729 Počet osôb zapojených do 

vzdelávania 

Počet 60 Bez príznaku Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia, Udržateľný 

rozvoj 

P0913 Počet zamestnancov VS 

vykonávajúcich analytické činnosti 
alebo manažérske činnosti 

v prospech zavádzania inovačných 

a reformných opatrení vo VS 

Počet 4 Bez príznaku Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia, Udržateľný 

rozvoj 

P0942 Počet organizácií, ktoré získali 
podporu a zaviedli systém riadenia 

(okrem riadenia kvality) 

Počet 1 Bez príznaku N/A 

P0943 Počet organizácií, ktoré  získali 

podporu na zavedenie systémov 
riadenia (okrem riadenia kvality) 

Počet 1 S príznakom N/A 
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7. Iné údaje na úrovni projektu: 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 

D0164 Počet zrealizovaných školiacich, vzdelávacích aktivít  Počet Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným 

postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej 

pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 
nediskriminácia 

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov 

veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci 

OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov 

veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci 

OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 
nediskriminácia 

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, 

národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0258  Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením 

osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z 

projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP; 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 
nediskriminácia 

D0259  Počet pracovníkov, pracovníčok - príslušníkov, 

príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP; 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR Podpora rovnosti mužov a žien 



7 

 

a nediskriminácia 

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

D0269 Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo 

znevýhodnených skupín 

Počet Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0271 Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa aj 

problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien 

Počet Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

 

8.  Rozpočet projektu: 

Priame výdavky   

Typ aktivity 

Procesy, systémy a politiky 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Kvalitné a efektívne procesy na Úrade 

Trnavského samosprávneho kraja 
 2 261 801,06 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

551 - Odpisy 
521 - Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby 

902 - Paušálna sadzba na nepriame 
výdavky určené na základe nákladov na 

zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 

ods. 1, písm. b) 

    49 662,24 € 
1 747 422,00 € 

   202 603,52 € 

   262 113,30 € 

Typ aktivity  
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Zavedenie systémov riadenia kvality  

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Zavedenie systémov riadenia na Úrade 

TTSK 
 154 680,00 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

518 – Ostatné služby 
 

   154 680,00 € 
    

Typ aktivity  

Vzdelávanie zamestnancov  

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Rozvoj soft zručností zamestnancov 

Úradu TTSK 
82 589,20 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

518 – Ostatné služby 
 

82 589,20 € 

Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov 

(EUR) 

2 499 070,26 € 

Celková výška oprávnených výdavkov 

pre projekty generujúce príjem (EUR) 

- 

Percento spolufinancovania zo zdrojov 

EU a ŠR (%) 

95 % 

Maximálna výška nenávratného 

finančného príspevku (EUR) 

2 374 116,74 € 

Výška spolufinancovania z vlastných 

zdrojov žiadateľa (EUR) 

124 953,52 € 

 

 



Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov položky rozpočtu

Skupina výdavkov podľa 
zmluvy o NFP/ 

rozhodnutia o schválení 
ŽoNFP

Jednotka Počet 
jednotiek

Maximálna 
jednotková 

cena
Výdavky spolu Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky

Priradenie k 
aktivitám 

projektu****

A B C D E F G = E * F H I
1 Hlavná aktivita č.1 - Kvalitné a efektívne procesy na Úrade Trnavského samosprávneho kraja

1.1. Zariadenie/vybavenie  (mimo 
krížového financovania)

0.00

1.2.
Odpisy dlhodobého 
hmotného/nehmotného majetku 
(mimo krížového financovania)

49,662.24

1.2.1. Odpisy dlhodobého hmotného majetku - 
Automobily

551 - Odpisy projekt 1 49,662.24 49,662.24

V rámci rozpočtovej položky sa jedná o Odpisy dlhodobého hmotného majetku (2 automobily - LC1 - 
Sedan a LC2 Van). Jedná sa o majetok zaradený do odpisovej skupiny 1 (odpisovaný 48 mesiacov). 
Dlhodobý hmotný majetok bude odpisovaný počas celej doby realizácie projektu 30 mesiacov. Dlhodobý 
majetok bude využívaný na účely projektu na 95 % svojej kapacity. VÝPOČET: LC1 + LC2 = 83 641,66 
Eur/48 mesiacov = 1742,54 Eur odpisov na mesiac * 30 mesiacov = 52 276,04 Eur za celý DHM * 95 % 
kapacity = 49 662,24 Eur. Technická špecifikácia pre LC1 (sedan) - Typ karosérie: sedan, Výkon motora: 
min. 130 kW, palivo:diesel, prevodovka: automatická,  náhon: 4x4, počet miest na sedenie: 5, zdvihový 
objem valcov min 1960 cm3.  Ďalšie parametre sú uvedené v podkladoch k prieskumu trhu. Technická 
špecifikácia pre LC2 (van) - Typ karosérie: van, Výkon motora: min. 110 kW, palivo: diesel, prevodovka: 
automatická, náhon: -, počet miest na sedenie: min. 6, zdvihový objem valcov min 1990 cm3. Ďalšie 
parametre sú uvedené v podkladoch k prieskumu trhu. VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s 
úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle 
predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu. 

Aktivita 1

1.2.2. 551 - Odpisy mesiac 0 0.00 0.00

1.3. Personálne výdavky interné - 
odborné činnosti

1,747,422.00

1.3.1. Odborník – junior (Pozícia 4) 521 - Mzdové výdavky projekt 1 60,768.00 60,768.00

Zamestnanec TTSK na plný úväzok. Výpočet: 30 mesiacov * 2025,60 Eur (celková cena práce za 
zamestnanca vrátane odvodov). Hodinová sadzba za odvedenú prácu - 9,2086 €. Predpokladaný 
priemerný počet odpracovaných hodín 163 mesačne. Zamestnanec bude 100% zamestnaný na projekte 
na trvalý pracovný pomer. Výška platu zamestnanca je odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na 
základe obvyklej odmeny u žiadateľa.  Spôsob výpočtu odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre 
projekt SMART región TTSK. Náplň práce a minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v 
prílohe ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  
Analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v oblasti regionálneho rozvoja, •  
Identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane 
otvorených dát, •  Spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja, •  Aktualizácia a 
koordinácia tvorby strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík a opatrení v rámci 
vymedzených kompetencií samosprávneho kraja, •  Prierezové analýzy v súlade s kompetenčným 
rámcom samosprávneho kraja v spolupráci s ďalšími odbormi a analytikmi,
•  Spolupráca pri tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského 
samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030, •  Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore stratégií a projektov.

Aktivita 1

Prijímateľ: Trnavský samosprávny kraj
Názov projektu: Smart región TTSK

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)

1 z 14
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1.3.2. Odborník – junior (Pozícia 5) 521 - Mzdové výdavky projekt 1 60,768.00 60,768.00

Zamestnanec TTSK na plný úväzok. Výpočet: 30 mesiacov * 2025,60 Eur (celková cena práce za 
zamestnanca). Hodinová sadzba za odvedenú prácu - 9,2086 €. Predpokladaný priemerný počet 
odpracovaných hodín 163 mesačne. Zamestnanec bude 100% zamestnaný na projekte na trvalý 
pracovný pomer. Výška platu zamestnanca je odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe 
obvyklej odmeny u žiadateľa. Spôsob výpočtu odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Náplň práce a minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe 
ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  Analýza a 
spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v oblasti regionálneho rozvoja, •  Identifikácia, 
zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát, •  
Spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja, •  Aktualizácia a koordinácia tvorby 
strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík a opatrení v rámci vymedzených kompetencií 
samosprávneho kraja, •  Prierezové analýzy v súlade s kompetenčným rámcom samosprávneho kraja v 
spolupráci s ďalšími odbormi a analytikmi, •  Hodnotenie dopadov realizovaných projektov na území 
TTSK, •  Aktualizácia údajov v rámci Digitalizácie dát na úrade TTSK, •  Zamestnanec bude pôsobiť na 
Odbore stratégií a projektov.

Aktivita 1

1.3.3. Odborník – senior 1 (Pozícia 6) 521 - Mzdové výdavky projekt 1 68,865.00 68,865.00

Zamestnanec TTSK na plný úväzok. Výpočet: 30 mesiacov * 2 295,50  Eur (celková cena práce za 
zamestnanca). Hodinová sadzba za odvedenú prácu -10,4356 €. Predpokladaný priemerný počet 
odpracovaných hodín 163 mesačne. Zamestnanec bude 100% zamestnaný na projekte na trvalý 
pracovný pomer. Výška platu zamestnanca je odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe 
obvyklej odmeny u žiadateľa. Spôsob výpočtu odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Náplň práce a minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe 
ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  Analýza a 
spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v oblasti financovania kraja a jeho kompetencií, 
•  Identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane 
otvorených dát, •  Spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja,  •  Aktualizácia a 
koordinácia tvorby strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík a opatrení v rámci 
vymedzených kompetencií samosprávneho kraja. •  Cenové kalkulácie služieb poskytovaných 
samosprávnym krajom (zariadenia sociálnych služieb, školské internáty a jedálne, administratívne služby 
v zdravotníctve), •  Hľadanie optimálneho modelu financovania kompetencií a kraja. •  Zamestnanec 
bude pôsobiť na Odbore financií.

Aktivita 1

1.3.4. Odborník – senior 1 (Pozícia 7) 521 - Mzdové výdavky projekt 1 68,865.00 68,865.00

Zamestnanec TTSK na plný úväzok. Výpočet: 30 mesiacov * 2 295,50  Eur (celková cena práce za 
zamestnanca). Hodinová sadzba za odvedenú prácu -10,4356 €. Predpokladaný priemerný počet 
odpracovaných hodín 163 mesačne. Zamestnanec bude 100% zamestnaný na projekte na trvalý 
pracovný pomer. Výška platu zamestnanca je odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe 
obvyklej odmeny u žiadateľa. Spôsob výpočtu odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Náplň práce a minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe 
ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  Analýza a 
spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v oblasti financovania kraja a jeho kompetencií, 
•  Identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane 
otvorených dát, •  Spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja, •  Aktualizácia a 
koordinácia tvorby strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík a opatrení v rámci 
vymedzených kompetencií samosprávneho kraja. •  Posudzovanie a navrhovania riešení vybraných 
problematík, napr. v oblasti zabezpečovania verejnej dopravy, poskytovania sociálnych služieb, 
optimalizácie školských zariadení a pod. na základe zozbieraných dát, •  Participácia na príprave 
dokumentu Stratégia finančného riadenia Trnavského samosprávneho kraja, •  Zamestnanec bude 
pôsobiť na Odbore financií.

Aktivita 1

1.3.5. Odborník – senior 1 (Pozícia 8) 521 - Mzdové výdavky projekt 1 68,865.00 68,865.00

Zamestnanec TTSK na plný úväzok. Výpočet: 30 mesiacov * 2 295,50  Eur (celková cena práce za 
zamestnanca). Hodinová sadzba za odvedenú prácu -10,4356 €. Predpokladaný priemerný počet 
odpracovaných hodín 163 mesačne. Zamestnanec bude 100% zamestnaný na projekte na trvalý 
pracovný pomer. Výška platu zamestnanca je odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe 
obvyklej odmeny u žiadateľa. Spôsob výpočtu odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Náplň práce a minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe 
ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  Analýza a 
spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v oblasti regionálneho rozvoja, •  Identifikácia, 
zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát, •  
Spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja,  •  Aktualizácia a koordinácia tvorby 
strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík a opatrení v rámci vymedzených kompetencií 
samosprávneho kraja,  •  Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore analýz a organizačných činností a bude 
sa špecializovať na vybrané oblasti - školstvo, inovácie, MSP, cestovný ruch, kultúra, životné prostredie. 

Aktivita 1
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1.3.6. Odborník – senior 1 (Pozícia 9) 521 - Mzdové výdavky projekt 1 68,865.00 68,865.00

Zamestnanec TTSK na plný úväzok. Výpočet: 30 mesiacov * 2 295,50  Eur (celková cena práce za 
zamestnanca). Hodinová sadzba za odvedenú prácu -10,4356 €. Predpokladaný priemerný počet 
odpracovaných hodín 163 mesačne. Zamestnanec bude 100% zamestnaný na projekte na trvalý 
pracovný pomer. Výška platu zamestnanca je odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe 
obvyklej odmeny u žiadateľa. Spôsob výpočtu odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Náplň práce a minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe 
ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  Analýza a 
spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v oblasti regionálneho rozvoja, •  Identifikácia, 
zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát,  •  
Spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja,  •  Aktualizácia a koordinácia tvorby 
strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík a opatrení v rámci vymedzených kompetencií 
samosprávneho kraja,  •  Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore analýz a organizačných činností a bude 
sa špecializovať na vybrané oblasti - zdravotníctvo, udržateľná mobilita, sociálna inklúzia. 

Aktivita 1

1.3.7. Odborník – senior 1 (Pozícia 10) 521 - Mzdové výdavky projekt 1 68,865.00 68,865.00

Zamestnanec TTSK na plný úväzok. Výpočet: 30 mesiacov * 2 295,50  Eur (celková cena práce za 
zamestnanca). Hodinová sadzba za odvedenú prácu -10,4356 €. Predpokladaný priemerný počet 
odpracovaných hodín 163 mesačne. Zamestnanec bude 100% zamestnaný na projekte na trvalý 
pracovný pomer. Výška platu zamestnanca je odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe 
obvyklej odmeny u žiadateľa. Spôsob výpočtu odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Náplň práce a minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe 
ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  
Rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych 
opatrení a projektov,
•  Dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov;
•  Komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri 
implementácii existujúcich projektov;
•  Komunikácia výstupov s politickou reprezentáciou a hľadanie politickej podpory na realizáciu 
navrhovaných opatrení a politík,
•  Implementácia SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja;
•  Asistencia pri implementácii systémov riadenia na Správe a údržbe ciest TTSK;
•  Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore stratégií a projektov.

Aktivita 1

1.3.8. Odborník – senior 1 (Pozícia 11) 521 - Mzdové výdavky projekt 1 68,865.00 68,865.00

Zamestnanec TTSK na plný úväzok. Výpočet: 30 mesiacov * 2 295,50  Eur (celková cena práce za 
zamestnanca). Hodinová sadzba za odvedenú prácu -10,4356 €. Predpokladaný priemerný počet 
odpracovaných hodín 163 mesačne. Zamestnanec bude 100% zamestnaný na projekte na trvalý 
pracovný pomer. Výška platu zamestnanca je odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe 
obvykle odmeny u žiadateľa. Spôsob výpočtu odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Náplň práce a minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe 
ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  
Rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych 
opatrení a projektov,
•  Dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov;
•  Komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri 
implementácii existujúcich projektov;
•  Komunikácia výstupov s politickou reprezentáciou a hľadanie politickej podpory na realizáciu 
navrhovaných opatrení a politík,
•  Implementácia a koordinácia SMART stratégie rozvoja Trnavského samosprávneho kraja a Programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2021 - 2030;
•  Koordinácia a implementácia Koncepcia trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe TTSK. 
•  Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore stratégií a projektov.

Aktivita 1
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1.3.9. Odborník – senior 1 (Pozícia 12) 521 - Mzdové výdavky projekt 1 55,092.00 55,092.00

Zamestnanec TTSK na plný úväzok. Výpočet: 24 mesiacov * 2 295,50  Eur (celková cena práce za 
zamestnanca). Hodinová sadzba za odvedenú prácu -10,4356 €. Predpokladaný priemerný počet 
odpracovaných hodín 163 mesačne. Zamestnanec bude 100% zamestnaný na projekte na trvalý 
pracovný pomer. Výška platu zamestnanca je odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe 
obvyklej odmeny u žiadateľa.  Spôsob výpočtu odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Náplň práce a minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe 
ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  
Rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych 
opatrení a projektov, •  Tvorba Koncepcie zníženia energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v 
zariadeniach TTSK na základe Nízkouhlíkovej stratégie Trnavského samosprávneho kraja a jej 
odporúčaní; •  Dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov; •  
Komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri 
implementácii existujúcich projektov; •  Komunikácia výstupov s politickou reprezentáciou a hľadanie 
politickej podpory na realizáciu navrhovaných opatrení a politík, •  Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore 
stratégií a projektov, •  Návrh a optimalizácia procesov tak, aby boli efektívne zosúladené existujúce 
činnosti a kompetencie, nové požiadavky legislatívy a optimalizácia súvisiacich rizík; •  Pozícia bude 
vytvorená na 24 mesiacov v súlade s finalizáciou Nízkouhlíkovej stratégie Trnavského samosprávneho 
kraja.

Aktivita 1

1.3.10. Odborník – senior 1 (Pozícia 13) 521 - Mzdové výdavky projekt 1 55,092.00 55,092.00

Zamestnanec TTSK na plný úväzok. Výpočet: 24 mesiacov * 2 295,50  Eur (celková cena práce za 
zamestnanca). Hodinová sadzba za odvedenú prácu -10,4356 €. Predpokladaný priemerný počet 
odpracovaných hodín 163 mesačne. Zamestnanec bude 100% zamestnaný na projekte na trvalý 
pracovný pomer. Výška platu zamestnanca je odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základej 
obvykle odmeny u žiadateľa. Spôsob výpočtu odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Náplň práce a minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe 
ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  
Rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych 
opatrení a projektov, •  Tvorba Koncepcie zníženia energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v 
zariadeniach TTSK na základe Nízkouhlíkovej stratégie Trnavského samosprávneho kraja a jej 
odporúčaní; •  Dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov; •  
Komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri 
implementácii existujúcich projektov; •  Komunikácia výstupov s politickou reprezentáciou a hľadanie 
politickej podpory na realizáciu navrhovaných opatrení a politík, •  Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore 
stratégií a projektov, •  Tvorba procesov budovania manuálov užívania stavieb a ich aktuálnosť; 
•  Pozícia bude vytvorená na 24 mesiacov v súlade s finalizáciou Nízkouhlíkovej stratégie Trnavského 
samosprávneho kraja. 

Aktivita 1

1.3.11. Odborník – senior 1 (Pozícia 14) 521 - Mzdové výdavky projekt 1 55,092.00 55,092.00

Zamestnanec TTSK na plný úväzok. Výpočet: 24 mesiacov * 2 295,50  Eur (celková cena práce za 
zamestnanca). Hodinová sadzba za odvedenú prácu -10,4356 €. Predpokladaný priemerný počet 
odpracovaných hodín 163 mesačne. Zamestnanec bude 100% zamestnaný na projekte na trvalý 
pracovný pomer. Výška platu zamestnanca je odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe 
obvykle odmeny u žiadateľa. Spôsob výpočtu odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Náplň práce a minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe 
ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  
Rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych 
opatrení a projektov, •  Tvorba Koncepcie zníženia energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v 
zariadeniach TTSK na základe Nízkouhlíkovej stratégie Trnavského samosprávneho kraja a jej 
odporúčaní; •  Dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov; •  
Komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri 
implementácii existujúcich projektov; •  Komunikácia výstupov s politickou reprezentáciou a hľadanie 
politickej podpory na realizáciu navrhovaných opatrení a politík, •  Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore 
stratégií a projektov,  •  Návrh scenárov v oblasti efektívneho nakladania s územím tak, aby bollo možné 
preukázať pozitívny vplyv na klimatické zmeny; •  Gestor vodozádržných opatrení, komplexných postupov 
a nasadzovania biotopov v urbanizovanom i v neurbanizovanom území; •  Pozícia bude vytvorená na 24 
mesiacov v súlade s finalizáciou Nízkouhlíkovej stratégie Trnavského samosprávneho kraja.

Aktivita 1
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1.3.12. Odborník – senior 2 (Pozícia 15) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1,000 30.36 30,360.00

Pracovná pozícia obsadená minimálne 2 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 1 000 osobohodín v rámci aktivity projektu. 
Výpočet: 1000 hodín * 30,36  Eur/hodina (celková cena práce za zamestnanca). Spôsob výpočtu 
odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Zamestnanci budú pracovaťť 
na projekte na dohodu o mimopracovnom pomere v zmysle pokynov zamestnávateľa. Výška odmeny je 
odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe obvyklej odmeny u žiadateľa. Náplň práce a 
minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  Analýza súčasného stavu siete a dostupnosti 
sociálnych služieb TTSK s využitím štatistických údajov so zreteľom na demografický vývoj obyvateľstva; 
•  Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode vyššieho 
územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem 
sociálnych služieb  a cieľových skupín; •  Analýza rizikových skupín (nezamestnanosť, chudoba, 
bezdomovstvo, ŤZP, seniori, marginalizované skupiny.....);
•  Identifikácia potrieb inovácie siete sociálnych služieb a činností vo výkone SPOD a SK; •  Návrh plánu 
rozvoja siete sociálnych služieb a činností vo výkone SPOD a SK s cieľom uspokojiť dopyt v jednotlivých 
okresoch kraja; •  Spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami, obcami a ďalšími 
steakholdermi na aktivitách v rámci spracovania Koncepcie rozvoja sociálnych služieb TTSK 2021 - 2030, 
•  Rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, platných stratégií a koncepcií do 
konkrétnych opatrení v rámci Koncepcie rozvoja sociálnych služieb TTSK 2021 - 2030, •  Tvorba 
strategického/koncepčného dokumentu Koncepcia rozvoja sociálnych služieb TTSK 2021 - 2030 v súlade s 
vykonávanými kompetenciami samosprávneho kraja, •  Pracovná pozícia bude počas realizácie projektu 
obsadená minimálne 2 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 1 000 osobohodín v rámci aktivity projektu.

Aktivita 1

1.3.13. Odborník – senior 2 (Pozícia 16) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 5,000 30.36 151,800.00

Pracovná pozícia obsadená minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 5 000 osobohodín v rámci aktivity projektu. 
Výpočet: 5000 hodín * 30,36  Eur/hodina (celková cena práce za zamestnanca). Spôsob výpočtu 
odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Zamestnanci budú pracovaťť 
na projekte na dohodu o mimopracovnom pomere v zmysle pokynov zamestnávateľa. Výška odmeny je 
odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe obvykle odmeny u žiadateľa. Náplň práce a 
minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  analýza a spracovanie údajov a dát za účelom 
tvorby lepších politík v rámci Stratégie rozvoja zdravotníctva na území TTSK 2023 - 2027, •  identifikácia, 
zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v 
rámci Stratégie rozvoja zdravotníctva na území TTSK 2023 - 2027, •  spolupráca s príslušnými odbormi 
Úradu TTSK, mestami a obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci spracovania Stratégie 
rozvoja zdravotníctva na území TTSK 2023 - 2027,
•  rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, platných stratégií a koncepcií do 
konkrétnych opatrení v rámci Stratégie rozvoja zdravotníctva na území TTSK 2023 - 2027; •  tvorba 
strategického/koncepčného dokumentu Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK 2023 - 2027 v 
súlade s vykonávanými kompetenciami samosprávneho kraja, •  Pracovná pozícia bude počas realizácie 
projektu obsadená minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 5 000 osobohodín v rámci aktivity projektu. 

Aktivita 1
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

1.3.14. Odborník – senior 2 (Pozícia 17) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 5,000 30.36 151,800.00

Pracovná pozícia obsadená minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 5 000 osobohodín v rámci aktivity projektu. 
Výpočet: 5000 hodín * 30,36  Eur/hodina (celková cena práce za zamestnanca). Spôsob výpočtu 
odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Zamestnanci budú pracovaťť 
na projekte na dohodu o mimopracovnom pomere v zmysle pokynov zamestnávateľa. Výška odmeny je 
odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe obvykle odmeny u žiadateľa. Náplň práce a 
minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  analýza a spracovanie údajov a dát za účelom 
tvorby lepších politík v rámci Stratégie rozvoja školstva na území TTSK 2023 - 2027, •  identifikácia, zber, 
zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v rámci 
Stratégie rozvoja školstva na území TTSK 2023 - 2027, •  spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, 
mestami a obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci spracovania Stratégie rozvoja školstva 
na území TTSK 2023 - 2027, •  rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, platných 
stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení v rámci Stratégie rozvoja školstva na území TTSK 2023 - 
2027; •  tvorba strategického/koncepčného dokumentu Stratégia rozvoja školstva na území TTSK 2023 - 
2027 v súlade s vykonávanými kompetenciami samosprávneho kraja, •  Pracovná pozícia bude počas 
realizácie projektu obsadená minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 5 000 osobohodín v rámci aktivity 
projektu. 

Aktivita 1

1.3.15. Odborník – senior 2 (Pozícia 18) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 3,000 30.36 91,080.00

Pracovná pozícia obsadená minimálne 3 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 3 000 osobohodín  v rámci aktivity projektu. 
Výpočet: 3000 hodín * 30,36  Eur/hodina (celková cena práce za zamestnanca). Spôsob výpočtu 
odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Zamestnanci budú pracovaťť 
na projekte na dohodu o mimopracovnom pomere v zmysle pokynov zamestnávateľa. Výška odmeny je 
odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe obvyklej odmeny u žiadateľa. Náplň práce a 
minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  analýza a spracovanie údajov a dát za účelom 
tvorby lepších politík v rámci Stratégie rozvoja kultúry na území TTSK 2023 - 2027, •  identifikácia, zber, 
zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v rámci 
Stratégie rozvoja kultúry na území TTSK 2023 - 2027, •  spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, 
mestami a obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci spracovania Stratégie rozvoja kultúry na 
území TTSK 2023 - 2027, •  rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, platných 
stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení v rámci Stratégie rozvoja kultúry na území TTSK 2023 - 
2027; •  tvorba strategického/koncepčného dokumentu Stratégia rozvoja kultúry na území TTSK 2023 - 
2027 v súlade s vykonávanými kompetenciami samosprávneho kraja, •  Pracovná pozícia bude počas 
realizácie projektu obsadená minimálne 3 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 3 000 osobohodín v rámci aktivity 
projektu. 

Aktivita 1

1.3.16. Odborník – senior 2 (Pozícia 19) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 3,000 30.36 91,080.00

Pracovná pozícia obsadená minimálne 3 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 3 000 osobohodín  v rámci aktivity projektu. 
Výpočet: 3000 hodín * 30,36  Eur/hodina (celková cena práce za zamestnanca). Spôsob výpočtu 
odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Zamestnanci budú pracovaťť 
na projekte na dohodu o mimopracovnom pomere v zmysle pokynov zamestnávateľa. Výška odmeny je 
odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe obvyklej odmeny u žiadateľa. Náplň práce a 
minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  analýza a spracovanie údajov a dát za účelom 
tvorby lepšieho finančného plánovania a riadenia v rámci Stratégie finančného riadenia TTSK, •  
identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane 
otvorených dát v rámci Stratégie finančného riadenia TTSK, •  spolupráca s príslušnými odbormi Úradu 
TTSK, mestami a obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci spracovania Stratégie finančného 
riadenia TTSK, •  rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, platných stratégií a 
koncepcií do konkrétnych opatrení v rámci Stratégie finančného riadenia TTSK; •  tvorba 
strategického/koncepčného dokumentu Stratéga finančného riadenia TTSK v súlade s vykonávanými 
kompetenciami samosprávneho kraja, •  Pracovná pozícia bude počas realizácie projektu obsadená 
minimálne 3 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
pričom sumárne nepresiahnu 3 000 osobohodín v rámci aktivity projektu.

Aktivita 1
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

1.3.17. Odborník – senior 2 (Pozícia 20) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1,000 30.36 30,360.00

Pracovná pozícia obsadená minimálne 2 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 1 000 osobohodín  v rámci aktivity projektu. 
Výpočet: 1000 hodín * 30,36  Eur/hodina (celková cena práce za zamestnanca). Spôsob výpočtu 
odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Zamestnanci budú pracovaťť 
na projekte na dohodu o mimopracovnom pomere v zmysle pokynov zamestnávateľa. Výška odmeny je 
odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe obvyklej odmeny u žiadateľa. Náplň práce a 
minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  analýza a spracovanie údajov a dát za účelom 
lepšieho plánovania a riadenia v rámci Koncepcie riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe, •  
identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane 
otvorených dát v rámci Koncepcie riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe, •  spolupráca s 
príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci 
spracovania Koncepcie riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe,•  rozpracovanie navrhovaných 
zámerov vyplývajúcich z analýz, platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení v rámci Koncepcie 
riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe, •  tvorba  trategického/koncepčného dokumentu Koncepcia 
riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe v súlade s vykonávanými kompetenciami samosprávneho 
kraja, •  Pracovná pozícia bude počas realizácie projektu obsadená minimálne 2 zamestnancami 
pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 
1 000 osobohodín v rámci aktivity projektu.

Aktivita 1

1.3.18. Odborník – senior 2 (Pozícia 21) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 5,000 30.36 151,800.00

Pracovná pozícia obsadená minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 5 000 osobohodín  v rámci aktivity projektu. 
Výpočet: 5000 hodín * 30,36  Eur/hodina (celková cena práce za zamestnanca). Spôsob výpočtu 
odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Zamestnanci budú pracovaťť 
na projekte na dohodu o mimopracovnom pomere v zmysle pokynov zamestnávateľa. Výška odmeny je 
odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe obvyklej odmeny u žiadateľa. Náplň práce a 
minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  analýza a spracovanie údajov a dát za účelom 
tvorby lepších politík v rámci Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského 
samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030, •  identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a 
novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v rámci Programu hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030, •  spolupráca s príslušnými 
odbormi Úradu TTSK, mestami a obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci spracovania 
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 
2030, •  rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, platných stratégií a koncepcií do 
konkrétnych opatrení v rámci Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského 
samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030; •  tvorba  trategického/koncepčného dokumentu Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030 v 
súlade s vykonávanými kompetenciami samosprávneho kraja, •  Pracovná pozícia 21 bude počas 
realizácie projektu obsadená minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 5 000 osobohodín v rámci aktivity 
projektu.

Aktivita 1
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

1.3.19. Odborník – senior 2 (Pozícia 22) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 8,000 30.36 242,880.00

Pracovná pozícia obsadená minimálne 8 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 8 000 osobohodín  v rámci aktivity projektu. 
Výpočet: 8000 hodín * 30,36  Eur/hodina (celková cena práce za zamestnanca). Spôsob výpočtu 
odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Zamestnanci budú pracovaťť 
na projekte na dohodu o mimopracovnom pomere v zmysle pokynov zamestnávateľa. Výška odmeny je 
odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe obvyklej odmeny u žiadateľa. Náplň práce a 
minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  analýza a spracovanie údajov a dát za účelom 
tvorby lepších politík v rámci SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja, •  
identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane 
otvorených dát v rámci SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja, •  spolupráca 
s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci 
spracovania SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského  samosprávneho kraja, •  rozpracovanie 
navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení v 
rámci SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja; •  tvorba 
strategického/koncepčného dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho 
kraja v súlade s vykonávanými kompetenciami samosprávneho kraja, •  Pracovná pozícia bude počas 
realizácie projektu obsadená minimálne 8 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 8 000 osobohodín v rámci aktivity 
projektu.

Aktivita 1

1.3.20. Odborník – senior 2 (Pozícia 23) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 2,500 30.36 75,900.00

Pracovná pozícia obsadená minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 2 500 osobohodín  v rámci aktivity projektu. 
Výpočet: 2500 hodín * 30,36  Eur/hodina (celková cena práce za zamestnanca). Spôsob výpočtu 
odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Zamestnanci budú pracovaťť 
na projekte na dohodu o mimopracovnom pomere v zmysle pokynov zamestnávateľa. Výška odmeny je 
odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe obvyklej odmeny u žiadateľa. Náplň práce a 
minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  analýza a spracovanie údajov a dát dostupných 
na Úrade TTSK za účelom tvorby lepších politík v rámci Digitalizácie dát na Úrade TTSK, •  identifikácia a 
zber existujúcich a novo vytvorených dát kraja vrátane otvorených dát v rámci Digitalizácie dát na Úrade 
TTSK, •  spolupráca s odbormi Úradu TTSK a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci 
realizácie Digitalizácie dát na Úrade TTSK, •  návrh architektúry pre platformy (BI, open data/geomodul, 
SMART platforma na monitorovanie a hodnotenie rozvoja miest a obcí) na základe zozbieraných údajov a 
dát v rámci Digitalizácie dát na Úrade TTSK, •  zavedenie SMART platformy na monitorovanie a 
hodnotenie rozvoja miest a obcí na Úrade TTSK v rámci Digitalizácie dát na Úrade TTSK, •  Pracovná 
pozícia bude počas realizácie projektu obsadená minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na dohody o 
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 2 500 osobohodín v 
rámci aktivity projektu.

Aktivita 1
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

1.3.21. Odborník – senior 2 (Pozícia 24) 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1,000 30.36 30,360.00

Pracovná pozícia obsadená minimálne 2 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 1 000 osobohodín  v rámci aktivity projektu. 
Výpočet: 1000 hodín * 30,36  Eur/hodina (celková cena práce za zamestnanca). Spôsob výpočtu 
odvedený z prílohy ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt SMART región TTSK. Zamestnanci budú pracovaťť 
na projekte na dohodu o mimopracovnom pomere v zmysle pokynov zamestnávateľa. Výška odmeny je 
odvedená  podľa Analýzy mzdovej politky a na základe obvyklej odmeny u žiadateľa. Náplň práce a 
minimálne požiadavky na prax a vzdelanie sú uvedené v prílohe ŽoNFP - Mzdová analýza pre projekt 
SMART región TTSK. Krátky popis pracovnej činnosti: •  analýza a spracovanie údajov a dát za účelom 
tvorby lepších politík v rámci Koncepcie znižovania energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v 
zariadeniach TTSK v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou Trnavského samosprávneho kraja,  •  
identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane 
otvorených dát v rámci Koncepcie znižovania energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v 
zariadeniach TTSK v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou Trnavského samosprávneho kraja, •  spolupráca 
s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci 
spracovania Koncepcie znižovania energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK 
v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou Trnavského samosprávneho kraja, •  rozpracovanie navrhovaných 
zámerov vyplývajúcich z analýz, platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení v rámci Koncepcie 
znižovania energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK v súlade s 
Nízkouhlíkovou stratégiou Trnavského samosprávneho kraja; •  tvorba strategického/koncepčného 
dokumentu Koncepcia znižovania energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK, 
•  Pracovná pozícia bude počas realizácie projektu obsadená minimálne 2 zamestnancami pracujúcimi na 
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 1 000 
osobohodín v rámci aktivity projektu.

Aktivita 1

1.4. Cestovné náhrady ** 0.00

1.5. Dodávka služieb - personálne 
výdavky (odborné činnosti)

0.00

1.6. Ostatné výdavky - priame 202,603.52
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

1.6.1. Vytvorenie jednotného knižničného 
informačného systému

518 - Ostatné služby projekt 1 83,683.52 83,683.52

Predmetom prieskumu trhu je dodanie a implementácia moderného automatického knižničného systému, 
ktorý bude využívaný organizáciami v pôsobnosti zadávateľa, Galantská knižnica, Knižnica Juraja 
Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici a Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede. Táto služba 
by mala byť poskytovaná zo serveru poskytovateľa, kde budú uložené dáta knižníc, pričom musí byť 
garantovaná bezpečnosť prevádzka všetkých dát. Dodanie zahŕňa  nastavenie a úpravu základných 
parametrov podľa  požiadaviek na prevádzku  systému, ako aj migráciu dát.
Súčasťou dodania bude integrácia knižničného  systému s ďalšími systémami, ktoré knižnice využívajú 
(ekonomický systém, spisová služba, identifikačné karty, atď.) a databáza udalostí s väzbami na 
zapojené organizácie. Knižničný systém bude umožňovať aplikáciu systému a jeho prepojenie aj s 
obecnými knižnicami v regióne. Predmetom zákazky je aj poskytnutie licencie na používanie dodaného 
knižničného systému 

Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytovanie servisných služieb k dodanému knižničnému systému. 
Požadované funkcie: 1. Katalogizácia, 2. Akvizícia 3. Výpožičný systém , 4. Online katalóg , 5. Tlačové 
zostavy a štatistiky , 6. Evidencia podujatí, 7. Autority, 8. Seriály. Požiadavky na podporu KIS: • záručná 
doba min 5 rokov • automatické zálohovanie dát minimálne 1x týždenne • automatické zálohovanie logov 
• možnosť sťahovania dát z primárneho úložiska do PC knižnice min 1x týždenne • upgrade systému 
minimálne 1x ročne • garancia vývoja v súlade s platnými normami, štandardami, pravidlami, 
odporúčaniami a nariadeniami,  • softvérový systém helpdesku poskytujúci informácie o stave a 
rozpracovanosti požiadaviek knižnice s evidenciou komplexnej chronológie,  • reakcia na závažnú chybu 
do 24 hodín, reakcia na chybu nenarušujúcu chod systému ako celku do 36 hodín

Cena má obsahovať: 
• Licencia ARL rozhrania
• Inicializačný poplatok
• Prevod dát
• Školenie používateľov
• Mesačný poplatok s DPH

Aktivita 1

1.6.2. Smart nástroj na riadenie cestnej 
infraštruktúry

518 - Ostatné služby projekt 1 83,160.00 83,160.00

Predmetom zákazky je vypracovaný a dodaný SMART systém monitorovania a riadenia miestnych 
komunikácií, dopravného značenia (zvislého aj vodorovného) a kanalizačných vpustí. Systém predstavuje 
komplexnú evidenciu majetku samosprávy, slúži pre jeho prevádzku, údržbu a modernizáciu. Cieľom je 
efektívnejší výkon kompetencií na úseku pozemných komunikácií, dráh a cestnej dopravy, a to 
prostredníctvom sledovania, správy a optimálneho využitia majetku samosprávy. Daná evidencia je 
podkladom pre rozhodovanie a hospodárenie s majetkom. Slúži pre optimalizáciu nákladov na prevádzku, 
údržbu a rozvoj majetku samosprávy. Samotné monitorovanie bude vypracované na vopred zadefinovanú 
časť komunikácií v správe TTSK (cca 20 % z celkovej siete). Moduly monitorovania budú nasledovné::
• Modul monitorovania miestnych komunikácií 
Modul monitorovania komunikácií bude obsahovať atribúty popisu a zákresu všetkých komunikácií v 
správe samosprávy. Obsahuje informácie o komunikáciách, o líniových objektoch akými sú osi úsekov 
komunikácií- vozovka, most, tunel a plošných objektoch a kým je kryt komunikácií na vybranom území 
samosprávy. 
• Modul zvislého dopravného značenia 
Prostredie pre optimalizáciu zvislého dopravného značenia v sebe nesie atribúty ku stanovišťu s 
jednotlivými tabuľami vrátane informácií o názve, materiáloch, poradí a pod. 
• Modul vodorovného dopravného značenia 
Modul vodorovného dopravného značenia obsahuje atribúty popisu a zákresu vodorovného dopravného 
značenia. Obsahuje informácie o veľkosti plochy, druhu dopravného značenia a použitej farbe. 
• Modul kanalizačných vpusti 
Daný modul obsahuje komplexný popis a zákres kanalizačných vpusti v správe samosprávy doplnený o 
fotografiu objektu.

Spracovanie dát v rámci systému je popísané aj legislatívnym rámcom, technická evidencia miestnych 
komunikácií sa vykonáva na základe § 3d, odsek 8 zák. č. 135/1961 Zb. z. o pozemných komunikáciách v 
znení neskorších predpisov. V zákone sa uvádza: „Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vedú 
o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu.“ Pre samosprávy, ako vlastníkov miestnych 
komunikácií teda vzniká povinnosť viesť evidenciu miestnych komunikácií.

Dodaný výstup pre každý modul sa bude skladať z troch častí:
1. textová podoba- technická správa, sumár objektov a prvkov
2. monitorovacia - popisná časť, tabuľková forma, tabelárny súpis
3. digitálna grafická - mapová časť

Aktivita 1
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1.6.3. Stratégia rozvoja cestovného ruchu 518 - Ostatné služby projekt 1 35,760.00 35,760.00

Predmetom zákazky je vypracovanie stratégie rozvoja cestovného ruchu má byť manažérskym a 
koncepčným dokumentom, ktorý formuluje postup v rámci optimálneho rozvoja cestovného ruchu vo 
vymedzenom území Trnavského samosprávneho kraja. Cieľom využitia možností cestovného ruchu je 
zvyšovanie konkurencieschopnosti územia pri lepšom využívaní potenciálu, so zámerom vyrovnávania 
regionálnych disparít a tvorby nových pracovných príležitostí. V zmysle tejto definície a v súlade so  
STRATÉGIOU ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU DO ROKU 2020 by sa v rámci tvorby tohto dokumentu mal 
brať zreteľ prioritne na tieto ciele: 
• posilnenie postavenia odvetvia cestovného ruchu na regionálnej úrovni, • zvýšenie atraktívnosti TTSK 
ako dovolenkového cieľa, • zvýšenie objemu pobytového cestovného ruchu, • zlepšenie štruktúry 
zahraničných návštevníkov skvalitňovaním poskytovaných služieb, • podpora tvorby nových pracovných 
príležitostí. V rámci prípravy stratégie by mal jej tvorca spracovať nasledovné oblasti: • Situačná analýza 
súčasného stavu cestovného ruchu  • SWOT analýza • Analýza existujúcich dokumentov relevantných pre 
propagáciu TTSK • Analýza existujúcej verejnej infraštruktúry, inštitúcií a organizácií pôsobnosti TTSK • 
Analýza ubytovacích a stravovacích zariadení, podujatí a možnosti zvýšenia návštevnosti regiónu • 
Identifikácia kľúčových tém a problémov • Prieskum u občanov, podnikateľov, organizácií a inštitúcií v 
rámci regiónu • Audit potenciálu a produktov v rámci atraktivity kraja • Marketingová stratégia TTSK – 
Vízia, identita, branding a marketingový profil kraja • Strategické ciele zamerané na cieľové publikum • 
Kľúčové produkty kraja a produktové línie
• Akčný plán, plán integrovanej marketingovej komunikácie, indikátory a nástroje, monitoring  • Akčný 
plán realizácie stratégie - Logistika implementácie stratégie, hybné sily a brzdy, motivátory • Výstupy – 
odporúčania pre obsah, odporúčania pre propagačné a marketingové aktivity, odporúčania pre e-
marketingové aktivity, odporúčania pre inovatívne marketingové formy kraja • Monitorovacie 
ukazovatele, metodika

Aktivita 1

1.6.4. … Iné (doplniť) 518 - Ostatné služby projekt 0 0.00 0.00

1.7. Podpora účastníkov projektu 0.00
Spolu za priame mzdové výdavky 
HA.1 1,747,422.00

SPOLU ZA PRIAME VÝDAVKY HA.1 1,999,687.76

PS HA.1 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

PS.1.1. Paušálna sadzba na nepriame*** 
výdavky

902 - Paušálna sadzba na 
nepriame výdavky určené 
na základe nákladov na 
zamestnancov 
(nariadenie 1303/2013, 
čl. 68 ods. 1, písm. b)

projekt 1 262,113.30 262,113.30

Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov z Hlavnej aktivity 
č.1 vo výške 15%.

Aktivita 1

1. Spolu za HA.1 2,261,801.06
2 Hlavná aktivita č.2 - Zavedenie systémov riadenia na Úrade TTSK
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2.6. Ostatné výdavky - priame 154,680.00

2.6.1. Príprava na certifikáciu ISO 14001 518 - Ostatné služby projekt 1 35,400.00 35,400.00

Predmetom zákazky je Systém riadenia zameraný na environment predstavuje orientáciu SÚC TTSK na 
ochranu životného prostredia a prevenciu znečisťovania. Základom je identifikácia navzájom prepojených 
prvkov, ktoré umožňujú organizácii analyzovať, kontrolovať a znižovať negatívne environmentálne vplyvy 
jednotlivých aktivít, výrobkov a služieb, ako aj riadiť organizáciu s väčšou efektívnosťou a kontrolou. 
Dôraz je kladený najmä na koncových zamestnancov, ktorí spoluvytvárajú imidž a meno SÚC TTSK. 
Systémovým riadením je následne odstránená zbytočná administratíva, pri odstránení neefektívnych 
postupov. Vďaka identifikácii a prehľadnej dokumentácii všetkých základných procesov je možné zmeniť 
zvykové mechanizmy, odstrániť duplicitu a sledovať efektivitu procesov.ETAPY: Etapa vytvorenia 
metodiky, Etapa Analýzy a hodnotenia environmentálnych rizík, Etapa zavádzania environmentálnych 
procesov, Etapa Hodnotenia environmentálneho profilu, Etapa kontroly a zlepšovania čistejšej produkcie, 
Etapa realizácie odborných školení.

Aktivita 2

2.6.2. Príprava na certifikáciu ISO 50001 518 - Ostatné služby projekt 1 35,880.00 35,880.00

Predmetom zákazky je systém riadenia zameraný na energie, ktorý predstavuje pre SÚC TTSK 
systematický proces monitorovania, kontrolovania a vykonávania opatrení smerujúcich k efektívnemu 
nakladaniu s energiami za účelom zníženia energetickej náročnosti a zlepšenia energetickej účinnosti. 
Systém v prostredí SÚC TTSK sa opiera o referenčnú úroveň a zavádza procesy na neustále zlepšovanie. 
Samospráva na základe už zrealizovaných projektov a vynaložených investícií i s ohľadom na skúsenosti 
dobrej praxe navrhuje efektívne riešenia. Systém riadenia zameraný na energie je indikátorom efektivity 
a nástrojom dlhodobej udržateľnosti pri hospodárnom nakladaní s verejnými prostriedkami. Poskytuje 
organizácii rámec požiadaviek na:
• rozvíjanie politiky pre efektívnejšie využívanie energie, • stanovenie cieľov za účelom plnenia 
energetickej politiky, • prijímanie rozhodnutí o využití energie, • meranie výsledkov, • neustále 
zlepšovanie hospodárenia s energiou. ETAPY: Etapa vytvorenia metodiky, Etapa Analýzy a hodnotenia 
energetickej spotreby, Etapa zavádzania energetických procesov, Etapa merania a vyhodnocovania 
údajov, Etapa kontroly a zlepšovania, Etapa realizácie odborných školení.

Aktivita 2

2.6.3. Príprava na certifikáciu ISO 90001 518 - Ostatné služby projekt 1 83,400.00 83,400.00

Predmetom zákazky je zavedene systémového riadenia zameraného na kvalitu, ktorý poskytuje účinný 
systém na riadenie procesov pri neustálom zlepšovaní. Systémové riadenie zohľadňuje špecifiká interných 
procesov a zavádza procesy pre optimalizáciu postupov v činnosti SÚC TTSK. Cieľom systematického 
prístupu SÚC TTSK, je znížiť administratívnu záťaž pre občanov a podnikateľov. Využitím procesného 
riadenia a prostredníctvom optimalizácie existujúcich procesov na báze životných situácií dôjde k 
odstráneniu duplicít, zjednodušeniu administratívnych procedúr a sprehľadneniu výkonov v jednotlivých 
procesoch. Základnou požiadavkou systémov zavedených podľa normy ISO 9001 je spokojnosť 
zákazníka, čo je možné dosiahnuť zavedením a optimalizáciou procesov, ktoré vytvoria efektívne 
fungujúcu, proklientsky orientovanú činnosť SÚC TTSK.
Systém riadenia zameraný na kvalitu poskytuje: • určenie vzťahov medzi poskytovanými službami SÚC 
TTSK a vytvorenou systémovou architektúrou s ohľadom na existujúce situácie; • hodnotenie založené na 
dôkazoch pri uplatnení súboru kritérií; • zavedenie systému hodnotenia, ktorý je akceptovaný vo 
verejnom sektore v rámci EÚ; • príležitosť na stanovenie miery rozvoja a dosiahnutia výnimočnej úrovne 
pri dosahovaní stanovených cieľov, • prostriedky na dosiahnutie zhody smerovania a požiadaviek pre 
zvyšovanie kvality SÚC TTSK; • prepojenie medzi výsledkami, ktoré treba dosiahnuť a podpornými 
postupmi alebo predpokladmi; • vytvorenie entuziazmu medzi zamestnancami a ich zapojením do 
zlepšovateľského procesu; • príležitosti podporovať a zdieľať najlepšie skúsenosti rôznych zložiek • 
integráciu rôznych iniciatív v oblasti kvality do bežnej činnosti organizácie; • meranie pokroku v čase 
prostredníctvom periodického hodnotenia.  ETAPY: Vytvorením metodiky riadenia a zlepšovania procesov 
SÚC TTSK, Analýzou súčasného stavu v oblasti procesov, Štruktúra procesov a implementácia 

 inovovaných procesov, Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov, Realizácia odborných školení 

Aktivita 2

2.6.4. … Iné (doplniť) 518 - Ostatné služby projekt 0 0.00 0.00

2.7. Podpora účastníkov projektu 0.00
Spolu za priame mzdové výdavky 
HA.2 0.00

SPOLU ZA PRIAME VÝDAVKY HA.2 154,680.00

PS HA.2 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

PS.2.1. Paušálna sadzba na nepriame*** 
výdavky

902 - Paušálna sadzba na 
nepriame výdavky určené 
na základe nákladov na 
zamestnancov 
(nariadenie 1303/2013, 
čl. 68 ods. 1, písm. b)

projekt 1 0.00 0.00 Aktivita 2

2. Spolu za HA.2 154,680.00
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3 Hlavná aktivita č.3 - Rozvoj soft zručností zamestnancov Úradu TTSK
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3.6. Ostatné výdavky - priame 82,589.20

3.6.1. Rozvoj soft skills - vzdelávanie 
zamestnancov Úradu TTSK

518 - Ostatné služby projekt 1 82,589.20 82,589.20

Skupinové vzdelávanie zamestnancov TTSK - A. vzdelávanie vedúcich zamestnancov Úradu TTSK (A1. 
Najčastejšie chyby vo vedení ľudí, A2. Time management , A3. Rozhodovanie a riešenie problémov A4. 
Umenie presadiť svoj názor - asertivita ) v rozsahu min. 60 hodín a B. Vzdelávanie zamestnancov, ktorí 
prichádzajú do styku s verejnosťou (B1. Umenie presadiť svoj názor - asertivita, B2. Rozhodovanie a 
riešenie problémov B3. Efektívna komunikácia - ako zvládnuť i obtiažnu situáciu , B4. „win-win“ 
vyjednávanie - spokojný klient ) v rozsahu min. 70 hodín. Každá aktivita 2 skupiny ( 2x15=30 
účastníkov/kurz ). VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola 
stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu. 
Podrobný popis k výdavku je uvedený v prílohe - Podklady k prieskumu trhu ktorý je prílohou žiadosti o 
NFP. 

Aktivita 3

3.7. Podpora účastníkov projektu 0.00
Spolu za priame mzdové výdavky 
HA.3 0.00

SPOLU ZA PRIAME VÝDAVKY HA.3 82,589.20

PS HA.3 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

PS.3.1. Paušálna sadzba na nepriame*** 
výdavky

902 - Paušálna sadzba na 
nepriame výdavky určené 
na základe nákladov na 
zamestnancov 
(nariadenie 1303/2013, 
čl. 68 ods. 1, písm. b)

projekt 1 0.00 0.00 Aktivita 3

3. Spolu za HA.3 82,589.20
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 2,499,070.26

Suma v EUR Reálne limity 
rozpočtu v %

Maximálne 
limity

2,236,956.96

1,747,422.00

262,113.30 15.00% 15%

489,534.96 28.01% 150%

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO pre OP EVS v odôvodnených prípadoch):

*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou. 

Priame mzdové výdavky spolu

****Žiadateľ uvedie číslo hlavnej aktivity podľa podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity) pokiaľ realizovaný výdavok nepriamo prispieva k realizácii inej hlavnej aktivity.

Nepriame výdavky - paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Dodávky na priame výdavky z priamych mzdových výdavkov

***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a informovania a komunikácie (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a 
technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu, ak ide o bežný výdavok). 

Kontrola kritérii efektívnosti rozpočtu

Priame výdavky spolu
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MRR RR
100.00% 0.00%

Aktivita 1 518 - Ostatné služby 202,603.52 € 202,603.52 € 0.00 €

Aktivita 1 521 - Mzdové výdavky 1,747,422.00 € 1,747,422.00 € 0.00 €
Aktivita 1 551 - Odpisy 49,662.24 € 49,662.24 € 0.00 €

Aktivita 1

902 - Paušálna 
sadzba na nepriame 
výdavky určené na 
základe nákladov na 
zamestnancov 
(nariadenie 
1303/2013, čl. 68 
ods. 1, písm. b) 262,113.30 € 262,113.30 € 0.00 €

Aktivita 2 518 - Ostatné služby 154,680.00 € 154,680.00 € 0.00 €
Aktivita 3 518 - Ostatné služby 82,589.20 € 82,589.20 € 0.00 €

Rozdelenie kategórie regiónov
(Menej rozvinutý región, rozvinutejší región)

Pomer:

Priradenie k aktivitám projektu Skupina výdakov Suma MRR RR



Priradenie k 
aktivitám 
projektu

Názov aktivity:

Aktivita 1 Kvalitné a efektívne procesy na Úrade Trnavského samosprávneho kraja
Aktivita 2 Zavedenie systémov riadenia na Úrade TTSK
Aktivita 3 Rozvoj soft zručností zamestnancov Úradu TTSK
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP– pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov* 

 
 * príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní                          

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o 

VO 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, , (ex post finančné opravy), alebo ex-ante 

finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO.  Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, 

keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.  

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4,by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi 

nedostatkov uvedenými v tejto prílohe (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na 

dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o 
poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.  
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky alebo neoprávnené použitie 

priameho rokovacieho konania 

 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia 

v európskom vestníku a vestníku ÚVO.  

 
Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do 

vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska. 
 

Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie 

postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ 
neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho 

zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia 

výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym 
rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie. 

 

Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, 

že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO. 

100 %  
 

Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 

o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 

ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 
obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).  

 

Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle 

prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na 
osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie 

zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si 

povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie 

25%  

 

  

                                                
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného 

finančného príspevku. 
 

Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO 

a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie 

bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a  korektne zverejnené na 
webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový 

kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a 

zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a 
menej finančných prostriedkov z NFP). 

 

Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom 

sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu            o 
tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk 

alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného 

finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale 

prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na 
osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak 

prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle 

alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). 

10 % 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky  

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  

 
Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky 

a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, 

čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou 
zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.  

100 %  vzťahuje sa na 

každú z rozdelených 

zákaziek 
  

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, 
ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné 

zákazky s využitím elektronického trhoviska).           

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, 

ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia            

o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk  
 

 

25 % vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 
 

Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 

alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej 
osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných 

prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac 

zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou 
nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.    

10 % vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

3 

Nedovolené spájanie rôznorodých 

predmetov zákaziek, pričom zákazka 

nebola rozdelená na časti 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 

dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení 
zákazky na stavebné práce do PHZ.  

 

25 % 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 
obmedziť hospodársku súťaž.    

 

10 % 

4 

Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky 

na časti 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol 

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 
odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. 

 

Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 
zákazky na časti nebolo dostatočné. 

 

5 % 
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5 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk2 
 

alebo 

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť3 

 

alebo 
 

Nepredĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 
o účasť v prípade podstatných zmien 

v podmienkach zadávania zákazky 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 

kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 
potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk 

elektronickými prostriedkami (ak relevantné). 

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej 
lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej. 

 

100 %  

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 85%. 

25 %  

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 50%. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach 

zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 

hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie 
ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v 

podmienkach zadávania zákazky. 

 

10 % 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %  

6 

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí 

o súťažné podklady/súťažné podmienky 
(vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž 

návrhov alebo podlimitné zákazky bez 

využitia elektronického trhoviska) 

 
alebo 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 

kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 
vo verejnom obstarávaní. 

 

Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 

prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 
alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                   o 

25 %  

 

                                                
2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne 

lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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obmedzenie prístupu k súťažným 
podkladom alebo iným dokumentom, 

ktoré sú potrebné na vypracovanie 

žiadosti o účasť/ponuky  

účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia                      o 
vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. 4  

 

V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 

vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol 

bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 

elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. 
 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

10 %  

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

5 %  

7 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvy na 

predkladanie ponúk v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 
- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť5 

 
alebo 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 

záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 

predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade 
nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na 

10 %  

 

                                                
4 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                     

o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, 

oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % 

alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady. 
5 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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nepredĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk  

predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca 

dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek). 
   

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 

verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 
iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 

ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického 

prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na 
predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov 

EÚ. 

5 % 

8 

Neoprávnené použitie rokovacieho 

konania so zverejnením alebo 
súťažného dialógu 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 
oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 
 

Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 

konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu 

bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 
odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 

vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 

zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.  
 

10 % 

 

 

 
 

 

 
 

Nedodržanie povinnej elektronickej 

komunikácie pri zadávaní nadlimitných 

a podlimitných zákaziek VO po 
18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre 

centralizovanú činnosť vo verejnom 

obstarávaní 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. 

 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd6, 

25% 

 

 

                                                
6 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 
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9 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 

forme elektronického katalógu.  
 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené 

pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 

predloženia ponuky/žiadosti o účasť. 
 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 

zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 
forme elektronického katalógu. 

 

10 % 

10 

Neuvedenie: 
- podmienok účasti v oznámení 

o vyhlásení VO, resp. vo výzve 

na predkladanie ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(a váh kritérií) v oznámení 

o vyhlásení VO, resp. výzve na 

predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch 

- technických špecifikácií 

predmetu zákazky a zmluvných 
podmienok v súťažných 

podkladoch 

 

alebo 
 

Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 
nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 
 

 

Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 

špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. 
 

V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 

detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo  absentujú pravidlá 
uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú 

upravené nedostatočne, neurčito. 

 
Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám 

na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli 

zverejnené. 

10 % 

                                                
7 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 



  
Strana 9 z 20 

 

 

chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na 

vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 
uplatnenia kritérií sú upravené 

nedostatočne, neurčito 

 

alebo 
 

vysvetlenie alebo doplňujúce 

informácie k podmienkam účasti alebo 
kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli 

poskytnuté všetkým záujemcom alebo 

neboli zverejnené 
 

11 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 

oznámení o vyhlásení VO/výzve na 
predkladanie ponúk, ktoré sú založené 

na neodôvodnenej národnej, regionálnej 

alebo miestnej preferencii určitých 

hospodárskych subjektov 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.  

- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 

zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 
- povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 

meste/obci alebo 

- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením              v 

danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 
- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné 

a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov. 
 

25 % 

 

 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na 

predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných 

10 % 
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s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet 

predložených ponúk. 

12 

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 

oznámení o vyhlásení VO/výzve na 
predkladanie ponúk 

Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 

a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 
subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 

zákazky alebo 

 
určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 

požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 

zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 
zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 

požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej hospodárskej 

súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 

k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 
uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 

spôsobilosti. 

 
Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu 

(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným 
spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. 

 

25 % 

 

 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 
ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 

VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. 

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 

predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 

súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. 

10 % 
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neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 

podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 
zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 

dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej 

hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 

podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 
- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 

na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 

typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 
predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 

možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka 

iných ako nadlimitných zákaziek 
-  

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na 

predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných 
s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet 

predložených ponúk. 

 

 

5 % 

13 

Nedostatočne opísaný predmet 

zákazky8 

Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 

neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre 

uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 
ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.  

 

10 % 

 

 

14 
Obmedzenie možnosti použiť 

subdodávateľov 

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 

realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 

5 % 

                                                
8 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie 

so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu 

zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov 
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kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 

dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na 
uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 

na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou 

vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen 

skupiny dodávateľov. 

15 

Porušenie povinnosti zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktorých predmetom nie je 
intelektuálne plnenie, bežne dostupných 

na trhu, prostredníctvom elektronického 

trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím 

elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, 

ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na 
obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo 

podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, 

ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017) 

 

5 % 

 

 

 

16 

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné 

tovary, služby alebo stavebné práce s 

využitím elektronického trhoviska 
alebo             v rámci dynamického 

nákupného systému 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 

a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné 

práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 
1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil 

dynamický nákupný systém. 

10 %  

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 
a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím 

elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne 

dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť 
vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým 

stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej 

dostupnosti). 

 
Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší 

počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa 

posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky. 

5 %  

 

 

 

Nezaslanie výzvy na predkladanie 

ponúk minimálne trom vybraným 

záujemcom/potenciálnym 

Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 

Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom 

vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, 

25 % 
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17 

dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať 

predmet zákazky, v prípade zákazky s 
nízkou hodnotou alebo zákazky 

zadávanej osobou, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a menej 

finančných prostriedkov na dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP 

resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez 

webové rozhranie). 
 

Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 

finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne 
trom vybraným potenciálnym dodávateľom  v prípade zákaziek do 100 000 

eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. 

cez webové rozhranie). 
 

Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri 

zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej 
verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v 

hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez 

webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). 

 
Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o 

jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako 

troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa 
riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné 

bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 

1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 
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Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 

Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na 
predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek 

s nízkou hodnotou nad 30 000 eur. 

 

Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne 

trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 
eur. 

 

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o 
jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako 

troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa 

riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné 

bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 
1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 

10 % 

 

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť 

18 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť  

 

alebo  

 
Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené 
v rozpore s oznámením o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvou na 

predkladanie ponúk a súťažnými 
podkladmi 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 

malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 
ktorých ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 

podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

 
Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 
za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 
účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

25 % 

 

 



  
Strana 15 z 20 

 

 

19 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 

rozpore s kritériami na vyhodnotenie 
ponúk/kritériami na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania/výzve 

na predkladanie ponúk a súťažných 

podkladoch 
 

alebo  

 
Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 

základe doplňujúcich kritérií na 

vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži, ktoré neboli zverejnené 

v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzve na predkladanie 
ponúk a súťažných podkladoch 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 
 

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 

diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov.  
 

25 % 

 
 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

10 % 
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20 

Nedodržiavanie zásady transparentnosti 

a/alebo rovnakého zaobchádzania počas 
postupu zadávania zákazky (tento typ 

porušenia je možné uplatniť iba 

v prípade, ak identifikované zistenia nie 

je možné ani na základe analógie a 
proporcionality priradiť k iným typom 

porušenia podľa tejto prílohy č. 1) 

 
 

Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov 
nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 

 

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie 

požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie 
mimoriadne nízkej ponuky. 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým 
záujemcom. 

 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, 
ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 

 

25 % 

 
finančná oprava môže byť 

znížená na 10 % alebo            

5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 
 

 

 

21 

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu 

zákazky alebo chýbajúca dokumentácia 
alebo jej časť 

Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 

dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 
overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. 

 

100 % 

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky  je nedostatočná na posúdenie, či 

ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom 
transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces 

týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je 

nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 
 

 

25 % 

22 

Rokovanie v priebehu súťaže alebo 

modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 

jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 
za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.  

 

Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 

modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch. 

25 % 
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V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní 
uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na 

vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho 

je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi. 

 

23 

Prípravné trhové konzultácie alebo 

predbežného zapojenia záujemcov 

alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 
k narušeniu hospodárskej súťaže 

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil 

prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania 

hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, 
pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých 

odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 

použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri 

vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej 
súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko 

neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo 

uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. 

25 %  

24 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo 

v súťažných podkladoch 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 

podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 

zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky 

odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením. 

25 % 

 

 

25 

Neodôvodnené odmietnutie 
mimoriadne nízkej ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         vo 
vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred 

vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie 

týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný 

obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia 
mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo 

nákladov. 

25 % 

26 
Konflikt záujmov s vplyvom na 
výsledok verejného obstarávania9 

Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 
obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 

prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava. 

100 %  
 

                                                
9 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
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27 

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 
Protimonopolným úradom SR alebo 

súdom  

 

alebo  
 

Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal 

prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 
písm. g) ZVO 

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 
„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca 

kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 

úspešným uchádzačom. 

 

100 % 

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu 

zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená 

podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo 
osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

25 % 

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 

postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 
účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 

dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, 

že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba 

vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 
 

10 % 
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Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora 

alebo ktorých subdodávatelia, ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, 

koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora10) a 

nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
 

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný 
obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. 

 
V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ 

vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. 

Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je 
v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora.  

25 %  

 

                                                
10 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180926#poznamky.poznamka-33
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Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, 

koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora. 

 
Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. 
 

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ 

vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov 
verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ 

úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej 

lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

10 % 

Realizácia zákazky 

29 

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je 

v súlade s pravidlami ustanovenými           

v ZVO alebo v Metodickom pokyne 

CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré 
sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO 

Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok 

uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu 

predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov,  alebo 

ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade 
ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne 

CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť 
ZVO. 

 

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 
zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 

a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. 

 
Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. 

d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 
8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. 

25 % z ceny zmluvy 

a hodnota dodatočných 

výdavkov vychádzajúcich 

zo zmien zmluvy. 
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Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, 
ak  

a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku a zároveň je nižšia ako  

b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 
na uskutočnenie stavebných prác,  

c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo  
d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 

Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy. 
 

Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupov podľa ZVO. 

 

Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 

ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou 

zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako     50 
% z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

25 % z ceny zmluvy 

a  100 % hodnoty 

dodatočných výdavkov 
vychádzajúcich zo zmien 

zmluvy. 

 



 

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP 
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* Takto označené časti prílohy  č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP sú zhodné s rovnakou časťou povinnej prílohy ŽoNFP Opis 

projektu a majú najmä  informačný  účel, preto  nepodliehajú zmenovému konaniu 

Popis východiskovej situácie* 

Vyšší územný celok je v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov samosprávny 

kraj, ktorý sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.  
V rámci výkonu svojich kompetencií sa podieľa na tvorbe a ochrane životného prostredia, utvára podmienky na rozvoj 

zdravotníctva, rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania, rozvoj 

cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj, tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít, 

koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež či spolupracuje s obcami pri tvorbe programov 

sociálneho a ekonomického rozvoja obcí. V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z 
orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky sú samosprávne kraje navyše zodpovedné za pôsobnosť na 

úseku pozemných komunikácií, dráh a cestnej dopravy, civilnej ochrany, sociálnej pomoci, územného plánovania, 

školstva, telesnej kultúry, divadelnej činnosti, múzeí a galérií, osvetovej činnosti, knižníc, zdravotníctva, humánnej 

farmácie, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja vyšší 

územný celok navyše vypracúva a vyhodnocuje analýzy rozvoja kraja a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo udržateľný 

hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj.  

Množstvo vykonávaných kompetencií sa v podmienkach Slovenska častokrát stretáva s neefektívnosťou 

a neúčinnosťou. Jedným z nástrojov, ktoré výrazne prispievajú k skvalitňovaniu systémov a procesov verejnej 

správy patrí SMART prístup. SMART prístup predstavuje uplatnenie technologických a sociálnych inovácií šitých na 

mieru za účelom zlepšenia kvality života občanov, zvýšenia atraktívnosti územia a napĺňania potrieb podnikateľov. Na 

Slovensku sa prístup SMART zväčša aplikuje na úrovni miestnych samospráv, príp. vo vybraných oblastiach, zatiaľ čo 

absentuje komplexná regionálna SMART stratégia, ktorá by určila smerovanie lokálnych subjektov. 

Kvalita vykonávaných kompetencií je závislá aj na odbornej a personálnej kapacite zamestnancov, ktoré sú 

častokrát poddimenzované, čo sa taktiež odráža na efektívnosti a účinnosti verejných politík. Samotná Európska 

komisia v Pozičnom dokumente Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 - 

2020 v časti 2.5 vo všeobecnosti konštatuje, že „verejná správa je charakterizovaná nekvalitným riadením ľudských 

zdrojov, vysokou fluktuáciou zamestnancov (často spojenou s politickým cyklom) a nedostatočnými analytickými 

kapacitami“, čo spôsobuje neefektívne poskytovanie služieb a nedostatočné vypracovanie a implementáciu politík. Úlohu 

analyticko-strategických kapacít zdôrazňuje aj návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorý 

predpokladá vytvorenie analyticko-strategických kapacít na úrovni samosprávnych krajov, ktoré by mali byť súčasťou 

podporného systému strategického riadenia štátu a podieľať sa na analytických, strategicko-plánovacích 

a implementačných činnostiach pre potreby strategického riadenia samosprávneho kraja.  

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK), ako jeden z ôsmych vyšších územných celkov, momentálne nemá 

spracovanú komplexnú SMART stratégiu a v rámci koncipovania verejných politík čiastočne absentuje takýto 

prístup. Mnoho strategických a koncepčných dokumentov je spracovaných bez vzájomného prepojenia alebo úplne 

absentujú, čo sa prejavuje aj na kvalite poskytovaných verejných služieb a ich efektívnosti. Okrem nevyužívaného 

potenciálu SMART prístupu TTSK nedokáže dostatočne pokryť analytické činnosti spojené s reformami politík 

a hodnotením dopadov politík a legislatívy. Dopady jednotlivých opatrení a intervencií sú viazané na kvalitu procesov a 

systémov nastavených v rámci samotného Úradu TTSK, rovnako ako na kvalifikáciu zamestnancov úradu. Pre správne 

nastavenie vhodných opatrení a politík sú nevyhnutné kvantitatívne a kvalitatívne údaje a analyticko-strategické činnosti. 

Hoci TTSK má v súlade s organizačnou štruktúrou zriadený Odbor analýz a organizačných činností, ktorý je zodpovedný 

za prípravu a vyhodnocovanie verejných politík naprieč kompetenčnými oblasťami, vrátane rozvojových aktivít, jeho 

aktivity sú obmedzené. Analytickú činnosť vykonávajú dvaja analytici, vrátane riaditeľa odboru, ktorý nedokáže z titulu 

svojej riadiacej funkcie venovať plnú pozornosť aktivitám v oblasti analýz. V takto personálne poddimenzovanom 

stave je analytická kapacita Úradu TTSK limitovaná len na zber niektorých dát a podnetov zo všetkých 
kompetenčných oblastí VÚC. V mnohých prípadoch realizátori intervencií jednotlivých odborov nemajú k dispozícii 

podporné údaje, čo vplýva na efektívnosť a účinnosť samotnej intervencie. V rôznych oblastiach úrad nedisponuje 

podrobnými dátami, resp. údaje sú neorganizovaným spôsobom roztrieštené v rámci odborov úradu, čo taktiež 

znemožňuje sledovanie dopadov jednotlivých politík. Potreba posilnenia analytických kapacít Úradu TTSK je umocnená 

aj faktom, že v celej Európe dochádza k zvyšovaniu dopytu po moderných a dostupných verejných službách s dôrazom na 

efektívnosť a účinnosť. Zároveň VÚC čelia narastajúcej výzve modernizácie regionálnej verejnej správy s cieľom 

orientácie na výkonnosť, zodpovednosť a otvorenosť verejnej kontrole a účasti občanov, miest a obcí, ako aj 

podnikateľských subjektov.  

Cieľom tohto projektu je zvýšiť kvalitu života obyvateľov v regióne, a to zefektívnením verejných politík najmä 

prostredníctvom podpory SMART princípov na Úrade TTSK a podpory analyticko-strategických kapacít.  

Posilnenie analyticko-strategických kapacít na Úrade TTSK a zavedenie SMART princípov by umožnilo smerovanie k 
lepším verejným politikám, čo prostredníctvom ich implementácie prispeje k zlepšovaniu kvality života obyvateľov kraja. 
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Hoci kraj v súčasnosti patrí medzi výkonnostne ekonomicky najvyspelejšie regióny, stále čelí problémom spojeným 

s nákladnou či integrovanou dopravou, výzve v oblasti duálneho vzdelávania, sociálnej inklúzie či klimatických zmien. 

Zavedenie uvedených opatrení z dlhodobého hľadiska by umožnilo nastavenie vhodných politík pre kraj a 

smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických a klimatických zmenách a 

meniacom sa globálnom prostredí. Posilnenie analytických kapacít by taktiež rozšírilo povedomie o dôležitosti 

prijímania vyargumentovaných a na dátach založených rozhodnutí a prispelo by k efektívnosti verejných služieb 

založených na princípe SMART.  

Spôsob realizácie aktivít projektu* 

Realizácia projektu a dosiahnutie želaných výstupov a výsledkov sú založené na 3 hlavných aktivitách. V rámci Aktivity 

1 – Kvalitné a efektívne procesy, systémy a politiky na Úrade Trnavského samosprávneho kraja budú realizované 4 

podaktivity: 

a) Uplatnenie SMART princípov v rozvoji verejných politík a služieb kraja; 

b) Budovanie a posilnenie strategicko-analytických a implementačných kapacít na Úrade Trnavského 

samosprávneho kraja; 
c) Zavedenie inovovaných procesov na Úrade Trnavského samosprávneho kraja; 

d) Lepšie strategické riadenie a výkon kompetencií Trnavského samosprávneho kraja; 

V súlade s Výzvou a prílohou č. 8 k Výzve sú podaktivity a), b), c) považované za povinnú časť hlavnej aktivity a 

podaktivita d) je voliteľnou časťou. Jednotlivé podaktivity budú na seba naviazané a súbežne realizované.  

Podaktivita a) bude realizovaná spracovaním rozvojových stratégií uplatňujúcich princípy SMART, konkrétne SMART 

stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja a nadväzujúcim Programom hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030. Princípmi SMART politík v regiónoch sa 

rozumie uplatnenie takých riešení, služieb a technológií, ktoré sú založené na technologických a sociálnych inováciách za 

účelom zlepšenia kvality života občanov v regióne, zvýšenia atraktívnosti regiónu ako aj napĺňania potrieb podnikateľov. 

SMART politiky neznamenajú iba účelové zavádzanie moderných technológií, ale ide najmä o prepojenie pre 

región vhodných technologických riešení, dobrej praxe a moderných technologických a sociálnych trendov, zvyšujúcich 

kvalitu života v danom regióne. SMART princíp uplatnený v strategických dokumentoch tak prispeje k lepšej realizácii 
politík a efektívnejšiemu, ekologickejšiemu, ekonomickejšiemu a adresnejšiemu poskytovaniu služieb pre občanov, 

návštevníkov, mestá, obce a ďalších socioekonomických partnerov. Jednotlivé dokumenty budú spracované odborníkmi 

vo vybraných oblastiach pracujúcimi na dohodu o práci mimo pracovného pomeru. Poverení koordinátori aktivít v rámci 

Úradu TTSK tak budú môcť účinnejšie usmerňovať spracovanie dokumentov podľa žiadaného cieľa. Pozície odborníkov 

budú obsadzované v súlade s nastavenými kvalifikačnými predpokladmi na zamestnancov podľa Usmernenia RO OP 

EVS č. 5 a Poriadku odmeňovania zamestnancov TTSK, pričom bude vopred stanovená pracovná náplň a podmienky. Pri 

spracovaní dokumentov bude dodržiavaný princíp partnerstva, v rámci ktorého bude oslovená širšia odborná verejnosť 

s možnosťou vplyvu na tvorbu stratégií. Strategické dokumenty budú následne predmetom prerokovania a schvaľovania 

Zastupiteľstvom TTSK. 

V rámci podaktivity b) budú posilnené analyticko-strategické a implementačné kapacity na Úrade TTSK, ktoré budú 

v súlade s návrhom Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 súčasťou podporného systému strategického 
riadenia štátu a budú zabezpečovať analytické, strategicko-plánovacie a implementačné činnosti pre potreby strategického 

riadenia TTSK a v nadväznosti na úlohy analyticko-strategických jednotiek rezortov a ďalších orgánov verejnej správy. 

Dôležité postavenie pri analytických činnostiach má na Úrade TTSK v rámci organizačnej štruktúry Odbor analýz 

a organizačných činností, v rámci ktorého však nedostatočné personálne kapacity obmedzujú prácu v žiadaných 

oblastiach. V rámci projektu preto dôjde k vytvoreniu 6 nových pracovných pozícií zameraných na analytické a metodické 

činnosti. Dve pozície (odborník - senior 1) budú umiestnené na Odbore analýz a organizačných činností, kde sa budú 

prierezovo zaoberať vybranými analýzami v rámci kompetenčného rámca VÚC a legislatívnymi vplyvmi. Dve analytické 

pozície (odborník - senior 1) budú umiestnené na Odbore financií, kde sa budú okrem iného venovať problematike 

hodnoty za peniaze v súlade s vykonávanými kompetenciami VÚC. Dve analytická pozície (odborník - junior) budú 

obsadené na Odbore stratégií a projektov, kde budú okrem iného hodnotiť dopady vybraných realizovaných projektov 

a spolupracovať pri tvorbe analýz. Výsledky analýz, ale aj zámery vyplývajúce zo strategických a koncepčných 

dokumentov, budú následne implementované 5 novými zamestnancami (odborník - senior 1) so zameraním na 
manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja. Pozície budú obsadené na Odbore stratégií a projektov, kde sa bude 

okrem iného dohliadať na správnu a včasnú implementáciu návrhov a projektov. K obsadeniu pracovných pozícií dôjde 

predovšetkým prostredníctvom inzerovania ponúk, posudzovania žiadostí, životopisov a motivačných listov a osobného 

pohovoru, pričom sa bude dohliadať na súlad s požadovanými kvalifikačnými predpokladmi Úradu TTSK a Usmernenia  

RO pre OP EVS č.5. Novovytvorené pozície budú zároveň koordinovať spracovanie strategických a koncepčných 

dokumentov v rámci podaktivít a), c) a d). 

Podaktivita c) bude založená na zavedení inovovaných procesov na Úrade TTSK, a to Digitalizácie dát na Úrade TTSK 
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a zavedením jednotného knižničného informačného systému. V rámci Digitalizácie dát bude v prvej etape nevyhnutné 

pristúpiť ku komplexnej analýze stavu informačného systému úradu, a to z pohľadu samotnej tvorby, ale aj z pohľadu 

zdieľania, interakcie a syntézy existujúcich informácií, resp. dát. Následne budú navrhnuté architektúry pre tri platformy: 

geomodul/priestorové open data, Business Inteligence a SMART platforma na monitorovanie a hodnotenie rozvoja miest 

a obcí. V rámci navrhnutých architektúr budú identifikované dátové toky, vytvorí sa procesný model, identifikujú, resp. 

navrhnú vhodné softvérové nástroje v rámci platformy, zadefinujú sa systémové nároky navrhovanej architektúry, 

navrhne systém správy platformy, vytvorí zoznam všetkých aktivít potrebných na vytvorenie a zavedenie navrhovanej 

platformy vrátane časovej náročnosti a finančnej náročnosti jednotlivých aktivít. Úrad TTSK následne implementuje 

SMART platformu na monitorovanie a hodnotenie rozvoja miest a obcí, a to počas realizácie projektu. V rámci zavedenia 
nového jednotného knižničného informačného systému (KIS) sa obstará nový systém, čím sa vylepšia základné vlastnosti 

súčasného systému ako katalogizácia, výpožičky, online katalóg, akvizícia, periodiká. Systém tak prinesie lepšiu 

orientáciu vo vyhľadávaní kníh, prístup ku knihám v knižniciach v rôznych okresoch (čitateľ si prostredníctvom 

elektronického katalógu nájde knihu, ktorá sa nachádza v inej knižnici zapojenej do KIS a zapožičia si ju v rámci 

medziknižničnej výpožičnej služby) a tiež systematizuje prácu knihovníkom. KIS bude obstaraný verejnou súťažou, 

pričom oslovené budú subjekty pôsobiace na trhu v danej oblasti. Verejnej súťaži bude predchádzať príprava opisu 

predmetu zákazky, ktorá jasne zadefinuje požiadavky zákazky vrátane časového a finančného rámca. Digitalizácia dát 

bude spracovaná odborníkmi vo vybraných oblastiach pracujúcimi na dohodu o práci mimo pracovného pomeru. Poverení 

koordinátori aktivít v rámci Úradu TTSK tak budú môcť účinnejšie usmerňovať realizáciu aktivity podľa žiadaného cieľa. 

Pozície odborníkov budú obsadzované v súlade s nastavenými kvalifikačnými predpokladmi na zamestnancov podľa 

Usmernenia RO OP EVS č. 5 a Poriadku odmeňovania zamestnancov TTSK, pričom bude vopred stanovená pracovná 
náplň a podmienky. V rámci zavedenia nového jednotného knižničného informačného systému (KIS) sa obstará nový 

systém, čím sa vylepšia základné vlastnosti súčasného systému ako katalogizácia, výpožičky, online katalóg, akvizícia, 

periodiká. Systém tak prinesie lepšiu orientáciu vo vyhľadávaní kníh, prístup ku knihám v knižniciach v rôznych okresoch 

(čitateľ si prostredníctvom elektronického katalógu nájde knihu, ktorá sa nachádza v inej knižnici zapojenej do KIS a 

zapožičia si ju v rámci medziknižničnej výpožičnej služby) a tiež systematizuje prácu knihovníkom. KIS bude obstaraný 

verejnou súťažou, pričom oslovené budú subjekty pôsobiace na trhu v danej oblasti. Verejnej súťaži bude predchádzať 

príprava opisu predmetu zákazky, ktorá jasne zadefinuje požiadavky zákazky vrátane časového a finančného rámca.  

V rámci podaktivity d) budú spracované kľúčové strategické a koncepčné dokumenty, ktoré prispejú k lepšiemu 

strategickému riadeniu a výkonu kompetencií TTSK. Spracuje sa Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 

2021 – 2030; Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK na roky 2023 - 2027; Stratégia rozvoja školstva na území 

TTSK na roky 2023 - 2027; Stratégia rozvoja kultúry v TTSK na roky 2023 - 2027; Stratégia rozvoja cestovného ruchu 

v TTSK na roky 2023 - 2027; Stratégia finančného riadenia Trnavského samosprávneho kraja; Koncepcia riadenia a 

vzdelávania ľudských zdrojov na Úrade Trnavského samosprávneho kraja; Koncepcia trvalej udržateľnosti cestnej 

infraštruktúry v správe TTSK; Koncepcie znižovania energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v zariadeniach 

TTSK. Dokumenty budú vychádzať okrem iného z odporúčaní SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského 

samosprávneho kraja. Jednotlivé dokumenty s výnimkou Stratégie rozvoja cestovného ruchu v TTSK na roky 2023 - 2027 

a Koncepcie trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe TTSK budú spracované odborníkmi vo vybraných 

oblastiach pracujúcimi na dohodu o práci mimo pracovného pomeru. Poverení koordinátori aktivít v rámci Úradu TTSK 

tak budú môcť účinnejšie usmerňovať spracovanie koncepcie podľa žiadaného cieľa. Pozície odborníkov budú 

obsadzované v súlade s nastavenými kvalifikačnými predpokladmi na zamestnancov podľa Usmernenia RO OP EVS č. 5 

a Poriadku odmeňovania zamestnancov TTSK, pričom bude vopred stanovená pracovná náplň a podmienky. Zvyšné dva 

dokumenty sa obstarajú externým dodávateľom na základe verejnej súťaže, pričom verejnej súťaží bude predchádzať 

spracovanie dôkladných opisov predmetov zákaziek, v rámci ktorých bude jasne stanovená časová aj obsahová stránka 
dokumentu. Návrh strategických dokumentov bude taktiež verejne prezentovaný za účasti zástupcov relevantných obcí, 

miest, mesta Trnava, TTSK, akademickej obce, tretieho sektora, odbornej verejnosti a občanov, čo bude doložené 

prezenčnou listinou a zápisnicou.  

V rámci Aktivity 2 – Zavedenie systémov riadenia na Úrade TTSK implementuje Trnavský samosprávny kraj 

v organizácii vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC 

TTSK), tri systémy riadenia: ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001. Cieľom ISO 9001 je znížiť administratívnu záťaž pre 

občanov a podnikateľov. Využitím procesného riadenia a prostredníctvom optimalizácie existujúcich procesov na báze 

životných situácií dôjde k odstráneniu duplicít, zjednodušeniu administratívnych procedúr a sprehľadneniu výkonov 

v jednotlivých procesoch. Systém riadenia zameraný na energie ISO 14001 predstavuje pre SÚC TTSK systematický 

proces monitorovania, kontrolovania a vykonávania opatrení smerujúcich k efektívnemu nakladaniu s energiami za 

účelom zníženia energetickej náročnosti a zlepšenia energetickej účinnosti. Systém riadenia zameraný na environment 
ISO 50001 predstavuje orientáciu SÚC TTSK na ochranu životného prostredia a prevenciu znečisťovania. Základom je 

identifikácia navzájom prepojených prvkov, ktoré umožňujú organizácii analyzovať, kontrolovať a znižovať negatívne 

environmentálne vplyvy jednotlivých aktivít, výrobkov a služieb, ako aj riadiť organizáciu s väčšou efektívnosťou a 

kontrolou. Dôraz je kladený najmä na koncových zamestnancov, ktorí spoluvytvárajú imidž a meno SÚC TTSK. Aktivita 

bude realizovaná externými spracovateľmi na základe verejnej súťaže, ktorej bude predchádzať dôsledný opis predmetu 
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zákazky. V rámci aktivity budú vykonané zistenia súčasného stavu v jednotlivých oblastiach v SÚC TTSK. Zároveň budú 

definované zainteresované strany a posúdením existujúcich činností vypracované optimalizačné príležitosti, ktoré slúžia 

ako základný podklad pre vytvorenie štruktúry procesov. SÚC TTSK následne implementuje navrhované riešenia. 

Aktivita 3 – Rozvoj soft zručností zamestnancov Úradu TTSK bude založená na zvyšovaní kvalifikácie ľudského 

kapitálu podieľajúceho sa na výkone kompetencií v rámci Úradu TTSK, rovnako ako na strategickom riadení a plánovaní. 

V rámci aktivity dôjde k školiacim činnostiam pre zamestnancov a zamestnancov prichádzajúcich do styku s verejnosťou. 

Školenia budú vopred špecifikované a zamerané na mäkké zručnosti s cieľom zlepšovania riadenia na Úrade TTSK, 

rovnako ako poskytovania služieb občanom. Aktivity budú dodávané externým spracovateľom na základe verejnej súťaže. 

Absolventi školenia sa budú taktiež podieľať na príprave Koncepcie riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe.  

Celý projekt vrátane napĺňania personálnych kapacít bude realizovaný s prihliadnutím na zabezpečenie podpory rovnosti 

mužov a žien a nediskriminácie, aby nedochádzalo k znevýhodneniu akejkoľvek skupiny osôb. Nediskriminácia bude 

zameraná na oblasti výberu odborných a administratívnych kapacít zapojených do riadenia a realizácie aktivít projektu, 

mzdové ohodnotenie, vzdelávanie zamestnancov, vytváranie opatrení na zjednodušenie administratívnych procedúr za 

účelom predchádzania  znevýhodnenia akejkoľvek skupiny osôb. Realizáciou projektu v podobe obsadenia pracovných 

pozícií a ich činnosťami a výstupmi bude v súlade s horizontálnymi princípmi rovnosti mužov a žien a nediskriminácie 

zabezpečené zvýšenie kvality, efektivity a rýchlosti poskytovania služieb, ich systematický rozvoj vo všetkých 

segmentoch verejnej správy prostredníctvom posilnenia analyticko-strategických kapacít a realizáciou systémových 

zmien.  

Projekt zároveň prispeje k horizontálnej priorite Udržateľný rozvoj, a to najmä aplikovaním SMART princípov 

v jednotlivých verejných politikách. Projekt bude prispievať predovšetkým k ekonomickému aspektu udržateľného 
rozvoja v podobe zlepšovania prístupu k IKT a využívaní IKT pri poskytovaní verejných politík, investovaním do 

vzdelávania, posilňovaním inštitucionálnych kapacít a efektívnosti verejnej správy. Z hľadiska sociálneho aspektu 

projekt prispeje najmä k podpore sociálnej inklúzie na území TTSK.    

Aplikovaním SMART princípov a sprístupnením dát sa v rámci projektu zároveň obmedzí možnosť korupčného 

správania a podporí sa transparentný úrad. Pri spracovaní strategických dokumentov sa bude dbať na princíp 

partnerstva a spoluprácu so sociálno-ekonomickými partnermi a neziskovým sektorom. Nakoľko novoprijatí 

zamestnanci sa budú taktiež podieľať na hodnotení vplyvov regulácií, projekt prispeje aj k uvedenej prierezovej téme.  

Administratívne riadenie projektu 

Za administratívne riadenie projektu bude zodpovedný projektový manažér, ktorý bude mať k dispozícii asistenta 

projektového manažéra. Projektový manažér bude riadiť a dohliadať na projekt počas celého projektového obdobia, bude 

tiež dohliadať na úspešné dosiahnutie cieľov projektu, monitorovať plnenie plánu projektu (kontrola dodržiavania 
odsúhlaseného harmonogramu, rozpočtovaných nákladov a pod.), predkladať monitorovaciu správu 

a žiadosť  o nenávratný finančný príspevok, na základe ktorých sa bude posudzovať oprávnenosť výdavkov a preplácanie 

finančných prostriedkov. Projekt bude mať taktiež prideleného finančného manažéra. Administratívne kapacity sú 

uvedené nižšie v časti Personálna matica – administratívne kapacity. 

Priebežne, počas realizácie projektu, bude zabezpečená dostatočná publicita a prezentácia projektu a informovanosť 

cieľových skupín a širokej verejnosti o vývoji a prínose projektu, rovnako ako aj o spolufinancovaní zo zdrojov 

Operačného programu Efektívna verejná správa. Po ukončení projektu budú cieľové skupiny a široká verejnosť 

informované o výsledkoch projektu.  

TTSK využije na tvorbu strategických a koncepčných dokumentov okrem vlastných kapacít predovšetkým zamestnancov 

pracujúcich na dohody o práci mimo pracovného pomeru, a to z dôvodu lepšej koordinácie činností a možnosti priamo 

zasahovať do personálneho a odborného obsadenia aktivít spracovateľom. Z hľadiska náročnosti problematiky boli 

rozvrhnuté počty nevyhnutne odpracovaných hodín pri jednotlivých aktivitách v súlade s predchádzajúcou skúsenosťou 

úradu. 

Finančné výdavky 

Výdavky na administráciu projektu budú hradené z nepriamych výdavkov projektu, teda paušálnej sadzby a budú zahŕňať 

náklady na mzdu projektového manažéra, asistenta projektového manažéra a finančného manažéra. Nepriame výdavky 

zároveň pokryjú administratívno-technickú podporu projektu v podobe spotrebného materiálu. 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu*1 

                                                        

1 Udržateľnosť v zmysle charakteru vyzvania, buď ako Udržateľnosť projektu podľa čl. 71 (pre štandardné 

projekty ESF irelevantné), alebo podľa  výzvy/vyzvania, ak určí zachovanie výsledkov realizovaného Projektu  

v Následnom monitorovaní Projektu. 
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Po realizácií projektu bude Úrad TTSK vytvárať verejné politiky a poskytovať verejné služby efektívnejšie 

a účinnejšie, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na zvýšenej kvalite života samotných obyvateľov v regióne, teda 

odberateľov služieb. Projekt tak naplní svoj cieľ.  

Vďaka aktivitám projektu sa posilní analyticko-strategická kapacita Úradu TTSK. Jednotliví zamestnanci budú 

v spolupráci s ďalšími odbormi primárne zabezpečovať: 

 analýzu a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík, 

 identifikáciu, zber, zverejňovanie a prácu s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených 

dát, 

 spoluprácu s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja, 
 aktualizáciu strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík a opatrení v rámci vymedzených 

kompetencií samosprávneho kraja.  

Vďaka realizácii projektu budú taktiež posilnené implementačné kapacity Úradu TTSK, pričom zamestnanci budú dbať 

najmä na: 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení a 

projektov, 

 dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov, 

 komunikáciu s donormi a potenciálnymi partnermi, prípravu nových projektov a podporu pri implementácii 

existujúcich projektov. 

Posilnenie analyticko-strategických a implementačných kapacít tak umožní prijímanie na dátach založených 

rozhodnutí a prispeje k efektívnosti verejných politík aj v budúcnosti. Zamestnanecké pozície budú obsadené na celú 
dobu realizácie projektu s výnimkou troch pracovných pozícií, ktoré budú obsadené na 24 mesiacov (z dôvodu 

efektívnosti výdavkov a potrebných činností). Jednotliví zamestnanci Úradu TTSK budú mať k dispozícií väčšie 

množstvo dát a podnetov, čo umožní ich ďalšie využitie pri strategickom riadení a plánovaní a zlepší tak výkon 

jednotlivých kompetencií. Úrad bude zároveň transparentnejší a schopný zdieľať údaje aj s verejnosťou. 

Zamestnanci na jednotlivých odboroch budú v spolupráci s ďalšími odbormi vykonávať analytické a metodické činnosti, 

resp. implementačné činnosti prierezovo v súlade s kompetenčným rámcom TTSK, pričom ich výstupy budú dostupné 

vedeniu úradu a odborov.  

Úrad TTSK bude zároveň disponovať kľúčovými strategickými dokumentmi s aplikovaným prístupom SMART, 

ktoré poskytnú zamestnancom úradu a implementátorom politík lepší prehľad o vybraných oblastiach, čo prispeje 

k lepšiemu strategickému riadeniu a plánovaniu na jednotlivých úsekoch v súlade s kompetenčným rámcom VÚC. 

Jednotlivé intervencie tak budú realizované koordinovane s využitím IKT technológií a sociálnych inovácií. Vďaka 
realizácií projektu bude Úrad TTSK taktiež disponovať kvalitnejším ľudským kapitálom, ktorý absolvuje školiace 

aktivity, čo sa odzrkadlí na samotnom riadení a poskytovaní verejných politík a chode úradu. Úrad bude vďaka aktivitám 

projektu zároveň efektívnejší pri nakladaní so svojim majetkom. K efektívnejšiemu poskytovaniu služieb prispeje taktiež 

zavedenie systémov riadenia na Správe a údržbe ciest Trnavského samosprávneho kraja, čo bude slúžiť ako motivácia pre 

ďalšie subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Vo všeobecnosti tak vďaka realizácií projektu bude TTSK 

schopnejší rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na problémy a prichádzajúce výzvy.  

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa* 

Úrad Trnavského samosprávneho kraja disponuje: 

 zamestnancami so skúsenosťami s realizáciou projektov v predchádzajúcich programových obdobiach; 

 zamestnancami so skúsenosťami s realizáciou projektov v zmysle metodiky programového a projektového 

riadenia; 

 zamestnancami, ktorých spôsobilosť a kvalifikácia potrebná pre riadenie projektu zahŕňa aj dobré komunikačné 

schopnosti (ústne i písomné), primeranú znalosť národných a nadnárodných dokumentov súvisiacich s čerpaním 

pomoci z eurofondov; 

 infraštruktúrou umožňujúcou úspešné vykonávanie činností s primeraným zohľadnením miesta a prístupnosti 

priestorov; 

 stabilnými a dostatočnými zdrojmi financovania na podporu súvisiacich aktivít projektu realizovaných 

žiadateľom o NFP v období, v ktorom sa bude projekt realizovať, vrátane finančných prostriedkov na jeho 

spolufinancovanie. 

 

Personálna matica – administratívne kapacity 

Meno a priezvisko Zaradenie v projekte Činnosti vykonávané v rámci projektu  
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(funkcia) 

Pozícia 1 Projektový manažér  Vypracovanie Žiadosti o NFP; 

 Zodpovednosť za vrcholové riadenie projektu; 

 Zabezpečenie požadovaných zdrojov; 

 Informovanie o stave projektu orgán, ktorému sa zodpovedá; 

 Informovanie iniciatívne a včas o rizikách a problémoch 

projektu, ako aj súvisiacich rizikách a problémoch nad rámec 

projektu orgán, ktorému sa zodpovedá; 

 Dohliadanie nad projektovými činnosťami; 

 Vedenie a koordinovanie projektu na každodennej báze; 

 Zabezpečovanie kontroly realizácie jednotlivých aktivít 
projektu; 

 Zabezpečovanie výstupov projektu; 

 Príprava potrebných projektových dokumentov, 

monitorovacie správy, záverečné správy; 

 Zodpovednosť za dodržiavanie rozpočtu projektu v 

súčinnosti s finančným manažérom; 

 Riadenie ostatného riadiaceho a administratívneho personálu 

projektu; 

 Kontrola kvality realizácie jednotlivých aktivít; 

 Kontrola žiadosti o platbu; 

 Riadenie VO v súlade s rozpočtom projektu, zmluvou 

o poskytnutí NFP, usmerneniami Riadiaceho orgánu  a 
ďalšími relevantnými dokumentmi; 

 Zabezpečenie informovanosti a publicity projektu smerom 

do interného aj externého prostredia v súlade s rozpočtom 

projektu.  

Pozícia 2 Finančný manažér  Vykonávanie činností spojených s finančným riadením 

projektu v súlade s rozpočtom projektu, zmluvou o 

poskytnutí NFP, usmerneniami Riadiaceho orgánu (MV SR) 

a ďalšími relevantnými dokumentmi; 

 Vedenie  účtovníctva  projektu; 

 Kontrola fakturovaných výdavkov; 

 Vykonávanie evidencie pohybov na účte projektu, správa 

účtu projektu; 

 Spracovávanie došlých platieb; 
 Komunikácia s Riadiacim orgánom v rámci zabezpečenia 

finančného riadenia;  

 Zúčtovávanie výdavkov projektu; 

 Vypracovávanie ŽoP vrátane súvisiacej dokumentácie 

prostredníctvom portálu ITMS2014+; 

 Vykonávanie ďalších súvisiacich činností v rámci 

finančného riadenia projektu; 

 S projektovým manažérom zodpovedanie za správne 

čerpanie rozpočtu projektu, za riadne vyúčtovanie nákladov 

a výnosov. 

Pozícia 3 Asistent projektového 

manažéra 

 Vykonávanie administratívnej podpory projektového 

manažéra; 

 Vykonávanie administratívno-technickej podpory 
pri organizácii projektových aktivít; 

 Príprava projektových dokumentov a podkladov; 

 Komunikácia s Riadiacim orgánom (MV SR); 

 Reportovanie o stave projektu, eskalácii rizík; 

 Príprava podkladov pre verejné obstarávanie; 

 Príprava podkladov a dokumentácie pre publicitu projektu 

(inzercia, označenie miest realizácie projektu, tlačové správy 

a pod.); 

 Vypracovávanie a predkladanie podkladov k  monitorovacím 
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správam; 

 Asistencia pri činnostiach finančného manažéra. 

 

Personálna matica – odborné kapacity 

Meno a 

priezvisko 

Zaradenie 

v projekte  
Názov aktivity  Činnosti vykonávané v rámci projektu 

 Pozícia 4 
Odborník – 

junior 
Aktivita 1 

 Analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby 

lepších politík v oblasti regionálneho rozvoja, 

 Identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a 

novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát, 

 Spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach 

kraja,  

 Aktualizácia a koordinácia tvorby 

strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík 

a opatrení v rámci vymedzených kompetencií 

samosprávneho kraja, 

 Prierezové analýzy v súlade s kompetenčným rámcom 

samosprávneho kraja v spolupráci s ďalšími odbormi 

a analytikmi, 

 Spolupráca pri tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na 

roky 2021 - 2030, 

 Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore stratégií a projektov. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ I. 

stupňa); 

 Odborná prax do 5 rokov; 

 Analytické, koncepčné a strategické myslenie; 

 Práca s PC. 

Pozícia 5 
Odborník – 

junior 
Aktivita 1 

 Analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby 

lepších politík v oblasti regionálneho rozvoja, 

 Identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a 

novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát, 

 Spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach 

kraja,  

 Aktualizácia a koordinácia tvorby 

strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík 

a opatrení v rámci vymedzených kompetencií 

samosprávneho kraja, 

 Prierezové analýzy v súlade s kompetenčným rámcom 

samosprávneho kraja v spolupráci s ďalšími odbormi 

a analytikmi, 

 Hodnotenie dopadov realizovaných projektov na území 

TTSK, 

 Aktualizácia údajov v rámci Digitalizácie dát na úrade 

TTSK, 

 Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore stratégií a projektov. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ I. 

stupňa); 

 Odborná prax do 5 rokov; 
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 Analytické, koncepčné a strategické myslenie; 

 Práca s PC. 

Pozícia 6 
Odborník – 

senior 1 
Aktivita 1 

 Analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby 

lepších politík v oblasti financovania kraja a jeho 

kompetencií, 

 Identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a 

novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát, 

 Spolupráca s mestami a obcami na analytických 

činnostiach kraja,  

 Aktualizácia a koordinácia tvorby 

strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík 

a opatrení v rámci vymedzených kompetencií 

samosprávneho kraja. 

 Cenové kalkulácie služieb poskytovaných samosprávnym 

krajom (zariadenia sociálnych služieb, školské internáty a 

jedálne, administratívne služby v zdravotníctve), 

 Hľadanie optimálneho modelu financovania kompetencií a 

kraja. 

 Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore financií. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Odborná prax viac ako 5 rokov; 

 Analytické, koncepčné a strategické myslenie; 

 Práca s PC. 

Pozícia 7 
Odborník – 

senior 1 
Aktivita 1 

 Analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby 

lepších politík v oblasti financovania kraja a jeho 

kompetencií, 

 Identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a 

novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát, 

 Spolupráca s mestami a obcami na analytických 

činnostiach kraja,  

 Aktualizácia a koordinácia tvorby 

strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík 

a opatrení v rámci vymedzených kompetencií 

samosprávneho kraja. 

 Posudzovanie a navrhovania riešení vybraných 

problematík, napr. v oblasti zabezpečovania verejnej 

dopravy, poskytovania sociálnych služieb, optimalizácie 

školských zariadení a pod. na základe zozbieraných dát, 

 Participácia na príprave dokumentu Stratégia finančného 

riadenia Trnavského samosprávneho kraja, 

 Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore financií. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Odborná prax viac ako 5 rokov; 

 Analytické, koncepčné a strategické myslenie; 

 Práca s PC. 

Pozícia 8 
Odborník – 

senior 1 
Aktivita 1  Analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby 

lepších politík v oblasti regionálneho rozvoja, 
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 Identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a 

novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát, 

 Spolupráca s mestami a obcami na analytických 

činnostiach kraja,  

 Aktualizácia a koordinácia tvorby 

strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík 

a opatrení v rámci vymedzených kompetencií 

samosprávneho kraja,  

 Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore analýz 

a organizačných činností a bude sa špecializovať na 

vybrané oblasti - školstvo, inovácie, MSP, cestovný ruch, 

kultúra, životné prostredie. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Odborná prax viac ako 5 rokov; 

 Analytické, koncepčné a strategické myslenie; 

 Práca s PC. 

Pozícia 9 
Odborník – 

senior 1 
Aktivita 1 

 Analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby 

lepších politík v oblasti regionálneho rozvoja, 

 Identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a 

novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát, 

 Spolupráca s mestami a obcami na analytických 

činnostiach kraja,  

 Aktualizácia a koordinácia tvorby 

strategických/koncepčných dokumentov, verejných politík 

a opatrení v rámci vymedzených kompetencií 

samosprávneho kraja,  

 Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore analýz 

a organizačných činností a bude sa špecializovať na 

vybrané oblasti - zdravotníctvo, udržateľná mobilita, 

sociálna inklúzia. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Odborná prax viac ako 5 rokov; 

 Analytické, koncepčné a strategické myslenie; 

 Práca s PC. 

Pozícia 10 
Odborník – 

senior 1 
Aktivita 1 

 Rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z 

platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení 

a projektov, 

 Dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu 

navrhovaných zmien a projektov; 

 Komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, 

príprava nových projektov a podpora pri implementácii 

existujúcich projektov; 

 Komunikácia výstupov s politickou reprezentáciou a 

hľadanie politickej podpory na realizáciu navrhovaných 

opatrení a politík, 

 Implementácia SMART stratégie rozvoja regiónu 

Trnavského samosprávneho kraja; 

 Asistencia pri implementácii systémov riadenia na Správe 
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a údržbe ciest TTSK; 

 Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore stratégií a projektov. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Odborná prax viac ako 5 rokov; 

 Analytické, koncepčné a strategické myslenie; 

 Práca s PC. 

Pozícia 11 
Odborník – 

senior 1 
Aktivita 1 

 Rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z 

platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení 

a projektov, 

 Dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu 

navrhovaných zmien a projektov; 

 Komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, 

príprava nových projektov a podpora pri implementácii 

existujúcich projektov; 

 Komunikácia výstupov s politickou reprezentáciou a 

hľadanie politickej podpory na realizáciu navrhovaných 

opatrení a politík, 

 Implementácia a koordinácia SMART stratégie rozvoja 

Trnavského samosprávneho kraja a Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského 

samosprávneho kraja 2021 - 2030; 

 Koordinácia a implementácia Koncepcia trvalej 

udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe TTSK.  

 Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore stratégií a projektov. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Odborná prax viac ako 5 rokov; 

 Analytické, koncepčné a strategické myslenie; 

 Práca s PC. 

Pozícia 12 
Odborník – 

senior 1 
Aktivita 1 

 Rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z 

platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení 

a projektov, 

 Tvorba Koncepcie zníženia energetickej náročnosti a 

prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK na základe 

Nízkouhlíkovej stratégie Trnavského samosprávneho kraja 

a jej odporúčaní; 

 Dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu 

navrhovaných zmien a projektov; 

 Komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, 

príprava nových projektov a podpora pri implementácii 

existujúcich projektov; 

 Komunikácia výstupov s politickou reprezentáciou a 

hľadanie politickej podpory na realizáciu navrhovaných 

opatrení a politík, 

 Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore stratégií a projektov, 

 Návrh a optimalizácia procesov tak, aby boli efektívne 

zosúladené existujúce činnosti a kompetencie, nové 

požiadavky legislatívy a optimalizácia súvisiacich rizík; 

 Pozícia bude vytvorená na 24 mesiacov v súlade 
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s finalizáciou Nízkouhlíkovej stratégie Trnavského 

samosprávneho kraja. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Odborná prax viac ako 5 rokov; 

 Analytické, koncepčné a strategické myslenie; 

 Práca s PC. 

Pozícia 13 
Odborník – 

senior 1 
Aktivita 1 

 Rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z 

platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení 

a projektov, 

 Tvorba Koncepcie zníženia energetickej náročnosti a 

prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK na základe 

Nízkouhlíkovej stratégie Trnavského samosprávneho kraja 

a jej odporúčaní; 

 Dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu 

navrhovaných zmien a projektov; 

 Komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, 

príprava nových projektov a podpora pri implementácii 

existujúcich projektov; 

 Komunikácia výstupov s politickou reprezentáciou a 

hľadanie politickej podpory na realizáciu navrhovaných 

opatrení a politík, 

 Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore stratégií a projektov, 

 Tvorba procesov budovania manuálov užívania stavieb 

a ich aktuálnosť;  

 Pozícia bude vytvorená na 24 mesiacov v súlade 

s finalizáciou Nízkouhlíkovej stratégie Trnavského 

samosprávneho kraja. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Odborná prax viac ako 5 rokov; 

 Analytické, koncepčné a strategické myslenie; 

 Práca s PC. 

Pozícia 14 
Odborník – 

senior 1 
Aktivita 1 

 Rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z 

platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení 

a projektov, 

 Tvorba Koncepcie zníženia energetickej náročnosti a 

prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK na základe 

Nízkouhlíkovej stratégie Trnavského samosprávneho kraja 

a jej odporúčaní; 

 Dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu 

navrhovaných zmien a projektov; 

 Komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, 

príprava nových projektov a podpora pri implementácii 

existujúcich projektov; 

 Komunikácia výstupov s politickou reprezentáciou a 

hľadanie politickej podpory na realizáciu navrhovaných 

opatrení a politík, 

 Zamestnanec bude pôsobiť na Odbore stratégií a projektov,  

 Návrh scenárov v oblasti efektívneho nakladania s územím 
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tak, aby bollo možné preukázať pozitívny vplyv na 

klimatické zmeny; 

 Gestor vodozádržných opatrení, komplexných postupov 

a nasadzovania biotopov v urbanizovanom 

i v neurbanizovanom území; 

 Pozícia bude vytvorená na 24 mesiacov v súlade 

s finalizáciou Nízkouhlíkovej stratégie Trnavského 

samosprávneho kraja. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Odborná prax viac ako 5 rokov; 

 Analytické, koncepčné a strategické myslenie; 

 Práca s PC. 

Pozícia 15 
Odborník – 

senior 2 

Aktivita 1 

Podaktivita  

Koncepcia 

rozvoja 

sociálnych 
služieb na území 

TTSK 2021 - 

2030 

 Analýza súčasného stavu siete a dostupnosti sociálnych 

služieb TTSK s využitím štatistických údajov so zreteľom 

na demografický vývoj obyvateľstva; 

 Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a 

ďalších obyvateľov v územnom obvode vyššieho 

územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa 

jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych 

služieb  a cieľových skupín; 

 Analýza rizikových skupín (nezamestnanosť, chudoba, 

bezdomovstvo, ŤZP, seniori, marginalizované skupiny.....); 

 Identifikácia potrieb inovácie siete sociálnych služieb a 

činností vo výkone SPOD a SK; 

 Návrh plánu rozvoja siete sociálnych služieb a činností vo 

výkone SPOD a SK s cieľom uspokojiť dopyt v 

jednotlivých okresoch kraja; 

 Spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami, 

obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci 

spracovania Koncepcie rozvoja sociálnych služieb TTSK 

2021 - 2030, 

 Rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich 

z analýz, platných stratégií a koncepcií do konkrétnych 

opatrení v rámci Koncepcie rozvoja sociálnych služieb 

TTSK 2021 - 2030, 

 Tvorba strategického/koncepčného dokumentu Koncepcia 

rozvoja sociálnych služieb TTSK 2021 - 2030 v súlade 

s vykonávanými kompetenciami samosprávneho kraja, 

 Pracovná pozícia bude počas realizácie projektu obsadená 

minimálne 2 zamestnancami pracujúcimi na dohody o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom 

sumárne nepresiahnu 1 000 osobohodín v rámci aktivity 

projektu. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Expert, lektor /školiteľ/ konzultant/ analytik/ metodik 

samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh 

systémov a metodík, spracovávajúci odborné podkladové 

materiály a koncepcie  s praxou viac ako 5 rokov 
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v príslušnej oblasti. 

Pozícia 16 
Odborník – 

senior 2 

Aktivita 1 

Podaktivita 

Stratégia rozvoja 

zdravotníctva na 

území TTSK 

2023 - 2027 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby 

lepších politík v rámci Stratégie rozvoja zdravotníctva na 

území TTSK 2023 - 2027, 

 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a 

novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v 

rámci Stratégie rozvoja zdravotníctva na území TTSK 

2023 - 2027, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a 

obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci 

spracovania Stratégie rozvoja zdravotníctva na území 

TTSK 2023 - 2027, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich 

z analýz, platných stratégií a koncepcií do konkrétnych 

opatrení v rámci Stratégie rozvoja zdravotníctva na území 

TTSK 2023 - 2027; 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu Stratégia 

rozvoja zdravotníctva na území TTSK 2023 - 2027 

v súlade s vykonávanými kompetenciami samosprávneho 

kraja, 

 Pracovná pozícia bude počas realizácie projektu obsadená 

minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na dohody o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom 

sumárne nepresiahnu 5 000 osobohodín v rámci aktivity 

projektu. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Expert, lektor /školiteľ/ konzultant/ analytik/ metodik 

samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh 

systémov a metodík, spracovávajúci odborné podkladové 

materiály a koncepcie  s praxou viac ako 5 rokov 

v príslušnej oblasti. 

Pozícia 17 
Odborník – 

senior 2 

Aktivita 1 

Podaktivita 

Stratégia rozvoja 

školstva na 

území TTSK 

2023 - 2027 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby 

lepších politík v rámci Stratégie rozvoja školstva na území 

TTSK 2023 - 2027, 

 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a 

novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v 

rámci Stratégie rozvoja školstva na území TTSK 2023 - 

2027, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a 

obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci 

spracovania Stratégie rozvoja školstva na území TTSK 

2023 - 2027, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich 

z analýz, platných stratégií a koncepcií do konkrétnych 

opatrení v rámci Stratégie rozvoja školstva na území TTSK 

2023 - 2027; 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu Stratégia 

rozvoja školstva na území TTSK 2023 - 2027 v súlade 

s vykonávanými kompetenciami samosprávneho kraja, 

 Pracovná pozícia bude počas realizácie projektu obsadená 

minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na dohody o 
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prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom 

sumárne nepresiahnu 5 000 osobohodín v rámci aktivity 

projektu. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Expert, lektor /školiteľ/ konzultant/ analytik/ metodik 

samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh 

systémov a metodík, spracovávajúci odborné podkladové 

materiály a koncepcie  s praxou viac ako 5 rokov 

v príslušnej oblasti. 

Pozícia 18 
Odborník – 

senior 2 

Aktivita 1 

Podaktivita 

Stratégia rozvoja 

kultúry na území 

TTSK 2023 - 

2027 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby 

lepších politík v rámci Stratégie rozvoja kultúry na území 

TTSK 2023 - 2027, 

 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a 

novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v 

rámci Stratégie rozvoja kultúry na území TTSK 2023 - 

2027, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a 

obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci 

spracovania Stratégie rozvoja kultúry na území TTSK 2023 

- 2027, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich 

z analýz, platných stratégií a koncepcií do konkrétnych 

opatrení v rámci Stratégie rozvoja kultúry na území TTSK 

2023 - 2027; 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu Stratégia 

rozvoja kultúry na území TTSK 2023 - 2027 v súlade 

s vykonávanými kompetenciami samosprávneho kraja, 

 Pracovná pozícia bude počas realizácie projektu obsadená 

minimálne 3 zamestnancami pracujúcimi na dohody o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom 

sumárne nepresiahnu 3 000 osobohodín v rámci aktivity 

projektu. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Expert, lektor /školiteľ/ konzultant/ analytik/ metodik 

samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh 

systémov a metodík, spracovávajúci odborné podkladové 

materiály a koncepcie  s praxou viac ako 5 rokov 

v príslušnej oblasti. 

Pozícia 19 
Odborník – 

senior 2 

Aktivita 1 

Podaktivita 

Stratéga 

finančného 

riadenia TTSK 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby 

lepšieho finančného plánovania a riadenia v rámci 

Stratégie finančného riadenia TTSK, 

 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a 

novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v 

rámci Stratégie finančného riadenia TTSK, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a 

obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci 

spracovania Stratégie finančného riadenia TTSK, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich 
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z analýz, platných stratégií a koncepcií do konkrétnych 

opatrení v rámci Stratégie finančného riadenia TTSK; 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu Stratéga 

finančného riadenia TTSK v súlade s vykonávanými 

kompetenciami samosprávneho kraja, 

 Pracovná pozícia bude počas realizácie projektu obsadená 

minimálne 3 zamestnancami pracujúcimi na dohody o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom 

sumárne nepresiahnu 3 000 osobohodín v rámci aktivity 

projektu. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Expert, lektor /školiteľ/ konzultant/ analytik/ metodik 

samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh 

systémov a metodík, spracovávajúci odborné podkladové 

materiály a koncepcie  s praxou viac ako 5 rokov 

v príslušnej oblasti. 

Pozícia 20 
Odborník – 

senior 2 

Aktivita 1 

Podaktivita 

Koncepcia 

riadenia 

ľudských zdrojov 

vo verejnej 

správe 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom lepšieho 

plánovania a riadenia v rámci Koncepcie riadenia ľudských 

zdrojov vo verejnej správe, 

 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a 

novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v 

rámci Koncepcie riadenia ľudských zdrojov vo verejnej 

správe, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a 

obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci 

spracovania Koncepcie riadenia ľudských zdrojov vo 

verejnej správe, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich 

z analýz, platných stratégií a koncepcií do konkrétnych 

opatrení v rámci Koncepcie riadenia ľudských zdrojov vo 

verejnej správe, 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu Koncepcia 

riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe v súlade 

s vykonávanými kompetenciami samosprávneho kraja, 

 Pracovná pozícia bude počas realizácie projektu obsadená 

minimálne 2 zamestnancami pracujúcimi na dohody o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom 

sumárne nepresiahnu 1 000 osobohodín v rámci aktivity 

projektu. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Expert, lektor /školiteľ/ konzultant/ analytik/ metodik 

samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh 

systémov a metodík, spracovávajúci odborné podkladové 

materiály a koncepcie  s praxou viac ako 5 rokov 

v príslušnej oblasti. 

Pozícia 21 
Odborník – 

senior 2 

Aktivita 1 

Podaktivita 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby 

lepších politík v rámci Programu hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na 
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Program 

hospodárskeho 

rozvoja a 

sociálneho 

rozvoja 

Trnavského 

samosprávneho 

kraja na roky 

2021 - 2030 

roky 2021 - 2030, 

 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a 

novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v 

rámci Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 

2030, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a 

obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci 

spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 

2030, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich 

z analýz, platných stratégií a koncepcií do konkrétnych 

opatrení v rámci Programu hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na 

roky 2021 - 2030; 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského 

samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030 v súlade 

s vykonávanými kompetenciami samosprávneho kraja, 

 Pracovná pozícia 21 bude počas realizácie projektu 

obsadená minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na 

dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 5 000 osobohodín v 

rámci aktivity projektu. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Expert, lektor /školiteľ/ konzultant/ analytik/ metodik 

samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh 

systémov a metodík, spracovávajúci odborné podkladové 

materiály a koncepcie  s praxou viac ako 5 rokov 

v príslušnej oblasti. 

Pozícia 22 
Odborník – 

senior 2 

Aktivita 1 

Podaktivita 

SMART 

stratégia rozvoja 

regiónu 

Trnavského 

samosprávneho 

kraja 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby 

lepších politík v rámci SMART stratégie rozvoja regiónu 

Trnavského samosprávneho kraja, 

 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a 

novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v 

rámci SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského 

samosprávneho kraja, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a 

obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci 

spracovania SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského 

samosprávneho kraja, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich 

z analýz, platných stratégií a koncepcií do konkrétnych 

opatrení v rámci SMART stratégie rozvoja regiónu 

Trnavského samosprávneho kraja; 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu SMART 

stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja 

v súlade s vykonávanými kompetenciami samosprávneho 

kraja, 

 Pracovná pozícia bude počas realizácie projektu obsadená 

minimálne 8 zamestnancami pracujúcimi na dohody o 
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prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom 

sumárne nepresiahnu 8 000 osobohodín v rámci aktivity 

projektu. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Expert, lektor /školiteľ/ konzultant/ analytik/ metodik 

samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh 

systémov a metodík, spracovávajúci odborné podkladové 

materiály a koncepcie  s praxou viac ako 5 rokov 

v príslušnej oblasti. 

Pozícia 23 
Odborník – 

senior 2 

Aktivita 1 

Podaktivita 

Digitalizácia dát 

na Úrade TTSK 

 analýza a spracovanie údajov a dát dostupných na Úrade 

TTSK za účelom tvorby lepších politík v rámci 

Digitalizácie dát na Úrade TTSK, 

 identifikácia a zber existujúcich a novo vytvorených dát 

kraja vrátane otvorených dát v rámci Digitalizácie dát na 

Úrade TTSK, 

 spolupráca s odbormi Úradu TTSK a organizáciami 

v zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci realizácie 

Digitalizácie dát na Úrade TTSK, 

 návrh architektúry pre platformy (BI, open data/geomodul, 

SMART platforma na monitorovanie a hodnotenie rozvoja 

miest a obcí) na základe zozbieraných údajov a dát v rámci 

Digitalizácie dát na Úrade TTSK, 

 zavedenie SMART platformy na monitorovanie a 

hodnotenie rozvoja miest a obcí na Úrade TTSK v rámci 

Digitalizácie dát na Úrade TTSK, 

 Pracovná pozícia bude počas realizácie projektu obsadená 

minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na dohody o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom 

sumárne nepresiahnu 2 500 osobohodín v rámci aktivity 

projektu. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Expert, lektor /školiteľ/ konzultant/ analytik/ metodik 

samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh 

systémov a metodík, spracovávajúci odborné podkladové 

materiály a koncepcie  s praxou viac ako 5 rokov 

v príslušnej oblasti. 

Pozícia 24 
Odborník – 

senior 2 

Aktivita 1 

Podaktivita 

Koncepcia 

znižovania 

energetickej 

náročnosti a 
prevádzkových 

nákladov v 

zariadeniach 

TTSK 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby 

lepších politík v rámci Koncepcie znižovania energetickej 

náročnosti a prevádzkových nákladov v zariadeniach 

TTSK v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou Trnavského 

samosprávneho kraja,  

 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a 

novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v 

rámci Koncepcie znižovania energetickej náročnosti a 

prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK v súlade 

s Nízkouhlíkovou stratégiou Trnavského samosprávneho 

kraja, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a 
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obcami a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci 

spracovania Koncepcie znižovania energetickej náročnosti 

a prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK v súlade 

s Nízkouhlíkovou stratégiou Trnavského samosprávneho 

kraja, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich 

z analýz, platných stratégií a koncepcií do konkrétnych 

opatrení v rámci Koncepcie znižovania energetickej 

náročnosti a prevádzkových nákladov v zariadeniach 

TTSK v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou Trnavského 

samosprávneho kraja; 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu Koncepcia 

znižovania energetickej náročnosti a prevádzkových 

nákladov v zariadeniach TTSK, 

 Pracovná pozícia bude počas realizácie projektu obsadená 

minimálne 2 zamestnancami pracujúcimi na dohody o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom 

sumárne nepresiahnu 1 000 osobohodín v rámci aktivity 

projektu. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady na pozíciu: 

 Odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. 

stupňa); 

 Expert, lektor /školiteľ/ konzultant/ analytik/ metodik 

samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh 

systémov a metodík, spracovávajúci odborné podkladové 

materiály a koncepcie  s praxou viac ako 5 rokov 

v príslušnej oblasti. 

Aktivita 1 
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Názov aktivity Kvalitné a efektívne procesy na Úrade Trnavského samosprávneho kraja 

 Popis aktivity POVINNÉ ČASTI HLAVNEJ AKTIVITY 

a) Uplatnenie SMART princípov v rozvoji verejných politík a služieb 

kraja 

Princípmi SMART politík v regiónoch sa rozumie uplatnenie takých riešení, 

služieb a technológií v rámci tvorby alebo aktualizácie strategických 

dokumentov regiónu, ktoré sú založené na technologických a sociálnych 

inováciách za účelom zlepšenia kvality života občanov v regióne, zvýšenia 

atraktívnosti regiónu ako aj napĺňania potrieb podnikateľov. SMART politiky 

neznamenajú iba účelové zavádzanie moderných technológií, ale ide 
najmä o prepojenie pre región vhodných technologických riešení, dobrej praxe 

a moderných technologických a sociálnych trendov, zvyšujúcich kvalitu 

života v danom regióne. TTSK sa v súlade s podmienkami oprávnenosti vo 

výzve v rámci Aktivity 1 bude podieľať na spracovaní 2 strategických 

dokumentov: 

 SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja; 

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského 

samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030. 

Cieľom podaktivity je zvýšiť efektívnosť výkonu kompetencií, resp. 

poskytovaných služieb občanom, a to prostredníctvom implementácie 

SMART princípov do politík podľa špecifických potrieb regiónu.  

 

SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja 

V súlade s aplikáciou prístupu SMART je cieľom stratégie SMART stratégia 

rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len SMART 

stratégia) zvýšiť kvalitu života obyvateľov a kvalitu podnikateľského 

prostredia v mestách a regiónoch, zvýšiť efektivitu ich fungovania, urobiť ich 

bezpečnejšími, čistejšími, energeticky úspornejšími a schopnými reagovať na 

spoločenské, ekologické a ďalšie výzvy a potreby. SMART stratégia 

komplexne zhodnotí a analyzuje východiskovú situáciu v regióne v kontexte 

vykonávaných kompetencií s ohľadom na aplikáciu prístupu SMART a 

zároveň zmapuje existujúce a možné optimalizačné, technické a technologické 

riešenia na území regiónu vrátane „Internetu vecí“ (IoT) technológie vo 

verejnom priestore.  

SMART stratégia bude obsahovať komplexné hodnotenie a analýzu 

východiskovej situácie vo vymedzených oblastiach a vo väzbe na existujúce 

relevantné stratégie a koncepcie, zhodnotenie súčasného stavu a súčasných 

optimalizačných, technických a technologických riešení vrátane využívania 

riešení SMART princípov v území, s ohľadom na realizovaný výkon verejnej 

moci a poskytované verejné služby vymedzené kompetenčným rámcom VÚC, 

a to v oblasti originálnych kompetencií ako aj preneseného výkonu štátnej 

správy v súlade s prioritami OP EVS a dotknutou výzvou vo vymedzenej 

prioritnej štruktúre v súlade s Prílohou č. 9 Výzvy.  

Kľúčové oblasti, ktorými sa SMART stratégia bude zaoberať sú: 

 Zdravotníctvo, 
 Sociálne veci, 

 Vzdelávanie, 

 Integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility 

TTSK, 

 Životné prostredie ako doplnenie k Nízkouhlíkovým stratégiám, 

 Kultúra, 

 Regionálny rozvoj, 

 Cestovný ruch, 
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 Územné plánovanie. 

Uvedené oblasti sú v kompetenčnom rámci samosprávneho kraja v súlade so 

zákonmi č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, 

č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 

na obce a na vyššie územné celky a č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja. 

Vykonaná analýza potrieb bude zohľadňovať príklady dobrej praxe zo 

Slovenska a  zahraničia vrátane schválených strategických a koncepčných 

dokumentov na národnej úrovni. Stratégia súčasne zmapuje existujúce a 

možné technologických riešenia na území regiónu s dôrazom na „Internet 

vecí“ (IoT) technológie vo verejnom priestore.  

Súčasťou stratégie bude SWOT analýza spracovaná pre každú verejnú politiku 

alebo verejnú službu, v rámci ktorej sa predpokladá implementácia SMART 

prístupu. Vo väzbe na vykonanú analýzu a platné strategické dokumenty a 

koncepcie budú zadefinované aktivity na roky 2023 – 2027 s výhľadom do 

roku 2030, pridelené úlohy Úradu TTSK a navrhnutý spôsob a formát 

monitorovania a hodnotenia stratégie. SMART stratégia identifikuje hlavné 

cieľové oblasti, ktoré TTSK potrebuje dosiahnuť a zároveň detailný popis 

spôsobu ich dosiahnutia.  

Mestá a obce kraja sú neoddeliteľnou súčasťou regionálnej integrovanej 

územnej stratégie, ktorej cieľom je zlepšenie kvality života a regionálnej 
konkurencieschopnosti územia s dopadom na vyvážený územný rozvoj. Preto 

zavedenie SMART politík na TTSK je potrebné zaviesť a uplatňovať i v 

jednotlivých mestách a obciach kraja podľa ich možností a podmienok v 

súlade s kompetenciami VÚC, a to v súlade s vykonávanými kompetenciami 

na úseku regionálneho rozvoja a vytvárania podmienok pre rozvoj 

v predmetnej oblasti. Samostatnou časťou SMART stratégie bude preto 

analýza súčasného stavu uplatňovania SMART princípov v mestách a obciach 

kraja, rovnako ako aktualizácia a doplnenie  strategických a koncepčných 

dokumentov miest a obcí v súlade so SMART stratégiou samosprávneho 

kraja, a to v podobe: 

 návrhu budúceho stavu vo vybraných oblastiach v nadväznosti na 
SMART politiky kraja; 

 vypracovania projektových zámerov/návrhov a ich zoznamu ako 

cestovnej mapy pre identifikované projekty uplatňujúce SMART 

princípy s identifikáciou možných návratných a nenávratných 

zdrojov financovania pre takéto projektové zámery;  

 vypracovania návrhu aktualizácie a doplnenia strategického 

dokumentu mesta  v nadväznosti na odporúčania koncepcie 

uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb 

samosprávneho kraja. 

Po realizácii projektu budú mať mestá a obce kraja vypracované podporné 

materiály v oblasti SMART politík, ktoré budú v súlade so SMART stratégiou 

samosprávneho kraja a budú takto umožňovať zaviesť do praxe SMART 

politiky v rámci celého regiónu. 

Spracovanie SMART stratégie bude realizované v rámci Pozície 22, ktorá 

bude obsadená minimálne 8 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 8 000 

osobohodín v rámci aktivity projektu. Potreba väčšieho množstva 

zamestnancov na danej aktivite je daná širokým spektrom vykonávaných 

kompetencií kraja a množstvom úloh, ktoré z prípravy dokumentu vyplynú.  

Na pozícii budú zamestnanci vykonávať prierezovo nasledujúce aktivity: 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v 

rámci SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho 

kraja, 
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 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo 

vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v rámci SMART 

stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a obcami 

a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci spracovania SMART 

stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, 

platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení v rámci 

SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja; 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu SMART stratégia 

rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja v súlade 

s vykonávanými kompetenciami samosprávneho kraja. 

Spôsob a postup realizácie aktivity: 

 vytvorenie a koordinácia práce odborníkov v rámci pracovných 

skupín založených na princípe partnerstva,   

 vytvorenie tímu koordinátorov v jednotlivých mestách;  

 príprava harmonogramu stretnutí, 

 oslovenie predstaviteľov inštitúcii (príprava stretnutí, predstavenie 

pracovnej skupiny a projektu, zvolenie koordinátora, ktorý  uvádza 
stretnutia, vyhotovenie zápisu), 

 spracovanie analytickej časti (legislatíva a terminológia, analýza  

prostredia, zhrnutie analýz), 

 oslovenie socioekonomických partnerov k pripomienkovaniu, 

 zapracovanie pripomienok obstarávateľa, 

 spracovanie strategickej časti, 

 oslovenie socioekonomických partnerov k pripomienkovaniu, 

 zapracovanie pripomienok obstarávateľa,  

 spracovanie programovej časti (vízia, strategické ciele, poslanie, 

zámer), 

 oslovenie socioekonomických partnerov k pripomienkovaniu, 

 zapracovanie pripomienok obstarávateľa,  
 spracovanie realizačnej časti, 

 oslovenie socioekonomických partnerov k pripomienkovaniu, 

 zapracovanie pripomienok obstarávateľa,  

 vypracovanie podporného materiálu pre jednotlivé mestá; 

 finančný plán (nadväznosť na rozpočtové plánovanie samosprávy), 

 prerokovanie dokumentu formou verejnej diskusie  

socioekonomickými  partnermi, mestami, obcami a širokej 

verejnosti, 

Pozíciu hlavného koordinátora na TTSK bude zastávať riaditeľ  Odboru 

stratégií a projektov. Na následnú implementáciu bude dohliadať zamestnanec 

na Pozícii 10 - manažér v oblasti regionálneho rozvoja. 

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského 

samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030 

Základnou úlohou Trnavského samosprávneho kraja je zabezpečovanie 

všestranného hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. V zmysle zákona č. 

309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja Trnavský samosprávny kraj zabezpečuje a koordinuje 

vypracovanie a realizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja Trnavského samosprávneho kraja (ďalej PHSR) ako  jedného zo 

základných strategických dokumentov TTSK.  

Základným východiskom pri tvorbe dokumentu bude aplikácia princípu 

SMART, ktorý prepája jednotlivé opatrenia a stratégie do celku s cieľom 
dosiahnuť efektívnejšie využitie dostupných zdrojov v prospech obyvateľov, 



 

23/53 

  

podnikateľov i návštevníkov regiónu, reagujúc na problémy a výzvy 

súčasného vývoja. Preto bude PHSR formulovaný ako koncept zastrešujúci 

a vzájomne prepájajúci jednotlivé oblasti a problematiky rozvoja regiónu 

integrujúci ciele definované nadradenými a súvisiacimi strategickými 

dokumentmi vrátane SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského 

samosprávneho kraja, definujúci víziu, ciele, princípy a kľúčové strategické 

opatrenia pre podporu posilňovania pozície regiónu ako rozumného 

a konkurencieschopného. 

Dokument bude vychádzať zo strategických a koncepčných dokumentov na 

medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni, ktoré budú spracovateľom 
presne zadefinované pred realizáciou aktivity. Štruktúra dokumentu bude 

nasledovná: úvod, analytická časť, strategická časť, programová časť, 

realizačná a finančná časť, záver, pričom bude v súlade s novou metodikou 

tvorby PHSR a princípmi SMART v zmysle výzvy. 

Spracovanie PHSR bude realizované v rámci Pozície 21, ktorá bude obsadená 

minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 5 000 osobohodín v 

rámci aktivity projektu. Potreba väčšieho množstva zamestnancov na danej 

aktivite je daná širokým spektrom vykonávaných kompetencií kraja 

a množstvom úloh, ktoré z prípravy dokumentu vyplynú. Medzi hlavné 

aktivity, na ktorých sa prierezovo budú podieľať patria: 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v 

rámci Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030, 

 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo 

vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v rámci Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského 

samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a obcami 

a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci spracovania Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského 

samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, 

platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení v rámci 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského 

samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030; 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského 

samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030 v súlade s vykonávanými 

kompetenciami samosprávneho kraja, 

 

Medzi ich zodpovednosti budú patriť: 

 vytvorenie a koordinácia práce odborníkov v rámci pracovných 

skupín založených na princípe partnerstva,   
 príprava harmonogramu stretnutí, 

 oslovenie predstaviteľov inštitúcii (príprava stretnutí, predstavenie 

pracovnej skupiny a projektu, zvolenie koordinátora, ktorý  uvádza 

stretnutia, vyhotovenie zápisu), 

 spracovanie analytickej časti (legislatíva a terminológia, analýza  

prostredia, zhrnutie analýz), 

 oslovenie socioekonomických partnerov k pripomienkovaniu, 

 zapracovanie pripomienok obstarávateľa, 

 spracovanie strategickej časti, 

 oslovenie socioekonomických partnerov k pripomienkovaniu, 

 zapracovanie pripomienok obstarávateľa,  
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 spracovanie programovej časti (vízia, strategické ciele, poslanie, 

zámer), 

 oslovenie socioekonomických partnerov k pripomienkovaniu, 

 zapracovanie pripomienok obstarávateľa,  

 spracovanie realizačnej časti, 

 oslovenie socioekonomických partnerov k pripomienkovaniu, 

 zapracovanie pripomienok obstarávateľa,  

 finančný plán (nadväznosť na rozpočtové plánovanie samosprávy), 

 prerokovanie dokumentu formou verejnej diskusie  

socioekonomickými  partnermi, mestami, obcami a širokej 
verejnosti, 

 posudzovanie vplyvu na životné prostredie - SEA.  

Na Úrade TTSK budú v úlohe koordinátorov aktivít primárne dvaja 

zamestnanci. Jedným z nich bude pozícia analytika (Pozícia 4), ktorý bude 

pôsobiť na Odbore stratégií a projektov a spolupracovať na analytickej časti 

dokumentu. Druhou zodpovednou osobou bude zamestnanec na Pozícii 11 

pôsobiaci na Odbore stratégií a projektov zodpovedný za koordináciu 

návrhovej časti a akčného plánu. Zamestnanci budú zodpovední najmä za:  

 vytvorenie, organizovanie odborných pracovných skupín, 

 účasť na stretnutiach pracovných skupín,  

 pripomienkové konanie v odborných pracovných skupinách a 
odvetvových odboroch Úradu TTSK,  

 spolupráca s mestami a obcami na analytických a strategických 

činnostiach kraja, 

 sprístupnenie dokumentu pred finálnym  schválením prostredníctvom 

webstránky na pripomienkovanie všetkým dotknutým subjektom 

a širokej verejnosti, 

 pripomienkovanie finálneho dokumentu,  

 prerokovanie dokumentu v komisiách zastupiteľstva, 

 schválenie dokumentu zastupiteľstvom, 

 zverejnenie schváleného dokumentu na web-stránke TTSK. 

V rámci prípravy dokumentu bude uplatnený princíp partnerstva, teda do 
tvorby budú zapojené najvýznamnejšie mestá, obce a prirodzené regióny, 

obyvateľstvo, podnikateľské subjekty, vzdelávacia a akademická obec 

a miestna samospráva.  

 

b) Budovanie a posilnenie strategicko-analytických a implementačných 

kapacít na Úrade Trnavského samosprávneho kraja 

Kompetenčný rámec vyšších územných celkov obsahuje široké spektrum 

možností a povinností krajov definovaných zákonmi. V rámci Úradu TTSK 

existuje rozpor medzi zodpovednosťou vyplývajúcou krajom zo zákona č. 

301/2001 Z. z., teda starať sa o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby 

svojich obyvateľov a reálnymi možnosťami zabezpečovať takýto rozvoj, 

predovšetkým z pohľadu jeho udržateľnosti a takzvanej hodnoty za peniaze, 

a hodnoty pre obyvateľa. 

Prípravu a vyhodnocovanie verejných politík naprieč kompetenčnými 

oblasťami, vrátane rozvojových aktivít, majú v rámci Úradu TTSK v 

zodpovednosti zamestnanci Odboru analýz a organizačných činností, 

konkrétne Oddelenia analýz. Analytickú činnosť vykonávajú dvaja analytici, 

vrátane riaditeľa odboru, ktorý nedokáže z titulu svojej riadiacej funkcie 

venovať plnú pozornosť analytickej činnosti. V takto personálne 

poddimenzovanom stave je analytická kapacita Úradu TTSK limitovaná len 

na zber vybraných dát a podnetov zo všetkých kompetenčných oblastí VÚC. 

Potreba posilnenia analytických kapacít Úradu TTSK je umocnená aj faktom, 

že v celej Európe dochádza k zvyšovaniu dopytu po moderných a dostupných 
verejných službách, a to nielen z dôvodu snahy o efektívnosť a účinnosť 

politík, ale ako odraz oveľa dlhších a širších trendov, ako je napríklad 
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starnutie obyvateľstva či klimatická zmena. Zároveň, VÚC čelia narastajúcej 

výzve modernizácie regionálnej verejnej správy s cieľom orientácie na 

výkonnosť, zodpovednosť a otvorenosť verejnej kontrole a účasti občanov, 

miest a obcí, ako aj podnikateľských subjektov. 

Posilnenie analytickej kapacity Úradu TTSK má preto za cieľ vytvorenie 

sociálne inovatívnych nástrojov na cielenejší zber dát a rozšírenie okruhu 

respondentov o občanov, mestá a obce a podnikateľské subjekty, 

predovšetkým start-upy. Vytvorená dátová základňa môže byť s uvedenými 

jednotlivcami a subjektmi transparentne zdieľaná v rámci aplikácie konceptu 

open data. Zároveň, posilnená analytická kapacita by mala umožniť 
efektívnejšie a rýchlejšie spracovanie a predovšetkým interpretáciu dát. 

Taktiež by mala byť orientovaná na hodnotenie verejných politík 

realizovaných Úradom TTSK v súlade s hodnotou pre občana, respektíve 

hodnotou za peniaze, v širšom kontexte nadlokálnych výziev. 

Vypracované analýzy budú vedením Úradu TTSK používané pri adaptácií a 

vyhodnocovaní realizovaných verejných politík a pri rozhodovaní o 

nastavovaní a implementácii nových verejných politík. V podobnom duchu by 

mali byť analýzy používané v súvislosti s aktualizáciou, prípravou a 

schvaľovaním koncepčných a strategických dokumentov, ako aj pri 

rozhodovaní o efektívnosti rozvojových a investičných aktivít kraja. 

Posilnenie analytických kapacít Úradu TTSK a sociálne inovatívnych riešení 
by malo smerovať k lepším verejným politikám a prostredníctvom ich 

implementácie k zlepšovaniu kvality života obyvateľov kraja. Dlhodobou 

víziou je, že toto opatrenie prispeje, za pomoci analyticky podložených 

koncepčných a strategických dokumentov, k nastaveniu smerovania TTSK k 

znalostnej, environmentálne udržateľnej a obehovej ekonomike pri 

demografických a klimatických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí. 

Smerom dovnútra Úradu TTSK má posilnenie analytických kapacít rozšíriť 

povedomie o dôležitosti prijímania vyargumentovaných a na dátach 

založených rozhodnutí. Navyše, existuje vízia multiplikácie analytických 

pozícií, v ideálnom prípade početnejších jednotiek, a ich špecializácia a 

distribúcia v rámci jednotlivých kompetenčných oblastí.  

Neodmysliteľnou súčasťou efektívneho úradu je taktiež implementácia 

navrhnutých na dátach založených riešení. V súlade s úlohou Úradu TTSK 

rozvíjať región a zároveň snahou vykonávať jednotlivé kompetencie 

efektívnejšie a účinnejšie, budú v rámci projektu vytvorené pracovné pozície 

zamerané na analytické a metodické činnosti a pracovné pozície zamerané 

na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja. Cieľom tejto 

podaktivity je podpora budovania a posilnenia strategicko-analytických a 

implementačných kapacít na Úrade TTSK.  

Na Odbore analýz a organizačných činností budú kapacity posilnené o 2 

pracovné pozície zamerané na analytické a metodické činnosti v oblasti 

regionálneho rozvoja s kvalifikačnými predpokladmi odborník - senior 1 v 

súlade s prílohou č. 7 výzvy Usmernenie  RO pre OP EVS č.5. a mzdovou 

analýzou (Pozície 8 - 9). Pracovnou náplňou zamestnancov bude: 

 Analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík 

v oblasti regionálneho rozvoja, 

 Identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo 

vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát, 

 Spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja,  

 Aktualizácia a koordinácia tvorby strategických/koncepčných 

dokumentov, verejných politík a opatrení v rámci vymedzených 

kompetencií samosprávneho kraja. 

 Zamestnanci sa budú zaoberať prierezovými oblasťami, ako sú 

školstvo, inovácie, zdravotníctvo, udržateľná mobilita, sociálna 
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inklúzia, klimatické zmeny a ďalšie. 

Uvedené činnosti úzko súvisia s ambíciou samosprávneho kraja zlepšiť tvorbu 

a implementáciu verejných politík prostredníctvom analyticky a dátovo 

podložených stratégií. Špeciálny dôraz bude kladený na koordináciu týchto 

politík a stratégií, ako aj ich implementáciu s cieľom regionálneho rozvoja 

a zlepšenia kvality života obyvateľov kraja. 

Na Odbore financií budú vytvorené 2 pracovné pozície so zameraním na 

analytické a metodické činnosti v oblasti regionálneho rozvoja 
s kvalifikačnými predpokladmi odborník - senior 1 v súlade s prílohou č. 7 

výzvy Usmernenie  RO pre OP EVS č.5. a mzdovou analýzou (Pozície 6 - 7) 

podieľať na: 

 spolupráci na analýzach s cieľom posudzovania a navrhovania riešení 

vybraných problematík, napr. v oblasti zabezpečovania verejnej 

dopravy, poskytovania sociálnych služieb, optimalizácie školských 

zariadení a pod.; 

 hodnotení projektov, ako podklad rozhodovania na úrovni TTSK na 

základe dostupných dát s cieľom maximalizácie hodnoty pre občana; 

 nákladovom controlingu, hľadaní rozdielov a odchýlok vo 

financovaní organizácií TTSK: škôl, správy a údržby ciest, 

kultúrnych zariadení a organizácií v oblasti sociálnej pomoci, s 

cieľom zvyšovania efektivity a hospodárnosti pri nakladaní s 

verejnými zdrojmi; 
 cenovej kalkulácii služieb poskytovaných samosprávnym krajom 

(zariadenia sociálnych služieb, školské internáty a jedálne, 

administratívne služby v zdravotníctve) a hľadanie optimálnych 

modelov financovania kraja a kompetencií; 

 analýze finančných výkazov pri kvartálnych uzávierkach. 

 

Ďalšie 2 pozície so zameraním na analytické a metodické činnosti v oblasti 

regionálneho rozvoja budú obsadené na Odbore stratégií a projektov 

s kvalifikačnými predpokladmi odborník - junior v súlade s prílohou č. 7 

výzvy Usmernenie  RO pre OP EVS č.5. a mzdovou analýzou (Pozície 4 - 5). 

Zamestanci sa budú podieľať na aktivitách:  

 Analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík 
v oblasti regionálneho rozvoja, 

 Identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo 

vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát, 

 Spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja,  

 Aktualizácia a koordinácia tvorby strategických/koncepčných 

dokumentov, verejných politík a opatrení v rámci vymedzených 

kompetencií samosprávneho kraja, 

 Prierezové analýzy v súlade s kompetenčným rámcom 

samosprávneho kraja v spolupráci s ďalšími odbormi a analytikmi, 

 Spolupráca pri tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030, 
 Hodnotenie dopadov realizovaných projektov na území TTSK, 

 Aktualizácia údajov v rámci Digitalizácie dát na úrade TTSK. 

Na Odbore stratégií a projektov bude taktiež vytvorených 5 pracovných 

pozícií so zameraním na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja 
za účelom implementácie  inovačných a reformných opatrení verejnej správy. 

Kvalifikačné požiadavky na pracovníkov budú na úrovni Odborník - senior 1 

v súlade s prílohou č. 7 výzvy Usmernenie  RO pre OP EVS č.5. a mzdovou 

analýzou (Pozície 10 - 14). Zamestnanci budú zodpovední predovšetkým za: 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných 

stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení a projektov; 

 tvorba Koncepcie zníženia energetickej náročnosti a prevádzkových 
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nákladov v zariadeniach TTSK na základe Nízkouhlíkovej stratégie 

Trnavského samosprávneho kraja a jej odporúčaní, 

 dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien 

a projektov; 

 komunikáciu s donormi a potenciálnymi partnermi, prípravu nových 
projektov a podporu pri implementácii existujúcich projektov; 

 komunikáciu výstupov s politickou reprezentáciou a hľadanie 

politickej podpory na realizáciu navrhovaných opatrení a politík. 

 koordinácia a implementácia tvorby Programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na 

roky 2021 - 2030, 

 koordinácia a implementácia Koncepcie trvalej udržateľnosti cestnej 

infraštruktúry v správe TTSK 

 implementácia SMART stratégie; 

 asistencia pri implementácií ISO systémov riadenia na Správe 

a údržbe ciest TTSK. 

Všetky projektové pozície budú obsadené na dobu 30 mesiacov pre úspešnú 

realizáciu projektu. Výnimkou sú Pozície 12 - 14, ktoré budú obsadené až od 

januára 2021, a to v súlade s finalizáciou dokumentu Nízkouhlíková stratégia 

Trnavského samosprávneho kraja, ktorú budú následne implementovať 

a rozvíjať v rámci Koncepcie zníženia energetickej náročnosti 

a prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK. 

TTSK využije na tvorbu strategických a koncepčných dokumentov okrem 

vlastných kapacít predovšetkým zamestnancov pracujúcich na dohody o práci 

mimo pracovného pomeru, a to z dôvodu lepšej koordinácie činností 

a možnosti priamo zasahovať do personálneho a odborného obsadenia aktivít 

spracovateľom. Z hľadiska náročnosti problematiky boli rozvrhnuté počty 

nevyhnutne odpracovaných hodín pri jednotlivých aktivitách v súlade 

s predchádzajúcou skúsenosťou úradu. 

 

c) Zavedenie inovovaných procesov na Úrade Trnavského 

samosprávneho kraja 

TTSK plánuje v rámci tejto podaktivity vytvárať a implementovať nové 

prístupy v súvislosti s optimalizáciou procesov v organizácii a v snahe 

o tvorbu lepších verejných politík a poskytovaných služieb týkajúcich sa 

výkonu kompetencií VÚC. TTSK bude realizovať nasledujúce činnosti: 

 Digitalizácia dát na Úrade TTSK; 

 Jednotný knižničný informačný systém. 

Digitalizácia dát na Úrade TTSK 

V rámci snahy o zefektívnenie všetkých procesov riadenia regiónu je prvým 

a nevyhnutným predpokladom na zefektívnenie všetkých vnútorných 

procesov – zahrňujúcich personálnu, technologickú, dátovú a procesnú 

interakciu v rámci existujúcej infraštruktúry, dátová inovácia.  

V prvej etape je nevyhnutné pristúpiť ku komplexnej analýze stavu 

informačného systému úradu, a to z pohľadu samotnej tvorby, ale aj 

z pohľadu zdieľania, interakcie a syntézy existujúcich informácií. Cielená 

integrácia kompletnej agendovej bázy dát zároveň smeruje k výraznému 

navýšeniu pridanej hodnoty vlastnej evidencie dát – rýchla a komplexná 

podpora rozhodovacieho procesu manažmentu úradu, výrazné 

skvalitnenie/zrýchlenie služby občanovi, samospráve, výrazne zvýšenie 

„pocitu profesionalizácie procesov“ zo strany zamestnancov (najmä dôveru vo 
vlastné dáta a procesy), ako nevyhnutný predpoklad pre systémové zmeny. 

V rámci aktivity budú zmapované všetky dáta zbierané a ukladané na úrade, 

ktoré budú následne spracované do komplexného zoznamu.  
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Na základe zozbieraných dát bude následne navrhnutá architektúra na 

integráciu a zdieľanie údajov pre tri druhy platforiem: 

 Geomodul/priestorové open data, 

 Business Inteligence ekonomického informačného systému, 

 SMART platforma na monitorovanie a hodnotenie rozvoja miest 

a obcí. 

Geomodul, resp. priestorové open data budú mať formu integračnej platformy 

umožňujúcej zobrazovať  databázové údaje, dokumenty, obrazové informácie 

v  ich  vzájomnej previazanosti v priestorových súvislostiach. Účelom je 

vybudovanie komplexného mapovo-integračného rozhrania, ktorého súčasťou 
bude aj vybudovanie nového, komplexného geomodelu územia TTSK. Takéto 

riešenie poskytne jednotnú systémovú správu údajov TTSK – konzistentnú 

voči verejne dostupným dátovým zdrojom,  ako aj účelovo (úradom) 

vytváraným špeciálnym lokalizačným vrstvám. Vybudovanie geomodulu 

predstavuje inovatívne riešenie na zabezpečenie skvalitnenia výkonu 

kompetencií VÚC. Tento nástroj prispeje k zjednodušeniu tvorby analýz pre 

všetky odbory, skvalitneniu  spracovaných dát a prehľadnejšiemu 

zobrazovaniu analytických výstupov. Budovanie a  napĺňanie geomodulu 

dátami skvalitní spoluprácu regiónu s obcami a mestami kraja, ale zároveň 

prispeje k lepšej informovanosti o území pre všetkých obyvateľov kraja. 

Business Inteligence slúži na tvorbu analýz pre účely tvorby lepších politík, 
vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy. Ide o 

prezentačnú vrstvu údajov jednotného ekonomického informačného systému, 

systém controllingu a benchmarkingu aplikovaný na všetky organizácie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Aplikácia bude určená pre všetkých, ktorí 

potrebujú rýchlo dostupné informácie (riadiaci pracovníci, vedenie TTSK, 

riadiaci pracovníci OvZP), ktoré budú slúžiť ako podpora rozhodovania a 

hodnotenia efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov. 

Štandardizované výstupy prepoja čiastkové databázy: majetok, pohľadávky, 

záväzky, rozpočet, účtovníctvo, bankové výpisy, zásoby, výkazníctvo a 

štatistiku. Databáza umožní finančným analytikom vytvárať ďalšie druhy 

výstupov a podkladov založených na uvedených databázach. Zavedením 
nástroja dôjde k skvalitneniu systému finančného riadenia TTSK a jeho 

podriadených organizácií. 

SMART platforma na monitorovanie a hodnotenie rozvoja miest a obcí bude 

inšpirovaná dátovou základňou na Úrade TTSK a bude slúžiť ako podporný 

nástroj pre mestá a obce na zber a ukladanie dát. Údaje budú zároveň 

dostupné Úradu TTSK a širokej verejnosti. Keďže TTSK každoročne 

vypracúva Monitoring hospodárskej a sociálnej situácie a Vyhodnotenie 

PHSR TTSK a oslovuje obce, mestá, odborné útvary TTSK a ďalších 

sociálno-ekonomických partnerov s požiadavkou o zaslanie zrealizovaných 

aktivít a podkladov do vyhodnotenia špecifických cieľov a opatrení, nástroj 

prispeje k efektívnosti úradu, ale aj chodu miest a obcí. Zároveň sa zvýši 

návratnosť odpovedí, ktorá v súčasnosti nedosahuje ani 60 %. Inovatívnym 
prínosom - vytvorením systémových nástrojov pre obce a mestá dôjde k 

skvalitneniu výstupov, monitoringu, a tým aj skvalitneniu vyhodnotenia 

celého procesu. Ďalším prínosom bude zvýšenie výpovednej hodnoty 

získaných údajov. Vytvorením systémových nástrojov na tvorbu, 

monitorovanie a vyhodnocovanie PHSR sa skvalitní spolupráca medzi 

dotknutými subjektami v rámci aktivít PHSR, ale aj rozvoja kraja.  

V rámci navrhnutých architektúr budú identifikované dátové toky, vytvorí sa 

procesný model, identifikujú, resp. navrhnú vhodné softvérové nástroje v 

rámci platformy, zadefinujú sa systémové nároky navrhovanej architektúry, 

navrhne systém správy platformy, vytvorí zoznam všetkých aktivít potrebných 

na vytvorenie a zavedenie navrhovanej platformy vrátane časovej náročnosti a 
finančnej náročnosti jednotlivých aktivít. Navrhovaná platforma bude online 

prístupná jednak pre zamestnancov TTSK, ktorí budú mať prístup k 

jednotlivým údajom na základe príslušnosti k jednotlivým odborom (časť 
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údajov bude dostupná pre všetkých zamestnancov, časť údajov iba pre 

zamestnancov jednotlivých odborov), ako aj pre širokú verejnosť, ktorá bude 

mať taktiež prístup iba k určitej skupine údajov. Súčasťou komplexného 

návrhu bude aj návrh online rozhrania pre používateľov. V rámci návrhu 

platformy na integráciu a zdieľanie údajov budú identifikované taktiež všetky 

aktivity potrebné na vytvorenie, prevádzkovanie a údržbu platformy.  

Aktivita bude zabezpečovaná v rámci Pozície 23, ktorá bude obsadená 

minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 2 500 osobohodín v 

rámci aktivity projektu. Potreba väčšieho množstva zamestnancov na danej 
aktivite je daná širokým spektrom vykonávaných vyžadovaných aktivít. 

Aktivita bude koordinovaná zo strany TTSK v rámci Pozície 5. Medzi hlavné 

aktivity, na ktorých sa zamestnanci prierezovo budú podieľať patria: 

 analýza a spracovanie údajov a dát dostupných na Úrade TTSK za 

účelom tvorby lepších politík v rámci Digitalizácie dát na Úrade 

TTSK, 

 identifikácia a zber existujúcich a novo vytvorených dát kraja vrátane 

otvorených dát v rámci Digitalizácie dát na Úrade TTSK, 

 spolupráca s odbormi Úradu TTSK a organizáciami 

v zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci realizácie Digitalizácie dát na 

Úrade TTSK, 
 návrh architektúry pre platformy (BI, open data/geomodul, SMART 

platforma na monitorovanie a hodnotenie rozvoja miest a obcí) na 

základe zozbieraných údajov a dát v rámci Digitalizácie dát na Úrade 

TTSK, 

 zavedenie SMART platformy na monitorovanie a hodnotenie rozvoja 

miest a obcí na Úrade TTSK v rámci Digitalizácie dát na Úrade 

TTSK. 

 

Úrad TTSK následne v rámci uvedených kapacít implementuje SMART 

platformu na monitorovanie a hodnotenie rozvoja miest a obcí na Úrade 

TTSK, a to ešte počas realizácie projektu, čím zavedie inovovaný proces 

v oblasti regionálneho rozvoja. Na kontinuitu procesu bude dohliadať 

zamestnanec na Pozícii 5, ktorý bude v spolupráci s mestami a obcami 

aktualizovať dáta.  

Pre dosiahnutie čo najväčšej pridanej hodnoty z realizácie podaktivity by bolo 

taktiež vhodné implementovať ďalšie uvádzané platformy, ktoré by prispeli 

k efektívnosti tvorby lepších politík.  

 

Jednotný knižničný informačný systém 

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z 

orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky sú samosprávne 

kraje zodpovedné za zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie 

regionálnych knižníc. Trnavský samosprávny kraj je zriaďovateľom štyroch 

knižníc. Ich poslaním je získavať, spracovávať, ochraňovať a sprístupňovať 

knižničný fond a poskytovať knižnično-informačné služby. Všetky štyri 
knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja majú 

regionálnu funkciu, sprístupňujú regionálnu bibliografiu a koordinujú 

bibliografickú činnosť v regióne svojej pôsobnosti v súlade so zákonom NR 

SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 

Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o 

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. 

Regionálne knižnice sú spoločensky a sociálne ukotvenými a etablovanými 

inštitúciami v regiónoch svojej pôsobnosti. Tým, že zabezpečujú informačné, 

vzdelávacie, kultúrne a sociálne funkcie pre miestne komunity, stali sa 
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prirodzenými centrami týchto komunít. Ich verejná služba je dostupná pre 

všetkých členov spoločnosti a ponukou ich osobnostného rozvoja napomáhajú 

v konečnom dôsledku i rozvoju celej spoločnosti. Reflektovaním spoločenskej 

objednávky na informácie stimulujú občianske aktivity a podporujú 

spoločenskú integráciu všetkých občanov. 

Zavedenie nového jednotného knižničného informačného systému (KIS) 

vylepší základné vlastnosti KIS ako katalogizácia, výpožičky, online katalóg, 

akvizícia, periodiká. Prinesie tiež lepšiu orientáciu vo vyhľadávaní kníh, 

prístup ku knihám v knižniciach v rôznych okresoch (čitateľ si 

prostredníctvom elektronického katalógu nájde knihu, ktorá sa nachádza v inej 
knižnici zapojenej do KIS a zapožičia si ju v rámci medziknižničnej 

výpožičnej služby) a tiež systematizuje prácu knihovníkom. Systém bude 

regionálne prepojený medzi všetkými knižnicami, a to vrátane odborných 

knižníc, ktoré sú súčasťou múzeí. Systém bude využívaný organizáciami v 

pôsobnosti TTSK, Galantská knižnica, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 

Záhorská knižnica v Senici a Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 

a prípadne ďalšími. Jedná sa o významné knižnice s koordinačnými 

a metodickými úlohami pre viac ako 200 knižníc v jednotlivých okresoch. 

Služba bude poskytovaná zo serveru poskytovateľa, kde budú uložené dáta 

knižníc, pričom bude garantovaná bezpečnosť prevádzky všetkých dát. 

Súčasťou bude integrácia knižničného  systému s ďalšími systémami, ktoré 
knižnice využívajú (ekonomický systém, spisová služba, identifikačné karty 

atď.) a databáza udalostí s väzbami na zapojené organizácie. Knižničný 

systém bude umožňovať aplikáciu systému a jeho prepojenie aj s obecnými 

knižnicami v regióne. Zavedenie inovovaného procesu v podobe jednotného 

knižničného informačného systému predstavuje nový prístup k poskytovaným 

službám, ktorý sprehľadní knižný fond pre občanov, ale zefektívni prácu aj 

pre samotných zamestnancov knižníc. KIS bude dodaný externým 

zhotoviteľom na základe verejnej súťaže. 

 

VOLITEĽNÁ ČASŤ HLAVNEJ AKTIVITY 

d) Lepšie strategické riadenie a výkon kompetencií Trnavského 

samosprávneho kraja 

Cieľom podaktivity je spracovanie kľúčových strategických a koncepčných 

dokumentov s ohľadom na vymedzený kompetenčný rámec TTSK v súlade so 

zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších územných celkov. Dokumenty prispejú k zefektívneniu 

procesov a strategického riadenia na Úrade TTSK. Podaktvitia bude 

realizovaná prostredníctvom spracovania nasledujúcich dokumentov: 

 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2021 – 2030; 

 Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK na roky 2023 - 2027; 

 Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 - 2027; 

 Stratégia rozvoja kultúry v TTSK na roky 2023 - 2027; 

 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v TTSK na roky 2023 - 2027; 
 Stratégia finančného riadenia Trnavského samosprávneho kraja; 

 Koncepcia riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe; 

 Koncepcia trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe 

TTSK; 

 Koncepcie znižovania energetickej náročnosti a prevádzkových 

nákladov v zariadeniach TTSK. 

 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2021 – 2030 

Vypracovanie Stratégie rozvoja sociálnych služieb na území TTSK na roky 
2021 – 2030 poskytne prehľad situácie v uvedenej oblasti a popíše problémy, 

ktoré by Úrad TTSK mal adresovať a riešiť v konkrétnej časovej a finančnej 
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postupnosti. Hlavným cieľom je vypracovanie a schválenie koncepcie rozvoja 

sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a 

komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode 

vzhľadom na výkon kompetencií kraja. 

Povinnosť vypracovať a schváliť koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo 

svojom územnom celku vyplýva vyššiemu územnému celku z intencií zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov /§ 81 a/. 

Nedostatkovou  oblasťou súčasnej koncepcie rozvoja sociálnych služieb, 
vypracovanej na obdobie 2015 – 2020, je spôsob jej vyhodnocovania. V čase 

vypracovania a schvaľovania koncepcie nebolo zákonnou povinnosťou 

uvádzať spôsob jej vyhodnocovania. Významné legislatívne zmeny priniesla 

novela 331/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách. V rámci zmien definovaných v tejto novele zákona 

vyplynula vyššiemu územnému celku povinnosť v koncepcii „uviesť spôsob 

každoročného vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb  a tiež 

stanoviť podmienky a spôsob aktualizácie koncepcie rozvoja sociálnych 

služieb“, /§ 83 ods. 5 f), g)/. TTSK pristúpil k tejto novej požiadavke 

vypracovaním Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (t. č. v príprave) ku Koncepcii 

rozvoja sociálnych služieb 2015 – 2020. Dodatky ku koncepcii obsahujú 
analytickú časť, evaluáciu, zhrnutie a odporúčania. Odporúčania majú 

charakter konštatovania a návrhov, absentuje však merateľný prvok, ktorý by 

zabezpečil efektívne zhodnocovanie rozvoja sociálnych služieb. 

Nová koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2021 – 2030 

vypracovaná v zmysle požiadaviek zákona o sociálnych službách bude 

obsahovať aktuálne dáta a koncipovaná na dlhšie obdobie. Navyše bude 

obsahovať merateľné prvky pri špecifikovaní cieľov a výstupov koncepcie.  

Prostredníctvom zavedenia tohto prvku budeme vedieť pravidelne 

vyhodnocovať koncepciu rozvoja sociálnych služieb tak, ako nám to ukladá 

zákon. Zároveň budeme môcť zhodnotiť uspokojenie dopytu po sociálnych 

službách v jednotlivých okresoch kraja a navrhovať ďalšie progresívne 
riešenia. Určenie spôsobu a podmienok vyhodnocovania bude súčasťou 

koncepcie. Koncepcia sa bude skladať z úvodu, analytickej časti, strategickej 

časti, realizačno-finančnej časti a záveru.  

Koncepcia sa stane efektívnym nástrojom rozvoja sociálnych služieb pre 

budúce obdobie. Spracovanie dokumentu bude realizované v rámci Pozície 

15, ktorá bude obsadená minimálne 2 zamestnancami pracujúcimi na dohody 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom sumárne 

nepresiahnu 1 000 osobohodín v rámci aktivity projektu. Medzi hlavné 

aktivity, na ktorých sa prierezovo budú podieľať patria: 

 analýza súčasného stavu siete a dostupnosti sociálnych služieb TTSK 

s využitím štatistických údajov so zreteľom na demografický vývoj 

obyvateľstva; 
 analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších 

obyvateľov v územnom obvode vyššieho územného celku na rozvoj 

sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, 

foriem sociálnych služieb  a cieľových skupín; 

 analýza rizikových skupín (nezamestnanosť, chudoba, 

bezdomovstvo, ŤZP, seniori, marginalizované skupiny.....); 

 identifikácia potrieb inovácie siete sociálnych služieb a činností vo 

výkone SPOD a SK; 

 návrh plánu rozvoja siete sociálnych služieb a činností vo výkone 

SPOD a SK s cieľom uspokojiť dopyt v jednotlivých okresoch kraja; 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami, obcami 

a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci spracovania 

Koncepcie rozvoja sociálnych služieb TTSK 2021 - 2030, 
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 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, 

platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení v rámci 

Koncepcie rozvoja sociálnych služieb TTSK 2021 - 2030; 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu Koncepcia rozvoja 

sociálnych služieb TTSK 2021 - 2030 v súlade s vykonávanými 

kompetenciami samosprávneho kraja. 

Odborníci budú vybraní z oblastí:  

 poskytovatelia sociálnych služieb – organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TTSK; 

 verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb; 

 subjekty SPOD a SK; 
 marginalizované skupiny; 

 miestna samospráv a predmetná oblasť; 

 akademická sféra. 

Koordinátorom spracovania dokumentu za TTSK budú zamestnanci Odboru 

sociálnych vecí zodpovední za činnosti: 

 koordinácia odborníkov, organizovanie stretnutí pracovného tímu; 

 spolupráca s organizačnými zložkami TTSK, spolupráca s 

obcami/mestami, inštitúciami, poskytovateľmi sociálnych služieb, 

subjektami SPOD a SK; 

 zhromažďovanie a sumarizácia dát; 

 zabezpečenie printových výstupov, 
 komunikácia a spolupráca s tímom odborníkov; 

 zber a distribúcia komunitných plánov obcí; 

 poskytovanie informácií a štatistických údajov za odbor sociálnych 

vecí a odbor stratégií a projektov TTSK; 

 príprava materiálu na schválenie Zastupiteľstvom TTSK; 

 sprístupnenie na verejnú diskusiu; 

 zverejnenie vypracovanej a schválenej koncepcie. 

 

Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK na roky 2023 - 2027 

Vypracovanie stratégie pre zvýšenie kvality a dostupnosti zdravotnej 

starostlivosti poskytne prehľad situácie v uvedenej oblasti a popíše problémy, 
ktoré by Úrad TTSK mal adresovať a riešiť v konkrétnej časovej a finančnej 

postupnosti. V konečnom dôsledku tak dokument prispeje k celoštátnemu, 

regionálnemu a miestnemu rozvoju, zníženiu nerovnosti z hľadiska 

zdravotného postavenia a začleňovaniu znevýhodnených skupín 

prostredníctvom lepšieho prístupu k zdravotníckym službám v súlade 

s výkonom kompetencií na úseku zdravotníctva.  

Strategický dokument bude pozostávať z analytickej časti, ktoré 

charakterizuje a posúdi stav v zdravotníckej oblasti determinujúcou kvalitu 

života v Trnavskom kraji. Analýza sa bude zameriavať predovšetkým na 

prehľad zdrojov územia v jednotlivých aspektoch, a to nielen z pohľadu 

predchádzajúceho stavu, ale i súčasného. V rámci každej tematickej oblasti sú 

uvedené kľúčové ukazovatele charakterizujúce existujúci stav. Strategická 
časť identifikuje strategické a investičné priority, špecifické ciele a aktivity, 

ktoré vedú k dosiahnutiu uvádzaných cieľov a v implementačnej fáze budú 

premietnuté do projektov, resp. procesov a štandardov. Napokon vykonávacia 

časť popíše spôsob zabezpečenia napĺňania cieľov z časového 

a inštitucionálneho hľadiska, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať 

dosahovanie stanovených cieľov. Ide predovšetkým o inštitucionálne a 

organizačné zabezpečenie realizácie tejto stratégie, časový a finančný 

harmonogram realizácie a monitorovanie a hodnotenie.  

Spracovanie dokumentu bude realizované v rámci Pozície 16, ktorá bude 

obsadená minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach 



 

33/53 

  

vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 5 000 

osobohodín v rámci aktivity projektu. Medzi hlavné aktivity, na ktorých sa 

prierezovo budú podieľať patria: 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v 

rámci Stratégie rozvoja zdravotníctva na území TTSK 2023 - 2027, 

 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo 

vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v rámci Stratégie 

rozvoja zdravotníctva na území TTSK 2023 - 2027, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a obcami 

a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci spracovania Stratégie 

rozvoja zdravotníctva na území TTSK 2023 - 2027, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, 

platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení v rámci 

Stratégie rozvoja zdravotníctva na území TTSK 2023 - 2027; 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu Stratégia rozvoja 

zdravotníctva na území TTSK 2023 - 2027 v súlade s vykonávanými 

kompetenciami samosprávneho kraja. 

Pôjde o odborníkov z oblastí: 

 ústavnej starostlivosti; 

 ambulantnej starostlivosti; 

 lekárne; 

 lekárskych a zdravotníckych fakúlt; 

 neziskového sektora. 

Koordinátorom spracovania dokumentu bude zamestnanec Úradu TTSK z  

Odboru zdravotníctva zodpovedný za činnosti: 

 koordinácia odborníkov, organizovanie stretnutí pracovného tímu; 
 spolupráca s organizačnými zložkami TTSK, spolupráca s 

obcami/mestami, inštitúciami, poskytovateľmi zdravotníckych 

služieb; 

 zhromažďovanie a sumarizácia dát; 

 zabezpečenie printových výstupov; 

 komunikácia a spolupráca s tímom odborníkov; 

 poskytovanie informácií a štatistických údajov za odbory TTSK; 

 príprava materiálu na schválenie Zastupiteľstvom TTSK; 

 sprístupnenie na verejnú diskusiu; 

 zverejnenie vypracovanej a schválenej stratégie. 

 

Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 - 2027 

Vypracovanie stratégie pre zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania 

poskytne prehľad situácie v uvedenej oblasti a popíše problémy, ktoré by 

Úrad TTSK mal adresovať a riešiť v konkrétnej časovej a finančnej 

postupnosti. Vypracovanie stratégie na zvýšenie kvality a dostupnosti 

vzdelávania prispeje k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, 

zníženiu nerovnosti z hľadiska dostupnosti vzdelávania a začleňovaniu 

znevýhodnených skupín prostredníctvom lepšieho prístupu ku vzdelávacím  i 

mimoškolským aktivitám i službám v súlade s výkonom kompetencií na úseku 

školstva. 

Analytická časť stratégie bude charakterizovať a posudzovať stav vo 

vzdelávacej oblasti, ktorá determinuje úroveň vzdelávania v Trnavskom kraji. 
Analýza sa bude zameriavať predovšetkým na prehľad zdrojov územia v 

jednotlivých aspektoch, a to nielen z pohľadu predchádzajúceho stavu, ale i 

súčasného. V rámci každej tematickej oblasti budú uvedené kľúčové 

ukazovatele charakterizujúce existujúci stav. V strategickej časti budú 

identifikované strategické a investičné priority, špecifické ciele a aktivity, 
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ktoré vedú k dosiahnutiu uvádzaných cieľov a v implementačnej fáze budú 

premietnuté do projektov, resp. procesov a štandardov. V rámci vykonávacej 

časti bude popísaný spôsob zabezpečenia napĺňania cieľov z časového 

a inštitucionálneho hľadiska, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať 

dosahovanie stanovených cieľov. Ide predovšetkým o inštitucionálne a 

organizačné zabezpečenie realizácie tejto stratégie, časový a finančný 

harmonogram realizácie a monitorovanie a hodnotenie.  

Spracovanie dokumentu bude realizované v rámci Pozície 17, ktorá bude 

obsadená minimálne 5 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 5 000 
osobohodín v rámci aktivity projektu. Medzi hlavné aktivity, na ktorých sa 

prierezovo budú podieľať patria: 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v 

rámci Stratégie rozvoja školstva na území TTSK 2023 - 2027, 

 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo 

vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v rámci Stratégie 

rozvoja školstva na území TTSK 2023 - 2027, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a obcami 

a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci spracovania Stratégie 

rozvoja školstva na území TTSK 2023 - 2027, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, 

platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení v rámci 

Stratégie rozvoja školstva na území TTSK 2023 - 2027; 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu Stratégia rozvoja 

školstva na území TTSK 2023 - 2027 v súlade s vykonávanými 

kompetenciami samosprávneho kraja. 

Pôjde o odborníkov z oblastí: 

 MŠ v rámci TTSK; 

 SŠ v rámci TTSK; 

 VŠ a fakulty v rámci TTSK; 

 neziskový sektor. 

Koordinátorom spracovania dokumentu bude zamestnanec Úradu TTSK z  

Odboru školstva zodpovedný za činnosti: 

 koordinácia odborníkov, organizovanie stretnutí pracovného tímu; 

 spolupráca s organizačnými zložkami TTSK, spolupráca s 

obcami/mestami, inštitúciami, poskytovateľmi predmetných služieb; 

 zhromažďovanie a sumarizácia dát; 
 zabezpečenie printových výstupov; 

 komunikácia a spolupráca s tímom odborníkov; 

 poskytovanie informácií a štatistických údajov za odbory TTSK; 

 príprava materiálu na schválenie Zastupiteľstvom TTSK; 

 sprístupnenie na verejnú diskusiu; 

 zverejnenie vypracovanej a schválenej stratégie. 

 

Stratégia rozvoja kultúry v TTSK na roky 2023 - 2027 

Vypracovanie stratégie rozvoja kultúry v TTSK poskytne prehľad situácie 

v uvedenej oblasti a popíše problémy, ktoré by Úrad TTSK mal adresovať 

a riešiť v konkrétnej časovej a finančnej postupnosti vzhľadom na pôsobnosť 

v oblasti kultúrneho rozvoja svojho územia. Posledná stratégia rozvoja kultúry 
v TTSK bola schválená v roku 2009 a je vysoko neaktuálna vzhľadom na tak 

dynamickú oblasť, akou kultúra rozhodne je. Vytvorená stratégia navyše 

nereflektovala potreby aktérov kultúrneho diania v regiónoch. 

Stratégia rozvoja kultúry v TTSK bude pozostávať z analytickej časti, v rámci 
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ktorej budú zhromaždené a vyhodnocované dostupné dáta, a to v oblastiach: 

 zriaďovaná kultúrna infraštruktúra – príspevkové organizácie TTSK 

(ich potreby, identita, územné rozmiestnenie, financovanie, spôsob 

riadenia); 

 národné kultúrne pamiatky vo vlastníctve TTSK (monitorovanie, 

účel využitia, investičný dlh); 

 podpora nezriaďovanej kultúry – dotačná schéma TTSK pre oblasť 

kultúry (analýza prihlásených/úspešných projektov, miera finančnej 

saturácie potenciálneho záujmu, užšie/širšie cielenie výziev), prehľad 

o štruktúre, činnosti a potrebách subjektov amatérskej a 
neprofesionálnej kultúry; 

 kreatívny priemysel a jeho potenciál pre rozvoj kraja (ARTA, KKC). 

Za analytickou časťou bude nasledovať strategická časť, ktorá zadefinuje ciele 

a návrhy opatrení na ich dosiahnutie v súlade s identifikovanými problémami 

v analytickej časti: 

 mapovanie potrieb aktérov kultúrneho diania v kraji a možnosti ich 

saturácie – kvalitatívny zber dát, fokusové skupiny aktérov 

nezriaďovanej kultúry pod vedením facilitátorov; 

 rozvoj zriaďovaných kultúrnych OvZP, princíp 5-ročného funkčného 

obdobia a transparentných výberových konaní, OvZP ako nástroje 

výkonu kultúrnej politiky TTSK, príp. vznik nových inštitúcií a 
transformácia aktuálnych; 

 obnova a využitie národných kultúrnych pamiatok - investičné plány, 

čerpanie fondov, účely využitia, rozširovanie kultúrnej 

infraštruktúry; 

 podpora kreatívneho priemyslu – manuál využitia dubiózneho 

majetku na kultúrne/kreatívne aktivity. 

Poslednou časťou bude akčný plán zohľadňujúci časový a finančný rámec 

jednotlivých aktivít a ich odpočtovanie na základe vybraných ukazovateľov. 

Bude obsahovať ciele, opatrenia a nástroje na ich dosiahnutie s prepojením na 

rozpočet TTSK (napr. moderné transformované, príp. nové kultúrne inštitúcie, 

obnovené a oživené národné kultúrne pamiatky, dubiózny majetok využitý na 

kultúrne/kreatívne aktivity, moderný a transparentný dotačný program). 

Pri tvorbe stratégie budú zvolené inovatívne metódy pri mapovaní potrieb 

aktérov nezriaďovaného kultúrneho diania v kraji (tretí sektor) a možností ich 

saturácie prostredníctvom kvalitatívneho zberu dát z fokusových skupiny pod 

vedením facilitátorov – táto oblasť niedy nebola predmetom výskumu 

v TTSK. Takýto spôsob zberu dát bude pri tomto type strategického 

dokumentu na Slovensku použitý prvý krát. Akčný plán na implementáciu 

záverov stratégie prinesie inovatívne riešenia pre riadenie kultúrnych inštitúcií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.  

Spracovanie dokumentu bude realizované v rámci Pozície 18, ktorá bude 

obsadená minimálne 3 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 3 000 
osobohodín v rámci aktivity projektu. Medzi hlavné aktivity, na ktorých sa 

prierezovo budú podieľať patria: 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v 

rámci Stratégie rozvoja kultúry na území TTSK 2023 - 2027, 

 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo 

vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v rámci Stratégie 

rozvoja kultúry na území TTSK 2023 - 2027, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a obcami 

a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci spracovania Stratégie 

rozvoja kultúry na území TTSK 2023 - 2027, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, 

platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení v rámci 
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Stratégie rozvoja kultúry na území TTSK 2023 - 2027; 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu Stratégia rozvoja 

kultúry na území TTSK 2023 - 2027 v súlade s vykonávanými 

kompetenciami samosprávneho kraja. 

Koordinátorom spracovania dokumentu bude zamestnanec Úradu TTSK z  

Odboru kultúry a športu zodpovedný za činnosti: 

 koordinácia odborníkov, organizovanie stretnutí pracovného tímu; 

 spolupráca s organizačnými zložkami TTSK, spolupráca s 

obcami/mestami, inštitúciami, poskytovateľmi predmetných služieb; 

 zhromažďovanie a sumarizácia dát; 

 zabezpečenie printových výstupov; 

 komunikácia a spolupráca s tímom odborníkov; 

 poskytovanie informácií a štatistických údajov za odbory TTSK; 

 príprava materiálu na schválenie Zastupiteľstvom TTSK; 

 sprístupnenie na verejnú diskusiu; 

 zverejnenie vypracovanej a schválenej stratégie. 

 

Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 - 2027 

Stratégia rozvoja cestovného ruchu bude manažérskym a koncepčným 

dokumentom, ktorý formuluje postup v rámci optimálneho rozvoja 

cestovného ruchu vo vymedzenom území Trnavského samosprávneho kraja, 

čo je v súlade s výkonom kompetencií kraja na úseku cestovného ruchu. 

Cieľom využitia možností cestovného ruchu je zvyšovanie 

konkurencieschopnosti územia pri lepšom využívaní potenciálu, so zámerom 

vyrovnávania regionálnych disparít a tvorby nových pracovných príležitostí. 

V zmysle tejto definície a v súlade so  Stratégiou rozvoja cestovného ruchu do 

roku 2020 by sa v rámci tvorby tohto dokumentu mal brať zreteľ prioritne na 

tieto ciele: 

 posilnenie postavenia odvetvia cestovného ruchu na regionálnej 

úrovni,  

 zvýšenie atraktívnosti TTSK ako dovolenkového cieľa,  

 zvýšenie objemu pobytového cestovného ruchu,  

 zlepšenie štruktúry zahraničných návštevníkov skvalitňovaním 

poskytovaných služieb,  

 podpora tvorby nových pracovných príležitostí. 

Stratégia bude dodávané externým spracovateľom na základe verejnej súťaže. 

Spracované budú nasledujúce časti:  

 Situačná analýza súčasného stavu cestovného ruchu; 

 SWOT analýza; 

 Analýza existujúcich dokumentov relevantných pre propagáciu 

TTSK; 

 Analýza existujúcej verejnej infraštruktúry, inštitúcií a organizácií 

pôsobnosti TTSK; 

 Analýza ubytovacích a stravovacích zariadení, podujatí a možnosti 

zvýšenia návštevnosti regiónu; 

 Identifikácia kľúčových tém a problémov; 

 Prieskum u občanov, podnikateľov, organizácií a inštitúcií v rámci 

regiónu; 

 Audit potenciálu a produktov v rámci atraktivity kraja; 

 Marketingová stratégia TTSK – Vízia, identita, branding a 

marketingový profil kraja; 

 Strategické ciele zamerané na cieľové publikum; 

 Kľúčové produkty kraja a produktové línie; 

 Akčný plán, plán integrovanej marketingovej komunikácie, 
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indikátory a nástroje, monitoring; 

 Akčný plán realizácie stratégie - Logistika implementácie stratégie, 

hybné sily a brzdy, motivátory; 

 Výstupy – odporúčania pre obsah, odporúčania pre propagačné a 

marketingové aktivity, odporúčania pre e-marketingové aktivity, 

odporúčania pre inovatívne marketingové formy kraja; 

 Monitorovacie ukazovatele, metodika.  

Za koordináciu tvorby stratégie na Úrade TTSK bude zodpovedný 
zamestnanec Odboru cestovného ruchu, podpory podnikania a životného 

prostredia.  

Stratégia finančného riadenia Trnavského samosprávneho kraja 

Na Úrad TTSK je naviazaných množstvo podriadených organizácií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti, prostredníctvom ktorých vykonáva svoje 

kompetencie definované zákonom. Úrad TTSK v súčasnosti nedisponuje 

prierezovým pohľadom na finančné dáta. Množstvo subjektov vytvára veľký 

objem dát, ktoré sa sústreďujú vo finančných výkazoch, avšak chýba ucelený 

systém finančného riadenia s takým využitím údajov, na základe ktorého by 

bolo možné vykonávať strategické rozhodnutia. 

Cieľom podaktivity je zefektívniť strategické plánovanie a riadenie na Úrade 

TTSK. Stratégia finančného riadenia bude obsahovať: 

 definovanie procesov financovania jednotlivých oblastí 

kompetenčného rámca (sociálne veci, školstvo, kultúra, správa 

a údržba ciest, zdravotníctvo), a to vzhľadom k tomu, že každá 
z definovaných oblastí má svoje špecifiká; 

 analýzu a výber vhodných ekonomických nástrojov na podmienky 

samosprávneho kraja (finančné účtovníctvo; nákladové účtovníctvo; 

kalkulácie; rozpočtovanie; plánovanie), ktoré budú aplikovateľné 

v procesoch definovaných v prvom bode; 

 implementáciu ekonomických nástrojov a ich vzájomné prepojenie 

(prepojenie nákladového účtovníctva a kalkulácií, plánovania a 

rozpočtovania, časti finančného účtovníctva, ktoré slúži na riadenie a 

rozpočtovanie); 

 prípravu súvisiacich interných smerníc. 

Podaktivita tak umožní vykonávanie strategických rozhodnutí ako napr. 

optimalizácia školských zariadení, efektívne nastavenie fungovania zariadení 

sociálnych služieb, výkon dopravy vo verejnom záujme a pod., a to pri 

maximalizácii hodnoty za peniaze.  

Spracovanie dokumentu bude realizované v rámci Pozície 19, ktorá bude 

obsadená minimálne 3 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 3 000 

osobohodín v rámci aktivity projektu. Medzi hlavné aktivity, na ktorých sa 

prierezovo budú podieľať patria: 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepšieho 

finančného plánovania a riadenia v rámci Stratégie finančného 

riadenia TTSK, 

 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo 

vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v rámci Stratégie 

finančného riadenia TTSK, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a obcami 

a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci spracovania Stratégie 

finančného riadenia TTSK, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, 

platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení v rámci 
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Stratégie finančného riadenia TTSK; 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu Stratéga finančného 

riadenia TTSK v súlade s vykonávanými kompetenciami 

samosprávneho kraja. 

Koordinátorom spracovania dokumentu bude pracovník na pozícii analytika 

Odboru financií (Pozícia 7) zodpovedný za činnosti: 

 koordinácia odborníkov, organizovanie stretnutí pracovného tímu; 

 spolupráca s organizačnými zložkami TTSK, spolupráca s 

obcami/mestami, inštitúciami, poskytovateľmi predmetných služieb; 

 zhromažďovanie a sumarizácia dát; 

 zabezpečenie printových výstupov; 

 komunikácia a spolupráca s tímom odborníkov; 

 poskytovanie informácií a štatistických údajov za odbory TTSK; 

 príprava materiálu na schválenie Zastupiteľstvom TTSK; 

 sprístupnenie na verejnú diskusiu; 

 zverejnenie vypracovanej a schválenej stratégie. 

Koncepcia riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe 

TTSK v súčasnosti  nemá spracovanú komplexnú analýzu personálnych 

kapacít a nástroje na hodnotenie efektivity plánovania a využívania ľudských 

zdrojov si priebežne vytvára, ide však o čiastkové riešenia a opatrenia 

krátkodobejšieho charakteru. 

Ukazuje sa ako nevyhnutné postarať sa o získavanie, udržanie a rozvoj 

kvalitných zamestnancov, ktorí budú môcť efektívnejšie zabezpečovať oblasti 

výkonu kompetencií samosprávneho kraja. Z tohto dôvodu je potrebné hľadať 

koncepčné riešenia. 

Účelom koncepcie je  vytvorenie systému získavania informácií z oblasti ĽZ, 

vytvorenie nástrojov na analýzu kvality ich práce a možností zvyšovania 

potenciálu svojich zamestnancov, navrhnutie akčného plánu na podporu 

rozvoja a motivácie ľudských zdrojov (napr. formou ďalšieho 

vzdelávania/zvyšovania ich kvalifikácie, kompetentnosti, kariérneho postupu 

a pod.) s cieľom dosiahnuť vyšší stupeň efektívnosti vo výkone verejnej 

správy. Osvojenie si SMART prístupu v oblasti riadenia ĽZ, ako aj 

samotnými zamestnancami, môže prispieť k rozvoju inovatívnych spôsobov 

riešenia problémových oblastí. 

Spracovanie dokumentu bude realizované v rámci Pozície 20, ktorá bude 

obsadená minimálne 2 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 1 000 

osobohodín v rámci aktivity projektu. Medzi hlavné aktivity, na ktorých sa 

prierezovo budú podieľať patria: 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom lepšieho plánovania a 

riadenia v rámci Koncepcie riadenia ľudských zdrojov vo verejnej 

správe, 

 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo 

vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v rámci Koncepcie 

riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a obcami 

a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci spracovania 

Koncepcie riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, 

platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení v rámci 

Koncepcie riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe, 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu Koncepcia riadenia 

ľudských zdrojov vo verejnej správe v súlade s vykonávanými 
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kompetenciami samosprávneho kraja. 

Koncepcia trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe TTSK 

V rámci podaktivity bude pre Úrad TTSK vypracovaný a dodaný strategický 

dokument umožňujúci efektívne monitorovanie a riadenie miestnych 

komunikácií, dopravného značenia (zvislého aj vodorovného) a kanalizačných 

vpustí. Koncepcia zahrnie komplexnú evidenciu majetku samosprávy 

s návrhom prevádzky, údržby a modernizácie, ktoré prispejú k výkonnosti 

procesov. Jedná sa o aktivitu spadajúcu  do typu povinných aktivít Procesy, 

systémy a politiky - v rámci časti D. Strategické riadenie, tvorba stratégií a 

koncepcií, organizačná a procesná optimalizácia sa jedná o „praktické 

zavedenie systémov riadenia procesov (procesného riadenia) v organizácii 
vrátane nákupu SW k meraniu a hodnoteniu procesov Cieľom je efektívnejší 

výkon kompetencií na úseku pozemných komunikácií, dráh a cestnej dopravy, 

a to prostredníctvom sledovania, správy a optimálneho využitia majetku 

samosprávy. Daná evidencia bude podkladom pre rozhodovanie a 

hospodárenie s majetkom. Slúži pre optimalizáciu nákladov na prevádzku, 

údržbu a rozvoj majetku samosprávy. Samotné monitorovanie bude 

vypracované na vopred zadefinovanú časť komunikácií v správe TTSK (cca 

20 % z celkovej siete). Moduly monitorovania budú nasledovné:  

 Modul monitorovania miestnych komunikácií  

o Modul monitorovania komunikácií bude obsahovať atribúty 

popisu a zákresu všetkých komunikácií v správe 
samosprávy. Obsahuje informácie o komunikáciách, o 

líniových objektoch akými sú osi úsekov komunikácií - 

vozovka, most, tunel a plošných objektoch, akým je kryt 

komunikácií na vybranom území samosprávy.  

 Modul zvislého dopravného značenia  

o Prostredie pre optimalizáciu zvislého dopravného značenia 

v sebe nesie atribúty ku stanovišťu s jednotlivými tabuľami 

vrátane informácií o názve, materiáloch, poradí a pod.  

 Modul vodorovného dopravného značenia  

o Modul vodorovného dopravného značenia obsahuje atribúty 

popisu a zákresu vodorovného dopravného značenia. 

Obsahuje informácie o veľkosti plochy, druhu dopravného 
značenia a použitej farbe.  

 Modul kanalizačných vpusti  

o Daný modul obsahuje komplexný popis a zákres 

kanalizačných vpusti v správe samosprávy doplnený o 

fotografiu objektu. 

Spracovanie dát v rámci dokumentu je definované aj legislatívnym rámcom, 

technická evidencia miestnych komunikácií sa vykonáva na základe § 3d, 

odsek 8 zák. č. 135/1961 Zb. z. o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov. V zákone sa uvádza: „Správcovia diaľnic, ciest a 

miestnych komunikácií vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú 

evidenciu.“ Pre samosprávy, ako vlastníkov miestnych komunikácií teda 
vzniká povinnosť viesť evidenciu miestnych komunikácií. Na základe 

evidencie majetku následne dodávateľ v spolupráci s TTSK navrhnú 

postupnosť krokov s cieľom správy a optimalizácie využitia tohto majetku, 

a to vo forme akčného plánu s harmonogramom a finančným plnením. 

Dokument tak vytvorí novú hodnotu pre spoločnosť a zefektívni výkon 

kompetencií a poskytovaných verejných služieb. Aktivita bude realizovaná 

externým spracovateľom na základe verejného obstarávania. Za 

implementáciu navrhovaných opatrení bude následne zodpovedná 

novovytvorená Pozícia 11 pôsobiaca na Odbore stratégií a projektov.   

Koncepcie znižovania energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov 

v zariadeniach TTSK  

Vďaka zavedeniu inteligentných technológií bude Trnavský samosprávny kraj 
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schopný dosiahnuť efektívne hospodárenie s energiami. Takéto hospodárenie 

si však vyžaduje inteligentné systémové aplikácie využívajúce lokálne 

monitorovanie a spoľahlivú komunikáciu. Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti 

pri dosahovaní energetickej účinnosti v prostredí TTSK bude potrebné 

vybudovať kvalifikované zázemie s komplexnou technicko – technologickou 

dátovou štruktúrou. 

Kľúčovým prvkom pri znížení energetickej náročnosti a prevádzkových 

nákladov objektov a zriadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu TTSK bude 

zavedenie a systémové riadenie zberu údajov, vrátane ich vyhodnocovania, čo 

má potenciál významne ovplyvniť spôsob nakladania s energiami v prostredí 
Úradu TTSK. V konečnom dôsledku sa jedná o schopnosť snímať, merať a 

zhromažďovať údaje a budovať inteligentné siete tak, aby systémové nástroje 

v reálnom prostredí dokázali efektívne nakladať s energiami pri znižovaní 

CO2. Výstupom tejto aktivity bude analýza a hodnotenie vybraných zariadení 

v správe TTSK a strešná Koncepcia znižovania energetickej náročnosti 

a prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK ako metodológia pre ostatné 

zariadenia v správe kraja.   

Koncepcia aplikácie SMART princípov v oblasti nakladania s energiami bude 

spojená s určovaním cieľov - špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, 

realistický v objektoch a zaradeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, 

pričom bude pozostávať o .i. z nasledujúcich činností: 

 Analýza súčasného stavu nakladania s energiami predstavuje 

vytvorenie pružnej a otvorenej systémovej platformy pre zber údajov 

od správcov zariadení. Kombinácia logických postupov s využitím 

existujúcej softvérovej platformy predstavuje chrbticu hlavných 

dátových tokov, ktoré zozbierané dáta z pripojených technológií a 

ďalších dostupných zdrojov spája do súvislostí a následne analyzuje.  

V prostredí VÚC TTSK sa jedná o pokročilé spracovanie 

energetických dát s identifikáciou anomálií a trendov v nameraných 

dátach. Následne je spracovaná predikcia chovania pri spotrebe 

elektriny, klasifikácia spotrebiteľov podľa ich chovania a požiadavky 

pre implementáciu procesov. 
 Zavedenie procesného riadenia finančných tokov zohľadňujúcich 

náklady na zvýšenie energetickej efektívnosti a skutočnej spotreby 

jednotlivých energií. Jedná sa o nákup energií, ktorý v závislosti od 

charakteru činností, vonkajšieho prostredia a historických daností 

špecifikuje potreby a definuje potreby pri nakladaní s energiami. 

Tento analytický nástroj je  dôležitými prvkom dlhodobého 

plánovania v prostredí VÚC TTSK. 

 Diaľkový zber dát zo spotrebičov predstavuje z hľadiska smart 

technológií spotrebič, ktorý má snímače reagujúce na stav siete. 

takýto spotrebič potom reaguje na zmeny stavu siete s predpokladom 

implementácie obnoviteľných zdrojov energie. 

 Implementácia obnoviteľných zdrojov energie a ich dátové toky 
predstavujú samostatný koncept implementácie smart technológií, 

nakoľko v prostredí VÚC TTSK je nutné takéto riešenia nie len 

spravovať, ale s ohľadom na dosiahnuté výsledky prezentovať 

verejnosti.  

 Manuály užívania stavieb z pohľadu facility managementu 

predsatvujú služby, ktorých cieľom je zaistiť bezporuchový chod 

budov, technických a technologických zariadení, ktoré sú v budove 

inštalované. Jednou z možností koncepčného riadenia v oblasti 

užívania a údržby budov je aplikácia facility managementu do 

technickej správy budov. Významnou pomôckou riadenia údržby je 

pre facility manažéra manuál užívania budov, ktorý by mal byť 
neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie pri odovzdávaní budovy do 

užívania. Cieľom manuálu užívania budov je dosiahnuť maximálne 

využitie budovy počas celej jej životnosti, čím sa optimalizujú jej 

celkové náklady na prevádzku a údržbu počas predpokladanej 
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životnosti. 

Spracovanie dokumentu bude realizované v rámci Pozície 20, ktorá bude 

obsadená minimálne 2 zamestnancami pracujúcimi na dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom sumárne nepresiahnu 1 000 

osobohodín v rámci aktivity projektu. Medzi hlavné aktivity, na ktorých sa 

prierezovo budú podieľať patria: 

 analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík v 

rámci Koncepcie znižovania energetickej náročnosti a 

prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK v súlade 

s Nízkouhlíkovou stratégiou Trnavského samosprávneho kraja,  

 identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo 

vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát v rámci Koncepcie 

znižovania energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v 

zariadeniach TTSK v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou 

Trnavského samosprávneho kraja, 

 spolupráca s príslušnými odbormi Úradu TTSK, mestami a obcami 

a ďalšími steakholdermi na aktivitách v rámci spracovania 

Koncepcie znižovania energetickej náročnosti a prevádzkových 

nákladov v zariadeniach TTSK v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou 

Trnavského samosprávneho kraja, 

 rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z analýz, 

platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení v rámci 

Koncepcie znižovania energetickej náročnosti a prevádzkových 

nákladov v zariadeniach TTSK v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou 

Trnavského samosprávneho kraja; 

 tvorba strategického/koncepčného dokumentu Koncepcia znižovania 

energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v zariadeniach 

TTSK. 

Zamestnanci Odboru stratégií a projektov v rámci Pozícií 12 - 14 budú 

následne zodpovední za návrhovú a implementačnú časť a tvorbu samotného 

dokumentu v spolupráci s odborníkmi v rámci Pozície 20.  

V rámci Aktivity 1 bude Úrad TTSK odpisovať 2 automobily, ktoré budú na 

95% využívané na účely projektu. Jedná sa o výdavok - odpisy dlhodobého 

hmotného majetku (2 automobily - typ Sedan a typ Van). Tento majetok bude 

využívaný v rámci realizácie všetkých hlavných aktivít projektu.   

TTSK v súčasnosti disponuje celkovo 19 osobnými automobilmi, ktorými už 

teraz zabezpečuje prepravu svojich zamestnancov pri plnení pracovných úloh 

spojených s výkonom kompetencií vyššieho územného celku na hranici 

svojich prepravných kapacít.  

V rámci projektu budú v priestoroch Úradu TTSK a v teréne vykonávané 

činnosti spojené s realizáciou jednotlivých aktivít a podaktivít – napr. so 
spracovaním a implementáciou digitalizácie dát a jednotného knižničného 

informačného systému, so zavádzaním systémov riadenia na Správe a údržbe 

ciest TTSK, so  zabezpečovaním komunikácie potrebnej pre optimalizáciu 

vstupov a výstupov analýz dát, komunikácie s participujúcimi subjektmi 

verejnej správy (napr. susediacimi, či inými vyššími územnými celkami, 

obcami, mestami, miestnymi aktérmi v oblasti verejných vecí, a pod.), či 

organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK pri tvorbe strategických 

dokumentov kraja (Smart stratégia (Stratégia rozvoja regiónu), PHSR so 

Smart prvkami, Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2021- 

2030, Stratégia rozvoja zdravotníctva, Stratégia rozvoja školstva, Stratégia 

rozvoja kultúry, Stratégia rozvoja cestovného ruchu, Smart stratégia 

finančného riadenia, Smart koncepcia riadenia ľudských zdrojov vo verejnej 
správe, Koncepcia trvalo udržateľnej cestnej infraštruktúry v správe TTSK), či 

v rámci podpory  rozvoja soft - skills pracovníkov. V súvislosti s realizáciou 
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projektu bude potrebné navýšiť počet pracovníkov Úradu TTSK, bude 

pripravená zmena jeho organizačnej štruktúry. Pohyb pracovníkov počas 

implementácie projektu očakávame po celom území TTSK, ako aj mimo neho 

(rokovania a konzultácie s dotknutými organizáciami štátnej správy – napr. 

Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a 

Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvom dopravy a výstavby SR, 

Ministerstvom pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR a nimi 

zriadenými organizáciami, a pod.). 

S ohľadom na rozsah uvedených činností a nevyhnutnú flexibilitu bude 

potrebné v priebehu realizácie projektu zabezpečovať prepravu pracovníkov 

participujúcich na projekte týmito 2 vozidlami, využívané  budú aj na 

zabezpečovanie informovania a komunikácie spojenej s projektom – 

prostredníctvom pracovných stretnutí, rokovaní/stretnutí s verejnosťou, ako aj 

neskôr, počas diseminácie výsledkov projektu. 

 

Hlavnými medzníkmi v rámci realizácie Aktivity 1, ktoré indikujú jej správnu 

a efektívnu realizáciu sú: 

 Úspešne realizované VO a podpis zmlúv s víťaznými uchádzačmi; 

 Rozšírenie analyticko-strategických kapacít o nových zamestnancov; 

 Úspešné podpísanie pracovných dohôd v rámci tímov odborníkov; 

 Dodané produkty/služby; 

 Schválenie dokumentov Zastupiteľstvom TTSK; 

 Zverejnené výstupy strategických dokumentov. 

 

Predpokladané riziká realizácie aktivity: 

Názov rizika 
Pravdepod

obnosť 
Dopad 

Opatrenie na 

obmedzenie rizika 

Neúspešná 

realizácia VO – 

neprihlásenie sa 
dostatočného 

počtu subjektov 

Stredná Vysoký Vytvorenie si 

obsiahleho listu 

možných 

dodávateľov 

Omeškania vo 

VO 

Stredná Vysoký Príprava na VO 

v dostatočnom 

predstihu 

Nedodržanie 

časového 

harmonogramu 

z dôvodov 

predĺženia 

termínov 

dodania 

objednávok 

Stredná Vysoký Podpis zmluvy 

s dodávateľom; 

Stanovenie pokút za 

omeškanie 

Nedostatočná 
kvalita 

spracovaných 

stratégií a 

koncepcií 

Stredná Vysoký Dostatočná 

koordinácia aktivít 

Neschválenie 

spracovaných 

stratégií 

a koncepcií 

Stredná Vysoký Včasná komunikácia 

s poslancami 

a Úradom TTSK 

o plánovaných 
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Zastupiteľstvom 

TTSK 

aktivitách; Diskusia 

s odbornou 

verejnosťou 

Nedostatočné 

informovanie 

verejnosti 

o voľných 

pozíciách 

Stredná Vysoký 

Pracovné ponuky 

publikovať 

s dostatočným 

časovým predstihom 

a pokrytím širokej 

verejnosti 

Nedostatočný 

záujem 

uchádzačov 

Stredná Vysoký 

Zabezpečiť 

dostatočnú 

informovanosť 
verejnosti 

o atraktívnosti pozícií 

prostredníctvom 

pozitívnych referencií 

na dostupných 

komunikačných 

kanáloch (web 

stránka, sociálne 

média) 

Nedostatok 

vhodných 

kandidátov 

Stredná Vysoký 

Včas osloviť 

špecifické cieľové 

skupiny 

Zanedbanie 

výberového 

konania 

Nízka Vysoký 

Dôraz realizátora 

projektu na dôkladné 

výberové konanie 

Nesprávna 

interpretácia 

náplne práce 

analytikov 

Stredná Vysoký 

Informovať o práci 

analytikov vopred cez 

dostupné 

komunikačné kanály; 

Zverejňovať detailný 

popis náplne práce, 

podmienok obsadenia 

pracovnej pozície 

a taktiež aj benefitov, 

ktoré práca prináša 

nie len pre 
zamestnanca, ale aj 

pre verejnosť 

Fluktuácia 

novoprijatých 

zamestnancov 

Stredná Vysoký 

Zabezpečiť 

dostatočnú motiváciu 

pre novoprijatých 

zamestnancov 

a vhodné pracovné 

podmienky; 

Zabezpečiť školenia 

nových 

zamestnancov, 

odborné 

semináre/workshopy 
a  pripraviť rozvojové 

programy 

zamestnancov    
 

Cieľová skupina Cieľovou skupinou v rámci Aktivity 1 sú odborní zamestnanci Úradu TTSK, 

ktorí budú mať vďaka realizácii jednotlivých podaktivít k dispozícii širšiu 
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základňu údajov, koncepcií a stratégií slúžiacich na lepšie nastavovanie 

verejných politík, strategické riadenie a plánovanie. Konečnou cieľovou 

skupinou profitujúcou z aktivity bude široká verejnosť využívajúca lepšie 

služby na území TTSK. 

Výstupy aktivity VÝSTUPY AKTIVITY PODĽA JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ 

a) Uplatnenie SMART princípov v rozvoji verejných politík a služieb 

kraja 

V rámci podaktivity budú vypracované samostatné koncepčné dokumenty 

strategickej úrovne s uplatnením SMART princípov: 

 SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja, 
 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského 

samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030. 

Dokumenty budú po vypracovaní v súlade s prílohou č. 8 k Výzve predmetom 

prerokovania a schvaľovania zastupiteľstvom Trnavského samosprávneho 

kraja. Vypracovanie dokumentov tak prispeje k napĺňaniu merateľného 

ukazovateľa: 

 

P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 2 

 

b) Budovanie a posilnenie strategicko-analytických a implementačných 

kapacít na Úrade Trnavského samosprávneho kraja 

V rámci podaktivity budú vytvorené pracovné pozície so zameraním na 
analytické a metodické činnosti v oblasti regionálneho rozvoja v počte 6 a 

pracovné pozície so zameraním na manažérske činnosti v oblasti regionálneho 

rozvoja v počte 5. Z dôvodu uvádzaných rizík podaktivity vrátane možnej 

fluktuácie zamestnancov na jednotlivých pozíciách Úrad TTSK garantuje 

vytvorenie a obsadenie na minimálne 18 mesiacov 2 zamestnaneckých pozícií 

na pracovný pomer so zameraním na analytické a metodické činnosti a 2 

zamestnaneckých pozícií na pracovný pomer so zameraním na manažérske 

činnosti v oblasti regionálneho rozvoja, pričom sa budú vyžadovať minimálne 

kvalifikačné predpoklady zodpovedajúce štandardizovanej pracovnej pozícii 

Odborník – junior. Podaktivita tak zabezpečí napĺňanie merateľného 

ukazovateľa: 

 

P0913 Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo 

manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných 

opatrení vo VS: 4 

 

c) Zavedenie inovovaných procesov na Úrade Trnavského 

samosprávneho kraja 

Výstupom podaktivity je implementácia 2 inovovaných procesov, a to na 

Úrade TTSK a v 4 knižniciach zriadených Úradom TTSK - Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici, Galantská knižnica a 

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede. Zavedené inovované procesy 

vytvoria novú hodnotu pre spoločnosť. Ide o podaktivity: 

 Digitalizácia dát na Úrade TTSK, 

 Knižničný informačný systém. 

 

Podaktivita tak prispeje k napĺňaniu merateľných ukazovateľov: 
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P0719 Počet zavedených inovovaných procesov: 2 

P0723 Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy: 5 

 

d) Lepšie strategické riadenie a vykonávanie kompetencií Trnavského 

samosprávneho kraja 

Výstupom podaktivity bude spracovanie 9 strategických a koncepčných 

materiálov naviazaných na výkon kompetencií samosprávneho kraja 

v rôznych oblastiach:  

 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2021 – 2030; 

 Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK na roky 2023 - 2027; 
 Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 - 2027; 

 Stratégia rozvoja kultúry v TTSK na roky 2023 - 2027; 

 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v TTSK na roky 2023 - 2027; 

 Stratégia finančného riadenia Trnavského samosprávneho kraja; 

 Koncepcia riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe; 

 Koncepcia trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe TTSK; 

 Koncepcie znižovania energetickej náročnosti a prevádzkových 

nákladov v zariadeniach TTSK. 

 

Jednotlivé koncepčné a strategické dokumenty prispejú k efektívnejšiemu 

riadeniu, optimalizácií procesov a k zlepšovaniu poskytovaných služieb. 

Spracovanie 8 dokumentov prispeje k napĺňaniu merateľného ukazovateľa: 

P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 8 

 

Spracovaním dokumentu Koncepcia znižovania energetickej náročnosti a 

prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK dôjde k analyzovaniu 

a vyhodnoteniu vybraných zariadení v správe TTSK a následnému návrhu 

riešení v oblasti energetickej úspory, čím sa prispeje k napĺňaniu merateľného 

ukazovateľa: 

P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií: 1 

 

 

 

Aktivita 2 

Názov aktivity Zavedenie systémov riadenia na Úrade TTSK 

 Popis aktivity Úrad TTSK zabezpečuje výkon mnohých kompetencií, a to aj 

prostredníctvom zriadených organizácií v pôsobnosti kraja. Za účelom 
zlepšovania výkonu jednotlivých kompetencií a zvyšovania efektívnosti 

poskytovaných služieb prostredníctvom efektívneho riadenia zavedie Úrad 

TTSK v rámci Aktivity 2 tri systémy riadenia: 

 ISO 9001 - Systém riadenia zameraný na kvalitu, 

 ISO 50001 - Systém riadenia zameraný na energie, 

 ISO 14001 - Systém riadenia zameraný na environment. 

Všetky systémy riadenia budú implementované v rámci organizácie Správa 

a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK), ktorá je 

v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.  

Úlohou riadenia kvality procesov je implementácia požiadaviek verejnosti 

a legislatívy a následná kontrola ich plnenia. Systémové riadenie kvality 

a efektívne riadenie predstavuje analýzu činnosti i procesov vykonávaných 
a zaužívaných, pričom je nutné identifikovať k nim vstupy, výstupy 
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a vzájomné vzťahy, riziká/príležitosti, ako i záväzné požiadavky (právne 

a iné). Ak má organizácia rozvíjať systém riadenia a efektívne riadiť, potom 

musí na základe existujúcich vstupov navrhnúť vhodný a optimálny spôsob 

riadenia prioritných procesov. Efektívny systém riadenia si však vyžaduje 

návrh a zavedenie vhodného spôsobu monitorovania procesov, aby bolo 

možné sledovať a preukázať zvyšovanie ich kvality. Je zrejmé, že 

implementácia optimálnych metód, ktoré majú byť vhodne integrované do 

zaužívaných postupov, praktík a existujúcich procesov si vyžaduje 

zosúladenie existujúcich dejov, tak aby procesy kvality sa podieľa na 
kontrolných a preventívnych nástrojoch v procese riadenia. Špecifickým 

nástrojom pre zavádzanie optimálneho riadenia procesov sú činnosti interných 

auditov, nápravná činnosť, riadenie rizík a príprava správ o efektívnosti 

systému riadenia pre vedenie organizácie, ktoré je nutné pre dané podmienky 

vytvoriť, implementovať a optimalizovať. Len komplexný súlad činností 

zabezpečí proces neustáleho zlepšovania v súlade s P-D-C-A cyklom. 

Z uvedeného je zrejmé, že ak existujú neefektívne procesy a nie sú zavedené 

procesy pre plnenie hlavných úloh a činností, potom je nutné, aby bol 

vykonaný externý audit, ktorý je zárukou efektívnosti, odbornosti, 

dynamickosti a nestrannosti. Práve táto skutočnosť je podstatná pre zavedenie 

optimálnych, inovatívnych a efektívnych procesov v existujúcom prostredí, 
ktoré je ovplyvňované historickými danosťami organizácie a zaužívanými 

praktikami. Externé prostredie dokáže optimálne definovať riziká 

a v súčinnosti s interným prostredím navrhnúť implementačné riešenia, ktoré 

zosúladí s procesmi riadenia hlavných činností. Ak budeme v procese riadenia 

vychádzať zo záväzkov, ktoré plynú z prijatých a rozpracovaných 

strategických dokumentov, potom je nutné  proces riadenia rozdeliť na tri 

hlavné oblasti, a to kvalita, environment a energie. Tieto oblasti sú 

v existujúcich procesoch vo vzájomnom súlade, ovplyvňujú ekonomiku 

riadenia a smerom navonok prezentujú spôsob optimálneho nakladania 

s verejnými prostriedkami. Zároveň je nutné mať na zreteli, že požiadavky 

kladené na klimatické zmeny sa musia odraziť v procesoch riadenia a nesmú 
byť opomenuté v procesoch zvyšovania efektívnosti riadenia. Na základe 

analýz vykonaných úradom VÚC je  nutné konštatovať, že klimatické zmeny 

výrazne ovplyvňujú procesy riadenia. Ak však chce vrcholový manažment 

svojím rozhodovaním pozitívne vplývať na klimatické zmeny, tak potom musí 

optimalizovať svoje procesy v súlade s touto požiadavkou a teda sa opierať 

o medzinárodne uznávané normy ISO 9001 - ISO 14001 a ISO 50001. Len 

takto implementovaný GMS (Global Management System) je udržateľný 

a schopný plniť požiadavky kladené na organizáciu s ohľadom na existujúcu 

i prijímanú legislatívu, ako i požiadavky strategického plánovania. Súčasný 

trend v EÚ jasne definuje požiadavky na zníženie emisií oxidu uhličitého 

a jasne vyzýva samosprávy k zavádzaniu GMS vo svojich organizáciách, 

k čomu oba systémy riadenia ISO významne prispievajú.  

ISO 9001 - Systém riadenia zameraný na kvalitu 

Zavedenie systémového riadenia zameraného na kvalitu poskytuje účinný 

systém na riadenie procesov pri neustálom zlepšovaní. Systémové riadenie 

zohľadňuje špecifiká interných procesov a zavádza procesy pre optimalizáciu 

postupov v činnosti SÚC TTSK. Cieľom systematického prístupu SÚC TTSK, 

je znížiť administratívnu záťaž pre občanov a podnikateľov. Využitím 

procesného riadenia a prostredníctvom optimalizácie existujúcich procesov na 

báze životných situácií dôjde k odstráneniu duplicít, zjednodušeniu 

administratívnych procedúr a sprehľadneniu výkonov v jednotlivých 

procesoch. Základnou požiadavkou systémov zavedených podľa normy ISO 

9001 je spokojnosť zákazníka, čo je možné dosiahnuť zavedením a 
optimalizáciou procesov, ktoré vytvoria efektívne fungujúcu, proklientsky 

orientovanú činnosť SÚC TTSK. 

Systém riadenia zameraný na kvalitu poskytuje: 

 určenie vzťahov medzi poskytovanými službami SÚC TTSK a 
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vytvorenou systémovou architektúrou s ohľadom na existujúce 

situácie; 

 hodnotenie založené na dôkazoch pri uplatnení súboru kritérií; 

 zavedenie systému hodnotenia, ktorý je akceptovaný vo verejnom 

sektore v rámci EÚ; 

 príležitosť na stanovenie miery rozvoja a dosiahnutia výnimočnej 

úrovne pri dosahovaní stanovených cieľov, 

 prostriedky na dosiahnutie zhody smerovania a požiadaviek pre 

zvyšovanie kvality SÚC TTSK; 
 prepojenie medzi výsledkami, ktoré treba dosiahnuť a podpornými 

postupmi alebo predpokladmi; 

 vytvorenie entuziazmu medzi zamestnancami a ich zapojením do 

zlepšovateľského procesu; 

 príležitosti podporovať a zdieľať najlepšie skúsenosti rôznych 

zložiek  

 integráciu rôznych iniciatív v oblasti kvality do bežnej činnosti 

organizácie; 

 meranie pokroku v čase prostredníctvom periodického hodnotenia. 

Očakávaným prínosom systémového riadenia zameraného na kvalitu v 

prostredí SÚC TTSK je zvýšenie transparentnosti verejnej správy, ako i 
zlepšenie vnímania verejnej správy verejnosťou. Vytvorením metodiky 

riadenia a zlepšovania procesov SÚC TTSK sa vybuduje jednotný postup 

optimalizácie procesov, ktorý bude slúžiť ako štandard pre realizáciu riadenia 

a optimalizácie procesov v SÚC TTSK s cieľom zjednotiť postup prác 

prostredníctvom nastavenia metód, nástrojov a postupov. Analýzou súčasného 

stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia SÚC TTSK budú 

vykonané zistenia súčasného stavu procesov, kompetencií a systému riadenia 

v organizácii, ako i inštitúciách pod jej zriaďovateľskou pôsobnosťou. 

Zároveň budú definované zainteresované strany a posúdením existujúcich 

činností vypracované optimalizačné príležitosti, ktoré slúžia ako základný 

podklad pre vytvorenie štruktúry procesov. Štruktúra procesov a 
implementácia inovovaných procesov pre naplnenie optimalizačných 

príležitostí stanovených v analýze, vrátane identifikovania najlepšej praxe, 

ktorá predstavuje zdroj znalostnej databázy slúžiacej pre definovanie štruktúry 

procesov, jej popisu a implementácie v prostredí SÚC TTSK. Meranie, 

vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov sa vykonáva za účelom zabezpečenia 

priebežnej aktualizácie a zlepšovania modelu procesov. Každý vlastník 

procesu má definované výkonnostné ukazovatele vypovedajúce o účinnosti a 

efektívnosti procesov, na základe ktorých sú definované nové návrhy pre 

optimalizáciu výkonov. Realizácia odborných školení sa vykonáva za účelom 

zosúladenia výkonov odborných zamestnancov a garantov procesov v rámci 

celkového konceptu procesného riadenia. Certifikácia, alebo registrácia podľa 

normy je výsledkom úspešného hodnotenia nezávislou treťou stranou. Je 

dôkazom zhody s národnými alebo medzinárodnými normami.  

Aktivita bude realizovaná dodávateľsky na základe verejnej súťaže. Následná 

implementácia na SÚC TTSK prebehne počas doby realizácie projektu a budú 

za ňu zodpovední poverení zamestnanci SÚC TTSK a zamestnanec v rámci 

Pozície 10. 

 

ISO 50001 - Systém riadenia zameraný na energie  

Systém riadenia zameraný na energie predstavuje pre SÚC TTSK 

systematický proces monitorovania, kontrolovania a vykonávania opatrení 

smerujúcich k efektívnemu nakladaniu s energiami za účelom zníženia 

energetickej náročnosti a zlepšenia energetickej účinnosti. Systém riadenia tak 
spadá pod oblasť udržateľného rozvoja so zreteľom na environmentálnu 

a ekonomickú oblasť. Systém v prostredí SÚC TTSK sa opiera o referenčnú 

úroveň a zavádza procesy na neustále zlepšovanie. Samospráva na základe už 

zrealizovaných projektov a vynaložených investícií i s ohľadom na skúsenosti 
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dobrej praxe navrhuje efektívne riešenia. Systém riadenia zameraný na 

energie je indikátorom efektivity a nástrojom dlhodobej udržateľnosti pri 

hospodárnom nakladaní s verejnými prostriedkami. Poskytuje organizácii 

rámec požiadaviek na: 

 rozvíjanie politiky pre efektívnejšie využívanie energie, 

 stanovenie cieľov za účelom plnenia energetickej politiky, 

 prijímanie rozhodnutí o využití energie, 

 meranie výsledkov, 

 neustále zlepšovanie hospodárenia s energiou. 

Prínosy systému riadenia zameraného na energie spočívajú v efektívnom 

využívaní energie, šetrení finančných a ďalších zdrojov a zabraňovaní dopadu 

klimatických zmien. Prínosom zo zavedenia systémového riadenia 

zameraného na energie je: 

 analýza vykonaných auditov a podpora audítorskej činnosti; 

 meranie  veličín ovplyvňujúcich nakladanie s energiami; 

 systematické sledovanie spotrieb energií; 

 vykonávanie vlastných odpočtov energií; 

 vyhodnocovanie spotrieb a faktorov, ktoré ich ovplyvňujú; 

 definovať súčasný stav využitia energie a zdokumentovať úspory pre 

interné alebo externé použitie; 
 návrh a realizácia racionalizačných opatrení; 

 reportovacia a plánovacia činnosť; 

 činnosť odborného poradenstva; 

 poradenská činnosť v oblasti nakupovania energií; 

 podporná činnosť v pripomienkovom konaní ku legislatívnym 

zmenám; 

 koordinačná činnosť v oblasti energií; 

 redukcia emisií bez negatívneho vplyvu na prevádzky; 

 aktívne riadiť využitie energie a náklady; 

 zvýšiť pracovnú morálku. 

K zavedeniu systému riadenia energií je potrebné, aby SÚC TTSK 
vybudovala energetický manažment a vymedzila mu zodpovednosti. Následne 

podľa jednotlivých etáp efektívne zaviedla procesy trvalo-udržateľnej energie.  

Etapa vytvorenia metodiky pre efektívne nakladanie s energiami musí 

vychádzať zo strategických dokumentov, ktoré VÚC TTSK prijala, alebo ku 

ktorým sa v rámci spolupráce zaviazala. Zároveň je nutné pri tvorbe metodiky 

zosúladiť požiadavky VÚC TTSK a platnej legislatívy. Predmetná metodika 

musí stanoviť kritéria hodnotenia a implementácie opatrení tak, aby nedošlo k 

nárastu energetickej náročnosti a zároveň neboli ovplyvnené environmentálne 

faktory v území. Etapa Analýzy a hodnotenia energetickej spotreby, hodnotí 

súčasnú potrebu energie, kvalitu prevádzky a nakladanie s energiami v území. 

Cieľom je zadefinovať faktory ovplyvňujúce spotrebu a stanoviť referenčnú 

úroveň pre proces neustáleho zlepšovania sa. Etapa zavádzania energetických 
procesov je proces založený na princípe neustáleho zlepšovania vzťahu SÚC 

TTSK k energiám. Preskúmaním procesov a na základe získaných údajov je v 

rámci prijatej energetickej politiky zavedený systém, ktorý neustálou 

kontrolou zabezpečí zlepšovanie v procesoch riadenia. Tento systém je 

vybudovaný na požiadavkách ISO normy 50001. Etapa merania a 

vyhodnocovania údajov je nastroj manažmentu SÚC TTSK, ktorý mu má 

pomáhať v procese zlepšovania nakladania s energiami. Meranie sa vykonáva 

za účelom zabezpečenia priebežnej aktualizácie a zlepšovania procesov, ako i 

objasnenia kritických bodov a vylúčenia faktorov, ktoré ich ovplyvňujú. 

Validácia údajov je základným nástrojom pochopenia reálnych dejov v 

procese optimalizácie. Etapa kontroly a zlepšovania sa vykonáva za účelom 
zabezpečenia priebežnej aktualizácie a zlepšovania modelu procesov. Jedná sa 

o posúdenie zrealizovaných činností, ako i potvrdenie dobrej praxe. Výsledky 

sú premietnuté do konkrétnych opatrení a postupov.  Etapa realizácie 
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odborných školení slúži na dodržiavanie stanovených postupov a získavanie 

relevantných dát, ktoré odrážajú deje v priestore. Školenia sú zamerané na 

budovanie energetického manažmentu a na udržateľnosť energeticky 

efektívnych opatrení. Špecifickými školeniami je budovanie odborných tímov 

v prostredí SÚC TTSK.  

Aktivita bude realizovaná dodávateľsky na základe verejnej súťaže. Následná 

implementácia na SÚC TTSK prebehne počas doby realizácie projektu a budú 

za ňu zodpovední poverení zamestnanci SÚC TTSK a zamestnanec v rámci 

Pozície 10. 

 

ISO 14001 - Systém riadenia zameraný na environment 

Systém riadenia zameraný na environment predstavuje orientáciu SÚC TTSK 

na ochranu životného prostredia a prevenciu znečisťovania. Základom je 

identifikácia navzájom prepojených prvkov, ktoré umožňujú organizácii 

analyzovať, kontrolovať a znižovať negatívne environmentálne vplyvy 

jednotlivých aktivít, výrobkov a služieb, ako aj riadiť organizáciu s väčšou 

efektívnosťou a kontrolou. Systém riadenia tak spadá pod oblasť udržateľného 

rozvoja so zreteľom na environmentálnu a ekonomickú oblasť. Dôraz je 

kladený najmä na koncových zamestnancov, ktorí spoluvytvárajú imidž a 

meno SÚC TTSK. Systémovým riadením je následne odstránená zbytočná 
administratíva, pri odstránení neefektívnych postupov. Vďaka identifikácii a 

prehľadnej dokumentácii všetkých základných procesov je možné zmeniť 

zvykové mechanizmy, odstrániť duplicitu a sledovať efektivitu procesov. 

Prínosom so zavedenia systémového riadenia zameraného na environment v 

SÚC TTSK je: 

 Ekonomické prínosy 

o úspora energie; 

o úspora vody; 

o minimalizácia odpadu (zníženie nákladov na likvidáciu); 

o ekonomické využitie surovín; 

o recyklácia (využívanie spracovaných odpadov); 
o prehľadnosť a sledovanosť nákladov; 

o minimalizácia environmentálnych poplatkov a pokút za 

znečistenie; 

o zníženie nákladov na poistenie. 

 Prínosy pre vedenie SÚC TTSK 

o nástroj na získavanie údajov, potrebných k plánovaniu; 

o prostriedok na objektívne posúdenie environmentálnych 

výkonov a účinnosť prijatých opatrení; 

o minimalizácia rizík environmentálnych havárií; 

o zvyšovanie morálneho povedomia SÚC TTSK; 

o prehľadnosť a identifikácia environmentálnych problémov 

a rizík. 
 Vzťahy so zamestnancami 

o zníženie negatívnych dopadov na zamestnancov; 

o zvýšená zainteresovať pracovníkov do procesu 

environmentálneho manažmentu; 

o formovanie environmentálneho vedomia. 

 Vzťahy s verejnosťou (Public relations) 

o cenný nástroj komunikácie so zainteresovanými skupinami; 

o zlepšenie imidžu organizácie; 

o dobré vzťahy s verejnosťou a odborným zázemím. 

 Prínosy pre činnosť a marketing 

o dosiahnutie certifikácie v súlade s požiadavkami ISO 14001 
alebo EMAS poskytuje SÚC TTSK konkurenčnú výhodu na 

svetovom, ale i domácom trhu; 

o zvýšenie trhových príležitostí; 
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o zlepšenie imidžu. 

 

K zavedeniu environmentálneho programu je potrebné, aby SÚC TTSK 

vypracoval štruktúru environmentálneho manažérskeho systému a vymedzil 

zodpovednosti za každú etapu jeho zavádzania. Etapa vytvorenia metodiky 

pre environmentálne zodpovedný prístup, ktorý bude slúžiť ako štandard pre 

realizáciu riadenia a optimalizácie procesov vo SÚC TTSK s cieľom 

metodicky podporiť environmentálne vhodné správanie SÚC TTSK, ktorá by 

svojím príkladom mala viesť aj súkromnú sféru a verejnosť k osvojeniu si 
postupov šetriacich prírodné zdroje, k racionálnemu využívaniu energie, vody 

a predchádzať vzniku odpadu, prípadne minimalizácii jeho množstva. Ziskom 

takéhoto prístupu sú finančné úspory ako priame (zníženie množstva 

spotrebovanej energie, vody, palív), tak nepriame, t. j. zníženie nákladov na 

likvidáciu odpadu, zníženie objemu emisií znečisťujúcich vodu, ovzdušie, 

pôdu a pod. Etapa Analýzy a hodnotenia environmentálnych rizík, hodnotí 

potenciálny škodlivý vplyv procesov a prostredia, ktoré sú im vystavené. 

Súčasťou analýzy je zber údajov, verifikačné a monitorovacie štúdie. 

Monitoring ekologických účinkov pomôže pri verifikácii procesu a odporučí 

doplnenie údajov, metód alebo analýz, ktoré by hodnotenie rizík skvalitnili. 

Etapa zavádzania environmentálnych procesov je proces založený na princípe 
neustáleho zlepšovania vzťahu SÚC TTSK k životnému prostrediu, 

znižovanie environmentálnej záťaže, skvalitňovanie environmentálneho 

profilu. Tento systém je vybudovaný na požiadavkách ISO noriem 14 000. 

Etapa Hodnotenia environmentálneho profilu je nastroj manažmentu SÚC 

TTSK, ktorý mu má pomáhať v procese zlepšovania environmentálneho 

profilu. Environmentálny profil tvorí merateľné výsledky systému 

environmentálneho manažérstva podniku vo väzbe na kontrolu ich 

environmentálnych aspektov, ktoré sú založené na environmentálnej politike, 

cieľoch, cieľových hodnotách podniku. Jeho súčasťou je environmentálne 

hodnotenie životného cyklu výrobku, ktoré skúma environmentálne aspekty a 

vplyvy výrobku na životné prostredie počas celej doby jeho životnosti. Etapa 
kontroly a zlepšovania čistejšej produkcie sa vykonáva za účelom 

zabezpečenia priebežnej aktualizácie a zlepšovania modelu procesov. Jedná sa 

o stálu aplikáciu integrálnej preventívnej stratégie ochrany životného 

prostredia na procesy, výrobky a služby s cieľom zvýšiť ich efektívnosť a 

obmedziť riziká pre človeka a životné prostredie. Etapa realizácie odborných 

školení sa vykonáva za účelom zosúladenia procesov a dejov v prostredí SÚC 

TTSK. Školeniami sa z úzko špecializovaných odborníkov stávajú 

zamestnanci s komplexnejšími vedomosťami a zručnosťami. Úlohou je 

relatívne rýchla a jednoduchá zastupiteľnosť. 

Aktivita bude realizovaná dodávateľsky na základe verejnej súťaže. Následná 

implementácia na SÚC TTSK prebehne počas doby realizácie projektu a budú 

za ňu zodpovední poverení zamestnanci SÚC TTSK a zamestnanec v rámci 

Pozície 10. 

 

Postup realizácie aktivity: 

 Dôsledné nastavenie opisu predmetu zákazky; 

 Oslovenie potenciálnych dodávateľov; 

 Výber dodávateľa; 

 Dodanie služieb dodávateľom. 

 

Hlavné medzníky realizácie aktivity: 

 Výber spracovateľa; 

 Dodanie služby. 
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Predpokladané riziká realizácie aktívy: 

Názov rizika 
Pravdepo

dobnosť 
Dopad 

Opatrenie na 

obmedzenie rizika 

Neúspešná 

realizácia VO – 

neprihlásenie sa 

dostatočného 

počtu subjektov 

Stredná Vysoký Vytvorenie si 

obsiahleho listu 

možných dodávateľov 

Omeškania vo 

VO 

Stredná Vysoký Príprava na VO 

v dostatočnom 

predstihu 

Nedodržanie 
časového 

harmonogramu 

z dôvodov 

predĺženia 

termínov 

dodania 

objednávok 

Stredná Vysoký Podpis zmluvy 
s dodávateľom; 

Stanovenie pokút za 

omeškanie 

 

Cieľová skupina Primárnou cieľov skupinou je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TTSK, teda Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, na ktorej 

sa zavedie systém riadenia organizácie podľa uvedených metodík, resp. 

noriem. Sekundárnou cieľovou skupinou budú ďalšie organizácie v pôsobnosti 

TTSK, pre ktoré bude Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, 

po zavedení systému riadenia, slúžiť ako príklad a inšpirácia v budúcnosti, pri 

zavádzaní systémov riadenia organizácie.  

Výstupy aktivity Výstupom tejto aktivity budú zavedené systémy v organizácii 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, a to na Správe a údržbe ciest TTSK. 

V rámci aktivity budú zavedené 3 systémy riadenia doložené certifikátmi, 

a to: 

 ISO 9001 - Systém riadenia zameraný na kvalitu, 

 ISO 50001 - Systém riadenia zameraný na energie, 

 ISO 14001 - Systém riadenia zameraný na environment. 

 

Definované budú zainteresované strany a posúdením existujúcich činností 

vypracované optimalizačné príležitosti, ktoré slúžia ako základný podklad pre 

vytvorenie štruktúry procesov. SÚC TTSK následne implementuje 

navrhované riešenia. Nakoľko budú všetky systémy implementované a ďalej 
rozvíjané v jednej organizácii – Správe a údržbe ciest TTSK, aktivita prispeje 

k napĺňaniu relevantných merateľných ukazovateľov nasledovne:  

P0254 Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia 

kvality: 1 

P0255 Počet organizácií, ktoré získali podporu na zavedenie systémov 

riadenia kvality: 1 

P0942 Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia 

(okrem riadenia kvality): 1 

P0943 Počet organizácií, ktoré získali podporu na zavedenie systémov 

riadenia (okrem riadenia kvality): 1 

 

Aktivita 3 

Názov aktivity Rozvoj soft zručností zamestnancov Úradu TTSK 
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 Popis aktivity Soft zručnosti alebo jemné zručnosti ovplyvňujú správanie človeka, jeho 

postoj, spôsob komunikácie a spolupráce, zvládanie konfliktov a stresu či 

manažovanie času. Vzdelávanie v tejto oblasti je pre správne fungujúci 

kolektív úradu nevyhnutné, nakoľko zvyšuje aj samotné výstupy 

zamestnancov a prispieva k produktivite práce. Pre činnosť úradu a kvalitu 

a efektívnosť poskytovaných služieb v rámci výkonu kompetencií sú 

kľúčovou stránkou zručnosti a kvalita samotných zamestnancov, teda ľudský 

faktor. Úrad TTSK preto zabezpečí v rámci Aktivity 3 vzdelávacie aktivity 

pre zamestnancov úradu, a to prostredníctvom rozvoja soft, teda jemných 

zručností.  

Skupinové vzdelávanie bude určené pre vedúcich zamestnancov 

a zamestnancov prichádzajúcich do styku s verejnosťou Úradu TTSK. 

Školenia budú realizované v niekoľkých sériách, pričom na každom školení sa 

zúčastnia minimálne 15 zamestnanci. Spolu pôjde o 30 vedúcich 

zamestnancov a 30 zamestnancov prichádzajúcich do styku s verejnosťou, 

ktorí absolvujú školiace aktivity.  

Školenie určené pre vedúcich zamestnancov bude zamerané na: 

 najčastejšie chyby vo vedení ľudí, 

 time management,  

 rozhodovanie a riešenie problémov,  

 umenie presadiť svoj názor - asertivita. 

Pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou, budú 

špecifikované školenia so zameraním na: 

 umenie presadiť svoj názov - asertivita,  

 rozhodovanie a riešenie problémov, 

 efektívna komunikácia - ako zvládnuť i obťažnú situáciu, 

 „win-win“ vyjednávanie - spokojný klient. 

Absolventi školiacich aktivít sa budú následne podieľať na príprave 

Koncepcie riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe. 

Aktivita bude dodaná externou firmou na základe verejnej súťaže, ktorej bude 

predchádzať dôsledný opis predmetu zákazky.  

 

Hlavné medzníky realizácie aktivity: 

 Oslovenie potenciálnych dodávateľov soft skills školení; 

 Dodanie služby. 

 

Predpokladané riziká realizácie aktívy: 

Názov rizika 
Pravdepo

dobnosť 
Dopad 

Opatrenie na obmedzenie 

rizika 

Neúspešná 

realizácia VO – 

neprihlásenie sa 

dostatočného 

počtu subjektov 

Stredná Vysoký Vytvorenie si obsiahleho 

listu možných 

dodávateľov 

Omeškania vo 

VO 

Stredná Vysoký Príprava na VO 

v dostatočnom predstihu 

Nedodržanie 
časového 

harmonogramu 

z dôvodov 

predĺženia 

termínov 

Stredná Vysoký Podpis zmluvy 
s dodávateľom; 

Stanovenie pokút za 

omeškanie 
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dodania 

objednávok 
 

Cieľová skupina Cieľovou skupinou aktivity sú zamestnanci odborov Úradu TTSK. Účastníci 

vzdelávacej aktivity následne zabezpečia prenos získaných zručností na 

ďalších pracovníkov Úradu TTSK, ktorí po získaní nových skúseností 

prispejú k lepšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu príslušnej organizácie. 

Konečnou cieľovou skupinou profitujúcou z aktivity budú prijímatelia služieb. 

Výstupy aktivity Výstupom aktivity bude vyškolenie zamestnancov. Realizácia aktivity 

prispeje k napĺňaniu merateľných ukazovateľov: 

 

P0722 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 60 

P0729 Počet osôb zapojených do vzdelávania: 60 

 


	(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definíc...
	(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom...
	(c) slová uvedené:
	(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
	(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
	(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

	(d) akýkoľvek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j.  použije sa vždy v platnom znení;
	(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
	1.4  V nadväznosti na § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí...
	2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
	2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti ...
	2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

	Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
	Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
	2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so S...
	2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť NFP v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zavä...
	2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o p...
	2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
	a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia2018/1046,
	b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
	c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.
	Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s P...
	2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté ...
	2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi pora...
	2.9 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejn...
	2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

	3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP
	3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
	(i) 95 % (slovom deväťdesiatpäť percent) z Celkových  oprávnených výdavkov Prijímateľa  na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy, ktorých realizáciu zabezpečuje Prijímateľ,
	c)  Prijímateľ vyhlasuje, že:
	(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5% (slovom:  päť. percent), čo predstavuje sumu 124 953,52 EUR (slovom: jednostodvadsaťštyritisícdeväťstopäťdesiattri eur a päťdesiatdva centov )  z Celkových  oprávnených výdavkov na Realizáciu...
	(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

	3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z ...
	3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
	a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,
	4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE
	5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA
	6. ZMENA ZMLUVY
	7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


	1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí...
	2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. .
	Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;
	Kontrolovaná osoba –  osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o p...
	Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013...
	Následné monitorovanie Projektu – doba, počas ktorej je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy; táto doba začína plynúť od Finančného ukončenia realizácie Projektu a trvá počas doby určenej vo Výzve a počas doby pl...
	Následná monitorovacia správa – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP;
	Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s pla...

	Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo op...
	Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
	Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo fina...
	Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:
	a) Komisia,
	b) vláda SR,
	c) CKO,
	d) Certifikačný orgán,
	e) Monitorovací výbor,
	f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
	g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
	h) Gestori horizontálnych princípov,
	i) Riadiaci orgán,
	j) Sprostredkovateľský orgán;
	Partner – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave Projektu so žiadateľom a na realizácii Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uza...
	Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

	Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zml...
	Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;
	Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;
	Realizácia aktivít Projektu –  realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktiví...
	Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1....
	Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia...
	Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projek...
	Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;
	Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
	Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnenýc...
	Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov...
	Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;
	Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  alebo Systém finančného riadenia – dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel,...
	Systém riadenia EŠIF – dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré  sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna ...
	Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýh...
	Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastní...
	Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci...
	Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou...
	Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 2 ods. 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č.2014/18/ES v platnom znení a kaž...
	Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich a uisťovacích činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  a iných aplikov...
	Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a  vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68. 68a a 68b všeob...
	Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva – východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi a ktorá je určujúcou výzvou pre Zm...

	Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:
	(i) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, nepredpokladá vystavenie písomne...
	(ii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
	(iii) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu
	(iv) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
	podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iv) nastane ako prvá.
	Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.
	Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít ...
	Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
	Zákon č. 25/2006 Z.z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);
	Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
	Zákon č. 25/2006 Z. z - zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016)
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