



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 00156621
 konajúci: Ján Mičovský, minister
 v zastúpení PhDr. Emil Pícha, CSc., na základe poverenia
 č. z. 13746/2020 č. s. 4182/2020-905.3 zo dňa 30.03.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Píla
 sídlo: Píla č.27 27, 966 81, Píla
 IČO: 00648051
 zapísaný v: -
 konajúci: Eugen Čižmárik, starosta obce
 poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020W799 zo dňa 03.02.2020,

v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) podpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Zariadenie sociálnych služieb – Píla
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021W799
Miesto realizácie projektu : Píla
Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC211-2018-27
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.

Špecifický cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP,

v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 528 071,15 EUR (slovom: päťstodvadsaťosemtisíc sedemdesiatjeden eur a pätnásť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 501 667,59 EUR (slovom: päťstojedentisíc šesťstošesťdesiatšesť eur a päťdesiatdeväť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 26 403,56 EUR (slovom: dvadsaťšesťtisíc štyristotri eur a päťdesiatšesť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania

služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí

NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol

aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d).

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; táto zmena nezahŕňa zmenu v rozsahu položiek, zmenu v skupinách výdavkov, zmenu merných jednotiek alebo množstiev, ak nejde o bližšiu špecifikáciu položiek rozpočtu podľa prvej časti tejto vety,
- (vi) omeškanie so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (vii) zmena týkajúca sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (viii) predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) tohto písmena d) sa uplatnia dohodnuté postupy uplatnenia práv a povinností Zmluvných strán pre riešenie menej významnej zmeny tak, ako sú uvedené v úvodnej časti tohto písmena d), ak je zmena oznámená Prijímateľom. Ak je táto zmena zistená zo strany Poskytovateľa v rámci ním vykonávaných úkonov (napríklad zo strany projektového manažéra), uvedené postupy sa neuplatňujú. V oboch prípadoch sa následne postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje nové hodnoty položiek rozpočtu alebo ich bližšiu špecifikáciu na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažnými upravenými hodnotami Celkových oprávnených výdavkov/Neoprávnených výdavkov/NFP), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú podobu oznámi Prijímateľovi a súčasne ho v listinnej podobe založí do projektového spisu. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny s právnymi účinkami podľa odseku 6.11 tohto článku. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v priebežných ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči zaslanej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich

bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vi) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho posun termínu na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, sa považuje povinnosť Prijímateľa Z začať realizáciu hlavných aktivít Včas za splnenú (článok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dôjde v novom termíne podľa akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr predĺženým termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na

charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných

ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol

Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (viii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilé osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej

Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (v.) tohto článku a pri jej riešení sa postupuje tam uvedeným spôsobom. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,

- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.
- Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa:

Podpis:

PhDr. Emil Pícha, CSc., generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Eugen Čižmárik, starosta obce Píla

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.
 - (ix) zákon o účtovníctve
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrení;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje

porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to

najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č.

2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávnеным výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje

prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,

- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena

Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou

Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu

ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je

povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 30 000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). Poskytovateľ je v Právnom dokumente oprávnený určiť povinnosť predkladania dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade inej dokumentácie, ako je dokumentácia definovaná v predchádzajúcej vete, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, od skutočnosti či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, resp., či je elektronicky dostupná aj bez neprimeraných administratívnych a technických nárokov na kapacity Prijímateľa. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť na RO žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinnej, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí na RO žiadosť o vykonanie

kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly RO, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.
6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi,

Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno.

b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej

hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante

finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
29. neuplatňuje sa.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca

dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však

spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k

Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného

vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenášaný tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa

článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať podľa článku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať

aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho

z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú

zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré

sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje

schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadala, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede

môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40

EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú.

Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade

nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadáním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávkou na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávkou.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola

a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaniem správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez

ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľanovací úver,

t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom

zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplata iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu

o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti

prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi

predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečené Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet

Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokaných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokané finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto

sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

4.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené

v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zariadenie sociálnych služieb - Píla
Kód projektu:	302021W799
Kód ŽoNFP:	NFP302020W799
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3802000000004270673553	Všeobecná úverová banka, a.s.	9. 3. 2020	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3802000000004270673553	Všeobecná úverová banka, a.s.	9. 3. 2020	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj	Žarnovica	Píla

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	36
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	4.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	3.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC PÍLA	Identifikátor (IČO):	00648051
-----------------	-----------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302W79900001 - HA A1 Zriadenie sociálnych služieb pre seniorov v obci Píla (oprávnená aktivita c)
2. 302W79900002 - HA A2 Obstaranie interiérového vybavenia (oprávnená aktivita e)
3. 302W79900003 - HA A3 Zníženie energetickej náročnosti budovy (oprávnená aktivita f)

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Interné riadenie projektu
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	12,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC PÍLA	Identifikátor (IČO):	00648051
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302W79900001 - HA A1 Zriadenie sociálnych služieb pre seniorov v obci Píla (oprávnená aktivita c)		12
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302W79900002 - HA A2 Obstaranie interiérového vybavenia (oprávnená aktivita e)		12

Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	OBEC PÍLA	Identifikátor (IČO):	00648051
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302W79900001 - HA A1 Zriadenie sociálnych služieb pre seniorov v obci Píla (oprávnená aktivita c)		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302W79900002 - HA A2 Obstaranie interiérového vybavenia (oprávnená aktivita e)		0

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3,1610
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC PÍLA	Identifikátor (IČO):	00648051
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R026 - F. RIUS_bez UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W79900003 - HA A3 Zníženie energetickej náročnosti budovy (oprávnená aktivita f)	Cieľová hodnota	3,161
Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC PÍLA	Identifikátor (IČO):	00648051
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W79900001 - HA A1 Zriadenie sociálnych služieb pre seniorov v obci Píla (oprávnená aktivita c)	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC PÍLA	Identifikátor (IČO):	00648051
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W79900001 - HA A1 Zriadenie sociálnych služieb pre seniorov v obci Píla (oprávnená aktivita c)	Cieľová hodnota	0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W79900002 - HA A2 Obstaranie interiérového vybavenia (oprávnená aktivita e)	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC PÍLA	Identifikátor (IČO):	00648051
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W79900001 - HA A1 Zriadenie sociálnych služieb pre seniorov v obci Píla (oprávnená aktivita c)	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC PÍLA	Identifikátor (IČO):	00648051
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W79900001 - HA A1 Zriadenie sociálnych služieb pre seniorov v obci Píla (oprávnená aktivita c)	Cieľová hodnota	1
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W79900002 - HA A2 Obstaranie interiérového vybavenia (oprávnená aktivita e)	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC PÍLA	Identifikátor (IČO):	00648051
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302W79900001 - HA A1 Zriadenie sociálnych služieb pre seniorov v obci Píla (oprávnená aktivita c)	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	767,2100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC PÍLA	Identifikátor (IČO):	00648051
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302W79900001 - HA A1 Zriadenie sociálnych služieb pre seniorov v obci Píla (oprávnená aktivita c)		767,21

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	OBEC PÍLA	Identifikátor (IČO):	00648051
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302W79900001 - HA A1 Zriadenie sociálnych služieb pre seniorov v obci Píla (oprávnená aktivita c)		0

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	15 868,1800
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC PÍLA	Identifikátor (IČO):	00648051
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R026 - F. RIUS_bez UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302W79900003 - HA A3 Zníženie energetickej náročnosti budovy (oprávnená aktivita f)		15 868,18

Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC PÍLA	Identifikátor (IČO):	00648051
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302W79900001 - HA A1 Zriadenie sociálnych služieb pre seniorov v obci Píla (oprávnená aktivita c)		0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302W79900002 - HA A2 Obstaranie interiérového vybavenia (oprávnená aktivita e)		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	12,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekv. CO2	3,1610	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	767,2100	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	15 868,1800	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC PÍLA	Identifikátor (IČO):	00648051
		Výška oprávnených výdavkov:	528 071,15 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	521 564,91 €
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)	429 958,19 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302W79900001 - HA A1 Zriadenie sociálnych služieb pre seniorov v obci Píla (oprávnená aktivita c)	429 958,19 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: z toho: PD 7800 eur s DPH, stavebný dozor 5400 eur s DPH	429 958,19 €
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)	14 469,60 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302W79900002 - HA A2 Obstaranie interiérového vybavenia (oprávnená aktivita e)	14 469,60 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14 469,60 €
Typ aktivity:	302020011R026 - F. RIUS_bez UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)	77 137,12 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302W79900003 - HA A3 Zníženie energetickej náročnosti budovy (oprávnená aktivita f)	77 137,12 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	77 137,12 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	6 506,24 €
Podporné aktivity:	1. 302W799P0001 - Podporné aktivity	6 506,24 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky	6 506,24 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	528 071,15 €
--	--------------

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
---	--

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
---	-----------

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	501 667,59 €
---	--------------

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	26 403,56 €
---	-------------

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Píla							
Názov projektu:	Zariadenie sociálnych služieb - Píla							
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPoDaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni							
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1									
HA A1 Zriadenie sociálnych služieb pre seniorov v obci Píla									
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	347 298,49	347 298,49	416 758,19	416 758,19	395 920,28	0,00
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	6 500,00	6 500,00	7 800,00	7 800,00	7 410,00	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	4 500,00	4 500,00	5 400,00	5 400,00	5 130,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					358 298,49	429 958,19	429 958,19	408 460,28	0,00
Hlavná aktivita č. 2									
HA A2 Obstaranie interiérového vybavenia									
Vybavenie interiéru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	12 058,00	12 058,00	14 469,60	14 469,60	13 746,12	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					12 058,00	14 469,60	14 469,60	13 746,12	0,00
Hlavná aktivita č. 3									
HA A3 Zníženie energetickej náročnosti budovy									
Stavebné práce - energetika	021 Stavby	súbor	1,00	64 280,93	64 280,93	77 137,12	77 137,12	73 280,26	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					64 280,93	77 137,12	77 137,12	73 280,26	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					434 637,42	521 564,91	521 564,91	495 486,66	0,00
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobohodina	338,00	100,00%	8,05	2,83	3 677,44	3 493,57	0,00
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobohodina	260,00	100,00%	8,05	2,83	2 828,80	2 687,36	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							6 506,24	6 180,93	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					6 506,24	6 506,24	6 506,24	6 180,93	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					441 143,67	528 071,15	528 071,15	501 667,59	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Píla
Názov projektu	Zariadenie sociálnych služieb - Píla
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštit

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		HA A1 Zriadenie sociálnych služieb pre seniorov v obci Píla						
1	stavebné práce - výmena vnútornej kanalizácie	021 Stavby	projekt	1,00	6 322,20	6 322,20	6 322,20	0,00
2	stavebné práce - výmena vykurovania objektu	021 Stavby	projekt	1,00	32 976,47	32 976,47	32 976,47	0,00
3	stavebné práce - Výmena elektroinštalácie vnútornej a bleskozvodu	021 Stavby	projekt	1,00	19 827,55	19 827,55	19 827,55	0,00
4	stavebné práce - Výmena strešných,krovových konštrukcií ,odvedenie dažďových vod,zateplenie podkrovia	021 Stavby	projekt	1,00	56 475,30	56 475,30	56 475,30	0,00
5	stavebné práce - Zariaďovacie predmety zdravotníckej	021 Stavby	projekt	1,00	6 304,03	6 304,03	6 304,03	0,00
6	stavebné práce - dopojenie vonkajšej kanalizácie so zaústením do jestv.žumpy	021 Stavby	projekt	1,00	5 792,89	5 792,89	5 792,89	0,00
7	stavebné práce - rekonštrukcia vnútorných priestorov,výmeny okien a dverí,zateplenie obvod.plášťa	021 Stavby	projekt	1,00	213 403,77	213 403,77	213 403,77	0,00
8	stavebné práce - výmena vnútom. rozvodov vodovodu,výmena výzbroje VŠ a prípojka vodn. Potrubia	021 Stavby	projekt	1,00	6 196,28	6 196,28	6 196,28	0,00
9	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
10	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		HA A2 Obstaranie interiérového vybavenia						
11	Jedálenský stôl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,00	95,00	380,00	380,00	0,00
12	Jedálenská stolička	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	20,000	26,00	520,00	520,00	0,00
13	Sedacia súprava A	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,00	290,00	1 160,00	1 160,00	0,00
14	Sedacia súprava B	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	330,00	660,00	660,00	0,00
15	Obývací zostava A	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	290,00	580,00	580,00	0,00
16	Obývací zostava B	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	250,00	500,00	500,00	0,00
17	Konferenčný stolík	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	48,00	192,00	192,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
18	Písací stôl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,00	110,00	1 320,00	1 320,00	0,00
19	Kancelárska pracovná stolička	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	70,00	840,00	840,00	0,00
20	Posteľ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,00	199,00	2 388,00	2 388,00	0,00
21	Nočný stolík	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,000	55,00	660,00	660,00	0,00
22	Komoda	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,00	85,00	1 020,00	1 020,00	0,00
23	Zostava predsieň š.3,3m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	344,00	344,00	344,00	0,00
24	Zostava predsieň š.2,45m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	237,00	237,00	237,00	0,00
25	Zostava predsieň š.4,1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	367,00	367,00	367,00	0,00
26	Zostava predsieň š.1,8m	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	270,00	270,00	270,00	0,00
27	Šatníková skriňa s nadstavcom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
28	Taburetky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,00	50,00	400,00	400,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3		HA A3 Zníženie energetickej náročnosti budovy						
29	stavebné práce - energetická efektívnosť	021 Stavby	projekt	1,00	64 280,93	64 280,93	64 280,93	0,00
Interné riadenie projektu								
30	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobohodina	338,00	10,88	3 677,44	3 677,44	0,00
31	Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobohodina	260,00	10,88	2 828,80	2 828,80	0,00
Celkom:						441 143,67	441 143,67	0,00
DPH:						86 927,49	86 927,49	0,00
Celkom s DPH:						528 071,15	528 071,15	0,00

Ing. Gašparík Martin

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Píla so súp.č.24 "		Miesto: rekonštrukcia,Píla okr.Žarnovica		Rozpočet: 036/2019	
Objekt : výmena vnútornej kanalizácie		JKSO : 812		Spracoval: Ing.Gašparík Martin	
				Dňa: 21.05.2019 Zmluva č.:	
Odberateľ: Obecny úrad Píla okr.Žarnovica		96661 Píla		IČO: 648051 DIČ: 2021111752	
Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním				IČO: DIČ:	
Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.		96501 Nová Baňa		IČO: DIČ:	
0		0		0	
0		0		0	
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	1 004,88	330,81	1 335,69	
2	PSV:	4 385,98	600,53	4 986,51	
3	MCE:			0,00	
4	Iné:			0,00	
5	Súčet:	5 390,86	931,34	6 322,20	
projektant, rozpočtár, cenár					
dátum: podpis:					
pečiatka:					
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: podpis:					
pečiatka:					
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				0,00
7	Murárske výpomocce				0,00
8	Bez pevnej podlahy				0,00
9					0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:				0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				0,00%
12	Prevádzkové vplyvy				0,00%
13	Stažené podmienky				0,00%
14					0,00%
15	Súčet riadkov 11 až 14:				0,00
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				0,00
17	Inžinierska činnosť				0,00
18	Projektové práce				0,00
19					0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:				0,00
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				6 322,20
22	DPH 20% z:				1 264,44
23	DPH 0% z:				0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:				7 586,64
F	Odpočet - prípočet				0

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Píla so súp.č.24 "

Objekt : výmena vnútornej kanalizácie

Ing. Gašparík Martin

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	396,79	0,00	396,79	0,00000	0,000	48,581
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1,45	0,00	1,45	0,01055	0,000	0,093
8 - RÚROVÉ VEDENIA	63,22	328,81	392,03	0,12197	0,000	5,601
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	543,42	2,00	545,42	0,04792	3,531	43,943
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 004,88	330,81	1 335,69	0,18045	3,531	98,218
721 - Vnútna kanalizácia	4 319,34	456,97	4 776,31	2,97032	0,426	205,544
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	66,64	143,56	210,20	0,10872	0,000	5,332
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 385,98	600,53	4 986,51	3,07903	0,426	210,876
Za rozpočet celkom	5 390,86	931,34	6 322,20	3,25948	3,957	309,094

Odberteľ: Obecny úrad Píla okr.Žarnovica
 Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
 Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparik Martin
 JKSO : 812
 Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Píla so súp.č.24 "
 Objekt : výmena vnútornej kanalizácie

č. 036/2019

Ing. Gašparik Martin

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 66,8500*0,60*0,400 = 16,044	16,044	m3	11,92	191,24		191,24
2	272	17530-1109	Priplatok za prehodenie zeminy 35,113 = 35,113	35,113	m3	5,84	205,06		205,06
3	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia * Poznámky: * 1. Vymedzenie použitia : * a) najmenšia skladovacia plocha je 100 m2 + * 0,22 * m2/L, hmotnosti a najväčšia dopravná * vzdialenosť * je 15 m od hrany výkopu na povrchu alebo 15 m * od * okraja šachty k ťažisku skládok na povrchu . * b) priplátky -2082 až -2086 je možné použiť * len v * prípadoch, ak nie sú splnené podmienky podľa * odst. a).	0,180	t	2,73	0,49		0,49
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				396,79			396,79	0,00	396,79
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
4	253	61142-3112	Vnúť. omietka vápcom. strop. hladké -opravy omietky 0,250*0,450*2,00 = 0,225	0,225	m2	6,46	1,45		1,45
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1,45			1,45	0,00	1,45
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
5	271	87118-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových d 50 50,00 = 50,000	50,000	m	0,11	5,50		5,50
6	271	87121-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových d 63 18,00 = 18,000	18,000	m	0,23	4,14		4,14
7	MAT	286 5C0881	Redukcia kanalizačná PVC-U 110/125 - 120424	1,000	kus	0,87		0,87	0,87
8	MAT	286 5P0661	Redukcia kanalizačná PVC DN 125/100	1,000	kus	1,24		1,24	1,24
9	271	87125-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 110, tesnených gumovým krúžkom 2,50 = 2,500	2,500	m	1,11	2,78		2,78
10	721	72117-0939	Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí D do 160 pripojovacia časť	10,000	kus	1,27	12,70		12,70
11	MAT	286 113530	Koleno kanalizačné plastové KGB 110x87°	10,000	kus	1,78		17,80	17,80
12	MAT	286 3N8067	Presúvka kanalizačná PVC-U 160 - 42 21 08	2,000	kus	2,35		4,70	4,70
13	MAT	286 508440	Presúvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	7,000	kus	4,42		30,94	30,94
14	MAT	286 5A0452	Presúvka kanalizačná PVC d 125 - 4381	4,000	kus	1,77		7,08	7,08
15	MAT	286 5A0453	Presúvka kanalizačná PVC d 160 - 4382	2,000	kus	3,02		6,04	6,04
16	MAT	286 5C0103	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 110x3,2x2000	3,000	kus	3,99		11,97	11,97
17	MAT	286 5C0105	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 110x3,2x5000	2,000	kus	9,05		18,10	18,10
18	MAT	286 5C0108	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x2000 - 113889	1,000	kus	5,00		5,00	5,00
19	MAT	286 5C0109	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x3000 - 113888	1,000	kus	7,05		7,05	7,05
20	MAT	286 5C0110	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x5000 - 113863	1,000	kus	11,43		11,43	11,43
21	MAT	286 5C0118	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x2000 - 113897 1,00 = 1,000	1,000	kus	8,13		8,13	8,13
22	MAT	286 5C0120	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x5000 - 113882 2,00 = 2,000	2,000	kus	18,85		37,70	37,70
23	MAT	286 5C0404	Rúra odpadová PVC-U - 50x1,8x4000 2,00*1,04 = 2,080	2,080	m	1,16		2,41	2,41
24	MAT	286 5C0405	Rúra odpadová PVC-U - 63x1,8x4000 - 161238 4,0 = 4,000	4,000	m	1,24		4,96	4,96
25	MAT	286 5C0413	Rúra odpadová PVC-U - 50x1,8x2000 - 111627	20,000	kus	4,58		91,60	91,60
25	MAT	286 5C0887	Redukcia kanalizačná PVC-U 160/110 - 200113	2,000	kus	1,70		3,40	3,40
27	271	87133-3111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonk. priemeru 140 mm 15,000 = 15,000	15,000	m	1,41	21,15		21,15
28	MAT	286 5P0681	Presúvka kanalizačná PVC DN 100 7,000 = 7,000	7,000	kus	1,34		9,38	9,38
29	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného/kanalizačného potrubia DN do 80	36,850	m	0,46	16,95		16,95

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			36,850 = 36,850						
30	MAT	283 230054,	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.50cm hnedá kanaliz. potrubie 84,30*1,057 = 89,105	89,105 m		0,55		49,01	49,01
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	392,03			63,22	328,81	392,03
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
31	011	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov 14,500 = 14,500	14,500 m2		0,97	14,07		14,07
32	013	96301-3530.	Búranie otvorov stropov s keramikou výplňou/pre stúpacie potrubie kanalizácie/ 0,180*0,180*0,300*2,000 = 0,019 prestupy pre odsáv.potrubie.	0,019 m3		87,66	1,67		1,67
33	MAT	286 5P0663	Redukcia kanalizačná PVC DN 160/75	1,000 kus		2,00		2,00	2,00
34	013	96403-5111	Búranie tehlových klenbových pásov akéhokoľvek prierezu /otvorov/ 0,20*0,40*0,40 = 0,032 prieryzy a ohyby/otvor pre spoje kolien a potrubia stúpacieho/ -	0,032 m3		29,85	0,96		0,96
35	013	96504-3331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 21,50*0,25*0,280 = 1,505 drážky pre vedenie kanalizácie v podlahe	1,505 m3		109,89	165,38		165,38
36	013	97408-2274.	Výsek rýh pre uloženie potrubia kanalizačného v stenách z muriva tehl š. do 15 cm 3,95*6,0*19,50 = 43,200 stúpacie potr.,dopoj.potr.k bater.,ventilom	43,200 m		4,03	174,10		174,10
37	011	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov 4,50*3,50 = 15,750	15,750 m2		0,99	15,59		15,59
38	015	95290-3119	Priplatok za vyčistenie priestorov v. nad 3,5 m 15,750 = 15,750	15,750 m2		0,78	12,29		12,29
39	383	03597-8111	Odvoz sute na skládku do 1 km 2,674 = 2,674	2,674 t		14,37	38,43		38,43
40	383	03597-8121	Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km skládka TKO Bzenica Uhliská 2,674*18,00 = 48,132 -	48,132 t		0,85	40,91		40,91
41	383	03597-9121	Vnútrostavenisková doprava sute za každých ďalších 5 m 1,380 = 1,380	1,380 t		0,48	0,66		0,66
42	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m 2,674 = 2,674	2,674 t		8,13	21,74		21,74
43	312	97908-6213	Nakladanie sute 0,274 = 0,274 staré potrubia	0,274 t		22,81	6,25		6,25
44	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok 2,674 = 2,674	2,674 t		3,28	8,77		8,77
45	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 2,674 = 2,674 * Položky nahradené skupinami položiek : * 9951 Uskladnenie stavebných odpadov, * 9952 Recyklácia stavebných odpadov, * 9953 Dekontaminácia stavebných odpadov (obsahujúcich nebezpečné látky), * 9954 Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlivinami, * 9955 Zneškodnenie nebezpečných odpadov.	2,674 t		15,93	42,60		42,60
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	545,42			543,42	2,00	545,42
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 335,690			1 004,88	330,81	1 335,69
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			721 - Vnúťorná kanalizácia						
46	721	72110-0911	Opr.zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	4,000 kus		29,52	118,08		118,08
47	721	72114-0806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200/stúpacieho potrubia/ 1,500*6,00 = 9,000 zvislé potrubie+potr.v strepe	9,000 m		13,05	117,45		117,45
48	721	72211-0825	Demontáž potrubia liatinového hrdlového do DN 125 4,50*3,0+4,70*5,80 = 24,000 pripojovacie potrubie z vetiev	24,000 kus		5,75	138,00		138,00
49	721	72212-0811	Demontáž potrubia z liatinových rúr hrdlových DN do 80 od vpustu podlahovej	4,000 kus		6,14	24,56		24,56
50	721	72212-19151	Demont. potr. liat s odstránením. hrdla do DN125 od WC 12,00 = 12,000	12,000 kus		16,79	201,48		201,48
51	721	72117-0906	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 63 4,00*2,00 = 8,000	8,000 kus		9,01	72,08		72,08
52	721	72117-0939	Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí D do 160	4,000 kus		1,42	5,68		5,68
53	721	72117-0952	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 63	6,000 kus		6,84	41,04		41,04
54	721	72117-0952	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 63 2,00*4,000 = 8,000	8,000 kus		5,83	46,64		46,64
55	721	72117-0955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	5,000 kus		8,62	43,10		43,10
56	721	72117-0975	Pripojenie hlavice. PVC odvetrania,	7,000 kus		1,45	10,15		10,15

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			7,00 = 7,000						
57	721	72117-1624	Potrúbie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 110/3,4 odpadné pripojné	4,500	m	31,51	141,80		141,80
			1,500*3,00 = 4,500						
58	721	72117-1662	Potrúbie z rúr PP Poloplast 3S trojvrstv. odhlučnené 110/4,8 odpadné zvislé	27,860	m	33,40	930,52		930,52
			3,98*7,00 = 27,860						
59	721	72117-1663	Potrúbie z rúr PP Poloplast 3S trojvrstv. odhlučnené 125/5,3 odpadné zvislé	8,700	m	42,31	368,10		368,10
			2,90*3,00 = 8,700						
60	721	72117-8116	Montáž odpadného potrubia PP-HT systém vodorovného DN 125	3,322	m	8,41	27,94		27,94
61	MAT	286 566120	Čistiaca tvarovka HTRE, DN 125	7,000	kus	15,11		105,77	105,77
			7,00 = 7,000						
62	721	72117-2109	Potrúbie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 110x2,3	42,768	m	14,59	623,99		623,99
			(4,80*5,0+7,80*2,0)*1,08 = 42,768						
			odsávacie potr. pre WC						
63	MAT	596 602600	Hlavica odvetrania pod hreben.	7,000	kus	9,11		63,77	63,77
			7,00 = 7,000						
64	721	72117-2111	Potrúbie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 140x2,9	34,944	m	23,81	832,02		832,02
			4,800*7,00*1,04 = 34,944						
			vyvedenie odsáv.potr.od WC do podstreš.priestoru						
65	721	72117-3206	Potrúbie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1,8	7,800	m	10,63	82,91		82,91
66	MAT	286 504520	Odbočka odpadová PVC d 50/ 50 mm	4,000	kus	0,59		2,36	2,36
67	MAT	286 504550	Odbočka odpadová PVC d 63/ 63 mm	12,000	kus	0,79		9,48	9,48
68	MAT	286 504590	Odbočka odpadová PVC d110/ 63 mm	5,000	kus	1,67		8,35	8,35
69	MAT	286 504610	Odbočka odpadová PVC d110/110 mm	2,000	kus	2,44		4,88	4,88
70	MAT	286 505320	Prechod hrdlový PVC d63/110mm	4,000	kus	1,26		5,04	5,04
71	MAT	286 505370	Prechod ventilačný PVC d110/140mm	5,000	kus	2,91		14,55	14,55
72	MAT	286 506530	Koleno kanalizačné PVC d 110/87°	12,000	kus	1,42		17,04	17,04
73	MAT	286 5A0551	Kus čistiaci kanalizačný PVC - 110 – 4490	7,000	kus	14,01		98,07	98,07
			7,00 = 7,000						
74	MAT	286 5D0249	Odbočka jednoduchá odpadová PVC-U 110/75 87°	2,000	kus	2,92		5,84	5,84
75	MAT	286 5D0250	Odbočka jednoduchá odpadová PVC-U 110/110 87°	3,000	kus	2,92		8,76	8,76
76	721	72117-8446	Montáž čistiacej tvarovky pre potrubia PP-HT systém tichý DN 125	5,000	kus	5,72	28,60		28,60
			5,00 = 5,000						
77	MAT	286 102095	Poloplast NG redukcia 125/110	6,000	kus	9,86		59,16	59,16
78	721	72117-8465	Montáž presuvky pre potrubia PP-HT systém tichý DN 100	6,000	kus	4,91	29,46		29,46
79	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	12,000	kus	2,12	25,44		25,44
			12,0 = 12,000						
80	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	16,000	kus	2,22	35,52		35,52
			16,00 = 16,000						
81	MAT	246 3F0301	Tmel Sikaflex T68 (W), bal.10 kg	5,000	kg	10,78		53,90	53,90
82	721	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	104,200	m	0,93	96,91		96,91
			104,20 = 104,200						
83	721	72129-0823	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 24m	1,300	t	58,11	75,54		75,54
84	721	72199-9904	Vnúťorná kanalizácia HZS T4	8,000	hod	10,10	80,80		80,80
			8,000 = 8,000						
85	900	99999-9005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5 -kompletáž odvetráv.potrubia pre vnútorné WC,úprava krytiny strechy	6,000	hod	10,86	65,16		65,16
86	721	99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	2,970	t	18,98	56,37		56,37
			721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:	4 776,31			4 319,34	456,97	4 776,31
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
87	767	76711-22521	Montáž pomocnej kotviacej konštrukcie pre stĺpacie a ležaté potrubia/pod stropom/	1,000	kus	66,64	66,64		66,64
			1,00 = 1,000						
88	MAT	319 1A0402	Rozpierka 3/4", DN 100-150	24,000	kus	0,41		9,84	9,84
91	MAT	319 1A0502	Polobjímka pre 4 skrutky, DN 25	24,000	kus	0,61		14,64	14,64
92	MAT	319 1A0503	Polobjímka pre 4 skrutky, DN 32	24,000	kus	0,62		14,88	14,88
93	MAT	319 1A0804	Strmeň z kruh.oceli, DN 15	24,000	kus	0,98		23,52	23,52
94	MAT	319 1A0805	Strmeň z kruh.oceli, DN 18	14,000	kus	1,04		14,56	14,56
			14,00 = 14,000						
95	MAT	553 000111	Závesná kov. konštr.-hlavný profil	23,532	m	2,81		66,12	66,12
			3,70*6,00*1,06 = 23,532						
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	210,20			66,64	143,56	210,20
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 986,51			4 385,98	600,53	4 986,51
			Za rozpočet celkom	6 322,20			5 390,86	931,34	6 322,20

Krycí list rozpočtu v EUR

6/47

Odberteľ: Obecny úrad Píla okr.Žarnovica
 Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
 Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparik Martin
 JKSO : 812
 Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Píla so súp.č.24 "
 Objekt : výmena vykurovania objektu

Ing. Gašparik Martin

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Nh
				Spolu	Suť v tonách	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	616,52	0,00	616,52	0,05336	0,551	58,141
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	616,52	0,00	616,52	0,05336	0,551	58,141
713 - Izolácie tepelné	365,37	254,72	620,09	0,04665	0,000	26,345
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	25,22	287,46	312,68	0,02930	0,000	35,530
731 - Kotle	501,03	6 004,91	6 505,94	0,34771	0,650	86,859
732 - Strojovne	401,53	2 183,05	2 584,58	0,42829	0,024	11,955
733 - Rozvod potrubia	5 779,53	476,56	6 256,09	0,42989	0,000	247,509
734 - Armatúry	1 588,44	619,73	2 208,17	0,03400	0,000	21,813
735 - Vykurovacie telesá	1 984,14	7 106,78	9 090,92	1,35041	0,656	128,324
766 - Konštrukcie stolárske	7,00	0,00	7,00	0,00000	0,000	0,716
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	90,73	226,11	316,84	0,00143	0,017	2,720
783 - Nátery	17,74	0,00	17,74	0,00035	0,000	1,170
784 - Malby	10,50	0,00	10,50	0,00077	0,000	0,315
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	10 771,23	17 159,32	27 930,55	2,66880	1,347	563,256
M21 - 155 Elektromontáže	56,87	1 117,38	1 174,25	0,18456	0,000	0,343
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)	77,20	0,00	77,20	0,00015	0,000	3,945
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	134,07	1 117,38	1 251,45	0,18471	0,000	4,288
OSTATNÉ	2 484,69	693,26	3 177,95	0,03294	0,019	203,164
OSTATNÉ spolu:	2 484,69	693,26	3 177,95	0,03294	0,019	203,164
Za rozpočet celkom	14 006,51	18 969,96	32 976,47	2,93982	1,917	828,849

Odberteľ: Obecný úrad Pila okr.Žarnovica
 Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
 Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparík Martin
 JKSO : 812
 Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Pila so súp.č.24 "
 Objekt : výmena vykurovania objektu

č. 036/2019

Ing. Gašparík Martin

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	003	94194-4031	Montáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1 m v. do 10 m 2,0*6,00 = 12,000 pre stavbu komína z nerez.ocele	12,000	m2	1,19	14,28		14,28
2	003	94194-4191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -4031	12,000	m2	0,76	9,12		9,12
3	003	94194-4831	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1 m v. do 10 m	12,000	m2	0,63	7,56		7,56
4	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 22,50*1,500 = 33,750	33,750	m2	2,86	96,53		96,53
5	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m 56,00 = 56,000	56,000	m2	2,82	157,92		157,92
6	013	97103-3331	viacnásobné čistenie podláh Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm priechy -otvory pre potrubie	4,000	kus	2,70	10,80		10,80
7	013	97103-3341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm otvory pre potrubie	2,000	kus	4,70	9,40		9,40
8	013	97103-3351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm pre odsávanie	2,000	kus	10,12	20,24		20,24
9	013	97104-2241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón.strop. hr. do 30 cm stropy stúpacie potr.	13,000	kus	12,00	156,00		156,00
10	383	03597-8111	Odvoz sute na skládku do 1 km 0,304 = 0,304	0,304	t	24,21	7,36		7,36
11	383	03597-8121	Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km 0,484*10,00 = 4,840	4,840	t	0,65	3,15		3,15
12	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok 0,484 = 0,484	0,484	t	22,38	10,83		10,83
13	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 0,484 = 0,484 * Položky nahradené skupinami položiek : * 9951 Uskladnenie stavebných odpadov, * 9952 Recyklácia stavebných odpadov, * 9953 Dekontaminácia stavebných odpadov (obsahujúcich nebezpečné látky), * 9954 Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlivosťami, * 9955 Zneškodnenie nebezpečných odpadov.	0,484	t	26,82	12,98		12,98
14	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m 45,000 = 45,000	45,000	m2	2,23	100,35		100,35
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				616,52			616,52	0,00	616,52
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				616,520			616,52	0,00	616,52
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
713 - Izolácie tepelné									
15	713	71346-2111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16 62,20 = 62,200	62,200	m	0,72	44,78		44,78
16	713	71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20 118,70 = 118,700	118,700	m	0,74	87,84		87,84
17	713	71346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32 137,00 = 137,000	137,000	m	0,79	108,23		108,23
18	MAT	283 771009	Izolácia potrubia Mirelon 18 x 25 mm 62,20*1,06 = 65,932	65,932	m	1,91		125,93	125,93
19	MAT	283 771010	Izolácia potrubia MIRELON 22x6mm 118,50*1,06 = 125,610	125,610	m	0,51		64,06	64,06
20	MAT	283 771100	Izolácia potrubia MIRELON 35x6mm 137,0*1,05 = 143,850	143,850	m	0,45		64,73	64,73
21	713	71346-3113	Montáž tep.izol.potrubia skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.DN 25 7,500+40,0*2,0 = 87,500 ocel.potrubia a potrubia Cu	87,500	m	1,41	123,38		123,38
22	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,047	t	24,20	1,14		1,14
713 - Izolácie tepelné spolu:				620,09			365,37	254,72	620,09
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
23	731	73221-9321.	Montáž snímača vody pre zásobník	2,000	súbor	12,61	25,22		25,22
24	MAT	541 2D9002	Snímač pre zásobník SF 2 - NTC - 7719001132	2,000	kus	65,50		131,00	131,00
25	MAT	541 2H0701	Výmenník hrotový pre cirkuláciu ohriatej vody - 350949-900	1,000	kus	156,46		156,46	156,46
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				312,68			25,22	287,46	312,68
731 - Kotelne									
26	731	73124-9115	Montáž kotlov ocel. na pevné palivo nad 23 do 35 kW	1,000	súbor	145,50	145,50		145,50
27	MAT	405 S004465	Regulátor pre kotol, 1-st. hor., čerp. okruh ÚK a TUV , RVA33.121/109	1,000	kus	338,80		338,80	338,80
28	MAT	551 2H1503	Servopohon k zmiešavaciemu ventilu trojcestn. - 1AVC05C2M210-030 k zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR230V	1,000	kus	149,60		149,60	149,60
29	731	73120-1811	Demontáž kotlov ocel. s polomech. roštom do 40 kW	1,000	kus	65,17	65,17		65,17
30	731	73121-1453.	Montáž nerez komína L 6000 mm pre kotol ATTACK	1,000	kpl	56,58	56,58		56,58
31	270	80702-0100	Dodatočné osadenie škrtiacej klapky od kotla ku komínu	1,000	kus	9,80	9,80		9,80
32	MAT	422 2F3509.1	Klapka škrtiaca d 120 medzi komín a kotol PN 16, - 17 17 35	1,000	kus	45,91		45,91	45,91
33	MAT	426 1G6008.1	Zásobník na pelety 500L pre kotol ATTACK Pelet T 30 Automatic	1,000	kus	398,62		398,62	398,62

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
34	MAT 484 116250		Kotol na pevné palivo výkon 25 kW-100kW Lambda Control so zabudovaným teplomerom kontroly komína,bez odpúšťacieho ventilu ,s horákom	1,000	kus	3 776,42		3 776,42	3 776,42
35	MAT 484 F09136		Zmiešavač trojcestný DWM 32 R 5/4" - 7719001378	1,000	kus	58,93		58,93	58,93
36	MAT 484 F09140		Anuloid Hydraulický vyrovnávač dynamic.tlakov do 1,53m3 a 35kW	1,000	kus	376,11		376,11	376,11
37	MAT 484 G03603		Zásobník TUV 80L nepriamo ohrievaný s výmenníkom	1,000	kus	198,24		198,24	198,24
38	MAT 484 M06002		Dopravník šnekový prepájovací dĺžka 1,7 m	1,000	kus	633,00		633,00	633,00
39	MAT 920 AN58773		Podstavec pod kotol na palivo	1,000	kus	29,28		29,28	29,28
40	731 73129-3125		Montáž kotl. príslušenstva - rýchlomont. sady bez zmiešavacieho ventilu DN 25	1,000	kus	62,76	62,76		62,76
41	731 73131-4842.1		Montáž zásobníkov na pelety objemu 500 L včetně úprav kotv.prvkov	1,000	súbor	24,14	24,14		24,14
42	731 73199-9904		Kotolne, HZS T4 montáž zásobníkov vody 80 L včetně mont. kotv.skrutiek	2,000	hod	11,66	23,32		23,32
43	731 73199-9905		Kotolne, HZS T5 montáž riadiacej sústavy v kotolni	6,000	hod	12,00	72,00		72,00
44	731 99873-1101		Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	0,348	t	120,00	41,76		41,76
			731 - Kotolne spolu:	6 505,94			501,03	6 004,91	6 505,94
		732 - Strojovne							
45	731 73221-9315		Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa 1000 l	1,000	súbor	226,09	226,09		226,09
46	MAT 484 110154		Nádrž akumulčná, teplá voda, 1000 l - BPY100	1,000	kus	870,67		870,67	870,67
47	731 73233-1516		Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 80 l	1,000	súbor	104,12	104,12		104,12
48	MAT 484 110506		Expanzná nádoba, 80 litrov - VESY006	1,000	kus	151,03		151,03	151,03
49	731 73242-9111		Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	2,000	súbor	4,37	8,74		8,74
50	731 73242-9112		Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	2,000	súbor	10,57	21,14		21,14
51	MAT 426 1G0203		Čerpadlo obehové UPS 25-60 prípoj G 6/4 - 9572195	1,000	kus	157,00		157,00	157,00
52	MAT 426 1G0206		Čerpadlo obehové UPS 32-80 prípoj G 2 - 9573002	1,000	kus	427,00		427,00	427,00
53	MAT 484 G8402		Čerpadlo obehové 1" (WILLO) - 13 cm - AT 33	2,000	kus	59,50		119,00	119,00
54	721 72110-0917,		Montáž guľového kohúta do DN 50	2,000	kus	1,95	3,90		3,90
55	731 73241-0820,1		Montáž filtra	3,000	kus	6,05	18,15		18,15
56	MAT 286 102093.		Spojovací materiál-tvarovky.pásky	1,000	kpl	18,73		18,73	18,73
57	MAT 286 3K2101		Kohút guľový DN 25	2,000	ks	25,04		50,08	50,08
58	MAT 405 D000015		Trojcestný termostatický ventil -H25 DN32 pre chladiacu smýčku * 3xvnútorný závit G=1"	1,000	kus	87,00		87,00	87,00
59	MAT 405 N001330		Zónový ventil dvojcestný VZ22/15/1	1,000	kus	30,56		30,56	30,56
60	MAT 422 105150		Ventil spätný Z16-117-616 DN 25	1,000	kus	39,53		39,53	39,53
61	MAT 422 2V2004		Filter D71 118-616 DN25	1,000	kus	18,62		18,62	18,62
62	MAT 422 305030		Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 15	2,000	kus	4,03		8,06	8,06
63	MAT 422 3K0163		Uzáver guľový voda s odvodnením 1"- 8011100	1,000	kus	15,60		15,60	15,60
64	MAT 831 A01684		Kohút guľový DN 32	2,000	pár	28,96		57,92	57,92
65	MAT 831 F02263		Kohút vypúšťací rohový 1/2"- 501016	23,000	kus	5,75		132,25	132,25
66	731 99873-2101		Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	0,428	t	45,31	19,39		19,39
			732 - Strojovne spolu:	2 584,58			401,53	2 183,05	2 584,58
		733 - Rozvod potrubia							
67	731 73311-1115		Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25 5,80*1,12 = 6,496	6,496	m	15,25	99,06		99,06
68	731 73311-1116		Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32 7,30*1,12 = 8,176	8,176	m	22,00	179,87		179,87
69	731 73312-3110		Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 22/2,6	2,000	kus	4,66	9,32		9,32
70	731 73319-0107		Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40 3,500 = 3,500	3,500	m	0,26	0,91		0,91
71	731 73319-1112		Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	2,000	kus	9,16	18,32		18,32
72	731 73332-1501		Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotľách 62,20*1,10 = 68,420	68,420	m	6,16	421,47		421,47
73	731 73332-1503		Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotľách 59,350*2,0*1,10 = 130,570	130,570	m	11,52	1 504,17		1 504,17
74	731 73332-1505		Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotľách 68,50*2,0*1,10 = 150,700	150,700	m	20,81	3 136,07		3 136,07
75	MAT 831 F02292		Termostat príložený IVAR.AC 614 +20°C až +90°C pre čerpadlo	2,000	kus	24,91		49,82	49,82
76	016 31994-8111		Zvarovaný spoj zvisl. konštr.v mieste križenia do 40 mm	5,000	kus	5,44	27,20		27,20
77	271 89227-3111		Preplachovanie potrubia pred napustením vykurovacej vody do DN 40 62,20+118,70+137,050 = 317,950	317,950	m	0,94	298,87		298,87
78	MAT 319 4E0502		Koleno varné 26,9x2,3	2,000	kus	0,54		1,08	1,08
79	MAT 551 178900		Spojka oceľového potrubia KE 280 1 4,00 = 4,000	4,000	kus	9,27		37,08	37,08
80	731 73312-3111		Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 25/2,6	2,000	kus	5,45	10,90		10,90
81	731 73319-0107		Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	14,200	m	0,31	4,40		4,40
82	731 73319-1112		Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	6,000	kus	9,16	54,96		54,96
83	MAT 553 5J0715		Manžeta prestupová č.3 6-100 mm	6,000	kus	16,70		100,20	100,20
84	MAT 286 3C1101		T-kus redukčný 1"x 3/4"x 1" - KZ 00 32 70 22	12,000	kus	3,23		38,76	38,76
85	MAT 286 3C1121		T-kus redukčný 3/4"x 1/2"x 3/4" - KZ 00 32 50 32	8,000	kus	1,65		13,20	13,20
86	MAT 286 3C2501		Prechod nalisovací s vnútorným závitom 16 x 1/2"- KL 24 22 11 00	8,000	kus	1,94		15,52	15,52
87	MAT 286 3C2502		Prechod nalisovací s vnútorným závitom 20 x 3/4"- KL 24 33 11 00	15,000	kus	3,70		55,50	55,50
88	MAT 286 3C2503		Prechod nalisovací s vnútorným závitom 25 x 1"- KL 24 44 11 00	16,000	kus	6,15		98,40	98,40
89	MAT 286 3C2504		Prechod nalisovací s vnútorným závitom 32 x 1 1/4"- KL 24 55 11 00	5,000	kus	13,40		67,00	67,00
90	731 99873-3101		Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,430	t	32,58	14,01		14,01
			733 - Rozvod potrubia spolu:	6 256,09			5 779,53	476,56	6 256,09
		734 - Armatúry							
91	731 73420-9101		Montáž armatúr s jedným závitom G 1/4	16,000	kus	0,74	11,84		11,84
92	731 73420-9113		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	26,000	kus	2,20	57,20		57,20
93	731 73420-9114		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	14,000	kus	2,69	37,66		37,66
94	MAT 422 104530		Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 15	1,000	kus	23,11		23,11	23,11
95	731 73420-9104		Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	17,000	kus	0,76	12,92		12,92
96	MAT 551 2E1821		Armatúra radiátora prípoj.priama, chróm, 3/4"Fx 18 - R387X001 46,00 = 46,000	46,000	kus	9,30		427,80	427,80

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			<i>* pre dvojúrkovú sústavu</i>						
97	731	73422-1672	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R 46,000 = 46,000	46,000	kus	17,09	786,14		786,14
98	MAT	286 3C1701	Vsuvka redukovaná 1/2"x 3/4" - KZ 00 36 50 22 46,00 = 46,000	46,000	kus	1,23		56,58	56,58
99	MAT	422 305030	Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 15	2,000	kus	4,03		8,06	8,06
100	MAT	484 1J0712	Ventil pre expanznú nádobu 1" - 201494-001	1,000	kus	35,68		35,68	35,68
101	MAT	484 J08152	Zmiešavač 3-cestný DN 25 - 9572979 * kvs = 10 m3/h, výstup Rp 1	1,000	kus	68,50		68,50	68,50
102	731	73421-1119	Ventil závitový odvodušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický 46,00 = 46,000	46,000	kus	5,73	263,58		263,58
103	731	73422-1554	Ventil závitový termostatický priamy jednoregulačný G1/2x16 bez hlavice pre rozvod z CU alebo UH 46,00 = 46,000	46,000	kus	9,09	418,14		418,14
104	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,034	t	28,25	0,96		0,96
			734 - Armatúry spolu:	2 208,17			1 588,44	619,73	2 208,17
		735 - Vykurovacie telesá							
105	731	73511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových 28,50 = 28,500	28,500	m2	1,05	29,93		29,93
106	731	73529-1800	Demontáž konzol, držiakov vyk. telies, reg., konv. do odpadu 18,00*4,0 = 72,000	72,000	kus	0,40	28,80		28,80
107	MAT	551 2H1832	Ventil poistný pre kúrenie IVAR.PV 527 - 1"Fx5/4"F ; 6 bar	1,000	kus	129,41		129,41	129,41
108	MAT	422 1A0301	Ventil odvodušňovací AV 15 - 02.54.015 46,00 = 46,000	46,000	kus	7,21		331,66	331,66
			* Balenie - 100 ks						
109	243	54813-9611R	Vrtanie otvoru pre montážnu konzolu radiatora a konzolu závesnú 92,0+17,00 = 109,000	109,000	kus	2,90	316,10		316,10
110	MAT	484 9D19453	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x500 PLAN farebný - 22360520180P	5,000	kus	109,21		546,05	546,05
			5,00 = 5,000						
111	MAT	484 9D19454	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x600 PLAN farebný - 22360620180P	15,000	kus	112,32		1 684,80	1 684,80
			7,00+8,00 = 15,000						
112	MAT	484 9D19455	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x700 PLAN farebný - 22360720180P	1,000	kus	112,41		112,41	112,41
			1,000 = 1,000						
113	MAT	484 9D19456	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x800 PLAN farebný - 22360820180P	12,000	kus	122,51		1 470,12	1 470,12
			2,00+10,00 = 12,000						
114	MAT	484 9D19460	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x1200 PLAN farebný - 22361220180P	13,000	kus	150,08		1 951,04	1 951,04
			7,00+6,00 = 13,000						
115	MAT	286 3C3902	Šróbenie priame - VR.07.019.020 - 3/4"	13,000	kus	3,11		40,43	40,43
116	MAT	551 2A0602	Šróbenie škrtiace s uzatv. - priame - VR.06.018.020 - 3/4"	10,000	kus	6,07		60,70	60,70
117	MAT	920 AN64993R	Konzoly stenová pre zavesenie panelového radiatora KORAD 46,00*4,0 = 184,000	184,000	kus	4,24		780,16	780,16
118	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. 46,000 = 46,000	46,000	kus	3,27	150,42		150,42
119	731	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hd600/Ldo2000mm	46,000	kus	27,72	1 275,12		1 275,12
			46,000 = 46,000						
120	731	73519-1910	Prepláchnutie. vyk. telies, napustenie vody do vyk. telies 24,500 = 24,500	24,500	m2	1,10	26,95		26,95
121	731	73589-0801	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m v. do 6m	0,304	t	36,75	11,17		11,17
122	731	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4-demontáž starých rozvodov UK	4,000	hod	11,25	45,00		45,00
123	731	73599-9905	Vykurovacie telesá, HZS T5 -vyregulovanie UK	4,000	hod	12,80	51,20		51,20
124	731	99873-5102	Presun hmôt pre vyk. telies UK v objektoch výšky do 12 m 1,350 t	1,350	t	36,63	49,45		49,45
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	9 090,92			1 984,14	7 106,78	9 090,92
		766 - Konštrukcie stolárske							
125	766	76666-9913.	Oprava prahu dvier, okopného plechu na dver. kridla	2,000	kus	3,50	7,00		7,00
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	7,00			7,00	0,00	7,00
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
126	767	76712-5231R	Montáž mriežky vetracej	2,000	kus	1,56	3,12		3,12
127	MAT	429 727660	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 250x250	2,000	kus	18,94		37,88	37,88
128	MAT	553 9A0214.	Konzola s okom na strop	17,000	kus	3,59		61,03	61,03
129	767	76761-5915	Montáž konzoly- závesu pre potrubie vedené pod stropom	17,000	kus	3,44	58,48		58,48
130	270	80701-0253.	Montáž konzoly pre uloženie potrubia Cu	15,000	kus	1,94	29,10		29,10
131	MAT	553 475L068	Konzola "profil" stenová pre potrubie	24,000	kus	5,30		127,20	127,20
132	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 0,001 t	0,001	t	34,11	0,03		0,03
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	316,84			90,73	226,11	316,84
		783 - Nátery							
133	783	78320-1811	Odstánenie nečistôt a hrdze v z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	6,272	m2	1,09	6,84		6,84
134	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné /závesných konzol/ 24,00*0,014*3,000 = 1,008 potrubia nátery 3x 14,00*0,019*4,00 = 1,064 nátery konzol	2,072	m2	4,90	10,15		10,15
			Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ. 7,50*0,040 = 0,300	0,300	m	2,50	0,75		0,75
			783 - Nátery spolu:	17,74			17,74	0,00	17,74
		784 - Malby							

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
136	784	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m 4,250 = 4,250	4,250	m2	2,47	10,50		10,50
			784 - Maľby spolu:	10,50			10,50	0,00	10,50
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	27 930,550			10 771,23	17 159,32	27 930,55
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
137	MAT	374 9445G22	Zálohovaný zdroj 230/12V DC, 2+1A, kovový box, pre 7Ah akumulátor a trafo	1,000	kus	115,50		115,50	115,50
			* - odpojovač aku., rozmery : 320x300x90 mm						
138	921	21001-0001	Montáž riadiacej sústavy priestorovej	1,000	kpl	24,95	24,95		24,95
139	MAT	286 163360	Termostat programov.priestor.CM51 RAUMATIC C2 REHAU-syst.RFBH	2,000	kus	140,52		281,04	281,04
140	921	21001-0002	Montáž uzemnenia zásobníka teplej vody	4,000	kus	7,98	31,92		31,92
141	MAT	341 010M004	Vodič Cu : CY 1,5 GNYE drôt (RE) zel/žltý 4,0*1,06 = 4,240	4,240	m	0,16		0,68	0,68
142	MAT	541 2F0803	Ohrievač vody zvislý kombinovaný EURO 120 T - smalt	4,000	kus	180,04		720,16	720,16
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	1 174,25			56,87	1 117,38	1 174,25
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)									
143	270	80708-0451	Demontáž doplnkových konštrukcií do šrotu-konzol radiatorov	55,000	kg	0,16	8,80		8,80
144	270	80708-0830	Rezanie ocel. potrubia rozbruskou do DN 150	15,000	kus	4,56	68,40		68,40
			270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) spolu:	77,20			77,20	0,00	77,20
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 251,450			134,07	1 117,38	1 251,45
OSTATNÉ									
OSTATNÉ									
145	731	73441-9111	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	3,000	kus	5,87	17,61		17,61
146	731	73442-0811	Montáž tlakomerov so spodným pripojením	1,000	kus	0,28	0,28		0,28
147	MAT	388 413050	Tlakomer membrán. 03376 d 160 mm 0,6 Mpa	1,000	kus	93,68		93,68	93,68
148	MAT	405 C000075	Teplotný snímač NS 111.65 - vonkajší	1,000	kus	38,15		38,15	38,15
149	MAT	920 AN07468	Termostat príložný podlaha+priestor	2,000	kus	154,63		309,26	309,26
150	OST	99999-9904.	Ostatné konštrukcie a práce -montáž regulácie a ochrana zariadení 190,000 = 190,000 včetně dřevěných ochranných podpor	190,000	hod	12,20	2 318,00		2 318,00
151	OST	99999-9905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5 -kompletáž a odskúšanie ,	12,000	hod	12,40	148,80		148,80
152	MAT	484 1J0672	Médium teplotnosné 25 l - 220130-001	1,000	kus	115,90		115,90	115,90
153	MAT	484 679815	Zmäkčovacie zariadenie Reflex typfillssoft I, 10 bar/30°C	1,000	kus	132,75		132,75	132,75
154	MAT	831 B00275	Inhibitor Topekor - do vykurovacej sústavy - 300 120	1,000	kus	3,52		3,52	3,52
			OSTATNÉ spolu:	3 177,95			2 484,69	693,26	3 177,95
			OSTATNÉ spolu:	3 177,95			2 484,69	693,26	3 177,95
			Za rozpočet celkom	32 976,47			14 006,51	18 969,96	32 976,47

Ing. Gašparik Martin

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Píla so súp.č.24 "		Miesto: rekonštrukcia,Píla okr.Žarnovica		Rozpočet: 036/2019	
Objekt : Výmena elektroinštalácie vnútornej a bleskozvodu		JKSO : 812		Spracoval: Ing.Gašparik Martin	
				Dňa: 21.05.2019	
				Zmluva č.:	
Odberateľ: Obecny úrad Píla okr.Žarnovica		96661 Píla		IČO: 648051	
Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním				DIČ: 2021111752	
Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.		96501 Nová Baňa		IČO:	
				DIČ:	
0		0		0	
0		0		0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	1 815,60	0,00	1 815,60	
2	PSV:			0,00	
3	MCE:	7 125,85	10 886,10	18 011,95	
4	Iné:			0,00	
5	Súčet:	8 941,45	10 886,10	19 827,55	
projektant, rozpočtár, cenár					
dátum: _____ podpis: _____					
pečiatka: _____					
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____ podpis: _____					
pečiatka: _____					
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas			0,00	
7	Murárske výpomocce			0,00	
8	Bez pevnej podlahy			0,00	
9				0,00	
10	Súčet riadkov 6 až 9:			0,00	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska		0,00%	0,00	
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	
14			0,00%	0,00	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			0,00	
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			0,00	
17	Inžinierska činnosť			0,00	
18	Projektové práce			0,00	
19				0,00	
20	Súčet riadkov 16 až 19:			0,00	
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			19 827,55	
22	DPH 20% z:	19 827,55		3 965,51	
23	DPH 0% z:	0,00		0,00	
24	Súčet riadkov 21 až 23:			23 793,06	
F	Odpočet - prípočet				0

Odberateľ: Obecný úrad Píla okr.Žarnovica
 Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
 Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparik Martin
 JKSO : 812
 Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Píla so súp.č.24 "
 Objekt : Výmena elektroinštalácie vnútornej a bleskozvodu

Ing. Gašparik Martin

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	23,09	0,00	23,09	0,00000	0,000	2,853
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 792,51	0,00	1 792,51	0,24120	7,392	222,677
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 815,60	0,00	1 815,60	0,24120	7,392	225,530
M21 - 155 Elektromontáže	5 100,85	10 886,10	15 986,95	0,40974	0,000	279,233
999 - MCE ostatné	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	7 125,85	10 886,10	18 011,95	0,40974	0,000	279,233
Za rozpočet celkom	8 941,45	10 886,10	19 827,55	0,65093	7,392	504,763

Odberteľ: Obecný úrad Pila okr.Žarnovica
 Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
 Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparik Martin
 JKSO : 812
 Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Pila so súp.č.24 "
 Objekt : Výmena elektroinštalácie vnútornej a bleskozvodu

č. 036/2019

Ing. Gašparik Martin

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne $0,500*0,500*1,0*4,0 = 1,000$ jama pre osad.zemn.týče	1,000	m3	22,32	22,32		22,32
2	272	17410-1103	Zásyp nezhrutnený zárezov pre podzemné vedenie/bleskozvodu/ $2,50*0,30*0,50 = 0,375$	0,375	m3	2,06	0,77		0,77
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				23,09			23,09	0,00	23,09
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	013	97103-3541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm/pre rozvádzač domový/ $0,800*0,800*0,25*4,00 = 0,640$	0,640	m3	54,26	34,73		34,73
4	383	03597-9111	Vnútrostavenisková doprava sute do 10 m $95,00*0,002+0,045 = 0,235$	0,235	t	4,17	0,98		0,98
5	013	97403-1134	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm -pre uloženie káblov $480,000 = 480,000$	480,000	m	3,66	1 756,80		1 756,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 792,51			1 792,51	0,00	1 792,51
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 815,600			1 815,60	0,00	1 815,60
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
6	921	21001-0003	Montáž el-inšt.rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm $49,58*2,0 = 99,160$	99,160	m	0,76	75,36		75,36
7	921	21001-0311	Montáž zásuvky do muriva vrátane zapojenia, s vekom $23,00*2,0 = 46,000$	46,000	kus	1,75	80,50		80,50
8	921	21001-0337	Zapojenie kábla 3x 1,5-6mm2 v krabici, v bezskrútkovej svorkovnici * Zapojenie kábla v škatuli KO (KP) do 3 žil : * - nameranie dĺžky kábla a odštipnutie * - odpláštenie PVC izolácie * - nasunutie kábla do škatule * - odstránenie izolácie vodiča * - vytváranie vodiča * - ustrihnutie vodiča	83,000	kus	0,90	74,70		74,70
9	921	21001-0338	Zapojenie kábla 4x 1,5-6mm2 v krabici, v bezskrútkovej svorkovnici * Zapojenie kábla v škatuli KO (KP) do 3 žil : * - nameranie dĺžky kábla a odštipnutie * - odpláštenie PVC izolácie * - nasunutie kábla do škatule * - odstránenie izolácie vodiča * - vytváranie vodiča * - ustrihnutie vodiča	31,000	kus	1,06	32,86		32,86
10	921	21001-0351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)	2,000	kus	6,16	12,32		12,32
11	921	21001-0352	Montáž krabice KU, vrátane zapojenia, vodiče 5mm2, rozvodka IP40-66 (6455-26)	29,000	kus	1,61	46,69		46,69
12	921	21001-0364	Montáž rozvádzača RB do otvoru	1,000	kus	31,61	31,61		31,61
13	921	21010-0251	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklpkou do 4x10 mm2	8,000	kus	2,69	21,52		21,52
14	921	21010-0252	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklpkou 4x 16-25 mm2	6,000	kus	4,53	27,18		27,18
15	921	21010-0258	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklpkou do 5x4 mm2	4,000	kus	3,17	12,68		12,68
16	921	21011-0041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	5,000	kus	1,40	7,00		7,00
17	921	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	8,000	kus	2,97	23,76		23,76
18	921	21012-0101	Montáž vložky poistkovej E27 a E33, s montážou styčného krúžku	3,000	kus	0,13	0,39		0,39
19	921	21019-0007	Dokončovacie práce na rozvádzači 20-50kg	6,000	kus	17,21	103,26		103,26
20	921	21022-0452	Montáž ochranného pospojovania vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	56,000	m	1,46	81,76		81,76
21	921	21080-0114	Montáž, kábel Cu uložený pod omietku N2XH 3x1,5	5,850	m	0,85	4,97		4,97
22	MAT	345 302A002	Spínač rad.1So : 3559-27289B 1 lesklý biely $9,00 = 9,000$	9,000	kus	3,04		27,36	27,36
23	MAT	345 324A081	Prepínač rad.6 Classic 3553-06289 B1, kompletný, lesklý biely	7,000	kus	1,92		13,44	13,44
24	MAT	345 326A081	Prepínač rad.6So Classic 3553-27289 B1, kompletný, s tlejivkou, lesklý biely	5,000	kus	3,19		15,95	15,95
25	MAT	345 327A081	Prepínač rad.7 Classic 3553-07289 B1, kompletný, lesklý biely	1,000	kus	2,76		2,76	2,76
26	MAT	345 327A083	Prepínač rad.7 Classic 3553-07289 DS2, kompletný, antracit	3,000	kus	3,15		9,45	9,45
27	MAT	345 330A084	Ovládač tlač. rad.1/O Classic 3553-91289 H3, kompletný, s, hnedý	4,000	kus	2,32		9,28	9,28
28	MAT	345 425A811	Zásuvka 2-nás. Praktik 5518-2069 B, nástenná s viečkami, priebežná, kompletná (bez oc) IP44, biela	56,000	kus	5,43		304,08	304,08
29	MAT	345 425A813	Zásuvka 2-nás. Praktik 5518-2069 D, nástenná s viečkami, priebežná, kompletná (bez oc) IP44, béžová (TRO)	14,000	kus	6,21		86,94	86,94
30	MAT	345 431A821	Zásuvka 1-nás. vzor C1 : Variant+ 510N-01657 IZ 1653, nástenná, s viečkom, popisovým poľom, kompletná, IP54, biela	1,000	kus	6,47		6,47	6,47
31	MAT	345 446A045.	Trubka FXP turbo ,750N/5cm	40,000	m	0,58		23,20	23,20
32	MAT	345 509A001	Svorkovnica svetlidlá 6311 -06/ 2P/250V lesklá biela	18,000	kus	0,60		10,80	10,80

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
33	MAT	345 605K110	Krabica KO odbočná : KO 125/1L NA (152x152x64) s viečkom, pre duté pričky, okrová	6,000	kus	4,27		25,62	25,62
34	MAT	345 620D304	Krabica KR rozvodná univerzálna IP54 : 648010S (89x89x52,5) 6x pružná priechodka Pg16 (5x3/4mm2) plast, sivý	1,000	kus	2,38		2,38	2,38
35	MAT	345 718K708	Krabica prístrojová : KP PK HB, do kanálov PK, aj pre 2-zásuvky, biela	6,000	kus	1,47		8,82	8,82
36	MAT	348 1P0194	Svietidlo so sním.pohybu BBC212 12xLED-HB/BL 230V , IP 67	14,000	kus	77,73		1 088,22	1 088,22
37	MAT	354 421500	Svorka uzemňovacia HUP 32x29x2mm	1,000	kus	1,67		1,67	1,67
38	MAT	354 9090D02	Pripojnica potenciálového vyrovnania : EVP-S, bez krytu	1,000	kus	7,50		7,50	7,50
39	MAT	358 000D800	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZG 1653, IP67, červená	1,000	kus	8,27		8,27	8,27
40	MAT	920 AN66171	Svietidlo 17226/31/16 IP44 2x13W biele	37,000	kus	29,30		1 084,10	1 084,10
41	MAT	920 AN66204.1	Svietidlo prachotesné DAMP PROOF SE-IP65 (1x55W/4000 k)	4,000	kus	51,02		204,08	204,08
42	MAT	920 AN66272	Svietidlo LED rada D s pohybovým snímačom 14,0 = 14,000	14,000	kus	71,25		997,50	997,50
43	MAT	920 AN66325	Svietidlo núdzové EL65 NOX -6332002 8W.1	8,000	kus	43,93		351,44	351,44
44	921	21001-00031	Montáž svietidiel včetně spojovacieho materiálu 59,00 = 59,000	59,000	kus	9,53	562,27		562,27
45	921	21001-0004	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D32 (d29)mm	40,000	m	1,00	40,00		40,00
46	921	21001-0006R	Demontáž starého osvetlenia a vypínačov vnútorné a vonkajšie osvetlenie	1,000	kpl	80,94	80,94		80,94
47	921	21001-0311	Montáž zásuvky do muriva vrátane zapojenia, s vekom 71,00 = 71,000	71,000	kus	1,91	135,61		135,61
48	921	21001-0321	Montáž vypínača do muriva vrátane zapojenia,	13,000	kus	4,56	59,28		59,28
49	921	21001-0366.1	Montáž rozvádzača RB 1-RB4 do otvoru	4,000	kus	12,26	49,04		49,04
50	921	21001-0501	Osadenie Wago 2 3 4 svorky vrátane zapojenia	180,000	kus	0,81	145,80		145,80
51	921	21329-	HZS pre M21 kompletáže zariadení /nešpecifikované práce/	12,000	hod	11,69	140,28		140,28
52	MAT	920 AN59676	Rozvádzač RB 1 230V,16A,32A : D431.101 s vnútornou výbavou	1,000	kus	93,52		93,52	93,52
53	MAT	920 AN59677	Rozvádzač RB 2 230V,16A,32A,63A : D541 s vnútornou výbavou	1,000	kus	93,83		93,83	93,83
54	MAT	920 AN59678	Rozvádzač RB 3 230V,16A,32A,63A,ist. : s vnútornou výbavou	1,000	kus	93,52		93,52	93,52
55	MAT	920 AN59680	Rozvádzač RB 4 230V,16A,ist. s vnútornou výbavou	1,000	kus	93,52		93,52	93,52
56	MAT	920 AN59771	Rozvádzač RP s vnútornou výbavou	1,000	kus	468,95		468,95	468,95
57	MAT	920 AN59830R	Rozvádzač RK s vnútornou výbavou	1,000	kus	109,25		109,25	109,25
58	921	21022-0101	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm 14,50+6,50*2,00+7,50*2,00 = 42,500	42,500	m	4,97	211,23		211,23
59	921	21022-0231	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na hrebeň strechy, na stojan	4,000	kus	8,01	32,04		32,04
60	921	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	16,000	kus	4,06	64,96		64,96
61	921	21022-0372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	6,000	kus	8,69	52,14		52,14
62	921	21022-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	4,000	kus	2,07	8,28		8,28
63	921	21029-06711	Montáž svietidiel LED 4,0 = 4,000	4,000	kus	9,48	37,92		37,92
64	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony) pre bleskozvod	6,800	%	10,87	73,92		73,92
65	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	7,000	hod	15,21	106,47		106,47
66	921	21029-3003	Montáž ochrannej striešky zbernej tyče	4,000	kus	6,65	26,60		26,60
67	921	21080-0102	Montáž, kábel Cu uložený na povrch CYKY 3x2,5 850,00 = 850,000	850,000	m	0,57	484,50		484,50

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
68	921	21080-0105	Montáž, kábel Cu uložený pod omietku CYKY 3x1,5	650,00	m	0,57	370,50		370,50
69	921	21080-0116	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5 90,0 = 90,000	90,00	m	0,69	62,10		62,10
70	921	21080-0118	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6-16 80,0 = 80,000	80,00	m	0,86	68,80		68,80
71	MAT	341 000E541	Vodič Cu (CYA) : CH -R 6 zeleno-žltý EFK 120,0 = 120,000	120,00	m	0,25		30,00	30,00
72	921	21327-0202R	Montáž vnútornej elektroinštalácie	1,000	kpl	807,50	807,50		807,50
73	921	21327-0303R	Demontáž a spätná montáž nového bleskozvodu bez materiálu	1,000	kpl	275,50	275,50		275,50
74	921	21328-0050	PPV (pomocné a podružné výkony) vnútorná inštalácia zásuvk. a svetelné rozvody	5,800	%	13,49	78,24		78,24
75	921	21329-	HZS pre M21 kompletáže zariadení /nešpecifikované práce/	18,000	hod	11,69	210,42		210,42
76	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	14,000	hod	11,57	161,98		161,98
77	922	22026-0021	Krabica univerzálna KO 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	8,000	kus	3,96	31,68		31,68
78	922	22026-0026	Krabica KO 125 pod omietku vrátane vysekania lôžka	6,000	kus	7,90	47,40		47,40
79	922	22028-0201	Montáž, kábel uložený v rúrkach SEKU, SYKY do D 6mm	25,000	m	0,59	14,75		14,75
80	922	22073-0362	Montáž rozbočovača do krabice	4,000	kus	3,23	12,92		12,92
81	922	22073-0403	Záverčné meranie sekundárnej siete	2,000	kus	5,61	11,22		11,22
82	MAT	138 1B0150	Pásovina pozinkovaná 25x5mm (36,00*2,0-12,0*2,0)*1,05 = 100,800	100,800	m	2,01		202,61	202,61
83	MAT	283 2B6001.	Páska Cu,obj.č. ESV0000000038,bleskozvodný a uzemňovací materiál,dĺžka 0,5m	8,000	ks	0,44		3,52	3,52
84	MAT	286 1J2432.	Bernard svorka zemniaca ZSA 16,obj.č.ESV0000000041,bleskozvodný a uzemňovací	8,000	kus	0,44		3,52	3,52
85	MAT	311 816800	Držiak ochrann.uholníka univerzálny s vrutom	4,000	kus	1,52		6,08	6,08
86	MAT	341 000E012	Vodič Cu (CY) : H05V-U 0,75 zeleno-žltý 120,00 = 120,000	120,000	m	0,42		50,40	50,40
87	MAT	341 203M110	Kábel bezhalogenový Cu 1kv : CXKE-3Cx2,5 850,0 = 850,000	850,000	m	1,61		1 368,50	1 368,50
88	MAT	341 210M111	Kábel bezhalogenový Cu 1kV : CXKE- 3Cx1,5	650,000	m	1,30		845,00	845,00
89	MAT	341 210M320	Kábel bezhalogenový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5 90,00 = 90,000	90,000	m	1,75		157,50	157,50
90	MAT	341 210M340	Kábel bezhalogenový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5Cx6 80,00 = 80,000	80,000	m	3,98		318,40	318,40
91									
92	MAT	345 317490	Ovládač zvonkový 1A R1/0 3177-8019.	1,000	kus	4,38		4,38	4,38
93	MAT	345 513650	Zásuvka 10/16A 5514-2235	8,000	kus	1,80		14,40	14,40
94	MAT	345 609K002	Krabica KR rozvodná : K1 68 L/3 (D79x50) kompletná, pre duté priečky, okrová * - s viečkom V 68 a svorkovnicou S-66 (4x3/4mm2) * - špeciálna 2-plášťová krabica * - pre montáž do stavebných hmôt skupiny horľavosti A až C3	9,000	kus	3,07		27,63	27,63
95	MAT	345 609K040	Krabica KR rozvodná : K1 68/L/1 * - s viečkom KO 97 V/1 a svorkovnicou SP-96 (5x4/4mm2)	14,000	kus	2,96		41,44	41,44
96	MAT	345 624470	Svorkovnica 6311-06 2,5mm2 2pól.	26,000	kus	0,42		10,92	10,92
	MAT	345 6276K00	Krabica prístrojová univerzálna : KPP 80 LB, montáž do krabice KUP 80, sivá	1,000	kus	2,58		2,58	2,58
97	MAT	345 6301110	Krabica KO odbočná +veko šedá KO 125 E KA * - pripojenie 4 rúrok do D25mm a 4 rúrok do D32mm * obsahuje : * - krabicu AGDM, hlavný diel, oranžový * - upevňovací kryt BFD 60, oranžový * - dno krabice BOD 80, zelené, s hrdlom pre dištančnú rúрку DR 20	4,000	kus	2,32		9,28	9,28
98	MAT	345 710630	Rúrka elektroinštalčná ohybná PVC 2323	298,000	m	0,66		196,68	196,68
99	MAT	354 418300	Uholník ochranný OU na vodič d 6-12mm	6,000	kus	3,49		20,94	20,94
100	MAT	354 418400	Držiak ochranného uholníka DUZ do muríva	6,000	kus	0,94		5,64	5,64
101	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SR 02 d 10mm	8,000	kus	1,33		10,64	10,64
102	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	4,000	kus	0,82		3,28	3,28
103	MAT	354 418850	Svorka spojovacia SS na lano d8-10mm	6,000	kus	0,57		3,42	3,42
104	MAT	354 419050	Svorka pripojovacia SO d6-12mm	6,000	kus	0,55		3,30	3,30
105	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	6,000	kus	1,87		11,22	11,22
106	MAT	354 419960	Svorka odkvapová	6,000	kus	1,05		6,30	6,30
107	MAT	354 9000A00	Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D8 20,50*1,05 = 21,525	21,525	kg	1,27		27,34	27,34
108	MAT	354 9000A01	Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D10 84,00*1,05 = 88,200	88,200	kg	1,27		112,01	112,01
109	MAT	354 9018A30	Podpera vedenia (nerez) do muríva : PV 41, pre pásovinu 20x3mm	12,000	kus	0,85		10,20	10,20
110	MAT	354 9021A20	Podpera vedenia (FeZn) : PV 22, na škridlové a lepenkové strechy (210 v.100)mm	90,000	kus	0,67		60,30	60,30
111	MAT	354 9040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8)	16,000	kus	0,44		7,04	7,04
112	MAT	354 9044A10	Svorka krížová (nerez) : SK (4xM8)	4,000	kus	2,67		10,68	10,68
113	MAT	354 9044A34	Svorka žľabová (nerez) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	6,000	kus	3,75		22,50	22,50
114	MAT	354 9044A38	Svorka skúšobná (nerez) : SZ pl malá, plechová (2xM8)	6,000	kus	1,44		8,64	8,64
115	MAT	354 9044A41	Svorka odbočná, spojovacia (nerez) : RS 02, pre pásovinu 30x4 (4xM8) * - 4x skrutka M8 + 4x matica M8	4,000	kus	2,39		9,56	9,56
116	MAT	354 9050A03	Tyč uzemňovacia plná (FeZn) : ZT 2m (D25)	12,000	kus	14,77		177,24	177,24
117	MAT	354 9061A21	- držiak ochranného uholníka (Cu) : DOU kl 3, univerzálny s klincom (D5x140 +205)mm	4,000	kus	6,97		27,88	27,88

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
118	MAT	354 9061A52	Ochranný uholník (nerez) : OU 2 m	4,000	kus	20,57		82,28	82,28
119	MAT	354 9070K05	Krabica pre bleskozvodné svorky : KT 250/1 (255x205x68) s viečkom, šedá	1,000	kus	8,09		8,09	8,09
			* - s viečkom VKT 250/L, , možné použiť EPS 2						
120	MAT	354 9090C03	Prípojnicia potenciálového vyrovnania 5015057 : 1810, s kovovým podstavcom a krytom	1,000	kus	48,26		48,26	48,26
121	MAT	357 117160	Skríňa prípojková plastová SPP2 prevedenie B	1,000	kus	51,40		51,40	51,40
122	MAT	357 561E145	Rozvodnica zásuvková Mi-78225, 1x400V/16A/5, 1x400V/32A/5, 1x230V, IP44 (I + PCH) s vybavením FAMA	7,000	kus	104,50		731,50	731,50
123	MAT	358 4402C07	Vypínač modulový 3-pól 32A - 15011 : I/32/3 - 415V-APN	1,000	kus	10,85		10,85	10,85
124	MAT	358 5605	Prepáťové ochrany SPD typ 1+2 (B+C) - kombinované zvodiče	1,000	kus	134,43		134,43	134,43
125	MAT	598 933430	Zberňa N15	2,000	kus	8,37		16,74	16,74
126	MAT	598 933440	Zberňa PE 15	1,000	kus	10,56		10,56	10,56
127	MAT	598 933450	Zberňa PEN	1,000	kus	6,22		6,22	6,22
128	MAT	631 5C9019.	Drot uzemňovací FeZn D10 uzemnenie	88,200	kg	1,40		123,48	123,48
			84,00*1,05 = 88,200						
129	MAT	920 AN04142	Označovací štítok 9704A/1-0 B	4,000	kus	0,27		1,08	1,08
130	MAT	920 AN27148	Sporáková prípojka 3425A-0344 H	8,000	kus	13,80		110,40	110,40
131	MAT	920 AN56672	Rozvádzač 48/56 modul IP40/20	1,000	kus	93,78		93,78	93,78
132	MAT	920 AN61321	Strieška OS01	4,000	kus	1,63		6,52	6,52
133	MAT	920 AN61479	Drôt AlMgSi pr.8/11mm makký/PVC 100m/20kg	21,000	kg	11,31		237,51	237,51
			20,000*1,05 = 21,000						
134	MAT	999 990300	Podružný materiál	9,930	%	14,11		140,11	140,11
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	15 986,95			5 100,85	10 886,10	15 986,95
		999 - MCE ostatné							
135	921 99021-	Presun hmôt pre M 21		163,158	%	9,50	1 550,00		1 550,00
135	NAD 21 -	M21 - 155 Elektromontáže -rozvody Internetu,rozvody TV/pre všetky byt.jednotky/		1,000	súbor	475,00	475,00		475,00
			999 - MCE ostatné spolu:	2 025,00			2 025,00	0,00	2 025,00
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	18 011,95			7 125,85	10 886,10	18 011,95
			Za rozpočet celkom	19 827,55			8 941,45	10 886,10	19 827,55

Krycí list rozpočtu v EUR

18/47

Odberateľ: Obecny úrad Píla okr.Žarnovica
 Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
 Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparik Martin
 JKSO : 812
 Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Píla so súp.č.24 "
 Objekt : Výmena strešných,krovových konštrukcií ,odvedenie dažďových vod,zateplenie podkrovia

Ing. Gašparik Martin

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 412,69	0,00	6 412,69	0,00000	100,663	323,669
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	6 412,69	0,00	6 412,69	0,00000	100,663	323,669
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	388,65	439,09	827,74	0,00098	0,000	71,414
713 - Izolácie tepelné	979,83	2 441,27	3 421,10	6,29425	0,000	88,728
721 - Vnútorná kanalizácia	26,88	513,36	540,24	0,00000	0,000	1,350
762 - Konštrukcie tesárske	7 994,50	6 915,76	14 910,26	14,22468	8,349	538,248
764 - Konštrukcie klampiarske	4 143,25	354,20	4 497,45	2,19098	0,777	197,837
765 - Krytiny tvrdé	21 397,49	2 375,37	23 772,86	34,13423	21,995	466,480
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	28,53	99,64	128,17	0,03360	0,008	1,941
783 - Nátery	1 863,88	0,00	1 863,88	0,16512	0,000	97,016
999 - PSV ostatné	100,91	0,00	100,91	0,00000	0,000	6,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	36 923,92	13 138,69	50 062,61	57,04382	31,129	1 469,014
Za rozpočet celkom	43 336,61	13 138,69	56 475,30	57,04382	131,792	1 792,683

Odberateľ: Obecný úrad Pila okr.Zarnovica
Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparík Martin
JKSO : 812
Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Pila so súp.č.24 "
Objekt : Výmena strešných,krovových konštrukcií ,odvedenie dažďových vod,zateplenie podkrovia

č. 036/2019

Por. číslo		Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
1	000	95.10-1		Vyčistenie budovy alebo občianskej stavby pri výške podlažia do 12 m 30,00 *10,50 = 315,000 podstrešný priestor od sute starej škridly,tehál viacnásobné stále čistenie	315,000	m2	2,19	689,85		689,85					20
2	002	97908-7312		Vodor. prem. výbúr. hmôt k miestu nakládky nosením do 10 m 4,672 = 4,672	4,672	t	5,93	27,70		27,70					20
3	013	97913-1409		Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 3,578 = 3,578 poplatok za uclenie	3,578	t	16,41	58,71		58,71					20
4	013	96203-2641		Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC 1,5819+1,336+2,58 = 5,498 všetne odstránenia dvierok	5,498	m3	24,88	136,79		136,79			1,671	9,187	20
5	013	96508-2941		Odstránenie násypov podlah hr. d 20 cm - 33,00*11,00*0,180 = 65,340 sute povodnej hehla,škridla,kamení-podlaha podstreš.priestorov/	65,340	m3	8,29	541,67		541,67			1,400	91,476	20
6	272	97908-7212		Nakladanie sute na dopravný prostriedok 65,34+5,498 = 70,838	70,838	t	7,79	551,83		551,83					20
7	383	03597-8111		Odvoz sute na skládku do 1 km 70,838 = 70,838	70,838	t	14,65	1 037,78		1 037,78					20
8	383	03597-8121		Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km skládka Bzenex Bzenica vzdialená 15,0km 70,838*15,00 = 1 062,570	1 062,570	t	0,76	807,55		807,55					20
9	383	03597-9121		Vnútrostavenisková doprava sute za každých ďalších 5 m 70,838 = 70,838	70,838	t	0,50	35,42		35,42					20
10	013	97901-1111		Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie 65,347 = 65,347	65,347	t	1,92	125,47		125,47					20
11	015	97908-7007		Odvoz demontovaných drevených konštrukcií na skládku do 5000 m 4,680+1,51+0,288 = 6,478	6,478	m3	18,37	119,00		119,00					20
12	015	97908-7008		Priplatok za každých ďalších 5000 m odvozu drevených konštrukcií 4,478*4,00 = 17,912	17,912	m3	4,92	88,13		88,13					20
13	013	97913-1409		Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 70,838 = 70,838 zmesi kamen murivo/tehly/drevo,sut podlahy,sut zo zášypu pod strechou	70,838	t	26,24	1 858,79		1 858,79					20
* Položky nahradené skupinami položiek : * 9951 Uskladnenie stavebných odpadov, * 9952 Recyklácia stavebných odpadov, * 9953 Dekontaminácia stavebných odpadov (obsahujúcich nebezpečné látky), * 9954 Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlínami, * 9955 Zneškodnenie nebezpečných odpadov.															
14	241	97909-1295		Priplatok za sťaženi prácu pri demoláciách pri premiestnení sute 70,838 = 70,838	70,838	t	1,89	133,88		133,88					20
15	013	97913-1413		Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.skl. "O"-ostat.odpad/ ,drevo 4,478 = 4,478 komunálny odpad,drevo- stropnice,krokovy ,stojky,vaznice,trámy	4,478	t	44,69	200,12		200,12					20
* Položky nahradené skupinami položiek : * 9951 Uskladnenie stavebných odpadov, * 9952 Recyklácia stavebných odpadov, * 9953 Dekontaminácia stavebných odpadov (obsahujúcich nebezpečné látky), * 9954 Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlínami, * 9955 Zneškodnenie nebezpečných odpadov.															
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:					6 412,69			6 412,69	0,00	6 412,69		0,00000		100,663	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					6 412,690			6 412,69	0,00	6 412,69		0,00000		100,663	
PRÁCE A DODÁVKY PSV															
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti															
16	711	71149-1175R		Podlepenie vzájomných spojov hydroizolácie folie Jutafol s antireflexnou páskou 8.50 mm 97,500 = 97,500	97,500	m	1,78	173,55		173,55	0,00001	0,00098			20
17	711	71171-3116R		Rozprestrelie parozábrany 35,60*11,40 = 405,840	405,840	m2	0,53	215,10		215,10					20
18	MAT	283 2H01001		Parozábrana fólia Homeseal LDS 40 fol 405,840*1,05 = 426,132	426,132	m2	0,54		230,11	230,11					20
19	MAT	283 2B6001R		Paska Homeseal LDS Soliplast 8.50 mm, 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	827,74	bal/40m	23,22	388,65	208,98	208,98		0,00098		0,000	20
713 - Izolácie tepelné															
20	713	71311-1111		Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch 31,60*13,55*2,00 = 856,360	856,360	m2	0,95	813,54		813,54					20
21	MAT	631 414465		Nobasil-Knauf Insulation Natu Roll Plus Classic 040 hrúbky 150 mm, pás z minerálnej vlny 31,60*13,55*1,05 = 449,589 výrazne zvyšuje pohlcovanie hlučnosti	449,589	m2	5,43		2 441,27	2 441,27	0,01400	6,29425			20
22	713	99871-3102		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m 713 - Izolácie tepelné spolu:	6,294	t	26,42	166,29		166,29					20
721 - Vnúťorná kanalizácia					3 421,10			979,83	2 441,27	3 421,10		6,29425		0,000	
23	721	72121-1913R		Montáž lapača strešných splavín HL 600 s pripojením na kanal. DN 110 6,00 = 6,000	6,000	kus	4,48	26,88		26,88					20
24	MAT	283 4A1532		Lapač HL 600 DN 100 strešných splavín komplet spodný včetně spoj.kružkov plastový 6,000 = 6,000	6,000	kus	85,56		513,36	513,36					20
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:					540,24			26,88	513,36	540,24		0,00000		0,000	
762 - Konštrukcie tesárske															
25	762	76233-1810		Demontáž viazaných konštr. krovu,krytíný,štitov,rimsy ,klamp.konštr. 7,200 = 7,200	7,200	m2	3,25	23,40		23,40			0,008	0,058	20
26	762	76233-18121		Demontáž krovu,krytíný a klamp.konštr. 36,500 = 36,500	36,500	m	2,12	77,38		77,38			0,014	0,511	20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
27	762	76234-3811	Demontáž debnenia odkvapov z dosiek hrubých, hoblovaných hr. do 32 mm $36,05^{\circ}0,55^{\circ}2,0+12,56^{\circ}0,55^{\circ}2,0 = 53,471$	53,471	m2	1,78	95,18		95,18			0,017	0,909	20
28	762	76234-2812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm $523,20 = 523,200$	523,200	m2	0,53	277,30		277,30			0,005	2,616	20
29	762	76234-4812	Demontáž debnenia strešných žlabov z fošien/odstránenie bočných stienok v podstreš.pristore/	48,615	m2	2,05	99,66		99,66					20
30	762	76233-1811	Demontáž viazaných konštr. krokov prier. plocha do 120 cm2 $36,025^{\circ}0,50^{\circ}2,0+12,59^{\circ}0,50^{\circ}2,0 = 48,615$ $3,70^{\circ}17,00 = 62,900$ kleštiny	62,900	m	1,69	106,30		106,30			0,008	0,503	20
31	762	76233-1812	Demontáž viazaných konštr. krokov prier. plocha nad 120 do 224cm2 $20,40^{\circ}2,0+2,20^{\circ}8,00^{\circ}2,00 = 76,000$ stolica-vazné trámy,stojky $4,80^{\circ}20,00^{\circ}2,00 = 192,000$ krokvy v boč.stenách strechy,krokvy v štítoch strechy	268,000	m	1,81	485,08		485,08			0,014	3,752	20
32	762	76233-2932	Doplnenie časti stráž. väzby z hranolov, plocha 120-224 cm2	28,550	m	13,15	375,43		375,43	0,01458	0,41626			20
33	762	76234-1921	Vyrezanie otvoru v debni na plocha do 1 m2 $0,60^{\circ}0,80^{\circ}4,0+1,00^{\circ}1,00 = 2,920$ otvor pre výlezy strešné/otvor pre komin	2,920	m2	14,38	41,99		41,99					20
34	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	523,200	m2	1,38	722,02		722,02					20
35	762	76234-2204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm $523,200 = 523,200$	523,200	m2	0,83	434,26		434,26					20
36	762	76234-1650	Montáž debnenia odkvapových rím z hoblovaných dosiek $36,02^{\circ}0,490^{\circ}2,0+12,56^{\circ}0,49^{\circ}2,0 = 47,608$	47,608	m2	8,32	396,10		396,10					20
37	MAT	605 171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm $47,608^{\circ}0,025^{\circ}1,12 = 1,333$	1,333	m3	287,76		383,58	383,58	0,55000	0,73315			20
38	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov $1,907 = 1,907$	1,907	m3	46,90	89,44		89,44	0,02089	0,03984			20
39	MAT	605 104240	Foša SM neopracovaná 2 45 250-300	0,279	m3	196,74		54,89	54,89	0,55000	0,15345			20
40	MAT	605 150010	Hranolček SM 1 525-75cm2 L200-375/rošt pre podlah strechy pri odkvape / $168,00^{\circ}0,07^{\circ}0,06^{\circ}1,14 = 0,804$ rošty stien štítov	0,804	m3	212,52		170,87	170,87	0,55000	0,44220			20
41	MAT	605 152000	Hranol SM 1 80x180 200-390/výmena/ $0,126 = 0,126$	0,126	m3	199,72		25,16	25,16	0,55000	0,06930			20
42	MAT	605 152480	Hranol SM 1 150x150 200-390/krova/ $3,744 = 3,744$	3,744	m3	167,64		627,64	627,64	0,55000	2,05920			20
43	MAT	605 152500	Hranol SM 1 160x160 400-600/trám,pomúrnica,stlp podpera/ $1,990 = 1,990$	1,990	m3	190,11		378,32	378,32	0,55000	1,09450			20
44	MAT	605 171050	Lata SM 1 dl. 400-500cm impregnovaná $2,314^{\circ}1,14 = 2,638$	2,638	m3	286,68		756,26	756,26	0,55000	1,45090			20
45	MAT	605 171120	Lata SM 2 do 25cm2 x 200-375cm $12,896^{\circ}1,14^{\circ}0,025 = 0,368$	0,368	m3	195,39		71,90	71,90	0,55000	0,20240			20
46	MAT	605 171800	Lata podkladná 60/40 mm $(221,30^{\circ}1,06) = 234,578$	234,578	m	1,38		323,72	323,72	0,00132	0,30964			20
47	MAT	607 119500	Doska drevovláknitá OSB hr. 20mm 1220x3660 $405,250 = 405,250$	405,250	m2	5,46		2 212,67	2 212,67	0,00500	2,02625			20
48	762	76252-6110	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 1000 mm $405,15 = 405,150$	405,150	m2	3,79	1 535,52		1 535,52					20
49	MAT	605 152020	Hranol SM 1 100x120 400-600/podklný rošt pod záklop.dosku Pavatex/ $(390,800^{\circ}0,120^{\circ}0,180)^{\circ}1,12 = 9,454$	9,454	m3	202,11		1 910,75	1 910,75	0,55000	5,19970			20
50	762	76259-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh $9,453 = 9,453$	9,453	m3	6,31	59,65		59,65	0,00295	0,02789			20
51	762	76281-0011	Záklop stropov z dosiek OSB skrutky. na trámy na zraz hr. dosky 11 mm	405,000	m2	6,08	2 462,40		2 462,40					20
52	762	76208-3900	Pripl. za hoblovanie reziva $47,60 = 47,600$	47,600	m2	1,59	75,68		75,68					20
53	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m 762 - Konštrukcie tesárske spolu:	14 910,26		44,83	637,71	6 915,76	14 910,26		14 222,68	8,349		20
764 - Konštrukcie klampiarske														
54	764	76417-1456,1	Objímka rúry na prikrutkovanie DN 120mm	14,000	kus	2,55	35,70		35,70	0,00743	0,10402			20
55	764	76417-1458,1	Montáž žlabovej spojky dĺžky 190mm pre žlab KJG r.š.250 mm $48,00 = 48,000$	48,000	kus	3,63	174,24		174,24	0,00945	0,45360			20
56	764	76417-1610,1	Klampa. montáž žlabového háku š.250mm D150mm $32,00^{\circ}2,0+12,00^{\circ}2,0 = 88,000$	88,000	kus	2,83	249,04		249,04	0,01155	1,01640			20
57	764	76433-9832	Klampa. demont. lem. kominov hladké v ploche, do 45° $1,45^{\circ}0,85^{\circ}1,0+0,650^{\circ}0,650^{\circ}4,00 = 2,923$	2,923	m2	3,82	11,17		11,17			0,007	0,020	20
58	764	76435-2810	Klampa. demont. žlaby polkruhové rš 220 a 330mm, do 30° $36,00^{\circ}2,0+11,00^{\circ}2,0 = 94,000$	94,000	m	0,66	62,04		62,04			0,003	0,282	20
59	764	76435-9213	Klampa.pl. žlaby z plechu KJG kotlík. pre rúry DN 120mm $4,00 = 4,000$	4,000	kus	5,48	21,92		21,92	0,00160	0,00640			20
60	764	76471-0211R	Montáž držiaka lana bleskozvodu, sklon strechy do 45 st. položka zahrňa dodávku a montáž	18,000	kus	3,67	66,06		66,06					20
61	764	76475-3111	Montáž odpadových rúr z plechu KJG kruhové priemeru priemer 60 - 150 mm	43,000	m	3,03	130,29		130,29					20
62	764	76475-3311	Montáž objímky zatĺkacej pre odpadové rúry $7,0^{\circ}4,0 = 28,000$	28,000	kus	1,23	34,44		34,44					20
63	764	76485-1121R	Oplechovania výlezu strešného rozvinutej plochy do 1,5 m2	1,000	kus	22,79	22,79		22,79	0,00010	0,00010			20
64	MAT	246 300102,1	Trmel SIKKA Flex -11 FC sivý	2,000	kus	5,80		11,60	11,60					20
65	MAT	553 443730	Hák klampa s prielom polkruhový HP40 /550-30/6/standard $88,00 = 88,000$	88,000	kus	2,00		176,00	176,00	0,00079	0,06952			20
66	MAT	553 5K097200	Kotlík žlabový z plechu KJG 200/300/350,priemer odtoku DN 120 mm $4,00 = 4,000$	4,000	kus	28,92		115,68	115,68					20
67	764	76435-2800	Klampa. demont. žlaby polkruhové rš 250, do 30° $36,20^{\circ}2,0+11,50^{\circ}2,0 = 95,400$	95,400	m	0,65	62,01		62,01			0,002	0,191	20
68	764	76435-9810	Klampa. demont. kotlík konický d-150, do 30°	4,000	kus	1,04	4,16		4,16			0,001	0,004	20
69	764	76445-38421	Klampa. demont. hákov žlabových $32,0^{\circ}2,0+10,0^{\circ}2,0 = 84,000$	84,000	kus	1,29	108,36		108,36			0,002	0,168	20
70	764	76436-2810	Klampa. demont. stráž. okien hladké, do 30°	2,000	kus	1,06	2,12		2,12			0,020	0,040	20
71	764	76441-04701	Klampa. demont. parapetov rš 50 mm v predsedanej obvod.konštrukcii $1,21^{\circ}8,0+1,34^{\circ}4,0+1,13^{\circ}5,0+1,18^{\circ}2,0+1,35^{\circ}12,0+13,0 = 52,250$ povodňé parapety prízemie_poschodie	52,250	m	1,12	58,52		58,52	0,00092	0,04807			20
72	764	76443-0320R	Klampa. oplechovanie okenných parapetov z poplast plechu rš.350mm D=M $(1,21^{\circ}8,0+1,34^{\circ}4,0+1,13^{\circ}5,0+0,57+1,19^{\circ}3,0)^{\circ}1,06 = 26,320$ $(1,17^{\circ}4,0+1,35^{\circ}8,0+1,38^{\circ}4,0+1,18^{\circ}8,0+1,20^{\circ}2,0)^{\circ}1,06 = 34,810$ prízemie_poschodie parapety	61,130	m	11,80	721,33		721,33	0,00073	0,04462			20
73	764	76445-4802	Klampa. demont. rúr odpadových kruhových d-120 $9,30^{\circ}2,0+8,60^{\circ}2,0 = 35,800$	35,800	m	0,78	27,92		27,92			0,002	0,072	20
74	764	76445-6852	Klampa. demont. koľien výtokových kruhových d-100	4,000	kus	0,92	3,68		3,68					20
75	764	76475-1132	Základné príslušenstvo spojovací materiál /	1,000	kpl	79,25		79,25	79,25	0,00038	0,00038			20
76	764	76411-2371	Žlaby pododkľapové KJG polkruhové, farba RR 20, DN 250 mm $(36,02^{\circ}2,0+12,56^{\circ}2,0)^{\circ}1,10 = 106,876$	106,876	m	13,78	1 472,75		1 472,75	0,00269	0,28750			20
77	764	76411-2372	Rúry odpadové KJG kruhové, farba RR 20, DN 150 mm $7,80^{\circ}4,00^{\circ}1,10 = 34,320$	34,320	m	14,08	483,23		483,23	0,00269	0,09232			20
78	MAT	286 3E11011	Spojovací materiál /príponky,skrutky so zápsut.hlavou,klince/	1,000	kus	50,92		50,92	50,92					20
79	764	76415-1113	Koleno horné pre rúry KJG odpadové DN 120 mm	8,000	kus	6,93	55,44		55,44	0,00078	0,00624			20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			4,0*2,0 = 8,000											
80	764	76417-1272	Farbený KJG plech lemovanie komína	2,131	m2	27,36	58,30		58,30	0,00980	0,02088			20
			1,250*1,445*1,18 = 2,131											
81	764	76417-1448,1	Tabuľa pre zakrytie hlavice komína z plechu KJG v ploche / spolu pre 4 ks komínov/	4,225	m2	21,01	88,77		88,77	0,00945	0,03993			20
			1,55*0,95*2,0+0,80*0,80*2,0 = 4,225											
82	764	76476-1232	Farbený kotlík kruh žlab z plechu KJG 150 mm	4,000	kus	7,63	30,52		30,52	0,00025	0,00100			20
83	764	99876-4192R	Pripl. za zväčšený dovoz strešnej krytiny	1,000	kpl	9,84	9,84		9,84					20
84	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	44,177	%	1,57	69,36		69,36					20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	4 497,45			4 143,25	354,20	4 497,45		2,19098		0,777	
		765 - Krytiny tvrdé												
85	765	76501-1242	Krytina keramická TONDACH jednoduchá strecha, škridla drážková	596,448	m2	25,32	15 102,06		15 102,06	0,05605	33,43091			20
			523,200*1,14 = 596,448											
86	765	76501-1132	Pripílatok za úpravu okolo nosičov bleskozvodov stožiarov a pod. jednoduchými škridlami	18,000	kus	1,18	21,24		21,24					20
			18,00 = 18,000											
87	765	76501-1412	Krytina keramická TONDACH hrebeň z hrebeňáčov drážk. na sucho vetrací pás so štetinami 60 mm	60,500	m	42,47	2 569,44		2 569,44	0,00180	0,10890			20
			24,50+9,0*4,0 = 60,500											
88	765	76501-1422	Krytina keramická TONDACH hrebeň z hrebeňáčov rozdeľovacích X Y	2,000	kus	41,65	83,30		83,30	0,00002	0,00004			20
89	765	76501-1441	Montáž krytina keramická TONDACH ukončenie hrebeňa-pri odkvape	4,000	kus	26,36	105,44		105,44	0,00001	0,00004			20
			4,00 = 4,000											
90	765	76501-1516	Montáž doplnkov keramickej krytiny strešn.výlezu rozm 86x86cm	2,840	kus	7,08	20,11		20,11	0,00086	0,00244			20
			1,42*2,0 = 2,840											
91	MAT	611 4C0804	Výlez strešný FAKRO WSS - 86x86cm	4,000	kus	159,42		637,68	637,68					20
			4,00 = 4,000											
92	765	76501-1720.1	Montáž zachytávačov snehu	444,000	kus	1,32	586,08		586,08	0,00001	0,00444			20
93	MAT	286 382300	Lapač snehu hnedý, šedý	444,000	kus	2,73		1 212,12	1 212,12	0,00115	0,51060			20
			160,00 *2,0+62,0*2,0 = 444,000											
94	765	76531-2810	Demontáž do suite jednodr. škridl. na sucho	523,702	m2	1,49	780,32		780,32			0,042	21,995	20
			(36,02+24,0)/2,0*7,58*2,0 = 454,952											
			12,5*5,50/2,0*2,0 = 68,750											
95	765	76531-2881	Demontáž do suite jednodr. škridl. pripl. za sklon do 60°	523,702	m2	0,07	36,66		36,66					20
			523,702 = 523,702											
96	765	76531-3672	Ochrana mriežka univerz.škridla dráž.	97,100	m	4,85	470,94		470,94	0,00010	0,00971			20
			36,05*2,0+12,50*2,0 = 97,100											
97	765	76590-1124	Zakr škln stiech podstr hydroiz fólia Jutafoł D 110 Special	516,480	m2	1,19	614,61		614,61	0,00013	0,06714			20
			516,480 = 516,480											
98	MAT	283 280205	Fólia PE hydroizolčná Jutafoł D špeciál 140 g/m2	547,469	m2	0,96		525,57	525,57					20
			516,48*1,06 = 547,469											
99	765	99876-5102	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	34,134	t	29,51	1 007,29		1 007,29					20
			765 - Krytiny tvrdé spolu:	23 772,86			21 397,49	2 375,37	23 772,86		34,13423		21,995	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
100	767	76722-12101	Montáž rebrika z rúrok na oceľ. donšt. do 15 kg	4,000	m	4,30	17,20		17,20	0,00005	0,00020			20
101	MAT	553 954550	Rebrik oceľový vnútorný 3580mm	1,000	kus	99,64		99,64	99,64	0,03300	0,03300			20
102	767	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg -rebrika pre výstup na strechu	7,925	kg	1,43	11,33		11,33	0,00005	0,00040	0,001	0,008	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	128,17			28,53	99,64	128,17		0,03360		0,008	
		783 - Nátery												
103	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	52,000	m2	1,71	88,92		88,92	0,00022	0,01144			20
104	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	452,000	m2	3,66	1 654,32		1 654,32	0,00034	0,15368			20
			452,00 = 452,000											
105	783	78378-3303	Nátery tesárskych konštr. očistenie	52,000	m2	2,32	120,64		120,64					20
			oskrabanie od krovových častí od zvyškov malty vo výmere 5.0m2,od zeminy 15,0 m2											
			783 - Nátery spolu:	1 863,88			1 863,88	0,00	1 863,88		0,16512		0,000	
		999 - PSV ostatné												
106	700	99999-7006R	Ohraničenie staveniska výstraž. páskou, včelne postavenia drevených zábran	1,000	kpl	26,26	26,26		26,26					20
			.											
107	OST	99999-9904	Ostatné,prenájom kontajnera	5,000	deň	14,93	74,65		74,65					20
			včelne odpadov starého železa pri dome											
			999 - PSV ostatné spolu:	100,91			100,91	0,00	100,91		0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	50 062,61			36 923,92	13 138,69	50 062,61		57,04382		31,129	
			Za rozpočet celkom	56 475,30			43 336,61	13 138,69	56 475,30		57,04382		131,792	

Krycí list rozpočtu v EUR

23/47

Odberateľ: Obecný úrad Píla okr.Žarnovica
 Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
 Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparik Martin
 JKSO : 812
 Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Píla so súp.č.24 "
 Objekt : Zariadenie predmety ,zdravotechnika

Ing. Gašparik Martin

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	
722 - Vnútorný vodovod	42,32	0,00	42,32	0,00000	0,000	4,000
725 - Zariadenie predmety	2 225,86	3 864,69	6 090,55	0,25954	0,662	74,657
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 268,18	3 864,69	6 132,87	0,25954	0,662	78,657
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	155,84	155,84	0,00000	0,000	0,000
999 - MCE ostatné	15,32	0,00	15,32	0,00000	0,034	0,476
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	15,32	155,84	171,16	0,00000	0,034	0,476
Za rozpočet celkom	2 283,50	4 020,53	6 304,03	0,25954	0,696	79,133

Odberateľ: Obecny úrad Pila okr.Žarnovica
Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparik Martin
JKSO : 812
Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Pila so súp.č.24 "
Objekt : Zariadenie predmety ,zdravotecnika

č. 036/2019

Ing. Gašparik Martin

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
722 - Vnútrojmy vodovod														
1	721	72299-9904	Vnútrojmy vodovod HZS T4-nešpecifikované práce	4,000	hod	10,58	42,32		42,32					20
722 - Vnútrojmy vodovod spolu:				42,32			42,32	0,00	42,32		0,00000		0,000	
725 - Zariadenie predmety														
2	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou 4,0 = 4,000	4,000	súbor	6,24	24,96		24,96			0,019	0,076	20
3	721	72513-0811	Demontáž písárového stánia s nádržkou 1 dielne	2,000	súbor	8,44	16,88		16,88			0,039	0,078	20
4	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	5,000	súbor	4,14	20,70		20,70			0,019	0,095	20
5	721	72531-0821	Demontáž umývadlovej batérie	5,000	súbor	1,15	5,75		5,75			0,017	0,085	20
6	721	72531-0823	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. zostavách	1,000	súbor	6,63	6,63		6,63			0,009	0,009	20
7	MAT	348 1P0073.1	Zavesné WC vrátane komplet. inštaláčného modulu vrátane sedátka, tlačítok, montáže kovovej konštrukcie, zapojenie	7,000	súbor	221,74		1 552,18	1 552,18	0,01000	0,07000			20
8	721	72511-6241	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	7,000	súbor	28,90	202,30		202,30					20
9	721	72511-9309	Pripäťatok za použítie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	15,000	kus	3,97	59,55		59,55	0,00030	0,00450			20
10	721	72521-1603	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mm	7,000	súbor	82,30	576,10		576,10	0,00107	0,00749			20
7,000 = 7,000														
11	MAT	551 489200	Výpusť umývadlový chróm T 2330 5/4	7,000	kus	9,82		68,74	68,74					20
12	MAT	552 2F9005	Komplet odtokový varňový so sifónom - chróm	1,000	kus	31,99		31,99	31,99					20
13	721	72524-9102	Montáž madiel 5,00 = 5,000	5,000	súbor	18,92	94,60		94,60	0,00011	0,00055			20
14	MAT	552 200500	Bezpečnostné madiá. 5,00 = 5,000	5,000	súbor	81,86		409,30	409,30	0,01300	0,06500			20
15	721	72533-9101	Montáž výleviek keramik, list, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	36,79	36,79		36,79	0,00262	0,00262			20
16	MAT	642 711200	Výlevka farebná	1,000	kus	89,78		89,78	89,78	0,02600	0,02600			20
17	721	72553-0823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	2,000	súbor	9,56	19,12		19,12			0,155	0,310	20
18	721	72581-0201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita pre WC 7,00 = 7,000	7,000	súbor	19,13	133,91		133,91	0,00064	0,00448			20
19	721	72581-0266	Ventil nástenný T 212 G 1/2 s PO ventilom	1,000	súbor	15,19	15,19		15,19	0,00009	0,00009			20
20	721	72581-0405	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2 7,0 = 7,000	7,000	súbor	9,74	68,18		68,18	0,00034	0,00238			20
21	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	3,000	kus	1,28	3,84		3,84					20
22	721	72581-9201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	14,000	súbor	4,32	60,48		60,48	0,00004	0,00056			20
23	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	1,000	súbor	5,30	5,30		5,30	0,00004	0,00004			20
24	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	5,000	súbor	2,45	12,25		12,25			0,001	0,005	20
25	721	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita 7,00 = 7,000	7,000	súbor	54,83	383,81		383,81	0,00112	0,00784			20
26	MAT	286 1F2341	Ventil priamy PP-R d 20x1/2" - PPR 25 01 11 7,00 = 7,000	7,000	kus	5,57		38,99	38,99	0,00013	0,00091			20
27	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2 7,0+ 4,00 = 11,000	11,000	kus	7,30	80,30		80,30					20
28	721	72582-9502	Montáž batérie výlevkovej	1,000	súbor	11,15	11,15		11,15					20
29	721	72584-0850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	2,000	kus	4,64	9,28		9,28			0,002	0,004	20
30	721	72584-9202	Montáž batérií sprch. násten. termostatických 5,00 = 5,000	5,000	kus	12,55	62,75		62,75	0,00008	0,00040			20
31	MAT	551 B55050	Batéria výlevková typ C 106 C	1,000	kus	70,00		70,00	70,00	0,00200	0,00200			20
32	MAT	551 H05501	Batéria sprchová LOGO-MIX rozteč 150 mm Chróm - 388410575 4,000 = 4,000	4,000	kus	41,99	167,96		167,96					20
33	MAT	551 H07504	Batéria drezová STANDARD DN 15 Chróm - 319200515 4,00 = 4,000	4,000	kus	45,54		182,16	182,16					20
34	721	72584-9206	Montáž nastaviteľného držáka sprchy 5,0 = 5,000	5,000	kus	2,91	14,55		14,55	0,00002	0,00010			20
35	721	72586-0010	Západchová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita 7,00+4,00 = 11,000	11,000	kus	12,95	142,45		142,45	0,00219	0,02409			20
36	721	72586-0811	Demontáž západchových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	5,000	kus	0,43	2,15		2,15					20
37	721	72586-9203	Montáž západch. uzávierok drez. jednod. D 40 4,00 = 4,000	4,000	kus	4,49	17,96		17,96	0,00009	0,00036			20
38	721	72586-9210	Montáž západchových uzávierok sprchových DN 40/50 5,0 = 5,000	5,000	kus	9,18	45,90		45,90	0,00009	0,00045			20
39	721	72586-9213	Montáž západch. uzávierok umývadiek riadu. D40 4,00 = 4,000	4,000	kus	6,81	27,24		27,24	0,00009	0,00036			20
40	MAT	551 612000	Uzávierka západchová drezová HL100G.40 DN 40 4,0 = 4,000	4,000	kus	16,31		65,24	65,24	0,00022	0,00088			20
41	MAT	551 612200	Uzávierka západch. umývadl. s pripojkou pre pračku, umývadku, s krycou rúdicou odtoku HL 132.1/30 DN 32 7,00 = 7,000	7,000	kus	24,66		172,62	172,62	0,00022	0,00154			20
42	MAT	551 618230	Uzávierka západch. sprch. samoč HL 514 5,00 = 5,000	5,000	kus	25,88		129,40	129,40					20
43	MAT	551 A47600	Držiaky na sprchu univerzálné pod batériu 5,00 = 5,000	5,000	kus	15,66		78,30	78,30					20
44	MAT	552 332080	Rošt na líniový sprchový podlahový žľab ku stene nerez šírka kúta 900 mm	3,000	kus	65,98		197,94	197,94	0,00170	0,00510			20
45	MAT	552 437460	Vpusť podlahová rozmer 105x105x50/75 nerez mriežka,nerez príruha 2,0 = 2,000	2,000	kus	43,16		86,32	86,32	0,00984	0,01968			20
46	MAT	552 437710	Podlahový sprchový líniový žľab odtokový k stene ALCAPLAST AP44	3,000	kus	174,59		523,77	523,77	0,00300	0,00900			20
47	721	72531-9202	Pripäťatok za použítie silikónového tmelu 0,2 kg/kus 15,000 = 15,000	15,000	kus	2,39	35,85		35,85	0,00020	0,00300			20
48	721	72590-0911.1	Montáž sprchového líniového podlahového žľabu k stene	3,000	kus	8,57	25,71		25,71	0,00004	0,00012			20
49	721	99872-5101	Presun hmot. pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,260	t	16,25	4,23		4,23					20
725 - Zariadenie predmety spolu:				6 090,55			2 225,86	3 864,69	6 090,55		0,25954		0,662	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				6 132,870			2 268,18	3 864,69	6 132,87		0,25954		0,662	
PRÁCE A DODÁVKY M														
M21 - 155 Elektromontáže														
50	MAT	541 280701	Ohrievač prietokový PM - 3,5-4,5-5,5 kW bez bat.	2,000	kus	77,92		155,84	155,84			0,00000	0,000	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				155,84			0,00	155,84	155,84		0,00000		0,000	
999 - MCE ostatné														
51	721	72553-0811	Demontáž elektr. prietokových. ohrievačov vody do 12 l	2,000	súbor	2,68	5,36		5,36			0,017	0,034	20
52	900	900.1-01	Elektromontáž - pripojenie prietokového ohrievača na stenu	2,000	kus	4,98	9,96		9,96					20
999 - MCE ostatné spolu:				15,32			15,32	0,00	15,32		0,00000		0,034	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				171,16			15,32	155,84	171,16		0,00000		0,034	
Za rozpočet celkom				6 304,03			2 283,50	4 020,53	6 304,03		0,25954		0,696	

Ing. Gašparík Martin

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Píla so súp.č.24 "		Miesto: rekonštrukcia,Píla okr.Žarnovica .		Rozpočet: 036/2019	
Objekt : dopojenie vonkajšej kanalizácie so zaústením do jestv.žumpy		JKSO : 812		Spracoval: Ing.Gašparík Martin	
				Dňa: 21.05.2019	
				Zmluva č.:	
Odberteľ: Obecny úrad Píla okr.Žarnovica		96661 Píla		IČO: 648051	
Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním				DIČ: 2021111752	
Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.		96501 Nová Baňa		IČO: DIČ:	
0		0		0	
0		0		0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	3 947,61	1 668,86	5 616,47	
2	PSV:	63,73	46,83	110,56	
3	MCE:			0,00	
4	Iné:			0,00	
5	Súčet:	4 011,34	1 715,69	5 727,03	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas			0,00	
7	Murárske výpomocce			0,00	
8	Bez pevnej podlahy			0,00	
9				0,00	
10	Súčet riadkov 6 až 9:			0,00	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ
dátum: podpis:					dátum:
pečiatka:					podpis:
					pečiatka:
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: podpis:					
pečiatka:					
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska	0,00%		0,00	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%		0,00	
13	Sťažené podmienky	0,00%		0,00	
14	Mimostavenisková doprava	1,15%		65,86	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			65,86	
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			0,00	
17	Inžinierska činnosť			0,00	
18	Projektové práce			0,00	
19				0,00	
20	Súčet riadkov 16 až 19:			0,00	
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			5 792,89	
22	DPH 20% z:	5 792,89		1 158,58	
23	DPH 0% z:	0,00		0,00	
24	Súčet riadkov 21 až 23:			6 951,47	
F	Odpočet - prípočet				
				0	

Odberateľ: Obecný úrad Píla okr.Žarnovica
 Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
 Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparik Martin
 JKSO : 812
 Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Píla so súp.č.24 "
 Objekt : dopojenie vonkajšej kanalizácie so zaústením do jestv.žumpy

Ing. Gašparik Martin						
Rekapitulácia rozpočtu v EUR						
Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	1 731,03	0,00	1 731,03	47,00832	0,000	115,011
5 - KOMUNIKÁCIE	154,78	0,00	154,78	0,00000	0,000	4,449
8 - RÚROVÉ VEDENIA	635,56	1 668,86	2 304,42	0,96894	0,000	44,607
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 426,24	0,00	1 426,24	0,00000	0,394	70,874
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 947,61	1 668,86	5 616,47	47,97726	0,394	234,941
721 - Vnútná kanalizácia	11,06	0,00	11,06	0,00000	0,000	0,770
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	52,67	46,83	99,50	0,00093	0,000	3,485
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	63,73	46,83	110,56	0,00093	0,000	4,255
Za rozpočet celkom	4 011,34	1 715,69	5 727,03	47,97819	0,394	239,196

Odberateľ: Obecný úrad Pila okr.Žarnovica
Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gášpaník Martin
JKSO : 812
Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Pila so súp.č.24 "
Objekt : dopojenie vonkajšej kanalizácie so zaistením do jestv.žumpy

č. 036/2019

Ing. Gašparík Martin		Prehľad rozpočtových nákladov v EUR													
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
1 - ZEMNÉ PRÁCE															
1	272	13121-1101	Hĺbenie jám v hromine 3 ručne 0,80*0,80*1,40*7,00 = 6,272 pre 7 ks RŠ	6,272	m3	26,05	163,39		163,39					20	
2	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hromine 3 ručne 55,50*0,60*0,150 = 4,995 dotčistenie dna od navršenej zeminy/zavalenej/ po výkope	4,995	m3	18,96	94,71		94,71					20	
3	272	17420-1101	Zásyp nezhrutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu 1,20*1,90*1,20*7,0 = 19,152 obsyp revízných šachtiet 7ks 35,50*0,50*0,80 = 14,200 obsyp potrubia	33,352	m3	1,14	38,02		38,02					20	
4	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 35,550*0,60*0,450 = 9,599	9,599	m3	44,14	423,70		423,70	1,89077	18,14950			20	
5	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 35,500*0,60*0,800 = 17,040	17,040	m3	12,36	210,61		210,61					20	
6	272	17530-1109	Priplatok za prehodenie zeminy 20,939 = 20,939	20,939	m3	6,06	126,89		126,89					20	
7	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 72,680*0,60*0,350 = 15,263	15,263	m3	44,14	673,71		673,71	1,89077	28,85882			20	
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				1 731,03		1 731,03		0,00	1 731,03		47,00832		0,000		
5 - KOMUNIKÁCIE															
8	001	21590-1101	Zhrutnenie podložia z hor. súdr. do 92% PS a nesúdr. Id do 0,8 75,500*0,60 = 45,300 podkladného lôžka potrubia.lôžko rýhy, .	45,300	m2	0,25	11,33		11,33					20	
9	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	47,977	t	2,84	136,25		136,25					20	
10	271	99827-1115	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m pre lôžko a obsyp vodovodného a kanalizačného potrubia 55,56*3,0 = 166,680	47,977	t	0,15	7,20		7,20					20	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				154,78		154,78		0,00	154,78		0,00000		0,000		
8 - RÚROVÉ VEDENIA															
11	271	87125-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 125, tesnených gumovým krúžkom 29,95*1,08 = 32,346	32,346	m	1,15	37,20		37,20	0,00006	0,00194			20	
12	271	87131-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom 12,80*1,08 = 13,824	13,824	m	1,39	19,22		19,22	0,00010	0,00138			20	
13	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami 35,80*1,10 = 39,380	39,380	m	0,88	34,65		34,65					20	
14	721	72117-0939	Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí D do 160 pripojovacia časť	4,000	kus	1,32	5,28		5,28					20	
15	MAT	286 113530	Koleno kanalizačné plastové KGB 125x87°	4,000	kus	1,84		7,36	7,36					20	
16	MAT	286 5C0110	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x5000 - 113863 6,00 = 6,000	6,000	kus	11,85		71,10	71,10	0,00682	0,04092			20	
17	MAT	286 5C0118	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x2000 - 113897 2,0 = 2,000	2,000	kus	8,43		16,86	16,86	0,00446	0,00892			20	
18	MAT	286 5C0119	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x3000 - 113896 2,00 = 2,000	2,000	kus	12,12		24,24	24,24	0,00658	0,01316			20	
19	MAT	286 5C0120	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x5000 - 113882 1,0 = 1,000	1,000	kus	19,54		19,54	19,54	0,01081	0,01081			20	
20	MAT	286 5C0123	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 200x4,9x2000 - 113901	1,000	kus	12,57		12,57	12,57	0,00690	0,00690			20	
21	MAT	286 5C0124	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 200x4,9x3000 - 113900	1,000	kus	18,08		18,08	18,08	0,01015	0,01015			20	
22	MAT	286 5C0125	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 200x4,9x5000 - 113883 7,00 = 7,000	7,000	kus	29,01		203,07	203,07	0,01666	0,11662			20	
23	721	72117-8465	Montáž presuvky pre potrubia PP-HT systém tichý DN 125 7,00*2,0 = 14,000	14,000	kus	5,09	71,26		71,26					20	
24	721	72117-8467	Montáž presuvky pre potrubia PP-HT systém tichý DN 160 6,0 = 6,000	6,000	kus	7,32	43,92		43,92					20	
25	MAT	286 5P0508	Odbočka kanalizačná PVC DN 200/125/45° 2,00 = 2,000	2,000	kus	11,38		22,76	22,76					20	
26	MAT	286 5P0509	Odbočka kanalizačná PVC DN 200/160/45° 2,00 = 2,000	2,000	kus	15,03		30,06	30,06					20	
27	MAT	286 5P0558	Odbočka kanalizačná PVC DN 200/125/87° 1,0 = 1,000	1,000	kus	12,12		12,12	12,12					20	
28	MAT	286 5P0682	Presuvka kanalizačná PVC DN 125 14,0 = 14,000	14,000	kus	1,94		27,16	27,16					20	
29	MAT	286 5P0683	Presuvka kanalizačná PVC DN 160 6,0 = 6,000	6,000	kus	3,12		18,72	18,72					20	
30	271	89227-1111	Tlaková skúška kanalizačného potrubia DN 125 alebo 125 77,00 = 77,000	77,000	m	0,52	40,04		40,04					20	
31	271	89440-1211	Osadenie šachty kanalizačnej 7,00 = 7,000	7,000	kus	27,60	193,20		193,20	0,02142	0,14994			20	
32	MAT	286 5A2300.	Šachty kanalizačné plastové 400/1800 - PP prechodové 7,00 = 7,000	7,000	kus	143,82		1 006,74	1 006,74					20	
33	700	99999-7006	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6-pripojenieRŠ kanalizačných na potrubie .pripojenie na hlavnú v.kanal. 6,00 = 6,000	6,000	hod	13,19	79,14		79,14					20	

34	MAT 246 3J0102	Pena Den Braven polyuretánová Den Braven Mega 70 obsah 870ml./pre dotiesnenie potrubia s prefabr.žumpou aRŠ/ 4,0 = 4,000	4,000 ks	10,69		42,76	42,76			20
35	281 89817-1831	Osadenie prechodky do potrubia pripojovacieho k RŠ šachte 7,00 = 7,000	7,000 kus	9,34	65,38		65,38			20
36	271 89910-1111	Osadenie poklopov PP pre revíznú šachtu 7,00 = 7,000	7,000 kus	6,61	46,27		46,27	0,00468	0,03276	20
37	MAT 553 4G01031	Poklop plastový DN 400, tr.zafaz.C 250 KN - 161772 7,000 = 7,000	7,000 kus	12,54		87,78	87,78	0,07800	0,54600	20
38	MAT 283 230054,	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm.š.50cm hnedá kanaliz. potrubie (29,95+14,50+35,65)*1,05 = 84,105	84,105 m	0,57		47,94	47,94	0,00035	0,02944	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:			2 304,42		635,56	1 668,86	2 304,42	0,96894	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
39	013 96103-1411	Búranie základov z betonu alebo otvorov nad 4 m2 0,250*0,25*0,500*7,00 = 0,219 otvor v základoch objektu pre pripoj.ležaté potrubie	0,219 m3	87,09	19,07		19,07		1,800	0,394 20
40	271 99827-6101.1	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	47,977 t	29,33	1 407,17		1 407,17			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			1 426,24		1 426,24	0,00	1 426,24	0,00000	0,394	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			5 616,470		3 947,61	1 668,86	5 616,47	47,97726	0,394	
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
721 - Vnútná kanalizácia										
41	721 72117-0939	Opr. PVC potrubia, zhotovenie lemu na potrubí D do 160	7,000 kus	1,58	11,06		11,06			20
721 - Vnútná kanalizácia spolu:			11,06		11,06	0,00	11,06	0,00000	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
42	767 76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg 1,90*7,00 = 13,300 vloženie chráničky potrubia v základoch	13,300 kg	3,96	52,67		52,67	0,00007	0,00093	20
43	MAT 422 4F1205	Chránička oceľová 1000- kanalizácia DN 140 7,00 = 7,000	7,000 kus	6,69		46,83	46,83			20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:			99,50		52,67	46,83	99,50	0,00093	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			110,56		63,73	46,83	110,56	0,00093	0,000	
Za rozpočet celkom			5 727,03		4 011,34	1 715,69	5 727,03	47,97819	0,394	

Ing. Gašparík Martin

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Píla so súp.č.24 "		Miesto: rekonštrukcia,Píla okr.Žarnovica .		Rozpočet: 036/2019	
Objekt : rekonštrukcia vnútorných priestorov,výmeny okien a dverí		JKSO : 812		Spracoval: Ing.Gašparík Martin	
				Dňa: 21.05.2019	
				Zmluva č.:	
Odberteľ: Obecny úrad Píla okr.Žarnovica		96661 Píla		IČO: 648051	
Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním				DIČ: 2021111752	
Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.		96501 Nová Baňa		IČO: DIČ:	
0		0		0	
0		0		0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	79 577,52	677,32	80 254,84	
2	PSV:	63 390,57	45 715,18	109 105,75	
3	MCE:	24 043,18	0,00	24 043,18	
4	Iné:			0,00	
5	Súčet:	167 011,27	46 392,50	213 403,77	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas			0,00	
7	Murárske výpomocce			0,00	
8	Bez pevnej podlahy			0,00	
9				0,00	
10	Súčet riadkov 6 až 9:			0,00	
projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ			
dátum: podpis:		dátum:			
pečiatka:		podpis:			
		pečiatka:			
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: podpis:					
pečiatka:					
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska	0,00%		0,00	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%		0,00	
13	Sťažené podmienky	0,00%		0,00	
14		0,00%		0,00	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			0,00	
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			0,00	
17	Inžinierska činnosť			0,00	
18	Projektové práce			0,00	
19				0,00	
20	Súčet riadkov 16 až 19:			0,00	
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			213 403,77	
22	DPH 20% z:	213 403,77		42 680,75	
23	DPH 0% z:	0,00		0,00	
24	Súčet riadkov 21 až 23:			256 084,52	
F	Odpočet - prípočet				
				0	

Odberteľ: Obecny úrad Píla okr.Žarnovica
 Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
 Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparik Martin
 JKSO : 812
 Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Píla so súp.č.24 "
 Objekt : rekonštrukcia vnútorných priestorov,výmeny okien a dverí

Ing. Gašparik Martin

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		Nh
				Spolu	Spolu			
1 - ZEMNE PRÁCE	2 208,03	0,00	2 208,03	0,00000	0,000		262,294	
2 - ZÁKLADY	6 445,38	0,00	6 445,38	194,05236	0,000		81,459	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	11 848,02	345,72	12 193,74	81,45102	0,000		619,297	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 517,28	0,00	2 517,28	12,46120	0,000		141,594	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	40 821,00	331,60	41 152,60	103,88547	0,000		1 623,809	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	15 737,81	0,00	15 737,81	1,71939	135,203		1 045,648	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	79 577,52	677,32	80 254,84	393,56944	135,203		3 774,101	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 005,60	282,37	3 287,97	0,00951	0,000		50,872	
713 - Izolácie tepelné	417,61	3 078,96	3 496,57	0,52363	0,000		33,194	
761 - Konštrukcie sklobetónové	22,43	0,00	22,43	0,12190	0,000		10,780	
763 - Konštrukcie - drevostavby	15 986,91	0,00	15 986,91	10,88932	0,000		790,357	
766 - Konštrukcie stolárske	25 598,91	23 607,70	49 206,61	6,13023	0,379		400,439	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 319,99	4 573,75	5 893,74	2,35630	0,000		152,703	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	4 174,73	3 042,18	7 216,91	30,28656	0,000		446,328	
772 - Podlahy z prírodného kameňa	1 302,97	2 230,97	3 533,94	33,58475	0,000		96,449	
775 - Podlahy vlysové a parketové	3 790,21	6 964,78	10 754,99	3,52583	0,000		270,502	
776 - Podlahy povlakové	548,33	0,00	548,33	0,00000	0,517		56,438	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	2 299,26	1 934,47	4 233,73	1,87338	0,000		164,656	
783 - Nátery	126,96	0,00	126,96	0,00792	0,000		7,858	
784 - Malby	4 796,66	0,00	4 796,66	0,27041	0,000		278,189	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	63 390,57	45 715,18	109 105,75	89,57974	0,896		2 758,765	
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň	4 824,95	0,00	4 824,95	0,00000	0,000		4,260	
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh	19 218,23	0,00	19 218,23	0,00000	2,007		21,500	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	24 043,18	0,00	24 043,18	0,00000	2,007		25,760	
Za rozpočet celkom	167 011,27	46 392,50	213 403,77	483,14918	138,106		6 558,626	

Odberateľ: Obecný úrad Pila okr.Žarnovica
Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparik Martin
JKSO : 812
Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Pila so súp.č.24 "
Objekt : rekonštrukcia vnútorných priestorov,výmeny okien a dverí

č. 036/2019

Ing. Gašparik Martin

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách		DPH %	
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
1 - ZEMNÉ PRÁCE															
1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 8,050*0,500*1,25+7,0*0,500*1,50+7,0*0,50*1,75+1,93*0,40*2,0 = 17,950	17,950	m3	18,49	331,90		331,90					20	
2	272	13220-1109	Pripílatok za lepiťnosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 17,95 = 17,950	17,950	m3	2,41	43,26		43,26					20	
3	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne (5,30*0,550+3,65*0,55)*0,80 = 3,938	3,938	m3	28,83	113,53		113,53					20	
4	272	13222-1217	Hĺbenie rýh š. 70, hl. 90, zem. tr. 3 27,30+12,0+27,50 = 66,800 obkopanie obvodu základ. muriva	66,800	m	8,72	582,50		582,50					20	
5	001	13320-2115	Hĺbenie šachtiev v horn. tr.3 ručne do 2,5 m2 pôdorys. plochy 4,95*4,15*0,80 = 16,434 pre šachtu výtlahu	16,434	m3	40,34	662,95		662,95					20	
6	001	17510-1201	Obsyp objektu -spätný zásep s urovaním terénu 66,80*0,60 = 40,080	40,080	m3	9,26	371,14		371,14					20	
7	253	17510-3111	Zásyp základov zemínou so zhutnením(po vonkajšom obvode/ (10,50*0,70*0,40*3,0) = 8,820 . . .	8,820	m3	11,65	102,75		102,75					20	
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				2 208,03			2 208,03	0,00	2 208,03		0,00000		0,000		
2 - ZÁKLADY															
8	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do92%PS a nesúdr. Id do 0,8 9,20*0,80 = 7,360 zhutnenie pre kanalizač.vnítor.ležaté potrubie .	7,360	m2	0,14	1,03		1,03					20	
9	011	27151-1111	Násyp pod konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm podkladn.ložko dlažby nájazd.chodníka.chodníka 26,00*2,0*0,120+15,0*1,10*0,120 = 8,220 .	8,220	m3	44,45	365,38		365,38	2,06064	16,93846			20	
10	002	27152-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm 26,0*1,90*0,30/2 = 7,410 pre podklad na nájazdovú rampu	7,410	m3	38,43	284,77		284,77	1,81800	13,47138			20	
11	002	27153-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-22 mm (27,730*0,35*1,90) = 18,440	18,440	m3	28,16	519,27		519,27	1,78164	32,85344			20	
12	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného 26,00*0,50*0,12+4,60*5,0*0,20 = 6,160 pod zákl.pás nájaz.rampy.pod zákl.dosku výtlahu	6,160	m3	38,58	237,65		237,65	1,93971	11,94861			20	
13	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do92%PS a nesúdr. Id do 0,8 (26,0*1,90*2,0+3,50*4,0) = 112,800 pod nájazd.rampou .pod základ.doskou výtlah.priečhľbne .	112,800	m2	0,26	29,33		29,33					20	
14	011	27232-1411	Základové klenby zo železobetónu tr. C25/30 8,50*7,50*0,100+7,8*1,30*0,18 = 8,200 nová zákl.doska okolo zdvíhacej plošiny nové schody zo ŽB na poschodie	8,200	m3	94,30	773,26		773,26	2,23706	18,34389			20	
15	211	27431-1114	Základové pásy z betónu prostého tr. C 12/15 cement portlandský 17,950+9,58 = 27,530 základ pre nájazdovú rampu vonkajšiu základ pod výtlah	27,530	m3	85,59	2 356,29		2 356,29	2,43496	67,03445			20	
16	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 4,50*0,50*0,80+3,55*0,50*0,80 = 3,220 základy pri výtlah šachte	3,220	m3	90,26	290,64		290,64	2,41931	7,79018			20	
17	011	27531-3612	Základové pátky z betónu prostého tr. C20/25 4,70*5,10*0,40+1,92*2,160*0,25 = 10,625 pod základ.dosku zdvíhacej plošiny.výstupné schody pri nájazd.rampe	10,625	m3	91,36	970,70		970,70	2,35745	25,04791			20	
18	011	27535-1215	Debnenie základových páteiek zhotovenie 3,40*0,4*2,0+3,65*0,40*2,0 = 5,640 pre zákl.pás zdvíhacej plošiny	5,640	m2	6,90	38,92		38,92	0,00223	0,01258			20	
19	011	27535-1216	Debnenie základových páteiek odstránenie 5,64 = 5,640	5,640	m2	1,59	8,97		8,97					20	
20	253	27536-1112	Vystuženie základných páteiek a blokov 10425 26,00*4,00*0,002*1,14 = 0,237 pre nájazd.rampu do DT tváric	0,237	t	820,43	194,44		194,44	1,06241	0,25179			20	
21	253	27536-1122	Vystuženie základných páteiek zv. sieť. do 6,3mm 3,88*4,5*1,12*0,005 = 0,098 v základoch šachty výtlahu	0,098	t	1 152,17	112,91		112,91	0,97555	0,09560			20	
22	011	27536-2021	Výstuž základových páteiek zo zvarovaných sietí KARI 4,60*5,10*2,0*1,14*0,005 = 0,267 základ pod výtlah 2x sieťovina	0,267	t	980,61	261,82		261,82	0,98901	0,26407			20	
2 - ZÁKLADY spolu:				6 445,38			6 445,38	0,00	6 445,38		194,05236		0,000		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE															
23	011	31127-2202	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20 26,00*0,95*0,25+5,0*0,50*0,25*2,0+3,80*0,50*0,25*2,0 = 8,375 pre nájazdovú rampu.základ po výtlahovú priečhľben	8,375	m3	130,35	1 091,68		1 091,68	2,29086	19,18595			20	
24	011	31127-2212	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hľad.Ytong, 250mm, P2-400 (4,80+3,20+2,0+1,80+4,91+3,30+2,0+1,70*2,0)*3,15*0,25*1,06 = 21,211	21,211	m3	117,39	2 489,96		2 489,96	0,56769	12,04127			20	
25	011	31127-2412	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hľad.Ytong, 365mm, P2-400 0,8*2,20*0,36*1,04 = 0,659 zamurovanie otvoru	0,659	m3	126,07	83,08		83,08	0,56787	0,37423			20	
26	011	31127-2548	Murivo nosné z tvárnic YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.500 P1,8-300 (THETA) 0,7*2,20*0,55*1,04 = 0,881	0,881	m3	131,80	116,12		116,12	0,43641	0,38448			20	
27	011	31127-3112	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 200mm, P2-400 1,55*2,05*1,14 = 3,622 zamurovanie otvoru na 2.NP	3,622	m3	123,90	448,77		448,77	0,56258	2,03766			20	
28	253	31236-1110	Vystuženie výplňového muriva z ocele 10216 0,215*18,0*0,001*1,14 = 0,004 strmene-vencová výstuž	0,004	t	1 342,22	5,37		5,37	1,04495	0,00418			20	
29	253	31236-1112	Vystuženie výplňového muriva z ocele 10425 3,50*8,00*0,002*1,14+1,80*8,00*0,002 = 0,093 roznášacia výstuž DT tváric	0,093	t	954,10	88,73		88,73	1,06798	0,09932			20	
30	321	31691-1111r	Kotvenie murivovej spojky YTONG rozm.200/300 mm ukotvenie nového muriva do povodnej konštrukcie zo ŽB	186,000	kus	2,89	537,54		537,54	0,05048	9,38928			20	
31	321	31691-1112R	Kotvenie murivovej spojky YTONG rozm.180/180mm	8,000	kus	1,95	15,60		15,60	0,05048	0,40384			20	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
32	012	31714-1108	zamurovanie otvoru v priečke Montáž prekladov Ytong pre svedl otvoru nad 180 cm	6,000	kus	7,69	46,14		46,14	0,00513	0,03078			20
33	011	31714-2221	Preklady nenosné Ytong 1250x150x249 mm 21,00 = 21,000	21,000	kus	18,58	390,18		390,18	0,02796	0,58716			20
34	012	31714-3723	poschodie, prízemie Preklady nosné Ytong 1800x365x250mm 2,000 = 2,000	2,000	kus	71,96	143,92		143,92	0,24156	0,48312			20
35	011	34225-4903	Priečky z tvárnic pórabetónových P2-500 hr. 150 mm (3,0+1,70+2,2+1,05+3,3+4,3+3,4+6,4+0,60+3,5+2,9+3,5*2,0+5,4+4,6+3,4+0,9+2,4+2,1)*3,15*1,04 = 190,499 (3,0+1,70+2,0+0,90+3,3+4,2+0,9+6,4+1,4+2,8+1,5+7,3+4,6+3,4*4,0)*3,15*1,04 = 175,594 -0,9*2,0*1,0-0,8*2,0*4,0-1,1*2,0-1,5*2,1-0,6*2,0 = -14,750	351,343	m2	18,19	6 390,93		6 390,93	0,10365	36,41670			20
36	MAT	548 722100	Murivá spojka oceľová lisovaná dĺž.200/300mm 146,000 = 146,000 ukončenie nového obvodového muriva na nosnú konštrukciu	146,000	kus	1,84		268,64	268,64	0,00005	0,00730			20
37	MAT	548 722610	Priečková spojka oceľová lisovaná dĺž.180 mm 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	82,000	kus	0,94		77,08	77,08	0,00007	0,00574			20
				12 193,74			11 848,02	345,72	12 193,74		81,45102		0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
38	011	41114-2100	Strop YTONG z nosníkov dl. 100 a vložiek P2-500 s podopr. a dobetónovaním 3,50*4,37 = 15,295	15,295	m2	56,32	861,41		861,41	0,06367	0,97383			20
39	011	41392-1000	Osad. nosníkov v stropoch HEBEL, YPOR, PREMACO, POROT. do 6 m 4,37*6,0 = 26,220	26,220	m	3,08	80,76		80,76	0,00578	0,15155			20
40	011	41335-1213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie 15,295 = 15,295	15,295	m2	14,27	218,26		218,26	0,00535	0,08183			20
41	011	41335-1216	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie 25,435 = 25,435	25,435	m2	4,86	123,61		123,61					20
42	011	41335-1233	Prípl. za výšku do 6m pre podp. konštr. do 10 kPa zhotovenie	24,525	m2	4,01	98,35		98,35	0,00375	0,09197			20
43	011	41335-1234	Prípl. za výšku do 6m pre podp. konštr. do 10 kPa odstránenie	24,525	m2	0,89	21,83		21,83					20
44	011	41335-1235	Prípl. za výšku do 6m pre podp. konštr. do 20 kPa zhotovenie 15,295 = 15,295	15,295	m2	5,36	81,98		81,98	0,00510	0,07800			20
45	011	41335-1236	Prípl. za výšku do 6m pre podp. konštr. do 20 kPa odstránenie 15,295 = 15,295	15,295	m2	1,11	16,98		16,98					20
46	011	41732-1414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 (2,30*0,30*0,25*6,0*2,0+2,0*0,30*0,25*6,0*2,0)+0,590 = 4,460 vence v šachtu, ukončujúci veniec muriva hr.250 mm	4,460	m3	108,34	483,20		483,20	2,44761	10,91634			20
47	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie (2,10*0,20*6,0+2,0*0,20*6,0)*6,0 = 29,520 strojovne- zdvíhacia plošina	29,520	m2	6,78	200,15		200,15	0,00335	0,09889			20
48	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	29,520	m2	2,41	71,14		71,14					20
49	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie 1,60*2,20 = 3,520 vonkajšie schody pri nájazd.rampe	3,520	m2	9,89	34,81		34,81	0,00433	0,01524			20
50	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie 3,520 = 3,520	3,520	m2	2,59	9,12		9,12					20
51	011	43435-1145	Debnenie stupňov krivočiarych zhotovenie 7,80*1,30 = 10,140 nové výstup.schody vnútorné	10,140	m2	18,68	189,42		189,42	0,00528	0,05354			20
52	011	43435-1146	Debnenie stupňov krivočiarych odstránenie 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	10,140	m2	2,59	26,26		26,26					20
				2 517,28			2 517,28	0,00	2 517,28		12,46120		0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
53	011	61099-1111r	Zakryvanie vonk.okenných otvorov, predmetov a konštrukcií z lešenia 2,40*1,80*81,0+1,20*1,60*4,0+0,60*0,40*48,0+9,80*1,2*3+1,0*2,05*24+1,45*3,0 = 320,670	320,670	m2	0,84	269,36		269,36	0,00001	0,00321			20
54	011	61140-1991	Prípl. za prísadu pre zvýšenie priľnavosti na omietky stropov 73,35 = 73,350	73,350	m2	0,21	15,40		15,40	0,00014	0,01027			20
55	011	61142-1110	Omietka vnút. váp. stropov rovných hrubá zatretá pivnica,kolná,sklad,schodisko v suteréne 33,50+30,88+9,35 = 73,730	73,730	m2	7,67	565,51		565,51	0,04281	3,15638			20
56	011	61147-4202	Omietka vnút. schod. konštr. zo suchých zmesí štuková Baumit 231,84 = 231,840 schodisko,šachta plošiny zdvíhacej	231,840	m2	11,84	2 744,99		2 744,99	0,02649	6,14144			20
57	011	61147-4230r	Omietka vnút. stien konštr. hladká zo zmesi Cemix (2,05*0,50*4,0*2,0)+(1,20*0,40*2,0+0,60*0,40*4,0) = 10,120 oprava omietok po 4ks vložení dver vstupných	10,120	m2	10,50	106,26		106,26	0,02086	0,21110			20
58	011	61148-1115R	Potiahnutie vonkaj. sokla výstužnou sklotextúrnou sieťou do spoj.tmelu 45,97*1,12 = 51,486 pre zateplenie na tepelný izolant STYRODUR	51,486	m2	7,11	366,07		366,07	0,00078	0,04016			20
59	011	61140-5223,1	Vloženie rohovej lišty so sieťou 202,00 = 202,000	202,000	m	1,88	379,76		379,76	0,00620	1,25240			20
60	MAT	553 5E0401	Lišta začístopacia okenná PVC 6 - 240 cm so sieťou 202,0*1,08 = 218,160	218,160	m	1,52		331,60	331,60					20
61	014	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková 1,05*0,25*80,0+1,40*0,25*160,0+3,07*0,25*4,0+2,85*0,25*2,0 = 81,495	81,495	m2	14,39	1 172,71		1 172,71	0,05731	4,67048			20
62	011	61245-10711	Vyspravenie vonkajš.muriva komína cementovou maltou 10,500 = 10,500	10,500	m2	11,35	119,18		119,18	0,00671	0,07046			20
63	011	61247-4115	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 8mm 1328,13 = 1328,130 vnútorné omietky na murivá	1 328,130	m2	8,15	10 824,26		10 824,26	0,01120	14,87506			20
64	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vŕšaným do tmelu 1328,13*1,12 = 1487,506	1 487,506	m2	6,68	9 936,54		9 936,54	0,00446	6,63428			20
65	011	61348-1111	Potiahnutie stien vypnutím rúbného pletiva vonkajšia trhlina v obvod.konštr. (0,50*3,50+0,30*1,50)*1,02 = 2,244 západná štít.stena-trhlina	2,244	m2	5,60	12,57		12,57	0,00085	0,00191			20
66	011	61742-1221	Omietka vnút. vápenná s svetlíkov alebo výřah. šachiet hladká (1,50*7,80*2,0+1,70*7,80*2,0-0,80*2,0) = 48,320	48,320	m2	8,05	388,98		388,98	0,04369	2,11110			20
67	321	61745-0525	Vnútorná omietka cementová stien s plastifikátorom nad 2 do 16m2 oceľovým hladítkom 47,00 = 47,000	47,000	m2	16,07	755,29		755,29	0,05156	2,42332			20
68	011	62045-1212	oprava omietky pod (úrovňou terénu/stena/ Postrek izolácií alebo konštr.stien maltou cem.s.priz.vyš.priľnavosťou 23,500 = 23,500	23,500	m2	2,22	52,17		52,17	0,01327	0,31185			20
69	011	62146-2136	Omietka vonk. poťahfádov BAUMIT, MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm 23,500 = 23,500 nová vrstva po oľštení povodne poškodení omietky vonkajšej atiky/-omietka pri sokli/ . . .	23,500	m2	11,01	258,74		258,74	0,01880	0,44180			20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
70	014	62245-4111	Oprava omietok cement. hladkých hladných dreveným hladidlom do 10%	18,600	m2	2,44	45,38		45,38	0,02203	0,40976			20
			$5,20*1,50*2,00+1,20*2,50 = 18,600$											
71	011	63243-5115	Penetrácia - základný náter na nesiakavé podklady 73,35+189,31 = 262,660 základný spojovací podklad pod diažbu+potery	262,660	m2	2,90	761,71		761,71	0,00010	0,02627			20
72	011	63245-0122	Vyrovňovací cementový poter v páse zo suchých zmesí hr. 30 mm 73,75 = 73,750	73,750	m2	14,34	1 057,58		1 057,58	0,06300	4,64625			20
73	011	63245-0124	Vyrovňovací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 50 mm 537,60 = 537,600 vrátane výstuže KARI rohož	537,600	m2	20,44	10 988,54		10 988,54	0,10500	56,44800			20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	41 152,60			40 821,00	331,60	41 152,60		103,88547		0,000	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
74	003	94194-1042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m (35,10*8,30*2,0)+(11,70*8,30+11,78*9,10) = 786,968 obvod plášťa	786,968	m2	1,93	1 518,85		1 518,85					20
75	003	94194-1292	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042 786,350*2,0 = 1572,700	1 572,700	m2	1,26	1 981,60		1 981,60	0,00068	1,06944			20
76	003	94194-1842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m 786,968 = 786,968	786,968	m2	1,25	983,71		983,71					20
77	003	94195-4251	Montáž lešenia vysun. pri povr. stropu bez podopretia v. do 20 m 1,50*2,50 = 3,750	3,750	m2	4,69	17,59		17,59	0,00012	0,00045			20
78	003	94195-4291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -4251 a -4252	3,750	m2	0,70	2,63		2,63	0,00060	0,00225			20
79	003	94195-4851	Demontáž lešenia vysun. pri povr. stropu bez podopretia v. do 20 m	3,750	m2	2,25	8,44		8,44					20
80	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 304,500 = 304,500	304,500	m2	2,39	727,76		727,76	0,00127	0,38672			20
81	003	94195-5101	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 1,5 m (8,960*2,0) = 17,920	17,920	m2	4,36	78,13		78,13	0,00302	0,05412			20
82	003	94494-4112	Ochranná sieť z umelých vlákien na boku lešenia s obrátkovosťou montáž 786,500 = 786,500	786,500	m2	0,97	762,91		762,91					20
83	003	94494-4120r	Demontáž ochranné siete z umelých vlákien na boku lešenia 786,500 = 786,500	786,500	m2	0,42	330,33		330,33					20
84	014	95290-1110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím 164,200 = 164,200	164,200	m2	1,06	174,05		174,05	0,00002	0,00328			20
85	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m 660,00 = 660,000	660,000	m2	2,41	1 590,60		1 590,60	0,00002	0,01320			20
86	014	95290-2110	Zametenie v miestnostiach, chodbách 30,50*10,20-0,50*0,50*14,0 = 307,600 pod pokládkou tepelnej izolácie v podstrešnom priestore	307,600	m2	0,10	30,76		30,76					20
87	013	96203-1133	Búranie priekoz. z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 3,310*3,53*5,0+6,34*3,53-0,97*2,20*4,0-0,9*2,2+6,03*2,65+2,74*2,65+1,81*2,65*4,0 = 113,260 5,90*2,65+1,50*2,65*4,0+0,80*2,65+2,30*3,70*2,0+0,86*3,70 = 53,857	167,117	m2	3,50	584,91		584,91	0,00068	0,11364	0,261	43,618	20
88	013	96203-2241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2 1,02*2,20*0,65*2,0+4,81*2,40*0,65+1,20*2,28*0,65+1,0*2,20*0,68 = 13,695 2,0*2,20*0,58+4,81*2,40*0,58+1,20*2,20*0,58 = 10,779 otvory na prízemí a poschodí	24,474	m3	23,43	573,43		573,43	0,00131	0,03206	1,950	47,724	20
89	013	96204-2321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2 3,500*0,25*2,0 = 1,750	1,750	m3	68,04	119,07		119,07	0,00150	0,00263	2,200	3,850	20
90	013	96302-2819	Búranie schodísk, stupňov z kameňa zhotovenie na mieste 1,98+1,20+2,20+2,20 = 7,580 vonkajšie výstupné schody z terénu/4 ks/	7,580	m	2,81	21,30		21,30			0,112	0,849	20
91	013	96302-3611	Búranie stupňov v murive kameň. jednostranné 0,849+3,97+1,12+2,15+1,50+1,10 = 10,689	10,689	m	14,02	149,86		149,86			0,338	3,613	20
92	013	96502-2131R	Búranie keramických diažieb nad 5m2 23,68 = 23,680	23,680	m2	2,43	57,54		57,54			0,432	10,230	20
93	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 313,39*0,020 = 6,268	6,268	m3	91,48	573,40		573,40			2,200	13,790	20
94	013	96508-1713r	Odstránenie keramického soklika v.100mm 123,90 = 123,900	123,900	m	2,12	262,67		262,67			0,020	2,478	20
95	013	96603-2911	Osekanie ríms podoken. a nadokených predsadených do 8 cm 35,18*2,0 = 70,360	70,360	m	1,23	86,54		86,54			0,011	0,774	20
96	002	28990-2111	Očistenie omietok stien vnútorných a vonkajších hr.do 5cm 14,250+11,250 = 25,500 poškodené pri soki štítu,muriva,poškodené pod atikou,poškodené v kotolni	25,500	m2	1,95	49,73		49,73	0,00021	0,00536	0,063	1,607	20
97	013	96802-45511	Zvesenie dverí plochy do 1 m2 24,000 = 24,000	24,000	kus	0,64	15,36		15,36	0,00121	0,02904	0,257	6,168	20
98	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zvesenie drev. krídel okien do 1,5 m2	4,000	kus	0,23	0,92		0,92					20
99	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 1,45*2,05 = 2,973	2,973	m2	8,79	26,13		26,13	0,00120	0,00357	0,076	0,226	20
100	013	97403-1155	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm 2,20+2,50+2,60 = 7,300 pre schodiskové ramená	7,300	m	7,22	52,71		52,71	0,00050	0,00365	0,038	0,277	20
101	013	97901-1111	Zviela doprava sute a výbôr. hmôt za prvé podlažie 27,742 = 27,742	27,742	t	10,92	302,94		302,94					20
102	211	97901-2119	Priplatok za ďalších 3,5 m výšky 27,742*2,0 = 55,484	55,484	t	0,68	37,73		37,73					20
103	221	97908-7213	Nakladanie vyburaných hmôt na dopravný prostriedok 27,742 = 27,742	27,742	t	18,07	501,30		501,30					20
			.											
			.											
104	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 27,742 = 27,742	27,742	t	18,18	504,35		504,35					20
105	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km 27,742 = 27,742	27,742	t	10,96	304,05		304,05					20
106	013	97908-1121	sut z logie,pivnič,priest'och'ikaren,odk'vap.chodníka Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 27,742*9,0 = 249,678	249,678	t	0,17	42,45		42,45					20
107	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m 1,957+8,122 = 10,079	10,079	t	9,80	98,77		98,77					20
108	015	97908-7005r	Naloženie a odvoz demontovaných konštrukcií do zberne Kovošrotu 2ks striešky balk.,mriežky, 4kszáružbe s dverami vchod.,2ks okná 12ks zábradlia ,vonkaj.schodov,48,0 ks zábradlia,balkónov oplechovanie atíky 178,60m 1,000 = 1,000	1,000	kpl	94,46	94,46		94,46					20
109	221	97908-7213	Nakladanie vyburaných hmôt na dopravný prostriedok 0,770 = 0,770	0,770	t	17,43	13,42		13,42					20
110	002	97908-7311	Vodor. premiestnenie sute k miestu nakládky nosením do 10 m 1,957 = 1,957	1,957	t	5,72	11,19		11,19					20
111	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	393,569	t	7,74	3 046,22	0,00	3 046,22		1,71939	135,203		20
			15 737,81			15 737,81								

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				80 254,840			79 577,52	677,32	80 254,84	393,56944		135,203		
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti														
112	711	71143-11011	Zhotovenie izolácie PE fólia pásmi na sucho vodor. 537,60*2,00 = 1075,200 podklad pod a nad tepel.izoláciu podlahy	1 075,200	m2	0,29	311,81		311,81					20
112	711	71147-1053.1	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie z nízkošahč. PE zvislo ukotvením . 98,50*1,05 = 103,425	103,425	m2	4,45	460,24		460,24					20
114	MAT	283 1,2002	Fólia novová 8, v.rola 1,5 m - 104988 98,50*1,09 = 107,365	107,365	m2	2,63		282,37	282,37					20
115	711	71183-11111	Zhotovenie izolácie náterom Aqua Blocker dvojzložk.do v. 120mm 39,220+119,30 = 158,520	158,520	m2	14,09	2 233,55		2 233,55	0,00006	0,00951			20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				3 287,97			3 005,60	282,37	3 287,97		0,00951		0,000	
713 - Izolácie tepelné														
116	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie 537,06 = 537,060	537,060	m2	0,75	402,80		402,80	0,00003	0,01611			20
117	MAT	283 763603	Polystyrén PSE SF hr.40 mm	563,913	m2	5,46		3 078,96	3 078,96	0,00090	0,50752			20
118	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m 0,524 t	0,524	t	28,26		14,81	14,81					20
713 - Izolácie tepelné spolu:				3 496,57			417,61	3 078,96	3 496,57		0,52363		0,000	
761 - Konštrukcie sklobetónové														
119	761	76111-1791R	Demontáž steny murovanej zo sklenených tvárnic 190x190x80 mm 10,07*0,30 = 3,021	3,021	m2	6,45	19,49		19,49	0,04035	0,12190			20
120	761	99876-1102	Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 12 m 761 - Konštrukcie sklobetónové spolu:	0,122	t	24,06	2,94		2,94		0,12190		0,000	20
761 - Konštrukcie sklobetónové spolu:				22,43			22,43	0,00	22,43		0,12190		0,000	
763 - Konštrukcie - drevostavby														
121	763	76313-2210	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 12,5 mm (334,69+319,15)*1,12 = 732,301	732,301	m2	21,20	15 524,78		15 524,78	0,01487	10,88932			20
122	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	10,889	t	42,44	462,13		462,13		10,88932		0,000	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				15 986,91			15 986,91	0,00	15 986,91		10,88932		0,000	
766 - Konštrukcie stolárske														
123	MAT	541 389010	Madlo drevené s náterom polyuretán.lakom 2x	19,000	bm	11,42		216,98	216,98					20
123	MAT	920 AN42501	Skrutka so zapust.hlavou SGM6X1 14,15*6,0 = 84,900	84,900	kus	0,19		16,13	16,13					20
125	766	76644-1811	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30 cm dĺžky do 1,0 m 17,0+3,0+23,0 = 43,000	43,000	kus	0,89	38,27		38,27	0,00300	0,12900			20
126	766	76662-1831	Demontáž ramov jednoduchých okien vrátane kridiel do 1m2 6,00*0,54+2,0*0,32 = 3,880	3,880	m2	6,54	25,38		25,38	0,04100	0,15908			20
127	766	76662-1832	Demontáž ramov jednoduchých okien vrátane kridiel do 2m2 8,000*1,78 = 14,240	14,240	m2	3,95	56,25		56,25	0,03100	0,44144			20
128	766	76662-1843	Demontáž ramov dvojitých okien vrátane kridiel do 4m2 15,0*2,64+20,0*3,17 = 103,000	103,000	m2	4,97	511,91		511,91	0,03200	3,29600			20
129	MAT	611 432720	Dvere vchodové plné plastové bez priečok 80/200 m.č.205 1.NP	1,000	kus	463,97		463,97	463,97	0,04000	0,04000			20
130	MAT	611 432830	Dvere vchodové plastové dve priečky s bočným zasklením 1340/2400	3,000	kus	539,69		1 619,07	1 619,07	0,04000	0,12000			20
131	MAT	611 433330	Okno plastové 400x800 S1 pivničné -suterén	2,000	kus	106,25		212,50	212,50	0,01000	0,02000			20
132	MAT	611 433480	Okno plastové 570x570 O1	1,000	kus	97,14		97,14	97,14	0,00700	0,00700			20
133	MAT	611 433770	Okno plastové 1190x1500 OS2 1kr. otvár. sklop. pev. prieč.	3,000	kus	293,91		881,73	881,73	0,02700	0,08100			20
134	MAT	611 433780	Okno plastové 1200x1500 OS2 2kr. otvár. sklop. pev. prieč.	7,000	kus	300,75		2 105,25	2 105,25	0,03100	0,21700			20
135	MAT	611 433790	Okno plastové 1180x2300 OS2 3kr. otvár. sklop. pev. prieč.	8,000	kus	392,71		3 141,68	3 141,68	0,03000	0,24000			20
136	MAT	611 433810	Okno plastové 1350x2300 OS2 3kr. otvár. sklop. pev. prieč.	12,000	kus	414,87		4 978,44	4 978,44	0,04000	0,48000			20
137	MAT	611 433910	Okno plastové 1130x2500 OS2 3kr. otvár.sklop.kridl.priklop.pevné	5,000	kus	375,44		1 877,20	1 877,20	0,03000	0,15000			20
138	MAT	611 433920	Okno plastové 1210x2150 OS3 1kr.otvár.sklop.kridl.priklop.pevné	8,000	kus	462,11		3 696,88	3 696,88	0,03400	0,27200			20
139	MAT	611 433930	Okno plastové 1340x2300 OS2 3kr.otvár.sklop.kridl.priklop.pevné	4,000	kus	423,20		1 692,80	1 692,80	0,04000	0,16000			20
140	766	76662-8423	Montáž okien kom. zdv. do muriva kv. 1-krid. do 2,2m2	3,000	kus	52,11	156,33		156,33	0,00345	0,01035			20
141	766	76662-8473	Montáž okien kom. zdv. do mur. kv. so sklap. 3-kr. do 2,2m2	25,000	kus	58,96	1 474,00		1 474,00	0,00345	0,08625			20
142	766	76662-8474	Montáž okien kom. zdv. do mur. kv. so sklap. 3-kr. do 3,3m2	21,000	kus	65,46	1 374,66		1 374,66	0,00413	0,08673			20
143	013	96806-1136,1	Vyhotovenie kovania dverí a zámku 36,00 = 36,000	36,000	kus	1,46	52,56		52,56					20
144	MAT	549 136680	Kovanie K 406-kučka so štítlmi dver. pre vložku 36,00 = 36,000	36,000	sada	2,53		91,08	91,08	0,00012	0,00432			20
145	766	76666-2811	Demontáž prahov dvier 1-kridlových 36,00 = 36,000	36,000	kus	1,95	70,20		70,20		0,001	0,036		20
146	766	76666-2811	Demontáž prahov dvier 1-kridlových	10,000	kus	1,95	19,50		19,50		0,001	0,010		20
147	766	76666-2812	Demontáž prahov dvier 2-kridlových	2,000	kus	2,66	5,32		5,32		0,002	0,004		20
148	766	76666-4121R	Demontáž dvier kompl. kv. do ocel. zárubne 1-kridl. do 1m 1,00 = 1,000	1,000	kus	1,12	1,12		1,12					20
149	766	76666-4131R	Demontáž dvier kompl. kv. do ocel. zárubne 2-kridl. do 1,45m 4,000 = 4,000	4,000	kus	12,98	51,92		51,92					20
150	766	76666-4213	Montáž dvier kom. kv. ocel. zár. tvr. dr. 2-kridl. nad1,45m 4,000 = 4,000	4,000	kus	52,33	209,32		209,32					20
151	766	76666-5212	Montáž dvier kom. kv. zamur. zár. tvr. drevo 1-kridl. do 1m	1,000	kus	43,41	43,41		43,41					20
152	766	76666-5242	Montáž dvier kom. kv. zam. zár. tvr. drevo 2-kridl. nad1,45m	4,000	kus	69,94	279,76		279,76					20
153	766	76668-1821	Demontáž rámov dverí vrátane kridiel do 2 m2 9,00 = 9,000	9,000	m2	6,25	56,25		56,25	0,00754	0,06786			20
154	766	76668-2350	Demontáž dverových obložkových drevených alebo plastových zárubní plochy do 2 m2 2,0*0,80+7,0*0,90 = 7,900	7,900	m2	10,23	80,82		80,82	0,00762	0,06020			20
155	766	76669-4113r	Montáž parapetných dosák plast. š. do 30cm dl. do 260cm 16,00 = 16,000	16,000	kus	9,91	158,56		158,56	0,00002	0,00032			20
156	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútorná komórková plastová šír.180 mm (61,45)*1,06 = 65,137	65,137	m	13,26		863,72	863,72					20
157	MAT	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela pár (ks)	50,000	kus	2,01		100,50	100,50					20
158	766	76669-4112	Montáž parapetných dosák dre. š. do 30cm dl. do 160cm 81,00 = 81,000	81,000	kus	7,49	606,69		606,69	0,00002	0,00162			20
159	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútorná komórková plastová šír.180 mm (1,05*72,0+1,40*6,0+1,50*3,0+1,45*2,0+2,80*2,0+2,10)*1,05 = 104,055	104,055	m	13,26		1 379,77	1 379,77					20
160	MAT	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela pár (ks) 86,0 = 86,000	86,000	kus	2,01		172,86	172,86					20
161	766	76669-4113	Montáž parapetných dosák dre. š. do 30cm dl. do 260cm	3,000	kus	10,18	30,54		30,54	0,00002	0,00006			20
162	766	76681-2820	Montáž a dodávka kuchyn. liniek drev. za všetky 4 .byť.jednotky byť 1 prizemie 4,5m,vrátane spotrebičov byť 2 prizemie 5,5m,vrátane spotrebičov byť 2 poschodie 7,8m,vrátane spotrebičov byť 1 poschodie 7,8m,vrátane spotrebičov	1,000	kpl	11 905,44	11 905,44		11 905,44		0,131	0,131		20
163	766	76682-5121	Montáž a dodávka drev. vstavajúcich skriň V=2500 1.byť prizemie spolu 3,3m	1,000	kus	813,08	813,08		813,08					20
164	766	76682-5122	Montáž a dodávka drev. vstavajúcich skriň V=2500 2.byť prizemie spolu 9,9m	1,000	kus	2 439,24	2 439,24		2 439,24					20
165	766	76682-5811.1	Montáž a dodávka drev. vstavajúcich skriň V=2500 1,byť poschodie spolu 11,8m	1,000	kus	2 907,37	2 907,37		2 907,37		0,088	0,088		20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
166	766	76682-5821.1	Montáž a dodávka drev. vstavaných skriň V=2500 2.byt poschodie spolu 8,31m	1,000	kus	2 047,48	2 047,48		2 047,48			0,110	0,110	20
167	766	99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	6,130	t	29,94	183,53		183,53					20
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	49 206,61			25 598,91	23 607,70	49 206,61			6,13023	0,379	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
168	767	76711-3111R	Vybúranie dveri oceľových 800/200 so zárubňou 1.NP m.č.1.01 vonkajšie dvere	4,000	kus	18,49	73,96		73,96	0,00033	0,00132			20
169	767	76764-1201	Montáž dveri drevených jednokridlových 600 x 2000 mm 2,000 = 2,000	2,000	kus	10,21	20,42		20,42	0,00053	0,00106			20
170	767	76764-1211	Montáž dveri drevených jednokridlových 800 x 2100 mm 10,000 = 10,000	10,000	kus	11,96	119,60		119,60	0,00062	0,00620			20
171	767	76764-1212	Montáž dveri plastových jednokridlových 900 x 2100 mm	2,000	kus	49,25	98,50		98,50	0,00063	0,00126			20
172	767	76764-1251	Montáž dveri plastových dvojkrídlových 1300 x 2400 mm	2,000	kus	57,22	114,44		114,44	0,00076	0,00152			20
173	MAT	553 446510	Vráta oceľové 200x2740cm 2/2 kridl. s prievetern.	2,000	kus	277,07		554,14	554,14	0,11580	0,23160			20
174	MAT	611 340966	Dvere plastové s boč.preskl 1-kridlové O -výš.240, šír.130 cm	1,000	kus	584,63		584,63	584,63					20
175	MAT	611 434600	Dvere vstupné plastové 90x210 celosklené	1,000	kus	435,68		435,68	435,68	0,03500	0,03500			20
176	MAT	611 617870	Dvere vnútorné plné dyha-dub 60x197 DP1 4,000 = 4,000	4,000	kus	35,47		141,88	141,88	0,01600	0,06400			20
177	MAT	611 617890	Dvere vnútorné plné dyha-dub 80x197 DP1 10,000 = 10,000	10,000	kus	40,64		406,40	406,40	0,02050	0,20500			20
178	MAT	611 617900	Dvere vnútorné plné dyha-dub 90x197 DP1	2,000	kus	40,48		80,96	80,96	0,02200	0,04400			20
179	763	76318-1191	Montáž zárubne oceľovej, výška do 2,75 m 1-kridlovej 16,00 = 16,000	16,000	kus	18,72	299,52		299,52	0,00008	0,00128			20
180	MAT	553 999840	Zárubňa knauf.CGH jednokridlová 900/150	2,000	kus	46,28		92,56	92,56	0,01630	0,03060			20
181	MAT	553 999850	Zárubňa knauf.CGH jednokridlová 800/150	10,000	kus	45,04		450,40	450,40	0,01500	0,15000			20
182	MAT	553 999910	Zárubňa knauf.CGH jednokridlová 600/115	4,000	kus	26,91		107,64	107,64	0,01310	0,05240			20
183	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg -zábradlia (29,6)*14,50 = 429,200	429,200	kg	1,17	502,16		502,16	0,00005	0,02146			20
184	MAT	553 915300	Zábradlie 4vodorovné priečky systém,vrchné kotvenie - zostava 2 m 27,60+2,00 = 29,600	29,600	m	58,09		1 719,46	1 719,46	0,05100	1,50960			20
185	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	2,356	t	38,79	91,39		91,39					20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	5 893,74			1 319,99	4 573,75	5 893,74			2,35630	0,000	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
186	771	77157-1109r	Montáž dilatčných listů AL podláh D+M 10,800 = 10,800	10,800	m	6,49	70,09		70,09	0,05023	0,54248			20
187	771	77157-1202R	Montáž podláh z dlaždíc keram.podstupnic schodiska 20x100 do malty 6,50 = 6,500	6,500	m2	16,26	105,69		105,69	0,05023	0,32650			20
188	771	77157-1206	Montáž soklika podláh z dlaždíc keram.200x100 do malty 144,200+8,50 = 152,700	152,700	m	3,41	520,71		520,71	0,05023	7,67012			20
189	011	63243-5115	Penetrácia - základný náter na nesiakové podklady 40,884 = 40,884 náter po vybudaní podláh keramických * - mimoriadne prínavy základný náter na nesiakové podklady (dlažba, terazzo, kameň...)	40,884	m2	3,98	162,72		162,72	0,00010	0,00409			20
190	771	77157-2205	Montáž podláh z dlaždíc keram. priem. del. 200x200 do tmelu epoxidového 189,31+14,42+12,87+6,50+1,94 = 225,040 dlažba podlahy soc.miestností+dlažba soklik miestn.schody stupnice soklik schody	225,040	m2	12,76	2 871,51		2 871,51	0,07534	16,95451			20
191	MAT	597 636000	Dlažba. keramická 200x200x9 I (189,31+14,42+12,87+6,50+1,94)*1,12 = 252,045 dlažba soc.miestností,dlažba soklov,dlažba schodov	252,045	m2	12,07		3 042,18	3 042,18	0,01900	4,78886			20
192	771	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m 42,360*0,085 = 3,601	30,287	t	14,66	444,01		444,01					20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	7 216,91			4 174,73	3 042,18	7 216,91			30,28656	0,000	
			772 - Podlahy z prírodného kameňa											
193	221	59681-1111.1	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého hr.4cm 27,73*2,10 = 58,233	58,233	m2	12,32	717,43		717,43	0,13193	7,68268			20
194	700	772.2-11r	Obklad schodiskových stupňov z kamených dosiek hr. 40mm s kaskádovými soklikmi (1,50*2,10) = 3,150 vonkajšie vstupné schodisko pri nájazd.rampe	3,150	m2	19,24	60,61		60,61	0,10288	0,32407			20
192	MAT	592 479030	Dlažba vymývaná dunajský štrk 50x50x4 245,0 *1,16 = 284,200 schodisk.stupne+ podstupnice,rampa nájazdová	284,200	kus	7,85		2 230,97	2 230,97	0,09000	25,57800			20
196	782	99877-2101	Presun hmôt pre dlažby v objektoch výšky do 6 m 772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu:	33,585	t	15,63	524,93		524,93			33,58475	0,000	
			775 - Podlahy výškové a parketové											
197	MAT	614 200110	Lišta 8,3cm parketová laminovaná drevovláknitá HDF soklová 2400x83x15mm 358,27*1,06 = 379,766 Rozmer: LxHxHR, (dĺžka x výška x hrúbka) Použitie: pre parkety laminátové Ballerio	379,766	m	5,10		1 936,81	1 936,81	0,00120	0,45572			20
198	775	77541-9114	Montáž podlahovej lišty prechodovej 8,200 = 8,200	8,200	m	1,88	15,42		15,42	0,00003	0,00025			20
199	MAT	283 1G9001	Lišta prítlačná podlahová prechodová 8,20*1,05 = 8,610 * Dĺžka: 6 m, rozmer 60 x 9 x 8 mm (AxBxC)	8,610	m	4,38		37,71	37,71					20
200	775	77544-9124	Montáž podlahovej lišty ukončovacej laminovanej zaklapnutím 358,270 = 358,270	358,270	m	1,81	648,47		648,47	0,00003	0,01075			20
201	775	77591-9012	Montáž kompl. podláh laminát š do 200mm pláv bez lep spojov systém clic 360,490 = 360,490 pre všetky 4 byt.jednotky	360,490	m2	7,14	2 573,90		2 573,90	0,00002	0,00721			20
			* Poznámky: * -v cene nie sú zahrnuté náklady na materiál parkiet, tento sa oceňuje v špecifikácii JK 611941,2xxx, ... * -v cene sú zahrnuté náklady aj na polozenie podložky pod plávajúce podlahy (napr. Mirelon), materiál sa oceňuje v špecifikácii * - JK 28377xxxx, alebo perozábrany (napr.PE fólia)materiál sa oceňuje v špecifikácii JK 28325xxxx * -v cene sú zahrnuté náklady na osadenie soklových listů, materiál (lišty HDF, DTD, drevené a pod.) sa oceňuje zvlášť v špecifikácii JK 61413xxxx, 61420xxxx											
202	MAT	611 942123	Parkety laminátové CLICK typ spoja CLICK ,hr.8mm 360,490*1,09 = 392,934 Typ spoja: CLIC (zaklapávací spoj v jednom smere-pozdĺžnom, v priečnom smere narážací spoj-pero/drážka) Nosič: HDF Typ/trieda: AC4/32 Povrch - dekor: buk,dub,javor,agát	392,934	m2	12,70		4 990,26	4 990,26	0,00720	2,82912			20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			Prerez parkety-jednotlivé vrstvy: 1overlay - krycí film odolný voči oderu 2dekoratívny papier 3špeciálna nosná HDF doska z prírodného materiálu so zvýšenou odolnosťou voči vlhkosti 4protitiah											
203	775	77597-3113	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Mirelon hr.3mm 360,49*1,03 = 371,305	371,305	m2	1,21	449,28		449,28	0,00060	0,22278			20
204	775	99877-5101	Presun hmôt pre podlahy výškové v objektoch výšky do 6 m 775 - Podlahy výšové a parketové spolu:	3,526	t	29,25	103,14		103,14					20
				10 754,99			3 790,21	6 964,78	10 754,99		3,52583		0,000	
		776 - Podlahy povlakové												
205	775	77620-0830	Odstánenie hrán zo schod.stupňov 1,05*44,00 = 46,200	46,200	m	0,39	18,02		18,02					20
206	775	77640-1800	Demontáž soklikov alebo lišt gumených alebo plastových 4,41*4,05 = 8,460	8,460	m	0,34	2,88		2,88					20
207	775	77651-1810	Odstánenie povlakových podláh lepených bez podložky 776 - Podlahy povlakové spolu:	517,090	m2	1,02	527,43		527,43			0,001	0,517	20
				548,33			548,33	0,00	548,33		0,00000		0,517	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
208	771	78141-5013	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram. do tmelu 19,67*119,30 = 138,970	138,970	m2	15,60	2 167,93		2 167,93	0,00234	0,32519			20
209	MAT	597 823690	Obkl.pór. hl. far. gl. math. 2A 19,67*119,30*1,12 = 153,286	153,286	m2	12,62		1 934,47	1 934,47	0,01010	1,54819			20
210	771	78141-9701	Pripl. za práce v obmedz.priestore pri montáži obkl. pórov. 4,125 = 4,125	4,125	m2	7,20	29,70		29,70					20
211	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	41,315	%	2,46	101,63		101,63					20
				4 233,73			2 299,26	1 934,47	4 233,73		1,87338		0,000	
		783 - Nátery												
212	783	78310-3811	Odstánenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním 0,250*2,07*38,0+0,250*0,80*38,00 = 27,265	27,265	m2	1,24	33,81		33,81					20
213	783	78310-3831	Odstánenie náterov z ocel. konštr. ľahkých"C" alebo veľmi ľahkých "CC" oceľovou kefou 12,84*1,00 = 12,840 zábradlie schodiskové	12,840	m2	1,33	17,08		17,08					20
214	783	78312-5230	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické jednon.+2x email zábradlie	12,840	m2	4,57	58,68		58,68	0,00046	0,00591			20
215	783	78312-6650	Nátery ocel. konštr. pinost. D syntetické 3x email 3,60 = 3,600	3,600	m2	3,75	13,50		13,50	0,00041	0,00148			20
216	783	78312-6750	Nátery ocel. konštr. pinost. D syntetické základné 1,50*1,20*2,0 = 3,600 RS vonkajších	3,600	m2	1,08	3,89		3,89	0,00015	0,00054			20
		783 - Nátery spolu:		126,96			126,96	0,00	126,96		0,00792		0,000	
		784 - Malby												
217	784	78440-2801	Odstánenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním 1659,424 = 1659,424	1 659,424	m2	1,26	2 090,87		2 090,87					20
218	784	78445-1921	Opr. malba zmes prášk. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m 3,90*1,80*8,0+3,60*1,80*2,0 = 69,120 stena schodiska	69,120	m2	2,91	201,14		201,14	0,00018	0,01244			20
219	784	78445-2271	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m 1328,13 = 1328,130	1 328,130	m2	1,75	2 324,23		2 324,23	0,00018	0,23906			20
220	784	78445-2372	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 5m 73,35 = 73,350	73,350	m2	1,57	115,16		115,16	0,00018	0,01320			20
221	784	78445-2922	Opr. malba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. ostenia dvier v miest. do 3,8m 0,20*0,80*38,0+0,20*2,00*2,0*32,00 = 31,680	31,680	m2	2,06	65,26		65,26	0,00018	0,00570			20
		784 - Malby spolu:		4 796,66			4 796,66	0,00	4 796,66		0,27041		0,000	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:		109 105,750			63 390,57	45 715,18	109 105,75		89,57974		0,896	
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušární												
222	924	24001-0001	Dodávky,montáže odsávania z küpelní /odvedenia kondenzátu/-odvetranie kuchyn.skřiniek všechné vybíravania vetracích otvorov a osadenia mřížek na fasáde M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušární spolu:	1,000	kpl	4 824,95	4 824,95		4 824,95			0,00000	0,000	20
				4 824,95			4 824,95	0,00	4 824,95		0,00000		0,000	
		M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh												
223	714	71415-0801.	Zdvíhacia plošina -dodávka +montáž vrátanie revízií,materiálov,dopravy M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh spolu:	1,000	kus	19 218,23	19 218,23		19 218,23			2,007	2,007	20
				19 218,23			19 218,23	0,00	19 218,23		0,00000		2,007	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:		24 043,18			24 043,18	0,00	24 043,18		0,00000		2,007	
		Za rozpočet celkom		213 403,77			167 011,27	46 392,50	213 403,77		483,14918		138,106	

Krycí list rozpočtu v EUR

38/47

Odberteľ: Obecny úrad Píla okr.Žarnovica
 Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
 Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparik Martin
 JKSO : 812
 Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Píla so súp.č.24 "
 Objekt : výmena vnútorn. rozvodov vodovodu,výmena výzbroje VŠ a pripojka vodn. potrubia

Ing. Gašparik Martin

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	
1 - ZEMNE PRÁČE	121,12	32,47	153,59	1,84200	0,000	10,458
2 - ZÁKLADY	8,25	0,00	8,25	0,21963	0,000	0,028
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	96,27	0,00	96,27	2,51141	0,000	5,908
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE	632,20	0,00	632,20	0,05843	0,599	95,664
PRÁČE A DODÁVKY HSV spolu:	857,84	32,47	890,31	4,63147	0,599	112,058
722 - Vnúťorný vodovod	4 066,57	1 022,67	5 089,24	1,16943	1,031	256,615
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	70,15	45,14	115,29	0,00259	0,000	5,332
PRÁČE A DODÁVKY PSV spolu:	4 136,72	1 067,81	5 204,53	1,17202	1,031	261,947
M21 - 155 Elektromontáže	10,16	12,69	22,85	0,09887	0,000	0,865
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)	9,08	69,51	78,59	0,00043	0,000	0,540
PRÁČE A DODÁVKY M spolu:	19,24	82,20	101,44	0,09929	0,000	1,405
Za rozpočet celkom	5 013,80	1 182,48	6 196,28	5,90279	1,630	375,410

Odberateľ: Obecný úrad Pila okr.Žarnovica
Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparík Martin
JKSO : 812
Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Pila so súp.č.24 "

č. 036/2019

Objekt : výmena vnútorn. rozvodov vodovodu.výmena výzbroje VŠ a prípojka vodn. potrubia

Ing. Gašparík Martin

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNÉ PRÁCE														
1	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 7,50*0,50*1,20 = 4,500	4,500	m3	7,45	33,53		33,53					20
2	272	13120-1209	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3 4,50 = 4,500	4,500	m3	1,37	6,17		6,17					20
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 4,500 = 4,500	4,500	m3	1,45	6,53		6,53					20
4	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 7,50*0,50*0,80 = 3,000	3,000	m3	6,05	18,15		18,15					20
5	272	17410-1101	Zásyp zhrutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu 7,50*0,50*0,70 = 2,625	2,625	m3	3,24	8,51		8,51					20
6	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 7,50*0,50*0,40 = 1,500	1,500	m3	12,55	18,83		18,83					20
7	001	21590-1101	Zhrutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 (7,500*0,50*2,00) = 7,500 zhrutnenie pod trasy vodovodu 2x po vrstvách	7,500	m2	0,25	1,88		1,88					20
8	271	89973-9105	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,4-0,6 mm, š. nad 300 do 500 mm na obsyp 7,500 = 7,500 * Materiál v špecifikácii JK 283230xxx	7,500	m	0,42	3,15		3,15					20
9	MAT	283 2F0508	Fólia výstražná Biela, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 65 7,500*1,04 = 7,800	7,800	m	0,08		0,62	0,62					20
10	MAT	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4 (7,50*0,50*0,30)*1,637 = 1,842 lôžko pod a nad potrubie	1,842	t	17,29		31,85	31,85	1,00000	1,84200			20
11	272	17530-1101	Lôžko a obsyp vodovodného potrubia pieskom 7,50*0,30*0,50 = 1,125	1,125	m3	10,38	11,68		11,68					20
12	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia 18,15 = 18,150 * Poznámky: * 1. Vymedzenie použitia : * a) najmenšia skladovacia plocha je 100 m2 + * 0,22 * m2/t, hmotnosti a najväčšia dopravná * vzdialenosť * je 15 m od hrany výkopu na povrchu alebo 15 m * od * okraje šachty k ľavšiku skládok na povrchu . * b) príplatky -2082 až -2086 je možné použiť * len v * prípadoch, ak nie sú splnené podmienky podľa * odst. a).	4,631	t	2,74	12,69		12,69					20
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				153,59			121,12	32,47	153,59		1,84200		0,000	
2 - ZÁKLADY														
13	016	27032-8134	Konštrukcie základov zo železobetónu tr. C12/15 0,600*0,600*0,250 = 0,090 zaistenie hydrant,poklopu	0,090	m3	91,65	8,25		8,25	2,44037	0,21963			20
2 - ZÁKLADY spolu:				8,25			8,25	0,00	8,25		0,21963		0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
14	015	27831-1032,1	Zálievka otvorov z betónu tr. C 12/15 obj. 0,02-0,10 m3 -prestup potrubia v stenách a podlahách 0,180+0,875 = 1,055	1,055	m3	91,25	96,27		96,27	2,38048	2,51141			20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				96,27			96,27	0,00	96,27		2,51141		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
15	013	96301-3530.	Búranie otvorov stropov 0,120*0,120*0,300*4,000 = 0,017	0,017	m3	92,27	1,57		1,57	0,00273	0,00005	1,700	0,029	20
16	013	96901-1121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm povodné pripojenie od VŠ až do objektu	14,000	m	1,16	16,24		16,24	0,00039	0,00546	0,013	0,182	20
17	013	97201-1311.	Vybúranie otvorov v prefa stenách hr. do 12 cm do 0,25 m2	1,000	kus	3,63	3,63		3,63	0,00136	0,00136	0,018	0,018	20
18	253	97403-6121	Výsekanie rýh mur. TH HL 5cm š. 15cm 12,900 = 12,900	12,900	m	3,67	47,34		47,34	0,00050	0,00645	0,013	0,168	20
19	013	97408-2274.	Výsek. rýh pre uloženie potrubia vodovodného v stenách z muriva. tehl š. do 7 cm 1,30*7,00+1,40*8,0 = 20,300	20,300	m	4,25	86,28		86,28	0,00103	0,02091	0,003	0,061	20
20	013	97408-2276	Vypílenie rýhy v podlahe pre potrubie vodovodné š. do 15 cm 23,50 = 23,500	23,500	m	5,92	139,12		139,12	0,00103	0,02421	0,006	0,141	20
21	383	03597-8111.1	Odvoz sute na skládku do 1 km/muriva./ 0,109 = 0,109	0,109	t	15,85	1,73		1,73					20
22	383	03597-8121	Odvoz sute na skládku za každý ďalší 1 km skládka Krnáča Nitra 0,109*22,00 = 2,398	2,398	t	0,44	1,06		1,06					20
23	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok 0,109 = 0,109	0,109	t	3,45	0,38		0,38					20
24	013	97913-1413	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hľušina a kamenivo "O"-ost.odpad 0,109 = 0,109 * Položky nahradené skupinami položiek : * 9951 Uskladnenie stavebných odpadov, * 9952 Recyklácia stavebných odpadov, * 9953 Dekontaminácia stavebných odpadov (obsahujúcich nebezpečné látky), * 9954 Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlínami, * 9955 Zneškodnenie nebezpečných odpadov.	0,109	t	18,50	2,02		2,02					20
25	000	99999-000112	Geodetické zameranie trasy potrubia po realizácii 75,50 = 75,500	75,500	m	3,15	237,83		237,83					20
26	800	00331-25	Zameriavacie práce -vytyčenie polohy jestvujúcich podzemných vedení v trase jestvujuce podzemné siete v trase . .	1,000	kpl	95,00	95,00		95,00					20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				632,20			632,20	0,00	632,20		0,05843		0,599	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				890,310			857,84	32,47	890,31		4,63147		0,599	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
722 - Vnútorný vodovod														
27	721	72217-1213	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ľažk. rPE D 32/3,4 13,50*1,06 = 14,310	14,310	m	14,21	203,35		203,35	0,00043	0,00615			20
28	MAT	286 540020	Koleno 90° z polypropylénu PPR pre rozvod pit.a tep.už.vody D20mm 26,0*18,00 = 44,000	44,000	kus	0,33		14,52	14,52	0,00002	0,00088			20
29	MAT	286 540040	Koleno 90° z polypropylénu PPR pre rozvod pit.a tep.už.vody D25mm 4,00 = 4,000	4,000	kus	0,41		1,64	1,64	0,00003	0,00012			20
30	MAT	286 540100	Koleno 90° z polypropylénu PPR PRE rozvod pit.a tep.už.vody D50mm	8,000	kus	1,97		15,76	15,76	0,00017	0,00136			20
31	MAT	286 542000	Redukcia hrdlová PPR D 25 x 20 mm	6,000	kus	0,23		1,38	1,38	0,00002	0,00012			20
32	MAT	286 542010	Redukcia hrdlová PPR D 50 x 25 mm	6,000	kus	0,38		2,28	2,28	0,00002	0,00012			20
33	MAT	286 542280	Záslepka PPR D 20 mm	6,000	kus	0,15		0,90	0,90	0,00001	0,00006			20
34	MAT	286 542300	Záslepka PPR D 25 mm	12,000	kus	0,18		2,16	2,16	0,00002	0,00024			20
35	MAT	286 542350	Záslepka PPR D 50 mm	7,000	kus	2,43		17,01	17,01	0,00016	0,00112			20
36	MAT	286 543230	T-kus s kovovým vnútorným závitom PPR D 20 x 1/2"	16,000	kus	1,60		25,60	25,60	0,00008	0,00128			20
37	MAT	286 543250	T-kus s kovovým vnútorným závitom PPR D 25 x 3/4"	4,000	kus	2,61		10,44	10,44	0,00013	0,00052			20
38	MAT	286 543260	T-kus s kovovým vnútorným závitom PPR D 50 x 1" 8,000 = 8,000	8,000	kus	5,50		44,00	44,00	0,00023	0,00184			20
39	721	72217-4002	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 20 x 2,8 mm 156,0*1,05 = 163,800	163,800	m	6,12	1 002,46		1 002,46	0,00348	0,57002			20
40	721	72217-4003	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 25 x 3,5 mm 29,50*1,05 = 30,975	30,975	m	8,02	248,42		248,42	0,00570	0,17656			20
41	721	72217-4026	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 50 x 8,4 mm 22,50*1,05 = 23,625	23,625	m	10,25	242,16		242,16	0,00749	0,17695			20
42	721	72217-6112	Montáž príchytiek plastového potrubia spájané zvary polyfúzné do D 20 mm 20,00 = 20,000	20,000	kus	0,12	2,40		2,40	0,00058	0,01160			20
43	721	72217-6113	Montáž príchytiek plastového potrubia spájané zvary polyfúzné do D 25 mm 31,000 = 31,000	31,000	kus	0,13	4,03		4,03	0,00067	0,02077			20
44	721	72217-6116	Montáž potrubia plastového spájané zvary polyfúzné do D 50 mm	10,000	m	8,10	81,00		81,00	0,00105	0,01050			20
45	721	72218-21121	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 156,0*1,05 = 163,800	163,800	m	1,31	214,58		214,58	0,00009	0,01474			20
46	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 30,0*1,05 = 31,500	31,500	m	1,12	35,28		35,28	0,00006	0,00189			20
47	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50 22,50*1,05 = 23,625	23,625	m	2,00	47,25		47,25	0,00015	0,00354			20
48	MAT	283 188170	Páska Al samolep. roľka 50 m, š. 25mm /pre upevnenie tepel.izolácie potrubia/	1,000	kus	9,61		9,61	9,61					20
49	MAT	286 1F2522	Príchytka rúr PP-R d 20 mm - PPR 25 02 05	20,000	kus	0,14		2,80	2,80					20
50	MAT	286 1F2523	Príchytka rúr PP-R d 25 mm - PPR 25 02 06	30,000	kus	0,17		5,10	5,10					20
51	721	72220-8104	Spustenie syst.TUV cirkulárny-sekundárny okruh	4,000	okruh	15,89	63,56		63,56	0,00072	0,00288			20
52	721	72586-9218	Montáž nástienky pre umývadlo,drez 7,0*4,0*1,0 = 12,000 umývadlá +drez+vyčleška	12,000	kus	3,69	44,28		44,28	0,00009	0,00108			20
53	721	72222-0152	Nástienka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 14,00 = 14,000	14,000	kus	3,67	51,38		51,38	0,00017	0,00238			20
54	721	72222-0211	Koleno prechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnútorným závitom 2,00+2,00 = 4,000	4,000	kus	2,86	11,44		11,44	0,00007	0,00028			20
55	721	72222-0212	Koleno prechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnútorným závitom	4,000	kus	3,94	15,76		15,76	0,00011	0,00044			20
56	721	72222-0231	Prechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnútorným závitom 6,00 = 6,000	6,000	kus	2,74	16,44		16,44	0,00006	0,00036			20
57	721	72222-0232	Prechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnútorným závitom 5,00 = 5,000	5,000	kus	3,83	19,15		19,15	0,00010	0,00050			20
58	721	72222-0233	Prechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnútorným závitom 4,00 = 4,000	4,000	kus	6,05	24,20		24,20	0,00018	0,00072			20
59	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2 5,0 = 5,000	5,000	kus	3,39	16,95		16,95	0,00004	0,00020			20
60	721	72222-9102	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4	8,000	kus	5,49	43,92		43,92	0,00007	0,00056			20
61	721	72225-4106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výstrojom	1,000	súbor	20,15	20,15		20,15	0,00005	0,00005			20
62	721	72225-4126	Požiarne príslu. hydrantová skriňa s výzbr. C 52 s nast.	1,000	súbor	361,13	361,13		361,13	0,06290	0,06290			20
63	721	72225-4231	Požiarne prísl.hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 700x700x285mm 1,00 = 1,000	1,000	súbor	532,60	532,60		532,60	0,05705	0,05705			20
64	721	72226-0814	Demontáž vodomeroz závitových G 5/4	1,000	kus	0,80	0,80		0,80			0,008	0,008	20
65	721	72226-2201	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4	4,000	kus	13,60	54,40		54,40	0,00231	0,00924			20
66	MAT	388 212240	Vodomer bytový na studenú úžitk. vodu E-TQN 1.5DN.N X 80mm 4,00 = 4,000	4,000	kus	21,45		85,80	85,80	0,00042	0,00168			20
67	721	72227-08001	Montáž filtra do DN 50 32,00+1,00 = 33,000	33,000	kus	3,79	125,07		125,07			0,031	1,023	20
68	MAT	422 3K0133	Uzáver guľový voda, MF páčka 1/2". 4,00 = 4,000	4,000	kus	8,65		34,60	34,60					20
69	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80 dvojnásobná 30,00 +50,0+60,0 = 140,000	140,000	m	0,49	68,60		68,60					20
70	271	89227-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80- 139,900 = 139,900	139,900	m	2,94	411,31		411,31					20
71	721	72110-0917	Montáž uzatváracieho guľového kohúta do DN 20	5,000	kus	2,15	10,75		10,75					20
72	721	72250-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	2,000	kus	1,23	2,46		2,46	0,00001	0,00002			20
73	MAT	286 3812705	Ventil guľový 173 103 035 d 50	2,000	kus	25,01		50,02	50,02					20
74	MAT	422 2F3528	Filter prírubový 711, PN 10/16, DN 50 - 17 34 34	1,000	kus	84,39		84,39	84,39	0,02870	0,02870			20
75	MAT	422 5C0208	Ventil poistný SWW 6-1 1/4" s odvončením	1,000	kus	32,50		32,50	32,50					20
76	MAT	920 AN08783.1	Zostava vodomerná typ VD 25 rám pre vodomer	4,000	kus	145,54		582,16	582,16					20
77	721	72299-9906	Vonkajší vodovod HZS T6-kontrola armatúr,uzáverov,hlavného radu,hydrantov osadenie poklopov	5,000	hod	14,18	70,90		70,90					20
78	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m 1,169 t	1,169	t	17,44	20,39		20,39					20
722 - Vnútorný vodovod spolu:				5 089,24		4 066,57	1 022,67	5 089,24	1,16943		1,031			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
79	767	76711-22521	Montáž pomocnej kotviacej konštrukcie pre stúpacie potrubia/strmene/ 1,00 = 1,000	1,000	kpl	70,15	70,15		70,15	0,00041	0,00041			20
80	MAT	319 1A0402	Rozpierka 3/4", DN 100-150	12,000	kus	0,43		5,16	5,16					20
81	MAT	319 1A0804	Strmeň z kruh.oceľi, DN 15	24,000	kus	1,03		24,72	24,72	0,00005	0,00120			20
82	MAT	319 1A0805	Strmeň z kruh.oceľi, DN 18 14,00 = 14,000	14,000	kus	1,09		15,26	15,26	0,00007	0,00098			20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				115,29		70,15	45,14	115,29	0,00259		0,000			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				5 204,530		4 136,72	1 067,81	5 204,53	1,17202		1,031			
PRÁCE A DODÁVKY M														
M21 - 155 Elektromontáže														
83	921	21001-0001	Montáž vyhladávacieho vodiča na potrubie 9,500 = 9,500	9,500	m	0,82	7,79		7,79					20
84	272	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča na armatúru 3,00 = 3,000	3,000	kus	0,79	2,37		2,37					20
85	MAT	286 951430	Kábelová spojka lisovacia KUJ-L 10(pre vyhladávací vodič/ 9,0 = 9,000	9,000	kus	0,85		7,65	7,65	0,00100	0,00900			20
86	MAT	341 000E004	Vodič Cu (CY) : H05V-U 0,5 zeleno-žltý vyhladávací vodič na potrubie	9,880	m	0,08		0,79	0,79	0,00859	0,08487			20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
87	MAT	286 951430	9,500*1,04 = 9,880 Káblová spojka lisovacia KU-L 10(pre vyhladávací vodič/ 5,00 = 5,000	5,000	kus	0,85		4,25	4,25	0,00100	0,00500			20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	22,85			10,16	12,69	22,85		0,09887		0,000	
			270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)											
88	MAT	144 302320	Nerezová rúra bezošivá D48,3 hr.2,5 pre nástenný hydrant 1,51*1,08 = 1,631	1,631	m	33,43		54,52	54,52					20
89	MAT	286 543460	Prechodka kov s prevlečnou matricou 32 x 5/4"	1,000	kus	14,99		14,99	14,99	0,00035	0,00035			20
90	270	80701-1036	Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 11-13 priemer 45,5mm hr. 8mm	1,500	m	6,05	9,08		9,08	0,00005	0,00008			20
			1,50 = 1,500											
			270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) spolu:	78,59			9,08	69,51	78,59		0,00043		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	101,44			19,24	82,20	101,44		0,09929		0,000	
			Za rozpočet celkom	6 196,28			5 013,80	1 182,48	6 196,28		5,90279		1,630	

Krycí list rozpočtu v EUR

43/47

Odberateľ: Obecný úrad Píla okr.Žarnovica
 Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
 Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparik Martin
 JKSO : 812
 Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Píla so súp.č.24 "
 Objekt : Stavebné práce-energetická efektívnosť

Ing. Gašparik Martin

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	59 828,56	0,00	59 828,56	43,42507	0,000	2 342,369
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	59 828,56	0,00	59 828,56	43,42507	0,000	2 342,369
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	454,21	455,35	909,56	0,00000	0,000	42,734
713 - Izolácie tepelné	1 011,62	2 531,19	3 542,81	6,29425	0,000	88,728
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 465,83	2 986,54	4 452,37	6,29425	0,000	131,462
Za rozpočet celkom	61 294,39	2 986,54	64 280,93	49,71931	0,000	2 473,831

Odberateľ: Obecný úrad Pila okr.Žarnovica
Projektant: J.K.A.Architektonický ateliér Ing.arch.Kopka J.
Dodávateľ: Neurčený-stavebno montážna firma vybratá výberovým konaním

Spracoval: Ing.Gašparik Martin
JKSO : 812
Dátum: 21.05.2019

Stavba : "Zariadenie sociálnych služieb v obci Pila so súp.č.24 "
Objekt : Stavebné práce-energetická efektívnosť

č. 036/2019

Ing. Gašparik Martin

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
1	011	61147-6520	Omietka Weber.pas marmolit - 2mm, ručne 51,50+0,20+0,80+19,64 = 72,140 pohľad.plocha sokla+všetne ostenia:výmena 2 ks okienok 400/800mm	72,140	m2	25,94	1 871,31		1 871,31	0,01449	1,04531			20
2	014	62246-1111R	Príprava vonkajšieho podkladu pod omietku štruktúrovanú MARMOLIT sokel nad úrovňou terénu,bočná stena nájazd,rampy 51,500+19,64+0,80+0,20 = 72,140	72,140	m2	1,87	134,90		134,90	0,00936	0,67523			20
3	011	62246-11891	Príprava vonkajšieho podkladu podkladný náter Weber 700 pod omietku vonkajšiu 656,48 = 656,480	656,480	m2	1,84	1 207,92		1 207,92	0,00436	2,86225			20
4	014	62246-3211r	Vyrovnanie nerovností ploch fasády -vápennocementovou malťou 13,4*0,40*2,0 = 10,720	10,720	m2	4,64	49,74		49,74	0,01000	0,10720			20
5	011	62246-4113	Omietka vonk. stien tenkovrst. Terranova Terrasil silikátová rozteraná strednozná 656,48+121,91 = 778,390 pohl.plocha +ostenia,nadpražia	778,390	m2	12,19	9 488,57		9 488,57	0,00340	2,64653			20
6	014	62460-1015	Tmelenie škár 5 x 3 mm tmelom akrylátovým Soudal-biely 139,620 = 139,620 soklik diaľby	139,620	m	0,69	96,34		96,34	0,00002	0,00279			20
7	014	62460-1520R	Doteplenie škáry parapetu okna penou nízkorozťažnou 1,21*8,0+1,34*5,0+1,13*4,0+0,57+1,19*3,0+1,18*11,0+1,17*4,0 = 42,700	42,700	m	1,78	76,01		76,01	0,00042	0,01793			20
8	011	62500-0110	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový s výbraním pre 14 cm izolant (35,18*2,0+11,68*2,0-1,46*3,0-1,35*4,0-2,0+0,50*8,0)*1,12 = 96,253 zakladacia profil AL/perforovaná lišta /všetne kotv.plast.hmoždíniek s trnom/	96,253	m	7,83	753,66		753,66					20
9	011	62500-0110R	Dodávka a montáž lišta kútová (AL/PVC so sieťou (196,134)*1,14 = 223,593 /	223,593	m	4,01	896,61		896,61					20
10	011	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatčný	87,700	m	3,89	341,15		341,15					20
11	011	62500-0220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom (1,20*8,0+1,34*11,0+1,19*3,0+2,0)*1,12 = 33,499 prizemie (1,17*4,0+1,38*12,0+1,18*8,0+1,20*2,0)*1,12 = 37,050 poschodie	70,549	m	3,76	265,26		265,26					20
12	011	62511-11021	Zateplenie -profil okenný +dverový- APU lišta (62,0+2,15*16,0+2,20*36,0+0,58*2,0+1,98*2,0+1,50*6,0+2,40*2,0)*1,12 = 196,134	196,134	m	1,19	233,40		233,40	0,00735	1,44158			20
13	011	62511-11081	Pretmelenie škár silikónovým tmelom medzi oplech.styk a zatepl.syst. 32,48*2,0+14,80*4,0 = 124,160	124,160	m	0,97	120,44		120,44	0,00767	0,95231			20
14	011	62511-11101	Zateplenie -rohový profil PVC s integrovanou sieťou 112,10 = 112,100 vonkajšia hrana otvorov	112,100	m	1,05	117,71		117,71	0,00767	0,85981			20
15	784	78445-22611	Nástrek zateplenia -weber.ton N biela v miest.strop. do 3,8m 33,500 = 33,500 podhlad stropov v suter	33,500	m2	1,88	62,98		62,98	0,00010	0,00335			20
16	011	62525-6603	Kontaktný zateplovací systém stropov hr. 80 mm -lamely 33,50 = 33,500 vnútorných stropov -suterén/pivnica/	33,500	m2	23,80	797,30		797,30	0,00745	0,24958			20
17	011	62525-7203	Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm miner.vlna spodná ,bočná hrana nadpražia ,ostenia okien a dverí (0,256+2,251+2,37+0,238+0,131+3,965+6,804+1,932)*1,05 = 18,844 (7,73+20,16+9,66+2,07+0,27+15,46+23,18+4,83)*1,05 = 87,528	106,372	m2	20,04	2 131,69		2 131,69	0,01083	1,15201			20
18	011	62525-8104	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikv. hr. izol. 40 mm 47,000 = 47,000 stena dole pod úrovňou terénu	47,000	m2	26,06	1 224,82		1 224,82	0,01058	0,49726			20
19	011	62525-8110	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikv. hr. izol. 100 mm 51,500 = 51,500 sokel nad terénom	51,500	m2	39,87	2 053,31		2 053,31	0,01204	0,62006			20
20	011	62525-9601	Kontaktný zateplovací systém PROFI z min. vlny hr. 30 mm lepením (1,025+7,73+20,16+9,66+2,07+0,27+15,46+23,18+4,83)*1,05 = 88,604 (0,256+2,25+2,37+0,82+0,13+3,96+6,80+1,93)*1,05 = 19,442 nadpražia a ostenia okien,dverí vonkajšie	108,046	m2	24,73	2 671,98		2 671,98	0,03106	3,35591			20
21	011	62525-9605	Kontaktný zateplovací systém PROFI z min. vlny hr. 150 mm skrut. kotvy 656,48 = 656,480	656,480	m2	51,00	33 480,48		33 480,48	0,03952	25,94409			20
22	011	62598-11411	Presietkovanie v detailoch okien a dverí /diagonály/ 50,0*4,0*0,40*1,12 = 89,600	89,600	m2	6,21	556,42		556,42	0,01107	0,99187			20
23	011	62999-4003	Dilatačná lišta priebežná k zateplovaniu stien 8,150*2,0*1,06 = 17,278 priznaná dilatácia	17,278	m	10,89	188,16		188,16					20
24	011	62999-4006	Rohová lišta PVC 100x100 mm k ukončeniu stien -vnútorné hrany okien/ vnútorné hrany ostenia a nadpražia okien po domurovaní (1,40*160,0+1,05*80,0+3,07*2,0+2,85*4,0+1,40*12,0)*1,12 = 383,421	383,421	m	2,63	1 008,40		1 008,40					20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				59 828,56		59 828,56	0,00	59 828,56	43,42507	0,000				
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				59 828,560		59 828,56	0,00	59 828,56	43,42507	0,000				
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti														
25	711	71171-3116R	Rozprestretie parozábrany 35,60*11,40 = 405,840	405,840	m2	0,55	223,21		223,21					20
26	MAT	283 2H01001	Parozábrana fólia Homeseal LDS 40 fol 405,840*1,05 = 426,132	426,132	m2	0,56	238,63	238,63						20
27	711	71171-3216R	Prelepenie spojov parozábrany strechy páskou 35,00*6,0 = 210,000	210,000	m	1,10	231,00		231,00					20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
28	MAT	283 286001R	Paska Homeseal LDS Soliplast š.50 mm, 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	9,000	bal/40m	24,08		216,72	216,72					20
				909,56			454,21	455,35	909,56		0,00000		0,000	
		713 - Izolácie tepelné												
29	713	713111-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch 31,60*13,55*2,00 = 856,360	856,360	m2	0,98	839,23		839,23					20
30	MAT	631 414465	Nobasil-Knauf Insulation Natu Roll Plus Classic 040 hrúbky 150 mm, pás z minerálnej vlny 31,60*13,55*1,05 = 449,589 výrazne zvyšuje pohlcovanie hluknosti	449,589	m2	5,63		2 531,19	2 531,19	0,01400	6,29425			20
31	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m 713 - Izolácie tepelné spolu:	6,294	t	27,39	172,39		172,39					20
				3 542,81			1 011,62	2 531,19	3 542,81		6,29425		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 452,37			1 465,83	2 986,54	4 452,37		6,29425		0,000	
		Za rozpočet celkom		64 280,93			61 294,39	2 986,54	64 280,93		49,71931		0,000	

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %
		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie	25%

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).	
		Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu).	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhuviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhuviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhuviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhuviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhuviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %
17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	
		Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	25 %
	alebo	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	10 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰⁾ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	25 %

¹⁰⁾ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	10 %
Realizácia zákazky			
29	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.