ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník"), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF") a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách") medzi:

Poskytovateľom

názov:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo:	Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
poštová adresa:	Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO:	00156621
konajúci:	Ján Mičovský, minister v zastúpení PhDr. Emil Pícha, CSc., na základe poverenia č. z. 13746/2020 č. s. 4182/2020-905.3 zo dňa 30.03.2020

(ďalej len „**Poskytovateľ**")

a

Prijímateľom

názov:	Žilinský samosprávny kraj
sídlo:	Komenského 48, 011 09 Žilina
konajúci:	Ing. Erika Jurinová, predsedníčka samosprávneho kraja
IČO:	37808427
DIČ:	2021626695

poštová adresa[1]:

(ďalej len „**Prijímateľ**")

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**" alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**")

PREAMBULA

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**"), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302010Y169 zo dňa 17.2.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

(d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola

obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	: Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regiónoch Horné Považie a Orava
Kód projektu v ITMS2014+	: 302011Y169
Miesto realizácie projektu	: Párnica, Zázrivá, Belá, Stráža, Terchová
Výzva - kód Výzvy	: IROP-PO1-SC11-2019-44
Použitý systém financovania	: refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:	1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ:	1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 1. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Schéma pomoci:	neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane

Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

2.8 Neuplatňuje sa.

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 5 825 880,05 EUR (slovom: päť miliónov osemstodvadsaťpäťtisíc osemstoosemdesiat eur, päť centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 5 534 586,05 EUR (slovom: päť miliónov päťstotridsaťštyritisíc päťstoosemdesiatšesť eur, päť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5% (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 291 294,00 EUR (slovom: dvestodeväťdesiatjedentisíc dvestodeväťdesiatštyri eur, nula centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) právnymi predpismi SR,
c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.

3.8. Neuplatňuje sa.

3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok

v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi

SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov

SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d).

   V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou

oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

(i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

(v) zmena v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; táto zmena nezahŕňa zmenu v rozsahu položiek, zmenu v skupinách výdavkov, zmenu merných jednotiek alebo množstiev, ak nejde o bližšiu špecifikáciu položiek rozpočtu podľa prvej časti tejto vety,

(vi) omeškanie so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

(vii) zmena týkajúca sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,

(viii) predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) tohto písmena d) sa uplatnia dohodnuté postupy uplatnenia práv a povinností Zmluvných strán pre riešenie menej významnej zmeny tak, ako sú uvedené v úvodnej časti tohto písmena d), ak je zmena oznámená Prijímateľom. Ak je táto zmena zistená zo strany Poskytovateľa v rámci ním vykonávaných úkonov (napríklad zo strany projektového manažéra), uvedené postupy sa neuplatňujú. V oboch prípadoch sa následne postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje nové hodnoty položiek rozpočtu alebo ich bližšiu špecifikáciu na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažnými upravenými hodnotami Celkových oprávnených výdavkov/Neoprávnených výdavkov/NFP), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú podobu oznámi Prijímateľovi a súčasne ho v listinnej podobe založí do projektového spisu. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej

zmeny s právnymi účinkami podľa odseku 6.11 tohto článku. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v priebežných ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči zaslanej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vi) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho posun termínu na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, sa považuje povinnosť Prijímateľa Začať realizáciu hlavných aktivít Včas za splnenú (článok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dôjde v novom termíne podľa akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr predĺženým termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**<u>významnejšie zmeny“</u>**), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce

sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

a) miesta realizácie Projektu,

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,

e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,

f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,

g) používaného systému financovania,

h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,

i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,

j) spôsobu spolufinancovania Projektu,

k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (viii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.

b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti

o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (v.) tohto článku a pri jej riešení sa postupuje tam uvedeným spôsobom. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

   (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),

   (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

   (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky.

O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ

povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7. 1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi)

v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,

jasné, určité a zrozumiteľné, podmienok, podpisujúce osoby súhlasu ju podpísali.

nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

PhDr. Emil Pícha, CSc., generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa v Žiline, dňa:

Podpis: .....

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne akty EÚ:

      (i) všeobecné nariadenie,
      (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
      (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;

   b) právne predpisy SR:

      (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
      (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
      (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
      (iv) Obchodný zákonník,
      (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
      (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
      (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
      (viiii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.
      (ix) zákon o účtovníctve
      (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia") – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania

príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania**;**

Komisia alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP –** znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie -** nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačný orgán,

e) Monitorovací výbor,

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky**;**

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

P**reklenovací úver -** peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná". Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO –** orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako **„schémy pomoci“** –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia -** dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa

finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu

CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícií;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO –** nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo

b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP -** dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.

Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

   a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

   b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

   c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

   d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

   Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo

výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.

8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 30 000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný

rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). Poskytovateľ je v Právnom dokumente oprávnený určiť povinnosť predkladania dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade inej dokumentácie, ako je dokumentácia definovaná v predchádzajúcej vete, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, od skutočnosti či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, resp., či je elektronicky dostupná aj bez neprimeraných administratívnych a technických nárokov na kapacity Prijímateľa. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť na RO žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí na RO žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly RO, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom

finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:

    a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
    b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
    c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
    d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

a) Štandardnú ex-post kontrolu,
b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.

9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.

10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,

d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.

15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového

vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.

20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.

21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.

22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

    a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
    b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
    c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ

nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných

opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).

27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúcu v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

29. neuplatňuje sa.

30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :

   a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,

   b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň

nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.

11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná". Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná" a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

    a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

    b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z ..... ", pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
   - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

   Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

   - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
   - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

   Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na

ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

   a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

   b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

      (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

      (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne

predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:

   a) prevedený na tretiu osobu,

   b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

   c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

   d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého

z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátanie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí.

V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať podľa článku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

   V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

   a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

   b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

   Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

   a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

   b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

   c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

   d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

   V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako

celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

    a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

    b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo

    c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

    je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

   a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

   b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

      i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,

vii) neuplatňuje sa,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie

Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;

xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „*bez zbytočného odkladu*“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné

strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu

celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

    a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
    b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

    Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa,

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

    a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
    b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
    c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

    Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

    a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme[1] v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
    b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení

[1]Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
    a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
    b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
    c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
    d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
    e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
    f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
    g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít

Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z

kontroly/správe z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

    a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonníka alebo Občiansky zákonník,

b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,

c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

f) zálohom môžu byť:

   (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo

   (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

   (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo

   (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo

   (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo

b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené,

najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:

   a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
   b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
   d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

   Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške

zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

   a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

   b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;

   c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

   d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

   e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje

s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez

ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím

týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

   Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov

výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

   Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto

sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

   Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:

    a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,

    b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

    c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,

    d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regiónoch Horné Považie a Orava
Kód projektu:	302011Y169
Kód ŽoNFP:	NFP302010Y169
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Oblasť intervencie:	034 - Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5781800000007000643673	Štátna pokladnica	30. 3. 2020	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5781800000007000643673	Štátna pokladnica	30. 3. 2020	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Dolný Kubín	Párnica
2.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Dolný Kubín	Zázrivá
3.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	Belá
4.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	Stráža
5.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	Terchová

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	15
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	5.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)**:**	7.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427

Hlavné aktivity projektu

1. 302Y16900001 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: BEZ POPISU

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0014	**Merná jednotka:**	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	**Identifikátor (IČO):**	37808427
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Y16900001 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583		0

Kód:	P0016	**Merná jednotka:**	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	6,5070
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	**Identifikátor (IČO):**	37808427
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Y16900001 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583		6,507

Kód:	P0868	**Merná jednotka:**	EUR
Merateľný ukazovateľ:	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	**Čas plnenia:**	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	25 718,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	**Identifikátor (IČO):**	37808427
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302Y16900001 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583		25 718

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0014	Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)	km	0,0000	Nie	UR	Maximálna hodnota
P0016	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	km	6,5070	Nie	UR	Maximálna hodnota
P0868	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	EUR	25 718,0000	Áno	N/A	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ	**Identifikátor (IČO):**	37808427
		Výška oprávnených výdavkov:	5 825 880,05 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	5 825 639,85 €
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)	5 825 639,85 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302Y16900001 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583	5 825 639,85 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				5 825 639,85 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavebné práce a stavebný dozor*	*Projekt*	*1*	*5 825 639,85 €*	*5 825 639,85 €*

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	240,20 €
Podporné aktivity:	1. 302Y169P0001 - Podporné aktivity	240,20 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby				240,20 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Povinná publicita*	*ks*	*1*	*240,20 €*	*240,20 €*

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	5 825 880,05 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	5 534 586,05 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	291 294,00 €

Názov žiadateľa	Žilinský samosprávny kraj
Názov projektu	Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regiónoch Horné Považie a Orava
Prioritná os	**Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Žilinský samosprávny kraj
Názov projektu	Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regiónoch Horné Považie a Orava
Prioritná os	**Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch**
Špecifický cieľ	**1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému**

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		**Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583**						
	SO-104.41 Prvok ukľudnienia - varovná signalizácia v km 22,74	021 Stavby	súbor	1,00	5 935,95			
1	**HSV Práce a dodávky HSV**							
2	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**							
3	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	021 Stavby	ks	8,000	35,321	282,57	282,57	0,00
4	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*27,418*	191,93	191,93	0,00
5	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*63,060*	441,42	441,42	0,00
6	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
7	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
8	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	021 Stavby	m2	36,000	14,530	523,08	523,08	0,00
9	*Merače rýchlosti vozidiel viaMRV300-3S, 3 miestny, s nápisom SPOMAĽ*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*1 590,374*	1590,37	1590,37	0,00
10	*Napájanie pre merače zo solárneho zdroja*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*450,187*	450,19	450,19	0,00
11	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	167,000	1,320	220,44	220,44	0,00
12	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	140,000	3,180	445,20	445,20	0,00
13	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	35,000	26,650	932,75	932,75	0,00
14	**SO-104.42 Prvok ukľudnienia - varovná signalizácia v km 21,45**	021 Stavby	súbor	1,000	5 935,95			
15	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
16	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
17	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	021 Stavby	ks	8,000	35,321	282,57	282,57	0,00
18	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*27,418*	191,93	191,93	0,00
19	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*63,060*	441,42	441,42	0,00
20	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
21	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
22	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	021 Stavby	m2	36,000	14,530	523,08	523,08	0,00
23	*Merače rýchlosti vozidiel viaMRV300-3S, 3 miestny, s nápisom SPOMAĽ*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*1 590,374*	1590,37	1590,37	0,00
24	*Napájanie pre merače zo solárneho zdroja*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*450,187*	450,19	450,19	0,00
25	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	167,000	1,320	220,44	220,44	0,00
26	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	140,000	3,180	445,20	445,20	0,00
27	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	35,000	26,650	932,75	932,75	0,00
28	**SO 105.43 Rekonštrukcia vozovky - výmena asfaltových vrstiev v km 22,92 - 23,73 - 23,91**	021 Stavby	súbor	1,000	166 953,32			
29	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
30	**Zemné práce**	021 Stavby						
31	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	40,000	6,233	249,32	249,32	0,00
32	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	10 254,000	1,897	19451,84	19451,84	0,00
33	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	61,200	4,691	287,09	287,09	0,00
34	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	273,150	3,156	862,06	862,06	0,00

35	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	546,300	0,297	162,25	162,25	0,00
36	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	211,950	1,834	388,72	388,72	0,00
37	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	61,200	0,751	45,96	45,96	0,00
38	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	102,204	2,500	255,51	255,51	0,00
39	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.150 mm	021 Stavby	m2	935,000	0,468	437,58	437,58	0,00
40	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	935,000	1,498	1400,63	1400,63	0,00
41	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	935,000	0,765	715,28	715,28	0,00
42	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*29,453*	*9,158*	269,73	269,73	0,00
43	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	935,000	0,324	302,94	302,94	0,00
44	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*140,250*	*2,500*	350,63	350,63	0,00
45	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	2 805,000	0,141	395,51	395,51	0,00
46	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	14,025	24,907	349,32	349,32	0,00
47	**Komunikácie**	021 Stavby						
48	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	664,500	1,708	1134,97	1134,97	0,00
49	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	10 254,000	0,283	2901,88	2901,88	0,00
50	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	10 254,000	10,444	107092,78	107092,78	0,00
51	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	13,000	3,782	49,17	49,17	0,00
52	*Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*13,130*	*26,890*	353,07	353,07	0,00
53	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
54	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	84,000	16,588	1393,39	1393,39	0,00
55	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*84,000*	*8,140*	683,76	683,76	0,00
56	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	5,000	16,744	83,72	83,72	0,00
57	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*5,000*	*27,418*	137,09	137,09	0,00
58	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*5,000*	*63,060*	315,30	315,30	0,00
59	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	60,000	8,920	535,20	535,20	0,00
60	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*60,000*	*12,530*	751,80	751,80	0,00
61	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	021 Stavby	m2	36,000	14,530	523,08	523,08	0,00
62	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	1 169,400	1,320	1543,61	1543,61	0,00
63	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	2 135,000	3,180	6789,30	6789,30	0,00
64	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	9,000	14,518	130,66	130,66	0,00
65	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	20,000	3,136	62,72	62,72	0,00
66	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	021 Stavby	m	3,000	3,107	9,32	9,32	0,00
67	*Tvárnica priekopová TBM 1-60*	021 Stavby	*ks*	*10,100*	*3,383*	34,17	34,17	0,00
68	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	1 307,338	1,540	2013,30	2013,30	0,00
69	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	18 302,732	0,324	5930,09	5930,09	0,00
70	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	1 307,338	4,169	5450,29	5450,29	0,00
71	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby				0,00		
72	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	1 570,069	1,981	3110,31	3110,31	0,00
73	**SO 107.31 Rekonštrukcia vozovky - zosilnenie vozovky v km 39,38-40,92**	021 Stavby	súbor	1,000	824 297,09			
74	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
75	**Zemné práce**	021 Stavby						
76	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	40,000	6,233	249,32	249,32	0,00
77	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	11 380,000	1,348	15340,24	15340,24	0,00
78	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	263,500	2,740	721,99	721,99	0,00

79	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	1 488,500	3,156	4697,71	4697,71	0,00
80	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	2 977,000	0,297	884,17	884,17	0,00
81	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1 225,000	1,834	2246,65	2246,65	0,00
82	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	263,500	0,673	177,34	177,34	0,00
83	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	45,192	2,100	94,90	94,90	0,00
84	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	440,045	2,500	1100,11	1100,11	0,00
85	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	3,244	25,95	25,95	0,00
86	*Kamenivo -štrkodrva 0-32*	021 Stavby	*t*	*13,494*	*13,082*	176,53	176,53	0,00
87	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.150 mm	021 Stavby	m2	6 410,000	0,468	2999,88	2999,88	0,00
88	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	9 345,000	1,498	13998,81	13998,81	0,00
89	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	6 410,000	0,765	4903,65	4903,65	0,00
90	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*201,915*	*9,158*	1849,14	1849,14	0,00
91	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	6 410,000	0,324	2076,84	2076,84	0,00
92	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*961,500*	*2,500*	2403,75	2403,75	0,00
93	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	19 230,000	0,141	2711,43	2711,43	0,00
94	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	96,150	24,907	2394,81	2394,81	0,00
95	**Zakladanie**	021 Stavby						
96	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	12,000	93,244	1118,93	1118,93	0,00
97	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						
98	Murovanie nadzákladových múrov z lomového kameňa neoprac. pod omietku jednostranne lícované na maltu MC-15	021 Stavby	m3	2 415,000	113,751	274708,67	274708,67	0,00
99	*Kameň lomový upravený hrúbky 20 cm*	021 Stavby	*t*	*4 588,500*	*16,342*	74985,27	74985,27	0,00
100	**Komunikácie**	021 Stavby						
101	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	2 635,000	1,708	4500,58	4500,58	0,00
102	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	22 744,000	0,283	6436,55	6436,55	0,00
103	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	11 372,000	10,444	118769,17	118769,17	0,00
104	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	11 372,000	9,899	112571,43	112571,43	0,00
105	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažobných kociek veľkých	021 Stavby	m2	8,000	70,173	561,38	561,38	0,00
106	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
107	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cement. maltou MC 10 DN 600	021 Stavby	m	8,000	27,564	220,51	220,51	0,00
108	*Rúra železobetónová TZR 101-60 Ms 60/dĺ.250/hr.steny 9cm*	021 Stavby	*ks*	*3,498*	*226,075*	790,81	790,81	0,00
109	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
110	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	1 080,000	7,176	7750,08	7750,08	0,00
111	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*1 080,000*	*78,256*	84516,48	84516,48	0,00
112	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	206,000	16,588	3417,13	3417,13	0,00
113	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*206,000*	*8,140*	1676,84	1676,84	0,00
114	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	12,000	16,744	200,93	200,93	0,00
115	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*12,000*	*27,418*	329,02	329,02	0,00
116	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*12,000*	*63,060*	756,72	756,72	0,00
117	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	100,000	8,920	892,00	892,00	0,00
118	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*100,000*	*12,530*	1253,00	1253,00	0,00
119	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	1 560,000	1,320	2059,20	2059,20	0,00
120	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	3 130,000	3,180	9953,40	9953,40	0,00
121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	021 Stavby	ks	2,000	633,678	1267,36	1267,36	0,00
122	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 20/25 priepustu z rúr DN do 800 mm	021 Stavby	ks	2,000	628,947	1257,89	1257,89	0,00
123	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	60,000	3,136	188,16	188,16	0,00
124	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	021 Stavby	m	315,000	3,827	1205,51	1205,51	0,00
125	*Tvárnica priekopová TBM 1-60*	021 Stavby	*ks*	*1 060,500*	*3,451*	3659,79	3659,79	0,00

126	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	1 076,000	10,671	11482,00	11482,00	0,00
127	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	1 450,340	1,540	2233,52	2233,52	0,00
128	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	20 304,760	0,324	6578,74	6578,74	0,00
129	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	45,192	19,977	902,80	902,80	0,00
130	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	90,384	0,930	84,06	84,06	0,00
131	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	1 450,340	4,169	6046,47	6046,47	0,00
132	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	45,192	19,795	894,58	894,58	0,00
133	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
134	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	11 092,847	1,981	21974,93	21974,93	0,00
135	**SO-104.33 Rekonštrukcia vozovky - výmena asfaltových vrstiev v km 20,97-21,44**	021 Stavby	súbor	1,000	68 957,91			
136	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
137	**Zemné práce**	021 Stavby						
138	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	70,000	6,233	436,31	436,31	0,00
139	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 90 mm 0,2295 t	021 Stavby	m2	20,000	7,573	151,46	151,46	0,00
140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	3 665,000	1,897	6952,51	6952,51	0,00
141	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	128,000	2,740	350,72	350,72	0,00
142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	370,750	3,156	1170,09	1170,09	0,00
143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	741,500	0,297	220,23	220,23	0,00
144	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	242,750	1,834	445,20	445,20	0,00
145	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	128,000	0,597	76,42	76,42	0,00
146	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	213,760	2,500	534,40	534,40	0,00
147	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.150 mm	021 Stavby	m2	765,000	0,468	358,02	358,02	0,00
148	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	765,000	1,498	1145,97	1145,97	0,00
149	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	765,000	0,765	585,23	585,23	0,00
150	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*24,098*	*9,158*	220,69	220,69	0,00
151	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	765,000	0,324	247,86	247,86	0,00
152	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*114,750*	*2,500*	286,88	286,88	0,00
153	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	2 295,000	0,141	323,60	323,60	0,00
154	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	11,475	24,907	285,81	285,81	0,00
155	**Komunikácie**	021 Stavby						
156	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	1 280,000	1,708	2186,24	2186,24	0,00
157	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	3 665,000	0,283	1037,20	1037,20	0,00
158	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	3 665,000	10,444	38277,26	38277,26	0,00
159	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	1,600	3,782	6,05	6,05	0,00
160	*Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*1,616*	*26,890*	43,45	43,45	0,00
161	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
162	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	62,000	16,588	1028,46	1028,46	0,00
163	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*42,000*	*8,140*	341,88	341,88	0,00
164	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	4,000	16,744	66,98	66,98	0,00
165	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*4,000*	*27,418*	109,67	109,67	0,00
166	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*4,000*	*63,060*	252,24	252,24	0,00
167	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	60,000	8,920	535,20	535,20	0,00
168	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*60,000*	*12,530*	751,80	751,80	0,00
169	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	485,000	1,320	640,20	640,20	0,00

170	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	1 009,000	3,180	3208,62	3208,62	0,00
171	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	16,000	26,650	426,40	426,40	0,00
172	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	20,000	3,136	62,72	62,72	0,00
173	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	478,935	1,540	737,56	737,56	0,00
174	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	6 705,090	0,324	2172,45	2172,45	0,00
175	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	478,935	4,169	1996,68	1996,68	0,00
176	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
177	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	648,907	1,981	1285,48	1285,48	0,00
178	**SO-104.38 Rekonštrukcia vozovky - výmena asfaltových vrstiev v km 21,44-22,92**	021 Stavby	súbor	1,000	206 418,64			
179	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
180	**Zemné práce**	021 Stavby						
181	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	70,000	6,233	436,31	436,31	0,00
182	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 90 mm 0,2295 t	021 Stavby	m2	20,000	7,573	151,46	151,46	0,00
183	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	11 028,000	1,348	14865,74	14865,74	0,00
184	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	700,000	2,740	1918,00	1918,00	0,00
185	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	1 267,500	3,156	4000,23	4000,23	0,00
186	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	567,500	1,834	1040,80	1040,80	0,00
187	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	700,000	0,673	471,10	471,10	0,00
188	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	755,760	2,500	1889,40	1889,40	0,00
189	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	021 Stavby	m3	545,000	1,404	765,18	765,18	0,00
190	*Kamenivo ťažené hrubé*	021 Stavby	*t*	*919,252*	*13,342*	12264,66	12264,66	0,00
191	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	1 880,000	0,405	761,40	761,40	0,00
192	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.150 mm	021 Stavby	m2	2 730,000	0,468	1277,64	1277,64	0,00
193	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	2 730,000	1,498	4089,54	4089,54	0,00
194	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	2 730,000	0,765	2088,45	2088,45	0,00
195	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*85,995*	*9,158*	787,54	787,54	0,00
196	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	2 730,000	0,324	884,52	884,52	0,00
197	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*409,500*	*2,500*	1023,75	1023,75	0,00
198	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	8 190,000	0,141	1154,79	1154,79	0,00
199	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	40,950	24,907	1019,94	1019,94	0,00
200	**Komunikácie**	021 Stavby						
201	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	1 580,000	1,708	2698,64	2698,64	0,00
202	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	11 028,000	0,283	3120,92	3120,92	0,00
203	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	11 028,000	10,444	115176,43	115176,43	0,00
204	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
205	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	143,000	16,588	2372,08	2372,08	0,00
206	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*143,000*	*8,140*	1164,02	1164,02	0,00
207	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	16,744	33,49	33,49	0,00
208	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*27,418*	54,84	54,84	0,00
209	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*63,060*	126,12	126,12	0,00
210	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	60,000	8,920	535,20	535,20	0,00
211	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*60,000*	*12,530*	751,80	751,80	0,00
212	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	1 440,000	1,320	1900,80	1900,80	0,00
213	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	2 918,000	3,180	9279,24	9279,24	0,00
214	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	021 Stavby	m	465,000	8,629	4012,49	4012,49	0,00

215	*Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26*	021 Stavby	*ks*	*469,650*	*7,184*	3373,97	3373,97	0,00
216	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	20,000	3,136	62,72	62,72	0,00
217	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	478,935	1,540	737,56	737,56	0,00
218	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	6 705,090	0,324	2172,45	2172,45	0,00
219	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	478,935	4,169	1996,68	1996,68	0,00
220	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
221	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	3 007,949	1,981	5958,75	5958,75	0,00
222	**SO-105.45 Rekonštrukcia vozovky - výmena asfaltových vrstiev v km 23,91-24,09**	021 Stavby	súbor	1,000	34 482,65			
223	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
224	**Zemné práce**	021 Stavby						
225	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	40,000	6,233	249,32	249,32	0,00
226	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	2 055,000	1,897	3898,34	3898,34	0,00
227	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	2,556	8,500	21,73	21,73	0,00
228	**Komunikácie**	021 Stavby						
229	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	2 055,000	0,283	581,57	581,57	0,00
230	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	2 055,000	10,444	21462,42	21462,42	0,00
231	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
232	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	021 Stavby	ks	3,000	57,678	173,03	173,03	0,00
233	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66,prstenec*	021 Stavby	*ks*	*3,030*	*17,306*	52,44	52,44	0,00
234	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, dno*	021 Stavby	*ks*	*3,030*	*12,949*	39,24	39,24	0,00
235	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, prietoková skruž*	021 Stavby	*ks*	*3,030*	*13,174*	39,92	39,92	0,00
236	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50, skruž*	021 Stavby	*ks*	*3,030*	*5,535*	16,77	16,77	0,00
237	Búranie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	021 Stavby	ks	3,000	40,550	121,65	121,65	0,00
238	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	021 Stavby	ks	3,000	30,948	92,84	92,84	0,00
239	*Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X500*	021 Stavby	*ks*	*3,000*	*199,977*	599,93	599,93	0,00
240	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
241	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	22,000	16,588	364,94	364,94	0,00
242	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*22,000*	*8,140*	179,08	179,08	0,00
243	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	3,000	16,744	50,23	50,23	0,00
244	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*3,000*	*27,418*	82,25	82,25	0,00
245	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*3,000*	*63,060*	189,18	189,18	0,00
246	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	60,000	8,920	535,20	535,20	0,00
247	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*60,000*	*12,530*	751,80	751,80	0,00
248	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	204,000	1,320	269,28	269,28	0,00
249	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	435,000	3,180	1383,30	1383,30	0,00
250	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	268,621	1,540	413,68	413,68	0,00
251	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	3 760,694	0,324	1218,46	1218,46	0,00
252	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	268,621	4,169	1119,88	1119,88	0,00
253	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
254	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	290,854	1,981	576,18	576,18	0,00
255	**SO-106.43 Rekonštrukcia vozovky - výmena asfaltových vrstiev v km 33,70 - 33,80**	021 Stavby	súbor	1,000	35 048,71			
256	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
257	**Zemné práce**	021 Stavby						
258	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	40,000	6,233	249,32	249,32	0,00
259	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	778,000	2,025	1575,45	1575,45	0,00

260	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	28,900	4,691	135,57	135,57	0,00
261	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	75,800	4,065	308,13	308,13	0,00
262	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	151,600	0,406	61,55	61,55	0,00
263	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	46,900	6,489	304,33	304,33	0,00
264	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	28,900	0,751	21,70	21,70	0,00
265	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	6,972	2,100	14,64	14,64	0,00
266	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	48,263	2,500	120,66	120,66	0,00
267	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	120,000	1,964	235,68	235,68	0,00
268	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	270,000	1,498	404,46	404,46	0,00
269	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	120,000	0,765	91,80	91,80	0,00
270	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*3,780*	*9,158*	34,62	34,62	0,00
271	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	120,000	0,324	38,88	38,88	0,00
272	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*18,000*	*2,500*	45,00	45,00	0,00
273	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	360,000	0,141	50,76	50,76	0,00
274	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	1,800	24,907	44,83	44,83	0,00
275	**Zakladanie**	021 Stavby						
276	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	150,000	6,392	958,80	958,80	0,00
277	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*157,500*	*4,890*	770,18	770,18	0,00
278	**Komunikácie**	021 Stavby						
279	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	021 Stavby	m2	289,000	2,429	701,98	701,98	0,00
280	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	778,000	0,283	220,17	220,17	0,00
281	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	778,000	10,444	8125,43	8125,43	0,00
282	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
283	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	166,000	7,176	1191,22	1191,22	0,00
284	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*166,000*	*78,256*	12990,50	12990,50	0,00
285	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	16,000	16,588	265,41	265,41	0,00
286	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*16,000*	*8,140*	130,24	130,24	0,00
287	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	16,744	33,49	33,49	0,00
288	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*27,418*	54,84	54,84	0,00
289	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*63,060*	126,12	126,12	0,00
290	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	60,000	8,920	535,20	535,20	0,00
291	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*60,000*	*12,530*	751,80	751,80	0,00
292	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	112,000	1,320	147,84	147,84	0,00
293	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	224,000	3,180	712,32	712,32	0,00
294	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	22,000	3,136	68,99	68,99	0,00
295	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	166,000	10,671	1771,39	1771,39	0,00
296	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	103,886	1,540	159,98	159,98	0,00
297	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	1 454,404	0,324	471,23	471,23	0,00
298	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	6,972	19,977	139,28	139,28	0,00
299	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	13,944	0,930	12,97	12,97	0,00
300	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	103,886	4,169	433,10	433,10	0,00
301	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	6,972	19,795	138,01	138,01	0,00
302	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
303	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	202,349	1,981	400,85	400,85	0,00
304	**SO-107.35 Rekonštrukcia vozovky - zosilnenie vozovky v km 41,69 - 42,16**	021 Stavby	súbor	1,000	433 506,05			
305	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
306	**Zemné práce**	021 Stavby						
307	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	40,000	6,233	249,32	249,32	0,00

308	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	3 410,000	1,686	5749,26	5749,26	0,00
309	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	132,000	2,740	361,68	361,68	0,00
310	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	432,000	3,156	1363,39	1363,39	0,00
311	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	864,000	0,297	256,61	256,61	0,00
312	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	300,000	1,834	550,20	550,20	0,00
313	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	132,000	0,673	88,84	88,84	0,00
314	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	27,060	2,100	56,83	56,83	0,00
315	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	220,440	2,500	551,10	551,10	0,00
316	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	3,244	25,95	25,95	0,00
317	*Kamenivo -štrkodrva 0-32*	021 Stavby	*t*	*13,494*	*13,082*	176,53	176,53	0,00
318	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.150 mm	021 Stavby	m2	1 120,000	0,468	524,16	524,16	0,00
319	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	3 210,000	1,498	4808,58	4808,58	0,00
320	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	1 120,000	0,765	856,80	856,80	0,00
321	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*35,280*	*9,158*	323,09	323,09	0,00
322	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	1 120,000	0,324	362,88	362,88	0,00
323	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*168,000*	*2,500*	420,00	420,00	0,00
324	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	3 360,000	0,141	473,76	473,76	0,00
325	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	16,800	24,907	418,44	418,44	0,00
326	**Zakladanie**	021 Stavby						
327	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	12,000	93,244	1118,93	1118,93	0,00
328	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						
329	Murovanie nadzákladových múrov z lomového kameňa neoprac. pod omietku jednostranne lícované na maltu MC-15	021 Stavby	m3	1 672,000	113,751	190191,67	190191,67	0,00
330	*Kameň lomový upravený hrúbky 20 cm*	021 Stavby	*t*	*3 176,800*	*16,342*	51915,27	51915,27	0,00
331	**Komunikácie**	021 Stavby						
332	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	1 320,000	1,708	2254,56	2254,56	0,00
333	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	6 820,000	0,283	1930,06	1930,06	0,00
334	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	3 410,000	10,444	35614,04	35614,04	0,00
335	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	3 410,000	9,899	33755,59	33755,59	0,00
336	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažobných kociek veľkých	021 Stavby	m2	8,000	70,173	561,38	561,38	0,00
337	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
338	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cement. maltou MC 10 DN 600	021 Stavby	m	8,000	27,564	220,51	220,51	0,00
339	*Rúra železobetónová TZR 101-60 Ms 60/dl.250/hr.steny 9cm*	021 Stavby	*ks*	*3,498*	*226,075*	790,81	790,81	0,00
340	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
341	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými sĺpikmi	021 Stavby	m	18,000	17,990	323,82	323,82	0,00
342	*Oceľové konštrukcie - kilogramová cena*	021 Stavby	*kg*	*108,750*	*2,920*	317,55	317,55	0,00
343	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	643,000	7,176	4614,17	4614,17	0,00
344	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*643,000*	*78,256*	50318,61	50318,61	0,00
345	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	60,000	16,588	995,28	995,28	0,00
346	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*60,000*	*8,140*	488,40	488,40	0,00
347	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	8,000	16,744	133,95	133,95	0,00
348	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*8,000*	*27,418*	219,34	219,34	0,00
349	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*8,000*	*63,060*	504,48	504,48	0,00
350	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	60,000	8,920	535,20	535,20	0,00
351	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*60,000*	*12,530*	751,80	751,80	0,00
352	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	480,000	1,320	633,60	633,60	0,00

353	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	960,000	3,180	3052,80	3052,80	0,00
354	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	021 Stavby	ks	2,000	633,678	1267,36	1267,36	0,00
355	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 20/25 priepustu z rúr DN do 800 mm	021 Stavby	ks	2,000	628,947	1257,89	1257,89	0,00
356	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	60,000	3,136	188,16	188,16	0,00
357	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	021 Stavby	m	480,000	3,827	1836,96	1836,96	0,00
358	*Tvárnica priekopová TBM 1-60*	021 Stavby	*ks*	*1 616,000*	*3,451*	5576,82	5576,82	0,00
359	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	643,000	10,671	6861,45	6861,45	0,00
360	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	438,150	1,540	674,75	674,75	0,00
361	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	6 134,100	0,324	1987,45	1987,45	0,00
362	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	27,060	19,977	540,58	540,58	0,00
363	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	54,120	0,930	50,33	50,33	0,00
364	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	438,150	4,169	1826,65	1826,65	0,00
365	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	27,060	19,795	535,65	535,65	0,00
366	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
367	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	6 059,039	1,981	12002,96	12002,96	0,00
368	**Práce a dodávky PSV**	021 Stavby						
369	**Dokončovacie práce - nátery**	021 Stavby						
370	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnás. 1x s emailovaním	021 Stavby	kg	108,750	0,366	39,80	39,80	0,00
371	**SO 107.23 REKONŠTRUKCIA ZVODIDLA KM 36,76 -37,05**	021 Stavby	súbor	1,000	34 742,66			
372	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
373	**Zemné práce**	021 Stavby						
374	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	41,800	4,691	196,08	196,08	0,00
375	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	41,800	1,639	68,51	68,51	0,00
376	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	166,400	3,156	525,16	525,16	0,00
377	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	332,800	0,297	98,84	98,84	0,00
378	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	124,600	6,489	808,53	808,53	0,00
379	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	41,800	0,751	31,39	31,39	0,00
380	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	11,718	2,100	24,61	24,61	0,00
381	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	10,020	2,500	25,05	25,05	0,00
382	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	552,000	0,468	258,34	258,34	0,00
383	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	472,000	1,498	707,06	707,06	0,00
384	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	552,000	0,765	422,28	422,28	0,00
385	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*17,388*	*9,158*	159,24	159,24	0,00
386	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	552,000	0,324	178,85	178,85	0,00
387	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*82,800*	*2,500*	207,00	207,00	0,00
388	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 656,000	0,141	233,50	233,50	0,00
389	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	8,280	24,907	206,23	206,23	0,00
390	**Zakladanie**	021 Stavby						
391	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	80,000	0,504	40,32	40,32	0,00
392	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200*	021 Stavby	*m2*	*84,000*	*0,666*	55,94	55,94	0,00
393	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	80,000	6,392	511,36	511,36	0,00
394	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*438,900*	*4,890*	2146,22	2146,22	0,00
395	**Komunikácie**	021 Stavby						
396	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	60,000	1,708	102,48	102,48	0,00
397	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
398	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	279,000	7,176	2002,10	2002,10	0,00
399	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*279,000*	*78,256*	21833,42	21833,42	0,00
400	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	25,000	16,588	414,70	414,70	0,00
401	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*25,000*	*8,140*	203,50	203,50	0,00

402	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	279,000	10,671	2977,21	2977,21	0,00
403	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	11,718	19,977	234,09	234,09	0,00
404	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	23,436	0,930	21,80	21,80	0,00
405	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	11,718	4,169	48,85	48,85	0,00
406	**SO 107.25 NOVÉ ZVODIDLO V KM 37,43-37,68**	021 Stavby	súbor	1,000	22 352,50			
407	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
408	**Zemné práce**	021 Stavby						
409	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	23,500	4,691	110,24	110,24	0,00
410	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	23,500	1,639	38,52	38,52	0,00
411	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	126,200	3,156	398,29	398,29	0,00
412	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	252,400	0,297	74,96	74,96	0,00
413	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	102,700	6,489	666,42	666,42	0,00
414	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	23,500	0,751	17,65	17,65	0,00
415	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	6,552	2,100	13,76	13,76	0,00
416	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	39,245	2,500	98,11	98,11	0,00
417	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	528,000	0,468	247,10	247,10	0,00
418	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	528,000	1,498	790,94	790,94	0,00
419	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	528,000	0,765	403,92	403,92	0,00
420	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*16,632*	*9,158*	152,32	152,32	0,00
421	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	528,000	0,324	171,07	171,07	0,00
422	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*79,200*	*2,500*	198,00	198,00	0,00
423	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 584,000	0,141	223,34	223,34	0,00
424	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	7,920	24,907	197,26	197,26	0,00
425	**Zakladanie**	021 Stavby						
426	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	50,000	0,504	25,20	25,20	0,00
427	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200*	021 Stavby	*m2*	*52,500*	*0,666*	34,97	34,97	0,00
428	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	50,000	6,392	319,60	319,60	0,00
429	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*52,500*	*4,890*	256,73	256,73	0,00
430	**Komunikácie**	021 Stavby						
431	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	235,000	1,708	401,38	401,38	0,00
432	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
433	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	157,000	7,176	1126,63	1126,63	0,00
434	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*156,000*	*78,256*	12207,94	12207,94	0,00
435	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	9,000	16,588	149,29	149,29	0,00
436	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*9,000*	*8,140*	73,26	73,26	0,00
437	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	7,000	16,744	117,21	117,21	0,00
438	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*27,418*	191,93	191,93	0,00
439	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*63,060*	441,42	441,42	0,00
440	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	021 Stavby	m	80,000	3,827	306,16	306,16	0,00
441	*Tvárnica priekopová TBM 1-60*	021 Stavby	*ks*	*269,333*	*3,451*	929,47	929,47	0,00
442	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	156,000	10,671	1664,68	1664,68	0,00
443	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	11,718	19,977	234,09	234,09	0,00
444	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	23,436	0,930	21,80	21,80	0,00
445	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	11,718	4,169	48,85	48,85	0,00
446	**SO 107.26 REKONŠTRUKCIA PRIEPUSTU V KM 38,26**	021 Stavby	súbor	1,000	27 011,55			
447	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
448	**Zemné práce**	021 Stavby						
449	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	021 Stavby	m2	75,000	3,329	249,68	249,68	0,00
450	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	45,000	6,233	280,49	280,49	0,00

451	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 90 mm 0,2295 t	021 Stavby	m2	15,000	7,573	113,60	113,60	0,00
452	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	021 Stavby	m2	75,000	1,638	122,85	122,85	0,00
453	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	75,000	3,755	281,63	281,63	0,00
454	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	78,000	4,691	365,90	365,90	0,00
455	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	8,000	1,639	13,11	13,11	0,00
456	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	64,500	4,065	262,19	262,19	0,00
457	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	129,000	0,406	52,37	52,37	0,00
458	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	62,000	6,489	402,32	402,32	0,00
459	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	35,000	1,955	68,43	68,43	0,00
460	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	48,000	0,751	36,05	36,05	0,00
461	Poplatok za skladovanie - asfalt	021 Stavby	t	42,908	12,500	536,35	536,35	0,00
462	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	1,260	2,100	2,65	2,65	0,00
463	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	16,875	8,500	143,44	143,44	0,00
464	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	106,800	2,500	267,00	267,00	0,00
465	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	10,000	3,244	32,44	32,44	0,00
466	*Kamenivo -štrkodrva 0-32*	021 Stavby	*t*	*16,867*	*13,082*	220,65	220,65	0,00
467	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	100,000	0,405	40,50	40,50	0,00
468	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	90,000	1,964	176,76	176,76	0,00
469	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	105,000	1,498	157,29	157,29	0,00
470	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	90,000	0,765	68,85	68,85	0,00
471	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*2,835*	*9,158*	25,96	25,96	0,00
472	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	90,000	0,324	29,16	29,16	0,00
473	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*13,500*	*2,500*	33,75	33,75	0,00
474	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	270,000	0,141	38,07	38,07	0,00
475	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	1,350	24,907	33,62	33,62	0,00
476	**Zakladanie**	021 Stavby						
477	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	021 Stavby	m3	4,000	27,163	108,65	108,65	0,00
478	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	021 Stavby	m2	10,048	0,950	9,55	9,55	0,00
479	*Geotextilie netkané polypropylénové Tatratex pp 200*	021 Stavby	*m2*	*11,555*	*0,666*	7,70	7,70	0,00
480	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	021 Stavby	m	20,000	9,935	198,70	198,70	0,00
481	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	19,000	93,244	1771,64	1771,64	0,00
482	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	100,000	0,504	50,40	50,40	0,00
483	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200*	021 Stavby	*m2*	*105,000*	*0,666*	69,93	69,93	0,00
484	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	105,000	6,392	671,16	671,16	0,00
485	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*110,250*	*4,890*	539,12	539,12	0,00
486	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon do 1 : 5	021 Stavby	m2	100,000	6,097	609,70	609,70	0,00
487	*Geomreža Eurogrid B dvojosová*	021 Stavby	*m2*	*105,000*	*2,810*	295,05	295,05	0,00
488	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						
489	Teleso káblového z betónových tvárnic na maltu cementovú v otvorenom výkope trojotvorových	021 Stavby	m	30,000	13,930	417,90	417,90	0,00
490	**Komunikácie**	021 Stavby						
491	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	200,000	5,056	1011,20	1011,20	0,00
492	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	021 Stavby	m2	100,000	5,964	596,40	596,40	0,00
493	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	90,000	8,869	798,21	798,21	0,00
494	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	80,000	1,708	136,64	136,64	0,00
495	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	90,000	0,541	48,69	48,69	0,00
496	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	150,000	0,283	42,45	42,45	0,00

497	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	70,000	10,444	731,08	731,08	0,00
498	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	70,000	9,899	692,93	692,93	0,00
499	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	021 Stavby	m2	80,000	16,309	1304,72	1304,72	0,00
500	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažobných kociek veľkých	021 Stavby	m2	25,000	70,173	1754,33	1754,33	0,00
501	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
502	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 800	021 Stavby	m	12,500	34,197	427,46	427,46	0,00
503	*Rúra železobetónová 80/230/13,*	021 Stavby	*ks*	*5,940*	*301,166*	1788,93	1788,93	0,00
504	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	021 Stavby	m3	9,500	97,926	930,30	930,30	0,00
505	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
506	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	021 Stavby	m	9,000	17,990	161,91	161,91	0,00
507	*Oceľové konštrukcie - kilogramová cena*	021 Stavby	*kg*	*54,375*	*2,920*	158,78	158,78	0,00
508	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	30,000	7,176	215,28	215,28	0,00
509	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*30,000*	*78,256*	2347,68	2347,68	0,00
510	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	6,000	16,588	99,53	99,53	0,00
511	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*6,000*	*8,140*	48,84	48,84	0,00
512	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	60,000	8,920	535,20	535,20	0,00
513	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*60,000*	*12,530*	751,80	751,80	0,00
514	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	30,000	1,320	39,60	39,60	0,00
515	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	60,000	3,180	190,80	190,80	0,00
516	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	633,678	633,68	633,68	0,00
517	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 20/25 priepustu z rúr DN do 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	628,947	628,95	628,95	0,00
518	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	21,000	3,136	65,86	65,86	0,00
519	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	30,000	10,671	320,13	320,13	0,00
520	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	89,783	1,540	138,27	138,27	0,00
521	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	1 256,962	0,324	407,26	407,26	0,00
522	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	1,260	19,977	25,17	25,17	0,00
523	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	2,520	0,930	2,34	2,34	0,00
524	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	89,783	4,169	374,31	374,31	0,00
525	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	1,260	19,795	24,94	24,94	0,00
526	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
527	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	380,326	1,981	753,43	753,43	0,00
528	**PSV Práce a dodávky PSV**	021 Stavby						
529	**Dokončovacie práce - nátery**	021 Stavby						
530	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnás. 1x s emailovaním	021 Stavby	kg	54,375	0,366	19,90	19,90	0,00
531	**SO 107.27 NOVÉ ZVODIDLO V KM 38,21-38,37**	021 Stavby	súbor	1,000	27 255,57			
532	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
533	**Zemné práce**	021 Stavby						
534	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	23,000	4,691	107,89	107,89	0,00
535	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	23,000	1,639	37,70	37,70	0,00
536	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	163,000	3,156	514,43	514,43	0,00
537	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	326,000	0,297	96,82	96,82	0,00
538	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	23,000	6,489	149,25	149,25	0,00
539	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	131,000	1,834	240,25	240,25	0,00

540	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	23,000	0,751	17,27	17,27	0,00
541	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	3,024	2,100	6,35	6,35	0,00
542	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	39,245	2,500	98,11	98,11	0,00
543	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	780,000	0,468	365,04	365,04	0,00
544	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	780,000	1,498	1168,44	1168,44	0,00
545	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	780,000	0,765	596,70	596,70	0,00
546	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*24,570*	*9,158*	225,01	225,01	0,00
547	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	780,000	0,324	252,72	252,72	0,00
548	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*117,000*	*2,500*	292,50	292,50	0,00
549	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	2 340,000	0,141	329,94	329,94	0,00
550	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	11,700	24,907	291,41	291,41	0,00
551	**Zakladanie**	021 Stavby						
552	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	60,000	0,504	30,24	30,24	0,00
553	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200*	021 Stavby	*m2*	*63,000*	*0,666*	41,96	41,96	0,00
554	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	60,000	6,392	383,52	383,52	0,00
555	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*63,000*	*4,890*	308,07	308,07	0,00
556	**Komunikácie**	021 Stavby						
557	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	230,000	1,708	392,84	392,84	0,00
558	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
559	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	226,000	7,176	1621,78	1621,78	0,00
560	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*226,000*	*78,256*	17685,86	17685,86	0,00
561	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	12,000	16,588	199,06	199,06	0,00
562	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*12,000*	*8,140*	97,68	97,68	0,00
563	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	8,000	16,744	133,95	133,95	0,00
564	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*8,000*	*27,418*	219,34	219,34	0,00
565	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*8,000*	*63,060*	504,48	504,48	0,00
566	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	72,000	10,671	768,31	768,31	0,00
567	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	3,024	19,977	60,41	60,41	0,00
568	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	6,048	0,930	5,62	5,62	0,00
569	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	3,024	4,169	12,61	12,61	0,00
570	**SO 107.29 NOVÉ ZVODIDLO V KM 37,79-38,85**	021 Stavby	súbor	1,000	13 755,82			
571	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
572	**Zemné práce**	021 Stavby						
573	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	17,500	4,691	82,09	82,09	0,00
574	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	17,500	1,639	28,68	28,68	0,00
575	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	111,500	4,065	453,25	453,25	0,00
576	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	223,000	0,406	90,54	90,54	0,00
577	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	94,000	6,489	609,97	609,97	0,00
578	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	17,500	0,751	13,14	13,14	0,00
579	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	3,360	2,100	7,06	7,06	0,00
580	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	29,225	2,500	73,06	73,06	0,00
581	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	510,000	0,468	238,68	238,68	0,00
582	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	510,000	1,498	763,98	763,98	0,00
583	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	510,000	0,765	390,15	390,15	0,00
584	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*16,065*	*9,158*	147,12	147,12	0,00
585	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	510,000	0,324	165,24	165,24	0,00
586	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*76,500*	*2,500*	191,25	191,25	0,00
587	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 530,000	0,141	215,73	215,73	0,00
588	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	7,650	24,907	190,54	190,54	0,00
589	**Komunikácie**	021 Stavby						
590	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	175,000	1,708	298,90	298,90	0,00
591	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						

592	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	80,000	7,176	574,08	574,08	0,00
593	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*80,000*	*78,256*	6260,48	6260,48	0,00
594	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	10,000	16,588	165,88	165,88	0,00
595	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*10,000*	*8,140*	81,40	81,40	0,00
596	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	3,000	16,744	50,23	50,23	0,00
597	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*3,000*	*27,418*	82,25	82,25	0,00
598	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*3,000*	*63,060*	189,18	189,18	0,00
599	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	021 Stavby	m	94,000	3,827	359,74	359,74	0,00
600	*Tvárnica priekopová TBM 1-60*	021 Stavby	*ks*	*316,467*	*3,451*	1092,13	1092,13	0,00
601	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	80,000	10,671	853,68	853,68	0,00
602	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	3,360	19,977	67,12	67,12	0,00
603	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	6,720	0,930	6,25	6,25	0,00
604	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	3,360	4,169	14,01	14,01	0,00
605	**SO-103.4 REKONŠTRUKCIA PRIEPUSTU V KM 15,47**	021 Stavby	súbor	1,000	25 232,21			
606	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
607	**Zemné práce**	021 Stavby						
608	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	021 Stavby	m2	75,000	3,329	249,68	249,68	0,00
609	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	45,000	6,233	280,49	280,49	0,00
610	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 90 mm 0,2295 t	021 Stavby	m2	15,000	7,573	113,60	113,60	0,00
611	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	021 Stavby	m2	75,000	1,638	122,85	122,85	0,00
612	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	75,000	3,755	281,63	281,63	0,00
613	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	77,300	4,691	362,61	362,61	0,00
614	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	7,300	1,639	11,96	11,96	0,00
615	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	60,100	4,065	244,31	244,31	0,00
616	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	120,200	0,406	48,80	48,80	0,00
617	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	59,300	6,489	384,80	384,80	0,00
618	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	35,000	1,955	68,43	68,43	0,00
619	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	47,300	0,751	35,52	35,52	0,00
620	Poplatok za skladovanie - asfalt	021 Stavby	t	42,908	12,500	536,35	536,35	0,00
621	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	1,680	2,100	3,53	3,53	0,00
622	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	16,875	8,500	143,44	143,44	0,00
623	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	105,680	2,500	264,20	264,20	0,00
624	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	3,244	25,95	25,95	0,00
625	*Kamenivo -štrkodrva 0-32*	021 Stavby	*t*	*13,494*	*13,082*	176,53	176,53	0,00
626	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	100,000	0,405	40,50	40,50	0,00
627	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	70,000	1,964	137,48	137,48	0,00
628	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	85,000	1,498	127,33	127,33	0,00
629	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	70,000	0,765	53,55	53,55	0,00
630	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*2,205*	*9,158*	20,19	20,19	0,00
631	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	70,000	0,324	22,68	22,68	0,00
632	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*10,500*	*2,500*	26,25	26,25	0,00
633	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	210,000	0,141	29,61	29,61	0,00
634	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	1,050	24,907	26,15	26,15	0,00
635	**Zakladanie**	021 Stavby						
636	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	021 Stavby	m3	4,000	27,163	108,65	108,65	0,00
637	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	021 Stavby	m2	10,048	0,950	9,55	9,55	0,00

638	*Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200*	021 Stavby	*m2*	*11,555*	*0,666*	7,70	7,70	0,00
639	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	021 Stavby	m	20,000	9,935	198,70	198,70	0,00
640	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	13,000	93,244	1212,17	1212,17	0,00
641	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	100,000	0,504	50,40	50,40	0,00
642	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200*	021 Stavby	*m2*	*105,000*	*0,666*	69,93	69,93	0,00
643	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	85,000	6,392	543,32	543,32	0,00
644	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*89,250*	*4,890*	436,43	436,43	0,00
645	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon do 1 : 5	021 Stavby	m2	100,000	6,097	609,70	609,70	0,00
646	*Geomreža Eurogrid B dvojosová*	021 Stavby	*m2*	*105,000*	*2,810*	295,05	295,05	0,00
647	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						
648	Teleso kábelovodu z betónových tvárnic na maltu cementovú v otvorenom výkope trojotvorových	021 Stavby	m	30,000	13,930	417,90	417,90	0,00
649	**Komunikácie**	021 Stavby						
650	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	200,000	5,056	1011,20	1011,20	0,00
651	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	021 Stavby	m2	100,000	5,964	596,40	596,40	0,00
652	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	90,000	8,869	798,21	798,21	0,00
653	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	80,000	1,708	136,64	136,64	0,00
654	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	90,000	0,541	48,69	48,69	0,00
655	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	150,000	0,283	42,45	42,45	0,00
656	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	70,000	10,444	731,08	731,08	0,00
657	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	70,000	9,899	692,93	692,93	0,00
658	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	021 Stavby	m2	80,000	16,309	1304,72	1304,72	0,00
659	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
660	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cement. maltou MC 10 DN 600	021 Stavby	m	13,000	27,564	358,33	358,33	0,00
661	*Rúra železobetónová TZR 101-60 Ms 60/dl.250/hr.steny 9cm*	021 Stavby	*ks*	*5,684*	*226,075*	1285,01	1285,01	0,00
662	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	021 Stavby	m3	9,500	97,926	930,30	930,30	0,00
663	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
664	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	021 Stavby	m	9,000	17,990	161,91	161,91	0,00
665	*Oceľové konštrukcie - kilogramová cena*	021 Stavby	*kg*	*54,375*	*2,920*	158,78	158,78	0,00
666	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	40,000	7,176	287,04	287,04	0,00
667	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*40,000*	*78,256*	3130,24	3130,24	0,00
668	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	6,000	16,588	99,53	99,53	0,00
669	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*6,000*	*8,140*	48,84	48,84	0,00
670	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	60,000	8,920	535,20	535,20	0,00
671	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*60,000*	*12,530*	751,80	751,80	0,00
672	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	30,000	1,320	39,60	39,60	0,00
673	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	60,000	3,180	190,80	190,80	0,00
674	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	021 Stavby	ks	2,000	633,678	1267,36	1267,36	0,00
675	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 20/25 priepustu z rúr DN do 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	628,947	628,95	628,95	0,00
676	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	20,000	3,136	62,72	62,72	0,00
677	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	40,000	10,671	426,84	426,84	0,00
678	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	89,783	1,540	138,27	138,27	0,00
679	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	1 256,962	0,324	407,26	407,26	0,00
680	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	1,680	19,977	33,56	33,56	0,00
681	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	3,360	0,930	3,12	3,12	0,00

682	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	89,783	4,169	374,31	374,31	0,00
683	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	1,680	19,795	33,26	33,26	0,00
684	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
685	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	352,894	1,981	699,08	699,08	0,00
686	**Práce a dodávky PSV**	021 Stavby						
687	**Dokončovacie práce - nátery**	021 Stavby						
688	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnás. 1x s emailovaním	021 Stavby	kg	54,375	0,366	19,90	19,90	0,00
689	**SO-104.29 Rekonštrukcia nespevnenej krajnice v km 17,92-18,07**	021 Stavby	súbor	1,000	17 797,75			
690	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
691	**Zemné práce**	021 Stavby						
692	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	27,000	4,691	126,66	126,66	0,00
693	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	58,500	4,065	237,80	237,80	0,00
694	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	117,000	0,406	47,50	47,50	0,00
695	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	31,500	6,489	204,40	204,40	0,00
696	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	27,000	0,751	20,28	20,28	0,00
697	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	6,720	2,100	14,11	14,11	0,00
698	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	45,090	2,500	112,73	112,73	0,00
699	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	30,000	1,964	58,92	58,92	0,00
700	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	60,000	1,498	89,88	89,88	0,00
701	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	30,000	0,765	22,95	22,95	0,00
702	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*0,945*	*9,158*	8,65	8,65	0,00
703	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	30,000	0,324	9,72	9,72	0,00
704	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*4,500*	*2,500*	11,25	11,25	0,00
705	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	90,000	0,141	12,69	12,69	0,00
706	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	0,450	24,907	11,21	11,21	0,00
707	**Zakladanie**	021 Stavby						
708	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	60,000	6,392	383,52	383,52	0,00
709	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*63,000*	*4,890*	308,07	308,07	0,00
710	**Komunikácie**	021 Stavby						
711	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	270,000	1,708	461,16	461,16	0,00
712	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
713	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	160,000	7,176	1148,16	1148,16	0,00
714	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*160,000*	*78,256*	12520,96	12520,96	0,00
715	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	160,000	10,671	1707,36	1707,36	0,00
716	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	6,720	19,977	134,25	134,25	0,00
717	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	13,440	0,930	12,50	12,50	0,00
718	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	6,720	19,795	133,02	133,02	0,00
719	**SO-104.30 Nové odvodnenie na pravej strane v km 18,80-18,86**	021 Stavby	súbor	1,000	1 819,36			
720	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
721	**Zemné práce**	021 Stavby						
722	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	10,600	4,691	49,72	49,72	0,00
723	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	48,950	4,065	198,98	198,98	0,00
724	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	97,900	0,406	39,75	39,75	0,00
725	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	35,350	6,489	229,39	229,39	0,00
726	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	10,600	0,751	7,96	7,96	0,00
727	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	17,702	2,500	44,26	44,26	0,00
728	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	165,000	1,964	324,06	324,06	0,00
729	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	165,000	1,498	247,17	247,17	0,00
730	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	165,000	0,765	126,23	126,23	0,00
731	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*5,198*	*9,158*	47,60	47,60	0,00
732	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	165,000	0,324	53,46	53,46	0,00

733	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*24,750*	*2,500*	61,88	61,88	0,00
734	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	495,000	0,141	69,80	69,80	0,00
735	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	2,475	24,907	61,64	61,64	0,00
736	**Komunikácie**	021 Stavby						
737	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	021 Stavby	m2	106,000	2,429	257,47	257,47	0,00
738	**SO-104.32 Rekonštrukcia nespevnenej krajnice v km 20,97-21,08**	021 Stavby	súbor	1,000	13 740,17			
739	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
740	**Zemné práce**	021 Stavby						
741	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	17,900	4,691	83,97	83,97	0,00
742	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	58,300	4,065	236,99	236,99	0,00
743	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	116,600	0,406	47,34	47,34	0,00
744	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	40,400	6,489	262,16	262,16	0,00
745	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	17,900	0,751	13,44	13,44	0,00
746	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	4,620	2,100	9,70	9,70	0,00
747	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	29,893	2,500	74,73	74,73	0,00
748	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	150,000	1,964	294,60	294,60	0,00
749	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	220,000	1,498	329,56	329,56	0,00
750	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	150,000	0,765	114,75	114,75	0,00
751	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*4,725*	*9,158*	43,27	43,27	0,00
752	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	150,000	0,324	48,60	48,60	0,00
753	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*22,500*	*2,500*	56,25	56,25	0,00
754	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	450,000	0,141	63,45	63,45	0,00
755	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	2,250	24,907	56,04	56,04	0,00
756	**Zakladanie**	021 Stavby						
757	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	70,000	6,392	447,44	447,44	0,00
758	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*73,500*	*4,890*	359,42	359,42	0,00
759	**Komunikácie**	021 Stavby						
760	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	021 Stavby	m2	179,000	2,429	434,79	434,79	0,00
761	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
762	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	110,000	7,176	789,36	789,36	0,00
763	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*110,000*	*78,256*	8608,16	8608,16	0,00
764	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	110,000	10,671	1173,81	1173,81	0,00
765	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	4,620	19,977	92,29	92,29	0,00
766	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	9,240	0,930	8,59	8,59	0,00
767	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	4,620	19,795	91,45	91,45	0,00
768	**SO-104.34 REKONšTRUKCIA PRIEPUSTU V KM 21,35.doc**	021 Stavby	súbor	1,000	10 075,05			
769	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
770	**Zemné práce**	021 Stavby						
771	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	37,300	4,691	174,97	174,97	0,00
772	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	7,300	1,639	11,96	11,96	0,00
773	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	21,600	4,065	87,80	87,80	0,00
774	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	43,200	0,406	17,54	17,54	0,00
775	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	14,300	6,489	92,79	92,79	0,00
776	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	20,000	1,955	39,10	39,10	0,00
777	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	3,244	25,95	25,95	0,00
778	*Kamenivo -štrkodrva 0-32*	021 Stavby	*t*	*13,494*	*13,082*	176,53	176,53	0,00
779	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	70,000	1,964	137,48	137,48	0,00
780	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	80,000	1,498	119,84	119,84	0,00
781	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	70,000	0,765	53,55	53,55	0,00

782	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*2,205*	*9,158*	20,19	20,19	0,00
783	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	70,000	0,324	22,68	22,68	0,00
784	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*10,500*	*2,500*	26,25	26,25	0,00
785	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	210,000	0,141	29,61	29,61	0,00
786	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	1,050	24,907	26,15	26,15	0,00
787	**Zakladanie**	021 Stavby						
788	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	13,000	93,244	1212,17	1212,17	0,00
789	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	50,000	6,392	319,60	319,60	0,00
790	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*52,500*	*4,890*	256,73	256,73	0,00
791	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						
792	Teleso kábelovodu z betónových tvárnic na maltu cementovú v otvorenom výkope trojotvorových	021 Stavby	m	30,000	13,930	417,90	417,90	0,00
793	**Komunikácie**	021 Stavby						
794	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	73,000	1,708	124,68	124,68	0,00
795	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažobných kociek veľkých	021 Stavby	m2	30,000	70,173	2105,19	2105,19	0,00
796	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
797	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 800	021 Stavby	m	8,000	34,197	273,58	273,58	0,00
798	*Rúra TZR 102-70 D 70/dĺ.250/ hr.steny 10,6cm*	021 Stavby	*ks*	*3,498*	*253,933*	888,26	888,26	0,00
799	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	021 Stavby	m3	12,000	97,926	1175,11	1175,11	0,00
800	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
801	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	021 Stavby	m	9,000	17,990	161,91	161,91	0,00
802	*Oceľové konštrukcie - kilogramová cena*	021 Stavby	*kg*	*54,375*	*2,920*	158,78	158,78	0,00
803	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	6,000	16,588	99,53	99,53	0,00
804	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*6,000*	*8,140*	48,84	48,84	0,00
805	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	60,000	8,920	535,20	535,20	0,00
806	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*60,000*	*12,530*	751,80	751,80	0,00
807	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	30,000	1,320	39,60	39,60	0,00
808	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	60,000	3,180	190,80	190,80	0,00
809	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
810	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	117,650	1,981	233,06	233,06	0,00
811	**Práce a dodávky PSV**	021 Stavby						
812	**Dokončovacie práce - nátery**	021 Stavby						
813	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnás. 1x s emailovaním	021 Stavby	kg	54,375	0,366	19,90	19,90	0,00
814	**SO-104.36 Prechod pre peších v km 21,76**	021 Stavby	súbor	1,000	3 747,40			
815	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
816	**Zemné práce**	021 Stavby						
817	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	021 Stavby	m2	16,000	3,367	53,87	53,87	0,00
818	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	16,000	8,380	134,08	134,08	0,00
819	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	16,000	17,630	282,08	282,08	0,00
820	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	8,970	71,76	71,76	0,00
821	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	8,000	4,065	32,52	32,52	0,00
822	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	16,000	0,406	6,50	6,50	0,00
823	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	0,751	6,01	6,01	0,00
824	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	7,760	8,500	65,96	65,96	0,00
825	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	17,120	2,500	42,80	42,80	0,00
826	**Komunikácie**	021 Stavby						
827	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	22,400	2,798	62,68	62,68	0,00
828	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	22,400	10,759	241,00	241,00	0,00
829	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	16,000	17,766	284,26	284,26	0,00
830	*KLASIKO sivá hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*16,160*	*15,801*	255,34	255,34	0,00

831	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	6,400	3,782	24,20	24,20	0,00
832	*Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*3,030*	*26,890*	81,48	81,48	0,00
833	*Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*2,828*	*26,890*	76,04	76,04	0,00
834	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
835	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stľp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	16,744	33,49	33,49	0,00
836	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*27,418*	54,84	54,84	0,00
837	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*63,060*	126,12	126,12	0,00
838	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
839	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
840	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	32,000	3,180	101,76	101,76	0,00
841	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	16,000	26,650	426,40	426,40	0,00
842	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	021 Stavby	m	10,000	8,629	86,29	86,29	0,00
843	*Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26*	021 Stavby	*ks*	*10,100*	*7,184*	72,56	72,56	0,00
844	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	11,520	1,540	17,74	17,74	0,00
845	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	161,280	0,324	52,25	52,25	0,00
846	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	11,520	4,169	48,03	48,03	0,00
847	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
848	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	22,079	6,764	149,34	149,34	0,00
849	**SO-104.37 Prechod pre peších v km 22,00**	021 Stavby	súbor	1,000	2 731,84			
850	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
851	**Zemné práce**	021 Stavby						
852	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	021 Stavby	m2	8,000	3,367	26,94	26,94	0,00
853	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	8,000	8,380	67,04	67,04	0,00
854	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	8,000	17,630	141,04	141,04	0,00
855	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	8,970	35,88	35,88	0,00
856	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	4,000	4,065	16,26	16,26	0,00
857	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	8,000	0,406	3,25	3,25	0,00
858	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	0,751	3,00	3,00	0,00
859	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	3,880	8,500	32,98	32,98	0,00
860	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	8,560	2,500	21,40	21,40	0,00
861	**Komunikácie**	021 Stavby						
862	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	12,000	2,798	33,58	33,58	0,00
863	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	12,000	10,759	129,11	129,11	0,00
864	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	8,000	17,766	142,13	142,13	0,00
865	*KLASIKO sivá hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*8,080*	*15,801*	127,67	127,67	0,00
866	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	4,000	3,782	15,13	15,13	0,00
867	*Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*2,626*	*26,890*	70,61	70,61	0,00
868	*Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*1,414*	*26,890*	38,02	38,02	0,00
869	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
870	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stľp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	16,744	33,49	33,49	0,00
871	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*27,418*	54,84	54,84	0,00
872	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*63,060*	126,12	126,12	0,00
873	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
874	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
875	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	32,000	3,180	101,76	101,76	0,00
876	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	16,000	26,650	426,40	426,40	0,00

877	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	021 Stavby	m	5,000	8,629	43,15	43,15	0,00
878	*Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26*	021 Stavby	*ks*	*5,050*	*7,184*	36,28	36,28	0,00
879	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	5,760	1,540	8,87	8,87	0,00
880	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	80,640	0,324	26,13	26,13	0,00
881	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	5,760	4,169	24,01	24,01	0,00
882	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
883	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	13,123	6,764	88,76	88,76	0,00
884	**SO-104.39 Prvok ukľudnienia - varovná signalizácia v km 22,27**	021 Stavby	súbor	1,000	2 543,88			
885	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
886	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
887	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stľp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	16,744	33,49	33,49	0,00
888	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*27,418*	54,84	54,84	0,00
889	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*63,060*	126,12	126,12	0,00
890	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	60,000	8,920	535,20	535,20	0,00
891	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*60,000*	*12,530*	751,80	751,80	0,00
892	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	650,000	1,320	858,00	858,00	0,00
893	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	58,000	3,180	184,44	184,44	0,00
894	**SO-104.40 Rekonštrukcia nespevnenej krajnice v km 22,50-22,76**	021 Stavby	súbor	1,000	73 871,15			0,00
895	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
896	**Zemné práce**	021 Stavby						
897	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	34,000	4,691	159,49	159,49	0,00
898	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	100,400	4,065	408,13	408,13	0,00
899	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	200,800	0,406	81,52	81,52	0,00
900	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	66,400	6,489	430,87	430,87	0,00
901	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	34,000	0,751	25,53	25,53	0,00
902	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	10,920	2,100	22,93	22,93	0,00
903	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	56,780	2,500	141,95	141,95	0,00
904	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	260,000	1,964	510,64	510,64	0,00
905	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	560,000	1,498	838,88	838,88	0,00
906	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	260,000	0,765	198,90	198,90	0,00
907	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*8,190*	*9,158*	75,00	75,00	0,00
908	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	260,000	0,324	84,24	84,24	0,00
909	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*39,000*	*2,500*	97,50	97,50	0,00
910	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	780,000	0,141	109,98	109,98	0,00
911	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	3,900	24,907	97,14	97,14	0,00
912	**Vodorovné konštrukcie**	021 Stavby						
913	Drôtokamenné opevnenie, akéhokoľvek tvaru, z lom. kameňa nepravideného, tried. osadzované z terénu	021 Stavby	m3	380,000	118,808	45147,04	45147,04	0,00
914	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
915	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	260,000	7,176	1865,76	1865,76	0,00
916	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*260,000*	*78,256*	20346,56	20346,56	0,00
917	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	260,000	10,671	2774,46	2774,46	0,00
918	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	10,920	19,977	218,15	218,15	0,00
919	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	21,840	0,930	20,31	20,31	0,00
920	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	10,920	19,795	216,16	216,16	0,00
921	**SO-105.40 Prvok ukľudnienia - varovná signalizácia v km 23,30**	021 Stavby	súbor	1,000	5 935,95			
922	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
923	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						

924	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	021 Stavby	ks	8,000	35,321	282,57	282,57	0,00
925	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*27,418*	191,93	191,93	0,00
926	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*63,060*	441,42	441,42	0,00
927	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
928	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
929	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	021 Stavby	m2	36,000	14,530	523,08	523,08	0,00
930	*Merače rýchlosti vozidiel viaMRV300-3S, 3 miestny, s nápisom SPOMAĽ*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*1 590,374*	1590,37	1590,37	0,00
931	*Napájanie pre merače zo solárneho zdroja*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*450,187*	450,19	450,19	0,00
932	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	167,000	1,320	220,44	220,44	0,00
933	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	140,000	3,180	445,20	445,20	0,00
934	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	35,000	26,650	932,75	932,75	0,00
935	**SO-105.54 Prechod pre peších v km 25,20**	021 Stavby	súbor	1,000	2 764,60			
936	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
937	**Zemné práce**	021 Stavby						
938	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	021 Stavby	m2	8,000	3,367	26,94	26,94	0,00
939	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	8,000	5,584	44,67	44,67	0,00
940	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	8,000	17,630	141,04	141,04	0,00
941	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	8,970	35,88	35,88	0,00
942	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	4,000	4,065	16,26	16,26	0,00
943	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	8,000	0,406	3,25	3,25	0,00
944	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	0,751	3,00	3,00	0,00
945	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	3,880	8,500	32,98	32,98	0,00
946	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	8,760	2,500	21,90	21,90	0,00
947	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	8,000	0,405	3,24	3,24	0,00
948	**Komunikácie**	021 Stavby						
949	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	8,000	2,798	22,38	22,38	0,00
950	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	8,000	10,759	86,07	86,07	0,00
951	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	8,000	17,766	142,13	142,13	0,00
952	*KLASIKO sivá hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*8,080*	*15,801*	127,67	127,67	0,00
953	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	4,200	3,782	15,88	15,88	0,00
954	*Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*2,810*	*26,890*	75,56	75,56	0,00
955	*Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*1,414*	*26,890*	38,02	38,02	0,00
956	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
957	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	16,744	33,49	33,49	0,00
958	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*27,418*	54,84	54,84	0,00
959	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*63,060*	126,12	126,12	0,00
960	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
961	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
962	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	27,000	3,180	85,86	85,86	0,00
963	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	18,000	26,650	479,70	479,70	0,00
964	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	021 Stavby	m2	3,000	27,791	83,37	83,37	0,00
965	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	021 Stavby	m	5,000	8,629	43,15	43,15	0,00
966	*Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26*	021 Stavby	*ks*	*5,050*	*7,184*	36,28	36,28	0,00
967	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	4,920	1,540	7,58	7,58	0,00
968	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	68,880	0,324	22,32	22,32	0,00
969	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	4,920	4,169	20,51	20,51	0,00
970	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						

971	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlážděným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	11,311	6,764	76,51	76,51	0,00
972	**SO-105.56 Prvok ukľudnienia - varovná signalizácia v km 25,58**	021 Stavby	súbor	1,000	5 935,95			
973	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
974	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
975	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	021 Stavby	ks	8,000	35,321	282,57	282,57	0,00
976	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*27,418*	191,93	191,93	0,00
977	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*63,060*	441,42	441,42	0,00
978	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
979	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
980	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	021 Stavby	m2	36,000	14,530	523,08	523,08	0,00
981	*Merače rýchlosti vozidiel viaMRV300-3S, 3 miestny, s nápisom SPOMAĽ*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*1 590,374*	1590,37	1590,37	0,00
982	*Napájanie pre merače zo solárneho zdroja*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*450,187*	450,19	450,19	0,00
983	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	167,000	1,320	220,44	220,44	0,00
984	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	140,000	3,180	445,20	445,20	0,00
985	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	35,000	26,650	932,75	932,75	0,00
986	**SO-105.57 Prechod pre peších v km 25,85**	021 Stavby	súbor	1,000	3 764,07			
987	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
988	**Zemné práce**	021 Stavby						
989	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	021 Stavby	m2	16,000	3,367	53,87	53,87	0,00
990	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	16,000	5,584	89,34	89,34	0,00
991	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	16,000	17,630	282,08	282,08	0,00
992	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	8,970	71,76	71,76	0,00
993	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	8,000	4,065	32,52	32,52	0,00
994	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	16,000	0,406	6,50	6,50	0,00
995	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	0,751	6,01	6,01	0,00
996	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	7,760	8,500	65,96	65,96	0,00
997	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	15,440	2,500	38,60	38,60	0,00
998	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	16,000	0,405	6,48	6,48	0,00
999	**Komunikácie**	021 Stavby						
1000	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	16,000	2,798	44,77	44,77	0,00
1001	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	16,000	10,759	172,14	172,14	0,00
1002	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	16,000	17,766	284,26	284,26	0,00
1003	*KLASIKO sivá hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*16,160*	*15,801*	255,34	255,34	0,00
1004	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	6,400	3,782	24,20	24,20	0,00
1005	*Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*3,620*	*26,890*	97,34	97,34	0,00
1006	*Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*2,828*	*26,890*	76,04	76,04	0,00
1007	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1008	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, sťp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	3,000	16,744	50,23	50,23	0,00
1009	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*3,000*	*27,418*	82,25	82,25	0,00
1010	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*3,000*	*63,060*	189,18	189,18	0,00
1011	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
1012	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
1013	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	24,000	3,180	76,32	76,32	0,00
1014	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	16,000	26,650	426,40	426,40	0,00
1015	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	021 Stavby	m2	3,000	27,791	83,37	83,37	0,00
1016	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	021 Stavby	m	10,000	8,629	86,29	86,29	0,00
1017	*Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26*	021 Stavby	*ks*	*10,100*	*7,184*	72,56	72,56	0,00

1018	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	9,840	1,540	15,15	15,15	0,00
1019	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	137,760	0,324	44,63	44,63	0,00
1020	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	9,840	4,169	41,02	41,02	0,00
1021	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
1022	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	19,431	6,764	131,43	131,43	0,00
1023	**SO-105.58 Prechod pre peších v km 26,02**	021 Stavby	súbor	1,000	3 809,34			
1024	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1025	**Zemné práce**	021 Stavby						
1026	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	021 Stavby	m2	16,000	3,367	53,87	53,87	0,00
1027	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	16,000	5,584	89,34	89,34	0,00
1028	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	16,000	17,630	282,08	282,08	0,00
1029	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	8,970	71,76	71,76	0,00
1030	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	8,000	4,065	32,52	32,52	0,00
1031	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	16,000	0,406	6,50	6,50	0,00
1032	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	0,751	6,01	6,01	0,00
1033	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	7,760	8,500	65,96	65,96	0,00
1034	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	15,440	2,500	38,60	38,60	0,00
1035	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	16,000	0,405	6,48	6,48	0,00
1036	**Komunikácie**	021 Stavby						
1037	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	16,000	2,798	44,77	44,77	0,00
1038	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	16,000	10,759	172,14	172,14	0,00
1039	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	16,000	17,766	284,26	284,26	0,00
1040	*KLASIKO sivá hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*16,160*	*15,801*	255,34	255,34	0,00
1041	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	6,300	3,782	23,83	23,83	0,00
1042	*Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*3,520*	*26,890*	94,65	94,65	0,00
1043	*Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*2,828*	*26,890*	76,04	76,04	0,00
1044	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1045	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	3,000	16,744	50,23	50,23	0,00
1046	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*3,000*	*27,418*	82,25	82,25	0,00
1047	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*3,000*	*63,060*	189,18	189,18	0,00
1048	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
1049	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
1050	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	22,500	3,180	71,55	71,55	0,00
1051	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	18,000	26,650	479,70	479,70	0,00
1052	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	021 Stavby	m2	3,000	27,791	83,37	83,37	0,00
1053	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	021 Stavby	m	10,000	8,629	86,29	86,29	0,00
1054	*Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26*	021 Stavby	*ks*	*10,100*	*7,184*	72,56	72,56	0,00
1055	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	9,840	1,540	15,15	15,15	0,00
1056	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	137,760	0,324	44,63	44,63	0,00
1057	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	9,840	4,169	41,02	41,02	0,00
1058	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
1059	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	19,402	6,764	131,24	131,24	0,00
1060	**SO-105.61 Prvok ukľudnienia - varovná signalizácia v km 27,44**	021 Stavby	súbor	1,000	5 935,95			
1061	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1062	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						

1063	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	021 Stavby	ks	8,000	35,321	282,57	282,57	0,00
1064	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*27,418*	191,93	191,93	0,00
1065	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*63,060*	441,42	441,42	0,00
1066	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
1067	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
1068	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	021 Stavby	m2	36,000	14,530	523,08	523,08	0,00
1069	*Merače rýchlosti vozidiel viaMRV300-3S, 3 miestny, s nápisom SPOMAĽ*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*1 590,374*	1590,37	1590,37	0,00
1070	*Napájanie pre merače zo solárneho zdroja*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*450,187*	450,19	450,19	0,00
1071	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	167,000	1,320	220,44	220,44	0,00
1072	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	140,000	3,180	445,20	445,20	0,00
1073	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	35,000	26,650	932,75	932,75	0,00
1074	**SO-105.62 Prvok ukľudnienia - varovná signalizácia v km 28,10**	021 Stavby	súbor	1,000	5 935,95			
1075	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1076	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1077	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	021 Stavby	ks	8,000	35,321	282,57	282,57	0,00
1078	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*27,418*	191,93	191,93	0,00
1079	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*63,060*	441,42	441,42	0,00
1080	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
1081	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
1082	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	021 Stavby	m2	36,000	14,530	523,08	523,08	0,00
1083	*Merače rýchlosti vozidiel viaMRV300-3S, 3 miestny, s nápisom SPOMAĽ*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*1 590,374*	1590,37	1590,37	0,00
1084	*Napájanie pre merače zo solárneho zdroja*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*450,187*	450,19	450,19	0,00
1085	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	167,000	1,320	220,44	220,44	0,00
1086	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	140,000	3,180	445,20	445,20	0,00
1087	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	35,000	26,650	932,75	932,75	0,00
1088	**SO-105.63 Prechod pre peších v km 28,43**	021 Stavby	súbor	1,000	2 852,52			
1089	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1090	**Zemné práce**	021 Stavby						
1091	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	021 Stavby	m2	8,000	3,367	26,94	26,94	0,00
1092	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	8,000	5,584	44,67	44,67	0,00
1093	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	8,000	17,630	141,04	141,04	0,00
1094	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	8,970	35,88	35,88	0,00
1095	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	4,000	4,065	16,26	16,26	0,00
1096	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	8,000	0,406	3,25	3,25	0,00
1097	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	0,751	3,00	3,00	0,00
1098	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	3,880	8,500	32,98	32,98	0,00
1099	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	7,720	2,500	19,30	19,30	0,00
1100	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	8,000	0,405	3,24	3,24	0,00
1101	**Komunikácie**	021 Stavby						
1102	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	8,000	2,798	22,38	22,38	0,00
1103	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	8,000	10,759	86,07	86,07	0,00
1104	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	8,000	17,766	142,13	142,13	0,00
1105	*KLASIKO sivá hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*8,080*	*15,801*	127,67	127,67	0,00
1106	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	4,000	3,782	15,13	15,13	0,00
1107	*Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*2,610*	*26,890*	70,18	70,18	0,00
1108	*Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*1,414*	*26,890*	38,02	38,02	0,00
1109	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						

1110	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stľp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	16,744	33,49	33,49	0,00
1111	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*27,418*	54,84	54,84	0,00
1112	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*63,060*	126,12	126,12	0,00
1113	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
1114	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
1115	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	24,000	3,180	76,32	76,32	0,00
1116	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	22,000	26,650	586,30	586,30	0,00
1117	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	021 Stavby	m2	3,000	27,791	83,37	83,37	0,00
1118	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	021 Stavby	m	5,000	8,629	43,15	43,15	0,00
1119	*Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26*	021 Stavby	*ks*	*5,050*	*7,184*	36,28	36,28	0,00
1120	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	4,920	1,540	7,58	7,58	0,00
1121	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	68,880	0,324	22,32	22,32	0,00
1122	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	4,920	4,169	20,51	20,51	0,00
1123	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
1124	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	11,252	6,764	76,11	76,11	0,00
1125	**SO-105.64 Prechod pre peších v km 29,20**	021 Stavby	súbor	1,000	4 199,83			
1126	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1127	**Zemné práce**	021 Stavby						
1128	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	021 Stavby	m2	16,000	3,367	53,87	53,87	0,00
1129	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	16,000	5,584	89,34	89,34	0,00
1130	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	16,000	17,630	282,08	282,08	0,00
1131	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	8,970	71,76	71,76	0,00
1132	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	8,000	4,065	32,52	32,52	0,00
1133	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	16,000	0,406	6,50	6,50	0,00
1134	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	0,751	6,01	6,01	0,00
1135	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	7,760	8,500	65,96	65,96	0,00
1136	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	15,440	2,500	38,60	38,60	0,00
1137	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	16,000	0,405	6,48	6,48	0,00
1138	**Komunikácie**	021 Stavby						
1139	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	16,000	2,798	44,77	44,77	0,00
1140	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	16,000	10,759	172,14	172,14	0,00
1141	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	16,000	17,766	284,26	284,26	0,00
1142	*KLASIKO sivá hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*16,160*	*15,801*	255,34	255,34	0,00
1143	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	6,400	3,782	24,20	24,20	0,00
1144	*Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*3,620*	*26,890*	97,34	97,34	0,00
1145	*Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*2,828*	*26,890*	76,04	76,04	0,00
1146	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1147	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stľp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	7,000	16,744	117,21	117,21	0,00
1148	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*27,418*	191,93	191,93	0,00
1149	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*63,060*	441,42	441,42	0,00
1150	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
1151	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
1152	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	24,000	3,180	76,32	76,32	0,00
1153	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	16,000	26,650	426,40	426,40	0,00
1154	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	021 Stavby	m2	3,000	27,791	83,37	83,37	0,00
1155	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	021 Stavby	m	10,000	8,629	86,29	86,29	0,00
1156	*Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26*	021 Stavby	*ks*	*10,100*	*7,184*	72,56	72,56	0,00

1157	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	9,840	1,540	15,15	15,15	0,00
1158	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	137,760	0,324	44,63	44,63	0,00
1159	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	9,840	4,169	41,02	41,02	0,00
1160	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
1161	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	20,447	6,764	138,30	138,30	0,00
1162	**SO-106.44 REKONŠTRUKCIA PRIEPUSTU v km 33,79**	021 Stavby	súbor	1,000	27 216,33			
1163	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1164	**Zemné práce**	021 Stavby						
1165	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	021 Stavby	m2	75,000	3,329	249,68	249,68	0,00
1166	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	45,000	6,233	280,49	280,49	0,00
1167	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 90 mm 0,2295 t	021 Stavby	m2	15,000	7,573	113,60	113,60	0,00
1168	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	021 Stavby	m2	75,000	1,638	122,85	122,85	0,00
1169	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	75,000	3,755	281,63	281,63	0,00
1170	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	78,000	4,691	365,90	365,90	0,00
1171	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	8,000	1,639	13,11	13,11	0,00
1172	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	64,500	4,065	262,19	262,19	0,00
1173	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	129,000	0,406	52,37	52,37	0,00
1174	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	62,000	6,489	402,32	402,32	0,00
1175	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	35,000	1,955	68,43	68,43	0,00
1176	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	48,000	0,751	36,05	36,05	0,00
1177	Poplatok za skladovanie - asfalt	021 Stavby	t	42,908	12,500	536,35	536,35	0,00
1178	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	1,680	2,100	3,53	3,53	0,00
1179	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	16,875	8,500	143,44	143,44	0,00
1180	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	106,800	2,500	267,00	267,00	0,00
1181	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	3,244	25,95	25,95	0,00
1182	*Kamenivo -štrkodrva 0-32*	021 Stavby	*t*	*13,494*	*13,082*	176,53	176,53	0,00
1183	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	100,000	0,405	40,50	40,50	0,00
1184	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	90,000	1,964	176,76	176,76	0,00
1185	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	105,000	1,498	157,29	157,29	0,00
1186	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	90,000	0,765	68,85	68,85	0,00
1187	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*2,835*	*9,158*	25,96	25,96	0,00
1188	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	90,000	0,324	29,16	29,16	0,00
1189	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*13,500*	*2,500*	33,75	33,75	0,00
1190	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	270,000	0,141	38,07	38,07	0,00
1191	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	1,350	24,907	33,62	33,62	0,00
1192	**Zakladanie**	021 Stavby						
1193	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	021 Stavby	m3	4,000	27,163	108,65	108,65	0,00
1194	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	021 Stavby	m2	10,048	0,950	9,55	9,55	0,00
1195	*Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200*	021 Stavby	*m2*	*11,555*	*0,666*	7,70	7,70	0,00
1196	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	021 Stavby	m	20,000	9,935	198,70	198,70	0,00
1197	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	19,000	93,244	1771,64	1771,64	0,00
1198	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	100,000	0,504	50,40	50,40	0,00
1199	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200*	021 Stavby	*m2*	*105,000*	*0,666*	69,93	69,93	0,00
1200	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	97,000	6,392	620,02	620,02	0,00
1201	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*101,850*	*4,890*	498,05	498,05	0,00
1202	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon do 1 : 5	021 Stavby	m2	100,000	6,097	609,70	609,70	0,00

1203	*Geomreža Eurogrid B dvojosová*	021 Stavby	*m2*	*105,000*	*2,810*	295,05	295,05	0,00
1204	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						
1205	Teleso kábelovodu z betónových tvárnic na maltu cementovú v otvorenom výkope trojotvorových	021 Stavby	m	30,000	13,930	417,90	417,90	0,00
1206	**Komunikácie**	021 Stavby						
1207	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	200,000	5,056	1011,20	1011,20	0,00
1208	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	021 Stavby	m2	100,000	5,964	596,40	596,40	0,00
1209	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	90,000	8,869	798,21	798,21	0,00
1210	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	80,000	1,708	136,64	136,64	0,00
1211	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	90,000	0,541	48,69	48,69	0,00
1212	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	150,000	0,283	42,45	42,45	0,00
1213	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	70,000	10,444	731,08	731,08	0,00
1214	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	70,000	9,899	692,93	692,93	0,00
1215	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	021 Stavby	m2	80,000	16,309	1304,72	1304,72	0,00
1216	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažobných kociek veľkých	021 Stavby	m2	15,000	70,173	1052,60	1052,60	0,00
1217	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
1218	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 800	021 Stavby	m	13,000	34,197	444,56	444,56	0,00
1219	*Rúra železobetónová 80/230/13,*	021 Stavby	*ks*	*6,178*	*301,166*	1860,60	1860,60	0,00
1220	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	021 Stavby	m3	9,500	97,926	930,30	930,30	0,00
1221	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1222	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	021 Stavby	m	9,000	17,990	161,91	161,91	0,00
1223	*Oceľové konštrukcie - kilogramová cena*	021 Stavby	*kg*	*54,375*	*2,920*	158,78	158,78	0,00
1224	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	40,000	7,176	287,04	287,04	0,00
1225	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*40,000*	*78,256*	3130,24	3130,24	0,00
1226	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	6,000	16,588	99,53	99,53	0,00
1227	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*6,000*	*8,140*	48,84	48,84	0,00
1228	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	60,000	8,920	535,20	535,20	0,00
1229	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*60,000*	*12,530*	751,80	751,80	0,00
1230	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	30,000	1,320	39,60	39,60	0,00
1231	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	60,000	3,180	190,80	190,80	0,00
1232	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	633,678	633,68	633,68	0,00
1233	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 20/25 priepustu z rúr DN do 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	628,947	628,95	628,95	0,00
1234	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	21,000	3,136	65,86	65,86	0,00
1235	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	40,000	10,671	426,84	426,84	0,00
1236	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	89,783	1,540	138,27	138,27	0,00
1237	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	1 256,962	0,324	407,26	407,26	0,00
1238	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	1,680	19,977	33,56	33,56	0,00
1239	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	3,360	0,930	3,12	3,12	0,00
1240	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	89,783	4,169	374,31	374,31	0,00
1241	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	1,680	19,795	33,26	33,26	0,00
1242	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
1243	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	370,816	1,981	734,59	734,59	0,00
1244	**Práce a dodávky PSV**	021 Stavby						
1245	**Dokončovacie práce - nátery**	021 Stavby						

1246	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnás. 1x s emailovaním	021 Stavby	kg	54,375	0,366	19,90	19,90	0,00
1247	**SO-106.45 Rekonštrukcia odvodnenia v km 33,70 -33,97**	021 Stavby	súbor	1,000	5 876,38			
1248	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1249	**Zemné práce**	021 Stavby						
1250	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	16,800	4,691	78,81	78,81	0,00
1251	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	16,800	1,639	27,54	27,54	0,00
1252	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	154,350	3,156	487,13	487,13	0,00
1253	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	308,700	0,297	91,68	91,68	0,00
1254	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	97,300	6,489	631,38	631,38	0,00
1255	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	16,800	0,751	12,62	12,62	0,00
1256	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	28,056	2,500	70,14	70,14	0,00
1257	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	805,000	0,468	376,74	376,74	0,00
1258	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	845,000	1,498	1265,81	1265,81	0,00
1259	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	805,000	0,765	615,83	615,83	0,00
1260	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*25,358*	*9,158*	232,23	232,23	0,00
1261	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	805,000	0,324	260,82	260,82	0,00
1262	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*120,750*	*2,500*	301,88	301,88	0,00
1263	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	2 415,000	0,141	340,52	340,52	0,00
1264	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	12,075	24,907	300,75	300,75	0,00
1265	**Zakladanie**	021 Stavby						
1266	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	40,000	6,392	255,68	255,68	0,00
1267	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*42,000*	*4,890*	205,38	205,38	0,00
1268	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1269	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	13,000	16,588	215,64	215,64	0,00
1270	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*13,000*	*8,140*	105,82	105,82	0,00
1271	**SO-106.47 Rekonštrukcia odvodnenia v km 34,44-36,67**	021 Stavby	súbor	1,000	43 611,30			
1272	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1273	**Zemné práce**	021 Stavby						
1274	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	021 Stavby	m2	75,000	11,494	862,05	862,05	0,00
1275	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	45,000	6,233	280,49	280,49	0,00
1276	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 90 mm 0,2295 t	021 Stavby	m2	15,000	7,573	113,60	113,60	0,00
1277	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	75,000	13,966	1047,45	1047,45	0,00
1278	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	75,000	17,630	1322,25	1322,25	0,00
1279	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	104,500	4,691	490,21	490,21	0,00
1280	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	34,500	1,639	56,55	56,55	0,00
1281	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	188,400	3,156	594,59	594,59	0,00
1282	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	376,800	0,297	111,91	111,91	0,00
1283	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	113,900	6,489	739,10	739,10	0,00
1284	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	35,000	1,955	68,43	68,43	0,00
1285	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	74,500	0,751	55,95	55,95	0,00
1286	Poplatok za skladovanie - asfalt	021 Stavby	t	42,908	12,500	536,35	536,35	0,00
1287	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	1,680	2,100	3,53	3,53	0,00
1288	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	16,875	8,500	143,44	143,44	0,00
1289	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	132,765	2,500	331,91	331,91	0,00
1290	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	3,244	25,95	25,95	0,00
1291	*Kamenivo -štrkodrva 0-32*	021 Stavby	*t*	*13,494*	*13,082*	176,53	176,53	0,00
1292	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	6 218,000	0,405	2518,29	2518,29	0,00

1293	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	496,000	0,468	232,13	232,13	0,00
1294	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	698,000	1,498	1045,60	1045,60	0,00
1295	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	496,000	0,765	379,44	379,44	0,00
1296	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*15,624*	*9,158*	143,08	143,08	0,00
1297	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	496,000	0,324	160,70	160,70	0,00
1298	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*74,400*	*2,500*	186,00	186,00	0,00
1299	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 488,000	0,141	209,81	209,81	0,00
1300	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	7,440	24,907	185,31	185,31	0,00
1301	**Zakladanie**	021 Stavby						
1302	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	021 Stavby	m3	4,000	27,163	108,65	108,65	0,00
1303	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	021 Stavby	m2	10,048	0,950	9,55	9,55	0,00
1304	*Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200*	021 Stavby	*m2*	*11,555*	*0,666*	7,70	7,70	0,00
1305	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	021 Stavby	m	20,000	9,935	198,70	198,70	0,00
1306	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	19,000	93,244	1771,64	1771,64	0,00
1307	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	100,000	0,504	50,40	50,40	0,00
1308	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200*	021 Stavby	*m2*	*105,000*	*0,666*	69,93	69,93	0,00
1309	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	192,000	6,392	1227,26	1227,26	0,00
1310	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*201,600*	*4,890*	985,82	985,82	0,00
1311	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon do 1 : 5	021 Stavby	m2	100,000	6,097	609,70	609,70	0,00
1312	*Geomreža Eurogrid B dvojosová*	021 Stavby	*m2*	*105,000*	*2,810*	295,05	295,05	0,00
1313	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						
1314	Teleso kábelovodu z betónových tvárnic na maltu cementovú v otvorenom výkope trojotvorových	021 Stavby	m	50,000	13,930	696,50	696,50	0,00
1315	**Komunikácie**	021 Stavby						
1316	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	021 Stavby	m2	100,000	5,964	596,40	596,40	0,00
1317	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	90,000	8,869	798,21	798,21	0,00
1318	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	345,000	1,708	589,26	589,26	0,00
1319	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	90,000	0,541	48,69	48,69	0,00
1320	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	150,000	0,283	42,45	42,45	0,00
1321	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	70,000	10,444	731,08	731,08	0,00
1322	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	70,000	9,899	692,93	692,93	0,00
1323	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	021 Stavby	m2	80,000	16,309	1304,72	1304,72	0,00
1324	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažobných kociek veľkých	021 Stavby	m2	15,000	70,173	1052,60	1052,60	0,00
1325	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
1326	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 800	021 Stavby	m	13,000	34,197	444,56	444,56	0,00
1327	*Rúra železobetónová 80/230/13,*	021 Stavby	*ks*	*6,178*	*301,166*	1860,60	1860,60	0,00
1328	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	021 Stavby	m3	9,500	97,926	930,30	930,30	0,00
1329	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1330	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	021 Stavby	m	9,000	17,990	161,91	161,91	0,00
1331	*Oceľové konštrukcie - kilogramová cena*	021 Stavby	*kg*	*54,375*	*2,920*	158,78	158,78	0,00
1332	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	120,000	7,176	861,12	861,12	0,00
1333	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*120,000*	*78,256*	9390,72	9390,72	0,00
1334	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	6,000	16,588	99,53	99,53	0,00
1335	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*6,000*	*8,140*	48,84	48,84	0,00
1336	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	7,000	16,744	117,21	117,21	0,00
1337	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*27,418*	191,93	191,93	0,00
1338	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*63,060*	441,42	441,42	0,00

1339	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	60,000	8,920	535,20	535,20	0,00
1340	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*60,000*	*12,530*	751,80	751,80	0,00
1341	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	30,000	1,320	39,60	39,60	0,00
1342	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	60,000	3,180	190,80	190,80	0,00
1343	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	633,678	633,68	633,68	0,00
1344	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 20/25 priepustu z rúr DN do 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	628,947	628,95	628,95	0,00
1345	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	20,000	3,136	62,72	62,72	0,00
1346	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	40,000	10,671	426,84	426,84	0,00
1347	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	89,783	1,540	138,27	138,27	0,00
1348	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	1 256,962	0,324	407,26	407,26	0,00
1349	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	1,680	19,977	33,56	33,56	0,00
1350	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	3,360	0,930	3,12	3,12	0,00
1351	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	89,783	4,169	374,31	374,31	0,00
1352	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	1,680	19,795	33,26	33,26	0,00
1353	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
1354	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	362,072	1,981	717,26	717,26	0,00
1355	**Práce a dodávky PSV**	021 Stavby						
1356	**Dokončovacie práce - nátery**	021 Stavby						
1357	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnás. 1x s emailovaním	021 Stavby	kg	54,375	0,366	19,90	19,90	0,00
1358	**SO-106.48 Rekonštrukcia zvodidla v km 34,70-34,85**	021 Stavby	súbor	1,000	95 006,33			
1359	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1360	**Zemné práce**	021 Stavby						
1361	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	20,300	4,691	95,23	95,23	0,00
1362	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	57,850	4,065	235,16	235,16	0,00
1363	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	115,700	0,406	46,97	46,97	0,00
1364	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	37,550	6,489	243,66	243,66	0,00
1365	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	20,300	0,751	15,25	15,25	0,00
1366	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	6,300	2,100	13,23	13,23	0,00
1367	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	33,901	2,500	84,75	84,75	0,00
1368	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	115,000	1,964	225,86	225,86	0,00
1369	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	1 115,000	1,498	1670,27	1670,27	0,00
1370	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	115,000	0,765	87,98	87,98	0,00
1371	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*3,623*	*9,158*	33,18	33,18	0,00
1372	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	115,000	0,324	37,26	37,26	0,00
1373	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*17,250*	*2,500*	43,13	43,13	0,00
1374	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	345,000	0,141	48,65	48,65	0,00
1375	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	1,725	24,907	42,96	42,96	0,00
1376	**Vodorovné konštrukcie**	021 Stavby						
1377	Drôtokamenné opevnenie, akéhokoľvek tvaru, z lom. kameňa nepraveného, tried. osadzované z terénu	021 Stavby	m3	619,000	124,248	76909,51	76909,51	0,00
1378	**Komunikácie**	021 Stavby						
1379	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	203,000	1,708	346,72	346,72	0,00
1380	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1381	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	150,000	7,176	1076,40	1076,40	0,00
1382	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*150,000*	*78,256*	11738,40	11738,40	0,00
1383	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	10,000	16,588	165,88	165,88	0,00
1384	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*10,000*	*8,140*	81,40	81,40	0,00
1385	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	150,000	10,671	1600,65	1600,65	0,00
1386	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	6,300	19,977	125,86	125,86	0,00

1387	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	12,600	0,930	11,72	11,72	0,00
1388	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	6,300	4,169	26,26	26,26	0,00
1389	**SO-106.49 Rekonštrukcia zvodidla v pravo v km 34,94-35,12**	021 Stavby	súbor	1,000	23 598,72			
1390	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1391	**Zemné práce**	021 Stavby						
1392	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	34,200	4,691	160,43	160,43	0,00
1393	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	147,900	4,065	601,21	601,21	0,00
1394	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	295,800	0,406	120,09	120,09	0,00
1395	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	113,700	6,489	737,80	737,80	0,00
1396	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	34,200	0,751	25,68	25,68	0,00
1397	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	57,114	2,500	142,79	142,79	0,00
1398	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	530,000	0,468	248,04	248,04	0,00
1399	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	530,000	1,498	793,94	793,94	0,00
1400	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	530,000	0,765	405,45	405,45	0,00
1401	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*16,695*	*9,158*	152,89	152,89	0,00
1402	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	530,000	0,324	171,72	171,72	0,00
1403	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*79,500*	*2,500*	198,75	198,75	0,00
1404	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 590,000	0,141	224,19	224,19	0,00
1405	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	7,950	24,907	198,01	198,01	0,00
1406	**Komunikácie**	021 Stavby						
1407	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	342,000	1,708	584,14	584,14	0,00
1408	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1409	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	198,000	7,176	1420,85	1420,85	0,00
1410	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*197,000*	*78,256*	15416,43	15416,43	0,00
1411	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	16,000	16,588	265,41	265,41	0,00
1412	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*16,000*	*8,140*	130,24	130,24	0,00
1413	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	150,000	10,671	1600,65	1600,65	0,00
1414	**SO-106.50 REKONŠTRUKCIA ZVODIDLA - V KM 35,08 - 35,71**	021 Stavby	súbor	1,000	90 936,03			
1415	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1416	**Zemné práce**	021 Stavby						
1417	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	94,500	4,691	443,30	443,30	0,00
1418	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	376,500	3,156	1188,23	1188,23	0,00
1419	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	753,000	0,297	223,64	223,64	0,00
1420	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	282,000	1,834	517,19	517,19	0,00
1421	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	94,500	0,751	70,97	70,97	0,00
1422	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	26,460	2,100	55,57	55,57	0,00
1423	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	157,815	2,500	394,54	394,54	0,00
1424	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	1 250,000	1,964	2455,00	2455,00	0,00
1425	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	1 195,000	1,498	1790,11	1790,11	0,00
1426	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	1 250,000	0,765	956,25	956,25	0,00
1427	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*39,375*	*9,158*	360,60	360,60	0,00
1428	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	1 250,000	0,324	405,00	405,00	0,00
1429	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*187,500*	*2,500*	468,75	468,75	0,00
1430	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	3 750,000	0,141	528,75	528,75	0,00
1431	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	18,750	24,907	467,01	467,01	0,00
1432	**Zakladanie**	021 Stavby						
1433	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	1 045,000	0,588	614,46	614,46	0,00
1434	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200*	021 Stavby	*m2*	*1 097,250*	*0,666*	730,77	730,77	0,00
1435	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	1 045,000	6,392	6679,64	6679,64	0,00
1436	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*1 097,250*	*4,890*	5365,55	5365,55	0,00
1437	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						

1438	Murovanie nadzákladových múrov z lomového kameňa neoprac. pod omietku jednostranne lícované na maltu MC-15	021 Stavby	m3	28,000	113,751	3185,03	3185,03	0,00
1439	*Kameň lomový upravený hrúbky 20 cm*	021 Stavby	*t*	*53,200*	*16,342*	869,39	869,39	0,00
1440	**Komunikácie**	021 Stavby						
1441	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	14,000	2,798	39,17	39,17	0,00
1442	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	021 Stavby	m2	28,000	19,480	545,44	545,44	0,00
1443	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	56,000	1,708	95,65	95,65	0,00
1444	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1445	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	630,000	7,176	4520,88	4520,88	0,00
1446	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*630,000*	*78,256*	49301,28	49301,28	0,00
1447	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	42,000	16,588	696,70	696,70	0,00
1448	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*42,000*	*8,140*	341,88	341,88	0,00
1449	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stľp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	16,744	33,49	33,49	0,00
1450	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*27,418*	54,84	54,84	0,00
1451	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*63,060*	126,12	126,12	0,00
1452	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	630,000	10,671	6722,73	6722,73	0,00
1453	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	26,460	19,977	528,59	528,59	0,00
1454	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	52,920	0,930	49,22	49,22	0,00
1455	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	26,460	4,169	110,31	110,31	0,00
1456	**SO-106.51 Rekonštrukcia odvodnenia v km 35,33-35,80**	021 Stavby	súbor	1,000	63 304,20			
1457	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1458	**Zemné práce**	021 Stavby						
1459	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	021 Stavby	m2	75,002	11,494	862,07	862,07	0,00
1460	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	90,000	6,233	560,97	560,97	0,00
1461	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 90 mm 0,2295 t	021 Stavby	m2	30,000	7,573	227,19	227,19	0,00
1462	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	150,000	13,966	2094,90	2094,90	0,00
1463	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	150,000	17,630	2644,50	2644,50	0,00
1464	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	179,000	4,691	839,69	839,69	0,00
1465	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	39,000	1,639	63,92	63,92	0,00
1466	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	274,950	3,156	867,74	867,74	0,00
1467	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	549,900	0,297	163,32	163,32	0,00
1468	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	195,950	1,834	359,37	359,37	0,00
1469	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	70,000	1,955	136,85	136,85	0,00
1470	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	119,000	0,673	80,09	80,09	0,00
1471	Poplatok za skladovanie - asfalt	021 Stavby	t	52,066	12,500	650,83	650,83	0,00
1472	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	1,680	2,100	3,53	3,53	0,00
1473	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	33,750	8,500	286,88	286,88	0,00
1474	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	275,430	2,500	688,58	688,58	0,00
1475	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	16,000	3,244	51,90	51,90	0,00
1476	*Kamenivo -štrkodrva 0-32*	021 Stavby	*t*	*26,987*	*13,082*	353,04	353,04	0,00
1477	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	200,000	0,405	81,00	81,00	0,00
1478	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	1 213,000	0,468	567,68	567,68	0,00
1479	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	1 213,000	1,498	1817,07	1817,07	0,00
1480	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	1 213,000	0,765	927,95	927,95	0,00
1481	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*38,210*	*9,158*	349,93	349,93	0,00
1482	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	1 213,000	0,324	393,01	393,01	0,00
1483	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*181,950*	*2,500*	454,88	454,88	0,00

1484	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	3 639,000	0,141	513,10	513,10	0,00
1485	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	18,195	24,907	453,18	453,18	0,00
1486	**Zakladanie**	021 Stavby						
1487	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	021 Stavby	m3	8,000	27,163	217,30	217,30	0,00
1488	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	021 Stavby	m2	20,096	0,950	19,09	19,09	0,00
1489	*Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200*	021 Stavby	*m2*	*23,110*	*0,666*	15,39	15,39	0,00
1490	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 160	021 Stavby	m	40,000	9,935	397,40	397,40	0,00
1491	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	38,000	93,244	3543,27	3543,27	0,00
1492	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	200,000	0,504	100,80	100,80	0,00
1493	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200*	021 Stavby	*m2*	*210,000*	*0,666*	139,86	139,86	0,00
1494	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 30 kN/m sklon do 1 : 5	021 Stavby	m2	200,000	6,097	1219,40	1219,40	0,00
1495	*Geomreža Eurogrid B dvojosová*	021 Stavby	*m2*	*210,000*	*2,810*	590,10	590,10	0,00
1496	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						
1497	Teleso kábelovodu z betónových tvárnic na maltu cementovú v otvorenom výkope trojotvorových	021 Stavby	m	70,000	13,930	975,10	975,10	0,00
1498	**Komunikácie**	021 Stavby						
1499	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	021 Stavby	m2	200,000	5,964	1192,80	1192,80	0,00
1500	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	180,000	8,869	1596,42	1596,42	0,00
1501	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	390,000	1,708	666,12	666,12	0,00
1502	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	180,000	0,541	97,38	97,38	0,00
1503	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	300,000	0,283	84,90	84,90	0,00
1504	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	140,000	10,444	1462,16	1462,16	0,00
1505	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	140,000	9,899	1385,86	1385,86	0,00
1506	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	021 Stavby	m2	160,000	16,309	2609,44	2609,44	0,00
1507	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažobných kociek veľkých	021 Stavby	m2	30,000	70,173	2105,19	2105,19	0,00
1508	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
1509	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 800	021 Stavby	m	26,000	34,197	889,12	889,12	0,00
1510	*Rúra železobetónová 80/230/13,*	021 Stavby	*ks*	*12,356*	*301,166*	3721,21	3721,21	0,00
1511	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	021 Stavby	m3	19,000	97,926	1860,59	1860,59	0,00
1512	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1513	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	021 Stavby	m	18,000	17,990	323,82	323,82	0,00
1514	*Oceľové konštrukcie - kilogramová cena*	021 Stavby	*kg*	*108,750*	*2,920*	317,55	317,55	0,00
1515	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	120,000	7,176	861,12	861,12	0,00
1516	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*120,000*	*78,256*	9390,72	9390,72	0,00
1517	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	44,000	16,588	729,87	729,87	0,00
1518	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*44,000*	*8,140*	358,16	358,16	0,00
1519	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	7,000	16,744	117,21	117,21	0,00
1520	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*27,418*	191,93	191,93	0,00
1521	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*63,060*	441,42	441,42	0,00
1522	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	120,000	8,920	1070,40	1070,40	0,00
1523	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*120,000*	*12,530*	1503,60	1503,60	0,00
1524	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	60,000	1,320	79,20	79,20	0,00
1525	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	120,000	3,180	381,60	381,60	0,00
1526	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	021 Stavby	ks	2,000	633,678	1267,36	1267,36	0,00

1527	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 20/25 priepustu z rúr DN do 800 mm	021 Stavby	ks	2,000	628,947	1257,89	1257,89	0,00
1528	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	40,000	3,136	125,44	125,44	0,00
1529	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	40,000	10,671	426,84	426,84	0,00
1530	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	145,816	1,540	224,56	224,56	0,00
1531	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	2 041,424	0,324	661,42	661,42	0,00
1532	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	1,680	19,977	33,56	33,56	0,00
1533	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	3,360	0,930	3,12	3,12	0,00
1534	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	145,816	4,169	607,91	607,91	0,00
1535	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	1,680	19,795	33,26	33,26	0,00
1536	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
1537	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	744,256	1,981	1474,37	1474,37	0,00
1538	**Práce a dodávky PSV**	021 Stavby						
1539	**Dokončovacie práce - nátery**	021 Stavby						
1540	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnás. 1x s emailovaním	021 Stavby	kg	108,750	0,366	39,80	39,80	0,00
1541	**SO-106.52 Prvok ukľudnienia - varovná signalizácia v km 34,50**	021 Stavby	súbor	1,000	5 935,95			
1542	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1543	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1544	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	021 Stavby	ks	8,000	35,321	282,57	282,57	0,00
1545	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*27,418*	191,93	191,93	0,00
1546	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*63,060*	441,42	441,42	0,00
1547	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
1548	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
1549	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm	021 Stavby	m2	36,000	14,530	523,08	523,08	0,00
1550	*Merače rýchlosti vozidiel viaMRV300-3S, 3 miestny, s nápisom SPOMAĽ*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*1 590,374*	1590,37	1590,37	0,00
1551	*Napájanie pre merače zo solárneho zdroja*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*450,187*	450,19	450,19	0,00
1552	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	167,000	1,320	220,44	220,44	0,00
1553	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	140,000	3,180	445,20	445,20	0,00
1554	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	35,000	26,650	932,75	932,75	0,00
1555	**SO-107.20 Nové zvodidlo v km 35,91-35,97**	021 Stavby	súbor	1,000	8 221,78			
1556	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1557	**Zemné práce**	021 Stavby						
1558	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	10,500	4,691	49,26	49,26	0,00
1559	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	48,000	4,065	195,12	195,12	0,00
1560	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	96,000	0,406	38,98	38,98	0,00
1561	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	37,500	1,834	68,78	68,78	0,00
1562	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	10,500	0,751	7,89	7,89	0,00
1563	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	2,520	2,100	5,29	5,29	0,00
1564	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	17,535	2,500	43,84	43,84	0,00
1565	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	180,000	1,964	353,52	353,52	0,00
1566	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	180,000	1,498	269,64	269,64	0,00
1567	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	180,000	0,765	137,70	137,70	0,00
1568	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*5,670*	*9,158*	51,93	51,93	0,00
1569	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	180,000	0,324	58,32	58,32	0,00
1570	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*27,000*	*2,500*	67,50	67,50	0,00
1571	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	540,000	0,141	76,14	76,14	0,00
1572	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	2,700	24,907	67,25	67,25	0,00
1573	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1574	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	60,000	7,176	430,56	430,56	0,00

1575	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*60,000*	*78,256*	4695,36	4695,36	0,00
1576	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	6,000	16,588	99,53	99,53	0,00
1577	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*6,000*	*8,140*	48,84	48,84	0,00
1578	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	7,000	16,744	117,21	117,21	0,00
1579	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*27,418*	191,93	191,93	0,00
1580	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*63,060*	441,42	441,42	0,00
1581	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	60,000	10,671	640,26	640,26	0,00
1582	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	2,520	19,977	50,34	50,34	0,00
1583	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	5,040	0,930	4,69	4,69	0,00
1584	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	2,520	4,169	10,51	10,51	0,00
1585	**SO-107.21 NOVÉ ZVODIDLO V KM 36,46-36,68**	021 Stavby	súbor	1,000	66 177,55			
1586	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1587	**Zemné práce**	021 Stavby						
1588	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	26,500	4,691	124,31	124,31	0,00
1589	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	66,500	4,065	270,32	270,32	0,00
1590	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	133,000	0,406	54,00	54,00	0,00
1591	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	40,000	1,834	73,36	73,36	0,00
1592	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	26,500	0,751	19,90	19,90	0,00
1593	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	8,820	2,100	18,52	18,52	0,00
1594	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	44,255	2,500	110,64	110,64	0,00
1595	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	90,000	1,964	176,76	176,76	0,00
1596	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	585,000	1,498	876,33	876,33	0,00
1597	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	90,000	0,765	68,85	68,85	0,00
1598	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*2,835*	*9,158*	25,96	25,96	0,00
1599	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	90,000	0,324	29,16	29,16	0,00
1600	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*13,500*	*2,500*	33,75	33,75	0,00
1601	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	270,000	0,141	38,07	38,07	0,00
1602	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	1,350	24,907	33,62	33,62	0,00
1603	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						
1604	Murovanie nadzákladových múrov z lomového kameňa neoprac. pod omietku jednostranne lícované na maltu MC-15	021 Stavby	m3	295,000	113,751	33556,55	33556,55	0,00
1605	*Kameň lomový upravený hrúbky 20 cm*	021 Stavby	*t*	*560,500*	*16,342*	9159,69	9159,69	0,00
1606	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1607	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	210,000	7,176	1506,96	1506,96	0,00
1608	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*210,000*	*78,256*	16433,76	16433,76	0,00
1609	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	14,000	16,588	232,23	232,23	0,00
1610	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*14,000*	*8,140*	113,96	113,96	0,00
1611	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	7,000	16,744	117,21	117,21	0,00
1612	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*27,418*	191,93	191,93	0,00
1613	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*63,060*	441,42	441,42	0,00
1614	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	210,000	10,671	2240,91	2240,91	0,00
1615	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	8,820	19,977	176,20	176,20	0,00
1616	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	17,640	0,930	16,41	16,41	0,00
1617	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	8,820	4,169	36,77	36,77	0,00
1618	**SO-107.22 Rekonštrukcia odvodnenia v km 36,48 - 36,62**	021 Stavby	súbor	1,000	8 405,53			
1619	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1620	**Zemné práce**	021 Stavby						
1621	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,000	4,691	28,15	28,15	0,00
1622	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	6,000	1,639	9,83	9,83	0,00
1623	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	69,900	3,156	220,60	220,60	0,00

1624	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	121,800	0,297	36,17	36,17	0,00
1625	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	63,900	6,489	414,65	414,65	0,00
1626	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	6,000	0,751	4,51	4,51	0,00
1627	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	10,020	2,500	25,05	25,05	0,00
1628	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	386,000	1,964	758,10	758,10	0,00
1629	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	386,000	1,498	578,23	578,23	0,00
1630	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	386,000	0,765	295,29	295,29	0,00
1631	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*12,159*	*9,158*	111,35	111,35	0,00
1632	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	386,000	0,324	125,06	125,06	0,00
1633	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*57,900*	*2,500*	144,75	144,75	0,00
1634	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 158,000	0,141	163,28	163,28	0,00
1635	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	5,790	24,907	144,21	144,21	0,00
1636	**Zakladanie**	021 Stavby						
1637	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	230,000	0,504	115,92	115,92	0,00
1638	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200*	021 Stavby	*m2*	*241,500*	*0,666*	160,84	160,84	0,00
1639	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	230,000	6,392	1470,16	1470,16	0,00
1640	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*241,500*	*4,890*	1180,94	1180,94	0,00
1641	**Komunikácie**	021 Stavby						
1642	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	60,000	1,708	102,48	102,48	0,00
1643	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1644	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	9,000	16,588	149,29	149,29	0,00
1645	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*9,000*	*8,140*	73,26	73,26	0,00
1646	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stľp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	8,000	16,744	133,95	133,95	0,00
1647	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*8,000*	*27,418*	219,34	219,34	0,00
1648	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*8,000*	*63,060*	504,48	504,48	0,00
1649	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	021 Stavby	m	80,000	3,827	306,16	306,16	0,00
1650	*Tvárnica priekopová TBM 1-60*	021 Stavby	*ks*	*269,333*	*3,451*	929,47	929,47	0,00
1651	**SO-107.24 REKONŠTRUKCIA ODVODNENIA V KM 37,09-37,20**	021 Stavby	súbor	1,000	9 029,00			
1652	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1653	**Zemné práce**	021 Stavby						
1654	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,500	4,691	44,56	44,56	0,00
1655	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	9,500	1,639	15,57	15,57	0,00
1656	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	83,350	3,156	263,05	263,05	0,00
1657	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	166,700	0,297	49,51	49,51	0,00
1658	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	73,850	6,489	479,21	479,21	0,00
1659	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	9,500	0,751	7,13	7,13	0,00
1660	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	10,020	2,500	25,05	25,05	0,00
1661	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	429,000	1,964	842,56	842,56	0,00
1662	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	429,000	1,498	642,64	642,64	0,00
1663	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	429,000	0,765	328,19	328,19	0,00
1664	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*13,514*	*9,158*	123,76	123,76	0,00
1665	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	429,000	0,324	139,00	139,00	0,00
1666	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*64,350*	*2,500*	160,88	160,88	0,00
1667	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 287,000	0,141	181,47	181,47	0,00
1668	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	6,435	24,907	160,28	160,28	0,00
1669	**Zakladanie**	021 Stavby						
1670	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	145,000	0,504	73,08	73,08	0,00
1671	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200*	021 Stavby	*m2*	*152,250*	*0,666*	101,40	101,40	0,00
1672	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	145,000	6,392	926,84	926,84	0,00
1673	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*152,250*	*4,890*	744,50	744,50	0,00
1674	**Komunikácie**	021 Stavby						

1675	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	95,000	1,708	162,26	162,26	0,00
1676	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1677	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	28,000	16,588	464,46	464,46	0,00
1678	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*28,000*	*8,140*	227,92	227,92	0,00
1679	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stľp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	8,000	16,744	133,95	133,95	0,00
1680	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*8,000*	*27,418*	219,34	219,34	0,00
1681	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*8,000*	*63,060*	504,48	504,48	0,00
1682	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	021 Stavby	m	130,000	3,827	497,51	497,51	0,00
1683	*Tvárnica priekopová TBM 1-60*	021 Stavby	*ks*	*437,667*	*3,451*	1510,39	1510,39	0,00
1684	**SO-107.28 REKONŠTRUKCIA ODVODNENIA V KM 38,40-38,49**	021 Stavby	súbor	1,000	18 461,83			
1685	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1686	**Zemné práce**	021 Stavby						
1687	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,000	4,691	32,84	32,84	0,00
1688	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	7,000	1,639	11,47	11,47	0,00
1689	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	76,250	3,156	240,65	240,65	0,00
1690	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	152,500	0,297	45,29	45,29	0,00
1691	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	69,250	6,489	449,36	449,36	0,00
1692	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	9,500	0,751	7,13	7,13	0,00
1693	Poplatok za skladovanie -) ostatné	021 Stavby	t	3,024	2,100	6,35	6,35	0,00
1694	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	10,020	2,500	25,05	25,05	0,00
1695	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	415,000	1,964	815,06	815,06	0,00
1696	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	405,000	1,498	606,69	606,69	0,00
1697	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	021 Stavby	m2	415,000	0,765	317,48	317,48	0,00
1698	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*13,073*	*9,158*	119,72	119,72	0,00
1699	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	415,000	0,324	134,46	134,46	0,00
1700	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*62,250*	*2,500*	155,63	155,63	0,00
1701	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 245,000	0,141	175,55	175,55	0,00
1702	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	6,225	24,907	155,05	155,05	0,00
1703	**Zakladanie**	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1704	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	230,000	0,504	115,92	115,92	0,00
1705	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200*	021 Stavby	*m2*	*241,500*	*0,666*	160,84	160,84	0,00
1706	Geomreža pre stabilizáciu svahu	021 Stavby	m2	230,000	6,392	1470,16	1470,16	0,00
1707	*TensarTech NaturalGreen*	021 Stavby	*m2*	*241,500*	*4,890*	1180,94	1180,94	0,00
1708	**Komunikácie**	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1709	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	021 Stavby	m2	70,000	1,708	119,56	119,56	0,00
1710	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1711	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	021 Stavby	m	105,000	7,176	753,48	753,48	0,00
1712	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH2, úroveň zachytenia H2, komplet*	021 Stavby	*m*	*105,000*	*78,256*	8216,88	8216,88	0,00
1713	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	11,000	16,588	182,47	182,47	0,00
1714	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*11,000*	*8,140*	89,54	89,54	0,00
1715	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stľp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	8,000	16,744	133,95	133,95	0,00
1716	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*8,000*	*27,418*	219,34	219,34	0,00
1717	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*8,000*	*63,060*	504,48	504,48	0,00
1718	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	021 Stavby	m	94,000	3,827	359,74	359,74	0,00
1719	*Tvárnica priekopová TBM 1-60*	021 Stavby	*ks*	*316,467*	*3,451*	1092,13	1092,13	0,00
1720	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	021 Stavby	m	48,000	10,671	512,21	512,21	0,00
1721	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	2,016	19,977	40,27	40,27	0,00
1722	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	4,032	0,930	3,75	3,75	0,00
1723	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	2,016	4,169	8,40	8,40	0,00

1724	**Modernizácia vybraných úsekov cesty II/583 Zázrivá - Párnica v km 31,700 - 31,939, 33,509 - 33,550, 33,629 - 33,700, 34,380 - 34,620, 42,114 - 42,500**	021 Stavby	súbor	1,000	185 263,02			
1725	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1726	**Zemné práce**	021 Stavby						
1727	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	789,500	2,08	1642,16	1642,16	0,00
1728	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. do 30 mm 0,076 t	021 Stavby	m2	3 282,000	1,49	4890,18	4890,18	0,00
1729	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	8 171,000	1,88	15361,48	15361,48	0,00
1730	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 1000 do 2000 m	021 Stavby	m2	789,500	1,43	1128,99	1128,99	0,00
1731	Vodorovné premiestnenie výkopku pre diaľnice po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	2 368,500	0,29	686,87	686,87	0,00
1732	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	021 Stavby	t	157,900	20,00	3158,00	3158,00	0,00
1733	**Komunikácie**	021 Stavby						
1734	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením vyfrézovaným materiálom	021 Stavby	m3	78,950	11,91	940,29	940,29	0,00
1735	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	021 Stavby	m2	9 812,000	0,56	5494,72	5494,72	0,00
1736	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	8 171,000	13,06	106713,26	106713,26	0,00
1737	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	021 Stavby	m2	1 641,000	13,51	22169,91	22169,91	0,00
1738	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
1739	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	021 Stavby	ks	31,000	17,45	540,95	540,95	0,00
1740	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy*	021 Stavby	*ks*	*31,000*	*8,15*	252,65	252,65	0,00
1741	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	021 Stavby	m	641,000	0,53	339,73	339,73	0,00
1742	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	021 Stavby	m	336,000	0,41	137,76	137,76	0,00
1743	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	021 Stavby	m	1 954,000	0,70	1367,80	1367,80	0,00
1744	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	021 Stavby	m	2 931,000	0,24	703,44	703,44	0,00
1745	Dočasné dopravné značenie - (komplet), v zmysle PD	021 Stavby	kpl	1,000	2 000,00	2000,00	2000,00	0,00
1746	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	88,000	4,28	376,64	376,64	0,00
1747	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou*	021 Stavby	*m*	*88,000*	*3,22*	283,36	283,36	0,00
1748	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	61,000	2,78	169,58	169,58	0,00
1749	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	27,000	5,57	150,39	150,39	0,00
1750	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km (vyfrézovaný materiál, odvoz na Správu ciest ŽSK, závod Dolný Kubín)	021 Stavby	t	1 087,272	1,54	1674,40	1674,40	0,00
1751	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	32 618,160	0,32	10437,81	10437,81	0,00
1752	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	1 087,272	4,27	4642,65	4642,65	0,00
1753	**SO-105.41 Prechod pre peších v km 22,92**	021 Stavby	súbor	1,000	3 948,19			
1754	**HSV Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1755	**Zemné práce**	021 Stavby						
1756	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	021 Stavby	m2	16,000	3,367	53,87	53,87	0,00
1757	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	16,000	8,380	134,08	134,08	0,00
1758	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	16,000	17,630	282,08	282,08	0,00
1759	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	8,970	71,76	71,76	0,00
1760	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	8,000	4,065	32,52	32,52	0,00

1761	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	16,000	0,406	6,50	6,50	0,00
1762	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	0,751	6,01	6,01	0,00
1763	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	7,760	8,500	65,96	65,96	0,00
1764	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	17,120	2,500	42,80	42,80	0,00
1765	**Komunikácie**	021 Stavby						
1766	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	22,800	2,798	63,79	63,79	0,00
1767	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	22,800	10,759	245,31	245,31	0,00
1768	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	16,000	17,766	284,26	284,26	0,00
1769	*KLASIKO sivá hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*16,160*	*15,801*	255,34	255,34	0,00
1770	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	6,800	3,782	25,72	25,72	0,00
1771	*Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*4,040*	*26,890*	108,64	108,64	0,00
1772	*Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*2,828*	*26,890*	76,04	76,04	0,00
1773	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1774	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	16,744	33,49	33,49	0,00
1775	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*27,418*	54,84	54,84	0,00
1776	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*63,060*	126,12	126,12	0,00
1777	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
1778	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
1779	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	50,000	3,180	159,00	159,00	0,00
1780	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	20,000	26,650	533,00	533,00	0,00
1781	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	021 Stavby	m	10,000	8,629	86,29	86,29	0,00
1782	*Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26*	021 Stavby	*ks*	*10,100*	*7,184*	72,56	72,56	0,00
1783	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	11,520	1,540	17,74	17,74	0,00
1784	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	161,280	0,324	52,25	52,25	0,00
1785	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	11,520	4,169	48,03	48,03	0,00
1786	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
1787	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	22,502	6,764	152,20	152,20	0,00
1788	**SO-105.42 Prechod pre peších v km 23,05**	021 Stavby	súbor	1,000	4 044,84			
1789	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1790	**Zemné práce**	021 Stavby						
1791	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	021 Stavby	m2	16,000	3,367	53,87	53,87	0,00
1792	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	16,000	8,380	134,08	134,08	0,00
1793	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	16,000	17,630	282,08	282,08	0,00
1794	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	8,970	71,76	71,76	0,00
1795	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	8,000	4,065	32,52	32,52	0,00
1796	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	16,000	0,406	6,50	6,50	0,00
1797	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	0,751	6,01	6,01	0,00
1798	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	7,760	8,500	65,96	65,96	0,00
1799	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	17,120	2,500	42,80	42,80	0,00
1800	**Komunikácie**	021 Stavby						
1801	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	23,000	2,798	64,35	64,35	0,00
1802	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	23,000	10,759	247,46	247,46	0,00
1803	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	16,000	17,766	284,26	284,26	0,00
1804	*KLASIKO sivá hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*16,160*	*15,801*	255,34	255,34	0,00
1805	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	7,000	3,782	26,47	26,47	0,00
1806	*Dlažba pre nevidiacich (dražková) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*4,242*	*26,890*	114,07	114,07	0,00
1807	*Dlažba pre nevidiacich (nopková) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*2,828*	*26,890*	76,04	76,04	0,00

1808	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1809	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stľp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	16,744	33,49	33,49	0,00
1810	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*27,418*	54,84	54,84	0,00
1811	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*63,060*	126,12	126,12	0,00
1812	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
1813	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
1814	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	60,500	3,180	192,39	192,39	0,00
1815	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	22,000	26,650	586,30	586,30	0,00
1816	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	021 Stavby	m	10,000	8,629	86,29	86,29	0,00
1817	*Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26*	021 Stavby	*ks*	*10,100*	*7,184*	72,56	72,56	0,00
1818	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	11,520	1,540	17,74	17,74	0,00
1819	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	161,280	0,324	52,25	52,25	0,00
1820	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	11,520	4,169	48,03	48,03	0,00
1821	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
1822	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	22,659	6,764	153,27	153,27	0,00
1823	**SO-105.60 Prvok ukľudnienia - varovná signalizácia v km 25,55**	021 Stavby	súbor	1,000	5 935,95			
1824	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1825	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1826	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	021 Stavby	ks	8,000	35,321	282,57	282,57	0,00
1827	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*27,418*	191,93	191,93	0,00
1828	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*63,060*	441,42	441,42	0,00
1829	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	40,000	8,920	356,80	356,80	0,00
1830	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*40,000*	*12,530*	501,20	501,20	0,00
1831	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, šaž 3 mm	021 Stavby	m2	36,000	14,530	523,08	523,08	0,00
1832	*Merače rýchlosti vozidiel viaMRV300-3S, 3 miestny, s nápisom SPOMAĽ*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*1 590,374*	1590,37	1590,37	0,00
1833	*Napájanie pre merače zo solárneho zdroja*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*450,187*	450,19	450,19	0,00
1834	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	167,000	1,320	220,44	220,44	0,00
1835	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	021 Stavby	m	140,000	3,180	445,20	445,20	0,00
1836	Aktívne nasvietenie prechodov-blikače pred prechodom	021 Stavby	ks	35,000	26,650	932,75	932,75	0,00
1837	**Rekonštrukcia cesty II/583 – Križovatky Prestavba križovatky v km 24,97**	021 Stavby	súbor	1,000	102 672,86			
1838	**SO 101 Výmena obrusnej vrstvy na ceste II/583**	021 Stavby						
1839	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1840	**Zemné práce**	021 Stavby						
1841	Zobratie mačiny hr. do 150 mm	021 Stavby	m2	60,000	2,214	132,84	132,84	0,00
1842	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	2 880,000	1,895	5457,60	5457,60	0,00
1843	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	60,000	5,488	329,28	329,28	0,00
1844	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	64,500	4,002	258,13	258,13	0,00
1845	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	129,000	0,400	51,60	51,60	0,00
1846	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	021 Stavby	m2	60,000	2,079	124,74	124,74	0,00
1847	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	4,500	6,959	31,32	31,32	0,00
1848	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	5,964	8,500	50,69	50,69	0,00
1849	Nakladanie mačiny zo skládky	021 Stavby	m2	60,000	0,275	16,50	16,50	0,00
1850	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	60,000	0,728	43,68	43,68	0,00
1851	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	m3	60,000	2,500	150,00	150,00	0,00
1852	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	30,000	0,730	21,90	21,90	0,00
1853	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	75,000	0,396	29,70	29,70	0,00

1854	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	021 Stavby	m2	30,000	0,730	21,90	21,90	0,00
1855	*Trávové semeno - výber*	021 Stavby	*kg*	*0,945*	*9,020*	8,52	8,52	0,00
1856	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	021 Stavby	m2	30,000	0,346	10,38	10,38	0,00
1857	*Humus*	021 Stavby	*m3*	*4,500*	*2,500*	11,25	11,25	0,00
1858	Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	90,000	0,151	13,59	13,59	0,00
1859	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	0,450	25,645	11,54	11,54	0,00
1860	**Zakladanie**	021 Stavby						
1861	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	75,000	0,582	43,65	43,65	0,00
1862	*Geotextília polypropylénová Tratratex GTX N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA*	021 Stavby	*m2*	*78,750*	*0,666*	52,45	52,45	0,00
1863	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu pevnosť v ťahu do 110 kN/m sklon do 1 : 5	021 Stavby	m2	60,000	8,339	500,34	500,34	0,00
1864	**Vodorovné konštrukcie**	021 Stavby						
1865	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	021 Stavby	m2	111,000	6,807	755,58	755,58	0,00
1866	**Komunikácie**	021 Stavby						
1867	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	150,000	6,319	947,85	947,85	0,00
1868	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	021 Stavby	m2	75,000	7,679	575,93	575,93	0,00
1869	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	60,000	19,662	1179,72	1179,72	0,00
1870	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	60,000	9,291	557,46	557,46	0,00
1871	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 Stavby	m2	3 000,000	0,365	1095,00	1095,00	0,00
1872	Asfaltová membrána hr. 10 mm	021 Stavby	m2	60,000	1,554	93,24	93,24	0,00
1873	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	1 500,000	11,574	17361,00	17361,00	0,00
1874	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	1 500,000	11,002	16503,00	16503,00	0,00
1875	Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 m2	021 Stavby	m2	111,000	7,610	844,71	844,71	0,00
1876	*Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10*	021 Stavby	*ks*	*448,440*	*5,208*	2335,48	2335,48	0,00
1877	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
1878	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	021 Stavby	ks	7,000	61,962	433,73	433,73	0,00
1879	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66,prstenec*	021 Stavby	*ks*	*7,070*	*17,199*	121,60	121,60	0,00
1880	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, dno*	021 Stavby	*ks*	*7,070*	*12,759*	90,21	90,21	0,00
1881	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, prietoková skruž*	021 Stavby	*ks*	*7,070*	*12,990*	91,84	91,84	0,00
1882	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50, skruž*	021 Stavby	*ks*	*7,070*	*5,470*	38,67	38,67	0,00
1883	Búranie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	021 Stavby	ks	7,000	40,550	283,85	283,85	0,00
1884	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	021 Stavby	ks	7,000	34,715	243,01	243,01	0,00
1885	*Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X500*	021 Stavby	*ks*	*7,000*	*199,977*	1399,84	1399,84	0,00
1886	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1887	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stľp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	35,000	17,182	601,37	601,37	0,00
1888	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*35,000*	*27,418*	959,63	959,63	0,00
1889	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*35,000*	*63,060*	2207,10	2207,10	0,00
1890	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	100,000	5,920	592,00	592,00	0,00
1891	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*100,000*	*12,530*	1253,00	1253,00	0,00
1892	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	196,000	1,320	258,72	258,72	0,00
1893	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	514,000	1,579	811,61	811,61	0,00
1894	Vodiaca línia samolepiaca z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	021 Stavby	m	27,000	98,281	2653,59	2653,59	0,00
1895	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	127,500	14,405	1836,64	1836,64	0,00
1896	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	021 Stavby	m	670,000	0,254	170,18	170,18	0,00

1897	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	127,000	1,957	248,54	248,54	0,00
1898	Osadenie retroreflexného hliníkového dopravného gombíka rozmeru 100x100x19,8 mm	021 Stavby	ks	42,000	3,219	135,20	135,20	0,00
1899	*Gombík dopravný retroreflexný, rozmer 100x100x19,8 mm, hliníkový (do vozovky, obrubníka), bez montáže*	021 Stavby	*ks*	*42,000*	*8,206*	344,65	344,65	0,00
1900	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	100,000	3,680	368,00	368,00	0,00
1901	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	365,750	1,550	566,91	566,91	0,00
1902	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	5 120,500	0,319	1633,44	1633,44	0,00
1903	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	5,964	21,510	128,29	128,29	0,00
1904	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	11,928	0,936	11,16	11,16	0,00
1905	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	365,750	4,326	1582,23	1582,23	0,00
1906	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	5,964	20,963	125,02	125,02	0,00
1907	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
1908	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	601,724	1,979	1190,81	1190,81	0,00
1909	**SO 111 Chodník pre peších v priestore križovatky**	021 Stavby						
1910	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1911	**Zemné práce**	021 Stavby						
1912	Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	70,000	2,970	207,90	207,90	0,00
1913	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	021 Stavby	m2	50,000	9,239	461,95	461,95	0,00
1914	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	30,000	2,179	65,37	65,37	0,00
1915	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	70,000	6,279	439,53	439,53	0,00
1916	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	50,000	9,420	471,00	471,00	0,00
1917	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	120,000	20,066	2407,92	2407,92	0,00
1918	Poplatok za skladovanie - asfalt	021 Stavby	t	22,660	12,500	283,25	283,25	0,00
1919	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	31,350	8,500	266,48	266,48	0,00
1920	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	20,850	2,500	52,13	52,13	0,00
1921	**Komunikácie**	021 Stavby						
1922	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	113,000	3,532	399,12	399,12	0,00
1923	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	113,000	12,031	1359,50	1359,50	0,00
1924	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2 so zhot.lôžka hr.40 mm a vyplnením škár kamenivom taž.drobným dvojitým zhutnením	021 Stavby	m2	68,000	15,487	1053,12	1053,12	0,00
1925	*KLASIKO sivá hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*68,680*	*14,801*	1016,53	1016,53	0,00
1926	*Dlažba pre nevidiacich (nopková-varovná) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*25,250*	*25,890*	653,72	653,72	0,00
1927	*Dlažba pre nevidiacich (dražková-signalná) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*20,200*	*25,890*	522,98	522,98	0,00
1928	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
1929	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	021 Stavby	m	75,000	8,870	665,25	665,25	0,00
1930	*Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26*	021 Stavby	*ks*	*75,750*	*8,290*	627,97	627,97	0,00
1931	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	70,510	1,550	109,29	109,29	0,00
1932	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	11 240,516	0,319	3585,72	3585,72	0,00
1933	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	3,408	21,510	73,31	73,31	0,00
1934	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	6,816	0,936	6,38	6,38	0,00
1935	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	802,894	4,326	3473,32	3473,32	0,00
1936	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	3,408	20,963	71,44	71,44	0,00
1937	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
1938	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	92,773	7,266	674,09	674,09	0,00

1939	**SO 615 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 24,93 cesty II/583**	021 Stavby						
1940	**HSV - Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1941	**1 - Zemné práce**	021 Stavby						
1942	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	021 Stavby	m	12,000	47,890	574,68	574,68	0,00
1943	*Rúrka FXKVR 110 čierna*	021 Stavby	*m*	*12,000*	*2,535*	30,42	30,42	0,00
1944	**2 - Zakladanie**	021 Stavby						
1945	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	021 Stavby	m3	0,730	9,184	6,70	6,70	0,00
1946	*Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského*	021 Stavby	*m3*	*0,730*	*77,905*	56,87	56,87	0,00
1947	**M - Práce a dodávky M**	021 Stavby						
1948	**21-M - Elektromontáže**	021 Stavby						
1949	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	4,000	1,218	4,87	4,87	0,00
1950	*Rúrka kopex 3348*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*4,679*	18,72	18,72	0,00
1951	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	021 Stavby	ks	2,000	9,458	18,92	18,92	0,00
1952	*Svietidlo s LED 1x49W, IP66*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*703,998*	1408,00	1408,00	0,00
1953	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	2,000	60,161	120,32	120,32	0,00
1954	*Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*252,604*	505,21	505,21	0,00
1955	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	16,673	33,35	33,35	0,00
1956	*Svorkovnica ROSA TB1*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*31,000*	62,00	62,00	0,00
1957	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*14,000*	*0,398*	5,57	5,57	0,00
1958	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	1,000	0,889	0,89	0,89	0,00
1959	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*7,291*	0,07	0,07	0,00
1960	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*7,291*	0,07	0,07	0,00
1961	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	021 Stavby	*kg*	*0,005*	*2,053*	0,01	0,01	0,00
1962	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	021 Stavby	m	45,000	0,974	43,83	43,83	0,00
1963	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	021 Stavby	*kg*	*42,390*	*1,151*	48,79	48,79	0,00
1964	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	2,000	2,162	4,32	4,32	0,00
1965	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*0,701*	1,40	1,40	0,00
1966	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	10,000	0,207	2,07	2,07	0,00
1967	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*10,000*	*0,398*	3,98	3,98	0,00
1968	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	52,000	0,439	22,83	22,83	0,00
1969	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	021 Stavby	*m*	*52,000*	*3,150*	163,80	163,80	0,00
1970	**46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach**	021 Stavby						
1971	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	0,650	38,509	25,03	25,03	0,00
1972	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 Stavby	m3	0,650	10,833	7,04	7,04	0,00
1973	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	30,000	4,683	140,49	140,49	0,00
1974	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	30,000	1,236	37,08	37,08	0,00
1975	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1*	021 Stavby	*t*	*3,120*	*13,196*	41,17	41,17	0,00
1976	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	30,000	0,440	13,20	13,20	0,00
1977	*Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD*	021 Stavby	*m*	*30,000*	*0,068*	2,04	2,04	0,00
1978	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	30,000	1,764	52,92	52,92	0,00
1979	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	2,100	6,484	13,62	13,62	0,00
1980	**HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby**	021 Stavby						
1981	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	2,000	22,477	44,95	44,95	0,00
1982	**SO 616 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 24,97 cesty II/583**	021 Stavby						
1983	**HSV - Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
1984	**1 - Zemné práce**	021 Stavby						
1985	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	021 Stavby	m	30,000	47,890	1436,70	1436,70	0,00
1986	*Rúrka FXKVR 110 čierna*	021 Stavby	*m*	*30,000*	*2,535*	76,05	76,05	0,00
1987	**2 - Zakladanie**	021 Stavby						
1988	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	021 Stavby	m3	1,460	9,184	13,41	13,41	0,00

1989	*Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského*	021 Stavby	*m3*	*1,460*	*77,905*	113,74	113,74	0,00
1990	**M - Práce a dodávky M**	021 Stavby						
1991	**21-M - Elektromontáže**	021 Stavby						
1992	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	8,000	1,218	9,74	9,74	0,00
1993	*Rúrka kopex 3348*	021 Stavby	*m*	*8,000*	*4,679*	37,43	37,43	0,00
1994	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	021 Stavby	ks	1,000	6,479	6,48	6,48	0,00
1995	*Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*43,848*	43,85	43,85	0,00
1996	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	021 Stavby	ks	4,000	9,458	37,83	37,83	0,00
1997	*Svietidlo s LED 1x49W, IP66*	021 Stavby	*ks*	*4,000*	*703,998*	2815,99	2815,99	0,00
1998	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	4,000	60,161	240,64	240,64	0,00
1999	*Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m*	021 Stavby	*ks*	*4,000*	*252,604*	1010,42	1010,42	0,00
2000	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	021 Stavby	ks	4,000	16,673	66,69	66,69	0,00
2001	*Svorkovnica ROSA TB1*	021 Stavby	*ks*	*4,000*	*31,000*	124,00	124,00	0,00
2002	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*28,000*	*0,398*	11,14	11,14	0,00
2003	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	2,000	0,889	1,78	1,78	0,00
2004	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2005	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2006	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*2,053*	0,02	0,02	0,00
2007	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	021 Stavby	m	55,000	0,974	53,57	53,57	0,00
2008	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	021 Stavby	*kg*	*51,810*	*1,151*	59,63	59,63	0,00
2009	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	4,000	2,162	8,65	8,65	0,00
2010	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	021 Stavby	*ks*	*4,000*	*0,701*	2,80	2,80	0,00
2011	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	20,000	0,207	4,14	4,14	0,00
2012	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*20,000*	*0,398*	7,96	7,96	0,00
2013	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	70,000	0,439	30,73	30,73	0,00
2014	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	021 Stavby	*m*	*70,000*	*3,150*	220,50	220,50	0,00
2015	**46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach**	021 Stavby						
2016	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	1,300	38,509	50,06	50,06	0,00
2017	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 Stavby	m3	1,300	10,833	14,08	14,08	0,00
2018	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	20,000	4,683	93,66	93,66	0,00
2019	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	20,000	1,236	24,72	24,72	0,00
2020	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1*	021 Stavby	*t*	*2,080*	*13,196*	27,45	27,45	0,00
2021	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	20,000	0,440	8,80	8,80	0,00
2022	*Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD*	021 Stavby	*m*	*20,000*	*0,068*	1,36	1,36	0,00
2023	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	20,000	1,764	35,28	35,28	0,00
2024	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	2,500	6,484	16,21	16,21	0,00
2025	**HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby**	021 Stavby						
2026	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	4,000	22,477	89,91	89,91	0,00
2027	**SO 617 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 25,01 cesty II/583**	021 Stavby						
2028	**HSV - Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2029	**1 - Zemné práce**	021 Stavby						
2030	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	021 Stavby	m	9,000	47,890	431,01	431,01	0,00
2031	*Rúrka FXKVR 110 čierna*	021 Stavby	*m*	*9,000*	*2,535*	22,82	22,82	0,00
2032	**2 - Zakladanie**	021 Stavby						
2033	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	021 Stavby	m3	0,730	9,184	6,70	6,70	0,00
2034	*Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského*	021 Stavby	*m3*	*0,730*	*77,905*	56,87	56,87	0,00
2035	**M - Práce a dodávky M**	021 Stavby						
2036	**21-M - Elektromontáže**	021 Stavby						
2037	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	4,000	1,218	4,87	4,87	0,00
2038	*Rúrka kopex 3348*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*4,679*	18,72	18,72	0,00

2039	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	021 Stavby	ks	2,000	9,458	18,92	18,92	0,00
2040	*Svietidlo s LED 1x49W, IP66*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*703,998*	1408,00	1408,00	0,00
2041	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	2,000	60,161	120,32	120,32	0,00
2042	*Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*252,604*	505,21	505,21	0,00
2043	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	16,673	33,35	33,35	0,00
2044	*Svorkovnica ROSA TB1*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*31,000*	62,00	62,00	0,00
2045	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*14,000*	*0,398*	5,57	5,57	0,00
2046	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	1,000	0,889	0,89	0,89	0,00
2047	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*7,291*	0,07	0,07	0,00
2048	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*7,291*	0,07	0,07	0,00
2049	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	021 Stavby	*kg*	*0,005*	*2,053*	0,01	0,01	0,00
2050	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	021 Stavby	m	55,000	0,974	53,57	53,57	0,00
2051	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	021 Stavby	*kg*	*51,810*	*1,151*	59,63	59,63	0,00
2052	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	2,000	2,162	4,32	4,32	0,00
2053	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*0,701*	1,40	1,40	0,00
2054	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	10,000	0,207	2,07	2,07	0,00
2055	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*10,000*	*0,398*	3,98	3,98	0,00
2056	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	52,000	0,439	22,83	22,83	0,00
2057	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	021 Stavby	*m*	*52,000*	*3,150*	163,80	163,80	0,00
2058	**46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach**	021 Stavby						
2059	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	0,650	38,509	25,03	25,03	0,00
2060	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 Stavby	m3	0,650	10,833	7,04	7,04	0,00
2061	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	33,000	4,683	154,54	154,54	0,00
2062	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	33,000	1,236	40,79	40,79	0,00
2063	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1*	021 Stavby	*t*	*3,432*	*13,196*	45,29	45,29	0,00
2064	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	33,000	0,440	14,52	14,52	0,00
2065	*Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD*	021 Stavby	*m*	*33,000*	*0,068*	2,24	2,24	0,00
2066	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	33,000	1,764	58,21	58,21	0,00
2067	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	2,100	6,484	13,62	13,62	0,00
2068	**HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby**	021 Stavby						
2069	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	2,000	22,477	44,95	44,95	0,00
2070	**SO 605.15 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 29,20**	021 Stavby	súbor	1,000	3 212,51			
2071	**HSV - Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2072	**1 - Zemné práce**	021 Stavby						
2073	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	021 Stavby	m	10,000	47,890	478,90	478,90	0,00
2074	*Rúrka FXKVR 110 čierna*	021 Stavby	*m*	*10,000*	*2,535*	25,35	25,35	0,00
2075	**2 - Zakladanie**	021 Stavby						
2076	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	021 Stavby	m3	0,500	9,184	4,59	4,59	0,00
2077	*Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského*	021 Stavby	*m3*	*0,500*	*77,905*	38,95	38,95	0,00
2078	M - Práce a dodávky M	021 Stavby						
2079	21-M - Elektromontáže	021 Stavby						
2080	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	4,000	1,218	4,87	4,87	0,00
2081	*Rúrka kopex 3348*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*4,679*	18,72	18,72	0,00
2082	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	021 Stavby	ks	1,000	6,479	6,48	6,48	0,00
2083	*Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*43,848*	43,85	43,85	0,00
2084	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	021 Stavby	ks	2,000	9,458	18,92	18,92	0,00
2085	*Svietidlo s LED 1x49W, IP66*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*703,998*	1408,00	1408,00	0,00
2086	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	2,000	60,161	120,32	120,32	0,00
2087	*Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*252,604*	505,21	505,21	0,00
2088	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	16,673	33,35	33,35	0,00

2089	*Svorkovnica ROSA TB1*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*31,000*	62,00	62,00	0,00
2090	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*14,000*	*0,398*	5,57	5,57	0,00
2091	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	2,000	0,889	1,78	1,78	0,00
2092	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2093	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2094	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*2,053*	0,02	0,02	0,00
2095	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	021 Stavby	m	26,000	0,974	25,32	25,32	0,00
2096	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	021 Stavby	*kg*	*24,492*	*1,151*	28,19	28,19	0,00
2097	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	1,000	2,162	2,16	2,16	0,00
2098	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*0,701*	0,70	0,70	0,00
2099	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	4,000	0,207	0,83	0,83	0,00
2100	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*0,398*	1,59	1,59	0,00
2101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	38,000	0,439	16,68	16,68	0,00
2102	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	021 Stavby	*m*	*38,000*	*3,150*	119,70	119,70	0,00
2103	**46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach**	021 Stavby						
2104	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	0,500	38,509	19,25	19,25	0,00
2105	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	14,000	4,683	65,56	65,56	0,00
2106	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	14,000	1,902	26,63	26,63	0,00
2107	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1*	021 Stavby	*t*	*0,245*	*13,196*	3,23	3,23	0,00
2108	*Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm*	021 Stavby	*ks*	*98,000*	*0,505*	49,49	49,49	0,00
2109	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	14,000	1,764	24,70	24,70	0,00
2110	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	0,980	6,484	6,35	6,35	0,00
2111	**HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby**	021 Stavby						
2112	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	2,000	22,477	44,95	44,95	0,00
2113	**SO 605.14 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 28,43**	021 Stavby	súbor	1,000	3 138,23			
2114	**HSV - Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2115	**1 - Zemné práce**	021 Stavby						
2116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	021 Stavby	m	9,000	47,890	431,01	431,01	0,00
2117	*Rúrka FXKVR 110 čierna*	021 Stavby	*m*	*9,000*	*2,535*	22,82	22,82	0,00
2118	**2 - Zakladanie**	021 Stavby						
2119	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	021 Stavby	m3	0,500	9,184	4,59	4,59	0,00
2120	*Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského*	021 Stavby	*m3*	*0,500*	*77,905*	38,95	38,95	0,00
2121	**M - Práce a dodávky M**	021 Stavby						
2122	**21-M - Elektromontáže**	021 Stavby						
2123	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	4,000	1,218	4,87	4,87	0,00
2124	*Rúrka kopex 3348*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*4,679*	18,72	18,72	0,00
2125	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	021 Stavby	ks	1,000	6,479	6,48	6,48	0,00
2126	*Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*43,848*	43,85	43,85	0,00
2127	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	021 Stavby	ks	2,000	9,458	18,92	18,92	0,00
2128	*Svietidlo s LED 1x49W, IP66*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*703,998*	1408,00	1408,00	0,00
2129	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	2,000	60,161	120,32	120,32	0,00
2130	*Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*252,604*	505,21	505,21	0,00
2131	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	16,673	33,35	33,35	0,00
2132	*Svorkovnica ROSA TB1*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*31,000*	62,00	62,00	0,00
2133	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*14,000*	*0,398*	5,57	5,57	0,00
2134	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	2,000	0,889	1,78	1,78	0,00
2135	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2136	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2137	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*2,053*	0,02	0,02	0,00
2138	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	021 Stavby	m	24,000	0,974	23,38	23,38	0,00

2139	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	021 Stavby	*kg*	*22,608*	*1,151*	26,02	26,02	0,00
2140	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	1,000	2,162	2,16	2,16	0,00
2141	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*0,701*	0,70	0,70	0,00
2142	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	4,000	0,207	0,83	0,83	0,00
2143	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*0,398*	1,59	1,59	0,00
2144	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	36,000	0,439	15,80	15,80	0,00
2145	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	021 Stavby	*m*	*36,000*	*3,150*	113,40	113,40	0,00
2146	**46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach**	021 Stavby						
2147	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	0,500	38,509	19,25	19,25	0,00
2148	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	13,000	4,683	60,88	60,88	0,00
2149	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	13,000	1,902	24,73	24,73	0,00
2150	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1*	021 Stavby	*t*	*0,228*	*13,196*	3,01	3,01	0,00
2151	*Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm*	021 Stavby	*ks*	*91,000*	*0,505*	45,96	45,96	0,00
2152	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	13,000	1,764	22,93	22,93	0,00
2153	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	0,910	6,484	5,90	5,90	0,00
2154	**HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby**	021 Stavby						
2155	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	2,000	22,477	44,95	44,95	0,00
2156	**SO 605.12 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 26,02**	021 Stavby	súbor	1,000	3 138,23			
2157	**HSV - Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2158	**1 - Zemné práce**	021 Stavby						
2159	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	021 Stavby	m	9,000	47,890	431,01	431,01	0,00
2160	*Rúrka FXKVR 110 čierna*	021 Stavby	*m*	*9,000*	*2,535*	22,82	22,82	0,00
2161	**2 - Zakladanie**	021 Stavby						
2162	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	021 Stavby	m3	0,500	9,184	4,59	4,59	0,00
2163	*Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského*	021 Stavby	*m3*	*0,500*	*77,905*	38,95	38,95	0,00
2164	**M - Práce a dodávky M**	021 Stavby						
2165	**21-M - Elektromontáže**	021 Stavby						
2166	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	4,000	1,218	4,87	4,87	0,00
2167	*Rúrka kopex 3348*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*4,679*	18,72	18,72	0,00
2168	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	021 Stavby	ks	1,000	6,479	6,48	6,48	0,00
2169	*Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*43,848*	43,85	43,85	0,00
2170	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	021 Stavby	ks	2,000	9,458	18,92	18,92	0,00
2171	*Svietidlo s LED 1x49W, IP66*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*703,998*	1408,00	1408,00	0,00
2172	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	2,000	60,161	120,32	120,32	0,00
2173	*Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*252,604*	505,21	505,21	0,00
2174	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	16,673	33,35	33,35	0,00
2175	*Svorkovnica ROSA TB1*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*31,000*	62,00	62,00	0,00
2176	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*14,000*	*0,398*	5,57	5,57	0,00
2177	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	2,000	0,889	1,78	1,78	0,00
2178	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2179	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2180	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*2,053*	0,02	0,02	0,00
2181	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	021 Stavby	m	24,000	0,974	23,38	23,38	0,00
2182	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	021 Stavby	*kg*	*22,608*	*1,151*	26,02	26,02	0,00
2183	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	1,000	2,162	2,16	2,16	0,00
2184	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*0,701*	0,70	0,70	0,00
2185	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	4,000	0,207	0,83	0,83	0,00
2186	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*0,398*	1,59	1,59	0,00
2187	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	36,000	0,439	15,80	15,80	0,00
2188	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	021 Stavby	*m*	*36,000*	*3,150*	113,40	113,40	0,00
2189	**46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach**	021 Stavby						

2190	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	0,500	38,509	19,25	19,25	0,00
2191	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	13,000	4,683	60,88	60,88	0,00
2192	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	13,000	1,902	24,73	24,73	0,00
2193	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1*	021 Stavby	*t*	*0,228*	*13,196*	3,01	3,01	0,00
2194	*Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm*	021 Stavby	*ks*	*91,000*	*0,505*	45,96	45,96	0,00
2195	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	13,000	1,764	22,93	22,93	0,00
2196	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	0,910	6,484	5,90	5,90	0,00
2197	**HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby**	021 Stavby						
2198	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	2,000	22,477	44,95	44,95	0,00
2199	**SO 605.11 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 25,85**	021 Stavby	súbor	1,000	3 082,16			
2200	**HSV - Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2201	**1 - Zemné práce**	021 Stavby						
2202	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	021 Stavby	m	8,000	47,890	383,12	383,12	0,00
2203	*Rúrka FXKVR 110 čierna*	021 Stavby	*m*	*8,000*	*2,535*	20,28	20,28	0,00
2204	**2 - Zakladanie**	021 Stavby						
2205	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	021 Stavby	m3	0,500	9,184	4,59	4,59	0,00
2206	*Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského*	021 Stavby	*m3*	*0,500*	*77,905*	38,95	38,95	0,00
2207	**M - Práce a dodávky M**	021 Stavby						
2208	**21-M - Elektromontáže**	021 Stavby						
2209	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	4,000	1,218	4,87	4,87	0,00
2210	*Rúrka kopex 3348*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*4,679*	18,72	18,72	0,00
2211	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	021 Stavby	ks	1,000	6,479	6,48	6,48	0,00
2212	*Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*43,848*	43,85	43,85	0,00
2213	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	021 Stavby	ks	2,000	9,458	18,92	18,92	0,00
2214	*Svietidlo s LED 1x49W, IP66*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*703,998*	1408,00	1408,00	0,00
2215	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	2,000	60,161	120,32	120,32	0,00
2216	*Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*252,604*	505,21	505,21	0,00
2217	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	16,673	33,35	33,35	0,00
2218	*Svorkovnica ROSA TB1*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*31,000*	62,00	62,00	0,00
2219	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*14,000*	*0,398*	5,57	5,57	0,00
2220	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	2,000	0,889	1,78	1,78	0,00
2221	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2222	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2223	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*2,053*	0,02	0,02	0,00
2224	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	021 Stavby	m	23,000	0,974	22,40	22,40	0,00
2225	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	021 Stavby	*kg*	*21,666*	*1,151*	24,94	24,94	0,00
2226	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	1,000	2,162	2,16	2,16	0,00
2227	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*0,701*	0,70	0,70	0,00
2228	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	4,000	0,207	0,83	0,83	0,00
2229	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*0,398*	1,59	1,59	0,00
2230	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	35,000	0,439	15,37	15,37	0,00
2231	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	021 Stavby	*m*	*35,000*	*3,150*	110,25	110,25	0,00
2232	**46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach**	021 Stavby						
2233	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	0,500	38,509	19,25	19,25	0,00
2234	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	13,000	4,683	60,88	60,88	0,00
2235	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	13,000	1,902	24,73	24,73	0,00
2236	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1*	021 Stavby	*t*	*0,228*	*13,196*	3,01	3,01	0,00
2237	*Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm*	021 Stavby	*ks*	*91,000*	*0,505*	45,96	45,96	0,00

2238	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	13,000	1,764	22,93	22,93	0,00
2239	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	0,910	6,484	5,90	5,90	0,00
2240	**HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby**	021 Stavby						
2241	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	2,000	22,477	44,95	44,95	0,00
2242	**SO 605.9 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 25,20**	021 Stavby	súbor	1,000	3 176,08			
2243	**HSV - Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2244	**1 - Zemné práce**	021 Stavby						
2245	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	021 Stavby	m	10,000	47,890	478,90	478,90	0,00
2246	*Rúrka FXKVR 110 čierna*	021 Stavby	*m*	*10,000*	*2,535*	25,35	25,35	0,00
2247	**2 - Zakladanie**	021 Stavby						
2248	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	021 Stavby	m3	0,500	9,184	4,59	4,59	0,00
2249	*Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského*	021 Stavby	*m3*	*0,500*	*77,905*	38,95	38,95	0,00
2250	**M - Práce a dodávky M**	021 Stavby						
2251	**21-M - Elektromontáže**	021 Stavby						
2252	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	4,000	1,218	4,87	4,87	0,00
2253	*Rúrka kopex 3348*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*4,679*	18,72	18,72	0,00
2254	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	021 Stavby	ks	1,000	6,479	6,48	6,48	0,00
2255	*Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*43,848*	43,85	43,85	0,00
2256	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	021 Stavby	ks	2,000	9,458	18,92	18,92	0,00
2257	*Svietidlo s LED 1x49W, IP66*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*703,998*	1408,00	1408,00	0,00
2258	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	2,000	60,161	120,32	120,32	0,00
2259	*Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*252,604*	505,21	505,21	0,00
2260	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	16,673	33,35	33,35	0,00
2261	*Svorkovnica ROSA TB1*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*31,000*	62,00	62,00	0,00
2262	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*14,000*	*0,398*	5,57	5,57	0,00
2263	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	2,000	0,889	1,78	1,78	0,00
2264	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2265	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2266	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*2,053*	0,02	0,02	0,00
2267	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	021 Stavby	m	24,000	0,974	23,38	23,38	0,00
2268	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	021 Stavby	*kg*	*22,608*	*1,151*	26,02	26,02	0,00
2269	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	1,000	2,162	2,16	2,16	0,00
2270	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*0,701*	0,70	0,70	0,00
2271	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	4,000	0,207	0,83	0,83	0,00
2272	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*0,398*	1,59	1,59	0,00
2273	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	36,000	0,439	15,80	15,80	0,00
2274	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	021 Stavby	*m*	*36,000*	*3,150*	113,40	113,40	0,00
2275	**46 - M - Zemné práce pri extr.mont.prácach**	021 Stavby						
2276	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	0,500	38,509	19,25	19,25	0,00
2277	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	12,000	4,683	56,20	56,20	0,00
2278	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	12,000	1,902	22,82	22,82	0,00
2279	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1*	021 Stavby	*t*	*0,210*	*13,196*	2,77	2,77	0,00
2280	*Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm*	021 Stavby	*ks*	*84,000*	*0,505*	42,42	42,42	0,00
2281	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	12,000	1,764	21,17	21,17	0,00
2282	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	0,840	6,484	5,45	5,45	0,00
2283	**HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby**	021 Stavby						
2284	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	2,000	22,477	44,95	44,95	0,00
2285	**SO 604.8 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 21,76**	021 Stavby	súbor	1,000	3112,94			
2286	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						

2287	**Zemné práce**	021 Stavby						
2288	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, HĺbkY do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	021 Stavby	m	8,000	47,89	383,12	383,12	0,00
2289	*Rúrka FXKVR 110 čierna*	*021 Stavby*	*m*	*8,000*	*2,535*	*20,280*	*20,280*	0,00
2290	**Zakladanie**	021 Stavby						
2291	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	021 Stavby	m3	0,500	9,18	4,59	4,59	0,00
2292	Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	021 Stavby	*m3*	*0,500*	77,91	38,95	38,95	0,00
2293	**Práce a dodávky M**	021 Stavby						
2294	**Elektromontáže**	021 Stavby						
2295	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	4,000	1,22	4,87	4,87	0,00
2296	Rúrka kopex 3348	021 Stavby	m	4	4,679	18,72	18,72	0,00
2297	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	021 Stavby	ks	1,000	6,48	6,48	6,48	0,00
2298	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	021 Stavby	ks	1	43,848	43,85	43,85	0,00
2299	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	021 Stavby	ks	2,000	9,46	18,92	18,92	0,00
2300	Svietidlo s LED 1x49W, IP66	021 Stavby	ks	2	703,998	1408,00	1408,00	0,00
2301	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	2,000	60,16	120,32	120,32	0,00
2302	Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m	021 Stavby	ks	2	252,604	505,21	505,21	0,00
2303	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	16,67	33,35	33,35	0,00
2304	Svorkovnica ROSA TB1	021 Stavby	ks	2	31	62,00	62,00	0,00
2305	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	14	0,398	5,57	5,57	0,00
2306	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00
2307	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	021 Stavby	kg	0,02	7,291	0,15	0,15	0,00
2308	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	021 Stavby	kg	0,02	7,291	0,15	0,15	0,00
2309	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	021 Stavby	kg	0,01	2,053	0,02	0,02	0,00
2310	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	021 Stavby	m	24,000	0,97	23,38	23,38	0,00
2311	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	22,608	1,151	26,02	26,02	0,00
2312	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	1,000	2,16	2,16	2,16	0,00
2313	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	021 Stavby	ks	1	0,701	0,70	0,70	0,00
2314	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	4,000	0,21	0,83	0,83	0,00
2315	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	4	0,398	1,59	1,59	0,00
2316	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	36,000	0,44	15,80	15,80	0,00
2317	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	021 Stavby	m	36	3,15	113,40	113,40	0,00
2318	**46 -M - Zemné práce pri extr.mont.prácach**	021 Stavby						
2319	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	0,500	38,51	19,25	19,25	0,00
2320	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	15,000	4,68	70,25	70,25	0,00
2321	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	15,000	1,90	28,53	28,53	0,00
2322	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1*	021 Stavby	*t*	*0,263*	*13,196*	3,47	3,47	0,00
2323	*Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm*	021 Stavby	*ks*	*105*	*0,505*	53,03	53,03	0,00
2324	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	15,000	1,76	26,45	26,45	0,00
2325	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	1,050	6,48	6,81	6,81	0,00
2326	**HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby**	021 Stavby						
2327	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	2,000	22,48	44,95	44,95	0,00
2328	**SO 604.9 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 22,00**	021 Stavby	súbor	1,000	3096,78			
2329	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2330	**Zemné práce**	021 Stavby						
2331	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, HĺbkY do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	021 Stavby	m	8,000	47,890	383,12	383,12	0,00
2332	*Rúrka FXKVR 110 čierna*	021 Stavby	*m*	*8,000*	*2,535*	20,28	20,28	0,00
2333	**Zakladanie**	021 Stavby						
2334	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	021 Stavby	m3	0,500	9,184	4,60	4,60	0,00
2335	*Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského*	021 Stavby	*m3*	*0,500*	*77,905*	38,95	38,95	0,00
2336	**Elektromontáže**	021 Stavby				0,00	0,00	0,00

2337	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	4,000	1,218	4,87	4,87	0,00
2338	*Rúrka kopex 3348*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*4,679*	18,72	18,72	0,00
2339	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	021 Stavby	ks	1,000	6,479	6,48	6,48	0,00
2340	*Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*43,848*	43,85	43,85	0,00
2341	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	021 Stavby	ks	2,000	9,458	18,92	18,92	0,00
2342	*Svietidlo s LED 1x49W, IP66*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*703,998*	1408,00	1408,00	0,00
2343	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	2,000	60,161	120,32	120,32	0,00
2344	*Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*252,604*	505,21	505,21	0,00
2345	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	16,673	33,35	33,35	0,00
2346	*Svorkovnica ROSA TB1*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*31,000*	62,00	62,00	0,00
2347	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*14,000*	*0,398*	5,57	5,57	0,00
2348	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	2,000	0,889	1,78	1,78	0,00
2349	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2350	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2351	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*2,053*	0,02	0,02	0,00
2352	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	021 Stavby	m	24,000	0,974	23,38	23,38	0,00
2353	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	021 Stavby	*kg*	*22,608*	*1,151*	26,02	26,02	0,00
2354	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	1,000	2,162	2,16	2,16	0,00
2355	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*0,701*	0,70	0,70	0,00
2356	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	4,000	0,207	0,83	0,83	0,00
2357	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*0,398*	1,59	1,59	0,00
2358	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	35,000	0,439	15,37	15,37	0,00
2359	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	021 Stavby	*m*	*35,000*	*3,150*	110,25	110,25	0,00
2360	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**	021 Stavby						
2361	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	0,500	38,509	19,25	19,25	0,00
2362	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	14,000	4,683	65,56	65,56	0,00
2363	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	14,000	1,902	26,63	26,63	0,00
2364	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1*	021 Stavby	*t*	*0,245*	*13,196*	3,23	3,23	0,00
2365	*Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm*	021 Stavby	*ks*	*98,000*	*0,505*	49,49	49,49	0,00
2366	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	14,000	1,764	24,70	24,70	0,00
2367	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	0,980	6,484	6,35	6,35	0,00
2368	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	021 Stavby						
2369	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	2,000	22,477	44,95	44,95	0,00
2370	**SO 605.1 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 22,92**	021 Stavby	súbor	1,000	3194,30			
2371	**HSV - Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2372	**1 - Zemné práce**	021 Stavby						
2373	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	021 Stavby	m	10,000	47,890	478,90	478,90	0,00
2374	*Rúrka FXKVR 110 čierna*	021 Stavby	*m*	*10,000*	*2,535*	25,35	25,35	0,00
2375	**Zakladanie**	021 Stavby						
2376	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	021 Stavby	m3	0,500	9,184	4,59	4,59	0,00
2377	*Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského*	021 Stavby	*m3*	*0,500*	*77,905*	38,95	38,95	0,00
2378	**M - Práce a dodávky M**	021 Stavby						
2379	**21-M - Elektromontáže**	021 Stavby						
2380	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	4,000	1,218	4,87	4,87	0,00
2381	*Rúrka kopex 3348*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*4,679*	18,72	18,72	0,00
2382	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	021 Stavby	ks	1,000	6,479	6,48	6,48	0,00
2383	*Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*43,848*	43,85	43,85	0,00
2384	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	021 Stavby	ks	2,000	9,458	18,92	18,92	0,00
2385	*Svietidlo s LED 1x49W, IP66*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*703,998*	1408,00	1408,00	0,00
2386	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	2,000	60,161	120,32	120,32	0,00

2387	*Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*252,604*	505,21	505,21	0,00
2388	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	16,673	33,35	33,35	0,00
2389	*Svorkovnica ROSA TB1*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*31,000*	62,00	62,00	0,00
2390	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*14,000*	*0,398*	5,57	5,57	0,00
2391	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	2,000	0,889	1,78	1,78	0,00
2392	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2393	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2394	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*2,053*	0,02	0,02	0,00
2395	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	021 Stavby	m	25,000	0,974	24,35	24,35	0,00
2396	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	021 Stavby	*kg*	*23,550*	*1,151*	27,11	27,11	0,00
2397	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	1,000	2,162	2,16	2,16	0,00
2398	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*0,701*	0,70	0,70	0,00
2399	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	4,000	0,207	0,83	0,83	0,00
2400	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*0,398*	1,59	1,59	0,00
2401	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	37,000	0,439	16,24	16,24	0,00
2402	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	021 Stavby	*m*	*37,000*	*3,150*	116,55	116,55	0,00
2403	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**	021 Stavby						
2404	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	0,500	38,509	19,25	19,25	0,00
2405	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	13,000	4,683	60,88	60,88	0,00
2406	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	13,000	1,902	24,73	24,73	0,00
2407	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1*	021 Stavby	*t*	*0,228*	*13,196*	3,01	3,01	0,00
2408	*Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm*	021 Stavby	*ks*	*91,000*	*0,505*	45,96	45,96	0,00
2409	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	13,000	1,764	22,93	22,93	0,00
2410	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	0,910	6,484	5,90	5,90	0,00
2411	**HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby**	021 Stavby						
2412	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	2,000	22,477	44,95	44,95	0,00
2413	**SO 605.2 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 23,05**	021 Stavby	súbor	1,000	3 286,81			
2414	**HSV - Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2415	**1 - Zemné práce**	021 Stavby						
2416	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	021 Stavby	m	11,000	47,890	526,79	526,79	0,00
2417	*Rúrka FXKVR 110 čierna*	021 Stavby	*m*	*11,000*	*2,535*	27,89	27,89	0,00
2418	**Zakladanie**	021 Stavby						
2419	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	021 Stavby	m3	0,500	9,184	4,59	4,59	0,00
2420	*Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského*	021 Stavby	*m3*	*0,500*	*77,905*	38,95	38,95	0,00
2421	**M - Práce a dodávky M**	021 Stavby						
2422	**21-M - Elektromontáže**	021 Stavby						
2423	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	4,000	1,218	4,87	4,87	0,00
2424	*Rúrka kopex 3348*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*4,679*	18,72	18,72	0,00
2425	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	021 Stavby	ks	1,000	6,479	6,48	6,48	0,00
2426	*Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*43,848*	43,85	43,85	0,00
2427	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	021 Stavby	ks	2,000	9,458	18,92	18,92	0,00
2428	*Svietidlo s LED 1x49W, IP66*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*703,998*	1408,00	1408,00	0,00
2429	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	2,000	60,161	120,32	120,32	0,00
2430	*Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*252,604*	505,21	505,21	0,00
2431	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	16,673	33,35	33,35	0,00
2432	*Svorkovnica ROSA TB1*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*31,000*	62,00	62,00	0,00
2433	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*14,000*	*0,398*	5,57	5,57	0,00
2434	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	2,000	0,889	1,78	1,78	0,00
2435	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00
2436	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,020*	*7,291*	0,15	0,15	0,00

2437	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*2,053*	0,02	0,02	0,00
2438	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	021 Stavby	m	28,000	0,974	27,27	27,27	0,00
2439	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	021 Stavby	*kg*	*26,376*	*1,151*	30,36	30,36	0,00
2440	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	1,000	2,162	2,16	2,16	0,00
2441	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*0,701*	0,70	0,70	0,00
2442	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	4,000	0,207	0,83	0,83	0,00
2443	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*0,398*	1,59	1,59	0,00
2444	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	40,000	0,439	17,56	17,56	0,00
2445	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	021 Stavby	*m*	*40,000*	*3,150*	126,00	126,00	0,00
2446	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**	021 Stavby						
2447	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	0,500	38,509	19,25	19,25	0,00
2448	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	15,000	4,683	70,25	70,25	0,00
2449	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	15,000	1,902	28,53	28,53	0,00
2450	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1*	021 Stavby	*t*	*0,263*	*13,196*	3,47	3,47	0,00
2451	*Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm*	021 Stavby	*ks*	*105,000*	*0,505*	53,03	53,03	0,00
2452	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	15,000	1,764	26,46	26,46	0,00
2453	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	1,050	6,484	6,81	6,81	0,00
2454	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	021 Stavby						
2455	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	2,000	22,477	44,95	44,95	0,00
2456	**Rekonštrukcia mosta 583-031**	021 Stavby	súbor	1,000	430 735,58			
2457	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2458	**Zemné práce**	021 Stavby						
2459	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	021 Stavby	m2	1 140,998	4,239	4 836,69	4 836,69	0,00
2460	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	44,000	1,915	84,26	84,26	0,00
2461	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	021 Stavby	m2	705,375	16,529	11 659,14	11 659,14	0,00
2462	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	021 Stavby	m	80,000	52,822	4 225,76	4 225,76	0,00
2463	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	021 Stavby	hod	240,000	6,118	1 468,32	1 468,32	0,00
2464	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	021 Stavby	deň	30,000	5,508	165,24	165,24	0,00
2465	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	704,340	3,128	2 203,18	2 203,18	0,00
2466	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	211,302	0,882	186,37	186,37	0,00
2467	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	204,801	1,724	353,08	353,08	0,00
2468	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	021 Stavby	m3	61,440	0,519	31,89	31,89	0,00
2469	*Vhodný zásypový materiál pod konštrukciu vozovky zo zemnika*	021 Stavby	*m3*	*204,801*	*6,000*	*1 228,81*	*1 228,81*	0,00
2470	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	021 Stavby	m3	18,000	5,241	94,34	94,34	0,00
2471	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	9,000	0,437	3,93	3,93	0,00
2472	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m Hĺbka dna do 5m hornina3	021 Stavby	m3	91,713	8,368	767,45	767,45	0,00
2473	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	22,000	24,077	529,69	529,69	0,00
2474	Príplatok k cene za lepivosť pri Hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	6,600	6,819	45,01	45,01	0,00
2475	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	631,252	3,153	1 990,34	1 990,34	0,00
2476	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	4 418,764	0,297	1 312,37	1 312,37	0,00
2477	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	204,801	4,696	961,75	961,75	0,00

2478	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	3 481,617	0,405	1 410,05	1 410,05	0,00
2479	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	631,252	0,674	425,46	425,46	0,00
2480	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	1 199,379	5,000	5 996,90	5 996,90	0,00
2481	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	73,500	3,249	238,80	238,80	0,00
2482	*Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1*	021 Stavby	*t*	*139,650*	*10,282*	1 435,88	1 435,88	0,00
2483	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	409,602	3,031	1 241,50	1 241,50	0,00
2484	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	247,800	0,406	100,61	100,61	0,00
2485	**Zakladanie**	021 Stavby						
2486	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	021 Stavby	m2	12,672	1,218	15,43	15,43	0,00
2487	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 300*	021 Stavby	*m2*	*12,925*	*0,882*	11,40	11,40	0,00
2488	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm	021 Stavby	m	192,000	113,853	21 859,78	21 859,78	0,00
2489	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	021 Stavby	ks	28,000	56,437	1 580,24	1 580,24	0,00
2490	Zaťažkávacia skúška mikro pilóty , vč. vyhodnocovacieho protokolu	021 Stavby	ks	4,000	2 750,000	11 000,00	11 000,00	0,00
2491	Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie priečne na skládke	021 Stavby	ks	32,000	4,236	135,55	135,55	0,00
2492	Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc od 0 do 10 m	021 Stavby	m2	300,000	13,248	3 974,40	3 974,40	0,00
2493	Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	021 Stavby	m2	300,000	32,852	9 855,60	9 855,60	0,00
2494	*Štetovnice typu Larsen 10370 III n - prenájom*	021 Stavby	*t*	*46,500*	*80,000*	3 720,00	3 720,00	0,00
2495	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m	021 Stavby	m2	300,000	31,197	9 359,10	9 359,10	0,00
2496	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV	021 Stavby	m	192,000	100,782	19 350,14	19 350,14	0,00
2497	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m3	24,314	88,631	2 154,97	2 154,97	0,00
2498	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	021 Stavby	m2	14,770	8,126	120,02	120,02	0,00
2499	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	021 Stavby	m2	14,770	2,886	42,63	42,63	0,00
2500	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa	021 Stavby	m	192,000	39,580	7 599,36	7 599,36	0,00
2501	*Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1*	021 Stavby	*m3*	*20,160*	*222,698*	4 489,59	4 489,59	0,00
2502	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						
2503	Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky do 2 m	021 Stavby	ks	48,000	48,222	2 314,66	2 314,66	0,00
2504	*Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40*	021 Stavby	*ks*	*42,000*	*75,000*	3 150,00	3 150,00	0,00
2505	*Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 100-500/500/40*	021 Stavby	*ks*	*6,000*	*22,500*	135,00	135,00	0,00
2506	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	021 Stavby	ks	48,000	24,852	1 192,90	1 192,90	0,00
2507	*Kotva rimsovej dosky*	021 Stavby	*ks*	*48,000*	*23,000*	1 104,00	1 104,00	0,00
2508	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	021 Stavby	m3	8,687	161,084	1 399,34	1 399,34	0,00
2509	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	021 Stavby	m2	12,951	43,528	563,73	563,73	0,00
2510	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených- odstránenie	021 Stavby	m2	12,951	5,721	74,09	74,09	0,00
2511	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	021 Stavby	t	1,290	1 456,115	1 878,39	1 878,39	0,00
2512	Mostné opory z betónu prostého tr. C 25/30	021 Stavby	m3	32,400	106,604	3 453,97	3 453,97	0,00
2513	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	021 Stavby	m3	66,318	115,101	7 633,27	7 633,27	0,00
2514	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 Stavby	m2	38,000	16,457	625,37	625,37	0,00
2515	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	021 Stavby	m2	180,063	16,229	2 922,24	2 922,24	0,00
2516	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 Stavby	m2	38,000	7,913	300,69	300,69	0,00
2517	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	021 Stavby	m2	180,063	6,916	1 245,32	1 245,32	0,00
2518	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	021 Stavby	t	5,937	1 459,840	8 667,07	8 667,07	0,00
2519	**Vodorovné konštrukcie**	021 Stavby						

2520	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	021 Stavby	m3	29,700	119,794	3 557,88	3 557,88	0,00
2521	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	021 Stavby	m3	121,253	128,918	15 631,69	15 631,69	0,00
2522	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	021 Stavby	m2	11,940	24,293	290,06	290,06	0,00
2523	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	021 Stavby	m2	59,987	26,295	1 577,36	1 577,36	0,00
2524	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	021 Stavby	m2	11,940	2,678	31,98	31,98	0,00
2525	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	021 Stavby	m2	59,987	4,461	267,60	267,60	0,00
2526	Nosníkové debnenie DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	021 Stavby	m2	265,650	12,994	3 451,86	3 451,86	0,00
2527	Nosníkové debnenie DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	021 Stavby	m2	132,825	16,957	2 252,31	2 252,31	0,00
2528	Nosníkové debnenie DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	021 Stavby	m2	132,825	8,387	1 114,00	1 114,00	0,00
2529	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	021 Stavby	t	4,604	1 446,929	6 661,66	6 661,66	0,00
2530	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	021 Stavby	t	16,436	1 644,000	27 020,78	27 020,78	0,00
2531	Debnenie nosných konštr.mostov, truhlíkov nosných konštrukcií všetkých tvarov - stratené	021 Stavby	m2	11,888	37,457	445,29	445,29	0,00
2532	Zhotovenie vrubového kĺbu mostného rámu z betónu železového	021 Stavby	m	22,130	29,286	648,10	648,10	0,00
2533	Samostatná výstuž kyvného tŕňa nad 12 mm mostných konštrukcií	021 Stavby	t	0,233	910,127	212,06	212,06	0,00
2534	Podklad z prostého betónu vodostavebného pod dlažbu V4-C 12/15 vo vrstve hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	8,000	7,236	57,89	57,89	0,00
2535	Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. 10 mm	021 Stavby	m2	3,240	52,119	168,87	168,87	0,00
2536	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	021 Stavby	m3	0,100	2 338,939	233,89	233,89	0,00
2537	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m2	8,000	5,326	42,61	42,61	0,00
2538	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	021 Stavby	m3	14,800	98,251	1 454,11	1 454,11	0,00
2539	Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm	021 Stavby	m2	0,500	28,137	14,07	14,07	0,00
2540	Drenážny betón - obetonovanie drenážnej rúrky	021 Stavby	m3	1,710	140,400	240,08	240,08	0,00
2541	Výplň za oporami a protimrazové kliny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	021 Stavby	m3	147,000	35,984	5 289,65	5 289,65	0,00
2542	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	021 Stavby	m3	16,000	29,073	465,17	465,17	0,00
2543	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	021 Stavby	m2	26,000	30,330	788,58	788,58	0,00
2544	**Komunikácie**	021 Stavby						
2545	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	214,530	2,797	600,04	600,04	0,00
2546	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	235,125	6,193	1 456,13	1 456,13	0,00
2547	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	235,125	11,494	2 702,53	2 702,53	0,00
2548	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm		m2	55,200	3,887	214,56	214,56	0,00
2549	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy bez zhutnenia	021 Stavby	m3	30,000	7,177	215,31	215,31	0,00
2550	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	235,125	0,542	127,44	127,44	0,00
2551	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	021 Stavby	m2	615,458	0,301	185,25	185,25	0,00
2552	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	021 Stavby	m2	380,333	9,033	3 435,55	3 435,55	0,00
2553	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	021 Stavby	m2	145,208	11,102	1 612,10	1 612,10	0,00
2554	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	235,125	9,846	2 315,04	2 315,04	0,00
2555	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	021 Stavby	m2	235,125	12,920	3 037,82	3 037,82	0,00
2556	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	021 Stavby						

2557	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	021 Stavby	m2	42,367	5,419	229,59	229,59	0,00
2558	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 Stavby	m2	42,367	16,597	703,17	703,17	0,00
2559	Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný	021 Stavby	m2	263,259	9,860	2 595,73	2 595,73	0,00
2560	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	021 Stavby	m2	11,550	104,180	1 203,28	1 203,28	0,00
2561	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	021 Stavby	m2	11,550	157,599	1 820,27	1 820,27	0,00
2562	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	021 Stavby	m2	7,700	16,565	127,55	127,55	0,00
2563	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
2564	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	21,000	0,360	7,56	7,56	0,00
2565	*Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm*	021 Stavby	*m*	*21,630*	*4,037*	87,32	87,32	0,00
2566	Drenážne vyústenie z betónu	021 Stavby	ks	4,000	198,000	792,00	792,00	0,00
2567	Montáž oceľových chráničiek D 120x7	021 Stavby	m	4,000	31,390	125,56	125,56	0,00
2568	*Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn.11 353.0.*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*22,590*	90,36	90,36	0,00
2569	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
2570	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	021 Stavby	m	22,000	10,931	240,48	240,48	0,00
2571	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH1 B, úroveň zachytenia H1, komplet*	021 Stavby	*m*	*22,000*	*56,733*	1 248,13	1 248,13	0,00
2572	Zvodidlo oceľové zábradelné ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí	021 Stavby	m	52,000	260,974	13 570,65	13 570,65	0,00
2573	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 Stavby	ks	4,000	1,429	5,72	5,72	0,00
2574	*Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.3*	021 Stavby	*ks*	*4,000*	*7,980*	31,92	31,92	0,00
2575	Osadenie alebo montáž kovovej značky pre staničenie z plechu	021 Stavby	ks	2,000	15,319	30,64	30,64	0,00
2576	*IS32a„Kilometrovník", rozmer 300 x 200, Informačná značka I. trieda, EG, 7 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*13,253*	26,51	26,51	0,00
2577	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	24,000	7,135	171,24	171,24	0,00
2578	*Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá*	021 Stavby	*ks*	*24,000*	*6,041*	144,98	144,98	0,00
2579	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	021 Stavby	m	59,000	4,410	260,19	260,19	0,00
2580	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hl. 30 mm	021 Stavby	m	91,600	3,463	317,21	317,21	0,00
2581	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	59,000	2,465	145,44	145,44	0,00
2582	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	021 Stavby	m2	20,816	4,168	86,76	86,76	0,00
2583	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	021 Stavby	m2	3,960	7,910	31,32	31,32	0,00
2584	Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov mikrotenovým gumeným profilom	021 Stavby	m	45,800	2,919	133,69	133,69	0,00
2585	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou zálievkou hr. 20mm	021 Stavby	m	19,800	7,571	149,91	149,91	0,00
2586	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl 4,0 cm2	021 Stavby	m	137,032	8,144	1 115,99	1 115,99	0,00
2587	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	021 Stavby	m	65,600	1,702	111,65	111,65	0,00
2588	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 10/12,5	021 Stavby	m	40,000	8,203	328,12	328,12	0,00
2589	*Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30*	021 Stavby	*ks*	*134,400*	*3,259*	438,01	438,01	0,00
2590	Odvodňovace tvarovky z PVC 50mm s osadením a dodaním materialu	021 Stavby	ks	2,000	225,000	450,00	450,00	0,00
2591	Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie	021 Stavby	m2	168,493	3,150	530,75	530,75	0,00
2592	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	021 Stavby	m2	11,550	7,844	90,60	90,60	0,00
2593	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	021 Stavby	m2	11,550	26,542	306,56	306,56	0,00
2594	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	021 Stavby	m2	77,000	8,410	647,57	647,57	0,00
2595	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	021 Stavby	m	50,000	4,475	223,75	223,75	0,00
2596	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	021 Stavby	ks	48,000	5,463	262,22	262,22	0,00
2597	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20/60/260 mm	021 Stavby	ks	48,000	10,303	494,54	494,54	0,00
2598	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	021 Stavby	ks	48,000	12,372	593,86	593,86	0,00

2599	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 Stavby	m3	169,741	241,047	40 915,56	40 915,56	0,00
2600	Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	021 Stavby	m	40,000	25,188	1 007,52	1 007,52	0,00
2601	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2,hr.do 600 mm, -0,33000t	021 Stavby	ks	4,000	55,067	220,27	220,27	0,00
2602	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	021 Stavby	cm	160,000	0,800	128,00	128,00	0,00
2603	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	413,757	8,955	3 705,19	3 705,19	0,00
2604	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	684,823	1,541	1 055,31	1 055,31	0,00
2605	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	54 101,017	0,326	17 636,93	17 636,93	0,00
2606	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	021 Stavby	t	2,160	10,186	22,00	22,00	0,00
2607	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	413,757	10,000	4 137,57	4 137,57	0,00
2608	**Presun hmôt HSV**							
2609	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	021 Stavby	t	2 281,202	10,011	22 837,11	22 837,11	0,00
2610	**Práce a dodávky PSV**	021 Stavby						
2611	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	021 Stavby						
2612	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	106,540	0,188	20,03	20,03	0,00
2613	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	021 Stavby	*t*	*0,032*	*1 939,783*	62,07	62,07	0,00
2614	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	021 Stavby	m2	198,000	0,232	45,94	45,94	0,00
2615	*Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150kg*	021 Stavby	*t*	*0,198*	*1 114,553*	220,68	220,68	0,00
2616	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	11,940	0,231	2,76	2,76	0,00
2617	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	021 Stavby	*t*	*0,004*	*1 939,783*	7,76	7,76	0,00
2618	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena	021 Stavby	m2	23,880	0,290	6,93	6,93	0,00
2619	*Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150kg*	021 Stavby	*t*	*0,026*	*1 114,553*	28,98	28,98	0,00
2620	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	021 Stavby	m2	48,686	2,894	140,90	140,90	0,00
2621	*Pás ťažký asfaltový Elastobit ST 42 h*	021 Stavby	*m2*	*55,989*	*5,964*	333,92	333,92	0,00
2622	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	245,863	3,477	854,87	854,87	0,00
2623	*Pás ťažký asfaltový Sklobit STS 40 a*	021 Stavby	*m2*	*282,742*	*4,548*	1 285,91	1 285,91	0,00
2624	Izolácia mostoviek - zapečaťujúca vrstva	021 Stavby	m2	168,093	9,450	1 588,48	1 588,48	0,00
2625	Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	021 Stavby	m2	29,700	7,228	214,67	214,67	0,00
2626	Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	021 Stavby	m2	53,460	15,267	816,17	816,17	0,00
2627	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	021 Stavby						
2628	**Prieskumné práce**	021 Stavby						
2629	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	021 Stavby	kpl	1,000	888,889	888,89	0,00	888,889
2630	**Geodetické práce**	021 Stavby						
2631	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	kpl	1,000	250,000	250,00	0,00	250,000
2632	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	021 Stavby	kpl	1,000	1 000,000	1 000,00	0,00	1 000,000
2633	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	021 Stavby	kpl	1,000	600,000	600,00	0,00	600,000
2634	**Projektové práce**	021 Stavby						
2635	Projektové práce - stavebná časť. náklady na vypracovanie dielenskej dokumentácie DVP	021 Stavby	kpl	1,000	10 500,000	10 500,00	0,00	10 500,000
2636	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	kpl	1,000	800,000	800,00	0,00	800,000
2637	**Zariadenie staveniska**	021 Stavby						
2638	Zariadenie staveniska - zhotoviteľa	021 Stavby	kpl	1,000	9 000,000	9 000,00	9 000,00	0,00
2639	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	021 Stavby	kpl	1,000	1 200,000	1 200,00	1 200,00	0,00
2640	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné zvodidlo	021 Stavby	m	32,000	248,000	7 936,00	7 936,00	0,00
2641	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	021 Stavby	kpl	1,000	6 000,000	6 000,00	6 000,00	0,00
2642	**Inžinierska činnosť**	021 Stavby						

2643	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	021 Stavby	hod	50,000	30,000	1 500,00	0,00	1500,00
2644	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	kpl	14,000	75,000	1 050,00	0,00	1050,00
2645	**Rekonštrukcia cesty II/583 – Križovatky Prestavba križovatky v km 24,97**	021 Stavby	súbor	1,000	117 007,23			
2646	**SO 101 Výmena obrusnej vrstvy na ceste II/583**	021 Stavby						
2647	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2648	**Zemné práce**	021 Stavby						
2649	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	1 860,000	2,278	4 237,08	4 237,08	0,00
2650	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	021 Stavby	m2	930,000	3,002	2 791,86	2 791,86	0,00
2651	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	2 602,000	1,895	4 930,79	4 930,79	0,00
2652	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	3,408	8,500	28,97	28,97	0,00
2653	**Komunikácie**	021 Stavby						
2654	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	930,000	19,662	18 285,66	18 285,66	0,00
2655	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	930,000	0,844	784,92	784,92	0,00
2656	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	021 Stavby	m2	4 462,000	0,365	1 628,63	1 628,63	0,00
2657	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	2 231,000	11,574	25 821,59	25 821,59	0,00
2658	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	2 231,000	11,002	24 545,46	24 545,46	0,00
2659	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
2660	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	021 Stavby	ks	4,000	61,962	247,85	247,85	0,00
2661	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66,prstenec*	021 Stavby	*ks*	*4,040*	*17,199*	69,48	69,48	0,00
2662	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, dno*	021 Stavby	*ks*	*4,040*	*12,759*	51,55	51,55	0,00
2663	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, prietoková skruž*	021 Stavby	*ks*	*4,040*	*12,990*	52,48	52,48	0,00
2664	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50, skruž*	021 Stavby	*ks*	*4,040*	*5,470*	22,10	22,10	0,00
2665	Búranie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	021 Stavby	ks	4,000	40,550	162,20	162,20	0,00
2666	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	021 Stavby	ks	4,000	34,715	138,86	138,86	0,00
2667	*Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X500*	021 Stavby	*ks*	*4,000*	*199,977*	799,91	799,91	0,00
2668	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
2669	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stľp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	15,000	17,182	257,73	257,73	0,00
2670	*Stĺpky k dopravným značkam)*	021 Stavby	*ks*	*15,000*	*27,418*	411,27	411,27	0,00
2671	*Dopravné značky štandarné)*	021 Stavby	*ks*	*15,000*	*63,060*	945,90	945,90	0,00
2672	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky dočasnej s odstránením)	021 Stavby	ks	100,000	5,920	592,00	592,00	0,00
2673	*Dopravné značky prenosné (dočasné)*	021 Stavby	*kus*	*100,000*	*12,530*	1 253,00	1 253,00	0,00
2674	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	404,000	1,320	533,28	533,28	0,00
2675	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	382,000	1,579	603,18	603,18	0,00
2676	Vodiaca línia samolepiaca z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	021 Stavby	m	10,000	98,281	982,81	982,81	0,00
2677	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	211,500	14,405	3 046,66	3 046,66	0,00
2678	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	021 Stavby	m2	19,500	14,863	289,83	289,83	0,00
2679	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	021 Stavby	m	786,000	0,254	199,64	199,64	0,00
2680	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	211,500	1,957	413,91	413,91	0,00
2681	Osadenie retroreflexného hliníkového dopravného gombíka rozmeru 100x100x19,8 mm	021 Stavby	ks	16,000	3,219	51,50	51,50	0,00
2682	*Gombík dopravný retroreflexný, rozmer 100x100x19,8 mm, hliníkový (do vozovky, obrubníka), bez montáže*	021 Stavby	*ks*	*16,000*	*8,206*	131,30	131,30	0,00

2683	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	185,000	3,680	680,80	680,80	0,00
2684	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	802,894	1,550	1 244,49	1 244,49	0,00
2685	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	11 240,516	0,319	3 585,72	3 585,72	0,00
2686	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	3,408	21,510	73,31	73,31	0,00
2687	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	6,816	0,936	6,38	6,38	0,00
2688	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	802,894	4,326	3 473,32	3 473,32	0,00
2689	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	3,408	20,963	71,44	71,44	0,00
2690	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
2691	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	846,462	1,979	1 675,15	1 675,15	0,00
2692	**SO 111 Chodník pre peších 24,41 cesty II/583**	021 Stavby						
2693	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2694	**Zemné práce**	021 Stavby						
2695	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	021 Stavby	m2	40,000	2,599	103,96	103,96	0,00
2696	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	20,000	2,179	43,58	43,58	0,00
2697	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	40,000	6,279	251,16	251,16	0,00
2698	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	40,000	20,066	802,64	802,64	0,00
2699	Poplatok za skladovanie -betón	021 Stavby	t	22,300	8,500	189,55	189,55	0,00
2700	Poplatok za skladovanie - zemina	021 Stavby	t	5,200	2,500	13,00	13,00	0,00
2701	**Komunikácie**	021 Stavby						
2702	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	40,000	3,532	141,28	141,28	0,00
2703	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	40,000	12,031	481,24	481,24	0,00
2704	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2 so zhot.lôžka hr.40 mm a vyplnením škár kamenivom taž.drobným dvojitým zhutnením	021 Stavby	m2	22,000	15,487	340,71	340,71	0,00
2705	*KLASIKO sivá hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*22,220*	*14,801*	328,88	328,88	0,00
2706	*Dlažba pre nevidiacich (nopková-varovná) červená (20 x 20 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*10,100*	*25,890*	261,49	261,49	0,00
2707	*Dlažba pre nevidiacich (dražková-signalná) červená 20,0x20,0 hrúbky 6 cm*	021 Stavby	*m2*	*8,080*	*25,890*	209,19	209,19	0,00
2708	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
2709	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	20,000	5,005	100,10	100,10	0,00
2710	*Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá*	021 Stavby	*ks*	*20,200*	*3,815*	77,06	77,06	0,00
2711	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	021 Stavby	m	20,000	8,870	177,40	177,40	0,00
2712	*Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26*	021 Stavby	*ks*	*20,200*	*8,290*	167,46	167,46	0,00
2713	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	14,200	1,550	22,01	22,01	0,00
2714	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	198,800	0,319	63,42	63,42	0,00
2715	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	13,300	21,510	286,08	286,08	0,00
2716	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	26,800	0,936	25,08	25,08	0,00
2717	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	14,200	4,326	61,43	61,43	0,00
2718	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	13,400	20,963	280,90	280,90	0,00
2719	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
2720	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	33,546	7,266	243,75	243,75	0,00
2721	**SO-615 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 24,41 cesty II/583**	021 Stavby						
2722	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2723	**Zemné práce**	021 Stavby						
2724	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	021 Stavby	m	17,000	47,890	814,13	814,13	0,00
2725	*Rúrka FXKVR 110 čierna*	021 Stavby	*m*	*17,000*	*2,535*	43,10	43,10	0,00
2726	**Zakladanie**							
2727	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	021 Stavby	m3	0,480	9,184	4,41	4,41	0,00

2728	*Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského*	021 Stavby	*m3*	*0,480*	*77,905*	37,39	37,39	0,00
2729	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
2730	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 450 mm, -0,28000t	021 Stavby	ks	1,000	52,157	52,16	52,16	0,00
2731	**Práce a dodávky M**	021 Stavby						
2732	**Elektromontáže**	021 Stavby						
2733	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	3,000	1,218	3,65	3,65	0,00
2734	*Rúrka kopex 3348*	021 Stavby	*m*	*3,000*	*4,679*	14,04	14,04	0,00
2735	Rúrka oceľová, ochranná D 100/2-4 mm, uložená pevne, vrátane základného náteru	021 Stavby	m	14,000	7,826	109,56	109,56	0,00
2736	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 102 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0.*	021 Stavby	*m*	*14,000*	*10,745*	150,43	150,43	0,00
2737	*Farba syntetická suriková S 2005*	021 Stavby	*kg*	*0,728*	*6,418*	4,67	4,67	0,00
2738	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	021 Stavby	*kg*	*0,238*	*2,053*	0,49	0,49	0,00
2739	*Prichytka káblová kovová SONAP 91-120*	021 Stavby	*ks*	*28,000*	*1,715*	48,02	48,02	0,00
2740	skriňa prípojková plastová SPP2/25A na stĺp	021 Stavby	ks	1,000	6,479	6,48	6,48	0,00
2741	*Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*43,848*	43,85	43,85	0,00
2742	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	021 Stavby	ks	2,000	9,458	18,92	18,92	0,00
2743	*Svietidlo s LED 1x49W, IP66*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*703,998*	1 408,00	1 408,00	0,00
2744	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	021 Stavby	ks	1,000	15,625	15,63	15,63	0,00
2745	*Rošt základový ZR1-5 pre stožiar výšky 6 m*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*68,993*	68,99	68,99	0,00
2746	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	2,000	60,161	120,32	120,32	0,00
2747	*Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*252,604*	252,60	252,60	0,00
2748	*Stožiar kužeľový STK 60/60/3P1 zinkový, výška 6 m*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*252,604*	252,60	252,60	0,00
2749	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	16,673	33,35	33,35	0,00
2750	*Svorkovnica ROSA TB1*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*31,000*	62,00	62,00	0,00
2751	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*14,000*	*0,398*	5,57	5,57	0,00
2752	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	1,000	0,889	0,89	0,89	0,00
2753	*Email syntetický vonkajši Industrol zelený S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*7,291*	0,07	0,07	0,00
2754	*Email syntetický vonkajši Industrol žltý S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*7,291*	0,07	0,07	0,00
2755	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	021 Stavby	*kg*	*0,005*	*2,053*	0,01	0,01	0,00
2756	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	021 Stavby	m	40,000	0,974	38,96	38,96	0,00
2757	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	021 Stavby	*kg*	*37,680*	*1,151*	43,37	43,37	0,00
2758	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	1,000	2,162	2,16	2,16	0,00
2759	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*0,701*	0,70	0,70	0,00
2760	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	10,000	0,207	2,07	2,07	0,00
2761	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*10,000*	*0,398*	3,98	3,98	0,00
2762	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	52,000	0,439	22,83	22,83	0,00
2763	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	021 Stavby	*m*	*52,000*	*3,150*	163,80	163,80	0,00
2764	**Zemné práce pri extr. mont. prácach**							
2765	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	0,325	38,509	12,52	12,52	0,00
2766	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 Stavby	m3	0,325	10,833	3,52	3,52	0,00
2767	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	8,000	4,683	37,46	37,46	0,00
2768	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	8,000	1,236	9,89	9,89	0,00
2769	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1*	021 Stavby	*t*	*0,832*	*13,196*	10,98	10,98	0,00
2770	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	8,000	0,440	3,52	3,52	0,00
2771	*Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD*	021 Stavby	*m*	*8,000*	*0,068*	0,54	0,54	0,00
2772	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	8,000	1,764	14,11	14,11	0,00
2773	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	1,250	6,484	8,11	8,11	0,00

2774	**Hodinové zúčtovacie sadzby**							
2775	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	2,000	22,477	44,95	44,95	0,00
2776	**SO-616 Osvetlenie prechodu pre chodcov v km 24,42 cesty II/583**	021 Stavby						
2777	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2778	**Zemné práce**	021 Stavby						
2779	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	021 Stavby	m	8,000	47,890	383,12	383,12	0,00
2780	*Rúrka FXKVR 110 čierna*	021 Stavby	*m*	*8,000*	*2,535*	20,28	20,28	0,00
2781	**Zakladanie**	021 Stavby						
2782	Obetónovanie chráničiek, betón prostý základy	021 Stavby	m3	0,730	9,184	6,70	6,70	0,00
2783	*Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského*	021 Stavby	*m3*	*0,730*	*77,905*	56,87	56,87	0,00
2784	**Práce a dodávky M**	021 Stavby						
2785	**Elektromontáže**	021 Stavby						
2786	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	021 Stavby	m	4,000	1,218	4,87	4,87	0,00
2787	*Rúrka kopex 3348*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*4,679*	18,72	18,72	0,00
2788	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	021 Stavby	ks	2,000	9,458	18,92	18,92	0,00
2789	*Svietidlo s LED 1x49W, IP66*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*703,998*	1 408,00	1 408,00	0,00
2790	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	021 Stavby	ks	2,000	60,161	120,32	120,32	0,00
2791	*Stožiar kužeľový STK 60/60/3 zinkový, výška 6 m*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*252,604*	505,21	505,21	0,00
2792	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	021 Stavby	ks	2,000	16,673	33,35	33,35	0,00
2793	*Svorkovnica ROSA TB1*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*31,000*	62,00	62,00	0,00
2794	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*14,000*	*0,398*	5,57	5,57	0,00
2795	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	021 Stavby	m	1,000	0,889	0,89	0,89	0,00
2796	*Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*7,291*	0,07	0,07	0,00
2797	*Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013*	021 Stavby	*kg*	*0,010*	*7,291*	0,07	0,07	0,00
2798	*Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK*	021 Stavby	*kg*	*0,005*	*2,053*	0,01	0,01	0,00
2799	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4mm v zemi	021 Stavby	m	32,000	0,974	31,17	31,17	0,00
2800	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	021 Stavby	*kg*	*30,144*	*1,151*	34,70	34,70	0,00
2801	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	2,000	2,162	4,32	4,32	0,00
2802	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*0,701*	1,40	1,40	0,00
2803	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	10,000	0,207	2,07	2,07	0,00
2804	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	021 Stavby	*m*	*10,000*	*0,398*	3,98	3,98	0,00
2805	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	50,000	0,439	21,95	21,95	0,00
2806	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	021 Stavby	*m*	*50,000*	*3,150*	157,50	157,50	0,00
2807	**Zemné práce pri extr. mont. prácach**	021 Stavby						
2808	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	021 Stavby	m3	0,650	38,509	25,03	25,03	0,00
2809	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	021 Stavby	m3	0,650	10,833	7,04	7,04	0,00
2810	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	24,000	4,683	112,39	112,39	0,00
2811	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	24,000	1,236	29,66	29,66	0,00
2812	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1*	021 Stavby	*t*	*2,496*	*13,196*	32,94	32,94	0,00
2813	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	24,000	0,440	10,56	10,56	0,00
2814	*Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD*	021 Stavby	*m*	*24,000*	*0,068*	1,63	1,63	0,00
2815	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	24,000	1,764	42,34	42,34	0,00
2816	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	1,600	6,484	10,37	10,37	0,00
2817	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	021 Stavby						
2818	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	2,000	22,477	44,95	44,95	0,00
2819	**SO - 02 Opatrenia pre ochranu obojživelníkov na ceste II/583, km 42.500 - 42.800**	021 Stavby	súbor	1,000	220 140,09			
2820	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2821	**Zemné práce**	021 Stavby						

2822	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. od 0-50 mm 0,076 t	021 Stavby	m2	42,000	5,164	216,89	216,89	0,00
2823	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - prechody č.1,2	021 Stavby	m3	117,628	30,399	3 575,77	3 575,77	0,00
2824	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	117,628	1,443	169,74	169,74	0,00
2825	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	416,314	9,439	3 929,59	3 929,59	0,00
2826	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	416,314	0,930	387,17	387,17	0,00
2827	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	021 Stavby	m2	89,040	6,021	536,11	536,11	0,00
2828	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	89,040	3,547	315,82	315,82	0,00
2829	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	485,784	3,021	1 467,55	1 467,55	0,00
2830	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	3 400,488	0,286	972,54	972,54	0,00
2831	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	485,784	0,637	309,44	309,44	0,00
2832	Zásyp sypaninou so zhutnením okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	48,158	2,992	144,09	144,09	0,00
2833	*Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13450*	021 Stavby	*t*	*60,601*	*10,495*	636,01	636,01	0,00
2834	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	474,800	0,396	188,02	188,02	0,00
2835	**Zakladanie**	021 Stavby						
2836	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm,hr.150mm -lôžko	021 Stavby	m3	92,295	49,648	4 582,26	4 582,26	0,00
2837	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	177,530	39,474	7 007,82	7 007,82	0,00
2838	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - lôžko	021 Stavby	m3	3,180	39,474	125,53	125,53	0,00
2839	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	13,568	100,884	1 368,79	1 368,79	0,00
2840	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí 100/8 x 100*8	021 Stavby	t	0,614	1 314,299	806,98	806,98	0,00
2841	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	127,889	104,294	13 338,06	13 338,06	0,00
2842	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 35/45 - čelá vtokov a výtokov	021 Stavby	m3	10,108	110,002	1 111,90	1 111,90	0,00
2843	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	982,672	15,037	14 776,44	14 776,44	0,00
2844	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	982,672	4,360	4 284,45	4 284,45	0,00
2845	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	021 Stavby	t	3,825	1 454,943	5 565,16	5 565,16	0,00
2846	Výstuž základových múrov nosných zo zváraných sietí 100/8 x 100/8	021 Stavby	t	1,228	1 321,395	1 622,67	1 622,67	0,00
2847	Montáž prefabrik. dielcov stien, hmotnosti do 0.5t	021 Stavby	ks	1 976,355	24,170	47 768,50	47 768,50	0,00
2848	*Doska železobetónová PZD 89/29/7 P5, lxšxv 890x290x65 mm, užitočné zaťaženie 5 kN/m2, plná*	021 Stavby	*ks*	*1 996,119*	*7,542*	15 054,73	15 054,73	0,00
2849	**Vodorovné konštrukcie**	021 Stavby						
2850	Debnenie v otvorenom výkope sedlových lôžok pod potrubie	021 Stavby	m2	34,560	12,715	439,43	439,43	0,00
2851	**Komunikácie**	021 Stavby						
2852	Podklad zo štrkodrviny fr.0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 350 mm	021 Stavby	m2	40,500	11,428	462,83	462,83	0,00
2853	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	40,500	9,656	391,07	391,07	0,00
2854	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	021 Stavby	m2	149,500	3,350	500,83	500,83	0,00
2855	Postrek asfaltový spojovací 1,0 kg/m2	021 Stavby	m2	4 036,500	0,504	2 034,40	2 034,40	0,00
2856	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr.od 20-50 mm	021 Stavby	m2	2 055,200	8,352	17 165,03	17 165,03	0,00
2857	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	2 093,000	10,916	22 847,19	22 847,19	0,00
2858	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	37,800	10,837	409,64	409,64	0,00
2859	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 m2	021 Stavby	m2	298,750	7,754	2 316,51	2 316,51	0,00

2860	*Dlažba betónová 500x500x80 mm, sivá*	021 Stavby	*m2*	*301,738*	*11,200*	3 379,47	3 379,47	0,00
2861	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	021 Stavby						
2862	Konečná úprava proti soliam - náter 2x - SIKAGAR 73	021 Stavby	m2	932,098	9,653	8 997,54	8 997,54	0,00
2863	Štrkobetonový chodník pre žaby	021 Stavby	m3	1,848	263,074	486,16	486,16	0,00
2864	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
2865	Montáž potrubia z rúr typu TZP v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 800	021 Stavby	m	19,200	35,780	686,98	686,98	0,00
2866	*Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 80/200 dĺ. 2000 mm, zosilená*	021 Stavby	*ks*	*10,000*	*196,800*	1 968,00	1 968,00	0,00
2867	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru 160 mm	021 Stavby	m	1 187,000	0,388	460,56	460,56	0,00
2868	*Rúra PVC flexodrenážna DN 160*	021 Stavby	*m*	*1 216,444*	*4,019*	4 888,89	4 888,89	0,00
2869	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
2870	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	021 Stavby	m	136,000	11,089	1 508,10	1 508,10	0,00
2871	*Zvodidlo cestné JSNH4, úroveň zachytenia H1, komplet*	021 Stavby	*m*	*136,000*	*38,905*	5 291,08	5 291,08	0,00
2872	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice	021 Stavby	ks	2,000	107,101	214,20	214,20	0,00
2873	Osadenie smerového kola s vykopaním, s odhodom výkopku do 3 m z plastických hmôt	021 Stavby	ks	60,000	16,322	979,32	979,32	0,00
2874	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia tr.2*	021 Stavby	*ks*	*60,000*	*8,137*	488,22	488,22	0,00
2875	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt - DOČASNÉ	021 Stavby	ks	54,000	1,742	94,07	94,07	0,00
2876	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky*	021 Stavby	*ks*	*45,000*	*0,614*	27,63	27,63	0,00
2877	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	021 Stavby	*ks*	*15,000*	*0,050*	0,75	0,75	0,00
2878	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	021 Stavby	*ks*	*30,000*	*0,315*	9,45	9,45	0,00
2879	*Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná*	021 Stavby	*ks*	*4,000*	*3,865*	15,46	15,46	0,00
2880	*Zákazová značka B39 (Koniec viacerých zákazov), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*3,865*	7,73	7,73	0,00
2881	*Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*3,865*	7,73	7,73	0,00
2882	*Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*3,036*	3,04	3,04	0,00
2883	*Výstražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*3,036*	3,04	3,04	0,00
2884	*Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová*	021 Stavby	*ks*	*31,000*	*2,403*	74,49	74,49	0,00
2885	*Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*3,036*	6,07	6,07	0,00
2886	*Výstražná značka A12 (Svetelné signály), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*3,036*	6,07	6,07	0,00
2887	*Príkazová značka C6b (Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*3,865*	3,87	3,87	0,00
2888	*"VS1 Doplnkový signál s plným prerušovaným žltým svetlom*	021 Stavby	*ks*	*6,000*	*1,680*	10,08	10,08	0,00
2889	*CSS - Diódová prenosná semafórová súprava*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*130,096*	260,19	260,19	0,00
2890	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	021 Stavby	m	200,000	0,689	137,80	137,80	0,00
2891	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	021 Stavby	m	12,000	1,047	12,56	12,56	0,00
2892	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	021 Stavby	m	212,000	0,235	49,82	49,82	0,00
2893	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 100 mm	021 Stavby	m	42,000	3,482	146,24	146,24	0,00
2894	Rezanie žel.betonovej rúry hrúbky do 110 mm	021 Stavby	m	6,534	15,413	100,71	100,71	0,00
2895	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	021 Stavby	m2	23,740	4,482	106,40	106,40	0,00
2896	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového tlakom vody	021 Stavby	m2	1 943,500	0,258	501,42	501,42	0,00
2897	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	021 Stavby	ks	64,000	4,981	318,78	318,78	0,00
2898	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stropov - železobetónových - 0,00175t	021 Stavby	cm	42,000	8,536	358,51	358,51	0,00
2899	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	021 Stavby	t	3,266	8,034	26,24	26,24	0,00

2900	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	3,266	1,503	4,91	4,91	0,00
2901	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	29,394	0,319	9,38	9,38	0,00
2902	Poplatok za skladovanie - zahlinená štrkodrva,kal (17 01), ostatné	021 Stavby	t	0,074	40,000	2,96	2,96	0,00
2903	Poplatok za skladovanie -zeminaí (17 09), ostatné	021 Stavby	t	728,676	10,000	7 286,76	7 286,76	0,00
2904	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
2905	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	1 797,994	1,910	3 434,17	3 434,17	0,00
2906	**Práce a dodávky PSV**	021 Stavby						
2907	**Konštrukcie doplnkové kovové**	021 Stavby						
2908	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	182,260	1,638	298,54	298,54	0,00
2909	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 4	021 Stavby	kg	182,260	2,968	540,95	540,95	0,00
2910	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,395	0,900	7,56	7,56	0,00
2911	**Nátery**							
2912	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	021 Stavby	m2	5,880	11,219	65,97	65,97	0,00
2913	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	5,880	3,956	23,26	23,26	0,00
2914	**Rekonštrukcia mosta 583 - 013**	021 Stavby	súbor	1,000	301 466,10			
2915	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
2916	**Zemné práce**	021 Stavby						
2917	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	2 710,000	2,029	5 498,59	5 498,59	0,00
2918	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	106,000	8,152	864,11	864,11	0,00
2919	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	106,000	4,800	508,80	508,80	0,00
2920	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	021 Stavby	m3	140,500	9,883	1 388,56	1 388,56	0,00
2921	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	021 Stavby	m3	140,500	1,042	146,40	146,40	0,00
2922	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	021 Stavby	m3	61,800	7,631	471,60	471,60	0,00
2923	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	021 Stavby	m3	61,800	1,156	71,44	71,44	0,00
2924	Príplatok za výkopy v tečúcej vode pri ltm hornina 4	021 Stavby	m3	61,800	4,063	251,09	251,09	0,00
2925	Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	40,000	26,389	1 055,56	1 055,56	0,00
2926	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	202,300	2,186	442,23	442,23	0,00
2927	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m, na skládku +38 km	021 Stavby	m3	7 687,400	0,297	2 283,16	2 283,16	0,00
2928	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	25,000	3,802	95,05	95,05	0,00
2929	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	227,210	0,673	152,91	152,91	0,00
2930	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	409,280	5,000	2 046,40	2 046,40	0,00
2931	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3, nakupovanou zeminou	021 Stavby	m3	57,300	2,798	160,33	160,33	0,00
2932	*Vhodná zemina do násypu komunikácie*	021 Stavby	*t*	*108,870*	*19,663*	2 140,71	2 140,71	0,00
2933	Založenie ihriskového trávnika výsevom na vrstve ornice, vrátene trávnatej zmesi	021 Stavby	m2	60,000	2,596	155,76	155,76	0,00
2934	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením, Eedef2 = 80 Mpa	021 Stavby	m2	103,400	0,407	42,08	42,08	0,00
2935	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	021 Stavby	m2	60,000	1,113	66,78	66,78	0,00
2936	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (zrovnávanie a príprava terénu)	021 Stavby	m2	60,000	1,313	78,78	78,78	0,00
2937	**Zakladanie**	021 Stavby						
2938	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	021 Stavby	m3	4,262	31,771	135,41	135,41	0,00
2939	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	021 Stavby	m	34,200	3,828	130,92	130,92	0,00
2940	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m3	3,476	75,203	261,41	261,41	0,00

2941	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	33,578	96,363	3 235,68	3 235,68	0,00
2942	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	021 Stavby	m2	25,175	6,583	165,73	165,73	0,00
2943	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	021 Stavby	m2	25,175	2,644	66,56	66,56	0,00
2944	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	6,750	96,363	650,45	650,45	0,00
2945	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	021 Stavby	m2	30,030	6,613	198,59	198,59	0,00
2946	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	021 Stavby	m2	30,030	2,926	87,87	87,87	0,00
2947	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	426,400	0,466	198,70	198,70	0,00
2948	*Geotextília netkaná polypropylénová, CBR = min. 2,5 kN*	021 Stavby	*m2*	*469,040*	*0,980*	459,66	459,66	0,00
2949	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						
2950	Prestup DN 200 v múroch - prestup drenáže DN 160 cez driek	021 Stavby	ks	4,000	78,193	312,77	312,77	0,00
2951	Osadenie, lepenie - chemickou maltou oceľovú výstuž do vývrtu	021 Stavby	ks	411,600	6,037	2 484,83	2 484,83	0,00
2952	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu - osadenie	021 Stavby	ks	54,000	24,037	1 298,00	1 298,00	0,00
2953	*Kotvy rímsy Z1, 5,55 kg*	021 Stavby	*ks*	*54,000*	*23,885*	1 289,79	1 289,79	0,00
2954	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	021 Stavby	m3	14,999	159,842	2 397,47	2 397,47	0,00
2955	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 Stavby	m2	14,458	67,010	968,83	968,83	0,00
2956	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 Stavby	m2	14,458	5,617	81,21	81,21	0,00
2957	Výstuž mostových ríms z betonárskej ocele B500B	021 Stavby	t	2,699	1 441,747	3 891,28	3 891,28	0,00
2958	Osadenie prefabr. rímsy, krycej dosky, doplnkových most., konštr. z dielcov betónových, hmot. do 5t	021 Stavby	ks	30,450	29,774	906,62	906,62	0,00
2959	*Polymerbetónové rímsové prefabrikáty*	021 Stavby	*ks*	*30,450*	*41,577*	1 266,02	1 266,02	0,00
2960	Murivo nadz. pilierov viachranných, podpôr a krídiel obklad., lícov., hr. 250-450mm z lom. kameňa s vyškárovaním	021 Stavby	m3	8,526	162,439	1 384,95	1 384,95	0,00
2961	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	021 Stavby	m3	57,969	115,099	6 672,17	6 672,17	0,00
2962	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 Stavby	m2	206,000	16,456	3 389,94	3 389,94	0,00
2963	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 Stavby	m2	206,000	7,912	1 629,87	1 629,87	0,00
2964	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	021 Stavby	t	3,707	1 459,836	5 411,61	5 411,61	0,00
2965	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí mostných konštrukcií	021 Stavby	t	1,432	1 213,751	1 738,09	1 738,09	0,00
2966	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 Stavby	m	42,730	30,914	1 320,96	1 320,96	0,00
2967	*Mostné oceľové zábradlie zo zvislou výplňou, vrátane kotiev a pov. ochrany*	021 Stavby	*m*	*42,730*	*112,816*	4 820,63	4 820,63	0,00
2968	**Vodorovné konštrukcie**	021 Stavby						
2969	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	021 Stavby	m3	56,900	128,917	7 335,38	7 335,38	0,00
2970	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	021 Stavby	m2	37,330	41,552	1 551,14	1 551,14	0,00
2971	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	021 Stavby	m2	37,330	6,601	246,42	246,42	0,00
2972	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	021 Stavby	t	5,225	1 611,865	8 421,99	8 421,99	0,00
2973	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 5 do 10 t	021 Stavby	ks	15,000	282,503	4 237,55	4 237,55	0,00
2974	*Prefabrikát, nosník mostový, vopred predpaty, L=11,0 m, h=0,40 m*	021 Stavby	*ks*	*15,000*	*3 364,889*	50 473,34	50 473,34	0,00
2975	Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia do 400 kN	021 Stavby	ks	30,000	43,303	1 299,09	1 299,09	0,00
2976	*Elastomerové ložisko 200x300 mm, min 350 kN*	021 Stavby	*ks*	*30,000*	*350,000*	10 500,00	10 500,00	0,00
2977	Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. 10 mm	021 Stavby	m2	3,417	47,548	162,47	162,47	0,00
2978	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	021 Stavby	m3	0,154	2 222,35	342,24	342,24	0,00
2979	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	021 Stavby	m	55,500	0,737	40,90	40,90	0,00
2980	**Komunikácie**	021 Stavby						
2981	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	188,000	3,919	736,77	736,77	0,00
2982	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	100,100	6,194	620,02	620,02	0,00
2983	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	100,100	11,493	1 150,45	1 150,45	0,00
2984	Postrek asfaltový infiltračný bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2 (PS-A)	021 Stavby	m2	100,100	0,541	54,15	54,15	0,00
2985	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného, modifikovaný, PS-A, 0,3-0,5 kg/m2	021 Stavby	m2	1 767,050	0,283	500,08	500,08	0,00

2986	Betón asfaltový modifik. - obrus na moste, ACO 11-I PMB, hrúbka 40 mm	021 Stavby	m2	106,050	8,618	913,94	913,94	0,00
2987	Betón asfaltový modifik. - ochrana izolácie na moste, ACO 11-I PMB, hrúbka 45 mm	021 Stavby	m2	106,050	10,702	1 134,95	1 134,95	0,00
2988	Betón asfaltový modifik. - obrus mimo mosta, ACO 11-I PMB, hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	830,500	11,133	9 245,96	9 245,96	0,00
2989	Asfaltový betón nemodifikovaný - ložná vrstva, ACL 16-I, hrúbka 50-80 mm	021 Stavby	m2	830,500	9,091	7 550,08	7 550,08	0,00
2990	Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100-150 mm s vyškárovaním	021 Stavby	m2	57,936	34,167	1 979,50	1 979,50	0,00
2991	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	021 Stavby	m	65,800	1,831	120,48	120,48	0,00
2992	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	021 Stavby						
2993	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zapustené rovné múrov z kameňa	021 Stavby	m2	84,600	20,788	1 758,66	1 758,66	0,00
2994	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
2995	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 200 mm	021 Stavby	m	4,000	19,707	78,83	78,83	0,00
2996	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
2997	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	4,000	14,773	59,09	59,09	0,00
2998	*Tabulka s ev. číslom mosta*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*14,000*	28,00	28,00	0,00
2999	*IS35,Iný názov"*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*34,000*	68,00	68,00	0,00
3000	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	80,000	0,802	64,16	64,16	0,00
3001	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	160,000	1,567	250,72	250,72	0,00
3002	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	80,000	0,159	12,72	12,72	0,00
3003	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	160,000	0,340	54,40	54,40	0,00
3004	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	021 Stavby	m	240,000	0,155	37,20	37,20	0,00
3005	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	4,000	4,456	17,82	17,82	0,00
3006	*Obrubník betónový, 50x250x1000*	021 Stavby	*ks*	*4,400*	*2,727*	12,00	12,00	0,00
3007	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	65,800	2,465	162,20	162,20	0,00
3008	Odstránenie dilatačného zariadenia šírky dilatácie do 60 mm, -0,0050t	021 Stavby	m	25,200	53,733	1 354,07	1 354,07	0,00
3009	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	021 Stavby	m2	22,760	7,909	180,01	180,01	0,00
3010	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	021 Stavby	m	38,200	8,143	311,06	311,06	0,00
3011	Osadenie odvodňovača mostovky hmotnosti do 150 kg, vozovkový	021 Stavby	ks	1,000	531,401	531,40	531,40	0,00
3012	Osadenie odvodňovača mostovky hmotnosti do 150 kg, vozovkový	021 Stavby	ks	1,000	700,000	700,00	700,00	0,00
3013	Osadenie odvodňovača mostovky do plastbetónu	021 Stavby	ks	2,000	14,122	28,24	28,24	0,00
3014	*Odvodňovacia trubička na odvodnenie izolácie, nerez*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*104,140*	208,28	208,28	0,00
3015	Predĺženie vývodu plastovej rúrky D 50 mm a chránička D 63 mm	021 Stavby	m	2,000	13,480	26,96	26,96	0,00
3016	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu - brokovanie	021 Stavby	m2	167,860	5,945	997,93	997,93	0,00
3017	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	021 Stavby	m2	59,100	8,413	497,21	497,21	0,00
3018	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	021 Stavby	m2	149,160	8,230	1 227,59	1 227,59	0,00
3019	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	49,000	1,912	93,69	93,69	0,00
3020	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	98,000	1,272	124,66	124,66	0,00
3021	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	49,000	1,217	59,63	59,63	0,00
3022	Montáž zaveseného lešenia pracovného a podporného pod debnenie mostných ríms s vyložením do 0,90 m	021 Stavby	m	24,000	48,265	1 158,36	1 158,36	0,00
3023	Demontáž zaveseného lešenia pracovného a podperného pod debnenie mostných ríms s vyložením do 0,90 m	021 Stavby	m	24,000	13,370	320,88	320,88	0,00
3024	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa - 2,49000t	021 Stavby	m3	23,985	49,910	1 197,09	1 197,09	0,00
3025	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, - 2,20000t	021 Stavby	m3	20,979	85,814	1 800,29	1 800,29	0,00

3026	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 Stavby	m3	106,468	235,350	25 057,24	25 057,24	0,00
3027	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 Stavby	m	26,500	10,905	288,98	288,98	0,00
3028	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 500mm stenovou pílou -0,06000t	021 Stavby	m	14,300	235,831	3 372,38	3 372,38	0,00
3029	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 Stavby	cm	13 198,800	0,220	2 903,74	2 903,74	0,00
3030	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	021 Stavby	cm	400,000	1,679	671,60	671,60	0,00
3031	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	741,676	11,502	8 530,76	8 530,76	0,00
3032	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - skládka ŽSK 3 km	021 Stavby	t	1 032,510	0,384	396,48	396,48	0,00
3033	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - na skládku odpadov 38 km	021 Stavby	t	15 408,835	0,384	5 916,99	5 916,99	0,00
3034	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	361,400	12,384	4 475,58	4 475,58	0,00
3035	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	361,400	22,000	7 950,80	7 950,80	0,00
3036	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	19,186	25,000	479,65	479,65	0,00
3037	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	749,666	0,443	332,10	332,10	0,00
3038	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
3039	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	021 Stavby	t	1 573,202	10,011	15 749,33	15 749,33	0,00
3040	**Práce a dodávky PSV**	021 Stavby						
3041	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	021 Stavby						
3042	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná - epoxidom (zap. vrstva)	021 Stavby	m2	168,300	0,171	28,78	28,78	0,00
3043	*Zapečaťujúca vrstva na moste*	021 Stavby	*kg*	*50,490*	*16,791*	847,78	847,78	0,00
3044	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	151,800	0,209	31,73	31,73	0,00
3045	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	021 Stavby	*t*	*0,050*	*1 405,558*	70,28	70,28	0,00
3046	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	303,600	0,237	71,95	71,95	0,00
3047	*Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch*	021 Stavby	*t*	*0,134*	*1 749,298*	234,41	234,41	0,00
3048	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju,	021 Stavby	m2	67,200	2,929	196,83	196,83	0,00
3049	*Hydroizolačná fólia hr.1,5mm, proti zemnej vlhkosti, odolná voči chloridom, materiál PE*	021 Stavby	*m2*	*73,920*	*6,746*	498,66	498,66	0,00
3050	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	241,360	3,221	777,42	777,42	0,00
3051	*Pás ťažký asfaltový, NAIP*	021 Stavby	*m2*	*265,496*	*5,711*	1 516,25	1 516,25	0,00
3052	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	021 Stavby						
3053	**Prieskumné práce**	021 Stavby						
3054	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	021 Stavby	kpl	1,000	900,000	900,00	0,00	900,000
3055	**Geodetické práce**	021 Stavby						
3056	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	kpl	1,000	250,000	250,00	0,00	250,000
3057	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	021 Stavby	kpl	1,000	1 000,000	1 000,00	0,00	1 000,000
3058	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	021 Stavby	kpl	1,000	600,000	600,00	0,00	600,000
3059	**Projektové práce**	021 Stavby						
3060	Projektové práce - stavebná časť. náklady na vypracovanie dielenskej dokumentácie DVP	021 Stavby	kpl	1,000	3 600,000	3 600,00	0,00	3 600,000
3061	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	kpl	1,000	800,000	800,00	0,00	800,000
3062	**Zariadenie staveniska**	021 Stavby						
3063	Zariadenie staveniska - zhotoviteľa	021 Stavby	kpl	1,000	7 500,000	7 500,00	7 500,00	0,00
3064	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	021 Stavby	kpl	1,000	2 200,000	2 200,00	2 200,00	0,00
3065	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné zvodidlo	021 Stavby	m	24,000	248,000	5 952,00	5 952,00	0,00
3066	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	021 Stavby	kpl	1,000	8 000,000	8 000,00	8 000,00	0,00
3067	**Inžinierska činnosť**	021 Stavby						
3068	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	021 Stavby	hod	80,000	30,000	2 400,00	0,00	2 400,00

3069	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	kpl	14,000	75,000	1 050,00	0,00	1 050,00
3070	**Rekonštrukcia cesty II/583 - mostné objekty, 583-014**	021 Stavby	súbor	1,000	143 979,58			
3071	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
3072	**Zemné práce**	021 Stavby						
3073	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	1 512,000	2,029	3 067,85	3 067,85	0,00
3074	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých	021 Stavby	m	38,000	3,171	120,50	120,50	0,00
3075	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	72,000	8,152	586,94	586,94	0,00
3076	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	72,000	4,800	345,60	345,60	0,00
3077	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	021 Stavby	m3	67,628	9,883	668,37	668,37	0,00
3078	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	021 Stavby	m3	67,628	1,042	70,47	70,47	0,00
3079	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	021 Stavby	m3	20,200	7,631	154,15	154,15	0,00
3080	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	021 Stavby	m3	20,200	1,156	23,35	23,35	0,00
3081	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna 2, 5m hornina4	021 Stavby	m3	21,000	26,462	555,70	555,70	0,00
3082	Pažením stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	24,000	26,389	633,34	633,34	0,00
3083	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	87,828	2,186	191,99	191,99	0,00
3084	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m, na skládku +38 km	021 Stavby	m3	3 337,464	0,297	991,23	991,23	0,00
3085	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	28,160	3,802	107,06	107,06	0,00
3086	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	104,748	0,673	70,50	70,50	0,00
3087	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	183,793	5,000	918,97	918,97	0,00
3088	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3, nakupovanou zeminou	021 Stavby	m3	29,040	2,798	81,25	81,25	0,00
3089	*Vhodná zemina do násypu komunikácie*	021 Stavby	*t*	*55,176*	*19,663*	1 084,93	1 084,93	0,00
3090	Založenie ihriskového trávnika výsevom na vrstve ornice, vrátene trávnatej zmesi	021 Stavby	m2	60,000	2,596	155,76	155,76	0,00
3091	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením, Eedef2 = 80 Mpa	021 Stavby	m2	88,000	0,407	35,82	35,82	0,00
3092	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	021 Stavby	m2	60,000	1,113	66,78	66,78	0,00
3093	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (zrovnávanie a príprava terénu)	021 Stavby	m2	60,000	1,313	78,78	78,78	0,00
3094	**Zakladanie**	021 Stavby						
3095	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	021 Stavby	m3	2,560	31,771	81,33	81,33	0,00
3096	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	021 Stavby	m	19,800	3,828	75,79	75,79	0,00
3097	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m3	1,613	75,203	121,30	121,30	0,00
3098	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	22,440	96,363	2 162,39	2 162,39	0,00
3099	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	021 Stavby	m2	8,800	6,583	57,93	57,93	0,00
3100	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	021 Stavby	m2	8,800	2,644	23,27	23,27	0,00
3101	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	2,592	96,363	249,77	249,77	0,00
3102	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	021 Stavby	m2	7,920	6,613	52,37	52,37	0,00
3103	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	021 Stavby	m2	7,920	2,926	23,17	23,17	0,00
3104	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	263,780	0,466	122,92	122,92	0,00
3105	*Geotextília netkaná polypropylénová, CBR = min. 2,5 kN*	021 Stavby	*m2*	*290,158*	*0,980*	284,35	284,35	0,00
3106	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						
3107	Prestup DN 200 v múroch - prestup drenáže DN 160 cez driek	021 Stavby	ks	4,000	78,193	312,77	312,77	0,00
3108	Osadenie, lepenie - chemickou maltou oceľovú výstuž do vývrtu	021 Stavby	ks	616,000	6,037	3 718,79	3 718,79	0,00
3109	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu - osadenie	021 Stavby	ks	44,000	24,037	1 057,63	1 057,63	0,00
3110	*Kotvy rímsy Z1, 5,55 kg*	021 Stavby	*ks*	*44,000*	*23,885*	1 050,94	1 050,94	0,00
3111	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	021 Stavby	m3	8,400	159,842	1 342,67	1 342,67	0,00

3112	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 Stavby	m2	20,000	67,010	1 340,20	1 340,20	0,00
3113	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 Stavby	m2	20,000	5,617	112,34	112,34	0,00
3114	Výstuž mostových ríms z betonárskej ocele B500B	021 Stavby	t	1,160	1 441,747	1 672,43	1 672,43	0,00
3115	Osadenie prefabr. rímsy, krycej dosky, doplnkových most., konštr. z dielcov betónových, hmot. do 5t	021 Stavby	ks	44,100	29,774	1 313,03	1 313,03	0,00
3116	*Polymerbetónové rímsové prefabrikáty*	021 Stavby	*ks*	*44,100*	*41,577*	1 833,55	1 833,55	0,00
3117	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	021 Stavby	m3	17,636	115,099	2 029,89	2 029,89	0,00
3118	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 Stavby	m2	66,052	16,456	1 086,95	1 086,95	0,00
3119	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 Stavby	m2	66,052	7,912	522,60	522,60	0,00
3120	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	021 Stavby	t	2,645	1 459,836	3 861,27	3 861,27	0,00
3121	**Vodorovné konštrukcie**	021 Stavby						
3122	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	021 Stavby	m3	36,000	128,917	4 641,01	4 641,01	0,00
3123	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - zhotovenie	021 Stavby	m2	47,190	15,804	745,79	745,79	0,00
3124	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	021 Stavby	m2	4,880	41,552	202,77	202,77	0,00
3125	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - odstránenie	021 Stavby	m2	47,190	3,017	142,37	142,37	0,00
3126	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	021 Stavby	m2	4,880	6,601	32,21	32,21	0,00
3127	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	021 Stavby	t	2,475	1 611,865	3 989,37	3 989,37	0,00
3128	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	021 Stavby	t	0,597	1 159,201	692,04	692,04	0,00
3129	Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. 10 mm	021 Stavby	m2	5,400	47,548	256,76	256,76	0,00
3130	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	021 Stavby	m3	0,158	2 222,353	351,13	351,13	0,00
3131	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	021 Stavby	m	41,800	0,737	30,81	30,81	0,00
3132	**Komunikácie**	021 Stavby						
3133	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	96,000	3,919	376,22	376,22	0,00
3134	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	78,100	6,194	483,75	483,75	0,00
3135	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	78,100	11,493	897,60	897,60	0,00
3136	Postrek asfaltový infiltračný bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2 (PS-A)	021 Stavby	m2	78,100	0,541	42,25	42,25	0,00
3137	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného, modifikovaný, PS-A, 0,3-0,5 kg/m2	021 Stavby	m2	915,200	0,283	259,00	259,00	0,00
3138	Betón asfaltový modifik. - obrus na moste, ACO 11-I PMB, hrúbka 40 mm	021 Stavby	m2	109,200	8,618	941,09	941,09	0,00
3139	Betón asfaltový modifik. - ochrana izolácie na moste, ACO 11-I PMB, hrúbka 45 mm	021 Stavby	m2	109,200	10,702	1 168,66	1 168,66	0,00
3140	Betón asfaltový modifik. - obrus mimo mosta, ACO 11-I PMB, hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	400,400	11,133	4 457,65	4 457,65	0,00
3141	Asfaltový betón nemodifikovaný - ložná vrstva, ACL 16-I, hrúbka 50-80 mm	021 Stavby	m2	400,400	9,091	3 640,04	3 640,04	0,00
3142	Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100-150 mm s vyškárovaním	021 Stavby	m2	31,680	34,167	1 082,41	1 082,41	0,00
3143	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	021 Stavby	m	36,000	1,831	65,92	65,92	0,00
3144	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	021 Stavby						
3145	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, jemná malta, hr. priemerne 20 mm	021 Stavby	m2	128,920	20,466	2 638,48	2 638,48	0,00
3146	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, vrchný ochranný náter	021 Stavby	m2	128,920	8,555	1 102,91	1 102,91	0,00
3147	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zapustené rovné múrov z kameňa	021 Stavby	m2	61,985	20,788	1 288,54	1 288,54	0,00
3148	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
3149	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 200 mm	021 Stavby	m	4,000	19,707	78,83	78,83	0,00
3150	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
3151	Zvodidlo oceľové zábradelné H2 kotvené do rímsy s výplňou z vodorovných tyčí	021 Stavby	m	38,000	259,954	9 878,25	9 878,25	0,00
3152	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m, úroveň H1	021 Stavby	m	112,000	6,813	763,06	763,06	0,00
3153	*Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia H1, komplet, vrátane napojenia, alebo nábehov a ich zabudovania*	021 Stavby	*m*	*112,000*	*30,337*	3 397,74	3 397,74	0,00

3154	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pása	021 Stavby	ks	4,000	85,155	340,62	340,62	0,00
3155	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	4,000	14,773	59,09	59,09	0,00
3156	*Tabulka s ev. číslom mosta*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*14,000*	28,00	28,00	0,00
3157	*IS35,Iný názov"*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*34,000*	68,00	68,00	0,00
3158	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	60,000	0,802	48,12	48,12	0,00
3159	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	120,000	1,567	188,04	188,04	0,00
3160	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	60,000	0,159	9,54	9,54	0,00
3161	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	120,000	0,340	40,80	40,80	0,00
3162	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	021 Stavby	m	180,000	0,155	27,90	27,90	0,00
3163	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	8,000	4,456	35,65	35,65	0,00
3164	*Obrubník betónový, 50x250x1000*	021 Stavby	*ks*	*8,800*	*2,727*	24,00	24,00	0,00
3165	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	31,000	2,465	76,42	76,42	0,00
3166	Odstránenie dilatačného zariadenia šírky dilatácie do 60 mm, -0,0050t	021 Stavby	m	18,800	53,733	1 010,18	1 010,18	0,00
3167	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	021 Stavby	m2	19,680	7,909	155,65	155,65	0,00
3168	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	021 Stavby	m	23,400	8,143	190,55	190,55	0,00
3169	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	021 Stavby	m	15,800	7,499	118,48	118,48	0,00
3170	*Tvárnica priekopová TBM 1-60*	021 Stavby	*ks*	*50,273*	*3,259*	163,84	163,84	0,00
3171	Osadenie odvodňovača mostovky do plastbetónu	021 Stavby	ks	4,000	14,122	56,49	56,49	0,00
3172	*Odvodňovacia trubička na odvodnenie izolácie, nerez*	021 Stavby	*ks*	*4,000*	*104,140*	416,56	416,56	0,00
3173	Predĺženie vývodu plastovej rúrky D 50 mm a chráničky D 63 mm	021 Stavby	m	4,000	13,480	53,92	53,92	0,00
3174	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu - brokovanie	021 Stavby	m2	125,400	5,945	745,50	745,50	0,00
3175	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	021 Stavby	m2	113,300	8,830	1 000,44	1 000,44	0,00
3176	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	021 Stavby	m2	77,605	8,413	652,89	652,89	0,00
3177	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	021 Stavby	m2	146,190	8,230	1 203,14	1 203,14	0,00
3178	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	021 Stavby	m2	112,000	0,861	96,43	96,43	0,00
3179	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	30,800	1,912	58,89	58,89	0,00
3180	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	30,800	1,272	39,18	39,18	0,00
3181	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	30,800	1,217	37,48	37,48	0,00
3182	Montáž zaveseného pracovného lešenia pod vodorovnou mostnou konštrukciou pre úpravu pohľadových plôch nosnej konštrukcie	021 Stavby	m2	125,000	13,897	1 737,13	1 737,13	0,00
3183	Demontáž zaveseného pracovného lešenia pod vodorovnou mostnou konštrukciou pre úpravu pohľadových plôch nosnej konštrukcie	021 Stavby	m2	125,000	4,245	530,63	530,63	0,00
3184	Montáž zaveseného lešenia pracovného a podporného pod debnenie mostných ríms s vyložením do 0,90 m	021 Stavby	m	24,400	48,265	1 177,67	1 177,67	0,00
3185	Demontáž zaveseného lešenia pracovného a podperného pod debnenie mostných ríms s vyložením do 0,90 m	021 Stavby	m	24,400	13,370	326,23	326,23	0,00
3186	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	021 Stavby	m3	28,138	85,814	2 414,63	2 414,63	0,00
3187	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 Stavby	m3	8,938	235,350	2 103,56	2 103,56	0,00
3188	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 Stavby	m	36,000	10,905	392,58	392,58	0,00
3189	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 Stavby	cm	15 026,000	0,220	3 305,72	3 305,72	0,00
3190	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - železobetónových -0,00009t	021 Stavby	cm	232,000	0,663	153,82	153,82	0,00

3191	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	021 Stavby	cm	400,000	1,679	671,60	671,60	0,00
3192	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	311,601	11,502	3 584,03	3 584,03	0,00
3193	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - skládka ŽSK 3 km	021 Stavby	t	576,072	0,384	221,21	221,21	0,00
3194	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - na skládku odpadov 38 km	021 Stavby	t	4 543,919	0,384	1 744,86	1 744,86	0,00
3195	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	89,625	12,384	1 109,92	1 109,92	0,00
3196	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	89,625	22,000	1 971,75	1 971,75	0,00
3197	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	13,032	25,000	325,80	325,80	0,00
3198	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	311,601	0,443	138,04	138,04	0,00
3199	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
3200	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	021 Stavby	t	736,937	10,011	7 377,48	7 377,48	0,00
3201	**Práce a dodávky PSV**	021 Stavby						
3202	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	021 Stavby						
3203	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná - epoxidom (zap. vrstva)	021 Stavby	m2	134,200	0,171	22,95	22,95	0,00
3204	Zapečaťujúca vrstva na moste	021 Stavby	*kg*	*53,680*	*16,791*	901,34	901,34	0,00
3205	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	90,130	0,209	18,84	18,84	0,00
3206	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	021 Stavby	*t*	*0,030*	*1 405,558*	42,17	42,17	0,00
3207	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	180,260	0,237	42,72	42,72	0,00
3208	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	021 Stavby	*t*	*0,079*	*1 749,298*	138,19	138,19	0,00
3209	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju,	021 Stavby	m2	48,000	2,929	140,59	140,59	0,00
3210	*Hydroizolačná fólia hr.1,5mm, proti zemnej vlhkosti, odolná voči chloridom, materiál PE*	021 Stavby	*m2*	*52,800*	*6,746*	356,19	356,19	0,00
3211	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	171,560	3,221	552,59	552,59	0,00
3212	*Pás ťažký asfaltový, NAIP*	021 Stavby	*m2*	*188,716*	*5,711*	1 077,76	1 077,76	0,00
3213	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	021 Stavby						
3214	**Prieskumné práce**	021 Stavby						
3215	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	021 Stavby	kpl	1,000	888,889	888,89	0,00	888,889
3216	**Geodetické práce**	021 Stavby						
3217	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	kpl	1,000	250,000	250,00	0,00	250,000
3218	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	021 Stavby	kpl	1,000	1 000,000	1 000,00	0,00	1 000,000
3219	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	021 Stavby	kpl	1,000	600,000	600,00	0,00	600,000
3220	**Projektové práce**	021 Stavby						
3221	Projektové práce - stavebná časť. náklady na vypracovanie dielenskej dokumentácie DVP	021 Stavby	kpl	1,000	1 904,762	1 904,76	0,00	1 904,755
3222	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	kpl	1,000	761,905	761,91	0,00	761,905
3223	**Zariadenie staveniska**	021 Stavby						
3224	Zariadenie staveniska - zhotoviteľa	021 Stavby	kpl	1,000	5 714,286	5 714,29	5 714,29	0,00
3225	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	021 Stavby	kpl	1,000	1 200,000	1 200,00	1 200,00	0,00
3226	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné zvodidlo	021 Stavby	m	23,000	248,000	5 704,00	5 704,00	0,00
3227	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	021 Stavby	kpl	1,000	5 714,286	5 714,29	5 714,29	0,00
3228	**Inžinierska činnosť**	021 Stavby						
3229	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	021 Stavby	hod	50,000	30,000	1 500,00	0,00	1 500,00
3230	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	kpl	14,000	75,000	1 050,00	0,00	1 050,00
3231	**Rekonštrukcia mosta 583-019**	021 Stavby	súbor	1,000	137 757,10			
3232	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
3233	**Zemné práce**	021 Stavby						
3234	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	1 270,000	2,029	2 576,83	2 576,83	0,00
3235	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých	021 Stavby	m	35,400	3,171	112,25	112,25	0,00

3236	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	74,000	8,152	603,25	603,25	0,00
3237	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	74,000	4,800	355,19	355,19	0,00
3238	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	021 Stavby	m3	77,329	9,883	764,24	764,24	0,00
3239	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	021 Stavby	m3	77,329	1,042	80,58	80,58	0,00
3240	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna 2, 5m hornina4	021 Stavby	m3	26,000	26,462	688,01	688,01	0,00
3241	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	103,329	2,186	225,88	225,88	0,00
3242	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m, na skládku +32 km	021 Stavby	m3	3 306,528	0,297	982,04	982,04	0,00
3243	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	120,719	0,673	81,24	81,24	0,00
3244	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	213,715	5,000	1 068,58	1 068,58	0,00
3245	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3, nakupovanou zeminou	021 Stavby	m3	24,816	2,798	69,44	69,44	0,00
3246	*Vhodná zemina do násypu komunikácie*	021 Stavby	*t*	*47,150*	*19,663*	927,11	927,11	0,00
3247	Založenie ihriskového trávnika výsevom na vrstve ornice, vrátene trávnatej zmesi	021 Stavby	m2	20,000	2,596	51,92	51,92	0,00
3248	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením, Eedef2 = 80 Mpa	021 Stavby	m2	103,400	0,407	42,08	42,08	0,00
3249	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	021 Stavby	m2	20,000	1,113	22,26	22,26	0,00
3250	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (zrovnávanie a príprava terénu)	021 Stavby	m2	20,000	1,313	26,26	26,26	0,00
3251	**Zakladanie**	021 Stavby						
3252	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	021 Stavby	m3	2,976	31,771	94,55	94,55	0,00
3253	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	021 Stavby	m	22,900	3,828	87,66	87,66	0,00
3254	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m3	0,837	75,203	62,94	62,94	0,00
3255	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	24,552	96,363	2 365,90	2 365,90	0,00
3256	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	021 Stavby	m2	6,510	6,583	42,86	42,86	0,00
3257	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	021 Stavby	m2	6,510	2,644	17,21	17,21	0,00
3258	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	163,174	0,466	76,04	76,04	0,00
3259	*Geotextília netkaná polypropylénová, CBR = min. 2,5 kN*	021 Stavby	*m2*	*179,491*	*0,980*	175,90	175,90	0,00
3260	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						
3261	Prestup DN 200 v múroch - prestup drenáže DN 160 cez krídlo	021 Stavby	ks	4,000	78,193	312,77	312,77	0,00
3262	Osadenie, lepenie - chemickou maltou oceľovú výstuž do vývrtu	021 Stavby	ks	388,300	6,037	2 344,17	2 344,17	0,00
3263	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu - osadenie	021 Stavby	ks	44,000	24,037	1 057,63	1 057,63	0,00
3264	*Kotvy rímsy Z1, 5,55 kg*	021 Stavby	*ks*	*44,000*	*23,885*	1 050,94	1 050,94	0,00
3265	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	021 Stavby	m3	6,378	159,842	1 019,47	1 019,47	0,00
3266	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - zhotovenie	021 Stavby	m2	14,744	67,010	988,00	988,00	0,00
3267	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	021 Stavby	m2	14,744	5,617	82,82	82,82	0,00
3268	Výstuž mostových ríms z betonárskej ocele B500B	021 Stavby	t	1,148	1 441,747	1 655,13	1 655,13	0,00
3269	Osadenie prefabr. rímsy, krycej dosky, doplnkových most., konštr. z dielcov betónových, hmot. do 5t	021 Stavby	ks	37,170	29,774	1 106,70	1 106,70	0,00
3270	*Polymerbetónové rímsové prefabrikáty*	021 Stavby	*ks*	*37,170*	*41,577*	1 545,42	1 545,42	0,00
3271	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	021 Stavby	m3	11,373	115,099	1 309,02	1 309,02	0,00
3272	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	021 Stavby	m2	51,381	16,456	845,53	845,53	0,00
3273	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	021 Stavby	m2	51,381	7,912	406,53	406,53	0,00
3274	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	021 Stavby	t	1,706	1 459,836	2 490,48	2 490,48	0,00
3275	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	021 Stavby	m	35,400	32,460	1 149,08	1 149,08	0,00
3276	*Mostné oceľové zábradlie zo zvislou výplňou, vrátane kotiev a pov. ochrany*	021 Stavby	*m*	*35,400*	*118,457*	4 193,38	4 193,38	0,00
3277	**Vodorovné konštrukcie**	021 Stavby						
3278	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	021 Stavby	m3	37,825	128,917	4 876,29	4 876,29	0,00

3279	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - zhotovenie	021 Stavby	m2	22,572	15,804	356,73	356,73	0,00
3280	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	021 Stavby	m2	4,470	41,552	185,74	185,74	0,00
3281	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - odstránenie	021 Stavby	m2	22,572	3,017	68,10	68,10	0,00
3282	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	021 Stavby	m2	4,470	6,601	29,51	29,51	0,00
3283	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	021 Stavby	t	5,674	1 611,865	9 145,72	9 145,72	0,00
3284	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	021 Stavby	t	0,774	1 159,201	897,22	897,22	0,00
3285	Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1,250	47,548	59,44	59,44	0,00
3286	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	021 Stavby	m3	0,116	2 222,353	257,79	257,79	0,00
3287	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	021 Stavby	m	38,940	0,737	28,70	28,70	0,00
3288	**Komunikácie**	021 Stavby						
3289	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	111,600	3,919	437,36	437,36	0,00
3290	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	81,400	6,194	504,19	504,19	0,00
3291	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	81,400	11,493	935,53	935,53	0,00
3292	Postrek asfaltový infiltračný bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2 (PS-A)	021 Stavby	m2	81,400	0,541	44,04	44,04	0,00
3293	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného, modifikovaný, PS-A, 0,3-0,5 kg/m2	021 Stavby	m2	799,970	0,283	226,39	226,39	0,00
3294	Betón asfaltový modifik. - obrus na moste, ACO 11-I PMB, hrúbka 40 mm	021 Stavby	m2	133,245	8,618	1 148,31	1 148,31	0,00
3295	Betón asfaltový modifik. - ochrana izolácie na moste, ACO 11-I PMB, hrúbka 45 mm	021 Stavby	m2	133,245	10,702	1 425,99	1 425,99	0,00
3296	Betón asfaltový modifik. - obrus mimo mosta, ACO 11-I PMB, hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	326,700	11,133	3 637,15	3 637,15	0,00
3297	Asfaltový betón nemodifikovaný - ložná vrstva, ACL 16-I, hrúbka 50-80 mm	021 Stavby	m2	326,700	9,091	2 970,03	2 970,03	0,00
3298	Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100-150 mm s vyškárovaním	021 Stavby	m2	25,080	34,167	856,91	856,91	0,00
3299	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	021 Stavby	m	35,300	1,831	64,63	64,63	0,00
3300	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	021 Stavby						
3301	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, jemná malta, hr. priemerne 20 mm	021 Stavby	m2	145,310	20,466	2 973,91	2 973,91	0,00
3302	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, hrubá malta, hr. priemerne 40 mm	021 Stavby	m2	72,655	40,466	2 940,06	2 940,06	0,00
3303	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, vrchný ochranný náter	021 Stavby	m2	363,275	8,555	3 107,82	3 107,82	0,00
3304	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
3305	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 200 mm	021 Stavby	m	2,000	19,707	39,41	39,41	0,00
3306	Vpust kanalizačný - vyčistenie potrubia	021 Stavby	ks	2,000	21,836	43,67	43,67	0,00
3307	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	021 Stavby	ks	2,000	75,957	151,91	151,91	0,00
3308	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
3309	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	4,000	14,773	59,09	59,09	0,00
3310	*Tabulka s ev. číslom mosta*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*14,000*	28,00	28,00	0,00
3311	*IS35,Iný názov"*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*34,000*	68,00	68,00	0,00
3312	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	50,000	0,802	40,10	40,10	0,00
3313	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	100,000	1,567	156,70	156,70	0,00
3314	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	50,000	0,159	7,95	7,95	0,00
3315	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	100,000	0,340	34,00	34,00	0,00
3316	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	021 Stavby	m	150,000	0,155	23,25	23,25	0,00
3317	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	4,000	4,456	17,82	17,82	0,00
3318	*Obrubník betónový, 50x250x1000*	021 Stavby	*ks*	*4,400*	*2,727*	12,00	12,00	0,00
3319	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	35,000	2,465	86,28	86,28	0,00
3320	Odstránenie dilatačného zariadenia šírky dilatácie do 60 mm, -0,0050t	021 Stavby	m	21,700	53,733	1 166,01	1 166,01	0,00

3321	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	021 Stavby	m2	20,240	7,909	160,08	160,08	0,00
3322	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	021 Stavby	m	26,060	8,143	212,21	212,21	0,00
3323	Osadenie odvodňovača mostovky do plastbetónu	021 Stavby	ks	2,000	14,122	28,24	28,24	0,00
3324	*Odvodňovacia trubička na odvodnenie izolácie, nerez*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*104,140*	208,28	208,28	0,00
3325	Predĺženie vývodu plastovej rúrky D 50 mm a chránička D 63 mm	021 Stavby	m	2,000	13,480	26,96	26,96	0,00
3326	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu - brokovanie	021 Stavby	m2	173,140	5,945	1 029,32	1 029,32	0,00
3327	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	021 Stavby	m2	316,800	8,830	2 797,34	2 797,34	0,00
3328	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	021 Stavby	m2	46,475	8,413	390,99	390,99	0,00
3329	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	021 Stavby	m2	175,120	8,230	1 441,24	1 441,24	0,00
3330	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	021 Stavby	m2	33,000	0,861	28,41	28,41	0,00
3331	Montáž zaveseného pracovného lešenia pod vodorovnou mostnou konštrukciou pre úpravu pohľadových plôch nosnej konštrukcie	021 Stavby	m2	136,500	13,897	1 896,94	1 896,94	0,00
3332	Demontáž zaveseného pracovného lešenia pod vodorovnou mostnou konštrukciou pre úpravu pohľadových plôch nosnej konštrukcie	021 Stavby	m2	136,500	4,245	579,44	579,44	0,00
3333	Montáž zaveseného lešenia pracovného a podporného pod debnenie mostných ríms s vyložením do 0,90 m	021 Stavby	m	29,600	48,265	1 428,64	1 428,64	0,00
3334	Demontáž zaveseného lešenia pracovného a podperného pod debnenie mostných ríms s vyložením do 0,90 m	021 Stavby	m	29,600	13,370	395,75	395,75	0,00
3335	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	021 Stavby	m3	36,596	85,814	3 140,45	3 140,45	0,00
3336	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 Stavby	m3	8,836	235,350	2 079,55	2 079,55	0,00
3337	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	021 Stavby	m	35,400	10,905	386,04	386,04	0,00
3338	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	021 Stavby	cm	10 244,300	0,220	2 253,75	2 253,75	0,00
3339	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - železobetónových -0,00009t	021 Stavby	cm	144,000	0,663	95,47	95,47	0,00
3340	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	021 Stavby	cm	200,000	1,679	335,80	335,80	0,00
3341	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	299,632	11,502	3 446,37	3 446,37	0,00
3342	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - skládka ŽSK 8 km	021 Stavby	t	1 290,320	0,384	495,48	495,48	0,00
3343	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - na skládku odpadov 32 km	021 Stavby	t	4 426,963	0,384	1 699,95	1 699,95	0,00
3344	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	107,558	12,384	1 332,00	1 332,00	0,00
3345	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	107,558	22,000	2 366,28	2 366,28	0,00
3346	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	13,394	25,000	334,85	334,85	0,00
3347	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	299,632	0,443	132,74	132,74	0,00
3348	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
3349	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	021 Stavby	t	695,338	10,011	6 961,03	6 961,03	0,00
3350	**Práce a dodávky PSV**	021 Stavby						
3351	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	021 Stavby						
3352	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná - epoxidom (zap. vrstva)	021 Stavby	m2	173,140	0,171	29,61	29,61	0,00
3353	*Zapečatujúca vrstva na moste*	021 Stavby	*kg*	*69,256*	*16,791*	1 162,88	1 162,88	0,00
3354	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	79,780	0,209	16,67	16,67	0,00
3355	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	021 Stavby	*t*	*0,026*	*1 405,558*	36,54	36,54	0,00
3356	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	158,960	0,237	37,67	37,67	0,00
3357	*Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch*	021 Stavby	*t*	*0,070*	*1 749,298*	122,45	122,45	0,00
3358	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju,	021 Stavby	m2	55,800	2,929	163,44	163,44	0,00

3359	*Hydroizolačná fólia hr.1,5mm, proti zemnej vlhkosti, odolná voči chloridom, materiál PE*	021 Stavby	*m2*	*61,380*	*6,746*	414,07	414,07	0,00
3360	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	213,510	3,221	687,72	687,72	0,00
3361	*Pás ťažký asfaltový, NAIP*	021 Stavby	*m2*	*234,861*	*5,711*	1 341,29	1 341,29	0,00
3362	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	021 Stavby						
3363	**Prieskumné práce**	021 Stavby						
3364	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	021 Stavby	kpl	1,000	888,889	888,89	0,00	888,889
3365	**Geodetické práce**	021 Stavby						
3366	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	kpl	1,000	250,000	250,00	0,00	250,000
3367	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	021 Stavby	kpl	1,000	1 000,000	1 000,00	0,00	1 000,000
3368	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	021 Stavby	kpl	1,000	600,000	600,00	0,00	600,000
3369	**Projektové práce**	021 Stavby						
3370	Projektové práce - stavebná časť. náklady na vypracovanie dielenskej dokumentácie DVP	021 Stavby	kpl	1,000	1 904,762	1 904,76	0,00	1 904,762
3371	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	kpl	1,000	761,905	761,91	0,00	761,905
3372	**Zariadenie staveniska**	021 Stavby						
3373	Zariadenie staveniska - zhotoviteľa	021 Stavby	kpl	1,000	5 714,286	5 714,29	5 714,29	0,00
3374	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	021 Stavby	kpl	1,000	1 200,000	1 200,00	1 200,00	0,00
3375	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné zvodidlo	021 Stavby	m	21,000	248,000	5 208,00	5 208,00	0,00
3376	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	021 Stavby	kpl	1,000	5 714,286	5 714,29	5 714,29	0,00
3377	**Inžinierska činnosť**	021 Stavby						
3378	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	021 Stavby	hod	50,000	30,000	1 500,00	0,00	1 500,00
3379	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	kpl	14,000	75,000	1 050,00	0,00	1 050,00
3380	**Rekonštrukcia mosta 583-029**	021 Stavby	súbor	1,000	165 141,02			
3381	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
3382	**Zemné práce**	021 Stavby						
3383	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	021 Stavby	m2	75,000	4,239	317,93	317,93	0,00
3384	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez1,0 m do 2 m, hr. 200 mm 0,508 t	021 Stavby	m2	150,000	1,710	256,50	256,50	0,00
3385	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	021 Stavby	m2	150,000	16,529	2 479,35	2 479,35	0,00
3386	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	021 Stavby	m	40,000	52,822	2 112,88	2 112,88	0,00
3387	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	021 Stavby	hod	120,000	3,685	442,20	442,20	0,00
3388	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	021 Stavby	deň	5,000	4,622	23,11	23,11	0,00
3389	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	24,500	5,349	131,05	131,05	0,00
3390	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	7,350	0,882	6,48	6,48	0,00
3391	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m Hĺbka dna do 5m hornina3	021 Stavby	m3	20,000	8,368	167,36	167,36	0,00
3392	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	34,760	24,077	836,92	836,92	0,00
3393	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	10,428	6,819	71,11	71,11	0,00
3394	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	79,260	3,153	249,91	249,91	0,00
3395	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	79,260	0,750	59,45	59,45	0,00
3396	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	150,594	5,000	752,97	752,97	0,00
3397	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	22,500	3,249	73,10	73,10	0,00
3398	*Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1*	021 Stavby	*t*	*42,750*	*10,282*	439,56	439,56	0,00
3399	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	30,500	0,406	12,38	12,38	0,00
3400	**Zakladanie**	021 Stavby						
3401	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	021 Stavby	m2	11,465	1,218	13,96	13,96	0,00

3402	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 300*	021 Stavby	*m2*	*11,694*	*0,882*	10,31	10,31	0,00
3403	Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie priečne na skládke	021 Stavby	ks	25,000	4,236	105,90	105,90	0,00
3404	Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc od 0 do 10 m	021 Stavby	m2	120,000	13,248	1 589,76	1 589,76	0,00
3405	Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	021 Stavby	m2	120,000	32,852	3 942,24	3 942,24	0,00
3406	*Štetovnice typu Larsen 10370 III n - prenájom*	021 Stavby	*t*	*18,600*	*80,000*	1 488,00	1 488,00	0,00
3407	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m	021 Stavby	m2	120,000	31,197	3 743,64	3 743,64	0,00
3408	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 8/10	021 Stavby	m3	0,238	83,470	19,87	19,87	0,00
3409	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -0.00001t	021 Stavby	cm	14 512,000	1,696	24 612,35	24 612,35	0,00
3410	*Výstuž do betónu z ocele 10505 D 14 mm*	021 Stavby	*t*	*0,645*	*787,330*	507,83	507,83	0,00
3411	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						
3412	Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky do 2 m	021 Stavby	ks	33,000	48,222	1 591,33	1 591,33	0,00
3413	*Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 100-500/500/40*	021 Stavby	*ks*	*3,000*	*22,500*	67,50	67,50	0,00
3414	*Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40*	021 Stavby	*ks*	*30,000*	*75,000*	2 250,00	2 250,00	0,00
3415	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	021 Stavby	ks	33,000	24,852	820,12	820,12	0,00
3416	*Kotva rimsovej dosky*	021 Stavby	*ks*	*33,000*	*23,000*	759,00	759,00	0,00
3417	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	021 Stavby	m3	6,733	161,084	1 084,58	1 084,58	0,00
3418	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	021 Stavby	m2	9,549	43,528	415,65	415,65	0,00
3419	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	021 Stavby	m2	9,549	5,721	54,63	54,63	0,00
3420	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	021 Stavby	t	1,133	1 456,115	1 649,78	1 649,78	0,00
3421	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	021 Stavby	m3	3,000	115,101	345,30	345,30	0,00
3422	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	021 Stavby	m2	12,000	16,229	194,75	194,75	0,00
3423	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	021 Stavby	m2	12,000	6,916	82,99	82,99	0,00
3424	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	021 Stavby	t	0,360	1 408,730	507,14	507,14	0,00
3425	Rúrky telesa rúrkoveho káblovodu z tvrdého PVC D 90/ 5, 3 mm v otvorenom výkope	021 Stavby	m	9,000	6,134	55,21	55,21	0,00
3426	**Vodorovné konštrukcie**	021 Stavby						
3427	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 30/37	021 Stavby	m3	30,258	96,250	2 912,33	2 912,33	0,00
3428	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	021 Stavby	m2	26,613	9,507	253,01	253,01	0,00
3429	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	021 Stavby	m2	34,950	15,803	552,31	552,31	0,00
3430	Výstuž uzatváracej škáry z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	021 Stavby	t	0,301	1 640,448	493,77	493,77	0,00
3431	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	021 Stavby	t	1,043	1 159,203	1 209,05	1 209,05	0,00
3432	Debnenie nosných konštr.mostov, truhlíkov nosných konštrukcií všetkých tvarov - stratené	021 Stavby	m2	9,395	37,457	351,91	351,91	0,00
3433	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 16/20 hr.nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m2	8,800	11,451	100,77	100,77	0,00
3434	Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. 10 mm	021 Stavby	m2	2,025	52,119	105,54	105,54	0,00
3435	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	021 Stavby	m3	0,150	2 338,939	350,84	350,84	0,00
3436	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	021 Stavby	m3	30,800	98,251	3 026,13	3 026,13	0,00
3437	Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm	021 Stavby	m2	0,500	28,137	14,07	14,07	0,00
3438	Drenážny betón - obetonovanie drenážnej rúrky	021 Stavby	m3	1,710	140,400	240,08	240,08	0,00
3439	Výplň za oporami a protimrazové kliny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	021 Stavby	m3	22,500	35,984	809,64	809,64	0,00
3440	Pätka z betónu vodostavebného V4-C 16/20	021 Stavby	m3	20,000	80,106	1 602,12	1 602,12	0,00
3441	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	021 Stavby	m3	5,000	29,073	145,37	145,37	0,00
3442	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	021 Stavby	m2	8,000	30,330	242,64	242,64	0,00

3443	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hmot. do 90kg, hr.dosiek do 150 mm	021 Stavby	m2	49,500	7,341	363,38	363,38	0,00
3444	*Dlaždice betónové HBB 50/50/10 cm*	021 Stavby	*m2*	*50,985*	*22,000*	1 121,67	1 121,67	0,00
3445	**Komunikácie**	021 Stavby						
3446	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	58,300	3,916	228,30	228,30	0,00
3447	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	150,000	6,193	928,95	928,95	0,00
3448	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	150,000	11,494	1 724,10	1 724,10	0,00
3449	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	150,000	0,542	81,30	81,30	0,00
3450	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	021 Stavby	m2	378,750	0,301	114,00	114,00	0,00
3451	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	021 Stavby	m2	228,750	9,033	2 066,30	2 066,30	0,00
3452	Asfaltový betón vrstva podkladná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	021 Stavby	m2	78,750	8,820	694,58	694,58	0,00
3453	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	150,000	9,846	1 476,90	1 476,90	0,00
3454	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	021 Stavby	m2	150,000	12,920	1 938,00	1 938,00	0,00
3455	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	021 Stavby						
3456	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	021 Stavby	m2	33,781	5,419	183,06	183,06	0,00
3457	Náter betónu mostu - adhézny mostík	021 Stavby	m2	86,450	3,600	311,22	311,22	0,00
3458	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 Stavby	m2	33,781	16,597	560,66	560,66	0,00
3459	Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný	021 Stavby	m2	87,805	9,860	865,76	865,76	0,00
3460	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa, so škárovaním do hĺbky 80 mm	021 Stavby	m2	25,290	37,293	943,14	943,14	0,00
3461	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	021 Stavby	m2	31,122	59,206	1 842,61	1 842,61	0,00
3462	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	021 Stavby	m2	11,671	180,928	2 111,61	2 111,61	0,00
3463	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	021 Stavby	m2	1,500	104,180	156,27	156,27	0,00
3464	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	021 Stavby	m2	1,500	157,599	236,40	236,40	0,00
3465	Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	021 Stavby	m2	15,561	20,150	313,55	313,55	0,00
3466	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	021 Stavby	m2	1,000	16,565	16,57	16,57	0,00
3467	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
3468	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	19,000	0,360	6,84	6,84	0,00
3469	*Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm*	021 Stavby	*m*	*19,570*	*4,037*	79,00	79,00	0,00
3470	Drenážne vyústenie z betónu	021 Stavby	ks	4,000	198,000	792,00	792,00	0,00
3471	Montáž oceľových chráničiek D 120x7	021 Stavby	m	4,000	31,390	125,56	125,56	0,00
3472	*Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn.11 353.0.*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*22,590*	90,36	90,36	0,00
3473	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
3474	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	021 Stavby	m	53,600	10,931	585,90	585,90	0,00
3475	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH1 B, úroveň zachytenia H1, komplet*	021 Stavby	*m*	*53,600*	*56,733*	3 040,89	3 040,89	0,00
3476	Zvodidlo oceľové zábradelné ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí	021 Stavby	m	34,000	260,974	8 873,12	8 873,12	0,00
3477	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 Stavby	ks	4,000	1,429	5,72	5,72	0,00
3478	*Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.3*	021 Stavby	*ks*	*4,000*	*7,980*	31,92	31,92	0,00
3479	Osadenie alebo montáž kovovej značky pre staničenie z plechu	021 Stavby	ks	2,000	15,319	30,64	30,64	0,00
3480	*IS32a„Kilometrovník", rozmer 300 x 200, Informačná značka I. trieda, EG, 7 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*13,253*	26,51	26,51	0,00
3481	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	20,000	7,135	142,70	142,70	0,00
3482	*Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá*	021 Stavby	*ks*	*20,000*	*6,041*	120,82	120,82	0,00
3483	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	021 Stavby	m	45,795	4,410	201,96	201,96	0,00
3484	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hĺ. 30 mm	021 Stavby	m	62,630	3,463	216,89	216,89	0,00
3485	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	45,795	2,465	112,88	112,88	0,00

3486	Výplň dilatačných škár z drevocementovej dosky , hr. do 20 mm	021 Stavby	m2	1,210	11,249	13,61	13,61	0,00
3487	Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov mikrotenovým gumeným profilom	021 Stavby	m	48,605	2,919	141,88	141,88	0,00
3488	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl 4,0 cm2	021 Stavby	m	94,920	8,144	773,03	773,03	0,00
3489	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	021 Stavby	m	48,605	1,702	82,73	82,73	0,00
3490	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	021 Stavby	m	22,000	4,936	108,59	108,59	0,00
3491	*Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30*	021 Stavby	*ks*	*73,920*	*3,259*	240,91	240,91	0,00
3492	Odvodňovace tvarovky z PVC 50mm s osadením a dodaním materialu	021 Stavby	ks	2,000	225,000	450,00	450,00	0,00
3493	Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie	021 Stavby	m2	93,366	3,150	294,10	294,10	0,00
3494	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	021 Stavby	m2	32,622	7,844	255,89	255,89	0,00
3495	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	021 Stavby	m2	13,171	26,542	349,58	349,58	0,00
3496	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	021 Stavby	m2	86,450	6,194	535,47	535,47	0,00
3497	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	021 Stavby	m2	77,805	8,830	687,02	687,02	0,00
3498	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	021 Stavby	m2	10,000	8,410	84,10	84,10	0,00
3499	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	021 Stavby	m	40,000	4,475	179,00	179,00	0,00
3500	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	021 Stavby	ks	30,000	5,463	163,89	163,89	0,00
3501	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20/60/260 mm	021 Stavby	ks	30,000	10,303	309,09	309,09	0,00
3502	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	021 Stavby	ks	33,000	12,372	408,28	408,28	0,00
3503	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 Stavby	m3	44,220	241,047	10 659,10	10 659,10	0,00
3504	Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	021 Stavby	m	34,000	25,188	856,39	856,39	0,00
3505	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2,hr.do 600 mm, -0,33000t	021 Stavby	ks	4,000	55,067	220,27	220,27	0,00
3506	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	021 Stavby	cm	160,000	0,800	128,00	128,00	0,00
3507	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	021 Stavby	cm	400,000	1,357	542,80	542,80	0,00
3508	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	106,788	8,955	956,29	956,29	0,00
3509	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	179,250	1,541	276,22	276,22	0,00
3510	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	14 160,750	0,326	4 616,40	4 616,40	0,00
3511	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	021 Stavby	t	1,836	10,186	18,70	18,70	0,00
3512	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	106,788	10,000	1 067,88	1 067,88	0,00
3513	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
3514	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	021 Stavby	t	742,528	10,011	7 433,45	7 433,45	0,00
3515	**Práce a dodávky PSV**	021 Stavby						
3516	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	021 Stavby						
3517	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	22,613	0,231	5,22	5,22	0,00
3518	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	021 Stavby	*t*	*0,008*	*1 939,783*	15,52	15,52	0,00
3519	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena	021 Stavby	m2	45,225	0,290	13,12	13,12	0,00
3520	*Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150kg*	021 Stavby	*t*	*0,050*	*1 114,553*	55,73	55,73	0,00
3521	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	021 Stavby	m2	22,613	0,434	9,81	9,81	0,00
3522	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 400*	021 Stavby	*m2*	*27,136*	*1,338*	36,31	36,31	0,00
3523	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	119,286	3,477	414,76	414,76	0,00
3524	*Pás ťažký asfaltový Sklobit STS 40 a*	021 Stavby	*m2*	*137,179*	*4,548*	623,89	623,89	0,00

3525	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	021 Stavby	m2	22,613	3,866	87,42	87,42	0,00
3526	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	45,225	3,767	170,36	170,36	0,00
3527	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35*	021 Stavby	*m2*	*54,270*	*2,928*	158,90	158,90	0,00
3528	Izolácia mostoviek - zapečaťujúca vrstva	021 Stavby	m2	93,366	9,450	882,31	882,31	0,00
3529	Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	021 Stavby	m2	22,477	7,228	162,46	162,46	0,00
3530	Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	021 Stavby	m2	25,935	15,267	395,95	395,95	0,00
3531	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	021 Stavby						
3532	**Prieskumné práce**	021 Stavby						
3533	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	021 Stavby	kpl	1,000	888,889	888,89	0,00	888,889
3534	**Geodetické práce**	021 Stavby						
3535	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	kpl	1,000	250,000	250,00	0,00	250,000
3536	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	021 Stavby	kpl	1,000	1 000,000	1 000,00	0,00	1 000,000
3537	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	021 Stavby	kpl	1,000	600,000	600,00	0,00	600,000
3538	**Projektové práce**	021 Stavby						
3539	Projektové práce - stavebná časť. náklady na vypracovanie dielenskej dokumentácie DVP	021 Stavby	kpl	1,000	5 500,000	5 500,00	0,00	5 500,000
3540	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	kpl	1,000	800,000	800,00	0,00	800,000
3541	**Zariadenie staveniska**	021 Stavby						
3542	Zariadenie staveniska - zhotoviteľa	021 Stavby	kpl	1,000	6 000,000	6 000,00	6 000,00	0,00
3543	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	021 Stavby	kpl	1,000	1 200,000	1 200,00	1 200,00	0,00
3544	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné zvodidlo	021 Stavby	m	24,000	248,000	5 952,00	5 952,00	0,00
3545	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	021 Stavby	kpl	1,000	6 000,000	6 000,00	6 000,00	0,00
3546	**Inžinierska činnosť**	021 Stavby						
3547	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	021 Stavby	hod	50,000	30,000	1 500,00	0,00	1 500,00
3548	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	kpl	14,000	75,000	1 050,00	0,00	1 050,00
3549	**Rekonštrukcia mosta 583-030**	021 Stavby	súbor	1,000	471 354,78			
3550	**Práce a dodávky HSV**	021 Stavby						
3551	**Zemné práce**	021 Stavby						
3552	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	021 Stavby	m2	1 383,000	4,239	5 862,54	5 862,54	0,00
3553	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	021 Stavby	m2	461,000	16,529	7 619,87	7 619,87	0,00
3554	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	021 Stavby	m	70,000	52,822	3 697,54	3 697,54	0,00
3555	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	021 Stavby	hod	240,000	6,118	1 468,32	1 468,32	0,00
3556	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	021 Stavby	deň	30,000	5,508	165,24	165,24	0,00
3557	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1 042,950	3,128	3 262,35	3 262,35	0,00
3558	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	312,885	0,882	275,96	275,96	0,00
3559	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	358,231	1,724	617,59	617,59	0,00
3560	Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	021 Stavby	m3	107,469	0,519	55,78	55,78	0,00
3561	*Vhodný zásypový materiál pod konštrukciu vozovky zo zemnika*	021 Stavby	*m3*	*358,231*	*6,000*	2 149,39	2 149,39	0,00
3562	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	021 Stavby	m3	172,500	5,241	904,07	904,07	0,00
3563	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	86,250	0,437	37,69	37,69	0,00
3564	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m HÍbka dna do 5m hornina3	021 Stavby	m3	15,000	8,368	125,52	125,52	0,00
3565	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	37,840	24,077	911,07	911,07	0,00
3566	Príplatok k cene za lepivosť pri HÍbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	11,352	6,819	77,41	77,41	0,00
3567	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	910,059	3,153	2 869,42	2 869,42	0,00

3568	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	6 370,413	0,297	1 892,01	1 892,01	0,00
3569	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	358,231	4,696	1 682,25	1 682,25	0,00
3570	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	6 089,927	0,405	2 466,42	2 466,42	0,00
3571	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	910,059	0,674	613,38	613,38	0,00
3572	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	1 729,112	5,000	8 645,56	8 645,56	0,00
3573	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	38,250	3,249	124,27	124,27	0,00
3574	*Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1*	021 Stavby	*t*	*72,675*	*10,282*	747,24	747,24	0,00
3575	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	716,461	3,031	2 171,59	2 171,59	0,00
3576	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	31,500	0,222	6,99	6,99	0,00
3577	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	583,600	0,406	236,94	236,94	0,00
3578	Svahovanie trvalých svahov v násype	021 Stavby	m2	287,500	1,314	377,78	377,78	0,00
3579	**Zakladanie**	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3580	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	021 Stavby	m2	11,465	1,218	13,96	13,96	0,00
3581	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 300*	021 Stavby	*m2*	*11,694*	*0,882*	10,31	10,31	0,00
3582	Odvodnenie krajnice cesty cez rímsu - žľab z 1/2 plastových rúr DN 200	021 Stavby	m	4,000	10,751	43,00	43,00	0,00
3583	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm	021 Stavby	m	72,000	113,853	8 197,42	8 197,42	0,00
3584	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	021 Stavby	ks	12,000	56,437	677,24	677,24	0,00
3585	Zaťažkávacia skúška mikro pilóty , vč. vyhodnocovacieho protokolu	021 Stavby	ks	2,000	2 750,000	5 500,00	5 500,00	0,00
3586	Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie priečne na skládke	021 Stavby	ks	86,000	4,236	364,30	364,30	0,00
3587	Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc od 0 do 10 m	021 Stavby	m2	825,000	13,248	10 929,60	10 929,60	0,00
3588	Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	021 Stavby	m2	825,000	32,852	27 102,90	27 102,90	0,00
3589	*Štetovnice typu Larsen 10370 III n - prenájom*	021 Stavby	*t*	*127,875*	*80,000*	10 230,00	10 230,00	0,00
3590	Tesnenie hradiacich stien - zhotovenie	021 Stavby	m3	50,000	26,515	1 325,75	1 325,75	0,00
3591	Tesnenie hradiacich stien - odstránenie	021 Stavby	m3	50,000	15,931	796,55	796,55	0,00
3592	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m	021 Stavby	m2	825,000	31,197	25 737,53	25 737,53	0,00
3593	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV	021 Stavby	m	144,000	100,782	14 512,61	14 512,61	0,00
3594	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m3	31,881	88,631	2 825,64	2 825,64	0,00
3595	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	021 Stavby	m2	26,635	8,126	216,44	216,44	0,00
3596	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	021 Stavby	m2	26,635	2,886	76,87	76,87	0,00
3597	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t	021 Stavby	cm	1 836,000	1,891	3 471,88	3 471,88	0,00
3598	*Výstuž do betónu z ocele 10505 D 16 mm*	021 Stavby	*t*	*0,073*	*771,450*	56,32	56,32	0,00
3599	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa	021 Stavby	m	72,000	39,580	2 849,76	2 849,76	0,00
3600	*Malta cementová injektážna z portlandského cementu 2,5:1*	021 Stavby	*m3*	*7,560*	*222,698*	1 683,60	1 683,60	0,00
3601	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	021 Stavby						
3602	Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky do 2 m	021 Stavby	ks	69,000	48,222	3 327,32	3 327,32	0,00
3603	*Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 1000/500/40*	021 Stavby	*ks*	*68,000*	*75,000*	5 100,00	5 100,00	0,00
3604	*Mostný prefabrikát rímsový polymerbetónový 100-500/500/40*	021 Stavby	*ks*	*1,000*	*22,500*	22,50	22,50	0,00
3605	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	021 Stavby	ks	70,000	24,852	1 739,64	1 739,64	0,00
3606	*Kotva rímsovej dosky*	021 Stavby	*ks*	*70,000*	*23,000*	1 610,00	1 610,00	0,00
3607	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	021 Stavby	m3	13,009	161,084	2 095,54	2 095,54	0,00

3608	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	021 Stavby	m2	19,017	43,528	827,77	827,77	0,00
3609	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	021 Stavby	m2	19,017	5,721	108,80	108,80	0,00
3610	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	021 Stavby	t	2,212	1 456,115	3 220,93	3 220,93	0,00
3611	Múry a valy z betónu železového X tr. C 30/37	021 Stavby	m3	188,008	99,258	18 661,30	18 661,30	0,00
3612	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	021 Stavby	m2	407,303	21,191	8 631,16	8 631,16	0,00
3613	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	021 Stavby	m2	407,303	10,709	4 361,81	4 361,81	0,00
3614	X Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	021 Stavby	t	12,581	1 865,190	23 465,96	23 465,96	0,00
3615	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	021 Stavby	m3	24,950	111,788	2 789,11	2 789,11	0,00
3616	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	021 Stavby	m3	30,151	115,101	3 470,41	3 470,41	0,00
3617	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	021 Stavby	m2	119,954	16,229	1 946,73	1 946,73	0,00
3618	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, zhotovenie	021 Stavby	m2	68,844	16,457	1 132,97	1 132,97	0,00
3619	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	021 Stavby	m2	119,954	6,916	829,60	829,60	0,00
3620	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, odstránenie	021 Stavby	m2	68,844	7,913	544,76	544,76	0,00
3621	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	021 Stavby	t	5,997	1 459,840	8 754,66	8 754,66	0,00
3622	**Vodorovné konštrukcie**	021 Stavby						
3623	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	021 Stavby	m3	13,320	119,794	1 595,66	1 595,66	0,00
3624	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	021 Stavby	m3	12,688	128,918	1 635,71	1 635,71	0,00
3625	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	021 Stavby	m2	8,040	24,293	195,32	195,32	0,00
3626	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	021 Stavby	m2	9,456	26,295	248,65	248,65	0,00
3627	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	021 Stavby	m2	8,040	2,678	21,53	21,53	0,00
3628	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	021 Stavby	m2	9,456	4,461	42,18	42,18	0,00
3629	Nosníkové debnenie DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	021 Stavby	m2	52,200	12,994	678,29	678,29	0,00
3630	Nosníkové debnenie DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	021 Stavby	m2	26,100	16,957	442,58	442,58	0,00
3631	Nosníkové debnenie DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	021 Stavby	m2	26,100	8,387	218,90	218,90	0,00
3632	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	021 Stavby	t	2,065	1 446,929	2 987,91	2 987,91	0,00
3633	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	021 Stavby	t	1,953	1 644,000	3 210,73	3 210,73	0,00
3634	Debnenie nosných konštr.mostov, truhlíkov nosných konštrukcií všetkých tvarov - stratené	021 Stavby	m2	10,955	37,457	410,34	410,34	0,00
3635	Podklad z prostého betónu vodostavebného pod dlažbu V4-C 12/15 vo vrstve hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	8,000	7,236	57,89	57,89	0,00
3636	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 16/20 hr.nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m2	349,580	11,451	4 003,04	4 003,04	0,00
3637	Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. 10 mm	021 Stavby	m2	4,860	52,119	253,30	253,30	0,00
3638	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	021 Stavby	m3	0,061	2 338,939	142,68	142,68	0,00
3639	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m2	8,000	5,326	42,61	42,61	0,00
3640	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	021 Stavby	m3	36,400	98,251	3 576,34	3 576,34	0,00
3641	Podkladná vrstva z modifikovanej malty cementovej hr. do 10 mm	021 Stavby	m2	0,250	28,137	7,03	7,03	0,00
3642	Drenážny betón - obetonovanie drenážnej rúrky	021 Stavby	m3	1,350	140,400	189,54	189,54	0,00
3643	Výplň za oporami a protimrazové kliny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	021 Stavby	m3	48,000	35,984	1 727,23	1 727,23	0,00
3644	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	021 Stavby	m3	40,000	29,073	1 162,92	1 162,92	0,00
3645	Dlažba z lomového kameňa, na sucho s vyklinovaným kameňom, hr. kameňa 300 mm	021 Stavby	m2	317,800	20,557	6 533,01	6 533,01	0,00
3646	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	021 Stavby	m2	8,000	30,330	242,64	242,64	0,00
3647	**Komunikácie**	021 Stavby						

3648	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	48,840	2,797	136,61	136,61	0,00
3649	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	381,360	3,916	1 493,41	1 493,41	0,00
3650	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	425,000	6,193	2 632,03	2 632,03	0,00
3651	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	425,000	11,494	4 884,95	4 884,95	0,00
3652	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	021 Stavby	m2	80,000	3,887	310,96	310,96	0,00
3653	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy bez zhutnenia	021 Stavby	m3	40,000	7,177	287,08	287,08	0,00
3654	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	425,000	0,542	230,35	230,35	0,00
3655	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	021 Stavby	m2	850,000	0,301	255,85	255,85	0,00
3656	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	021 Stavby	m2	461,060	9,03	4 164,75	4 164,75	0,00
3657	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	021 Stavby	m2	36,060	11,102	400,34	400,34	0,00
3658	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	425,000	9,846	4 184,55	4 184,55	0,00
3659	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	021 Stavby	m2	425,000	12,920	5 491,00	5 491,00	0,00
3660	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	021 Stavby						
3661	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	021 Stavby	m2	63,065	5,419	341,75	341,75	0,00
3662	Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	021 Stavby	m2	63,065	16,597	1 046,69	1 046,69	0,00
3663	Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný	021 Stavby	m2	146,430	9,860	1 443,80	1 443,80	0,00
3664	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa, so škárovaním do hĺbky 80 mm	021 Stavby	m2	15,000	37,293	559,40	559,40	0,00
3665	**Rúrové vedenie**	021 Stavby						
3666	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	19,000	0,360	6,84	6,84	0,00
3667	*Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm*	021 Stavby	*m*	*19,570*	*4,037*	79,00	79,00	0,00
3668	Drenážne vyústenie z betónu	021 Stavby	ks	4,000	198,000	792,00	792,00	0,00
3669	Montáž oceľových chráničiek D 120x7	021 Stavby	m	4,000	31,390	125,56	125,56	0,00
3670	*Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn.11 353.0.*	021 Stavby	*m*	*4,000*	*22,590*	90,36	90,36	0,00
3671	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	021 Stavby						
3672	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	021 Stavby	m	48,000	10,931	524,69	524,69	0,00
3673	*Cestné zvodidlo Kremsbarrier KB 1 RH1 B, úroveň zachytenia H1, komplet*	021 Stavby	*m*	*48,000*	*56,733*	2 723,18	2 723,18	0,00
3674	Zvodidlo oceľové zábradelné ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí	021 Stavby	m	76,000	260,974	19 834,02	19 834,02	0,00
3675	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pása	021 Stavby	ks	1,000	104,503	104,50	104,50	0,00
3676	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	021 Stavby	ks	8,000	1,429	11,43	11,43	0,00
3677	*Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm s kovovým držiakom, so spojovacím materiálom, fólia tr.3*	021 Stavby	*ks*	*8,000*	*7,980*	63,84	63,84	0,00
3678	Osadenie alebo montáž kovovej značky pre staničenie z plechu	021 Stavby	ks	2,000	15,319	30,64	30,64	0,00
3679	*IS32a„Kilometrovník“, rozmer 300 x 200, Informačná značka I. trieda, EG, 7 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom*	021 Stavby	*ks*	*2,000*	*13,253*	26,51	26,51	0,00
3680	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	24,000	7,135	171,24	171,24	0,00
3681	*Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá*	021 Stavby	*ks*	*24,000*	*6,041*	144,98	144,98	0,00
3682	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	021 Stavby	m	65,000	4,410	286,65	286,65	0,00
3683	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hĺ. 30 mm	021 Stavby	m	137,000	3,463	474,43	474,43	0,00
3684	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	65,000	2,465	160,23	160,23	0,00
3685	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	021 Stavby	m2	28,020	4,168	116,79	116,79	0,00
3686	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	021 Stavby	m2	2,960	7,910	23,41	23,41	0,00
3687	Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov mikrotenovým gumeným profilom	021 Stavby	m	68,500	2,919	199,95	199,95	0,00
3688	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou zálievkou hr. 20mm	021 Stavby	m	14,800	7,571	112,05	112,05	0,00

3689	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl 4,0 cm2	021 Stavby	m	180,200	8,144	1 467,55	1 467,55	0,00
3690	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	021 Stavby	m	83,500	1,702	142,12	142,12	0,00
3691	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 10/12,5	021 Stavby	m	8,000	8,203	65,62	65,62	0,00
3692	*Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30*	021 Stavby	*ks*	*26,880*	*3,259*	87,60	87,60	0,00
3693	Odvodňovace tvarovky z PVC 50mm s osadením a dodaním materialu	021 Stavby	ks	1,000	225,000	225,00	225,00	0,00
3694	Obrokovanie povrchu nosnej konštrukcie	021 Stavby	m2	110,330	3,150	347,54	347,54	0,00
3695	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	021 Stavby	m2	56,000	8,410	470,96	470,96	0,00
3696	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	021 Stavby	m	90,000	4,475	402,75	402,75	0,00
3697	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	021 Stavby	ks	72,000	5,463	393,34	393,34	0,00
3698	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20/60/260 mm	021 Stavby	ks	72,000	10,303	741,82	741,82	0,00
3699	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	021 Stavby	ks	70,000	12,372	866,04	866,04	0,00
3700	Búranie konštrukcií murovaných z kameňa, tehál, dlažieb z kameňa, alebo betónu a asfaltobetónu	021 Stavby	m3	15,150	192,037	2 909,36	2 909,36	0,00
3701	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	021 Stavby	m3	74,820	241,047	18 035,14	18 035,14	0,00
3702	Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	021 Stavby	m	100,000	25,188	2 518,80	2 518,80	0,00
3703	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2,hr.do 600 mm, -0,33000t	021 Stavby	ks	4,000	55,067	220,27	220,27	0,00
3704	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	021 Stavby	cm	160,000	0,800	128,00	128,00	0,00
3705	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	219,716	8,955	1 967,56	1 967,56	0,00
3706	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	609,442	1,541	939,15	939,15	0,00
3707	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	48 145,918	0,326	15 695,57	15 695,57	0,00
3708	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	021 Stavby	t	5,400	10,186	55,00	55,00	0,00
3709	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	219,716	10,000	2 197,16	2 197,16	0,00
3710	**Presun hmôt HSV**	021 Stavby						
3711	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	021 Stavby	t	2 884,431	10,011	28 876,04	28 876,04	0,00
3712	**Práce a dodávky PSV**	021 Stavby						
3713	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	021 Stavby						
3714	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	182,000	0,188	34,22	34,22	0,00
3715	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	021 Stavby	*t*	*0,055*	*1 939,783*	106,68	106,68	0,00
3716	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	021 Stavby	m2	90,000	0,232	20,88	20,88	0,00
3717	*Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150kg*	021 Stavby	*t*	*0,090*	*1 114,553*	100,31	100,31	0,00
3718	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	8,100	0,231	1,87	1,87	0,00
3719	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	021 Stavby	*t*	*0,003*	*1 939,783*	5,82	5,82	0,00
3720	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena	021 Stavby	m2	16,200	0,290	4,70	4,70	0,00
3721	*Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150kg*	021 Stavby	*t*	*0,018*	*1 114,553*	20,06	20,06	0,00
3722	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	021 Stavby	m2	31,320	2,894	90,64	90,64	0,00
3723	*Pás ťažký asfaltový Elastobit ST 42 h*	021 Stavby	*m2*	*36,018*	*5,964*	214,81	214,81	0,00
3724	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	213,630	3,477	742,79	742,79	0,00
3725	*Pás ťažký asfaltový Sklobit STS 40 a*	021 Stavby	*m2*	*245,675*	*4,548*	1 117,33	1 117,33	0,00
3726	Izolácia mostoviek - zapečaťujúca vrstva	021 Stavby	m2	110,330	9,450	1 042,62	1 042,62	0,00
3727	Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	021 Stavby	m2	75,000	7,228	542,10	542,10	0,00

3728	Delta MS Drain - zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	021 Stavby	m2	30,000	15,267	458,01	458,01	0,00
3729	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	021 Stavby						
3730	**Prieskumné práce**	021 Stavby						
3731	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	021 Stavby	kpl	1,000	888,889	888,89	0,00	888,889
3732	**Geodetické práce**	021 Stavby						
3733	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	kpl	1,000	250,000	250,00	0,00	250,000
3734	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	021 Stavby	kpl	1,000	1 000,000	1 000,00	0,00	1 000,000
3735	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	021 Stavby	kpl	1,000	600,000	600,00	0,00	600,000
3736	**Projektové práce**	021 Stavby						
3737	Projektové práce - stavebná časť. náklady na vypracovanie dielenskej dokumentácie DVP	021 Stavby	kpl	1,000	10 500,000	10 500,00	0,00	10 500,000
3738	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	kpl	1,000	800,000	800,00	0,00	800,000
3739	**Zariadenie staveniska**	021 Stavby						
3740	Zariadenie staveniska - zhotoviteľa	021 Stavby	kpl	1,000	9 000,000	9 000,00	9 000,00	0,00
3741	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	021 Stavby	kpl	1,000	1 200,000	1 200,00	1 200,00	0,00
3742	Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné zvodidlo	021 Stavby	m	54,000	248,000	13 392,00	13 392,00	0,00
3743	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	021 Stavby	kpl	1,000	6 000,000	6 000,00	6 000,00	0,00
3744	**Inžinierska činnosť**	021 Stavby						
3745	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	021 Stavby	hod	50,000	30,000	1 500,00	0,00	1 500,00
3746	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	021 Stavby	kpl	14,000	75,000	1 050,00	0,00	1 050,00
3747	**Stavebný dozor**	021 Stavby	súbor	1,000	42 965,00	42965,00	42965,00	0,00
Podporné aktivity projektu								
3748	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	171,67	171,67	171,67	0,00
3749	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	28,50	28,50	28,50	0,00
						0,00	0,00	0,00
					Celkom:	**4 926 177,81**	**4 854 900,05**	**71 277,77**
					DPH:	**985 235,56**	**970 980,00**	**14 255,55**
					Celkom s DPH:	**5 911 413,37**	**5 825 880,05**	**85 533,33**

Žiadatel môže po dohode s RO/SO predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ[1] neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %
		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie	25%

[1] Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).	
		Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk[2] alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť[3] alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

[2] Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

[3] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. [4] V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

[4] Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť[5] alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

[5] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[6], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[7], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

[6] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody
[7] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky[8]	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %

[8] netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %
17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	
		Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania[9]	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %

[9] Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora[10]) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	25 %

[10] zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	10 %
Realizácia zákazky			
29	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.