



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC451-2022-75/CMP8

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
IČO: **42 181 810**
DIČ: **2023106679**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
IČO: **00 002 801**
konajúci: **Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ**

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: **Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)**
sídlo: **Ul. Priemyselná 82, 971 01 Prievidza**
IČO: **36 325 961**
zapísaný v: **Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č. 10307/R**
konajúci: **Ing. Rastislav Januščák, predseda predstavenstva**
JUDr. Katarína Macháčková, člen predstavenstva
IČ DPH: **SK2020079171**
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivu „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa § 57 prvá veta v spojení s § 19 ods. 10 až 12 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 2022/EŠIF/26547 zo dňa 16.11.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy, na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa § 57 prvá veta v spojení s § 19 ods. 10 až 12 zákona o príspevku z EŠIF . Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právnych predpisov alebo aktov EÚ alebo z Právnych predpisov SR vyplýva povinnosť uplatňovania ich ustanovení v znení platnom v určitom čase, napríklad v prípade štátnej pomoci ku dňu poskytnutia pomoci;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhoch VS1 a VS24, Prievidza
Kód projektu v ITMS2014+	:	310041CMP8
Miesto realizácie projektu	:	Prievidza
Výzva - kód Výzvy	:	OPKZP-PO4-SC451-2022-75
Použitý systém financovania	:	Predfinancovanie, Refundácia

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita:	4.5 Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple

- Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využitelnom teple
- Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla v znení dodatkov č. 1 a 2
- na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP
- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :

- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
- b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
- c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí

NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) výška celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci príjem na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 1 170 635,56 EUR (slovom: jedenmiliónstosedemdesiatšesťstotridsaťpäť eur 56/100),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 995 040,23 EUR (slovom: deväťstodeväťdesiatpäťtisícštyridsať eur 23/100), čo predstavuje 85 % (slovom: osemdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov pre Projekty generujúce príjem na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy,
- c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 15 % (slovom: pätnásť percent), čo predstavuje sumu 175 595,33 EUR (slovom: jednostosedemdesiatpäťtisícpäťstodeväťdesiatpäť eur 33/100) z Celkových oprávnených výdavkov pre Projekty generujúce príjem na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) po zohľadnení finančnej medzery a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. V nadväznosti na ustanovenia SCHÉMY ŠTÁTNEJ POMOCI na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla v znení dodatkov č. 1 a 2 si je Prijímateľ vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.
- 3.9. Neuplatňuje sa.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou.

Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
 - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).

- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručeníu momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7 Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručeníu momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručeníu momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručeníu považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručeníu,
 - vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať:

- a) vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba; alebo
- b) vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy).

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za deväť kalendárnych mesiacov počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity .
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť. Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových

Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve a jej prílohách alebo po schválení ŽoNFP v Právnych dokumentoch; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.

- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčacia dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku**

k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 ods. 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku; povinnosť oznámenia sa nevzťahuje na zmeny vykonané zo strany Poskytovateľa. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overaní v Projekte, a to za podmienok vzťahujúcich sa k príslušnej zmene podľa tohto písmena d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy;
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu,
- (viii) skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít

Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadá Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) sa Zmluvné strany dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, dochádza ku skráteniu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmena e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky

cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu nižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu

vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),

- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúca sa významnejšej zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 46 ods. 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie

Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa.

7.4. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Rozpočet Projektu
- Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **Stanislav Jurikovič**, generálny riaditeľ
Pečiatka

Za Prijímateľa, v....., dňa

Podpis: **Ing. Rastislav Januščák**, predseda predstavenstva

Podpis: **JUDr. Katarína Macháčková**, člen predstavenstva
Pečiatka

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“),
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určeným § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán

plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 46 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30.03.2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO);

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku;

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná analýza - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného finančného príspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho príjmy. Podstatou Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich kalkulácia vychádza z rozdielu výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná analýza je predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná analýza znamená Finančnú analýzu vypracovanú po ukončení príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, v rámci ktorej sa prepočíta/rekalkuluje Finančná medzera;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí alebo IZM - iniciatíva financovaná z osobitných rozpočtových prostriedkov a z cielených investícií z Európskeho sociálneho fondu na doplnenie a posilnenie podpory poskytovanej z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zameriava sa na podporu zamestnanosti mladých ako súčasť cieľa Investovanie do rastu zamestnanosti;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti

určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011;

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nariadenie 651/2014 – Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v príslušnom znení;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP;

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP Kvalita životného prostredia, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ;

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,

- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách;

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi,

ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie;

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku č. 46 Nariadenia 651/2014 každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 46 Nariadenia 651/2014 a podmienok Výzvy majú projekty spracované Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom moment Začatia realizácie hlavných aktivít nemôže byť v rozpore s Výzvou na predkladanie žiadosti, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, , pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 175/2014 zo dňa 16.04.2014 je SO pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj ako „OP“) Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne

nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia

jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP

Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex ante kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného

právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených

v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, v príslušnej verzii). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).

4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS2014+. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO, od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickej platforme použitej na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickej platforme (napr. v systéme EVO/electrickej platforme), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez

ITMS2014+ a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickej podobe kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľa, a to zriadením prístupu do elektronickeho prostriedku použitého na elektronickej komunikácii. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickej prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z opätovnej/novej kontroly/audit/overovania uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa

identifikuje Nezrovnalost' vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky), kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo

- finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
- b) Štandardnú alebo následnú ex post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex ante kontroly, ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly, pokiaľ z Právnych dokumentov nevyplýva inak, môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) nemôže Prijímateľ opakovať.
17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť

im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade

návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu CKO č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Neuplatňuje sa.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu

kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne vykonávanie práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem podľa článku č. 46 Nariadenia 651/201 je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrika na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna

veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu

ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými

v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku

6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku,

tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom do ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pomnutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že

pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,
- je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.
12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu

aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,

- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.8 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.8 písm. a) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo

úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP, ak z Právnych Dokumentov nevyplýva iný postup;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením, ak z Právnych Dokumentov nevyplýva iný postup;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle

všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

- xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v súvislosti s aktualizovanou finančnou analýzou,
- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle.

Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
 3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
 4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
 6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+
 7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
 8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
 9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri

realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. Neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly,

pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly . Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/audit osobami podľa odseku 1. tohto článku odlišnými od Poskytovateľa a súčasne mu zašle na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/overovania/audit/vyšetrovania/konania týchto osôb zakladajúcich Poskytovateľa pristúpiť k postupu prebiehajúceho skúmania podľa Systému finančného riadenia. Plnením informačnej povinnosti Prijímateľom podľa predchádzajúcej vety nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zasláť osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou

vykonávajúcou kontrolou/audit, písomný zoznam prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnuiteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnuiteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP_a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplataenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,

- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve

- o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 50 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;

- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných

prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditú uvedenú v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBNÉ USTANOVENIA

1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. **Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. **Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“),

z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečené Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť

uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účet Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument , a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti

o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi..
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie

predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznačkom záverečná).

11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia .
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe,

pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi..
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokovanych výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží

notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.

15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

Článok 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhoch VS1 a VS24, Prievidza
Kód projektu:	310041CMP8
Kód ŽoNFP:	NFP310040CMP8
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Oblasť intervencie:	016 - Vysoko účinná kogenerácia a diaľkové vykurovanie
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9309000000005191928567	Slovenská sporiteľňa, a.s.	6. 12. 2022	30. 6. 2024
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9309000000005191928567	Slovenská sporiteľňa, a.s.	6. 12. 2022	30. 6. 2024

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Prievidza	Prievidza

Poznámka k miestu realizácie č. 1: VS24: 6652/1 (vonkajšie rozvody tepla), 6652/10, 6652/11, 6652/4, 6652/7 (rozvody tepla v existujúcich objektoch o merač) VS1: 5345/1, 5345/15, 5346/1, 5348/1, 5351, 5353/1, 5363/1, 5363/2, 5363/12, 5392/1, 5399/1, 5399/2, 5399/9, 5399/10, 5362/3, 5362/5 (vonkajšie rozvody tepla) 5391, 5360, 5390, 5382, 5383, 5384, 5361, 5359, 5358, 5356, 5357, 5355, 5354, 5352/2, 5362/2 (rozvody tepla v existujúcich objektoch-OST)

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	13
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	12.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	PRIEVIDZSKÉ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, A.S. (V SKRATKE PTH, A.S.)	Identifikátor (IČO):	36325961
-----------------	--	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 347CMP800001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	265,1920
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	PRIEVIDZSKÉ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, A.S. (V SKRATKE PTH, A.S.)	Identifikátor (IČO):	36325961
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple		
Typ aktivity:	34731004006 - A.	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla	Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	347CMP800001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla		265,192
Kód:	P0414	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	PRIEVIDZSKÉ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, A.S. (V SKRATKE PTH, A.S.)	Identifikátor (IČO):	36325961
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple		
Typ aktivity:	34731004006 - A.	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla	Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	347CMP800001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla		1
Kód:	P0655	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	801,3720
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	PRIEVIDZSKÉ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, A.S. (V SKRATKE PTH, A.S.)	Identifikátor (IČO):	36325961
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple		
Typ aktivity:	34731004006 - A.	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla	Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	347CMP800001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla		801,372

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	265,1920	Áno	UR	Súčet
P0414	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	počet	1,0000	Nie	UR	Súčet
P0655	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	MWh/rok	801,3720	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	PRIEVIDZSKÉ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, A.S. (V SKRATKE PTH, A.S.)	Identifikátor (IČO):	36325961
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0201	Počet zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných existujúcich rozvodov tepla	počet	UR
D0202	Počet zrekonštruovaných alebo zmodernizovaných existujúcich zariadení na výrobu elektriny a tepla	počet	UR

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	PRIEVIDZSKÉ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, A.S. (V SKRATKE PTH, A.S.)	Identifikátor (IČO):	36325961
		Výška oprávnených výdavkov:	1 170 635,56 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple			1 170 635,56 €
Typ aktivity:	34731004006 - A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla			1 170 635,56 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 347CMP800001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla			1 170 635,56 €
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			1 142 083,47 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - 021 Stavby	Projekt	1	1 142 083,47 €
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			28 552,09 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt	1	28 552,09 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple			0,00 €
Podporné aktivity:	1. 310CMP8P0001 - Podporné aktivity			0,00 €
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	nezaevidované			

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 170 635,56 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	1 170 635,56 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	85,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	995 040,23 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	175 595,33 €

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	PTH, a.s.
Názov projektu:	Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhoch VS1 a VS24, Prievidza

Hlavná aktivita projektu: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Po.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Oprávnený výdavok [EUR]
SO 01 - Vonkajšie rozvody tepla VS1 - potrubná časť							
1	Demontáž existujúcich oceleových rozvodov TÚV+CTÚV v podzemnom kanálovom vedení, uvažovaná dimenzia potrubia DN80/65, dĺžka demontovaného potrubia cca. 502m, demontované kusy max.30 kg	021 - Stavby	ks	115,000	18,20	2 093,00	2 093,00
2	Demontáž existujúcich oceleových rozvodov ÚK v podzemnom kanálovom vedení, vrátane uložení - uvažovaná dimenzia potrubia DN150/100, dĺžka demontovaného potrubia cca. 502m, demontované kusy max.30 kg	021 - Stavby	ks	285,000	28,80	8 208,00	8 208,00
3	Montáž rúrových dielcov privarovacích, trieda 11 -13 - privarovacie armatúry DN40 (vstup do objektu)	021 - Stavby	ks	18,000	31,18	561,24	561,24
4	Montáž rúrových dielcov privarovacích, trieda 11 -13 - privarovacie armatúry DN32 (vstup do objektu)	021 - Stavby	ks	8,000	29,76	238,08	238,08
5	Montáž rúrových dielcov privarovacích, trieda 11 -13 - privarovacie armatúry DN50 (odvzdušňovacie miesto UA1+vstup do objektu)	021 - Stavby	ks	6,000	44,14	264,84	264,84
6	Montáž rúrových dielcov privarovacích, trieda 11 -13 - privarovacie armatúry DN25 (odvzdušňovacie miesto UA2, OV1)	021 - Stavby	ks	6,000	27,85	167,10	167,10
7	Guľový kohút privarovací DN50, PN40, plnoprietokový	021 - Stavby	ks	6,000	78,14	468,84	468,84
8	Guľový kohút privarovací DN40, PN40, plnoprietokový	021 - Stavby	ks	18,000	62,10	1 117,80	1 117,80
9	Guľový kohút privarovací DN32, PN40, plnoprietokový	021 - Stavby	ks	8,000	53,82	430,56	430,56
10	Guľový kohút privarovací DN25, PN40, plnoprietokový	021 - Stavby	ks	6,000	41,92	251,52	251,52
11	Záves pre potrubie \varnothing 125 - objímka s gumennou výstelkou na potrubie vonk. priemeru 125mm + závitová tyč \varnothing 10 mm dl.1m (prispôbiť na stavbe) + uchytenie do stropu	021 - Stavby	ks	6,000	12,54	75,24	75,24
12	Záves pre potrubie \varnothing 140 - objímka s gumennou výstelkou na potrubie vonk. priemeru 140mm + závitová tyč \varnothing 10 mm dl.1m (prispôbiť na stavbe) + uchytenie do stropu	021 - Stavby	ks	2,000	15,10	30,20	30,20
13	Navrtávanie potrubia 2x DN250, odbočky DN125 + Montáž rúrových dielcov privarovacích, trieda 11 -13 - 4x koleno DN125, 90°, R=1,5DN + rovné rúry \varnothing 139,7x3,6 v celkovej dĺžke cca.5m (napojovací bod NB1)	021 - Stavby	súb.	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00
14	Navrtávanie potrubia 2x DN250, odbočky DN65 + Montáž rúrových dielcov privarovacích, trieda 11 -13 - 4x koleno DN65, 90°, R=1,5DN + rovné rúry \varnothing 76,1x2,9 v celkovej dĺžke cca.5m (napojovací bod NB2)	021 - Stavby	súb.	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00
15	Koleno DN125 (\varnothing 139,7x3,6), 90°, R=1,5DN	021 - Stavby	ks	4,000	20,70	82,80	82,80
16	Rovné rúry oceleové hladké \varnothing 139,7x3,6	021 - Stavby	m	4,000	44,33	177,32	177,32
17	Koleno DN65 (\varnothing 76,1x2,9), 90°, R=1,5DN	021 - Stavby	ks	4,000	5,35	21,40	21,40
18	Rovné rúry oceleové hladké \varnothing 76,1x2,9	021 - Stavby	m	3,000	14,99	44,97	44,97
19	Montáž predizolovaných potrubí z oceleových rúr trieda St 37.0, dimenzie DN32 (42,4x2,6), podzemné uloženie - vrátane montáže tvaroviek (kolená odbočky, redukcie, armatúry), izolačných spojok, monitorovacieho systému, ukladania dilatačných vankúšov - dlž	021 - Stavby	m	74,700	26,30	1 964,61	1 964,61
20	Montáž predizolovaných potrubí z oceleových rúr trieda St 37.0, dimenzie DN40 (48,3x2,6), podzemné uloženie - vrátane montáže tvaroviek (kolená odbočky, redukcie, armatúry), izolačných spojok, monitorovacieho systému, ukladania dilatačných vankúšov - dlž	021 - Stavby	m	887,800	30,81	27 353,12	27 353,12
21	Montáž predizolovaných potrubí z oceleových rúr trieda St 37.0, dimenzie DN50 (60,3x2,9), podzemné uloženie - vrátane montáže tvaroviek (kolená odbočky, redukcie, armatúry), izolačných spojok, monitorovacieho systému, ukladania dilatačných vankúšov - dlž	021 - Stavby	m	554,900	32,19	17 862,23	17 862,23
22	Montáž predizolovaných potrubí z oceleových rúr trieda St 37.0, dimenzie DN65 (76,1x2,9), podzemné uloženie - vrátane montáže tvaroviek (kolená odbočky, redukcie, armatúry), izolačných spojok, monitorovacieho systému, ukladania dilatačných vankúšov - dlž	021 - Stavby	m	382,400	34,50	13 192,80	13 192,80
23	Montáž predizolovaných potrubí z oceleových rúr trieda St 37.0, dimenzie DN80 (88,9x3,2), podzemné uloženie - vrátane montáže tvaroviek (kolená odbočky, redukcie, armatúry), izolačných spojok, monitorovacieho systému, ukladania dilatačných vankúšov - dlž	021 - Stavby	m	83,900	36,55	3 066,55	3 066,55
24	Montáž predizolovaných potrubí z oceleových rúr trieda St 37.0, dimenzie DN100 (114,3x3,6), podzemné uloženie - vrátane montáže tvaroviek (kolená odbočky, redukcie, armatúry), izolačných spojok, monitorovacieho systému, ukladania dilatačných vankúšov - dlž	021 - Stavby	m	142,600	46,67	6 655,14	6 655,14
25	Montáž predizolovaných potrubí z oceleových rúr trieda St 37.0, dimenzie DN125 (139,7x3,6), podzemné uloženie - vrátane montáže tvaroviek (kolená odbočky, redukcie, armatúry), izolačných spojok, monitorovacieho systému, ukladania dilatačných vankúšov - dlž	021 - Stavby	m	274,100	49,38	13 535,06	13 535,06
26	Predizolované potrubie DN32 až DN125 - vrátane príslušenstva, doplnkového materiálu a transportu materiálu na stavbu:	021 - Stavby				0,00	0,00

27	REDUKČNÁ OBJÍMKA 200/355 - 125/250	021 - Stavby	ks	2,000	115,79	231,58	231,58
28	TESNIACI KRÚŽOK - PRECHOD CEZ STENU NA POTRUBIE DN200/355	021 - Stavby	ks	2,000	11,83	23,66	23,66
29	ROVNÁ RÚRA 125/250, L=12m	021 - Stavby	m	276,000	69,13	19 079,88	19 079,88
30	KOLENO 90° , DN125/250, RAMENÁ STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	6,000	144,63	867,78	867,78
31	KOLENO 75° , DN125/250, RAMENÁ STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	2,000	180,79	361,58	361,58
32	KOLENO 90°, DN125/250, RAMENÁ 1000 x 1000	021 - Stavby	ks	2,000	172,25	344,50	344,50
33	P-ODBOČKA 125/250 - 50/140	021 - Stavby	ks	2,000	196,92	393,84	393,84
34	REDUKČNÁ OBJÍMKA 125/250-100/225	021 - Stavby	ks	2,000	78,84	157,68	157,68
35	ARMATÚRA KOMBINOVANÁ DN125/250, 2x ODVZD., L=2m, bez guľových armatúr	021 - Stavby	ks	2,000	1 130,20	2 260,40	2 260,40
36	KONCOVÉ VIEČKO 125/250	021 - Stavby	ks	2,000	27,65	55,30	55,30
37	ZVARY - IZOLAČNÉ OBJÍMKY ZMRŠŤOVACIE 125/250 (+ príslušenstvo)	021 - Stavby	ks	48,000	39,38	1 890,24	1 890,24
38	ROVNÁ RÚRA 100/225, L=12m	021 - Stavby	m	132,000	57,15	7 543,80	7 543,80
39	KOLENO 90° , DN100/225, RAMENÁ STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	2,000	119,13	238,26	238,26
40	KOLENO 75° , DN100/225, RAMENÁ STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	2,000	148,92	297,84	297,84
41	KOLENO 90°, DN100/225, RAMENÁ 1000 x 1000	021 - Stavby	ks	2,000	149,06	298,12	298,12
42	P-ODBOČKA 100/225 - 40/125	021 - Stavby	ks	2,000	171,68	343,36	343,36
43	T-ODBOČKA 100/225 - 50/140	021 - Stavby	ks	2,000	184,31	368,62	368,62
44	REDUKČNÁ OBJÍMKA 100/225 - 80/180	021 - Stavby	ks	2,000	67,17	134,34	134,34
45	REDUKČNÁ OBJÍMKA 100/225 - 65/160	021 - Stavby	ks	2,000	70,74	141,48	141,48
46	TESNIACI KRÚŽOK - PRECHOD CEZ STENU 100/225	021 - Stavby	ks	6,000	7,45	44,70	44,70
47	ZVARY - IZOLAČNÉ OBJÍMKY ZMRŠŤOVACIE 100/225 (+ príslušenstvo)	021 - Stavby	ks	30,000	32,39	971,70	971,70
48	ROVNÁ RÚRA, DN80/180, L=12m	021 - Stavby	m	84,000	43,08	3 618,72	3 618,72
49	KOLENO 90° , DN80/180, RAMENÁ STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	2,000	77,29	154,58	154,58
50	P-ODBOČKA 80/180 - 32/125	021 - Stavby	ks	2,000	144,80	289,60	289,60
51	T-ODBOČKA 80/180 - 32/125	021 - Stavby	ks	2,000	145,95	291,90	291,90
52	REDUKČNÁ OBJÍMKA 80/180 - 65/160	021 - Stavby	ks	2,000	57,35	114,70	114,70
53	ZVARY - IZOLAČNÉ OBJÍMKY ZMRŠŤOVACIE 80/180 (+ príslušenstvo)	021 - Stavby	ks	20,000	26,80	536,00	536,00
54	ROVNÁ RÚRA DN65/160, L=12m	021 - Stavby	m	372,000	39,80	14 805,60	14 805,60
55	KOLENO 90° , DN65/160, RAMENÁ STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	6,000	68,29	409,74	409,74
56	KOLENO 60° , DN65/160, RAMENÁ STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	2,000	85,37	170,74	170,74
57	KOLENO 45° , DN65/160, RAMENÁ STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	2,000	85,37	170,74	170,74
58	KOLENO 90°, DN65/160, RAMENÁ 1000 x 1000	021 - Stavby	ks	6,000	95,23	571,38	571,38
59	P-ODBOČKA 65/160 - 40/125	021 - Stavby	ks	2,000	172,74	345,48	345,48
60	P-ODBOČKA 65/160 - 32/125	021 - Stavby	ks	2,000	131,24	262,48	262,48
61	T-ODBOČKA 65/160 - 50/140	021 - Stavby	ks	2,000	169,38	338,76	338,76
62	T-ODBOČKA 65/160 - 32/125	021 - Stavby	ks	2,000	127,71	255,42	255,42
63	REDUKČNÁ OBJÍMKA 65/160 - 50/140	021 - Stavby	ks	2,000	52,88	105,76	105,76
64	REDUKČNÁ OBJÍMKA 65/160 - 40/125	021 - Stavby	ks	2,000	50,92	101,84	101,84
65	T-KÚS KOLMÝ 65/160 - 25/125 (ODVZDUŠNENIE)	021 - Stavby	ks	2,000	223,95	447,90	447,90
66	ARMATÚRA KOMBINOVANÁ DN65/160, 2x ODVZD., L=2m, bez guľových armatúr	021 - Stavby	ks	2,000	635,77	1 271,54	1 271,54
67	TESNIACI KRÚŽOK - PRECHOD CEZ STENU 65/160	021 - Stavby	ks	4,000	5,43	21,72	21,72
68	KONCOVÉ VIEČKO 65/160	021 - Stavby	ks	2,000	13,35	26,70	26,70
69	ZVARY - IZOLAČNÉ OBJÍMKY ZMRŠŤOVACIE 65/160 (+ príslušenstvo)	021 - Stavby	ks	78,000	24,87	1 939,86	1 939,86
70	ROVNÁ RÚRA DN50/140, L=12m	021 - Stavby	m	552,000	29,50	16 284,00	16 284,00
71	KOLENO 90° , DN50/140, RAMENÁ STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	10,000	59,95	599,50	599,50
72	KOLENO 60° , DN50/140, RAMENÁ STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	2,000	73,14	146,28	146,28
73	KOLENO 90°, DN50/140, RAMENÁ 1000 x 1000	021 - Stavby	ks	8,000	82,75	662,00	662,00
74	P-ODBOČKA 50/140 - 40/125	021 - Stavby	ks	2,000	147,90	295,80	295,80
75	T-ODBOČKA 50/140 - 40/125	021 - Stavby	ks	4,000	145,92	583,68	583,68
76	REDUKČNÁ OBJÍMKA 50/140 - 40/125	021 - Stavby	ks	6,000	48,65	291,90	291,90
77	TESNIACI KRÚŽOK - PRECHOD CEZ STENU 50/140	021 - Stavby	ks	10,000	5,07	50,70	50,70
78	KONCOVÉ VIEČKO 50/140	021 - Stavby	ks	2,000	11,85	23,70	23,70
79	ZVARY - IZOLAČNÉ OBJÍMKY ZMRŠŤOVACIE 50/140 (+ príslušenstvo)	021 - Stavby	ks	100,000	22,96	2 296,00	2 296,00
80	ROVNÁ RÚRA DN40/125, L=12m	021 - Stavby	m	888,000	24,12	21 418,56	21 418,56
81	KOLENO 90° , DN40/125, RAMENÁ STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	30,000	50,56	1 516,80	1 516,80
82	KOLENO 90°, DN40/125, RAMENÁ 1000 x 1000	021 - Stavby	ks	6,000	68,42	410,52	410,52
83	KOLENO 90°, DN40/125, RAMENÁ 1000 x 1500 (vertikálny vstup do objektu)	021 - Stavby	ks	2,000	80,48	160,96	160,96
84	KONCOVÉ VIEČKO 40/125	021 - Stavby	ks	18,000	8,66	155,88	155,88
85	TESNIACI KRÚŽOK - PRECHOD CEZ STENU 40/125	021 - Stavby	ks	18,000	4,01	72,18	72,18
86	ZVARY - IZOLAČNÉ OBJÍMKY ZMRŠŤOVACIE 40/125 (+ príslušenstvo)	021 - Stavby	ks	150,000	21,63	3 244,50	3 244,50
87	ROVNÁ RÚRA, DN32/125, L=6m	021 - Stavby	m	60,000	22,69	1 361,40	1 361,40
88	KOLENO 90° , DN32/125, RAMENÁ STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	4,000	48,80	195,20	195,20
89	KOLENO 90°, DN32/125, RAMENÁ 1000x1000	021 - Stavby	ks	6,000	65,07	390,42	390,42
90	KOLENO 90°, DN32/125, RAMENÁ 1000 x 1500 (vertikálny vstup do objektu)	021 - Stavby	ks	8,000	76,41	611,28	611,28
91	TESNIACI KRÚŽOK - PRECHOD CEZ STENU 32/125	021 - Stavby	ks	8,000	4,01	32,08	32,08
92	KONCOVÉ VIEČKO 32/125	021 - Stavby	ks	8,000	8,04	64,32	64,32
93	ZVARY - IZOLAČNÉ OBJÍMKY ZMRŠŤOVACIE 32/125 (+príslušenstvo)	021 - Stavby	ks	34,000	21,63	735,42	735,42
94	Dilatačná poduška na potrubie, veľkosť 1 (?110-160) 120 x 1000 mm, hrúbka 40 mm	021 - Stavby	ks	710,000	6,54	4 643,40	4 643,40
95	Dilatačná poduška na potrubie, veľkosť 2 (? 180-250) 240 x 1000 mm, hr. 40 mm	021 - Stavby	ks	150,000	9,43	1 414,50	1 414,50
96	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN125 až DN32	021 - Stavby	m	2 400,400	3,15	7 561,26	7 561,26
97	Kontrolné prežiarenie zvarov rtg aparátúrou-film D 7, do D 700, hr. steny 1-10 (predpoklad 5% zvarov)	021 - Stavby	ks	24,000	180,06	4 321,44	4 321,44

98	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN32 až DN125 (vrátane potrebného materiálu pre provizórne prepoje - potrubie, armatúry, tlakomery apod.)	021 - Stavby	úsek	6,000	151,72	910,32	910,32
99	Skúška tesnosti potrubia DN32 až DN125	021 - Stavby	m	2 400,400	0,99	2 376,40	2 376,40
100	Geodetické zameranie skutočného stavu	021 - Stavby	m	2 400,400	1,73	4 152,69	4 152,69
101	Oživenie a skúšky monitorovacieho systému potrubia	021 - Stavby	hod	30,000	25,00	750,00	750,00
102	Priplatok za ohýbanie rúr na stavbe DN40 až DN125	021 - Stavby	m	163,100	9,38	1 529,88	1 529,88
103	Priplatok za zhotovenie prechodu oceľ. potrubia pri montáži DN125/DN100	021 - Stavby	ks	2,000	54,07	108,14	108,14
104	Priplatok za zhotovenie prechodu oceľ. Potrubia pri montáži DN100/DN80	021 - Stavby	ks	2,000	57,30	114,60	114,60
105	Priplatok za zhotovenie prechodu oceľ. Potrubia pri montáži DN80/DN65	021 - Stavby	ks	2,000	50,74	101,48	101,48
106	Priplatok za zhotovenie prechodu oceľ. Potrubia pri montáži DN65/DN50	021 - Stavby	ks	2,000	37,56	75,12	75,12
107	Priplatok za zhotovenie prechodu oceľ. Potrubia pri montáži DN65/DN40	021 - Stavby	ks	2,000	46,84	93,68	93,68
108	Priplatok za zhotovenie prechodu oceľ. Potrubia pri montáži DN50/DN40	021 - Stavby	ks	6,000	31,76	190,56	190,56
109	Tepelné predopínanie predizolovaného potrubia DN32-DN125	021 - Stavby	m	2 400,400	0,67	1 608,27	1 608,27
110	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 - Stavby				0,00	0,00
111	713 - Izolácie tepelné	021 - Stavby				0,00	0,00
112	Demontáž tepelnej izolácie existujúcich oceľových rozvodov v podzemnom kanálovom vedení (potrubia ÚK+TÚV), dĺžka potrubí cca. 1005m- demontáž izolácie potrubia DN250 v napojovacom bode NB1 a NB2	021 - Stavby	m2	313,000	5,08	1 590,04	1 590,04
113	Montáž 2-vrstvovej izolácie, hr.2x60mm (DN250), hr.2x50mm (DN100, DN65), rohož z minerálnej vlny na pletive + povrchová úprava pozinkovaný plech, základný náter potrubí (napojovací bod NB1 a NB2, potrubie DN250, DN125, DN65)	021 - Stavby	m2	14,500	28,30	410,35	410,35
114	Montáž 1-vrstvovej izolácie, hr.50mm, rohož z minerálnej vlny na pletive + povrchová úprava pozinkovaný plech (odvzdušňovacie miesta UA1, UA2, OV1, potrubie DN50, DN25)	021 - Stavby	m2	2,500	16,72	41,80	41,80
115	Izolácia tepelná napr. WM640 GG, hr.60mm, rohož z minerálnej vlny na pletive	021 - Stavby	m2	7,000	16,55	115,85	115,85
116	Izolácia tepelná napr. WM640 GG, hr.50mm, rohož z minerálnej vlny na pletive	021 - Stavby	m2	12,000	15,28	183,36	183,36
117	Plech hladký pozinkovaný ozn. STN 11 331.20 hmot.pozink.275-349 g/m2, hr.0,6 mm	021 - Stavby	t	0,095	1 145,00	108,78	108,78
118	SO 01 - Vonkajšie rozvody tepla VS1 - stavebná časť						
119	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby					
120	Zemné práce	021 - Stavby					
121	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 - Stavby	m2	46,000	1,92	88,32	88,32
122	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 - Stavby	ks	4,000	10,86	43,44	43,44
123	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	021 - Stavby	ks	4,000	25,20	100,80	100,80
124	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 - Stavby	ks	5,000	9,24	46,20	46,20
125	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	021 - Stavby	ks	4,000	12,94	51,76	51,76
126	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	021 - Stavby	ks	10,000	23,27	232,70	232,70
127	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	021 - Stavby	ks	8,000	35,30	282,40	282,40
128	Rozoberanie zámkovej dlažby - chodník	021 - Stavby	m2	110,440	2,63	290,46	290,46
129	Rozoberanie svahovacej betonovej tvárnice - zeleň	021 - Stavby	ks	10,000	3,50	35,00	35,00
130	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 - Stavby	m2	17,150	22,00	377,30	377,30
131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z asfaltobetónu, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 - Stavby	m2	56,700	11,20	635,04	635,04
132	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 - Stavby	m2	490,960	1,71	839,54	839,54
133	Výtrhanie obrúb betónových - budú použité na spätné osadenie	021 - Stavby	m	169,200	4,06	686,95	686,95
134	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	021 - Stavby	m2	564,810	2,95	1 666,19	1 666,19
135	Odstránenie podkladu v ploche nad 200m2 zo štrkopiesku, hr. do 150mm, -0,16000t	021 - Stavby	m2	115,170	1,44	165,84	165,84
136	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 - Stavby	m2	564,810	4,94	2 790,16	2 790,16
137	Čerpanie vody na dopravnú výšku cez 10m do 20m, do 600 l /min.	021 - Stavby	hod	150,000	8,43	1 264,50	1 264,50
138	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 - Stavby	m	31,500	16,22	510,93	510,93
139	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	021 - Stavby	m	23,500	20,10	472,35	472,35
140	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	021 - Stavby	m	131,500	14,30	1 880,45	1 880,45
141	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitýčové	021 - Stavby	m	2 420,000	1,50	3 630,00	3 630,00
142	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	021 - Stavby	m3	1 024,500	10,00	10 245,00	10 245,00
143	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	38,000	10,98	417,24	417,24
144	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	021 - Stavby	m3	6,760	36,56	247,15	247,15
145	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	021 - Stavby	m3	2 048,990	8,13	16 658,29	16 658,29
146	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	1 024,500	1,21	1 239,65	1 239,65
147	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	021 - Stavby	m	13,000	350,00	4 550,00	4 550,00
148	Rúra oceľová kruhová d 324 mm, hr. steny 8,0 mm - materiál	021 - Stavby	m	13,000	420,00	5 460,00	5 460,00
149	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 75 do 90 mm - montáž + materiál	021 - Stavby	m	6,500	36,60	237,90	237,90

150	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 - Stavby	m2	520,000	4,53	2 355,60	2 355,60
151	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 - Stavby	m2	520,000	0,94	488,80	488,80
152	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	021 - Stavby	m3	6,760	11,69	79,02	79,02
153	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 - Stavby	m3	6.760	1,50	10,14	10,14
154	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	021 - Stavby	m3	2 048,990	2,90	5 942,07	5 942,07
155	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	021 - Stavby	m3	2 048,990	2,62	5 368,35	5 368,35
156	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	021 - Stavby	m3	2 038,300	2,97	6 053,75	6 053,75
157	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 - Stavby	m3	329,620	17,24	5 682,65	5 682,65
158	Piesok 0-4 mm, lôžko a obsyp - materiál	021 - Stavby	t	705,840	23,10	16 304,90	16 304,90
159	Založenie trávniku parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 - Stavby	m2	985,750	0,73	719,60	0,00
160	Ošivá tráv - trávové semeno - materiál	021 - Stavby	kg	50,000	7,00	350,00	0,00
161	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 - Stavby	m2	985,750	0,97	956,18	956,18
162	Montáž premostenia komunikácie, oceľová platňa 3500x2500x30 mm	021 - Stavby	ks	6,000	60,00	360,00	360,00
163	Plech oceľový hrubý ryhovaný, prispôsobený prechodom-materiál	021 - Stavby	t	12,600	330,00	4 158,00	4 158,00
164	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	021 - Stavby	t	23,700	10,00	237,00	237,00
165	Zakladanie	021 - Stavby				0,00	0,00
166	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	8,200	105,28	863,30	863,30
167	Vodostavebný betón V 4-C 16/20	021 - Stavby	m3	7,600	118,29	899,00	899,00
168	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	021 - Stavby	m2	14,500	11,84	171,68	171,68
169	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	021 - Stavby	m2	14,500	3,72	53,94	53,94
170	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	021 - Stavby	m2	48,220	13,98	674,12	674,12
171	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	021 - Stavby	m2	48,220	3,55	171,18	171,18
172	Debnenie základových múrov zabudované	021 - Stavby	m2	28,800	18,06	520,13	520,13
173	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby				0,00	0,00
174	Autožeriav - demontáž, montáž krycích betónových dosiek tepelného kanála, osadenie skruží	021 - Stavby	hod	100,000	55,00	5 500,00	5 500,00
175	Vodorovné konštrukcie	021 - Stavby				0,00	0,00
176	Lávka drevená v strži s dreveným zábradlím	021 - Stavby	m2	100,000	4,50	450,00	450,00
177	Lôžko pod potrubie, obsyp potrubia v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 - Stavby	m3	111,530	46,23	5 156,03	5 156,03
178	Komunikácie	021 - Stavby				0,00	0,00
179	Podklad alebo podsyyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a ztuhnutím, po ztuhnutí hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	18,800	3,99	75,01	75,01
180	Podklad z drveného kameniva fr. 2/4 (4/8) L hr. 30 mm STN EN 13242+A1	021 - Stavby	m2	110,440	3,60	397,58	397,58
181	Spätne kladenie zámkovej dlažby	021 - Stavby	m2	110,440	10,74	1 186,13	1 186,13
182	Podklad zo štrkodrviny UM ŠD; 0/31,5 Gc hr. 300 mm po ztuhnutí - STN EN 13285	021 - Stavby	m2	110,440	16,20	1 789,13	1 789,13
183	Kryt cementobetónový cestných komunikácií CB III, hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	17,150	21,94	376,27	376,27
184	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a ztuhnutím, CBGM C 8/10 (C 6/8), po ztuhnutí hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	17,150	17,35	297,55	297,55
185	Asfaltový betón AC 11 O, tr. II, po ztuhnutí hr. 50 mm STN EN 13108-1	021 - Stavby	m2	56,700	38,40	2 177,28	2 177,28
186	Postrek asfaltový spojovací PS,A v množstve 0,50 kg/m2 STN 736129	021 - Stavby	m2	56,700	1,65	93,56	93,56
187	Podklad z asfaltového betónu AC 16L, II s rozprestretím a ztuhnutím, po ztuhnutí hr. 70 mm STN EN 13108-1	021 - Stavby	m2	56,700	43,65	2 474,96	2 474,96
188	Podklad cementom stmelená zrnitá zmes s rozprestretím a ztuhnutím, CBGM C 5/6, po ztuhnutí hr. 180 mm STN 736124-1	021 - Stavby	m2	56,700	24,49	1 388,58	1 388,58
189	Podklad zo štrkodrviny ŠD ŠD 31,5 Gc 220 mm po ztuhnutí - STN EN 13285	021 - Stavby	m2	56,700	11,88	673,60	673,60
190	Asfaltový betón AC 8 O, tr. II, po ztuhnutí hr. 40 mm - STN EN 13108-1	021 - Stavby	m2	490,960	31,05	15 244,31	15 244,31
191	Podklad cementom stmelená zrnitá zmes s rozprestretím a ztuhnutím, CBGM C 5/6, po ztuhnutí hr. 150 mm STN 736124-1	021 - Stavby	m2	490,960	22,20	10 899,31	10 899,31
192	Podklad zo štrkodrviny ŠD 31,5 Gc 150 mm po ztuhnutí - STN EN 13285	021 - Stavby	m2	490,960	13,50	6 627,96	6 627,96
193	Postrek asfaltový filtračný PI v množstve 1,00 kg/m2 STN 736129	021 - Stavby	m2	547,660	1,95	1 067,94	1 067,94
194	Spätne osadenie svahovacej betónovej tvárnice - zeleň	021 - Stavby	ks	10,000	5,80	58,00	58,00
195	Spätne kladenie obrubníka	021 - Stavby	m	169,200	10,28	1 739,38	1 739,38
196	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
197	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	5,200	139,11	723,37	723,37
198	Doplnenie násypu pieskom s ubitím a urovaním povrchu násypu	021 - Stavby	m3	6,760	57,46	388,43	388,43
199	Rúrové vedenie	021 - Stavby				0,00	0,00
200	Osadenie betónového diela pre šachty, skruž	021 - Stavby	ks	3,000	25,88	77,64	77,64
201	Betónová šachtová skruž TBS, DN 1000, dĺžka 500 mm, hr. steny 120 mm	021 - Stavby	ks	1,000	117,00	117,00	117,00
202	Betónová šachtová skruž TBS, DN 1200, dĺžka 500 mm, hr. steny 135 mm	021 - Stavby	ks	1,000	135,00	135,00	135,00
203	Betónová šachtová skruž TBS, DN 800, dĺžka 500 mm, hr. steny 90 mm	021 - Stavby	ks	1,000	110,00	110,00	110,00
204	Osadenie betónového diela akéhokoľvek druhu	021 - Stavby	ks	30,000	25,88	776,40	776,40
205	Železobetónová stropná doska PZD 180 - 1800x300x90 mm	021 - Stavby	ks	26,000	150,00	3 900,00	3 900,00
206	Železobetónový preklad RZP 180 - 1800x140x140 mm	021 - Stavby	ks	4,000	150,00	600,00	600,00

207	Spätne osadenie železobetónového dielca tepelného kanála	021 - Stavby	ks	4,000	30,00	120,00	120,00
208	Osadenie poklopu oceľového vrátane rámu	021 - Stavby	ks	3,000	24,69	74,07	74,07
209	Poklop komplet dvojkridlový otvárací atypický - ryhovaný plech hr. 8 mm, priem. 1060 mm + 2x plech 100x100x5 (rozmer sa upresní priamo na stavbe)	021 - Stavby	ks	1,000	420,00	420,00	420,00
210	Poklop komplet dvojkridlový otvárací atypický - ryhovaný plech hr. 8 mm, priem. 1268 mm + 2x plech 100x100x5 (rozmer sa upresní priamo na stavbe)	021 - Stavby	ks	1,000	438,00	438,00	438,00
211	Poklop komplet dvojkridlový otvárací atypický - ryhovaný plech hr. 10 mm, DN 800 (rozmer sa upresní priamo na stavbe)	021 - Stavby	ks	1,000	114,00	114,00	114,00
212	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00
213	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 - Stavby	m	732,800	8,22	6 023,62	6 023,62
214	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	847,700	16,44	13 936,19	13 936,19
215	Demontáž a spätné osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic	021 - Stavby	m	3,000	17,00	51,00	51,00
216	Rezanie výstuže steny železobetónového kanála	021 - Stavby	hod	20,000	19,00	380,00	380,00
217	Búranie železobetónovej steny existujúceho tepelného kanála	021 - Stavby	m3	3,600	153,80	553,68	553,68
218	Rozrušenie dna existujúcich šácht	021 - Stavby	m2	25,900	10,00	259,00	259,00
219	Búranie prímurovky z tehlového muriva - teplený kanál	021 - Stavby	m3	3,600	32,43	116,75	116,75
220	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, do 2 t	021 - Stavby	ks	113,000	26,63	3 009,19	3 009,19
221	Búranie betónovej podlahy, mazaniny hr. do 100 mm, plochy do 2 m2	021 - Stavby	m3	0,780	116,19	90,63	90,63
222	Búranie betónu + izolácie na krycej doske a stene kanála hr.do 100 mm	021 - Stavby	m3	45,280	126,42	5 724,30	5 724,30
223	Demontáž a spätná montáž parkovej lavičky	021 - Stavby	súb	2,000	78,40	156,80	156,80
224	Vybúranie betónových stropov existujúcich šácht	021 - Stavby	m3	5,180	114,92	595,29	595,29
225	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	021 - Stavby	cm	120,000	1,39	166,80	166,80
226	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov (podlahy) - betónových	021 - Stavby	cm	60,000	1,87	112,20	112,20
227	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do základu - železobetónových	021 - Stavby	cm	800,000	2,39	1 912,00	1 912,00
228	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,00118t	021 - Stavby	cm	240,000	3,46	830,40	830,40
229	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do základov - železobetónových	021 - Stavby	cm	1 600,000	10,23	16 368,00	16 368,00
230	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov (podláh) - železobetónových	021 - Stavby	cm	120,000	9,90	1 188,00	1 188,00
231	Vybúranie oceľového rámu a poklopu	021 - Stavby	ks	5,000	48,12	240,60	240,60
232	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov z akéhokoľvek lôžka	021 - Stavby	m	146,200	0,97	141,81	141,81
233	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	645,530	13,17	8 501,63	8 501,63
234	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	9 037,420	0,35	3 163,10	3 163,10
235	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	021 - Stavby	t	645,530	22,70	14 653,53	14 653,53
236	Poplatok za skladovanie stavebných hmôt	021 - Stavby	t	645,530	49,70	32 082,84	32 082,84
237	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00
238	Presun hmôt	021 - Stavby	t	2 055,730	1,86	3 823,66	3 823,66
239	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 - Stavby				0,00	0,00
240	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	021 - Stavby				0,00	0,00
241	Trvalo tesniaci tmel	021 - Stavby	kg	20,000	57,20	1 144,00	1 144,00
242	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná napr.NAIP pritavením	021 - Stavby	m2	16,500	2,96	48,84	48,84
243	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 - Stavby	m2	47,500	4,62	219,45	219,45
244	Pás asfaltový napr.FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - materiál	021 - Stavby	m2	64,000	5,35	342,40	342,40
245	Zhotovenie izolácie podzemných objektov termoplastami rubová fóliou PVC položenou voľne	021 - Stavby	m2	30,200	12,46	376,29	376,29
246	Nopová fólia napr. FONDALINE proti vlhkosti s radonovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm - materiál	021 - Stavby	m2	30,200	1,77	53,45	53,45
247	Práce a dodávky M	021 - Stavby				0,00	0,00
248	Elektromontáže	021 - Stavby				0,00	0,00
249	Uloženie káblových chráničiek do D80	021 - Stavby	m	1 317,000	0,99	1 303,83	1 303,83
250	Káblová chránička HDP 40/33 - materiál	021 - Stavby	m	1 317,000	2,00	2 634,00	2 634,00
251	Spojky pre LWL - materiál	021 - Stavby	ks	10,000	19,41	194,10	194,10
252	Zemné práce pri extr.mont.prácach	021 - Stavby				0,00	0,00
253	Vytýčenie trasy podzemného vedenia	021 - Stavby	bod	34,000	81,20	2 760,80	2 760,80
254	Značka meračská povrch m 1 l/1	021 - Stavby	kus	34,000	15,00	510,00	510,00
255	Chránička oceľová DN 50 pre komunikačný kábel - montáž + materiál	021 - Stavby	m	12,000	18,00	216,00	216,00
256	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 - Stavby	m	3 951,000	1,18	4 662,18	4 662,18
257	Fólia zelená v m - materiál	021 - Stavby	M	2 634,000	0,26	684,84	684,84
258	Fólia oranžová v m - materiál	021 - Stavby	M	1 317,000	0,26	342,42	342,42
259	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 - Stavby	m3	10,770	11,16	120,19	120,19
260	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	021 - Stavby	m3	150,780	1,22	183,95	183,95
261	VS1 SO02_OST_1A1, ENERGETIKOV_33						
262	Strojná časť, ZTI						
263	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
264	Izolácie tepelné	021 - Stavby					
265	Odstránenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	17,00	5,08	86,36	86,36
266	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m	19,30	16,72	322,70	322,70
267	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	6,20	5,75	35,65	35,65

268	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - MIMO KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	6,20	7,07	43,83	43,83
269	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	3,70	5,44	20,13	20,13
270	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN32 - MIMO KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	3,20	4,83	15,46	15,46
271	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	3,70	3,49	12,91	12,91
272	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	3,70	1,95	7,22	7,22
273	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN40 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m	7,65	16,72	127,91	127,91
274	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	3,80	5,75	21,85	21,85
275	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - VRÁMCI KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	1,80	7,07	12,73	12,73
276	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	1,60	5,44	8,70	8,70
277	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - VRÁMCI KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	0,45	5,75	2,59	2,59
278	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50	021 - Stavby	m	2,00	3,49	6,98	6,98
279	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	2,00	1,95	3,90	3,90
280	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre tepelné izolácie vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,36	34,42	12,39	12,39
281	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	34,42	3,44	3,44
282	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby					
283	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 - Stavby	m	3,50	3,22	11,27	11,27
284	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	021 - Stavby	m	11,50	3,83	44,05	44,05
285	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN32	021 - Stavby	m	3,20	33,55	107,36	107,36
286	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	021 - Stavby	m	7,50	48,46	363,45	363,45
287	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 50	021 - Stavby	súb	2,00	210,13	420,26	420,26
288	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 32	021 - Stavby	súb	1,00	132,96	132,96	132,96
289	ZN Koleno 90, 5/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	2,00	2,67	5,34	5,34
290	ZN Koleno 90, 2" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	4,00	5,75	23,00	23,00
291	Redukcia R40/32	021 - Stavby	ks	1,00	2,38	2,38	2,38
292	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	10,70	2,07	22,15	22,15
293	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	10,70	1,29	13,80	13,80
294	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,11	23,73	2,49	2,49
295	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby					
296	Demontáž existujúcej tlakovo závislej stanice tepla, vrátane príslušenstva (výmenník,armatúry, nádrž, prepoje)	021 - Stavby	súb	1,00	380,00	380,00	380,00
297	Montáž orientačného štítka	021 - Stavby	súb	8,00	4,45	35,60	35,60
298	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	8,00	1,50	12,00	12,00
299	Osadenie a montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 160/210 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00
300	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 160/210 kW (vrátane riadiaceho systému, expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	sub	1,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00
301	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre ústredné kúrenie, strojovne vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,71	70,70	50,20	50,20
302	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,71	70,70	50,20	50,20
303	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby					
304	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	021 - Stavby	m	55,00	3,96	217,80	217,80
305	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2,3	021 - Stavby	m	5,00	14,25	71,25	71,25
306	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 42,4/2,6	021 - Stavby	m	7,50	23,46	175,95	175,95
307	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 48,3/2,6	021 - Stavby	m	6,20	25,26	156,61	156,61
308	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 76,1/3,2	021 - Stavby	m	5,70	35,14	200,30	200,30
309	Koleno varné 90, DN65, R=1.5DN	021 - Stavby	ks	9,00	5,35	48,15	48,15
310	Redukcia varná R32/25	021 - Stavby	ks	1,00	1,88	1,88	1,88
311	Redukcia varná R32/25	021 - Stavby	ks	1,00	1,88	1,88	1,88
312	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	19,40	0,99	19,21	19,21
313	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dienkom, priemer potrubia do DN65	021 - Stavby	ks	2,00	11,17	22,34	22,34
314	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,44	51,25	22,35	22,35
315	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane uložení, armatúr.)	021 - Stavby	t	0,59	51,25	30,44	30,44
316	Ústredné kúrenie, armatúry	021 - Stavby					
317	Montáž armatúry prívarovacej DN15	021 - Stavby	súb	3,00	23,73	71,19	71,19
318	Navarovací guľový ventil, DN15	021 - Stavby	ks	3,00	36,83	110,49	110,49
319	Montáž armatúry závitovej, s jedným závitom do 1/2"	021 - Stavby	ks	6,00	1,17	7,02	7,02
320	Automatický odvdzňovací ventil DN15 so spätnou klapkou	021 - Stavby	ks	6,00	8,04	48,24	48,24
321	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,004	39,46	0,16	0,16
322	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
323	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia/závesy potrubia)	021 - Stavby	kg	10,00	5,47	54,70	54,70

324	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	0,50	2,00	2,00
325	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN32, M8/M10	021 - Stavby	ks	3,00	0,59	1,77	1,77
326	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN50, M8/M10	021 - Stavby	ks	2,00	0,89	1,78	1,78
327	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN65, M8/M10	021 - Stavby	ks	2,00	0,99	1,98	1,98
328	ZT závitová tyč M8 x 1000 mm	021 - Stavby	ks	3,00	1,15	3,45	3,45
329	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	sub	1,00	1,50	1,50	1,50
330	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby					
331	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 - Stavby	m	12,00	2,05	24,60	24,60
332	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	5,40	1,95	10,53	10,53
333	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	5,90	2,44	14,40	14,40
334	Ostatné	021 - Stavby					
335	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	10,00	19,00	190,00	190,00
336	Vykurovací skúška 72 hod	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
337	Vypúšťanie, napúšťanie, odvzdušňovanie systému	021 - Stavby	hod	20,00	12,00	240,00	240,00
338	Stavebné úpravy						
339	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby					
340	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby					
341	Betón stien, priečok prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,100	105,280	10,53	10,53
342	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
343	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,000	10,700	21,40	21,40
344	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	2,490	19,570	48,73	48,73
345	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00
346	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	021 - Stavby				0,00	0,00
347	Prečistenie podlahových vpustov do DN 100	021 - Stavby	ks	2,000	2,230	4,46	4,46
348	Nátery	021 - Stavby				0,00	0,00
349	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	7,590	11,610	88,12	88,12
350	Maľby	021 - Stavby					
351	Maľby z maliarskych zmesí napr. Prímalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobne základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	36,040	1,700	61,27	61,27
352	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	1,120	8,610	9,64	9,64
353	Elektro +MaR						
354	Materiál a Montážne práce	021 - Stavby					
355	VODIČ PRE POSPOJOVANIE napr. typ CYY6 Žltozelený, pevne	021 - Stavby	m	10,00	1,83	18,30	18,30
356	UKONČ. VODIČOV NA SVORKOVNICE Do 16 mm2	021 - Stavby	ks	4,00	1,41	5,64	5,64
357	SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMNOVACIA napr. typ ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	021 - Stavby	ks	2,00	5,19	10,38	10,38
358	Cu páska pre ZSA16 0,5 m	021 - Stavby	ks	2,00	0,76	1,52	1,52
359	Podružný materiál:	021 - Stavby	%	3,00	433,84	13,02	13,02
360	Demontáž existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	2,00	20,00	40,00	40,00
361	Úprava existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
362	Skúšobná prevádzka	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
363	Vykonalie východiskovej revízie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
364	Spolupráca s dodávateľom pri zapojovaní a skúškach	021 - Stavby	hod	2,00	19,00	38,00	38,00
365	SO03_OST_1A2, ENERGETIKOV_21						
366	Strojná časť, ZTI						
367	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
368	Izolácie tepelné	021 - Stavby					
369	Odstánenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	103,00	5,08	523,24	523,24
370	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m	16,50	16,72	275,88	275,88
371	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	3,50	6,33	22,16	22,16
372	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN80 - MIMO KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	4,00	8,45	33,80	0,00
373	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie TÚV	021 - Stavby	m	4,30	5,44	23,39	23,39
374	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN32 - MIMO KOST, potrubie CTÚV	021 - Stavby	m	4,70	4,83	22,70	22,70
375	Montáž trubic z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	3,60	3,49	12,56	12,56
376	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	3,60	1,95	7,02	7,02
377	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN40 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m	11,80	16,72	197,30	197,30
378	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	8,00	7,83	62,64	62,64
379	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - VRÁMCI KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	2,00	7,07	14,14	14,14
380	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TÚV	021 - Stavby	m	1,40	5,44	7,62	7,62

381	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - VRÁMCI KOST, potrubie CTÚV	021 - Stavby	m	0,40	5,75	2,30	2,30
382	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50	021 - Stavby	m	0,75	3,49	2,62	2,62
383	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	0,75	1,95	1,46	1,46
384	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre tepelné izolácie vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,55	34,42	18,93	18,93
385	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,04	34,42	1,20	1,20
386	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby					
387	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 - Stavby	m	4,50	3,22	14,49	14,49
388	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	021 - Stavby	m	10,50	3,83	40,22	40,22
389	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN32 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	4,70	33,55	157,69	157,69
390	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 - potrubie studenej a teplej vody	021 - Stavby	m	8,00	48,46	387,68	387,68
391	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 50	021 - Stavby	súb	2,00	210,13	420,26	420,26
392	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 32	021 - Stavby	súb	1,00	132,96	132,96	132,96
393	ZN Koleno 90, 5/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	5,00	2,67	13,35	13,35
394	ZN Koleno 90, 2" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	5,00	5,75	28,75	28,75
395	Prechodka R50/40	021 - Stavby	ks	2,00	2,57	5,14	5,14
396	Prechodka R40/32	021 - Stavby	ks	1,00	2,38	2,38	2,38
397	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	12,70	2,07	26,29	26,29
398	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	12,70	1,29	16,38	16,38
399	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,11	23,73	2,61	2,61
400	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby					
401	Demontáž existujúcej tlakovo závislej stanice tepla, vrátane príslušenstva (výmenník,armatúry, nádrž, prepoje)	021 - Stavby	súb	1,00	380,00	380,00	380,00
402	Montáž orientačného štítka	021 - Stavby	súb	8,00	4,45	35,60	35,60
403	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	8,00	1,50	12,00	12,00
404	Osadenie a montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 180/240 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00
405	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 180/240 kW (vrátane riadiaceho systému, expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	sub	1,00	17 435,00	17 435,00	17 435,00
406	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre ústredné kúrenie, strojovne vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,71	70,70	50,20	50,20
407	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,71	70,70	50,20	50,20
408	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby					
409	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	021 - Stavby	m	5,20	3,96	20,59	20,59
410	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 133 do D 159 -0,00841t	021 - Stavby	m	170,00	4,95	841,50	841,50
411	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2,3	021 - Stavby	m	9,50	14,25	135,38	135,38
412	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 48,3/2,6	021 - Stavby	m	2,60	25,26	65,68	65,68
413	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 60, 3/2,9	021 - Stavby	m	3,50	28,76	100,66	100,66
414	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 88,9/3,2	021 - Stavby	m	3,85	45,05	173,44	173,44
415	Varné koleno 90, DN80, R=1.5DN	021 - Stavby	ks	3,00	6,44	19,32	19,32
416	Redukcia varná R80/65	021 - Stavby	ks	4,00	3,96	15,84	15,84
417	Redukcia varná R40/50	021 - Stavby	ks	2,00	2,57	5,14	5,14
418	Redukcia varná R40/25	021 - Stavby	ks	1,00	2,38	2,38	2,38
419	Redukcia varná R40/25	021 - Stavby	ks	1,00	2,38	2,38	2,38
420	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 89/3,2	021 - Stavby	ks	2,00	38,51	77,02	77,02
421	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	19,45	0,99	19,26	19,26
422	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dĺžkou, priemer potrubia do DN150	021 - Stavby	ks	4,00	40,33	161,32	161,32
423	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,07	51,25	3,33	3,33
424	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane uložení, armatúr.)	021 - Stavby	t	4,75	51,25	243,23	243,23
425	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby				0,00	0,00
426	Montáž armatúry prívarovacej DN15	021 - Stavby	súb	3,00	23,73	71,19	71,19
427	Navarovací guľový ventil, DN15	021 - Stavby	ks	3,00	36,83	110,49	110,49
428	Montáž armatúry závitovej, s jedným závitom do 1/2"	021 - Stavby	ks	6,00	1,17	7,02	7,02
429	Automatický odzdušňovací ventil DN15 so spätnou klapkou	021 - Stavby	ks	6,00	8,04	48,24	48,24
430	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,004	39,46	0,16	0,16
431	Konstrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
432	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia/zavesy potrubia)	021 - Stavby	kg	5,00	5,47	27,35	27,35
433	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15	021 - Stavby	ks	6,00	0,50	3,00	3,00
434	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN32	021 - Stavby	ks	2,00	0,59	1,18	1,18
435	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN40	021 - Stavby	ks	1,00	0,69	0,69	0,69
436	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN50	021 - Stavby	ks	3,00	0,89	2,67	2,67
437	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN80	021 - Stavby	ks	2,00	1,09	2,18	2,18
438	ZT závitová tyč M8 x 1000 mm	021 - Stavby	ks	6,00	1,15	6,90	6,90
439	Ostatný uchytý a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
440	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby				0,00	0,00

441	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 - Stavby	m	11,90	2,05	24,40	24,40
442	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	3,50	1,95	6,83	6,83
443	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	3,85	2,44	9,39	9,39
444	Ostatné	021 - Stavby					
445	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	10,00	19,00	190,00	190,00
446	Vykurovacia skúška 72 hod	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
447	Vypúšťanie, napúšťanie, odvzdušňovanie systému	021 - Stavby	hod	20,00	12,00	240,00	240,00
448	Stavebné úpravy						
449	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby					
450	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby					
451	Betón stien, priečok prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,200	105,28	21,06	21,06
452	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby					
453	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,000	10,70	21,40	21,40
454	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	2,330	19,57	45,60	45,60
455	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
456	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	021 - Stavby					
457	Prečistenie podlahových vpustov do DN 100	021 - Stavby	ks	1,000	2,23	2,23	2,23
458	Nátery	021 - Stavby					
459	Oprava náterov - žltó-čierne pruhy	021 - Stavby	m2	0,400	8,09	3,24	3,24
460	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	9,300	11,61	107,97	107,97
461	Maľby	021 - Stavby					
462	Maľby z maliarskych zmesí napr. Prímalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	42,740	1,70	72,66	72,66
463	Stierka stien na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	2,240	8,61	19,29	19,29
464	Elektro + MaR						
465	Materiál a Montážne práce	021 - Stavby					
466	VODIČ PRE POSPOJOVANIE napr. typ CYY6 Žltozelený, pevne	021 - Stavby	m	10,00	1,83	18,30	18,30
467	UKONČ. VODIČOV NA SVORKOVNICE Do 16 mm2	021 - Stavby	ks	4,00	1,41	5,64	5,64
468	SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMŇOVACIA napr. typ ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	021 - Stavby	ks	2,00	5,19	10,38	10,38
469	Cu páska pre ZSA16 0.5 m	021 - Stavby	ks	2,00	0,76	1,52	1,52
470	Podružný materiál:	021 - Stavby	%	3,00	473,84	14,22	14,22
471	Demontáž existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	2,00	20,00	40,00	40,00
472	Úprava existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	6,00	20,00	120,00	120,00
473	Skúšobná prevádzka	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
474	Vykonalenie východiskovej revízie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
475	Spolupráca s dodávateľom pri zapojovaní a skúškach	021 - Stavby	hod	2,00	19,00	38,00	38,00
476	SO04 OST_1A3, ENERGETIKOV_48						
477	Strojná časť, ZTI						
478	Práce a dodávky PSV						
479	Izolácie tepelné						
480	Odstánenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	29,00	5,08	147,32	147,32
481	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružkami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m2	10,50	16,72	175,56	175,56
482	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	12,50	5,75	71,88	71,88
483	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN80 - MIMO KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	4,00	8,45	33,80	33,80
484	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	3,00	5,44	16,32	16,32
485	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	4,00	4,97	19,88	19,88
486	Montáž trubic z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	3,50	3,49	12,22	12,22
487	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	3,50	1,95	6,83	6,83
488	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN40 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m2	7,00	16,72	117,04	117,04
489	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	9,00	7,83	70,47	70,47
490	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - VRÁMCI KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	2,50	7,07	17,68	17,68
491	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	2,50	5,44	13,60	13,60
492	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - VRÁMCI KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	1,50	5,75	8,63	8,63
493	Montáž trubic z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50	021 - Stavby	m	2,50	3,49	8,73	8,73
494	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	2,50	1,95	4,88	4,88
495	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre tepelné izolácie vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,14	34,42	4,82	4,82
496	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	34,42	3,44	3,44
497	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby				0,00	0,00
498	Demontáž plastového potrubia do priemeru 60	021 - Stavby	m	10,00	2,11	21,10	21,10
499	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	021 - Stavby	m	9,00	3,83	34,47	34,47
500	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	3,50	39,83	139,41	139,41

501	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 - potrubie studenej a teplej vody	021 - Stavby	m	6,00	48,46	290,76	290,76
502	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 50	021 - Stavby	súb	2,00	210,13	420,26	420,26
503	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 40	021 - Stavby	súb	1,00	161,33	161,33	161,33
504	ZN Koleno 90, 6/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	4,00	4,22	16,88	16,88
505	ZN Koleno 90, 2" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	6,00	5,75	34,50	34,50
506	Prechodka plast DN50 - kov DN50	021 - Stavby	ks	2,00	7,48	14,96	14,96
507	Prechodka plast DN40 - kov DN40	021 - Stavby	ks	1,00	6,23	6,23	6,23
508	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	9,50	2,07	19,67	19,67
509	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	9,50	1,29	12,26	12,26
510	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	23,73	2,37	2,37
511	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby				0,00	0,00
512	Demontáž existujúcej tlakovo závislej stanice tepla, vrátane príslušenstva (výmenník,armatúry, nádrží, prepoje)	021 - Stavby	súb	1,00	380,00	380,00	380,00
513	Montáž orientačného štítka	021 - Stavby	súb	10,00	4,45	44,50	44,50
514	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	10,00	1,50	15,00	15,00
515	Osadenie a montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 210/240 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00
516	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 210/240 kW (vrátane riadiaceho systému, expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	sub	1,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00
517	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre ústredné kúrenie, strojovne vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,40	70,70	28,28	28,28
518	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,35	70,70	24,75	24,75
519	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby				0,00	0,00
520	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	021 - Stavby	m	10,00	3,96	39,60	39,60
521	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 89 do D 133 -0,01387t	021 - Stavby	m	92,00	4,49	413,08	413,08
522	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2,3	021 - Stavby	m	6,50	14,25	92,63	92,63
523	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 48,3/2,6	021 - Stavby	m	15,00	25,26	378,90	378,90
524	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 89/3,2	021 - Stavby	m	3,50	45,05	157,68	157,68
525	Varné koleno 90, DN80, R=1.5DN	021 - Stavby	ks	6,00	6,44	38,64	38,64
526	Redukcia varná R80/ 65	021 - Stavby	ks	4,00	3,96	15,84	15,84
527	Redukcia varná R40/ 50	021 - Stavby	ks	2,00	2,57	5,14	5,14
528	Redukcia varná R40/25	021 - Stavby	ks	2,00	2,38	4,76	4,76
529	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 89/3,2	021 - Stavby	ks	2,00	38,51	77,02	77,02
530	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	35,00	0,99	34,65	34,65
531	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dienkom, priemer potrubia do DN100 (exist.potrubia ÚK)	021 - Stavby	ks	4,00	27,36	109,44	109,44
532	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	51,25	5,13	5,13
533	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane uložení, armatúr)	021 - Stavby	t	1,10	51,25	56,38	56,38
534	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby				0,00	0,00
535	Montáž armatúry privarovacej DN15	021 - Stavby	súb	3,00	23,73	71,19	71,19
536	Navarovací guľový ventil, DN15	021 - Stavby	ks	3,00	36,83	110,49	110,49
537	Montáž armatúry závitovej, s jedným závitom do 1/2"	021 - Stavby	ks	2,00	1,17	2,34	2,34
538	Automatický odvodušňovací ventil DN15 so spätnou klapkou	021 - Stavby	ks	2,00	8,04	16,08	16,08
539	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,01	39,46	0,39	0,39
540	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00
541	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia/závesy potrubia)	021 - Stavby	kg	10,00	5,47	54,70	54,70
542	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	0,50	2,00	2,00
543	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN40, M8/M10	021 - Stavby	ks	10,00	0,69	6,90	6,90
544	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN50, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	0,89	3,56	3,56
545	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN80, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	1,09	4,36	4,36
546	ZT závitová tyč M8 x 1000 mm	021 - Stavby	ks	22,00	1,15	25,30	25,30
547	Ostatný uchytý a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
548	Gumenná podložka (izolácia medzi ocef. konštrukciou KOST a podlahu), napr. GUMO LG 200x185x8mm	021 - Stavby	ks	6,00	57,00	342,00	342,00
549	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby				0,00	0,00
550	Náter kov.potrubí, syntetický, do DN50, dvojnásobný + základný náter (neizolované potrubia)	021 - Stavby	m	10,00	1,95	19,50	19,50
551	Náter kov.potrubí, syntetický, potrubie do DN100 - základný náter (izolované potrubia, vrátane KOST)	021 - Stavby	m	25,00	2,20	55,00	55,00
552	Náter klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúci, základný +dvojnásobný s emailovaním (rám KOST)	021 - Stavby	m2	2,00	4,82	9,64	9,64
553	Ostatné	021 - Stavby				0,00	0,00
554	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	10,00	19,00	190,00	190,00
555	Vykurovacia skúška 72 hod	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
556	Vypúšťanie, napúšťanie, odvzdušňovanie systému	021 - Stavby	hod	20,00	12,00	240,00	240,00
557	Stavebné úpravy						
558	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby					
559	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby					
560	Betón stien.priečok prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,02	105,28	2,11	2,11
561	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
562	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,00	10,70	21,40	21,40

563	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	3,20	19,57	62,62	62,62
564	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby					
565	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	021 - Stavby	cm	60,00	1,01	60,60	60,60
566	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,10	13,17	1,32	1,32
567	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	1,40	0,35	0,49	0,49
568	Poplatok za uloženie sutiny na skládke	021 - Stavby	t	0,10	10,00	1,00	1,00
569	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,10	13,29	1,33	1,33
570	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 - Stavby	t	0,10	22,70	2,27	2,27
571	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
572	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
573	Demontáž konštrukcie oplotenia dĺžky do 8 m s vrátami k oploteniu	021 - Stavby	sub	1,00	38,00	38,00	38,00
574	Spätná montáž konštrukcie oplotenia dĺžky do 8 m s vrátami k oploteniu	021 - Stavby	sub	1,00	120,00	120,00	120,00
575	Nátery	021 - Stavby				0,00	0,00
576	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	14,24	11,61	165,33	165,33
577	Maľby	021 - Stavby				0,00	0,00
578	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	4,80	1,70	8,16	8,16
579	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	0,50	8,61	4,31	4,31
580	Elektro + MaR						
581	Materiál a Montážne práce	021 - Stavby					
582	VODIČ PRE POSPOJOVANIE napr. typ CYY6 Žltozelený, pevne	021 - Stavby	m	10,00	1,83	18,30	18,30
583	UKONČ. VODIČOV NA SVORKOVNICI Do 16 mm2	021 - Stavby	ks	4,00	1,41	5,64	5,64
584	SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMŇOVACIA napr. typ ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	021 - Stavby	ks	2,00	5,19	10,38	10,38
585	Cu páska pre ZSA16 0.5 m	021 - Stavby	ks	2,00	0,76	1,52	1,52
586	Podružný materiál:	021 - Stavby	%	3,00	513,84	15,42	15,42
587	Demontáž existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	2,00	20,00	40,00	40,00
588	Úprava existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
589	Skúšobná prevádzka	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
590	Vykonalie východiskovej revízie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
591	Spolupráca s dodávateľom pri zapojovaní a skúškach	021 - Stavby	hod	2,00	19,00	38,00	38,00
592	SO05_OST_1A4, ENERGETIKOV_36						
593	Strojná časť, ZTI						
594	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
595	Izolácie tepelné	021 - Stavby					
596	Odstránenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	110,00	5,08	558,80	558,80
597	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružkami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m	24,00	16,72	401,28	401,28
598	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	13,00	5,75	74,75	74,75
599	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN80 - MIMO KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	4,50	8,45	38,03	38,03
600	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie TÚV	021 - Stavby	m	3,50	5,44	19,04	19,04
601	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, typ KPS 041 AluR, hrúbka 30 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, potrubie CTÚV	021 - Stavby	m	3,00	4,97	14,91	14,91
602	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	5,50	3,49	19,20	19,20
603	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	5,50	1,95	10,73	10,73
604	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN40 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m	12,50	16,72	209,00	209,00
605	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	8,00	7,83	62,64	62,64
606	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - VRÁMCI KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	2,00	7,07	14,14	14,14
607	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TÚV	021 - Stavby	m	1,50	5,44	8,16	8,16
608	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32 - VRÁMCI KOST, potrubie CTÚV	021 - Stavby	m	1,00	5,41	5,41	5,41
609	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50	021 - Stavby	m	1,00	3,49	3,49	3,49
610	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	1,00	1,95	1,95	1,95
611	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre tepelné izolácie vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	1,05	34,42	36,14	36,14
612	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,04	34,42	1,38	1,38
613	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby				0,00	0,00
614	Demontáž plastového potrubia do priemeru 60	021 - Stavby	m	12,00	2,11	25,32	25,32
615	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	021 - Stavby	m	4,00	3,83	15,32	15,32
616	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	3,00	39,83	119,49	119,49
617	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 - potrubie studenej a teplej vody	021 - Stavby	m	9,00	48,46	436,14	436,14
618	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 50	021 - Stavby	súb	2,00	210,13	420,26	420,26

619	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 40	021 - Stavby	súb	1,00	161,33	161,33	161,33
620	ZN Koleno 90, 6/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	5,00	4,22	21,10	21,10
621	ZN Koleno 90, 2" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	9,00	5,75	51,75	51,75
622	Prechodka plast DN50 - kov DN50	021 - Stavby	ks	2,00	7,48	14,96	14,96
623	Prechodka plast DN40 - kov DN40	021 - Stavby	ks	1,00	6,23	6,23	6,23
624	Redukcia R50/40	021 - Stavby	ks	1,00	2,57	2,57	2,57
625	Redukcia R40/32	021 - Stavby	ks	1,00	2,38	2,38	2,38
626	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	12,00	2,07	24,84	24,84
627	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	12,00	1,29	15,48	15,48
628	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,65	23,73	15,42	15,42
629	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby					
630	Demontáž existujúcej tlakovo závislej stanice tepla, vrátane príslušenstva (výmenník, armatúry, nádrž, prepoje)	021 - Stavby	súb	1,00	380,00	380,00	380,00
631	Montáž orientačného štítka	021 - Stavby	súb	8,00	4,45	35,60	35,60
632	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	8,00	1,50	12,00	12,00
633	Osadenie a montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 250/270 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00
634	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 250/270 kW (vrátane riadiaceho systému, expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	sub	1,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00
635	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre ústredné kúrenie, strojovne vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,40	70,70	28,28	28,28
636	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,35	70,70	24,75	24,75
637	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby					
638	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	021 - Stavby	m	12,00	3,96	47,52	47,52
639	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 89 do D 133 -0,01387t	021 - Stavby	m	118,00	4,49	529,82	529,82
640	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 133 do D 159 -0,02359t	021 - Stavby	m	118,00	4,95	584,10	584,10
641	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2,3	021 - Stavby	m	6,80	14,25	96,90	96,90
642	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 48,3/2,6	021 - Stavby	m	17,00	25,26	429,42	429,42
643	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 88,9/3,2	021 - Stavby	m	4,00	45,05	180,20	180,20
644	Varné koleno 90, DN80, R=1.5DN	021 - Stavby	ks	7,00	6,44	45,08	45,08
645	Redukcia varná R80/65	021 - Stavby	ks	2,00	3,96	7,92	7,92
646	Redukcia varná R40/50	021 - Stavby	ks	2,00	2,57	5,14	5,14
647	Redukcia varná R40/25	021 - Stavby	ks	2,00	2,38	4,76	4,76
648	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 89/3,2	021 - Stavby	ks	2,00	38,51	77,02	77,02
649	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	021 - Stavby	m	27,80	0,99	27,52	27,52
650	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dĺžkou, priemer potrubia do DN100	021 - Stavby	ks	2,00	27,36	54,72	54,72
651	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dĺžkou, priemer potrubia do DN125	021 - Stavby	ks	2,00	34,35	68,70	68,70
652	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,11	51,25	5,64	5,64
653	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane uložení, armatúr,)	021 - Stavby	t	3,50	51,25	179,38	179,38
654	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby					
655	Montáž armatúry prívarovacej DN15	021 - Stavby	súb	3,00	23,73	71,19	71,19
656	Navarovací guľový ventil, DN15	021 - Stavby	ks	3,00	36,83	110,49	110,49
657	Montáž armatúry závitovej, s jedným závitom do 1/2"	021 - Stavby	ks	2,00	1,17	2,34	2,34
658	Automatický odvdzňovací ventil DN15 so spätnou klapkou	021 - Stavby	ks	2,00	8,04	16,08	16,08
659	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,00	39,46	0,16	0,16
660	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
661	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia/zavesy potrubia)	021 - Stavby	kg	10,00	5,47	54,70	54,70
662	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	0,50	2,00	2,00
663	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN40, M8/M10	021 - Stavby	ks	10,00	0,69	6,90	6,90
664	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN50, M8/M10	021 - Stavby	ks	5,00	0,89	4,45	4,45
665	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN80, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	1,09	4,36	4,36
666	ZT závitová tyč M8 x 1000 mm	021 - Stavby	ks	6,00	1,15	6,90	6,90
667	Ostatný uchytý a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
668	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby					
669	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 - Stavby	m	10,80	2,05	22,14	22,14
670	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	13,00	1,95	25,35	25,35
671	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	4,00	2,44	9,76	9,76
672	Ostatné	021 - Stavby					
673	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	10,00	19,00	190,00	190,00
674	Vykurovacia skúška 72 hod	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
675	Vypúšťanie, napúšťanie, odvdzňovanie systému	021 - Stavby	hod	20,00	12,00	240,00	240,00
676	Stavebné úpravy						
677	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby					
678	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby					
679	Betón stien, priečok prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,02	105,28	2,11	2,11
680	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby					
681	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,00	10,70	21,40	21,40
682	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	3,20	19,57	62,62	62,62
683	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby					
684	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	021 - Stavby	cm	60,00	1,01	60,60	60,60
685	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,10	13,17	1,32	1,32

686	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	1,40	0,35	0,49	0,49
687	Poplatok za uloženie sutiny na skládke	021 - Stavby	t	0,10	10,00	1,00	1,00
688	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,10	13,29	1,33	1,33
689	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúranych hmôt	021 - Stavby	t	0,10	22,70	2,27	2,27
690	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
691	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
692	Demontáž konštrukcie oplotenia dĺžky do 8 m s vrátami k oploteniu	021 - Stavby	sub	1,00	38,00	38,00	38,00
693	Spätná montáž konštrukcie oplotenia dĺžky do 8 m s vrátami k oploteniu	021 - Stavby	sub	1,00	120,00	120,00	120,00
694	Nátery	021 - Stavby					
695	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	14,58	11,61	169,27	169,27
696	Maľby	021 - Stavby					
697	Maľby z maliarskych zmesí napr. Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	4,80	1,70	8,16	8,16
698	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	0,50	8,61	4,31	4,31
699	Elektro + MaR						
700	Materiál a Montážne práce	021 - Stavby					
701	VODIČ PRE POSPOJOVANIE napr. typ CY6 žltozelený, pevne	021 - Stavby	m	10,00	1,83	18,30	18,30
702	UKONČ. VODIČOV NA SVORKOVNÍCI Do 16 mm2	021 - Stavby	ks	4,00	1,41	5,64	5,64
703	SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMŇOVACIA napr. typ ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	021 - Stavby	ks	2,00	5,19	10,38	10,38
704	Cu páška pre ZSA16 0.5 m	021 - Stavby	ks	2,00	0,76	1,52	1,52
705	Podružný materiál:	021 - Stavby	%	3,00	513,84	15,42	15,42
706	Demontáž existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	2,00	20,00	40,00	40,00
707	Úprava existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
708	Skúšobná prevádzka	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
709	Vykonalie východiskovej revízie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
710	Spolupráca s dodávateľom pri zapojovaní a skúškach	021 - Stavby	hod	2,00	19,00	38,00	38,00
711	SO06_OST_1B1, ENERGETIKOV_11						
712	Strojná časť, ZTI						
713	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
714	Izolácie tepelné	021 - Stavby					
715	Odstánenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	92,00	5,08	467,36	467,36
716	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružkami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m	28,80	16,72	481,54	481,54
717	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	10,50	6,33	66,47	66,47
718	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN80 - MIMO KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	11,00	8,45	92,95	92,95
719	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie TÚV	021 - Stavby	m	4,50	5,44	24,48	24,48
720	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN32 - MIMO KOST, potrubie CTÚV	021 - Stavby	m	2,80	4,83	13,52	13,52
721	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	7,80	3,49	27,22	27,22
722	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	7,80	1,95	15,21	15,21
723	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN40 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m	11,80	16,72	197,30	197,30
724	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	8,00	7,83	62,64	62,64
725	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - VRÁMCI KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	2,00	7,07	14,14	14,14
726	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TÚV	021 - Stavby	m	1,40	5,44	7,62	7,62
727	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - VRÁMCI KOST, potrubie CTÚV	021 - Stavby	m	0,40	5,75	2,30	2,30
728	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50	021 - Stavby	m	0,75	3,49	2,62	2,62
729	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	0,75	1,95	1,46	1,46
730	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre tepelné izolácie vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,50	34,42	17,14	17,14
731	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,05	34,42	1,76	1,76
732	Zdravotníctvo - vnútorný vodovod	021 - Stavby					
733	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 - Stavby	m	3,00	3,22	9,66	9,66
734	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	021 - Stavby	m	12,50	3,83	47,88	47,88
735	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN32 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	2,50	33,55	83,88	83,88
736	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 - potrubie studenej a teplej vody	021 - Stavby	m	10,50	48,46	508,83	508,83
737	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 50	021 - Stavby	súb	2,00	210,13	420,26	420,26
738	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 32	021 - Stavby	súb	1,00	132,96	132,96	132,96
739	ZN Koleno 90, 5/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	4,00	2,67	10,68	10,68
740	ZN Koleno 90, 2" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	7,00	5,75	40,25	40,25
741	Prechodka R50/40	021 - Stavby	ks	2,00	2,57	5,14	5,14
742	Prechodka R40/32	021 - Stavby	ks	1,00	2,38	2,38	2,38

743	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	13,00	2,07	26,91	26,91
744	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	13,00	1,29	16,77	16,77
745	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,13	23,73	3,08	3,08
746	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby					
747	Demontáž existujúcej tlakovo závislej stanice tepla, vrátane príslušenstva (výmenník, armatúry, nádrž, prepoje)	021 - Stavby	súb	1,00	380,00	380,00	380,00
748	Montáž orientačného štítku	021 - Stavby	súb	8,00	4,45	35,60	35,60
749	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	8,00	1,50	12,00	12,00
750	Osadenie a montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 180/240 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00
751	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 180/240 kW (vrátane riadiaceho systému, expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	sub	1,00	17 435,00	17 435,00	17 435,00
752	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre ústredné kúrenie, strojovne vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,40	70,70	28,28	28,28
753	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,33	70,70	23,33	23,33
754	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby					
755	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,0084t	021 - Stavby	m	11,50	3,96	45,54	45,54
756	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 133 do D 159 -0,00841t	021 - Stavby	m	180,00	4,95	891,00	891,00
757	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2,3	021 - Stavby	m	6,50	14,25	92,63	92,63
758	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 48,3/2,6	021 - Stavby	m	5,50	25,26	138,93	138,93
759	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 60, 3/2,9	021 - Stavby	m	9,50	28,76	273,22	273,22
760	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 88,9/3,2	021 - Stavby	m	10,00	45,05	450,50	450,50
761	Varné koleno 90, DN80, R=1.5DN	021 - Stavby	ks	8,00	6,44	51,52	51,52
762	Redukcia varná R80/65	021 - Stavby	ks	4,00	3,96	15,84	15,84
763	Redukcia varná R40/50	021 - Stavby	ks	2,00	2,57	5,14	5,14
764	Redukcia varná R40/25	021 - Stavby	ks	1,00	2,38	2,38	2,38
765	Redukcia varná R40/25	021 - Stavby	ks	1,00	2,38	2,38	2,38
766	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 89/3,2	021 - Stavby	ks	1,00	38,51	38,51	38,51
767	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	31,50	0,99	31,19	31,19
768	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dĺžkou, priemer potrubia do DN125	021 - Stavby	ks	4,00	34,35	137,40	137,40
769	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,12	51,25	6,15	6,15
770	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane uložení, armatúr.)	021 - Stavby	t	3,04	51,25	155,80	155,80
771	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby				0,00	0,00
772	Montáž armatúry prívarovacej DN15	021 - Stavby	súb	3,00	23,73	71,19	71,19
773	Navarovací guľový ventil, DN15	021 - Stavby	ks	3,00	36,83	110,49	110,49
774	Montáž armatúry závitovej, s jedným závitom do 1/2"	021 - Stavby	ks	6,00	1,17	7,02	7,02
775	Automatický odvzdušňovací ventil DN15 so spätnou klapkou	021 - Stavby	ks	6,00	8,04	48,24	48,24
776	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,00	39,46	0,16	0,16
777	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
778	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia/zavesy potrubia)	021 - Stavby	kg	5,00	5,49	27,45	27,45
779	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	0,50	2,00	2,00
780	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN32, M8/M10	021 - Stavby	ks	1,00	0,59	0,59	0,59
781	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN40, M8/M10	021 - Stavby	ks	1,00	0,69	0,69	0,69
782	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN50, M8/M10	021 - Stavby	ks	7,00	0,89	6,23	6,23
783	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN80, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	1,09	4,36	4,36
784	ZT závitová tyč M8 x 1000 mm	021 - Stavby	ks	5,00	1,15	5,75	5,75
785	Ostatný uchytý a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
786	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby					
787	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 - Stavby	m	12,00	2,05	24,60	24,60
788	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	9,50	1,95	18,53	18,53
789	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	10,00	2,44	24,40	24,40
790	Ostatné	021 - Stavby					
791	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	10,00	19,00	190,00	190,00
792	Vykurovacia skúška 72 hod	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
793	Vypúšťanie, napúšťanie, odvzdušňovanie systému	021 - Stavby	hod	20,00	12,00	240,00	240,00
794	Stavebné úpravy						
795	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby					
796	Zvislé a kompletné konštrukcie	021 - Stavby					
797	Betón stien, priečok prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,20	105,28	21,06	21,06
798	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby					
799	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,00	10,70	21,40	21,40
800	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	2,33	19,57	45,60	45,60
801	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00
802	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	021 - Stavby				0,00	0,00
803	Precistenie podlahových vpustov do DN 100	021 - Stavby	ks	1,00	2,23	2,23	2,23
804	Nátery	021 - Stavby					
805	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	7,70	11,61	89,40	89,40
806	Maľby	021 - Stavby					
807	Maľby z maliarskych zmesí napr. Prímalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	37,03	1,70	62,95	62,95
808	Sierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	2,24	8,61	19,29	19,29

809	Elektro + MaR							
810	Materiál a Montážne práce	021 - Stavby						
811	KRABICOVA ROZV. Z PLASTU 4xVVODKA G49 (d 7-14mm), IP43 napr. typ 6456-13 biela do 4mm2, svork.63	021 - Stavby	ks	1,00	13,07	13,07	13,07	13,07
812	HMOŽDINKA DO MURIVA HM6 A OSADENIE	021 - Stavby	ks	2,00	1,11	2,22	2,22	2,22
813	KABEL TIENENÝ napr. typ JTY-O 2x1 mm2, pevne	021 - Stavby	m	5,00	0,41	2,05	2,05	2,05
814	VODIČ PRE POSPOJOVANIE napr. typ CYY6 Žltozelený, pevne	021 - Stavby	m	10,00	1,83	18,30	18,30	18,30
815	UKONČ. VODIČOV NA SVORKOVNICE Do 16 mm2	021 - Stavby	ks	4,00	1,41	5,64	5,64	5,64
816	UKONČENIE A ZAPOJENIE TIENENIA plášťa kábla	021 - Stavby	ks	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99
817	SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMŇOVACIA. napr. typ ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	021 - Stavby	ks	2,00	5,19	10,38	10,38	10,38
818	HODINOVE ZUČTOVACIE SADZBY	021 - Stavby						
819	Demontáž existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	2,00	20,00	40,00	40,00	40,00
820	Úprava existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00	160,00
821	Skúšobná prevádzka	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00	80,00
822	Vykonanie východiskovej revízie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00	160,00
823	Spolupráca s dodávateľom pri zapojovaní a skúškach	021 - Stavby	hod	2,00	19,00	38,00	38,00	38,00
824	Cu páska pre ZSA16 0.5 m	021 - Stavby	ks	2,00	0,76	1,52	1,52	1,52
825	Podružný materiál:	021 - Stavby	%	3,00	532,17	15,97	15,97	15,97
826	SO07_OST_1B2, ENERGETIKOV_26							
827	Strojná časť, ZTI							
828	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby						
829	Izolácie tepelné	021 - Stavby						
830	Odstánenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	140,00	5,08	711,20	711,20	711,20
831	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m	27,20	16,72	454,78	454,78	454,78
832	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	13,00	5,75	74,75	74,75	74,75
833	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN80 - MIMO KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	6,00	8,45	50,70	50,70	50,70
834	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie TÚV	021 - Stavby	m	3,50	5,44	19,04	19,04	19,04
835	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, potrubie CTÚV	021 - Stavby	m	4,70	4,97	23,36	23,36	23,36
836	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	2,70	3,49	9,42	9,42	9,42
837	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	2,70	1,95	5,27	5,27	5,27
838	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN40 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m	12,50	16,72	209,00	209,00	209,00
839	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	8,00	7,83	62,64	62,64	62,64
840	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - VRÁMCI KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	2,00	7,07	14,14	14,14	14,14
841	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TÚV	021 - Stavby	m	1,50	5,44	8,16	8,16	8,16
842	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32 - VRÁMCI KOST, potrubie CTÚV	021 - Stavby	m	1,00	5,41	5,41	5,41	5,41
843	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50	021 - Stavby	m	1,00	3,49	3,49	3,49	3,49
844	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	1,00	1,95	1,95	1,95	1,95
845	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre tepelné izolácie vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,44	34,42	15,11	15,11	15,11
846	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,04	34,42	1,20	1,20	1,20
847	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby						
848	Demontáž plastového potrubia do priemeru 60	021 - Stavby	m	14,00	2,11	29,54	29,54	29,54
849	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	021 - Stavby	m	3,50	3,83	13,41	13,41	13,41
850	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	4,60	39,83	183,22	183,22	183,22
851	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 - potrubie studenej a teplej vody	021 - Stavby	m	6,00	48,46	290,76	290,76	290,76
852	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 50	021 - Stavby	súb	2,00	210,13	420,26	420,26	420,26
853	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 40	021 - Stavby	súb	1,00	161,33	161,33	161,33	161,33
854	ZN Koleno 90, 6/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	6,00	4,22	25,32	25,32	25,32
855	ZN Koleno 90, 2" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	4,00	5,75	23,00	23,00	23,00
856	Prechodka plast DN50 - kov DN50	021 - Stavby	ks	1,00	7,48	7,48	7,48	7,48
857	Prechodka plast DN40 - kov DN40	021 - Stavby	ks	2,00	6,23	12,46	12,46	12,46
858	Prechodka R50/40	021 - Stavby	ks	1,00	2,57	2,57	2,57	2,57
859	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	10,60	2,07	21,94	21,94	21,94
860	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	10,60	1,29	13,67	13,67	13,67
861	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,11	23,73	2,61	2,61	2,61
862	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby						
863	Demontáž existujúcej tlakovo závislej stanice tepla, vrátane príslušenstva (výmenník,armatúry, nádrž, prepoje)	021 - Stavby	súb	1,00	380,00	380,00	380,00	380,00
864	Montáž orientačného štítka	021 - Stavby	súb	8,00	4,45	35,60	35,60	35,60
865	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	8,00	1,50	12,00	12,00	12,00
866	Osadenie a montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 210/240 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00

867	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 210/240 kW (vrátane riadiaceho systému, expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	sub	1,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00
868	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre ústredné kúrnice, strojovne vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,40	70,70	28,28	28,28
869	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,33	70,70	23,33	23,33
870	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby					
871	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	021 - Stavby	m	13,00	3,96	51,48	51,48
872	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 159 do D 273 -0,00841t	021 - Stavby	m	176,00	8,45	1 487,20	1 487,20
873	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2,3	021 - Stavby	m	6,50	14,25	92,63	92,63
874	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 48,3/2,6	021 - Stavby	m	16,00	25,26	404,16	404,16
875	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 88,9/3,2	021 - Stavby	m	6,00	45,05	270,30	270,30
876	Varné koleno 90, DN80, R=1.5DN	021 - Stavby	ks	8,00	6,44	51,52	51,52
877	Redukcia varná R80/65	021 - Stavby	ks	4,00	3,96	15,84	15,84
878	Redukcia varná R40/50	021 - Stavby	ks	2,00	2,57	5,14	5,14
879	Redukcia varná R40/25	021 - Stavby	ks	2,00	1,88	3,76	3,76
880	Pripíratok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 89/3,2	021 - Stavby	ks	2,00	38,51	77,02	77,02
881	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	021 - Stavby	m	28,50	0,99	28,22	28,22
882	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dienkom, priemer potrubia do DN200	021 - Stavby	ks	4,00	30,98	123,92	123,92
883	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,12	51,25	6,15	6,15
884	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane uložení, armatúr,)	021 - Stavby	t	6,58	51,25	337,23	337,23
885	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby					
886	Montáž armatúry prívarovacej DN15	021 - Stavby	súb	3,00	23,73	71,19	71,19
887	Navarovací guľový ventil, DN15	021 - Stavby	ks	3,00	36,83	110,49	110,49
888	Montáž armatúry závitovej, s jedným závitom do 1/2"	021 - Stavby	ks	2,00	1,17	2,34	2,34
889	Automatický odvzdušňovací ventil DN15 so spätnou klapkou	021 - Stavby	ks	2,00	8,04	16,08	16,08
890	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,00	39,46	0,16	0,16
891	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
892	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia/závesy potrubia)	021 - Stavby	kg	10,00	5,49	54,90	54,90
893	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	0,50	2,00	2,00
894	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN40, M8/M10	021 - Stavby	ks	11,00	0,69	7,59	7,59
895	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN50, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	0,89	3,56	3,56
896	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN80, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	1,09	4,36	4,36
897	ZT závitová tyč M8 x 1000 mm	021 - Stavby	ks	5,00	1,15	5,75	5,75
898	Ostatný uchytý a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
899	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby					
900	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 - Stavby	m	10,30	2,05	21,12	21,12
901	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	12,50	1,95	24,38	24,38
902	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	6,00	2,44	14,64	14,64
903	Ostatné	021 - Stavby					
904	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	10,00	19,00	190,00	190,00
905	Vykurovacia skúška 72 hod	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
906	Vypúšťanie, napúšťanie, odvzdušňovanie systému	021 - Stavby	hod	20,00	12,00	240,00	240,00
907	Stavebné úpravy						
908	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby					
909	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby					
910	Betón stien, priečok prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,02	105,28	2,11	2,11
911	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby					
912	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,00	10,70	21,40	21,40
913	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	3,20	19,57	62,62	62,62
914	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby					
915	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	021 - Stavby	cm	60,00	1,01	60,60	60,60
916	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,10	13,17	1,32	1,32
917	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	1,40	0,35	0,49	0,49
918	Poplatok za uloženie sutiny na skládke	021 - Stavby	t	0,10	10,00	1,00	1,00
919	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,10	13,29	1,33	1,33
920	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 - Stavby	t	0,10	22,70	2,27	2,27
921	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
922	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
923	Demontáž konštrukcie oplotenia dĺžky do 8 m s vrátami k oploteniu	021 - Stavby	sub	1,00	38,00	38,00	38,00
924	Spätná montáž konštrukcie oplotenia dĺžky do 8 m s vrátami k oploteniu	021 - Stavby	sub	1,00	120,00	120,00	120,00
925	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg s ukotvením do podlahy	021 - Stavby	kg	98,80	2,30	227,24	227,24
926	Oceleový nosník HEA 140	021 - Stavby	m	4,00	83,60	334,40	334,40
927	Nátery	021 - Stavby					
928	Nátery kov.stav.doplň.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	021 - Stavby	m2	3,18	4,82	15,33	15,33
929	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	14,58	11,61	169,27	169,27
930	Maľby	021 - Stavby					

931	Maľby z maliarskych zmesí napr. Prímalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	4,80	1,70	8,16	8,16
932	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	0,50	8,61	4,31	4,31
933	Elektro + MaR						
934	Materiál a Montážne práce	021 - Stavby					
935	VODIČ PRE POSPOJOVANIE napr. typ CYY6 Žltozelený, pevne	021 - Stavby	m	10,00	13,07	130,70	130,70
936	UKONČ. VODIČOV NA SVORKOVNICE Do 16 mm2	021 - Stavby	ks	4,00	1,41	5,64	5,64
937	SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMNOVACIA. napr. typ ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	021 - Stavby	ks	2,00	5,19	10,38	10,38
938	Cu páska pre ZSA16 0.5 m	021 - Stavby	ks	2,00	0,76	1,52	1,52
939	Demontáž existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	2,00	20,00	40,00	40,00
940	Úprava existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
941	Skúšobná prevádzka	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
942	Vykonalenie východiskovej revízie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
943	Spolupráca s dodávateľom pri zapojovaní a skúškach	021 - Stavby	hod	2,00	19,00	38,00	38,00
944	Podružný materiál:	021 - Stavby	%	3,00	626,24	18,79	18,79
945	SO08_OST_1B3, ENERGETIKOV_16						
946	Strojná časť, ZTI						
947	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
948	Izolácie tepelné	021 - Stavby					
949	Odstránenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	107,00	5,08	543,56	543,56
950	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružkami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m	27,00	16,72	451,44	451,44
951	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	12,00	5,75	69,00	69,00
952	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN80 - MIMO KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	7,00	8,45	59,15	59,15
953	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	3,50	5,44	19,04	19,04
954	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	4,50	4,97	22,37	22,37
955	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	2,70	3,49	9,42	9,42
956	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	2,70	1,95	5,27	5,27
957	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN40 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m	12,50	16,72	209,00	209,00
958	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	8,00	7,83	62,64	62,64
959	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - VRÁMCI KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	2,00	7,07	14,14	14,14
960	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	1,50	5,44	8,16	8,16
961	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32 - VRÁMCI KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	1,00	5,41	5,41	5,41
962	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50	021 - Stavby	m	1,00	3,49	3,49	3,49
963	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	1,00	1,95	1,95	1,95
964	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre tepelné izolácie vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,55	34,42	18,93	18,93
965	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,06	34,42	1,89	1,89
966	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby					
967	Demontáž plastového potrubia do priemeru 60	021 - Stavby	m	7,00	2,11	14,77	14,77
968	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	021 - Stavby	m	8,50	3,83	32,56	32,56
969	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	4,50	39,83	179,24	179,24
970	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 - potrubie studenej a teplej vody	021 - Stavby	m	6,00	48,46	290,76	290,76
971	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 50	021 - Stavby	súb	2,00	210,13	420,26	420,26
972	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 40	021 - Stavby	súb	1,00	161,33	161,33	161,33
973	ZN Koleno 90, 6/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	5,00	4,22	21,10	21,10
974	ZN Koleno 90, 2" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	4,00	5,75	23,00	23,00
975	Prechodka plast DN50 - kov DN50	021 - Stavby	ks	1,00	7,48	7,48	7,48
976	Prechodka R50/40	021 - Stavby	ks	1,00	2,57	2,57	2,57
977	Prechodka plast / kov, DN40/D40	021 - Stavby	ks	1,00	6,23	6,23	6,23
978	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	10,50	2,07	21,74	21,74
979	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	10,50	1,29	13,55	13,55
980	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,08	23,73	1,78	1,78
981	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby					
982	Demontáž existujúcej tlakovo závislej stanice tepla, vrátane príslušenstva (výmenník, armatúry, nádrž, prepoje)	021 - Stavby	súb	1,00	380,00	380,00	380,00
983	Montáž orientačného štítka	021 - Stavby	súb	8,00	4,45	35,60	35,60
984	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	8,00	1,50	12,00	12,00
985	Osadenie a montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 210/240 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00
986	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 210/240 kW (vrátane riadiaceho systému, expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	sub	1,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00

987	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre ústredné kúrnice, strojovne vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,40	70,70	28,28	28,28
988	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,33	70,70	23,33	23,33
989	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby					
990	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	021 - Stavby	m	13,00	3,96	51,48	51,48
991	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 133 do D 159 -0,00841t	021 - Stavby	m	180,00	4,95	891,00	891,00
992	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2,3	021 - Stavby	m	6,50	14,25	92,63	92,63
993	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 48,3/2,6	021 - Stavby	m	15,80	25,26	399,11	399,11
994	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 88,9/3,2	021 - Stavby	m	6,80	45,05	306,34	306,34
995	Varné koleno 90, DN80, R=1.5DN	021 - Stavby	ks	8,00	6,44	51,52	51,52
996	Redukcia varná R80/65	021 - Stavby	ks	4,00	3,96	15,84	15,84
997	Redukcia varná R40/50	021 - Stavby	ks	2,00	2,57	5,14	5,14
998	Redukcia varná R40/25	021 - Stavby	ks	2,00	1,88	3,76	3,76
999	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 89/3,2	021 - Stavby	ks	2,00	38,51	77,02	77,02
1000	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	021 - Stavby	m	29,10	0,99	28,81	28,81
1001	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dienkom, priemer potrubia do DN150	021 - Stavby	ks	4,00	40,33	161,32	161,32
1002	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,14	51,25	6,92	6,92
1003	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane uložení, armatúr,)	021 - Stavby	t	4,95	51,25	253,69	253,69
1004	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby					
1005	Montáž armatúry prívarovacej DN15	021 - Stavby	súb	3,00	23,73	71,19	71,19
1006	Navarovací guľový ventil, DN15	021 - Stavby	ks	3,00	36,83	110,49	110,49
1007	Montáž armatúry závitovej, s jedným závitom do 1/2"	021 - Stavby	ks	2,00	1,17	2,34	2,34
1008	Automatický odvzdušňovací ventil DN15 so spätnou klapkou	021 - Stavby	ks	2,00	8,04	16,08	16,08
1009	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,00	39,46	0,16	0,16
1010	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
1011	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia/závesy potrubia)	021 - Stavby	kg	10,00	5,49	54,90	54,90
1012	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15, M8/M10	021 - Stavby	ks	6,00	0,50	3,00	3,00
1013	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN40, M8/M10	021 - Stavby	ks	11,00	0,69	7,59	7,59
1014	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN50, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	0,89	3,56	3,56
1015	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN80, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	1,09	4,36	4,36
1016	ZT závitová tyč M8 x 1000 mm	021 - Stavby	ks	6,00	1,15	6,90	6,90
1017	Ostatný uchytý a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
1018	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby					
1019	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 - Stavby	m	10,00	2,05	20,50	20,50
1020	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	12,00	1,95	23,40	23,40
1021	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	6,80	2,44	16,59	16,59
1022	Ostatné	021 - Stavby					
1023	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	10,00	19,00	190,00	190,00
1024	Vykurovacia skúška 72 hod	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
1025	Vypúšťanie, napúšťanie, odvzdušňovanie systému	021 - Stavby	hod	20,00	12,00	240,00	240,00
1026	Stavebné úpravy						
1027	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby					
1028	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby					
1029	Betón stien, priečok prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,02	105,28	2,11	2,11
1030	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
1031	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,00	10,70	21,40	21,40
1032	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	3,20	19,57	62,62	62,62
1033	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby					
1034	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	021 - Stavby	cm	60,00	1,01	60,60	60,60
1035	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,10	13,17	1,32	1,32
1036	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	1,40	0,35	0,49	0,49
1037	Poplatok za uloženie sutiny na skládke	021 - Stavby	t	0,10	10,00	1,00	1,00
1038	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,10	13,29	1,33	1,33
1039	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 - Stavby	t	0,10	22,70	2,27	2,27
1040	Práce a dodávky PSV						
1041	Konštrukcie doplnkové kovové						
1042	Demontáž konštrukcie oplotenia dĺžky do 8 m s vrátami k oploteniu	021 - Stavby	sub	1,00	38,00	38,00	38,00
1043	Spätná montáž konštrukcie oplotenia dĺžky do 8 m s vrátami k oploteniu	021 - Stavby	sub	1,00	120,00	120,00	120,00
1044	Nátery	021 - Stavby					
1045	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	14,58	11,61	169,27	169,27
1046	Maľby	021 - Stavby				0,00	0,00
1047	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	4,80	1,70	8,16	8,16
1048	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	0,50	8,61	4,31	4,31
1049	Elektro + MaR						
1050	Materiál a Montážne práce	021 - Stavby					
1051	VODIČ PRE POSPOJOVANIE napr. typ CYY6 Žltozelený, pevne	021 - Stavby	m	10,00	13,07	130,70	130,70
1052	UKONČ. VODIČOV NA SVORKOVNICE Do 16 mm2	021 - Stavby	ks	4,00	1,41	5,64	5,64

1053	SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMŇOVACIA. napr. typ ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	021 - Stavby	ks	2,00	5,19	10,38	10,38
1054	Cu páska pre ZSA16 0.5 m	021 - Stavby	ks	2,00	0,76	1,52	1,52
1055	HODINOVÉ ZUČTOVACIE SADZBY	021 - Stavby					
1056	Demontáž existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	2,00	20,00	40,00	40,00
1057	Úprava existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
1058	Skúšobná prevádzka	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
1059	Vykonalenie východiskovej revízie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
1060	Spolupráca s dodávateľom pri zapojovaní a skúškach	021 - Stavby	hod	2,00	19,00	38,00	38,00
1061	Podružný materiál:	021 - Stavby	%	3,00	626,24	18,79	18,79
1062	SO09_OST_1B4, ENERGETIKOV 4						
1063	Strojná časť, ZTI						
1064	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
1065	Izolácie tepelné	021 - Stavby					
1066	Odstánenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	7,00	5,08	35,56	35,56
1067	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružkami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m	18,00	16,72	300,96	300,96
1068	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32- MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	6,00	5,41	32,46	32,46
1069	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - MIMO KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	6,50	7,07	45,96	45,96
1070	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	3,00	4,97	14,91	14,91
1071	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN32 - MIMO KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	2,50	4,83	12,08	12,08
1072	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	5,00	3,14	15,70	15,70
1073	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	5,00	1,84	9,20	9,20
1074	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN40 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m	9,10	16,72	152,15	152,15
1075	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	5,00	5,41	27,05	27,05
1076	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	2,00	7,83	15,66	15,66
1077	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	1,60	5,44	8,70	8,70
1078	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32 - VRÁMCI KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	0,50	5,41	2,71	2,71
1079	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN40	021 - Stavby	m	2,00	3,14	6,28	6,28
1080	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN40 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	2,00	1,84	3,68	3,68
1081	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre tepelné izolácie vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,03	34,42	1,03	1,03
1082	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,02	34,42	0,69	0,69
1083	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby					
1084	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 - Stavby	m	4,00	3,22	12,88	12,88
1085	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	021 - Stavby	m	13,00	3,83	49,79	49,79
1086	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN32	021 - Stavby	m	2,50	33,55	83,88	83,88
1087	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	021 - Stavby	m	8,00	39,83	318,64	318,64
1088	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 32	021 - Stavby	súb	1,00	132,96	132,96	132,96
1089	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 40	021 - Stavby	súb	2,00	161,33	322,66	322,66
1090	ZN Koleno 90, 5/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	1,00	2,67	2,67	2,67
1091	ZN Koleno 90, 6/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	12,00	4,22	50,64	50,64
1092	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	10,50	2,07	21,74	21,74
1093	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	10,50	1,29	13,55	13,55
1094	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	23,73	2,37	2,37
1095	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby					
1096	Demontáž existujúcej tlakovo závislej stanice tepla, vrátane príslušenstva (výmenník,armatúry, nádrž, prepoje)	021 - Stavby	súb	1,00	380,00	380,00	380,00
1097	Montáž orientačného štítka	021 - Stavby	súb	8,00	4,45	35,60	35,60
1098	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	8,00	1,50	12,00	12,00
1099	Osadenie a montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 110/160 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00
1100	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 110/160 kW (vrátane riadiaceho systému, expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	sub	1,00	15 825,00	15 825,00	15 825,00
1101	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre ústredné kúrenie, strojovne vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,42	70,70	29,69	29,69
1102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,29	70,70	20,50	20,50
1103	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby					
1104	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	021 - Stavby	m	19,00	3,96	75,24	75,24
1105	Potrubie z rúrok hladkých bežšvových, priemer D/t 21.3/2,3	021 - Stavby	m	5,80	14,25	82,65	82,65
1106	Potrubie z rúrok hladkých bežšvových priemer 42,4/2,6	021 - Stavby	m	7,50	23,46	175,95	175,95
1107	Potrubie z rúrok hladkých bežšvových, priemer 76,1/3,2	021 - Stavby	m	6,50	35,14	228,41	228,41

1108	Varné koleno 90, DN65, R=1.5DN	021 - Stavby	ks	8,00	5,35	42,80	42,80
1109	Redukcia varná R50/65	021 - Stavby	ks	2,00	2,57	5,14	5,14
1110	Redukcia varná R32/25	021 - Stavby	ks	2,00	1,88	3,76	3,76
1111	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/3,2	021 - Stavby	m	19,90	0,99	19,70	19,70
1112	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok - zaslepenie potrubia dienkou, priemer potrubia do DN65	021 - Stavby	ks	2,00	11,77	23,54	23,54
1113	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,08	51,25	4,10	4,10
1114	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane uložení, armatúr,)	021 - Stavby	t	0,13	51,25	6,41	6,41
1115	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby					
1116	Montáž armatúry prívarovacej DN15	021 - Stavby	súb	3,00	23,73	71,19	71,19
1117	Navarovací guľový ventil, DN15	021 - Stavby	ks	3,00	36,83	110,49	110,49
1118	Montáž armatúry závitovej, s jedným závitom do 1/2"	021 - Stavby	ks	2,00	1,17	2,34	2,34
1119	Automatický odvzdušňovací ventil DN15 so spätnou klapkou	021 - Stavby	ks	2,00	8,04	16,08	16,08
1120	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,00	39,46	0,16	0,16
1121	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
1122	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia/zavesy potrubia)	021 - Stavby	kg	8,00	5,49	43,92	43,92
1123	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	0,50	2,00	2,00
1124	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN32, M8/M10	021 - Stavby	ks	5,00	0,59	2,95	2,95
1125	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN40, M8/M10	021 - Stavby	ks	5,00	0,69	3,45	3,45
1126	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN65, M8/M10	021 - Stavby	ks	5,00	0,99	4,95	4,95
1127	ZT závitová tyč M8 x 1000 mm	021 - Stavby	ks	6,00	1,15	6,90	6,90
1128	Ostatný uchytý a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
1129	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby					
1130	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 - Stavby	m	7,50	2,05	15,38	15,38
1131	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	5,80	1,95	11,31	11,31
1132	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	6,50	2,44	15,86	15,86
1133	Ostatné	021 - Stavby					
1134	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	10,00	19,00	190,00	190,00
1135	Vykurovacia skúška 72 hod	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
1136	Vypúšťanie, napúšťanie, odvzdušňovanie systému	021 - Stavby	hod	20,00	12,00	240,00	240,00
1137	Stavebné úpravy						
1138	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby					
1139	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby					
1140	Betón stien, priečok prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,01	105,28	1,05	1,05
1141	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby					
1142	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,00	10,70	21,40	21,40
1143	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	1,51	19,57	29,55	29,55
1144	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
1145	Nátery	021 - Stavby					
1146	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	7,97	11,61	92,53	92,53
1147	Maľby	021 - Stavby					
1148	Maľby z maliarskych zmesí napr. Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	30,24	1,70	51,41	51,41
1149	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	0,32	8,61	2,76	2,76
1150	Elektro + MaR						
1151	Materiál a Montážne práce	021 - Stavby					
1152	VODIČ PRE POSPOJOVANIE napr. typ CYY6 Žltozelený, pevne	021 - Stavby	m	10,00	13,07	130,70	130,70
1153	UKONČ. VODIČOV NA SVORKOVNÍCI Do 16 mm2	021 - Stavby	ks	4,00	1,41	5,64	5,64
1154	SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMŇOVACIA. napr. typ ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	021 - Stavby	ks	2,00	5,19	10,38	10,38
1155	Cu páska pre ZSA16 0.5 m	021 - Stavby	ks	2,00	0,76	1,52	1,52
1156	Demontáž existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	2,00	20,00	40,00	40,00
1157	Úprava existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
1158	Skúšobná prevádzka	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
1159	Výkonanie východiskovej revízie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
1160	Spolupráca s dodávateľom pri zapojovaní a skúškach	021 - Stavby	hod	2,00	19,00	38,00	38,00
1161	Podružný materiál:	021 - Stavby	%	3,00	546,24	16,39	16,39
1162	SO10_OST_1B5, MOJMÍROVA 3						
1163	Strojná časť, ZTI						
1164	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
1165	Izolácie tepelné	021 - Stavby					
1166	Odstránenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	7,00	5,08	35,56	35,56
1167	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovernstvá - MIMO KOST	021 - Stavby	m	31,00	16,72	518,32	518,32
1168	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32 - MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	14,00	5,41	75,74	75,74
1169	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - MIMO KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	9,00	7,07	63,63	63,63
1170	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	4,00	4,97	19,88	19,88
1171	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN32 - MIMO KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	4,00	4,83	19,32	19,32
1172	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	4,80	3,14	15,07	15,07
1173	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	4,80	1,84	8,83	8,83
1174	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN40 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m	9,10	16,72	152,15	152,15

1175	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	5,00	5,41	27,05	27,05
1176	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	2,00	7,83	15,66	15,66
1177	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	1,60	5,44	8,70	8,70
1178	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32 - VRÁMCI KOST, potrubie CTÚV	021 - Stavby	m	0,50	5,41	2,71	2,71
1179	Montáž trubic z PE, hr.20 mm, na potrubie DN40	021 - Stavby	m	2,00	3,14	6,28	6,28
1180	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN40 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	2,00	1,84	3,68	3,68
1181	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre tepelné izolácie vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,06	34,42	1,89	1,89
1182	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,04	34,42	1,20	1,20
1183	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby					
1184	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 - Stavby	m	2,80	3,22	9,02	9,02
1185	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	021 - Stavby	m	13,00	3,83	49,79	49,79
1186	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN32 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	4,00	33,55	134,20	134,20
1187	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	9,00	39,83	358,47	358,47
1188	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 32	021 - Stavby	súb	1,00	132,96	132,96	132,96
1189	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 40	021 - Stavby	súb	2,00	161,33	322,66	322,66
1190	ZN Koleno 90, 5/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	3,00	2,67	8,01	8,01
1191	ZN Koleno 90, 6/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	4,00	4,22	16,88	16,88
1192	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	13,00	2,07	26,91	26,91
1193	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	13,00	1,29	16,77	16,77
1194	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	23,73	2,37	2,37
1195	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby					
1196	Demontáž existujúcej tlakovo závislej stanice tepla, vrátane príslušenstva (výmenník,armatúry, nádrž, prepoje)	021 - Stavby	súb	1,00	380,00	380,00	380,00
1197	Montáž orientačného štítku	021 - Stavby	súb	8,00	4,45	35,60	35,60
1198	Samolepiaci orientačný štítk - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	8,00	1,50	12,00	12,00
1199	Osadenie a montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 110/160 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00
1200	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 110/160 kW (vrátane riadiaceho systému, expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	sub	1,00	15 825,00	15 825,00	15 825,00
1201	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre ústredné kúrenie, strojovne vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,42	70,70	29,69	29,69
1202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,29	70,70	20,50	20,50
1203	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby					
1204	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	021 - Stavby	m	19,00	3,96	75,24	75,24
1205	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2,3	021 - Stavby	m	4,70	14,25	66,98	66,98
1206	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 42,4/2,6	021 - Stavby	m	15,00	23,46	351,90	351,90
1207	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 76,1/3,2	021 - Stavby	m	9,00	35,14	316,26	316,26
1208	Varné koleno 90, DN65, R=1.5DN	021 - Stavby	ks	6,00	5,35	32,10	32,10
1209	Redukcia varná R50/65	021 - Stavby	ks	2,00	2,57	5,14	5,14
1210	Redukcia varná R32/25	021 - Stavby	ks	2,00	1,88	3,76	3,76
1211	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/3,2	021 - Stavby	m	28,70	0,99	28,41	28,41
1212	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dienkom, priemer potrubia do DN65	021 - Stavby	ks	2,00	11,77	23,54	23,54
1213	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	51,25	5,13	5,13
1214	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane uložení, armatúr,)	021 - Stavby	t	0,12	51,25	6,15	6,15
1215	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby					
1216	Montáž armatúry privarovacej DN15	021 - Stavby	súb	3,00	23,73	71,19	71,19
1217	Navarovací guľový ventil, DN15	021 - Stavby	ks	3,00	36,83	110,49	110,49
1218	Montáž armatúry závitovej, s jedným závitom do 1/2"	021 - Stavby	ks	2,00	1,17	2,34	2,34
1219	Automatický odzdušňovací ventil DN15 so spätnou klapkou	021 - Stavby	ks	2,00	8,04	16,08	16,08
1220	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,00	39,46	0,16	0,16
1221	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
1222	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia/zavesy potrubia)	021 - Stavby	kg	8,00	5,49	43,92	43,92
1223	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	0,50	2,00	2,00
1224	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN32, M8/M10	021 - Stavby	ks	5,00	0,59	2,95	2,95
1225	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN40, M8/M10	021 - Stavby	ks	2,00	0,69	1,38	1,38
1226	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN65, M8/M10	021 - Stavby	ks	2,00	0,99	1,98	1,98
1227	ZT závitová tyč M8 x 1000 mm	021 - Stavby	ks	4,00	1,15	4,60	4,60
1228	Ostatný uchytý a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
1229	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby					
1230	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 - Stavby	m	6,50	2,05	13,33	13,33
1231	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	14,00	1,95	27,30	27,30

1232	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	9,00	2,44	21,96	21,96
1233	Ostatné	021 - Stavby					
1234	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	10,00	19,00	190,00	190,00
1235	Vykurovacia skúška 72 hod	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
1236	Vypúšťanie, napúšťanie, odvzdušňovanie systému	021 - Stavby	hod	20,00	12,00	240,00	240,00
1237	Stavebné úpravy						
1238	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby					
1239	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby					
1240	Betón stien, priečok prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,01	105,28	1,05	1,05
1241	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
1242	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,00	10,70	21,40	21,40
1243	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	3,64	19,57	71,23	71,23
1244	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby					
1245	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	021 - Stavby	cm	15,00	1,01	15,15	15,15
1246	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,05	13,17	0,66	0,66
1247	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	0,70	0,35	0,25	0,25
1248	Poplatok za uloženie sutiny na skládke	021 - Stavby	t	0,05	10,00	0,50	0,50
1249	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,05	13,29	0,66	0,66
1250	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 - Stavby	t	0,05	22,70	1,14	1,14
1251	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
1252	Nátery	021 - Stavby					
1253	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	11,20	11,61	130,03	130,03
1254	Maľby	021 - Stavby					
1255	Maľby z maliarskych zmesí napr. Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	44,76	1,70	76,09	76,09
1256	Sierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	0,16	8,61	1,38	1,38
1257	Elektro + MaR						
1258	Materiál a Montážne práce	021 - Stavby					
1259	VODIČ PRE POSPOJOVANIE napr. typ CYY6 Žltozelený, pevne	021 - Stavby	m	10,00	13,07	130,70	130,70
1260	UKONČ. VODIČOV NA SVORKOVNICE Do 16 mm2	021 - Stavby	ks	4,00	1,41	5,64	5,64
1261	SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMŇOVACIA. napr. typ ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	021 - Stavby	ks	2,00	5,19	10,38	10,38
1262	Cu páska pre ZSA16 0.5 m	021 - Stavby	ks	2,00	0,76	1,52	1,52
1263	HODINOVÉ ZUČTOVACIE SADZBY	021 - Stavby				0,00	0,00
1264	Demontáž existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	2,00	20,00	40,00	40,00
1265	Úprava existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
1266	Skúšobná prevádzka	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
1267	Vykonalenie východiskovej revízie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
1268	Spolupráca s dodávateľom pri zapojovaní a skúškach	021 - Stavby	hod	2,00	19,00	38,00	38,00
1269	Podružný materiál:	021 - Stavby	%	3,00	546,24	16,39	16,39
1270	SO11_OST_1B6, ENERGETIKOV 6						
1271	Strojná časť, ZTI						
1272	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
1273	Izolácie tepelné	021 - Stavby					
1274	Odstánenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	10,00	5,08	50,80	50,80
1275	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m	27,90	16,72	466,49	466,49
1276	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32- MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	10,00	5,41	54,10	54,10
1277	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - MIMO KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	9,00	7,07	63,63	63,63
1278	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	4,70	4,97	23,36	23,36
1279	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN32 - MIMO KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	4,20	4,83	20,29	20,29
1280	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	3,50	3,14	10,99	10,99
1281	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	3,50	1,84	6,44	6,44
1282	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN40 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m	9,10	16,72	152,15	152,15
1283	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	5,00	5,41	27,05	27,05
1284	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	2,00	7,83	15,66	15,66
1285	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	1,60	5,44	8,70	8,70
1286	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32 - VRÁMCI KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	0,50	5,41	2,71	2,71
1287	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN40	021 - Stavby	m	2,00	3,14	6,28	6,28
1288	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN40 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	2,00	1,84	3,68	3,68
1289	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre tepelné izolácie vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,06	34,12	2,12	2,12
1290	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,04	34,12	1,43	1,43
1291	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby					
1292	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 - Stavby	m	5,00	3,22	16,10	16,10

1293	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	021 - Stavby	m	13,00	3,83	49,79	49,79
1294	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN32 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	4,50	33,55	150,98	150,98
1295	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	8,00	39,83	318,64	318,64
1296	Zhotovenie prípojky vodovodnej z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 32	021 - Stavby	súb	1,00	132,96	132,96	132,96
1297	Zhotovenie prípojky vodovodnej z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 40	021 - Stavby	súb	2,00	161,33	322,66	322,66
1298	ZN Koleno 90, 5/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	4,00	3,67	14,68	14,68
1299	ZN Koleno 90, 6/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	6,00	4,22	25,32	25,32
1300	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	12,50	2,07	25,88	25,88
1301	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	12,50	1,29	16,13	16,13
1302	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	23,73	2,37	2,37
1303	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby					
1304	Demontáž existujúcej tlakovo závislej stanice tepla, vrátane príslušenstva (výmenník,armatúry, nádrž, prepoje)	021 - Stavby	súb	1,00	380,00	380,00	380,00
1305	Montáž orientačného štítka	021 - Stavby	súb	8,00	4,45	35,60	35,60
1306	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	8,00	1,50	12,00	12,00
1307	Osadenie a montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 110/160 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00
1308	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 110/160 kW (vrátane riadiaceho systému, expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	sub	1,00	15 825,00	15 825,00	15 825,00
1309	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre ústredné kúrenie, strojovne vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,44	70,70	30,75	30,75
1310	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,29	70,70	20,50	20,50
1311	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby					
1312	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	021 - Stavby	m	29,00	3,96	114,84	114,84
1313	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2,3	021 - Stavby	m	4,70	14,25	66,98	66,98
1314	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 42,4/2,6	021 - Stavby	m	12,00	23,46	281,52	281,52
1315	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 76,1/3,2	021 - Stavby	m	8,50	35,14	298,69	298,69
1316	Varné koleno 90, DN65, R=1.5DN	021 - Stavby	ks	4,00	5,35	21,40	21,40
1317	Redukcia varná R50/65	021 - Stavby	ks	2,00	2,57	5,14	5,14
1318	Redukcia varná R32/25	021 - Stavby	ks	2,00	1,88	3,76	3,76
1319	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/3,2	021 - Stavby	m	25,20	0,99	24,95	24,95
1320	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok - zaslepenie potrubia dienkom, priemer potrubia do DN65	021 - Stavby	ks	2,00	11,77	23,54	23,54
1321	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	51,25	5,13	5,13
1322	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane uložení, armatúr,)	021 - Stavby	t	0,19	51,25	9,74	9,74
1323	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby					
1324	Montáž armatúry prívarovacej DN15	021 - Stavby	súb	3,00	23,73	71,19	71,19
1325	Navarovací guľový ventil, DN15	021 - Stavby	ks	3,00	36,83	110,49	110,49
1326	Montáž armatúry závitovej, s jedným závitom do 1/2"	021 - Stavby	ks	2,00	1,17	2,34	2,34
1327	Automatický odvodušňovací ventil DN15 so spätnou klapkou	021 - Stavby	ks	2,00	8,04	16,08	16,08
1328	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,00	39,46	0,16	0,16
1329	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
1330	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia/závesy potrubia)	021 - Stavby	kg	8,00	5,49	43,92	43,92
1331	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	0,50	2,00	2,00
1332	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN32, M8/M10	021 - Stavby	ks	7,00	0,59	4,13	4,13
1333	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN40, M8/M10	021 - Stavby	ks	5,00	0,69	3,45	3,45
1334	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN65, M8/M10	021 - Stavby	ks	6,00	0,99	5,94	5,94
1335	ZT závitová tyč M8 x 1000 mm	021 - Stavby	ks	6,00	1,15	6,90	6,90
1336	Ostatný uchytý a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
1337	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby					
1338	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 - Stavby	m	5,70	2,05	11,69	11,69
1339	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	10,00	1,95	19,50	19,50
1340	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	8,50	2,44	20,74	20,74
1341	Ostatné	021 - Stavby					
1342	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	10,00	19,00	190,00	190,00
1343	Vykurovacia skúška 72 hod	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
1344	Vypúšťanie, napúšťanie, odvzdušňovanie systému	021 - Stavby	hod	20,00	12,00	240,00	240,00
1345	Stavebné úpravy						
1346	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby					
1347	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby					
1348	Betón stien, priečok prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,03	105,28	3,16	3,16
1349	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
1350	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,00	10,70	21,40	21,40
1351	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	1,51	19,57	29,55	29,55
1352	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
1353	Nátery	021 - Stavby					
1354	Náter podlahy, prevýšenie - žltá-čierna pruhy	021 - Stavby	m2	0,57	8,09	4,61	4,61
1355	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	11,83	11,61	137,35	137,35
1356	Maľby	021 - Stavby					

1357	Maľby z maliarskych zmesí napr. Prímalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	45,67	1,70	77,64	77,64
1358	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	0,32	8,61	2,76	2,76
1359	Elektró + MaR						
1360	Materiál a Montážne práce	021 - Stavby					
1361	VODIČ PRE POSPOJOVANIE napr. typ CYY6 Žltozelený, pevne	021 - Stavby	m	10,00	1,83	18,30	18,30
1362	UKONČ. VODIČOV NA SVORKOVNICE Do 16 mm2	021 - Stavby	ks	4,00	1,41	5,64	5,64
1363	SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMNOVACIA. napr. typ ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	021 - Stavby	ks	2,00	5,19	10,38	10,38
1364	Cu páska pre ZSA16 0.5 m	021 - Stavby	ks	2,00	0,76	1,52	1,52
1365	HODINOVÉ ZUČTOVACIE SADZBY	021 - Stavby					
1366	Demontáž existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	2,00	20,00	40,00	40,00
1367	Úprava existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
1368	Skúšobná prevádzka	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
1369	Výkonanie východiskovej revízie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
1370	Spolupráca s dodávateľom pri zapojovaní a skúškach	021 - Stavby	hod	2,00	19,00	38,00	38,00
1371	Podružný materiál:	021 - Stavby	%	3,00	433,84	13,02	13,02
1372	SO12_OST_1B8, MOJMÍROVA 5						
1373	Strojná časť, ZTI						
1374	Práce a dodávky PSV						
1375	Izolácie tepelné						
1376	Odstánenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	9,00	5,08	45,72	45,72
1377	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružkami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m	23,90	16,72	399,61	399,61
1378	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32- MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	8,50	5,41	45,99	45,99
1379	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - MIMO KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	8,00	7,07	56,56	56,56
1380	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	4,80	4,97	23,86	23,86
1381	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN32 - MIMO KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	2,60	4,83	12,56	12,56
1382	Montáž trubic z PE, hr.20 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	3,80	3,14	11,93	11,93
1383	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	3,80	1,84	6,99	6,99
1384	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN40 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m	9,10	16,72	152,15	152,15
1385	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	5,00	5,41	27,05	27,05
1386	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	2,00	7,83	15,66	15,66
1387	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	1,60	5,44	8,70	8,70
1388	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32 - VRÁMCI KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	0,50	5,41	2,71	2,71
1389	Montáž trubic z PE, hr.20 mm, na potrubie DN40	021 - Stavby	m	2,00	3,14	6,28	6,28
1390	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN40 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	2,00	1,84	3,68	3,68
1391	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre tepelné izolácie vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,08	34,12	2,56	2,56
1392	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,03	34,12	1,09	1,09
1393	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby					
1394	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 - Stavby	m	2,20	3,22	7,08	7,08
1395	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	021 - Stavby	m	12,00	3,83	45,96	45,96
1396	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN32 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	2,60	33,55	87,23	87,23
1397	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	8,50	39,83	338,56	338,56
1398	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 32	021 - Stavby	súb	1,00	132,96	132,96	132,96
1399	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 40	021 - Stavby	súb	2,00	161,33	322,66	322,66
1400	ZN Koleno 90, 5/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	2,00	3,67	7,34	7,34
1401	ZN Koleno 90, 6/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	6,00	4,22	25,32	25,32
1402	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	11,10	2,07	22,98	22,98
1403	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	11,10	1,29	14,32	14,32
1404	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,08	23,73	1,78	1,78
1405	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby					
1406	Demontáž existujúcej tlakovo závislej stanice tepla, vrátane príslušenstva (výmenník, armatúry, nádrž, prepoje)	021 - Stavby	súb	1,00	380,00	380,00	380,00
1407	Montáž orientačného štítka	021 - Stavby	súb	8,00	4,45	35,60	35,60
1408	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	8,00	1,50	12,00	12,00
1409	Osadenie a montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 110/160 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00
1410	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 110/160 kW (vrátane riadiaceho systému, expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	sub	1,00	15 825,00	15 825,00	15 825,00

1411	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre ústredné kúrnice, strojovne vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,43	70,70	30,40	30,40
1412	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,29	70,70	20,50	20,50
1413	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby					
1414	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	021 - Stavby	m	28,00	3,96	110,88	110,88
1415	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2,3	021 - Stavby	m	6,00	14,25	85,50	85,50
1416	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 42,4/2,6	021 - Stavby	m	10,00	23,46	234,60	234,60
1417	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 76,1/3,2	021 - Stavby	m	7,00	35,14	245,98	245,98
1418	Varné koleno 90, DN65, R=1.5DN	021 - Stavby	ks	5,00	5,35	26,75	26,75
1419	Redukcia varná R50/65	021 - Stavby	ks	2,00	2,57	5,14	5,14
1420	Redukcia varná R32/25	021 - Stavby	ks	2,00	1,88	3,76	3,76
1421	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/3,2	021 - Stavby	m	23,00	0,99	22,77	22,77
1422	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dienkom, priemer potrubia do DN65	021 - Stavby	ks	2,00	11,77	23,54	23,54
1423	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	51,25	5,13	5,13
1424	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane uložení, armatúr.)	021 - Stavby	t	0,19	51,25	9,48	9,48
1425	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby					
1426	Montáž armatúry prívarovacej DN15	021 - Stavby	súb	3,00	23,73	71,19	71,19
1427	Navarovací guľový ventil, DN15	021 - Stavby	ks	3,00	36,83	110,49	110,49
1428	Montáž armatúry závitovej, s jedným závitom do 1/2"	021 - Stavby	ks	2,00	1,17	2,34	2,34
1429	Automatický odvzdušňovací ventil DN15 so spätnou klapkou	021 - Stavby	ks	2,00	8,04	16,08	16,08
1430	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,00	39,46	0,16	0,16
1431	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
1432	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia/zavesy potrubia)	021 - Stavby	kg	8,00	5,49	43,92	43,92
1433	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	0,50	2,00	2,00
1434	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN32, M8/M10	021 - Stavby	ks	1,00	0,59	0,59	0,59
1435	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN40, M8/M10	021 - Stavby	ks	8,00	0,69	5,52	5,52
1436	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN65, M8/M10	021 - Stavby	ks	5,00	0,99	4,95	4,95
1437	ZT závitová tyč M8 x 1000 mm	021 - Stavby	ks	4,00	1,15	4,60	4,60
1438	Ostatný uchytý a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
1439	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby				0,00	0,00
1440	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 - Stavby	m	7,50	2,05	15,38	15,38
1441	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	8,50	1,95	16,58	16,58
1442	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	7,00	2,44	17,08	17,08
1443	Ostatné						
1444	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	10,00	19,00	190,00	190,00
1445	Vykurovacia skúška 72 hod	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
1446	Vypúšťanie, napúšťanie, odvzdušňovanie systému	021 - Stavby	hod	20,00	12,00	240,00	240,00
1447	Stavebné úpravy						
1448	Práce a dodávky HSV						
1449	Zvislé a kompletne konštrukcie						
1450	Betón stien, priečok prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,03	105,28	3,16	3,16
1451	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00	0,00
1452	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,00	10,70	21,40	21,40
1453	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	1,51	19,57	29,55	29,55
1454	Práce a dodávky PSV						
1455	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						
1456	Prečistenie podlahových vpustov do DN 100	021 - Stavby	ks	1,00	2,23	2,23	2,23
1457	Nátery	021 - Stavby					
1458	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	9,67	11,61	112,27	112,27
1459	Maľby					0,00	0,00
1460	Maľby z maliarskych zmesí napr. Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	45,57	1,70	77,47	77,47
1461	Štierka stien na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	0,40	8,61	3,44	3,44
1462	Elektro + MaR						
1463	Materiál a Montážne práce	021 - Stavby					
1464	KRABICOVA ROZV. Z PLASTU 4xVYVODKA G49 (d 7-14mm), IP43 napr. typ 6456-13 biela do 4mm2, svork.63	021 - Stavby	ks	1,00	13,07	13,07	13,07
1465	HMOŽDINKA DO MURIVA HM6 A OSADENIE	021 - Stavby	ks	2,00	1,11	2,22	2,22
1466	KABEL SILOVY, IZOLACIA PVC napr. typ CYKY-J 3x4 mm2, pevne	021 - Stavby	m	5,00	3,57	17,85	17,85
1467	VODIČ PRE POSPOJOVANIE napr. typ CY6 Žltozelený, pevne	021 - Stavby	m	10,00	1,83	18,30	18,30
1468	UKONČ. VODIČOV NA SVORKOVNICE Do 16 mm2	021 - Stavby	ks	4,00	1,41	5,64	5,64
1469	SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMŇOVACIA napr. typ ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	021 - Stavby	ks	2,00	5,19	10,38	10,38
1470	Cu páska pre ZSA16 0.5 m	021 - Stavby	ks	2,00	0,76	1,52	1,52
1471	HODINOVÉ ZUČTOVACIE SADZBY	021 - Stavby					
1472	Demontáž existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	2,00	20,00	40,00	40,00
1473	Úprava existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	6,00	20,00	120,00	120,00
1474	Skúšobná prevádzka	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
1475	Vykonalenie východiskovej revízie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
1476	Spolupráca s dodávateľom pri zapojovaní a skúškach	021 - Stavby	hod	2,00	19,00	38,00	38,00
1477	Podružný materiál:	021 - Stavby	%	3,00	506,98	15,21	15,21
1478	SO13_OST_1B9, MOJMÍROVA 4						
1479	Strojná časť, ZTI						
1480	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
1481	Izolácie tepelné	021 - Stavby					

1482	Odstránenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	9,00	5,08	45,72	45,72
1483	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružkami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m	31,60	16,72	528,35	528,35
1484	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	16,50	5,75	94,88	94,88
1485	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN80 - MIMO KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	9,50	8,45	80,28	80,28
1486	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie TÚV	021 - Stavby	m	2,80	5,44	15,23	15,23
1487	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN32 - MIMO KOST, potrubie CTÚV	021 - Stavby	m	2,80	4,83	13,52	13,52
1488	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	5,20	3,49	18,15	18,15
1489	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	5,20	1,95	10,14	10,14
1490	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN40 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m	7,65	16,72	127,91	127,91
1491	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	3,80	5,75	21,85	21,85
1492	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - VRÁMCI KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	1,80	7,07	12,73	12,73
1493	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TÚV	021 - Stavby	m	1,60	5,44	8,70	8,70
1494	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - VRÁMCI KOST, potrubie CTÚV	021 - Stavby	m	0,45	5,75	2,59	2,59
1495	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50	021 - Stavby	m	2,00	3,49	6,98	6,98
1496	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	2,00	1,95	3,90	3,90
1497	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre tepelné izolácie vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,09	34,12	2,90	2,90
1498	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,09	34,12	3,07	3,07
1499	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby					
1500	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 - Stavby	m	2,50	3,22	8,05	8,05
1501	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	021 - Stavby	m	13,00	3,83	49,79	49,79
1502	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN32 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	2,70	33,55	90,59	90,59
1503	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 - potrubie studenej a teplej vody	021 - Stavby	m	7,80	48,46	377,99	377,99
1504	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 50	021 - Stavby	súb	2,00	210,13	420,26	420,26
1505	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 32	021 - Stavby	súb	1,00	132,96	132,96	132,96
1506	ZN Koleno 90, 5/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	4,00	3,67	14,68	14,68
1507	ZN Koleno 90, 2" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	4,00	5,75	23,00	23,00
1508	ZN Koleno 45, 2" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	1,00	5,61	5,61	5,61
1509	Redukcia R50/40	021 - Stavby	ks	2,00	2,57	5,14	5,14
1510	Redukcia R32/40	021 - Stavby	ks	1,00	1,88	1,88	1,88
1511	Prechodka plast DN50 - kov DN50	021 - Stavby	ks	1,00	7,48	7,48	7,48
1512	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	10,50	2,07	21,74	21,74
1513	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	10,50	1,29	13,55	13,55
1514	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,12	23,73	2,73	2,73
1515	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby					
1516	Demontáž existujúcej tlakovo závislej stanice tepla, vrátane príslušenstva (výmenník,armatúry, nádrž, prepoje)	021 - Stavby	súb	1,00	380,00	380,00	380,00
1517	Montáž orientačného štítka	021 - Stavby	súb	8,00	4,45	35,60	35,60
1518	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	8,00	1,50	12,00	12,00
1519	Osadenie a montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 160/210 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00
1520	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 160/210 kW (vrátane radiaceho systému, expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	sub	1,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00
1521	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre ústredné kúrenie, strojovne vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,40	70,70	28,28	28,28
1522	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,32	70,70	22,62	22,62
1523	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby					
1524	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	021 - Stavby	m	5,50	3,96	21,78	21,78
1525	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	021 - Stavby	m	12,50	4,49	56,13	56,13
1526	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2,3	021 - Stavby	m	5,10	14,25	72,68	72,68
1527	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 42.4/2,6	021 - Stavby	m	9,00	23,46	211,14	211,14
1528	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 48.3/2,6	021 - Stavby	m	16,00	25,26	404,16	404,16
1529	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 89/3,2	021 - Stavby	m	9,50	45,05	427,98	427,98
1530	Varné koleno 90, DN80, R=1.5DN	021 - Stavby	ks	8,00	6,44	51,52	51,52
1531	Redukcia varná R80/65	021 - Stavby	ks	4,00	3,96	15,84	15,84
1532	Redukcia varná R32/25	021 - Stavby	ks	2,00	1,88	3,76	3,76
1533	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 89/3,2	021 - Stavby	ks	2,00	38,51	77,02	77,02
1534	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/3,2	021 - Stavby	m	39,60	0,99	39,20	39,20

1535	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dienkou, priemer potrubia do DN100 (exist.potrubia UK)	021 - Stavby	ks	2,00	27,36	54,72	54,72
1536	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,16	51,25	8,20	8,20
1537	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane uložení, armatúr.)	021 - Stavby	t	0,16	51,25	7,94	7,94
1538	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby					
1539	Montáž armatúry prívarovacej DN15	021 - Stavby	súb	3,00	23,73	71,19	71,19
1540	Navarovací guľový ventil, DN15	021 - Stavby	ks	3,00	36,83	110,49	110,49
1541	Montáž armatúry závitovej, s jedným závitom do 1/2"	021 - Stavby	ks	6,00	1,17	7,02	7,02
1542	Automatický odvodušňovací ventil DN15 so spätnou klapkou	021 - Stavby	ks	6,00	8,04	48,24	48,24
1543	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,00	39,46	0,16	0,16
1544	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
1545	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia/zavesy potrubia)	021 - Stavby	kg	8,00	5,49	43,92	43,92
1546	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	0,50	2,00	2,00
1547	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN32, M8/M10	021 - Stavby	ks	3,00	0,59	1,77	1,77
1548	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN40, M8/M10	021 - Stavby	ks	8,00	0,69	5,52	5,52
1549	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN50, M8/M10	021 - Stavby	ks	3,00	0,89	2,67	2,67
1550	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN80, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	1,09	4,36	4,36
1551	ZT závitová tyč M8 x 1000 mm	021 - Stavby	ks	6,00	1,15	6,90	6,90
1552	Ostatný uchytný a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
1553	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby				0,00	0,00
1554	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 - Stavby	m	14,10	2,05	28,91	28,91
1555	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	16,00	1,95	31,20	31,20
1556	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	9,50	2,44	23,18	23,18
1557	Ostatné	021 - Stavby					
1558	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	10,00	19,00	190,00	190,00
1559	Vykurovací skúška 72 hod	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
1560	Vypúšťanie, napúšťanie, odvodušňovanie systému	021 - Stavby	hod	20,00	12,00	240,00	240,00
1561	Stavebné úpravy						
1562	Práce a dodávky HSV						
1563	Zvislé a kompletné konštrukcie						
1564	Betón stien, priečok prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,02	105,28	2,11	2,11
1565	Plastová vetracia mriežka so sieťkou pre prílepenie na stenu, vnútorný rozmer 150 mm	021 - Stavby	ks	2,00	6,07	12,14	12,14
1566	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby					
1567	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,00	10,70	21,40	21,40
1568	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 - Stavby	m2	0,50	10,10	5,05	5,05
1569	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 - Stavby	m2	0,50	2,83	1,42	1,42
1570	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	2,33	19,57	45,60	45,60
1571	Vyspravenie betonových podláh, betónom, oprava priemeru do 200 mm, hr. do 250 mm	021 - Stavby	ks	2,00	21,30	42,60	42,60
1572	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby					
1573	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - železobetónových -0,00015t	021 - Stavby	cm	30,00	1,48	44,40	44,40
1574	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	021 - Stavby	cm	30,00	2,23	66,90	66,90
1575	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,10	13,17	1,32	1,32
1576	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	1,40	0,35	0,49	0,49
1577	Poplatok za uloženie sutiny na skládke	021 - Stavby	t	0,10	10,00	1,00	1,00
1578	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,10	13,29	1,33	1,33
1579	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 - Stavby	t	0,10	22,70	2,27	2,27
1580	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
1581	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	021 - Stavby					
1582	Prečistenie podlahových vpustov do DN 100	021 - Stavby	ks	1,00	2,23	2,23	2,23
1583	Nátery	021 - Stavby					
1584	Epoxidový náter penetračný - penetračná a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	8,67	11,61	100,66	100,66
1585	Maľby	021 - Stavby					
1586	Maľby z maliarskych zmesínapr. Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	38,06	1,70	64,70	64,70
1587	Stierka stien na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	0,16	8,61	1,38	1,38
1588	Elektro + MaR						
1589	Materiál a Montážne práce	021 - Stavby					
1590	VODIČ PRE POSPOJOVANIE napr. typ CYY6 Žltozelený, pevne	021 - Stavby	m	10,00	1,83	18,30	18,30
1591	UKONČ. VODIČOV NA SVORKOVNICI Do 16 mm2	021 - Stavby	ks	4,00	1,41	5,64	5,64
1592	SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMŇOVACIA napr. typ ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	021 - Stavby	ks	2,00	5,19	10,38	10,38
1593	Cu páska pre ZSA16 0.5 m	021 - Stavby	ks	2,00	0,76	1,52	1,52
1594	HODINOVÉ ZUČTOVACIE SADZBY	021 - Stavby				0,00	0,00
1595	Demontáž existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	2,00	20,00	40,00	40,00
1596	Úprava existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
1597	Skúšobná prevádzka	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
1598	Vykonalenie východiskovej revízie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
1599	Spolupráca s dodávateľom pri zapojovaní a skúškach	021 - Stavby	hod	2,00	19,00	38,00	38,00
1600	Podružný materiál:	021 - Stavby	%	3,00	433,84	13,02	13,02
1601	SO14_OST_SOŠ, ENERGETIKOV 5						
1602	Strojná časť, ZTI						

1603	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby						
1604	Izolácie tepelné	021 - Stavby						
1605	Odstánenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	9,00	5,08	45,72	45,72	
1606	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružkami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m	31,70	16,72	530,02	530,02	
1607	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	9,00	5,75	51,75	51,75	
1608	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - MIMO KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	9,20	7,07	65,04	65,04	
1609	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	7,00	5,44	38,08	38,08	
1610	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN32 - MIMO KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	6,50	4,83	31,40	31,40	
1611	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	2,80	3,49	9,77	9,77	
1612	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	2,80	1,95	5,46	5,46	
1613	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN40 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m	8,05	16,72	134,60	134,60	
1614	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, typ KPS 041 AluR, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	4,00	5,75	23,00	23,00	
1615	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - VRÁMCI KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	2,00	7,07	14,14	14,14	
1616	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	1,60	5,44	8,70	8,70	
1617	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN40 - VRÁMCI KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	0,45	5,75	2,59	2,59	
1618	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50	021 - Stavby	m	2,00	3,49	6,98	6,98	
1619	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	2,00	1,95	3,90	3,90	
1620	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre tepelné izolácie vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,05	34,12	1,71	1,71	
1621	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,04	34,12	1,36	1,36	
1622	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby						
1623	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 - Stavby	m	7,50	3,22	24,15	24,15	
1624	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	021 - Stavby	m	19,00	3,83	72,77	72,77	
1625	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN32 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	6,50	33,55	218,08	218,08	
1626	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 - potrubie studenej a teplej vody	021 - Stavby	m	9,70	48,46	470,06	470,06	
1627	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 50	021 - Stavby	súb	2,00	210,13	420,26	420,26	
1628	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 32	021 - Stavby	súb	1,00	132,96	132,96	132,96	
1629	ZN Koleno 90, 5/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	6,00	3,67	22,02	22,02	
1630	ZN Koleno 90, 2" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	7,00	5,75	40,25	40,25	
1631	Redukcia R50/40	021 - Stavby	ks	1,00	2,57	2,57	2,57	
1632	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	16,20	2,07	33,53	33,53	
1633	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	021 - Stavby	m	16,20	1,29	20,90	20,90	
1634	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,16	23,73	3,68	3,68	
1635	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby						
1636	Demontáž existujúcej tlakovo závislej stanice tepla, vrátane príslušenstva (výmenník,armatúry, nádrž, prepoje)	021 - Stavby	súb	1,00	380,00	380,00	380,00	
1637	Montáž orientačného štítku	021 - Stavby	súb	8,00	4,45	35,60	35,60	
1638	Samolepiaci orientačný štítk - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	8,00	1,50	12,00	12,00	
1639	Osadenie a montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 160/210 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	
1640	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 160/210 kW (vrátane riadiaceho systému, expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	sub	1,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	
1641	Vnútrostav. premiestnenie hmôt pre ústredné kúrenie, strojovne vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	0,41	70,70	28,99	28,99	
1642	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,32	70,70	22,62	22,62	
1643	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby						
1644	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	021 - Stavby	m	19,00	3,96	75,24	75,24	
1645	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2,3	021 - Stavby	m	6,60	14,25	94,05	94,05	
1646	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 42,4/2,6	021 - Stavby	m	6,80	23,46	159,53	159,53	
1647	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 48,3/2,6	021 - Stavby	m	9,00	25,26	227,34	227,34	
1648	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 76,1/3,2	021 - Stavby	m	9,00	35,14	316,26	316,26	
1649	Varné koleno 90, DN65, R=1.5DN	021 - Stavby	ks	6,00	5,35	32,10	32,10	
1650	Redukcia varná R32/25	021 - Stavby	ks	2,00	1,88	3,76	3,76	
1651	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 76,1/3,2	021 - Stavby	ks	2,00	30,62	61,24	61,24	
1652	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/3,2	021 - Stavby	m	31,40	0,99	31,09	31,09	
1653	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dienkom, priemer potrubia do DN65	021 - Stavby	ks	2,00	11,77	23,54	23,54	
1654	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,12	51,25	6,15	6,15	

1655	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane uložení, armatúr.)	021 - Stavby	t	0,15	51,25	7,43	7,43
1656	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby				0,00	0,00
1657	Montáž armatúry prívarovacej DN15	021 - Stavby	súb	3,00	23,73	71,19	71,19
1658	Navarovací guľový ventil, DN15	021 - Stavby	ks	3,00	36,83	110,49	110,49
1659	Montáž armatúry závitovej, s jedným závitom do 1/2"	021 - Stavby	ks	6,00	1,17	7,02	7,02
1660	Automatický odvodušňovací ventil DN15 so spätnou klapkou	021 - Stavby	ks	6,00	8,04	48,24	48,24
1661	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,00	39,46	0,16	0,16
1662	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
1663	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia/závesy potrubia)	021 - Stavby	kg	8,00	5,49	43,92	43,92
1664	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie MP-PI DN15, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	0,50	2,00	2,00
1665	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN32, M8/M10	021 - Stavby	ks	4,00	0,59	2,36	2,36
1666	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN40, M8/M10	021 - Stavby	ks	2,00	0,69	1,38	1,38
1667	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN50, M8/M10	021 - Stavby	ks	3,00	0,89	2,67	2,67
1668	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN65, M8/M10	021 - Stavby	ks	2,00	0,99	1,98	1,98
1669	ZT závitová tyč M8 x 1000 mm	021 - Stavby	ks	7,00	1,15	8,05	8,05
1670	Ostatný uchytý a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
1671	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby					
1672	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 - Stavby	m	13,40	2,05	27,47	27,47
1673	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	9,00	1,95	17,55	17,55
1674	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 - Stavby	m	9,00	2,44	21,96	21,96
1675	Ostatné	021 - Stavby					
1676	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	10,00	19,00	190,00	190,00
1677	Vykurovacia skúška 72 hod	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
1678	Vypúšťanie, napúšťanie, odvodušňovanie systému	021 - Stavby	hod	20,00	12,00	240,00	240,00
1679	Stavebné úpravy						
1680	Práce a dodávky HSV						
1681	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
1682	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,00	10,70	21,40	21,40
1683	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 - Stavby	m2	0,50	10,10	5,05	5,05
1684	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 - Stavby	m2	0,50	2,83	1,42	1,42
1685	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	1,85	19,57	36,20	36,20
1686	Vyspravenie betonových podláh, betónom, oprava priemeru do 200 mm, hr. do 250 mm	021 - Stavby	ks	2,00	21,30	42,60	42,60
1687	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
1688	Nátery	021 - Stavby					
1689	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	9,50	11,61	110,30	110,30
1690	Maľby	021 - Stavby					
1691	Maľby z maliarskych zmesí napr. Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	48,20	1,70	81,94	81,94
1692	Elektro + MaR						
1693	Materiál a Montážne práce	021 - Stavby					
1694	VODIČ PRE POSPOJOVANIE napr. typ CYY6 Žltozelený, pevne	021 - Stavby	m	10,00	1,83	18,30	18,30
1695	UKONČ. VODIČOV NA SVORKOVNICE Do 16 mm2	021 - Stavby	ks	4,00	1,41	5,64	5,64
1696	SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMŇOVACIA	021 - Stavby					
1697	SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMŇOVACIA. napr. typ ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	021 - Stavby	ks	2,00	5,19	10,38	10,38
1698	Cu páska pre ZSA16 0.5 m	021 - Stavby	ks	2,00	0,76	1,52	1,52
1699	HODINOVÉ ZUČTOVACIE SADZBY	021 - Stavby					
1700	Demontáž existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	2,00	20,00	40,00	40,00
1701	Úprava existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
1702	Skúšobná prevádzka	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
1703	Vykonalenie výchoďiskovej revízie	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
1704	Spolupráca s dodávateľom pri zapojovaní a skúškach	021 - Stavby	hod	2,00	19,00	38,00	38,00
1705	Podružný materiál:	021 - Stavby	%	3,00	513,84	15,42	15,42
1706	SO01 Vonkajšie rozvody tepla VS24 - Potrubná časť						
1707	Montáže potrubia	021 - Stavby					
1708	Demontáž existujúcich ocelových rozvodov v podzemnom kanálovom vedení, vrátane uložení, potrubia primárne a sekundárne (ÚK + TÚV), dĺžka demontovaných rozvodov cca. 690m , demontované kusy max.30 kg	021 - Stavby	ks	595,000	18,20	10 829,00	10 829,00
1709	Montáž rúrových dielcov prívarovacích, trieda 11 -13 - prívarovacie armatúry DN50 (vstupy do objektu)	021 - Stavby	ks	4,000	44,14	176,56	176,56
1710	Montáž rúrových dielcov prívarovacích, trieda 11 -13 - prívarovacie armatúry DN40 (vstupy do objektu+armatúra UA1)	021 - Stavby	ks	6,000	31,18	187,08	187,08
1711	Montáž rúrových dielcov prívarovacích, trieda 11 -13 - prívarovacie armatúry DN32 (vstup do objektu)	021 - Stavby	ks	2,000	29,76	59,52	59,52
1712	Guľový kohút prívarovací DN50, PN25	021 - Stavby	ks	4,000	78,14	312,56	312,56
1713	Guľový kohút prívarovací DN40, PN25	021 - Stavby	ks	6,000	62,10	372,60	372,60
1714	Guľový kohút prívarovací DN32, PN25	021 - Stavby	ks	2,000	53,82	107,64	107,64
1715	Rovné rúry oceleové hladké O42,4x2,6 (DN32) - vstup do objektu	021 - Stavby	m	2,000	5,86	11,72	11,72
1716	Rovné rúry oceleové hladké O48,3x2,6 (DN40) - vstupy do objektov + odvodušňovacie potrubie na armatúre UA1	021 - Stavby	m	4,000	6,82	27,28	27,28
1717	Rovné rúry oceleové hladké O60,3x2,9 (DN50) - vstupy do objektov	021 - Stavby	m	4,000	11,39	45,56	45,56
1718	Montáž rúrových dielcov prívarovacích, trieda 11 -13 - rúrové prechody DN250/DN200 (napojovací bod NB1)	021 - Stavby	ks	4,000	68,44	273,76	273,76
1719	Rúrové prechody 250/200	021 - Stavby	ks	4,000	44,51	178,04	178,04

1720	Montáž rúrových dielcov privarovacích, trieda 11 - 13 - rúrové prechody DN50/DN40 + potrebie DN40 (armatúra UA1)	021 - Stavby	ks	4,000	44,14	176,56	176,56
1721	Rúrové prechody 50/40	021 - Stavby	ks	4,000	2,57	10,28	10,28
1722	Montáž predizolovaných potrubí z ocelových rúr trieda St 37.0, dimenzie DN32, podzemné uloženie - vrátane montáže tvaroviek (kolená, odbočky) izolačných spojok, monitorovacieho systému, ukladania dilatčných vankúšov - dĺžka rozvodu 2x 19,85m = 39,7 m	021 - Stavby	m	39,700	26,30	1 044,11	1 044,11
1723	Montáž predizolovaných potrubí z ocelových rúr trieda St 37.0, dimenzie DN40, podzemné uloženie - vrátane montáže tvaroviek (kolená, odbočky), izolačných spojok, monitorovacieho systému, ukladania dilatčných vankúšov - dĺžka rozvodu 2x 7,35m = 14,7 m	021 - Stavby	m	14,700	30,81	452,91	452,91
1724	Montáž predizolovaných potrubí z ocelových rúr trieda St 37.0, dimenzie DN50, podzemné uloženie - vrátane montáže tvaroviek (kolená, odbočky), izolačných spojok, monitorovacieho systému, ukladania dilatčných vankúšov - dĺžka rozvodu 2x 120,5m = 241 m	021 - Stavby	m	241,000	32,19	7 757,79	7 757,79
1725	Montáž predizolovaných potrubí z ocelových rúr trieda St 37.0, dimenzie DN65, podzemné uloženie - vrátane montáže tvaroviek (kolená, odbočky, redukcie, armatúry) izolačných spojok, monitorovacieho systému, ukladania dilatčných vankúšov - dĺžka rozvodu 2x 19,45m	021 - Stavby	m	38,900	34,50	1 342,05	1 342,05
1726	Montáž predizolovaných potrubí z ocelových rúr trieda St 37.0, dimenzie DN80, podzemné uloženie - vrátane montáže tvaroviek (kolená, odbočky, redukcie, armatúry) izolačných spojok, monitorovacieho systému, ukladania dilatčných vankúšov - dĺžka rozvodu	021 - Stavby	m	77,800	36,55	2 843,59	2 843,59
1727	Montáž predizolovaných potrubí z ocelových rúr trieda St 37.0, dimenzie DN200, podzemné uloženie - vrátane montáže tvaroviek (odbočky) a izolačných spojok - dĺžka rozvodu 2x 3m = 6 m	021 - Stavby	m	6,000	71,59	429,54	429,54
1728	Predizolované potrubie DN32 až DN200 - vrátane príslušenstva, doplnkového materiálu a transportu materiálu na stavbu:	021 - Stavby				0,00	0,00
1729	ROVNÁ RÚRA DN200/355, L=6m	021 - Stavby	m	6,000	128,05	768,30	768,30
1730	T-ODBOČKA 200(355)/80(180)	021 - Stavby	ks	2,000	338,49	676,98	676,98
1731	TESNIACI KRÚŽOK - PRECHOD CEZ STENU 200/355	021 - Stavby	ks	4,000	11,83	47,32	47,32
1732	KONCOVÉ VIEČKO 200/355	021 - Stavby	ks	4,000	34,28	137,12	137,12
1733	ZVARY - IZOLAČNÉ OBJIMKY ZMRŠŤOVACIE 200/355, vrátane mont. materiálu a PUR peny A,B)	021 - Stavby	ks	4,000	66,19	264,76	264,76
1734	ROVNÁ RÚRA DN80/180, L=12m	021 - Stavby	m	72,000	43,08	3 101,76	3 101,76
1735	KOLENO 90š, DN80, STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	4,000	77,29	309,16	309,16
1736	KOLENO 90š, DN80, RAMENÁ 1000x1000	021 - Stavby	ks	2,000	112,23	224,46	224,46
1737	P-ODBOČKA 80(180)/50(140)	021 - Stavby	ks	2,000	199,60	399,20	399,20
1738	REDUKCIA 80(180)/50(140)	021 - Stavby	ks	2,000	132,29	264,58	264,58
1739	KOMBI ARMATÚRA 80/180, 2x ODVDZUŠNENIE, L=2M, bez guľových kohútov 2x DN50	021 - Stavby	ks	2,000	1 060,77	2 121,54	2 121,54
1740	TESNIACI KRÚŽOK - PRECHOD CEZ STENU 80/180	021 - Stavby	ks	4,000	5,93	23,72	23,72
1741	ZVARY - IZOLAČNÉ OBJIMKY ZMRŠŤOVACIE 80/180, vrátane mont. materiálu a PUR peny A,B)	021 - Stavby	ks	26,000	26,80	696,80	696,80
1742	ROVNÁ RÚRA DN65/160, L=12m	021 - Stavby	m	36,000	39,80	1 432,80	1 432,80
1743	KOLENO 90š, DN65, STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	2,000	68,29	136,58	136,58
1744	P-ODBOČKA 65(160)/50(140)	021 - Stavby	ks	2,000	185,26	370,52	370,52
1745	REDUKCIA 65(160)/50(140)	021 - Stavby	ks	2,000	120,13	240,26	240,26
1746	ZVARY - IZOLAČNÉ OBJIMKY ZMRŠŤOVACIE 65/160, vrátane mont. materiálu a PUR peny A,B)	021 - Stavby	ks	12,000	24,87	298,44	298,44
1747	ROVNÁ RÚRA, DN50, L=12m	021 - Stavby	m	240,000	29,50	7 080,00	7 080,00
1748	KOLENO 90š, DN50, STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	10,000	59,95	599,50	599,50
1749	KOLENO 90š, DN50, 1000 x 1500 (vstup do objektu)	021 - Stavby	ks	4,000	97,13	388,52	388,52
1750	P-ODBOČKA 50(140)/40(125)	021 - Stavby	ks	2,000	147,90	295,80	295,80
1751	REDUKCIA 50(140)/32(125)	021 - Stavby	ks	2,000	89,39	178,78	178,78
1752	TESNIACI KRÚŽOK - PRECHOD CEZ STENU 50/140	021 - Stavby	ks	4,000	5,07	20,28	20,28
1753	KONCOVÉ VIEČKO 50/140	021 - Stavby	ks	4,000	11,85	47,40	47,40
1754	ZVARY - IZOLAČNÉ OBJIMKY ZMRŠŤOVACIE 50/140, vrátane mont. materiálu a PUR peny A,B)	021 - Stavby	ks	48,000	22,96	1 102,08	1 102,08
1755	ROVNÁ RÚRA, DN40, L=6m	021 - Stavby	m	12,000	24,12	289,44	289,44
1756	KOLENO 90š, DN40, 1000x1000	021 - Stavby	ks	2,000	68,42	136,84	136,84
1757	KOLENO 90š, DN40, 1000 x 1500 (vstup do objektu)	021 - Stavby	ks	2,000	80,48	160,96	160,96
1758	TESNIACI KRÚŽOK - PRECHOD CEZ STENU 40/125	021 - Stavby	ks	2,000	4,01	8,02	8,02
1759	KONCOVÉ VIEČKO 40/125	021 - Stavby	ks	2,000	8,66	17,32	17,32
1760	ZVARY - IZOLAČNÉ OBJIMKY ZMRŠŤOVACIE 40/125, vrátane mont. materiálu a PUR peny A,B)	021 - Stavby	ks	7,000	21,63	151,41	151,41
1761	ROVNÁ RÚRA, DN32, L=6m	021 - Stavby	m	36,000	22,69	816,84	816,84
1762	KOLENO 90š, DN32, STANDARD (600x600)	021 - Stavby	ks	4,000	48,80	195,20	195,20
1763	KOLENO 90š, DN32, 1000 x 1500 (vstup do objektu)	021 - Stavby	ks	2,000	76,41	152,82	152,82
1764	TESNIACI KRÚŽOK - PRECHOD CEZ STENU 32/125	021 - Stavby	ks	2,000	4,01	8,02	8,02
1765	KONCOVÉ VIEČKO 32/125	021 - Stavby	ks	2,000	8,04	16,08	16,08
1766	ZVARY - IZOLAČNÉ OBJIMKY ZMRŠŤOVACIE 32/125, vrátane mont. materiálu a PUR peny A,B)	021 - Stavby	ks	15,000	21,63	324,45	324,45
1767	Dilatačná poduška na potrubie, veľkosť 1 (DN65-DN32) 120 x 1000 mm, hr. 40 mm	021 - Stavby	ks	126,000	6,54	824,04	824,04
1768	Dilatačná poduška na potrubie, veľkosť 2 (DN80) 240 x 1000 mm, hr. 40 mm	021 - Stavby	ks	74,000	9,43	697,82	697,82
1769	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN80 až DN32	021 - Stavby	m	412,100	2,70	1 112,67	1 112,67
1770	Kontrolné prežiarienie zvarov rrtg aparátúrou-film D 7, do D 700, hr. steny 1-10	021 - Stavby	ks	6,000	180,06	1 080,36	1 080,36
1771	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN32 až DN200 (vrátane potrebného materiálu pre vizózne prepoje - potrubie, armatúry, tlakomery apod.)	021 - Stavby	úsek	2,000	182,52	365,04	365,04
1772	Skúška tesnosti potrubia DN32 až DN200	021 - Stavby	m	418,100	1,59	664,78	664,78
1773	Geodetické zameranie skutočného stavu	021 - Stavby	m	412,100	2,30	947,83	947,83
1774	Oživenie a skúšky monitorovacieho systému potrubia	021 - Stavby	hod	24,000	25,00	600,00	600,00
1775	Tepelné predopínanie predizolovaného potrubia DN32-DN80	021 - Stavby	m	412,100	0,67	276,11	276,11
1776	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 - Stavby					
1777	713 - Izolácie tepelné	021 - Stavby					

1778	Demontáž tepelnej izolácie existujúcich oceľových rozvodov v podzemnom kanálovom vedení, dĺžka trasy cca. 690 m (vrátane demontáže v napojovacom bode NB1)	021 - Stavby	m2	240,000	5,08	1 219,20	1 219,20
1779	Montáž 2-vrstvovej, hr.2x60mm, rohož z minerálnej vlny na pletive + povrchová úprava pozinkovaný plech (napojovací bod NB1, potrubie DN250/DN200)	021 - Stavby	m2	5,700	28,30	161,31	161,31
1780	Montáž izolácie tepelnej potrubia a armatúr skružami hr.50 mm z vláknitých materiálov jednovrstvová + povrchová úprava pozinkovaný plech (armatúra UA1)	021 - Stavby	m	2,000	16,72	33,44	33,44
1781	Izolácia tepelná WM640 GG, hr.60mm, rohož z minerálnej vlny na pletive	021 - Stavby	m2	6,000	16,55	99,30	99,30
1782	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny, hrúbka 50 mm, na potrubie DN40	021 - Stavby	m	2,000	6,81	13,62	13,62
1783	Plech hladký pozinkovaný ozn. STN 11 331.20 hmot.pozink.275-349 g/m2, hr.0,6 mm	021 - Stavby	t	0,040	1 145,00	45,80	45,80
1784	783 - Nátery					0,00	0,00
1785	Nátery potrubných častí nepredizolovaných, syntetický dvojnásobný (NB1, UA1)	021 - Stavby	m2	1,500	4,82	7,23	7,23
1786	SO01 Vonkajšie rozvody tepla VS24 - Stavebná časť						
1787	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1788	1 - ZEMNE PRÁCE						
1789	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 - Stavby	ks	1,000	10,86	10,86	10,86
1790	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	021 - Stavby	ks	1,000	25,20	25,20	25,20
1791	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 - Stavby	ks	3,000	9,24	27,72	27,72
1792	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	021 - Stavby	ks	4,000	23,27	93,08	93,08
1793	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	021 - Stavby	ks	1,000	35,30	35,30	35,30
1794	Rozoberanie zámkovej dlažby - chodník	021 - Stavby	m2	4,320	2,63	11,36	11,36
1795	Rozoberanie zatrávňovačou - parkovisko, zeleň	021 - Stavby	m2	95,940	3,50	335,79	335,79
1796	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 - Stavby	m2	3,240	22,00	71,28	71,28
1797	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z asfaltobetónu, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 - Stavby	m2	17,460	11,20	195,55	195,55
1798	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 - Stavby	m2	30,290	1,71	51,80	51,80
1799	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých - budú použité na spätné osadenie	021 - Stavby	m	28,800	4,06	116,93	116,93
1800	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr. do 100mm, -0,16000t	021 - Stavby	m2	17,460	2,95	51,51	51,51
1801	Odstránenie podkladu v ploche nad 200m2 zo štrkopiesku, hr. do 150mm, -0,16000t	021 - Stavby	m2	25,020	1,44	36,03	36,03
1802	Odstránenie ozdobného štrku a spätné uloženie	021 - Stavby	m2	0,900	16,86	15,17	15,17
1803	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 - Stavby	m2	35,910	4,94	177,40	177,40
1804	Čerpanie vody na dopravnú výšku cez 10m do 20m, do 600 l /min.	021 - Stavby	hod	80,000	8,43	674,40	674,40
1805	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	021 - Stavby	m	18,600	16,22	301,69	301,69
1806	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	021 - Stavby	m	9,400	20,10	188,94	188,94
1807	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	021 - Stavby	m	23,400	14,30	334,62	334,62
1808	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitý	021 - Stavby	m	440,000	1,50	660,00	660,00
1809	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	021 - Stavby	m3	120,280	10,00	1 202,80	1 202,80
1810	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	5,940	10,98	65,22	65,22
1811	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	021 - Stavby	m3	1,690	36,56	61,79	61,79
1812	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	333,180	9,89	3 295,15	3 295,15
1813	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 - Stavby	m3	163,350	1,21	197,65	197,65
1814	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 - Stavby	m2	65,800	4,53	298,07	298,07
1815	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 - Stavby	m2	65,800	0,94	61,85	61,85
1816	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	021 - Stavby	m3	1,690	11,69	19,76	19,76
1817	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 - Stavby	m3	3,380	1,50	5,07	5,07
1818	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 50 do 100 m	021 - Stavby	m3	71,820	2,82	202,53	202,53
1819	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 - Stavby	m3	71,820	8,03	576,71	576,71
1820	Zásyp spaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	437,950	3,24	1 418,96	1 418,96
1821	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 - Stavby	m2	314,400	0,73	229,51	0,00
1822	Ošivá tráv - trávové semeno	021 - Stavby	kg	14,000	7,00	98,00	0,00
1823	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 - Stavby	m2	314,400	0,97	304,97	304,97
1824	Montáž premostenia komunikácie, oceľová platňa 3500x2500x30 mm	021 - Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00
1825	Plech oceľový hrubý ryhovaný, prispôsobený prechodom	021 - Stavby	t	2,100	330,00	693,00	693,00
1826	2 - ZÁKLADY	021 - Stavby				0,00	0,00
1827	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	1,750	105,28	184,24	184,24
1828	Vodostavebný betón V 4-C 16/20	021 - Stavby	m3	4,900	118,29	579,62	579,62
1829	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	021 - Stavby	m2	2,700	11,84	31,97	31,97
1830	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	021 - Stavby	m2	2,700	3,72	10,04	10,04
1831	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	021 - Stavby	m2	4,800	13,98	67,10	67,10
1832	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	021 - Stavby	m2	4,800	3,55	17,04	17,04
1833	Debnenie základových múrov zabudované	021 - Stavby	m2	23,400	18,06	422,60	422,60
1834	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	021 - Stavby					

1835	Autožeriav - demontáž, montáž krycích betónových dosiek tepelného kanála, osadenie skruží	021 - Stavby	hod	16,000	55,00	880,00	880,00
1836	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	021 - Stavby					
1837	Lávka drevená v strži s dreveným zábradlím	021 - Stavby	m2	31,250	4,50	140,63	140,63
1838	Lôžko pod potrubie, obsyp potrubia v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm - práca + piesok	021 - Stavby	m3	120,470	46,23	5 569,33	5 569,33
1839	5 - KOMUNIKÁCIE	021 - Stavby					
1840	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	21,780	5,81	126,54	126,54
1841	Podklad z kameniva drveného vef. 2-8mm po zhut.hr. 40 mm	021 - Stavby	m2	4,320	14,27	61,65	61,65
1842	Podklad z kameniva drveného vef. 8-16mm po zhut.hr.60 mm	021 - Stavby	m2	4,320	15,09	65,19	65,19
1843	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	3,240	3,99	12,93	12,93
1844	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	35,910	7,75	278,30	278,30
1845	Asfalto-betón jemnozrnný (AC 8 O;PMB 45/80-75; III; 80mm; STN EN 13 108-1) HR.80mm	021 - Stavby	m2	35,910	47,25	1 696,75	1 696,75
1846	Spätne kladenie zámkovej dlažby	021 - Stavby	m2	4,320	10,74	46,40	46,40
1847	Spätne osadenie zatravnovačou - parkovisko, zeleň	021 - Stavby	m2	95,940	5,80	556,45	556,45
1848	Spätne kladenie obrubníka	021 - Stavby	m	28,800	10,28	296,06	296,06
1849	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	021 - Stavby					
1850	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	1,300	139,11	180,84	180,84
1851	Doplnenie násypu pieskom s ubitím a urovaním povrchu násypu	021 - Stavby	m3	1,690	57,46	97,11	97,11
1852	8 - RÚROVÉ VEDENIA	021 - Stavby				0,00	0,00
1853	Osadenie betónového dielca pre šachty, skruž	021 - Stavby	ks	2,000	25,88	51,76	51,76
1854	Betónová šachtová skruž TBH, DN 1000, dĺžka 300 mm, hr. steny 90 mm	021 - Stavby	ks	2,000	75,00	150,00	150,00
1855	Spätne osadenie železobetónového dielca tepelného kanála	021 - Stavby	ks	1,000	30,00	30,00	30,00
1856	Osadenie poklopu oceľového vrátane rámu	021 - Stavby	ks	1,000	24,69	24,69	24,69
1857	Poklop komplet dvojkrídlový otvárací atypický - ryhovaný plech hr. 8 mm, priem. 1060 mm + 2x plech 100x100x5	021 - Stavby	ks	1,000	420,00	420,00	420,00
1858	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	021 - Stavby					
1859	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 - Stavby	m	35,000	8,22	287,70	287,70
1860	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	40,600	16,44	667,46	667,46
1861	Rezanie výstuže steny železobetónového kanála	021 - Stavby	hod	8,000	19,00	152,00	152,00
1862	Búranie železobetónovej steny existujúceho tepelného kanála	021 - Stavby	m3	1,460	153,80	224,55	224,55
1863	Búranie dna tepelného železobetónového kanála	021 - Stavby	m3	0,980	240,12	235,32	235,32
1864	Rozrušenie dna existujúcich šacht	021 - Stavby	m2	15,840	10,00	158,40	158,40
1865	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného	021 - Stavby	m3	0,500	90,54	45,27	45,27
1866	Búranie prímurovky z tehlového muriva - tepelný kanál	021 - Stavby	m3	1,460	32,43	47,35	47,35
1867	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, do 2 t	021 - Stavby	ks	74,000	26,63	1 970,62	1 970,62
1868	Búranie betónovej podlahy, mazaniny hr. do 100 mm, plochy do 2 m2	021 - Stavby	m3	0,130	116,19	15,10	15,10
1869	Búranie betónu + izolácie na krycej doske a stene kanála hr.do 100 mm	021 - Stavby	m3	30,860	126,42	3 901,32	3 901,32
1870	Vybúranie betónových stropov existujúcich šacht	021 - Stavby	m3	3,760	114,92	432,10	432,10
1871	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov (podlahy) - betónových	021 - Stavby	cm	60,000	1,87	112,20	112,20
1872	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien (základu) - železobetónových	021 - Stavby	cm	100,000	1,39	139,00	139,00
1873	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov (podláh) - betónových	021 - Stavby	cm	120,000	5,39	646,80	646,80
1874	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien (základov) - železobetónových	021 - Stavby	cm	200,000	3,46	692,00	692,00
1875	Vybúranie oceľového rámu a poklopu	021 - Stavby	ks	3,000	48,12	144,36	144,36
1876	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov z akéhokolvek lôžka	021 - Stavby	m	28,800	0,97	27,94	27,94
1877	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	233,410	13,17	3 074,01	3 074,01
1878	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	3 267,740	0,35	1 143,71	1 143,71
1879	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 - Stavby	t	233,410	22,70	5 298,41	5 298,41
1880	Poplatok za skladovanie stavebných hmôt	021 - Stavby	t	233,410	49,70	11 600,48	11 600,48
1881	99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt	021 - Stavby					
1882	Presun hmôt	021 - Stavby	t	299,000	1,86	556,14	556,14
1883	PRÁCE A DODÁVKY PSV	021 - Stavby					
1884	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	021 - Stavby					
1885	Trvalo tesniaci tmel	021 - Stavby	kg	5,000	57,20	286,00	286,00
1886	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 - Stavby	m2	6,340	2,96	18,77	18,77
1887	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 - Stavby	m2	7,200	4,62	33,26	33,26
1888	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	021 - Stavby	m2	13,540	5,35	72,44	72,44
1889	Zhotovenie izolácie podzemných objektov termoplastami rubová fóliou PVC položenou vofne	021 - Stavby	m2	7,200	12,46	89,71	89,71
1890	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm	021 - Stavby	m2	7,200	1,77	12,74	12,74
1891	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	021 - Stavby					
1892	Demontáž oceľovej konštrukcie - odvetranie tepelného kanála	021 - Stavby	kg	90,000	2,08	187,20	187,20
1893	783 - Nátery	021 - Stavby					
1894	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	1,300	11,61	15,09	15,09
1895	PRÁCE A DODÁVKY M	021 - Stavby					
1896	M21 - 155 Elektromontáže	021 - Stavby					
1897	Uloženie káblových chráničiek do D80	021 - Stavby	m	231,000	0,99	228,69	228,69
1898	Káblová chránička HDP 40/33	021 - Stavby	m	231,000	2,00	462,00	462,00
1899	Spojky pre LWL	021 - Stavby	ks	4,000	19,41	77,64	77,64
1900	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	021 - Stavby					

1901	Vytýčenie trasy podzemného vedenia	021 - Stavby	bod	15,000	81,20	1 218,00	1 218,00
1902	Značka meračská povrch m 1 l/1	021 - Stavby	kus	15,000	15,00	225,00	225,00
1903	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 - Stavby	m	693,000	1,18	817,74	817,74
1904	Fólia zelená v m	021 - Stavby	M	462,000	0,26	120,12	120,12
1905	Fólia oranžová v m	021 - Stavby	M	231,000	0,26	60,06	60,06
1906	Chránička ovceľová DN 50 pre komunikačný kábel	021 - Stavby	m	8,000	18,00	144,00	144,00
1907	Naloženie zeminy, dovoz zeminy na stavbu do 1 km a zloženie a jazda späť	021 - Stavby	m3	98,830	11,16	1 102,94	1 102,94
1908	Priplatok za dovoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	021 - Stavby	m3	1 877,770	1,22	2 290,88	2 290,88
1909	Zemina zásyrová	021 - Stavby	t	177,900	10,00	1 779,00	1 779,00
1910	SO02_OST_927, OBJ.GAZDOVSKA 4-6						
1911	Strojná časť, ZTI						
1912	Práce a dodávky PSV						
1913	Izolácie tepelné						
1914	Odstánenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	8,50	5,08	43,18	43,18
1915	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m2	11,00	16,72	183,92	183,92
1916	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32 - MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	17,00	5,41	91,97	91,97
1917	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	5,00	5,44	27,20	27,20
1918	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	4,00	4,97	19,88	19,88
1919	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN25 - MIMO KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	3,00	4,33	12,99	12,99
1920	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	4,00	3,14	12,56	12,56
1921	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	4,00	1,84	7,36	7,36
1922	Montáž izolácie hr. izolácie 30 až 40 mm, na potrubie DN25 až DN50, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m2	6,00	16,72	100,32	100,32
1923	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN32 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	9,00	5,41	48,69	48,69
1924	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	2,50	5,44	13,60	13,60
1925	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN40 - VRÁMCI KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	2,50	4,97	12,43	12,43
1926	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN25 - VRÁMCI KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	1,50	4,33	6,50	6,50
1927	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN40 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	2,50	1,84	4,60	4,60
1928	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	34,42	3,44	3,44
1929	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
1930	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	3,00	30,19	90,57	90,57
1931	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 - potrubie studenej a teplej vody	021 - Stavby	m	8,00	39,83	318,64	318,64
1932	Zhotovenie prípojky vodovodnej z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 25	021 - Stavby	súb	1,00	103,85	103,85	103,85
1933	Zhotovenie prípojky vodovodnej z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 40	021 - Stavby	súb	2,00	161,33	322,66	322,66
1934	ZN Koleno 90, 1" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	3,00	2,52	7,56	7,56
1935	ZN Koleno 90, 6/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	8,00	4,22	33,76	33,76
1936	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	16,00	2,07	33,12	33,12
1937	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	16,00	1,29	20,64	20,64
1938	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	23,73	2,37	2,37
1939	Ústredné kúrenie, strojovne						
1940	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200	021 - Stavby	m	2,00	6,27	12,54	12,54
1941	Montáž orientačného štítka	021 - Stavby	súb	10,00	4,45	44,50	44,50
1942	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	10,00	1,50	15,00	15,00
1943	Osadenie a montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 100/170 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00
1944	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 100/170 kW (vrátane riadiaceho systému, expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	súb	1,00	15 825,00	15 825,00	15 825,00
1945	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,27	70,70	19,09	19,09
1946	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						
1947	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých, priemer 60,3 až 219	021 - Stavby	m	45,00	6,27	282,15	282,15
1948	Odreženie strmeňového držiaka, objímky do priem. 108	021 - Stavby	ks	20,00	0,25	5,00	5,00
1949	Rozrezanie konzoly, podpory a vložníka pre potrubie z U, L - profilu	021 - Stavby	ks	10,00	1,24	12,40	12,40
1950	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2 (DN15) - odvodňovacie potrubie	021 - Stavby	m	7,00	14,25	99,75	99,75
1951	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 33,7/2, 6 (DN25) - expanzné potrubie	021 - Stavby	m	1,00	21,15	21,15	21,15
1952	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 42,4/2,6 (DN32) - primárne potrubie	021 - Stavby	m	17,00	23,46	398,82	398,82
1953	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 57/2, 9 (DN50) - potrubie ÚK	021 - Stavby	m	5,00	26,34	131,70	131,70

1954	Koleno 90, DN50, R=1,5DN	021 - Stavby	ks	5,00	3,07	15,35	15,35
	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/20	021 - Stavby	ks	1,00	21,70	21,70	21,70
1955	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 57/2,9	021 - Stavby	ks	2,00	22,20	44,40	44,40
1956	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 57/2,9	021 - Stavby	ks	2,00	22,20	44,40	44,40
1957	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	021 - Stavby	m	30,00	0,99	29,70	29,70
	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok - zaslepenie potrubia dienkom, priemer potrubia do DN100 (exist.potrubia TUV)	021 - Stavby	ks	2,00	27,36	54,72	54,72
1958							
	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane armatúr, izolácií, rozd, zberača)	021 - Stavby	t	0,57	51,25	29,21	29,21
1959							
1960	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,13	51,25	6,61	6,61
1961	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby					
	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	021 - Stavby	ks	9,00	12,79	115,11	115,11
1962							
1963	Montáž armatúry prívarovacej DN15	021 - Stavby	súb	3,00	23,73	71,19	71,19
1964	Navarovací guľový ventil, DN15	021 - Stavby	ks	3,00	36,83	110,49	110,49
1965	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,01	39,46	0,39	0,39
1966	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia/závesy potrubia)	021 - Stavby	kg	10,00	5,47	54,70	54,70
1967							
1968	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15	021 - Stavby	ks	4,00	0,50	2,00	2,00
1969	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN25	021 - Stavby	ks	2,00	0,54	1,08	1,08
1970	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN32	021 - Stavby	ks	6,00	0,59	3,54	3,54
1971	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN40	021 - Stavby	ks	4,00	0,69	2,76	2,76
1972	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN50	021 - Stavby	ks	4,00	0,89	3,56	3,56
1973	ZT závitová tyč M8 x 1000 mm (dĺžku prispôbiť na stavbe)	021 - Stavby	ks	20,00	1,15	23,00	23,00
1974	Ostatný uchytý a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
1975	Gumenná podložka (izolácia medzi ocel. konštrukciou KOST a podlahu), napr. GUMO LG 200x185x8mm	021 - Stavby	ks	6,00	57,00	342,00	342,00
1976	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby					
	Náter kov.potrubí, syntetický, do DN50, dvojnásobný + základný náter (neizolované potrubia)	021 - Stavby	m	8,00	1,95	15,60	15,60
1977							
	Náter kov.potrubí, syntetický, potrubie do DN100 - základný náter (izolované potrubia, vrátane KOST)	021 - Stavby	m	37,00	2,20	81,40	81,40
1978							
	Náter klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúci, základný +dvojnásobný s emailovaním (rám KOST)	021 - Stavby	m2	2,00	4,82	9,64	9,64
1979							
1980	Ostatné	021 - Stavby					
1981	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	10,00	19,00	190,00	190,00
1982	Vykurovací skúška 72 hod	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
1983	Vypúšťanie, napúšťanie, odvzdušňovanie systému	021 - Stavby	hod	20,00	12,00	240,00	240,00
1984	Stavebné úpravy						
1985	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby					
1986	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby					
	Murovanie stien (m3) z tvárnic hrúbky 75 mm, na MVC a maltu (75x249x599)	021 - Stavby	m3	0,15	60,00	9,00	9,00
1987							
	Tvárnica priečková YTONG KLASIK P2-500, šxlxv 75x599x249 mm (alebo ekvivalent)	021 - Stavby	ks	18,00	1,68	30,24	30,24
1988							
	Plastová vetracia mriežka so sieťkou pre prílepenie na fasádu, vnútorný rozmer 150 mm	021 - Stavby	ks	2,00	6,07	12,14	12,14
1989							
1990	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
1991	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,00	10,70	21,40	21,40
1992	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	3,20	19,57	62,62	62,62
1993	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby					
	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 - Stavby	m2	60,60	2,20	133,32	133,32
1994							
	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 - Stavby	m2	6,60	1,19	7,85	7,85
1995							
	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	021 - Stavby	ks	1,00	0,59	0,59	0,59
1996							
	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	021 - Stavby	m2	1,80	11,98	21,56	21,56
1997							
	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	021 - Stavby	cm	60,00	2,30	138,00	138,00
1998							
	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	021 - Stavby	cm	50,00	1,01	50,50	50,50
1999							
2000	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,20	13,17	2,63	2,63
2001	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	2,80	0,35	0,98	0,98
2002	Poplatok za uloženie sutiny na skládke	021 - Stavby	t	0,20	10,00	2,00	2,00
2003	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,20	13,29	2,66	2,66
2004	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 - Stavby	t	0,20	22,70	4,54	4,54
2005	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
2006	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	021 - Stavby					
	Prečistenie podlahových vpustov do DN 100	021 - Stavby	ks	1,00	2,23	2,23	2,23
2007							
2008	Nátery	021 - Stavby				0,00	0,00
	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	12,27	11,61	142,45	142,45
2009							
2010	Maľby	021 - Stavby					
	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal (alebo ekvivalent), ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemozrnny výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	38,26	1,70	65,04	65,04
2011							
2012	Sterka stien na podklad jemozrnny výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	3,70	8,61	31,86	31,86
2013	SO03_OST_928, OBJ.GAZDOVSKA 8-14						
2014	Strojná časť, ZTI						

2015	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby						
2016	Izolácie tepelné	021 - Stavby						
2017	Odstánenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	10,00	5,08	50,80	50,80	
2018	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružkami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m2	13,00	16,72	217,36	217,36	
2019	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	16,00	7,83	125,28	125,28	
2020	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - MIMO KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	5,00	7,07	35,35	35,35	
2021	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	4,00	5,44	21,76	21,76	
2022	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN32 - MIMO KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	2,70	4,83	13,04	13,04	
2023	Montáž trubic z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	5,00	3,49	17,45	17,45	
2024	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	5,00	1,95	9,75	9,75	
2025	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN32 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m2	7,00	16,72	117,04	117,04	
2026	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	9,00	7,83	70,47	70,47	
2027	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - VRÁMCI KOST, potrubie ÚK	021 - Stavby	m	2,50	7,07	17,68	17,68	
2028	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, typ KPS 041 AluR, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	2,50	5,44	13,60	13,60	
2029	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN32 - VRÁMCI KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	1,50	4,83	7,25	7,25	
2030	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	2,50	1,95	4,88	4,88	
2031	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	34,42	3,44	3,44	
2032	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby						
2033	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	2,30	33,55	77,17	77,17	
2034	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 - potrubie studenej a teplej vody	021 - Stavby	m	7,90	48,46	382,83	382,83	
2035	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 50	021 - Stavby	súb	2,00	210,13	420,26	420,26	
2036	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 32	021 - Stavby	súb	1,00	132,96	132,96	132,96	
2037	ZN Koleno 90, 5/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	2,00	2,67	5,34	5,34	
2038	ZN Koleno 90, 2" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	10,00	5,75	57,50	57,50	
2039	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	15,20	2,07	31,46	31,46	
2040	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	15,20	1,29	19,61	19,61	
2041	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	23,73	2,37	2,37	
2042	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby						
2043	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200	021 - Stavby	m	2,00	6,27	12,54	12,54	
2044	Montáž orientačného štítka	021 - Stavby	súb	10,00	4,45	44,50	44,50	
2045	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	10,00	1,50	15,00	15,00	
2046	Osadenie a montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 220/260 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	
2047	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 220/260 kW (vrátane riadiaceho systému, expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	sub	1,00	20 310,00	20 310,00	20 310,00	
2048	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,33	70,70	23,33	23,33	
2049	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby						
2050	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých, priemer 60,3 až 219	021 - Stavby	m	45,00	6,27	282,15	282,15	
2051	Odreženie strmeňového držáka, objímky do priem. 108	021 - Stavby	ks	20,00	0,25	5,00	5,00	
2052	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z U, L - profilu	021 - Stavby	ks	10,00	1,24	12,40	12,40	
2053	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2 (DN15) - odvodušňovacie potrubie	021 - Stavby	m	7,00	14,25	99,75	99,75	
2054	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 28/2,6 (DN25) - expanzné potrubie	021 - Stavby	m	1,00	21,15	21,15	21,15	
2055	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 57/2, 9 (DN50) - potrubie primárne	021 - Stavby	m	14,00	26,34	368,76	368,76	
2056	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer 76/3,2 (DN65) - potrubie ÚK	021 - Stavby	m	4,40	35,14	154,62	154,62	
2057	Koleno 90, DN50, R=1,5DN	021 - Stavby	ks	10,00	3,07	30,70	30,70	
2058	Koleno 90, DN65, R=1,5DN	021 - Stavby	ks	6,00	5,35	32,10	32,10	
2059	Príruba privarovacia s krkom PN 0,6 Mpa 11416 D 65 mm	021 - Stavby	ks	2,00	6,73	13,46	13,46	
2060	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 76/3, 2	021 - Stavby	ks	2,00	30,65	61,30	61,30	
2061	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	021 - Stavby	m	26,40	0,99	26,14	26,14	
2062	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dienkom, priemer potrubia do DN100 (exist.potrubia TUV)	021 - Stavby	ks	2,00	27,36	54,72	54,72	
2063	Vnútrostav. premiestnenie vyburávaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane armatúr, izolácií, rozd. zberača)	021 - Stavby	t	0,95	51,25	48,69	48,69	

2064	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,16	51,25	8,10	8,10
2065	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby					
2066	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	021 - Stavby	ks	9,00	12,79	115,11	115,11
2067	Montáž armatúry prívarovacej DN15	021 - Stavby	súb	3,00	23,73	71,19	71,19
2068	Navarovací guľový ventil napr. Ballomax, DN15	021 - Stavby	ks	3,00	36,83	110,49	110,49
2069	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,01	39,46	0,39	0,39
2070	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
2071	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia/závesy potrubia)	021 - Stavby	kg	10,00	5,47	54,70	54,70
2072	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15	021 - Stavby	ks	4,00	0,50	2,00	2,00
2073	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN32	021 - Stavby	ks	2,00	0,59	1,18	1,18
2074	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN50	021 - Stavby	ks	10,00	0,89	8,90	8,90
2075	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN65	021 - Stavby	ks	4,00	0,99	3,96	3,96
2076	ZT závitová tyč M8 x 1000 mm (dĺžku prispôbiť na stavbe)	021 - Stavby	ks	20,00	1,15	23,00	23,00
2077	Ostatný uchytý a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
2078	Gumenná podložka (izolácia medzi oceľ. konštrukciou KOST a podlahu), napr. GUMO LG 200x185x8mm	021 - Stavby	ks	6,00	57,00	342,00	342,00
2079	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby					
2080	Náter kov.potrubí, syntetický, do DN50, dvojnásobný + základný náter (neizolované potrubia)	021 - Stavby	m	8,00	1,95	15,60	15,60
2081	Náter kov.potrubí, syntetický, potrubie do DN100 - základný náter (izolované potrubia, vrátane KOST)	021 - Stavby	m	33,40	2,20	73,48	73,48
2082	Náter klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúci, základný +dvojnásobný s emailovaním (rám KOST)	021 - Stavby	m2	2,00	4,82	9,64	9,64
2083	Ostatné	021 - Stavby					
2084	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	10,00	19,00	190,00	190,00
2085	Vykurovacia skúška 72 hod	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
2086	Vypúšťanie, napúšťanie, odvzdušňovanie systému	021 - Stavby	hod	20,00	12,00	240,00	240,00
2087	Stavebné úpravy						
2088	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby					
2089	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby					
2090	Murovanie stien (m3) z tvárnic hrúbky 75 mm, na MVC a maltu (75x249x599)	021 - Stavby	m3	0,15	60,00	9,00	9,00
2091	Tvárnica priečková YTONG KLASIK P2-500, šĺxlv 75x599x249 mm (alebo ekvivalent)	021 - Stavby	ks	18,00	1,68	30,24	30,24
2092	Plastová vetracia mriežka so sieťkou pre prilepenie na fasádu, vnútorný rozmer 150 mm	021 - Stavby	ks	2,00	6,07	12,14	12,14
2093	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby					
2094	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,00	10,70	21,40	21,40
2095	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	3,20	19,57	62,62	62,62
2096	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby					
2097	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 - Stavby	m2	6,60	2,20	14,52	14,52
2098	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 - Stavby	m2	6,60	1,19	7,85	7,85
2099	Vývesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, - 0.02400t	021 - Stavby	ks	1,00	0,59	0,59	0,59
2100	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0.07600t	021 - Stavby	m2	1,80	11,98	21,56	21,56
2101	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	021 - Stavby	cm	60,00	2,30	138,00	138,00
2102	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	021 - Stavby	cm	50,00	1,39	69,50	69,50
2103	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,21	13,17	2,77	2,77
2104	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	2,94	0,35	1,03	1,03
2105	Poplatok za uloženie sutiny na skládke	021 - Stavby	t	0,21	10,00	2,10	2,10
2106	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,21	13,29	2,79	2,79
2107	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	021 - Stavby	t	0,21	22,70	4,77	4,77
2108	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
2109	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	021 - Stavby					
2110	Prečistenie podlahových vpustov do DN 100	021 - Stavby	ks	1,00	2,23	2,23	2,23
2111	Nátery	021 - Stavby					
2112	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	12,27	11,61	142,45	142,45
2113	Maľby	021 - Stavby					
2114	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, (alebo ekvivalent) ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	38,26	1,70	65,04	65,04
2115	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	3,70	8,61	31,86	31,86
2116	SO04_OST_NA11, OBJ.MAJERSKA 2-12						
2117	Strojná časť, ZTI						
2118	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
2119	Izolácie tepelné	021 - Stavby					
2120	Odstránenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	17,00	5,08	86,36	86,36
2121	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m2	49,00	16,72	819,28	819,28
2122	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN150 - MIMO KOST, zberač ÚK	021 - Stavby	m	2,00	20,33	40,66	40,66
2123	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN80 - MIMO KOST, potrubie UK	021 - Stavby	m	7,00	8,45	59,15	59,15
2124	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - MIMO KOST, potrubie UK	021 - Stavby	m	6,00	7,07	42,42	42,42

2125	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, primárne potrubie + potrubie UK mimo miestnosti OST	021 - Stavby	m	65,00	7,83	508,95	508,95
2126	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN65 - MIMO KOST, potrubie UK mimo miestnosti OST	021 - Stavby	m	3,00	8,51	25,53	25,53
2127	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie UK+ TUV	021 - Stavby	m	11,00	5,44	59,84	59,84
2128	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN32 - MIMO KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	3,00	4,83	14,49	14,49
2129	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	4,00	3,49	13,96	13,96
2130	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	4,00	1,95	7,80	7,80
2131	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN32 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m2	7,50	16,72	125,40	125,40
2132	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	9,00	7,83	70,47	70,47
2133	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN80 - VRÁMCI KOST, potrubie UK	021 - Stavby	m	2,50	7,07	17,68	17,68
2134	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TUV	021 - Stavby	m	2,50	5,44	13,60	13,60
2135	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN32 - VRÁMCI KOST, potrubie CTUV	021 - Stavby	m	1,50	4,83	7,25	7,25
2136	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	2,50	1,95	4,88	4,88
2137	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,15	34,42	5,16	5,16
2138	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby					
2139	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00, DN32 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	2,00	33,55	67,10	67,10
2140	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00, DN50 - potrubie studenej a teplej vody	021 - Stavby	m	5,50	48,46	266,53	266,53
2141	Zhotovenie prípojky vodovodnej z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 32	021 - Stavby	súb	1,00	132,96	132,96	132,96
2142	Zhotovenie prípojky vodovodnej z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 50	021 - Stavby	súb	2,00	210,13	420,26	420,26
2143	ZN Koleno 90, 5/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	2,00	2,67	5,34	5,34
2144	ZN Koleno 90, 2" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	7,00	5,75	40,25	40,25
2145	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	12,50	2,07	25,88	25,88
2146	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	12,50	1,29	16,13	16,13
2147	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,09	23,73	2,11	2,11
2148	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby					
2149	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200	021 - Stavby	m	2,00	6,27	12,54	12,54
2150	Zberač, teleso zberača akosť normy 11 353.0, DN150, dĺžka 1200 mm	021 - Stavby	ks	1,00	171,78	171,78	171,78
2151	Zberač, rúrkové hrdlo zberača bez príruby akosť normy 11 353.0 DN do 100 (1x DN80, 3x DN50)	021 - Stavby	ks	4,00	29,67	118,68	118,68
2152	Montáž orientačného štítka	021 - Stavby	súb	20,00	4,45	89,00	89,00
2153	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	20,00	1,50	30,00	30,00
2154	Montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla CETETHERM 280/260 kW	021 - Stavby	súb	1,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00
2155	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 280/260 kW (vrátane expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	súb	1,00	20 770,00	20 770,00	20 770,00
2156	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,45	70,70	31,82	31,82
2157	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby					
2158	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých, priemer 60,3 až 219	021 - Stavby	m	82,00	6,27	514,14	514,14
2159	Odrezenie strmeňového držáka, objímky do priem. 108	021 - Stavby	ks	10,00	0,25	2,50	2,50
2160	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z U,L - profilu	021 - Stavby	ks	10,00	1,24	12,40	12,40
2161	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2 (DN15) - odvodňovacie potrubie	021 - Stavby	m	6,00	14,25	85,50	85,50
2162	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer (D/t) 32/2.5 (DN25) - expanzné potrubie	021 - Stavby	m	1,00	21,15	21,15	21,15
2163	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 60,3/2,9 (DN50) - primárne potrubie + potrubie UK	021 - Stavby	m	68,00	28,76	1 955,68	1 955,68
2164	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 76/3,2 (DN65) - potrubie UK	021 - Stavby	m	8,00	35,14	281,12	281,12
2165	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 89/3,5 (DN80) - potrubie UK	021 - Stavby	m	7,00	45,05	315,35	315,35
2166	Koleno 90, DN50, R=1,5DN	021 - Stavby	ks	32,00	3,07	98,24	98,24
2167	Koleno 90, DN65, R=1,5DN	021 - Stavby	ks	6,00	5,35	32,10	32,10
2168	Koleno 90, DN80, R=1,5DN	021 - Stavby	ks	4,00	6,44	25,76	25,76
2169	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 60/2,9	021 - Stavby	ks	4,00	24,16	96,64	96,64
2170	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 76/3,2	021 - Stavby	ks	2,00	30,65	61,30	61,30
2171	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/40	021 - Stavby	ks	2,00	31,76	63,52	63,52
2172	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/65	021 - Stavby	ks	1,00	50,74	50,74	50,74
2173	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/65	021 - Stavby	ks	3,00	37,56	112,68	112,68

2174	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	100,00	0,99	99,00	99,00
2175	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dienkom priemer do DN50 (prep.ventily v miestnosti B)	021 - Stavby	ks	3,00	9,26	27,78	27,78
2176	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dienkom, priemer potrubia do DN100 (potrubia UK a TÜV v miestnosti A + A')	021 - Stavby	ks	6,00	27,36	164,16	164,16
2177	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane rodelovača, zberača, armatúr a izolácie)	021 - Stavby	t	1,50	51,25	76,88	76,88
2178	Presun hmôt pre rozvodov potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,64	51,25	32,54	32,54
2179	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby					
2180	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	021 - Stavby	ks	12,00	12,79	153,48	153,48
2181	Montáž armatúry prívarovacej DN15	021 - Stavby	súb	4,00	23,73	94,92	94,92
2182	Navarovací guľový ventil Ballomax, DN15 (alebo ekvivalent)	021 - Stavby	ks	4,00	36,83	147,32	147,32
2183	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN16, DN50	021 - Stavby	súb	3,00	46,69	140,07	140,07
2184	Ručný regulačný a merací ventil MSV-F2, prírubový, PN16, DN50 (alebo ekvivalent)	021 - Stavby	ks	3,00	303,60	910,80	910,80
2185	Príruba krková, PN16, DN50	021 - Stavby	ks	6,00	7,43	44,58	44,58
2186	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 - Stavby	ks	5,00	1,17	5,85	5,85
2187	Automatický odvzdušňovací ventil, zvislý+spätný ventil, mosadz, 1/2"	021 - Stavby	m	5,00	11,67	58,35	58,35
2188	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 100 mm	021 - Stavby	ks	3,00	9,74	29,22	29,22
2189	Teplomer axiálny - zadné napojenie D100/L100 mm, 0-120st., + teplomerová jímka	021 - Stavby	ks	3,00	10,89	32,67	32,67
2190	Ostatné meracie armatúry, návrok s rúrkovým závitom G1/2"	021 - Stavby	ks	3,00	8,15	24,45	24,45
2191	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,05	39,46	1,97	1,97
2192	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
2193	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg (uloženie zberača)	021 - Stavby	kg	10,00	4,09	40,90	40,90
2194	Týč oceleová stredná prierezu L rovnoramenný uholník oceľ ozn. STN 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185 65x65x6 mm	021 - Stavby	t	0,01	880,00	5,28	5,28
2195	Strmeň kotviaci D 150 mm	021 - Stavby	ks	2,00	1,46	2,92	2,92
2196	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia potrubia)	021 - Stavby	kg	25,00	5,47	136,75	136,75
2197	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15	021 - Stavby	ks	4,00	0,50	2,00	2,00
2198	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN50	021 - Stavby	ks	32,00	0,89	28,48	28,48
2199	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN65	021 - Stavby	ks	4,00	0,99	3,96	3,96
2200	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN80	021 - Stavby	ks	5,00	1,09	5,45	5,45
2201	Týč závitová D10mm, dĺžka do 500 mm	021 - Stavby	ks	30,00	14,04	421,20	421,20
2202	Týč závitová D10mm, dĺžka do 1500 mm	021 - Stavby	ks	14,00	18,25	255,50	255,50
2203	Ostatný uchytý a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
2204	Gumenná podložka (izolácia medzi oceľ. konštrukciu KOST a podlahu), napr. GUMO LG 200x185x8mm	021 - Stavby	ks	8,00	57,00	456,00	456,00
2205	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby					
2206	Náter kov.potrubí, syntetický, do DN50, dvojnásobný + základný náter (neizolované potrubia)	021 - Stavby	m	7,00	1,95	13,65	13,65
2207	Náter kov.potrubí, syntetický, potrubie do DN100 - základný náter (izolované potrubia, vrátane zberača a potrubí KOST))	021 - Stavby	m	95,00	2,20	209,00	209,00
2208	Náter klamp.konstr.syntet. na vzduchu schnúci, základný +dvojnásobný s emailovaním (rám KOST, uloženie zberača)	021 - Stavby	m2	2,50	4,82	12,05	12,05
2209	Ostatné	021 - Stavby					
2210	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	20,00	19,00	380,00	380,00
2211	Vykurovacia skúška	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
2212	Vypúšťanie, napúšťanie, odvzdušňovanie systému	021 - Stavby	hod	30,00	12,00	360,00	360,00
2213	Stavebné úpravy						
2214	Práce a dodávky HSV						
2215	Zvislé a kompletne konštrukcie						
2216	Plastová vetracia mriežka so sieťou pre prílepenie na fasádu, vnútorný rozmer 150 mm	021 - Stavby	ks	2,00	6,07	12,14	12,14
2217	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby					
2218	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,00	10,70	21,40	21,40
2219	Výsrazenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	3,20	19,57	62,62	62,62
2220	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby					
2221	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 - Stavby	m2	6,60	2,20	14,52	14,52
2222	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 - Stavby	m2	6,60	1,19	7,85	7,85
2223	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	021 - Stavby	cm	60,00	2,30	138,00	138,00
2224	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	021 - Stavby	cm	30,00	1,39	41,70	41,70
2225	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	021 - Stavby	cm	30,00	1,48	44,40	44,40
2226	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,05	13,17	0,66	0,66
2227	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	0,70	0,35	0,25	0,25
2228	Poplatok za uloženie sutiny na skládke	021 - Stavby	t	0,05	10,00	0,50	0,50
2229	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,05	13,29	0,66	0,66
2230	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 - Stavby	t	0,05	22,70	1,14	1,14

2231	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00
2232	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	021 - Stavby				0,00	0,00
2233	Prečistenie podlahových vpustov do DN 100	021 - Stavby	ks	1,00	2,23	2,23	2,23
2234	Nátery	021 - Stavby				0,00	0,00
2235	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	12,89	11,61	149,65	149,65
2236	Maľby	021 - Stavby					
2237	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal (alebo ekvivalent), ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	36,60	1,70	62,22	62,22
2238	SO05_OST_930, OBJ.DÚBRAVSKÁ 1-11						
2239	Strojná časť, ZTI						
2240	Práce a dodávky PSV						
2241	Izolácie tepelné						
2242	Odstánenie tepelnej izolácie zo zdemontovaného potrubia, vrátane povrchovej úpravy	021 - Stavby	m2	7,50	5,08	38,10	38,10
2243	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová - MIMO KOST	021 - Stavby	m2	18,50	16,72	309,32	309,32
2244	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN150 - MIMO KOST, zberač UK	021 - Stavby	m	1,50	20,33	30,50	30,50
2245	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN100 - MIMO KOST, potrubie UK	021 - Stavby	m	5,00	18,76	93,80	93,80
2246	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN80 - MIMO KOST, potrubie UK	021 - Stavby	m	3,00	8,45	25,35	25,35
2247	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN65 - MIMO KOST, potrubie UK	021 - Stavby	m	9,00	7,07	63,63	63,63
2248	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	11,00	7,83	86,13	86,13
2249	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie TÚV	021 - Stavby	m	3,00	5,44	16,32	16,32
2250	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN32 - MIMO KOST, potrubie CTÚV	021 - Stavby	m	2,50	4,83	12,08	12,08
2251	Montáž trubic z PE, hr.20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST	021 - Stavby	m	5,00	3,49	17,45	17,45
2252	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - MIMO KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	5,00	1,95	9,75	9,75
2253	Montáž izolácie, hr. izolácie 20 až 50 mm, na potrubie DN32 až DN65, vrátane ohybov - VRÁMCI KOST	021 - Stavby	m2	7,50	16,72	125,40	125,40
2254	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 50 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, primárne potrubie	021 - Stavby	m	9,00	7,83	70,47	70,47
2255	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 40 mm, na potrubie DN80 - VRÁMCI KOST, potrubie UK	021 - Stavby	m	2,50	7,07	17,68	17,68
2256	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie TÚV	021 - Stavby	m	2,50	5,44	13,60	13,60
2257	Rezané izolačné púzdra z minerálnej vlny s vystuženou AL fóliou a samolepiacim presahom, hrúbka 30 mm, na potrubie DN32 - VRÁMCI KOST, potrubie CTÚV	021 - Stavby	m	1,50	4,83	7,25	7,25
2258	Trubice z penového polyetylénu, hrúbka 20 mm, na potrubie DN50 - VRÁMCI KOST, potrubie SV	021 - Stavby	m	2,50	1,95	4,88	4,88
2259	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	34,42	3,44	3,44
2260	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby				0,00	0,00
2261	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00, DN32 - cirkulačné potrubie	021 - Stavby	m	2,00	33,55	67,10	67,10
2262	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00, DN50 - potrubie studenej a teplej vody	021 - Stavby	m	6,50	48,46	314,99	314,99
2263	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 32	021 - Stavby	súb	1,00	132,96	132,96	132,96
2264	Zhotovenie prípojky vodovodnej z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 50	021 - Stavby	súb	2,00	210,13	420,26	420,26
2265	ZN Koleno 90, 5/4" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	2,00	2,67	5,34	5,34
2266	ZN Koleno 90, 2" + závitová spojka	021 - Stavby	ks	7,00	5,75	40,25	40,25
2267	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	13,50	2,07	27,95	27,95
2268	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	13,50	1,29	17,42	17,42
2269	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,10	23,73	2,25	2,25
2270	Ústredné kúrenie, strojovne	021 - Stavby					
2271	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200	021 - Stavby	m	2,00	6,27	12,54	12,54
2272	Zberač, teleso zberača akost' normy 11 353.0, DN150, dĺžka 900 mm	021 - Stavby	ks	1,00	171,78	171,78	171,78
2273	Zberač, rúrkové hrdlo zberača bez príruby akost' normy 11 353.0 DN do 100 (1x DN100, 2x DN50)	021 - Stavby	ks	3,00	29,67	89,01	89,01
2274	Montáž orientačného štítka	021 - Stavby	súb	15,00	4,45	66,75	66,75
2275	Samolepiaci orientačný štítok - označenie druhu a smeru toku média (STN 130072)	021 - Stavby	ks	15,00	1,50	22,50	22,50
2276	Osadenie kompaktnej odovzdávacej stanice tepla 320/320 kW a príslušenstva	021 - Stavby	súb	1,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00
2277	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla 320/320 kW (vrátane expanznej nádoby, izolácie výmenníkov, dopravy, oživenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy)	021 - Stavby	súb	1,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00
2278	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,45	70,70	31,82	31,82
2279	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 - Stavby					
2280	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých, priemer 60,3 až 219	021 - Stavby	m	35,00	6,27	219,45	219,45

2281	Odrezenie strmeňového držáka, objímky do priem. 108	021 - Stavby	ks	10,00	0,25	2,50	2,50
2282	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z U,L - profilu	021 - Stavby	ks	10,00	1,24	12,40	12,40
2283	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 21.3/2 (DN15) - odvodušňovacie potrubie	021 - Stavby	m	6,50	14,25	92,63	92,63
2284	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer (D/t) 32/2.5 (DN25) - expanzné potrubie	021 - Stavby	m	4,00	21,15	84,60	84,60
2285	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 60,3/2,9 (DN50) - primarne potrubie	021 - Stavby	m	10,00	28,76	287,60	287,60
2286	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 76/3,2 (DN65) - potrubie ÚK (2m v miestnosti B)	021 - Stavby	m	10,00	35,14	351,40	351,40
2287	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 89/3,6 (DN80) - potrubie ÚK	021 - Stavby	m	2,00	45,05	90,10	90,10
2288	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových, priemer D/t 89/3,5 (DN100) - potrubie ÚK	021 - Stavby	m	4,00	57,02	228,08	228,08
2289	Koleno 90, DN50, R=1,5DN	021 - Stavby	ks	9,00	3,07	27,63	27,63
2290	Koleno 90, DN65, R=1,5DN	021 - Stavby	ks	9,00	5,35	48,15	48,15
2291	Koleno 90, DN80, R=1,5DN	021 - Stavby	ks	2,00	6,44	12,88	12,88
2292	Koleno 90, DN100, R=1,5DN	021 - Stavby	ks	3,00	12,38	37,14	37,14
2293	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 60/2,9	021 - Stavby	ks	2,00	24,16	48,32	48,32
2294	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 76/3,2 (2ks v miestnosti B)	021 - Stavby	ks	4,00	30,65	122,60	122,60
2295	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 89/3,6	021 - Stavby	ks	2,00	38,51	77,02	77,02
2296	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/40	021 - Stavby	ks	2,00	31,76	63,52	63,52
2297	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/65	021 - Stavby	ks	1,00	50,74	50,74	50,74
2298	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 100/80	021 - Stavby	ks	1,00	65,03	65,03	65,03
2299	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/65	021 - Stavby	ks	2,00	37,56	75,12	75,12
2300	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5 - vrátane KOST	021 - Stavby	m	42,50	0,99	42,08	42,08
2301	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	021 - Stavby	m	4,00	1,32	5,28	5,28
2302	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dienkom priemer do DN50 (prep.ventily v miestnosti B)	021 - Stavby	ks	3,00	9,26	27,78	27,78
2303	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok - zaslepenie potrubia dienkom, priemer potrubia do DN100 (potrubia UK a TUV v miestnosti C)	021 - Stavby	ks	4,00	27,36	109,44	109,44
2304	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m (vrátane rodelovača, zberača, armatúr a izolácie)	021 - Stavby	t	0,65	51,25	33,31	33,31
2305	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,29	51,25	14,97	14,97
2306	Ústredné kúrenie, armatúry.	021 - Stavby					
2307	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	021 - Stavby	ks	12,00	12,79	153,48	153,48
2308	Montáž armatúry prívarovacej DN15	021 - Stavby	súb	4,00	23,73	94,92	94,92
2309	Navarovací guľový ventil Ballomax, DN15 (alebo ekvivalent)	021 - Stavby	ks	4,00	36,83	147,32	147,32
2310	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN16, DN50	021 - Stavby	súb	2,00	46,69	93,38	93,38
2311	Ručný regulačný a merací ventil MSV-F2, prírubový, PN16, DN50 (alebo ekvivalent)	021 - Stavby	ks	2,00	303,60	607,20	607,20
2312	Príruba krková, PN16, DN50	021 - Stavby	ks	4,00	7,43	29,72	29,72
2313	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 - Stavby	ks	3,00	1,17	3,51	3,51
2314	Automatický odvodušňovací ventil, zvislý+spätný ventil, mosadz, 1/2"	021 - Stavby	m	3,00	11,67	35,01	35,01
2315	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 100 mm	021 - Stavby	ks	2,00	9,74	19,48	19,48
2316	Teplomer axiálny - zadné napojenie D100/L100 mm, 0-120st., + teplomerová jímka	021 - Stavby	ks	2,00	10,89	21,78	21,78
2317	Ostatné meracie armatúry, návrok s rúrkovým závitom G1/2"	021 - Stavby	ks	2,00	8,15	16,30	16,30
2318	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,02	39,46	0,79	0,79
2319	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
2320	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg (uloženie zberača)	021 - Stavby	kg	10,00	4,09	40,90	40,90
2321	Tyč oceľová stredná prierezu L rovnoramenný uholník oceľ ozn. STN 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185 65x65x6 mm	021 - Stavby	t	0,01	880,00	5,28	5,28
2322	Strmeň kotviaci D 150 mm	021 - Stavby	ks	2,00	1,46	2,92	2,92
2323	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (uloženia potrubia)	021 - Stavby	kg	10,00	5,47	54,70	54,70
2324	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN15	021 - Stavby	ks	2,00	0,50	1,00	1,00
2325	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN25	021 - Stavby	ks	2,00	0,54	1,08	1,08
2326	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN32	021 - Stavby	ks	1,00	0,59	0,59	0,59
2327	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN50	021 - Stavby	ks	8,00	0,89	7,12	7,12
2328	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN65	021 - Stavby	ks	4,00	0,99	3,96	3,96
2329	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN80	021 - Stavby	ks	2,00	1,09	2,18	2,18
2330	Kovová závesná objímka s gumennou výstelkou pre potrubie DN100	021 - Stavby	ks	2,00	1,25	2,50	2,50
2331	Tyč závitová D10mm, dĺžka do 500 mm	021 - Stavby	ks	21,00	14,04	294,84	294,84
2332	Ostatný uchytý a tesniaci materiál (skrutky, podložky, tesnenia, kotvy)	021 - Stavby	sub	1,00	100,00	100,00	100,00
2333	Gumenná podložka (izolácia medzi ocef. konštrukciou KOST a podlahu), napr. GUMO LG 200x185x8mm	021 - Stavby	ks	8,00	57,00	456,00	456,00
2334	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby					

2335	Náter kov.potrubi, syntetický, do DN50, dvojnásobný + základný náter (neizolované potrubia)	021 - Stavby	m	10,50	1,95	20,48	20,48
2336	Náter kov.potrubi, syntetický, potrubie do DN100 - základný náter (izolované potrubia, vrátane zberača a potrubí KOST))	021 - Stavby	m	47,50	2,20	104,50	104,50
2337	Náter klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúci, základný +dvojnásobný s emailovaním (rám KOST, uloženie zberača)	021 - Stavby	m2	2,50	4,82	12,05	12,05
2338	Ostatné	021 - Stavby					
2339	Individuálne skúšky	021 - Stavby	hod	20,00	19,00	380,00	380,00
2340	Vykurovacia skúška	021 - Stavby	hod	72,00	15,00	1 080,00	1 080,00
2341	Vypúšťanie, napúšťanie, odzdušňovanie systému	021 - Stavby	hod	30,00	12,00	360,00	360,00
2342	Stavebné úpravy						
2343	Práce a dodávky HSV						
2344	Zemné práce						
2345	Odstránenie obrubníka - použitie na spätnú montáž	021 - Stavby	m	1,90	4,06	7,71	7,71
2346	Odstránenie ozdobného štrku	021 - Stavby	m2	0,57	16,86	9,61	9,61
2347	Hlbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	021 - Stavby	m3	6,36	36,56	232,52	232,52
2348	Príplatok za lepiivosť pri hlbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 - Stavby	m3	6,36	5,01	31,86	31,86
2349	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 - Stavby	m3	5,95	3,47	20,65	20,65
2350	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 - Stavby	m3	0,47	17,24	8,10	8,10
2351	Piesok 0-4 mm, lôžko a obsyp	021 - Stavby	t	0,70	23,10	16,17	16,17
2352	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 - Stavby	m2	0,87	0,73	0,64	0,00
2353	Travové semeno parková zmes	021 - Stavby	kg	0,20	7,00	1,40	0,00
2354	Zakladanie	021 - Stavby					
2355	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	021 - Stavby	m3	6,00	37,87	227,22	227,22
2356	Betón prostý tr.C 16/20	021 - Stavby	m3	0,16	105,28	16,84	16,84
2357	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby					
2358	Murovanie stien (m3) z tvárníc YTONG hrúbky 75 mm, na MVC a maltu YTONG (75x249x599) (alebo ekvivalent)	021 - Stavby	m3	0,15	60,00	9,00	9,00
2359	Tvárnica priečková YTONG KLASIK P2-500, šlxv 75x599x249 mm (alebo ekvivalent)	021 - Stavby	ks	18,00	1,68	30,24	30,24
2360	Murovanie stien nosných (m3) z tvárníc YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599) (alebo ekvivalent)	021 - Stavby	m3	0,10	68,00	6,80	6,80
2361	Tvárnica YTONG STATIK PLUS P6-650, šlxv 300x499x249 mm (alebo ekvivalent)	021 - Stavby	ks	6,00	8,39	50,34	50,34
2362	Montáž prekladov YTONG PSF 150-1500 (alebo ekvivalent)	021 - Stavby	ks	2,00	12,20	24,40	24,40
2363	Prekladový trámec YTONG PSF, lxšxv 1500x150x124 mm (alebo ekvivalent)	021 - Stavby	ks	2,00	27,72	55,44	55,44
2364	Plastová vetracia mriežka so sieťkou pre prilepenie na fasádu, vnútorný rozmer 150 mm	021 - Stavby	ks	2,00	6,07	12,14	12,14
2365	Vodorovné konštrukcie	021 - Stavby					
2366	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 - Stavby	m3	0,76	46,23	35,13	35,13
2367	Komunikácie	021 - Stavby					
2368	Ozdobný štrk - dosypanie	021 - Stavby	m2	0,56	115,00	64,40	64,40
2369	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
2370	Oprava vnútorných omietok stien	021 - Stavby	m2	2,00	10,70	21,40	21,40
2371	Fasádny náter - prispôbiť existujúcim farbám objektu	021 - Stavby	m2	2,10	11,00	23,10	23,10
2372	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 60 mm	021 - Stavby	m2	1,10	11,72	12,89	12,89
2373	Vyspravenie betonových podláh cementovým poterom hr. do 30 mm	021 - Stavby	m2	3,20	19,57	62,62	62,62
2374	Rúrové vedenie	021 - Stavby					
2375	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom DN 110	021 - Stavby	m	4,00	0,84	3,36	3,36
2376	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 110 - dl.1000mm, SN 8	021 - Stavby	ks	1,00	4,21	4,21	4,21
2377	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 110 - dl. 2000mm, SN 8	021 - Stavby	ks	1,00	6,71	6,71	6,71
2378	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 110 - dl. 500mm, SN 8	021 - Stavby	ks	2,00	2,31	4,62	4,62
2379	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom DN 110	021 - Stavby	ks	2,00	2,09	4,18	4,18
2380	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/87°	021 - Stavby	ks	2,00	3,32	6,64	6,64
2381	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	021 - Stavby	m	3,50	2,53	8,86	8,86
2382	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby					
2383	Osadenie parkového obrubníka betón	021 - Stavby	m	1,40	5,97	8,36	8,36
2384	Odvodňovací žlab ACO DREIN N100, so spodným vyústením pre kanalizáciu, s mriežkou (alebo ekvivalent)	021 - Stavby	m	2,00	43,90	87,80	87,80
2385	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 - Stavby	m2	8,80	2,20	19,36	19,36
2386	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	021 - Stavby	m2	8,80	1,19	10,47	10,47
2387	Búranie betónovej podlahy, mazaniny hr. do 100 mm, plochy do 2 m2	021 - Stavby	m3	0,12	116,19	13,94	13,94
2388	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	021 - Stavby	ks	1,00	0,59	0,59	0,59
2389	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	021 - Stavby	m2	1,80	11,98	21,56	21,56
2390	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	021 - Stavby	m3	0,95	56,25	53,44	53,44
2391	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	021 - Stavby	cm	60,00	2,30	138,00	138,00
2392	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do základov - železobetónových -0,00027t	021 - Stavby	cm	90,00	1,70	153,00	153,00
2393	Odstránenie zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	021 - Stavby	m2	30,16	2,38	71,78	71,78
2394	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	3,16	13,17	41,62	41,62
2395	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	44,24	0,35	15,48	15,48

2396	Poplatok za uloženie sutiny na skládke	021 - Stavby	t	3,16	10,00	31,60	31,60
2397	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	3,16	13,29	42,00	42,00
2398	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 - Stavby	t	3,16	22,70	71,73	71,73
2399	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					
2400	Izolácie proti vode a vlhkosti	021 - Stavby					
2401	Zhotovenie izolácie proti zemskej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 - Stavby	m2	0,60	2,96	1,78	1,78
2402	Izolácia proti zemskej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 - Stavby	m2	1,00	4,62	4,62	4,62
2403	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, FOALBIT AL S 40 (alebo ekvivalent)	021 - Stavby	m2	1,60	5,35	8,56	8,56
2404	Zhotovenie izolácie podzemných objektov termoplastami rubová fóliou PVC položenou voľne	021 - Stavby	m2	1,00	12,46	12,46	12,46
2405	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm (alebo ekvivalent)	021 - Stavby	m2	1,00	1,77	1,77	1,77
2406	Izolácie tepelné	021 - Stavby					
2407	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	021 - Stavby	m2	2,10	2,44	5,12	5,12
2408	Polystyrénové dosky hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	2,10	12,06	25,33	25,33
2409	Konštrukcie stolárske	021 - Stavby					
2410	Montáž dverí plastových, vchodových, so zárubňou	021 - Stavby	súb	1,00	72,47	72,47	72,47
2411	Dvere plastové piné, ľavé 800/1970 mm so zárubňou	021 - Stavby	súb	1,00	670,00	670,00	670,00
2412	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					
2413	Demontáž ocelej konštrukcie, vrátane zasklenia	021 - Stavby	súb	1,00	120,00	120,00	120,00
2414	Nátery	021 - Stavby					
2415	Epoxidový náter penetračný - penetrácia a záverečná vrstva podláh (bezprašný náter)	021 - Stavby	m2	10,22	11,61	118,65	118,65
2416	Maľby	021 - Stavby					
2417	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal (alebo ekvivalent), ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	28,86	1,70	49,06	49,06
2418	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	5,80	8,61	49,94	49,94
2419	VS24_VV_SO02-05 ELI.						
2420	Montáže a materiál	021 - Stavby					
2421	RURKA PANCIEROVA OCELOVA, D 21 mm napr. typ 6021, pevne	021 - Stavby	m	2,00	10,31	20,62	20,62
2422	KRABICOVA ROZV.Z TERMOPLASTU, 4xVYVODKA G49 (d 7-14mm), IP43,napr. typ6456-13 biela do 4mm2, svork.63	021 - Stavby	ks	1,00	13,07	13,07	13,07
2423	OSADENIE HMOZDINKY DO MURIVA, HM6	021 - Stavby	ks	14,00	1,11	15,54	15,54
2424	OSADENIE HMOZDINKY DO MURIVA, HM8	021 - Stavby	ks	20,00	1,15	23,00	23,00
2425	LIŠTA KANÁL ELEKTROINŠTALAČNÝ, napr. typ LHD20x20, biela	021 - Stavby	m	10,00	3,44	34,40	34,40
2426	LIŠTA KANÁL ELEKTROINŠTALAČNÝ, napr. typ LHD40x20, biela	021 - Stavby	m	6,00	3,97	23,82	23,82
2427	lišta nidax kovová napr. typ 5820	021 - Stavby	ks	1,00	4,70	4,70	4,70
2428	príchytká nidax napr. typ 6723	021 - Stavby	ks	10,00	2,61	26,10	26,10
2429	OCEĽ. NOSNÉ KONŠTR. PRE PRISTR. Do 5kg	021 - Stavby	ks	1,00	5,49	5,49	5,49
2430	ZHOTOVENIE PROFIL. A KRUHOVÝCH OTVOROV V PLECHU DO 4mm, Do 100x100 mm	021 - Stavby	ks	1,00	4,60	4,60	4,60
2431	VYŠTRAŽNÁ TABUĽKA A4 z polystyrenu	021 - Stavby	ks	4,00	2,88	11,52	11,52
2432	ŠTÍTKO OZNAČOVACÍ NA KÁBEL	021 - Stavby	ks	7,00	0,13	0,91	0,91
2433	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACIA PVC,napr. typ CY 4 mm2, č. drátov.	021 - Stavby	m	1,00	0,61	0,61	0,61
2434	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACIA PVC, napr. typ CY 4 mm2, m. drátov.	021 - Stavby	m	1,00	0,61	0,61	0,61
2435	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACIA PVC, napr. typ CY 4 mm2, ž/z, drátov.	021 - Stavby	m	1,00	0,61	0,61	0,61
2436	KÁBEL SILOVÝ, IZOLACIA PVC napr. typ CYKY-O 2x1.5 mm2, pevne	021 - Stavby	m	6,00	2,12	12,72	12,72
2437	KÁBEL SILOVÝ, IZOLACIA PVC napr. typ CYKY-J 3x1.5 mm2, pevne	021 - Stavby	m	8,00	2,28	18,24	18,24
2438	KÁBEL SILOVÝ, IZOLACIA PVC napr. typ CYKY-J 3x4 mm2, pevne	021 - Stavby	m	10,00	3,57	35,70	35,70
2439	KÁBEL TIENENÝ napr. typ JYTY-O 2x1 mm2, pevne	021 - Stavby	m	8,00	0,41	3,28	3,28
2440	UK. KÁBLOV ZMRŠŤOVACOU ZÁKLOPKOU Do 4x10 mm2	021 - Stavby	ks	5,00	0,80	4,00	4,00
2441	UKONCENIE VODICOV V ROZVADZACI Do 6 mm2	021 - Stavby	ks	8,00	0,99	7,92	7,92

2442	UKONČ. VODIČOV NA SVORKOVNICI Do 16 mm ²	021 - Stavby	ks	10,00	1,41	14,10	14,10
2443	UKONČENIE A ZAPOJENIE TIENENIA plášťa kábla	021 - Stavby	ks	1,00	0,99	0,99	0,99
2444	SPINAČ DO VLHKA V IZOL. IP 44 napr. typ 3553-01629B 1-pól. vypínač	021 - Stavby	ks	1,00	8,27	8,27	8,27
2445	ISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHARAKTERISTIKA "C" napr. typ LTN-25C-1, 25A	021 - Stavby	ks	1,00	6,93	6,93	6,93
2446	RADOVA SVORKOVNICA napr. typ RS6	021 - Stavby	ks	4,00	2,29	9,16	9,16
2447	MONTÁŽ PRÍSTROJA V KRYTEdo 5 kg (snímač teploty)	021 - Stavby	ks	1,00	1,60	1,60	1,60
2448	EKVIPOTENCIALNA SVORKOVNICA napr. typ EPS 2 s krytom	021 - Stavby	ks	1,00	34,00	34,00	34,00
2449	SVIETIDLO LED PRIEMYSELNÉ PRISADENÉ, IP 65 napr. typ TORNADOIIIECOLEDSOPAL 24W	021 - Stavby	ks	2,00	62,20	124,40	124,40
2450	VODIČ PRE POSPOJOVANIE napr. typ CYY6 Žltozelený, pevne	021 - Stavby	m	16,00	1,83	29,28	29,28
2451	SVORKA BLESKOZVODNA, UZEMNOVACIA napr. typ SP1 pripojovacia	021 - Stavby	ks	2,00	6,86	13,72	13,72
2452	SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMŇOVACIA napr. typ ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	021 - Stavby	ks	4,00	5,19	20,76	20,76
2453	Cu paska 0.5 m pre napr. typ ZSA16	021 - Stavby	ks	4,00	0,76	3,04	3,04
2454	HODINOVÉ ZUČTOVACIE SADZBY	021 - Stavby					
2455	Demontáž existujúcej inštalácie	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
2456	Uprava existujúceho rozvadzaca	021 - Stavby	hod	2,00	20,00	40,00	40,00
2457	Skúšobná prevádzka	021 - Stavby	hod	4,00	20,00	80,00	80,00
2458	VYKONANIE VYCHODZEJ REVIZIE PODLA STN 33 1500 - Revizny technik	021 - Stavby	hod	8,00	20,00	160,00	160,00
2459	SPOLUPRÁCA S DODÁVATELMI PRI zapojovaní a skúškach	021 - Stavby	hod	2,00	19,00	38,00	38,00
2460	Podružný materiál:	021 - Stavby	%	3,00	931,71	27,95	27,95
2461	Ostatné výdavky						
2462	Porealizačné geodetické zameranie	021 - Stavby		0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1,00	28 552,09	28 552,09	28 552,09
SPOLU celkové oprávnené výdavky projektu						1 172 034,71	1 170 635,56

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“), ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.**

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	<p>postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy.</p> <p>Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.</p>	
--	--	--

	<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektné zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval</p>	25%
--	---	-----

		<p>(napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.</p>	10 %

3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10%
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.	5 %
		Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

	alebo		
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴	25 %

³ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		<p>pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p>	
10	<p>Neuvedenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch 	<p>Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %
	<p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplnujúce informácie k podmienkam účasti alebo</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplnujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezáonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných pokladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych	25 %

		<p>požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek 	10 %

		-	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		<p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).</p> <p>Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.</p>	10 %

17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.</p> <p>Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.</p>	25 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených</p>	25 %

	<p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	25 %
	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p>	10 %	

		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť)	25 %

	modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia	25 %

		mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

	<p>žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania</p>	<p>ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>
--	---	--	--

		Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.