ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A

ODOLNOSTI

uzavretd podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla § 14
zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v

zneni neskor$ich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky
Sidlo: Stromové 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164381

Statutarny organ/konajiica osoba:  JUDr. Ing. Tomé$ Drucker
PoStova adresa’:

(dalej ako ,Vykonavatel*)

a
Nazov: Spojena Skola

Sidlo: Dominika Tatarku 4666/7, 05801 Poprad
Pravna forma: Statna rozpoCtova organizacia

ICO: 42083788

Statutarny organ/konajica osoba: ~ RNDr. Maria Vojtad$akova
PoStova adresa’:

(dalej ako ,Prijimatel”)

(Vykonavatefl a Prijimatel sa pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy

a odolnosti oznacuju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany” a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana“.)

1.1.

1.2.

1.3.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnu sucast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvéznosti na §
273 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zékonnik*)
blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani a pouzivani
Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktorU tvori Opis Projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa
v texte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaluje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavéaznej dokumentécii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom a v nadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu dokumentaciu.
Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavéaznej dokumentécii, na
ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prisluSny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek prévny predpis znamena prislusny
pravny predpis v uc¢innom zneni. V pripade Uplného zrudenia a nahradenia dokumentov alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje obsahom
a podstatou najbliz§im ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov. Toto ustanovenie nema
vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podfa ¢lanku 1 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

L Vyplni sa v pripade, ak je po$tova adresa (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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21.

2.2.

2.3.

24.

25.

26.

2.7.

28.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu za ucelom realizacie Casti investicie vramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods.
2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizacie Projektu su
okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvarajl tito Zmluvu na zéklade Vykonavatelom Kladne posudenej ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod
Cislom 06101001033, predlozenej vramci Vyzvy Vykonavatela ,Debarierizacia budov/odstranenie
architektonickych bariér vacsich strednych koI, kod Vyzvy: ,06101-20-V01*, zo diia 24.08.2022 podla zakona
0 mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realiz&ciu Projektu, ktory je predmetom
Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov Projektu: Debarierizacia strednych $kol — Spojena skola, Ul. Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
Kaod Projektu: 06101001033
Nazov investicie: Investicia 1: Debarierizacia Skolskych budov na vietkych Urovniach vzdelavacieho systému

Nazov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdeldvania na v3etkych
stupfioch

Vykonavatel sa zavézuije, Ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za i¢elom
financovania Projektu, a to v sllade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.

Prijimatel sa zavédzuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu podia
Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrZzany po¢as Doby udrzatelnosti Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajlice z Pravneho ramca musia
byt splnené aj poCas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentécie alebo charakteru
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieco iné. PreruSenie plnenia alebo porusenie
dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety sa povazuje za podstatné
poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva
vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V sQvislosti s preukézanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecit' udelenie
v8etkych potrebnych suhlasov, najma ak pinenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
sposobom, ktory udelenie sthlasu vyzaduje. Suhlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim Udajov z informacného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych udajov.

Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty sivisiace s Kladne posudenou ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori su viazani z&vazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel’ zaroven berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informécii, vratane osobnych udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na ucely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle v stlade s § 16 ods. 9
zakona o0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii
Vykonavatel poskytne Prijimatel'ovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vysky 179 937,99 EUR (slovom:
stosedemdesiatdavattisicdevéatstotridsatsedem eur a 99 centov), o predstavuje 100% (slovom: sto percent)
z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju
sumu 179 937,99 EUR (slovom: stosedemdesiatdevattisicdevatstotridsatsedem eur a 99 centov).

Prijimatef vyhlasuje, ze v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie si Celkovymi
opravnenymi vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrZanie poCas Doby
udrzatePnosti Projektu, zabezpedi zdroje financovania na thradu v3etkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovat systémom zalohovych platieb a refundécie.

Konec¢na vySka sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uréi na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1
C¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatelom nesmie byt
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

311

prekro€ena. Prijimatel’ si¢asne berie na vedomie, Ze vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktora
bude skutoéne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania sluzieb,
tovarov a stavebnych prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla posudzovania
hospodarnosti, efektivnosti, Ucelnosti a ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych podmienok uvedenych
v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynit diiom 01.02.2020 a kon¢i najneskér 30.06.2025 (dalej len
»,Obdobie opravnenosti vydavkov*).

Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotéciu, prispevok, grant alebo inil formu pomoci na
Realizaciu Projektu, na ktory st poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora by
predstavovala dvajité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurdpskej Unie (dalej len
,EU") alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR) zo zahranigia.
Prijimatel’ zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuté dotécia, prispevok, grant alebo ina forma pomoci na
Realizaciu Projektu, na ktorl pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora by predstavovala
dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej
pomoci poskytnutej SR zo zahrani¢ia. Ak sa Prijimatel dozvie o skutonostiach, ktoré by mohli predstavovat
dvojité financovanie podla tohto odseku alebo podla ¢&l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa dozvie o tom, ze na
dosiahnutie ciefla Projektu boli alebo maju byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté prostriedky z verejnych
zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo zahraniéia, je povinny o tychto
skutoCnostiach informovat Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade porusenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

e

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v stlade s principom ,vyrazne nenarusit* v stlade s ¢l. 5 ods.
2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného
prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane
poZiadaviek vyplyvajucich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovsetkym ¢l. 4 a 11, tykajucich sa
realiz&cie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené biotopy a druhy priamo
zavislé od vody. Tieto zahffaju, tam kde je to technicky uskutoénitelné a ekologicky relevantné v zavislosti od
pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajlce sa zabezpecenia prepustania ekologickych prietokov, migracie ryb
(napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov), manazmentu sedimentov a opatrenia na
ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo potencialu dotknutého vodného Gtvaru.
Projekt nemo6ze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov (zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k
zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo;
prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v ¢l. 17
nariadenia o taxondmii.

Prijimatel’, na ktorého sa vztahuje povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuije, Ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri
partnerov®) a tento zapis bude trvat minimaine pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov.
Ak Prijimatel nesplIni povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, ktory ma povinnost zépisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora podia
zakona o registri partnerov alebo mé povinnost zapisu kone¢ného uZivatefa vyhod do Obchodného registra
podla zékona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich prepisov (dalej len "zékon o obchodnom registri") a/alebo mé povinnost zapisu koneéného uzivatela
vyhod do iného prislusného registra podla iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuje, ze tuto povinnost’
ma k datumu podpisu zmluvy splnenu (v pripade Partnera zabezpeCi preukazanie spinenia tejto povinnosti
Prijimatel). Prijimatel je suCasne povinny poskytnut Vykonévatelovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na
ktorom je informécia o kone€nom uzivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informéacia o kone¢nom uZivatelovi
vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukéze Vykonavatelovi, Ze bol vykonany zapis alebo bol podany
navrh na zapis kone¢ného uZivatela vyhod do prisluSného registra a Vykonavatelovi poskytne informéciu
o0 kone¢nom uZivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpedi spinenie tejto povinnosti Prijimatel).
Udaje o konednom uzivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je Prijimatel povinny poskytnut v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia kone¢ného uZivatela vyhod. Ak poskytnuta informacia o
kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je aktuélna, Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktuélnu informaciu
0 koneénom uzivatefovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych dni odo dia zmeny koneéného uzivatela vyhod
v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeCi
spinenie tejto povinnosti Prijimatel).

Ak Prijimatel neméa povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podfa zékona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonévatelovi poskytnut informaciu o
kone€nom uzivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v stlade s élankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Ak déjde ku zmene kone¢ného uzivatefa vyhod Prijimatela, Prijimatel je povinny
poskytnut' Vykonavatelovi aktuélnu informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych
dni odo dfia zmeny kone€ného uZivatela vyhod v stlade s €lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Prijimatel poskytne Vykonavatefovi spolu so Zziadostou o platou (najmé poskytnutie predfinancovania,
zUCtovanie zalohovej platby alebo priebeznd platba) nazov/obchodné meno alCO dodavatelov a
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3.12.

41.

4.2.

43.

44,
45.

4.6.

47.

438.

subdodavatelov, a Udaje o kone¢nom uzivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat koneéného uzivatela
vyhod.

Prijimatel berie na vedomie, ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpoétu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finanénych prostriedkov a na ukladanie
a vymahanie sankcii za porusenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci
a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly aauditu pouzitia Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatel'a a inych Opravnenych oséb v sulade s lankom 13 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze: Zavereénu ZoP Prijimatel predioi najneskor do 3 mesiacov po Ukonéeni
vecnej realizacie Projektu. V pripade kombinécie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada samostatne
za kazdy jeden z uplatiiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela ur&i Vykonavatel v Zaviznej
dokumentacii.

Prijimatel ma povinnost predkladat Zavereéni monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP v zmysle
0ds.3 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP.

Na zmluvny vztah medzi vykonavatefom a prijimatelom sa vztahuju VZP v rozsahu, v akom sa tykaju charakteru
Prijimatela a Projektu.

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukonéeni realizacie Projektu.

Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podla tejto Zmluvy, nepredstavuju $tatnu pomoc/pomoc de
minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore
s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &. 358/2015 Z. z. o
Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o $tatnej pomoci). Prijimatel sa zavazuije, ze pocas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti
Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade ktorych by bolo moZné posudit poskytnutie Prostriedkov
mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidiami EU pre $tatnu pomoc,
resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatef t(ito podmienku porusi, ide o podstatné porusenie
Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuje, ze Projekt bude realizovany v sulade so zakonom €. 50/1976 Zb. 0 Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat' pinenie podla Zmluvy dovtedy, kym
mu Prijimatel nepreukaZe spésobom pozadovanym Vykonavatefom v sulade so Zavaznou dokumentaciou
(pripadne kym nebude mat Vykonavatel za preukazané na zéklade informécii, ktorymi Vykonavatel disponuje)
splnenie nasledovnych skutoCnosti:

a) voci Prijimatefovi nie je vykondvana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podfa osobitnych

predpisov, ktorych predmetom je nuteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vySke vymahaného
naroku za v3etky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vy3Sie ako 5 000 EUR (slovom:
pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej povinnosti, ktora nespociva
v zaplateni penaznej sumy, ak tato nepefaznad povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo suvisi s
Projektom;

b) neexistencia dlhu na daniach vedenych miestne prisluSnym dafovym uradom v sume vy3Sej ako 170 EUR

(slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na daniach vedenych miestne prislusSnym
dafiovym Uradom presahujuceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujici
uvedenu sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavere¢nej ZoP;

c) neexistencia dihu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie)

v sume vy$3ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na poistnom na sociélne
poistenie (vratane prispevkov na starobné ddchodkové sporenie) presahujiceho uvedenu sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dlih presahujlci uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri predloZeni prvej a
zaveretnej ZoP;

d) neexistencia dihu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlcej verejné zdravotné

poistenie v Slovenskej republike v sume vy33ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia
dihu na zdravotnom poisteni presahujuceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujuci uvedenu sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

e) Prijimatel neporusil v predchadzajucich troch rokoch zékaz nelegélneho zamestnévania podfa osobitného

predpisu;

poistenie pokryvajice poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v slvislosti s Realizaciou
Projektu, ktory je zahrnuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v &lanku 12 VZP, ak
Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavéznej dokumentécii, ze poistenie sa nevyZaduije.
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4.9. Prijimatel' sa zavézuje uhradit dih, ktory by existoval v nadvéznosti na odsek 4.8 pism. a) az d) tohto ¢lanku

Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v stlade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel' bude
mat za to, ze Prijimatel nepreukazal v zmysle Zavaznej dokumentécie uhradenie dlhu, resp. schvalenie
splatkového kalendara na dih a plnenie splatok podfa splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné
porudenie Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatel je opravneny odstlpit od Zmluvy v zmysle €l. 11 VZP.

4.10. Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia milnikov a cielov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu

inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na upravu vysky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohfadnenim rocnej miery inflacie, za rok
predchadzajlci roku, v ktorom sa uzatvara dodatok, uréenej Statistickym Uradom Slovenskej republiky.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje pisomnl

formu, v rdmci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kdd Projektu a ndzov Projektu podfa ods. 2.3. ¢lanku
2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZzivaji pre svoju komunikaciu
prednostne elektronicku formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavazuju, ze v nevyhnutnych pripadoch méze
mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto pripade pre vzajomn
pisomnU komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy spdsobom v sulade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskuto¢iovat

5.3.

54.

prostrednictvom doporu¢eného doru€ovania zasielok.

Zmluvné strany si zarover dohodli ako mimoriadny spdsob doru¢ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe
dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatefovi je mozné vylucne
v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatel'a zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikacie podfa ods. 5.1. élanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa

rozumie najma:

5.5.

5.6.

5.7.

54.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatelovi mozZnost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Sposob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavéaznej dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy ozndmené podla ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom 10 VZP,

5.4.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazujd mat

zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatel'a nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuZivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade doru¢enia oznamenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost) sa za def
dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy podia
tohto ¢lanku povazuje najblizSi pracovny der bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy bola
pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povaZzuje pre ucely Zmluvy za
doruéenu, ak ddjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za defi doruenia
pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu Uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde k jej
vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doruovanej poStou alebo
osobnym doru¢enim,

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohfadu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy*),

podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka dorucovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru¢enu momentom, kedy
bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie elektronickej posty
zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je odosielatefom, pride
potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne ztechnickych dbvodov mozné nastavit
automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia stym, Ze ich
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5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

vzajomna komunikacia podia tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za Ucelom realizacie
doruCovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nespinenie tejto povinnosti bude zataZzovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude
povazovat na Uely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

5.7.2.  vzajomne si pisomne oznamit vSetky udaje, ktoré budl potrebné pre tento spdsob doruovania,

57.3.  zabezpegit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky parametre
pre splnenie poziadavky tykajlcej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktord ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, pri¢om sa uplatni postup podla
ods. 5.7 prvej vety za bodkoCiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie poStovej schranky na Uéely pisomnej komunikacie zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikécia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku
alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladana Prijimatefom
v sUvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku alebo v
jazyku urenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku
ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouZitie pre ucely Projektu alebo Zmluvy je potrebny dradny preklad do
slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentacii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla § 5a
ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych zakonov
(zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informécii®) povinne
zverejiovanou zmluvou a nadobudda Gcinnost kalendarnym driom nasledujicim po kalendarnom dni jej prvého
zverejnenia v Centralnom registri zmlUv. Za sucasného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobnych
Udajov zmluvné strany vyhlasuji, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informacie, ktoré sa nemédzu
spristupnit’ podia prisluSnych ustanoveni zakona o slobode informacii, v désledku ¢oho vyjadruju suhlas s jej
zverejnenim.

Tito Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, prigom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve,
pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urCitl a jej platnost a ucinnost konéi 30. kalendarny ded po predloZeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktort je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi v sulade s
ods. 4 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, ze ma namietky vo vztahu k
plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky Vykonavatef Prijimatefovi oznamil,
tginnost Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatelovi oznamenie o vysporiadani namietok. V
pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy, konCi
platnost a t¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchadzajucej vety konéi platnost
a uc€innost Zmluvy v pripade:

6.3.1. ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, &lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost kon¢i 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatefom
a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedoSlo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad poru$enia povinnosti vyplyvajicich
pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priom ich platnost a ucinnost konéi s platnostou
a ucinnostou predmetnych ¢lankov;

6.3.3. Neaplikuje sa.

Prijimatel vyhlasuje, ze mu nie s zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost alebo
opravnenost Projektu podla podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel vyhlasuje, Ze v3etky vyhldsenia pripojené ku Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju ucinné pri
uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie
veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi svoj spor na
vecne a miestne prislusny sud v SR.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR alebo
pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie
novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom s ohfadom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu prava
podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy
sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroveri zmluvné strany suhlasia a bert na vedomie, ze od momentu
uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatelom vztahom sikromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného z&konnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premliaciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatela tykajice sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov od
doby, kedy preml¢acia doba zacala plynat po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodng a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a ich
zmluvna volnost nie je inak obmedzend. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatel'a a 3 pre Vykonavatela.
Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k
Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp.
dodatku k nej) dochadza elektronicky v sulade so zakonom &. 272/2016 Z. z. o doveryhodnych sluZbach pre
elektronické transakcie na vnitornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o doveryhodnych
sluzbach) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu
Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky, datumy podpisov zmluvnych stran st uvedené pri
kvalifikovanych elektronickych podpisoch/peatiach zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana
elektronicka ¢asovéa peciatka podfa zékona o déveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou st¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu

Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a $portu Spojena skola

Slovenskej republiky
JUDr. Ing. Toma$ Drucker, minister RNDr. Méria Vojta8Sakova, Statutarny orgén
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
ClANOK 1. VSEOBECNE USTANOVENIA......oveiteeeeeeeeee et eeeee et e et et eeeeeteee et eaee st saene et eae et esese s saeas et eseseeesasenans 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ......voviiiteeeeteeeeet ettt ettt ee s 7
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRUIMATELOM ..ot 8
ClAN0K 4. OPRAVNENE VYDAVKY ...ttt et et ee et sese s st et s e sa et eses s et st sesesseseeeseesennes et sseseseseneneneeens 9
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI ...t 10
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITEENOST ...ttt ettt en e 11
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ...t et et et see et et ses e s s et sas s s eeene s sasnaans 12
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTT ....viuiieeeeteeeee ettt ettt es et s s s en s 14
ClANOK 9. REALIZACIA PROJEKTU ...ttt oottt et et e et et ee et e s e et seeae s esese et sesaesesesentsaeasenesesessennnas 15
CIANOK 10. ZIMENA ZIMLUVY ..ottt ettt sttt et n st st s s e e e et e e s s s s en et eseeesenenenaeans 17
ClANO0K 11. UKONCENIE ZIMLUVY ...ttt ettt st et se st s s e e enenen et es et essaeneneneeeeeas 20
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ....ovimiieeeeeeeeeeene 23
ClAN0K 13. KONTROLA A AUDIT .ottt s sttt et ee s s s st st s e seseeseeeen s s s et et eseaeseneneeeeeas 24
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ....eoueieeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeee et et ee et e e es e eesaeenes 25
ClANOK 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ....v.eeveeeteeeeeeeee et e e et esee et eeeeeteseseeseeseesssenessssseesasenenssssnsseseneessasnnaes 27
ClANOK 16. UCTY PRIIMATELA ..ottt et e et e et se e et ese et seeseesesenetseeseseseneessennaseseneeesaennaes 27
CIANOK 17. PLATBY ..ttt ettt ettt e e st s et s et et e e e e et eaeseee st es st st seeeseeseeeen s s s en et eseeeseneneesaens 28
Clanok 17a. SyStEM PredfiNanCOVANIA .....c.c.cvceieeeeeeee ettt ettt et ettt se st st es s en s es et eeeaeseneneeeeeas 29
Clanok 17b. Systém ZAIONOVYCH PIAtIED ......vveeiieeeeeeeeeeeeee ettt ettt st n ettt 30
ClANOK 17C. SYSTEM FEFUNGACIE ..ttt ettt et st s e e e et en st et ee et e s eaeseneneeeeeas 31

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP¥) st neoddelitelnou si¢astou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravuju préva a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien
a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su zavazné pre celu Zmluvu. Pojmy pouZivané v Zmluve su najma:

Aktivita — sUhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami po¢as Obdobia realizicie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovenad v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovanad a uréena na financovanie Projektu (t.
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanCny ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Cely tejto Zmluvy je pouzivana terminolégia
,vydavky* aj pre ,naklady” podia zakona €. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s &lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatePnosti Projektu — doba, polas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena v é&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zac¢ina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Finanéné ukonéenie Projektu — defi, kedy po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
uloZena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota uréena podla dni za¢ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoCnost ur¢ujuca
zadiatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného dnia lehoty. Lehota pocitana podla tyzdnov,
mesiacov alebo rokov na ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skuto€nost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaciatok a konéi uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduije s driom, ked nastala skutoCnost urcujlca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny deri v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defl v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na defi pracovného pokoja podla zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a paméatnych drioch v zneni neskorSich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najblizsi nasleduijuci pracovny den. Pravidlo poCitania lehét stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznaéeny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonéenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Europskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajiice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie
vSeobecného rozpodtu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plynicich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
UCely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) &. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloCenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutocnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najmé podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpskej
Unie;

Nérodna implementaéna a koordina¢na autorita alebo NIKA — organ ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po UkonCenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost’ vylucujuca zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Zze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a tiez ze by v ¢ase vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujlicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, &i urita skutonost je OVZ, sa pouziji ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavézne]

dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné udaje poskytnuté v Kladne

posUdenej Zziadosti o prostriedky mechanizmu. Sucastou Opisu Projektu je najmd Rozpocet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich

¢asovy harmonogram;

Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukoncCit' vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel urCi vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v suvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Oprévnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, urend v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povaZovana najma:

a) Vykonavatel,

Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad viadneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) NajvysSi kontrolny drad SR,

g) Orgény Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym ramcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Viykonavatefom a Prijimatelom). Prévny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najmé zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundéarne
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odpori¢ania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvajd prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpodtovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpoget Unie, 0 zmene nariadeni (EU)
€. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)
&. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) ¢. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpo&tovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni plnenia
environmentalnych cielov v platnom zneni (nariadenie o taxondmii),



v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni postdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady®),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopina
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach®) ,

iii. zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o financnej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obgiansky

zakonnik®),
zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o $tatnej pomoci*),
viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej $tatnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o uctovnictve,
X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
xi. zakon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonévatelom a Prijimatelom €i uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvéleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,
jii.  Opera¢nad dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Opera¢na
dohoda‘).
Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouZiva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktira“. Podmienky tykajuce
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuZitia v ramci Realizacie projektu, sU upravené
v Z&vaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pricom jeden
Projekt mdze zahfiat aj viacero Predmetov Projekiu;
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle Clanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Vii.

Xii.



Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v stlade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov urena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajlca z Kladne postdenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urCité % z Celkovych opravnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Viykonavatefom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZavéznej dokumentacie. VySka skutone
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximélna vySka Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn €innosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu uskutoéiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy€lenenymi finanCnymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prislusnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie S$tatnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méZe Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynaloZené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvalenych opravnenych vydavkov mdze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvélené opravnené vydavky mézu byt
dodatoCne znizené v sllade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré s schvalené Vykonavatelom v rdmci
predloZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije:

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. ) zdkona o mechanizme; pre Ucely Zmluvy je vzdy zavézna ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA,;

Udrzatefnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajuce sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zélohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je ugtovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podia prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajucimi zo Zavaznej dokumentacie;

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini niz3ie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najmé:

(i) predlozenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mézu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelnd vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iii) predloZenim rozhodnutia o predasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o doGasnom uzivani
stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaji alebo nemézu mat vplyv na
funkCnost' stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitefnym spbsobom
vyplyva, ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), UkonCenim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, priom suCastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak méa posledna ukoncovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt suCasne napinené (ukon€ené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moZznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za (¢elom dodrzania leh6t uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked dojde k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas - konanie v stlade s éasom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodu$enym spoésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o0 mechanizme a ¢l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpoctovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni ziadatela
vypracoval a predloZil Ziadost' o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v ¢lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pri¢om v zavislosti od charakteru Projektu za&atie realizacie Projektu nastane kalendarnym diiom, ktorym je
den:

(i) zacatia stavebnych préc na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia ucinnosti prve;

zmluvy s dodévatefom, ak prisluna zmluva s dodavatelom nepredpokladéd vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zacatia poskytovania sluZieb tykajucich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v rdmci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktord nemozno podradit pod

bodly (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podra toho, ktora zo skutoénosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. Odlidne od vysSie
uvedeného sa ZaCatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podfa &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urgitych kategérii pomoci za zlucitelné s vnitornym trhom
podla &lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Unie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Viykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujlceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut’ Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho rdamca
(najmé zakon o mechanizme, Systém implementécie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré su riadne zverejnené na oficidlnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia



a)

a obsahuju bliz8iu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realiz&cii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je vsulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentéciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonCeniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vrétane inych pravnych nérokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizéciu Projektu a udrzanie Ciefa Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podla Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to poCas celej Doby udrZatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v stlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a uCelnosti vyhradne na Uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou podfa zkona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
o0 Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Gctovnych knihéch, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného U¢tovnictva Prijimatel vyuziva analytickl evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou
podla zakona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 z&kona o uctovnictve) tykajdcich sa Projektu v u¢tovnych knihach podrfa § 15 ods.
1 zakona o Uétovnictve (U¢tovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pri¢om na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zékona o
Uctovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulahéit proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest Uctovnictvo tykajice sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku $tatu, na Uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, pri¢om ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodérskej Cinnosti, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelent uctovnu evidenciu o
hospodarskej innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovavat vietku dokumentéciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v slvislosti s uchovavanim U¢tovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimalne do 31.decembra 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov



mechanizmu nevyplyva dlih$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
os6b podfa Pravneho rdmca. Stanovena doba podfa predchadzajicej vety mdéze byt automaticky
prediZzena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vlykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajlcich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,

h)  uplathovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

d. V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze v stlade s § 17 ods. 4 zékona o Statnej pomoci dodrzi
vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podia zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy $tatnej pomoci/ Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat poCas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vykondvatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujuce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedos$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpecCit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Zze sa s tymito
dokumentmi obozn&mil a zavazuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahujd.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na plnenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoénu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9.  Téato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najma v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podlfa Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho rdmca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osdb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a su¢asne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodéarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v sulade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom vykonava
Vykonavate! spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletnl dokumentaciu k ukon¢enému postupu verejného obstaravania (t.|.
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u€innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskdr ako podklad k ZoP, v ktorej si prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému



obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vykondvatel je oprévneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatelom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vykondvatel pre ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné udaje a informacie, vratane informacného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovt dohodu
s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodévatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavézuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodévatefom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu slvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost’ dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vSetku potrebnl sucinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zékazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vykondvatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o0 VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
ur¢enych v Zavaznej dokumentécii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiajli véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynaloZené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realizacie Projektu a zarovefi
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su stcastou odsuhlaseného rozpo¢tu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a st s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaji podmienky opravnenosti vydavkov uréené podla Viyzvy alebo Zavaznej dokumentécie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoéne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatefla (ak ide napr. o0 mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zaroven boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavéazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatefl nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentéciou,



e) boli vynalozené v sllade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) suvsulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, ¢innosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelng, preukazatené asu dolozené Uctovnymi dokladmi (t|. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodudenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZzené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ggely uhrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzéjom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovand Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. Clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podfa odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude zniZend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla élanku 13 VZP na Urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neopravnenym vydavkom na zéklade a v sulade so ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny pocas U¢innosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo

monitorovacie spravy vo formate ur€enom Vykonavatefom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moZe byt:

a) zavereCna monitorovacia sprava,

b) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi zavere¢nu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada

spolu so zavere¢nou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas

Doby udrzatefnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy

Viykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dfia Ukoncenia realizacie Projektu. Naslednu

monitorovaciu spravu predklada Prijimatel' najneskér do 30.dha mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé

monitorované obdobie pre ucely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom

bola Ukon¢ena realiz&cia Projektu.

Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych Udajov, informécii a priloh

k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov

investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku

identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce Uhradu pokut za identifikované poruSenia

predpisov, ziskané certifikaty a daldiu dokumentaciu, ktoré ur€i Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,

Zze Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi tdajmi,

informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,

informécie, prilohy a dokumentaciu predlozené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dia, kedy sa o nich Prijimatel

dozvedel:

a) o0 zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekucného alebo spravneho konania voCi

Prijimatelovi, 0 vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Oprévnenych osbb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat
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negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat Vykonavatela o zacati a ukon&eni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizatného konania a reStrukturalizacie, konania o névrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spolocnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nltenej spravy,

b) o v8etkych zmenach a skutonostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentécie, suvisia alebo
mozu sUvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytocného odkladu zmluvné strany prerokuju
daldie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vietkych informacii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane Udajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a dal§im subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vS§ak vylucne:
NIKA, organu zabezpedujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpeéujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnit stcinnost Eurépskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podla ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpedenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, ucinné a primerané cielené informacie roznym ciefovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podfa ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukonéenia realizacie Projektu, podfa toho, ktora skutoénost
nastane neskor, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. Prijimatel s cielom zviditefnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoZzAujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informécie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU*. Ak tak urgi
Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informacia moze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplAujucimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimélne tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov,
znagiek alebo textu. Okrem emblému EU nemé byt pouZita Ziadna ina vizualna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tieZ oficialne logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA. MéZe byt doplnené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informéacie bezprostredne, najneskér viak tri mesiace po Ukonceni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditefnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensia ako 20 000 eur, je
postacujuce pouzit format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouzije format takého
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1.

a)

rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom,
vizudlom a podobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, $ndrka na mobil, USB kIU¢) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s népisom ,Financovany Eurépskou uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdépskou
Uniou NextGenerationEU“ a emblém EU s odkazom na EU, pri¢om minimalna velkost emblému
EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu takuto velkost emblému EU neumozfiuje,
je mozné pouzit menSiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoziuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpedi inym primeranym spdsobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU*/
,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zéklade
logo a dizajn manuélu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, brozura,
oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informaCny material a pod. M6ze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurdpskou uniou NextGenerationEU‘/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU* aloga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikacii voCi verejnosti, na socialnych sietach a pod. M6ze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

Vykonavatel je opravneny ur€it blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poZiadaviek podfa tohto
¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii, vratane bliz8ej upravy poziadaviek tykajlcich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovandi v ramci inych programov a
nastrojov EU podra &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost, sa Prijimatel zavézuje Ze:

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spifiat vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlice sa vlastnickych, resp. inych uZivacich prév Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako

,Nehnutefnosti na realizaciu Projektu®). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutefnostiam na

realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok

upravujucich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je

opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerusene a pinohodnotne uzivat od Zacatia realizacie

Projektu aZz do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na

Projekt vztahuje UdrZatelnost. MéZe pritom déjst’ aj ku kombin&cii roznych pravnych titulov, ktoré toto

pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdzu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej ¢innosti v stvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciel'a Projektu
podia Kladne posutdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrZani
pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr. zakona
o Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,
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(i) nadobudne od tretich osbb na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav slvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), bude nadobldat na zaklade pisomne;
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavaznej
dokumentécii blizsie Specifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti urCenia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to uréi Vykonavatel, Prijimatel oznadi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich zinformovania, komunikacie
a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Vykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
Ciastone, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zataZeny akymkolvek prdvom tretej osoby vratane zaloZzného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne neméze mat vplyv na dosiahnutie Uéelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podla Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik préva tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O suhlas podfa predchadzajlcej vety ziada Prijimatel Vykonavatela,
pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie sthlasu, inak je
Vykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.

4, Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto &lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, mdze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vrétit alebo vyméct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s urokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
z Pravneho ramca. Viykonavatel' zarover méze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podfa predchadzajucej vety v sulade s ¢lankom 14 VZP.

o. Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predi$lo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej urovni. Najomca a/alebo osoba podia prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislunym organom SR a EU vSetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na GCely vyplyvajice z Pravneho rdmca, a tymto
zéroven udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR aEU pravo na pouzitie tdajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajlce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym rdmcom.
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Prijimatel’ sthlasi, aby si Vykonavatel' aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realiz&cie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpecit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknutu Viykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlcim pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢éldnkom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vietky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a U¢el Zmluvy, priCom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého U¢astnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, univerzalinym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel spolu s od6vodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi

Vykondvatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podla odseku 1

tohto ¢lanku VZP. Viykonavatel je opravneny poZiadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplriujucich informécii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia

v primeranej lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informécie vyziadané podia predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,

Viykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohfadu na akékolvek z&vézky Prijimatela

voéi tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spoloénosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nemé vplyv na splnenie

podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzve Prijimatefom a zéroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit

Viykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene

dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného

uzivatela vyhod podla zékona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatefa alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentaciu, dopliiujuce informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutonosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktury Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovanu dokumentéciu, dopliiujice
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentacie, vysvetleni a dopliujucich informacii vyZiadanych podfa predchadzajucej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voCi
Prijimatelovi zmluvnu pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.
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Prijimatel je povinny pisomne informovat' Vykonavatela o skutoénosti, ze doslo alebo ma dbjst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podfa prechadzajlcej vety predstavuje porudenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel oprévneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohfadu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohfadavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vlykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do véetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisludnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit' Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat' celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, priGom vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pric¢om v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poziadat' Vykonavatela o zmenu Zmluvy podla ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny rdmec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarmnych dni, odkedy mal
Vykondvatel' povinnost zagat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokraCovat
v Realiz&cii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa prediZi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskor do uplynutia Oprédvneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo stanovené vo
\lyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 tohto &lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup poda odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skuto€nost podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skuto¢nosti podra odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skuto€nosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoCnosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
priloZi prislusnu dokumentaciu. Doru€enim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju u€inky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odlidné plati v

pripade;

a) dovodov pozastavenia podfa odseku 2 tohto Clanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukaze skorSi vznik OVZ a Vykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dovodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realiz&cie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v ozndmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
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Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zéklade ¢oho nastavaju U¢inky
podla odseku 9 prvej vety tohto €lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto &lanku VZP, ak dodlo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavéznej dokumentacii) a Prijimatel si v ozndmeni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendarny def po uplynuti tychto lehét;

c) aknazaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Viykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porudenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako do3lo k G¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku do$lo az v €ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realiz&cie Projektu podfa odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budu riadne zabezpedené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi sUvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voci Prijimatelovi, osobam konajicim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na porudenie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odévodiuju doCasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohfadu na preukadzanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k za€atiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezluditefnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Ill ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zlucitelnosti pomoci so spoloénym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sudneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mozu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.

Vykondvatel mdze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti ned6jde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné porudenie Zmluvy podfa

Clanku 11 VZP.

Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne ozndmi. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, dosledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
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1.

12.
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14.

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutni stcinnost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokragovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vlydavky realizované Prijimatefom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
ozndmeni Vykonavatela podla odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto G&inky spojené podla tohto
Clanku VZP.

V kaZdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora mé povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekazka. Na ten el je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukézat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.

Ak Prijimatel' m& za to, Ze odstranil zistené porudenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podla odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak d6jde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebréni iny prévny Ukon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajica z Pravneho ramca alebo ind pravna skutoCnost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej
vety urit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne ozndmit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mézu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe ¢.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mbézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.
Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti stvisiacej s Projektom, ak ma alebo méZe mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu.
V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodéarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutonost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povaZzuije:
a. Formalna zmena spocivajlca v zmene udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nézov, sidlo/bydlisko, Statutarny orgén, kontaktné udaje, Cislo
U¢tu uréené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ind zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve
iba deklaratorny ucinok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade
vSeobecne zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyZaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, Ze takuto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizSom pisomnom dodatku k Zmluve najneskér pred hradou zavereénej ZoP v
pripade, Ze ma vplyv na jej znenie. Su¢astou oznamenia si dokumenty (zahffia i dokumenty v
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elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod.

b. zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s plathnym znenim
Pravneho ramca, Systému implementécie alebo Zavaznej dokumentacie; sa mbze vykonat vo
forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v désledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naii prihliadat a postupuje sa poda ods. 6.7 &lanku 6
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

c. zmenaZmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne oznami
Vlykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuije jej vznik, pricom nie je povinny poZiadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktoru Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podfa tohto
pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel nemdze akceptovat z inych riadne odévodnenych dovodov, Vykonavatel
je opravneny neakceptovat oznamenie Prijimatela, ak toto svoje oddvodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a méa za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit' ako
iny druh zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podla prislusného
¢lanku Zmluvy a Zéavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, Ze menej vyznamni zmenu Projektu akceptoval. Akceptovana zmena Zmluvy sa
podla tohto pismena c¢) vykona vo forme pisomného dodatku k Zmluve najneskér pred Uhradou
zavere&nej ZoP v pripade, Ze ma vplyv na jej znenie a mdze obsahovat viacero skor schvalenych
vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii
urené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj takd zmena Projektu, ktora nemé vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito menej vyznamni zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajuce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena c), priCom v pripade
akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuie. Za mengj
vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma:

i. ome8kanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projekiu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciela Projektu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

iii. odchylka vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vylune v pripade, ak ide o znizenie vySky opravnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpoCte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizécie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektori z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznaCené Vykonavatefom
v Zavaznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamni zmenu je mozné vykonat
len na z&klade schvalenia zo strany Viykonavatela, pricom po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
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zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je mozné zrealizovat na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktord
podava Prijimatel Viykonavatefovi vo forme, ktord pre tento U&el uril Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktord nema
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto vyznamnu zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajuce sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena d), pricom pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 3 pismena d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny

poziadat o zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zéanikom skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote urCenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote uréenej Vykonévatefom v Zavaznej dokumentécii.

Vykondvatel v Zavaznej dokumentacii urci, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel
povinny poziadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postacujuce dodatocné schvalenie v sulade s
tymto Clankom Zmluvy.

Za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma zmena:

i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh suCasne aj
Predmetom Projektu,

iii. kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
0 viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projekiu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z \lyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

vii. pouZivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy,

X. odchylky vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis projektu tykajlcej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podfa ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s povodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

Xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky a intenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xiii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznacena v Zavaznej
dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projektu podfa odseku 4 tohto &lanku VZP musi byt riadne
oddvodnena a musi obsahovat informacie/idaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia,
inak je Viykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatel nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou
bezdévodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia véetky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavaznou dokumentaciou.
V pripade, ak neddjde k schvaleniu Ziadosti 0 zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat' predmetnu
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doSlo, vydavky suvisiace s takouto zmenou
moézu byt povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku posudenia podanej ziadosti o zmenu informuje Vykonévatel Prijimatela pisomne
v lehote urCenej v Zavaznej dokumentacii. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpeCi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvélenej
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktord spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
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8.

10.

1.

12.

13.

pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porusenie Zmluvy.
Pravne Uc¢inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel akceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, v kalendarny den, kedy zmena skutoéne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktoru Vykonavatel neakceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, st vydavky slvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze déjde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatelom spdsobom pre vyznamnu zmenu podla odseku 3
pism. d) tohto Elanku VZP,
C. pri vyznamnej zmene v kalendarny def odoslania Ziadosti o zmenu zo strany Prijimatela
Vlykonavatelovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendarny def vyplyvajlci zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zaSle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie su osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dbévodu mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo
vynimoc¢ného stavu), sa vykonaju na zéklade pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
kontroly vyjadrena v Ciastkovej sprave alebo sprave z finan¢nej kontroly vykonanej Vykonavatefom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkach rozpo¢tu Projektu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis projektu
alalebo ich blizSiu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskor pred zaverecnou ZoP.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedend v ¢lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekro¢ena okrem pripadov vztahujucich sa na
ods. 4.10 ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti v stlade s touto Zmluvou, su pre Prijimatela zavazné, a to
driom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvélenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajiceho schvélenia
zmeny, ktora ma byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel
pravny narok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukongit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukon¢enie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktor bola Zmluva uzatvorena,
podia ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukonéit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maju zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vSetky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k ¢iastotnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu
pocas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, ze uplatnenim vypovede mu vznik& povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podlfa €lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
moze Prijimatel tuto vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved doruéena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najméa Vykonavatel vykona
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Ukony vztahuijlice sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut
vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti
Vykondvatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju
zachované.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstipit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstlpenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstlpeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nespIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Porudenie Zmluvy je podstatné, ak strana porudujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, Zze druhd zmluvna strana nebude mat zaujem na pineni

povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a élanku 10 ods. 3 ¢.,3d., 4,5,6a7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie uéelu
Zmluvy a/alebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o0 OVZ,

c) nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré si uvedené vo
Vlyzve; za podstatné poruenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinena, ale inym spbsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) porudenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutoénost, ktoru Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porudenie Zmluvy, méa tak zavaZne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo Gc¢el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou,
pocas uginnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonévatel vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej alalebo Casovej stranky Realizécie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najméa o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, porusenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skuto&nosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posutdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podia v § 13 ods. 4 z&kona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatelom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podra ¢&l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, Ze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,
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k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zictovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najma pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana Uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) poruSenie zakazu konfliktu zaujmov podfa § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné porudenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poru$enim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajuci pisomny suhlas Vykonavatefa a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porudenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajlicich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym porudenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbyto€ného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

ddvodu preto Prijimatel sthlasi s tym, ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytotného odkladu® zahffia dobu, podas ktorej su v priamej nadvéznosti

Vlykonavatelom vykonavané ukony podla predchadzajticej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnutd druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut dodatoénl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoCnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porudenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruenie Zmluvy zo strany Prijimatela od

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. c) lanku 14 VZP a Prijimatel

je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vréatit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu porudenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatefla,

Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14

VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy ozna€ujicom

porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast.

Ak Viykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov

zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté

Prostriedky mechanizmu podfa &lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstUpit

len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny

zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obdgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy podfa

ods. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstUpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,

ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonCeni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie

poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim

Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podfa Zmluvy,

povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
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s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podia ods. 4 pism. g) ¢ldnku 2 VZP a préva a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1. Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po¢as uinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spésobom a za podmienok
stanovenych vo Viyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priCom prioritne sa zabezpecenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpecCovacie prostriedky sluziace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

h)

zabezpedenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,
zalohom moze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria z&loh, musi byt vlastnicke pravo upine
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze ddjst ku vzniku zalozného
préva aj postupne,
hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako suCet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktord Prijimatel ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,
zalohom mozu byt:
(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo
(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zalozcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, priCom musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim z&loZného prava
na zaloh suhlasi, alebo
(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo
(v) Vykonavatefom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vylu¢ne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podla ii. az iv. podla tohto pismena,
ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Viykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit' Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tieZ ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,
Viykonavatel musi byt z&loznym veritefom prvym v poradi (t.j. ako prednostny zalozny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Viykonavatel nebude prednostnym zaloZznym veritefom.

Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZzného prava budu predmetom pisomne;j

zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecéenia predmetom inej pisomnej
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpecujucim z&vézky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, pricom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&lozného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby/tretich oséb, ak je zalohom
zabezpec€ujucim z&vazky Prijimatela podla Zmluvy.
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Povinnost podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Z&vaznej dokumentécie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

Vykonavatel' je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, udaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 5 ods. 8, &l. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 0ds. 1 pism. g), €. 13 ods. 10, €l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a €l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo urcenej Vykonavatelom, priCom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonévatefovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podia &lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 ¢lanku 5 VZP,

c) porudi ktorikolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa ¢lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnd pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruenie povinnosti podfa
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zaCaty defi ome$kania,
aZ do spinenia porudenej povinnosti alebo do skoncenia G¢innosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Vykonavatel zmluvn( pokutu uplatriuje, maximalne vSak do vySky Prostriedkov mechanizmu
podfa ods. 3.1. €ldnku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonévatel je opravneny
uplatnit zmluvni pokutu podla predchadzajlicej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porusenie
povinnosti nebola uloZzena ina sankcia podla Zmluvy, ani nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy a sucasne, ak
Vlykonavatel Prijimatela vyzval na dodato¢né spinenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaZze zmluvna
pokuta a Prijimatel’ uvedentd povinnost' nesplnil ani v poskytnutej dodatoénej lehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na néhradu $kody spdsobenl
Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Vlykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych oséb podla § 2 pism.
i) zdkona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, sulad narokovanych vydavkov a ostatnych udajov predlozenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodarnost,
efektivnosti, G¢innosti a Géelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykonavanad podlfa zakona o financnej kontrole, je vykonévana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vykonévanymi kontrolami sa zabezpedi najma overenie, i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, i vietky
uplatnitelné pravidia a pravne predpisy boli dodrZzané aci Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia uc€innosti Zmluvy do skonCenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. Clanku 6 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavézuje v lehote ur€enej Vykonavatelom informovat Vykondvatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu  Opravnenou osobou odliSnou od Vykondvatefa a su¢asne mu v lehote urCenej
Viykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
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dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podia tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiovanie jej prav v sulade s Zavdznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najméa zakonom
0 mechanizme, zakonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, €. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpeci, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 €. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najméd preukézat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podia Zmluvy, Zdvaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre Ucely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost os6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutocnosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnend osoba viazand iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchadzajlcich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moZznosti overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za uéelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
su najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajlce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne
Viykonavatelovi, boli suCastou osobitnych nastrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi suéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informécie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v stvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databéze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZziadanie poskytli sucinnost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zéznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluZieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celt sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ak Prijimatel poruSil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca a's tymto
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poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. porusenie
finanénej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),
d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zdkona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zaklade uroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vlykonavatefom.
Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouzitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podia ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujuceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato sposobom uréenym Vykonavatelom
v Zavéznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast, ktoré je povinny vratit podla
odseku 1 tohto €lanku VZP, na ucet ureny Vykonavatefom oznameny Prijimatelovi podfa €lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vratit, v ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktori zasle
Prijimatelovi. Vykonévatel v Ziadosti o vratenie finannych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktord ma Prijimatel vratit a zaroven urci Cislo G¢tu/Cisla Uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich éast uvedenu v ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo dfia dorucenia ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplIni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pinenia, Vykonavatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislu$nému spravnemu organu
(ak ide o poruSenie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisluSnom organe (napr. na sude).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet uréeny
Vlykonavatelom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoCtovou organizéciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na G¢et uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak poCas Realizacie Projektu a poas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tato Nezrovnalost oznémit Vykonavatefovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentéciu tykajlcu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na Ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSend, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri€iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal v3etky zavazky voCi Vykonévatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucéet uréeny Vykonavatelom,
prisludny zavazok Prijimatela zostava nespineny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonavatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mdZze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splétkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len def lehoty podfa odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimoc¢ného stavu alebo na obdobie Siestich
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mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni
120 driova lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as Ucinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely zné3a Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zékona
0 Uctovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uétu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
z Uctu, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zl¢tovanie predfinancovania, ZoP - zudtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
Uget dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na idely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diiu uskutocnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zuétovanie predfinancovania, ZoP -
zUgtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia gtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podla tohto &lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereény kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zaverednej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdze v ramci zaverednej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentécii. Ak zo zavere¢ného kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podra ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskutoénenia uétovného pripadu rozumie defi uskutoénenia U¢tovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch Uctovania a ramcovej uctovej osnove pre podnikatefov Uétujucich v sustave podvojného
uétovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR &. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatefla, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpecCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na ucet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela®). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe €. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrZiavat ucet Prijimatela otvoreny aZ do Finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny ucet Prijimatela ureny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podla Eldnku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komer¢nej banke v zahraniCi Prijimatel zodpovedd za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mbze realizovat' Ghrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrZani podmienok existencie u¢tu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
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povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uétov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Groky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizécia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zélohovych
platieb a systémom refundacie.
Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii.
Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje den
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoétova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povaZuje den aktivacie evidencného listu Uprav
rozpo¢tu potvrdzujlci Upravu rozpo€tu Prijimatela rozpoGtovym opatrenim.
Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v rdmci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran stcasne pouZiju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.
Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, t|. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vy$ku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximéalne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost Udajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vrétit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoénosti, Zze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajlcich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na Ggely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku vodi
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 aZ § 530 Obcianskeho zakonnika,
b) Uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podia § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podia pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Oblianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) spinenie zavazku voci dodavatelovi podia § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Zze dodavatel postupil pohladavku voli Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obcianskeho zéakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
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V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohladavku
dodavatela voéi Prijimatelovi podfa § 151a az § 151me Obclianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujuce vznik zalozného prava.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).

V pripade uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na zéaklade ulozenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veritefom do notarskej uschovy podla § 568 ObcCianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlce vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.

V pripade zapoditania pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obgianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuji na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoctovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuji na pohladavku podla ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
&ast na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpeti poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpo¢tom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podla platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
naleZitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Uétovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 3 pracovnych dni odo dia pripisania prislusnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je
$tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zi¢tovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo dnia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Nezuc¢tovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi najneskér do
dasu dorudenia ZoP — zltovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP -
zuctovanie predfinancovania su aj doklady preukazujlce vratenie nezictovaného rozdielu predfinancovania.
Vlykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie neziétovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukézanie zo strany Prijimatela, ak este nedoslo k ukongeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zigtovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatefa.

Prijimatel zG&tuje platbu Viykonavatelovi prediozenim ZoP — zi&tovanie predfinancovania, ktoru predklada
spolu s vypisom z Uctu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skutoéndi Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — z¢tovanie predfinancovania, najmé vypisom z Giétu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutodndi Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zuctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodu$eného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zltovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Viykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zi¢tovanie predfinancovania
schvali v plnej vySke, schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly mdéze Vykonavatel poskytnut' Prijimatefovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - z(i¢tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezu¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa élanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zl¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v plnej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo vréatil nezictovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Vykonévatel mdZe umoznit' Prijimatefovi zUCtovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z viastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezucétovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezu¢tovanu ¢&ast predfinancovania na Ucet
Vlykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy Uéet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z uctu Prijimatela na Uéet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v sulade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 70 % z &asti
rozpoCtu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacom realizacie Aktivit Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnuti zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na Ucte Prijimatela alebo odo dia aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoCtova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zGdtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - zétovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skutodnd Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podia
platnych pravnych predpisov (najmé zékona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimélny rozsah
a dalSie naleZitosti urCi Viykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoénl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zélohovi platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — z(étovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania finan¢nych
prostriedkov na ucte Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pri¢om kazdu predkladanu ZoP — zigtovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezictovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zuctovat
predlozenim jednej ZoP — zG&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zélohova platba nebola poskytnuta v maximalnej vyske zalohovej platby podla odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poziadat o dalSiu zalohovl platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vySky zélohovej platby a predchédzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchédzajuca
zalohova platha bola Ciastoéne zuCtovana, Prijimatel mdZze poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
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rovnajlcej sa rozdielu maximainej vySky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajlce;
poskytnutej a nezuétovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby podia zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podia
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vySke, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut' Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zuétovan(, ak je ZoP — zli¢tovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP - zUétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil celu sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vrétil nezictovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zu&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel moze takto identifikovanu nezuctovanu
sumu zugtovat prediozenim daldej ZoP - ziétovanie zalohovej platby do skonéenia prislusnej 12-mesaéne;
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezUc¢tuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zlctovanie danej zalohovej platby vratit sumu neztétovaného rozdielu poskytnutej
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predloZenej ZoP — zUétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zictovanie poskytnutej zalohovej platby nepredioZi
Z0oP - z(&tovanie zalohovej platby alebo neprediozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi z(ctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatoénej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
nezuctovant poskytnutl zalohovu platbu alebo nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykonévatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonévatel' vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. nezi¢tovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platby na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v sulade so Ziadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vysky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykéazanych vydavkov, narokovanej sumy finan¢nych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezné platba spolu s Ugtovnymi dokladmi
(napr. faktara) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skuto&nd Ghradu vydavkov
vykézanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podfa platnych pravnych
predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimainy rozsah a dalSie naleZitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoénl uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodugeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, e Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezn4 platba podla zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym

Opravnenych vydavkom.
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NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY
Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Nazov projektu: Debarierizacia strednych $kél - Spojena Skola, Ul. Dominika
Tatarku 4666/7, Poprad

Kéd projektu: 06101001033

Ziadatel" Spojena $kola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad

Komponent: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho
vzdeldvania na vSetkych stupnoch

Investicia: Investicia 1: Debarierizacia Skolskych budov na vietkych
urovniach vzdeldvacieho systému

ZIADATEL
Nazov Ziadatela: Spojena $kola Dominika Tatarku
Pravna forma: Statna rozpoétova organizacia
ICO: 42083788
IC DPH: SK2022668340
Sidlo Ziadatela: Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
Cisla G¢tov pre Gcely projektu
1. Zilohové platby SK77 8180 0000 0070 0033 2525
2. Refundacia SK77 8180 0000 0070 0033 2525

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU!

Miesto realizacie projektu Spojena $kola Dominika Tatarku 4666/7, 058 01
Poprad

CIEL/LE PROJEKTU?%:

Ciel/ciele projektu Hlavnym ciefom projektu je odstranit fyzické a
technologické bariéry v ramci budovy Skoly Gymnazia
ako organizacnej zlozky Spojenej skoly na Ulici
mladeze ¢. 2350/7 v Poprade a umoznit pristup do
tejto budovy imobilnym Ziakom, ucitefom a
navstevnikom. Tento hlavny ciel projektu bude
dosiahnuty prostrednictvom tychto oblasti v sulade so
stupnicou Manualu debarierizacie kol a Skolskych
zariadeni: 1. Kategoria 1 - Opatrenia: bezbariérovy
pristup do budovy a parkovanie, plynuly prechod
pléch a vytvorenie bezbariérovych tras, bezbariérové
rieSenie miestnosti, bezbariérové satne, bezbariérova
jedalen. 2. Kategdria 5 - Opatrenie: bezbariérovy
vonkajsi Skolsky areal. Cielovou skupinou st najma:
Osoby s obmedzenou schopnostou pohybu.

1 Ziadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu
2 iadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly GZitok pre cielové skupiny/uzivatelov aj po skonéeni projektu.



Meratelné ukazovatele

Nazov ukazovatela

Podporované podniky (z toho malé podniky — vratane
mikropodnikov, stredné a velké podniky)

Cielova hodnota

1

Nazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelavacich
zariadeniach

Cielova hodnota

284

ROzZPOCET PROJEKTU?

| Celkova vyska opravnenych vydavkov

179 937,99 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR)

09/2023

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu (MM/RRRR)

09/2024

NAVRHOVANE AKTIVITY

Nazov Aktivity 1

Zabezpecenie architektonickej pristupnosti a
bezbariérovosti

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

09/2023 - 09/2024

Popis Aktivity 1

Harmonogram realizacie hlavnej aktivity projektu:
09/2023 - 09/2024 (13 mesiacov). V ramci hlavnej
aktivity budu realizované stavebné prace v sulade s
Manudlom debarierizdcie 3kdl a Skolskych zariadeni.
Realizaciou tejto hlavnej aktivity sa dosiahne
odstranenie fyzickych a architektonickych bariér
budovy gymnazia ako organizacnej zlozky Spojenej
Skoly, ktora sa nachadza na Ulici mladeze ¢. 2350/7 v
Poprade, parcelné ¢islo 2993/524, katastrélne
Uzemie Poprad. Pred podanim tejto Ziadosti bola
vypracovana projektovd dokumentacia vratane
stavebného polozkovitého rozpoctu vo formate
vykaz - vymer odborne sp6sobilou osobou, kde boli
navrhnuté vsetky nevyhnutné stavebné prace v
stlade s Manualom debarierizacie skél a Skolskych
zariadeni. V ramci realizacie hlavnej aktivity budu
zrealizované tieto stavebné prdace podla
vypracovanej technickej spravy projektovej
dokumentdcie odborne sposobilou osobou: 1.
Predsien jedalne bude opatrena buracimi pracami
priecok, sklobetonovych vyplni, sanity, rozvodov
vody a kanalizacie a podlahy. Navrhnutd je nova
podlaha, sanita na novom mieste a nové vyplne
otvorov. Realizované budu oto¢né dvere na vstupe
do priestoru a nova zasklena stena. 2. Vstupna
chodba a ostatné chodby budu opatrené buracimi
pracami podlahy. Realizované budu nové podlahové
vrstvy s vrchnou keramickou dlazbou. 3.Terajsi
vedlajsi vstup do skoly opatreny beténovou rampou
so zabradlim bude opatreny prestresenim. P6vodné
otvaravé dvere do budovy budu nahradené

3 Rozpocet projektu tvori prilohu ¢.1 k Opisu projektu.




jednokridlovymi automatickymi posuvnymi dverami.
4. Jestvujuca podesta so schodmi v atriu bude
doplnend rampou so sklonom 1:17 a s moznostou
bezbariérového vystupu na skolsky dvor, ihrisko.
Miestom realizacie projektu ako uz bolo spomenuté
je budova gymnazia ako organizacnej zlozky
Spojenej skoly, ktord sa nachadza na Ulici mladeze ¢.
2350/7 v Poprade, parcelné ¢islo 2993/524,
katastralne Gzemie Poprad. Budova je vo vlastnictve
Slovenskej republiky v sulade s listom vlastnictva €.
1463 a Spojena skola, Dominika Tatarku 4666/7,
Poprad je spravcom tejto budovy a pozemkov.
Realizaciu stavebnych prac bude mat na starosti
skuseny dodavatel, ktory bude vybraty hned' po
oznameni o Uspesnosti projektu v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a pod zadanim
nutnych skdsenosti a referencii z obdobnych
stavebnych prac.

Priloha €. 1: Rozpocet projektu




in " . Financované MINISTERSTVO
PLAN [OBNOVY] - B iou Skoroma veon
NextGenerationEU SLOVENSKE] REPuﬂlIKV

Priloha £.1 k Formuldru ZoPPM - Rozpotet projektu

Rozpocet projektu

Nazov Ziadatela Spajena skala, Ul. Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
Nazov projektu ych $kél - Spojena Skola, Ul. Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
Je Ziadater platitel DPH? nie
Komponent 6
o cia 1
Celkové
o . . . Skupina Merna Pocéet | Jednotkova cena Cena celkom Cena celkom opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
R RazeVERtvty Dszchiydavky vydavkov | jednotka | MJ | bezDPH(EUR) | bezDPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
projekt
Nevyhnutné stavebné prace
suvisiace s prvkami
debarierizacie v ramci projektu.
Stavebné prace pozostavaju zo
stavebnych prac uvedenych a
odporG¢anych odborne
Stavebné prace 021 - Stavby stbor 1,00 141 393,92 141 393,92 169 672,70 169 672,70 0,00 spssobilou osobou Vi
projektovej dokumentacii a
nevyhnutne sUvisiacich s
odstranenim prvkov|
Zabezpecenie debarierizacie v budove. Cena
architektonickej urena na zaklade stavebného
pristupnosti a polozkovitého rozpo¢tu
1. bezbariérovosti odborne spdsobilou osobou.
Vypracovanie projektovej
dokumentacie stavby odborne
geni Vyp PD 021 - Stavby stbor | 1,00 3950,00 3 950,00 3950,00 3 950,00 0,00|sposobilou  osobou.  Cena
architektonickej uréenad na zaklade prieskumu
pristupnosti a trhu pred podanim Ziadosti a
2. bezbariérovosti vypracovnim samotnej PD.
. Stavebny dozor stavby.
Zabezpetenie Odborne spdsobild osoba bude
3. arohitekionickej Stavebny dozor stavby 021-Staoy | stbor | 1,00 1000,00 1000,00 1200,00 120000 0,00|wbraté na zéklade prieskumu
pristupnostia trhu po schvaleni projektu.
bezbariérovosti Cena uréena v stlade s limitmi
danymi vyzvou.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPOLU 146 343,92 146 343,92 174 822,70 174 822,70 0,00
Celkom bez DPH 146 343,92
DPH 28 478,78
Celkom vratane DPH 174 822,70
Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody Celkové
P& N Nazov vydavku Skupina Merna Podet | odmena/Hruba |zamestnavatelaza| Celkova cena opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
- vydavkov jednotka MJ mesaéna mzdaza [ mernu jednotku prace (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
MJ (EUR) (EUR) proiekt
Dohoda o pracach vykonavanych
Zabezpecenie mimo pracovného pomeru.
architektonickej N . 54 521 - Mzdové osobohodi Projektovy manaZér vykonava
1. pristupnosti a ) Projektovy manazér Wdlavky na 165,00 8,05 2,83 179579 1795,79 0,00 Vaetky Glohy vyplyvajdce z povahy
bezbariérovosti jeho prace. Predpokladame 165
ych hodin
manaZéra spolu za projekt. Cena
uréena v sulade s limitmi danymi
vyzvou.
Dohoda o précach vykonévanych
mimo  pracovného  pomeru.
Zabezpecenie Finanény ~ manazér  vykonava
architektonickej X 5e 521 - Mzdové osobohodi vetky alohy vyplyvajlce z povahy|
2. pristupnosti a Finanény manazér ydavky na 165,00 8,05 2,83 179579 1795,79 0,00 jeho prace. Predpokladame 165
bezbariérovosti yeh hodin c
manazéra spolu za projekt. Cenal
uréend v sllade s limitmi danymi
vyzvou.
Dohoda o précach vykonévanych
mimo  pracovného  pomeru.
Manazér pre verejné obstaravanie
Zabezpecenie bude mat na starosti kompletné
architektonickej Manazér pre verejné 521 - Mzdové osobohodi Ceni iy
3 pristupnosti a obstaravanie vydavky na 140,00 8.05 283 1523,70 c2520 0,00 gbstaravani v rami projektu.
bezbariérovosti Predpokladame 140
hodin
pre VO spolu za projekt. Cenal
uréena v stlade s limitmi danymi
vyzvou.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 5115,29 5115,29 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 179 937,99 0,00

VSetky vypinend harky k podporne] dokumentacil k opravnenosti vydavkov je fladatel povinny prediofit v editovatelnej verzil vo formate (xisx).

Riadky vypInené modrym pismom su priklady, a sG zavzorcované pre Ucely prikladov, v ZoPPM ich odstrante (pouzitim funkcie Odstranit riadok).

Bunky 128, 129 nie st zaheslované, je potrebn@ uvadzat udaje podra relevantnosti.

Pri vypifiani riadkov (vkladani sum) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrahlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoZnena (napr. vypocet sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova dokumentacia, stavebné prace, stavebny dozor, materidlnotechnické vybavenie) patriacich o prislusnej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vjdavkov z roletového men, ktoré st relevantné pre prisludnd vyzvu. V pripade, ak sa na dand skupinu vydavkov vzfahuje viac samostnanych poloziek napr. v ramei skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budd realizova stavebné prace,
stavebny dozor a projektova dokumentacia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

V stlpci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.

Vstloci Vecny popis vydavku (komentar) Speciikujte jednotivé vydavky 2 hfadiska ich predmetu, resp rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych poloziek, je potrebné tieto polozky v ramci vecného popisu vydavku blizSie Specifikovat. V pripade
neopravnenych vjdavkov $pecifikujte ich rozsah, cenu a dovod zaradenia medzi

vydav
VySka opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrodit finanénd a percentuaine limity uvedené v pm\nhe Z 1k Pokynom pre fiadatela v prisiusne] Vyzve na predkladanie Z0PPM.

Dbajte na sulad udajov uvedenych v Rozpotte projektu s Gdajmi uvedenymi vo formulri ZoPPM, ako aj v dal3ich prilohach ZoPPM.

Vy3ka vydavkov projektu zavisi od Stadia rozpracovanosti verejnych obstarani na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zakazky resp. uvedu sa hodnoty z ukonceného verejného obstéravania). Ziadatel dolozi vikaz vymer ako samostatni prilohu rozpotu vo formate (xisx) v
pripade ukonteného verejného obstardvania alebo podklady z uréenia j hodnoty zakazky vo forme itatelného skenu alebo PDF (preferovany format).

Vykonavatef je v zavislosti od identifikovanch nedostatkov oprévneny zniit vSku zodpovedaiucich vidavkov, uznaf vidavok v pinej viske ako neoprévneny alebo vyvodt iné prévne ndsledky v konani o ZoPPM, resp. v silade s podmienkami upravenyimi v zmluve o poskytnut prostriedkov
mechanizmu; uvedené nemd vplyv na postup priii vo verejnom évani, ktorého vysledkom bola zmluva s tspednym uchadzatom a na zéklade ktorej bola stanovend vy3ka prislugného vydavku v rozpotte.

Vykonévatel je opravneny vyzadovat dopliiujtice udaje k rozpottu projektu.
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

MINISTERSTVO

SKOLSTVA, VEDY,
VYSKUMU A SPORTU

SLOVENSKE) REPUBLIKY

Nazov Ziadatel'a Spojena skola, Ul. Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
Nazov projektu Debarierizacia strednych $kél - Spojena skola, Ul. Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
Je Ziadatel platitel DPH? nie
Komponent Komponent 6
Reformalinvesticia: Investicia 1
P.& Nazov vvdavku Skupina Merna Poget MJ Jednotkova cena | Cena celkom bez | Cena celkom s |Celkové opravnené| Neopravnené
o vy vydavkov jednotka bez DPH (EUR DPH (EUR) DPH (EUR) vydavky pre projekt vydavky
Aktivita €. 1
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného,
1 hr.100 do 200 mm, -0,23500t 021 - Stavby m2 1,360 12,60 17,14 20,57 20,57 0,00
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy do B
2. 150 mm, -0,22500t 021 - Stavby m2 2,760 26,82 74,03 88,84 88,84 0,00
Buranie prie¢ok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z tehal B
3. palenych, plnych alebo dutych hr. do 150 mm, -0,19600t 021 - Stavby m2 10,230 3.46 3538 42,46 42,46 0,00
Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2
4 nadzakladového z tehal palenych, vapenopieskovych, cementovych  |021 - Stavby m3 2,484 76,27 91,52 91,52 0,00
na maltu, -1,90500t 30,70
Buranie muriva priecok zo sklenenych tvarnic, hr. do 100 mm, -
5 005500t 021 - Stavby m2 4,480 5.08 22,77 27,32 27,32 0,00
Bduranie dlazieb, z kamen., cement., terazzovych, ¢adi¢ovych alebo
6 keramickych, hr. nad 10 mm, -0,06500t vr. vyburania kovovych 021 - Stavby m2 878,300 4 068,29 4 881,95 4881,95 0,00
poklopov na opétovné osadenie 4,63
Prikresanie rovnych osteni, po hrubom vyburani vypini otvorov, v _
7 murive tehl. na maltu, -0,05700t 021 - Stavby m 14,400 8,07 116,18 139.42 B 0,00
8 (I?%T;tntaz dveri plastovych vchodovych aj so zarubriou, 1 bm obvodu - 021 - Stavby m 6,420 633 40,61 48,73 4873 0,00
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek vnutornych
9 vratane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t 021 - Stavby m2 27,782 4,76 132,35 158,82 158,82 0,00
10 Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km 021 - Stavby t 68,390 16,11 1101,90 1322,28 1322,28 0,00
11 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dal$i 1 km 021 - Stavby t 615,510 051 315,14 378,17 378,17 0,00
12 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m 021 - Stavby t 68,390 12,57 859,53 1031,44 1031,44 0,00
13. Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych _
dalsich 5 m 021 - Stavby t 547,120 1,41 772,53 927,04 927,04 0,00
14. Poplatok za skladku - betdn, tehly, dlaZdice (17 01) ostatné 021 - Stavby t 69,383 40,00 2 775,32 3 330,38 3 330,38 0,00
15. Poplatok za skladku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné 021 - Stavby t 0,460 65,00 29,90 35,88 35,88 0,00
16. Demontaz potrubia z PVC-U rur odpadového alebo pripojovacieho so B
zaslepenim , -0,00156 t 021 - Stavby m 10,000 0,54 5,35 6,42 6,42 0,00
17. DemontaZ vpustu podlahového, -0,02961t 021 - Stavby ks 1,000 8,82 8,82 10,58 10,58 0,00




18. Demontaz potrubia zplastovych rirok so zaslepenim, -0,00107t 021 - Stavby m 10,000 3,01 30,11 36,13 36,13 0,00
19. Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej armatury, - B .

0,01946t 021 - Stavby sub. 9,000 6.28 56,53 67,84 67,84 0,00
20. Demontaz batérie drezovej, umyvadlovej nastennej, -0,0026t 021 - Stavby sub. 9,000 4,59 41,33 49,60 49,60 0,00
21. Demontaz jednoduchej zapachovej uzavierky pre zariadovacie _

predmety, umyvadla, drezy, pracky -0,00085t 021 - Stavby ks 9000 1,64 1472 1766 ol 0,00
22. Demontéz obloZenia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t 021 - Stavby m2 17,244 8,18 141,11 169,33 169,33 0,00
23. Demontaz dreveného obkladu obloZenia stien , podkladovych rostov, -

0,00800t 021 - Stavby m2 17,244 1,46 25,25 30,30 30,30 0,00
24. Demontaz vypinaca, -0,00015 t 021 - Stavby ks 1,000 4,15 4,15 4,98 4,98 0,00
25. Odstranenie ornice ruéne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m

hr. nad 150 mm 021 - Stavby m3 0,336 2514 8,45 10,14 10,14 0,00
26. Hibenie jam v hornine tr.3 sudrznych - ruénym naradim 021 - Stavby m3 2,768 68,73 190,23 228,28 228,28 0,00
2r. Priplatok za lepivost pri hibeni jam ruénym naradim v hornine tr. 3 021 - Stavby m3 2,768 13.76 38,07 45,68 45,68 0,00
28. Vodorovné premiestnenie vykopku horniny tr. 1 az 4 stavebnym

furikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 021 - Stavby m3 2,768 5,20 14,39 17,27 Uz 0,00
29. Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov.

premiestneniu vykopku stavebnym fdrikom horn. tr.1 az 4 021 - Stavby m3 2,768 4,74 13,11 15,73 187 0,00
30. Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-

4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 - Stavby m3 2,768 5,17 14,30 17,16 17,18 0.00
sL. Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-

4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalsich a zagatych 1000 m |021 = Stavby m3 19,376 052 10,08 12,10 st 0,00
32. Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne 021 - Stavby m3 2,768 11,32 31,34 37,61 37,61 0,00
33. UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 - Stavby m3 2,768 0,90 2,48 2,98 2,98 0,00
34. Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 - Stavby t 4,429 19,50 86,37 103,64 103,64 0,00
35. Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo Strkopiesku fr.0-32

mm 021 - Stavby m3 0,608 53,41 32,47 38,96 38,96 0,00
36. Beton zakladovych pétiek, prosty tr. C 16/20 021 - Stavby m3 2,432 108,26 263,29 315,95 315,95 0,00
37. Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vinéenim a

zhutnenim, po zhutneni hr. 60 mm 021 - Stabe m2 1,400 2,62 3,67 440 G 0,00
38. . . . . . - o

Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich hr. 60 _

mm pre peSich do 50 m2 so zriadenim 16zka z kameniva hr. 30 mm 021 - Stavby m2 1,400 1737 24,32 29.18 U 0,00
39. Dlazba beténova bezskarova 021 - Stavby m2 1,428 18,97 27,09 32,51 32,51 0,00
40. Omietka ryh v stropoch maltou vapennou $irky do 150 mm omietkou

Stukovou 021 - Stavby m2 0,443 28,44 12,60 15,12 15,12 0,00
41. Omietka ryh v stenach maltou vapennou Sirky ryhy do 150 mm _

omietkou hladkou - sokel 021 - Stavby m2 13,500 24,01 324,15 388,98 388,98 0,00
42. Omietka vapenna vnutorného ostenia okenného alebo dverného

Stukova - systémové rieSenie vr. dopinkov 021 - Stavby m2 3,950 20,24 79.93 95.92 95,92 0.00
43. Cementovy poter, hr. do 60 mm 021 - Stavby m2 877,000 33,85 29 684,70 35 621,64 35 621,64 0,00
44, Vlozka z rabicového pletiva do cementového poteru alebo mazaniny s

povrchom drbtu pozinkovanym 021 - Stavby m2 877,000 418 3 666,74 4 400,09 4 400,09 0,00
45. Rezanie dilatacnych Skar v Ciastone zatvrdnutej beténovej mazanine

alebo poteru 021 - Stavby m 175,300 2.48 434,57 521,48 521,48 0,00
46. Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr. z tehal, tvarnic,

2 kovu vy3ky do 12 m 021 - Stavby t 89,534 9,64 862,84 1035,41 1 035,41 0,00
47. Sekacie prace pre rozvod vody a kanalizacie 021 - Stavby m 10,000 3,96 39,64 47,57 47,57 0,00
48. Viyspravky po ZTI 021 - Stavby m 10,000 16,01 160,07 192,08 192,08 0,00
49. Montaz umyvadla keramického na stenu, bez vytokovej armatury 021 - Stavby ks 3,000 44,43 133,28 159,94 159,94 0,00




50. Umyvadlo keramické bezny typ 021 - Stavby ks 2,000 92,99 185,98 223,18 223,18 0,00
51. Umyvadlo keramické pre osoby s obmedzenym pohybom 021 - Stavby ks 1,000 191,00 191,00 229,20 229,20 0,00
52. MontaZ ventilu nastenného G 3/4 021 - Stavby ks 6,000 8,96 53,75 64,50 64,50 0,00
53. Gulovy uzaver pre vodu 021 - Stavby ks 6,000 12,51 75,06 90,07 90,07 0,00
54. Montaz batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej, pakovej alebo _

klasickej s mechanickym ovladdanim 021 - Stavby ks 3,000 15,47 641 2569 S 0,00
55. Batéria umyvadlové stojankova pakova 021 - Stavby ks 3,000 72,70 218,09 261,71 261,71 0,00
56. Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety, umyvadlovej

do D 40 mm 021 - Stavby ks 3,000 8.84 26,53 31,84 31,84 0,00
57. Zapachova uzavierka - sifon pre umyvadla 021 - Stavby ks 3,000 26,53 79,60 95,52 95,52 0,00
58. Presun hmbt pre zariadovacie predmety v objektoch vysky nad 6 do 0

12m 021 - Stavhy % 12,094 0,30 3,63 4,36 4,36 0,00
59. Oblozenie stien z dosiek OSB skrutkovanych na zraz hr. dosky 25 mm (021 - Stavby m2 6,732 2713 182,64 219,17 219,17 0,00
60. Presun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do 12 m 021 - Stavhy t 0,079 50 60 4,71 5,65 5,65 0,00
61. Priecka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho oplastena

doskou $tandardnou A 12,5 mm 021 - Stavby m2 2,937 37,94 111,44 133,73 133,73 0,00
62. ) . . .

Sadrokarténova instalacna predstena pre sanitarne zariadenia, kca

CD+UD, jednoducho oplastena doskou impregnovanou H2 12,5 mm 021 - Stavby m2 6,732 4237 28521 342,25 342,25 0,00
63. Presun hmbt pre sadrokartonové konstrukcie v objektoch vysky od 7

do24m 021 - Stavby t 0,143 39,61 5,66 6,79 6,79 0,00
64. Montaz okna plastového na PUR penu 021 - Stavby m2 4,480 10,28 46,05 55,26 55,26 0,00
65. Plastové okno - svetlik , izolaéné dvojsklo, vid. PD 021 - Stavby m2 4,480 150,09 672,39 806,87 806,87 0,00
66. Montaz interiérovych plastovych stien vratane dveri 021 - Stavby m2 12,549 31,73 398,23 477,88 477,88 0,00
67. Plastova presklena stena v x § 2670*4700 mm s otvaravymi dverami

1000*2100 mm vr. doplnkov, vid. PD 021 - Stavby m2 12,549 295,23 3704,80 4 445,76 4 445,76 0,00
68. Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vySky nad 6 do 12

m 021 - Stavby t 0,778 46,09 35,85 43,02 43,02 0,00
69. D + M strieSka z ocelovych pozinkovanych profilov a komoérkovej PKB

dosky - systémové riesenie, vid. PD 021 - Stavby kpl 1,000 13 741,90 13 741,90 16 490,28 16 490,28 0,00
70. D + M ocelova rampa z pozinkovanych profilov a pozinkovanych

pororostov - systémové rieSenie, vid. PD E.v. 6 021 - Stabe ka 1,000 11 441,20 11441,20 13729,44 Le me i 0,00
71. D + M zabradlie z pozinkovanych trubiek DN 40 - systémové rieSenie,

vid. PD 021 - Stavby kpl 1,000 220,04 220,04 264,05 264,05 0,00
72. Montéz posuvnych hlinikovych dveri s hydroizolaénymi ISO paskami

(exteriérova a interiérova) 021 - Stavby m2 1,800 26,50 47,70 57,24 57,24 0,00
73. Dvere hlinikové posuvné s elektricky pohananymi dverami, piné, vid.

PD 021 - Stavby m2 1,800 1057.79 1904,03 2284,84 2284,84 0,00
74. Presun hmbét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch 0

vysky nad 6 do 12 m 021 - Stavby % 273,549 1,10 300,90 361,08 361,08 0,00
75. Montaz soklikov do tmelu flexibilného v 50 mm - systémové rieSenie

vr. doplnkov 021 - Stavby m 444,190 437 1941,11 2 329,33 2 329,33 0,00
76. Sokel keramicky 021 - Stavby ks 772,891 10,59 8 183,37 9 820,04 9 820,04 0,00
77. Montaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu flexibilného -

systémové rieenie vr. doplnkov 021 - Stavby m2 820,000 25,30 20 746,00 24 895,20 24 895,20 0,00
78. DlaZdice keramické 021 - Stavby m2 869,200 28,04 24 368,89 29 242,67 29 242,67 0,00
7. Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky nad 6 do 12m  |021 - Stavby t 24,296 2651 644,09 772,91 772,91 0,00
80. Lepenie povlakovych podlah vinylovych - systémové rieSenie vr. soklu

a dopinkov 021 - Stavby m2 57,000 13,46 767,22 920,66 920,66 0,00




81. Podlaha vinylova 021 - Stavby m2 58,710 25,89 1519,71 1 823,65 1 823,65 0,00
82. Vyspravenie podkladu nivelaénou stierkou hr. 3 mm 021 - Stavby m2 57,000 6,88 391,88 470,26 470,26 0,00
83. Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky nad 6 do 12m |021 - Stavby t 0,506 21.98 11,12 13,34 13,34 0,00
84. Moptéi f)bkladov }/nuto’r. _stiven z obkladaciek kladenych do tmelu 021 - Stavby m2 6,732 176,04 211,25 211,25 0,00
flexibilného - systémové rieSenie vr. doplnkov 26,15
85. Obkladacky keramické 021 - Stavby m2 7,136 30,30 216,21 259,45 259,45 0,00
86. Presun hmét pre obklady keramickeé v objektoch vy3ky nad 6 do 12m |021 - Stavby t 0,150 26,51 3,98 4,78 4,78 0,00
87. f::;}c/j\i/:&e otvorov, podlah a zariadeni féliou v miestnostiach alebo na 021 - Stavby m2 59,198 097 57,42 68,90 68,90 0,00
R e e L
89. Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ruéne nanasané s bielym
. o i s 021 - Stavhy m2 159,443 458,88 550,66 550,66 0,00
stropom dvojnasobné na jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m 2.88
90. Sekacie prace pre rozvody ELI 021 - Stavby m 10,000 1,70 17,00 20,40 20,40 0,00
91. Vyspravky po ELI 021 - Stavby m 10,000 5,80 58,02 69,62 69,62 0,00
92. Krabica pristrojova 021 - Stavby ks 10,000 1,69 16,87 20,24 20,24 0,00
93. Krabica 021 - Stavby ks 10,000 0,39 3,93 4,72 4,72 0,00
94. Dvojkomorovy vypinag vstavany typ UA 102.01 021 - Stavby ks 3,000 12,11 36,33 43,60 43,60 0,00
95. Zasuvka 021 - Stavby ks 6,000 4,81 28,85 34,62 34,62 0,00
96. Montaz svietidla interiérového na strop 021 - Stavhby ks 8,000 7,64 61,14 73,37 73,37 0,00
97. Svietidlo zavesné , IP44 021 - Stavby ks 8,000 63,85 510,83 613,00 613,00 0,00
98. Kabel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 021 - Stavby m 25,000 1,06 26,45 31,74 31,74 0,00
99. Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 021 - Stavby m 25,000 1,22 30,48 36,58 36,58 0,00
100. Kéabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 4x1,5 021 - Stavby m 20,000 1,00 20,04 24,01 24,01 0,00
101. Kabel medeny CYKY 4x1,5 mm2 021 - Stavby m 20,000 1,12 22,32 26,78 26,78 0,00
102. Presun hmét pre montaz silnopradovych rozvodov a zariadeni v
° st:vsl:e (oijLfe;avygk;anaz 7Oc§)ou2d40n¥c orvodov & zariade 021 - Stavby % 8,323 0,45 3,75 4,50 HEy 0,00
103. Vypracovanie PD 021 - Stavby subor 1,000 3 950,00 3 950,00 3 950,00 3 950,00 0,00
104. Stavebny dozor stavby 021 - Stavby subor 1,000 1 000,00 1 000,00 1 200,00 1 200,00 0,00
Aktivita €. 2
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivita €. 3
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivita €. 4
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Aktivita ¢. 5
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivita ¢. 6
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU 146 343,92 174 822,70 174 822,70 0,00
Celkom bez DPH 146 343,92
DPH 28 478,78
Celkom s DPH 174 822,70
Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody
. ; ; ) ., Merna . odmena / hrubd | zamestnavatela Celkova cena Celkové opravnené Neopravnené
P.c. Nézov vydavku Skupina vydavkov jednotka Pocet M) mesacna mzda za za mernu prace (EUR) vydavky pre projekt vydavky
MJ (EUR) jednotku (EUR)
1. Projektovy manazér 521 - Mzdové |osobohodi 165,000 8,05 2,83 1795,79 1 795,79 0,00
2. Finanény manazér 5?1 - Mzdové | osobohodi 165,000 8,05 2,83 1795,79 1 795,79 0,00
vydavky na
3. ManaZzér pre verejné obstaravanie 521 - Mzdové |osobohodi 140,000 8,05 2,83 1523,70 1 523,70 0,00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 5115,29 5115,29 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 179 937,99 0,00

Prijimatel méze po dohode s vykonavatefom predlozit’ aj iny format podrobného polozkového rozpoctu projektu. Minimalny rozsah polozkového rozpoétu musi zostat’ zachovany.

Upozornenia:

VSetky vyplnené harky k podpornej dokumentacii k opravnenosti vydavkov je ziadatel povinny predloZit v elektronickej podobe (vo formate .xIsx).

Bunky 138, 139 nie su zaheslované, je potrebné uvadzat udaje podfa relevantnosti

Pri vypifiani riadkov (vkladani stiim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokriihlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoZnena (napr. vypo&et sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova dokumentécia, stavebné prace, stavebny dozor, materialnotechnické vybavenie) patriacich do prislugnej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré s relevantné pre prislusnt vyzvu. V pripade, ak sa na dant skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloZiek
napr. v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat' stavebné prace, stavebny dozor a projektova dokumentacia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moZnosti z roletového menu.

Vy$ka opravnenych vydavkov projektu nesmie prekroéit finanéné a percentualne limity uvedené v prilohe &. 1 k Pokynom pre Ziadatela v prisluénej Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbaijte na stlad Gidajov uvedenych v Rozpoéte projektu s idajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dalsich prilohach ZoPPM.

Vy$ka vydavkov projektu zavisi od Stadia rozpracovanosti verejnych obstarani na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zakazky resp. uvedu sa hodnoty z ukonéeného verejného obstaravania).
Ziadatel dolozi vykaz vymer ako samostatnu prilohu rozpoétu vo formate (.xIsx) v pripade ukonéeného verejného obstaravania alebo podklady z uréenia predpokladanej hodnoty zakazky vo forme &itatelného
skenu alebo PDF (preferovany format).




Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny znizit vy$ku zodpovedajucich vydavkov, uznat vydavok v plnej vy$ke ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o
ZoPPM, resp. v stlade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu; uvedené nema vplyv na postup Vykonavatela pri identifikacii nedostatkov vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bola zmluva s UspeSnym uchadzacom a na zéklade ktorej bola stanovena vySka prislusného vydavku v rozpocte.

Vykonavatel je opravneny vyzadovat doplfiujuce Udaje k rozpoctu projektu.




