ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A

ODOLNOSTI

uzavretd podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla § 14
zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v

zneni neskor$ich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky
Sidlo: Stromova 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164381
Statutarny organ/konajiica osoba: JUDr. Ing. Tomas Drucker
Postovéa adresa’:

(dalej ako ,Vykonavatel*)

a

Nazov:  Zakladna Skola s materskou Skolou Vavrecka 204
Sidlo: Vavrecka 204, 029 01 Vavrecka

Pravna forma: Rozpoctova organizacia

ICO: 37903098

Statutarny organ/konajtica osoba: Mgr. Dana Serdelova
Postova adresa':

(dalej ako ,Prijimatel™)

(Vykonavatefl a Prijimatel sa pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy

a odolnosti oznaduju dalej spolocne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana“.)

1.1.

1.2.

1.3.

21.

22.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnu sucast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti na §
273 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zékonnik*)
blizie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani a pouzivani
Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktoru tvori Opis Projektu, a Priloha €. 3, ktorG tvori Metodicka
priruc¢ka k vystavbe a obnove budov. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva®.
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich
zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavéaznej dokumentécii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom a v nadvéaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavazni dokumentaciu.
Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavéaznej dokumentécii, na
Ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prisluSny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena prislusny
pravny predpis v U¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje obsahom
vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podfa ¢lanku 1 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu za tcelom realiz&cie Casti reformy v ramci Planu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy®) prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods. 2.3 ¢lanku
2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizacie Projektu s okrem Zmluvy
a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne posudenej Zziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod

L Vyplni sa v pripade, ak je po$tova adresa (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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2.3.

24.

25.

26.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Cislom 07102-20-V02-00079, predloZenej v ramci Vyzvy Vykonavatela ,ZvySenie kapacit zakladnych Skél*
,“07102-20-V02“ zo dha 24.8.2022 podla zakona 0 mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je predmetom
Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov projektu: ZvySenie kapacity Zakladnej Skoly s materskou Skolou Vavrecka - stavebné Upravy, pristavba
a nadstavba

Kéd projektu: 07102001420

Nazov investicie: Investicia 2: Dobudovanie Skolskej infrastruktary.

Nazov komponentu: Komponent 7: Vzdelavanie pre 21. storoie

Vykonavatel sa zavéazuje, Ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za i¢elom
financovania Projektu, a to v sllade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.

Prijimatel sa zavéazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sllade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpecit Realizaciu Projektu podla
Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrZzany po¢as Doby udrzatelnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajice z Pravneho ramca musia
byt splnené aj poCas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentécie alebo charakteru
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieCo iné. PreruSenie plnenia alebo porudenie
dodrZania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety sa povaZzuje za podstatné
porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva
vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V sOvislosti s preukdzanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecit' udelenie
vSetkych potrebnych sthlasov, najma ak plnenie jedného alebo viacerych Cielov Projektu sa preukazuje
spbsobom, ktory udelenie suhlasu vyZzaduje. Suhlasom podfa tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim Udajov z informacného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych udajov.
Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Kladne posudenou Ziadostou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vylu¢ne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
akontroly Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori sU viazani zavazkom mi¢anlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel’ zaroven berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informécii, vratane osobnych udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na ucely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle v silade s § 16 ods. 9
zakona o0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii
Vykonavatel poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximaine do vysky 767 500,26 EUR (slovom:
sedemsto Sestdesiat sedemtisic patsto eur a dvadsat Sest centov), €o predstavuje 100% (slovom: sto percent)
z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju
sumu 767 500,26 EUR (slovom: sedemsto Sestdesiat sedemtisic patsto eur a dvadsat Sest centov).
Prijimatel vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi
opravnenymi vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrzanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na uhradu vSetkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovat systémom zalohovych platieb a refundacie.

Kone¢na vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urCi na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, priom maximaina vyska Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1
Clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovand Vykonavatefom nesmie byt
prekro€ena. Prijimatel’ si¢asne berie na vedomie, Zze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktora
bude skutoéne uhradend Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania sluZieb,
tovarov a stavebnych prac, od posudenia vySky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla posudzovania
hospodarnosti, efektivnosti, U¢elnosti a u€innosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych podmienok uvedenych
v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynit diiom 01.02.2020 a kon¢i najneskér 30.06.2026 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov").

Prijimatel sa zavézuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ini formu pomoci na
Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora by
predstavovala dvajité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurdpskej Unie (dalej len
,EU*) alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*) zo zahranigia.
Prijimatel zéroveri vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuté dotacia, prispevok, grant alebo ind forma pomoci na
Realizaciu Projektu, na ktori pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora by predstavovala
dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finangnej
pomoci poskytnutej SR zo zahranicia. Ak sa Prijimatel dozvie o skuto¢nostiach, ktoré by mohli predstavovat
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

311

3.12.

41.

dvojité financovanie podla tohto odseku alebo podla ¢&l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa dozvie o tom, Ze na
dosiahnutie ciefla Projektu boli alebo maju byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté prostriedky z verejnych
zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo zahraniéia, je povinny o tychto
skutoCnostiach informovat Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade poruSenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel je povinny zabezpeit, aby bol Projekt v sulade s principom ,vyrazne nenarusit“ v sulade s €. 5 ods.
2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného
prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, vratane
poziadaviek vyplyvajucich z ustanoveni rAmcovej smemice o vode, predovsetkym ¢l. 4 a 11, tykajucich sa
realiz&cie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené biotopy a druhy priamo
zavislé od vody. Tieto zahffaju, tam kde je to technicky uskutoénitelné a ekologicky relevantné v zavislosti od
pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajlce sa zabezpecenia prepustania ekologickych prietokov, migracie ryb
(napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov), manazmentu sedimentov a opatrenia na
ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo potencialu dotknutého vodného Utvaru.
Projekt nemo6ze vyrazne narusit' Ziaden z environmentalnych ciefov (zmiernenie zmeny klimy; adaptéacia k
zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo;
prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v ¢l. 17
nariadenia o taxonomii v zmysle prilohy ¢.3 Zmluvy. Ak Prijimatel’ nespIni povinnost podia tohto odseku, ide o
podstatné poruSenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.

Prijimatel’, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, Ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri
partnerov®) a tento zapis bude trvat minimaine pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov.
Ak Prijimatel nesplni povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Prijimatef’, ktory ma povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora podia
zakona o registri partnerov alebo ma povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do Obchodného registra
podla zakona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri @ 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") a/alebo ma povinnost zapisu koneéného uzivatela
vyhod do iného prislusného registra podla iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuje, Ze tito povinnost’
ma k datumu podpisu zmluvy splnenu (v pripade Partnera zabezpeCi preukézanie spinenia tejto povinnosti
Prijimatel). Prijimatel je si¢asne povinny poskytnit Vykonavatelovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na
ktorom je informacia o koneénom uZivatelovi vyhod verejne dostupnda. Ak informécia o kone¢nom uzivatelovi
vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, Ze bol vykonany zapis alebo bol podany
navrh na zapis koneéného uzivatefa vyhod do prisludného registra a Viykonavatelovi poskytne informéciu
0 koneénom uzivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v sulade s élankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie tejto povinnosti Prijimatel).
Udaje o kone&nom uzivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je Prijimatel povinny poskytnut v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia kone¢ného uZzivatela vyhod. Ak poskytnuta informacia o
kone€nom uzivatelovi vyhod nie je aktuélna, Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktuélnu informaciu
0 koneénom uzivatefovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych dni odo dra zmeny koneéného uzivatela vyhod
vsulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeCi
spinenie tejto povinnosti Prijimatef).

Ak Prijimatel nema povinnost zépisu kone¢ného uZivatefa vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podfa zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnut informéaciu o
kone¢nom uzivatelovi vyhod, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Ak déjde ku zmene kone¢ného uzivatefa vyhod Prijimatela, Prijimatel je povinny
poskytnut' Vykonévatelovi aktuélnu informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych
dni odo dria zmeny kone¢ného uzivatefa vyhod v stlade s €lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Prijimatel' poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najma poskytnutie predfinancovania,
zU&tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazoviobchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a udaje o kone¢nom uzivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat koneéného uzivatela
vyhod.

Prijimatel berie na vedomie, ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo tatneho rozpoCtu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finanénych prostriedkov a na ukladanie
a vymahanie sankcii za poruSenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci
a Zavaznej dokumentécii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly aauditu pouzitia Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatel'a a inych Opravnenych oséb v sulade s &lankom 13 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, 7e Zavereén(i ZoP Prijimatel predioZi najneskor do 3 mesiacov po Ukonéeni
vecnej realizacie Projektu. V pripade kombin4cie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada samostatne
za kazdy jeden z uplatiiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel v Zaviznej
dokumentacii.
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4.2.

43.

44,
45.

4.6.

4.7.

Za UcCelom pravidelného ziskavania informacii o implementacii Projektu ma Prijimatel' povinnost predkladat
vykonavatelovi pocas trvania realizacie Projektu priebezné monitorovacie spravy kazdych 12 mesiacov a to do
30. diia mesiaca nasledujiceho po sledovanom obdobi. Prvym mesiacom, ktory je predmetom priebeznej
monitorovacej spravy je mesiac, v ktorom Zmluva nadobudla u¢innost.

Dalej ma Prijimatel povinnost predkladat Zavereénii monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP
v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.5 ¢lanku 5 VZP.

Na zmluvny vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatelom sa vztahuji VZP v rozsahu, v akom sa tykaju charakteru
Prijimatela a Projektu.

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukonéeni realizacie Projektu.

Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podla tejto Zmluvy, nepredstavuju $tatnu pomoc/pomoc de
minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie déjst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore
s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &. 358/2015 Z. z. 0
Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, Ze pocas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti
Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade ktorych by bolo mozné posudit’ poskytnutie Prostriedkov
mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc,
resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatef t(ito podmienku porusi, ide o podstatné poru$enie
Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuje, ze Projekt bude realizovany tiez v sulade so zakonom €. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje pisomnl

formu, v rdmci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kdd Projektu a ndzov Projektu podfa ods. 2.3. ¢lanku
2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaji pre svoju komunikaciu
prednostne elektronicku formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavazuju, ze v nevyhnutnych pripadoch méze
mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto pripade pre vzajomn
pisomn0 komunikaciu v listinnej podobe pouzivat posStové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy spdsobom v sulade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskuto¢iovat

5.3.

54.

prostrednictvom doporu¢eného doru€ovania zasielok.

Zmluvné strany si zarover dohodli ako mimoriadny spdsob doru¢ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe
dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorudenie Vykonavatefovi je mozné vylucne
v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatel'a zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikacie podfa ods. 5.1. &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa

rozumie najma:

5.5.

56.

5.7.

5.4.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
ozndmil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informacného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii,
5.4.2. v ostatnych pripadoch komuniké&cia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavézuju pouzivat emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom 10 VZP,
5.4.3. komunikécia prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuji mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatel'a nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéaciu).
V pripade doru¢enia oznamenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost) sa za den
dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy podfa
tohto ¢lanku povazuje najblizSi pracovny def bezprostredne nasledujuci po kalendamom dni, kedy bola
pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.
Pisomnost zasieland zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za
doruéenu, ak ddjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pri¢om za defi dorucenia
pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:
5.6.1.  uplynutiu Uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde k jej
vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej poStou alebo
osobnym dorucenim,
5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohfadu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy"),
podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.
Pisomnost alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruenu momentom, kedy
bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie elektronickej posty
zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je odosielatelom, pride
potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit
automatické potvrdenie o UspeSnom doruéeni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia stym, Ze ich
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5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

vzajomna komunikacia podia tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za Ucelom realizacie
doruCovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nespinenie tejto povinnosti bude zataZzovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude
povazovat na Uely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

5.7.2.  vzajomne si pisomne oznamit vSetky udaje, ktoré budl potrebné pre tento spdsob doruéovania,

57.3.  zabezpegit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky parametre
pre splnenie poziadavky tykajlcej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktord ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, pri¢om sa uplatni postup podla
ods. 5.7 prvej vety za bodkoCiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie poStovej schranky na Uéely pisomnej komunikacie zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku
alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentécia predkladana Prijimatefom
v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku alebo v
jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku
ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouZitie pre uCely Projektu alebo Zmluvy je potrebny dradny preklad do
slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentacii neurci inak.

Clanok 6. DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby Projekt bol v sulade s principom ,,vyrazne nenarusit™ v sulade s ¢l. 5
Nariadenia EU 2021/241 a spifial veobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného
prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, to
znamena, Ze nemdZe vyrazne narusit Ziaden z environmentélnych ciefov (zmiernenie zmeny klimy; adaptécia
k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové
hospodarstvo; prevencia a kontrola znecCistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v
¢l. 17 nariadenia o taxonomii. Zaroven je prijimatel povinny pri realizacii Projektu postupovat podla kapitoly 5
Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora je prilohou €. 3 tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu. Ak prijimatel tto podmienku porusi, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel je povinny:
a. najneskor do 5 mesiacov od nadobudnutia u€innosti Zmluvy predloZit Vykonavatelovi:
- projektovu dokumentéciu v stupni pre stavebné povolenie k celému dielu vratane vSetkych
prevadzkovych suborov a liniovych stavieb,
- projektové energetické hodnotenie/ekvivalent ako ddkaz plédnovanych opatreni vo vztahu k
dosiahnutiu Uspory primarnej energie,
b. najneskér do 12 mesiacov od nadobudnutia UCinnosti Zmluvy predloZit Vykonavatelovi
pravoplatné stavebné povolenie na realizaciu diela,
c. najneskdr do 12 mesiacov od nadobudnutia U¢innosti Zmluvy odovzdat stavenisko na realizaciu
diela zhotovitelovi (zaciatok stavebnych prac),
d. najneskor do 12 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy odovzdat ¢asovy plan vystavby diela
e. najneskor do 30.04.2026 predioZit Vykonavatelovi:
- pravoplatné kolaudac¢né rozhodnutie na celé dielo a energeticky certifikat. V pripade, ze celé
dielo v zmysle z&kona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov vyZaduje iné ako kolaudacné rozhodnutie,
-pravoplatné rozhodnutie vydané prislusnym regionalnym uradom verejného zdravotnictva a
energeticky certifikét,
- spravu uvadzajucu metodiku pouZitu na vypoCet Uspor primarnej energie.
Prijimatel’ sa zavazuje najneskor do 1 mesiaca od nadobudnutia U¢innosti Zmluvy predlozit Vykonavatelovi
zavazny harmonogram plnenia vy3Sie uvedenych podmienok podfa bodu 6.2..
Prijimatel sa zavézuje dodrziavat povinnosti a z toho vyplyvajuce lehoty uvedené v ustanoveniach odsekov 6.2.
tohto €lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Poru$enie povinnosti uvedenych v ustanoveniach
odsekov 6.2 a 6.3 tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu predstavuje podstatné porusenie
Zmluvy v zmysle €l. 11 ods. 7 VZP.
Ak kolauda¢né rozhodnutie nadobudne prévoplatnost neskér ako 30.04.2026, Prijimatel je povinny vratit
vykonavatelovi plni sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vycerpal podfa tejto Zmluvy. V pripade, Ze celé dielo
vzmysle zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov vyzaduje iné ako kolaudacné rozhodnutie a ak rozhodnutie vydané prisluSnym
regionalnym dradom verejného zdravotnictva nadobudne pravoplatnost neskér ako 30.06.2026, Prijimatel je
povinny vratit vykonavateflovi pini sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vyCerpal podla tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat plnenie podla Zmluvy dovtedy, kym
mu Prijimatel nepreukaze spdsobom poZadovanym Vykonavatefom v sulade so Zavéznou dokumentéciou
(pripadne kym nebude mat Vykonavatel za preukézané na zaklade informacii, ktorymi Vykonavatel disponuje)
splnenie nasledovnych skuto¢nosti:
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6.7.

6.8.

71

7.2

7.3

7.4

a. voCi Prijimatelovi nie je vykonavana exekUcia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podia osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je ndteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vySke
vymahaného naroku za vetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vySSie ako
5000 EUR (slovom: péttisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon
inej povinnosti, ktora nespociva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek
priamo alebo nepriamo sivisi s Projektom;

b. neexistencia dlhu na daniach vedenych miestne prislusnym danovym Gradom v sume vy$Sej ako 170
EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na daniach vedenych miestne
prislusnym dariovym Uradom presahujuceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na
dlh presahujuci uvedend sumu a jeho plnenie, a to pri predioZeni prvej a zavereénej ZoP;

c. neexistencia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné dochodkové
sporenie) v sume vy33ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukézanie uhradenia dlhu na
poisthom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné dbchodkové sporenie)
presahujiceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujuci uvedend sumu
a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

d. neexistencia dlhu na zdravotnom poisteni v ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlcej verejné
zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vy38ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp.
preukézanie uhradenia dihu na zdravotnom poisteni presahujiceho uvedenu sumu alebo schvaleny
splatkovy kalendar na dih presahujuci uvedend sumu a jeho pinenie, a to pri predloZeni prvej a
zavereénej ZoP;

e. Prijimatel' neporusil v predchadzajucich troch rokoch zakaz nelegalneho zamestnavania podia
osobitného predpisu;

f.  poistenie pokryvajlice poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v suvislosti s
Realizaciou Projektu, ktory je zahmuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v &lanku
12 VZP, ak Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavaznej dokumentacii, Ze poistenie sa
nevyZzaduje.

Prijimatel’ sa zavazuje uhradit dlh, ktory by existoval v nadvaznosti na odsek 6.6 pism. a) az d) tohto ¢lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v sulade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel' bude
mat za to, ze Prijimatel nepreukazal v zmysle Zavaznej dokumentacie uhradenie dihu, resp. schvalenie
splatkového kalendara na dih a pinenie splatok podfa splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné
porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatef je opravneny odstlpit od Zmluvy v zmysle €l. 11 VZP.
Vykondvatel si v zaujme dosiahnutia milnikov a cielov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu
inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na Upravu vy8ky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohladnenim roénej miery inflacie, za
rok predchadzajlci roku, v ktorom sa uzatvara dodatok, uréenej Statistickym iradom Slovenskej republiky.

Clanok 7. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla § 5a
ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o slobode informacii®) povinne
zverejiovanou zmluvou a nadobuda Gcinnost kalendarnym diiom nasledujicim po kalendarnom dni jej prvého
zverejnenia v Centralnom registri zmlUv. Za st¢asného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobnych
Udajov zmluvné strany vyhlasuji, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informacie, ktoré sa nemédzu
spristupnit’ podra prisluSnych ustanoveni zakona o slobode informacii, v désledku ¢oho vyjadruju suhlas s jej
zverejnenim.
Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopiRat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, prigom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve,
pokial' v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu a jej platnost a u€innost konéi 30. kalendarny def po predlozZeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktort je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi v sulade s
ods. 4 a 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu k
plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky Vykonavatef Prijimatefovi oznamil,
ucinnost Zmluvy kon¢i driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatel'ovi oznamenie o vysporiadani ndmietok. V
pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy, konCi
platnost a ucinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. Odlidne od predchadzajicej vety kon€i platnost
a ucinnost Zmluvy v pripade:
7.3.1 ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, &lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost kon¢i 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatefom
a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedoSlo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;
7.3.2 tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad poruenia povinnosti vyplyvajicich
pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priom ich platnost a Gcinnost konéi s platnostou
a ucinnostou predmetnych ¢lankov;
7.3.3 Neaplikuje sa.
Prijimatel vyhlasuje, ze mu nie s zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost alebo
opravnenost Projektu podla podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Strana 6z 7



7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

7.11

712

Prijimatel vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju ucinné pri
uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie
veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi svoj spor na
vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR alebo
pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie
novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany u¢el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom s ohfadom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu préva
podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy
sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroveri zmluvné strany suhlasia a bert na vedomie, ze od momentu
uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatel'om vztahom sikromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného z&konnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premliaciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatel'a tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov od
doby, kedy preml€acia doba zacala plynat po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodng a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a ich
zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatel'a a 3 pre Vykonavatela.
Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k
Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp.
dodatku k nej) dochadza elektronicky v sulade so zakonom &. 272/2016 Z. z. o doveryhodnych sluZbach pre
elektronické transakcie na vnitornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o déveryhodnych
sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu
Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky, datumy podpisov zmluvnych strdn sU uvedené pri
kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana
elektronicka ¢asové peciatka podfa zakona o déveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou st¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu
Priloha ¢. 3 Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Zakladna Skola s materskou Skolou Vavrecka 204
Slovenskej republiky v zastupeni
v zastlpeni Mgr. Dana Serdelova, tatutarka

JUDr. Ing. Toma$ Drucker, minister
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP¥) st neoddelitelnou si¢astou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravuju préva a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien
a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su zavazné pre celu Zmluvu. Pojmy pouZivané v Zmluve su najma:

Aktivita — sUhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami po¢as Obdobia realizicie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovenad v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovanad a uréena na financovanie Projektu (t.
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanCny ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Cely tejto Zmluvy je pouzivana terminolégia
,vydavky* aj pre ,naklady” podia zakona €. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s &lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatePnosti Projektu — doba, polas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena v é&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zac¢ina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Finanéné ukonéenie Projektu — defi, kedy po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
uloZena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota uréena podla dni za¢ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoCnost ur¢ujuca
zadiatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného dnia lehoty. Lehota pocitana podla tyzdnov,
mesiacov alebo rokov na ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skuto€nost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaciatok a konéi uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduije s driom, ked nastala skutoCnost urcujlca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny deri v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defl v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na defi pracovného pokoja podla zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a paméatnych drioch v zneni neskorSich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najblizsi nasleduijuci pracovny den. Pravidlo poCitania lehét stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznaéeny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonéenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Europskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajiice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie
vSeobecného rozpodtu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plynicich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
UCely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) &. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloCenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutocnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najmé podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpskej
Unie;

Nérodna implementaéna a koordina¢na autorita alebo NIKA — organ ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po UkonCenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost’ vylucujuca zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Zze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a tiez ze by v ¢ase vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujlicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, &i urita skutonost je OVZ, sa pouziji ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavézne]

dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné udaje poskytnuté v Kladne

posUdenej Zziadosti o prostriedky mechanizmu. Sucastou Opisu Projektu je najmd Rozpocet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich

¢asovy harmonogram;

Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukoncCit' vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel urCi vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v suvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Oprévnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, urend v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povaZovana najma:

a) Vykonavatel,

Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad viadneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) NajvysSi kontrolny drad SR,

g) Orgény Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym ramcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Viykonavatefom a Prijimatelom). Prévny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najmé zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundéarne
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odpori¢ania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvajd prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpodtovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpoget Unie, 0 zmene nariadeni (EU)
€. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)
&. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) ¢. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpo&tovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni plnenia
environmentalnych cielov v platnom zneni (nariadenie o taxondmii),



v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni postdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady®),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopina
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach®) ,

iii. zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o financnej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obgiansky

zakonnik®),
zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o $tatnej pomoci*),
viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej $tatnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o uctovnictve,
X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
xi. zakon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonévatelom a Prijimatelom €i uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvéleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,
jii.  Opera¢nad dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Opera¢na
dohoda‘).
Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouZiva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktira“. Podmienky tykajuce
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuZitia v ramci Realizacie projektu, sU upravené
v Z&vaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pricom jeden
Projekt mdze zahfiat aj viacero Predmetov Projekiu;
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle Clanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Vii.

Xii.



Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v stlade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov urena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajlca z Kladne postdenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urCité % z Celkovych opravnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Viykonavatefom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZavéznej dokumentacie. VySka skutone
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximélna vySka Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn €innosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu uskutoéiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy€lenenymi finanCnymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prislusnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie S$tatnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méZe Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynaloZené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvalenych opravnenych vydavkov mdze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvélené opravnené vydavky mézu byt
dodatoCne znizené v sllade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré s schvalené Vykonavatelom v rdmci
predloZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije:

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. ) zdkona o mechanizme; pre Ucely Zmluvy je vzdy zavézna ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA,;

Udrzatefnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajuce sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zélohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je ugtovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podia prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajucimi zo Zavaznej dokumentacie;

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini niz3ie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najmé:

(i) predlozenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mézu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelnd vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iii) predloZenim rozhodnutia o predasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o doGasnom uzivani
stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaji alebo nemézu mat vplyv na
funkCnost' stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitefnym spbsobom
vyplyva, ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), UkonCenim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, priom suCastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak méa posledna ukoncovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt suCasne napinené (ukon€ené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moZznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za (¢elom dodrzania leh6t uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked dojde k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas - konanie v stlade s éasom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodu$enym spoésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o0 mechanizme a ¢l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpoctovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni ziadatela
vypracoval a predloZil Ziadost' o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v ¢lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pri¢om v zavislosti od charakteru Projektu za&atie realizacie Projektu nastane kalendarnym diiom, ktorym je
den:

(i) zacatia stavebnych préc na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia ucinnosti prve;

zmluvy s dodévatefom, ak prisluna zmluva s dodavatelom nepredpokladéd vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zacatia poskytovania sluZieb tykajucich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v rdmci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktord nemozno podradit pod

bodly (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podra toho, ktora zo skutoénosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. Odlidne od vysSie
uvedeného sa ZaCatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podfa &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urgitych kategérii pomoci za zlucitelné s vnitornym trhom
podla &lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Unie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Viykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujlceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut’ Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho rdamca
(najmé zakon o mechanizme, Systém implementécie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré su riadne zverejnené na oficidlnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia



a)

a obsahuju bliz8iu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realiz&cii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je vsulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentéciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonCeniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vrétane inych pravnych nérokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizéciu Projektu a udrzanie Ciefa Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podla Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to poCas celej Doby udrZatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v stlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a uCelnosti vyhradne na Uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou podfa zkona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
o0 Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Gctovnych knihéch, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného U¢tovnictva Prijimatel vyuziva analytickl evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou
podla zakona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 z&kona o uctovnictve) tykajdcich sa Projektu v u¢tovnych knihach podrfa § 15 ods.
1 zakona o Uétovnictve (U¢tovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, pri¢om na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zékona o
Uctovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulahéit proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest Uctovnictvo tykajice sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku $tatu, na Uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, pri¢om ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodérskej Cinnosti, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelent uctovnu evidenciu o
hospodarskej innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovavat vietku dokumentéciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v slvislosti s uchovavanim U¢tovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimalne do 31.decembra 2031, ak z ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy poskytnuti prostriedkov



mechanizmu nevyplyva dlih$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
os6b podfa Pravneho rdmca. Stanovena doba podfa predchadzajicej vety mdéze byt automaticky
prediZzena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vlykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajlcich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,

h)  uplathovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

d. V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze v stlade s § 17 ods. 4 zékona o Statnej pomoci dodrzi
vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podia zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy $tatnej pomoci/ Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat poCas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vykondvatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujuce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedos$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpecCit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Zze sa s tymito
dokumentmi obozn&mil a zavazuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahujd.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na plnenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoénu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9.  Téato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najma v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podlfa Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho rdmca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osdb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a su¢asne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodéarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v sulade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom vykonava
Vykonavate! spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletnl dokumentaciu k ukon¢enému postupu verejného obstaravania (t.|.
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u€innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskdr ako podklad k ZoP, v ktorej si prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému



10.

obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vykondvatel je oprévneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatelom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vykondvatel pre ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné udaje a informacie, vratane informacného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovt dohodu
s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodévatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavézuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodévatefom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu slvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podlfa ods. 7.3. €lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost’ dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vSetku potrebnl sucinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zékazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vykondvatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o0 VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
ur¢enych v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadavanie zakazky na ten isty predmet obstaravania, ktorého kontrola nebude
ukoncena podla odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, mbze Prijimatel opakovane predlozit Vykonavatelovi
na kontrolu maximaine jedenkrat. V osobitnych a riadne odévodnenych pripadoch méze Vykonavatel na
Ziadost Prijimatela umoznit opakovanie zadavania zakazky podfa prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku VZP
a jeho predloZenie Vykonavatelovi na kontrolu nad ramec limitu uvedeného v prvej vete tohto odseku tohto
¢lanku VZP.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiajli véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynaloZené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realizacie Projektu a zaroverfi
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su stcastou odsuhlaseného rozpo¢tu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a su s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podla Vyzvy alebo Zavéznej dokumentécie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoCne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatefla (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynaloZené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvéadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych



v Zmluve, ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v stlade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt splnena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje s ohladom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) sU v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, téinnosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelné, preukazatelné a s dolozené Ugtovnymi dokladmi (t,. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskor pred ich predloZenim Vykonévatelovi; pre
G&ely uhrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzéjom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v sulade s ods. 3.6. Clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokruhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podra odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude znizend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podlfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vycislenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade so ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel’ je povinny pocas ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo forméate uréenom Vykonavatelom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, méze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia spréva,

c) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predkladad podfa ods. 4.2. ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Prvé monitorované
obdobie, ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zagina kalendarnym mesiacom, v ktorom
Zmluva nadobudla uéinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Zacatiu realizacie Projektu, ak
Zacatie realizacie Projektu nastalo pred nadobudnutim uéinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie
pre ucely predkladania priebeznej monitorovacej spravy konci kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo
k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi zavere¢nu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavere¢nou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vlykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia UkonCenia realizacie Projektu. Né&slednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel' najneskér do 30.dha mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé
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monitorované obdobie pre Ucely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom
bola Ukon&ena realizacia Projektu.

Vykonavatel ma prédvo poZadovat od Prijimatela predlozenie dodatoénych udajov, informéacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k pineniu milnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce Uhradu pokut za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentaciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Viykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi adajmi,
informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,
informacie, prilohy a dokumentéciu predloZené Prijimatelom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat' Vykonavatela Bezodkladne odo dna, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zacati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo sprdvneho konania vo i
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych osbb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat Vykonavatela o zacati a ukonceni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizatného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonéeni, alebo o skuto€nosti,
Ze Prijimatel je povaZovany za spoloCnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o v8etkych zmenach a skutonostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentéacie, stvisia alebo
mdzu sUvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu z&ujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim Udajov o Projekte a/alebo v stvislosti s nim vratane udajov o Prijimatelovi
Viykonavatefom a dalSim subjektom na z&klade a v sUlade s Pravnym ramcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpedujicemu al/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpelujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurdpskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijfimatel je povinny poskytnut sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podia ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpetenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, ¢inné a primerané cielené informéacie réznym cielovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podfa &lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukoncenia realizacie Projektu, podfa toho, ktora skutonost
nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditefnosti uvedenych v tomto
clanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozfiujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
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1. zobrazenie komplexnej informécie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU®. Ak tak urci
Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, informacia méze byt doplnenéd nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplfiujicimi informaciami, tykajicimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimalne tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat zretefny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizuélnych prvkov,
znaiek alebo textu. Okrem emblému EU nemé byt pouZita Ziadna ind vizualna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tieZ oficialne logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA. Moze byt doplnené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informéacie bezprostredne, najneskdr viak tri mesiace po Ukonceni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditefnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensia ako 20 000 eur, je
postacujuce pouzit format velkosti A5; vo vietkych ostatnych pripadoch sa pouzije forméat takého
rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom,
vizudlom a podobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, $nirka na mobil, USB kIU¢€) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s népisom ,Financovany Eurépskou uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou
Uniou NextGenerationEU“ a emblém EU s odkazom na EU, pri¢om minimalna velkost emblému
EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu takiito velkost emblému EU neumozriuje,
je mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoznuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoZnosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpedi inym primeranym spdsobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU*/
,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a oficidlneho loga Planu obnovy na zéklade
logo a dizajn manuélu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, brozira,
oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikaény ainformacny material a pod. M6ze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurdpskou Uniou NextGenerationEU/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU* a loga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikacii voci verejnosti, na socialnych sietach a pod. M6ze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

3. Vykonavatel je opravneny uréit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poZiadaviek podra tohto
Clanku VZP v Zéavaznej dokumentécii, vratane blizSej Upravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovan(i v ramci inych programov a
nastrojov EU podla ¢lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1. V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do Ukon&enia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatefnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje Ze:

a) nehnutelnosti, v sivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlice sa vlastnickych, resp. inych uZivacich prév Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podfa Vyzvy (dalej ako
,Nehnutefnosti na realizaciu Projektu®). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutefnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v sulade s podmienkami podia Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujucich tarchy ainé prava tretich osob viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je
opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od Zacatia realizacie
Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. Moze pritom dojst aj ku kombinacii roznych prévnych titulov, ktoré toto
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pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mézu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

b) Predmet Projektu, jeho Easti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej Cinnosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciela Projektu
podia Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrZani
pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantng,

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prisludného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatefla podfa jeho postavenia (napr. zakona
o Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuiju iny postup pri aplikacii vynimiek
podra bodu (i) tohto pismena,

(i) nadobudne od tretich oséb na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov a podmienok
verejného obstarévania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom dudevného viastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), bude nadobuldat na zaklade pisomne;
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat' prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Gpravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatefa. Viykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti ur€enia podmienky predchéadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to uréi Vykonavatel, Prijimatel oznadi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich zinformovania, komunikacie
a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Vykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
Ciastone, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zataZeny akymkolvek prdvom tretej osoby vratane zaloZzného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne neméze mat vplyv na dosiahnutie u¢elu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podla Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik préva tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykondvatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
konom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP. O sthlas podia predchadzajucej vety ziada Prijimatel’ Vykonavatela,
pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie sthlasu, inak je
Viykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietnut.
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Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto &lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, mézZe zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vyméct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s urokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
z Pravneho ramca. Vykonavatel zarovelt moze ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podla predchadzajlcej vety v stlade s ¢lankom 14 VZP.
Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predi$lo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dalej Urovni. Najomca a/alebo osoba podfa prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU vSetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na Ucely vyplyvajice z Pravneho rdmca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prisludnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.
Prijimatel’ sthlasi, aby si Vykonavatel' aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zédznamy tykajlce sa ktorejkofvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osob&m z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnu Skodu vzniknutu Viykonavatelovi v dosledku poru$enia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,

S

predchadzajucim pisomnym suhlasom Vykonavatela v sulade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok

stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:
a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych

v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia

Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni ziadatela, a
tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a u¢el Zmluvy, priGom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora mé byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym Ukonom,

ktorého UcCastnikom bude Vykonavatel, vstupi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, univerzalinym
pravnym nastupcom Prijimatefa.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podfa tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel spolu s od6vodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi
Vykonévatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podla odseku 1
tohto ¢lanku VZP. Vykonévatel je opravneny poziadat' Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
doplriujucich informécii a vysvetleni potrebnych k preskiimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovani dokumentéciu, informacie a vysvetlenia

\

primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentaciu, vysvetlenia a informacie vyZiadané podfa predchadzajucej vety v urCenej lehote a spdsobom,
Vlykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.
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V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavéazky Prijimatela
vodi tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spolocnosti, ktora je Prijimatefom) je pripustnd iba v pripade, ak tdto zmena nemé vplyv na splnenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzve Prijimatelom a zaroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit' Vykonavatelovi zmenu koneéného
uzivatela vyhod podla zékona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktdry Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poziadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéciu, doplfiujuce informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoénosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktlry Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovanu dokumentaciu, doplfiujice
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a dopliiujucich informécii vyZiadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit’ voci
Prijimatelovi zmluvnU pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat’ Vykonavatela o skutoénosti, ze doslo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skuto¢nosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podfa prech&dzajlcej vety predstavuje porudenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohfadu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Viykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vsetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisluSnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Z&vaznou

dokumentaciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit' Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpedi Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, pri¢om v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lénku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny rdmec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Viykonavatel' povinnost zaCat' konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny ukon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu driom, kedy sa o vykonani tohto Ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom vSak Realizacia Projektu musi byt
ukoncend najneskér do uplynutia Oprévneného obdobia realiz&cie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vlyzve; alebo
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b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skutoCnost podla odseku 3 tohto €lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skutoénosti podla odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skutoénosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skuto¢nosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prislunu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonévatelovi nastavaju uéinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odli$né plati v

pripade:

a) doévodov pozastavenia podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdZe skorsi vznik OVZ a Viykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v 0znameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podla Prilohy &. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznadmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na z&klade ¢oho nastavaju U¢inky
podla odseku 9 prvej vety tohto €lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto &lanku VZP, ak dodlo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak do$lo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavéznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
defi pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti tychto lehét;

c) aknazaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
2o strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porudenia zo strany Prijimatefla,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako doSlo k G¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynalozZeniu
takéhoto vydavku do$lo az v ¢ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realiz&cie Projektu podla odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budu riadne zabezpedené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi slvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voCi Prijimatelovi, osobdm konajlicim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poruSenie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odévodiuju doCasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie poruenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

i) vpripade, ak doslo k zaCatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnutornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Il ¢lankov 12 az 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
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10.

1.

12.

13.

14.

o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikézala
Clenskému $tatu pozastavit' akikolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zluéitelnosti pomoci so spolo¢nym trhom,
j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,
k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimateflovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Vykondvatel mdze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich
procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti nedéjde
v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatefom, uvedené sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa
¢lanku 11 VZP.
Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku
VZP Prijimatelovi pisomne ozndmi. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju ucinky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity
Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnd stcinnost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokragovat v riadnej Realizacii Projektu.
Vlydavky realizované Prijimatefom pocas obdobia pozastavenia Realiz&cie Projektu sa nepovaZuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajice z Aktivit neuvedenych v
ozndmeni Vykonavatela podla odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.
Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto G&inky spojené podla tohto
Clanku VZP.
V kaZzdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora mé povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekazka. Na ten el je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykondvatela preukézat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.
Ak Prijimatel' m& za to, Ze odstranil zistené porudenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dévod pozastavenia, ktoré st podla odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.
V pripade, ak d6jde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebréni iny prévny Ukon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind pravna skutoCnost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimateflovi nevznika z tohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchéadzajicej
vety urgit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne ozndmit' Vykonévatelovi vSetky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maju
alebo mézu mat' negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu
podfa tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe €.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mbézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrZania Ciefa Projektu.

Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
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skutoCnosti sUvisiacej s Projektom, ak ma alebo mdze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu.

V spojeni s ods. 7.2 ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohlfadom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohlfadom
na skuto¢nost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podia § 5a zékona ¢. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, priCom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a.

Formalna zmena spocivajica v zmene Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutdrny organ, kontaktné udaje, islo
U¢tu uréené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ina zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve
iba deklaratorny ucinok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej déjde na zéaklade
vSeobecne zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyZaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, Ze takuto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizsom pisomnom dodatku k Zmluve najneskor pred Uhradou zavereénej ZoP v
pripade, Ze ma vplyv na jej znenie. Si¢astou ozndmenia su dokumenty (zahfia i dokumenty v
elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod.

zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim
Pravneho rdmca, Systému implementacie alebo Zavaznej dokumentacie sa moze vykonat' vo
forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v désledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naii prihliadat a postupuje sa poda ods. 7.7 &lanku 7
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

zmena Zmluvy z dovodu menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel bezodkladne oznami
Vlykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuije jej vznik, priGom nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktorl Prijimatel ozndmil Vykonavatelovi podla tohto
pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel nem6ze akceptovat z inych riadne odévodnenych dovodov, Vykonavate!
je opravneny neakceptovat oznadmenie Prijimatefa, ak toto svoje odévodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a méa za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa mé postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako
iny druh zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podfa prisluSného
¢lanku Zmluvy a Zéavaznej dokumentécie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, Ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval. Akceptovana zmena Zmluvy sa
podla tohto pismena c) vykona vo forme pisomného v najblizSom pisomnom dodatku k Zmluve
najneskor pred Uhradou zavereénej ZoP v pripade, Ze mé vplyv na jej znenie a moze obsahovat
viacero skor schvalenych vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatelom v
Zavaznej dokumentécii ur¢ené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj takéd zmena
Projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito menej vyznamnu zmenu
Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa akceptacie takejto zmeny podra tohto pismena c),
pri¢om v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Za menej vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktorad nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrZatefnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),
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odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vylune v pripade, ak ide o znizenie vySky opravnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpotte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, 0 menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektoru z definovanych

kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamni zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvalenia zo strany Vykonavatela, pri¢om po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne o€islovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je moZné zrealizovat na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktoru
podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme, ktori pre tento G&el uril Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentdcii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktord neméa
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito vyznamni zmenu Projektu sa vztahuji
ustanovenia tykajuce sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena d), pri€om pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 3 pismena d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny
poziadat 0 zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zénikom skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote urCenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote uréenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii.

Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii urci, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel
povinny poziadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postacujuce dodatocné schvélenie v sulade s tymto
¢lankom Zmluvy.

Za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma zmena:

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projekiu,

kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
o viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciefa Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z \lyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

vii. pouzivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov al/alebo Aktivity Projektu, ktora je oprévnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,

X. odchylky vrozpocte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis projektu tykajlcej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podfa ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto &lanku VZP,

xi. prediZzenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie

Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

19



10.

1.

12.

13.

Xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky a intenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamnad zmena oznaCena v Zavaznej
dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projektu podfa odseku 4 tohto &lanku VZP musi byt riadne
oddévodnena a musi obsahovat informacie/idaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia,
inak je Viykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Viykonavatel nie je povinny
navrhovanej ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou
bezdévodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia vSetky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavaznou dokumentaciou.
V pripade, ak neddjde k schvaleniu ziadosti 0 zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace s takouto zmenou
mézu byt povazované za neoprévnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku postdenia podanej ziadosti o zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote urCenej v Zavaznej dokumentécii. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpedi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvalenej
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlicich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné poru$enie Zmluvy.
Pravne Uc€inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel akceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, v kalendarny den, kedy zmena skutoéne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktoru Vykonavatel neakceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, su vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze déjde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatelom spésobom pre vyznamnu zmenu podla odseku 3
pism. d) tohto élanku VZP,
c. pri vyznamnej zmene v kalendarny def odoslania Ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatela
Vykonavatelovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendarmy deri vyplyvajlci zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zaSle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie su osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo
vynimo¢ného stavu), sa vykonaju na zéklade pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
zmenou Zmluvy, ktorl iniciuje Vykonavatel, je zmena Zmluvy podla vysledkov prislusnej finanCnej
kontroly vyjadrena v Ciastkovej sprave alebo sprave z finan¢nej kontroly vykonanej Vykonavatelom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkach rozpo¢tu Projektu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis projektu
alalebo ich blizSiu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskor pred zaverednou ZoP.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedend v ¢lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekrocena okrem pripadov vztahuijucich sa na
ods. 6.8 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentécii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaji zmeny vo vykone prav a povinnosti v stlade s touto Zmluvou, st pre Prijimatela zavazné, a to
driom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvélenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajuceho schvélenia
zmeny, ktora méa byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel
pravny narok.
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Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukongit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktort bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukon€it mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstipenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastocnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrZat Ciel Projektu

pocas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatelom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZze Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved doruéena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najméa Vykonavatel vykona

Ukony vztahuijuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut

vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstlpit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstlpenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nespIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom rémci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. OmeSkanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poruSenie zmluvnej povinnosti.

PoruSenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavretd, bolo rozumné predvidat, Ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. Porudenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 3¢.,3d.,4,5,6a 7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostéva z objektivneho hladiska spinena, ale inym spbsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto&nost, ktorl Prijimatel
neozndmil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo G¢el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas ucinnosti Zmluvy ako aj v Case od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informéciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,
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10.

1.

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podla ¢lanku 10 VZP,

g) porudenie zavéazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najmé o zastavenie alebo prerudenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavazkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujlci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podla Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podla ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0s6b, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciefa Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, Zze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zltovanie
predfinancovania alebo ZoP — z(tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najméa pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedoSlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana Uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné porusenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym porudenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajuci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podia Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbyto€ného odkladu po tom, ako sa otomto porueni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel suhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytocného odkladu® zahffia dobu, poCas ktorej su v priamej nadvéaznosti

Vykonavatelom vykonavané ukony podla predchadzajlicej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut' dodatoénu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
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13.

14.

15.

16.

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) €lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstdpi od Zmluvy z dévodu porudenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla &lanku 14
VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom
porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla élanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstUpit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je Ucinné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podla
0ds. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvne;j strane.

V pripade odstUpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit' poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast' podia Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podia ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a préva a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po€as uinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpecenie poskytnut vo forme, spésobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavéaznej dokumentécii a v Zmluve, pri¢om prioritne sa zabezpe&enie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpeCovacie prostriedky sluziace pre zabezpeCenie z&vazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpeéenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,

b)  zalohom mo6ze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutenym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamend, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze ddjst ku vzniku zalozného
préva aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako sufet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zéklade
predlozenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom mdZu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zaloZzcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zalozného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
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(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, ze so zriadenim zélozného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonévatefom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vylutne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podla ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (t.. ako prednostny zalozny veritel),
ak Viykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim z&lozného prava aj v pripade, ze
Vlykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

PodrobnejSie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budi predmetom pisomne;j
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlicim zavézky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, priCom tento z&avazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zalozného prava,

c) zabezpedit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osob, ak je zalohom
zabezpedujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

Vlykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porudi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa ¢l. 50ds.8a 9, ¢l. 8 ods. 2,4 a 5, ¢l. 9 ods. 4, 11 a 12, &l. 10
ods. 1a2,¢l. 12 ods. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, ¢l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a ¢l. 17 ods. 11 az
15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, priCom tato lehota
nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podfa Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podfa ¢lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktorukolvek povinnost spojend s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa ¢lanku
6 VZP.

Viykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnd pokutu vo€i Prijimatelovi za kaZdé poruSenie povinnosti podfa
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zaCaty defi omeSkania,
az do splnenia porusenej povinnosti alebo do skonéenia ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Viykonavatel zmluvnt pokutu uplatfiuje, maximélne viak do vy3ky Prostriedkov mechanizmu
podfa ods. 3.1. €ldnku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonévatel je opravneny
uplatnit zmluvnu pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie
povinnosti nebola uloZzena iné sankcia podla Zmluvy, ani nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy a su¢asne, ak
Vlykonavatel Prijimatela vyzval na dodato¢né spinenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel’ uvedend povinnost’ nesplnil ani v poskytnutej dodatoénej lehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podia tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatefa na nahradu Skody spdsobenu
Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Viykonavatel oznami Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktori sa Prijimatel zavazuje uhradit
Vykonéavatelovi.
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10.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn €innosti Opravnenej osoby a tiez prizvanych osob podfa § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, sulad nérokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrziavanie hospodarnosti,
efektivnosti, u¢innosti a tcelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktorad je vykondvand podfa zakona o finan¢nej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viadny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpedi najma overenie, i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a i Prostriedky mechanizmu boli pouZzité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia U€innosti Zmluvy do skonCenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavéazuje v lehote ur€enej Vykonavatelom informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a sufasne mu vlehote uréene;
Vykonévatefom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiovanie jej prav v sulade s Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najméa zakonom
0 mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, Ze zabezpeti, aby akékolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukézat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zadvaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre U&ely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0s6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutoénosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnend osoba viazand iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie v8ak zavermi
predchadzajlcej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchédzajucich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informécii o Projekte vyuzivaju aj osobitné
néstroje vytvorené institiciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za uéelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvoijité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych néstrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahraniéia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné (daje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel’ sa zaroven zavazuje
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12.

poskytnut Vykonavatelovi suéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mdZu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych osdb podla tohto
¢lanku VZP na poziadanie poskytli su€innost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné),
ktoré suvisia s Projektom, najmé s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval cell sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol nérok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. poru$enie
financnej discipliny, s ktorym sa spéja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zaklade uroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vykonavatelfom.

Prijimatel je povinny vykézat Vlykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujuceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato sposobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vréatit podfa
odseku 1 tohto €lanku VZP, na ucet ureny Vykonavatefom oznameny Prijimateflovi podfa €lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vréatit, vZiadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finannych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktord ma Prijimatel vratit a zarover urci Cislo uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenu v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nespini, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade pinenia, Vykonavatel:

a. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu

(ak ide o poruSenie finan¢nej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vrétenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti na prislusnom organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Vykonavatelfom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
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mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak poCas Realizacie Projektu a poas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne tuto Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podfa § 23 ods. 6 zakona o

mechanizme,

b. predlozit Vykonavatelovi prislusni dokumentéciu tykajlcu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie urCi Vykonavatef.
Nezrovnalost je na U¢ely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSend, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal v3etky zavazky voCi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v svislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucéet uréeny Vykonavatefom,
prisludny zavazok Prijimatela zostava nespineny a finanéné vztahy voci Vykonavatefovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonavatela
voci Prijimateflovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mbze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len defi lehoty podfa odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimoc¢ného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni
120 dnova lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost' vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek poCas Uc€innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchéadzajlcej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uétovné
doklady, je Vykonavatefom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
0 Uctovnictve.

Pri prevode pefiaZznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uétu zriadeného v EUR na ucet dodévatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na G¢ely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z UCty, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zi¢tovanie predfinancovania, ZoP - zugtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
(&et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na tcely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diiu uskutocnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahmie Prijimatel do ZoP (ZoP - zu&tovanie predfinancovania, ZoP -
zG&tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia G&tovného pripadu. Nasledne pri ZoP - z(&tovanie predfinancovania
uplatni postup pod'a tohto &lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladnu a zépornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento z&vereCny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel méZze v ramci zavereénej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Z&véaznej
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dokumentécii. Ak zo zavere€ného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto €lanku VZP sa diiom uskutoénenia uctovného pripadu rozumie def uskutoénenia uctovného
pripadu podla § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch U¢tovania a ramcovej Uétovej osnove pre podnikatefov Gétujucich v sustave podvojného
uétovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR &. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuije aj na Prijimatela, ktory nie je uétovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vlykonavatel zabezpeCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimateflovi bezhotovostne na ucet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela®). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mdze realizovat’ Ghrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrZani podmienok existencie uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uétov podla ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Groky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizécia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zélohovych
platieb a/alebo systémom refundacie.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za def poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povaZuje der
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti povaZuje def aktivacie evidencného listu Uprav
rozpoCtu potvrdzujuci upravu rozpoCtu Prijimatela rozpo¢tovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v rdmci jedného systému financovania.

V pripade kombin&cie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran stcasne pouZiju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak ddbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, t|. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vySke 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
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Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v stlade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost Udajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na Ugely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podia § 524 aZ § 530 Obcianskeho zékonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zaloZného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podia pravnych
predpisov SR,
d) zapocitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohladavku
dodavatela voéi Prijimatelovi podla § 151a az § 151me ObcCianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujuce vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na zaklade ulozenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlce vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.
V pripade zapocitania pohladavok dodavatela a Prijimatela podfa § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto &lanku VZP sa zéroven nevztahuju na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
dast na zéklade Prijimatefom prediozenych neuhradenych Ugtovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpe&i poskytnutie platby vylutne na zaklade ZoP - poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykézanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy financnych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpoctom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podfa platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
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naleZitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Uétovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prislusnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpo€tu potvrdzujuceho upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kaZdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zi¢tovat, a to do
10 dni odo dfa pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo dnia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpotu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. NezlCtovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi najneskor do
asu dorugenia ZoP — zlctovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP -
zuctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijuce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Viykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie nezuétovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukézanie zo strany Prijimatela, ak este nedoslo k ukongeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zigtovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zGgtuje platbu Viykonavatelovi prediozenim ZoP — zigtovanie predfinancovania, ktoru predklada
spolu s vypisom z Uétu potvrdzujicim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skutoénti Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP — z&tovanie predfinancovania, najma vypisom z G¢tu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutodndi Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zUdtovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodu$eného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaj.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zltovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podra
predchadzajlicej vety Viykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — ziétovanie predfinancovania
schvali v pinej vyske, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly mdéZe Vykonavatel poskytnut Prijimatefovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - z(i&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezu¢tovaného predfinancovania, resp. nezétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa élanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za z(¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celu sumu poskytnutého predfinancovania alebo vréatil nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote urenej Vykonavatefom,
Vlykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zU¢tovat’ poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost' vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z viastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatefla na
vratenie nezucétovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezi¢tovanu ¢&ast predfinancovania na Ucet
Viykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy uéet Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoCtova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z Uctu Prijimatela na Uéet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v sulade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zélohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Oprévnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby predlozenej Prijimatelom v EUR.

Prijimatel predklada Viykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximaine do vysky 70 % z Casti
rozpoCtu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacom realizacie Aktivit Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd( poskytnuti zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na ucte Prijimatela alebo odo dhfa aktivacie
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1.

evidencného listu Gprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimater zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zudtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finan¢nych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - zG&tovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujucimi skutoénd thradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podla
platnych pravnych predpisov (najmé zékona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoénl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ztétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zalohovi platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — zUétovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania finan¢nych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizacia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit’ k najstardej poskytnutej nezuétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zUctovat
predloZenim jednej ZoP — zu&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnuté v maximalnej vyske zalohovej platby podfa odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel méZe poziadat o dalSiu zalohovl platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca
zalohova platba bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel méze poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume
rovnajlcej sa rozdielu maximainej vySky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuétovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zigtovanie zalohovej platby podia zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podia
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v pinej vyske, schvali vo vyske zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zuétovan(, ak je ZoP — z(&tovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP — zétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platoy alebo Prijimatel vratil cell sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — z&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zU¢tovanie, Prijimatel moze takto identifikovand nezictovanu
sumu zugtovat prediozenim daldej ZoP - ziétovanie zalohovej platby do skonéenia prislusnej 12-mesaéne;
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezuétuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dria pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizacia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacCnej lehoty na zU¢tovanie danej zélohovej platby vratit sumu neziétovaného rozdielu poskytnute
zalohove;j platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zUtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuétovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu neziétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskér do skoncenia lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredlozi
ZoP - z(&tovanie zalohovej platby alebo neprediozi ZoP — zi&tovanie zalohovej platby v objeme dostatoénom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zélohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zuctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatoCnej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezuctovanej zalohovej
platby alebo nezuctovaného rozdielu zélohovej platby. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vrétit
nezU¢tovant poskytnuti zalohovi platbu alebo nezictovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Vlykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podfa ¢lanku 14 VZP.
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Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnut( zalohovu platbu, resp. nezi¢tovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy uCet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich East
na zaklade ZoP - priebezna platba prediozenej Prijimatelom v EUR.

V rdmci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vysky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP — priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skuto&nd Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP - priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najmé zékona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujuce skutoénl dhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezn4 platba podla zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v pinej vyske, schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktoré zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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* Eurépskou tGniou
NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

§KOLSTVA, VEDY,
VYSKUMU A SPORTU

Financované E MINISTERSTVO

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Komponent 7: Vzdelavanie pre 21. storocie

Investicia 2: Dobudovanie Skolskej infrastruktury

Nazov projektu: | Zvysenie kapacity Zakladnej Skoly s materskou Skolou Vavrecka -
stavebné Upravy, pristavba a nadstavba

Kaéd projektu: 07102001420

Ziadatel: Zakladna skola s materskou Skolou Vavrecka 204

ZIADATEL

Nazov Ziadatela:

Zakladna skola s materskou Skolou Vavrecka 204

Pravna forma:

Rozpoctova organizdcia

ICo:

37903 098

IC DPH:

N/A

Sidlo Ziadatela:

Vavrecka 204, 029 01 Vavrecka

Cisla G¢tov pre Gcely projektu

1. Zalohové platby

SK72 5600 0000 0040 1027 9007

2. Refundacia

SK11 5600 0000 0040 1027 7001

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU!

| Miesto realizacie projektu

Vavrecka 204, okres Namestovo, Zilinsky kraj

CIEL/LE PROJEKTU?%:

Ciel/ciele projektu

Cielom projektu je zvysit celkovu kapacitu Skoly o 87
Ziakov a znizit jej energetickli narocnost potrebnymi
stavebnymi Gpravami.

Predkladany projekt s ndzvom: "ZvySenie kapacity
Zakladnej Skoly s materskou Skolou Vavrecka -
stavebné Upravy, pristavba a nadstavba" je zamerany
na zvySenie kapacity Zakladnej skoly s materskou
Skolou Vavrecka o 87 Ziakov podla vyjadrenia
Regiondlneho uradu verejného zdravotnictva v Dolnom
Kubine ku ktorej dojde nevyhnutnymi stavebnymi
Upravami, pristavbou a nadstavbou skoly v sulade s
vypracovanou projektovou dokumentaciou stavby.
Sucastou spominanych stavebnych Uprav bude aj
celkové zniZenie spotreby primarnej energie v rozsahu
38,20% podla vypracovaného projektového
hodnotenia energetickej hospodarnosti budovy a
obstaranie zariadenia a vybavenia nadstavby, pristavby
Skoly.

Cielovou skupinou projektu su ziaci z obce Vavrecka a
blizkych spadovych obci. Miestom realizacie projektu je

1 Ziadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu

2 iadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly GZitok pre cielové skupiny/uzivatelov aj po skonéeni projektu.




obec Vavrecka, Zdkladnd sSkola s materskou Skolou
Vavrecka, list vlastnictva €. 499, parcelné Cisla
194/1,2,3,4,5,6,7, katastrdlne Uzemie Vavrecka
(supisné Ccislo ¢. 204). Opravnena lokalita - okres
Namestovo. V ramci projektu budu dosiahnuté tieto
hodnoty meratelnych ukazovatelfov projektu: 1.
Uspory roénej spotreby primarnych zdrojov energie -
0,04634 MWh/rok 2. Kapacita tried v novych alebo
modernizovanych zariadeniach starostlivosti o deti a
vzdeldvacich zariadeniach - navySenie kapacity o 87

Ziakov.

Meratelné ukazovatele

Nazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelavacich
zariadeniach

Cielovad hodnota

87

Nazov ukazovatela

Uspory ro¢nej spotreby primarnych zdrojov energie

Cielova hodnota

0,04634 MWh

Nazov ukazovatela

Pocet mladych ludi vo veku 15 — 29 rokov, ktori
dostdvaju podporu - Zeny

Cielova hodnota

0

Nazov ukazovatela

Pocet mladych ludi vo veku 15 — 29 rokov, ktori
dostdvaju podporu - muzi

Cielovad hodnota

0

ROZPOCET PROJEKTU?

| Celkova vyska opravnenych vydavkov

767 500,26 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU*

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR)

03/2024

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu (MM/RRRR)

02/2026

NAVRHOVANE AKTIVITY

Nazov Aktivity 1

Hlavnd aktivita - RozSirovanie kapacit existujucich
objektov zakladnych $kél pristavbou, nadstavbou,
rekonstrukciou, zmenou dispozicie objektov

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

03/2024 - 02/2026

Popis Aktivity 1

Hlavna aktivita rieSi stavebné uUpravy, pristavbu a
nadstavbu ZS s MS Vavre¢ka z dévodu zvydenia
kapacity tried do 5. roénika ZS. Ked%e je v tesnej
blizkosti  Skoly postavend hala, sliZiaca ako
telocvicna, tak sa v rdmci tohto projektu dobuduje aj
prepojovacia chodba a zdzemie pre telocvicniu, ktoré
v hale nie je (spominana pristavba). Novo navrhovany
stav si zaroven vyZiada aj stavebné Upravy na
existujucich vedeniach resp. zariadeniach
inZinierskych sieti s ich doplnenim o nové trasy. Z
hladiska Uspory energie su vtomto projekte zahrnuté
aj potrebné opatrenia, napr. vybudovanie
fotovoltaickej elektrarne.

3 Rozpocet projektu tvori prilohu ¢.1 k Opisu projektu.

4 Do popisu aktivity uviest vysku planovanej energetickej Uspory (ak relevantné pre danu aktivitu)




Zasadnou zmenou bude nadstavba nad existujucim 2.
NP o plnohodnotné 3. NP, ktoré sa zastresi drevenymi
pultovymi vaznikmi v sklone 7°, pricom strecha bude
spadovand smerom na sever. Dalej to bude
nadstavba jedného podlazia nad existujicou
jednopodlaznou castou objektu, ale len zo zadnej
severnej strany. Tato nadstavba sa nadkryje pultovou
strechou, rovnako spddovanou smerom na sever.
Nad zvy$nou existujucou jednopodlaznou castou
(vstupny priestor na zapadnej strane) sa na strope
vyhotovi len nova pultova strecha so sklonom 7°.
Pultové strechy sa pokryju falcovanym plechom a
odvodnia plechovym dazdovym systémom. Okap
striech sa podbije doskami, ktoré sa omietnu.
V medzi priestore medzi Skolou a halou sa zrealizuje
jednopodlazna pristavba, kde bude zazemie pre
telocvi€iu, preto tu bude podlaha na urovni podlahy
haly, ¢o je oproti $kole 0 1,1 m niZSie. Strecha tu bude
tvorena plochou jednoplastovou strechou pritazenou
Strkom.

Nazov Aktivity 2

VedlajSia  aktivita - Obstaranie materialno-
technického vybavenia zakladnej Skoly

Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR — MM/RRRR)

03/2025 - 02/2026

Popis Aktivity 2

Obstaranie  materidlno-technického  vybavenia
zdkladnej Skoly bude zamerané na obstaranie
nevyhnutného zariadenia a vybavenia v dosledku
stavebnych Uprav, pristavby a nadstavby.

Priloha €. 1: Rozpocet projektu




r - Financované MIBISTERSTVO.
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Priloha £.1 k Formuldru ZoPPM - Rozpotet projektu

Rozpocet projektu

Nazov Fladatela Zakladna Skola s Kolou, Vavregka 204, 029 07 Vavrecka, ICO: 37903008
Nazov projekiu ZvySenie kapacity Zakladne] Skoly s kolou VavreSka - stavebné Upravy, pristavba a
Je Ziadatel platitel DPH? | nie
Komponent 7
) Investicia 2
Celkové
- . Skupina Mernd | Poget | Jednotkova cena | Cena celkom Cena celkom oprévnens Neopravnené Vecny popis vydavku
(e (EEereElidy pazcrivaaKl vydavkov | jednotka | MJ bez DPH (EUR) | bez DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
projekt
Stavebné prace sivisiace s
zikladne] Skoly v ramci projektu
jSenie jej kapacit.
Stavebné préce - ZvjSenio Stavebné  prace  budd
kapacity Zékladnej Skoly s pozostavat na objekie SO 01
cit kou Skolou Vavrecka - |021 - Stavby sibor | 1,00 529 451,79) 529 451,79) 635 342,15| 635 342,15, 0,00|Zskladna skola s materskou
existujicich objekmv stavebné upravy, pristavba Skolou a objekte Objekt : SO 02
skol a nadstavba Vodné  hospodarstvo.  Cena
i urena na zaklade|
nadstavbou, zrealizovaného verejného
rekontrukciou, obstaravania a uzavretej zmluvy|
zmenou dispozicie o dielo s vitaznym uchédzatom
1. objektov pred podanim ZoPPM.
Vypracovanie projekiového
hospodamosti  budovy  ako
j suéasti jektovej
Sirovanie kapacit i i
objekiov i i 021 - Stavby sibor | 1,00 2650,00 2650,00 3180,00 3180,00 0.00|dpory | primame energie
kol ' i budovy minimalne na  urovni  30%.
pristavbou, Dokument wypracovany|
nadstavbou, odborne  sposobilou  osobou,
, Koré bola vybrana na zéklade
zmenou dispozicie verejného  obstaravania pred
2. objektov podanim ZoPPM.
Rozirovanie kapacit
existujicich objektov
zakladnych $kol Stavebny  dozor  stavby.
pristavbou, . . . Odborne sposobila osoba bude
3 Pdstaon. Stavebny dozor stavby 021 - Stavby sibor | 1,00 10 500,00 10 500,00 12 600,00 12 600,00 00| sikiade prisckume
rekonstrukciou, thu po  schvaleni  projektu.
zmenou dispozicie Cena uréena v silade s limitmi
objektov danymi vyzvou.
Obstaranie materidino-
022- technického  vybavenia novej
Obstaranie zariadenia a Samostainé st o
hnutelné vecia | sdbor | 1,00 76 484,31 76 484,31 91781,17 91781,17 0,00(P%% z
vybavenie stbory zariadenia  a  vybavenial
Obstaranie materiino| Rruteyeh veci novovybudovanych  priestorov.
technického vybavenia Cena uréend na zéklade
4. zékladnych skol prieskumu trhu.
.00 X
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00 X X X
SPOLU 619 086.10 619 086.10 742 903,32 0.00]
Celkom bez DPH
DPH|
Celkom vratane DPH|
Mzdove vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody Celkové
e TRy . Skupina Merna | Poget | odmena/Hruba |zamestnavatelaza| Celkové cena opravnens Neopravnené Vecny popis vydavku
< i vjdavkov | jednotka | MJ | mesaénamzdaza | mernijednotku | prace (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
MJ (EUR) (EUR) projekt
Rozsirovanie kapacit Dohoda o pracach
existujicich objektov mimo  praconého  pomeru
zakladnych $kol Projekloy manazér  vykondva
pristavbou, PO 521 -Mzdové | osobohodi vietky tlohy wypljvajice z povahy|
1. Pdstaon, Projektovy manazér widovky b 980,00 8,05 2,83 10 665,93 10 665,93 L N Aot
rekonstrukciou, hodin
zmenou dispozicie manazéra spolu za projekt. Cenal
objektov urtena v stlade s limitmi danymi
vizvou
Rozsirovanie kapacn Dohoda o précach vykonavanjch
jektov mimo  praconého  pomeru.
akiadnich Sk Finanény  manazér  vykonava
pristavbou, o 521-Mzdové | osobohodi vietky tlohy wypljvajice z povahy|
2. Pdstaon, Finanény manazér widovky b 980,00 8,05 2,83 10 665,93 10 665,93 L N Aot
rekonstrukciou, odpracovanych hodin finanénéhol
zmenou dispozicie manazéra spolu za projekt. Cenal
objektov urcena v stlade s limitmi danymi
vizvou
Dohoda o pracach vykonvanych|
Rozsirovanie kapacit mimo  pracowného eru.
existujicich objektov Manazér pre verejné obstaravanie
A skol bude mat na starosti kompletné|
) . _ . zabezpetenie verejnych|
3. pristavbou, Manazér pre verejné 521 - Mzdové | osobohodi| 34 g 8,05 283 3265,08 3265,08 0,00|obstardvani v rémei projeku.
vydavky na 2
redpokladame
rekonstrukciou, odpracovanych hodin manazéra
zmenou dispozicie pre VO spolu za projekt. Cenal
objektov urtena v stlade s limitmi danymi
vizvou
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY [ 24 596.94 0.00]
S P O L U (celkové vydavky projektu) 767 500,26 0,00
Vetky vypl é harky k podpornej & vydavkov je Ziadatel povinny predloZit v elektronickej podobe (vo formate .xIsx).

Riadky vyplnené modrym pismom su priklady, a su zavzorcované pre Géely prikladov, v ZoPPM ich odstréfite (pouzitim funkcie Odstranit riadok).

Bunky J28, 129 nie st zaheslované, je potrebné uvadzat tdaje podra relevantnosti.

Pri vypliiani ( i sm) je p ép nastavené forma (napr. vzorce, zaokr okrem buniek, pri ktorych je 2mena vzorca umoznend (napr. vypocet sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektov 8 & préce, stavebny dozor, i & wybavenie) patriacich do prisluinej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré s relevantné pre prislusni vyzvu. V pripade, ak sa na dand skupinu vidavkov vztahuje viac samostnanych polotiek napr. v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné prace, stavebny
dozor a projektova dokumentacia), uvedte kazdd polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.
V stipci Vecny popis vydavku (komentar) specifikujte jednotlivé vydavky z hfadiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V' pripade, ak vydavok pozostava z viacerych polotiek, je potrebné tieto polozky v ramci vecného popisu vydavku blizsie pecifikovat. V pripade|
neopravnenych vydavkov Specifikujte ich rozsah, cenu a dévod zaradenia medzi neoprévnené vydavky.

Vyska oprévnenych vydavkov projektu nesmie prekrotit finanéné a percentulne limity uvedené v prilohe . 1 k Pokynom pre ziadatefa v prislusnej Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbajte na silad udajov uvedenych v Rozpotte projektu s Gdajmi uvedenymi vo formuléri ZoPPM, ako aj v dalsich prilohéch ZoPPM.

Ziadatel predklada ako sicast vyzvy dokumentaciu k ukoncenému VO a Eitatelny scan resp. pdf (preferovany formst) zmiuvy o dielo s dspeénym uchadzatom ritane dodatkov k zmiuve o dielo. Takito zmiuva o dielo musf byt platnd, je déinnost bude odlozens do nadobudnutia déinnosti Zmluvy
0 PPM. Ziadatel predklads 4ciu sivisiacu (ak relevantng).

Ziadatel vyznai polozky v rozpocte tykajdice sa "Green tag" v zmysle metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov (priloha &5 vyzvy) zelenou farbou (vztahuice sa na hlavné aktivity projektu pod pismenom b) a c) a vedlajej aktivity d) uvedenych vo wave).

Vykonvate je v dvislost o identifkovanich nedostatkov oprévnen ni visku todpovedajdcch vdavkov,uanat vidavek v pine] vk ako neopriuneny alebo vvod!in préune nésledky v konani o Z0PPM, resp. v silade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; uvedené nema vplyv na postup 4 pri identifikécii svani, ktorého vysledkom bola zmluva s tspesnym uchédzatom a na zéklade ktorej bola stanovens vyzka prislusného vydavku v rozpote.

Vykonavate je opravneny vyzadovat dopliiujtice Gdaje k rozpoétu projektu.
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

MINISTERSTVO
§KOLSTVA, VEDY,
VYSKUMU A SPORTU
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Nazov Ziadatela Zakladna $kola s materskou $kolou, Vavreéka 204, 029 01 Vavreéka, IEO: 37903098

Nézov projektu ZvysSenie kap j Skoly s Skolou Vavrecka - bné Upravy, pristavba a

Je Ziadatel platitel DPH? nie

K Kompol 7

Reformalinvesticia: Investicia 2
Nazon Stapim idahon| MR | pozstis | 0T e Coeniom e | o s e oo

Aktivita €. 1: RozSirovanie kapacit j ych $kél

pri bou, rekonstrukciou, zmenou ici )j
! do:%g”;';'e gﬁggf\?ﬂhﬁ:&kmov z kameniva taz. hr. 100-200mm, 1454 _ gayby m2 14,280 12,40 177,07 212,48 212,48 0,00
2 Odstranenie okapového chodnika z beténu prost. hr. do 100 mm 021 - Stavby m2 14,280 16,20 231,34 277,61 277,61 0,00
3 Odstranenie ornice s premiestnenim do 50 m 021 - Stavby m3 27,947| 9,80 273,88 328,66 328,66 0,00
4 Odkopavky a prekopavky nezapaZ. v horn. tr. 3 do 100 m3 021 - Stavby m3 14,853 6,50 96,54 115,85 115,85 0,00/
5 Priplatok za lepivost horniny tr.3 021 - Stavby m3 14,853 3,60 53,47, 64,16 64,16 0,00/
6 Hibenie jam nezapaz. v horn. tr. 3 do 100 m3 021 - Stavby m3 31,927 14,30 456,56 547,87 547,87 0,00/
7 Priplatok za lepivost v horn. tr. 3 021 - Stavby m3 31,927 3,60 114,94 137,93 137,93 0,00/
8 Hibenie ryh $irka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 021 - Stavby m3 13,298 19,82 263,57 316,28] 316,28| 0,00
® Priplatok za lepivost horniny tr. 3 v ryhach §. do 60 cm s urovnanim dna|021 - Stavby m3 13,298 360 47,87 57,44 57,44 0,00
10 |Hibenie patiek v horn. tr. 3 do 100 m3 021 - Stavby m3 0,900 22,30 20,07 24,08 24,08 0,00
11 Priplatok za lepivost horniny tr.3 021 - Stavby m3 0,900 3,60 3,24] 3,89 3,89 0,00/
12 |Vodorovné premiestnenie vykopu do 50 m horn. tr. 1-4 021 - Stavby m3 54,045 2,60 140,52 168,62, 168,62 0,00/
13 |Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 1-4 021 - Stavby m3 52,507 3,75 196,90 236,28 236,28 0,00/
14 |Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 021 - Stavby m3 8,471 2,10 17,79 21,35 21,35 0,00/
15 |Docasné uloZenie ornice na pozemku v mieste stavby 021 - Stavby m3 27,927 2,00 55,85 67,02 67,02 0,00/
16 |UloZenie sypaniny na skladku 021 - Stavby m3 52,507 2,20 115,52 138,62, 138,62 0,00
17 |Docasné uloZenie zeminy na pozemku v mieste stavby 021 - Stavby m3 45,574 2,00 91,15 109,38] 109,38 0,00/
18 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 - Stavby t 89,262 5,00 446,31 535,57 535,57 0,00
19 |Zasyp zhutneny v uzatvorenych priestoroch 021 - Stavby m3 8,471 33,10 280,39 336,47 336,47 0,00
20 :\lna'nfyp pod zékladové konstrukcie so zhutnenim zo $trkopiesku fr.16-32 021 - Stavby m3 11,684 5210 375,06 450,07 450,07 0,00
21 |Zakladové dosky zo Zelezobeténu tr. C25/30 021 - Stavby m3 14,383 125,00 1797,88 2 157,46 2 157,46 0,00
22 |Debnenie z&kladovych dosak drevené tradiéné, zhotovenie 021 - Stavby m2 3,947 14,82 58,49 70,19 70,19) 0,00
23 |Debnenie zékladovych dosak drevené tradiéné, odstranenie 021 - Stavby m2 3,947 4,00 15,79 18,95 18,95 0,00
24 Yé/gil;zssaéls‘dovych dosiek zo zvarovanych sieti KARI d 8/8 mm, oko 021 - Stavby m2 155,886 705 1.099,00 1318,80 1318,80 0,00
25  |Zakladové pasy zo Zelezobetonu tr. C25/30 021 - Stavby m3 15,177, 122,00 1851,59 222191 2 221,91 0,00/
26 |Debnenie z&kladovych pasov drevené tradi€né, zhotovenie 021 - Stavby m2 8,223 14,82 121,86 146,23 146,23 0,00
27 |Debnenie zékladovych pasov drevené tradiéné, odstranenie 021 - Stavby m2 8,223 4,00 32,89 39,47 39,47| 0,00
28  |Debnenie otvorov v zakl. pasoch 0,01-0,02 m2, hl. 0,5-1,0 m 021 - Stavby kus 3,000 15,00 45,00 54,00 54,00 0,00
29 [Vystuz zakladovych pasov ocel B500 /Bst 500/ (10505) 021 - Stavby t 0,911 1480,00 1348,28 1617,94 1617,94 0,00
30  |Zakladové patky zo Zelezobeténu tr. C25/30 021 - Stavby m3 1,232] 130,00 160,16, 192,19 192,19 0,00/
31 Debnenie zakladovych patiek drevené tradiéng, zhotovenie 021 - Stavby m2 1,200 22,10 26,52 31,82 31,82] 0,00
32 |Debnenie zékladovych pétiek drevené tradiéné, odstranenie 021 - Stavby m2 1,200 4,00 4,80 5,76 5,76 0,00
33 [Vystuz zakladovych patiek ocel B500 /Bst 500/ (10505) 021 - Stavby t 0,111 1480,00 164,28| 197,14 197,14] 0,00
34 g:tkgidg%/?;r hr. do 15 cm z tvarnic strateného debnenia vr. vypine, 021 - Stavby m2 11,942) 2058 353,24 423,89 423,89 0,00
35 | Zhotovenie vrstvy z geotextilie v sklone do 1:5 Sirka do 3 m 021 - Stavby m2 77,890] 1,20 93,47 112,16/ 112,16 0,00
36  |Geotextilia polypropylénova PP 300g/m2 021 - Stavby m2 85,679 0,88 75,40 90,48 90,48 0,00
37 ::Tquarl?l:/ﬂ{/ecotvoru do 1 m2 palenymi tehlami v murive akejkolvek hr. 021 - Stavby m3 0230 17000 39,10 46,92 46,92 0,00
38 ::Tquarl?l:/ﬂ{/ecotvoru do 4 m2 palenymi tehlami v murive akejkolvek hr. 021 - Stavby m3 5485 17000 932,45 1118,94 111894 0,00
39 Murivo presné porobet tvarnice napr. PPT-PDK Ytong, 300mm, P3-450 (021 - Stavby m3 74,252 165,00 12 251,58 14 701,90, 14 701,90 0,00
40 VMy::g/guagl;%\goz beténovych tvarnic PREMAC DT15 hr. 150mm s 021 - Stavby m3 0751 166,00 124,67 149,60 149,60 0,00
41 Preklady nosné porobetén 1250x300x249mm 021 - Stavby kus 1,000} 55,60 55,60 66,72 66,72 0,00/
42 |Preklady nosné porobetén 1500x300x249mm 021 - Stavby kus 5,000 74,80 374,00 448,80 448,80 0,00/
43 |Preklady nosné porobetén 2000x300x249mm 021 - Stavby kus 3,000 85,15 255,45 306,54 306,54 0,00/
44 |Preklady keramické POROTHERM 238/70/1500 mm 021 - Stavby kus 16,000 29,50 472,00 566,40 566,40 0,00
45 |Preklady keramické POROTHERM 238/70/2250 mm 021 - Stavby kus 4,000] 36,00 144,00 172,80, 172,80 0,00
46 |Preklady keramické POROTHERM 145/71/1500 mm 021 - Stavby kus 4,000] 29,50 118,00 141,60, 141,60 0,00
47 | Dobetdnovanie prekladov z beténu tr. C25/30 021 - Stavby m3 0,439 135,00 59,27 71,12 71,12 0,00
48  |Debnenie prekladov s podper. konstr. do 4m zhotovenie 021 - Stavby m2 10,248, 24,12 247,18 296,62 296,62 0,00/
49 | Debnenie prekladov s podper. konstr. do 4m odstranenie 021 - Stavby m2 10,248, 6,87 70,40 84,48 84,48 0,00/
50 ;ergelna' izolacia medzi prekladmi akejkolvek vysky z polystyrénu hr. 30 021 - Stavby m2 0,938 1230 11,54 13.85 13,85 0,00
51 Stipy a piliere zo Zelezobeténu tr. C25/30 021 - Stavby m3 1,720] 135,00 232,20 278,64 278,64 0,00
52 |Debnenie stipov prierezu 4-uholnika v. do 4 m zhotovenie 021 - Stavby m2 23,800 28,63 681,39 817,67 817,67 0,00/
53 | Debnenie stipov prierezu 4-uholnika v. do 4 m odstranenie 021 - Stavby m2 23,800 4,28 101,86, 122,23 122,23 0,00/
54 |Vystuz stipov hranatych ocel B500 /Bst 500/ (10505) 021 - Stavby t 0,229 1.480,00 338,92 406,70 406,70 0,00/
55 | Stropy doskové zo Zelezobeténu tr. C25/30 021 - Stavby m3 14,543 130,00 1.890,59 2268,71 2 268,71 0,00/
56 | Debnenie stropov doskovych zhotovenie 021 - Stavby m2 95,749 18,65 178572 2 142,86 2 142,86 0,00/
57 | Debnenie stropov doskovych odstranenie 021 - Stavby m2 95,749 4,70 450,02 540,02 540,02 0,00/
58 Podperna konstr. stropov pre zatazenie do 12 kPa zhotovenie 021 - Stavby m2 95,451 6,52 622,34 746,81 746,81 0,00
59 Podperna konstr. stropov pre zatazenie do 12 kPa odstranenie 021 - Stavby m2 95,451 1,90 181,36 217,63 217,63 0,00
60 | Vystuz stropov ocel B500 /Bst 500/ (10505) 021 - Stavby t 1,155 1.480,00 1.709,40 2051,28 2 051,28 0,00/
61 VystuZ stropov zo zvarovanych sieti KARI, d 6 mm, velkost 6k 15 x 15 [021 - Stavby m2 77,013 466 358,88 430,66 430,66 0,00
62 |Nosniky zo Zelezobeténu tr. C25/30 021 - Stavby m3 5,998 135,00 809,73 971,68 971,68 0,00
63 Debnenie nosnikov bez podpernej konstrukcie zhotovenie 021 - Stavby m2 49,981 26,10 1.304,50| 1 565,40 1 565,40 0,00
64 Debnenie nosnikov bez podpernej konstrukcie odstranenie 021 - Stavby m2 49,981 4,35 217,42 260,90 260,90 0,00
65 Podperna konstr. nosnikov pre zatazenie do 20 kPa zhotovenie 021 - Stavby m2 15,388, 7,00 107,72, 129,26/ 129,26 0,00
66 Podperna konstr. nosnikov pre zatazenie do 20 kPa odstranenie 021 - Stavby m2 15,388, 2,00 30,78 36,94/ 36,94 0,00
67 Vystuz nosnikov, trémov, prieviakov ocel B500 /Bst 500/ (10505) 021 - Stavby t 0,234 1480,00 346,32 415,58 415,58 0,00
68 Stuzujlce pasy a vence zo Zelezobetonu tr. C25/30 021 - Stavby m3 6,257, 135,00 844,70 1013,64, 1013,64] 0,00
69 Debnenie stuzujdcich pasov a vencov zhotovenie 021 - Stavby m2 37,224 22,00 818,93 982,72 982,72 0,00
70 Debnenie stuzujtcich pasov a vencov odstranenie 021 - Stavby m2 37,224 4,00 148,90 178,68 178,68 0,00
71 [Vystuz stuzujticich pasov, vencov ocel B500 /Bst 500/ (10505) 021 - Stavby t 0,669 1480,00 990,12 1188,14 1188,14 0,00
72 |Podklad zo Strkopiesku hr. 100 mm 021 - Stavby m2 43,384 4,25 184,38 221,26 221,26 0,00




73 Strkova plocha pod schodiskom hr. 150 mm 021 - Stavby m2 11,250 6,20 69,75 83,70 83,70 0,00
74 |Podklad zo Strkodrte hr. 150 mm 021 - Stavby m2 43,384 7,25 314,53 377,44 377,44] 0,00
75 Kladenie zémkovej dlazby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2 021 - Stavby m2 43,384 11,45 496,75 596,10 596,10 0,00
76 |Dlazba zdmkova hr. 6cm $eda 021 - Stavby m2 44,252 9,40 415,97 499,16/ 499,16 0,00
77 ” . ¥ -

Spt’rfggxaz"v‘;i'::i“pr‘ﬁ’::\z::;’:;gﬁi""T Betonkontakt pod omietky |51 _ gtaypy m2 91,249 180 164,25 197,10 197,10 0,00
78  |Oprava vapennej omietky stropov a klenieb $tukovych 10-30% 021 - Stavby m2 50,423 5,21 262,70 315,24 315,24 0,00
79 |Vnut. omietka vapennocementova 1-vrst. strop. hr. 15 mm 021 - Stavby m2 91,249 12,20 111324 1335,89 1335,89 0,00
80 | Zagistenie omietky okolo okien, dveri a podlah 021 - Stavby m 128,390 3,20 410,85 493,02 493,02 0,00
81 Oprava vnitornych vapennych omietok stien $tukovych 10-30% 021 - Stavby m2 234,350 4,80 1124,88| 1 349,86/ 1 349,86 0,00
82 ;umklitll;a vnutorného ostenia okenného alebo dverného vapenna 021 - Stavby m2 38,517 2 432,93 519,52 519,52 0,00
83 Omietka vnut. stien cem. hruba zatreta 021 - Stavby m2 9,504 8,52 80,97 97,16 97,16 0,00
84 |Vnut. omietka vapenna $tukova (jemna) stien hr. 5 mm 021 - Stavby m2 326,881 8,60 2811,18 3373,42 3373,42 0,00
85 |Vnut. omietka vapennocementova jadrova (hruba) stien hr. 15 mm 021 - Stavby m2 93,954 10,60 995,91 1195,09! 1195,09| 0,00
86 |Vnut. omietka vapennocementova jednovrstvova stien hr. 5 mm 021 - Stavby m2 0,000 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Pripl. za zabudované rohovniky k vnut. omietke zo suchych zmesi 021 - Stavby m 356,690 2,50 891,73 1 070,08, 1070,08| 0,00
88 Profil okenny APU bez sietky 021 - Stavby m 304,710, 2,20 670,36 804,43 804,43 0,00
89 Potiahnutie vnut. stien skloviaknitym pletivom vtlatenym do tmelu 021 - Stavby m2 327,390 4,15 1 358,67 1 630,40 1 630,40 0,00
90 Omietka vn(t. stipov s plochami rovnymi cem. hruba zatreta 021 - Stavby m2 6,888 8,60 59,24, 71,09 71,09 0,00
o1 Pripl. za zabudov. rohovniky pri omietke vnt. stipov zo such. zmesi 021 - Stavby m2 6,888 250 17,22 20,66 20,66 0,00
92 Omietka vnut. pilierov rovnych zo such. zmesi Stukova Baumit 021 - Stavby m2 6,888 9,60 66,12 79,34 79,34 0,00
93 Potiahnutie vnt. stipov skloviéknitym pletivom vtlagenym do tmelu 021 - Stavby m2 6,888 4,15 28,59 34,31 34,31 0,00
94 Omietka vonk. podhladov silikénova skrabana hr. 2 mm 021 - Stavby m2 90,549 13,50 122241 1 466,89 1 466,89 0,00
95 | Priprava podkladu pre vonkajsie omietky penetracia 021 - Stavby m2 90,549 135,82 162,98 162,98

Uprava ostenie sokia marmolitom N22 021-Stavby | kus | o000l 4520 45000  s42a] 5424 000

Obklad vonk. bet. kontrukcii XPS doskami hr. 50 mm 021 - Stavby m2 4,650 33,80 157,17, 188,60 188,60 0,00
106  |Vyrovnavaci cementovy poter zhotovenie v pase pod parapet zo

suchych zmesi hr. 30 mm 021 - Stavby m2 27,264 523 142,59 171,11 171,11 0,00
107 [Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefa stropoch hr. do 3

cm 021 - Stavby m2 269,780 8,30 2239,17 2687,00 2 687,00 0,00
108 Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladeny alebo liaty hr. do 5 cm (021 - Stavby m2 151,770 10.30 1563,23| 1875,88, 1875,88 0,00
109 [Priplatok ZKD 1 cm hr. 021 - Stavby m2 233,010 1,20 279,61 335,53 335,53 0,00
110  [Doplnenie cementového poteru pl. do 1 m2, hr. 30-40 mm 021 - Stavby m2 0,405 11,20 4,54] 5,45 5,45 0,00
111 ¢na podl. hmota na r y podklad, vnitorné pouZitie,

hr. 2 mm 021 - Stavby m2 143,090 8,60 1230,57| 1476,68] 1476,68 0,00
112 ¢na podl. hmota na r y podklad, vnitorné pouZitie,

hr. 15 mm 021 - Stavby m2 208,150 11,30 2352,10 2822,52 2822,52 0,00
113 [Separa¢na vrstva z PE félie 021 - Stavby m2 77,890] 0,85 66,21 79,45 79,45 0,00
114 |Osadenie dvernych zarubni ocelovych dodatoéne do 2,5 m2 021 - Stavby kus 2,000 22,31 44,62 53,54 53,54, 0,00
115 [Zarubne ocelové s polodrazkou, vratane tesnenia do drazky

900x1970x150 021 - Stavby kus 2,000 51,90 103,80 124,56 124,56 0,00
116 |Osadenie parapetnych dosak z plastickych hmét §. nad 20 cm 021 - Stavby m 85,200 4,26 362,95 435,54 435,54 0,00
117 |Parapeta vnltorna komorkova plastova $ir.do 305 mm 021 - Stavby m 85,200 7,20 613,44 736,13 736,13 0,00
118  |Parapeta vnitorna - koncovka plastova biela par (ks) 021 - Stavby kus 54,000 0,60 32,40 38,88 38,88 0,00
119 |Osadenie zahon. obrubnika beton. do I6Zka z beténu tr. C 12/15 s

bognou oporou 021 - Stavby m 78,990 862 680,89 817,07 817,07 0,00
120 [Obrubnik zahonovy 100x5x20 021 - Stavby kus 79,780 1,80 143,60 172,32 172,32 0,00
121 Osad. kov. doplnkov most. vybavenia - svornikov a skrutiek s matkou

do otvorov 021 - Stavby kus 40,000 621 248,40 298,08 298,08 0,00
122 |Matica $esthranna ocelova hruba M 12mm 021 - Stavby 1000 ks 0,080 0,15 0,01 0,01 0,01 0,00
123 [Ty¢ zavitova pozinkovana M12x 1000 mm 021 - Stavby kus 20,000 1,70 34,00 40,80 40,80 0,00
124 [Montaz le$enia lahk. radového s podlahami §. do 1 m v. do 10 m 021 - Stavby m2 828,874 2,80 2 320,85 2 785,02 2 785,02 0,00
125 Priplatok za prvy a kazdy dal3i mesiac pouZitia leSenia k pol. -1031 021 - Stavby m2 2486,622 0.80 1989,30| 2387,16 2387,16 0,00
126 Demontaz leSenia fahk. radového s podiahami $. do 1mv.do10m {021 - Stavby m2 828,874 135 1118,98 1342,78 1342,78] 0,00
127 [LeSenie lahké prac. pomocné vys. podlahy do 1,2 m 021 - Stavby m2 579,940 1,50 869,91 1043,89 1043,89 0,00
128  |[Ochranna siet z umelych viakien s obratkovostou 021 - Stavby m2 828,874 0,80 663,10 795,72 795,72 0,00
129  [Demontaz ochrannej siete na boku ledenia zo sieti 021 - Stavby m2 828,874 0,50 414,44 497,33 497,33 0,00
130 MontaZz zachytnej strieSky zhotovenie si¢asne s leSenim §. nad 2 m 021 - Stavby m 3,000 55.30 165,90 199,08 199,08 0,00
131 Priplatok za prvy a kazdy dal$i mesiac pouZzitia leSenia k pol. -5013 021 - Stavby m 9,000 560 50,40 60,48 60,48 0,00
182 Demontaz zachytnej strieSky zhotovenej sicasne s ledenim . nad 2 m 021 - Stavby m 3,000 712 21,36 25,63 25,63 0,00
133 Vycistenie budov byt. alebo obgian. vystavby pri vyske podlaZia do 4 m (021 - Stavby m2 922,913 145 1338,22] 1 605,86 1 605,86 0,00

f:ﬁg;;:’c;ﬁ’;’g,;"z{sgu“' 20 hl 170 mm do beténu, ZB alebo 021 - Stavby kus 20,000 1520 264,00 316,80 316,80 0,00
143 [Buranie prie¢ok z tehal MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2 021 - Stavby m2 6,809 4,25 28,94 34,73 34,73 0,00
144 [Buranie prie¢ok z tehal MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 021 - Stavby m2 30,283 4,80 145,36 174,43 174,43 0,00
145 |Buranie muriva z tehal na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 021 - Stavby m3 17,513, 89,21 1 562,33 1 874,80 1 874,80 0,00
146  |Buranie muriva kominov na maltu MC 021 - Stavby m3 2,329 96,20 224,05 268,86 268,86 0,00
147 [Bur. podkl. alebo mazanin $kvarobet. hr. do 10 cm nad 4 m2 021 - Stavby m3 4,919 79,00 388,60 466,32 466,32 0,00
148  [Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 021 - Stavby m3 1,967 79,00 155,39 186,47 186,47 0,00
149  [Buranie &asti rims beton. vylozenych do 25 cm hr. do 15 cm 021 - Stavby m 55,720 16,50 919,38 1103,26! 1103,26| 0,00
150  [Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2 021 - Stavby kus 3,000 1,00 3,00 3,60 3,60 0,00
151 [Vyburanie kov. dvernych zarubni do 2 m2 021 - Stavby m2 5,440 588 31,99 38,39 38,39 0,00
152 [Vyburanie vetracej mriezky 021 - Stavby kus 2,000 2,30 4,60 5,52 5,52 0,00
153 [Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna do 1, 5 m2 021 - Stavby kus 2,000 2,00 4,00} 4,80 4,80| 0,00
154 [Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna nad 1, 5 m2 021 - Stavby kus 28,000 3,00 84,00 100,80 100,80 0,00
155 | Demonté? plast. okien bm obvodu 021 - Stavby m 197,600 3,40 671,84] 806,21 806,21 0,00




156 [Vybur. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm 021 - Stavby m3 0,365 95,00 34,68 41,62 41,62 0,00
157 |Vybur. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm 021 - Stavby m3 10,660 98,00 1 044,68 1253,62 1 253,62 0,00
158  |Vitanie priklepom diery do d 18 mm do beténu 021 - Stavby cm 1280,000 0,40 512,00 614,40 614,40| 0,00
159  |Vyrezanie otvoru severna fasada (B19, B20, B21) 021 - Stavby kus 1,000 200,00 200,00 240,00 240,00 0,00
160 [Vysek. kapies v murive z tehal do 0,10 m2 hi. do 45 cm 021 - Stavby kus 10,000 7,49 74,90 89,88 89,88 0,00
161  [Vysek. kapies v murive z tehal do 0,16 m2 hi. do 15 cm 021 - Stavby kus 4,000 6,53 26,12 31,34 31,34 0,00
162 [Vysek. kapies v murive z tehal do 0,16 m2 hi. do 30 cm 021 - Stavby kus 3,000 10,05 30,15 36,18 36,18, 0,00
163 [Vysekanie ryh v tehel. murive pre strop do 15 x 15 cm 021 - Stavby m 10,020 7,88 78,96 94,75 94,75 0,00
164 [Vysekanie ryh v tehel. murive pre nosniky do 15 x 25 cm 021 - Stavby m 6,000 9,28 55,68 66,82 66,82 0,00
168 ;:Iderf;’lfe‘(gx;’vi;;a”m"y’mi korunkami do D 20 mm do stien 021 - Stavby cm 512,000 050 256,00 307,20 307,20 0,00
166 |Oti¢enie vnit. omietok stropov vap. vapenocem. do 100 % 021 - Stavby m2 18,290 4,21 77,00 92,40 92,40 0,00
167 [Otl&enie vnut. omietok stien vap. vapenocem. do 100 % 021 - Stavby m2 94,426 321 303,11 363,73 363,73 0,00
168  [DemontaZ kontaktného zateplenia z polystyrénovych dosiek s

povrohowou dpravou hibky nad 0 120 s 021 - Stavby m2 189,439 a2 780,49 936,59 936,59 0,00
169  |DemontaZ kontaktného zateplenia ostenia z polystyrénovych dosiek s

povrchovou doravou hibky 10 30 mm 021 - Stavby m2 22,570 210 47,40 56,88 56,88 0,00
170 |Odstranenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej 021 - Stavby m2 106,729 2,90 309,51 371,41 371,41 0,00
171 |Odstranenie 1-str. kombinovanych dosiek hr. do 50 mm 021 - Stavby m2 18,290 1,80 32,92 39,50 39,50 0,00
172 |Odstranenie porobeténovej dosky hr. 100 mm 021 - Stavby m2 98,371 12,23 1203,08| 1 443,70 1 443,70 0,00
173 [Odstranenie 2-str. kombinovanych dosiek hr. do 50 mm 021 - Stavby m2 98,371 3,60 354,14 424,97 424,97 0,00
174 |Odstranenie 1 vrstvy izolacie z viaknitych materidlov 021 - Stavby m2 200,051 1,20 240,06 288,07 288,07 0,00
175 [Odstranenie pieskového I6zka hr. do 20 mm 021 - Stavby m2 98,371 321 315,77 378,92 378,92 0,00
176 [Demontaz viazanych konstr. krovov prier. plocha do 120 cm2 021 - Stavby m 255,000 1,50 382,50 459,00 459,00 0,00
1 Demontaz viazanych konstr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2  |021 - Stavby m 348,300 187 651,32 781,58 781,58 0,00
18 Demontaz viazanych konstr. krovov prier. plocha nad 224 do 288 cm2 |021 - Stavby m 207,580 296 469,13 562,96 562,96 0,00
179 Demontaz viazanych konstr. krovov prier. plocha nad 288 do 450 cm2 021 - Stavby m 48,760 263 128,24 153,89 153,89 0,00
180  [Demontaz debnenia striech rovnych, z dosiek hrubych 021 - Stavby m2 320,178, 1,60 512,28 614,74 614,74 0,00
181 [Demontéz zaklopu z dosiek hrubych hr. do 32 mm 021 - Stavby m2 18,290 1,00 18,29] 21,95 21,95 0,00
182 [Demontaz podbijania z dosiek hrubych bez omietky 021 - Stavby m2 22,338 1,27 28,37 34,04 34,04 0,00
183  [Klamp. demont. zastresenia hladkého 670, do 30° nad 25m2 021 - Stavby m2 320,178, 2,20 704,39 845,27 845,27 0,00
184  [Klamp. demont. lem. murov na ploch. strech. r§ 330, do 30° 021 - Stavby m 55,720 0,51 28,42 34,10 34,10 0,00
185  [Klamp. demont. lem. kominov hladké v ploche, do 30° 021 - Stavby m2 2,400 2,00 4,80] 5,76 5,76 0,00
186 [Klamp. demont. Zfaby polkruhové r$ 330, do 30° 021 - Stavby m 87,740 0,87 76,33 91,60 91,60 0,00
187  |Klamp. demont. kotlik konicky d-150, do 30° 021 - Stavby kus 3,000 1,16 3,48 4,18 4,18 0,00/
188  [Klamp. demont. stres. okien hladké, do 30° 021 - Stavby kus 1,000 13,20 13,20 15,84 15,84 0,00
189 [Klamp. demont. zavetern lista r§ 330, do 30° 021 - Stavby m 25,800 0,63 16,25 19,50 19,50 0,00
190 [Klamp. demont. r$ 330 021 - Stavby m 38,400 1,16 44,54] 53,45 53,45 0,00
191 [Klamp. demont. rir odpadovych kruhovych d-120 021 - Stavby m 25,500 0,87 22,19 26,63 26,63 0,00
192 |Klamp. demont. kolien hornych kruhovych d-120 021 - Stavby kus 6,000 0,50 3,00} 3,60, 3,60] 0,00
193 ™ " - " - - ”

gfg,%rga;o":nrfggﬁ‘yy Zg ‘:"g‘:‘ drevenych, laminovanjch, plastovjch |51 _ gtaypy m 38,400 130 49,92 59,90 59,90 0,00
194 |2vislé premiestnenie sute k miestu nakladky nosenim do 3,5 m 021 - Stavby t 122,609 5,20 637,57 765,08 765,08 0,00
195  |Priplatok za dal$ich 3,5 m vysky premiest. sute 021 - Stavby t 122,609 3,10 380,09 456,11 456,11 0,00
196 [Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 - Stavby t 122,609 6,23 763,85 916,62 916,62 0,00
197  |Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dal$i 1 km 021 - Stavby t 122,609 1,10 134,87 161,84 161,84 0,00
198  |Vnutrc iskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 021 - Stavby t 122,609 7,40 907,31 1088,77] 1088,77| 0,00
199  |Vnutrost. doprava sute a vyburanych hmét kazdych dalich 5 m 021 - Stavby t 245,218 1,10 269,74 323,69 323,69 0,00
200  |Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlaZdice (17 01 ), ostatné 021 - Stavby t 122,609 9,20 1 128,00 1 353,60 1 353,60 0,00
201 |Presun hmét pre budovy murované vysky do 24 m 021 - Stavby t 371,795 9,80 3 643,59 4372,31 4372,31 0,00
202 |Jednozloz. hydroizolaéna hmota hydroizolacia dvojnasobna ozn. 103

vodorovna 021 - Stavby m2 65,710 1230 808,23 969,88 969,88 0,00
203 iszteot;/eme izolacie proti vihkosti za studena vodor. naterom asfalt. 021 - Stavby m2 197,419 05 167,81 201,37 201,37 0,00
204 |Nater penetraény modifikovany bal.101 021 - Stavby balenie 5,923 22,68 134,33 161,20 161,20 0,00
205 iszteot;/enie izolacie proti vihkosti za studena zvisla naterom asfalt. 021 - Stavby m2 29,548 090 26,59 31,91 31,91 0,00
206  |Nater penetraény modifikovany bal.10l 021 - Stavby balenie 1,034 22,68 23,45 28,14 28,14 0,00
207 igz:ﬁ\r/:igi: izolacie proti vihkosti pasmi AIP na sucho vodor. - pod 021 - Stavby m2 32,484 250 81,21 97,45 97,45 0,00
208 | Pas asfaltovany A330H 021 - Stavby m2 37,357 1,25 46,70, 56,04/ 56,04 0,00
209 | Zhotovenie izolacie proti vihkosti pritavenim NAIP vodor. 021 - Stavby m2 197,419 4,50 888,39 1 066,07/ 1066,07| 0,00
210 |Pas s modifikovanym asfaltom 021 - Stavby m2 227,032 5,50 1248,68| 1498,42 1498,42 0,00
211 |Zhotovenie izolacie proti vihkosti pritavenim NAIP zvisla 021 - Stavby m2 29,548 5,20 153,65 184,38 184,38 0,00
212 |Pas s modifikovanym asfaltom 021 - Stavby m2 35,458 5,50 195,02 234,02 234,02 0,00

213

Presun hmét pre izolacie proti vode v objektoch vysky do 12 m

021 - Stavby

t

1,743

55,39

66,47

66,47




Monta? tep. izolacie podlah 1 x poloZenie 021 - Stavby m2 151,770 1,78 270,15 324,18 324,18 0,00
247 | Doska izolaéna eps napr. Isover Neofloor 150 hr.8cm 021 - Stavby m2 94,647 7,67 725,94 871,13 871,13 0,00
248  |Polystyrén EPS 150S podlahovy hr.120mm 021 - Stavby m2 64,712 8,62 557,82 669,38 669,38 0,00/
249 &Tgﬁ;;ﬁ:a izolacie podzem. stien a zakladov extr. polyst. prilepenim 021 - Stavby m2 19,482) - 88,64 106,37, 106,37] 0,00
250 | Polystyrén extrudovany Styrodur 2800 C hr.80 mm 021 - Stavby m2 8,601 8,45 72,68 87,22 87,22 0,00
251 |Polystyrén extrudovany Styrodur 2800 C hr.100 mm 021 - Stavby m2 11,271 119,02 142,82 142,82

Izolécia tepelna podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fdliou hr.

02 mm 021 - Stavby m2 151,770 090 136,59 163,91 163,91 0,00
261 |lzolacia tepelna poloZenie parozabrany z PE folie 021 - Stavby m2 288,594 0,28 80,81 96,97 96,97 0,00
262  |Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 24 m 021 - Stavby t 11,460 36,90 422,87 507,44 507,44 0,00
263  |Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 40 mm do stropov -

beténovych, dlazieb -0,00003t 021 - Stavby cm 360,000 125 450,00 540,00 540,00 0,00
264 | Vysekavanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akukolvek maltu do

hibky 100 mm a §. do 150 mm, -0,02700t 021 - Stavby m 85,000 522 443,70| 532,44 532,44 0,00
265

Vntrostaveniskova doprava sutiny a vybtranych hmét do 10 m 021 - Stavby t 2,310 8,52 19,68 23,62 23,62 0,00
266 |Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét za kazdych v

daldich 5 m 021 - Stavby t 23,100 350 80,85 97,02 97,02 0,00
267 Montaz trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vn(t.priemer do 65 - 76 mm 021 - Stavby m 291,000 1.80 523,80 628,56 628,56 0,00
268 [Tubolit DG 35 x 30 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell 021 - Stavby m 13,000 3,60 46,80, 56,16/ 56,16 0,00
269 [Tubolit DG 28 x 25 izolacia-trubica AZ FLE x Armacell 021 - Stavby m 52,000 3,20 166,40 199,68 199,68 0,00
270 [Tubolit DG 22 x 20 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell 021 - Stavby m 88,000 1,70 149,60 179,52 179,52 0,00
271 [Tubolit DG 18 x 20 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell 021 - Stavby m 138,000 1,50 207,00 248,40 248,40 0,00
272 |Potrubie z u$ ilej ocele 1.4401, rury lisovacie dxt 18x1,0 mm 021 - Stavby m 138,000 29,00 4 002,00 4 802,40 4 802,40 0,00
273 |Potrubie z u$ ilej ocele 1.4401, rury lisovacie dxt 22x1,2 mm 021 - Stavby m 14,000 32,90 460,60 552,72 552,72 0,00
274 | Potrubie z u$ ilej ocele 1.4401, rury lisovacie dxt 28x1,2 mm 021 - Stavby m 41,000 33,40 1.369,40] 1643,28] 1643,28 0,00
275 | Potrubie z u$ ilej ocele 1.4401, rury lisovacie dxt 35x1,5 mm 021 - Stavby m 13,000 38,90 505,70 606,84 606,84 0,00
276 |Plasthlinikové potrubie v tygiach spajané lisovanim d 20 mm 021 - Stavby m 74,000 18,41 1.362,34] 1634,81 1634,81 0,00
277 |Plasthlinikové potrubie v tygiach spajané lisovanim d 25/26 mm 021 - Stavby m 11,000 22,10 243,10 291,72 291,72 0,00
278 | Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15 021 - Stavby ks 30,000 241 72,30 86,76 86,76 0,00
279 [Nastenné koleno SDR 11 LX 20 - Rp 1/2 krétke 021 - Stavby ks 30,000 6,90 207,00 248,40 248 40| 0,00
280 |Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 1/2 021 - Stavby ks 5,000 4,00 20,00 24,00 24,00 0,00
281 gulovy kohtit pre pitn vodu "Optibal TW" DN15, bronz, vniitor.zav.1/2" {021 - Stavby ks 5,000 3120 156,00 187,20 187,20 0,00
282 |Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 3/4 021 - Stavby ks 3,000 5,00 15,00] 18,00 18,00] 0,00
283 gufovy koh(t pre pitnd vodu "Optibal TW" DN20, bronz, vntor.zav.3/4" |021 - Stavby ks 3,000 2415 102,45 122,94 122,94, 0,00
284 |Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 1 021 - Stavby ks 3,000 5,00 15,00} 18,00 18,00] 0,00
285 gufovy kohdt pre pitnt vodu "Optibal TW" DN25, bronz, vnitor.zav.1" {021 - Stavby ks 3,000 4450 133,50 160,20 160,20 0,00
286 |Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 5/4 021 - Stavby ks 1,000} 5,00 5,00] 6,00 6,00 0,00
287 |gulovy koht pre pitnd vodu "Optibal TW" DN32, bronz, vnitor.zav.1

4 021 - Stavby ks 1,000 60,00 60,00 72,00 72,00 0,00
288 |Montaz gulového kohuta vypustacieho zavitového G 1/2 021 - Stavby ks 6,000 4,00 24,00 28,80 28,80 0,00
289 | Gulovy uzaver vypustaci s packou, 1/2" M, mosadz pn10 021 - Stavby ks 6,000 6,30 37,80 45,36 45,36 0,00
290  |Montaz spatnej klapky zavitovej pre vodu G 1/2 021 - Stavby ks 1,000} 4,00 4,00 4,80 4,80 0,00
291 |spétny ventil, bronz, DN15, G1/2" vndtorny zav.,PN25 021 - Stavby ks 1,000 3,80 3,80 4,56 4,56 0,00
292 |Montaz vodovodného filtra zavitového G 1/2 021 - Stavby ks 1,000} 4,00 4,00 4,80 4,80 0,00!
293 filter PN25, bronz DN15, vnatorny zavit 1/2", s jednoduchym sitkom 021 - Stavby ks 1,000 300 3,00 3,60 3,60 0,00
294 |Montaz vyvaZovacieho ventilu $ikmého na pitni vodu DN 15 021 - Stavby ks 3,000 4,00 12,00} 14,40, 14,40] 0,00
295 |Ventil vyvaZovaci Sikmy DN 15, na pitnt vodu, 2xvnitorny zavit 021 - Stavby ks 3,000 36,00 108,00 129,60 129,60 0,00
296 |Tlakova skugka vodovodného potrubia zavitového do DN 50 021 - Stavby m 291,000 0,50 145,50 174,60 174,60 0,00
297 | Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 - Stavby m 291,000 0,50 145,50 174,60 174,60 0,00
298 |ost mos. material (kolena, vsuvky, t-kusy, redukcie) 021 - Stavby sub 1,000} 500,00 500,00 600,00 600,00 0,00
299 |Montaz cirkuladného &erpadla vytlak do 1,4 m rozpon 110 mm 021 - Stavby ks 1,000 26,10 26,10 31,32 31,32 0,00
300 |cir. &.GF Comfort UP15-14BXA PM/110 021 - Stavby ks 1,000 267,00 267,00 320,40 320,40 0,00
301 Montaz zmie$avacej armatry trojcestnej do DN 25 s ruénym

oviadanim 021 - Stavby ks 3,000 15,20 45,60 54,72 54,72 0,00
302 |Ventil termostaticky 3-cestny 3/4" TM 200-3/4A 021 - Stavby ks 3,000 84,00 252,00 302,40 302,40 0,00
303 | Presun hmét pre strojné vybavenie v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby t 0,100 100,00 10,00] 12,00 12,00 0,00
304  |Montaz batérie umyvadiovej a drezovej nastennej pakovej alebo

klasickej s mechanickym ovladanim 021 - Stavby ks 3,000 8,12 24,36 29,23 29,23 0,00
305 |Umyv nast bat LYRA, vx8xl 50x150x250 mm 021 - Stavby ks 3,000 53,20 159,60 191,52 191,52 0,00
308 Montéz batérii umyvadiovych stojankovych pakovych alebo Klasickych |021 - Stavby ks 20,000 710 142,00 170,40 170,40 0,00
307 |Umyv stoj bat LYRA, vx§xl 50x200x280 mm 021 - Stavby ks 19,000 48,30 917,70 1101,24/ 1101,24 0,00
308 |Umyvadlova batéria s vypustou lekérska paka Metalia 55 chrém 021 - Stavby ks 1,000} 49,80 49,80 59,76 59,76 0,00
309 |Montéz batérie sprchovej néstennej pakovej, klasickej 021 - Stavby ks 4,000 9,11 36,44 43,73 43,73] 0,00
310 |Sprch nast bat LYRA, vx§xl 150x450x950 mm 021 - Stavby ks 4,000 56,70 226,80 272,16 272,16 0,00
311 Stavebno montazne prace menej narotne, pomocné alebo

manupulacné (Tr. 1) demontaZe 021 - Stavby hod 80,000 12,00 960,00 1152,00 1152,00 0,00
312 |Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. r.3 ruéne 021 - Stavby m3 33,540 33,50 1123,59] 1348,31 1348,31 0,00
313 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,

do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 - Stavby m3 17,200 9,11 156,69 188,03 et 0.00
314

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,

do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalsich a zatatych 1000m | 021 - Stavby m3 344,000 200 688,00 825,60 22,60 0.00
315 |Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 021 - Stavby m3 17,200 3,10 53,32 63,98 63,98 0,00
316 |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 - Stavby m3 17,200 2,00 34,40 41,28 41,28 0,00
317  |Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 - Stavby t 27,520 9,50 261,44 313,73 313,73 0,00
318 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez prehodenia

sypaniny 021 - Stavby m3 12,900 1250 161,25 193,50 193,50 0,00
319 | Strkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1 021 - Stavby t 23,220 18,00 417,96 501,55 501,55 0,00
320  |L6zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z

Kkameniva drobného tazeného 0-4 mm 021 - Stavby m3 4,300 28.70 123,41 148,09 148,09 0,00
321 |Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarané elektrotvarovkami

D 63x5,8 mm 021 - Stavby m 3,000 15,40 46,20 55,44 55,44 0,00
322 |Ostatné prace na rarovom vedeni, tlakové skusky vodovodného

potrubia DN do 80 021 - Stavby m 3,000 1,00 3,00 3,60 3,60 0,00
323  |Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 40 mm do stropov -

beténovych, dlazieb -0,00003t 021 - Stavby cm 280,000 125 350,00 420,00 420,00 0,00




324

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 120 mm do stropov -

betonovych, dlaieb -0,00025 021 - Stavby cm 640,000 210 1344,00 1612,80 1612,80 0,00,
325  |Vysekavanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akukolvek maltu do

hibky 100 mm a 8. do 150 mm, -0,02700t 021 - Stavby m 75,000 520 391,50 469,80 469,80 0,00
326 | Vysekanie ryh v beténovej dlazbe do hibky 250 mm a $irky nad 300 021 - Stavby m 45,000 365,40 438,48 438,48 0,00

mm, -0,22000t 8,12
327 | Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybtranych hmét do 10 m 021 - Stavby t 12,090 8,52 103,01 123,61 123,61 0,00
328 Vm'{tvros!aveniskova' doprava sutiny a vybaranych hmét za kazdych 021 - Stavby t 48,360 169,26| 203,11 203,11 0,00

dalSich 5 m 3,50
329 MontaZ trubic na baze PE peny hr. do 13 mm, vnat.priemer 22 - 42 mm|021 - Stavby m 292,000 150 438,00 525,60 525,60 0,00
330 | Tubolit DG 18 x 13 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell 021 - Stavby m 51,000] 0,85 43,35 52,02 52,02] 0,00
331 | Tubolit DG 22 x 13 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell 021 - Stavby m 80,000 093 74,40 89,28 89,28 0,00
332 | Tubolit DG 28 x 13 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell 021 - Stavby m 25,000] 099 24,75 29,70 29,70 0,00
333 | Tubolit DG 35 x 13 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell 021 - Stavby m 63,000] 1,40 88,20 105,84 105,84 0,00
334 | Tubolit DG 42 x 13 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell 021 - Stavby m 55,000] 1,62 89,10 106,92 106,92 0,00
335 | Tubolit DG 64 x 13 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell 021 - Stavby m 18,000 233 41,94] 50,33 50,33] 0,00
336 |MontaZ trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vn(t.priemer od 77 mm 021 - Stavby m 25,000 1,80 45,00 54,00 54,00 0,00
337 [Tubolit Fonowave ARW 100/9 izolacia-naviek AZ FLEX Armacell 021 - Stavby m 25,000 3,30 82,50 99,00 99,00 0,00
338 Opravg odpadového potrubia novodurového prepojenie doteraj$ieho 021 - Stavby Ks 1,000 18,44 2213 22,13 0,00

potrubia D 110 mm 18,44
339 Opravg odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajsieho 021 - Stavby Ks 4,000 4976, 59,71 59,71 0,00

potrubia D 63 mm 12,44
340 |Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 110 mm 021 - Stavby m 9,000] 12,90 116,10 139,32 139,32 0,00
341 |Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 160 mm 021 - Stavby m 31,000 18.44 571,64] 685,97, 685,97| 0,00
342 |Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 50 021 - Stavby m 14,000 8,50 119,00 142,80, 142,80 0,00
343 |Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 75 021 - Stavby m 3,000 9,00 27,00 32,40 32,40 0,00
344 |Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110 021 - Stavby m 79,000] 12,10 955,90| 1147,08 1.147,08 0,00
345  |Montaz vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100 021 - Stavby ks 5,000 3,11 15,55 18,66 18,66 0,00/
346 |Vetracia sada DN110 021 - Stavby ks 5,000 2,90 14,50 17,40 17,40 0,00
347  |Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32 021 - Stavby m 5,000 5,20 26,00 31,20 31,20 0,00/
348 | Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50 021 - Stavby m 38,000 8,50 323,00 387,60 387,60 0,00/
349 | Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75 021 - Stavby m 14,000 9,00 126,00 151,20] 151,20 0,00/
350 |Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110 021 - Stavby m 12,000 12,10 145,20 174,24 174,24, 0,00/
351 Zl_'iade_nie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych 021 - Stavby Ks 29,000 90,19 108,23 108,23 0,00

vypustiek D 50 mm 3.1
352 Zl_'iade_rne pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych 021 - Stavby Ks 12,000 4524 54,29 54,29 0,00

vypustiek D 110 mm 3.77
353 |Montéz stresného vtoku pre FPO izolécie s ohrevom DN 110 021 - Stavby ks 3,000 15.40 46,20] 55,44 55,44 0,00
354 Stresny vpust DN110 s izolagnym tanierom a ohrevom (10-30W/230V) (021 - Stavby ks 3,000 155.00 465,00 558,00 558,00 0,00
355 | Ostatné - skugka tesnosti kanaliz4cie v objektoch vodou do DN 125 021 - Stavby m 205,000 0,50 102,50 123,00 123,00 0,00
356  |Potrubie z ocelovych rar pozink. bezsvikovych beznych-11 353.0, 10

004.0 zvarov. beznjch-11 343.00 DN 32 021 - Stavby m 26,000 1640 426,40 511,68 511,68 0,00
357 |Potrubie z ocelovych rar pozink. bezsvikovych beznych-11 353.0, 10

004.0 zvarov. beznjch-11 343.00 DN 50 021 - Stavby m 18,000| 25.10 451,80 542,16 542,16 0,00
358 | Potrubie z uslachtilej ocele 1.4401, rury lisovacie dxt 18x1,0 mm 021 - Stavby m 51,000 29,00 1 479,00 1774,80 1.774,80| 0,00
359 [Potrubie z uslachtilej ocele 1.4401, rary lisovacie dxt 22x1,2 mm 021 - Stavby m 7,000 32,90 230,30 276,36 276,36 0,00
360 [Potrubie z uslachtilej ocele 1.4401, rary lisovacie dxt 28x1,2 mm 021 - Stavby m 13,000] 33.40 434,20 521,04 521,04 0,00
361 [Potrubie z uslachtilej ocele 1.4401, rary lisovacie dxt 35x1,5 mm 021 - Stavby m 39,000 38,90 1517,10 1820,52 1820,52 0,00
362 |Potrubie z uslachtilej ocele 1.4401, rary lisovacie dxt 42x1,5 mm 021 - Stavby m 29,000 44,20 1281,80 1538,16 1538,16 0,00
363  |Oprava vodovodného potrubia zavitového prepojenie doterajsieho

potrubia DN 50 021 - Stavby ks 1,000 1320 13,20 15,84 15,84 0,00
364  |Plasthlinikové potrubie v tyiach spajané lisovanim d 20 mm 021 - Stavby m 73,000 18,41 1343,93 1612,72 1612,72 0,00/
365 [Plasthlinikové potrubie v tygiach spajané lisovanim d 25/26 mm 021 - Stavby m 12,000] 22,10 265,20 318,24 318,24 0,00
366 |Plasthlinikové potrubie v tyiach spajané lisovanim d 32 mm 021 - Stavby m 24,000 26,10 626,40 751,68 751,68 0,00/
367 |Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15 021 - Stavby ks 29,000 2,41 69,89 83,87 83,87 0,00/
368  |Nastenné koleno SDR 11 LX 20 - Rp 1/2 krétke 021 - Stavby ks 29,000] 4,90 142,10 170,52, 170,52 0,00
369 |Montaz gufového kohuta zavitového priameho pre vodu G 1 021 - Stavby ks 3,000 5,00 15,00} 18,00 18,00] 0,00/
870 gufovy kohut pre pitnd vodu "Optibal TW" DN25, bronz, vnutor.zav.1"  [021 - Stavby ks 3,000 4450 133,50 160,20 160,20 0,00
371 Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 5/4 021 - Stavby ks 3,000 5,00 15,00 18,00 18,00 0,00
372 (:I;;J;ovy kohut pre pitni vodu "Optibal TW" DN32, bronz, vnutor.zav.1 021 - Stavby ks 3,000 50,00 180,00 216,00 216,00 0,00
373 |Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 6/4 021 - Stavby ks 1,000} 5,00 5,00} 6,00/ 6,00] 0,00/
374 (:I;;erovy koht pre pitni vodu "Optibal TW" DN40, bronz, vnutor.zav.1 021 - Stavby ks 1,000 5760 87.60 105,12 105,12 0,00
375  |Montaz gufového kohlta zavitového priameho pre vodu G 2 021 - Stavby ks 5,000 8,00 40,00 48,00 48,00 0,00/
376 gufovy kohut pre pitnd vodu "Optibal TW" DN50, bronz, vnutor.zav.2" 021 - Stavby ks 5,000 99.90 499,50 599,40 599,40 0,00
377 |MontéZ gulového kohuta vypustacieho zavitového G 1/2 021 - Stavby ks 8,000 4,00 32,00 38,40 38,40 0,00
378 | Gulovy uzaver vypustaci s packou, 1/2" M, mosadz 021 - Stavby ks 8,000 3,10 24,80 29,76 29,76 0,00/
379 |Montaz spatného ventilu zavitového G 2 021 - Stavby ks 2,000 13,00 26,00 31,20 31,20 0,00
380 [Kontrolovatelny spétny ventil - 2FF, IVAR.CIM 33CREA PN16 021 - Stavby ks 2,000 90,85 181,70) 218,04 218,04 0,00
381  |MontaZ hydrantového systému s tvarovo stalou hadicou D 25 021 - Stavby sub. 3,000 56,20 168,60 202,32 202,32 0,00/
382  |Hydrantovy systém s tvarovo stalou hadicou D 25 021 - Stavby ks 3,000 282,00 846,00 1015,20 1015,20 0,00/
383 [Tlakova skuska vodovodného potrubia zvitového do DN 50 021 - Stavby m 292,000 0,50 146,00) 175,20 175,20) 0,00
384 Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 - Stavby m 292,000 0,50 146,00 175,20 175,20 0,00
385 |ost mos. material (kolena, vsuvky, t-kusy, redukcie) 021 - Stavby sub 1,000} 500,00 500,00 600,00 600,00 0,00/
386  |MontaZ zachodovej misy keramickej zavesenej s rovnym odpadom 021 - Stavby ks 10,000 22,50 225,00 270,00 270,00 0,00
387  |Misa zachodova keramicka zavesna LYRA, vx&xl 490x360x50 mm,

hiboké splachovanie, JIKA 021 - Stavby ks 9,000 7560 680,40 816,48 816,48 0,00
388 |Sedatko s pokl LYRA PLUS bila, vx§xl 50x435x375 mm 021 - Stavby ks 9,000] 25,00 225,00] 270,00 270,00 0,00
389 |Klozet zav. DEEP by JIKA bil4, vx§xl 700x360x365 mm 021 - Stavby ks 1,000 90,00 90,00 108,00 108,00 0,00
390  |Sedatko s pokl DEEP by JIKA bild, vx§xl 50x376x436 mm 021 - Stavby ks 1,000 48,00 48,00] 57,60 57,60) 0,00
391  |MontaZ pisoaru keramického bez splachovacej nadrze 021 - Stavby ks 5,000 20,00 100,00, 120,00] 120,00 0,00/
392 |Uri bez senzor KORINT bila, vx§xl 470x305x360 mm 021 - Stavby ks 5,000 72,00 360,00 432,00 432,00 0,00
393 Monfa’i plfedstenového systému zachodov do lahkych stien s kovovou 021 - Stavby Ks 10,000 235,00 282,00 282,00 0,00

konstrukciou 23,50
394 |Prvok Geberit Duofix pre zavesné WC, 112 cm, s podomietkovou

splachovacou nadrzkou Sigma 12 om 021 - Stavby ks 9,000 195,60 1760,40 211248 211248 0,00
395  |Predstenovy systém DuoFix pre zavesné WC, vyka 1120 mm so

splachovacou podomietkovou nadrzou Sigma 12, bezbariérovy pre 021 - Stavby ks 1,000} 210,00 252,00 252,00 0,00

podpery a drzadla, plast, GEBERIT 210,00
396 gzllzdacie tla¢idlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: Alpska 021 - Stavby ks 10,000 4100 410,00 492,00 492,00 0,00
397 |lzolaéna doska pre zavesné WC a bidet 021 - Stavby ks 10,000 2,60 26,00 31,20 31,20, 0,00
398 Monté? umyvadla keramického zabudovaného do pultu, bez vytokovej 021 - Stavby ks 20,000 360,00 432,00 432,00 0,00

armatury 18,00
399 [Zdravot umyv MIO-64 bila, vx$xl 165x550x640 mm 021 - Stavby ks 1,000) 75,00 75,00 90,00 90,00 0,00
400 |Umyvadio LYRA PLUS-55 bila, vx§x 195x450x550 mm 021 - Stavby ks 19,000] 42,00 798,00 957,60 957,60 0,00
401 Montéz sprchovych kutov kompletnych $tvorcovych od 900x900 mm 021 - Stavby ks 4,000 65.00 260,00 312,00 312,00 0,00
402 | Sprchovy kout LYRA PLUS 90 bil, vx§xl 1900x880x880 mm 021 - Stavby ks 4,000 240,00 960,00 1152,00 1152,00 0,00
403 | Sprchova vanitka mramorova $tvorcova 90x90 Roth Aloha-M 021 - Stavby ks 4,000 220,00 880,00 1.056,00! 1.056,00 0,00
404 |Sifén vanitkovy, chrém 021 - Stavby ks 4,000 17.80 71,20 85,44 85,44 0,00
405 | Montaz doplnkov zariadeni kupelni a zachodov, madla 021 - Stavby ks 4,000 8,00 32,00 38,40 38,40 0,00




6 |SLZM 03 Nerezové madio pevné, dizka 550 mm, povrch leskly,
- nahradené SLZM 13 021 - Stavby ks

ks
ks
ks
ks

Rohovy ventil vretenovy bez filtra 1/2"x3/8" SCHELL bez matky comfort|021 - Stavby ks

Montaz ventilu rohového s pripojovacou rarkou G 1/2 21 - Stavby
isoarovy tlakovy splachovaé 21 - Stavby

MontaZz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety, umyvadlova 021 - Stavby ks

ifon umyvadlovy DN40 s nerezovou mriezkou DN63 21 - Stavby ks
Priestorovo Usporny umyvadlovy sifén DN63 21 - Stavby ks

MontéZz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety, vylevkovej 021 - Stavb ks
do D 50 mm y
apachova uzavierka kolenova d 50/50 mm, pre vylevku 21 - Stavby

MontaZz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety, pisoarovej do 021 - Stavby ks
D40 mm

Sifén pisoarovy zvisly DN40 a DN50 021 - Stavby
+m dvierka 150/200 021 - Stavby
422 |Stavebno montazne prace menej naroéne, pomocné alebo _
- manupulaéné (Tr. 1) demontaze 021 - Stavby

2

Montaz tepelnej izolacie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm 0
kurenia, zdravotechniky, klimatizacie a chladenia




[ 531 |Montézkotevnjehzeliez [021-Stavby | kus | 3sooo]  es7|  26106]  3327]  3327] 000
[Montaz krovov viazanych prierez. plochado120em2__ [021-Stavey | m [ 13035s]  so0] 76909l o] 92201 000
[ 533 [Montaz krovov viazanych prierez. plochanad 120do224cm2  [021-Stavey | m [ 229955]  7os|  te2i18]  1o4s42]  194542] 0,00
[Montaz krovov viazanych prierez. plochanad 224 do288em2  [021-Stavey | m [ asa7s]  eso]  42013]  so4t6]  so416] 0,00
- Hranol SM 1_- krov 021-Stavby | m3 | 8oos]  sa000]  272170]  32ee04] 326604 0,00

Debnenia striech rovnych z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr.
2i-say | me | emen| | consd  soww]  aews o
7

MontéZ kontralati, rozpétie 80-120 cm 021 - Stavby
- Spojovacie a ochranné prostriedky k montazi krovov 021 - Stavby 25,30 217,55 261,06 m

12,40 8 .37 f
Obloienle stien z dosiek OSB skrutkovanych na pero a drazku dosky
hmbky e ste 021 1067.72
ObloZenie stien z dosiek CETRIS skrutkovanych na pero a drazku 1063,34
osky hrubky 24 mm

--_m
| 545 |Prietky sadrokarténové W112 2¢125mm GKB100mm 021 -Stavby [ m2 | 6741 4210  28380]  a4056] 34086 000
| 546 |Prietky sadrokarténové W112 2¢125mm GKB150mm 021 -Stavby | m2 | 205684 4480  1324664]  1589597] 1589507  0.00)
| 547 |Priplatok za impregnovany sadrokarten ______ |021-Stavby | m2 | 202788]  1eo]  sesd7]  4s080] 45080  0.00)
|Priecky sadrokartonové W115 2x12mm GKB200mm ___ [021-Stavby | m2 | 23316]  sst2|  128518]  154222f  1s4222] 000
: stend m2 | sess|  oaor|  wse7i|  1e645]  Me64s|  0.00)
SDK instalatna predsadena stena pre sanitarne zariadenia, dvojité
oplastenie, 2xRBI 12,5 mm - IP1, IP2, IP3
w Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel. konstr. CD, bez tep. izol.
GKF 15 mm

Revizne tepelnoizolaéné po:




553 ga'g:)l:)n:];czt.o\;ésgﬂcgkové s polodrazkou, vratane tesnenia do drazky 021 - Stavby Kus 3,000 7050 211,50, 253,80 253,80 0,00
554 ga';:)l:)n:];czt.o\;ésgﬂcgkové s polodrazkou, vratane tesnenia do drazky 021 - Stavby Kus 5000 7090 354,50, 425,40 425,40 0,00
555 ?;:)l:)n:];czﬂo\;ﬁgﬂcﬁkové s polodrazkou, vratane tesnenia do drazky 021 - Stavby Kus 1,000 6010 60,10 72,12 72,12 0,00
556 ?;:)l:)n:];czt.o\;ésgﬂcgkové s polodrazkou, vratane tesnenia do drazky 021 - Stavby Kus 4,000 6230 249,20 299,04 299,04 0,00
557 ?;:)l:)n:];czt.o\;ésgﬂcgkové s polodrazkou, vratane tesnenia do drazky 021 - Stavby Kus 4,000 6230 249,20 299,04 299,04 0,00

Presun hmot pre drevostavby v objekloch vySky do 24 m 021 - Stavby 0,000 25000l o000l o000l o0l o000

Oplechovanie okolo dveri N21 021-Stavby |  m | 5,970 24,10 143,88| 172,66, 17266  0,00]

584

Montaz podkladového rostu pre Zenie podhladov 021 - Stavby m2 280,401 7,30 2 046,93 2 456,32 2456,32 0,00
588 |Lata SM 1 dI. 400-500cm impregnovana 021 - Stavby m3 1,234 280,00 345,52 414,62, 414,62 0,00
589 |Montaz dvier kompl. otvar. do zamur. zar. 1-kridl. do 0,8m 021 - Stavby kus 15,000 18,90 283,50 340,20 340,20 0,00
590  |Dvere vnitorné piné 80x197, vyplii odlah&ena drevotrieska, v&. kovania

ozn. D2 021 - Stavby kus 4,000 96,00 384,00 460,80 460,80 0,00
591 Dvere vnutorné piné 60x197, vyplii odlahena drevotrieska, v&. kovania

ozn. D4 021 - Stavby kus 4,000 85,00 340,00 408,00 408,00 0,00
592 | Dvere vnitorné &iasto&ne presklené 80x197, vyplii odlahéena

drevotrieska, v&. kovania ozn. D5 021 - Stavby kus 2,000 96,00 192,00 230,40 230,40 0,00
593 | Dvere vnitorné piné 70x197, vyplii odlah&ena drevotrieska, v&. kovania

ozn. D10 021 - Stavby kus 4,000 96,00 384,00 460,80 460,80 0,00
594 | Dvere vnitorné piné 70x197, vyplii odlah&ena drevotrieska, v&. kovania

ozn. D11 021 - Stavby kus 1,000 96,00 96,00 115,20 115,20 0,00
595 | Automaticka padacia prahova lista do drazky dveri 730mm 021 - Stavby kus 3,000 44,80 134,40 161,28 161,28 0,00
596 | Automaticka padacia prahova lista do drazky dveri 830mm 021 - Stavby kus 5,000 51,80 259,00 310,80 310,80] 0,00
597 |Montaz dvier kompl. otvar. do zamur. zar. 1-kridl. nad 0,8m 021 - Stavby kus 6,000 20,30 121,80, 146,16 146,16 0,00
598 | Dvere vnitorné piné 90x197, vyplii odlah&ena drevotrieska, v&. kovania

ozn. D1 021 - Stavby kus 1,000 110,00 110,00 132,00 132,00 0,00
599  |Dvere vnitorné piné 90x197, vyplii odlahdena drevotrieska, vé. kovania

ozn. D7 021 - Stavby kus 5,000 110,00 550,00 660,00 660,00 0,00
600 | Automaticka padacia prahova lista do drazky dveri 930mm 021 - Stavby kus 6,000 65,80 394,80] 473,76 473,76 0,00
601 | Presun hmét pre konstr. stolarske v objektoch vysky do 24 m 021 - Stavby t 1,099 36,20 39,78 47,74 47,74 0,00
602 | Zabradlie rovné z profilovej ocele osadena do muriva 021 - Stavby m 1,400 220,00 308,00] 369,60, 369,60 0,00
603 |Ocelové schodnicové schodisko s nastapnou vrstvou z pororostu a

Zabradlim 021 - Stavby kus 1,000 6 300,00 6 300,00 7 560,00 7 560,00 0,00
604 | Ocelové schodnicové jednoramenné schody 021 - Stavby kus 1,000 500,00 500,00] 600,00, 600,00 0,00
605 | Zabradlie schodiskové nerezové upevnené do muriva 021 - Stavby m 4,400 220,00 968,00 1161,60! 1161,60 0,00
606  |Montaz a dodavka sanitarnych priecok 021 - Stavby m2 34,976 125,20 4 379,00 5 254,80 5 254,80 0,00
607  |Montaz a dodavka pisoarovej zasteny 021 - Stavby 4,000 128,10 512,40 614,88




626 | Montaz vetracich mriezok, VM 021 - Stavby kus 6,000 3,20 19,20 23,04 23,04 0,00
627 |Mriezka vetracia so sietovinou 300 mm x 300 mm nerez 021 - Stavby kus 6,000 41,80 250,80 300,96 300,96 0,00
628 | Montaz vetracich mriezok, VMU 021 - Stavby kus 1,000 6,80 6,80 8,16 8,16 0,00
629 | Vetracie mriezka 500x500 je vyrobena z vysoko kvalitného
extrudovaného hlinika s polymérovym nastrekom, odolna 021 - Stavby kus 1,000 73,10 87,72 87,72 0,00
poveternostnym vplyvom 73,10
630 |Montaz rebrikov 021 - Stavby kus 1,000 80,00 80,00 96,00 96,00 0,00
631 |OR - Ocelovy rebrik s ochrannym naterom a ocefovymi stipikmi 021 - Stavby kus 1,000} 220,00 220,00 264,00 264,00 0,00/
632 |MontaZ atypickych stavebnych doplnk. konstrukcii do 5 kg 021 - Stavby kg 392,051 4,50 1764,23 2 117,08 2 117,08 0,00/
633 |Dod4vka- Zosilnenie prekladu RZP 1-150 ozn. Z1 021 - Stavby kg 180,864 4,10 741,54] 889,85 889,85 0,00
634 | Dodavka- Zosilnenie murovaného piliera ozn. 22 021 - Stavby kg 211,187, 4,10 865,87 1.039,04 1.039,04 0,00
635 | Vyhotovenie ocelovej vymeny z ocele SHS 100/100/3 021 - Stavby kus 1,000} 300,00 300,00 360,00 360,00 0,00/
636  |Montaz atypickych stavebnych doplnk. konstrukcii do 250 kg 021 - Stavby kg 337,752 2,50 844,38 1013,26 1013,26 0,00/
637 [Ty& ocelova U S 235 JR G1 (11 373) oznadenie prierezu 160 021 - Stavby t 0,299 1800,00 538,20 645,84 645,84 0,00
838 | piech oce. hruby hladky S 235 JR G1 (11 373).0 10x1000x2000 mm {021 - Stavby t 0,054 1800,00 97,20 116,64 116,64 0,00
639 |Matica 6hranna hrub4 021601 16 021 - Stavby 1000 ks 0,064 200,00 12,80 15,36 15,36 0,00
640 |Podlozka ocelové hruba 021721 otvor 17,5 021 - Stavby 1000 ks 0,016 200,00 3,20 3,84 3,84 0,00
641 :3—)? zavitova pre kotvenie (8.8 galvanicky pozink) AM 16X1000 trieda 021 - Stavby Kus 8,000 080 6,40 7,68 768 0,00
642 r’nresun hmét pre kovové stav. doplink. konstr. v objektoch vysky do 24 021 - Stavby t 2798 14420 403,47 484,16 484,16 0,00
643 |Montaz podiah z dlazdic keram. re. hlad. 300x300 do tmelu 021 - Stavby m2 55,990 23,50 131577 1578,92 1578,92 0,00
644 |Priplatok k cene za $karovanie 021 - Stavby m2 55,990 1,20 67,19 80,63 80,63 0,00
645 |Dlazba keramicka hr. 10mm 021 - Stavby m2 57,110] 15,00 856,65 1027,98 1.027,98 0,00
646 | Presun hmét pre podlahy z dlaZdic v objektoch vysky do 24 m 021 - Stavby t 1,382 26,50 36,62 43,94 43,94 0,00
647 Montaz obkl. sch. stupnic doskami z tvrdych kam. hr. 30mm 021 - Stavby m 12,000 35,10 421,20 505,44 505,44 0,00
648 | Nastupnica kamenna brisena hr.3cm $ir.31 cm 021 - Stavby m 12,000 38,10 457,20 548,64 548,64 0,00
649 MontéaZ obkl. podstupnic doskami tvr. kam. v. -200mm hr. 30mm 021 - Stavby m 14,000 35,10 491,40 589,68 589,68 0,00
650 |Podstupnica brisena hr.3cm vy$. 15,71 cm 021 - Stavby m 14,000 38,10 533,40 640,08 640,08 0,00/
651 Presun hmét pre kamenné dlazby v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby t 1,309 44,20 57,86 69,43/ 69,43 0,00
652 |Lepenie podlahovych soklikov z ého plastu vytiahnutim 021 - Stavby m 201,340 8,50 1711,39 2 053,67 2 053,67 0,00
653 | Oprava povlakovych podlah z plastov izolaénych /PVC/ z pasu 021 - Stavby m2 0,540 20,00 10,80} 12,96 12,96 0,00/
654 |Lepenie povl. podlah z plastovych pasov 021 - Stavby m2 304,350 8,20 2 495,67 2 994,80 2 994,80 0,00/
655 |Podlahovina PVC hr. 3mm 021 - Stavby m2 341,303 22,00 7 508,67 9010,40! 9 010,40 0,00
656 | Ostatné prace pri povl. podlahéch, zvarovanie podlahovin 021 - Stavby m 91,808 6,10 560,03 672,04 672,04 0,00/
657  |Snura zvarovacia na PVC povrchy 021 - Stavby m 334,785 1,20 401,74 482,09 482,09 0,00/
658 | Presun hmét pre podlahy poviakové v objektoch vysky do 24 m 021 - Stavby t 0,930, 52,30 48,64 58,37 58,37, 0,00
659 'é\’l'(‘;r:aée‘:sgfgg;"ggozgg';dniC'ek hutnyeh, keram. do tmeluflex. | g4 _ stayby m2 187,095 2200 4116,09) 493931 4939,31 0,00
660 | Priplatok za ukon&ovacie a rohové profily 021 - Stavby m2 187,095 1,20 224,51 269,41 269,41 0,00/
661 | Obklad keramicky 021 - Stavby m2 190,837 15,00 2 862,56 3435,07, 3435,07 0,00
662 | Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky do 24 m 021 - Stavby t 4,112, 20,83 85,65 102,78 102,78| 0,00
663 | Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. 2x email 021 - Stavby m2 31,773 5,60 177,93 213,52 213,52 0,00/
664 | Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. zakladné 021 - Stavby m2 8,868 3,40 30,15 36,18 36,18 0,00/
665 | Natery tesarskych konstr. napr. Bochemit QB 021 - Stavby m2 229,378 1,30 298,19 357,83 357,83 0,00/
666 | Natery omietok stien umyvatelny nater 021 - Stavby m2 314,310 8,70 2734,50 3281,40 3 281,40 0,00/
667 | Odstranenie malieb v miestnostiach vysky do 3,8 m obrisenim 021 - Stavby m2 203,594 2,40 488,63 586,36 586,36 0,00
668 |Penetracia stien a stropov v miest. do 3,8m pred malovanim 021 - Stavby m2 1514,874 1,10 1 666,36 1999,63 1999,63 0,00/
669 | Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnés. b. strop miest. do3,8m 021 - Stavby m2 1514,874] 1,90 2878,26 345391 3453,91 0,00
670 |Stierka na stenach a stropoch v miestnosti v. do 3,8m 021 - Stavby m2 284,773 6,12 1742,81 2091,37, 2091,37 0,00
671 |Interiérova Zallzia hlinikova 021 - Stavby m2 55,140] 19,45 1072,47 1286,96 1286,96] 0,00
672 |Exterierové Zallzie hlinikové 021 - Stavby m2 12,600 144,10 1815,66 2178,79) 2178,79 0,00
673 |Vodié medeny uloZeny volne CYY 450/750 V. 4mm2 021 - Stavby m 50,000 1,00 50,00 60,00 60,00 0,00/
674 |Kabel medeny CYY 4 mm2 021 - Stavby m 50,000 0,46 22,75 27,30 27,30] 0,00
675  |Vodié medeny uloZeny volne CYY 450/750 V 6mm2 021 - Stavby m 50,000 1,00 50,00 60,00 60,00 0,00/
676 |Kabel medeny CYY 6 mm2 021 - Stavby m 50,000 0,72 35,95 43,14 43,14] 0,00
677  |Vodié medeny uloZeny pevne CYY 450/750 V. 25mm2 021 - Stavby m 10,000 1,00 10,00} 12,00 12,00] 0,00/
678  |Kabel medeny CYY 25 mm2 021 - Stavby m 10,000 2,73 27,28 32,74 32,74 0,00
679  |Vodié medeny uloZeny volne CYY 450/750 16mm2 021 - Stavby m 10,000 1,00 10,00} 12,00 12,00] 0,00/
680 |Kabel medeny CY 16 mm2 021 - Stavby m 10,000 2,10 21,00 25,20 25,20] 0,00
681 |Kabel medeny ulozeny volne CYKY 450/750 V 2x1,5 021 - Stavby m 32,000 1,00 32,00 38,40 38,40 0,00
682  |Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 2x1,5 mm2 021 - Stavby m 32,000 0,71 22,66 27,19 27,19 0,00/
683 |Kabel medeny ulozeny volne CYKY 450/750 V 3x1,5 021 - Stavby m 689,000 1,00 689,00] 826,80 826,80 0,00
684  |Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 021 - Stavby m 286,000 0,54 154,44 185,33, 185,33 0,00
685 |Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 3x1,5 mm2 021 - Stavby m 403,000 0,88 353,03 423,64 423,64 0,00/
686 |Kabel medeny ulozeny volne CYKY 450/750 V 3x2,5 021 - Stavby m 347,000 1,00 347,00] 416,40 416,40 0,00
687 |Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 021 - Stavby m 145,000 0,91 132,24 158,69, 158,69 0,00
688 |Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 3x2,5 mm2 021 - Stavby m 202,000 1,38 278,76 334,51 334,51 0,00/
689  |Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 021 - Stavby m 139,000 1,00 139,00 166,80 166,80 0,00/
690  |Kabel medeny CYKY 5x1,5 mm2 021 - Stavby m 100,000 1,29 129,00 154,80, 154,80 0,00
691  |Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 5x1,5 mm2 021 - Stavby m 39,000 1,37 53,35 64,02 64,02 0,00/
692  |Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 5x6 021 - Stavby m 62,000 1,20 74,40 89,28 89,28 0,00/
693  |Kabel medeny bezhalogenovy N2XH 5x6 mm2 021 - Stavby m 62,000 4,67 289,62 347,54 347,54 0,00/
694 Spinaé polozapl_lsteny a zapusteny vratane zapojenia jednopdlovy do 021 - Stavby ks 13,000 26,00 31,20 31,20 0,00
Zzarubne - radenie 1 2,00
695  |Vypina¢ radenie 1, 021 - Stavby ks 13,000 3,18 41,37 49,64 49,64 0,00/
696 Spina_é polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia krizovy prep.- 021 - Stavby Ks 1,000 2,00 240 2.40) 0,00
radenie 7 2,00
697 |Prepina& radenie 7, IP20 021 - Stavby ks 1,000 5,99 5,99 7,19 7,19 0,00
698 Spina_é polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia stried.prep.- 021 - Stavby Ks 16,000 32,00 38,40 38,40 0,00
radenie 6 2,00
699  |Prepina& radenie 6, IP20 021 - Stavby ks 16,000 3,88 62,04 74,45 74,45 0,00
700 Slpi_na(t: néstgnn\! pre pr_oslredie vonkajsie a mokré, vratane zapojenia 021 - Stavby ks 10,000 20,00 24,00 24,00 0,00
sériovy prepinac-radenie 5 2,00
701 |Prepinag radenie 5 021 - Stavby ks 10,000 9,22 92,23 110,68, 110,68 0,00
702 |Spinaé Zaluziovy oviadag tlacitkovy 021 - Stavby ks 1,000} 6,00 6,00} 7,20 7,20] 0,00/
703 Egéz‘ht)svggacldlovy ovladac s elektrickou blokéciou, 10A - 250V, 021 - Stavby ks 1,000 i 1113 13,36 13,36 0,00
704 [Rurka ohybna elektroinstalacna z PVC typ FXP 16, uloZena pevne 021 - Stavby m 800,000 0,80 640,00 768,00 768,00 0,00
705  |Rurka ohybna vinita pancierova PVC-U, FXP DN 16 021 - Stavby m 800,000 0,24 192,00 230,40 230,40 0,00/
706  |Spojka nastvacia PVC-U SM 16 021 - Stavby ks 16,000 0,21 3,36 4,03 4,03 0,00/
707 |Rurka ohybna elektroinstalacna z PVC typ FXP 20, uloZena pevne 021 - Stavby m 156,000) 0,80 124,80) 149,76 149,76| 0,00
708  |Rurka ohybna vinita pancierova PVC-U, FXP DN 20 021 - Stavby m 156,000 0,37 58,03 69,64 69,64 0,00/
709  |Spojka nastivacia PVC-U SM 20 021 - Stavby ks 4,000 0,26 1,04 1,25 1,25 0,00/
710 |Rarka ohybna elektroinstalaéna z PVC typ FXP 25, uloZené pevne 021 - Stavby m 50,000 0,85 42,50 51,00 51,00 0,00
711 |Rurka ohybna vinita pancierova PVC-U, FXP DN 25 021 - Stavby m 50,000 0,44 22,20 26,64 26,64 0,00/
712 |Spojka nastivacia PVC-U SM 25 021 - Stavby ks 2,000 0,47 0,94] 1,13 1,13 0,00/
713 |Rurka ohybna elektroinstalaéna z PVC typ FXP 32, uloZené pevne 021 - Stavby m 44,000 0,90 39,60 47,52 47,52 0,00
714 |Rurka ohybna vinita pancierova PVC-U, FXP DN 32 021 - Stavby m 44,000 0,60 26,40 31,68 31,68 0,00/




715 |Spojka nastivacia PVC-U SM 32 021 - Stavby ks 2,000 0,60 1,20 1,44 1,44 0,00/
716 |Montaz PIR detektora 021 - Stavby ks 2,000 6,21 12,42 14,90 14,90 0,00
717 | Detektor pohybu PIR, interiérovy bezdrétovy. 021 - Stavby ks 2,000 25,21 50,42 60,50 60,50 0,00/
718 | Detektor pohybu PIR exteriérovy bezdrotovy. 021 - Stavby ks 1,000} 29,44 29,44 35,33 35,33 0,00/
e Krabica (1902, KO 68) odbo¢na s vieckom kruhové , bez zapojenia 021 - Stavby ks 130,000 0,60 78,00 93,60 93,60 0,00
720 sgi‘l:;c;lglv:gslgasz PVC s vieckom pod omietku KU 68-1902,Dxh 021 - Stavby ks 130,000 047 61,46 73,75 73,75 0,00
721 |Viegko na krabicu KO 68 D 80 mm, KOPOS 021 - Stavby ks 40,000 0,25 10,03 12,04, 12,04 0,00
722 —— - —— - —

:ar'aal;;ce(;\i/:vrgz\ig:glk‘ay; Iéi&ns\/sa_??hgolio:ntu vratane ukonéenia kablov a 021 - Stavby ks 5,000 167 935 11,22 11,22 0,00
723 | Krabica rozvodna PVC na stenu 6455-11 §xvxh 124x112x50 mm 021 - Stavby ks 5,000 3,12 15,62 18,74/ 18,74 0,00
724 ?&Tg\fzzsaosl\l)/l;i;:‘olgzapustena alebo zapustena vratane zapojenia 021 - Stavby ks 52,000 250 130,00 156,00 156,00 0,00
725 |Zasuvka STANDARD 4FN 15037 BM jednoduchd, TESLA 021 - Stavby ks 5,000 3,52 17,60 21,12 21,12] 0,00
726 | Zasuvka STANDARD 4FN 15038 BM dvojitd, TESLA 021 - Stavby ks 32,000 717 229,56 275,47 275,47 0,00
727 |Zasuvka STANDARD 4FN 15044 do vihka 021 - Stavby ks 15,000 9,59 143,85 172,62 172,62 0,00
728

\P/fr‘;s('a";ehf;:;‘;';’;g"g‘:‘d; ?Z';";’g%’my"_’&fg&';gm tehlach (Ytong, g1 _ stavby m 445,000 180 801,00 961,20 961,20 0,00
729 |MontaZ riadiacej jednotky 021 - Stavby ks 1,000} 25,41 25,41 30,49 30,49 0,00/
730 |Riadaicia jednotka vetracieho svetlika, vratane meteostanice. 021 - Stavby ks 1,000 227,00 227,00] 272,40 272,40 0,00
731 Parapetny kanal duty s PVC 160x65, vratane prislusenstva 021 - Stavby m 30,000 3,47 104,10 124,92 124,92 0,00
732 |Kanal parapetny duty HD z PVC, PK 160X65 mm, KOPOS 021 - Stavby m 30,000 19,48 584,26 701,11 701,11 0,00
733 |Kryt odbo&ny pre parapetny kanal PK 160x65 mm, KOPOS 021 - Stavby ks 4,000 7,84 31,34 37,61 37,61 0,00/
734 |Kryt ohybovy pre parapetny kanal PK 160x65 mm, KOPOS 021 - Stavby ks 4,000 8,00 32,00 38,40 38,40 0,00/
735 Lista elektroindtaladna z PVC 24x22, uloZena pevne, vkladacia 021 - Stavby m 60,000 2,40 144,00 172,80 172,80 0,00
736 |Lista vkladacia z PVC LV 24x22 mm, KOPOS 021 - Stavby m 60,000 1,16 69,39 83,27 83,27 0,00
737 Lista elektroindtaladna z PVC 40x20, uloZena pevne, vkladacia 021 - Stavby m 60,000 2,50 150,00 180,00 180,00 0,00
738 |Lista hranata z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS 021 - Stavby m 60,000 1,23 73,88 88,66 88,66 0,00
739 Lista elektroinstaladna z PVC 40x40, uloZena pevne, vkladacia 021 - Stavby m 30,000 2,85 85,50 102,60 102,60 0,00

Lista hranata z PVC, LHD 40X40 mm, KOPOS 021 - Stavby m 30,000

Ekvipotenciélna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E 021 - Stavby ks 1,000 6,21 6,21 7,45 745 0,00
751 |Krabica odbo&na z PVC s vieckom pod omietku KO 125 E, $xvxh

150x150x77 mm, KOPOS 021 - Stavby ks 1,000) 403 4,03 4,84 4,84 0,00
752 | Svorkovnica ekvipotencionalna EP, KOPOS 021 - Stavby ks 1,000 10,95 10,95 13,14, 13,14 0,00
753 |Rurka tuha elektroinitalaéna z PVC typ 1516, ulozena pevne 021 - Stavby m 82,000 0,80 65,60 78,72 78,72 0,00/
754 |Rurka tuha PVC-U, VRM DN 16 021 - Stavby m 82,000 0,33 27,09 32,51 32,51 0,00
755

Nahrada Gasti vedenia chranenych vodiov prichytkou PVC - Niedax  [021 - Stavby ks 120,000 0.20 24,00 28,80 28,80 0,00
756 | Prichytka pre rirku z PVC CL 16 021 - Stavby ks 120,000 0,09 10,80} 12,96 12,96 0,00/
757  |Montaz prepatovej ochrany 021 - Stavby ks 1,000} 8,00 8,00} 9,60 9,60) 0,00/
758 | Prepétové ochranna T1+T2. 021 - Stavby ks 1,000 105,99 105,99 127,19 127,19 0,00
759 |Isti¢ vzduchovy trojpolovy do 63 A 021 - Stavby ks 1,000} 3,00 3,00} 3,60/ 3,60] 0,00/
760 |lstis 3P, ct istika B, 32 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly 021 - Stavby ks 1,000) 13,05 13,05) 15,66 15,66] 0,00
761 |Istic vzduchovy jednopdlovy do 63 A 021 - Stavby ks 10,000 3,00 30,00 36,00 36,00 0,00/
762 |lstis 1P, ct istika B, 10 A, 10000 A/10 kA, 1 modul 021 - Stavby ks 5,000 2,05 10,25) 12,30 12,30) 0,00
763 |lstis 1P, ct istika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 1 modul 021 - Stavby ks 5,000 2,08 10,40) 12,48 12,48| 0,00
764 |Kabel volne ulozeny na_kabelov lavku, alebo do Zfabu 021 - Stavby m 755,000 0,80 604,00] 724,80 724,80) 0,00
765 |Kabel medeny datovy F/UTP CAT.6A Dca s2 d2 a1 021 - Stavby m 755,000 059 443,94 532,73 532,73] 0,00
766  |Montaz zasuvky 2xRJ45 pod omietku 021 - Stavby ks 30,000 11,45 343,50 412,20 412,20 0,00/
767

Zasuvka podpovrchova Modulo50, 2xRJ45/u, Cat.6e komplet osadena. [021 - Stavby ks 17,000 2297 378,59 454,31 454,31 0,00
768  |Zasuvka podpovrchova 1xRJ45 Cat.6e, komplet osadena. 021 - Stavby ks 13,000 11,75 152,79 183,35 183,35 0,00/
769  |Montaz konektoru (zastreky) 021 - Stavby ks 30,000 2,14 64,20 77,04 77,04 0,00/
770 |Konektor 2xRJ45 021 - Stavby ks 17,000 22,37 380,26 456,31 456,31 0,00
771 |Konektor 1xRJ45 021 - Stavby ks 13,000 11,18 145,39 174,47 174,47 0,00
772 |Montaz rozvadzaga skrifiového, panelového za | pole - deleny

rozvadzat do vahy 200 kg 021 - Stavby ks 1,000 500,00 500,00 600,00 600,00 0,00
773 |Rozvadzag stojanovy 42U, 1970x600x600 mm (vx&xh), kompletny,

vratane kompletnej montaze vystroje a zapojenia. 021 - Stavby ks 1,000 3900,00 300,00 468000 fdossiod 0.00
774 |Montaz oceloplechovej rozvodnice do vahy 20 kg, vratane kompletného

Zapojenia. 021 - Stavby ks 2,000 150,00 300,00 360,00 360,00 0,00
775

Rozvadzat oceloplechovy zapusteny RP 1, komlplet vratane zapojenia.| 021 - Stavby ks 1,000 573.00 573,00 687,60 687,60 0,00
776 ’

Rozvadzat oceloplechovy zapusteny RP 2, komplet vratane zapojenia. 021 - Stavby ks 1,000 568.00 568,00 681,60 681,60 0,00
777 |Uzemiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov, pre ’

vonkajsie préce 021 - Stavby m 87,000 0.95 82,65 99,18 99,18 0,00
778 |Pasovina uzemiovacia FeZn 30 x4 mm 021 - Stavby kg 78,300 1,95 152,78 183,34, 183,34 0,00
779 |Uzemfovacie vedenie v zemi FeZn vratane izol4cie spojov O 10 mm,

pre vonkajsie prace 021 - Stavby m 13,000] 0.95 12,35) 14,82 14,82] 0,00
780 | Drét bleskozvodovy FeZn, d 10 mm 021 - Stavby kg 8,000 1,95 15,61 18,73 18,73 0,00
781  |Uzemiovacie vedenie na povrchu AIMgSi drét zvodovy @ 8-10 021 - Stavby m 180,000 2,15 387,00 464,40 464,40 0,00/
782 |Drét bleskozvodovy zliatina AIMgSi, d 8 mm, Al 021 - Stavby ka 24,300] 6,60 160,48 192,58 192,58 0,00
783  |Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21 021 - Stavby ks 110,000 1,00 110,00, 132,00 132,00 0,00/
784  |Podpera vedenia FeZn na ploché strechy oznagenie PV 21 ocel 021 - Stavby ks 110,000 3,67 403,70 484,44 484,44/ 0,00
785  |Podlozka plastova k podpere vedenia FeZn oznagenie podiozka k PV

21 021 - Stavby ks 110,000| 188 206,80 248,16 248,16| 0,00
786  |Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasady 021 - Stavby ks 60,000 1,50 90,00 108,00] 108,00 0,00/
787  |Podpera vedenia FeZn na é fasady oznadenie PV 17-4 021 - Stavby ks 60,000 1,20 72,00 86,40 86,40 0,00/
788 |Svorka FeZn skugobna SZ 021 - Stavby ks 6,000 1,20 7,20 8,64 8,64 0,00
789 |Svorka FeZn skugobna oznagenie SZ 021 - Stavby ks 6,000 1,71 10,26 12,31 12,31 0,00
790  |Svorka FeZn na odkvapovy Zlab SO 021 - Stavby ks 18,000 1,20 21,60 25,92 25,92 0,00/
791 |Svorka FeZn odkvapové oznagenie SO 021 - Stavby ks 18,000 1,45 26,10 31,32 31,32 0,00
792  |Svorka FeZn univerzalna SU, SU A-B 021 - Stavby ks 110,000 1,20 132,00 158,40 158,40 0,00
793 |Svorka FeZn univerzana oznagenie SU 021 - Stavby ks 110,000 0,92 101,19 121,43 121,43 0,00
794 |Svorka FeZn krizova SK a diagonalna krizova DKS 021 - Stavby ks 10,000 1,20 12,00 14,40 14,40 0,00
795 |Svorka FeZn krizova oznagenie SK 021 - Stavby ks 10,000 1,18 11,80 14,16 14,16 0,00
796  |Svorka FeZn odbogovacia spojovacia SR01-02 021 - Stavby ks 6,000 1,20 7,20] 8,64 8,64] 0,00/
797  |Svorka FeZn odbo&ovacia spojovacia oznagenie SR 01 021 - Stavby ks 6,000 1,09 6,54] 7,85 7,85 0,00/
798 |Svorka FeZn uzemfiovacia SR03 021 - Stavby ks 12,000 1,20 14,40 17,28, 17,28 0,00




799  |Svorka FeZn uzemfiovacia oznagenie SR 03 A 021 - Stavby ks 12,000 1.09 13,08 15,70 15,70 0,00
800 |Demontaz uzemnenia nosnych &asti a rurok, svorka hromozvodna SJ

01 021 - Stavby ks 7,000 3,00 21,00 25,20 25,20 0,00
801 | Svorka FeZn k uzemiiovacej tyéi oznagenie SJ 01 021 - Stavby ks 7,000 1.74 12,18 14,62 14,62 0,00
802 |Ochranny uholnik FeZn OU 021 - Stavby ks 6,000 4,00 24,00 28,80 28,80 0,00
803 [Uholnik ochranny FeZn oznacenie OU 1,7 m 021 - Stavby ks 6,000, 6,86 41,16 49,39 49,39 0,00
804  |Drziak ochranného uholnika FeZn DU-Z,D a DOU 021 - Stavby ks 12,000 1,50 18,00} 21,60 21,60 0,00
805 | Drziak FeZn ochranného uholnika do muriva oznagenie DU Z 021 - Stavby ks 12,000 1,50 18,00 21,60 21,60] 0,00
806 | Zachytavacia ty¢ FeZn bez osadenia a s osadenim JP10-30, pre

vonkajsie prace 021 - Stavby ks 7,000 1230 86,10 103,32 103,32 0,00
807 | Ty& zachytavacia FeZn na upevnenie do muriva oznagenie JP 15 021 - Stavby ks 7,000 9,90 69,30 83,16 83,16 0,00
808

Podstavec beténovy k zachytavacej tydi a oddialenému bleskozvodu 021 - Stavby ks 7,000 947 66,29 79,55 79,55 0,00
809  |Podstavec betonovy k zachytavacej ty&i FeZn oznacenie JP a OB

350x350 021 - Stavby ks 7,000 1077 75,39 90,47 90,47 0,00
810  |Svorka na potrubie "BERNARD" vratane pasika Cu, pre vonkajsie

prace 021 - Stavby ks 10,000 214 21,40 25,68 25,68, 0,00
811 |Svorka uzem#ovacia Bernard ZSA 16 021 - Stavby ks 10,000 058 5,77 6,92 6,92 0,00
812 |Paska CU, bleskozvodny a uzemiiovaci materil, dizka 0,5 m 021 - Stavby ks 10,000 0,65 6,52] 7,82 7,82] 0,00
813 |Hibenie kablovej ryhy rugne 20 cm Sirokej a 50 cm hibokej, v zemine

triedy 4 021 - Stavby m 31,000 2.90 89,90 107,88 107,88 0,00
814 |Rugny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm Sirokej, 50

cm hiboke] v zemine tr. 4 021 - Stavby m 31,000 150 46,50 55,80 55,80 0,00
815

Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, irkado 33cm 021 - Stavby m 31,000 100 31,00 37,20 37,20 0,00
816 |Vystrazna fola PE, $xhr 300x0,1 mm, di. 250 m, farba &ervena, Y

HAGARD 021 - Stavby m 31,000 010 3,20 3,84 3,84 0,00
817  |Revizie 021 - Stavby hod 10,000 40,00 400,00 480,00 480,00 0,00
818  |Spolupraca s reviznym technikom 021 - Stavby hod 8,000 15,00 120,00 144,00 144,00 0,00
819  |Vypracovanie meracieho protokolu z merania slabopridovych vystupov

2 datového rc 021 - Stavby ks 1,000 100,00 100,00 120,00 120,00 0,00
820  |Meranie vystupov z datového 021 - Stavby ks 27,000 2,00 54,00 64,80 64,80] 0,00
821 | Demontaz pdvodnych silnoprudovych a slabpradovych rozvodov,

prvkov a zariadeni vr. bleskozvodu bez opétovnej montaze . 021 - Stavby hod 300,000 12,00 3600.00 432000 ey 0,00
822 |N 1é prace odsu investorom 021 - Stavby hod 200,000 12,00 2400,00 2 880,00! 2 880,00 0,00
823 |Koordinacia postupu prac s profesiami 021 - Stavby hod 100,000 12,00 1.200,00 1440,00 1.440,00] 0,00
824 |Ukongenie datového kabla v rc i 021 - Stavby ks 27,000 5,00 135,00 162,00 162,00 0,00
825 | Slabopriidové prace pri napojeni a nastaveni systému. 021 - Stavby hod 100,000 12,00 1.200,00 1440,00 1.440,00| 0,00
826 | Vyhotovenie dokumentacie skutoénej realiz4cie stavby - DSRS. 021 - Stavby kpl 1,000 300,00 300,00] 360,00 360,00] 0,00

827

Vyhotovenie dokumentacie pre vykonanie prac - DVP.

021 - Stavby

kpl

1,000

300,00

360,00

360,00




Maly radiélny ventildtor EBBDES-175HM 021 - Stavby ks 7,000 429,00 3 003,00 3 603,60 3 603,60 0,00
846 |Vyfukova hlavica VHL 100 021 - Stavby ks 7,000 109,00 763,00] 915,60 915,60] 0,00
847 | Stre$na priechodka pre vzduchovody @ 100 mm 021 - Stavby ks 7,000 35,60 249,20 299,04 299,04 0,00
848 | Spiro potrubie @ 100 mm 021 - Stavby m 7,000 9,80 68,60 82,32 82,32 0,00/
849  |Maly radialny ventilator EBBDES-175HM 021 - Stavby ks 7,000 42,90 300,30 360,36 360,36 0,00/
850  |Vyfukova hlavica VHL 100 021 - Stavby ks 7,000 10,90 76,30 91,56 91,56 0,00
851 | Stre$na priechodka pre vzduchovody @ 100 mm 021 - Stavby ks 7,000 10,68 74,76 89,71 89,71 0,00
852 | Spiro potrubie @ 100 mm 021 - Stavby m 7,000 0,98 6,86 8,23 8,23] 0,00/
853 | Vytycenie trasy vodovodu, kanalizacie v rovine 021 - Stavby sub 1,000 100,00 100,00 120,00 120,00 0,00
854 | Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 - Stavby m3 18,480 16,53 305,47 366,56 366,56 0,00/
855 | Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 mm

zapaZ. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 021 - Stavby m3 18,480 3,93 72,63 87.16 LIS 0.00
856 | Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,

do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 - Stavby m3 8,400 476 39,98 47,98 47,98 0,00
857

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,

do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalsich a zacatych 1000 m 021 - Stavby m3 168,000 0.50 84,00 100,80 ey 0.00
858 | Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 do 100 m3 021 - Stavby m3 8,400 4,10 34,44 41,33 41,33 0,00
859 |Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 - Stavby m3 8,400 3,20 26,88 32,26 32,26 0,00
860 |Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 - Stavby t 13,440 5,00 67,20 80,64 80,64 0,00
861 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov alebo okolo

objektov do 100 m3 021 - Stavby m3 10,080 15,71 158,36 190,03 190,03 0,00
862 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia

sypaniny 021 - Stavby m3 6,720 12,50 84,00 100,80 100,80 0,00
863 | Strkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1 021 - Stavby t 12,100 18,00 217,80 261,36 261,36 0,00
864  |L62ko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z

Kameniva drobného tazeného 0-4 mm 021 - Stavby m3 1,680 32,80 55,10 66,12 66,12 0,00
865 | Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajsieho

potrubia D 160 mm 021 - Stavby ks 1,000 3120 31,20 37,44 37,44 0,00
866 | Potrubie kanalizagné PVC-U gravitaéné hladké plnostenné SN 8 DN

150 021 - Stavby m 21,000 16.90 354,90 425,88 425,88 0,00
867  |Skugka tesnosti kanalizacie D 150 mm 021 - Stavby m 21,000 1,00 21,00 25,20 25,20 0,00
868  |Montaz PP reviznej kanalizagnej $achty priemeru 600 mm do vysky

Sachty 2 m s roznasacim prstencom a poklopom 021 - Stavby ks 1,000 23,10 2,10 27,72 i 0,00
869 | TEGRA 600 - Sachtové dno 600/160x90° 021 - Stavby ks 1,000 260,00 260,00 312,00 312,00 0,00
870 | TEGRA 600 - VInovcova $acht. rira_ID600x6000 021 - Stavby m 1,000 75,60 75,60 90,72/ 90,72 0,00
871 Gumové tesnenie Sachtovej riry 600 mm ku kanalizaénej reviznej

Sachte 600 mm 021 - Stavby ks 1,000} 39,60 39,60 47,52 47,52 0,00/
872 |Liatinovy poklop D600 Wavin D400 021 - Stavby. ks 1,000) 120,00 120,00 144,00 144,00 0,00
873

Betonovy roznasaci prstenec pre revizne $achty DN 600 az 1000 021 - Stavby ks 1,000} 10230 102,30 122,76 122,76 0,00]
874 | Oznagenie kanalizagného potrubia hnedou vystraznou féliou 021 - Stavby m 21,000 1,00 21,00 25,20 25,20 0,00
875  |Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rir z plast., hmét alebo

skiolamin, v ofvorenom vykope 021 - Stavby t 0,500 13,50 6,75) 8,10, 8,10] 0,00
876 | Montéz ochrannej rary D 250 mm s nasunutim 021 - Stavby m 0,500 30,00 15,00} 18,00 18,00 0,00
877 |PVC kanal Rura hladkd SN12 - KG SW DN 250 6m 021 - Stavby ks 0,130 70,00 9,10, 10,92 10,92 0,00
878 | Vytygenie trasy vodovodu, kanalizacie v rovine 021 - Stavby sub 1,000} 100,00 100,00 120,00 120,00 0,00
879 | Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 - Stavby m3 70,320 14,20 998,54 1198,25! 1.198,25| 0,00
880 Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost hominy 3 {021 - Stavby m3 70,320 388 272,84 327,41 327,41 0,00
881 | Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 - Stavby m3 93,840 16,53 1551,18] 1861,42] 1861,42 0,00
882 | Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 mm

zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 021 - Stabe m3 93,840 3,93 368,79 442,55 (a2 0.00
883 Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné do 2m |021 - Stavby m2 234,600 190 445,74 534,89 534,89 0,00
884 Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky do 2 m {021 - Stavby m2 234,600 0.80 187,68 22522 225,22 0,00
885 |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,

do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 - Stavby m3 54,350 476 258,71 310,45 310,45] 0,00
886

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,

do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a zacatych 1000 m | 021 - Stavby m3 1087,000 050 543,50 652,20 52,20 0.00
887  |Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 021 - Stavby m3 54,350 4,10 222,84 267,41 267,41 0,00
888  |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 - Stavby m3 54,350 3,20 173,92 208,70 208,70 0,00/
889  |Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 - Stavby t 86,960 5,00 434,80 521,76 521,76 0,00
890  |Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov alebo okolo

objektov do 100 m3 021 - Stavby m3 109,810 1571 172512 2070,14 2070,14 0,00
891 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia

sypaniny 021 - Stavby m3 16,560 12,50 207,00 248,40 248,40| 0,00
892 | Strkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1 021 - Stavby t 29,810 18,00 536,58 643,90 643,90 0,00
893 |Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z

Kameniva drobného tazeného 0-4 mm 021 - Stavby m3 8,070 32.80 264,70 317,64 317,64 0,00
894 | Dosky, bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C 16/20 021 - Stavby m3 2,550 130,00 331,50 397,80 397,80 0,00/
895 | Oprava vodovodného potrubia zavitového prepojenie doterajsieho

potrubia DN 50 021 - Stavby ks 1,000 32.10 32,10 38,52 38,52 0,00
896 | Oprava vodovodného potrubia zavitového prepojenie doterajsieho

potrubia DN 25 021 - Stavby ks 1,000 2511 25,11 30,13 30,13 0,00
897  |Montaz liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubi z rur prirubovych DN

100 021 - Stavby ks 1,000 1520 15,20 18,24 18,24 0,00
898 |Prirubové koleno 90° s pétkou, DN 100 021 - Stavby ks 1,000 66,00 66,00 79,20 79,20 0,00
899

Priruba Specialna S2000 DN 100/110, PN 16, s istenim proti posunu

pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, €. 040010011016 021 - Stabe ks 3,000 55.50 166,50 199,80 198,80 000
900  |Montazl iatinovej tvarovky odbo&nej na potrubf z rur prirubovych DN v

100 021 - Stavby ks 1,000 18.10 18,10 21,72 21,72] 0,00
901 Tvarovka liatinova T kus, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou

wrstvou, na vodu, &. 851010010016 021 - Stavby ks 1,000 75,85 75,85 91,02 91,02 0,00
902  |Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarané elektrotvarovkami

D 25x2 mm 021 - Stavby m 32,000 120 38,40 46,08 46,08 0,00/
903  |Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarané elektrotvarovkami

D 32x3,0 mm 021 - Stavby m 43,000 225 96,75 116,10 116,10 0,00
904  |Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarané elektrotvarovkami

D 63x5,8 mm 021 - Stavby m 20,000 521 104,20 125,04 125,04 0,00/
905  |Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarané elektrotvarovkami

D 110x10,0 mm 021 - Stavby m 2,500 18.20 45,50] 54,60 54,60 0,00
908 MontaZ postivata s osadenim zemnej stipravy (bez poklopov) DN 100 {021 - Stavby ks 1,000} 18.20 18,20] 21,84 21,84 0,00/
907 |Systém 2000 typ E3 DN 100/110, voda a kanal 021 - Stavby ks 1,000 103,20 103,20 123,84 123,84 0,00
908  |Zemna suprava teleskopicka E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a 021 - Stavby ks 1,000 36.00 43.20 43,20 0.00

kanal

36,00




909

MontaZ vodovodnej armatury na potrubi, hydrant nadzemny DN 100 (021 - Stavby ks 1,000 5210 52,10 62,52 62,52 0,00
910 |Hydrant nadzemny DUO DN 100 2B/A RD1.25, voda a kanal 021 - Stavby ks 1,000 410,40 410,40 492,48 492,48 0,00
911 Ostatné prace na rirovom vedeni, tlakové skisky vodovodného

potrubia DN 100 alebo 125 021 - Stavby m 2,500 100 2,50) 3,00 3,00) 0,00
912 |Oznagenie vodovodného potrubia bielou vystraznou féliou 021 - Stavby m 97,500 1,20 117,00 140,40 140,40] 0,00
913 |Ostatné prace na rarovom vedeni, tlakové skusky vodovodného

potrubia DN do 80 021 - Stavby m 95,000 1,00 95,00 114,00 114,00 0,00
914 |Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN_do 70mm 021 - Stavby m 95,000 1,00 95,00 114,00 114,00] 0,00
915  |Montaz vodovodného postvada s osadenim zemnej stpravy (bez

pokiopov) DN 50 021 - Stavby ks 1,000 2520 25,20 30,24 30,24 0,00
916 |Ventil DN 2"-63 pre domové pripojky - rohovy, voda a kanal 021 - Stavby ks 1,000} 77,40 77,40 92,88 92,88 0,00/
917 |Zemna suprava DN 3/4"-2", L=1,3-1,8 m teleskopicka pre armatdry

domove pripojky.plyn 021 - Stavby ks 1,000 3420 34,20 41,04 41,04 0,00
918  |Montaz navrtavacieho pasu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr.

2 rir liat,, ocel., plast., DN 100 021 - Stavby ks 1,000 49.10 49,10 58,92/ 58,92 0,00
919 |Navrtavaci pas HAKU D 110-2", voda a kanal 021 - Stavby ks 1,000 36,60 36,60 43,92 43,92] 0,00
920  |Osadenie prefabrikovanej vodomernej $achty hranatej, pddorysnej

plochy do 4.2 m2. hibky do 2,0 m 021 - Stavby ks 1,000 40000 400,00 480,00 480,00 0,00
921 Vodomerna $achta 1,2*2,06*1,8m + kominik + poklop + doprava 021 - Stavby ks 1,000 1500,00 1 500,00 1 800,00 1 800,00 0,00
922 | Osadenie akumulaénej nadrze Zelezobeténovej, hmotnosti nad 10 t 021 - Stavby ks 1,000 500,00 500,00 600,00 600,00 0,00
923 |poziarna nadrz, Ixsxv 3700x2400x2250 mm, objem nadrze 14,5 m3,

Zelezobetonova komplet s poklopom kominikom a dopravou 021 - Stavby ks 1,000 1.800,00 1800,00 2160,00 2y 0.00
924 | Osadenie poklopu liatinového ventilového 021 - Stavby ks 2,000 21,92 43,84 52,61 52,61 0,00/
925 | Poklop uliény teleskopicky pre dom. Pripojky, voda a kanal 021 - Stavby ks 1,000} 39,00 39,00 46,80 46,80 0,00/
926  |Podkladova doska pre postvace, voda a kanal 021 - Stavby ks 2,000 9,60 19,20] 23,04 23,04 0,00/
927 |Poklop uliény "tuhy" pre postvace, voda a kanal 021 - Stavby ks 1,000} 39,00 39,00 46,80 46,80 0,00/
928 | D+M betonova patka 150x150 021 - Stavby ks 5,000 8,00 40,00] 48,00 48,00] 0,00
929  |Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rur z plast., hmét alebo

sklolamin. v otvorenom vykope 021 - Stavby t 22,650 21.30 482,45| 578,94 578,94 0,00
930 |Montaz gulového kohtta zavitového priameho pre vodu G 3/4 021 - Stavby ks 1,000} 5,00 5,00 6,00 6,00 0,00
931 Gulovy uzaver pre vodu 3/4", niklovana mosadz 021 - Stavby ks 1,000 6,90 6,90 8,28/ 8,28 0,00
932 |Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 1 021 - Stavby ks 1,000} 5,00 5,00} 6,00/ 6,00] 0,00/
933 | Gulovy uzaver pre vodu 1", niklovana mosadz 021 - Stavby ks 1,000} 8,40 8,40] 10,08 10,08 0,00/
934  |Montaz gulového kohlta zavitového priameho pre vodu G 2 021 - Stavby ks 6,000 10,00 60,00 72,00 72,00 0,00/
935 | Gulovy plnoprietokovy kohtt, paka MM 2" 021 - Stavby ks 1,000} 31,80 31,80 38,16 38,16 0,00/
936 | Gulovy plnoprietokovy kohtt s vypUstanim, paka MM 2" 021 - Stavby ks 1,000} 37,50 37,50 45,00 45,00 0,00/
937  |Montaz spétnej klapky zavitovej pre vodu G 3/4 021 - Stavby ks 1,000} 5,00 5,00} 6,00/ 6,00] 0,00/
938  |Spatna klapka vodorovna zavitova 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz 021 - Stavby ks 1,000} 6,10 6,10] 7,32 7,32] 0,00/
939  |Montaz spatnej klapky zavitovej pre vodu G 1 021 - Stavby ks 1,000} 5,00 5,00} 6,00/ 6,00] 0,00/
940  |Spatna klapka vodorovna zavitova 1", PN 10, pre vodu, mosadz 021 - Stavby ks 1,000} 8,45 8,45 10,14 10,14] 0,00/
941 |Montaz spétnej klapky zavitovej pre vodu G 2 021 - Stavby ks 2,000 10,00 20,00 24,00 24,00 0,00/
942 | Spétna klapka vodorovna zévitova 2", PN 10, pre vodu, mosadz 021 - Stavby ks 2,000 24,80 49,60 59,52 59,52 0,00
943 |Montaz vodovodného filtra zavitového G 2 021 - Stavby ks 1,000 10,00 10,00 12,00! 12,00 0,00
944 |Sikmy "Y" filter 2" 021 - Stavby ks 1,000 22,45 22,45 26,94 26,94 0,00
945 | Montaz ventilu vypUstacieho, plniaceho, G 3/4 021 - Stavby ks 1,000} 5,00 5,00} 6,00/ 6,00] 0,00/
946 | Plavakovy ventil PLUS pre sledovanie hladiny v nadrzi s funkciou

"QUICKSTOP" - 3/4" *AE*, IVAR PRISLUSENSTVI PN 021 - Stavby ks 1,000 60,00 60,00 72,00 72,00 0,00
947 | MontéZ vodomeru zavitového jednovtokového suchobezného G 1 021 - Stavby ks 1,000 16,20 16,20 19,44/ 19,44 0,00
948 |Vodomer 1" $420 Q3 10 SV L=260mm mokrobezny 021 - Stavby ks 1,000 128,00 128,00 153,60, 153,60 0,00
949 |Potrubie z ocelovych rar pozink. bezsvikovych beznych-11 353.0, 10

004.0 zvarov. beznych-11343.00 DN 50 021 - Stavby m 1,000 2810 2810 2 A 0.00
950 Montéz rarovych dielov PE, PP DN 63 021 - Stavby ks 2,000 12,30 24,60 29,52 29,52 0,00
951 Elgef Plus prechodova spojka PE/mosadz s vonkaj$im zavitom d63-2",

GEORG FISCHER +GF+ 021 - Stavby ks 2,000 33,00 66,00 79,20 79,20 0,00
952 |ukludnujuci kus s redukciami DN25 150mm 021 - Stavby ks 1,000} 41,20 41,20 49,44 49,44 0,00
953 | Vytycenie trasy vodovodu, kanalizacie v rovine 021 - Stavby sub 1,000} 100,00 100,00, 120,00] 120,00 0,00/
954 | Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 - Stavby m3 271,950 14,20 3 861,69 4 634,03 4 634,03 0,00/
955 Hibenie nezapazenych jam a zérezov. Priplatok za lepivost horniny 3 (021 - Stavby m3 271,950 388 1055,17| 1 266,20, 1 266,20 0,00
956 | Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 - Stavby m3 145,920 16,53 2 412,06 2894,47 2 894,47 0,00/
957 | Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 mm

zapaZ. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 021 - Stavby m3 145,920 3,93 57347 688,16 BRI 0.00
958 PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné do 2m |021 - Stavby m2 256,000 1.0 486,40| 583,68 583,68 0,00
959 Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky do 2 m {021 - Stavby m2 256,000 0.80 204,80 245,76 245,76 0,00
960  |Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,

do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 - Stavby m3 77,750 476 370,09 444,11 444,11 0,00
961

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,

do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalsich a zatatych 1000 m |02 - Stavby m3 1555,000 050 777,50 933,00 23200 0.00
962 | Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 021 - Stavby m3 77,750 4,10 318,78 382,54 382,54 0,00
963  |UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 - Stavby m3 77,750 3,20 248,80 298,56 298,56 0,00
964 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 - Stavby t 124,400 5,00 622,00 746,40 746,40 0,00
965 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo

objektov do 100 m3 021 - Stavby m3 340,150 1571 5343,76 6412,51 641251 0,00
966 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez prehodenia -

sypaniny 021 - Stavby m3 36,480 12,50 456,00 547,20 547,20 0,00
967 | Strkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1 021 - Stavby t 65,660 18,00 1181,88] 1418,26! 1418,26 0,00
968 LoZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope zo

Sirkodrvy 0-63 mm (vsaky) 021 - Stavby m3 4,950 32,80 162,36 194,83 194,83| 0,00
969 LoZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z

Kameniva drobného tazeneho 0-4 mm 021 - Stavby m3 9,120] 3340 301,87| 362,24, 362,24 0,00
970 Potrubie kanalizatné PVC-U gravitacné hladké plnostenné SN 8 DN

150 021 - Stavby m 114,000 16.90 1926,60 2311,92 2311,92 0,00
971 | Skuska tesnosti kanalizacie D 150 mm 021 - Stavby m 114,000 0,50 57,00 68,40 68,40 0,00
972 Montaz PP reviznej kanalizanej $achty priemeru 600 mm do vysky

Sachty 2 m s roznasacim prstencom a poklopom 021 - Stavby ks 2,000 23,10 46,20 5544 i 0.00
973 | TEGRA 600 - Sachtové dno 600/160-X 021 - Stavby ks 1,000 288,00 288,00 345,60 345,60 0,00
974 | TEGRA 600 - Sachtové dno 600/160-T 021 - Stavby ks 1,000 280,00 280,00 336,00 336,00 0,00
975 | TEGRA 600 - Vinovcova $acht. rara_ID600x6000 021 - Stavby m 4,000 75,60 302,40 362,88 362,88 0,00
976 Gumové tesnenie Sachtovej riry 600 mm ku kanalizaénej reviznej

Sachte 600 mm 021 - Stavby ks 2,000 39,60 79,20 95,04 95,04 0,00/
977 |Liatinovy poklop D600 Wavin D400 021 - Stavby ks 2,000 120,00 240,00 288,00 288,00 0,00
978  |Betonovy roznasaci prstenec pre revizne $achty DN 600 az 1000 021 - Stavby ks 2,000 102,30 204,60 245,52 245,52 0,00
979 Montaz vsakovacieho bloku neindpekéného 600x600x600 mm vratane

geotextilie 021 - Stavby m3 27,200 35,00 952,00 1142,40 1142,40 0,00
980 |vsakovacia galéria 1 (126ks DB60) komplet 021 - Stavby ks 1,000 5 060,00 5 060,00 6 072,00 6 072,00 0,00
981 vsakovacia galéria 2 (110ks DB60) komplet 021 - Stavby ks 1,000 4 420,00 4 420,00 5 304,00 5 304,00 0,00
982 |doprava 021 - Stavby ks 1,000 400,00 400,00 480,00 480,00 0,00
983 Montaz filtraénej Sachty k systému vsakovacich blokov 600 mm do

wyaky 2m s plastovym poklopom 021 - Stavby ks 2,000 440,00 880,00 1 056,00 1 056,00 0,00
984 [FILTRACNO-USADZOVACIA SACHTA F$ 600 S

FILTR.PREPAZKOU A S POKLOPOM 021 - Stavby ks 2,000 1550,00 3100,00 3720,00 3720,00 0,00
985 | Oznagenie kanalizacného potrubia hnedou vystraznou féliou 021 - Stavby m 114,000 1,00 114,00 136,80 136,80, 0,00
986 Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rur z plast., hmét alebo

sklolamin. v otvorenom vykope 021 - Stavby t 2,850 13,50 38,48 46,18 46,18| 0,00




987

Lapac¢ streSnych splavenin plastovy univerzalny priamy DN 125

021 - Stavby

ks

9,000

16,25

146,25

175,50

175,50

0,00

9

@
-3

Vypracovanie projektového
hodnotenia energetickej hospodérnosti budovy

021 - Stavby

subor

1,000

2650,00

2650,00

3180,00

3 180,00

0,00

9

®
©

Stavebny dozor stavby

021 - Stavby

subor

1,000

10 500,00

10 500,00

12 600,00

12 600,00

0,00

Aktivita
$kol

¢.2:0 ie materia

990

Katedra, pisaci st6l Flexi lavy — breza

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

3,000

465,13

1395,40]

1674,48

1674,48

0,00

991

Skolska lavica pre jedného Ziaka , trojuholnikovy stél Mila 80 x 80 x
108 cm, vel. 3, vyska 59 cm - k
stolickam 35 cm - breza

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

58,000

273,50

15 863,00

19 035,60

19 035,60

992

Stolicka Colores vel. 3, vyska 35
cm - k stolom 59 cm - modra

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

29,000

120,42,

3492,18|

4190,62

4 190,62

0,00

993

Tabura tryptych na na pylonoch dihych 290 cm v
zostave s Interaktivnym displejom uhlopriecka 86

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

3,000

4748,29

14 244,88

17 093,86

17 093,86

0,00

994

Rohova taburetka Modern Plus

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

591,87

591,87

710,24

710,24

995

Sedacka Modern Plus $edo-modra

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

2,000

1 134,40

2 268,80

2722,56

2722,56

0,00

996

Jednofarebny koberec 2 x 2 m - modry

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

885,97

885,97

1 063,16,

1 063,16

0,00

997

Tichy paravan - nizky, Sedy

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

5,000

234,83

1174,17|

1 409,00

1409,00

998

Tichy paravan - vysoky, Sedy

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

5,000

255,83

1279,17|

1 535,00,

1 535,00

0,00

999

Sedaci vak - motiv ipky

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

2,000

146,17

292,33

350,80

350,80

0,00

1000

Panel na 5 vankusikov

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

4,000

94,53

378,13

453,76

453,76

1001

Quadro - regal L s 2 predelmi a 2
policami, javor

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

4,000

191,27

765,07

918,08

918,08

0,00

1002

Quadro - nadstavec S s 2 predelmi

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

4,000

166,27

665,07

798,08

798,08

0,00

1003

Quadro - stipova skrinka M s 1
policou, javor

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

118,67

118,67

142,40

142,40

1004

Colores oto¢na stolicka na
kolieskach s reg. vy$ky od 43 do 56
cm - modra

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

229,31

229,31

275,17

27517,

0,00

1005

Okrdhle vankése 5ks - tmavosivé

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

3,000

195,17

585,50

702,60

702,60

0,00

1006

Okrahle vankise 5ks - svetiomodré

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

181,83

181,83

218,20

218,20

1007

Sklenena magneticka tabufa biela

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

14,000

122,00

1708,00|

2 049,60

2 049,60

0,00

1008

Sklenena magneticka tabula ¢ierna

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

8,000

122,00

976,00

1171,20

1171,20

0,00




1009

Bezramova tabula biela 75 x 115 cm

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

3,000

151,73

455,20

546,24

546,24

0,00

1010

Pisaci stol Flexi

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

465,13

465,13

558,16

558,16

0,00

1011

Colores oto¢na stolicka na kolieskach s reg. vysky od 43 do 56 cm -
2Zlta

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

229,31

229,31

27517

27517

0,00

1012

Lichobeznikovy stol Mila 140 x 70 x 80 x 70 cm, vel. 3, vy$ka 59 cm - k
stolickam 35 cm - breza

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

15,000

334,30

5014,50

6017,40

6017,40

0,00

1013

Stolicka Colores vef. 3, vyska 35
cm - k stolom 59 cm - Zlta

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

29,000

120,42

3492,18

4 190,62

4 190,62

0,00

1014

Velka taburetka Modern Plus

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

187,90

187,90

225,48

225,48

0,00

1015

Sedacka Modemn Plus $edo-oranzova

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

2,000

1134,40]

2 268,80

2722,56

2722,56

0,00

1016

Rohova sedacka vyska 25 cm -modra

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

591,87

591,87

710,24

710,24

0,00

1017

Taburetka Inflamea 1-os. hor¢icova

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

144,97

144,97

173,96

173,96

0,00

1018

Taburetka priem. 120 cm — Seda

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

144,97

144,97

173,96

173,96

0,00

1019

Colores oto¢na stolicka na kolieskach s reg. vysky od 43 do 56 cm -
Cervena

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

229,31

229,31

27517

275,17

0,00

1020

Stolicka Colores vel. 3, vy$ka 35 cm - k stolom 59 cm - gervena

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

29,000

120,42

3492,18

4 190,62

4 190,62

0,00

1021

Sklenend magneticka tabula Gervena

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

6,000

122,00

732,00

878,40

878,40

0,00

1022

Okrahle vankuse 5 ks sedé

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

177,00

177,00

212,40

212,40

0,00

1023

Molitanova kocka - ¢ervend, vyska 35 cm

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

5,000

144,80

724,00

868,80

868,80

0,00

1024

Molitanova kocka siva, vyska 15 cm

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

142,97

142,97

171,56

171,56

0,00

1025

Jednofarebny koberec - sivy 2 x 2m

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

917,17

917,17

1100,60!

1 100,60

0,00

1026

Quadro - regal XL s predelom a 3 policami javor

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

2,000

199,23

398,47

478,16

478,16

0,00

1027

Policova zostava

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

340,70

340,70

408,84

408,84

0,00

1028

Molitanova rizkladacia pohovka

022 -
Samostatné
hnutelné veci a
subory
hnutelnych veci

ks

1,000

756,67

756,67

908,00

908,00

0,00




022 -

Samostatné
1029 |Flexi skrinka na batohy na kolieskach hnutelné veci a ks 3,000 393,97 1181,90| 1418,28 1418,28 0,00
subory
hnutelnych veci
022 -
Samostatné
1030 |Skrinka s farebnymi 25 zasuvkami, boxami hnutelné veci a ks 3,000 495,26 1485,78| 1782,94 1782,94 0,00
subory
hnutelnych veci
022 -
Samostatné
1031 |Pojazdna skrinka na notebooky a tablety s nabijatelnymi jednotkami hnutelné veci a ks 1,000 714,33 714,33 857,20 857,20 0,00
subory
hnutelnych veci
022 -
Samostatné
1032 |Doprava a montaz hnutelné veci a ks 1,000 5101,65 5101,65| 6121,98 6 121,98 0,00
subory
hnutelnych veci
Aktivita €. 3
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivita €. 4
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivita €. 5
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivita ¢. 6
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00}
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00}
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00}
SPOLU 619 086,10 742 903,32| 742 903,32 0,00
Celkom bez DPH 619 086,10|
DPH| 123 817,22
Celkom s DPH 742 903,32|
Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody
. . B . Merna . odmena / hruba | zamestnéavatela Celkova cena Celkové opravnené Neopravnené
R Rézcuiycaviu SEEhal/davkoy jednotka Bocethl mesaéna mzda za za mernu préce (EUR) vydavky pfe projekt v;davky
MJ (EUR) jednotku (EUR)

521 - Mzdové |osobohodi

1. |Projektovy manazér . 980,000 8,05 2,83 10 665,93 10 665,93 0,00
vydavky na
2. Finanény manazér 5?1 ~Mzdové | osobohodi 980,000 8,05/ 2,83 10 665,93 10 665,93 0,00}
vydavky na
3. |Manazér pre verejné obstaravanie 5?1 —Mzdové | osobohodi 300,000 8,05 2,83 3 265,08 3 265,08 0,00
vydavky na
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 24 596,94 24 596,94 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 767 500,26 0,00
Prijimatel méze po dohode s vykonavatelom predlozit’ aj iny format podrobného poloz & poétu projektu. Minimalny rozsah poloz ého rozpoétu musi zostat' zachovany.

Upozornenia:

Vsetky vyplnené harky k podpornej dokumentécii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predloZit v elektronickej podobe (vo formate .xlsx).

Bunky 138, 139 nie su zaheslované, je potrebné uvadzat Udaje podla relevantnosti

Pri vypifiani riadkov (vkladani sim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrahlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznena (napr. vypoget sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova dokumentacia, stavebné prace, stavebny dozor, materidlnotechnické vybavenie) patriacich do prislusnej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré s relevantné pre prislusnt vyzvu. V pripade, ak sa na danu skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloziek
napr. v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné prace, stavebny dozor a projektova dokumentacia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.

V stipci Vecny popis vydavku (komentar) $pecifikujte jednotlivé vydavky z hiadiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych poloZiek, je potrebné
tieto polozky v rdmci vecného popisu vydavku blizsie Specifikovat. V pripade neopravnenych vydavkov $pecifikujte ich rozsah, cenu a dévod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

Vyska opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrogit finanéné a percentualne limity uvedené v prilohe . 1 k Pokynom pre Ziadatela v prislugnej Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbaite na stlad tdajov uvedenych v Rozpodte projektu s tidajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dalsich prilohach ZoPPM.

Ziadatel predklada ako sugast vyzvy dokumentaciu k ukonéenému VO a &itatelny scan resp. pdf (preferovany format) zmluvy o dielo s Gspe$nym uchadzatom vratane dodatkov k zmluve o dielo. Takéto
zmluva o dielo musi byt platn4, jej G&innost bude odloZena do nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o PPM. Ziadatel predklada dokumentdciu stvisiacu s obstaravanim nehnutefnosti (ak relevantné).

Ziadatel vyznaéi polozky v rozpoéte tykajlice sa "Green tag" v zmysle metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov (priloha &.5 vyzvy) zelenou farbou (vztahujlice sa na hlavné aktivity projektu pod
pismenom b) a c) a vedlajsej aktivity d) uvedenych vo vyzve).

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny zniZit vy$ku zodpovedajucich vydavkov, uznat vydavok v plnej vyske ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o
ZoPPM, resp. v stlade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu; uvedené nema vplyv na postup Vykonavatela pri identifikacii nedostatkov vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom bola zmluva s Uspe$nym uchadzacom a na zéklade ktorej bola stanovena vyska prislusného vydavku v rozpocte.

Vykonavatel je opravneny vyzadovat doplriujuce Udaje k rozpoctu projektu.
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Obsah

Priloha €. 3.1 -4 . ..o e Chybal! Zalozka nie je definovana.
Popis a ciel MetodiCke] PriFUCKY ............cccooiiiririniece e 3
Definovanie POUZItYCh POJIMOV.............ooiiiiiiecececeee et st et sre et e eaeas 4
1. Specifické poziadavky vyplyvajtice z plnenia ciefov v oblasti KIMy ...............ccccccoeeeuvieiieiieesieeean 5
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Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej prirucky je definovat a sprehladnit zavazné poziadavky pre investicie spojené s vystavbou
alebo obnovou budov v Plane obnovy a poskytnit usmernenia, ktoré popisuju akym spésobom je nutné alebo
mozné poziadavky pinit. Metodicka priru¢ka obsahuje prehlad informacii a usmerneni potrebnych k plneniu
poZiadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykonévacieho rozhodnutia Rady a poZiadaviek definovanych
v Plane obnovy.

Metodicka prirucka sa zameriava na:

o definovanie, usmernenie a spdsob verifikacie plnenia Specifickych poziadaviek vyplyvajucich z plnenia
cielov v oblasti klimy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia
0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy,

e sumarizaciu investicii spojenych z obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy,

e usmernia k monitorovaniu a vykazovaniu sumy pridelenych prostriedkov v danych investiciach na zaklade
metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia o0 mechanizme,

¢ definovania zavaznych poziadaviek v zmysle pinenia poziadaviek nariadenia o0 mechanizme,

o definovania a usmernenie zavaznych poziadaviek zasady ,vyrazne nenarusit“ v zmysle élanku 5 ods. 2
nariadenia 0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy.

Metodicku prirucka je urcena predovsetkym pre vykonavatelov v zmysle § 5 zakona o mechanizme.
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Definovanie pouzitych pojmov

Energeticka hospodarnost budovy je v zmysle § 3 ods. 1 zakona €. 555/2005 Z. z. mnozstvo energie potrebnej
na splnenie vSetkych energetickych potrieb suvisiacich s normalizovanym uzivanim budovy, najm@ mnozstvo
energie potrebnej na vykurovanie a pripravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energeticka
hospodéarnost budovy sa urcuje vypoétom alebo vypoctom s pouzitim nameranej spotreby energie a vyjadruje sa
v Ciselnych ukazovateloch potreby energie v budove a primarnej energie.

Primarna energia je vzmysle § 2 ods. 1 vyhlasky ¢. 364/2012 Z. z. globalnym ukazovatelom miniméalnej
energetickej hospodarnosti budovy, ktora sa uréi z mnozstva dodanej energie do technického systému budovy cez
systémovu hranicu podra jednotlivych miest spotreby v budove a energetickych nosi¢ov upraveného konverznym
faktorom primarnej energie.

Vyznamna obnova budovy je vzmysle § 2 ods. 7 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana ako stavebné
Upravy existujucej budovy, ktorymi sa vykondva zasah do jej obalovej konstrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej
plochy, najma zateplenim obvodového plasta a streSného plasta a vymenou povodnych otvorovych vyplni.

Vyznamna obnova technického zariadenia budovy je v zmysle § 2 ods. 9 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana
obnova technického systému budovy, ktorej investicné naklady su vysSie ako 50 % investi¢nych nakladov na
obstaranie nového porovnatefného technického zariadenia budovy.

Hibkovéa obnova budovy je v zmysle § 2 ods. 8 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana ako vyznamna obnova
budovy a vyznamna obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zatriedenie budovy do
energetickej triedy poZadovanej pre kategériu budovy, pri ktorej sa zohladni ekonomicky zivotny cyklus jednotlivych
prvkov budovy.

Hibkovéa obnova budovy je vzmysle Nariadenia a Odporigania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 60% Uspora primarnej energie.

Stredna hibkova obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odport¢ania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 30% Uspora primarnej energie ale menej ako 60%
Uspora primarnej energie.

Komplexna obnova budovy je pre ucely pinenia poziadavky 1.3.2 v kapitole €. 5 definovana prostrednictvom
minimalnych poZiadaviek hodnét energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyviuju tepelno-technické vlastnosti
tepelnej obalky budov. Presné znenie usmernenia sa nachadza v Prilohe 1 tohto dokumentu.
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1. Specifické poziadavky vyplyvajuce z plnenia ciefov v oblasti klimy

Plan obnovy obsahuje opatrenia, ktoré U¢inne prispievaju k zelenej transformécii vratane biodiverzity alebo k
rieSeniu vyziev, ktoré z nej vyplyvaju, a predstavuju sumu, ktora sa rovna najmenej 37 % celkovych pridelenych
prostriedkov Planu obnovy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia o
mechanizme. Metodika spociva v priradeni opatrenia v Plane obnovy k intervenénej oblasti, ktor& odraza rozsah,
v akom toto opatrenie prispieva k plneniu cielov v oblasti klimy, a pri vybranych oblastiach definuje Specifické
poZiadavky na zaklade ktorych je mozné dané opatrenie k intervenénej oblasti priradit.

Intervencné oblasti tykajlice sa investicii do vystavby a obnovy budov su nasledovné:

o Intervenéna oblast 025 - Obnova existujlcich obytnych budov s ciefom zabezpecit energeticku
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia

¢ Intervencéna oblast’ 025bis - Obnova existujucich obytnych budov s cielom zabezpecit' energetick
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia v stlade s kritériami energetickej efektivnosti'

¢ Intervencna oblast' 025ter - V/ystavba novych energeticky Uspornych budov2

¢ Intervenéna oblast’ 026 - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané na
energeticku efektivnost verejnej infradtruktury, demonstraéné projekty a podporné opatrenia

¢ Intervencna oblast’ 026bis - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané
na energetickl efektivnost verejnej infrastruktury, demonstraéné projekty a podporné opatrenia v stlade
s kritériami energetickej efektivnosti®

1 Ak je ciefom opatrenia v priemere dosiahnut aspofi strednt hibkovii obnovu, ako sa vymedzuje v odpori&ani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786. Obnova budov ma zahfiiat aj infratrukttiru v zmysle intervenénych poli 85 a7 92.

2 Ak sa ciel opatreni tyka vystavby novych budov s primarnou spotrebou energie, ktora je aspoii 0 20 % niz$ia ako poZiadavka pre budovy
s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnutrostatne smernice). Vystavba novych energeticky
Uspornych budov ma zahffiat aj infraStrukturu v zmysle intervenénych poli 85 az 92.

3 Ak je cielom opatrenia a) dosiahnut' v priemere aspofi strednt hibkov(i obnovu, ako sa vymedzuje v odporigani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786, alebo b) dosiahnut v priemere aspofi 30 % znizenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v porovnani s
emisiami ex ante. Obnova budov ma zahfiiat aj infrastruktiru v zmysle intervencnych poli 85 az 92.
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Box 1 — Vysvetlenie poziadaviek intervenénych oblasti 025bis a 026bis

Pokial ide o obnovy budov spadajucich pod intervenén oblast' 025bis a 026bis je nutné:

a) dosiahnut v priemere aspofi strednu obnovu, tak ako sa vymedzuje v odporiéani Komisie o obnove
budov (EU) 2019/786, alebo

b) dosiahnut v priemere aspoi 30 % znizenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v
porovnani s emisiami ex ante

Odporiganie Komisie o obnove budov (EU) 2019/786 popisuje nasleduijtice hodnoty dékladnosti obnovy budov,
vypracované v kontexte Strediska na monitorovanie fondu budov EU na zaklade Uspor primamej energie:

e povrchova (< 30 %),
o strednd (= 30 % a zarover < 60 %),

e hibkova (=60 %).

Obnova budov (025bis a 026bis)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025bis a 026bis je minimalnym cielom spinenie v priemere 30
% Uspor primarnej energie.

Spinenie podmienky tykajuceho sa tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do obnovy budov oznacené
intervencnymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid' tabulka 2) bude preukazané v stlade s usmernenim v kapitole
4 tohto dokumentu.

Odporucanie:

Ak dana investicia obsahuje vopred uréeny zoznam podporovanych projektov (renovovanych budov) a je moZné
prostrednictvom projektovych dokumentécii, energetického hodnotenia alebo energetického auditu urcit potencial
uspor primarnej energie kaZdej budovy, minimalna poZiadavka nemusi byt stanovena ako 30 % Uspory potreby
primarnej energie pre kazdy projekt (teda kaZzdu budovu), nakolko poZiadavkou je dosiahnutie danych uspor
primarnej energie v priemere, v ramci danej investicie.

Podobny princip je mozné uplatnit v pripade investicie, ktora zahfria obnovu suboru budov (napriklad projekt,
ktorého predmetom je obnova komplexu viacerych budov v zdravotnickom zariadeni alebo komplexu budov
v univerzitnom kampuse). V takomto pripade je usporu energie mozné vykazat ako priemer (spory primarnej
energie celého suboru budov.

Ak sa vSak investicia bude realizovat prostrednictvom otvorenych vyziev (v ktorych nie je mozné vopred vediet aké
konkrétne projekty budud podporené), odporti¢a sa stanovit minimalnu poZiadavku pre kaZdy projekt (budovu),
nakolko v tomto pripade nie je moZné vopred predpokladat potencial uspor energie.
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Vystavby novych budov (025ter)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025ter (vid' tabulka 2) je minimalnym cielom vystavba novych
budov, ktorych potreba primamej energie je aspoil 0 20 % nizSia ako poZiadavka pre budovy s takmer nulovou
potrebou energie definovanou podla narodnej legislativy. PoZiadavky na energeticku hospodarnost budov upravuje
zakon* €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov. Minimalna poziadavka na budovu s takmer nulovou
potrebou energie je stanovena hornou hranicou energetickej triedy A0 pre globalny ukazovatel. Rozsah
energetickych tried a minimalna poziadavka na primarnu energiu je definovana v prilohe 3 vyhlasky® ¢. 364/2012
Z. z. Minimalna poziadavka na primarnu energiu pre kazdu energeticku triedu je stanovena pre rézne kategérie
budov (napr. obytné budovy, administrativne budovy, 8kolské budovy, nemocnice atd')

Tab. 1 — Priklad minimalnych poziadaviek tykajucich sa novych budov v intervenénej oblasti 025ter podlia
maximalnych hodnét priméarnej energie globalneho ukazovatela pre dané kategérie budov v zmysle aktualne
platnych predpisov (k 01.01.2023):

Primarna energia pre energeticku Minimélna poZiadavka na

Katea6ria budov triedu AO (Budova s takmer primarnu energiu pre budovy

9 y nulovou potrebou energie) — v intervencnej oblasti 025ter —

globalny ukazovatel globalny ukazovatel

Rodinné domy < 54 kWh/(m2. a) < 43,2 kWh/(m2. a)
Bytové domy < 32 kWh/(m2. a) < 25,6 kWh/(m2. a)
Administrativne budovy <61 kWh/(m2. a) < 48,8 kWh/(m?2. a)
Budovy $kél a Skolskych zariadeni < 34 kWh/(m2. a) < 27,2 kWh/(m2. a)
Budovy nemocnic < 98 kWh/(m2. a) < 78,4 KWh/(m2. a)
Budovy hotelov a reStauracii < 82 kWh/(m2. a) < 65,6 kWh/(m2. a)
Spczrtove haly a iné budovy ur¢ené < 46 KWh/(m?. a) < 36,8 KWh/(m2. a)
na Sport
Budovy pre velk,oobcihodne sluzby <107 KWh/(m? a) < 85,6 kWhi/(m2. a)
a maloobchodné sluzby

4 Zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

5 Vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodérnosti budov a o zmene a doplneni zakonov
v zneni neskorsich predpisov
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2. Prehfad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov
v jednotlivych komponentoch

Nasledujlca tabulka sumarizuje investicie spojené s obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy , celkovi
alokaciu uréena pre danu investiciu, ,zelenu ¢ast* alokacie a intervenénu oblast investicie.

Tab. 2 — Prehlad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov

K t
omponen Nazov investicie v Celkova Z toho ,zelena | Intervencna
o , komponente alokacia® cast™ alokacie’ oblast’
C. Nazov
ZlepSenie energetickej . . .
. o 506,03 mil. € 506,03 mil. € 025bis
hospodarnosti rodinnych domov
2. Obnova budov
Obnova verejnych historickych |0 1g e | 200,18 mil. € 026bis
a pamiatkovo chranenych budov
Investicia do budovania kapacit
Dostupnost’, I"OZVOj ;T;aterSkyCh skol (V ramci reformy 141,6 mil. € 39,3 mil. € 026bis
6 a kvalita inkluzivneho
' vzdelavania na Debarierizacia $kolskych budov
vSetkych stupfioch na vSetkych Urovniach 272 mil. € - -
vzdelavacieho systému
Vzdelavani D ie Skolskej
7. |Jedelavaniepre | Dobudovanie Skolske 12326mi.€ | 12,33 mi.€ 026bis
21.storocie infraStruktary
Zvy3enie vykonnosti | Investiéna podpora pri
8. slovenskych strategickom rozvoji vysokych 184 mil. € 63 mil. € 026bis
vysokych 8kl Skl
Nové siet nemocnic — vystavba 817 mil. € 692 mil. € 025ter
Nova siet ic—
Moderna a dostupnd | o o o nemoenic 128 mil. € 17 mil. € 026bis
. ) i rekonstrukcie
11. | Ustavna a akutna
starostlivost Vystavba stanic zachrannej 05 mil €
zdravotnej sluzby (ZZS) . i i
Obnova stanic zachrannej , . .
zdravotne] sluzby (2ZS) 6 mil. € 1 mil. € 026bis

6 Celkova alokacia nezahrnia alokéciu uréend na zabezpecenie administrativne a projektové vydavky kapacit spojené s implementéciou

investicie

7 Alokacia, ktora je uréena na opatrenia, ktoré U¢inne prispievaju k zelenej transformadcii vratane biodiverzity alebo k rieSeniu vyziev, ktoré z
nej vyplyvaju. Prehlad opatreni, ktoré je mozné zahrnut do ,,zelenej ¢asti“ alokdcie sa nachadza v kapitole 3
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penazi, bezpeénost

zboru - rekonstrukcia budov

Komponent Nazov investicie v Celkova ,Zelena éast“ | Intervenéna
¢ Nazov komponente alokacia alokacie oblast’
Viytvorenie detenénych zariadeni 37,46 mil. € - -
Vlybudovanie centier pre
) _ | zdravotno-socialnu komunitnd 97 14 mil. € i i
Humanna,,moderna starostlivost o dusevné zdravie - ’ '
{p | @dostupna nové stavby
starostlivost - ;
L . Vlybudovanie centier pre
0 duSevné zdravie zdravotno-socialnu komunitnt
e, . 6,52 mil. € 0,7 mil. € 026bis
starostlivost 0 duSevné zdravie -
rekonstrukcie
Human!za0|g oddeleni v ustavnej 10,64 mil. € 208 mil. € 026bis
starostlivosti
RozSirenie kapacit komunitnej 193 mil. € 12 mil. € 026bis
socialnej starostlivosti
Dostupna a kvalitna
dihodoba socialno- | RozSirenie a obnova kapacit
13. zdravotna naslednej a oetrovatelskej 32 mil. € 2 mil. € 026bis
starostlivost starostlivosti
Ro.zs[remg a obnoya kgpacn 20 mil. € i i
paliativnej starostlivosti
Investicie do budov a
reorganizacie sudov - vystavba / 146,04 mil. € - -
obstaranie novych budov
15. | Reforma justicie
Investicie do budov a
reorganizécie stdov - 62,39 mil. € 17,96 mil. € 026bis
rekonstrukcie
Boj proti korupcii Modernizacia a budovanie
16. | apraniu Spinavych | odbornych kapacit policajného 18,86 mil. € 10,13 mil. € 026bis
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a ochrana
obyvatelstva

Modernizacia hasi¢ského a
zachranného systému - obnova
budov hasi¢skych stanic

13,09 mil. € 1,21 mil. € 026bis

3. Specifikacia opatreni, ktoré prispievaji k ciefom v oblasti klimy
(monitorovanie a vykazovanie nakladov)

Nasledujlca tabulka obsahuje zoznam opatreni, ktoré je mozné v rdmci monitorovania a vykazovania nakladov
zahrnut do ,zelenej Casti* alokacie (podla tabulky €. 2). Stcasne je vSak nutné reSpektovat Specifické poziadavky
(napr. technické poZiadavky v pripade vymeny plynového kotla) definované v kapitole 6.

Tab. 3 — Zoznam opatreni, ktoré prispievaju k cielov v oblasti klimy

Oblast opatrenia

Nazov opatrenia

Zateplenie

Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hribkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu

Obvodovy plast a Urovne poziadaviek na energeticki hospodarnost budov (EHB)
Stredny plast anena tepelvr]ej ochrany zateplenim s hribkou tepelnej izolacie podia pdvodného stavu
a Urovne poZziadaviek na EHB
Strop nad . Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu a Urovne
nevykurovanym R
. poziadaviek na EHB
priestorom
Podlaha nad Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu a Urovne
terénom poziadaviek na EHB

Ina konstrukcia
tepelnej obalky
susediaca s
nevykurovanym
priestorom

Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu a Urovne
poziadaviek na EHB

Vyplne otvorov

Vymena povodnych otvorovych konstrukcii v tepelnej obalke budovy podfa Urovne
poziadaviek na EHB

Vykurovanie

Vymena existujlceho zdroja tepla za novy

Vymena alebo modernizécia VST (vymennikové stanice tepla) a OST (odovzdavacie
stanice tepla) v rdmci obnovy budov

Viymena vykurovacich telies

Systémy spatného ziskavania tepla — rekuperacia

InStalovanie alebo vymena termoregulaénych ventilov

Meranie a regulacia spotreby tepla

ZniZenie teplotného spadu vykurovacej sustavy

ZlepSenie tepelnej izolacie rozvodov

10
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Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému

Viymena Cerpadiel za Cerpadla s frekvenénymi menicmi

In$talovanie zénovej regulacie

Zavedenie no¢ného a vikendového utlmu teploty vo vykurovanych miestnostiach

Pokracovanie tab. 3

Oblast’ opatrenia Nazov opatrenia

Vymena existujuceho zdroja na pripravu TV za novy

Alternativne zruSenie Ustrednej pripravy TV a inStalacia miestnej pripravy

ZmenSenie objemu zasobnikov a zlepSenie ich tepelnej izolacie/vymena zésobnikov

Vymena batérii za pakové batérie vratane instalacie perlatorov

Priprava teplej vody Vymena batérii za termostatické a automatické

Tepelna izolacia stipacich a lezatych rozvodov

Hydraulické vyregulovanie distribuéného systému

Vymena Eerpadiel za Cerpadla s frekvenénymi meniémi

InStalacia alebo vymena centralnych alebo decentralizovanych systémov vyuZivajicich
teplo z odpadovych vod pre predohrev teplej vody

InStalacia alebo vymena systémov nuteného vetrania s rekuperaciou odpadného tepla

InStalacia alebo vymena systémov nuteného alebo hybridného vetrania majtcich

Vetranie a chladenie . - . R
preukazatelny vplyv na znizenie energetickej naroénosti budovy

InStalacia alebo vymena systémov chladenia majucich preukazatelny vplyv na znizenie
energetickej naroénosti budovy

Modernizacia systému umelého osvetlenia zalozena na instalacii novych svietidiel

Osvetlenie vyuzivajlcich LED technolégiou

InStalacia alebo modernizécia systému osvetlenia s pokro€ilym systémom automatického
ovladania

11
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Zmena usporiadania svietidiel

InStalovanie pohybovych snimacov

InStalovanie jasovych snimacov

Pokradovanie tab. 3

Oblast’ opatrenia Nazov opatrenia

InStalacia fotovoltickych systémov za ucelom vyroby elektrickej energie prioritne pre
vlastnu spotrebu budovy a batériovych systémov, ktoré zabezpedia ukladanie energie
Obnovitelné zdroje v pripade prebytku vyroby z fotovoltaickych systémov a spotreby energie.

energie

InStalacia fototermickych systémov a batériovych systémov

Opatrenia spojené s optimalizaciou, riadenim, regulaciou a/alebo monitorovanim spotreby
energie
Energeticky manazment

Integracia inteligentnych BMS (Building Management System) na baze IT/loT? rieSeni

InStalécia tieniacej techniky alebo inych tieniacich prvkov za ucelom zniZenia spotreby

L . energie, inStalacia systémov aktivneho tienenia budov
Adaptacné opatrenia

InStalacia vegetaénych striech a stien

Realizcia dalSich relevantnych opatreni majucich preukazatelny vplyv na zniZzenie

DalSie opatrenia energetickej naro¢nosti budovy

Poznamky k tabulke €. 3:

- Za vydavky priamo suvisiace so zabezpeCenim realizacie investicie v ramci 025bis a 026bis su vSeobecne
povazované stavebné prace, montdz, dodavky a sluzby bezprostredne suvisiace s menovanymi
opatreniami,

- Za vydavky spojené s realizaciou mozu byt povazované tiez niektoré dalSie opatrenia, vratane Uprav, ak
suvisia s menovanymi opatreniami (napriklad suvisiace stavebné Upravy vyvolané zateplovacimi pracami

8 Internet of Things
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ako st demontaz a opatovna montaz zabradli, bleskozvodu, zateplenie balkdnov, lodzie, pristreSku, obnova
vstupu do budovy a pod.),

4. Overovanie poziadavky - prispevok ku klimatickym cielom (025ter,
025bis a 026bis)

Vystavby novych budov (025ter)

Splnenie poZiadavky (vystavba novych budov, ktorych potreba primarnej energie je aspofi 0 20 % nizSia ako
poZiadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podfa narodnej legislativy.) tykajica sa
tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do oznagené intervenénymi oblastami 025ter (vid tabulka 2) bude
preukazané vypoctovo uréenou hodnotou primarnej energie (globalneho ukazovatela) uvedenou v energetickom
certifikate v zmysle zakona?® ¢. 555/2005 Z. z.

Obnova existujucich budov (025bis a 026bis)

Splnenie poZiadavky (dosiahnutie Uspor primarnej energie v priemere aspoil na Urovni 30 % - podmienka pre
investiciu prospievajica ku klimatickému cielu) tykajica sa tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do
obnovy budov oznagené intervenénymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukazané vypoétovo
uréenou hodnotou primarnej energie (globalneho ukazovatela) existujuceho stavu budovy pred obnovou, ktorej
vypocet bude sucastou projektového energetického hodnotenia alebo iného prisludného dokumentu spracovaného
vsulade s vyhlaskou' ¢. 364/2012 Z. z. a vypoctovo urenou hodnotou primamej energie (globélneho
ukazovatela) nového stavu budovy po uskuto€neni obnovy uvedenou v energetickom certifikate v zmysle zékona
€. 555/2005 Z. z. alebo iného prislusného dokumentu spracovaného v sulade s vyhlaskou €. 364/2012 Z. z.
V pripade vyuzitia projektového energetického hodnotenia musi vypoCet obsahovat energetické hodnotenie

existujlceho stavu budovy pred uskutonenim projektu obnovy v stlade s vyhlaSkou ¢. 364/2012 Z. z.

9 Zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

10 Vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni zakonov
v zneni neskorsich predpisov

13
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Box 2: Projektové energetické hodnotenie a energeticka certifikacia budov

Poziadavky na energeticku hospodarnost budov st v pravnom systéme SR upravené v:

o v zakone €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov,

o zakone €. 555/2005 Z. z. (dalej len zakon o EHB) o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e zakone €. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

e vyhladke MZP &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

o vyhladke MDVRR SR €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Podla uvedenych predpisov sa pinenie poZiadavky na energetickll hospodarnost preukazuije resp. kontroluje v
$tadiu povolovania stavby a v $tadiu kolaudacie, resp. zacatia uZivania stavby.

Projektové energetické hodnotenie

Splnenie poZiadaviek na energeticku hospodarnost budovy v Stadiu povolovania stavby preukazuje stavebnik
projektovym energetickym hodnotenim budovy, ktoré musi prilozit k projektu stavby predkladanému
stavebnému dradu v rdmci Ziadosti o vydanie stavebného povolenia. Projektové energetické hodnotenie sa
uskuto€riuje vo faze navrhovania a projektovania novej budovy alebo vyznamnej obnovy budovy. Podrobnosti
0 obsahu a poZiadavkach na projektové energetické hodnotenie budov upravuje vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z.
Ustanovenia § 45 a § 46 stavebného zakona upravuju opravnenia a povinnosti pre osoby, ktoré mézu
vypracovat projekt stavby vratane projektového energetického hodnotenia, podla ktorych moze Projektové
energetické hodnotenie vypracovat projektant podfa prislusnych predpisov. Povinnost projektanta projektovym
energetickym hodnotenim preukazat splnenie minimalnych poziadaviek na energetickl hospodarnost budovy,
zaradit ho do projektovej dokumentécie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a vysledok
energetického hodnotenia uviest v technickej sprave projektovej dokumentécie upravuje § 4 ods. 4 zakona o
EHB.

Energeticky certifikat budovy

Po uskutoéneni stavby preukazuje stavebnik spinenie poZiadavky na energetickl hospodarnost budovy v
kolaudacnom konani prostrednictvom energetického certifikatu budovy, ktory musi byt st¢astou dokladov ku
kolaudaénému konaniu stavby. Povinnost zabezpe€it energeticky certifikat vyplyva pre stavebnika z
ustanovenia § 5 ods. 2 pism. ¢) zakona o EHB pri dokonceni novej budovy alebo vyznamnej obnovy existujlce;
budovy. Podla § 5 ods. 2 zakona o EHB je certifikicia povinna pri dokonceni novej budovy alebo vyznamnej
obnovy existujucej budovy; inak je dobrovolna. Energeticku certifikaciu moZe vykonavat len odborne spdsobila
osoba pre energeticku certifikaciu v zmysle zékona o EHB — osvedCenie o odbornej spdsobilosti vydava
Slovenska komora stavebnych inZinierov ( SKSI ).

V oboch pripadoch upravuje podrobnosti o obsahu, poziadavkach avypoéte vyhladka &. 364/2012 Z. z.
Sucastou vypoctu je taktiez vypoCet primarnej energie.
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Tab. 4 — Usmernenie k postupu verifikacie pinenia poziadavky pri roznych urovniach obnovy budov

Urovef obnovy

,Rozsiahla obnova“

,Stredne rozsiahla
obnova“

,Mala obnova“

Obnova budovy, ktora
podlieha stavebnému
povoleniu v zmysle
zakona €. 55/1976 Zb.

Obnova budovy, ktora
podlieha ohlaseniu
stavebnému dradu
v zmysle zakona €.

Obnova budovy, ktora
nepodlieha ohlaseniu
stavebnému uradu ani
stavebnému povoleniu
v zmysle zékona ¢.

551976 2b. 5511976 Zb.
3 Projektové energeticks | | rojeklove energeticke
2 | Dokument JEKIOVE ENTGELICKE | hodnotenie ako sugast
s . hodnotenie ako sucast . . .
& | preukazujuci . . projektovej dokumentacie
© e projektove; L . e
S | energeticku L (energetické hodnotenie Energeticky certifikat
3 . , dokumentacie R o
£ hospodarnost (energetické existujuceho stavu existujuceho stavu
S | budovy pred getet budovy) alebo budovy
N hodnotenie . .
£ | realizaciou e Energeticky certifikat
S existujuceho stavu v
& | obnovy budovy) existujuceho stavu
W y budovy
2
S
L Dokument
() s
o | preukazujlci
S | energetick Energeticky certifikat Energeticky certifikat Energeticky certifikat
E | hospodarnost nového stavu budovy nového stavu budovy novéeho stavu budovy
= | budovy po
8 | realizacii obnovy
a5
Preberaci protokol Preberaci protokol
Dokument oreukazuidci 0 odovzdani a prevzati 0 odovzdani a prevzati
ukoncenie r%‘ektu oanov Kolaudaéné stavby alebo potvrdenie | stavby alebo potvrdenie
pro) y rozhodnutie o realizacii relevantnym | o realizacii relevantnym

budovy

organom alebo zapis
Z kontroly na mieste !

organom alebo zapis

Z kontroly na mieste.

11 Konkrétne verifikaéné mechanizmy preukazujlce ukonéenie projektu obnovy budov su definované v Annex 1
Operacnej dohody.
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Box 3: Usmernenie k zmie$anému typu projektov (napr. obnova + pristavba)

Projekty, ktorych sucastou je pristavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadaju pod definiciu
intervencnej oblasti 026bis vtedy, ak je predmetom projektu taktiez obnova existujlcej ¢asti budovy (minimalne
vyznamna obnova).

V takomto pripade vSak zaroven plati, Ze obnova musi dosiahnut’ minimalnu Usporu 30 % primamej energie.
Vypocet potreby energie (a naslednej primarnej energie) pre existujlci stav popripade vypocet potreby energie
(a naslednej primarnej energie) pre novy stav sa adekvatne upravi tak, aby bolo mozné porovnat existujuci
a novy stav budov s rovnakou velkostou, u¢elom alebo funkciou urcitych Casti budovy.

Ak predmetom projektu nie je obnova existujlcej Casti budovy, v zmysle danych poziadaviek sa s projektom
uvazuje ako s novostavbou (nie v8ak ako 025ter).

17
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5. Povinné poziadavky

V zmysle plnenia poziadaviek nariadenia 0 mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek
definovanych v Plane obnovy obsahuje tato kapitola povinné poZiadavky, ktoré st zavazné pre vetky investicie
v tabulke ¢&.2, pokial nie je v danej poZiadavke uvedené inak.

POZIADAVKY SPOJENE S PLNENIM KLIMATICKYCH CIELOV

1.1 Poziadavky spojené s plnenim Specifickych klimatickych poziadaviek:

1.1.1  Realizaciou investicii, ktoré st oznacené intervenénou oblastou 025bis a 026bis musi ddjst k Uspore
primarnej energie v priemere minimaine o 30 % oproti vypoctovo ur€enej primarnej energie pred
realizaciou investicii podfa usmernenia v kapitole 4. Splnenie poziadavky bude preukdzané podla
usmernenia v kapitole 4,

1.1.2  Hodnota globalneho ukazovatela priméarnej energie budovy pre projekty novostavieb v ramci
investicii, ktoré si oznacené intervenénou oblastou 025ter, musi byt aspoit 020 % nizSia ako
hodnota globalneho ukazovatela primérnej energie hornej hranice energetickej triedy AO pre danu
kategoriu budovy'2. Splnenie poziadavky maximalnej Urovne potreby primarnej energie bude
preukézané hodnotou globalneho ukazovatela primamej energie podfa usmernenia v kapitole 4,

1.2 VSeobecné poziadavky:

1.2.1  Vramci investicii, ktoré sl oznacené intervenénou oblastou 025bis a 026bis, spojenych s obnovou
budov (tam kde je to relevantné atechnicky, funkéne a ekonomicky mozné) bude nastavenie
investicie podporovat realizaciu hibkovych obnov's.

POZIADAVKY SPOJENE S PRINCIPOM ,VYRAZNE NENARUSIT“ (DO NO SIGNIFICANT HARM - DNSH)

1.3 Mitigacia/Zmierfiovanie zmeny klimy:

1.3.1  Vrémci projektu, ktory bude zahfiiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzacny
kotol je mozné podporu poskytnut len v pripade ak sa jedn& o vymenu pdvodného zdroja tepla na
béze uhlia/oleja alebo zastaranych plynovych kotlov,

1.3.2  Investicia, ktora bude zahfiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné kotly
bude vzdy sucastou komplexnej obnovy budovy a vymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzaéné kotly bude predstavovat len maly objem™ celkovej alokacie,

1.3.3  Vramci projektu, ktory bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzaény
kotol, musi plynovy kotol zodpovedat energetickej triede A podla osobitného predpisu'®, ktora je pod
najvysSimi dvoma triedami energetickej ucinnost,

1.3.4  V pripade intal&cie kotlov na zemny plyn budu podporované len kondenzaéné plynové kotly piniace
parametre Nariadenia Komisie (EU) €. 813/2013, ktorym sa vykondva smernica Eurdpskeho

12 Hodnota hornej hranice primarnej energie (uréena v kWh.m2.rok-") pre jednotlivé kategorie budov podra prilohy 3 k vyhlaske ¢. 364/2012
Z. z. v platnom zneni.

13 Hibkovou obnovou sa pre tento G&el rozumie obnova, ktorou sa dosiahne Uispora primamej energie na trovni 60 % a viac oproti pvodnému
stavu alebo hibkova obnova podra § 2 (8) Zakona &. 555/2005 Z. z. v zneni neskorich predpisov.

14 Maximalne na Grovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.

15 Napriklad Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 811/2013 z 18. februara 2013 , ktorym sa doplita smernica Eurépskeho parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokial ide o 0znagovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zloZenych
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav zloZzenych z kombinovaného tepelného
zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami.
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parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial ide o poziadavky na ekodizajn ohrievacov pre vykurovanie
vnutornych priestorov a kombinovanych ohrievaCov (poZiadavky od 26. 9. 2018),

1.3.5 Nastavenie investicii, ktora bude zahfiiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude, tam kde je to technicky mozné, méct sucasne podporit aj instalaciu
solarnych fotovoltickych a/alebo fototermickych systémov,

1.3.6 Vramci investicii nebude poskytovana podpora na kotly uréené na spalovanie biomasy ato 3
v pripade kotlov umoZdujucich spalovanie viacerych druhov paliv,

1.3.7  Nastavenie investicii bude podporovat, tam kde je to vhodné a ekonomicky, funkéne a technicky
mozné, intalaciu solamych fotovoltickych panelov ako suéast obnovy budov a zavadzanie nizko
uhlikovych alternativ ako su tepelné Eerpadld,

1.3.8  Obnova a vystavba budov bude realizovana v stlade so zakonom €. 555/2005 Z. z. o energeticke;
hospodarnosti budov.

1.4 Adaptacia na zmenu klimy/prispdsobovanie sa zmene klimy:

1.4.1  Pokial to vyzaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na zivotné
prostredie (EIA) alebo zistovacieho konania v stlade so zakonom €. 24/2006 Z.z.."8,

1.4.2  Klimatické rizikd vyplyvajuce zo zmeny klimy budu rieSené v sulade so Stratégiou adaptacie
Slovenskej republiky na zmenu klimy a na fu nadvazujucim Narodnym akénym planom pre
adaptaciu’®,

1.4.3  Nastavenie investicii bude podporovat (tam kde je to ekonomicky, funkéne a technicky mozné)
inStalaciou opatreni na zvySenie odolnosti proti moznym negativnym klimatickym vplyvom (tzv.
adaptanych opatreni'®) realizovanych na budove alebo v jej okoli podporujice zamedzovanie
prilisného prehrievanie stavieb a ich okolia a udrzatelné hospodarenie s vodou (napr. vyuzitie prvkov
zelenej a modrej infradtruktury),

1.4.4  Obnovené aj novopostavené budovy budu optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

1.5 Obehové hospodarstvo vratane predchadzania vzniku odpadu a recyklacia:

151  Vsulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie? zabezpedia subjekty vykonavajlce vystavbu alebo obnovu budov
aby aspori 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujiceho materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Europskom zozname
odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné

16 Z&kon ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

'7 https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf
18 hitps://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas. pdf
19Vid. priklady adaptacnych opatreni v sidelnom prostredi v Stratégii adaptacie Slovenskej republiky na zmenu klimy.

2 Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie (verzia z [datum prijatia]:
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_sk)
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pouzitie, recyklaciu a dalie zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri
ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy, 2!

1.5.2  Projekt obnovy alebo vystavby budovy a stavebnotechnické postupy budld podporovat obehové
hospodérstvo? a budu brat do Uvahy cely materialovy cyklus stavebnych vyrobkov, budu podporovat
vyuzivanie ekologicky menej Skodlivych materialov v stavebnych konstrukciach, komponentoch alebo
inych materialov,?

1.5.3  Investicie budi reSpektovat a pinit ciele a opatrenia Programu predchadzania vzniku odpadu SR na
roky 2019 — 20252,

1.5.4  V procesoch svisiacich s vystavbou a demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v stlade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demol4cie, pri¢om sa prihliada na
najlepsSie dostupné techniky a vyuziva sa selektivna demolacia,

1.5.5  Pri pouziti selektivnej demolécie je potrebné zabezpelit odstrénenie a bezpeénu manipulaciu s
nebezpeénymi latkami, ako aj ulah¢it opatovné pouzitie materialov ich selektivnym odstrafovanim s
vyuZitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolaény odpad.

1.6 Prevencia a kontrola znedistovania ovzdusia, vody alebo pody:

1.6.1  Stavebné komponenty a materialy pouZité pri obnove alebo vystavbe budovy nebudli obsahovat
azbest ani iné nebezpedné a toxické latky (zoznam latok podliehajlcich autorizacii stanoveného v
prilohe XIV k Nariadeniu EK ¢. 1907/2006 Eurdpskeho parlamentu a Europskej rady?),

1.6.2  Stavebné prvky a materialy pouzité pri obnove alebo vystavbe budovy, ktoré mézu prist do styku s
uzivatelmi® budd emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m® materialu alebo zlozky a menej
ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zliéenin kategérie 1A a 1B na m® materialu
alebo prvku, o sa preukaze skudanim v stlade s normou CEN /TS 16 5162 a ISO 16 000-328 alebo
inymi porovnatelnymi Standardizovanymi skuSobnymi podmienkami a metédami stanovenia,

21 Splnenie poziadavky bude realizované v stlade s Prilohou 2: Metodicka prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii

22 Najmé sa preukazuje na zaklade odkazu na normu ISO 20887:2020, UdrZatelnost budov a stavebnoinZinierskych prac. Navrh na
zabezpetenie demontdze a prispdsobitelnosti.  Zasady, poZiadavky a usmemenia (verzia z [datum prijatia]:
https://www.iso.org/standard/69370.html) alebo iné normy posudzovania demontaze alebo prospdsobilosti budov, ktoré preukazu, ze su
navrhnuté tak, aby boli efektivnejSie z hladiska zdrojov, prispdsobitelné, flexibilné a demontovatelné, aby umoznili opatovné pouZitie a
recyklaciu.

23 Napriklad pozadovanim pouZitia produktov, ktoré maji environmentalne vyhlasenie typu |, $tandardizované normou STN EN 1SO 14024
a environmentalne vyhlasenie typu Il v stlade s STN EN 15804+A1 alebo STN EN ISO 14025, popr. inymi obdobnymi normami.

24 hitps://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf

25 Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni Nariadenia
Rady (EHS) ¢&. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, smemice Rady 76/769/EHS a smemic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.)

26 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane suvisiacich lepidiel a tesniacich materialov, vnitornej
izolacie a povrchovych uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a pleseri.

2T CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Postidenie uvolfiovania nebezpe¢nych latok. Stanovenie emisii do ovzdusia vo vnitornych
priestoroch.

28|SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnitornych priestoroch. Cast' 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zligenin v ovzdusi vo
vnutornych priestoroch a v ovzdudi skiSobnej komory. Metdda aktivneho vyberu vzorky (verzia z [datum prijatia]:
https://lwww.iso.org/standard/ 51812.html).
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1.6.3  V pripade ak sa nova stavba nachadza na potencialne kontaminovanom mieste (brownfield), je nutné
aby bolo dané miesto predmetom skimania potencialnych kontaminantov, napriklad pomocou normy
ISO 184002,

1.6.4  Pri stavebnych pracach budu prijaté opatrenie na zniZenie hluku, prachu a emisii zne€istujdcich latok
v stlade so zakonom ¢&. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov spolu s vykonavacou vyhladskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky &. 549/2007 Z. z.

1.7 Udrzatelné vyuzivanie a ochrana vod a morskych zdrojov:

1.7.1  Aby sa zabranilo dopadu stavby na Zivotné prostredie, identifikuji sa a rieSia rizika vodnych zdrojov
suvisiace so zachovanim kvality vody a predchadzanim vodnému znedistenia v silade s planom
riadenia a ochrany vod (bude poskytnuté pozitivne hodnotenie EIA),

1.7.2 Ak stavba nie je predmetom posudenia vplyvov na Zivotné prostredie v stlade so zakonom ¢&. 24/2006
Z. 2.3, environmentalne rizika budu identifikované a riadené pocCas stavby alebo rekonstrukcie
zabezpegenim manazmentu vyuzivania vody a jej ochrany s cielom predchadzat a riesit pripadné
environmentalne rizika,

1.7.3  V&etky novo inStalované prislusné vodné spotrebice (sprchové rieSenia, sprchy, vodovodné batérie,
toalety, toaletné misy a splachovacie nadrze, pisoarové misy a splachovacie nadrze, vane) musia
patrit do dvoch najlepSich tried spotreby vody podfa platného vodného Stitku3!, ktory je doloZeny
technickymi listami vyrobku, existujucim Stitkom vyrobku alebo certifikatom budovy.3?

1.8 Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov:

1.8.1  Stavebné prace sa nebudu vykonavat v oblastiach citlivych na biodiverzitu alebo v ich blizkosti
(vrétane siete chranenych oblasti sustavy Natura 2000, lokalit svetového dedi¢stva UNESCO a
kluCovych oblasti biodiverzity, ako aj inych chranenych oblasti),

1.8.2 Ak sa stavebné prace vykonavaju v oblastiach citlivych na biodiverzitu, bude sa vyZadovat sulad s
¢lankom 6 ods. 3 a ¢lankom 12 smernice o biotopoch34 a ¢lankom 5 smernice o vtactve®.

1.8.3  Pokial to vyZaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na zivotné
prostredie (EIA) v stlade so zakonom €. 24/2006 Z. z. %.

1.8.4  Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konstrukcii na konstrukcie, obklady a
povrchové Upravy a pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych Uprav bude
recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochéadzaju z trvalo udrZatelne obhospodarovanych lesov,

29 Rad noriem 1SO 18400 tykajlicich sa kvality pddy — Vyber vzorky.
30 Zakon &. 24/2006 Z. z. 0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
31 European Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/

32 Alternativne definovanim poziadaviek podra kritérii EU GPP pre nakup zdravotnotechnickych armatir s efektivnou spotrebou vody a nakup vybaveni
splachovacich zachodov s efektivnou spotrebou vody pre nové alebo renovované budovy

33 Poziadavka sa netyka investicii v Komponente 5: Adaptacia na zmenu klimy, ktoré st urdena na rozvoj makkého turizmu v narodnych parkoch.
34 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. maja 1992 o ochrane prirodzenych biotopov a volne Zijlcich Zivogichov a rastlin

35 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane volne Zijliceho vtactva

36 Zakon &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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ako su certifikované certifikaGnymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

1.9 Technické poZiadavky pre zariadenia OZE:

1.9.1  Podporované bude len také zariadenie, ktoré ma vydané vyhlasenie o zhode3”

1.9.2  Podporované budu len také tepelné Cerpadla, ktoré s urené na vyuZivanie aerotermainej,
geotermalnej alebo hydrotermalnej energie,

Priloha 1. Usmernenie k Specifickym poziadavkam v kapitole 5

Poziadavka 1.3.2: Investicia, ktora bude zahfiat’ vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné
kotly bude vzdy sucastou komplexnej obnovy budovy avymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem?® celkovej alokacie.

Usmernenie:

Pre Ucely implementacie poziadavky je nutné Specifikovat’ ,komplexnu obnovu®, nakolko takyto typ obnovy nie je
definovany v nérodnej legislativne a rovnako tak nie je definovany usmernenim EK. Strategicky dokument Plan
Obnovy popisuje komplexnu obnovu ako obnovu, ktorej st¢astou je zlepSovanie tepelnotechnickych vlastnosti
tepelnej obalky budovy.

PoZiadavku na komplexni obnovu, je najefektivnejSie Specifikovat cez minimalne poZiadavky na hodnoty
energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyvriuju tepelnotechnické parametre obalky budov. Ciefom poZiadavky ma
byt zabezpeCenie suladu s principom prvoradosti energetickej efektivnosti a zabezpecit' aby nebol plynovy kotol
inStalovany do budovy, ktorda ma vysoké tepelné straty obalkou budovy (napr. stenami, oknami, strechou).
PoZiadavku na tepelnotechnické vlastnosti obalky budov je mozné definovat podfa Boxu 5.

Box 5: Priklad poZiadavky, ktorou je mozné pozadovat komplexnu obnovu

Budova musi po realizovani obnovy spifiat:

a) Poziadavku maximélnej hodnoty sucinitela prechodu tepla Uem, podia tabulky 3 v STN 730540-
2/21+Z2, alebo

b) PoZiadavku maximalne hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qtpgmax podia tabulky 9 v STN
730540-2/21+22

Poziadavka sa netyka pamiatkovo chranenych a architektonicky hodnotnych budov

37 § 13 zakona &. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov
38 Maximalne na Urovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.
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Poziadavka 1.4.5: Obnovené aj novopostavené budovy budu optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

Usmernenie:

Priklad implementacie poziadavky: posudenie poskytovania tepelného komfortu je mozné vykonat zhodnotenim
plnenia poZiadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2 na tepelnu stabilitu miestnosti v letnom obdobi. Spinenie kritéria
vytvara predpoklady na zabezpecenie tepelnej pohody v letnom obdobi a pripadnu aplikaciu adaptaénych opatreni.

Box 6: Priklad poziadavky

ViypoCet hodnoty najvy$Sej dennej teploty vzduchu v miestnosti v lethom obdobi Qai,max [° C] bude vykonany
v stlade s poziadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2. Poziadavka sa povazuje za spinenu v pripade Qa;, max< QAl,max,
n Vsulade s STN 73 0540-2+Z1+Z2. Plnenie bude doloZené posudenim hodnoty najvy3sej dennej teploty
vzduchu v miestnosti v letnom obdobi pre kritickil miestnost, ktoré bude suc¢astou projektového energetického
posudenia.

V pripade, ze nie je spinené kritérium, a ak je to technicky a realizane mozné, musia byt navrhnuté opatrenia
zabranujice nadmernému vzostupu vnutornej teploty vzduchu v pobytovych miestnostiach v letnom obdobi
stavebnymi Upravami (napr. tienenim) alebo dostatoénym vetranim popripade inymi adaptathym opatrenim.
Pokial nie je kritérium mozné dosiahnut ani stavebnymi Upravami treba v primeranom rozsahu pouZit nutené
vetranie, chladenie, klimatizaciu, alebo rekuperaciu. NemoZnost realizacie opatreni musi byt zdévodnena.
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Priloha 2. Metodicka priruc¢ka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii

Obsah
Popis a ciel metodickej prirucky
Definovanie pouzitych pojmov

1. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov

1.1. V pripade svojpomoci
1.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom
1.3. Verifikacia poziadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci
1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatelom

2. Pravne poziadavky a verifikdcia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie verejnych budov

2.1. Pred 30.6.2022
2.2. Po 30.6.2022

2.3. Verifikacia poziadaviek

Popis a ciel metodickej prirucky

Ciefom metodickej prirucky je definovat a sprehladnit zavazné poZiadavky pri nakladani so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolé&cii pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy
a odolnosti SR financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a poskytnut usmernenia, ktoré
popisuju akym spdsobom je nutné alebo mozné poZiadavky pinit.

Metodicka prirucka obsahuje prehlad informéacii a usmerneni potrebnych k pineniu poziadaviek v zmysle
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti®, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poZiadaviek

39 Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 2021/C58/01
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vyplyvajucich zo Z&kona o0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti SR ako aj v zmysle platnej narodne;
legislativy v oblasti nakladania s odpadmi#' . V stlade so Systémom implementécie Planu obnovy a odolnosti
SR* a Metodickou priru¢kou k vystavbe a obnove budov (priloha €. 3.1 — 4 SIPOO) sa $pecifikuju zavazné
poZiadavky sUvisiace s principom ,vyrazne nenarusit*, ktory pre oblast odpadov vyZaduije, aby ,najmenej 70%
(hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolécii vyprodukovaného na stavenisku, ktory vznikne pocas
realizacie stavby alebo demolacie, neznecisteného $kodlivinami, bolo pripravenych na opétovné pouZitie,
recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spétného zasypavania, pri ktorych sa vyuZie
odpad ako nahrada za iné materialy*® (,ciel 70%"). Spinenie tejto poZiadavky sa bude vyZadovat pre vietky
stavby spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované v ramci Planu obnovy odolnosti SR
a teda sa uplatriuje na kazdu budovu jednotlivo. Tato prirucka zaroven konkretizuje spdsob verifikacie spinenia
tejto poZiadavky, ktoru je potrebné preukazat jednotlivo pre kazdu budovu, ktorej vystavba alebo rekonstrukcia
je financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Cast 1.3 a 2.3).

Metodicka priru¢ka sa zameriava na sumarizaciu poZiadaviek spojenych s nakladanim so stavebnym odpadom

a odpadom z demolacii:

- Definiciu a klasifikaciu zavaznych poziadaviek, ktoré Specificky vyplyvajl zo stanovenych cielov v oblasti
nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

- Usmernenie k plneniu tychto poziadaviek pre fyzické aj pravnické osoby

- Konkretizovanie spdsobu verifikacie pri pineni tychto poZiadaviek

Definovanie pouzitych pojmov

Odpad je vzmysle § 2 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch hnutelna vec alebo latka, ktorej sa jej drzitel
zbavuje, chce sa jej zbavit alebo je v sulade s tymto zakonom alebo osobitnymi predpismi#4) povinny sa jej zbavit.

Zhromazd'ovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 4 zékona €. 79/2015 Z.z. o0 odpadoch docasné uloZenie odpadu
u drZitela odpadu pred dal8im nakladanim s nim, ktoré nie je skladovanim odpadu.

Skladovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 3 zakona €. 79/2015 Z.z. o0 odpadoch do€asné uloZenie odpadu pred
niektorou z €innosti zhodnocovania odpadu alebo zneskodriovania odpadu v zariadeni, v ktorom ma byt tento
odpad zhodnoteny alebo zneSkodneny.

Nakladanie s odpadom je v zmysle § 3 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch zber, preprava, zhodnocovanie,
vratane triedenia a zneSkodriovanie odpadu vratane dohfadu nad tymito ¢innostami a nasledujucej starostlivosti o
miesta zneSkodriovania a zahffia aj konanie obchodnika alebo sprostredkovatela.

40 Konsolidované znenie Zakona ¢. 368/2021 Z.z o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti Géinny od 1.7. 2022

41 Novelizovany zakon ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch tcinny od 30.06.2022

42 Systém implementéacie planu obnovy a odolnosti (,SIPOQO") schvaleny uznesenim Vlady SR 22.12.2021, verzia 1.1 nadobudla Gc¢innost
01.10.2022

43 Takto zadefinovany ciel vychadza z Technického usmernenia, ktoré sa tyka uplatriovania zasady ,vyrazne nenarusit” podfa nariadenia

0 Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C58/01).

44) Napriklad zakon ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zékon ¢&. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotnickych poméckach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
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Zber odpadu je v zmysle § 3 ods. 5 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch zhromazdovanie odpadu od inej osoby
vratane jeho predbeZného triedenia a do€asného ulozenia odpadu na Ucely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.

Triedenie odpadov je v zmysle § 3 ods. 7 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch delenie odpadov podla druhov,
kategorii alebo inych kritérii alebo oddelovanie zloziek odpadov, ktoré mozno po oddeleni zaradit ako samostatné
druhy odpadov.

Spracovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 11 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch €innost zhodnocovania alebo
zneSkodriovania odpadu vratane pripravy odpadu pred zhodnocovanim alebo zneSkodiovanim, ak nie je v tomto
zakone ustanovené inak.

Zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 13 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ¢innost, ktorej hlavnym
vysledkom je prospe$né vyuzitie odpadu za ucelom nahradit' iné materialy vo vyrobnej ¢innosti alebo v SirSom
hospodarstve, alebo zabezpecenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam ¢innosti zhodnocovania
odpadu je uvedeny v prilohe €. 1 zakona o odpadoch.

Materialové zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 14 zékona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch €innost
zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opétovného spracovania na materialy, ktoré sa
maju pouZit ako palivo alebo iné prostriedky na vyrobu energie. Za materialové zhodnocovanie sa povazuje najma
priprava na opatovné pouZzitie, recyklacia a spatné zasypavanie.

Recyklacia je v zmysle § 3 ods. 15 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch kazda Einnost zhodnocovania odpadu,
ktorou sa odpad opatovne spracuje na vyrobky, materialy alebo latky uréené na povodny Gcel alebo iné Ucely,
recyklacia zahfia aj opatovné spracovanie organického materidlu. Recyklacia nezahfiia energetické
zhodnocovanie a opatovné spracovanie na materialy, ktoré sa maju pouZzit ako palivo alebo na €innosti spatného
zasypavania.

Zneskodnovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 16 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch €innost, ktora nie je
zhodnocovanim, a to aj vtedy, ak je druhotnym vysledkom Cinnosti spatné ziskanie latok alebo energie; zoznam
¢innosti zneSkodfovania odpadu je uvedeny v prilohe &. 2 zakona o odpadoch.

Skladkovanie odpadov je v zmysle § 3 ods. 17 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch ukladanie odpadov na skladku
odpadov.

Skladovanie vykopovej zeminy je v zmysle § 3 ods. 19 z&kona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch doCasné uloZenie
odpadu — vykopovej zeminy mimo staveniska pred jej vyuzitim na spatné zasypavanie v mieste, ktoré nie je
zariadenim na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenim na zne$kodriovanie odpadov a ktoré nie je miestom
vzniku vykopovej zeminy.

Spéatné zasypavanie je v zmysle § 3 ods. 20 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch €innost zhodnocovania odpadu,
pri ktorej sa vhodny odpad, ktory nie je nebezpeény, pouziva na ucely rekultivacie vo vytazenych oblastiach alebo
na technické ucely pri terénnych Upravach. Odpad pouzivany na spatné zasypavanie musi nahradit neodpadové
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materidly, musi byt vhodny na uvedené ucely a pouzity len v mnozstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie
uvedenych Ucelov.

Pdvodca odpadu je vzmysle § 4 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch kazdy pdvodny pdvodca, ktorého
¢innostou odpad vznikd, alebo ten, kto vykonava Upravu, zmieSavanie alebo iné Ukony s odpadmi, ak ich
vysledkom je zmena povahy alebo zlozenia tychto odpadov, alebo kazdy prenajimatel objektu, spravca
administrativneho alebo obchodného centra, ktory plni prenesenu poplatkovi povinnost za poplatnika a zaroven
zabezpeduje zhromazdovanie vytriedenych zloziek komunainych odpadov z inych zdrojov svojich najomcov na
zaklade zmluvy.

N1 POZOR !!!
Vynimkou z uvedeného pojmu pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii je nasledovné:

do 30.6.2022

Povodcom odpadu, ak ide oodpady vznikajuce pri stavebnych pracach a demolaénych pracach,
vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania, organizanej zloZke alebo v inom mieste pdsobenia pravnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikatela, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch prévnicka
osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, pre ktoru sa tieto prace v koneénom stadiu vykonavaju; pri vykonavani
obdobnych prac pre fyzické osoby je pévodcom odpadov ten, kto uvedené prace vykonava.

(po 30.6.2022)

Povodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajlce pri stavebnych a demolaénych pracach, vykonavanych v sidle
alebo mieste podnikania, organizaénej zlozke alebo vinom mieste pdsobenia pravnickej osoby alebo fyzickej osoby
- podnikatela, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch pravnické osoba alebo fyzické osoba -
podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podla osobitného predpisu'®2); pri vykonavani obdobnych prac pre
fyzické osoby je pévodcom odpadu ten, kto uvedené prace vykonava.

Drzitel odpadu je v zmysle § 4 ods. 2 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch pdvodca odpadu alebo osoba, ktoréd ma
odpad v drzbe. Drzba méze byt fyzicka, ale aj len pravna.

Dopravca odpadu na ucely zédkona o odpadoch je vzmysle § 4 ods. 5 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch
podnikatel, ktory vykonava prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnu potrebu; vykonom prepravy sa
rozumie premiestiiovanie odpadu.

Drobny stavebny odpad je vzmysle § 80 ods. 5 z&kona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych
udrziavacich prac vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicku osobu, za ktory sa plati miestny poplatok
za komunalne odpady a drobné stavebné odpady.

1. Pravne poziadavky pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov
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1.1. V pripade svojpomoci

Stavebné prace, ktoré si fyzicka osoba uskutoCriuje sama na svojom majetku je mozné rozdelit podla zakona
¢. 50/1976 Zb. na stavebné prace na jednoduchych stavbach, stavebné prace na drobnych stavbach a bezné
udrziavacie préace.

Jednoduchymi stavbami su bytové budovy, ktorych zastavana plocha nepresahuje 300 m2, maju jedno
nadzemné podlaZie, mbéZu mat aj jedno podzemné podlaZie a podkrovie, stavby na individulnu rekreéciu,
prizemné stavby ak ich zastavana plocha nepresahuje 300 m2a vySku 15 m, podzemné stavby, ak ich
zastavana plocha nepresahuje 300 m? a hibka 6 m.

Drobné stavby su stavby, ktoré maju doplnkovu funkciu pre hlavnu stavbu (napr. pre stavbu na byvanie, pre
stavbu na individualnu rekreaciu) a ktoré nemdzu podstatne ovplyvnit Zivotné prostredie, ato prizemné
stavby, ak ich zastavana plocha nepresahuje 25 m? a vySka 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavana plocha
nepresahuje 25 m? a hibka 3 m.

Za bezné udrziavacie prace mozno v stlade s § 139b ods. 16 zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) povazovat najma:

a) opravy fasady, opravy a vymenu stresnej krytiny alebo povrchu plochych striech, vymenu odkvapovych
Zlabov a odtokovych zvodov, opravy oplotenia a vymenu jeho &asti, ak sa tym nemeni jeho trasa,

b) opravy a vymenu nepodstatnych stavebnych konstrukcii, najma vnatornych prieCok, omietok, obkladov
stien, podlah a dlazby, kominov, okien, dveri a schodidtovych zabradli,

c) udrzbu a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj vymenu
jeho sUcasti, ak sa tym zadsadne nemeni jeho napojenie na verejné vybavenie Uzemia ani nezhorsi vplyv
stavby na okolie alebo na Zivotné prostredie, najmé vymenu klimatizacného zariadenia, vytahu,
vykurovacich kotlov a telies a vnutornych rozvodov,

d) vymenu zariadovacich predmetov, najma kuchynskych liniek, vani, vstavanych skrin,

e) maliarske a natieradské prace.

Stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych stavieb a drobnych
stavieb ako aj pri realizacii beznych udrziavacich prac :

! !

Drobny stavebny odpad

. lacii
Stavebné odpady a odpady z demolacii = stcast komunéineho odpadu
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Fyzicka osoba sa riadi zakonom €. 50/1976 Zb. o
uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Fyzickd osoba sa riadi
nariadenim obce / mesta.

VSeobecne zavaznym

Fyzicka osoba je povinna stavebné odpady a odpady
zdemolacii odovzdat len osobe opravnenej na
nakladanie snimi = spravidla zberova spolo¢nost
pdsobiaca v predmetnom regione.

Fyzicka osoba je povinna pri manipulacii a odovzdani
odpadu nasledovat nariadenie.

!

1701 01 beton

17 01 02 tehly

170103 ékridlyl a opkladovy
material a keramika
zZmesi alebo samostatné
Ulomky betdnu, tehal,

17 0106 ékridigll, obkladové.ho
materidlu a keramiky
obsahujice nebezpetné
latky
zmesi  betonu, tehal,

170107 ékridigll, obkladlovélh?
materialu a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06

17 04 01 med, bronz, mosadz

17 04 02 hlinik

17 04 03 olovo

1704 04 zinok

17 04 05 Zelezo a ocefl

17 04 06 cin

17 04 07 zmie$ané kovy
kovovy odpad

17 04 09 kontaminovany
nebezpecnymi latkami
kable obsahujuce olej,

1704 10 uhofny decht a iné
nebezpecné latky
kable iné ako uvedené v

17 04 11 170410

200308 drobny stavebny odpad
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170503

zemina a kamenivo
obsahujice nebezpetné
latky

17 05 04

zemina a kamenivo iné
ako uvedené v 17 05 03

170505

vykopova zemina
obsahujica nebezpetné
latky

17 05 06

vykopova zemina ina ako
uvedeng v 17 05 05

17 0507

Strk zo Zelezni¢ného
zvréku obsahujuci
nebezpecné latky

1705 08

Strk zo Zelezniéného
zvrSku iny ako uvedeny v
17 05 07

17 06 01

izolané materialy
obsahuijuce azbest

1706 03

iné izolatné materialy
pozostavajlce z
nebezpecénych latok
alebo obsahujice
nebezpeéné latky

17 06 04

izolacné materialy iné ako
uvedené v 17 06 01 a 17
06 03

1706 05

stavebné materialy
obsahuijuce azbest

17 08 01

stavebné materialy na
baze sadry
kontaminované
nebezpecnymi latkami

17 08 02

stavebné materidly na
baze sadry iné ako
uvedené v 17 08 01

17 09 01

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujlce
ortut

1709 02

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujuce
PCB, napriklad tesniace
materidly ~ obsahujice
PCB, podlahové krytiny
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na baze Zivic obsahujlce
PCB, izolaéné zasklenie

obsahujlce PCB,
kondenzatory obsahujlce
PCB
iné odpady zo stavieb a
demolécii vratane
170903 zmieSanych odpadov
obsahujice nebezpetné
latky

zmieSané odpady zo
stavieb a demolacii iné
ako uvedené v 17 09 01,
170902a17 09 03

17 09 04

Stavebny odpad z beznych udrZiavacich prac je sucastou komunalnych odpadov, za nakladanie s ktorymi je
zodpovedna obec alebo mesto. Obec alebo mesto st zaroven povinni uréit vo VSeobecne zavaznom nariadeni
0 nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi povinnosti pre ob¢ana Specifikujlce, ako
ma s tymito odpadmi manipulovat a kam ich musi odovzdat. Ak tito povinnost fyzicka osoba nesplni, dopusti
sa priestupku a obec ju mdZe sankcionovat.

Ustanovenie § 12 odseku 6 zakona o odpadoch umoziuje fyzickej osobe — nepodnikatefovi nakladat, &i inak
zaobchadzat nielen s komunalnym odpadom, drobnym stavebnym odpadom ale aj so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb, ktoré su zadefinované v § 139b ods. 7 zékona €. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Uvedené
ustanovenie urCuje pravny ramec povinnosti nakladania, resp. zaobchadzania so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb. Fyzicka osoba je povinnd odovzdat tento odpad len osobe
opravnenej nakladat s takymto odpadom.

Z uvedeného teda jednoznaéne vyplyva, ze v pripade uskutoéiovania jednoduchych a drobnych stavieb
fyzickou osobou, ¢ize obéanom svojpomocne, je tato osoba povinna stavebné odpady a odpady
z demolacii odovzdat' len osobe opravnenej na nakladanie s nimi, ktorou je spravidla zberova
spoloénost’ pésobiaca v predmetnom regione.

Ak tuto povinnost nesplni fyzicka osoba, dopusti sa priestupku podla § 81 ods. 6 a mdZe jej byt ulozena pokuta
do 1500 EUR.

Vzhladom na mnohé pripady neoprdvneného nakladania a zaobchddzania so stavebnym odpadom
obsahujucim azbest najma pri odstranovani alebo vymene streSnej krytiny a vzhladom na skutoCnost, Ze ide
0 nebezpe€nu latku, ktora pri neodbornom nakladani predstavuje riziko pre fudské zdravie, bolo upravené
ustanovenie, ktorym sa zakazuje fyzickej osobe zaobchédzat s tymito odpadmi. Pri tychto odpadoch ide
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predovetkym o izolané materialy obsahujuce azbest (17 06 01) a stavebné materidly obsahujlce
azbest (17 06 05).

Pri realizacii jednoduchych stavieb, na ktoré je po 30.6.2022 potrebné povolenie stavebného uradu
v sulade s ustanovenim zékona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku je stavebnik, Cize
fyzicka osoba - ob¢an, povinny dodrzat’ aj nasledovné povinnosti:

1.2.

Vykonavat' selektivhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykondvacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materiélmi _urenymi _na opatovné pouZzitie, vedlaj§imi produktami
a stavebnymi _a demolanymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuZzitie
a recyklacia.

Ako ¢lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolécie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpetné zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami a ulahéit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materialov ako aj zabezpecit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolaéného odpadu. BlizSie informacie k vykonu selektivnej demolacie ako aj
podrobnosti odporucajice oddelovanie jednotlivych materialov a odpadov st v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

Zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny
zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.

Uvedenou povinnostou sa mé dosiahnut jednoduch3ie a preukazatelnejSie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej innosti. Tato povinnost je rozSirenie povinnosti podia §
14 ods. 1 pism. e) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a méa zabezpedit,
aby pdvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive
aspon realnu informéciu (od generédlneho dodavatela stavby) o oprévnenej osobe, ktord bude
zabezpeCovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolécii zo stavby pre ktoru bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podlia Stavebného zakona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze aZ k redlnemu
zaciatku vykonu stavebnej Cinnosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebnu
¢innost realizovat svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v Casti 1.3
prirucky.

V zmysle Nariadenia o0 mechanizme a v sulade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinny plnit
tuto poZiadavku (ciel 70%) a preukazat jej plnenie na urovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m? (podrobnosti v ¢asti 1.3.1).

V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom
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Pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolécii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba —
podnikatel ktord na zaklade zmluvného vztahu vykonava stavebnu Cinnost pre obCana (rekonStrukcia
rodinného domu) je povinnd pinit vietky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch a povinnosti
ustanovené v § 77 ods. 3 pism. b) az e).

Medzi hlavné povinnosti pdvodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii podla § 14 ods. 1 zakona
0 odpadoch patri:

a)

spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podlia Katalégu odpadov:

Odpady sa zaraduju podla postupu prilohy ¢. 1 Cast C vyhlasky €. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Kataldég odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii tak sa zaraduju podfa
Casti B do skupiny 17 - Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pdvodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpe€it spravnost zaradenia, alebo poZiada podia
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pévodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podla Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podia § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

zhromazdovat odpady vytriedené podfa druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom:

Povinnost sa tyka kazdého pdvodcu a drzitela odpadu. Sleduje sa Aiou zabranenie zmieSavaniu odpadov,
ktoré by mohlo stazit alebo znemoznit ich dalSie zhodnotenie, pripadne stazit ich zneSkodnenie. Druh
odpadu je oznageny v Katalégu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podia § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu suhlasu organu Statnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit a zmieSavat.

Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatelom
pokutu podla § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zhromazdovat' oddelene nebezpecné odpady podfa ich druhov, oznacovat ich uréenym spdsobom a
nakladat's nimi v sulade s tymto z&konom a osobitnymi predpismi:

Povinnost duplikuje povinnost uvedenu v predchadzajucom bode a aj tu sa fiou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoznit ich zhodnocovanie alebo aj
zneSkodriovanie. Toto ustanovenie zékona vSak dalej uklada povinnost oznadit nebezpetné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlagky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, ze nebezpecné
odpady a tiez sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpe¢né odpady, sa musia oznacit
identifikacnym listom nebezpe&ného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za poru3enie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od vSetkych pvodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v stlade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drZitel nemdZe zhodnotit
odpady sam, je povinny ponuknut ich na zhodnotenie inému, priom zneSkodnenie odpadu je az
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poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych tiradoch.

odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla tohto z&kona:
Predmetna povinnost zvySuje zodpovednost drZitefa za to, ¢o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategdriami odpadov mézu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpecnymi odpadmi). Drzitel si
musi overit, ¢i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktora za neho prebera povinnosti, je opravnena na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutoCnit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, &i planovany nasledujiici drzitel ma
udelenu volnu zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi®, alebo v pripade nebezpeéného odpadu,
¢i ma udelenu viazanu Zivnost na ,nakladanie s nebezpeénymi odpadmi*

2. vyZziadat si od planovaného nasledujiceho drZitela suhlas na vykonévanie &innosti (ak sa suhlas na
takdto Cinnost vyzaduje podla § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyZzaduje, registraciu
(podra § 98). Ak tito povinnost nesplni a odovzda odpad niekomu, kto nema potrebné opravnenie,
bude drZitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatefom, pokutovany podla
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;]
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre v3etky kategorie odpadov podia druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Eviden¢nom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 Vyhlasky, bez obmedzenia
mnoZstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkaren, priom pri stavebnej &innosti sa
rozumie prevadzkarfiou kazda stavba. DrZitel odpadu uchovava Evidenény list odpadu pat rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podfa § 117 ods. 1.

ohlasovat' udaje z evidencie prisluSnému organu Statnej spravy odpadového hospodérstva a uchovavat
ohlasené udaje:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drZitel odpadu prostrednictvom tladiva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe &. 2 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti, v pripade, Ze naklada ro¢ne v stihrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrnom je mnozstvo odpadu za prévne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drZitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.

Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie udajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podla
§ 117 ods. 1.

zhromazdovat' odpad najdihSie jeden rok pred jeho zneSkodnenim alebo najdihSie tri roky pred jeho
zhodnotenim:

Uvedena povinnost nuti pévodcu odpadov ako aj drzitefa odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. Moznost zhromazdovania odpadov az tri roky pred
zhodnotenim mé zabezpecit, Ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
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mnoZstvo jedného druhu odpadu. Maximalne doby zhromazdovania deklaruje pévodca odpadov a drZitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim udajov.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

Pri realizacii jednoduchych stavieb, pre ktoré po 30.6.2022 bude potrebné povolenie stavebného uradu
v stlade s ustanovenim zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku, je stavebnik,
Cize pravnicka osoba (stavebna firma) alebo fyzicka osoba — podnikatel, povinny dodrzat’ aj nasledovné
povinnosti:

- Vykonavat' selektivhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi _stavebnymi _materialmi_uréenymi _na opatovné pouzitie, vedlaj§imi produktami
a stavebnymi _a demolaénymi_odpadmi_tak, aby bolo zaistené ich maximélne opatovné vyuZitie
a recyklacia.
Ako ¢&lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolécie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpetné zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami a ufahéit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materiélov ako aj zabezpe€it vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolaéného odpadu. BliZie informacie k vykonu selektivnej demolacie ako aj
podrobnosti odporuéajice oddelovanie jednotlivych materidlov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolécii.

- Zabezpecit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. e) preukazatefny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu uréenom
vykondvacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa mé dosiahnut jednoduchSie a preukazatelnejSie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej €innosti. Tato povinnost je rozsirenie povinnosti podla §
14 ods. 1 pism. e) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a mé zabezpecit,
aby pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud' priamy zmluvny vztah, respektive
aspori realnu informaciu (od generélneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude
zabezpedovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii zo stavby pre ktoru bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podlia Stavebného zakona. Povinnost mat' zmluvny vztah sa éasovo viaze az k redlnemu
zaCiatku vykonu stavebnej Cinnosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebnu
¢innost realizovat svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v ¢asti 1.3.2
prirucky.

V zmysle Nariadenia 0 mechanizme a v sulade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolécie povinny pinit
tuto poziadavku (ciel 70%) a preukazat jej pinenie na urovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m2 (podrobnosti v Casti 1.3.2).

1.3. Verifikacia poziadaviek

1.3.1. V pripade svojpomoci

36



s Financované MINISTERSTVO
= r e * * - P &
PLAN OBNOVY A Eurdpskou tiniou SKOLSTVA, VEDY,
OBNONY., L P VYSKUMU A SPORTU

NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY
Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Pre projekty spojené s vystavbou a rekontrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukézanie plnenia poZiadavky ,70% ciela“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pévodcov odpadov budu povazovat nasledovné doklady:

- Odpad zjednoduchych adrobnych stavieb: Potvrdenie o odovzdani stavebnych odpadov
a odpadov z rekon$trukcie alebo demolécie (za realizovanu stavbu) firme opravnenej na nakladanie
s odpadmi, Cize zberovej spoloénosti, ak pdjde o stavebné odpady produkované zo stavebnej
¢innosti, na ktorl bude vydané akékolvek povolenie stavebného Uradu.

Potvrdenim sa rozumie — vézny listok zo zariadenia na zber stavebného odpadu obsahujuci udaje
odovzdévajuceho a prijimajuceho, islo odpadu, mnoZstvo odpadu, spdsob nakladania s odpadom
a datum prijatia odpadu. Potvrdenim mbze byt aj iny doklad (potvrdenie o prevzati) obsahuijuci vyssie
uvedené Udaje.

- Odpad z beznych udrziavacich prac: Potvrdenie o odovzdani drobného stavebného odpadu do
systému obce (za realizovanu stavbu) podla plainého VZN o nakladani s komunalnymi odpadmi
a drobnymi stavebnymi odpadmi od obce / mesta, respektive nim povereného subjektu
zabezpedujuceho nakladanie s drobnym stavebnym odpadom.

Uvedené potvrdenia fyzicka osoba predklada spolu so sthrnnym dokumentom sumarizujucim
Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatel'om

Pre projekty spojené s vystavbou a rekontrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukézanie plnenia poZiadavky ,70% ciela“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pdvodcov odpadov budu povazovat nasledovné doklady:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktura) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekon$trukcie
alebo demolécie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena na zber odpadov,
spolo¢nost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodAovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci udaje odovzdévajiceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochédza) a prijimajuceho, &islo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

- Informécia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drZitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie odpadov (povinnost podfa § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

- Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a néslednom nakladani s nim
preukazujuca spinenie poziadavky aby minimaine 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhl&Sky
¢. 366/2015 Z.z.).

Uvedenu dokumentaciu pravnicka osoba a fyzickd osoba-podnikatel predkladaju spolu so
suhrnnym dokumentom sumarizujicim udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.



s Financované MINISTERSTVO
= r e * * - P &
PLAN OBNOVY A Eurdpskou tiniou SKOLSTVA, VEDY,
OBNONY., L P VYSKUMU A SPORTU

NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

2.Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so
stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii v pripade projektov
rekonstrukcie verejnych budov

Stavebné odpady a odpady z demolacii predstavuju dlhodobo, z hladiska produkcie odpadov, najvyznamnejsi
odpadovy prud. Zaroven su Specifické svojim vysokym potencialom opatovného pouZitia a recyklacie, vratane
nahradzovania velkého mnozstva primarnych surovin. Z novely zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch Ucinnej od
30.6.2022 vyplyva, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii, ktory vznikne
potas realizacie stavby alebo demolacie neznelisteného Skodlivinami, bolo zhodnoteného alebo
recyklovaného. Na uvedenu poziadavku sU viazané hlavné zmeny v prijatej novele zakona o odpadoch
a spocivaju hlavne v rozSireni povinnosti pévodcu odpadov pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii.
Novymi povinnostami je predovSetkym deklarovanie zhodnotenia najmenej 70% nie nebezpe€nych stavebnych
odpadov produkovanych v prislusnom kalendarnom roku, zabezpecenie selektivnej demolacie a oddefovanie
jednotlivych druhov stavebnych materialov a stavebnych odpadov, zabezpe€enie zhodnotenia odpadov priamo
na stavbe a vystup z recyklacie na nej priamo pouZit, ak je to ekonomicky, organizaéne a technicky mozné, ako
aj samo auditovanie demolacnych prac pred ich uskutoénenim a po ich uskuto¢neni.

2.1. Pred 30.6.2022

Pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolécii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba —
podnikatel (stavebna firma), ktora na zaklade zmluvného vztahu vykonava stavebnu Cinnost pre stavebnika
bola pred 30.6.2022 povinna plnit vSetky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch.

Medzi hlavné povinnosti pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii patri:

a) spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podia Katalogu odpadov:

Odpady sa zaraduju podfa postupu prilohy €. 1 Cast C vyhlasky ¢&. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Kataldg odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii tak sa zaraduju podla
Casti B do skupiny 17 - Stavebné odpady aodpady z demolécii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pdvodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpe€it spravnost zaradenia, alebo poZiada podia
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Povodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podla Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podla § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

b) zhromazdovat odpady vytriedené podra druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom:
Povinnost sa tyka kazdého pdvodcu a drzitela odpadu. Sleduje sa Aiou zabranenie zmieSavaniu odpadov,
ktoré by mohlo stazit alebo znemoznit ich dalSie zhodnotenie, pripadne staZit ich zneSkodnenie. Druh
odpadu je oznaceny v Katalégu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podia § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu suhlasu organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit' a zmieSavat.
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Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatefom
pokutu podla § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zhromazdovat’ oddelene nebezpetné odpady podfa ich druhov, oznaovat ich uréenym spdsobom a
nakladat’s nimi v sulade s tymto z&konom a osobitnymi predpismi:

Povinnost duplikuje povinnost' uvedenu v predchadzajicom bode a aj tu sa fiou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoznit ich zhodnocovanie alebo aj
zneSkodriovanie. Toto ustanovenie zakona vSak dalej uklada povinnost oznadit nebezpeéné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, ze nebezpeéné
odpady a tieZ sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpeéné odpady, sa musia oznadit
identifikacnym listom nebezpe&ného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduije od v3etkych pdvodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v sulade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drzitel nemédze zhodnotit
odpady sam, je povinny pontknut ich na zhodnotenie inému, pri€om zneSkodnenie odpadu je az
poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych Gradoch.

odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla tohto z&kona:
Predmetna povinnost zvy3uje zodpovednost drZitela za to, o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategériami odpadov mézu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpeénymi odpadmi). Drzitel si
musi overit, i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktora za neho prebera povinnosti, je opravnena na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutonit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, &i planovany nasledujici drzitel ma
udelenu volnu zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi®, alebo v pripade nebezpeéného odpadu,
¢i ma udelenu viazanu zZivnost na ,nakladanie s nebezpeénymi odpadmi*

2. vyziadat si od planovaného nasledujiceho drzitela suhlas na vykonévanie &innosti (ak sa suhlas na
takdto Cinnost vyzaduje podla § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyZaduje, registraciu
(podra § 98). Ak tato povinnost nesplni a odovzda odpad niekomu, kto nema potrebné opravnenie,
bude drZitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatefom, pokutovany podla
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovéavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR €. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre v3etky kategorie odpadov podfa druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Evidenénom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 VyhlaSky, bez obmedzenia
mnozZstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkaren, priCom pri stavebnej &innosti sa
rozumie prevadzkariiou kazda stavba. DrZitel odpadu uchovava Evidenény list odpadu pat rokov.
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Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podfa § 117 ods. 1.

g) ohlasovat Udaje z evidencie prislusnému organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat
ohlasené udaje:
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drZitel odpadu prostrednictvom tlagiva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe €. 2 Vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti, v pripade, ze naklada ro¢ne v sthrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrnom je mnozstvo odpadu za pravne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drzitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.
Sankcia za nespinenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie udajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podra
§ 117 ods. 1.

h) zhromazdovat odpad najdlhSie jeden rok pred jeho zne$kodnenim alebo najdlhSie tri roky pred jeho
zhodnotenim:
Uvedena povinnost nuti pévodcu odpadov ako aj drZitela odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. Moznost zhromazdovania odpadov az tri roky pred
zhodnotenim méa zabezpedit, ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnozstvo jedného druhu odpadu. Maximalne doby zhromazdovania deklaruje pévodca odpadov a drzitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim Udajov.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

2.2. Po 30.6.2022

Pbvodcom stavebnych odpadov a odpadov z demolécii je po 30.06.2022 pravnicka osoba alebo fyzicka osoba
— podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podla osobitného predpisu (povolenie na realiziciu stavby alebo
odstranenie stavby, respektive iné povolenie podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku).

Oproti predchadzajucej pravnej uprave, podla ktorej sa na pdvodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii
vztahovali len povinnosti ustanovené v § 14 ods. 1 zékona o odpadoch (uvedené v Casti 1.2.), sa rozsah
povinnosti rozSiruje, respektive konkretizuje pre oblast nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolacii.

Pravnicka osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie na realizaciu alebo

odstranenie stavby je okrem povinnosti uvedenych v €asti 1.2. (§ 14 ods. 1) povinna:

- Zabezpedit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spétného zasypavania ako nahrady za iné materialy najmenej vo vyske zavaznych cielov a limitov
zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v prilohe €. 3 €asti VI bodu 2 pri stavbach nad 300 m2
zastavanej plochy?%).

Tymto vyplyva pre povodcu stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinnost zabezpecit v danom
kalendarnom roku pripravu na opatovné pouZzitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu
a odpadu z demolé&cie, vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné materialy, v rozsahu minimalne
70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Z uvedeného vyplyva, Ze uvedeny ciel sa bude poéitat z celkového




s Financované MINISTERSTVO
= r e * * - P &
PLAN OBNOVY A Eurdpskou tiniou SKOLSTVA, VEDY,
OBNONY., L P VYSKUMU A SPORTU

NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY
Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

mnoZstva stavebnych odpadov, ktoré pdvodca vyprodukuje v prisluSnom roku za vietky stavby
realizované v prislusnom kalendarnom roku. Tento ciel je jednoznatne delegovany na pdévodcu
uvedenych odpadov, nakolko len on mdZe manazovat ich néslednu cestu a ako pévodca (ten komu bolo
vydané povolenie na realiziciu alebo odstranenie stavby) uvedenych odpadov bude povinny pri
kolaudécii, respektive ukonceni stavebnej ¢innosti preukézat, ako bolo s odpadmi nalozené. Priklady
preukazania uvedenej povinnosti st uvedené v Casti 2.3 priruky. Uvedena povinnost' je zavazna pri
realizacii stavieb nad 300 m? zastavanej plochy a vyplyva z novelizovaného zékona o odpadoch?.

* V zmysle Nariadenia o mechanizme av sulade so systémom implementacie Planu obnovy
a odolnosti SR a principom ,vyrazne nenarusit je vSak povodca stavebného odpadu a odpadu
z demolacie povinny plnit' tuto poziadavku (ciel 70%) a preukazat' jej plnenie na urovni kazdej
budovy jednotlivo, a to aj v pripade stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m?
a ktoré boli financované z POO(podrobnosti v ¢asti 2.3).

- Vykonavat' selektivhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykondvacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi _stavebnymi materialmi_uréenymi _na opatovné pouzitie, vedlaj§imi produktami
a stavebnymi _a demolanymi_odpadmi_tak, aby bolo zaistené ich maximalne opatovné vyuZitie
a recyklacia.
Ako ¢&lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolacie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpetné zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami a ufahéit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrarfiovanim materidlov a zabezpedit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolaéného odpadu. Podrobnosti odporucajuce oddefovanie jednotlivych
materialov a odpadov su v ustanoveni Vyhladky o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit' a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit' pri svojej €innosti, ak to technické, ekonomické a
organiza¢né podmienky dovoluju.

Uvedena povinnost mé za ciel znizit uhlikovu stopu pri demoléciach a rekonstrukciach stavieb, ale aj
inych stavebnych €innostiach, zniZzenim prepravy tak odpadu ako aj vystupu z recyklacie stavebného
odpadu, samozrejme ak to technické, ekonomické a organizaéné podmienky dovoluju.

- Zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa mé dosiahnut jednoduch3ie a preukazatelnejSie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej €innosti. Tiez sa ma dosiahnut, aby pdvodca stavebnych
odpadov a odpadov z demolacii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive aspofi realnu informaciu (od
generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude zabezpe€ovat nakladanie (nasledovny
drzitel odpadu) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi z demolécii zo stavby, pre ktorl bolo vydané
stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo iné povolenie podla Stavebného zakona.
Povinnost mat zmluvny vztah sa €asovo viaze az k realnemu zaciatku vykonu stavebnej Cinnosti.

22a - §139b ods. 1 zakona €. 50/1976 Zb.
45 Zakon ¢. 79/2015 Z.z. od odpadoch Ucinny of 30.6.2022
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- Pred realizaciou demolaénych prac, najneskoér tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit’ organu

statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého Uzemnom obvode bude demolaéné prace
uskutoCiiovat, spoésob selektivnej demolacie obsahuijlci aj druh, kategériu, predpokladané
mnozstvo odpadu a planovany spdsob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo
zneskodnovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.
Uvedena povinnost pdvodcu odpadov z demolécii ohlasit organu S$tatnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého Uzemnom obvode bude buracie prace uskutoériovat ma za ciel' zabezpedit
kontrolu pripravy selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaze k zaCiatku fyzického
vykonavania demolacie. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade aodpade z demolacii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych tdajov formou tlaéiv (Priloha €. 2 Vyhlasky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolacii ). V tladive bude potrebné uviest druh odpadu (kataldgové Cislo skupiny
odpadov €. 17 podia vyhlasky &. 365/2015 Z.z.), kategériu odpadu (ostatny alebo nebezpeény),
predpokladané mnozstva odpadov (odhadované — pomécka v prilohe prirucky) a planovany spdsob
dalSieho nakladania.

- Po ukonéeni demolaénych prac, najneskér do 90 dni, pisomne ohlésit' organu Statnej spravy
odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zalatie demolaénych préc, vyhodnotenie
selektivnej demolécie obsahujlcej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol
odpad zhodnocovany alebo zneSkodiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.
Uvedena povinnost' pdvodcu odpadov z demoldcii ohlasit vyhodnotenie selektivnej demolacie organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého uzemnom obvode sa buracie prace uskutocnili ma
za ciel zabezpecit kontrolu dodrzanie selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaze
k ukonceniu demolacnych prac. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade a odpade z demolacii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych Udajov formou tla€iv (Priloha €. 3 Vyhlasky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolécii). V tladive bude potrebné uviest druh odpadu (katalégové Cislo skupiny
odpadov ¢&. 17 podla vyhlasky €. 365/2015 Z.z.), kateg6riu odpadu (ostatny alebo nebezpeény), realne
mnoZstva odpadov (musi poskytnut nasledovny opravneny drzitel odpadov) a realny spdsob dalSieho
nakladania (musi poskytnut nasledovny opravneny drzitel odpadov).

Za poruSenie tychto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podia § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

2.3. \Verifikacia poziadaviek

Legislativny a implementacny rdmec Planu obnovy a odolnosti vyZaduje uplatiiovanie principu ,vyrazne
nenarusit” aj pre oblast ,obehového hospodarstva vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie™® a
plnenie poZiadavky ,70% ciela“ predstavuje povinny okruh opravnenych aktivit, ktoré vykonavatel uplatriuje
v stlade so Systémom implementécie planu obnovy a odolnosti.

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu na podporu
obnovy aodolnosti sa za hodnoverné preukazanie plnenia poziadavky ,70% ciela“ pre kazdu budovu
u jednotlivych pdvodcov odpadov budu povazovat nasledovné doklady:

46 Metodicka prirucka k budovam - priloha ¢. 3.1 - 4 Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti (,SIPOQ"), verzia 1.1
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Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktdra) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonétrukcie
alebo demoldacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena na zber odpadov,
spoloénost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zne$kodriovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolécii) obsahujuci Udaje odovzdavajiceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochadza) a prijimajuceho, islo odpadu, mnoZstvo odpadu, spésob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

Informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo znekodfovanie odpadov (opravnenie podfa § 14 ods. 1 pism. h) zékona o
odpadoch).

Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s nim
preukazujuca splnenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhlasky
¢. 366/2015 Z.z.).

Uvedent dokumentaciu pravnicka osoba a fyzicka osoba-podnikatel predkladaiju spolu so suhrnnym dokumentom
sumarizujucim udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.
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Priloha ¢é. 1

1. Stavebné odpady a odpady z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opatovné pouzitie alebo recyklovat:

- podlahové konstrukcie

- sanitdrna technika

- sklo, ploché sklo, izolacné sklo, sklo urené na stavebné ucely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobetonu)

- drevo a vyrobky z dreva neznecistené nebezpeénymi latkami

- dvere a okné a dalSie vypine stavebnych otvorov

- beténové konstrukcie

- tehly, porobeton a podobné konstrukéné prvky

- stre$né Skridle,

- keramické a iné obkladové prvky, sanitarna keramika

- asfaltové zmesi neznecistené nebezpecnymi latkami

- zemina a kamenivo neznecistené nebezpecnymi latkami

- 8trk zo Zeleznitného zvrSku neznecCisteny nebezpecnymi latkami

- sadrokartonové dosky neznecistené nebezpe€nymi latkami

- konstrukéné kovové stavebné diely a iné kovové vyrobky

- plastové vyrobky a materidly z PVC (Polyvinylchlorid) — okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolatné
fdlie, streSna krytina a pod.

- plastové stavebné vyrobky a materialy iné ako z PVC

- penovy polystyrén, ktory neobsahuje nebezpeéné latky

- mineralna vina, ktoré neobsahuje nebezpecné latky

2. Odstranené stavebné materialy, ktoré mozu byt vyuZité ako vedlajsi produkt:

- nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujuci material
- odstranena asfaltova zmes
- odstranené stavebné materialy

3. Stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce nebezpeéné latky alebo znedistené nebezpecnymi latkami:

- izolaéné materialy s obsahom azbestu

- stavebné materialy obsahujuce azbest

- sklo, plasty a drevo obsahujlce nebezpeéné latky alebo znedistené nebezpeénymi latkami

- asfaltové zmesi - kataldgové Cislo 17 03 01

- zemina a kamenivo zneCistené nebezpecnymi latkami

- S§trk zo Zelezni¢ného zvrSku obsahujuci nebezpecné latky

- penovy polystyrén znecisteny nebezpecnymi latkami

- mineralna vina znecistend nebezpecnymi latkami

- iné izolatné materialy obsahujlce nebezpeéné zloZky alebo znecistené nebezpenymi latkami

- stavebné materidly na baze sadry znedistené nebezpecnymi latkami

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce ortut

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujice PCB

- zmesi alebo oddelené frakcie beténu, tehly, Skridly a keramickych vyrobkov zne€isteny nebezpeénymi
latkami

- iné stavebné odpady a odpady z demolécii, vratane ich zmesi zneCistené nebezpecnymi latkami,

- stavebné diely obsahujuce mineralne oleje alebo nimi znecistené

- Skvara obsahujuce alebo znedistena nebezpecnymi latkami
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elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujlce nebezpecné latky (napr. plynové lampy obsahujuce Hg,
Ziarivky, Usporné ziarovky, kondenzatory obsahujice PCB, iné elektrozariadenia obsahujice PCB, kable
s inymi izolatnymi kvapalinami)

chladiace latky a izolaéné materialy z chladiacich a klimatizanych zariadeni s aj Ciastocne halogénovymi
chlér-fluérovymi uhfovodikmi

materidly obsahujuce polycyklické aromatické uhlovodiky iné nez asfaltové zmesi uvedené pod
katalogovym ¢islom 17 03 01

stavebné diely, ktoré obsahuju alebo k ich impregnacii boli pouzité soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolové
oleje
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Priloha €. 2

Poziadavky tykajuce sa ,,70% ciela“ v pripade vyzvy na obnovu rodinnych domov*’:

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
odpadom z demolacie zabezpeéia subjekty vykonavajuce obnovu RD, aby aspod 70 % (hmotnosti) nie
nebezpetného stavebného a demolaného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materialu
zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo VyhlaSke €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov)
vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravenych na opétovné pouZitie, recyklaciu a daldie zhodnotenie a to
vratane €innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.

Splnenie tejto podmienky sa v suvislosti s posudzovanim spinenia tejto podmienky preukazuje ¢estnym vyhlasenim
vo formuléri Ziadosti.

Hlavny prijimatel preukazuje spinenie podmienky prostrednictvom dokladov, preukazujicich spdsob, akym bolo
nalozené so stavebnym odpadom az pri prediozeni ZoP (po uzavreti zmluvy o PP a zrealizovani obnovy RD),
pri¢om v pripade, ze bola obnova RD realizovana dodavatel'sky, predklada:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie (dodavatelom) spolo¢nosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena na zber odpadov, spolo¢nost opravnena
na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie stavebnych odpadov
a odpadov z demolécii), ktory obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajiceho — pévodcu odpadu (realizatora stavebnych prac)

- stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalégové Cislo odpadu podla prilohy €. 1 Katalégu odpadov)

- spdsob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu.

2. doklad, preukazujuci opravnenost’ osoby, ktora odpad v zmysle predchéddzajuceho bodu prebera,
nakladat' s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajicom bode, t.).:

a) suhlas podla § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu) alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha suhlasu).

3. sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s nimi (na
preukézanie splnenia poziadavky, ze aspoii 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné opatovne pouZit,
recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu alebo dalSie zhodnotenie).

V pripade, Ze je obnova RD realizovana svojpomocne, prijimatel k ZoP predklada:
1. doklad o odovzdani drobného stavebného odpadu alebo stavebného odpadu:

a) v sulade s vSeobecne zavaznym nariadenim obce, resp. mesta (vazny listok), ktory obsahuje:
- identifikaciu odovzdavajuceho — hlavného prijimatela

- identifikaciu zberného dvora, ktory odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalégové Cislo odpadu podla prilohy €. 1 Katalégu odpadov)

- datum odovzdania odpadu.

Alebo

47 Uvedené je vyiiatkom z Viyzvy na obnovu rodinnych domov - Prirucka pre Ziadatela
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zberovej spolo¢nosti alebo inému subjektu, oprdvnenému na nakladenie s odpadom, ktory obsahuje:
identifikaciu odovzdavajuceho — pdvodcu odpadu (realizatora stavebnych préc)

stavby, z ktorej odpad pochadza,

identifik&ciu spoloénosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,

identifik&ciu odpadu (katalégové €islo odpadu podfa prilohy €. 1 Katalégu odpadov)

spbsob nakladania s odpadom a

datum odovzdania odpadu.

V pripade pism. b. sa predklada aj doklad, preukazujuci opravnenost osoby, ktora odpad prebers,
nakladat' s odpadom uvedenym spdsobom, t,j.:

i.  suhlas podla § 97 ods. 1 (ak nakladanie s odpadom podlieha sthlasu) alebo
ii.  registraciu (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu).

doklad o zaplateni miestneho poplatku za drobny stavebny odpad, resp. o zaplateni za naloZenie
odpadom spoloénostou podla pism. b. vysSie,

cestné vyhlasenie so sumarizaciou udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o néslednom
nakladani s nimi (na preukézanie spinenia poziadavky, Ze aspon 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné
opéatovne pouzit, recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu alebo
dalSie zhodnotenie.)

47



s Financované MINISTERSTVO
= r e * * - P &
PLAN OBNOVY A Eurdpskou tiniou SKOLSTVA, VEDY,
OBNONY., L P VYSKUMU A SPORTU

NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Priloha ¢. 3

3.1 Sthrnny dokument sumarizujtci udaje o vzniku odpadu a spoésobe nakladania s nim pri obnove
rodinného domu svojpomocne

Fyzicka osoba

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpedil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolécii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy$3ie, neznedisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zaroven prehlasujem, Ze informacie uvedené v tomto sthrnnom dokumente su
pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

Datum: | Podpis:

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (krizikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[1Drobny stavebny odpad (Prehlad A) [IStavebny odpad a odpad z demolacii (Prehlad B)

*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beZnych udrZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunaine odpady a drobné
stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlagkou MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog

odpadov aviom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych
a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizsie vypliite len jednu, podia typu vzniknutého odpadu.
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Prehlad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom

Zberny dvor obce/mesta

Nazov zberného dvora:

Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podla | Nazov odpadu podia | Kategdria odpadu Hmotnost odpadu
Katalégu odpadov Katalégu odpadov [t]
200308 Drobny stavebny odpad 0

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehlad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost

N&zov / obchodné meno spoloénosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podfa | Nazov odpadu podia | Kategdria | Hmotnost Spodsob nakladania
Katalégu odpadov Katalégu odpadov odpadu odpadu [f] s odpadom

(podfa vazneho listka)

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

|dentifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizie vypliiate vidy
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Celkova hmotnost’
vzniknutého odpadu pri
obnove

Hmotnost’ odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny
na recyklaciu / zhodnoteny:

Podiel*

*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpecit pripravu na opatovné pouZitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti odpadu:
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3.2 Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spdésobe nakladania s nim pri obnove

rodinného domu dodavatelsky

Informacie o fyzickej osobe - prijimatefovi

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica;
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Datum:

| Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitel):

Nazov spoloénosti / obchodné meno

ICO:

Ulica:
Obec:
PSC:

pravdivé.

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy$Sie, neznedisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné poutZitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zaroven prehlasujem, Ze informacie uvedené v tomto sthrnnom dokumente su

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych Udajov v tomto vyhlaseni.

Datum:

Podpis (zhotovitel):

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (kriZikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[IDrobny stavebny odpad (Prehlad A) [ 1Stavebny odpad a odpad z demol&cii (Prehlad B)
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*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beZnych udrZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunalne odpady a drobné
stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlagkou MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov av fiom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realiz&cii jednoduchych
a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizsie vyplrite len jednu, podla typu vzniknutého odpadu.
Prehlad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom

Zberny dvor obce/mesta

Nazov zberného dvora:

Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podla | Nazov odpadu podia | Kategdria odpadu Hmotnost odpadu
Katalégu odpadov Katalégu odpadov [t]
200308 Drobny stavebny odpad | O

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehlad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost

Né&zov / obchodné meno spoloénosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podfa | Nazov odpadu podia | Kategéria | Hmotnost | Spdsob nakladania
Katalégu odpadov Katalégu odpadov odpadu | odpadu [f] | s odpadom
(podrfa vazneho listka)
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Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizSie vypliiate vzdy

Celkova hmotnost | Hmotnost’ odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpecit pripravu na opatovné pouZitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti odpadu:
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