ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla §
14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov

medzi
Néazov: Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mlddeze Slovenskej republiky
Sidlo: Stromova 1, 813 30 Bratislava

ICO: 00 164 381
Statutarny organ/konajica osoba: JUDr. Ing. Tomas Drucker MSc.
PoStova adresa’:

(dalej ako ,Vykonavatel™)

a
Nazov: Obec Jarovnice

Sidlo: Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
Pvrévna forma: obec

ICO: 00 327 212

Statutarny organ/konajuca osoba:  Mgr. Florian Gifia
PoStova adresa’:

(dalej ako ,Prijimatel™)

(Vykonavatel a Prijimatel' sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odolnosti oznaCuju dalej spolocne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

1.1.

1.2.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnu stc¢ast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®) blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktoru tvori Opis Projektu a Priloha ¢.
3, ktorG tvori Metodicka prirucka k vystavbe aobnove budov. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorich zmien a doplneni
sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva®“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavéznej dokumentécii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom avnadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu

L Vyplni sa v pripade, ak je po$tova adresa (korespondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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1.3.

21.

22.

2.3.

24.

25.

26.

2.7.

2.8.

dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na Ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v G¢innom zneni. V pripade uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
obsahom a podstatou najbliz§im ustanovenim novych dokumentov alebo prévnych predpisov. Toto
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla &lanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu za ucelom realizacie Casti investicie v rdmci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného
vods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie
Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne postidenej ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej
pod Cislom 07102-20-V01-00036, predlozenej v ramci Vyzvy Vykonavatefa ,Odstranenie dvojzmenngj
prevadzky v zakladnych Skolach*,“07102-20-V01* zo diia 24.08.2022 podla zakona o mechanizme.
Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realiz&ciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov projektu: Odstranenie dvojzmennej prevadzky v obci Jarovnice
Kaod projektu: 07102-20-V01-00036

Nazov investicie: Investicia 2: Dobudovanie Skolskej infratruktary
Nazov komponentu: Komponent 7: Vzdelavanie pre 21. StoroCie

Vykonavatel sa zavazuje, Ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
Ucelom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentéaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel' Projektu a udrzany po¢as Doby udrzatelnosti
Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt spinené aj poCas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieco iné. PreruSenie pinenia
alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podia prvej vety sa
povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca alalebo zo Zavaznej
dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
iny postup.

V suvislosti s preukazanim plnenia Ciel'a Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych suhlasov, najma ak pinenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
spbsobom, ktory udelenie suhlasu vyZaduje. Suhlasom podfa tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim Udajov z informaéného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych
udajov.

Vykonavatel sa zavéazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Kladne posudenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavéznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
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3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

a kontroly Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori sU viazani zdvazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroven berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informécii, vratane osobnych udajov, o Prijimatel'ovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Ucely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel' na svojom webovom sidle v sulade s § 16 ods. 8
zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V' rozsahu, spbsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Prdvnom ramci aZavéznej
dokumentacii Vykonavatel' poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximélne do vysky
8 263 792,42 EUR (slovom: osemmilionov dvesto Sestdesiat tritisic sedemsto devatdesiat dva eur Styridsat
dva centov), ¢o predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové
opravnené vydavky na Realizaciu Projektu predstavuji sumu 8 263 792,42 EUR (slovom: osemmiliénov
dvesto Sestdesiat tritisic sedemsto devatdesiat dva eur Styridsat dva centov).

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su
Celkovymi opravnenymi vydavkami a budi nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu ana jeho
udrzanie po¢as Doby udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na Uhradu vSetkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom predfinancovania a/alebo refundacie.

Konecna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa ur¢i na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximéalna vySka Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatelom nesmie byt
prekro€ena. Prijimatel suCasne berie na vedomie, Ze vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutone uhradend Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od postdenia vysky jednotlivych vydavkov s ohladom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, ucelnosti a ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podfa ¢lanku 4 VZP.
Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut driom 01.02.2020 a konci najneskor 30.06.2026 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov“).

Prijimatel sa zavézuje, ze neprijme a nebude poZadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ini formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie
(dalej len ,,EU*) alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SRY)
z0 zahranicia. Prijimatel zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuté dotacia, prispevok, grant alebo ina
forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktoru pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov finan¢nej pomoci poskytnutej SR zo zahrani¢ia. Ak sa Prijimatel dozvie o skuto¢nostiach, ktoré by
mohli predstavovat dvojité financovanie podla tohto odseku alebo podra ¢l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa
dozvie o tom, ze na dosiahnutie ciela Projektu boli alebo maju byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté
prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo
zahranicia, je povinny o tychto skutoCnostiach informovat Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich
dozvedel. V pripade poruenia uvedenych povinnosti ide o podstatné poruSenie Zmluvy podra ¢lanku 11
VZP.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v sulade s principom ,vyrazne nenarusit® v sulade s ¢l. 5
ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poziadaviek vyplyvajucich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovsetkym ¢l. 4
a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahfiaju, tam kde je to technicky uskutoénitefné a ekologicky
relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajice sa zabezpedenia prepustania
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3.8.

3.9.

3.10.

311

3.12.

ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov),
manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo
potencialu dotknutého vodného Gtvaru. Projekt nemdze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov
(zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znedistovania; ochrana a obnova
biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o taxonomii v zmysle prilohy €.3 Zmluvy. Ak
Prijimatel nespIni povinnost podra tohto odseku, ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost' zapisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o registri partnerov) a tento zapis bude trvat minimalne poCas doby uvedenej v § 4 ods. 1 z&kona o registri
partnerov. Ak Prijimatel' nesplni povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podia
Clanku 11 VZP.

Prijimatef, ktory ma povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo méa povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podfa zakona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") a/alebo ma povinnost zapisu koneéného
uzivatela vyhod do iného prislusného registra podla iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuije, ze tuto
povinnost’ ma k datumu podpisu zmluvy splnenu (v pripade Partnera zabezpeci preukazanie spinenia
tejto povinnosti Prijimatel). Prijimatel je sGCasne povinny poskytnit Vykonavatelovi elekironicky odkaz na
webové sidlo, na ktorom je informacia o koneénom uZivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informacia o
kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, Ze bol vykonany
zapis alebo bol podany n&vrh na zapis kone¢ného uZivatela vyhod do prisludného registra a Vykonavatelovi
poskytne informéciu o koneénom uZivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v stlade
s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie
tejto povinnosti Prijimatel). Udaje o koneénom uZivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je
Prijimatel’ povinny poskytnat v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia koneéného
uZivatefa vyhod. Ak poskytnuta informécia o koneénom uzivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je
povinny poskytnut’ Vykonavatelovi aktualnu informaciu o koneénom uZivatelovi vyhod najneskér do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny koneéného uzivatela vyhod v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie tejto povinnosti Prijimatel).

Ak Prijimatel nema povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podla zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnut informaciu o
konenom uzivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v sulade s €lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak dojde ku zmene kone¢ného uzivatela vyhod Prijimatela,
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informaciu o kone¢nom uZivatelovi vyhod
najneskér do 30 kalendarnych dni odo diia zmeny kone¢ného uzivatefa vyhod v stlade s élankom 5
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel' poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
zU&tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazoviobchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a udaje o koneénom uZivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost' identifikovat kone¢ného uzivatela
vyhod.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo $tatneho rozpoctu SR. Na kontrolu a audit pouZitia tychto finanénych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie financnej discipliny sa vztahuje reZim upraveny v Zmluve,
Pravnom ramci a Zavéaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouzitia
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych oséb v stlade s ¢lankom 13
VZP.
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Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zavereénti ZoP Prijimatef predloZi najneskor do 3 mesiacov po Ukonéeni

42.

43.

44,
45.

4.6.

4.7.

5.1.

vecnej realizacie Projektu. VV pripade kombinacie systémov financovania plati, Ze ZoP sa predklada
samostatne za kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel
v Zavaznej dokumentacii.

Za ucelom pravidelného ziskavania informécii o implementécii Projektu méa Prijimatel' povinnost predkladat
vykonavatelovi po€as trvania realizacie Projektu priebezné monitorovacie spravy kazdych 6 mesiacov a to
do 30. diia mesiaca nasledujiceho po sledovanom obdobi. Prvym mesiacom, ktory je predmetom priebeZnej
monitorovacej spravy je mesiac, v ktorom Zmluva nadobudla ucéinnost.

Dalej ma Prijimatel povinnost predkladat’ Zavereéni monitorovaciu spravu spolu so zaveretnou ZoP
v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.5 ¢lanku 5 VZP.

Na zmluvny vztah medzi vykonavatelom a prijimatelom sa vztahuju VZP v rozsahu, v akom sa tykajl
charakteru Prijimatela a Projektu.

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukon¢€eni realizacie Projektu.

Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podra tejto Zmluvy, nepredstavuju Statnu pomoc/pomoc de
minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &.
358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, Ze pocas Realizacie
Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skuto¢nosti, na zaklade ktorych by bolo mozné
posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatef tiito
podmienku porusi, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuje, Ze Projekt bude realizovany tieZ v sulade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Zze ich komunikécia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavéznost vyZaduje
pisomnu formu, v ramci ktorej s zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podfa ods.
2.3. Clanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaji pre svoju
komunikéciu prednostne elektronicku formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavézuju, Ze v nevyhnutnych
pripadoch mbze mat' takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budud v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouZivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo3lo k oznameniu zmeny adresy spdsobom
v sulade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoériovat

53.

54.

prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.
Zmluvné strany si zarovei dohodli ako mimoriadny spdsob doru€ovania pisomnych zasielok v listinne;
podobe doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatelovi je mozné
vyluéne v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym sposobom.
Elektronickou formou komunikéacie podfa ods. 5.1. Elanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
sa rozumie najma:
5.4.1. bezna komunikécia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
ozndmil Prijimatelovi moZnost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Sposob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii,
54.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59.

poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy v stlade s
¢lankom 10 VZP,

5.4.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuju
mat zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej
moci, iba o vyuzivanie existujtcich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

V pripade dorucenia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost*) sa za defi

dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

bola pisomnost uloZzena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adreséat o tom
nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za

doruéenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, priCom za defi doruéenia

pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu GloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde
k jej vrateniu podia ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym dorucenim,

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadni
poznamku ,adresat neznamy*),

podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruCovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za dorucent momentom,
kedy bude elektronick&d sprava k dispozicii pristupnd na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, ze ich vzajomna komunikacia podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
ucelom realiz&cie doruCovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzéjomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budl v rdmci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doruéena na neaktualnu e-mailovi adresu sa
bude povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

5.7.2.  vzéjomne si pisomne oznamit vietky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob dorucovania,

57.3. zabezpegit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky
parametre pre splnenie poZiadavky tykajicej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna
strana, ktora ma tento technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane,
pricom sa uplatni postup podla ods. 5.7 prvej vety za bodkodiarkou ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznalenie postovej schranky na Ucely pisomnej komunikécie

zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazujd, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom

jazyku alebo v jazyku urCenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladana

Prijimatefom v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom

jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentécia

vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouZitie pre uCely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny dradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii neur¢i inak.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

a)

Clanok 6. DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby Projekt bol v stlade s principom ,,vyrazne nenarusit* v sulade s ¢l.
5 Nariadenia EU 2021/241 a spinal vieobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, to znamend, ze nemdze vyrazne narusit ziaden z environmentalnych ciefov (zmiernenie zmeny
klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatefné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na
obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zne€istovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov)
uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o taxondmii. Zarover je prijimatel povinny pri realizacii Projektu
postupovat’ podla kapitoly 5 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora je prilohou €. 3 tejto
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak prijimatel tuto podmienku porusi, ide o podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel je povinny:
a. najneskor do 5 mesiacov od nadobudnutia uinnosti Zmluvy predloZit Vykonavatelovi:
- projektovi dokumentaciu v stupni pre stavebné povolenie k celému dielu vratane vSetkych
prevadzkovych suborov a liniovych stavieb,
- projektové energetické hodnotenie/ekvivalent ako dokaz planovanych opatreni vo vztahu k
dosiahnutiu Uspory primarnej energie,
b. najneskér do 12 mesiacov od nadobudnutia U¢innosti Zmluvy predioZit Vykonavatelovi
pravoplatné stavebné povolenie na realiziciu diela,
c. najneskdr do 12 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy odovzdat stavenisko na
realizaciu diela zhotovitelovi (zadiatok stavebnych prac),
d. najneskor do 12 mesiacov od nadobudnutia U¢innosti Zmluvy odovzdat ¢asovy plén vystavby
diela,
€. najneskor 30.4.2026 predloZit Vykonavatelovi:
- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie na celé dielo a energeticky certifikat. V pripade, Ze
celé dielo vzmysle zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny z&kon) v zneni neskorsich predpisov vyZaduje iné ako kolaudaéné rozhodnutie,
- predloZi pravoplatné rozhodnutie vydané prislusnym regionélnym Uradom verejného
zdravotnictva a energeticky certifikat,
- spravu uvadzajucu metodiku pouzitd na vypocet Uspor primarnej energie.
Prijimatel sa zavazuje najneskér do 1 mesiaca od nadobudnutia UCinnosti Zmluvy predlozit
Viykonavatelovi zavazny harmonogram plnenia vy3Sie uvedenych podmienok podfa bodu 6.2.
Prijimatel' sa zavazuje dodrziavat povinnosti a z toho vyplyvajuce lehoty uvedené v ustanoveniach odsekov
6.2. tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. PoruSenie povinnosti uvedenych v
ustanoveniach odsekov 6.2 a 6.3 tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu predstavuje
podstatné porusenie Zmluvy v zmysle ¢l. 11 ods. 7 VZP.
Ak kolaudaéné rozhodnutie nadobudne pravoplatnost neskér ako 30.4.2026, Prijimatel je povinny vratit
Vykonavatelovi pint sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vyCerpal podla tejto Zmluvy. V pripade, ze celé
dielo v zmysle zékona €. 50/1976 Zb. 0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov vyZaduje iné ako kolaudacné rozhodnutie a ak rozhodnutie vydané prislusnym
regionalnym uradom verejného zdravotnictva nadobudne pravoplatnost neskér ako 30.6.2026, Prijimatel
je povinny vratit vykonavatelovi plni sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vyCerpal podla tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel' nebude povinny poskytovat plnenie podfa Zmluvy dovtedy,
kym mu Prijimatel' nepreukdze spdsobom pozadovanym Vykonavatefom v sllade so Zavaznou
dokumentéciou (pripadne kym nebude mat' Vykonavatel za preukdzané na zaklade informacii, ktorymi
Vykonavatel disponuje) splnenie nasledovnych skutognosti:
voCi Prijimatefovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podfa osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je nuteny vykon povinnosti zaplatit' pefiaznu sumu vo vySke vymahaného
naroku za vetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vyssie ako 5 000 EUR (slovom:
pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej povinnosti, ktora
nespociva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo
suvisi s Projektom;
neexistencia dihu na daniach vedenych miestne prisluSnym dafovym uradom v sume vysSej ako 170
EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na daniach vedenych miestne
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6.7.

6.8.

prislusnym dafovym uradom presahujuceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih

presahujlici uvedend sumu a jeho pinenie, a to pri predlozeni prvej a zavereénej ZoP;

neexistencia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné ddchodkoveé

sporenie) v sume vy38ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na

poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie) presahuijiceho

uvedeny sumu alebo schvaleny splatkovy kalendér na dih presahujlci uvedend sumu a jeho pinenie, a to

pri predioZeni prvej a zavere¢nej ZoP;

neexistencia dlhu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujucej verejné zdravotné

poistenie v Slovenskej republike v sume vy83ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukézanie

uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahuijticeho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar

na dih presahuijdci uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predioZeni prvej a zavere¢nej ZoP;

Prijimatel neporusil v predchadzajucich troch rokoch zéakaz nelegalneho zamestnavania podia

osobitného predpisu;

poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v sivislosti s Realizaciou

Projektu, ktory je zahmuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v ¢lanku 12 VZP, ak

Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavaznej dokumentacii, Ze poistenie sa nevyzaduje.
Prijimatel sa zavazuje uhradit dih, ktory by existoval v nadvaznosti na odsek 6.6 pism. a) az d) tohto ¢lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v stlade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel
bude mat za to, Ze Prijimatel nepreukazal v zmysle Zavéaznej dokumentacie uhradenie dlhu, resp.
schvalenie splatkového kalendara na dlh a plnenie splatok podia splatkového kalendara, uvedené
predstavuje podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatefa a Vykonavatel je opravneny odstupit' od
Zmluvy v zmysle ¢l. 11 VZP.

Vykondvatel si v zaujme dosiahnutia mifnikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu

inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na upravu vysky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohladnenim rocnej miery inflacie,
za rok predchadzajuci roku v ktorom sa uzatvéra dodatok, urCenej Statistickym Uradom Slovenskej
republiky.
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7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

1.1.

7.8.

7.9.

7.10.

Clanok 7. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla

§ 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych

zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informacii®)

povinne zverejiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym driom nasledujicim po kalendarnom
dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmllv. Za si¢asného re$pektovania ochrany osobnosti

a ochrany osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuijl, ze Zmluva necbsahuje Ziadne chranené informacie,

ktoré sa nemdZu spristupnit podfa prislusnych ustanoveni zdkona o slobode informécii, v désledku ¢oho

vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.

Tto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,

pri¢om akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a oCislovaného dodatku

k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvéra na dobu uréitu a jej platnost a uéinnost konéi 30. kalendarny def po predloZeni

poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v

sulade s ods. 4 a 5 Clanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, ze ma namietky

vo vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajlcich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel

Prijimatefovi oznamil, G¢innost Zmluvy kon¢i driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatefovi oznamenie

o0 vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné

monitorovacie spravy, konéi platnost a t¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od

predchadzajucej vety konéi platnost a uéinnost Zmluvy v pripade:

7.3.1. ods. 4 pism. g) €lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost’ konéi 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom na zéklade Zmluvy, ak nedo$lo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;

7.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maji sankény charakter pre pripad porudenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a G¢innost kongi
s platnostou a uinnostou predmetnych ¢lankov;

7.3.3. Neaplikuje sa.
Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie st zname Zziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo oprévnenost Projektu podfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatel'a sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel' vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju U&inné pri
uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povaZzuje za
podstatné poruenie Zmluvy podla élanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sid v SR.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany Ucel Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zavézkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespadé pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podfa § 262 ods. 1 Obchodného zékonnika a vyslovne suhlasia, ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zékonnikom. Z&roven zmluvné strany suhlasia a berl
na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom vztahom
sukromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného z&konnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premli€aciu dobu na pripadné naroky

Vykonavatel'a tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov

od doby, kedy premi¢acia doba za¢ala plynut po prvy raz.

Zmluvneé strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne

precCitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
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7.11.

aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovend v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatefa a3 pre
Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poCte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
ddveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o ddveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych stran st uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouzitd kvalifikovana elektronicka Casova peciatka podfa zakona
o doveryhodnych sluzbach.

7.12. Neoddelitelnou st¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP

Priloha €. 2 Opis Projektu

Priloha ¢. 3 Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

V Bratislave dia ........cccocvevveevveirreee V e, dia ..o

Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja

a mladeze Slovenskej republiky obec Jarovnice
v zastlpeni v zastUpeni
JUDr. Ing. Tomas Drucker MSc. Mgr. Florian Gina
minister starosta
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*) st neoddelitelnou stc¢astou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravuju prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorsich zmien
a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva®. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouZzité v VZP su z&vézné pre celu Zmluvu. Pojmy pouZivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v rdmci Projektu na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami po¢as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu si uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhoduijucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSn0 lehotu platnd pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je pldnovana a urena na financovanie Projektu (t..
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanény rdmec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Géely tejto Zmluvy je pouzivana terminol6gia
,vydavky" aj pre ,naklady” podla zakona ¢&. 431/2002 Z. z. Gctovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
posudenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realiz&ciou Projektu
v stlade so Zmluvou aich nasledné udrzanie poas Doby udrZatelnosti Projektu v stlade s ¢lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatelnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréend v é&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Finanéné ukonéenie Projektu — den, kedy po Ukonceni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/ziétované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,z&kon o
mechanizme®), ktora splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
ulozena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuiju pracovné dni. Lehota uréena podrla dni zagina
plyndt prvym pracovnym driom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoCnost urcujica
zaCiatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného dia lehoty. Lehota poéitana podla tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na U¢ely Zmluvy zacne plynit dfiom, kedy nastala skutocnost, ktora je rozhodujlca
pre jej zaCiatok a kon€i uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduije s diiom, ked nastala skutoCnost uréujica zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny deri v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny deri v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny der,
ale na sobotu, nedelu alebo na def pracovného pokoja podia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o $tatnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamétnych diioch v zneni neskorsich
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukon&enie plnenia ma nastat najneskor v konkrétne
stanoveny datum oznacCeny driom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za def ukonCenia pinenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti; )

Nezrovnalost’ — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej unie (dalej len ,EU*) vyplyvajuce z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie
véeobecného rozpottu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plynticich z viastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
ucely spravnej aplikicie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) & 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spolo€enstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najmé podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpske;
unie;

Narodna implementacéna a koordina¢na autorita alebo NIKA — organ ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po UkonCenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost' vyluéujuca zodpovednost’ alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tiez ze by v Case vzniku
zavézku tuto prekazku predvidala. U€inky okolnosti vyluéujicej zodpovednost st obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, &i uréita skutoénost je OVZ, sa pouziji ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavaznej
dokumentacie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najma relevantné Udaje poskytnuté v Kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Sucastou Opisu Projektu je najmd Rozpocet
Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich
¢asovy harmonogram;

Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat
Projekt a ukonCit vecnu realiz&ciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uréi vo
Vyzve;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutoéne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v suvislosti s
Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, uréena v Prdvnom rdmci. Za Oprévnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,

)

c) NIKA,

d) Urad viadneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny Urad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finannej sprave a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

i) Eurépska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky drad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v stlade s Pravnym ramcom niektorym z vyssie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vSeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vlykonavatelom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primame pramene prava EU (najma zakladajuce zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklarécie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporicania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) & 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoctovych pravidlach, ktore sa vztahuji na veobecny rozpocet Unie, o zmene nariadeni (EU)
¢. 1296/2013, (EU) €. 1301/2013, (EU) ¢&. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) €. 1309/2013, (EU)
&. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpodtovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v plathom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych
zaujmov ES*), ]

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom naruSeni pinenia
environmentalnych cielov v platnom zneni (nariadenie o taxondmii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvéleni posUdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),



vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spolo¢nych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najma:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €.523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach®) ,

iii. zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o financnej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obliansky z&konnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obg&iansky

zakonnik®),

zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci

a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov (z&kon o $tatnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,zakon o Statnej pomoci®),

viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizéacii ¢innosti viady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,kompetencny zakon®),

ix. zakon o uctovnictve,

X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon

o DPH"),

Xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi

Viykonavatelom a Prijimatelom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najma:

i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vliady SR ¢. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,

i. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktébra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,

ii. ~ Operacna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda‘).

Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok® a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouZziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v rdmci Realizécie projektu, st upravené
v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentéciu, inu vec, majetkovi hodnotu alebo prévo, pricom jeden
Projekt méZe zahfiat aj viacero Predmetov Projektu;

Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske €innosti, ktoré
vyrazne poskodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle Clanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v stlade s touto Zmluvou;

Vi

Xii.



Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov urena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajlca z Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho rdmca aZavaznej dokumentacie.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych opravnenych vydavkov, priom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvélené
Vlykonavatefom podla tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZavéznej dokumentacie. VySka skutoéne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu moéze byt rovna alebo nizSia ako Maximélna vySka Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskutoCriovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vyélenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoénenie ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym rédmcom,
Zavéznou dokumentaciou, Vyzvou a s prislusnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy Statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom $tatnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidld a podmienky, na zaklade ktorych méZe Vykonavatel
poskytnut Statnu pomoc/pomoc ,,de minimis* jednotlivym Prijimatefom;

Schvalené opravnené vydavky — skutoéne vynalozené, oddvodnené ariadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vySka Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mézu byt
dodato¢ne znizené v stlade s § 21 zakona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuiju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré su schvalené Vykonavatefom v ramci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuie;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementécie
— dokument definovany v § 2 pism. I) zakona o mechanizme; pre Ucely Zmluvy je vzdy zavazna ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatefnost’ — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu po€as Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost' nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajice sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o U¢tovnictve, pricom za dostato&né spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v gasti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodévatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je U¢tovnou jednotkou, sa definicia U¢tovného dokladu
podia prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatefa, v
sulade s podmienkami vyplyvajucimi zo Zavaznej dokumentacie;

podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predlozenim pravoplatného kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maj
alebo mozu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutefnd vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii) predlozenim rozhodnutia o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o do¢asnom uzivani
stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdzu mat vplyv na



funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skoncenia Doby udrZatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, ur€itym a zrozumitelnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), UkonCenim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vlykonavatelfa o UkonCeni vecnej realizacie Projektu, priom sUcastou tejto informécie je dokument
oddvodnujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany defi.
Ak ma posledna ukonCovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel Ukonéenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje napinenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt suc¢asne naplnené (ukonené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za ucelom dodrZania leh6t uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projekiu dojde vtedy, ked ddjde k Ukonceniu
vecnej realizicie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas — konanie v stlade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Viyzve a v prislusnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo €) nariadenia o rozpoctovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predloZil ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Viyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realiz&cie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
priGom v zavislosti od charakteru Projektu zaCatie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:
(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo
(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia Ucinnosti prvej
zmluvy s dodavatefom, ak prisluSna zmluva s dodavatefom nepredpoklada vystavenie pisomnej
objednavky, alebo
(iii) zaCatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo
(v) zaCatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v rdmci Projektu, alebo
(v) zaCatia realizacie inej innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktord nemozno podradit pod
body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skutoCnosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vyssie
uvedeného sa Zacatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zacatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre Statnu pomoc (napr. podfa clanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014 o vyhlaseni urCitych kategorii pomoci za zlucitelne s vnitornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) €. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatfiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Gnie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizéciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost' o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi moZné po jej schvaleni poskytnut’ Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydane Vykonavatefom v stlade s a na zaklade Pravneho ramca
(najmé& zakon o mechanizme, Systém implementécie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatefa, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a procediru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju bliz8iu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentacia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.



a)

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavazuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, VCas a
v stlade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢&as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projekiu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel’ zodpoveda Vykonavatelovi za Realiz&ciu Projektu a udrZanie Ciefa Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatefov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruenie povinnosti Prijimatela voCi jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajlicej sa na Realizécii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuje:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne posudenou Ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
spdsobom podla Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v slvislosti s Realiz&ciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neur¢i inak,
zabezpelit' pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, tcinnosti a tcelnosti vyhradne na uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel uCtovnou jednotkou podla zékona o U¢tovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
0 UCtovnictve tak, aby na Uctoch, resp. v U¢tovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného Uctovnictva Prijimatel vyuziva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého Uctovnictva slovné a Ciselné oznaCovanie Projektu; ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou
podla zakona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o U¢tovnictve) tykajucich sa Projektu v G¢tovnych knihdch podfa § 15 ods.
1 zakona o Uctovnictve (U¢tovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého Gctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a sposob ocefovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zakona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest UCtovnictvo tykajlce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku $tatu, na Uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, pri¢om ustanovenia o
povinnosti oznac¢ovania Projektu v Uétovnictve sa pouziji primerane,
ak su Prijimatefovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelent U¢tovnu evidenciu o
hospodarskej innosti a nehospodérskej innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podia pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovavat vSetku dokumentaciu k Projektu v stlade so Zmluvou (najmé s &lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v slvislosti s uchovavanim Gctovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimalne do 31.decembra 2031, ak z ods. 7.3. Clanku 7 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nevyplyva dlhSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany
Opravnenych osdb podlfa Pravneho rdmca. Stanovenad doba podfa predchadzajucej vety méze byt
automaticky predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade



oznamenia Vykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajicich z
tohto pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP,

h) uplatiovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti

prileZitosti pre véetkych v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podla
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze v stlade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrZi
v3etky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane splfiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych plnenie mé trvat polas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informécie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatefl je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky Ukony smerujuce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu $tatnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidiami EU pre &tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit Realizaciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavézuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoéni
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9. Tato Zmluva obsahovo vychadza z informécii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatelom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najma v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, neupinych alebo nepravdivych informécii poskytnutych
Prijimatefom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeskanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podfa tohto ¢lanku VZP sa povaZuje
za podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podlfa Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajlci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto suhlasu neméa Prijimatel’ pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

o

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel’ ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluZieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a stcasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zékazu konfliktu z&ujmov, principov hospodarmosti,
efektivnosti, proporcionality, uéinnosti a ucelnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujdcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania Prijimatelom vykonava
Vykonévatel spravidia v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predlozit kompletnu dokumentaciu k ukon¢enému postupu verejného obstaravania (t.).
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktoreho je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatefom)
najneskdr ako podklad k ZoP, v ktorej sU prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel neurci, ze pozaduje predlozenie dokumentacie k ukonenému verejnému
obstaravaniu (t,j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatefom) este pred prediozenim ZoP podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP.



10.

Viykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného
obstaravania (t,j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u€inna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatefom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéznej dokumentécii.

Prijimatel je povinny prediozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktoré bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti U¢innosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykoné
Kontrolu dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Viykonavatel pre Ucely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné daje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sllade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovi dohodu
s uchadza¢om alebo uchadzacémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavézuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu sUvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehét podfa ods. 7.3. €lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnat' Opravnenym
osobam vSetku potrebnu sucinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatefa v sllade s principmi uvedenymi vodseku 1 tohto é&lanku VZP.
Vykonavatel je opravneny blizSie urcit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o0 VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
urCenych v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zad&vanie zakazky na ten isty predmet obstaravania, ktorého kontrola nebude
ukoncena podla odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, mdZe Prijimatel opakovane predloZit Vykonavatelovi
na kontrolu maximalne jedenkrat. V osobitnych a riadne oddvodnenych pripadoch méze Vykonavatel na
Ziadost Prijimatela umoZnit opakovanie zadavania zakazky podfa prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku VZP
a jeho predloZenie Vykonavatelovi na kontrolu nad ramec limitu uvedeného v prvej vete tohto odseku tohto
Clanku VZP.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiaju véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli poéas Obdobia realizacie Projektu a zaroven
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su sucastou odsthlaseného rozpodtu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, su
v sulade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a su s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutne pre realizaciu Projektu,

c) splfiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podfa Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutone realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozZené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zaroveri boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
Uctovnictva Prijimatela v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel (¢tovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. e) €lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je u€tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky



vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje s ohladom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

e) boli vynaloZené v stlade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podfa osobitnych predpisov,

f) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, uéinnosti a ucelnosti,

g) suv sulade s principom ,vyrazne nenarusit®, ]

h) su identifikovatelné, preukazatelné a su dolozené UcEtovnymi dokladmi (t,j. fakturami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidovane u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov UCtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatefom a ich uhradenie musi byt doloZené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
G&ely dhrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) vsuvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v sulade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatefla deklarované v Z0P st zaokrhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nesplia podmienky opravnenosti podfa odseku 1 tohto Clanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie su

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude znizena suma pozadovand na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podla odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podrla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neopravnenym vydavkom na zéklade a v sulade so Ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti podfa ¢lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutoénost, ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel’ je povinny pocas ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatefom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moZe byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) z&vere¢na monitorovacia sprava,

€) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonévatelovi priebezné monitorovacie sprévy, Prijimatel ich
predklada podla ods. 4.2. ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Prvé monitorované
obdobie, ktoré je predmetom priebeZznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom
Zmluva nadobudla ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo k Zacatiu realizécie Projektu, ak
Zacatie realizacie Projektu nastalo pred nadobudnutim U€innosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie
pre ucely predkladania priebeznej monitorovacej spravy konci kalendarnym mesiacom, v ktorom doSlo
k Ukonceniu vecnej realizécie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi zavere¢ni monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatelovi nasledné monitorovacie sprévy, predklada ich poCas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vlykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo difia UkonCenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel' najneskér do 30.dfia mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé
monitorované obdobie pre Uely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom
bola Ukoncena realizacia Projektu.

Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predlozenie dodatonych Udajov, informacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
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10.

investicie a/alebo reformy, odpocet pinenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pri€in ich vzniku
identifikovanych finan¢nou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované poruSenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentaciu, ktoré uréi Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Vlykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi udajmi,
informaciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykondvanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,
informacie, prilohy a dokumentaciu predloZzené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dnia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zacati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo sprdvneho konania vodi
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych oséb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skutoénostiach, ktoré maji alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat Vykonavatela o zacati a ukonéeni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidécie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spoloCnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonévatela
0 zavedeni ozdravného reZimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutonostiach, ktoré maju alebo mdzu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentacie, suvisia alebo
mozu slvisiet s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a uéelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny poZzadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprév a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informécie poskytnut.

Prijimatel suhlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane udajov o Prijimatelovi
Vykonavatefom a dal$im subjektom na z&klade a v silade s Pravnym ramcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpeCujucemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpeCujucemu ochranu
finanCnych zaujmov EU, Eurdpskej komisii, Europskemu dvoru auditorov, Eurdpskemu Uradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurépskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnut' sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonévatelovi a NIKA, podfa ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpeéenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, uéinné a primerané cielené informéacie réznym cielovym skupinam vratane médii
a verejnosti.
Prijimatel je povinny po¢as U¢innosti Zmluvy podla ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukoncenia realizacie Projektu, podfa toho, ktora skutoénost
nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
Clanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpeci:
a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozriujuci oznacenie podfa tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
1. zobrazenie komplexnej informacie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU‘/,Financované Eurépskou uniou NextGenerationEU*. Ak tak urdi
Vlykonavatel v Zavéaznej dokumentacii, informacia méze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplfiujucimi informaciami, tykajucimi sa investicie/reformy;
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2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimalne tak zretelne a
viditene ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizuélnych prvkov,
znaciek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouzita Ziadna in4 vizuélna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tieZ oficialne logo Planu obnovy na zéklade logo a dizajn
manualu od NIKA. M6Ze byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informécie bezprostredne, najneskor viak tri mesiace po Ukon&eni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensSia ako 20 000 eur, je
postacujuce pouzit format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouzije format takého
rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitefny s inym logom,
vizualom a podobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB kluc) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Eurdpskou Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou
tniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, pri¢om minimalna velkost emblému
EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu takuto velkost emblému EU neumoziiuje,
je mozné pouzit menSiu velkost. Pokial to povaha predmetu umozriuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoZnosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpeci inym primeranym spdsobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou Uniou NextGenerationEU*/
L,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zaklade
logo a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentacia, prezentécia, broZura,
oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikacny ainformacny material a pod. MéZe byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurdpskou Uniou NextGenerationEU“/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU* a loga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikacii voCi verejnosti, na sociélnych sietach a pod. MéZe byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

3. Vykonavatel je opravneny uréit blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poZiadaviek podfa tohto
Clanku VZP v Z&véznej dokumentécii, vratane bliz8ej Upravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovandi v ramci inych programov a
nastrojov EU podla &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1. V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuije ze:
a) nehnutelnosti, v sivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela
k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutefnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v sulade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujucich tarchy ainé préva tretich oséb viazuce sa k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu.
Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je
opravneny Nehnutefnosti na realizaciu Projektu neruSene a plnohodnotne uZivat od Zacatia realizacie
Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. MoZe pritom djst aj ku kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré toto
pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdzu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok
stanovenych Vyzvou;
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b) Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej &innosti v stvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciel'a Projektu
podia Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v stlade s Vyzvou, pri dodrzani
pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantng,

(i) zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuiju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

(i) nadobudne od tretich oséb na zéklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav sOvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude oprévneny neruene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlce pravu priemyselného viastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Cielom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavaznej
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti urCenia podmienky predchadzajuceho
schvélenia ndvrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to ur€i Vykonavatel, Prijimatel oznaCi jednotlivé hnutefné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spésobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikacie
a viditelnosti podra ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Vlykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
Ciastoéne, okrem vynimky vyplyvajucej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného préva. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie Géelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajiceho pisomného sthlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podla
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
aZz po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP. O suhlas podla predchadzajicej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pri¢om sUcastou Ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie sthlasu, inak je
Vlykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.

4, Pri dodrZani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto &lanku VZP Prijimatel z&roveri berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v dosledku &oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vymoct vratanie takto
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poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s urokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajicim
z Pravneho ramca. Vykonavatel zarovel moze ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podla predchadzajucej vety v stlade s ¢lankom 14 VZP.
Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo $tatnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej drovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybraté prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminaéného a
nepodmieneneho postupu v stlade pravnymi predpismi upravujucimi verejné obstaravanie.

Prijimatel’ sa zavéazuje poskytnut Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU v3etku dokumentéciu
vytvorend pri/alebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na UCely vyplyvajice z Pravneho ramca, a tymto
zaroven udeluje Vykonavatelovi a prisluSnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentacie na ucely vyplyvajice z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v stlade s Pravnym ramcom.
Prijimatel suhlasi, aby si Vykonavatel aj ina Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zédznamy tykajice sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mézu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v sulade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavézuje zabezpecit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podiefali na Realizcii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osob&m z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnu $kodu vzniknutd Vykonavatelovi v désledku porusenia tejto povinnosti.
Porusenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto &lanku VZP sa povazuje za podstatné
poru$enie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajicim pisomnym sthlasom Vykonavatela v sulade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela m6ze byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prislusnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posUdenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni Ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a el Zmluvy, priGom
Prijimatel musi preukazat, ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym Ukonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstupi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podfa tohto odseku 1, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa €lanku 11 VZP.

Prijimatel’ spolu s oddvodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prév a povinnosti zo Zmluvy predloZi

Viykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje splnenie podmienok pre udelenie suhlasu podfa odseku 1

tohto ¢lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poZiadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplAujucich informéacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie sthlasu.

Prijimatel je povinny poskytnit Vykondvatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia

v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentaciu, vysvetlenia a informacie vyziadané podfa predchadzajlcej vety v urCenej lehote a spbdsobom,

Vlykonavatel je opravneny sthlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli suhlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela

voCi tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spolo¢nosti, ktora je Prijimatefom) je pripustnd iba v pripade, ak t&to zmena nema vplyv na splnenie
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podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzve Prijimatelom a zaroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vykonavatefovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznémit' Vykonavatelovi zmenu konecného
uzivatela vyhod podfa zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je oprdvneny po ozndmeni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poziadat Prijimatela o akukolvek
dokumentaciu, dopliiujuce informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoénosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktary Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny poZadovanu dokumentaciu, doplfiujice
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentacie, vysvetleni a dopliujucich informacii vyziadanych podia predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spbsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voci
Prijimatefovi zmluvnu pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat’ Vykonavatela o skutonosti, ze doSlo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podla prechadzajucej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit' voci Prijimatelovi zmluvnt pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatefa na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmllv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najméa zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisluSnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Z&véznou

dokumentéciou a ukonéit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa méze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zéklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, priGom v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poziadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podra ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vlykonavatel dostane do omeskania s vykonanim Ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentécia nestanovuji lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit' Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykonavatel povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Vykonavatela zavinené
Prijimatefom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto Ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa predlZi o dobu omeSkania Vykonavatefa, pricom vSak Realizacia Projektu musi byt
ukongena najneskor do uplynutia Oprévneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vlyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto Clanku VZP. Vo
vztahu k prediZzeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel’ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, €o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skuto€nost podia odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP
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alalebo skuto€nosti podla odseku 3 tohto €lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skutocnosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skuto¢nosti podia odseku 3 tohto &lanku VZP a datum ich vzniku, k comu
prilozZi prislusnu dokumentaciu. Doru¢enim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju ucinky pozastavenia
Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podia odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odlisné plati v
pripade:

a)

c)

dévodov pozastavenia podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdZe skorSi vznik OVZ aVykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dovodov podla odseku 2 tohto &lanku VZP Prijimatel uvedie, Ci sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podla Prilohy &. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zéklade ¢oho nastavaju ucinky
podla odseku 9 prvej vety tohto Elanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto &lanku VZP, ak dodlo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym rédmcom alebo Zavdznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak do$lo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavéznej dokumentacii) a Prijimate! si v oznameni uplatnil ako
defi pozastavenia Realiz&cie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny dei po uplynuti tychto lehot;
ak na zéklade predloZenej dokumentécie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v désledku &oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Viykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatefom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
Z0 strany Prijimatela,

v pripade podstatného porudenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonévatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto poruenia zo strany Prijimatela,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujuci sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast’ vykonanu v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako doSlo k G¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku doslo az v Ease po vzniku U¢inkov pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

az do doby, kym budl riadne zabezpedené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi slvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

vpripade zaCatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi, osobdm konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej sUvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na porudenie pravnej povinnosti Prijimatelom,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré oddvodiuju doCasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukazanie poruSenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

v pripade, ak doSlo k zaCatiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezlucitefnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania
tykajuceho sa neoznédmenej alebo protipravnej pomoci podfa kapitoly Il ¢lankov 12 az 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovujli podrobné pravidla na uplatfiovanie ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikézala
¢lenskému $tatu pozastavit' akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
o zlu€itelnosti pomoci so spoloénym trhom, i

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Stétnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,
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10.

1.

12.

13.

14.

k) v pripade stdneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimatelovi, ktoré maji alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Vykonavatel méze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich
procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti nedojde
v primeranej lehote poskytnutej Vykonévatelom, uvedené sa povazuije za podstatné porusenie Zmluvy podfa
¢lanku 11 VZP.
Viykonavatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku
VZP Prijimatefovi pisomne oznami. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatefovi nastavaju ucinky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity
Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, ddsledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnu sucinnost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokra¢ovat v riadnej Realizacii Projektu.
Viydavky realizované Prijimatefom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto Clanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavate.
Uc€inky OVZ su obmedzené iba na dobu, dokial trva prekaZka, s ktorou su tieto ucinky spojené podra tohto
¢lanku VZP.
V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktord ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, i trva tato prekazka. Na ten ucel je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatelom.
Ak Prijimatel ma za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo doSlo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dévod pozastavenia, ktoré st podla odseku 5 tohto €lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tito skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit' a preukazat Vykonavatelovi.
V pripade, ak dojde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku
5 tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny tkon, akékolvek
povinnost Viykonavatela vyplyvajica z Pravneho rdmca alebo ind pravna skutognost, Vykonavatel sa
zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje odobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odlisne od predchadzajicej
vety urCit, ze Obdobie realizacie Projektu sa predizuje o dobu, podas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pricom Obdobie realizécie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vetky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maju
alebo mézu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrZanie Ciefa Projektu
podia tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe &.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
spOsobom tykaju alebo moézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrZania Ciela Projektu.

Viykonavatel je oprédvneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povaZuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti stvisiacej s Projektom, ak ma alebo mdze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu.

V spojeni s ods. 7.2 ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohladom na hospodarnost a efektivnost, a tieZ s ohladom
na skutonost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zakona €. 211/2000 o
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slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahffa aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a.

Formalna zmena spocivajlca v zmene Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nézov, sidlo/bydlisko, Statutarny orgén, kontaktné udaje, Cislo
Uétu uréené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ind zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve
iba deklaratérny Ucinok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej d6jde na zaklade
vSeobecne zavazného pravneho predpisu nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyZaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, Ze takuto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvne;
strane v sulade s lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizSom pisomnom dodatku k Zmluve najneskor pred Uhradou zavereCnej ZoP v
pripade, Ze ma vplyv na jej znenie. Sucastou oznamenia su dokumenty (zahfia i dokumenty v
elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod.

zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim
Pravneho rdmca, Systému implementacie alebo Zavaznej dokumentécie sa mdze vykonat vo
forme pisomného a olislovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v désledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nan prihliadat a postupuje sa podfa ods. 7.7 ¢lanku 7
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

zmena Zmluvy z dovodu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne oznami
Vlykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuie jej vznik, priCom nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktoru Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podfa tohto
pismena c), nie je podfa odévodneného stanoviska Vykonavatefa menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel nemdZe akceptovat z inych riadne odévodnenych dovodov, Vykonévatel
je opravneny neakceptovat ozndmenie Prijimatefa, ak toto svoje odbvodnené stanovisko
Prijimatelovi oznédmi. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako
iny druh zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podra prislusného
Clanku Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, Ze menej vyznamn zmenu Projektu akceptoval. Akceptovana zmena Zmluvy sa
podla tohto pismena c¢) vykona vo forme pisomného v najblizS§om pisomnom dodatku k Zmluve
najneskor pred thradou zavere&nej ZoP v pripade, Ze ma vplyv na jej znenie a moze obsahovat
viacero skor schvalenych vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatelom v
Zavaznej dokumentécii uréené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj takd zmena
Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito menej vyznamnu zmenu
Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajuce sa akceptécie takejto zmeny podra tohto pismena c),
pricom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.
Za menej vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu 0 menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciela Projektu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprév, zmena $tadii a podobne),

ii. odchylka vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajica sa
Opravnenych vydavkov vyluCne v pripade, ak ide o znizenie vysky opravnenych
vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatefnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloziek v rozpoéte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,
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v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe &. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,

vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektoru z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentécii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamnl zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvalenia zo strany Vykonavatela, priCom po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne oCislovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je mozné zrealizovat na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktoru
podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme, ktorG pre tento Gcel urcil Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentécii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj takd zmena Projektu, ktora nema
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto vyznamni zmenu Projekiu sa vztahuju
ustanovenia tykajuce sa schvélenia takejto zmeny podla tohto pismena d), priCom pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 3 pismena d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny
poziadat 0 zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoénosti, ktord sa méa prostrednictvom
vykonania zmeny odvrétit, v lehote urenej Vykonavatefom v Zavaznej dokumentéacii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote uréenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentéci.

Vlykonavatel v Zavaznej dokumentacii uréi, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel
povinny poziadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postacujlice dodatoéné schvalenie v sulade s tymto
¢lankom Zmluvy.
Za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najméa zmena:

i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachddza Predmet Projektu alebo zéloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

ii. kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu,
0 viac ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajica podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

vii. pouzivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov alalebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP, ktord musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,

X. odchylky vrozpocte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajlcej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde 0 menej vyznamnu zmenu Projektu podfa ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto Clanku VZP,

xi. predlzenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skuto€nosti rozhodujicich pre urCenie vySky aintenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
Xiii. spo€ivajuca vinej zmene, ktora je ako vyznamna zmena oznaCena v Zavaznej
dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projektu podfa odseku 4 tohto &lanku VZP musi byt riadne
oddvodnena a musi obsahovat informéacie/tdaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia,
inak je Viykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatel nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou
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1.
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13.

bezddvodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia vietky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavaznou dokumentaciou.
V pripade, ak nedéjde k schvaleniu Ziadosti 0 zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu
zmenu v ramci Realizicie Projektu; ak by k realizacii zmeny doSlo, vydavky suvisiace s takouto zmenou
mézu byt povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku posudenia podanej Ziadosti 0 zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote urlenej v Z&véznej dokumentacii. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpeCi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvélenej
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktord spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porusenie Zmluvy.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel akceptuje podfa odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, v kalendérny defi, kedy zmena skutoCne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktoru Vykonavatel neakceptuje podia odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, su vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaZe déjde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatefom spdsobom pre vyznamnl zmenu podia odseku 3
pism. d) tohto ¢lanku VZP,
C. pri vyznamnej zmene v kalendarny def odoslania ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatela
Vlykonavatelovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendarny den vyplyvajuci zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalend zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsuhlasenie Prijimatefovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonévatel a ktoré nie su osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dbvodu mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo
vynimo¢ného stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
zmenou Zmluvy, ktoru iniciuje Vykonavatel, je zmena Zmluvy podfa vysledkov prisludnej finanénej
kontroly vyjadrena v Eiastkovej sprave alebo sprave z finanénej kontroly vykonanej Vykonavatelom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkéch rozpo¢tu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis projektu
alalebo ich blizSiu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskér pred zavere&nou ZoP.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena v ¢lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekroéena okrem pripadov vztahuijucich sa na
ods. 6.8 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prév a povinnosti v sulade s touto Zmluvou, su pre Prijimatela zavazné, a to
driom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchéddzajuceho schvalenia
zmeny, ktora méa byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel
pravny narok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukondit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a sucasne uplynutim doby, na ktort bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvu mozno ukondit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,

b) vypovedou zo strany Prijimatela,
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c) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné

strany vzajomne vysporiadané v8etky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,

alebo ak nedoslo ani k Ciastotnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat’ Projekt tak, ako sa k

Realiz&cii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut' a/alebo udrzat Ciel Projektu

poc&as Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
moZe Prijimatel tito vziat spat iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved doruéena Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju ukony smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnosti, najméa Vykonavatel vykona

Ukony vztahuijuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytn(t

vSetku potrebnd sucinnost. Zmluva zanikd uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Viykonavatela a Prijimatela, ktoré podfa svojej povahy maju platit aj po skonCeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy méZe Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného porudenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstupenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeS$kani, ak nesplni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena porusenie zmluvnej povinnosti.

PoruSenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujica Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druhd zmluvna strana nebude mat zaujem na pineni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povaZuje najma:

a) poruSenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a élanku 10 ods. 3¢., 3d.,4,5,6 a 7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie Ucelu
Zmluvy a/alebo Ciela Projektu a su¢asne nepbjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vlyzve; za podstatné porusenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinena, ale inym spésobom, ako bolo
uvedené v Kladne posUdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutoénost, ktorl Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo Uéel Zmluvy, Ze ju nemoZno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informécii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas ucinnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel’ nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych Gdajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f) neukonlenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podla ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo asovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie u¢elu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo prerudenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dovody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skuto&nosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného €inu v stvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou

21



10.

1.

12.

13.

14.

Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujici k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odstdenie za trestné €iny podfa v § 13 ods. 4 zakona 0 mechanizme;

i) porusenie povinnosti Prijimatelom podfa Zmluvy, ktoré je konstatovane v rozhodnuti Europske;
Komisie podla ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, ¢i doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0sdb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, Zze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredioZenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zigtovanie
predfinancovania alebo ZoP — ziétovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najma pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
os0b),

n) ak nedodlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spbsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné porusenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym porusenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajuci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatefla bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porudenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajlcich z Pravneho ramca je

nepodstatnym porusenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbytocného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a Ukony. Z uvedeného

ddévodu preto Prijimatel sthlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného odkladu® zahffia dobu, poCas ktorej su v priamej nadvaznosti

Vykonavatefom vykonédvané ukony podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porudenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnutd druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného poruenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut dodato¢nu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, Zze ide o podstatné poruenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podia ods. 1 pism. ¢) €lanku 14 VZP a Prijimatel

je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podla &lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatela,

Prijimatel sa zavéazuje vratit Vykonavatelovi v3etky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14

V/ZP. Tato povinnost Prijimatefla sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujicom

poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel je povinny vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavézkov

z0 Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vrétit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté

Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit

len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspor jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny
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15.

16.

zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajicej vety neuplatni a zmluvné strany s
opravnené postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obdgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné dfiom dorucenia pisomného oznadmenia o odstipeni od Zmluvy podia
ods. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podfa svojej povahy maju platit aj po skonCeni Zmluvy, a to najmé prévo poZadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podla ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa é&lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajlce sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) €lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po&as ucinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
zo Zmluvy, Prijimatel’ sa zavazuje takéto zabezpecenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priCom prioritne sa zabezpecenie vykonédva
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpecovacie prostriedky sluziace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajlicich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Ob¢iansky zakonnik,

b)  zalohom méze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutefnym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke prévo Uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze dojst’ ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako sicet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom mézu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zaloZzcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, priom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim z&lozného prava na zéloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zalozného prava
na zéloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich os6b za spinenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatefom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatefovi, obdobne za
splnenia podmienok podla ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tieZ ich
suCasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, Ze sa nach&dzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.j. ako prednostny zalozny veritef),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Viykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.
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PodrobnejSie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budu predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zaloZného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecéenia predmetom inej pisomnej
dohody v sulade s Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatefl je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujucim z&vézky Prijimatela podfa Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podra pismena a) tohto odseku, priom tento zavézok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zaloZného prava,

c) zabezpeCit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyitretich osob, ak je zalohom
zabezpedujucim z&vézky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podlia odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduje.

Viykonavatel' je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajuce sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavéaznej dokumentacii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa ¢l. 5 ods. 9, €l. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 a 12, &l. 10 ods.
1a2, ¢l 12 0ds. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, ¢l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a ¢l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo ur¢enej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné pinenie podia Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podfa ¢lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa ¢lanku
6 VZP.

Vlykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu pokutu voci Prijimatelovi za kaZdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podra ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zaCaty defi ome$kania,
az do splnenia porudenej povinnosti alebo do skoncenia uéinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Viykonavatel zmluvnU pokutu uplatfiuje, maximalne vSak do vy3ky Prostriedkov mechanizmu
podra ods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel' je opravneny
uplatnit’ zmluvnl pokutu podlia predchadzajicej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie
povinnosti nebola uloZzena ina sankcia podla Zmluvy, ani nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy a suéasne, ak
Vykonavatel Prijimatela vyzval na dodato¢né splnenie povinnosti, k porudeniu ktorej sa viaZze zmluvna
pokuta a Prijimatel uvedenu povinnost nespinil ani v poskytnutej dodatoCnej lehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podla tejto Zmluvy. Pravo Vykonévatefa na néhradu Skody spdsobent
Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Viykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktoru sa Prijimatel zavazuje uhradit
Viykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych oséb podla § 2 pism.
i) zakona o finanCnej kontrole, ktorymi sa overuje pinenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, stlad narokovanych vydavkov a ostatnych tdajov predlozenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrziavanie hospodarnosti,
efektivnosti, G¢innosti a uéelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciela Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykonavana podia zékona o finanCnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej financnej kontroly, administrativnej financnej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v sulade so zdkonom o finanénej kontrole.
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10.

11.

12.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpe€i najma overenie, Ci Ciel Projektu bol spineny a udrzany, Ci vSetky
uplatnitelné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a & Prostriedky mechanizmu boli pouzité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatefa kedykolvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skonCenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 7.3. Clanku 7 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavézuje v lehote ur€enej Vykonavatelom informovat Vykondvatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu  Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a su¢asne mu v lehote urCenej
Vykonavatefom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s pinenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytne su¢innost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpeci uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym rdmcom, najma zakonom
o mechanizme, z&konom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, €¢l. 129 nariadenia o
rozpo¢tovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, ze zabezpedi, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade sods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukdzat dosiahnutie a udrZanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho ramca, najma zo zakona o finanénej kontrole. Ak je to potrebné pre ucely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpeit pritomnost 0séb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skuto€nosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, priGom pri vykondvani kontroly/auditu je
Opravnena osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie v8ak zavermi
predchadzajlcej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajuce z predchadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuzivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za Gc¢elom ochrany
finan&nych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
su najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahraniia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby udaje tykajlce sa Projektu (najmé osobné udaje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne
Vykonavatelovi, boli si¢astou osobitnych nastrojov podia prvej vety. Prijimatel sa zérovef zavazuje
poskytnat Vykonavatelovi sucinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v stvislosti s preverovanim ziskanych informacii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mdzu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Oprévnenych oséb podfa tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli sucinnost, informacie a dokumenty (napr. Uc¢tovné zaznamy a iné),
ktoré suvisia s Projektom, najmé s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV
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1.

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezlctoval celll sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca a s tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti (napr. porusenie
finanEnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost' vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zékona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade uroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vratit preplatok vzniknuty na zéklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vlykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajlcich vynosu podrfa ods. 1
pism. e) tohto ¢lanku VZP v zavereCnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podla
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato sposobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ktoré je povinny vratit podla
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na ucet urCeny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podia ¢lanku 5 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vratit, vZiadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktori zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finannych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktord mé Prijimatel vratit a zaroven urci Cislo U¢tu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavézuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast uvedenu v ziadosti o vratenie
finanCnych prostriedkov v lehote 60 dni odo dfa doruCenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonavate!:
a. oznami porudenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislusnému spravnemu organu
(ak ide o porusenie finan¢nej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohfaddvku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti na prisluSnom organe (napr. na stde).
Prijimatel’ realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na ucet uréeny
Vlykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoCtovou organizéciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich €asti formou platby na ucet uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak po&as Realizacie Projektu a poCas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tuto Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predlozit Vykonavatelovi prislusni dokumentéciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie urCi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na Uéely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSend, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priiny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vietky zavéazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v stvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na ucet iny ako ucet urCeny Vykonavatelom,
prisluny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finan¢né vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
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Prijimatel’ nie je opravneny jednostranne zapoditat' akukolvek svoju pohladavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonavatela
voéi Prijimateflovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.

Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mdZe s Prijimatefom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pInenia.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze ak o i len def lehoty podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situécie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti sa uplatni
120 driové lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost' Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek poCas ucinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlce;
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Ugtovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepoétu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto Elankom VZP a s § 24 zakona
0 Uctovnictve.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na uéely ZoP pouzije kurz banky platny v defl odpisania prostriedkov
Z Uctu, tzn. v den uskutocnenia uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zli¢tovanie predfinancovania, ZoP - zU&tovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na
ucet dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na tcely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajici diiu uskutoénenia uctovneho pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahmie Prijimatel do ZoP (ZoP - zu&tovanie predfinancovania, ZoP -
zU&tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predioZenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia iétovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zi¢tovanie predfinancovania
uplatni postup podra tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereény kumulativny prehfad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zaveretného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel moze v ramci zavere¢nej ZoP
poziadat' o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavazne;
dokumentacii. Ak zo zavere¢ného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tato sumu vratit podfa ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto ¢lanku VZP sa dilom uskuto€nenia U¢tovného pripadu rozumie den uskutoénenia uétovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch Uétovania a ramcovej Uctovej osnove pre podnikatefov Uétujucich v sustave podvojného
ucétovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Viykonavatel zabezpeCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na Ucet vedeny
v EUR (dalej len ,iget Prijimatela®). Cislo G&tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrZiavat ucet Prijimatela otvoreny aZ do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruenia Uctu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
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otvoreny Ucet Prijimatela ureny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podlfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uétu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komer¢nej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto uétu na svoju tarchu.

Prijimatel m6ze realizovat uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych U¢tov otvorenych Prijimatefom pri
dodrZzani podmienok existencie Uc¢tu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatefl je
povinny ozndmit' Vykonavatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky su na Ucte Prijimatela UroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté uroky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho &asti. Ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté droky vratit Vykonavatefovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatefom $tatna rozpoctova organizacia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania
alalebo systémom refundacie.
Vzor Ziadosti o platbu uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii.
Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje def
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povaZuje defi aktivacie evidencného listu Uprav
rozpoétu potvrdzujici Upravu rozpoCtu Prijimatefla rozpoCtovym opatrenim.
Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozné za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran sic¢asne pouziju ustanovenia ¢lanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.
Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v rdmci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatn(i ZoP, t. Prijimatel neméze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximaine vo vyske 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podia ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. Clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknute.
Prijimatel je povinny vo v3etkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré su v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvélené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skuto€nosti dozvie; ak sa o skutoénosti, ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podfa
Clanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane bliz8ieho ur€enia spdsobu vykonu ich prév a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania urci Zavazna dokumentacia.
Na acely tejto Zmluvy sa za Ghradu Uctovnych dokladov dodavateflovi povazuje aj:
a) Uhrada Uctovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku vodi
Prijimatelovi tretej osobe podfa § 524 az § 530 Obéianskeho zakonnika,
b) Uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela vodi
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podla pravnych
predpisov SR,
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d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,

e) spinenie zavazku voCi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postlpil pohladavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade Uhrady zavézku Prijimatela zaloZznému veritelovi pri vykone zaloZzného prava na pohladavku
dodavatela voCi Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentécie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice vznik zaloZzného prava.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazuijlce
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavazku Prijimatela dodavatefovi na zéklade uloZenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veritefom do notérskej Uschovy podfa § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predloZi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.
V pripade zapocitania pohfadavok dodavatela a Prijimatefa podfa § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného z&konnika Prijimatel v rdmci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapogitanie pohladavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpo&tovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuji na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
&ast na zaklade Prijimatelom predloZzenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatefom.

Vykonavatel zabezpeéi poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP - poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpo¢tom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktara) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podfa platnych
pravnych predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
naleZitosti ur€i Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Uctovnych dokladov.
Jeden rovnopis Ugtovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskér do 3 pracovnych dni odo dia pripisania prisludnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho Upravu rozpo€tu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s Uhradou zavazku vogi
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zU¢tovat, a to do
10 dni odo dria pripisania tychto prostriedkov na U¢et Prijimatela alebo odo diia aktivécie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit' Vykonavatefovi najneskor do
Casu dorucenia ZoP - zuctovanie predfinancovania Vykonavatelovi, priom suéastou takejto ZoP —
zUctovanie predfinancovania su aj doklady preukazujlce vratenie nezic¢tovaného rozdielu predfinancovania.
Viykonavatel je opravneny akceptovat' aj neskorSie vratenie nezuétovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukéazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo k ukonéeniu overovania v ramci kontroly ZoP — z(i&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.
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Prijimatel zu&tuje platbu Vykonavatelovi predloZzenim ZoP — zué&tovanie predfinancovania, ktord predklada
spolu s vypisom z Uctu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skuto&nt Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP - ziétovanie predfinancovania, najma vypisom z tétu alebo
prehlasenim banky o Uhrade. Doklady potvrdzujice skutoén(i Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zUctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodu$eného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju. 5

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zlctovanie predfinancovania podfa zakona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajicej vety Vykonavatel ZoP - poskytnutie predfinancovania a ZoP — z(&tovanie predfinancovania
schvali v pinej vyke, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na z&klade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnit' Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — ziétovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania, resp. nezuctovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa ¢lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za z(ctované, ak je ZoP — zlctovanie predfinancovania schvalena
v plnej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo vrétil nezictovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zigtovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
Viykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zi¢tovat poskytnuté predfinancovanie v dodato¢nej lehote alebo
poziadat' Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevréti z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezictovaného predfinancovania postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuCtované predfinancovanie, resp. nezl(¢tovant ¢ast predfinancovania na Ucet
Vykonavatela, ato v priebehu rozpoCtového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy Ucet Vykonavatefa. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z U¢tu Prijimatela na ucet Vykonavatefa alebo formou rozpoctového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich Gast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatelom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 70 % z Gasti
rozpotu Projektu zodpovedajlcim 12 mesiacom realizacie Aktivit Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnut zalohovu platbu priebezne zuctovavat,
pricom najneskor do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie
eviden¢éného listu Uprav rozpo&tu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizacia, je Prijimatel povinny zictovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel z(¢tuje zalohovu platbu Vykonavatelovi predlozenim ZoP — z&tovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zlétovanie zalohovej platby uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stllade s rozpodtom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zltovanie zalohovej platby spolu s Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatel'a ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazuijticimi skutoén Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP - zu&tovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentéciou podra
platnych pravnych predpisov (najma zékona o Uétovnictve a zdkona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalsie nalezitosti urCi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujice skutocnl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — zuétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zalohovu platbu mozno zuctovat predlozenim viacerych ZoP - z(&tovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kaZdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dia pripisania finan¢nych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho
Upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladan( ZoP — zigtovanie zalohovej platby je potrebné
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10.

1.

12.

priradit k najstarSej poskytnutej nezuétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zUctovat
predloZenim jednej ZoP — z(&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnuta v maximalnej vySke zalohovej platby podla odseku 2
tohto ¢lanku VZP, Prijimatel méZe poZiadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajlcej sa rozdielu
maximalnej vySky zalohovej platby a predchéadzajlcej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchéadzajlca
zalohova platba bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel mdZe poZiadat o daliu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zélohovej platby podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajucej
poskytnutej a nezuctovanej zalohovej platby. }

Prijimatel berie na vedomie, e Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zuctovanie zalohovej platby podfa zakona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlcej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP - zuétovanie zalohovej platby
schvali v pInej vySke, schvali vo vy$ke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povaZuje za z(¢tovanu, ak je ZoP — zigtovanie
zélohovej platby (alebo viaceré ZoP — zigtovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil celu sumu poskytnutej zélohovej platby alebo vrétil nezuctovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zli¢tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prislusnej 12-mesacnej lehoty na zictovanie, Prijimatel moZe takto identifikovanu nezuctovanu
sumu zUétovat predlozenim dalSej ZoP - zétovanie zalohovej platby do skoncenia prisluSnej 12-mesacne;
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezUctuje 100 % poskytnutej z&lohovej platby do 12 mesiacov odo da pripisania platby na Ucet
Prijimatela alebo odo dna aktivacie evidencného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizéacia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zUctovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezUctovaného rozdielu poskytnutej
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zUtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredlozi
Z0oP - zuctovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zU¢tovanie zalohovej platby v objeme dostatotnom
na zUctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zU¢tovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatoénej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
nezuctovanu poskytnutl zalohovl platbu alebo nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Vykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel' vyzve Prijimatelfa na vratenie
postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezu€tovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohove;
platby na Géet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoCtového roka na vydavkovy Ucet Vykondvatela a
z predchadzajlceho roka na prijmovy U¢et Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctovéa organizécia,
realizuje vratenie formou prevodu z G¢tu Prijimatefa na Ucet Viykonavatela alebo formou rozpoctového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnene vydavky Projektu alebo ich Cast
na zéklade ZoP - priebezna platba predloZenej Prijimatefom v EUR.

V rdmci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu st
nasledne pri jednotlivych platbéch refundované z Prostriedkov mechanizmu aZz do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
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(napr. faktara) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujlicimi skuto&nt Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu poda platnych pravnych
predpisov (najméa zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie naleZitosti
uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujuce skutoénu uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju. 5

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP - priebezna platba podla zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajucej vety Vykonavatel ZoP — priebezné platba
schvali v pinej vyke, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly mbze Vykonavatel poskytnut' Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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PLAN [OBNOVY,

. Eurdépskou aniou
NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

: , MINISTERSTVO
Financované P ——

SKOLSTVA, VYSKUMU,
VYVOJA A MLADEZE

Priloha ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Komponent 7: Vzdelavanie pre 21. storocie

Investicia 2: Dobudovanie Skolskej infrastruktury

Nazov projektu: | Odstranenie dvojzmennej prevadzky v obci Jarovnice

Kéd projektu: 07102-20-V01-00036

Ziadatel: Obec Jarovnice

ZIADATEL

Nazov Ziadatela:

Obec Jarovnice

Pravna forma: obce
ICO: 00327212
IC DPH: -

Sidlo Ziadatela:

Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice

Cisla G¢tov pre Géely projektu

1. Zalohové platby

SK96 5600 0000 0088 1851 9008

2. Refundacia

SK04 5600 0000 0088 1851 3001

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU"

| Miesto realizacie projektu

PreSovsky samospravny kraj, k.u. Jarovnice

CIEL/LE PROJEKTU?%:

Ciel/ciele projektu

Predkladany projekt rieSi odstranenie dvojzmennej
prevadzky v zakladnej Skole v obci Jarovnice. Projekt sa
bude realizovat ako stavebné prace a dodéavky na
vystavbe novej budovy zakladnej skoly. Vysledkom
bude trojpodlazna novostavba s 26 novymi kmenovymi
triedami (v kazdej kapacita 29 Ziakov) a 2 odbornymi
ucebriami, ktoré zabezpecia odstranenie dvojzmennej
prevadzky a ich interiérové vybavenie ako aj vybavenie
pre kabinety a Satne, vybavenie jedalne a vydajne
stravy.

Ciele projektu: Hlavnym ciefom projektu je odstranenie
dvojzmennej prevadzky zakladnej skoly v obci
Jarovnice formou novostavby, ktorou sa vybuduje
dostatocny pocet kapacit pre zabezpecenie zakladnej
Skolskej dochadzky vsetkych deti v obci Jarovnice.
Aktivity: Hlavna aktivita: Vystavba novych objektov
zakladnych $kol a Skolskych zariadeni - vydavok
stavebné prace: - stavebné prace - projektova
dokumentacia - stavebny dozor - $pecidlne sluzby -

1 Ziadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu

2 iadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly Uzitok pre cielové skupiny/uzivatelov aj po skonéeni projektu.




realizacia vo - projektovy manaiment - rezerva —
poistenie.

Vedlajsie aktivity: Vybudovanie alebo stavebno-
technické Upravy pridruzenej infrastruktdry: spevnené
plochy a komunikacie, parkovisko, sadové upravy,
jedalen a vydaj stravy - stavebné prace Obstaranie
materidlno-technického vybavenia zakladnych skél: -
interiérové vybavenie - vybavenie jeddlne a vydajne
stravy.

Miesto realizdcie projektu: Slovenska republika,
Presovsky samosprdavny kraj, okres Sabinov, obec
Jarovnice - katastralne Uzemie Jarovnice, par.c.: 313/6;
313/25; 313/27.

Spoloéné meratelné ukazovatele: Uspora roénej
spotreby primarnych zdrojov energie - po realizacii 0
MWh/rok; Kapacita tried v novych alebo
modernizovanych zariadeniach starostlivosti o deti a
vzdeldvacich zariadeniach - po realizacii: 754.

Meratelné ukazovatele

Nazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelavacich
zariadeniach

Cielovad hodnota

754

Nazov ukazovatela

Uspory roénej spotreby primarnych zdrojov energie

Cielovad hodnota

0

Nazov ukazovatela

Pocet mladych ludi vo veku 15 — 29 rokov, ktori
dostdvaju podporu - Zeny

Cielova hodnota

35

Nazov ukazovatela

Pocet mladych ludi vo veku 15 — 29 rokov, ktori
dostdvaju podporu - muzi

Cielova hodnota

35

ROZPOCET PROJEKTU?

| Celkova vyska opravnenych vydavkov

| 8263 792,42 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU*

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR) 06/2022
Ukoncenie vecnej realizacie Projektu (MM/RRRR) 01/2026
NAVRHOVANE AKTIVITY
Nazov Aktivity 1 Vystavba novych objektov zdkladnych 3kél a

skolskych zariadeni - vydavok stavebné prace

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

06/2022 - 01/2026

Popis Aktivity 1

Aktivita zahfna:

- Stavebné objekty SO01 Zakladna Skola (okrem casti
vyClenenej na jedalen, vydaj jedla, ktoré su
obsiahnuté v casti vedlajSie vydavky), S002
Pripojka splaskovej kanalizacie, SO03.2 Prelozka
odvodnovacieho rigola, SO04 vodovodna pripojka
S004.1 rozsirenie verejného vodovodu, SO05 NN

3 Rozpocet projektu tvori prilohu ¢.1 k Opisu projektu.

4 Do popisu aktivity uviest vysku planovanej energetickej Uspory (ak relevantné pre danu aktivitu)




pripojka, SO005.2 Verejné osvetlenie, SO08
rozsirenie STL, plynovodu a pripojovaci plynovod.

- Projektova dokumentacia,

- Stavebny dozor,

- Specialne sluzby - realizacia VO,
- Poistenie,

- Rezerva,

- Riadenie projektu - Projektovy manazér a financny
manazér.

Nazov Aktivity 2

Vybudovanie alebo stavebno-technické Upravy
pridruZzenej infrastruktury: spevnené plochy a
komunikacie, parkovisko, sadové Upravy, jedalen a
vydaj stravy

Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR — MM/RRRR)

05/2024 - 10/2025

Popis Aktivity 2

Aktivita zahfna stavebné objekty SO01 Zakladna Skola
(Cast vy€lenena na jedalen, a vydaj stravy — objekty
1.NP  1.26,1.27,1.28,1.29,1.30,1.31,1.32,1.33,1.34,
1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42); SO03
Dazidova kanalizacia SO03.1 Dazdova kanalizacia -
parkovisko, SO05.3 Verejné osvetlenie - parkovisko,
S006 Spevnené plochy a komunikacie, S006.1
parkovisko, SO07 Sadové upravy, SO07.1 Sadové
Upravy - parkovisko.

Nazov Aktivity 3

Obstaranie  materidlno-technického  vybavenia
zdkladnych $kél — vydavok - obstaranie materialno
technického vybavenia zakladnej Skoly

Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR — MM/RRRR)

05/2024 - 10/2025

Popis Aktivity 3

Doddvka  materidlno  technického  vybavenia
zakladnej skoly a vybavenie jedalne a vydajne stravy.

Priloha €. 1: Rozpocet projektu




PLAN [OBNOVY,

Priloha &.1 k Formularu ZoPPM - Rozpotet projektu

** %
* *
* *
* *

gk

Financované
Eurépskou uniou
NextGenerationEU

Rozpocet projektu

MINISTERSTVO
SKOLSTVA, VYSKUMU,
VYVOJA A MLADEZE
SLOVENSKE| REPUBLIKY

V

Nézov Ziadatel'a Obec Jarovnice
Nazov projektu Odstranenie dvojzmennej prevadzky v ZS v obci Jarovnice.
Je Ziadatel platitel DPH? nie
Komponent Komponent 7
Reformalinvesticia: Investicia 2
P.& Nazov aktivity Nézov vydavku Skupina Merna Pocet | Jednotkova cena Cena celkom Cena celkom Cell‘(’;\;ea:lf;ap\::ene Neopravnené Vecny popis vydavku
’ vydavkov jednotka MJ bez DPH (EUR) bez DPH (EUR) s DPH (EUR) projekt vydavky (EUR) (komentar)
vydavok na stavebné prace v
zmysle vitaznej ponuky
Hlavna aktivita: uspe$ného uchadzaga, ktorého
Vystavbanovych | oo o brace 021 - Stavby stbor | 1,00 442182271 4421822,71 5 306 187,25 5306 187,25 0,00|dokumentaciu a  zmluvu
objektov zakladnych predkladame ako prilohu tejto
§kol a Skolskych Ziadosti. (podrobna $pecifikacia
zariadeni - vydavok stavebnych objektov je uvedena v
1. stavebné prace Ziadosti ¢asti harmonogram)
vydavok na vypracovanie
Hlavna aktivita: projektovej dokumentacie v
Vystavba novych zmysle vitaznej ponuky
objektov zakladnych |projektova dokumentacia 021 - Stavby ks 1,00 68 500,00 68 500,00 82 200,00 82 200,00 0,00|uspe$ného uchadzaca, ktorého
§kol a Skolskych dokumentaciu a zmluvu
zariadeni - vydavok predkladame ako prilohu tejto
1. stavebné prace Ziadosti.
Hlavna aktivita:
Vystavba novych
objektov zakladnych . vydavok na vykon cinnosti
AT . stavebny dozor 021 - Stavby ks 1,00 118 000,00 118 000,00 141 600,00 141 600,00 0,00 . R
Skol a Skolskych stavebného dozoru uréeny na
zariadeni - vydavok zaklade stanovenych finanénych
1. stavebné prace limitov tajto vyzvy.
Hlavna aktivita: vydavok uréeny na realizaciu
Vystavba novych 518 — Ostatné verejného obstaravania pri vybere
objektov zakladnych |$pecialne sluzby - realizacia vo b ks 1,00 7 000,00 7 000,00 8 400,00 8 400,00 0,00|dodavatela na zhotovenie diela a
Skol a Skolskych siuzdy dodavatela interiérového vybvenia
zariadeni - vydavok v zmysle mandatnej zmluvy, ktoru
1. stavebné prace prikladame k Ziadosti.




Hlavna aktivita:
Vystavba novych
objektov zakladnych

930 - Rezerva
na

LA . rezerva N stbor 1,00 147 500,00 147 500,00 177 000,00 177 000,00 0,00 . A
Skol a Skolskych nepredvidané vydavok uréeny na rezervu v
zariadeni - vydavok vydavky zmysle stanovenych finan¢nych
1. stavebné prace limitov tejto vyzvy.
Hlavna aktivita:
objektow zékiadnich 548 - Vydavky revédzkovandho  maists v
Al 3 poistenie na prevadzkovu subor 1,00 1 867,67 1 867,67 2 017,08 2 017,08 0,00 ) , .
$kol a Skolskych ” , zmysle opravnenych nakladov a
. Y ¢innost . - .
zariadeni - vydavok predbeznej kalkulacie, ktoru
1. stavebné prace prikladame k tejto Ziadosti.
VedlajSie aktivity:
Vybudovanie alebo
stavebno-technické
Upravy pridruzenej vydavok na stavebné prace v
infrastrukdury: stavebné prace 021 - Stavby sabor | 1,00 1478 588,91 1478 588,91 1774 306,69 1708 848,08 65 458,61|2TYsle vitaznej - ponuky
spevnené plochy a uspes$ného uchadzaca, ktorého
komunikacie, dokumentaciu a zmluvu
parkovisko, sadové predkladame ako prilohu tejto
Upravy, jedalen a Ziadosti. (podrobna $pecifikacia
vydaj stravy - vydavok stavebnych objektov je uvedena v
2. stavebné prace Ziadosti ¢asti harmonogram)
VedlajSie aktivity:
Obstaranie materialno-| 022 -
technického Samostatné
vybavenia zakladnych |interiérové vybavenie hnutelné veci a subor 1,00 450 759,33 450 759,33 540 911,20 540 911,20 0,00|vydavok uréeny na vybavenie
Skol - vydavok subory interiéru Skoly podla prilozeného
obstaranie materialno hnutefnych veci rozpo¢tu v  dokumentacii na
technického stanovenie prebeznej hodnoty
vybavenia zakladnej zadkazky, ktoru prikladdame k
3. Skoly. Ziadosti.
VedlajSie aktivity:
Obstaranie materialno-| 022 -
technického vybavenie jedélne a vydajne Samostatné
vybavenia zakladnych stravy hnutelné veci a subor 1,00 180 942,67 180 942,67 217 131,20 217 131,20 0,00({vydavok uréeny na vybavenie
$kol - vydavok subory jedalne a vydajne stravy podla
obstaranie materialno hnutelnych veci prilozeného rozpoGtu v
technického dokumentacii na stanovenie
vybavenia zakladnej prebeznej hodnoty zakazky, ktoru
3. Skoly. prikladame k Ziadosti.
SPOLU 6 874 981,29 6 874 981,29 8 249 753,43 8 184 294,82 65 458,61
Celkom bez DPH 6 820 432,45
DPH 1363 862,37
Celkom vratane DPH 8 184 294,82

Mzdové vydavky




Hruba hodinova | Zakonné odvody Celkové opravnené
P.& Nazov aktivit Nazov vydavku Skupina Merna Pocet | odmena/Hruba |zamestnavatela za Celkova cena w davlf = Neopravnené Vecny popis vydavku
’ Yy Y vydavkov jednotka MJ mesacna mzdaza | mernu jednotku prace (EUR) y ro'gkf vydavky (EUR) (komentar)
MJ (EUR) (EUR) proj

Hlavna
aktn{lta:VyQaVba vydavok uréeny ako odmena pre
novych objektov 521 - Mzdové osobomesi rojektového manazéra v zmysle

1. zakladnych $kél a projektovy manazér . 21,00 1 400,00 492,80 39 748,80 39 748,80 0,00 projektoveno ma avzmy
< . . . vydavky ac finan€nych limitov tejto vyzvy
Skolskych zariadeni - ocas doby realizacie projektu
vydavok stavebné P 4 proj '
prace
Hlavna
aktn{lta:VyQaVba vydavok uréeny ako odmena pre
novych objektov 521 - Mzdové osobomesi finanéného manazéra v zmysle

1. zakladnych $kél a finanény manazér . 21,00 1 400,00 492,80 39 748,80 39 748,80 0,00 R v zmy
< . . . vydavky ac finan€nych limitov tejto vyzvy
Skolskych zariadeni - ocas doby realizacie projektu
vydavok stavebné P 4 proj '
prace

SPOLU MZDOVE VYDAVKY 79 497,60 79 497,60 0,00

S P O L U (celkové vydavky projektu) 8 263 792,42 65 458,61

Upozornenia:

Vsetky vyplnené harky k podpornej dokumentacii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predloZit v elektronickej podobe (vo formate .xlIsx).

Riadky vypIlnené modrym pismom st priklady, a st zavzorcované pre Géely prikladov, v ZoPPM ich odstrafite (pouZitim funkcie Odstranit riadok).

Bunky J28, J29 nie st zaheslované, je potrebné uvadzat Udaje podla relevantnosti

Pri vypifiani riadkov (vkladani sum) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrdhlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznena (napr. vypocet sumy s DPH).Pri vypifiani riadkov (vkladani sim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr.
vzorce, zaokrihlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznena (napr. vypocet sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova dokumentacia, stavebné préce, stavebny dozor, materialnotechnické vybavenie) patriacich do prisluinej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré su relevantné pre prisluind vyzvu. V pripade, ak sa na dand skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloziek napr. v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné prace, stavebny dozor
a projektova dokumentacia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.

V stipci Vecny popis vydavku (komentar) $pecifikujte jednotlivé vydavky z hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych poloziek, je potrebné tieto polozky v rdmci vecného popisu vydavku blizie $pecifikovat. V pripade neopravnenych
vydavkov Specifikujte ich rozsah, cenu a dévod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

Vyska opravnenych vydavkov projektu nesmie prekroéit finanéné a percentudlne limity uvedené v prilohe ¢. 1 k Pokynom pre Ziadatela - Zoznam opravnenych vydavkov a finanéné percentualne limity pre vybrané typy vydavkov.

Dbajte na sulad udajov uvedenych v Rozpocte projektu s udajmi uvedenymi v dalSich prilohach.

Prijimatel predklada ako sucast vyzvy dokumentaciu k ukonéenému VO a &itatelny scan resp. pdf (preferovany format) zmluvy o dielo s Gspe$nym uchadzatom vratane dodatkov k zmluve o dielo. Takato zmluva o dielo musi byt platnd, jej t¢innost bude odloZend do nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o
PPM. Ziadatel predklada dokumentaciu stvisiacu s obstaravanim nehnutelnosti (ak relevantné).

Ziadatel vyznaci polozky v rozpocte tykajlce sa "Green tag" v zmysle metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov (priloha ¢.5 vyzvy) zelenou farbou (vztahujuce sa na hlavné aktivity projektu pod pismenom b) a c) a vedlaj$ej aktivity d) uvedenych vo vyzve).

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny znizit vysku zodpovedajucich vydavkov, uznat vydavok v plnej vy3ke ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky pocas sucinnoti pred podpisom Zmluvy o PPM, resp. v stlade s podmienkami upravenymi v Zmluve o PPM
uvedené nema vplyv na postup Vykonavatela pri identifikacii nedostatkov vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bola zmluva o dielo s Uspesnym uchadza¢om a na zéklade ktorej bola stanovena vyska prislusného vydavku v rozpocte.

Vykonavatel je opravneny vyzadovat doplfiujice Udaje k rozpoétu projektu.




Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Naézov Ziadatel'a Obec Jarovnice
Nazov projektu Odstranenie dvojzmennej prevadzky v ZS v obci Jarovnice.
Je Ziadatel platitel DPH? nie
Komponent Komponent 7
Reformalinvesticia: Investicia 2
P.&. Nazov vydavku Skupina Merna Poget MJ Jednotkova cena [ Cena celkom bez| Cena celkom s |Celkové opravnené| Neopravnené
vydavkov jednotka bez DPH (EUR DPH (EUR) DPH (EUR) vydavky pre projekt vydavky
Aktivita €. 1 Hlavna aktivita: Vystavba novych objektov zakladnych $kél a Sk
1.1.1. SO01 Zakladna $kola 021 - Stavby suibor 1,000 4190 573,47 4190 573,47 5 028 688,16 5028 688,16 0,00
1.1.2. S002 Pripojka splaskovej kanalizacie 021 - Stavby subor 1,000 69 269,73 69 269,73 83 123,68 83 123,68 0,00
1.1.3. S003.2 prelozka odvodnovacieho rigola 021 - Stavby subor 1,000 55 386,71 55 386,71 66 464,05 66 464,05 0,00
1.1.4. S004 vodovodna pripojka SO04.1 rozSirenie verejného vodovodu 021 - Stavby subor 1,000 40 910,59 40 910,59 49 092,71 49 092,71 0,00
1.1.5. SO05 NN pripojka 021 - Stavby subor 1,000 32 388,10 32 388,10 38 865,72 38 865,72 0,00
1.1.6. S005.2 Verejné osvetlenie 021 - Stavby suibor 1,000 16 227,08 16 227,08 19 472,50 19 472,50 0,00
1.1.7. S008 rozsirenie STL, plynovodu a pripojovaci plynovod 021 - Stavby subor 1,000 17 067,03 17 067,03 20 480,44 20 480,44 0,00
1.2]projektova dokumentacia 021 - Stavby ks 1,000 68 500,00 68 500,00 82 200,00 82 200,00 0,00
1.3|stavebny dozor 021 - Stavby ks 1,000 118 000,00 118 000,00 141 600,00 141 600,00 0,00
14 speciaine siuzby - realizécia vo 518;@;;""”‘* ks 1,000 7 000,00 7 000,00 8 400,00 8 400,00 0,00
1.5 930 - Rezerva na
rezerva nepredvidané subor 1,000 147 500,00 147 500,00 177 000,00 177 000,00 0,00
vydavky
1.6 548 - Vydavky na
prevadzkovu subor 1,000 1867,67 1867,67 2017,08 2017,08 0,00
poistenie ginnost
Aktivita €. 2 VedlajSie aktivity: Vybudovanie alebo stavebno-technické tprav
2.1.  |SO01 Zakladna $kola 021 - Stavby subor 1,000 851 627,79 851 627,79 1021 953,35 1021 953,35 0,00
2.2.  |SO03 Dazdova kanalizacia SO03.1 Dazdova kanalizacia - parkovisko 021 - Stavby subor 1,000 219 632,36 219 632,36 263 558,83 263 558,83 0,00
2.3. S005.3 Verejné osvetlenie - parkovisko 021 - Stavby stbor 1,000 7 913,07 7 913,07 9 495,68 9 495,68 0,00
2.4. |SO06 Spevnené plochy a komunikécie 021 - Stavby subor 1,000 239 849,31 239 849,31 287 819,17 287 819,17 0,00
2.5.  |S0O06.1 parkovisko 021 - Stavby subor 1,000 152 736,77 152 736,77 183 284,12 117 825,51 65 458,61
2.6. |SO07 Sadové Upravy 021 - Stavby subor 1,000 5907,87 5907,87 7 089,44 7 089,44 0,00
2.7. S0O07.1 Sadové Upravy-parkovisko 021 - Stavby subor 1,000 921,74 921,74 1106,09 1106,09 0,00
Aktivita €. 3 VedlajSie aktivity: Obstaranie materialno-technického vybavenia

interiérové vybavenie




Skolska trieda

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

26,000

6 087,00

158 262,00

189 914,40

189 914,40

0,00

Pocitacova ucebna

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

9 803,00

19 606,00

23 527,20

23 527,20

0,00

Chodba

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

80 326,67

80 326,67

96 392,00

96 392,00

0,00

Sklad - u¢ebné pomaocky

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

3,000

1367,00

4 101,00

4 921,20

4 921,20

0,00

Kuchynka

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

3497,33

6 994,66

8 393,59

8 393,59

0,00

Kabinet

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

5,000

8 726,00

43 630,00

52 356,00

52 356,00

0,00

Sklady/archiv; serveroviia, Cistiace prostriedky

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

8,000

2 157,33

17 258,64

20710,37

20 710,37

0,00

Zborovna

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

13 647,00

13 647,00

16 376,40

16 376,40

0,00

Sekretariat-zastupca riaditela

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

4 511,00

9 022,00

10 826,40

10 826,40

0,00




3.1.10

Riaditelna

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

4 251,33

4 251,33

5101,60

5101,60

0,00

3.1.11

Jedalen

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

76 477,33

76 477,33

91 772,80

91 772,80

0,00

3.1.12

Vrétnica

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

1168,71

1168,71

1402,45

1402,45

0,00

3.1.13

Satfia ucitelia, personal

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

8 007,00

16 014,00

19 216,80

19 216,80

0,00

vybavenie jedalne a vydajne stravy

3.2.1

Odsavac par zavesny

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

9726,33

9726,33

11671,60

11 671,60

0,00

3.2.2

Konvektomat 20 GN 2/1

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

32 730,00

32 730,00

39 276,00

39 276,00

0,00

3.23

Zmakc&ovac vody automaticky volumetricky

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

714,33

714,33

857,20

857,20

0,00

3.24

Gastronadoba GN 2/1- 65 - plna

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

10,000

48,66

486,60

583,92

583,92

0,00




3.25

Gastronadoba GN 2/1- 65 - dierovana

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

10,000

54,33

543,30

651,96

651,96

0,00

3.26

Gastronadoba GN 2/1- 65 - smaltovana

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

10,000

46,00

460,00

552,00

552,00

0,00

3.2.7

Umyvaci prostriedok konv. 50ks

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

95,00

95,00

114,00

114,00

0,00

3.2.8

Pracovny st6l nerez

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

904,66

904,66

1085,59

1 085,59

0,00

3.29

Plynova panvica |

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

7 581,00

7 581,00

9 097,20

9 097,20

0,00

3.2.10

Plynova panvica Il

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

6 942,00

6 942,00

8 330,40

8 330,40

0,00

3.2.11

Neutral so zasuvkou

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

1245,66

1245,66

1494,79

1494,79

0,00

3.2.12

Plynovy Sporak |

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

3 748,00

3 748,00

4 497,60

4 497,60

0,00

3.2.13

Napustacia batéria vratane zlabu

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

254,66

254,66

305,59

305,59

0,00




3.2.14

Plynovy Sporak Il

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

3 748,00

3 748,00

4 497,60

4 497,60

0,00

3.2.15

Pracovny stél |

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

962,66

962,66

1155,19

1155,19

0,00

3.2.16

Plynovy kotol |

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

11 758,66

11 758,66

14 110,39

14 110,39

0,00

3.2.17

Plynovy kotol Il

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

11977,00

11977,00

14 372,40

14 372,40

0,00

3.2.18

Stojan na tacky a pribory

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

650,33

1 300,66

1560,79

1 560,79

0,00

3.2.19

Pojazdna draha

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

624,00

624,00

748,80

748,80

0,00

3.2.20

Pracovny stél Il

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

1 495,66

1 495,66

1794,79

1794,79

0,00

3.2.21

Vodny kupel s rezénom

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

2 585,66

2 585,66

3102,79

3102,79

0,00

3.2.22

Gastronadoba GN1/1-200 s ru¢kami + veko

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

10,000

76,33

763,30

915,96

915,96

0,00




3.2.23

Pracovny stél IlI

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

1 495,66

1 495,66

1794,79

1794,79

0,00

3.2.24

Policova zostava

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

458,33

916,66

1099,99

1099,99

0,00

3.2.25

Univerzalny robot

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

11 130,00

11 130,00

13 356,00

13 356,00

0,00

3.2.26

Pracovny stél IV

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

2 053,33

4 106,66

4 927,99

4 927,99

0,00

3.2.27

Drezovy st6l vratane stojankovej pakovej batérie a sifénu

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

2 394,66

2 394,66

2873,59

2 873,59

0,00

3.2.28

Chladnicka |

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

1636,00

1636,00

1963,20

1 963,20

0,00

3.2.29

Pracovny stél V

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

884,66

884,66

1061,59

1061,59

0,00

3.2.30

Drezovy st6l vratane stojankovej pakovej batérie a sifénu

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

2 394,66

2 394,66

2873,59

2 873,59

0,00

3.2.31

Masoklat

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

1033,33

1033,33

1240,00

1240,00

0,00




3.2.32

Pracovny stél VI

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

794,00

794,00

952,80

952,80

0,00

3.2.33

Chladnicka Il

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

1636,00

1636,00

1963,20

1 963,20

0,00

3.2.34

Policova zostava |

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

458,33

458,33

550,00

550,00

0,00

3.2.35

Policova zostava Il

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

428,66

428,66

514,39

514,39

0,00

3.2.36

Vylevka s umyvadlom

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

585,66

585,66

702,79

702,79

0,00

3.2.37

Drez vratane sifénu

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

1.344,00

1.344,00

1612,80

1612,80

0,00

3.2.38

Tlakova sprcha s pakovym ovladacom bez uchytenia na stenu

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

329,00

329,00

394,80

394,80

0,00

3.2.39

Chladnicka IlI

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

1636,00

1636,00

1963,20

1 963,20

0,00

3.2.40

Drezovy stol vratane stojankovej pakovej batérie a sifénu

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

1657,66

1657,66

1989,19

1989,19

0,00




3.2.41

Vystupny valEekovy stél vratane koncového spinaca

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

1705,00

1705,00

2 046,00

2 046,00

0,00

3.2.42

Tunelova umyvacka

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

12 900,66

12 900,66

15 480,79

15 480,79

0,00

3.2.43

Zmakc&ovac vody automaticky

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

714,33

714,33

857,20

857,20

0,00

3.2.44

Davkovacie zariadenie SET integral

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.45

Umyvaci prostriedok 4x4kg

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

346,00

346,00

415,20

415,20

0,00

3.2.46

Oplachovy prostriedok 2x2,5I

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

256,66

256,66

307,99

307,99

0,00

3.2.47

Vstupny drezovy st6l vratane sifénu

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

1763,33

1763,33

2 116,00

2 116,00

0,00

3.2.48

Tlakova sprcha s pakovym ovladacom bez uchytenia na stenu

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

329,00

329,00

394,80

394,80

0,00

3.2.49

Vozik na tacky GN1/1 - 14 zasuvov

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

268,33

536,66

643,99

643,99

0,00




3.2.50

Policova zostava Il

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

3,000

406,66

1219,98

1463,98

1463,98

0,00

3.2.51

Policova zostava IV

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

6,000

357,33

2 143,98

2572,78

2572,78

0,00

3.2.52

Chladni¢ka IV

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

6,000

1636,00

9 816,00

11779,20

11779,20

0,00

3.2.53

Mrazni¢ka

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

4,000

1872,66

7 490,64

8 988,77

8 988,77

0,00

3.2.54

Drez vratane stojankovej pakovej batérie a sifénu

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

1237,33

1237,33

1484,80

1484,80

0,00

3.2.55

Skrabka zemiakov vratanie lapaca Supiek a $krobu

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

3 736,20

3 736,20

4 483,44

4 483,44

0,00

3.2.56

Drez vratane stojankovej pakovej batérie a sifénu

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

1,000

1238,15

1238,15

1485,78

1485,78

0,00

SPOLU

6 874 981,29

8 249 753,43

8 184 294,82

65 458,61

Celkom bez DPH

6 820 432,45

DPH

1363 862,37

Celkom s DPH

8 184 294,82

Mzdové vydavky

P.c.

Nazov vydavku

Skupina vydavkov

Merna
jednotka

Pocet MJ

Hruba hodinova

odmena / hruba

mesacna mzda za
MJ (EUR)

Zakonné odvody
zamestnavatela
za mernu
jednotku (EUR)

Celkova cena
prace (EUR)

Celkové opravnené
vydavky pre projekt

Neopravnené
vydavky




Hlavna aktivita:Vystavba novych objektov zakladnych $kél a Skolskych
zariadeni - vydavok stavebné prace - projektovy manazér

521 — Mzdové
vydavky

osobomesia
c

21,000

1 400,00

492,80

39 748,80

39 748,80

0,00
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Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej prirucky je definovat a sprehladnit zavazné poziadavky pre investicie spojené s vystavbou
alebo obnovou budov v Plane obnovy a poskytnut usmernenia, ktoré popisuju akym spésobom je nutné alebo
mozné poziadavky pinit. Metodickéd priru¢ka obsahuje prehlad informacii a usmerneni potrebnych k plneniu
poziadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek definovanych
v Plane obnovy.

Metodicka priru¢ka sa zameriava na:

definovanie, usmernenie a spdsob verifikicie plnenia Specifickych poZiadaviek vyplyvajucich z plnenia
ciefov v oblasti klimy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia
0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy,

sumarizaciu investicii spojenych z obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy,

usmernia k monitorovaniu a vykazovaniu sumy pridelenych prostriedkov v danych investiciach na zaklade
metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia 0 mechanizme,

definovania zavaznych poziadaviek v zmysle plnenia poZiadaviek nariadenia o0 mechanizme,

definovania a usmernenie zavaznych poziadaviek zasady ,vyrazne nenarusit“ v zmysle ¢lanku 5 ods. 2
nariadenia 0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy.

Metodicku prirucka je uréené predovietkym pre vykonavatelov v zmysle § 5 zakona o mechanizme.
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Definovanie pouzitych pojmov

Energeticka hospodarnost’ budovy je v zmysle § 3 ods. 1 zakona €. 555/2005 Z. z. mnozstvo energie potrebnej
na splnenie v8etkych energetickych potrieb slvisiacich s normalizovanym uzivanim budovy, najma mnoZstvo
energie potrebnej na vykurovanie a pripravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energeticka
hospodarnost budovy sa uruje vypodétom alebo vypoctom s pouzitim nameranej spotreby energie a vyjadruje sa
v Ciselnych ukazovateloch potreby energie v budove a primarnej energie.

Primarna energia je vzmysle § 2 ods. 1 vyhlasky €. 364/2012 Z. z. globalnym ukazovatefom minimalnej
energetickej hospodarnosti budovy, ktora sa ur¢i z mnoZstva dodanej energie do technického systému budovy cez
systémovu hranicu podfa jednotlivych miest spotreby v budove a energetickych nosicov upraveného konverznym
faktorom primarnej energie.

Vyznamna obnova budovy je vzmysle § 2 ods. 7 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana ako stavebné
Upravy existujucej budovy, ktorymi sa vykonéva zadsah do jej obalovej konStrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej
plochy, najma zateplenim obvodového plasta a streSného plasta a vymenou pdvodnych otvorovych vyplni.

Vyznamna obnova technického zariadenia budovy je v zmysle § 2 ods. 9 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana
obnova technického systému budovy, ktorej investiéné naklady su vysSie ako 50 % investiénych nékladov na
obstaranie nového porovnatelného technického zariadenia budovy.

Hibkova obnova budovy je vzmysle § 2 ods. 8 zakona &. 555/2005 Z. z. definovana ako vyznamna obnova
budovy a vyznamna obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zatriedenie budovy do
energetickej triedy pozadovanej pre kategdriu budovy, pri ktorej sa zohladni ekonomicky zivotny cyklus jednotlivych
prvkov budovy.

Hibkova obnova budovy je vzmysle Nariadenia a Odportgania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 60% Uspora primarnej energie.

Stredna hibkova obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odporicania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 30% Uspora primarnej energie ale menej ako 60%
Uspora primarnej energie.

Komplexna obnova budovy je pre Ucely pinenia poziadavky 1.3.2 v kapitole €. 5 definovana prostrednictvom
minimalnych poziadaviek hodnét energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyviiuju tepelno-technické vlastnosti
tepelnej obalky budov. Presné znenie usmernenia sa hachddza v Prilohe 1 tohto dokumentu.
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1. Specifické poziadavky vyplyvajiice z plnenia ciefov v oblasti klimy

Plan obnovy obsahuje opatrenia, ktoré ucinne prispievaju k zelenej transformécii vratane biodiverzity alebo k
rieSeniu vyziev, ktoré z nej vyplyvaju, a predstavuju sumu, ktora sa rovna najmenej 37 % celkovych pridelenych
prostriedkov Planu obnovy na zé&klade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia o
mechanizme. Metodika spociva v priradeni opatrenia v Plane obnovy k intervencnej oblasti, ktora odraza rozsah,
v akom toto opatrenie prispieva k plneniu cielov v oblasti klimy, a pri vybranych oblastiach definuje Specifické
poziadavky na z&klade ktorych je moZné dané opatrenie k intervenénej oblasti priradit.

Intervenéné oblasti tykajlce sa investicii do vystavby a obnovy budov su nasledovné:

o Intervenéna oblast 025 - Obnova existujucich obytnych budov s ciefom zabezpelit energetickl
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia

o Intervenéna oblast' 025bis - Obnova existujucich obytnych budov s ciefom zabezpeCit energeticku
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia v stlade s kritériami energetickej efektivnosti’

¢ Intervencna oblast 025ter - Vystavba novych energeticky Uspornych budov?

o Intervenéna oblast’ 026 - Obnova zamerana na energetickl efektivnost alebo opatrenia zamerané na
energeticku efektivnost verejnej infrastruktury, demonstracné projekty a podporné opatrenia

o Intervenéna oblast’ 026bis - Obnova zamerana na energetickl efektivnost alebo opatrenia zamerané
na energeticku efektivnost verejnej infrastruktury, demonstracné projekty a podporné opatrenia v sulade
s kritériami energetickej efektivnosti3

! Ak je ciefom opatrenia v priemere dosiahnut aspor stredn hibkov(i obnovu, ako sa vymedzuje v odpordgani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786. Obnova budov ma zahffat aj infrastruktiru v zmysle intervenénych poli 85 az 92.

2 Ak sa ciel opatreni tyka vystavby novych budov s primarnou spotrebou energie, ktora je aspofi 0 20 % nizSia ako poZziadavka pre budovy
s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnutroStatne smernice). Vystavba novych energeticky
uspornych budov mé zahffiat aj infraStrukturu v zmysle intervenénych poli 85 az 92.

% Ak je ciefom opatrenia a) dosiahnut v priemere aspofi stredn( hibkovii obnovu, ako sa vymedzuje v odportiéani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786, alebo b) dosiahnut v priemere aspori 30 % znizenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v porovnani s
emisiami ex ante. Obnova budov ma zahffiat' aj infrastruktiru v zmysle intervenénych poli 85 az 92.
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Box 1 — Vysvetlenie poZiadaviek intervenénych oblasti 025bis a 026bis

Pokial ide o obnovy budov spadajucich pod intervenénu oblast 025bis a 026bis je nutné:

a) dosiahnut v priemere aspoi strednu obnovu, tak ako sa vymedzuje v odpori¢ani Komisie o obnove
budov (EU) 2019/786, alebo

b) dosiahnut v priemere aspoil 30 % zniZenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v
porovnani s emisiami ex ante

Odportganie Komisie o obnove budov (EU) 2019/786 popisuje nasledujtice hodnoty dokladnosti obnovy budov,
vypracované v kontexte Strediska na monitorovanie fondu budov EU na zéklade Gspor primarnej energie:

e povrchova (< 30 %),
e strednd (= 30 % a zéroven < 60 %),

e hibkova (= 60 %).

Obnova budov (025bis a 026bis)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025bis a 026bis je minimalnym cielom spinenie v priemere 30
% Uspor primarnej energie.

Splnenie podmienky tykajlceho sa tych Casti komponentov, v ktorych si investicie do obnovy budov oznac¢ené
intervenénymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukazané v sulade s usmernenim v kapitole
4 tohto dokumentu.

Odporucanie:

Ak dana investicia obsahuje vopred uréeny zoznam podporovanych projektov (renovovanych budov) a je mozné
prostrednictvom projektovych dokumentacii, energetického hodnotenia alebo energetického auditu urcit potencial
uspor primarnej energie kazdej budovy, minimalna poZiadavka nemusi byt stanovena ako 30 % uspory potreby
primarnej energie pre kazdy projekt (teda kazdu budovu), nakolko poZiadavkou je dosiahnutie danych dspor
primarnej energie v priemere, v ramci danej investicie.

Podobny princip je mozné uplatnit v pripade investicie, ktoré zahfria obnovu suboru budov (napriklad projekt,
ktorého predmetom je obnova komplexu viacerych budov v zdravotnickom zariadeni alebo komplexu budov
v univerzitnom kampuse). V takomto pripade je usporu energie mozné vykazat ako priemer uspory primarnej
energie celého stboru budov.

Ak sa vSak investicia bude realizovat prostrednictvom otvorenych vyziev (v ktorych nie je mozné vopred vediet aké
konkrétne projekty budu podporené), odporica sa stanovit minimalnu poziadavku pre kazdy projekt (budovu),
nakolko v tomto pripade nie je mozné vopred predpokladat’ potencial tispor energie.
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Vystavby novych budov (025ter)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025ter (vid' tabulka 2) je minimalnym ciefom vystavba novych
budov, ktorych potreba primarnej energie je aspori 0 20 % nizSia ako poZiadavka pre budovy s takmer nulovou
potrebou energie definovanou podla narodne;j legislativy. Poziadavky na energeticku hospodarnost budov upravuje
zakon* €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov. Minimalna poziadavka na budovu s takmer nulovou
potrebou energie je stanovend hornou hranicou energetickej triedy AO pre globalny ukazovatel. Rozsah
energetickych tried a minimalna poziadavka na primarnu energiu je definovana v prilohe 3 vyhlaskys ¢. 364/2012
Z. z. Minimalna poZiadavka na primarnu energiu pre kazdu energeticku triedu je stanovend pre rézne kategbrie

budov (napr. obytné budovy, administrativne budovy, $kolské budovy, nemocnice atd.)

Tab. 1 - Priklad minimalnych poZziadaviek tykajucich sa novych budov v intervencnej oblasti 025ter podla
maximalnych hodnét priméarnej energie globalneho ukazovatela pre dané kategorie budov v zmysle aktualne

platnych predpisov (k 01.01.2023):

Kategéria budovy

Primarna energia pre energetickl
triedu AO (Budova s takmer
nulovou potrebou energie) —

globalny ukazovatel

Minimalna poZiadavka na
primarnu energiu pre budovy
v intervencnej oblasti 025ter —

globélny ukazovatel

Rodinné domy

< 54 KWh/(m2. a)

< 43,2 kWh/(m?. a)

Bytové domy

< 32 kWh/(m?2. a)

< 25,6 kWh/(m2. a)

Administrativne budovy

<61 kWh/(m2. a)

<48,8 KWhi(m2. a)

Budovy $kdl a Skolskych zariadeni

< 34 kWh/(m2. a)

< 27,2 kWh/(m2. a)

Budovy nemocnic

< 98 kWh/(m2. a)

< 78,4 kWhi/(m2. a)

Budovy hotelov a restauracii

< 82 KWh/(m2. a)

< 65,6 kWh/(m2. a)

Sportové haly a iné budovy uréené
na Sport

< 46 kWh/(m?. a)

< 36,8 kWh/(m2. a)

Budovy pre velkoobchodné sluzby
a maloobchodné sluzby

<107 KWh/(m2. a)

< 85,6 kWhi/(m2. a)

4Zéakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodérnosti budov a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

5 Vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni zakonov

v zneni neskorsich predpisov
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2. Prehl'ad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov
v jednotlivych komponentoch

Nasledujuca tabulka sumarizuje investicie spojené s obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy , celkovl
alokaciu urena pre danu investiciu, ,zelend Cast

Tab. 2 - Prehlad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov

alokacie a intervenénu oblast investicie.

K t
omponen Nazov investicie v Celkova Z toho ,zelena | Intervencna
= , komponente alokacia® cast™ alokacie’ oblast’
C. Nézov
ZlepSenie energetickej . . .
. A 424,46 mil. € 424,46 mil. € 025bis
hospodarnosti rodinnych domov
2. Obnova budov
jnych historickych
Obnova verejnych historickjc 160,18 mil. € | 160,18 mil. € 026bis
a pamiatkovo chranenych budov
Investicia do budovania kapacit
Dostupnost, rozvoj ;n)aterskych 8kol (v ramcireformy | 144 5 mil. € 39,3 mil. € 026bis
6 a kvalita inkluzivneho
' vzdeldvania na Debarierizacia Skolskych budov
vSetkych stupfioch | na v8etkych urovniach 272 mil. € . .
vzdelavacieho systému ’
Vzdelavani D ie Skolskej
7. |Vaelavaniepre | Dobudovanie Skolske 12326 mil € | 12,33 mi. € 026bis
21.storocie infraStruktary
ZvySenie vykonnosti | Investi¢na podpora pri 45.96 mil. € +
8. slovenskych strategickom rozvoji vysokych 0 b 45,96 mil. € 026bis
A . » 103,65 mil. €
vysokych 8kol kol
Nova siet nemocnic - vystavba 817 mil. € 692 mil. € 025ter
Nova sief ic—
Modemé a dostupna | -0 oo Nemoenic 128 mil. € 17 mil. € 026bis
) . . rekonstrukcie
11. | ustavnd a akutna
starostlivost Vystavba stanic zachrannej 05 il €
zdravotnej sluzby (ZZS) mil ; ;
Obnova stanic zachrannej . . .
Zdravotne] sluzby (ZZS) 6 mil. € 1 mil. € 026bis

6 Celkova alokacia nezahffia alokaciu uréend na zabezpeéenie administrativne a projektové vydavky kapacit spojené s implementaciou

investicie

7 Alokacia, ktord je uréena na opatrenia, ktoré U¢inne prispievaju k zelenej transformdcii vratane biodiverzity alebo k rieSeniu vyziev, ktoré z

nej vyplyvaju. Prehlad opatreni, ktoré je mozné zahrnut do ,zelenej asti” alokacie sa nachddza v kapitole 3
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Pokracovanie tab. 2

MEITRIEL Nazov investicie v Celkova »Zelena ¢ast* Interven¢na
& G komponente alokacia alokacie oblast
Vytvorenie detenénych zariadeni 37,46 mil. € - -

Vybudovanie centier pre
zdravotno-socialnu komunitnd

L i . 27,14 mil. € - .
. , | starostlivost o duSevné zdravie -
Humanna, moderna )
, nové stavby
a dostupna . -
12. Co Vybudovanie centier pre
starostiivost zdravotno-socialnu komunitnu
0 duSevné zdravie o Y : 6,52 mil. € 0,7 mil. € 026bis
starostlivost o dusevné zdravie -
rekonStrukcie
Human!zamg oddeleni v ustavnej 10,64 mil. € ) 026bis
starostlivosti
RozSirenie kapacit komunitne] | 475 g5 ) ¢ 12 mil. € 026bis
socialnej starostlivosti
Dostupné a kvalitna
dlhodoba socialno- | Rozsirenie a obnova kapacit
1B | dravotna néslednej a oSetrovatelske] 32 mil. € : 026bis
starostlivost starostlivosti
RozSirenie a obnova kapacit 20 mil. € ) )

paliativnej starostlivosti
Investicie do budov a
reorganizacie sudov - vystavba / 62,15 mil. € - -
obstaranie novych budov
Investicie do budov a

15. | Reforma justicie

reorganizacie sudov - 123,77 mil. € 17,96 mil. € 026bis
rekonstrukcie

Boj proti korupcii Modern’izécia @ bEJdovlani'e , . , .
odbornych kapacit policajného 18,86 mil. € 10,13 mil. € 026bis

a praniu Spinavych
16. | pefazi, bezpenost
a ochrana
obyvatelstva

zboru - rekonstrukcia budov
Modernizacia hasi¢ského a
zachranného systému - obnova 13,09 mil. € 1,21 mil. € 026bis
budov hasiéskych stanic
ZlepSenie energetickej
hospodarnosti a efektivnosti
Statnych budov ("Rychle
opatrenia”)

Podpora obnovy domacnosti
- REPowerEU ohrozenych energetickou 10 mil. € 10 mil. € 025bis
chudobou - Top-up

Podpora obnovy domacnosti
ohrozenych energetickou
chudobou - nova schéma rychlej
Ciastkovej obnovy

20,42 mil. € 8,16 mil. € 026

30,8 mil. € 12,32 mil. € 025
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Obnova verejnych historickych
a pamiatkovo chranenych budov 50 mil. € 50 mil. € 026bis
—scale up

3. Specifikacia opatreni, ktoré prispievajii k ciefom v oblasti klimy
(monitorovanie a vykazovanie nakladov)

Nasledujuca tabulka obsahuje zoznam opatreni, ktoré je mozné v rdmci monitorovania a vykazovania nakladov
zahmut do ,zelenej asti“ alokacie (podla tabulky €. 2). St¢asne je v8ak nutné reSpektovat Specifické poZiadavky
(napr. technické poZiadavky v pripade vymeny plynového kotla) definované v kapitole 6.

Tab. 3 — Zoznam opatreni, ktoré prispievaju k cielov v oblasti klimy

Oblast’ opatrenia Nazov opatrenia
A Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hribkou tepelnej izol&cie podla pbvodného stavu
Obvodovy plast a Urovne poziadaviek na energetickil hospodarnost budov (EHB)
Stresny plast Zmena tepe[nej ochrany zateplenim s hrubkou tepelnej izolacie podla povodného stavu
a urovne poZiadaviek na EHB
o ﬁgorl’u?ra:van m Zmena tepelnej ochrany s hrabkou tepelnej izolacie podfa pévodného stavu a Urovne
g | v y poziadaviek na EHB
s priestorom
©
N | Podlaha nad Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podfa pdvodného stavu a Urovne
terénom poziadaviek na EHB
Ina konstrukcia
tszpsilggczb:lky Zmena tepelnej ochrany s hrabkou tepelnej izolacie podfa pévodného stavu a Urovne
, poziadaviek na EHB
nevykurovanym
priestorom

Vymena povodnych otvorovych konstrukcii v tepelnej obalke budovy podfa trovne

Vyplne otvorov poziadaviek na EHB

Vymena existujuceho zdroja tepla za novy

Vymena alebo modernizacia VST (vymennikové stanice tepla) a OST (odovzdavacie
stanice tepla) v rdmci obnovy budov

Vymena vykurovacich telies

Systémy spatného ziskavania tepla — rekuperacia

Vykurovanie N _ - — :
InStalovanie alebo vymena termoregulacnych ventilov

Meranie a regulacia spotreby tepla

Znizenie teplotného spadu vykurovacej sustavy

Zlep3enie tepelnej izolacie rozvodov

Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému
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Vymena Cerpadiel za Cerpadla s frekvenénymi meniémi

InStalovanie zénovej regulacie

Zavedenie noéného a vikendového Utimu teploty vo vykurovanych miestnostiach

PokraCovanie tab. 3

Oblast’ opatrenia

Nazov opatrenia

Priprava teplej vody

Vymena existujuceho zdroja na pripravu TV za novy

Alternativne zruSenie Ustrednej pripravy TV a intalacia miestnej pripravy

Zmen3enie objemu zasobnikov a zlep3enie ich tepelnej izolacie/vymena z&sobnikov

Vymena batérii za pakové batérie vratane inStalacie perlatorov

Vymena batérii za termostatické a automatické

Tepelna izolacia stipacich a lezatych rozvodov

Hydraulické vyregulovanie distribuéného systému

Vymena &erpadiel za Cerpadla s frekvenénymi meniémi

InStalécia alebo vymena centralnych alebo decentralizovanych systémov vyuZivajucich
teplo z odpadovych vdd pre predohrev teplej vody

Vetranie a chladenie

InStalacia alebo vymena systémov nuteného vetrania s rekuperaciou odpadného tepla

InStalacia alebo vymena systémov nuteného alebo hybridného vetrania majlcich
preukazatelny vplyv na zniZenie energetickej narocnosti budovy

InStalacia alebo vymena systémov chladenia majucich preukézatelny vplyv na znizenie
energetickej naroénosti budovy

Osvetlenie

Modernizacia systému umelého osvetlenia zaloZena na intalacii novych svietidiel
vyuzivajucich LED technolégiou

In$talacia alebo modernizacia systému osvetlenia s pokro€ilym systémom automatického
ovladania

11
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Zmena usporiadania svietidiel

Instalovanie pohybovych snimacov

InStalovanie jasovych snimaCov

PokraCovanie tab. 3

Oblast’ opatrenia

Nazov opatrenia

Obnovitelné zdroje
energie

In3talacia fotovoltickych systémov za U¢elom vyroby elektrickej energie prioritne pre
vlastnu spotrebu budovy a batériovych systémov, ktoré zabezpedia ukladanie energie
v pripade prebytku vyroby z fotovoltaickych systémov a spotreby energie.

InStalacia fototermickych systémov a batériovych systémov

Energeticky manazment

Opatrenia spojené s optimalizaciou, riadenim, regulaciou a/alebo monitorovanim spotreby
energie

Integracia inteligentnych BMS (Building Management System) na baze IT/loT® rieSeni

Adaptacné opatrenia

InStalacia tieniacej techniky alebo inych tieniacich prvkov za Uéelom zniZenia spotreby
energie, inStalacia systémov aktivneho tienenia budov

InStalacia vegetacnych striech a stien

Dalsie opatrenia

Realiz&cia dalSich relevantnych opatreni majucich preukézatelny vplyv na zniZenie
energetickej naroénosti budovy

Poznamky k tabulke €. 3:

- Za vydavky priamo suvisiace so zabezpeéenim realizacie investicie v ramci 025bis a 026bis su vSeobecne
povazované stavebné prace, montdz, dodavky a sluzby bezprostredne sUvisiace s menovanymi

opatreniami,

- Zavydavky spojené s realizaciou mézu byt povazované tiez niektoré dalSie opatrenia, vratane uprav, ak
svisia s menovanymi opatreniami (napriklad suvisiace stavebné Upravy vyvolané zateplovacimi pracami
ako su demontaz a opatovna montaz zabradli, bleskozvodu, zateplenie balkénov, lodzie, pristreSku, obnova
vstupu do budovy a pod.),

8 Internet of Things
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4. Overovanie poziadavky — prispevok ku klimatickym ciefom (025ter,
025bis a 026bis)

Vystavby novych budov (025ter)

Spinenie poZiadavky (vystavba novych budov, ktorych potreba primarnej energie je aspofi 0 20 % nizSia ako
poziadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podfa narodnej legislativy.) tykajuca sa
tych asti komponentov, v ktorych su investicie do oznaCené intervenénymi oblastami 025ter (vid tabulka 2) bude
preukazané vypoctovo uréenou hodnotou primarnej energie (globalneho ukazovatela) uvedenou v energetickom
certifikate v zmysle zakona?® €. 555/2005 Z. z.

Obnova existujucich budov (025bis a 026bis)

Spinenie poziadavky (dosiahnutie Uspor primarnej energie v priemere aspofi na urovni 30 % - podmienka pre
investiciu prospievajuca ku klimatickému cielu) tykajuca sa tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do
obnovy budov oznagené intervennymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukézané vypoctovo
urenou hodnotou primarnej energie (globalneho ukazovatefa) existujiceho stavu budovy pred obnovou, ktorej
vypocet bude sucCastou projektového energetického hodnotenia alebo iného prisludného dokumentu spracovaného
v stlade s vyhlaSkou'® ¢. 364/2012 Z. z. a vypoCtovo urenou hodnotou primarnej energie (globalneho
ukazovatela) nového stavu budovy po uskutocneni obnovy uvedenou v energetickom certifikate v zmysle zakona
€. 555/2005 Z. z. alebo iného prislusného dokumentu spracovaného v sllade s vyhlaskou ¢&. 364/2012 Z. z.
V pripade vyuzitia projektového energetického hodnotenia musi vypocet obsahovat energetické hodnotenie

existujlceho stavu budovy pred uskutonenim projektu obnovy v sulade s vyhlaSkou €. 364/2012 Z. z.

9 Zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

10Vyhlaska €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni zakonov
v zneni neskorSich predpisov
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Box 2: Projektové energetické hodnotenie a energeticka certifikacia budov

Poziadavky na energetickl hospodarnost budov su v pravnom systéme SR upravené v:

o vzékone €. 50/1976 Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov,

e zakone €. 555/2005 Z. z. (dalej len zakon o EHB) o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a
doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e zakone €. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

e vyhladke MZP & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o véeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkéach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

e vyhlake MDVRR SR ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zékon €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodérnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Podla uvedenych predpisov sa plnenie poZiadavky na energetickll hospodarnost preukazuije resp. kontroluje v
Stadiu povolovania stavby a v $tadiu kolaudacie, resp. zagatia uzivania stavby.

Projektové energetické hodnotenie

Splnenie poziadaviek na energeticku hospodarnost budovy v Stadiu povolovania stavby preukazuje stavebnik
projektovym energetickym hodnotenim budovy, ktoré musi priloZit k projektu stavby predkladanému
stavebnému uradu v ramci Ziadosti 0 vydanie stavebného povolenia. Projektové energetické hodnotenie sa
uskutoriuje vo faze navrhovania a projektovania novej budovy alebo vyznamnej obnovy budovy. Podrobnosti
0 obsahu a poZiadavkach na projektové energetické hodnotenie budov upravuje vyhlaska €. 364/2012 Z. z.
Ustanovenia § 45 a § 46 stavebného zakona upravujl opravnenia a povinnosti pre osoby, ktoré mozu
vypracovat' projekt stavby vratane projektového energetického hodnotenia, podfa ktorych moze Projektové
energetické hodnotenie vypracovat projektant podla prisludnych predpisov. Povinnost projektanta projektovym
energetickym hodnotenim preukazat spinenie minimalnych poziadaviek na energeticki hospodarnost budovy,
zaradit ho do projektovej dokumentacie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a vysledok
energetického hodnotenia uviest v technickej sprave projektovej dokumentacie upravuje § 4 ods. 4 zakona o
EHB.

Energeticky certifikat budovy

Po uskutoCneni stavby preukazuje stavebnik spinenie poZiadavky na energeticki hospodarnost budovy v
kolaudaénom konani prostrednictvom energetického certifikatu budovy, ktory musi byt suCastou dokladov ku
kolaudaénému konaniu stavby. Povinnost zabezpelit energeticky certifikat vyplyva pre stavebnika z
ustanovenia § 5 ods. 2 pism. ¢) zakona o EHB pri dokonceni novej budovy alebo vyznamnej obnovy existujucej
budovy. Podla § 5 ods. 2 zdkona o EHB je certifikacia povinna pri dokonéeni novej budovy alebo vyznamne;j
obnovy existujlcej budovy; inak je dobrovolna. Energeticku certifikaciu moze vykonavat len odborne spdsobila
osoba pre energeticku certifikaciu v zmysle zékona o EHB — osved&enie o odbornej spdsobilosti vydava
Slovenska komora stavebnych inZinierov ( SKSI ).

V oboch pripadoch upravuje podrobnosti o obsahu, poZiadavkach avypoCte vyhlaSka ¢&. 364/2012 Z. z.
Sucastou vypottu je taktiez vypodet primarnej energie.
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Tab. 4 — Usmernenie k postupu verifikacie plnenia poziadavky pri réznych Urovniach obnovy budov

Urovef obnovy

,Rozsiahla obnova“

,Stredne rozsiahla
obnova“

,Mala obnova“

Obnova budovy, ktora
podlieha stavebnému
povoleniu v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb.

Obnova budovy, ktora
podlieha ohlaseniu
stavebnému Uradu
v zmysle zakona €.

50/1976 Zb.

Obnova budovy, ktora
nepodlieha ohlaseniu
stavebnému Uradu ani
stavebnému povoleniu
v zmysle zakona ¢.

50/1976 Zb.
o Proiekiové eneraetické Projektové energetické
2 | Dokument ) . 9e1c*® | hodnotenie ako sucast
2 . hodnotenie ako suéast . . .
& | preukazujlci . . projektovej dokumentacie
© e projektovej s . e
£ | energeticku g (energetické hodnotenie Energeticky certifikat
S h . , dokumentacie AR e
S ospodarnost _— existujuceho stavu existujuceho stavu
= (energetické
s | budovy pred . budovy) alebo budovy
N 2 hodnotenie A
< | realizaciou o Energeticky certifikat
S existujuceho stavu el
&£ | obnovy budovy) existujuceho stavu
tw y budovy
2
IS
L Dokument
o | preukazujlci
S | energetick Energeticky certifikat Energeticky certifikat Energeticky certifikat
E | hospodarnost nového stavu budovy nového stavu budovy nového stavu budovy
& | budovy po
=4 realizacii obnovy
QS

Dokument preukazujuci
ukoncenie projektu obnovy
budovy

Kolaudacné
rozhodnutie

Preberaci protokol
0 odovzdani a prevzati
stavby alebo potvrdenie
o realiz&cii relevantnym
organom alebo zapis
z kontroly na mieste !

Preberaci protokol
0 odovzdani a prevzati
stavby alebo potvrdenie
o realiz&cii relevantnym
organom alebo zapis
z kontroly na mieste.

11 Konkrétne verifikatné mechanizmy preukazujice ukonéenie projektu obnovy budov st definované v Annex 1

Operacnej dohody.
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Box 3: Usmernenie k zmieSanému typu projektov (napr. obnova + pristavba)

Projekty, ktorych slcastou je pristavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadaju pod definiciu
intervencnej oblasti 026bis vtedy, ak je predmetom projektu taktieZ obnova existujucej ¢asti budovy (miniméalne

vyznamna obnova).

V takomto pripade vSak zaroveri plati, ze obnova musi dosiahnut minimalnu Usporu 30 % primarnej energie.
Viypocet potreby energie (a naslednej primarnej energie) pre existujici stav popripade vypocet potreby energie
(a naslednej primarnej energie) pre novy stav sa adekvatne upravi tak, aby bolo mozné porovnat existujuci
a novy stav budov s rovnakou velkostou, Ucelom alebo funkciou uréitych asti budovy.

Ak predmetom projektu nie je obnova existujucej Casti budovy, v zmysle danych poZiadaviek sa s projektom
uvazuje ako s novostavbou (nie vSak ako 025ter).

16
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5. Povinné poziadavky

V zmysle pinenia poZiadaviek nariadenia o mechanizme, vykondvacieho rozhodnutia Rady a poZiadaviek
definovanych v Plane obnovy obsahuje tato kapitola povinné poziadavky, ktoré s zavazné pre vSetky investicie
v tabulke €.2, pokial nie je v danej poziadavke uvedené inak.

POZIADAVKY SPOJENE S PLNENIM KLIMATICKYCH CIELOV

1.1 Poziadavky spojené s plnenim Specifickych klimatickych poziadaviek:

1.1.1  Realizciou investicii, ktoré st 0znaCené interventnou oblastou 025bis a 026bis musi déjst k Uspore
primarnej energie v priemere minimalne o 30 % oproti vypoctovo uréenej primérnej energie pred
realizaciou investicii podla usmernenia v kapitole 4. Splnenie poziadavky bude preukazané podfa
usmernenia v kapitole 4,

1.1.2  Hodnota globalneho ukazovatefa primarnej energie budovy pre projekty novostavieb v ramci
investicii, ktoré si oznagené intervenénou oblastou 025ter, musi byt aspofi 020 % niz8ia ako
hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie hornej hranice energetickej triedy A0 pre danu
kategdriu budovy'. Spinenie poziadavky maximalnej Urovne potreby primarnej energie bude
preukazané hodnotou globalneho ukazovatela primarnej energie podla usmernenia v kapitole 4,

1.2 V8eobecné poziadavky:

1.2.1  Vramci investicii, ktoré si oznacené intervenénou oblastou 025bis a 026bis, spojenych s obnovou
budov (tam kde je to relevantné a technicky, funkéne a ekonomicky mozné) bude nastavenie
investicie podporovat realizaciu hibkovych obnov's.

POZIADAVKY SPOJENE S PRINCIPOM ,VYRAZNE NENARUSIT“ (DO NO SIGNIFICANT HARM - DNSH)

1.3 Mitigacia/Zmierfiovanie zmeny klimy:

1.3.1  V ramci projektu, ktory bude zahfhat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzaény
kotol je moZné podporu poskytnut len v pripade ak sa jedna o vymenu povodného zdroja tepla na
baze uhlia/oleja alebo zastaranych plynovych kotlov,

1.3.2  Investicia, ktora bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné kotly
bude vzdy sucastou komplexnej obnovy budovy a vymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem* celkovej alokacie,

1.3.3  Vrémci projektu, ktory bude zahfiiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzacny
kotol, musi plynovy kotol zodpovedat energetickej triede A podla osobitného predpisu'®, ktora je pod
najvysSimi dvoma triedami energetickej ucinnosti,

1.34  V pripade intal&cie kotlov na zemny plyn budu podporované len kondenzaéné plynové kotly piniace
parametre Nariadenia Komisie (EU) €. 813/2013, ktorym sa vykondva smernica Eurdpskeho

12 Hodnota hornej hranice primarnej energie (uréena v kWh.m-2.rok-") pre jednotlivé kategorie budov podra prilohy 3 k vyhlaske ¢. 364/2012
Z. z. v platnom zneni.

13 Hibkovou obnovou sa pre tento (igel rozumie obnova, ktorou sa dosiahne tspora primarnej energie na trovni 60 % a viac oproti p dvodnému
stavu alebo hibkova obnova podfa § 2 (8) Zakona &. 555/2005 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

14 Maximalne na drovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.

15 Napriklad Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 811/2013 z 18. februara 2013 , ktorym sa dopiia smernica Eurépskeho parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokial ide 0 oznagovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zlozenych
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav zlozenych z kombinovaného tepelného
zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami.
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1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8
1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial ide o poZiadavky na ekodizajn ohrievaCov pre vykurovanie
vnutornych priestorov a kombinovanych ohrievaCov (poZiadavky od 26. 9. 2018),

Nastavenie investicii, ktora bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude, tam kde je to technicky mozné, méct suCasne podporit aj instalaciu
solarnych fotovoltickych a/alebo fototermickych systémov,

V pripade inStalacie kotlov na biomasu budu podporované len biomasové kotly vyhovujlce
poziadavkam ekodizajnu, zaradené do jednej z dvoch najvysSich vyznamne zastipenych tried
energetickej ucinnosti v zmysle €l. 7 ods. 2 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2017/1369,

V pripade instalécie kotlov na biomasu budu podporované len kotly urené na spalovanie biomasy
vo forme peliet, ktoré nie su uréené na spalovanie alebo spoluspalovanie fosilnych paliv,

V pripade inStalacie kotlov na biomasu budu podporované len kotly s vydanym vyhlasenim o zhode,

V pripade intalacie kotlov na biomasu budi podporované len kotly, ktoré budu nahradzat
vykurovacie systémy na baze uhlia/oleja, zastarané kotly na biomasu a zastarané plynové kotly,

V oblastiach riadenia kvality ovzdusia (tam, kde su limitné hodnoty PM10 prekro¢ené), nebude mozné
podporovat vymenu zastaralych plynovych kotlov za kotle na biomasu'®,

Nastavenie investicii bude podporovat, tam kde je to vhodné a ekonomicky, funkéne a technicky
mozné, instalaciu solarnych fotovoltickych panelov ako suéast obnovy budov a zavadzanie nizko
uhlikovych alternativ ako su tepelné ¢erpadla,

Obnova a vystavba budov bude realizovana v stlade so zakonom ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov.

1.4 Adaptacia na zmenu klimy/prisp6sobovanie sa zmene klimy:

14.1

14.2

143

Pokial to vyzaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na zZivotné
prostredie (EIA) alebo zistovacieho konania v sulade so zakonom ¢. 24/2006 Z.z.."7,

Klimatické rizika vyplyvajuce zo zmeny klimy budu rieSené v sulade so Stratégiou adaptacie
Slovenskej republiky na zmenu klimy'® a na fiu nadvéazujucim Narodnym akénym planom pre
adaptaciu’e,

Nastavenie investicii bude podporovat’ (tam kde je to ekonomicky, funkéne a technicky mozné)
inStalaciou opatreni na zvySenie odolnosti proti moznym negativnym klimatickym vplyvom (tzv.
adaptaénych opatreni®) realizovanych na budove alebo v jej okoli podporujice zamedzovanie
prilisného prehrievanie stavieb a ich okolia a udrzatelné hospodarenie s vodou (napr. vyuZzitie prvkov
zelenej a modrej infratruktary),

16 Zoznam obci a miest ,na tzemi ktorych nebude podporovana vymena zastaraného plynového kotla za kotol na biomasu vychadza zo
zoznamu obci a miest ohrozenych zhor§enou kvalitou ovzdusia (napr. koncentracia prachovych ¢astic PM10 prekracuje povolené limity)
pre rok 2023, nachadzajucich sa v stupni zavaznosti 1, 2 a 3. Stuperi zavaznosti (riziko nepriaznivej kvality ovzdusia) je uréeny metédou
integrovaného posUdenia, ktora je publikovana a zverejnena na sidle Slovenského hydrometeorologického Ustavu:
https://www.shmu.sk/sk/?page=2768, tento zoznam je aktualizovany na roénej baze

17 Zakon ¢&. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov.

18 https:/lwww.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf
19 https:/lwww.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf
2 Vid. priklady adaptacnych opatreni v sidelnom prostredi v Stratégii adaptacie Slovenskej republiky na zmenu klimy.
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144  Obnovené aj novopostavené budovy budl optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

1.5 Obehové hospodarstvo vratane predchadzania vzniku odpadu a recyklacia:

151  Vsllade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie?! zabezpedia subjekty vykonavajuce vystavbu alebo obnovu budov
aby aspof 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolacného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v kategorii 17 05 04 v Eurépskom zozname
odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné
pouzitie, recyklaciu a dalie zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spatného zasypévania, pri
ktorych sa vyuZzije odpad ako nahrada za iné materialy, 22

1.5.2  Projekt obnovy alebo vystavby budovy a stavebnotechnické postupy budu podporovat obehové
hospodarstvo2 a budu brat do Gvahy cely materidlovy cyklus stavebnych vyrobkov, budd podporovat
vyuZivanie ekologicky menej Skodlivych materialov v stavebnych konstrukciach, komponentoch alebo
inych materialov,2*

1.5.3  Investicie budu reSpektovat a pnit ciele a opatrenia Programu predchadzania vzniku odpadu SR na
roky 2019 — 2025%,

1.5.4  V procesoch stvisiacich s vystavbou a demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, priom sa prihliada na
najlepSie dostupné techniky a vyuZiva sa selektivna demolécia,

1.5.5  Pri pouziti selektivnej demolacie je potrebné zabezpelit odstranenie a bezpe¢ni manipulaciu s
nebezpecnymi latkami, ako aj ufah¢it opatovné pouzitie materialov ich selektivnym odstrafovanim s
vyuZitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolaény odpad.

1.6 Prevencia a kontrola zneCistovania ovzdusia, vody alebo pddy:

1.6.1  Stavebné komponenty a materidly pouZité pri obnove alebo vystavbe budovy nebudd obsahovat
azbest ani iné nebezpeéné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii stanoveného v
prilohe XIV k Nariadeniu EK €. 1907/2006 Eurépskeho parlamentu a Europskej rady?6),

20 Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie (verzia z [datum prijatia]:
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_sk)

22 splnenie poziadavky bude realizované v stlade s Prilohou 2: Metodicka prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demoléacii

28 Najmé sa preukazuje na zaklade odkazu na normu ISO 20887:2020, UdrZatelnost budov a stavebnoinZinierskych prac. Navrh na
zabezpedenie demontdZe a prispdsobitelnosti.  Zasady, poziadavky a usmernenia (verzia z [datum prijatia]:
https://www.iso.org/standard/69370.html) alebo iné normy posudzovania demontaze alebo prospdsobilosti budov, ktoré preukazu, Ze su
navrhnuté tak, aby boli efektivnejSie z hladiska zdrojov, prispdsobitelné, flexibilné a demontovatelné, aby umoznili opatovné pouZitie a
recyklaciu.

24 Napriklad pozadovanim pouzitia produktov, ktoré majd environmentélne vyhlasenie typu |, $tandardizované normou STN EN 1SO 14024
a environmentalne vyhlasenie typu Il v sulade s STN EN 15804+A1 alebo STN EN ISO 14025, popr. inymi obdobnymi normami.

25 https:/www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25. pdf

26 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentdry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni Nariadenia
Rady (EHS) €. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.)
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1.6.2  Stavebné prvky a materialy pouZité pri obnove alebo vystavbe budovy, ktoré mozu prist do styku s
uzivatelmi?” budu emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m* materialu alebo zlozky a menej
ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zli¢enin kategérie 1A a 1B na m® materialu
alebo prvku, ¢o sa preukaZe skusanim v sulade s normou CEN /TS 16 51628 a ISO 16 000-3% alebo
inymi porovnatelnymi $tandardizovanymi skuSobnymi podmienkami a metédami stanovenia,

1.6.3  V pripade ak sa nova stavba nachadza na potencialne kontaminovanom mieste (brownfield), je nutné
aby bolo dané miesto predmetom skimania potencialnych kontaminantov, napriklad pomocou normy
ISO 184003,

1.6.4  Pristavebnych pracach budu prijaté opatrenie na zniZenie hluku, prachu a emisii znecistujlcich latok
v stlade so zakonom €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov spolu s vykonavacou vyhlaSkou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky ¢. 549/2007 Z. z.

1.7 Udrzatelné vyuzivanie a ochrana vod a morskych zdrojov:

1.7.1  Aby sa zabranilo dopadu stavby na Zivotné prostredie, identifikuju sa a riesia rizikd vodnych zdrojov
suvisiace so zachovanim kvality vody a predchadzanim vodnému znecistenia v sulade s planom
riadenia a ochrany vod (bude poskytnuté pozitivne hodnotenie EIA),

1.7.2 Ak stavba nie je predmetom posudenia vplyvov na Zivotné prostredie v stlade so zakonom €. 24/2006
Z. 23, environmentélne rizika budd identifikované a riadené poCas stavby alebo rekonstrukcie
zabezpeCenim manazmentu vyuZzivania vody a jej ochrany s cielom predchadzat a riesit' pripadné
environmentalne rizika,

1.7.3  V8etky novo intalované prislusné vodné spotrebice (sprchové rieSenia, sprchy, vodovodné batérie,
toalety, toaletné misy a splachovacie nadrze, pisoarové misy a splachovacie nadrze, vane) musia
patrit do dvoch najlepSich tried spotreby vody podia platného vodného Stitkus?, ktory je doloZeny
technickymi listami vyrobku, existujicim Stitkom vyrobku alebo certifikatom budovy.33

1.8 Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov:

1.8.1  Stavebné prace sa nebudu vykonavat v oblastiach citlivych na biodiverzitu alebo v ich blizkosti
(vrétane siete chranenych oblasti sustavy Natura 2000, lokalit svetového dedi¢stva UNESCO a
kla¢ovych oblasti biodiverzity, ako aj inych chranenych oblasti),3

1.8.2 Ak sa stavebné prace vykonavaju v oblastiach citlivych na biodiverzitu, bude sa vyZadovat sulad s
¢lankom 6 ods. 3 a ¢lankom 12 smernice o biotopoch3® a ¢lankom 5 smernice o vtactve.

27 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podiahovych krytin vratane stvisiacich lepidiel a tesniacich materialov, vnitornej
izolcie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a plesen.

28 CENITS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Postidenie uvolfiovania nebezpednych latok. Stanovenie emisii do ovzdusia vo vnitornych
priestoroch.

29SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnutornych priestoroch. Cast' 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zligenin v ovzdusi vo
vnitornych priestoroch a v ovzduSi skuSobnej komory. Metoda aktivneho vyberu vzorky (verzia z [datum prijatia]:
https://www.iso.org/standard/ 51812.html).

30 Rad noriem 1SO 18400 tykajlicich sa kvality pody — Vyber vzorky.

31 Zakon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

32 European Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/

33 Alternativne definovanim poZiadaviek podra kritérii EU GPP pre nakup zdravotnotechnickych armatr s efektivnou spotrebou vody a nakup vybaveni
splachovacich zachodov s efektivnou spotrebou vody pre nové alebo renovované budovy

34 Poziadavka sa netyka investicii v Komponente 5: Adaptacia na zmenu klimy, ktoré st uréena na rozvoj makkého turizmu v narodnych parkoch.
35 Smemica Rady 92/43/EHS z 21. méja 1992 o ochrane prirodzenych biotopov a volne Zijlicich Zivogichov a rastlin
36 Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane volne Zijticeho vtactva
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1.8.3  Pokial to vyZaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na zivotné
prostredie (EIA) v sulade so zakonom €. 24/2006 Z. z. ¥,

1.8.4  Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konStrukcii na konstrukcie, obklady a
povrchové Upravy a pouZitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych uprav bude
recyklovanych / opatovne pouZitych, alebo pochadzaju z trvalo udrZatelne obhospodarovanych lesov,
ako su certifikované certifikatnymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikatnymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

1.9 Technické poziadavky pre zariadenia OZE:

1.9.1  Podporované bude len také zariadenie, ktoré ma vydané vyhlasenie o zhode3®

1.9.2  Podporované budu len také tepelné Cerpadla, ktoré su urfené na vyuZivanie aerotermainej,
geotermalnej alebo hydrotermalnej energie,

Priloha 1. Usmernenie k Specifickym poziadavkam v kapitole 5

Poziadavka 1.3.2: Investicia, ktora bude zahfiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné
kotly bude vZdy sucastou komplexnej obnovy budovy avymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat'len maly objem® celkovej alokacie.

Usmernenie:

Pre UcCely implementacie poZiadavky je nutné Specifikovat ,komplexnu obnovu®, nakolko takyto typ obnovy nie je
definovany v nérodne;j legislativne a rovnako tak nie je definovany usmernenim EK. Strategicky dokument Plan
Obnovy popisuje komplexnt obnovu ako obnovu, ktorej si¢astou je zlepSovanie tepelnotechnickych vlastnosti
tepelnej obalky budovy.

Poziadavku na komplexnu obnovu, je najefektivnejSie Specifikovat cez minimélne poziadavky na hodnoty
energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyviiuju tepelnotechnické parametre obalky budov. Cielom poziadavky ma
byt zabezpecenie suladu s principom prvoradosti energetickej efektivnosti a zabezpedit aby nebol plynovy kotol
inStalovany do budovy, ktord ma vysoké tepelné straty obalkou budovy (napr. stenami, oknami, strechou).
PoZiadavku na tepelnotechnické viastnosti obalky budov je mozné definovat podla Boxu 5.

37 Zakon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
38 § 13 zakona &. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov
39 Maximalne na Urovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.
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Box 5: Priklad poZiadavky, ktorou je mozné poZadovat komplexnu obnovu

Budova musi po realizovani obnovy spifiat:

a) Poziadavku maximalnej hodnoty sucinitela prechodu tepla Ue.m, podia tabulky 3 v STN 730540-
2/Z1+Z2, alebo

b) PoZiadavku maximalne hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qi ndmax podia tabulky 9 v STN
730540-2/21+Z2

Poziadavka sa netyka pamiatkovo chranenych a architektonicky hodnotnych budov
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Poziadavka 1.4.5: Obnovené aj novopostavené budovy budd optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

Usmernenie:

Priklad implementécie poZiadavky: posudenie poskytovania tepelného komfortu je moZné vykonat' zhodnotenim
plnenia poziadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2 na tepelnu stabilitu miestnosti v letnom obdobi. Spinenie kritéria
vytvara predpoklady na zabezpe&enie tepelnej pohody v letnom obdobi a pripadnu aplikaciu adaptaénych opatreni.

Box 6: Priklad poziadavky

Viypocet hodnoty najvy$Sej dennej teploty vzduchu v miestnosti v lethom obdobi Qai,mex [° C] bude vykonany
v sulade s poziadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2. PoZiadavka sa povazuje za spinenu v pripade Qar, max< QAl,max,
n vsllade s STN 73 0540-2+Z1+Z2. Plnenie bude doloZené postdenim hodnoty najvy$3ej dennej teploty
vzduchu v miestnosti v letnom obdobi pre kriticki miestnost, ktoré bude stcastou projektového energetického
posUdenia.

V pripade, Ze nie je splnené kritérium, a ak je to technicky a realizaéne mozné, musia byt navrhnuté opatrenia
zabrafujuce nadmernému vzostupu vnutornej teploty vzduchu v pobytovych miestnostiach v letnom obdobi
stavebnymi Upravami (napr. tienenim) alebo dostatoénym vetranim popripade inymi adaptaénym opatrenim.
Pokial nie je kritérium mozné dosiahnut ani stavebnymi Gpravami treba v primeranom rozsahu pouzit nitené
vetranie, chladenie, klimatizaciu, alebo rekuperaciu. Nemoznost realizacie opatreni musi byt zdévodnena.
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Priloha 2. Metodicka priruc¢ka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii

Obsah
Popis a ciel metodickej prirucky
Definovanie pouzitych pojmov

1. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov

1.1. V pripade svojpomoci
1.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatefom
1.3. Verifikacia poziadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci
1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatel'om

2. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolécii v pripade projektov rekonstrukcie verejnych budov

2.1. Pred 30.6.2022
2.2. Po 30.6.2022

2.3. Verifikacia poziadaviek

Popis a ciel metodickej prirucky

Ciefom metodickej priruéky je definovat a sprehladnit zavazné poZiadavky pri nakladani so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolacii pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy
a odolnosti SR financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a poskytnut usmernenia, ktoré
popisuju akym spdsobom je nutné alebo mozné poziadavky pinit.

Metodicka prirucka obsahuje prehlad informacii a usmerneni potrebnych k plneniu poziadaviek v zmysle
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti*?, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poZiadaviek
vyplyvajucich zo Zakona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti SR*" ako aj v zmysle platnej narodne;

40 Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 2021/C58/01
41 Konsolidované znenie Zékona ¢. 368/2021 Z.z 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti U¢inny od 1.7. 2022
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legislativy v oblasti nakladania s odpadmi“? . V stlade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR*3 a Metodickou priruckou k vystavbe a obnove budov (priloha €. 3.1 — 4 SIPOO) sa Specifikuju zavazné
poziadavky suvisiace s principom ,vyrazne nenarusit*, ktory pre oblast odpadov vyZaduje, aby ,najmenej 70%
(hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii vyprodukovaného na stavenisku, ktory vznikne pocas
realizacie stavby alebo demolacie, neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opétovné pouZitie,
recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spétného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije
odpad ako nahrada za iné materialy“* (,ciel 70%"). Splnenie tejto poZiadavky sa bude vyZadovat pre vSetky
stavby spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré st financované v ramci Planu obnovy odolnosti SR
a teda sa uplatfiuje na kazdu budovu jednotlivo. Tato prirucka zaroven konkretizuje spdsob verifikacie spinenia
tejto poziadavky, ktort je potrebné preukazat jednotlivo pre kazdi budovu, ktorej vystavba alebo rekonstrukcia
je financovana z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Cast 1.3 a 2.3).

Metodické priruka sa zameriava na sumarizaciu poziadaviek spojenych s nakladanim so stavebnym odpadom

a odpadom z demolécii:

- Definiciu a klasifikaciu zavaznych poziadaviek, ktoré Specificky vyplyvaju zo stanovenych cielov v oblasti
nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

- Usmernenie k plneniu tychto poZiadaviek pre fyzické aj pravnické osoby

- Konkretizovanie sposobu verifikacie pri pineni tychto poZiadaviek

Definovanie pouzitych pojmov

Odpad je v zmysle § 2 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch hnutelna vec alebo latka, ktorej sa jej drzitel
zbavuje, chce sa jej zbavit alebo je v sulade s tymto zdkonom alebo osobitnymi predpismi*®) povinny sa jej zbavit.

Zhromazdovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 4 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch do¢asné uloZenie odpadu
u drzitefa odpadu pred dal§im nakladanim s nim, ktoré nie je skladovanim odpadu.

Skladovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch doCasné ulozenie odpadu pred
niektorou z ¢innosti zhodnocovania odpadu alebo zneSkodfiovania odpadu v zariadeni, v ktorom ma byt tento
odpad zhodnoteny alebo zneSkodneny.

Nakladanie s odpadom je v zmysle § 3 ods. 2 zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch zber, preprava, zhodnocovanie,
vratane triedenia a zneSkodiovanie odpadu vratane dohladu nad tymito Einnostami a nasleduijucej starostlivosti o
miesta zne$kodriovania a zahfia aj konanie obchodnika alebo sprostredkovatela.

42 Novelizovany zakon €. 79/2015 Z.z. o0 odpadoch Ucinny od 30.06.2022

43 Systém implementdacie planu obnovy a odolnosti (,SIPOO") schvaleny uznesenim VIady SR 22.12.2021, verzia 1.1 nadobudla G¢innost
01.10.2022

44 Takto zadefinovany ciel vychadza z Technického usmernenia, ktoré sa tyka uplatiiovania zasady ,vyrazne nenarusit“ podla nariadenia

0 Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C58/01).

45) Napriklad zakon ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotnickych pomdckach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.
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Zber odpadu je v zmysle § 3 ods. 5 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch zhromazdovanie odpadu od inej osoby
vratane jeho predbezného triedenia a dogasného ulozZenia odpadu na Uéely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.

Triedenie odpadov je v zmysle § 3 ods. 7 z&kona €. 79/2015 Z.z. o0 odpadoch delenie odpadov podfa druhov,
kategorii alebo inych kritérii alebo oddelovanie zloziek odpadov, ktoré mozno po oddeleni zaradit ako samostatné
druhy odpadov.

Spracovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 11 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch €innost zhodnocovania alebo
zneSkodiovania odpadu vratane pripravy odpadu pred zhodnocovanim alebo zneskodriovanim, ak nie je v tomto
zakone ustanovené inak.

Zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 13 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ¢innost, ktorej hlavnym
vysledkom je prospe$né vyuzitie odpadu za Ucelom nahradit’ iné materialy vo vyrobnej €innosti alebo v SirSom
hospodarstve, alebo zabezpecenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam €innosti zhodnocovania
odpadu je uvedeny v prilohe €. 1 zakona o odpadoch.

Materialové zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 14 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch Cinnost
zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opatovného spracovania na materialy, ktoré sa
maju pouZit ako palivo alebo iné prostriedky na vyrobu energie. Za materidlové zhodnocovanie sa povaZuje najma
priprava na opatovné pouZitie, recyklacia a spatné zasypavanie.

Recyklacia je v zmysle § 3 ods. 15 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch kazda Cinnost' zhodnocovania odpadu,
ktorou sa odpad opéatovne spracuje na vyrobky, materidly alebo latky uréené na pdvodny cel alebo iné Ucely,
recyklacia zahfla aj opatovné spracovanie organického materialu. Recyklacia nezahffia energetické
zhodnocovanie a optovné spracovanie na materialy, ktoré sa maju pouzit ako palivo alebo na €innosti spatného
zasypavania.

Zneskodnovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 16 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch Cinnost, ktora nie je
zhodnocovanim, a to aj vtedy, ak je druhotnym vysledkom ¢innosti spatné ziskanie latok alebo energie; zoznam
¢innosti zneskodriovania odpadu je uvedeny v prilohe €. 2 zakona o odpadoch.

Skladkovanie odpadov je v zmysle § 3 ods. 17 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ukladanie odpadov na skladku
odpadov.

Skladovanie vykopovej zeminy je v zmysle § 3 ods. 19 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch do¢asné ulozenie
odpadu — vykopovej zeminy mimo staveniska pred jej vyuZitim na spatné zasypavanie v mieste, ktoré nie je
zariadenim na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenim na zneskodfiovanie odpadov a ktoré nie je miestom
vzniku vykopovej zeminy.

Spatné zasypavanie je v zmysle § 3 ods. 20 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch €innost zhodnocovania odpadu,
pri ktorej sa vhodny odpad, ktory nie je nebezpecny, pouziva na Uéely rekultivacie vo vytazenych oblastiach alebo
na technické Ucely pri terénnych Upravach. Odpad pouzivany na spatné zasypavanie musi nahradit neodpadové
materidly, musi byt vhodny na uvedené uUcely a pouzity len v mnozstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie
uvedenych ucelov.
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Povodca odpadu je vzmysle § 4 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch kazdy pdvodny povodca, ktorého
¢innostou odpad vznikd, alebo ten, kto vykonava Upravu, zmieSavanie alebo iné Ukony s odpadmi, ak ich
vysledkom je zmena povahy alebo zloZenia tychto odpadov, alebo kazdy prenajimatel objektu, spravca
administrativneho alebo obchodného centra, ktory pini prenesenu poplatkovu povinnost za poplatnika a zaroven
zabezpeCuje zhromazdovanie vytriedenych zloziek komunalnych odpadov z inych zdrojov svojich najomcov na
zaklade zmluvy.

1 POZOR !!!
Vynimkou z uvedeného pojmu pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii je nasledovné:

do 30.6.2022

Povodcom odpadu, ak ide oodpady vznikajuce pri stavebnych pracach a demolaénych pracach,
vykondvanych v sidle alebo mieste podnikania, organizaénej zloZke alebo v inom mieste pdsobenia pravnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikatela, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch pravnicka
osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, pre ktoru sa tieto prace v koneénom Stadiu vykonavaju; pri vykonavani
obdobnych prac pre fyzické osoby je povodcom odpadov ten, kto uvedené prace vykonava.

(po 30.6.2022)

Povodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajuce pri stavebnych a demolaénych pracach, vykonavanych v sidle
alebo mieste podnikania, organizaénej zlozke alebo vinom mieste pdsobenia pravnickej osoby alebo fyzickej osoby
- podnikatela, je v zmysle § 77 ods. 2 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch pravnicka osoba alebo fyzicka osoba -
podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podla osobitného predpisu'®2); pri vykonavani obdobnych prac pre
fyzické osoby je pévodcom odpadu ten, kto uvedené prace vykonava.

Drzitel odpadu je v zmysle § 4 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch pdvodca odpadu alebo osoba, ktora ma
odpad v drzbe. Drzba moZze byt fyzicka, ale aj len pravna.

Dopravca odpadu na Ucely zakona o odpadoch je vzmysle § 4 ods. 5 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch
podnikatel, ktory vykonava prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre viastnd potrebu; vykonom prepravy sa
rozumie premiestiiovanie odpadu.

Drobny stavebny odpad je vzmysle § 80 ods. 5 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych

udrziavacich prac vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok
za komunalne odpady a drobné stavebné odpady.

1. Pravne poziadavky pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov

1.1. 'V pripade svojpomoci
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Stavebné prace, ktoré si fyzicka osoba uskutoCfiuje sama na svojom majetku je mozné rozdelit podfa zakona
¢. 50/1976 Zb. na stavebné prace na jednoduchych stavbach, stavebné prace na drobnych stavbach a bezné
udrziavacie prace.

Jednoduchymi stavbami su bytové budovy, ktorych zastavana plocha nepresahuje 300 m2, majd jedno
nadzemné podlazie, mézu mat’ aj jedno podzemné podlazie a podkrovie, stavby na individuainu rekreaciu,
prizemné stavby ak ich zastavana plocha nepresahuje 300 m2a vy3ku 15 m, podzemné stavby, ak ich
zastavana plocha nepresahuje 300 m? a hibka 6 m.

Drobné stavby su stavby, ktoré maju doplnkovu funkciu pre hlavnu stavbu (napr. pre stavbu na byvanie, pre
stavbu na individuainu rekreéciu) a ktoré nemézu podstatne ovplyvnit Zivotné prostredie, a to prizemné
stavby, ak ich zastavana plocha nepresahuje 25 m? a vySka 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavana plocha
nepresahuje 25 m2 a hibka 3 m.

Za bezné udrziavacie prace mozno v stlade s § 139b ods. 16 zakona €. 50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) povazovat najma:

a) opravy fasady, opravy a vymenu strednej krytiny alebo povrchu plochych striech, vymenu odkvapovych
Zl'abov a odtokovych zvodov, opravy oplotenia a vymenu jeho Casti, ak sa tym nemeni jeho trasa,

b) opravy a vymenu nepodstatnych stavebnych konStrukcii, najma vnatornych priecok, omietok, obkladov
stien, podlah a dlazby, kominov, okien, dveri a schodistovych zabradli,

c) udrZbu a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj vymenu
jeho sucasti, ak sa tym zasadne nemeni jeho napojenie na verejné vybavenie Uzemia ani nezhorsi vplyv
stavby na okolie alebo na Zivotné prostredie, najmé vymenu klimatizaéného zariadenia, vytahu,
vykurovacich kotlov a telies a vnutornych rozvodov,

d) vymenu zariadovacich predmetov, najmé kuchynskych liniek, vani, vstavanych skrir,

e) maliarske a natieraCské prace.

Stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych stavieb a drobnych
stavieb ako aj pri realizacii beznych udrziavacich prac :

! !

Drobny stavebny odpad

Stavebné odpady a odpady z demolacii
v pady pady z ! = sticast' komunalneho odpadu

Fyzicka osoba sa riadi zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o | Fyzickd osoba sa riadi VSeobecne zavaznym
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny | nariadenim obce / mesta.
zakon) v zneni neskorsich predpisov.
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Fyzicka osoba je povinnd stavebné odpady a odpady
zdemolacii odovzdat len osobe opravnenej na
nakladanie snimi = spravidla zberovd spolo¢nost
pdsobiaca v predmetnom regione.

Fyzicka osoba je povinna pri manipulécii a odovzdani
odpadu nasledovat nariadenie.

!

170101 betdn

17 01 02 tehly

170103 ékridlyl a opkladovy
material a keramika
zmesi alebo samostatné
Ulomky beténu, tehal,

170106 ékridigll, obkladové.ho
materidlu a  keramiky
obsahujice nebezpeéné
latky
zmesi  betonu, tehal,

170107 ékridigl', obklac?ové,?h(’)
materiélu a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06

17 04 01 med, bronz, mosadz

17 04 02 hlinik

17 04 03 olovo

17 04 04 zinok

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 cin

17 04 07 zmieSané kovy
kovovy odpad

17 04 09 kontaminovany
nebezpecnymi latkami
kable obsahujuce olej,

170410 uholny decht a iné
nebezpecné latky
kable iné ako uvedené v

17 04 11 170410
zemina a kamenivo

17 0503 obsahujice nebezpeéné
latky

200308 drobny stavebny odpad
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17 05 04

zemina a kamenivo iné
ako uvedené v 17 05 03

170505

vykopové zemina
obsahujuca nebezpeéné
latky

17 05 06

vykopova zemina ina ako
uvedena v 17 0505

170507

§trk zo Zeleznitného
zvrsku obsahujuci
nebezpecné latky

170508

Strk zo zelezniéného
zvrdku iny ako uvedeny v
17 0507

17 06 01

izolacné materialy
obsahuijuce azbest

17 06 03

iné izolatné materidly
pozostavajlce z
nebezpeénych latok
alebo obsahujuce
nebezpeéné latky

17 06 04

izolacné materialy iné ako
uvedené v 17 06 01 a 17
06 03

17 06 05

stavebné materialy
obsahujuce azbest

1708 01

stavebné materidly na
baze sadry
kontaminované
nebezpecnymi latkami

17 08 02

stavebné materidly na
baze sadry iné ako
uvedené v 17 08 01

1709 01

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujlce
ortut

1709 02

odpady zo stavieb a
demolécii  obsahujlce
PCB, napriklad tesniace
materialy ~ obsahujuce
PCB, podlahové krytiny
na baze zivic obsahujlce
PCB, izolatné zasklenie
obsahujlce PCB,
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kondenzatory obsahujlce

PCB

iné odpady zo stavieb a

demolacii vratane
17 09 03 zmieSanych odpadov

obsahujuce nebezpeéné

latky

zmieSané odpady zo0
stavieb a demolacii iné
ako uvedené v 17 09 01,
1709022170903

17 09 04

Stavebny odpad z beZznych udrziavacich prac je su€astou komunalnych odpadov, za nakladanie s ktorymi je
zodpovedna obec alebo mesto. Obec alebo mesto su zaroveri povinni ur€it vo VSeobecne zavaznom nariadeni
0 nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi povinnosti pre ob¢ana Specifikujuce, ako
ma s tymito odpadmi manipulovat a kam ich musi odovzdat. Ak tuto povinnost fyzickd osoba nesplini, dopusti
sa priestupku a obec ju mbze sankcionovat.

Ustanovenie § 12 odseku 6 zakona o odpadoch umoziuije fyzickej osobe — nepodnikatelovi nakladat, &i inak
zaobchadzat nielen s komunélnym odpadom, drobnym stavebnym odpadom ale aj so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb, ktoré s zadefinované v § 139b ods. 7 zakona €. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zadkon) v zneni neskorSich predpisov. Uvedené
ustanovenie urCuje pravny ramec povinnosti nakladania, resp. zaobchadzania so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb. Fyzickd osoba je povinna odovzdat tento odpad len osobe
opravnenej nakladat s takymto odpadom.

Z uvedeného teda jednoznacne vyplyva, ze v pripade uskutoéiovania jednoduchych a drobnych stavieb
fyzickou osobou, ¢ize obéanom svojpomocne, je tato osoba povinna stavebné odpady a odpady
z demolacii odovzdat' len osobe opravnenej na nakladanie s nimi, ktorou je spravidla zberova
spolocénost’ pésobiaca v predmetnom regione.

Ak tuto povinnost nesplni fyzicka osoba, dopusti sa priestupku podla § 81 ods. 6 a mdze jej byt ulozena pokuta
do 1500 EUR.

Vzhfadom na mnohé pripady neopravneného nakladania azaobchadzania so stavebnym odpadom
obsahujucim azbest najma pri odstrafovani alebo vymene streSnej krytiny a vzhladom na skutoénost, Ze ide
0 nebezpecnu latku, ktora pri neodbornom nakladani predstavuje riziko pre fudské zdravie, bolo upravené
ustanovenie, ktorym sa zakazuje fyzickej osobe zaobchadzat' s tymito odpadmi. Pri tychto odpadoch ide
predovietkym o izolatné materidly obsahujice azbest (17 06 01) a stavebné materialy obsahujlce
azbest (17 06 05).
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Pri realizacii jednoduchych stavieb, na ktoré je po 30.6.2022 potrebné povolenie stavebného uradu
v stllade s ustanovenim zakona €. 50/1976 Zb. o lzemnom planovani a stavebnom poriadku je stavebnik, ¢ize
fyzicka osoba - obéan, povinny dodrzat’ aj nasledovné povinnosti:

- Vykonavat' selektivhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi _stavebnymi materialmi _urenymi na opatovné pouZitie, vedlajSimi produktami
a stavebnymi a demolaCnymi_odpadmi_tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuZzitie
a recyklacia.
Ako ¢&lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolécie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpetné zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami a ulahCit opatovné pouZitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materialov ako aj zabezpeCit' vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demola¢ného odpadu. BlizSie informacie k vykonu selektivnej demolacie ako aj
podrobnosti odporucajlce oddelovanie jednotlivych materialov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Zabezpedit” pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa ma dosiahnut' jednoduchSie a preukazatefnejsie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej ¢innosti. Tato povinnost je rozsirenie povinnosti podia §
14 ods. 1 pism. e) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpecit,
aby pdvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud' priamy zmluvny vztah, respektive
aspon realnu informaciu (od generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude
zabezpeCovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolécii zo stavby pre ktort bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podla Stavebného zakona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k redlnemu
zaCiatku vykonu stavebnej ¢innosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budl stavebnd
¢innost realizovat’ svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v asti 1.3
prirucky.

V zmysle Nariadenia 0 mechanizme a v stlade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinny plnit
tuto poziadavku (ciel 70%) a preukazat jej plnenie na Urovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m2 (podrobnosti v Casti 1.3.1).

1.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatelom

Pévodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba -
podnikatel ktora na zéklade zmluvného vztahu vykonava stavebnu cinnost pre obCana (rekonstrukcia
rodinného domu) je povinna pinit' vSetky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch a povinnosti
ustanovené v § 77 ods. 3 pism. b) az e).
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Medzi hlavné povinnosti pdvodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolacii podia § 14 ods. 1 zakona
0 odpadoch patri:

a)

spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Kataldgu odpadov:

Odpady sa zaraduju podla postupu prilohy €. 1 ¢ast' C vyhlasky &. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Kataldg odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii tak sa zaraduju podfa
Casti B do skupiny 17 — Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pdvodca nevie odpad jednoznacéne zaradit, musi zabezpecit spravnost zaradenia, alebo poZiada podla
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny Urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pévodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podla Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podia § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

zhromazdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom:

Povinnost sa tyka kaZzdého pdvodcu a drZitela odpadu. Sleduje sa fiou zabranenie zmie$avaniu odpadov,
ktoré by mohlo stazit alebo znemoznit' ich dalSie zhodnotenie, pripadne stazit ich zneSkodnenie. Druh
odpadu je oznageny v Kataldgu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podra § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu sUhlasu organu Statnej spravy odpadového hospodarstva
moZné odpady netriedit a zmieSavat.

Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatefom
pokutu podia § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zhromazdovat oddelene nebezpeéné odpady podfa ich druhov, oznaovat ich uréenym spdsobom a
nakladat s nimi v sulade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi:

Povinnost’ duplikuje povinnost uvedend v predchadzajucom bode a aj tu sa fiou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoznit ich zhodnocovanie alebo aj
zneSkodnovanie. Toto ustanovenie zakona v8ak dalej uklada povinnost oznaCit nebezpetné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Viyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, ze nebezpe¢né
odpady a tiez sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpe¢né odpady, sa musia oznacit
identifikacnym listom nebezpeéného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od vietkych pdvodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v stlade s
hierarchiou odpadového hospodéarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drZitel neméze zhodnotit
odpady sam, je povinny pondknut ich na zhodnotenie inému, priCom zneSkodnenie odpadu je az
poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informéciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych Gradoch.

odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla tohto zakona:
Predmetna povinnost zvySuje zodpovednost drzitela za to, ¢o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategériami odpadov mozu nakladat len osoby,
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ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpeénymi odpadmi). DrZitel si

musi overit, &i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktora za neho prebera povinnosti, je opravnena na

nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania sodpadmi je mozné uskutoénit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, &i planovany nasledujuci drzitel mé
udelend volnd zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi“, alebo v pripade nebezpecného odpadu,
¢i mé& udelend viazanu Zivnost na ,nakladanie s nebezpeénymi odpadmi®

2. vyziadat si od planovaného nasledujiceho drzitela sthlas na vykonavanie &innosti (ak sa suhlas na
takato Cinnost vyZaduje podlfa § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyZaduje, registraciu
(podla § 98). Ak tuto povinnost nesplni a odovzda odpad niekomu, kto nema potrebné opravnenie,
bude drzitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatelom, pokutovany podfa
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre vSetky kategérie odpadov podla druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Evidenénom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 Vyhl&Sky, bez obmedzenia
mnozstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkaren, priCom pri stavebnej ¢innosti sa
rozumie prevadzkarfiou kazda stavba. DrZitel odpadu uchovéava Evidencny list odpadu pét rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podfa § 117 ods. 1.

ohlasovat udaje z evidencie prislusnému organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat
ohlasené udaje:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drzitel odpadu prostrednictvom tlagiva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe &. 2 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o eviden&nej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti, v pripade, ze naklada ro¢ne v suhrne s viac ako 50 kg nebezpetnych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrnom je mnozstvo odpadu za pravne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drzitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.

Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie tdajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podla
§ 117 ods. 1.

zhromazdovat' odpad najdihSie jeden rok pred jeho zneSkodnenim alebo najdihSie tri roky pred jeho
zhodnotenim:

Uvedend povinnost nuti pévodcu odpadov ako aj drZitela odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. Moznost zhromazdovania odpadov az tri roky pred
zhodnotenim ma zabezpeit, Ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnozstvo jedného druhu odpadu. Maximaine doby zhromazdovania deklaruje pdvodca odpadov a drzitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim udajov.

Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podla § 117 ods. 3 od 1200 EUR do 120 000 EUR.

Pri realizacii jednoduchych stavieb, pre ktoré po 30.6.2022 bude potrebné povolenie stavebného tradu
v stlade s ustanovenim zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku, je stavebnik,
¢ize pravnicka osoba (stavebna firma) alebo fyzicka osoba - podnikatel, povinny dodrzat’ aj nasledovné
povinnosti:
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- Vykonavat' selektivhu demoléaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi _stavebnymi _materidlmi _urenymi _na opatovné pouzitie, vedlajSimi produktami
a stavebnymi a demolaénymi odpadmi _tak, aby bolo zaistené ich maximalne opatovné vyuZitie
arecyklacia.
Ako ¢lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolacie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpe€né zaobchadzanie s nebezpeCnymi latkami a ulahCit opétovné pouZitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrarfiovanim materidlov ako aj zabezpecit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demola¢ného odpadu. BlizSie informacie k vykonu selektivnej demolacie ako aj
podrobnosti odporucajlice oddefovanie jednotlivych materidlov a odpadov su v ustanoveni Vyhladky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny miniméalne v rozsahu uréenom
vykondvacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa ma dosiahnut jednoduch$ie a preukézatelnejsie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej €innosti. Tato povinnost je rozsirenie povinnosti podla §
14 ods. 1 pism. e) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpecit,
aby pdvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud' priamy zmluvny vztah, respektive
aspofi reélnu informaciu (od generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktord bude
zabezpeCovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolécii zo stavby pre ktort bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podla Stavebného zakona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k redlnemu
zaCiatku vykonu stavebnej ¢innosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebn
¢innost realizovat svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v €asti 1.3.2
prirucky.

V zmysle Nariadenia 0 mechanizme a v stlade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinny plnit
tuto poZiadavku (ciel 70%) a preukazat jej plnenie na trovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m2 (podrobnosti v ¢asti 1.3.2).

1.3. Verifikacia poziadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré st financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie pinenia poziadavky ,70% ciefa“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pévodcov odpadov budu povazovat nasledovné doklady:

- Odpad zjednoduchych adrobnych stavieb: Potvrdenie o odovzdani stavebnych odpadov
a odpadov z rekonstrukcie alebo demolacie (za realizovanu stavbu) firme oprévnenej na nakladanie
s odpadmi, Cize zberovej spolo¢nosti, ak pdjde o stavebné odpady produkované zo stavebne;
¢innosti, na ktord bude vydané akékolvek povolenie stavebného Uradu.
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Potvrdenim sa rozumie — vazny listok zo zariadenia na zber stavebného odpadu obsahujuci Udaje
odovzdavajuceho a prijimajuceho, Eislo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s odpadom
a datum prijatia odpadu. Potvrdenim mdZe byt aj iny doklad (potvrdenie o prevzati) obsahujuci vyssie
uvedené Udaje.

- Odpad z beznych udrziavacich prac: Potvrdenie o odovzdani drobného stavebného odpadu do
systému obce (za realizovanu stavbu) podla platného VZN o nakladani s komunalnymi odpadmi
a drobnymi stavebnymi odpadmi od obce / mesta, respektive nim povereného subjektu
zabezpecCujuceho nakladanie s drobnym stavebnym odpadom.

Uvedené potvrdenia fyzicka osoba predklada spolu so suhrnym dokumentom sumarizujlcim
(daje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatel'om

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré st financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie pinenia poziadavky ,70% ciefa“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pdvodcov odpadov budu povazovat nasledovné doklady:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena na zber odpadov,
spolonost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci Udaje odovzdavajuceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochadza) a prijimajuceho, Cislo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

- Informécia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneSkodiiovanie odpadov (povinnost podfa § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

- Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s nim
preukazujuca splnenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu
bolo zhodnocovanych - v rozsahu Ohlésenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhl&Sky
€. 366/2015 Z.z.).

Uvedent dokumentaciu prévnickd osoba a fyzicka osoba-podnikatel predkladaju spolu so
stuhrnnym dokumentom sumarizujucim tdaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

2. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so
stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii v pripade projektov
rekonstrukcie verejnych budov

Stavebné odpady a odpady z demoléacii predstavuji dlhodobo, z hladiska produkcie odpadov, najvyznamnejsi
odpadovy prad. Zaroveri su Specifické svojim vysokym potencialom opatovného pouZitia a recyklécie, vratane
nahradzovania velkého mnozstva primarnych surovin. Z novely zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch u¢innej od
30.6.2022 vyplyva, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii, ktory vznikne
poCas realizacie stavby alebo demolacie neznecisteného Skodlivinami, bolo zhodnoteného alebo
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recyklovaného. Na uvedenu poZiadavku su viazané hlavné zmeny v prijatej novele zakona o odpadoch
a spocivaju hlavne v rozsireni povinnosti pdvodcu odpadov pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii.
Novymi povinnostami je predovSetkym deklarovanie zhodnotenia najmenej 70% nie nebezpecnych stavebnych
odpadov produkovanych v prislusnom kalendarnom roku, zabezpecenie selektivnej demolacie a oddelovanie
jednotlivych druhov stavebnych materialov a stavebnych odpadov, zabezpedenie zhodnotenia odpadov priamo
na stavbe a vystup z recyklacie na nej priamo pouZit, ak je to ekonomicky, organizacne a technicky mozné, ako
aj samo auditovanie demolaénych prac pred ich uskutoénenim a po ich uskutoéneni.

2.1. Pred 30.6.2022

Pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzickd osoba -
podnikatel (stavebna firma), ktora na zaklade zmluvného vztahu vykonava stavebni €innost pre stavebnika
bola pred 30.6.2022 povinna plnit vSetky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch.

Medzi hlavné povinnosti pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolacii patri:

a) spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov:

Odpady sa zaraduju podfa postupu prilohy ¢. 1 ¢ast C vyhl&Sky &. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Kataldg odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii tak sa zaraduju podfa
Casti B do skupiny 17 - Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pbvodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpedit spravnost zaradenia, alebo poZiada podla
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny Urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pévodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podla Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podia § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

b) zhromaZzdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim unikom:
Povinnost sa tyka kaZzdého povodcu a drZitela odpadu. Sleduje sa fiou zabranenie zmieSavaniu odpadov,
ktoré by mohlo stazit alebo znemoznit ich dalSie zhodnotenie, pripadne staZit' ich zneSkodnenie. Druh
odpadu je oznageny v Kataldgu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podla § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu suhlasu organu Statnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit a zmieSavat.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatelom
pokutu podla § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

Cc) zhromazdovat oddelene nebezpecné odpady podra ich druhov, oznadovat ich uréenym spdsobom a
nakladat s nimi v sulade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi:
Povinnost' duplikuje povinnost uvedend v predchadzajucom bode a aj tu sa fou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoZnit ich zhodnocovanie alebo aj
zneSkodnovanie. Toto ustanovenie zakona vSak dalej uklada povinnost oznaéit nebezpeéné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlagky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, ze nebezpeéné
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odpady a tiez sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpeéné odpady, sa musia oznaéit
identifikaénym listom nebezpeéného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zdkon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodérstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od vSetkych pdvodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v stlade s
hierarchiou odpadového hospodéarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drZitel neméze zhodnotit
odpady sam, je povinny ponuknut ich na zhodnotenie inému, pri¢om zne$kodnenie odpadu je az
poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informéciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych Gradoch.

odovzdat odpady len osobe oprévnenej nakladat s odpadmi podra tohto zékona:
Predmetna povinnost' zvySuje zodpovednost drzitela za to, ¢o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategériami odpadov mozu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizicia, nakladanie s nebezpecnymi odpadmi). Drzitel si
musi overit, &i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktoré za neho prebera povinnosti, je oprdvnené na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutoCnit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, &i planovany nasledujuci drzitel méa
udelend volnd Zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi, alebo v pripade nebezpecného odpadu,
¢i ma udelend viazanu Zivnost na ,nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi®

2. vyZiadat si od planovaného nasledujiceho drZitela suhlas na vykonavanie €innosti (ak sa suhlas na
takdto Cinnost vyZaduje podla § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyzaduje, registraciu
(podla § 98). Ak tato povinnost nesplni a odovzda odpad niekomu, kto nemé potrebné oprévnenie,
bude drzitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatelom, pokutovany podfa
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest' a uchovavat evidenciu 0 druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre vSetky kategérie odpadov podfa druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Eviden¢nom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 Vyhlasky, bez obmedzenia
mnoZstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkared, priCom pri stavebnej &innosti sa
rozumie prevadzkarnou kazda stavba. DrZitel odpadu uchovava Evidenény list odpadu péat rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podra § 117 ods. 1.

ohlasovat Udaje z evidencie prisluSnému orgénu Statnej spravy odpadového hospodérstva a uchovévat
ohldsené udaje:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drzitel odpadu prostrednictvom tlaciva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe &. 2 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o eviden&nej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti, v pripade, Ze naklada ro¢ne v suhrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrnom je mnozstvo odpadu za pravne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drzitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.

Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie tdajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podla
§ 117 ods. 1.
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h) zhromazdovat odpad najdihSie jeden rok pred jeho zneskodnenim alebo najdlhsie tri roky pred jeho
zhodnotenim:
Uvedena povinnost nuti pévodcu odpadov ako aj drzitefa odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. MoZnost zhromazdovania odpadov az tri roky pred
zhodnotenim méa zabezpecit, Ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnoZstvo jedného druhu odpadu. Maximéine doby zhromazdovania deklaruje pévodca odpadov a drzitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim Udajov.
Za poruenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podla § 117 ods. 3 od 1200 EUR do 120 000 EUR.

2.2. Po 30.6.2022

Pbvodcom stavebnych odpadov a odpadov z demolécii je po 30.06.2022 pravnicka osoba alebo fyzicka osoba
- podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podla osobitného predpisu (povolenie na realizaciu stavby alebo
odstranenie stavby, respektive iné povolenie podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku).

Oproti predchadzajlcej pravnej Uprave, podla ktorej sa na pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolacii
vztahovali len povinnosti ustanovené v § 14 ods. 1 z&kona o odpadoch (uvedené v &asti 1.2.), sa rozsah
povinnosti rozSiruje, respektive konkretizuje pre oblast nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolacii.

Pravnicka osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie na realizaciu alebo

odstranenie stavby je okrem povinnosti uvedenych v ¢asti 1.2. (§ 14 ods. 1) povinna:

- Zabezpedit' zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolécie vratane
spétného zasypavania ako nahrady za iné materialy najmenej vo vyske zavéaznych cielov a limitov
zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v prilohe €. 3 asti VI bodu 2 pri stavbach nad 300 m?
zastavanej plochy?2).

Tymto vyplyva pre pdvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolécie povinnost zabezpedit v danom
kalendarnom roku pripravu na opatovné pouZitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu
a odpadu z demolé&cie, vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné materily, v rozsahu minimalne
70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Z uvedeného vyplyva, Ze uvedeny ciel sa bude pocitat z celkového
mnozstva stavebnych odpadov, ktoré pdvodca vyprodukuje v prislusnom roku za vSetky stavby
realizované v prislusnom kalendarnom roku. Tento ciel je jednoznatne delegovany na pdvodcu
uvedenych odpadov, nakolko len on mdZe manazovat ich naslednu cestu a ako pévodca (ten komu bolo
vydané povolenie na realizaciu alebo odstranenie stavby) uvedenych odpadov bude povinny pri
kolaudacii, respektive ukonceni stavebnej €innosti preukazat, ako bolo s odpadmi nalozené. Priklady
preukézania uvedenej povinnosti su uvedené v ¢asti 2.3 prirucky. Uvedend povinnost je zavazna pri
realizacii stavieb nad 300 m2 zastavanej plochy a vyplyva z novelizovaného zakona o odpadoch?®.

* Vzmysle Nariadenia o mechanizme av silade so systémom implementacie Planu obnovy
a odolnosti SR a principom ,vyrazne nenarusit” je véak povodca stavebného odpadu a odpadu
z demolacie povinny plnit’ tito poziadavku (ciel' 70%) a preukazat’ jej plnenie na urovni kazdej
budovy jednotlivo, a to aj v pripade stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m?2

22a- §139b ods. 1 z&kona ¢. 50/1976 Zb.
46 Zakon €. 79/2015 Z.z. od odpadoch acinny of 30.6.2022
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a ktoré boli financované z POO(podrobnosti v Easti 2.3).

- Vykonavat' selektivhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykondvacim predpisom pre nakladanie
s odstrdnenymi stavebnymi materiélmi uréenymi na opatovné pouzitie, vedlajSimi produktami
a stavebnymi a demolanymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuZitie
a recyklacia.
Ako ¢&lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolécie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpetné zaobchadzanie s nebezpeCnymi latkami a ufahCit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstraiovanim materidlov a zabezpedit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolaéného odpadu. Podrobnosti odporucajiuce oddelovanie jednotlivych
materialov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit' a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické a
organiza¢né podmienky dovoluju.

Uvedena povinnost ma za ciel znizit' uhlikova stopu pri demolaciach a rekonstrukciach stavieb, ale aj
inych stavebnych €innostiach, znizenim prepravy tak odpadu ako aj vystupu z recyklacie stavebného
odpadu, samozrejme ak to technické, ekonomické a organizaéné podmienky dovoluju.

- Zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa ma dosiahnut jednoduch$ie a preukéazatelnejsie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej ¢innosti. Tiez sa mé dosiahnut, aby pdvodca stavebnych
odpadov a odpadov z demolacii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive aspori realnu informaciu (od
generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude zabezpe€ovat nakladanie (nasledovny
drzitel odpadu) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi z demolacii zo stavby, pre ktori bolo vydané
stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo iné povolenie podla Stavebného zakona.
Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k realnemu zaciatku vykonu stavebnej innosti.

- Pred realizaciou demolaénych prac, najneskér tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit’ organu

Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého uzemnom obvode bude demolaéné prace
uskutoCiiovat, spbsob selektivnej demolacie obsahujici aj druh, kategériu, predpokladané
mnozstvo odpadu a planovany spdsob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo
zneskodiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.
Uvedend povinnost povodcu odpadov z demolacii ohlasit organu $tatnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého Gzemnom obvode bude buracie prace uskutoChiovat ma za ciel zabezpedit
kontrolu pripravy selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaZe k zaciatku fyzického
vykonavania demolécie. Vo Viyhladke o stavebnom odpade aodpade zdemolacii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych Udajov formou tlagiv (Priloha €. 2 VyhlaSky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolécii ). V tlacive bude potrebné uviest druh odpadu (katalogové Eislo skupiny
odpadov ¢&. 17 podia vyhlasky &. 365/2015 Z.z.), kategoriu odpadu (ostatny alebo nebezpeény),
predpokladané mnozstvd odpadov (odhadované — pomdcka v prilohe prirucky) a planovany spdsob
dalSieho nakladania.
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Po ukonéeni demolaénych préac, najneskér do 90 dni, pisomne ohlasit’ organu Statnej spravy
odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zacatie demolaénych préc, vyhodnotenie
selektivnej demolacie obsahujucej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol
odpad zhodnocovany alebo zneSkodnovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.

Uvedena povinnost pévodcu odpadov z demolacii ohlasit’ vyhodnotenie selektivnej demolacie organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého tizemnom obvode sa buracie prace uskutocnili ma
za ciel zabezpeit kontrolu dodrzanie selektivnej demolécie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaze
k ukonéeniu demolaénych prac. Vo VyhlaSke o stavebnom odpade a odpade z demolacii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych Udajov formou tlagiv (Priloha €. 3 Vyhlasky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolécii). V tladive bude potrebné uviest druh odpadu (kataldgové Eislo skupiny
odpadov ¢&. 17 podla vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z.), kategériu odpadu (ostatny alebo nebezpeény), redine
mnozstva odpadov (musi poskytnut nasledovny opravneny drzitel odpadov) a reainy spdsob dalSieho
nakladania (musi poskytndt nasledovny opravneny drzitel odpadov).

Za poruSenie tychto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

2.3.

Verifikacia poziadaviek

Legislativny a implementaény ramec Planu obnovy a odolnosti vyZaduje uplatfiovanie principu ,vyrazne
nenarusit* aj pre oblast ,obehového hospodarstva vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie® a
plnenie poziadavky ,70% ciela“ predstavuje povinny okruh opravnenych aktivit, ktoré vykonavatel uplatriuje
v stlade so Systémom implementacie planu obnovy a odolnosti.

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu na podporu
obnovy aodolnosti sa za hodnoverné preukazanie pinenia poziadavky ,70% ciela“ pre kazdu budovu
u jednotlivych pévodcov odpadov budl povazovat nasledovné doklady:

Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena na zber odpadov,
spoloCnost’ opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci Udaje odovzdavajuceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochadza) a prijimajuceho, Cislo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

Informacia 0 naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitefom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneSkodiiovanie odpadov (opravnenie podla § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

Sumarizacia udajov 0 vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie a naslednom nakladani s nim
preukazuijuca spinenie poZiadavky aby minimaine 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu
bolo zhodnocovanych - v rozsahu Ohlésenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhl&Sky
¢. 366/2015 Z.z.).

47 Metodicka prirucka k budovam - priloha €. 3.1 - 4 Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti (,SIPOO"), verzia 1.1
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Uvedent dokumentéciu pravnicka osoba a fyzickd osoba-podnikatel predkladaju spolu so suhrmnym dokumentom
sumarizujucim tdaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

Priloha ¢. 1

1. Stavebné odpady a odpady z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opatovné pouZitie alebo recyklovat:

- podlahové konstrukcie

- sanitarna technika

- sklo, ploché sklo, izolaéné sklo, sklo uréené na stavebné ucely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobeténu)
- drevo a vyrobky z dreva neznecCistené nebezpecnymi latkami

- dvere a okna a dalSie vyplne stavebnych otvorov

- betdnové konstrukcie

- tehly, pérobetdn a podobné konstrukéné prvky

- stre3né Skridle,

- keramické a iné obkladové prvky, sanitarna keramika

- asfaltové zmesi neznecistené nebezpecnymi latkami

- zemina a kamenivo neznecistené nebezpeénymi latkami

- 8trk zo Zelezniného zvr3ku neznecisteny nebezpenymi latkami
- sadrokarténové dosky neznecistené nebezpeénymi latkami

- konstrukéné kovoveé stavebné diely a iné kovové vyrobky
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plastové vyrobky a materialy z PVC (Polyvinylchlorid) — okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolacné
folie, streSna krytina a pod.

plastové stavebné vyrobky a materialy iné ako z PVC

penovy polystyrén, ktory neobsahuje nebezpecné latky

mineréalna vina, ktoré neobsahuje nebezpetné latky

Odstranené stavebné materialy, ktoré mézu byt vyuzité ako vedlajSi produkt:

nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujuci material
odstranena asfaltova zmes
odstranené stavebné materialy

Stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujlice nebezpeéné latky alebo znecistené nebezpeénymi latkami:

izolatné materialy s obsahom azbestu

stavebné materialy obsahujuce azbest

sklo, plasty a drevo obsahujlce nebezpeéné latky alebo znecistené nebezpeénymi latkami

asfaltové zmesi — katalégové Cislo 17 03 01

zemina a kamenivo znecistené nebezpecnymi latkami

Strk zo Zelezni¢ného zvrSku obsahujuci nebezpecné latky

penovy polystyrén znecisteny nebezpeénymi latkami

mineralna vina znecCistend nebezpecnymi latkami

iné izolatné materialy obsahujlice nebezpeéné zlozky alebo znecistené nebezpecnymi latkami

stavebné materialy na baze sadry znedistené nebezpe€nymi latkami

stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce ortut

stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujice PCB

zmesi alebo oddelené frakcie betonu, tehly, Skridly a keramickych vyrobkov znecisteny nebezpe€nymi
latkami

iné stavebné odpady a odpady z demolacii, vratane ich zmesi zne€istené nebezpeénymi latkami,
stavebné diely obsahujuce mineralne oleje alebo nimi znecistené

Skvara obsahujuce alebo znecistena nebezpeénymi latkami

elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujuce nebezpecné latky (napr. plynové lampy obsahuijce Hg,
Ziarivky, usporné Ziarovky, kondenzatory obsahujuce PCB, iné elektrozariadenia obsahujtce PCB, kable
s inymi izolanymi kvapalinami)

chladiace latky a izolané materiély z chladiacich a klimatizacnych zariadeni s aj Ciastocne halogénovymi
chlor-fluérovymi uhlovodikmi

materialy obsahujlce polycyklické aromatické uhlovodiky iné nez asfaltové zmesi uvedené pod
katalogovym €islom 17 03 01

stavebné diely, ktoré obsahuiju alebo k ich impregnécii boli pouZité soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolové
oleje
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Priloha ¢. 2

Poziadavky tykajlce sa ,,70% ciela“ v pripade vyzvy na obnovu rodinnych domov+:

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
odpadom z demolécie zabezpelia subjekty vykonavajice obnovu RD, aby aspoid 70 % (hmotnosti) nie
nebezpe¢ného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materiélu
zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov)
vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravenych na opétovné pouZitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie a to
vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné materialy.

Splnenie tejto podmienky sa v stvislosti s posudzovanim spinenia tejto podmienky preukazuje Eestnym vyhlasenim
vo formuléri Ziadosti.

Hlavny prijimatel preukazuje spinenie podmienky prostrednictvom dokladov, preukazujucich sposob, akym bolo
naloZené so stavebnym odpadom az pri predlozeni ZoP (po uzavreti zmluvy o PP a zrealizovani obnovy RD),
pricom v pripade, Ze bola obnova RD realizovana dodavatelsky, predklada:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie (dodavatelom) spoloénosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena na zber odpadov, spoloénost opravnena
na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zne$kodriovanie stavebnych odpadov
a odpadov z demolacii), ktory obsahuije:

- identifikaciu odovzdavajuceho — pdvodcu odpadu (realizatora stavebnych prac)

- stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktor& odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalogové Cislo odpadu podfa prilohy €. 1 Katalogu odpadov)

- spbsob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu.

2. doklad, preukazujici opravnenost osoby, ktora odpad v zmysle predchadzajiceho bodu prebera,
nakladat' s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajucom bode, t.).:

a) suhlas podfa § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu) alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha suhlasu).

3. sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s nimi (na
preukazanie splnenia poziadavky, ze aspofl 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné opétovne pouZzit,
recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu alebo dalSie zhodnotenie).

V pripade, e je obnova RD realizovana svojpomocne, prijimatel k ZoP predklada:

1. doklad o odovzdani drobného stavebného odpadu alebo stavebného odpadu:

a) v sulade s vSeobecne zavaznym nariadenim obce, resp. mesta (vazny listok), ktory obsahuje:
- identifikaciu odovzdavajuceho — hlavného prijimatela

- identifikaciu zberného dvora, ktory odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalogové Cislo odpadu podfa prilohy €. 1 Katalogu odpadov)

- datum odovzdania odpadu.

b) zberovej spoloCnosti alebo inému subjektu, opravnenému na nakladenie s odpadom, ktory obsahuje:
- identifikaciu odovzdavajuceho — pdvodcu odpadu (realizatora stavebnych prac)

48 Uvedené je vynatkom z Vyzvy na obnovu rodinnych domov - Prirucka pre Ziadatela
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- stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktor& odpad prebera,
- identifikaciu odpadu (katalogové Cislo odpadu podfa prilohy €. 1 Katalogu odpadov)
- spbsob nakladania s odpadom a

- déatum odovzdania odpadu.

V pripade pism. b. sa predklada aj doklad, preukazujlci opravnenost osoby, ktora odpad prebera,
nakladat' s odpadom uvedenym spdsobom, t.j.:

i.  sUhlas podla § 97 ods. 1 (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu) alebo
ii.  registraciu (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu).

2. doklad o zaplateni miestneho poplatku za drobny stavebny odpad, resp. o zaplateni za naloZenie
odpadom spolo¢nostou podla pism. b. vy3Sie,

3. cestné vyhlasenie so sumarizaciou udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom
nakladani s nimi (na preukéazanie spinenia poziadavky, Ze aspori 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné
opéatovne pouzit, recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu alebo
dalSie zhodnotenie.)
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Priloha é. 3

3.1 Sthrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim pri obnove
rodinného domu svojpomocne

Fyzicka osoba

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolécii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolécie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy$Sie, neznedisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouZzitie, recyklaciu

a dalsie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zaroven prehlasujem, ze informacie uvedené v tomto sihrnnom dokumente su
pravdivé.

Som si vedomy(&) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych Udajov v tomto vyhlseni.

Datum: | Podpis:

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (kriZikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[1Drobny stavebny odpad (Prehlad A) [1Stavebny odpad a odpad z demolacii (Prehlad B)

*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 z&kona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beZnych udrZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunalne odpady a drobné

stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolacii je v stlade s Vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég
odpadov avfom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych

a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizSie vyplrite len jednu, podlia typu vzniknutého odpadu.

Prehl'ad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom

Zberny dvor obce/mesta

Nazov zberného dvora:
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Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu  podfa | Nazov odpadu podfa | Kategéria odpadu Hmotnost odpadu
Kataldgu odpadov Kataldgu odpadov [t]
200308 Drobny stavebny odpad 0

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

[dentifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehfad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’

Néazov / obchodné meno spolo¢nosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd  odpadu  podia | Nazov odpadu podia | Kategéria | Hmotnost Spdsob nakladania
Katalégu odpadov Kataldgu odpadov odpadu odpadu [t] s odpadom

(podla vazneho listka)

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizsie vyplfiate vidy

Celkova hmotnost’ | Hmotnost' odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | narecyklaciu / zhodnoteny:
obnove
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*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpecit pripravu na opatovné pouZitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti odpadu:
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3.2 Sthrnny dokument sumarizujiici udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim pri obnove
rodinného domu dodavatel'sky

Informacie o fyzickej osobe - prijimatefovi

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Datum: | Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitef):

Né&zov spolo¢nosti / obchodné meno

ICO:

Ulica:
Obec:
PSC:

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy$Sie, neznedisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouZzitie, recyklaciu

a dalsie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zaroven prehlasujem, ze informacie uvedené v tomto sihrnnom dokumente su
pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych tdajov v tomto vyhlaseni.

Datum: Podpis (zhotovitel):

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (krizikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[1Drobny stavebny odpad (Prehlad A) [1Stavebny odpad a odpad z demolacii (Prehlad B)

*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 z&kona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beZnych udrZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunalne odpady a drobné
stavebné odpady.
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Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég
odpadov av fiom zahrnutd skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych
a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizSie vyplrite len jednu, podla typu vzniknutého odpadu.
Prehl'ad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom

Zberny dvor obce/mesta

Nézov zberného dvora:
Ulica:
Obec: PSC:

Odpad
Kéd odpadu  podfa | Nazov odpadu podfa | Kategéria odpadu Hmotnost odpadu
Kataldgu odpadov Kataldgu odpadov (]
2003 08 Drobny stavebny odpad | O

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehl'ad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spoloénost’
Nazov / obchodné meno spolo¢nosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd  odpadu  podla | Ndzov odpadu podia | Kategdria | Hmotnost | Spdsob nakladania
Kataldgu odpadov Kataldgu odpadov odpadu odpadu[t] | s odpadom

(podra véazneho listka)

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:
Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:
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Datum odovzdania:

Tabulku niZsie vypifate vZdy

Celkova hmotnost’ | Hmotnost’ odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpedit pripravu na opatovné pouZitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypéavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti odpadu:
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