



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/A012

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:

názov: **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**

sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO: 50 349 287

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**

sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO: 00 002 801

konajúci: **Mgr. Ľubica Šimková**, generálna riaditeľka

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. MIRRI SR: 606/2023 zo dňa 17. 05. 2023

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Dunajská Lužná**

sídlo: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná

IČO: 00 400 009

konajúci: **Ernest Németh**, starosta

DIČ: 2020663755

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. 19356/2024 zo dňa 04.07.2024, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
- pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - slová uvedené:
 - iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty

odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;

- f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Rekonštrukcia obecného úradu Dunajská Lužná II.

Kód projektu: 401201A012

Výzva - kód Výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Použitý systém financovania: Predfinancovanie, Refundácia

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program: Slovensko

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Schéma pomoci: Neuplatňuje sa

cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď

k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do

jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Povinnosti, ktoré je podľa Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ povinný plniť voči Poskytovateľovi, sa Prijímateľ zaväzuje plniť voči sprostredkovateľskému orgánu uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou:
- a) ak z písomného oznámenia riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia a/alebo
 - b) výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných

verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr do predloženia Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných

právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 85 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 40 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa príslušnej Výzvy. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým došiel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, pričom na jeden konkrétny typ úkonu môže byť menovaný len jeden zástupca. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument v zmysle vydaného vzoru Poskytovateľa, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá

Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Rozpočet Projektu
- Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **Mgr. Ľubica Šimková**, generálna riaditeľka
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronickey, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Za Prijímateľa, v, dňa

Podpis..... **Ernest Németh**, starosta
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronickey, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

- (vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);
 - (viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
 - (ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):
- (i) schválený Program Slovensko v aktuálnom znení,
 - (ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - (iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,
 - (iv) iný Právny dokument..
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo **ITMS** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo **Merateľný ukazovateľ** – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého

vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo **nariadenie** o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ

vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy a Vecný príspevok, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak,

ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) sprostredkovateľský orgán,
- k) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti

výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie,

v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v čl. 67 nariadenia o spoločných ustanoveniach; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecného príspevku vyplývajú z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z čl. 67 nariadenia o spoločných ustanoveniach a ostatných Právnych dokumentov;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplataenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného príslovka v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek

diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,

- b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne

došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
- b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
- c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak relevantné. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB

klúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnutelnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradi ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať,

spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrжанím cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelenej licencie prechádzajú na právneho nástupcu/dedičov Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
- C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

- 2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;

- d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.
 4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
 5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
 6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
 7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
 8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy

o poskytnutí NFP , v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení

potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných

aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivity Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivity Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,

- c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
 10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je

vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti

o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.

3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží

notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.

9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.
2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:
 - a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté

rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,

- f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditov a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
 3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditov zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
 4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
 5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditov osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditov/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditov v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu,

písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/čiastkovej správe z auditu/správe z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditov prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:

- a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
- a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
 - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.

- b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,

- b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
- f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
- g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

- k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditú uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí

NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
 - a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.

- c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa

osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:

- a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
- b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
- c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:
- a) zmena miesta realizácie Projektu,

- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevyučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývajú z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:
 - a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
 - (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,

- (iii) presun výrobnéj činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnéj činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
 - (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu

schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.

(ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

(iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).

- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
- d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.

- e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
- b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
- Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplňenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
- a) Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) ods. 18 tohto článku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku,

postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.

- b) Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
 - c) Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít

Projekt. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovaciú podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:

- a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
- b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
- c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
- e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;
- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie

skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;

- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo

- s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
 - s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
 - t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
 - u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
 - v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premĺčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nespĺní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
 - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,

- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu nižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť

podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
 3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
 4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku

do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

2. Pod elektronickou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronického podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručeníu momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručeníu momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručeníu momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručeníu považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručeníu, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
 - a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

- c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia obecného úradu Dunajská Lužná II.
Kód projektu:	401201A012
Kód ŽoNFP:	NFP401201A012
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) 401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov 401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	045 - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Čiastočne

Špecifický cieľ: 401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Oblasť intervencie:	048 - Energia z obnoviteľných zdrojov: slnečná
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Čiastočne

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK860200000002369302454	Všeobecná úverová banka, a.s.	17. 10. 2007	31. 12. 2027
Refundácia:		IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK860200000002369302454	Všeobecná úverová banka, a.s.	17. 10. 2007	31. 12. 2027

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	Dunajská Lužná

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

19

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

1.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ	Identifikátor (IČO):	00400009
-----------------	---------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)
-------------------------	--

Kategória regiónov: VRR - Viac rozvinutý región

Typ akcie: 401201R20102042 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401A01200001 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania obecného úradu Dunajská Lužná	1.2025	7.2026
	401A01200002 - Inštalácia debarierizačných opatrení obecného úradu Dunajská Lužná	1.2025	7.2026
	401A01200003 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia obecného úradu Dunajská Lužná	1.2025	7.2026
	401A01200004 - Realizácia zelených opatrení obecného úradu Dunajská Lužná	1.2025	7.2026
	401A01200005 - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia obecného úradu Dunajská Lužná	1.2025	7.2026
	401A01200006 - Rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody obecného úradu Dunajská Lužná	1.2025	7.2026
	401A01200007 - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacej sústavy obecného úradu Dunajská Lužná	1.2025	7.2026
	401A01200008 - Výmena otvorových konštrukcií obecného úradu Dunajská Lužná	1.2025	7.2026
	401A01200009 - Zateplenie obvodového plášťa obecného úradu Dunajská Lužná	1.2025	7.2026
	401A01200010 - Zateplenie strešného plášťa obecného úradu Dunajská Lužná	1.2025	7.2026

Špecifický cieľ: 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Kategória regiónov: VRR - Viac rozvinutý región

Typ akcie: 401201R20202072 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401A01200011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE obecného úradu Dunajská Lužná	1.2025	7.2026

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	<i>nezaevidované</i>	<i>nezaevidované</i>

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC019	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou	m2	401201R201	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1 316,8400
PSKPRC022a	Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: elektrická	MW	401201R202	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,0099
PSKPRC022b	Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: tepelná	MW	401201R202	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,1005

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR26b	Ročná primárna spotreba energie: verejné budovy	MWh/rok	401201R201	VRR - Viac rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		147,6572
PSKPRCR29	Odhadované emisie skleníkových plynov	tony CO2 eq/rok	401201R201	VRR - Viac rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		19,7921
PSKPRCR31a	Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: elektrická	MWh/rok	401201R202	VRR - Viac rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		8,9100
PSKPRCR31b	Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: tepelná	MWh/rok	401201R202	VRR - Viac rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		21,4249

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ	Identifikátor (IČO):	00400009
		Výška oprávnených	1 493 697,96 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)		1 340 852,13 €		
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov				
Typ akcie:	401201R20102042 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov		1 340 852,13 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 401A01200001 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania obecného úradu Dunajská Lužná		221 994,44 €		
			Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Kumulatívna suma výdavkov - náklady rozpočtu_Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov chladenia a vetrania		221 994,44 €		
			Oprávnený výdavok		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov chladenia a vetrania	Projekt	1	221 994,44 €	221 994,44 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 401A01200002 - Inštalácia debarierizačných opatrení obecného úradu Dunajská Lužná				19 708,15 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby Poznámka: Kumulatívna suma výdavkov - náklady rozpočtu_Realizácia debarierizačných opatrení				19 708,15 €
					Oprávnený výdavok
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Realizácia debarierizačných opatrení	Projekt	1	19 708,15 €	19 708,15 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 401A01200003 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia obecného úradu Dunajská Lužná				387 180,47 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby Poznámka: Kumulatívna suma výdavkov - náklady rozpočtu_Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia				387 180,47 €
					Oprávnený výdavok
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	Projekt	1	387 180,47 €	387 180,47 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 401A01200004 - Realizácia zelených opatrení obecného úradu Dunajská Lužná				84 358,35 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby Poznámka: Kumulatívna suma výdavkov - náklady rozpočtu_Realizácia zelených opatrení				84 358,35 €
					Oprávnený výdavok
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	4.1.1 - Realizácia zelených opatrení	Projekt	1	84 358,35 €	84 358,35 €

Hlavné aktivity projektu:	5. 401A01200005 - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia obecného úradu Dunajská Lužná	19 773,35 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	5.1 - 021 - Stavby Poznámka: Kumulatívna suma výdavkov - náklady rozpočtu_Rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia	19 773,35 €		
		Oprávnený výdavok		
	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	5.1.1 - Rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia Projekt	1	19 773,35 €	19 773,35 €
Hlavné aktivity projektu:	6. 401A01200006 - Rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody obecného úradu Dunajská Lužná	2 164,07 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	6.1 - 021 - Stavby Poznámka: Kumulatívna suma výdavkov - náklady rozpočtu_Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia prípravy teplej vody	2 164,07 €		
		Oprávnený výdavok		
	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	6.1.1 - Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia prípravy teplej vody Projekt	1	2 164,07 €	2 164,07 €
Hlavné aktivity projektu:	7. 401A01200007 - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacej sústavy obecného úradu Dunajská Lužná	76 503,02 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	7.1 - 021 - Stavby Poznámka: Kumulatívna suma výdavkov - náklady rozpočtu_Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému	76 503,02 €		
		Oprávnený výdavok		
	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	7.1.1 - Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému Projekt	1	76 503,02 €	76 503,02 €
Hlavné aktivity projektu:	8. 401A01200008 - Výmena otvorových konštrukcií obecného úradu Dunajská Lužná	149 609,47 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	8.1 - 021 - Stavby Poznámka: Kumulatívna suma výdavkov - náklady rozpočtu_Výmena otvorových konštrukcií	149 609,47 €		
		Oprávnený výdavok		
	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	8.1.1 - Výmena otvorových konštrukcií Projekt	1	149 609,47 €	149 609,47 €
Hlavné aktivity projektu:	9. 401A01200009 - Zateplenie obvodového plášťa obecného úradu Dunajská Lužná	220 215,13 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	9.1 - 021 - Stavby Poznámka: Kumulatívna suma výdavkov - náklady rozpočtu_Zateplenie obvodového plášťa	220 215,13 €		
		Oprávnený výdavok		
	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	9.1.1 - Zateplenie obvodového plášťa Projekt	1	220 215,13 €	220 215,13 €
Hlavné aktivity projektu:	10. 401A01200010 - Zateplenie strešného plášťa obecného úradu Dunajská Lužná	159 345,68 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	10.1 - 021 - Stavby Poznámka: Kumulatívna suma výdavkov - náklady rozpočtu_Zateplenie strešného plášťa	159 345,68 €		
		Oprávnený výdavok		
	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	10.1.1 - Zateplenie strešného plášťa Projekt	1	159 345,68 €	159 345,68 €
Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	152 845,83 €		

Opatrenie:	401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou		
Typ akcie:	401201R20202072 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov		152 845,83 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401A01200011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE obecného úradu Dunajská Lužná		152 845,83 €
			Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Kumulatívna suma výdavkov - náklady rozpočtu_Inštalácia zariadení využívajúcich OZE		152 845,83 €
			Oprávnený výdavok
		Merná jednotka	Množstvo
		Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Inštalácia zariadení využívajúcich OZE	Projekt	1
			152 845,83 €
			152 845,83 €

Nepriame výdavky

				Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)			0,00 €
Katégoria regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región			
Podporné aktivity:	1. 401A012P0001 - Podporné aktivity			0,00 €
				Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: nezaevidované

				Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)			0,00 €
Katégoria regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región			
Podporné aktivity:	1. 401A012P0002 - Podporné aktivity			0,00 €
				Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: nezaevidované

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztáhuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 493 697,96 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 493 697,96 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €



Rozpočet

Názov prijímateľa:	Obec Dunajská Lužná			
Názov projektu:	Rekonštrukcia obecného úradu Dunajská Lužná II.			
Je prijímateľ platcom DPH v rozsahu aktivity?	nie		Sadzba DPH v % (-EA / PD)	20,00%
Realizované opatrenia	Budovy a OZE		Katastrálne územie	LV číslo
Počet samostatných budov v ŽoNFP?	1		822094 Jánošíková	740
Inštalovaný výkon OZE - elektrický [MW]	0,009900			
Inštalovaný výkon OZE - tepelný [MW]	0,100500			

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Energetický Audit	
-------------------	--

Projektová dokumentácia	
-------------------------	--

Zateplenie obvodového plášťa	áno
------------------------------	-----

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neučel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového plášťa v m ²			890,3	m ²				
Počítadlo zásahov IF 30002	021 Stavby	ks	1,000	2,90	2,90	3,48	3,48	3,48
Počítadlo zásahov IF 30002	021 Stavby	ks	1,000	230,50	230,50	276,60	276,60	276,60
Skrinka ATS 237 pre počítadlo zásahov	021 Stavby	ks	1,000	2,90	2,90	3,48	3,48	3,48

Skrinka ATS 237 pre počítačové zásahy	021 Stavby	ks	1,000	54,44	54,44	65,33	65,33	65,33
Svorka skúšobná SZ	021 Stavby	ks	2,000	0,93	1,86	2,23	2,23	2,23
Svorka skúšobná SZ	021 Stavby	ks	2,000	1,39	2,78	3,34	3,34	3,34
Vodič FeZn D10mm	021 Stavby	m	30,000	1,04	31,20	37,44	37,44	37,44
Vodič FeZn D10mm	021 Stavby	m	30,000	2,08	62,40	74,88	74,88	74,88
Vodič FeZn 30x4mm	021 Stavby	m	5,000	1,04	5,20	6,24	6,24	6,24
Vodič FeZn 30x4mm	021 Stavby	m	5,000	2,43	12,15	14,58	14,58	14,58
Podpera PV01	021 Stavby	ks	8,000	1,39	11,12	13,34	13,34	13,34
Podpera PV01	021 Stavby	ks	8,000	1,27	10,16	12,19	12,19	12,19
Podpera PV17 /100	021 Stavby	ks	20,000	1,39	27,80	33,36	33,36	33,36
Podpera PV17 /100	021 Stavby	ks	20,000	1,51	30,20	36,24	36,24	36,24
Zemniaca tyč ZT D28/2000	021 Stavby	ks	6,000	4,86	29,16	34,99	34,99	34,99

Zemniaca tyč ZT D28/2000	021 Stavby	ks	6,000	38,80	232,80	279,36	279,36	279,36
Ochranný uholník OU	021 Stavby	ks	2,000	1,85	3,70	4,44	4,44	4,44
Ochranný uholník OU	021 Stavby	ks	2,000	9,03	18,06	21,67	21,67	21,67
Držiak ochr. Uholníka Duz	021 Stavby	ks	4,000	1,04	4,16	4,99	4,99	4,99
Držiak ochr. Uholníka Duz	021 Stavby	ks	4,000	1,04	4,16	4,99	4,99	4,99
Demontážne práce ocenené HZS	021 Stavby	hod	250,000	3,35	837,50	1 005,00	1 005,00	1 005,00
Drobné murárske a sekáčske práce ocenené HZS	021 Stavby	hod	300,000	3,37	1 011,00	1 213,20	1 213,20	1 213,20
Zemné práce pre uzemnenie bleskozvodu	021 Stavby	hod	15,000	9,27	139,05	166,86	166,86	166,86
Revízne práce	021 Stavby	hod	20,000	5,12	102,40	122,88	122,88	122,88
Podružný materiál pre montáž	021 Stavby	%	5,000	284,28	1 421,41	1 705,69	1 705,69	1 705,69
Presun hmôt v rámci stavby (z ceny dodávky)	021 Stavby	%	1,000	315,87	315,87	379,04	379,04	379,04
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc vrátane podkladného lôžka pre spätnú montáž	021 Stavby	m2	10,753	2,32	24,95	29,94	29,94	29,94

Očistenie, manipulácia s bertónovou dlažbou pre opätovné použitie vrátane uskladnenia- EP4	021 Stavby	m2	8,633	3,90	33,67	40,40	40,40	40,40
Odstránenie kameniva fr. 60-120mm,hr. 250 mm, vrátane premytia kameniva a dočasného uloženia	021 Stavby	m2	44,960	13,70	615,95	739,14	739,14	739,14
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 zo štrkodrvy hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	021 Stavby	m2	43,500	12,58	547,23	656,68	656,68	656,68
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	10,753	12,58	135,27	162,33	162,33	162,33
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	64,232	24,21	1 555,06	1 866,07	1 866,07	1 866,07
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, , hr. do 100 mm 0,250 t	021 Stavby	m2	43,500	9,50	413,25	495,90	495,90	495,90
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, hr. 160 mm	021 Stavby	m2	120,335	13,77	1 657,01	1 988,42	1 988,42	1 988,42
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	55,468	48,75	2 704,07	3 244,88	3 244,88	3 244,88
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	2,367	54,17	128,22	153,86	153,86	153,86
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	314,317	12,48	3 922,68	4 707,21	4 707,21	4 707,21
Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	147,914	1,37	202,64	243,17	243,17	243,17
Pažiaci stena výkopu do hl. 4 m - zriadenie, odstránenie	021 Stavby	m	9,200	21,30	195,96	235,15	235,15	235,15

Zabezpečenie existujúcich konštrukcií angl. dvorcov počas výkopových prác	021 Stavby	ks	3,000	70,00	210,00	252,00	252,00	252,00
Zabezpečenie existujúceho stromu počas realizácie stavby	021 Stavby	ks	1,000	80,00	80,00	96,00	96,00	96,00
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	281,034	1,70	477,76	573,31	573,31	573,31
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	91,214	4,84	441,48	529,77	529,77	529,77
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 550,638	0,49	759,81	911,78	911,78	911,78
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	281,034	2,33	654,81	785,77	785,77	785,77
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	155,064	17,10	2 651,59	3 181,91	3 181,91	3 181,91
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu záspy výkopovou zeminou vr. hutnenia po vrstvách	021 Stavby	m3	281,034	15,47	4 347,60	5 217,12	5 217,12	5 217,12
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu záspy vr. hutnenia po vrstvách	021 Stavby	m3	81,346	22,41	1 822,96	2 187,56	2 187,56	2 187,56
Kamenivo frakcia 16-32 mm	021 Stavby	t	154,557	16,14	2 494,55	2 993,46	2 993,46	2 993,46
Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	11,300	1,00	11,30	13,56	13,56	13,56
Osivá tráv - semená parkovej zmesi	021 Stavby	kg	0,349	7,14	2,49	2,99	2,99	2,99

Rožprestrete ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	021 Stavby	m2	11,300	4,65	52,55	63,05	63,05	63,05
Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze vr. prekrytia, upevňovacích prvkov	021 Stavby	m2	444,228	2,04	906,23	1 087,47	1 087,47	1 087,47
Geotextília min. 300 g/m2	021 Stavby	m2	510,862	1,43	730,53	876,64	876,64	876,64
Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze vr. prekrytia, upevňovacích prvkov	021 Stavby	m2	138,878	2,04	283,31	339,97	339,97	339,97
Geotextília min. 300 g/m2	021 Stavby	m2	159,710	1,43	228,39	274,06	274,06	274,06
Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 v murive nadzákladného tehliami do 300 mm vrátane kotvenia do existujúcich konštrukcií	021 Stavby	ks	1,000	33,09	33,09	39,71	39,71	39,71
Krycie platne pre murivo z betónových tvárnic š. 400 mm vrátane rezania, montážneho, kotviaceho materiálu - ozn. BSM1,2	021 Stavby	m	2,300	11,04	25,39	30,47	30,47	30,47
Krycia platňa betónová	021 Stavby	m	2,415	28,60	69,07	82,88	82,88	82,88
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkodrvy fr. 4-8mm	021 Stavby	m2	18,153	3,72	67,53	81,03	81,03	81,03
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	98,550	6,36	626,78	752,13	752,13	752,13
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	46,053	8,26	380,40	456,48	456,48	456,48
Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm vrátane dilatácií. napojenia na existujúce konštrukcie	021 Stavby	m2	98,550	21,11	2 080,39	2 496,47	2 496,47	2 496,47

Asfaltový betón vrstva obrušná AC 8 O po zhutnení hr. 60 mm vrátane dilatácií. napojenia na existujúce konštrukcie	021 Stavby	m2	94,320	25,74	2 427,80	2 913,36	2 913,36	2 913,36
Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O , po zhutnení hr. 60 mm, vrátane dilatácií. napojenia na existujúce konštrukcie	021 Stavby	m2	43,500	19,40	843,90	1 012,68	1 012,68	1 012,68
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka zo štrkodrvy hr. 60 mm vrátane rezania, škárvania, detailov napojení, ukončení	021 Stavby	m2	8,633	21,76	187,85	225,42	225,42	225,42
<i>Dlažba betónová hr.60 mm</i>	021 Stavby	m2	2,642	18,46	48,77	58,53	58,53	58,53
Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI	021 Stavby	t	0,757	1 393,22	1 054,67	1 265,60	1 265,60	1 265,60
Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikón-silikátová roztieraná, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	34,600	23,59	816,21	979,46	979,46	979,46
Oprava vonkajších omietok- do 30 % príprava podkladu pre KZS	021 Stavby	m2	463,117	6,68	3 093,62	3 712,35	3 712,35	3 712,35
Vyrovnanie podkladu vonkajšej omietky stien	021 Stavby	m2	169,848	10,98	1 864,93	2 237,92	2 237,92	2 237,92
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová hr. 3 mm	021 Stavby	m2	1 107,080	18,70	20 702,40	24 842,88	24 842,88	24 842,88
Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	021 Stavby	m2	34,600	2,61	90,31	108,37	108,37	108,37
Kontaktný zatepľovací systémEPS fasádnny hr. 60 mm, vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	34,600	33,08	1 144,57	1 373,48	1 373,48	1 373,48
Kontaktný zatepľovací systém EPS fasádnny hr. 90 mm, vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	248,425	38,29	9 512,19	11 414,63	11 414,63	11 414,63

Kontaktný zatepľovací systém EPS fasádny hr. 130 mm, vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	54,213	44,73	2 424,95	2 909,94	2 909,94	2 909,94
Kontaktný zatepľovací systém z EPS hr. 150 mm na OSB dosky, vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	21,320	42,21	899,92	1 079,90	1 079,90	1 079,90
Kontaktný zatepľovací systém EPS fasádny hr. 170 mm EPS F, vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	58,055	50,53	2 933,52	3 520,22	3 520,22	3 520,22
Kontaktný zatepľovací systém EPS fasádny hr. 190 mm vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	31,626	53,93	1 705,59	2 046,71	2 046,71	2 046,71
Kontaktný zatepľovací systém EPS fasádny hr. 150 mm , vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	349,906	38,56	13 492,38	16 190,85	16 190,85	16 190,85
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	11,968	32,72	391,59	469,91	469,91	469,91
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 40 mm, vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	40,528	31,26	1 266,91	1 520,29	1 520,29	1 520,29
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	26,928	38,75	1 043,46	1 252,15	1 252,15	1 252,15
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 90 mm, vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	23,205	41,10	953,73	1 144,47	1 144,47	1 144,47
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm vrátane príslušenstva- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	118,874	42,91	5 100,88	6 121,06	6 121,06	6 121,06
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	81,770	53,24	4 353,43	5 224,12	5 224,12	5 224,12
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 170 mm, vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	86,370	66,16	5 714,24	6 857,09	6 857,09	6 857,09

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 190 mm, vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	37,170	69,21	2 572,54	3 087,04	3 087,04	3 087,04
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 90 mm-130 mm, požiarny pás šírky 200 mm , vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	16,864	53,82	907,62	1 089,14	1 089,14	1 089,14
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm-190mm, požiarny pás šírky 200 mm - vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	26,830	74,07	1 987,30	2 384,76	2 384,76	2 384,76
Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva vymývaného 30-80	021 Stavby	m3	12,670	74,95	949,62	1 139,54	1 139,54	1 139,54
Spättný násyp z premývaného kameniva v hr. 250 mm	021 Stavby	m2	50,100	6,80	340,68	408,82	408,82	408,82
Násyp so zhutnením a urovnaním povrchu z kamennej drte	021 Stavby	m3	2,145	69,10	148,22	177,86	177,86	177,86
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 vrátane rezania, detailov, napojení, ukončení	021 Stavby	m	93,550	7,60	710,98	853,18	853,18	853,18
Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	96,000	3,40	326,40	391,68	391,68	391,68
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	5,595	137,84	771,21	925,46	925,46	925,46
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	27,400	10,15	278,11	333,73	333,73	333,73
Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 196,800	3,04	3 638,27	4 365,93	4 365,93	4 365,93
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	5 984,000	1,86	11 130,24	13 356,29	13 356,29	13 356,29

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 196,800	2,04	2 441,47	2 929,77	2 929,77	2 929,77
Ochranná sieť lešenia	021 Stavby	m2	1 196,800	1,92	2 297,86	2 757,43	2 757,43	2 757,43
Očistenie omietok vonkajších stien v rozsahu do 30 %, -0,01600t	021 Stavby	m2	463,117	0,87	402,91	483,49	483,49	483,49
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších	021 Stavby	m2	169,848	5,89	1 000,40	1 200,49	1 200,49	1 200,49
Oprava existujúceho kontaktného zateplenia vrátane ostenia- príprava podkladu pre nový KZS	021 Stavby	m2	352,525	7,74	2 728,54	3 274,25	3 274,25	3 274,25
Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	70,912	13,17	933,91	1 120,69	1 120,69	1 120,69
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	141,824	14,30	2 028,08	2 433,70	2 433,70	2 433,70
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 411,008	0,43	1 036,73	1 244,08	1 244,08	1 244,08
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	141,824	11,96	1 696,22	2 035,46	2 035,46	2 035,46
Poplatok za skládku/70 % recyklácia - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	57,971	67,00	3 884,06	4 660,87	4 660,87	4 660,87
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	59,009	90,00	5 310,81	6 372,97	6 372,97	6 372,97
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	177,878	2,42	430,46	516,56	516,56	516,56

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	256,192	45,79	11 731,03	14 077,24	14 077,24	14 077,24
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom	021 Stavby	m2	5,690	6,88	39,15	46,98	46,98	46,98
Doska fasádna EPS 70 F hr. 60 mm	021 Stavby	m2	5,804	8,48	49,22	59,06	59,06	59,06
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	0,884	1,40	1,24	1,49	1,49	1,49
Opláštenie VZT OSB 2x12mm, vr. podkonštrukcie CW75, vrátane príslušenstva, detailov, napojení, ukončení a pod. - podr. popis PD- SK 2 - - systémové riešenie	021 Stavby	m2	18,656	61,47	1 146,78	1 376,14	1 376,14	1 376,14
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	11,468	1,20	13,76	16,51	16,51	16,51
Demontáž, sp. montáž oceľovej konštrukcie vr. antény, sirény v celom rozsahu , vrátane montážneho, kotviaceho, spoj. materiálu - podrobný popis PD-ozn.SA	021 Stavby	kus	1,000	700,00	700,00	840,00	840,00	840,00
Demontáž kamerového systému v celom rozsahu vrátane likvidácie odpadu- podrobný popis PD-ozn.KS	021 Stavby	hod	25,000	15,00	375,00	450,00	450,00	450,00
Demontáž VZT (klíma jednotky vr. rozvodov a príslušenstva) v celom rozsahu vrátane likvidácie odpadu- podrobný popis PD-ozn.KLE, KL	021 Stavby	kus	25,000	120,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Demontáž, spätná montáž pož. rebríka v celom rozsahu, vrátane náteru a úpravy kotv. prvkov - podrobný popis PD-ozn.POR	021 Stavby	kus	1,000	150,00	150,00	180,00	180,00	180,00
Demontáž, spätná montáž fasádnych oc. držiakov na vlnky v celom rozsahu, vrátane náteru , kotv. prvkov - podrobný popis PD-ozn.ODZ	021 Stavby	kus	3,000	20,00	60,00	72,00	72,00	72,00
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	42,850	1,10	47,14	56,56	56,56	56,56
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

Spolu výdavky zateplenia obvodového plášťa	183 512,60	220 215,13	220 215,13	220 215,13
--	------------	------------	------------	------------

Zateplenie strešného plášťa		áno						
Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášťa v m ²		537 m ²						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neučel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Lapač IONIFLASH MACH alebo ekvivalent+15 L=0,5m	021 Stavby	ks	1,000	9,85	9,85	11,82	11,82	11,82
Lapač IONIFLASH MACH alebo ekvivalent+15 L=0,5m	021 Stavby	ks	1,000	1 116,44	1 116,44	1 339,73	1 339,73	1 339,73
Nástavná tyč HRI 4203, L=3,0m	021 Stavby	ks	1,000	5,21	5,21	6,25	6,25	6,25
Nástavná tyč HRI 4203, L=3,0m	021 Stavby	ks	1,000	156,37	156,37	187,64	187,64	187,64
Trojnožka TSH 4525, L=0,85m	021 Stavby	ks	1,000	6,37	6,37	7,64	7,64	7,64
Trojnožka TSH 4525, L=0,85m	021 Stavby	ks	1,000	286,10	286,10	343,32	343,32	343,32
Betónová dlaždica PLA 5055, 60/60/5cm (v cene trojnožky)	021 Stavby	ks	3,000	1,74	5,22	6,26	6,26	6,26
Betónová dlaždica PLA 5055, 60/60/5cm (v cene trojnožky)	021 Stavby	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	2,000	0,81	1,62	1,94	1,94	1,94
Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	2,000	0,93	1,86	2,23	2,23	2,23

Svorka okapová SO	021 Stavby	ks	2,000	0,81	1,62	1,94	1,94	1,94
<i>Svorka okapová SO</i>	021 Stavby	ks	2,000	0,93	1,86	2,23	2,23	2,23
Svorka pripojovacia SP	021 Stavby	ks	2,000	0,93	1,86	2,23	2,23	2,23
<i>Svorka pripojovacia SP</i>	021 Stavby	ks	2,000	1,27	2,54	3,05	3,05	3,05
Svorka spojovacia SR03	021 Stavby	ks	8,000	0,81	6,48	7,78	7,78	7,78
<i>Svorka spojovacia SR03</i>	021 Stavby	ks	8,000	1,51	12,08	14,50	14,50	14,50
Vodič ALMgSi D8mm	021 Stavby	m	35,000	0,93	32,55	39,06	39,06	39,06
<i>Vodič ALMgSi D8mm</i>	021 Stavby	m	35,000	1,62	56,70	68,04	68,04	68,04
Podpera PV21 betón/plast	021 Stavby	ks	15,000	1,39	20,85	25,02	25,02	25,02
<i>Podpera PV21 betón/plast</i>	021 Stavby	ks	15,000	1,97	29,55	35,46	35,46	35,46
Demontážne práce ocenené HZS	021 Stavby	hod	250,000	6,50	1 625,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Drobné murárske a sekáčske práce ocenené HZS	021 Stavby	hod	300,000	7,26	2 178,00	2 613,60	2 613,60	2 613,60

Revízie práce	021 Stavby	hod	20,000	9,94	198,80	238,56	238,56	238,56
Podružný materiál pre montáž	021 Stavby	%	5,000	464,51	2 322,57	2 787,08	2 787,08	2 787,08
Presun hmôt v rámci stavby (z ceny dodávky)	021 Stavby	%	1,000	613,16	613,16	735,79	735,79	735,79
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou ocelovou chemickou injektážnou kotvou , D 12 mm (bey dodávky bet. výstuže)	021 Stavby	kus	520,000	17,64	9 172,80	11 007,36	11 007,36	11 007,36
Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 6-12 mm	021 Stavby	t	0,148	1 190,26	176,16	211,39	211,39	211,39
Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	8,125	164,74	1 338,51	1 606,22	1 606,22	1 606,22
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	021 Stavby	m2	65,000	28,77	1 870,05	2 244,06	2 244,06	2 244,06
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	021 Stavby	m2	65,000	7,32	475,80	570,96	570,96	570,96
Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón hr. 30-50 mm vr. prípravy podkladu- adhézny mostík- systémové riešenie	021 Stavby	m2	474,000	73,76	34 962,24	41 954,69	41 954,69	41 954,69
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, - 1,40000t	021 Stavby	m3	15,600	15,55	242,58	291,10	291,10	291,10
Očistenie, odstránenie nesúrodých častí betónovej vrstvy stropnej konštrukcie (strecha)	021 Stavby	m2	474,000	4,40	2 085,60	2 502,72	2 502,72	2 502,72
Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	23,368	13,17	307,76	369,31	369,31	369,31

Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	46,735	15,89	742,62	891,14	891,14	891,14
Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	794,495	0,48	381,36	457,63	457,63	457,63
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	46,735	13,29	621,11	745,33	745,33	745,33
Poplatok za skládku/70 % recyklácia - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	33,690	67,00	2 257,23	2 708,68	2 708,68	2 708,68
Poplatok za skládku/70 % recyklácia - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	13,045	130,00	1 695,85	2 035,02	2 035,02	2 035,02
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	53,004	45,79	2 427,05	2 912,46	2 912,46	2 912,46
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° vrátane príslušenstva a ostatných prvkov strechy (vpusť, hlavice a pod)	021 Stavby	m2	523,100	1,40	732,34	878,81	878,81	878,81
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	021 Stavby	m2	474,000	1,00	474,00	568,80	568,80	568,80
<i>Penetračný náter</i>	021 Stavby	kg	118,500	14,57	1 726,55	2 071,85	2 071,85	2 071,85
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	021 Stavby	m2	474,000	5,91	2 801,34	3 361,61	3 361,61	3 361,61
<i>Pás asfaltový modifikovaný</i>	021 Stavby	m2	545,100	3,85	2 098,64	2 518,36	2 518,36	2 518,36
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie vrátane príslušenstva- podr. popis PD, detaily	021 Stavby	m	132,180	13,22	1 747,42	2 096,90	2 096,90	2 096,90

Doska OSB hr. 20 mm	021 Stavby	m2	81,952	13,01	1 066,20	1 279,43	1 279,43	1 279,43
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	106,465	2,80	298,10	357,72	357,72	357,72
Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,0109t	021 Stavby	m2	479,000	1,42	680,18	816,22	816,22	816,22
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	495,400	2,00	990,80	1 188,96	1 188,96	1 188,96
Doska spádová pre vyspádovanie plochých striech ref. Puren GDS - hr. 55-67 mm	021 Stavby	m2	483,480	35,01	16 926,63	20 311,96	20 311,96	20 311,96
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	474,000	10,11	4 792,14	5 750,57	5 750,57	5 750,57
Doska EPS 100S hr. 200 mm	021 Stavby	m2	483,480	20,14	9 737,29	11 684,74	11 684,74	11 684,74
Doska EPS hr. 160 mm	021 Stavby	m2	483,480	21,54	10 414,16	12 496,99	12 496,99	12 496,99
Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS	021 Stavby	m2	196,702	13,47	2 649,58	3 179,49	3 179,49	3 179,49
Tepelnoizolačná doska XPS	021 Stavby	m3	14,071	220,00	3 095,62	3 714,74	3 714,74	3 714,74
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	435,412	1,40	609,58	731,49	731,49	731,49
Montáž, dodávka kotviaceho roštu z drev. hranolov 60/50mm vrátane povrch. úpravy, montážneho, kotviaceho materiálu- popis PD, detaily-ozn. S3	021 Stavby	m2	21,400	16,30	348,82	418,58	418,58	418,58

Záklon stropov z dosiek OSB dvojvrstvových na rošt hr. dosky 15*15mm (preplátovať)	021 Stavby	m2	21,400	68,09	1 457,13	1 748,55	1 748,55	1 748,55
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	18,060	4,50	81,27	97,52	97,52	97,52
Demontáž oplechovania atiky na plochých strechách vrátane príslušenstva	021 Stavby	m	132,500	1,09	144,43	173,31	173,31	173,31
Oplechovanie komína z pozinkovaného farbeného PZf plechu vrátane príslušenstva, detailov - presná špec. viď PD - KP06	021 Stavby	m2	7,500	198,00	1 485,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00
Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 250 mm vrátane príslušenstva, kotviacich prvkov, detailov - presná špec. viď PD - KP03	021 Stavby	m	2,520	31,38	79,08	94,89	94,89	94,89
Demontáž odpadových rúr vrátane kotlíkov a ostatného príslušenstva - podrobnosti PD- ozn.DZE1-2	021 Stavby	m	16,000	1,60	25,60	30,72	30,72	30,72
Demontáž a spätná montáž odpadových rúr vrátane príslušenstva, montážneho, kotviaceho, spoj. materiálu - podrobnosti PD- ozn.DZE3	021 Stavby	m	2,400	3,40	8,16	9,79	9,79	9,79
Strieška odvetrania potrubia Vzť z pozinkovaného PZf plechu plochy do 0,3m2 vrátane príslušenstva, detailov - presná špec. viď PD - KP04	021 Stavby	ks	1,000	21,30	21,30	25,56	25,56	25,56
Vzť potrubie z PZf plechu vrátane príslušenstva, detailov - presná špec. viď PD - KP01	021 Stavby	m2	7,500	54,90	411,75	494,10	494,10	494,10
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	21,753	1,90	41,33	49,60	49,60	49,60
Demontáž odfukového potrubia v celom rozsahu vrátane likvidácie odpadu- podrobný popis PD-ozn.OPL	021 Stavby	kus	1,000	90,00	90,00	108,00	108,00	108,00
Demontáž bleskozvodu v celom rozsahu vrátane likvidácie odpadu- podrobný popis PD-ozn.BZ	021 Stavby	hod	20,000	15,00	300,00	360,00	360,00	360,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	3,900	1,10	4,29	5,15	5,15	5,15
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky zateplenia strešného plášťa					132 788,07	159 345,68	159 345,68	159 345,68

Výmena otvorových konštrukcií	áno							
--------------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v m²	264,3 m²							
---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky 150- 350 mm vrátane výstužnej mriežky a ostatného príslušenstva- podrobný popis PD, detaily	021 Stavby	m	282,060	6,70	1 889,80	2 267,76	2 267,76	2 267,76
Vybúranie plastových okien vrátane rámov, vyvesenia krídel, a ostatného príslušenstva plochy do 1 m2 - v celom rozsahu	021 Stavby	m2	0,204	19,49	3,98	4,77	4,77	4,77
Vybúranie plastových okien vrátane rámov, vyvesenia krídel, a ostatného príslušenstva plochy cez 1 do 2 m2 - v celom rozsahu	021 Stavby	m2	5,949	13,82	82,22	98,66	98,66	98,66
Vybúranie plastových okien, stien, dverí vrátane rámov, vyvesenia krídel, a ostatného príslušenstva plochy cez 2 do 4 m2, - v celom rozsahu	021 Stavby	m2	76,510	10,10	772,75	927,30	927,30	927,30
Vybúranie plastových okien vrátane rámov, vyvesenia krídel, a ostatného príslušenstva plochy cez 4 m2, - v celom rozsahu	021 Stavby	m2	209,635	7,79	1 633,06	1 959,67	1 959,67	1 959,67
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	6,787	13,17	89,38	107,26	107,26	107,26
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	13,574	15,89	215,69	258,83	258,83	258,83
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 649,150	0,48	791,59	949,91	949,91	949,91
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	13,574	13,29	180,40	216,48	216,48	216,48

Poplatok za skládku/recyklácia 70% - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	13,574	130,00	1 764,62	2 117,54	2 117,54	2 117,54
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	5,260	45,79	240,86	289,03	289,03	289,03
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom - exteriérové žalúzie	021 Stavby	m2	32,315	4,15	134,11	160,93	160,93	160,93
Tepelnoizolačná doska XPS	021 Stavby	m3	2,650	234,00	620,10	744,12	744,12	744,12
Montáž spádového klinu z XPS na paratety lepením vrátane príslušenstva podrobný popis PD, detaily	021 Stavby	m2	70,515	12,49	880,73	1 056,88	1 056,88	1 056,88
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	10,148	1,40	14,21	17,05	17,05	17,05
Kapotáž - SDK obklad vrátane podkonštrukcie, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm vrátane príslušenstva, detailov napojení, ukončení a pod. - systémové riešenie	021 Stavby	m2	31,263	42,90	1 341,18	1 609,42	1 609,42	1 609,42
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	13,412	1,20	16,09	19,31	19,31	19,31
M+D Plastové okno, 1x otv.-sklopné+pevné panely, izol. 3sklo, 1950x650mm, vrátane príslušenstva, int. plast. a ext. hliník. parapetov, kovania,kľučky - presná špec. viď PD O1	021 Stavby	kus	1,000	369,00	369,00	442,80	442,80	442,80
M+D Plastové okno, 1x otv.-sklopné+pevné zaskl., izol. 3sklo+úprava proti rozbitiu,3160x650mm, vrátane príslušenstva, int. plast. a ext. hliník. parapetov, kovania,kľučky - presná špec. viď PD O2	021 Stavby	kus	1,000	670,00	670,00	804,00	804,00	804,00
M+D Plastové okno, 1x otv.-sklopné+pevné zaskl., izol. 3sklo+úprava proti rozbitiu,2100x650mm, vrátane príslušenstva, int. plast. a ext. hliník. parapetov, kovania,kľučky - presná špec. viď PD O3	021 Stavby	kus	1,000	470,00	470,00	564,00	564,00	564,00
M+D Plastové okno, 1x otv.-sklopné+pevné zaskl., izol. 3sklo+úprava proti rozbitiu,1985x650mm, vrátane príslušenstva, int. plast. a ext. hliník. parapetov, kovania,kľučky - presná špec. viď PD O4	021 Stavby	kus	1,000	430,00	430,00	516,00	516,00	516,00

M+D Plastové okno, 1x otv.-sklopné+pevné zaskl., izol. 3sklo,3160x650mm, vrátane príslušenstva, int. plast. a ext. hliník. parapetov, kovania,kľučky - presná špec. vid' PD O5	021 Stavby	kus	2,000	700,00	1 400,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00
M+D Plastové okno, 2kr.O+OS, izol. 3sklo,2050x1430mm, vrátane príslušenstva, ext. žalúzia,sieťka proti hmyzu, int. plast. a ext. hliník. parapetov, kovania,kľučky - presná špec. vid' PD O6	021 Stavby	kus	2,000	1 430,00	2 860,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00
M+D Plastové okno, 2kr.O+OS, izol. 3sklo,2050x1395mm, vrátane príslušenstva, ext. žalúzia,sieťka proti hmyzu, int. plast. a ext. hliník. parapetov, kovania,kľučky - presná špec. vid' PD O7	021 Stavby	kus	2,000	1 430,00	2 860,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00
M+D Plastové okno, 2kr.O+OS, izol. 3sklo,2050x1395mm, vrátane príslušenstva,int. žalúzie,sieťka proti hmyzu, int. plast. a ext. hliník. parapetov, kovania,kľučky - presná špec. vid' PD O8	021 Stavby	kus	2,000	850,00	1 700,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
M+D Plastové okno, 2kr.O+OS, izol. 3sklo,2100x1395mm, vrátane príslušenstva,int. žalúzie,sieťka proti hmyzu, int. plast. a ext. hliník. parapetov, kovania,kľučky - presná špec. vid' PD O9	021 Stavby	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00
M+D Plastové okno, 2kr.O+OS, izol. 3sklo,2100x1395mm, vrátane príslušenstva,int. žalúzie,sieťka proti hmyzu, int. plast. a ext. hliník. parapetov, kovania,kľučky - presná špec. vid' PD O10	021 Stavby	kus	2,000	1 090,00	2 180,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00
M+D Plastové okno, 2kr.OS+pevné zaskl., izol. 3sklo,3025x650mm, vrátane príslušenstva, int. plast. a ext. hliník. parapetov, kovania,kľučky - presná špec. vid' PD O11	021 Stavby	kus	2,000	750,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
M+D Plastové okno, 2kr.OS+O, izol. 3sklo,1795x2645mm, vrátane príslušenstva,int. žalúzie,sieťka proti hmyzu, kovania,kľučky - presná špec. vid' PD O12	021 Stavby	kus	1,000	1 690,00	1 690,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00
M+D Plastové okno, 1kr.OS, izol. 3sklo,1340x1430mm, vrátane príslušenstva,ext. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.parapet plast, ext- AL, kovania,kľučky - presná špec. vid' PD O13	021 Stavby	kus	1,000	710,00	710,00	852,00	852,00	852,00
M+D Plastové okno, 1kr.OS, izol. 3sklo,1795x1750mm, vrátane príslušenstva,int. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.parapet plast, ext- AL, kovania,kľučky - presná špec. vid' PD O14	021 Stavby	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00
M+D Plastové okno, 1kr.OS, izol. 3sklo,1340x1750mm, vrátane príslušenstva,ext. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.parapet plast, ext- AL, kovania,kľučky - presná špec. vid' PD O15	021 Stavby	kus	1,000	880,00	880,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00
M+D AL okno, 3dielne.OS+O+pevné zaskl., izol. 3sklo,5445x1430mm, vrátane príslušenstva,ext. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.parapet plast, ext-AL, kovania,kľučky - presná špec. vid' PD O16	021 Stavby	kus	1,000	7 420,00	7 420,00	8 904,00	8 904,00	8 904,00

M+D AL okno, 3dielne.OS+O+pevné zaskl., izol. 3sklo,5445x2590mm, vrátane príslušenstva,ext. žalúzie,sieťka proti hmyzu, kovania,kľučky - presná špec. vid PD O17	021 Stavby	kus	1,000	11 800,00	11 800,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00
M+D Plastové okno, 2dielne.OS+pevné zaskl., izol. 3sklo,2955x1650mm, vrátane príslušenstva,int. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.plastový parapet, ext.-AL par., kovania,kľučky - presná špec. vid PD O18	021 Stavby	kus	1,000	1 730,00	1 730,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00
M+D Plastové okno, 2dielne.OS+pevné zaskl., izol. 3sklo,3000x1650mm, vrátane príslušenstva,int. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.plastový parapet, ext.-AL par., kovania,kľučky - presná špec. vid PD O19	021 Stavby	kus	2,000	1 730,00	3 460,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00
M+D Plastové okno, 2dielne.OS+pevné zaskl., izol. 3sklo,1800x1615+1000x2550mm, vrátane príslušenstva,int. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.plastový parapet, ext.-AL par., kovania,kľučky - presná špec. vid PD O20	021 Stavby	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00
M+D Plastové okno, 2dielne.OS+pevné zaskl., izol. 3sklo,2000x1615+1000x2550mm, vrátane príslušenstva,int. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.plastový parapet, ext.-AL par., kovania,kľučky - presná špec. vid PD O21	021 Stavby	kus	2,000	1 910,00	3 820,00	4 584,00	4 584,00	4 584,00
M+D Plastové okno, 2kr.OS+O, izol. 3sklo,18750x1750mm, vrátane príslušenstva,int. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.plastový parapet, ext.-AL par., kovania,kľučky - presná špec. vid PD O22	021 Stavby	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00
M+D Plastové okno, 3dielne O+pevné zaskl., izol. 3sklo,2150x2430mm, vrátane príslušenstva,ext. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.plastový parapet, ext.-AL par., kovania,kľučky - presná špec. vid PD O23	021 Stavby	kus	7,000	1 910,00	13 370,00	16 044,00	16 044,00	16 044,00
M+D Plastové okno, 3dielne O+pevné zaskl., izol. 3sklo,2150x2430mm, vrátane príslušenstva,ext. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.plastový parapet, ext.-AL par., kovania,kľučky - presná špec. vid PD O24	021 Stavby	kus	6,000	1 910,00	11 460,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00
M+D Plastové okno, 3dielne O+pevné zaskl., izol. 3sklo,2150x2430mm, vrátane príslušenstva,int. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.plastový parapet, ext.-AL par., kovania,kľučky - presná špec. vid PD O25	021 Stavby	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00
M+D Plastové okno, 3dielne O+pevné zaskl., izol. 3sklo,2150x2410mm, vrátane príslušenstva,ext. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.plastový parapet, ext.-AL par., kovania,kľučky - presná špec. vid PD O26	021 Stavby	kus	7,000	1 990,00	13 930,00	16 716,00	16 716,00	16 716,00
M+D Plastové okno, 3dielne O+pevné zaskl., izol. 3sklo,2150x2410mm, vrátane príslušenstva,int. a ext. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.plastový parapet, ext.-AL par., kovania,kľučky - presná špec. vid PD O27	021 Stavby	kus	6,000	1 220,00	7 320,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00
M+D Plastové okno, 3dielne O+pevné zaskl., izol. 3sklo,2150x2150mm, vrátane príslušenstva,ext. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.plastový parapet, ext.-AL par., kovania,kľučky - presná špec. vid PD O28	021 Stavby	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00

M+D Plastové okno, 2dielne O+pevné zaskl., izol. 3sklo,1500x2050mm, vrátane príslušenstva,ext. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.plastový parapet, ext.-AL par., kovania,klučky - presná špec. vid PD O29	021 Stavby	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00
M+D Plastové okno,3dielne OS+pevné zaskl., izol. 3sklo,2700x690mm, vrátane príslušenstva,int. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.plastový parapet, ext.-AL par., kovania,klučky - presná špec. vid PD O30,O31	021 Stavby	kus	3,000	630,00	1 890,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00
M+D Plastové okno,2dielne O+pevné zaskl., izol. 3sklo,900x2600mm, vrátane príslušenstva,int. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.plastový parapet, ext.-AL par., kovania,klučky - presná špec. vid PD O32	021 Stavby	kus	1,000	790,00	790,00	948,00	948,00	948,00
M+D Plastové okno,1kr. OS, izol. 3sklo,1100x690mm, vrátane príslušenstva,int. žalúzie,sieťka proti hmyzu,int.plastový parapet, ext.-AL par., kovania,klučky - presná špec. vid PD O33	021 Stavby	kus	1,000	280,00	280,00	336,00	336,00	336,00
D+MT 1kr. AL dvere presklené s úpravou proti rozbitiu, otv.,1400/2660mm, vrátane príslušenstva, bezp. zámok, bezbar.prah-presná špecifikácia vid PD- ozn. DE1	021 Stavby	kus	1,000	3 260,00	3 260,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00
D+MT 1kr. AL dvere presklené s úpravou proti rozbitiu, , otv.,1420/2250mm, vrátane príslušenstva, bezp. zámok, bezbar.prah-presná špecifikácia vid PD - ozn. DE2	021 Stavby	kus	1,000	2 790,00	2 790,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00
D+MT 1kr. AL dvere , otv.,800/2000mm, vrátane príslušenstva, zámok,kovanie, prah zapustený-presná špecifikácia vid PD - ozn. DE3	021 Stavby	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1 130,990	0,80	904,79	1 085,75	1 085,75	1 085,75
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky otvorových konštrukcií					124 674,56	149 609,47	149 609,47	149 609,47

Vykurovací systém		áno						
Inštalovaný výkon vykurovacej sústavy v kW		55,9 kW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	021 Stavby	cm	3 200,000	0,52	1 664,00	1 996,80	1 996,80	1 996,80
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	021 Stavby	cm	3 600,000	0,64	2 304,00	2 764,80	2 764,80	2 764,80

Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km - stavebné úpravy	021 Stavby	t	0,244	15,89	3,88	4,65	4,65	4,65
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - stavebné úpravy	021 Stavby	t	4,636	0,48	2,23	2,67	2,67	2,67
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - stavebné úpravy	021 Stavby	t	0,244	40,00	9,76	11,71	11,71	11,71
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km - búracie práce	021 Stavby	t	8,161	16,11	131,47	157,77	157,77	157,77
Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - búracie práce	021 Stavby	t	155,059	0,51	79,08	94,90	94,90	94,90
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m - búracie práce	021 Stavby	t	8,161	12,57	102,58	123,10	123,10	123,10
Poplatok za skladovanie stavebného odpadu - búracie práce	021 Stavby	t	8,161	40,00	326,44	391,73	391,73	391,73
Odstránenie tepelnej izolácie pevnej rohožami alebo matracom s povrchovou úpravou, -0,04300t	021 Stavby	m2	38,000	11,09	421,42	505,70	505,70	505,70
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	30,996	1,30	40,29	48,35	48,35	48,35
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 80 mm	021 Stavby	m	380,000	4,60	1 748,00	2 097,60	2 097,60	2 097,60
<i>Izolačná PE trubica ref.TUBOLIT DG 18x20 mm (d.potrúbia x hr.izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	m	70,000	1,65	115,50	138,60	138,60	138,60
<i>Izolačná PE trubica ref.TUBOLIT DG 22x20 mm (d.potrúbia x hr.izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	m	76,000	1,88	142,88	171,46	171,46	171,46

Izolačná PE trubica ref.TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	021 Stavby	m	116,000	2,20	255,20	306,24	306,24	306,24
Izolačná PE trubica ref.TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	021 Stavby	m	80,000	2,42	193,60	232,32	232,32	232,32
Izolačná PE trubica ref.TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent - poz. potrubí	021 Stavby	m	20,000	1,88	37,60	45,12	45,12	45,12
Izolačná PE trubica ref.TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent - poz. potrubie	021 Stavby	m	18,000	2,42	43,56	52,27	52,27	52,27
Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť,priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	12,000	5,05	60,60	72,72	72,72	72,72
Izolačná PE trubica ref.TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	021 Stavby	m	12,000	5,84	70,08	84,10	84,10	84,10
Montáž izolácie tepel. izolácie pasmi	021 Stavby	m2	2,000	17,00	34,00	40,80	40,80	40,80
ref.Tubolit DG alebo ekvivalent pásy hr. 20 mm	021 Stavby	m2	2,000	35,40	70,80	84,96	84,96	84,96
Lepidlo ref.AEROSAEL 0,7 kg alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	18,97	18,97	22,76	22,76	22,76
Izolačné pásy ref.Aerotape alebo ekvivalent 33 mmx 3 mm x5 m	021 Stavby	ks	4,000	4,00	16,00	19,20	19,20	19,20
Montáž protipožiarnych prestupov	021 Stavby	ks	10,000	31,60	316,00	379,20	379,20	379,20
Protipožiarny tmel CP 601S 310ML biel.	021 Stavby	ks	1,000	16,50	16,50	19,80	19,80	19,80

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	30,996	1,30	40,29	48,35	48,35	48,35
Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t	021 Stavby	m	4,000	6,42	25,68	30,82	30,82	30,82
Rozrezanie podpernej konštrukcie nádrže a nádoby, -0,02700t	021 Stavby	ks	1,000	12,58	12,58	15,10	15,10	15,10
Demontáž anuloиду	021 Stavby	ks	1,000	17,98	17,98	21,58	21,58	21,58
Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l	021 Stavby	ks	1,000	23,46	23,46	28,15	28,15	28,15
Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže nad 100 do 200 l, -0,04800t	021 Stavby	ks	1,000	37,82	37,82	45,38	45,38	45,38
Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	021 Stavby	ks	5,000	7,65	38,25	45,90	45,90	45,90
Demontáž čerpadla kalového	021 Stavby	ks	1,000	9,37	9,37	11,24	11,24	11,24
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,876	75,87	66,46	79,75	79,75	79,75
Montáž stabilizátora s hydraul. výhybkou + ref.victaulic DN 50 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	90,64	90,64	108,77	108,77	108,77
135 kW, 6 m ³ /h , s hydraulickou výhybkou	021 Stavby	ks	1,000	1 016,00	1 016,00	1 219,20	1 219,20	1 219,20
ref.Victaulic alebo ekvivalent príruha lisovaný spoj 54/60.3	021 Stavby	ks	2,000	133,30	266,60	319,92	319,92	319,92

Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l	021 Stavby	ks	1,000	32,43	32,43	38,92	38,92	38,92
<i>ref.Reflex alebo ekvivalent N 140, šedá, expanzná nádoba, 6 bar / 1,5 bar</i>	021 Stavby	ks	1,000	370,00	370,00	444,00	444,00	444,00
Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol montáž	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
<i>ref.Reflex Fillcontrol Plus alebo ekvivalent, Kontrolované dopĺňovanie pre uzatvorené syst. s tlak. exp. nádobou</i>	021 Stavby	ks	1,000	1 796,00	1 796,00	2 155,20	2 155,20	2 155,20
Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky autorizovaným svisom	021 Stavby	ks	1,000	718,07	718,07	861,68	861,68	861,68
Montáž úpravy vody a uvedenie do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	216,00	216,00	216,00
<i>ref.ERAL30 alebo ekvivalent - Úprava vody</i>	021 Stavby	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	021 Stavby	ks	3,000	11,36	34,08	40,90	40,90	40,90
<i>ref.MAGNA3 alebo ekvivalent 25-60 180 1x230V 50Hz PN10</i>	021 Stavby	ks	3,000	1 091,00	3 273,00	3 927,60	3 927,60	3 927,60
Montáž čerpadla ponorného s prísl.	021 Stavby	ks	1,000	47,11	47,11	56,53	56,53	56,53
<i>ref.UNILIFT alebo ekvivalent KP 150 A1 kabel 10m 1x220-230V 50Hz</i>	021 Stavby	ks	1,000	494,00	494,00	592,80	592,80	592,80
Montáž trojcestných ventilov s elektropohonom do DN 50	021 Stavby	ks	3,000	66,00	198,00	237,60	237,60	237,60

Trojcestný zmiešavací ventil ref.Belimo R alebo ekvivalent 3020-4-S2, kvs= 4,0 m3 h DN 20	021 Stavby	ks	1,000	189,00	189,00	226,80	226,80	226,80
Trojcestný zmiešavací ventil ref.Belimo R alebo ekvivalent 3020-6P3-S2, kvs= 6,3 m3 h DN 25	021 Stavby	ks	2,000	195,00	390,00	468,00	468,00	468,00
Servopohon - k zmiešavacím ventilom LR230A, 3 bodový, - 230V	021 Stavby	ks	3,000	318,38	955,14	1 146,17	1 146,17	1 146,17
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	127,382	1,10	140,12	168,14	168,14	168,14
Montáž orientačného štítka	021 Stavby	ks	6,000	3,78	22,68	27,22	27,22	27,22
Štítok smaltovaný do 5 písmen, l xv 100x150 mm	021 Stavby	ks	6,000	4,42	26,52	31,82	31,82	31,82
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	021 Stavby	m	344,000	16,60	5 710,40	6 852,48	6 852,48	6 852,48
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	021 Stavby	m	80,000	18,48	1 478,40	1 774,08	1 774,08	1 774,08
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	021 Stavby	m	128,000	22,68	2 903,04	3 483,65	3 483,65	3 483,65
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	021 Stavby	m	80,000	29,75	2 380,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	021 Stavby	m	12,000	43,14	517,68	621,22	621,22	621,22
Tlaková skúška potrubia do 64 mm	021 Stavby	m	644,000	1,00	644,00	772,80	772,80	772,80

Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.1, STN 425710.00 DN 15	021 Stavby	m	20,000	18,17	363,40	436,08	436,08	436,08
Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11353.1, STN 425710 DN 25	021 Stavby	m	18,000	23,96	431,28	517,54	517,54	517,54
Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.1, STN 425710 DN 32	021 Stavby	m	3,000	27,01	81,03	97,24	97,24	97,24
Prepojenie HT potrubia na kotol a jest kanalizáciou DN 20	021 Stavby	ks	3,000	11,00	33,00	39,60	39,60	39,60
Potrúbie kanalizačné odpadné HT DN 20	021 Stavby	m	14,000	18,00	252,00	302,40	302,40	302,40
Potrúbie kanalizačné HT DN 32 mm	021 Stavby	m	10,000	20,00	200,00	240,00	240,00	240,00
Závesný systém potrubia ref.HILTI alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	41,000	2,01	82,41	98,89	98,89	98,89
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	158,343	1,40	221,68	266,02	266,02	266,02
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, - 0,00532t	021 Stavby	m	380,000	2,02	767,60	921,12	921,12	921,12
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89, - 0,00841t	021 Stavby	m	22,000	3,72	81,84	98,21	98,21	98,21
Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm, -0,00747t	021 Stavby	ks	62,000	0,49	30,38	36,46	36,46	36,46

Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	2,670	54,99	146,82	176,19	176,19	176,19
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	021 Stavby	ks	112,000	7,36	824,32	989,18	989,18	989,18
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	021 Stavby	t	0,392	42,92	16,82	20,19	20,19	20,19
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	15,000	1,22	18,30	21,96	21,96	21,96
Kohút guľ. 1/2 páka M/M vypúšťací	021 Stavby	ks	15,000	8,77	131,55	157,86	157,86	157,86
Montáž ventilu BA 295 G 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	10,30	10,30	12,36	12,36	12,36
Spätný ventil s prerušením toku ref.Honeywell BA alebo ekvivalent 295 - 1/2"A, DN 15	021 Stavby	ks	1,000	316,80	316,80	380,16	380,16	380,16
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	7,000	3,54	24,78	29,74	29,74	29,74
Kohút guľový DN 15	021 Stavby	ks	7,000	6,30	44,10	52,92	52,92	52,92
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	4,36	8,72	10,46	10,46	10,46
Kohút guľový DN 20	021 Stavby	ks	2,000	8,21	16,42	19,70	19,70	19,70
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	15,000	4,77	71,55	85,86	85,86	85,86

Kohút guľový, DN 25	021 Stavby	ks	15,000	13,67	205,05	246,06	246,06	246,06
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	6,000	5,70	34,20	41,04	41,04	41,04
Kohút guľový, DN 32	021 Stavby	ks	6,000	19,48	116,88	140,26	140,26	140,26
Montáž ref.Vekotec	021 Stavby	ks	12,000	4,32	51,84	62,21	62,21	62,21
ref.HEIMEIER VEKOTEC alebo ekvivalent šrobenie rohové Rp 1/2" č. 0551-50.000 DN 15	021 Stavby	ks	10,000	18,90	189,00	226,80	226,80	226,80
ref.HEIMEIER VEKOTEC alebo ekvivalent šrobenie priame Rp 1/2" č. 0550-50.000 DN 15	021 Stavby	ks	2,000	18,90	37,80	45,36	45,36	45,36
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	2,79	8,37	10,04	10,04	10,04
Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", PN 10,	021 Stavby	ks	3,000	11,25	33,75	40,50	40,50	40,50
Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupáčkového	021 Stavby	ks	3,000	3,83	11,49	13,79	13,79	13,79
TA STAD DN 25 bez vypúšťania č. 52151-025	021 Stavby	ks	3,000	82,19	246,57	295,88	295,88	295,88
Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	96,000	3,51	336,96	404,35	404,35	404,35
ref.HEIMEIER alebo ekvivalent termostatický ventil V-exakt II, priamy DN 15 mm č.3718.15.000	021 Stavby	ks	48,000	23,40	1 123,20	1 347,84	1 347,84	1 347,84

ref.HEIMEIER Regutec alebo ekvivalent radiátorová spojka priama DN 15 mm č. 0342-15.000	021 Stavby	ks	48,000	18,90	907,20	1 088,64	1 088,64	1 088,64
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	ks	60,000	1,94	116,40	139,68	139,68	139,68
ref.HEIMEIER alebo ekvivalent termostatická hlavica DX, č. 6700-00.500	021 Stavby	ks	60,000	11,25	675,00	810,00	810,00	810,00
Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	3,65	3,65	4,38	4,38	4,38
Ventil poistný pre kúrenie 1/2 x 1/2" KB DN 15 ref.Duco alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	20,30	20,30	24,36	24,36	24,36
Montáž rozety ref.Flamco alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	74,000	0,69	51,06	61,27	61,27	61,27
RK 3/8, o trubky 3/8" / 18, šedá	021 Stavby	ks	74,000	0,33	24,42	29,30	29,30	29,30
Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,84	2,84	3,41	3,41	3,41
Spätný ventil 1/2" PN 16	021 Stavby	ks	1,000	12,55	12,55	15,06	15,06	15,06
Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	4,74	9,48	11,38	11,38	11,38
Spätný ventil 3/4" PN 16	021 Stavby	ks	2,000	28,41	56,82	68,18	68,18	68,18
Montáž spätnej klapky závitovej G 1	021 Stavby	ks	5,000	5,24	26,20	31,44	31,44	31,44

Spätňý ventil 1"	021 Stavby	ks	5,000	38,77	193,85	232,62	232,62	232,62
Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	6,17	12,34	14,81	14,81	14,81
Spätňý ventil, 5/4", PN 16	021 Stavby	ks	2,000	39,67	79,34	95,21	95,21	95,21
Montáž rýchlospojky G 1	021 Stavby	ks	1,000	12,39	12,39	14,87	14,87	14,87
MK 1", guľový kohút so zaistením	021 Stavby	ks	1,000	55,80	55,80	66,96	66,96	66,96
Montáž filtra závitového G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	3,72	3,72	4,46	4,46	4,46
Filter závitový 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	6,44	6,44	7,73	7,73	7,73
Montáž filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	2,000	5,25	10,50	12,60	12,60	12,60
Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	021 Stavby	ks	2,000	14,04	28,08	33,70	33,70	33,70
Montáž filtra závitového G 1 1/4	021 Stavby	ks	2,000	6,17	12,34	14,81	14,81	14,81
Filter závitový na vodu 5/4", PN 20	021 Stavby	ks	2,000	17,23	34,46	41,35	41,35	41,35
Montáž termomanometra axiálneho	021 Stavby	ks	6,000	7,03	42,18	50,62	50,62	50,62

Termomanometer axiálny TMAX 4 1/2", vrátane spätnej klapky	021 Stavby	ks	6,000	20,25	121,50	145,80	145,80	145,80
Montáž tlakomera s prísl.	021 Stavby	ks	2,000	11,02	22,04	26,45	26,45	26,45
Tlakomer MDR 50/10 - 1/4" rozsah 0-1,0 MPa	021 Stavby	ks	1,000	8,19	8,19	9,83	9,83	9,83
Tlakomer MDR 63/10 - 1/4" rozsah 0-1,0 MPa	021 Stavby	ks	1,000	8,19	8,19	9,83	9,83	9,83
Spätný ventil pre manometer MTR RM 15	021 Stavby	ks	2,000	4,05	8,10	9,72	9,72	9,72
Prípojka tlakomerová 15AA	021 Stavby	ks	2,000	2,26	4,52	5,42	5,42	5,42
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	59,900	0,23	13,48	16,17	16,17	16,17
Demontáž vykurovacích telies ocelových číankových, -0,01057t	021 Stavby	m2	43,200	1,49	64,37	77,24	77,24	77,24
Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	021 Stavby	ks	41,000	5,24	214,84	257,81	257,81	257,81
Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	021 Stavby	ks	264,000	0,54	142,56	171,07	171,07	171,07
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	021 Stavby	t	1,677	53,55	89,80	107,76	107,76	107,76
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	58,000	16,39	950,62	1 140,74	1 140,74	1 140,74

Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou	021 Stavby	ks	58,000	10,49	608,42	730,10	730,10	730,10
Radiátor ref.KORAD 21K 900x0800 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	185,79	185,79	222,95	222,95	222,95
Radiátor ref.KORAD 22K 500x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	13,000	157,76	2 050,88	2 461,06	2 461,06	2 461,06
Radiátor ref.KORAD 22K 500x1200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	14,000	182,70	2 557,80	3 069,36	3 069,36	3 069,36
Radiátor ref.KORAD 22K 600x0500 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	104,97	419,88	503,86	503,86	503,86
Radiátor ref. KORAD 22K 600x0600 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	118,70	118,70	142,44	142,44	142,44
Radiátor ref.KORAD 22K 600x0900 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	159,91	639,64	767,57	767,57	767,57
Radiátor ref.KORAD 22K 600x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	173,65	694,60	833,52	833,52	833,52
Radiátor ref.KORAD 22K 600x1100 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	187,35	749,40	899,28	899,28	899,28
Radiátor ref.KORAD 22K 600x1200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	201,11	603,33	724,00	724,00	724,00
Radiátor ref.KORAD 22VK 600x0900 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	201,60	201,60	241,92	241,92	241,92
Radiátor ref.KORAD 22VK 600x1000 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	215,33	215,33	258,40	258,40	258,40

Radiátor ref.KORAD 22VK 600x1100 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	229,07	229,07	274,88	274,88	274,88
Radiátor ref.KORAD 22VK 600x1200 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	242,81	971,24	1 165,49	1 165,49	1 165,49
Radiátor ref.KORAD 22VK 600x1400 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	270,27	540,54	648,65	648,65	648,65
Radiátor ref.KORAD 22VK 900x0700 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	240,38	240,38	288,46	288,46	288,46
Konzola stenová ref. Korad alebo ekvivalent + zátka, záslepka	021 Stavby	sada	58,000	13,10	759,80	911,76	911,76	911,76
Montáž konvektora lavičkového , dĺžky do 1400 mm	021 Stavby	súb.	2,000	14,22	28,44	34,13	34,13	34,13
Tlaková skúška telies ref.ISAN alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	7,65	15,30	18,36	18,36	18,36
Lamelové lavičkové ref.VT ISAN EXACT KOMPAKT K alebo ekvivalent 43-02801200-VR01, napoj. so spodu, farba biela + uchytenie	021 Stavby	ks	2,000	717,30	1 434,60	1 721,52	1 721,52	1 721,52
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	142,665	1,44	205,44	246,53	246,53	246,53
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií nad 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	200,000	1,03	206,00	247,20	247,20	247,20
Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	72,000	18,90	1 360,80	1 632,96	1 632,96	1 632,96
Vyregulovanie systému	021 Stavby	hod	8,000	18,00	144,00	172,80	172,80	172,80

Preplach systému a napustenie upravenou vodou	021 Stavby	hod	85,000	9,00	765,00	918,00	918,00	918,00
Orámovanie výkresov schém zapojenia	021 Stavby	hod	1,000	18,00	18,00	21,60	21,60	21,60
Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie podľa § 5 Vyhl. 508/2009 Z.z. PZ, EZ, TZ	021 Stavby	ks	1,000	612,00	612,00	734,40	734,40	734,40
Posúdenie konštrukčnej dokumentácie PZ, EZ, TZ Technickou inšpekciou	021 Stavby	hod	14,000	18,00	252,00	302,40	302,40	302,40
Revízia TZ	021 Stavby	ks	1,000	90,00	90,00	108,00	108,00	108,00
Revízia PZ	021 Stavby	ks	1,000	45,00	45,00	54,00	54,00	54,00
Odborná prehliadka kotolne podľa § 5 Vyhl. 25/849 Z.z.	021 Stavby	hod	10,000	45,00	450,00	540,00	540,00	540,00
I úradná skúška PZ, EZ, TZ	021 Stavby	ks	1,000	180,00	180,00	216,00	216,00	216,00
Vypracovanie dokumentácie skutkového stavu 2x grafickej forme a 1x digitálne	021 Stavby	ks	1,000	405,00	405,00	486,00	486,00	486,00
Detektor na kontrolu tesnosti	021 Stavby	ks	1,000	414,00	414,00	496,80	496,80	496,80
Lekárnička pre prvú pomoc	021 Stavby	ks	1,000	18,00	18,00	21,60	21,60	21,60
Detektor na CO	021 Stavby	ks	1,000	58,50	58,50	70,20	70,20	70,20

Baterkové svietidlo	021 Stavby	ks	1,000	9,00	9,00	10,80	10,80	10,80
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky vykurovacieho systému					63 752,52	76 503,02	76 503,02	76 503,02

Systémy chladenia a vetrania		áno						
Cieľová hodnota intenzity výmeny vzduchu v 1/h		6780 1/h						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neučel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Kompaktná vzduchotechnická jednotka napr. Elektrodesign Duovent Compact DV 4200 DI KL G4+F7/M5 DVAV AP IP55 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	2 146,50	2 146,50	2 575,80	2 575,80	2 575,80
Kompaktná vzduchotechnická jednotka napr. Elektrodesign Duovent Compact DV 4200 DI KL G4+F7/M5 DVAV AP IP55 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	19 512,00	19 512,00	23 414,40	23 414,40	23 414,40
Tlmič hluku buňkový G*200*500*1500	021 Stavby	ks	4,000	41,40	165,60	198,72	198,72	198,72
Tlmič hluku buňkový G*200*500*1500	021 Stavby	ks	4,000	92,70	370,80	444,96	444,96	444,96
Regulačná klapka, ručná RK-630x200-R	021 Stavby	ks	1,000	53,10	53,10	63,72	63,72	63,72
Regulačná klapka, ručná RK-630x200-R	021 Stavby	ks	1,000	118,80	118,80	142,56	142,56	142,56
Regulačná klapka, ručná RK-450x200-R	021 Stavby	ks	1,000	38,70	38,70	46,44	46,44	46,44
Regulačná klapka, ručná RK-450x200-R	021 Stavby	ks	1,000	86,40	86,40	103,68	103,68	103,68
Regulačná klapka, ručná RK-400x250-R	021 Stavby	ks	1,000	39,60	39,60	47,52	47,52	47,52

Regulačná klapka, ručná RK-400x250-R	021 Stavby	ks	1,000	88,20	88,20	105,84	105,84	105,84
Regulačná klapka, ručná RK-400x225-R	021 Stavby	ks	1,000	38,70	38,70	46,44	46,44	46,44
Regulačná klapka, ručná RK-400x225-R	021 Stavby	ks	1,000	86,40	86,40	103,68	103,68	103,68
Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, dvojradová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-2-2-521x125-R1-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	13,000	19,80	257,40	308,88	308,88	308,88
Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, dvojradová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-2-2-521x125-R1-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	13,000	57,60	748,80	898,56	898,56	898,56
Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, dvojradová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-2-2-600x400-R1-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	43,20	216,00	259,20	259,20	259,20
Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, dvojradová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-2-2-600x400-R1-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	122,40	612,00	734,40	734,40	734,40
Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, jednojadová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-1-2-521x125-R1-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	13,000	16,20	210,60	252,72	252,72	252,72
Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, jednojadová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-1-2-521x125-R1-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	13,000	45,90	596,70	716,04	716,04	716,04
Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, jednojadová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-1-2-600x400-R1-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	31,50	157,50	189,00	189,00	189,00
Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, jednojadová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-1-2-600x400-R1-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	89,10	445,50	534,60	534,60	534,60
Potrubié štvorhranné Sk.1, ntl. prevedenie,(pretlak do 630 Pa) z oceleového pozink. plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane mont., tesniaceho a spojovacieho mat. a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetr	021 Stavby	bm	82,000	27,56	2 259,92	2 711,90	2 711,90	2 711,90

Potrubié štvorhranné Sk.1, ntl. prevedenie, (pretlak do 630 Pa) z oceleového pozink. plechu s vrstvou zinku 275 g/m ² , výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane mont., tesniaceho a spojovacieho mat. a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetr	021 Stavby	bm	82,000	61,25	5 022,50	6 027,00	6 027,00	6 027,00
Potrubié štvorhranné Sk.1, ntl. prevedenie, (pretlak do 630 Pa) z oceleového pozink. plechu s vrstvou zinku 275 g/m ² , výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane mont., tesniaceho a spojovacieho mat. a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetr	021 Stavby	bm	38,000	36,73	1 395,74	1 674,89	1 674,89	1 674,89
Potrubié štvorhranné Sk.1, ntl. prevedenie, (pretlak do 630 Pa) z oceleového pozink. plechu s vrstvou zinku 275 g/m ² , výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane mont., tesniaceho a spojovacieho mat. a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetr	021 Stavby	bm	38,000	57,98	2 203,24	2 643,89	2 643,89	2 643,89
Potrubié štvorhranné Sk.1, ntl. prevedenie, (pretlak do 630 Pa) z oceleového pozink. plechu s vrstvou zinku 275 g/m ² , výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane mont., tesniaceho a spojovacieho mat. a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetr	021 Stavby	bm	2,000	52,20	104,40	125,28	125,28	125,28
Potrubié štvorhranné Sk.1, ntl. prevedenie, (pretlak do 630 Pa) z oceleového pozink. plechu s vrstvou zinku 275 g/m ² , výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane mont., tesniaceho a spojovacieho mat. a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetr	021 Stavby	bm	2,000	101,70	203,40	244,08	244,08	244,08
N1 - vnútorná hluková izolácia napr.U TECH SLAB 3.0.60 alebo ekvivalent - hr.60mm - prírodné a odvodné potrubie od vztl jednotky po tlmíč hluku, oplechované - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	11,000	31,50	346,50	415,80	415,80	415,80
N1 - vnútorná hluková izolácia napr.U TECH SLAB 3.0.60 alebo ekvivalent - hr.60mm - prírodné a odvodné potrubie od vztl jednotky po tlmíč hluku, oplechované - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	11,000	31,50	346,50	415,80	415,80	415,80
T1 -tepelná izolácia napr. K-FLEX H DUCT ALU hr.30mm alebo ekvivalent - prírodné a odvodné potrubie vo vonkajšom prostredí, oplechované - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	31,000	58,50	1 813,50	2 176,20	2 176,20	2 176,20
T1 -tepelná izolácia napr.K-FLEX H DUCT ALU alebo ekvivalent hr.30mm - prírodné a odvodné potrubie vo vonkajšom prostredí, oplechované - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	31,000	58,50	1 813,50	2 176,20	2 176,20	2 176,20
T2 -tepelná izolácia napr.K-FLEX H DUCT ALU alebo ekvivalent hr.30mm - prírodné a odvodné potrubie - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	35,000	29,70	1 039,50	1 247,40	1 247,40	1 247,40
T2 -tepelná izolácia napr.K-FLEX H DUCT ALU hr.30mm - prírodné a odvodné potrubie - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	35,000	29,70	1 039,50	1 247,40	1 247,40	1 247,40
T3 -tepelná izolácia napr.K-FLEX H DUCT ALU alebo ekvivalent hr.20mm - prírodné a odvodné potrubie vedené - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	64,000	19,80	1 267,20	1 520,64	1 520,64	1 520,64

T3 -tepelná izolácia napr.K-FLEX H DUCT ALU alebo ekvivalent hr.20mm - prívodné a odvodné potrubie vedené - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	64,000	19,80	1 267,20	1 520,64	1 520,64	1 520,64
Konštrukcia pre osadenie vzt jednotky na streche - dodávka stavby	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konštrukcia pre osadenie vzt jednotky na streche - dodávka stavby	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestup vzt potrubia strechou - otvorenie strechy, prieryzy v streche, uzavretie strechy po montáži vzt potrubia..... - dodávky stavby	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestup vzt potrubia strechou - otvorenie strechy, prieryzy v streche, uzavretie strechy po montáži vzt potrubia..... - dodávky stavby	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	021 Stavby	ks	1,000	1 728,09	1 728,09	2 073,71	2 073,71	2 073,71
Kompaktná vzduchotechnická jednotka napr.Elektrodesign Duovent Compact DV 800 DI KL F7/M5 DVAV DP2 IP55 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 252,80	1 252,80	1 503,36	1 503,36	1 503,36
Kompaktná vzduchotechnická jednotka napr.Elektrodesign Duovent Compact DV 800 DI KL F7/M5 DVAV DP2 IP55 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	11 387,70	11 387,70	13 665,24	13 665,24	13 665,24
Kompaktná vzduchotechnická jednotka napr.Elektrodesign Duovent Compact DV 1200 DI KL F7/M5 DVAV DP2 IP55 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 383,30	1 383,30	1 659,96	1 659,96	1 659,96
Kompaktná vzduchotechnická jednotka napr.Elektrodesign Duovent Compact DV 1200 DI KL F7/M5 DVAV DP2 IP55 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	12 570,30	12 570,30	15 084,36	15 084,36	15 084,36
Tlmič hluku buňkový G*200*500*1500	021 Stavby	ks	4,000	41,40	165,60	198,72	198,72	198,72
Tlmič hluku buňkový G*200*500*1500	021 Stavby	ks	4,000	92,70	370,80	444,96	444,96	444,96

Regulačná klapka, ručná RK-250x125-R	021 Stavby	ks	2,000	24,30	48,60	58,32	58,32	58,32
<i>Regulačná klapka, ručná RK-250x125-R</i>	021 Stavby	ks	2,000	54,90	109,80	131,76	131,76	131,76
Regulačná klapka, ručná RK-315x125-R	021 Stavby	ks	1,000	26,10	26,10	31,32	31,32	31,32
<i>Regulačná klapka, ručná RK-315x125-R</i>	021 Stavby	ks	1,000	58,50	58,50	70,20	70,20	70,20
Regulačná klapka, ručná RK-200x100-R	021 Stavby	ks	1,000	23,40	23,40	28,08	28,08	28,08
<i>Regulačná klapka, ručná RK-200x100-R</i>	021 Stavby	ks	1,000	51,30	51,30	61,56	61,56	61,56
Regulačná klapka ručná napr. TUNE-R-100-1-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	18,000	14,40	259,20	311,04	311,04	311,04
<i>Regulačná klapka ručná napr. TUNE-R-100-1-H alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	18,000	32,40	583,20	699,84	699,84	699,84
Regulačná klapka ručná napr. TUNE-R-125-1-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	15,30	15,30	18,36	18,36	18,36
<i>Regulačná klapka ručná napr. TUNE-R-125-1-H alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	1,000	34,20	34,20	41,04	41,04	41,04
Regulačná klapka ručná napr. TUNE-R-160-1-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	15,30	15,30	18,36	18,36	18,36
<i>Regulačná klapka ručná napr. TUNE-R-160-1-H alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	1,000	34,20	34,20	41,04	41,04	41,04

Regulačná klapka, ručná RK-160x100-R	021 Stavby	ks	1,000	23,40	23,40	28,08	28,08	28,08
<i>Regulačná klapka, ručná RK-160x100-R</i>	021 Stavby	ks	1,000	51,30	51,30	61,56	61,56	61,56
Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, dvojradová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-2-2-300x200-R1-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, dvojradová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-2-2-300x200-R1-UR alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, jednojadrová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-1-2-300x200-R1-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Hliníková výustka s nastaviteľnými lamelami, jednojadrová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-1-2-300x200-R1-UR alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vírivá výustka prívodná VVKR-A-S-400x16-RAL podľa architekta + Pretlaková komora PB-VVK-S-400-S-H-D1, pripojenie z boku D160	021 Stavby	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vírivá výustka prívodná VVKR-A-S-400x16-RAL podľa architekta + Pretlaková komora PB-VVK-S-400-S-H-D1, pripojenie z boku D160</i>	021 Stavby	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vírivá výustka odvodná VVKR-A-S-400-16-RAL podľa architekta + Pretlaková komora PB-VVK-S-400-E-H-D1, pripojenie z boku D160	021 Stavby	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vírivá výustka odvodná VVKR-A-S-400-16-RAL podľa architekta + Pretlaková komora PB-VVK-S-400-E-H-D1, pripojenie z boku D160</i>	021 Stavby	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanierový ventil prívodný VST 125, vrátane montážneho rámička, oblúku D125/90° a prechodu D125/100	021 Stavby	ks	24,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tanierový ventil prívodný VST 125, vrátane montážneho rámička, oblúku D125/90° a prechodu D125/100</i>	021 Stavby	ks	24,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tanierový ventil odvodný VEF 125, vrátane montážneho rámpika, oblúku D125/90° a prechodu D125/100	021 Stavby	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tanierový ventil odvodný VEF 125, vrátane montážneho rámpika, oblúku D125/90° a prechodu D125/100</i>	021 Stavby	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanierový ventil odvodný VEF 125, vrátane montážneho rámpika	021 Stavby	ks	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tanierový ventil odvodný VEF 125, vrátane montážneho rámpika</i>	021 Stavby	ks	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanierový ventil stenový prechodný VSC 125, vrátane oblúku D125/90° a potrubia D125/500mm	021 Stavby	ks	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tanierový ventil stenový prechodný VSC 125, vrátane oblúku D125/90° a potrubia D125/500mm</i>	021 Stavby	ks	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potrubie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho materialu, závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D250	021 Stavby	bm	2,000	12,60	25,20	30,24	30,24	30,24
<i>Potrubie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho materialu, závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D250</i>	021 Stavby	bm	2,000	27,90	55,80	66,96	66,96	66,96
Potrubie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho materialu, závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D160	021 Stavby	bm	44,000	8,10	356,40	427,68	427,68	427,68
<i>Potrubie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho materialu, závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D160</i>	021 Stavby	bm	44,000	17,10	752,40	902,88	902,88	902,88
Potrubie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho materialu, závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D140	021 Stavby	bm	9,000	7,20	64,80	77,76	77,76	77,76
<i>Potrubie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho materialu, závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D140</i>	021 Stavby	bm	9,000	16,20	145,80	174,96	174,96	174,96

Potrubie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho materiálu, závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D100	021 Stavby	bm	75,000	4,50	337,50	405,00	405,00	405,00
Potrubie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho materiálu, závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D100	021 Stavby	bm	75,000	9,90	742,50	891,00	891,00	891,00
Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie z oceleového pozink. plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane montáž., tesniaceho a spojovacieho mat. a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetracie. 1000/3	021 Stavby	bm	63,000	18,37	1 157,31	1 388,77	1 388,77	1 388,77
Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie z oceleového pozink. plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane montáž., tesniaceho a spojovacieho mat. a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetracie. 1000/3	021 Stavby	bm	63,000	40,82	2 571,66	3 085,99	3 085,99	3 085,99
Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie z oceleového pozink. plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane montáž., tesniaceho a spojovacieho mat. a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetracie. 1500/30	021 Stavby	bm	119,000	27,57	3 280,83	3 937,00	3 937,00	3 937,00
Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie z oceleového pozink. plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane montáž., tesniaceho a spojovacieho mat. a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetracie. 1500/30	021 Stavby	bm	119,000	61,25	7 288,75	8 746,50	8 746,50	8 746,50
Ohybná hadica D100	021 Stavby	bm	28,000	1,80	50,40	60,48	60,48	60,48
Ohybná hadica D100	021 Stavby	bm	28,000	3,60	100,80	120,96	120,96	120,96
N1 - vnútorná hluková izolácia napr.U TECH SLAB 3.0.60 alebo ekvivalent - hr.60mm - prívodné a odvodné potrubie od vzť jednotky po tlmíč hluku, oplechované - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	12,000	31,50	378,00	453,60	453,60	453,60
N1 - vnútorná hluková izolácia napr.U TECH SLAB 3.0.60 alebo ekvivalent - hr.60mm - prívodné a odvodné potrubie od vzť jednotky po tlmíč hluku, oplechované - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	12,000	31,50	378,00	453,60	453,60	453,60
T1 -tepelná izolácia napr.K-FLEX H DUCT ALU alebo ekvivalent hr.30mm - prívodné a odvodné potrubie vo vonkajšom prostredí, oplechované - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	33,000	58,50	1 930,50	2 316,60	2 316,60	2 316,60
T1 -tepelná izolácia napr.K-FLEX H DUCT ALU alebo ekvivalent hr.30mm - prívodné a odvodné potrubie vo vonkajšom prostredí, oplechované - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	33,000	58,50	1 930,50	2 316,60	2 316,60	2 316,60

T2 -tepelná izolácia napr.K-FLEX H DUCT ALU alebo ekvivalent hr.30mm - prívodné a odvodné potrubie - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	28,000	29,70	831,60	997,92	997,92	997,92
T2 -tepelná izolácia napr.K-FLEX H DUCT ALU alebo ekvivalent hr.30mm - prívodné a odvodné potrubie - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	28,000	29,70	831,60	997,92	997,92	997,92
T3 -tepelná izolácia napr.K-FLEX H DUCT ALU alebo ekvivalent hr.20mm - prívodné a odvodné potrubie vedené - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	88,000	19,80	1 742,40	2 090,88	2 090,88	2 090,88
T3 -tepelná izolácia napr.K-FLEX H DUCT ALU alebo ekvivalent hr.20mm - prívodné a odvodné potrubie vedené - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	88,000	19,80	1 742,40	2 090,88	2 090,88	2 090,88
Konštrukcia pre osadenie vzt jednotky na streche - dodávka stavby	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konštrukcia pre osadenie vzt jednotky na streche - dodávka stavby	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestup vzt potrubia strechou - otvorenie strechy, uzavretie strechy po montáži vzt potrubia..... - dodávky stavby	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestup vzt potrubia strechou - otvorenie strechy, uzavretie strechy po montáži vzt potrubia..... - dodávky stavby	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	021 Stavby	ks	1,000	2 089,67	2 089,67	2 507,60	2 507,60	2 507,60
Vysekavanie rýh a drážok - kondenzát	021 Stavby	ks	1,000	495,00	495,00	594,00	594,00	594,00
Pomocný materiál šróbenie, závit	021 Stavby	ks	1,000	270,00	270,00	324,00	324,00	324,00
Objímky a závesný materiál	021 Stavby	ks	1,000	585,00	585,00	702,00	702,00	702,00

Nepredvídateľné okolnosti stavby-časť ZTI	021 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	540,00	540,00	540,00
Oprava PVC potrubia odpadového - vsadenie odbočky do potrubia D 110,114- napojenie na exist. stúpačky	021 Stavby	ks	14,000	19,76	276,64	331,97	331,97	331,97
Tvarovky HT PP odpadové /cca - kolená, redukcie, odbočky,zátky/	021 Stavby	ks	1,000	405,00	405,00	486,00	486,00	486,00
Montáž-kondenzát. potrubia D 32x1.8	021 Stavby	m	160,000	8,62	1 379,20	1 655,04	1 655,04	1 655,04
Zápachový uzáver pre klimatizácie DN32 (napr.HL138 alebo nahrada)	021 Stavby	ks	14,000	35,55	497,70	597,24	597,24	597,24
Montáž zápachovej uzávierky pre klimatizáciu	021 Stavby	ks	14,000	4,74	66,36	79,63	79,63	79,63
Montáž tvaroviek na potrubí	021 Stavby	ks	1,000	405,00	405,00	486,00	486,00	486,00
Polypropylénová HT rúra DN 32 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	m	160,000	2,25	360,00	432,00	432,00	432,00
Doplnenie chladiva R410A	021 Stavby	kg	16,650	27,00	449,55	539,46	539,46	539,46
Doplnenie chladiva R410A	021 Stavby	kg	16,650	27,00	449,55	539,46	539,46	539,46
Cu-potrubie f 6,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou	021 Stavby	bm	60,000	1,80	108,00	129,60	129,60	129,60
Cu-potrubie f 6,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou	021 Stavby	bm	60,000	3,60	216,00	259,20	259,20	259,20

Cu-potrubie f 10,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou	021 Stavby	bm	146,000	2,70	394,20	473,04	473,04	473,04
<i>Cu-potrubie f 10,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou</i>	021 Stavby	<i>bm</i>	<i>146,000</i>	<i>5,40</i>	788,40	946,08	946,08	946,08
Cu-potrubie f 12,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou	021 Stavby	bm	64,000	2,70	172,80	207,36	207,36	207,36
<i>Cu-potrubie f 12,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou</i>	021 Stavby	<i>bm</i>	<i>64,000</i>	<i>6,30</i>	403,20	483,84	483,84	483,84
Cu-potrubie f 16,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou	021 Stavby	bm	119,000	3,60	428,40	514,08	514,08	514,08
<i>Cu-potrubie f 16,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou</i>	021 Stavby	<i>bm</i>	<i>119,000</i>	<i>8,10</i>	963,90	1 156,68	1 156,68	1 156,68
Cu-potrubie f 18,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou	021 Stavby	bm	29,000	4,50	130,50	156,60	156,60	156,60
<i>Cu-potrubie f 18,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou</i>	021 Stavby	<i>bm</i>	<i>29,000</i>	<i>9,00</i>	261,00	313,20	313,20	313,20
Cu-potrubie f 22,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou	021 Stavby	bm	20,000	4,50	90,00	108,00	108,00	108,00
<i>Cu-potrubie f 22,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou</i>	021 Stavby	<i>bm</i>	<i>20,000</i>	<i>10,80</i>	216,00	259,20	259,20	259,20
Cu-potrubie f 28,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou	021 Stavby	bm	9,000	6,30	56,70	68,04	68,04	68,04
<i>Cu-potrubie f 28,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou</i>	021 Stavby	<i>bm</i>	<i>9,000</i>	<i>13,50</i>	121,50	145,80	145,80	145,80

Cu-potrubié f 35,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou	021 Stavby	bm	14,000	11,70	163,80	196,56	196,56	196,56
Cu-potrubié f 35,0 s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou a montážou	021 Stavby	bm	14,000	25,20	352,80	423,36	423,36	423,36
Oceľová konštrukcia pre osadenie vonkajšie kondenzačnej jednotky na streche - dodávka stavby	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceľová konštrukcia pre osadenie vonkajšie kondenzačnej jednotky na streche - dodávka stavby	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	021 Stavby	ks	1,000	5 475,81	5 475,81	6 570,97	6 570,97	6 570,97
Kompaktná vzduchotechnická jednotka napr. Elektrodesign Duovent Compact DV 1800 DI KL F7/M5 DVAV CP2 IP55 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 778,40	1 778,40	2 134,08	2 134,08	2 134,08
Kompaktná vzduchotechnická jednotka napr. Elektrodesign Duovent Compact DV 1800 DI KL F7/M5 DVAV CP2 IP55 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	16 165,80	16 165,80	19 398,96	19 398,96	19 398,96
Požiarna klapka napr. FDS-3G-315x250-H2 alebo ekvivalent, s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poisťou nastavenou na 74°C+ s indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy spínačmi 230V AC	021 Stavby	ks	1,000	77,40	77,40	92,88	92,88	92,88
Požiarna klapka napr. FDS-3G-315x250-H2 alebo ekvivalent, s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poisťou nastavenou na 74°C+ s indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy spínačmi 230V AC	021 Stavby	ks	1,000	171,90	171,90	206,28	206,28	206,28
Požiarna klapka napr. FDS-3G-315x200-H2 alebo ekvivalent, s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poisťou nastavenou na 74°C+ s indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy spínačmi 230V AC	021 Stavby	ks	1,000	74,70	74,70	89,64	89,64	89,64
Požiarna klapka napr. FDS-3G-315x200-H2 alebo ekvivalent, s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poisťou nastavenou na 74°C+ s indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy spínačmi 230V AC	021 Stavby	ks	1,000	165,60	165,60	198,72	198,72	198,72
Tlmič hluku buňkový G*200*500*1500	021 Stavby	ks	2,000	41,40	82,80	99,36	99,36	99,36

<i>Timič hluku buňkový G*200*500*1500</i>	021 Stavby	ks	2,000	92,70	185,40	222,48	222,48	222,48
Regulačná klapka ručná napr.TUNE-R-100-1-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	14,40	28,80	34,56	34,56	34,56
<i>Regulačná klapka ručná napr.TUNE-R-100-1-H alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	2,000	32,40	64,80	77,76	77,76	77,76
Regulačná klapka ručná napr.TUNE-R-160-1-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	15,30	15,30	18,36	18,36	18,36
<i>Regulačná klapka ručná napr.TUNE-R-160-1-H alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	1,000	34,20	34,20	41,04	41,04	41,04
Regulačná klapka ručná napr.TUNE-R-200-1-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	16,20	16,20	19,44	19,44	19,44
<i>Regulačná klapka ručná napr.TUNE-R-200-1-H alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	1,000	36,00	36,00	43,20	43,20	43,20
Regulačná klapka ručná napr.TUNE-R-250-1-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	18,90	18,90	22,68	22,68	22,68
<i>Regulačná klapka ručná napr.TUNE-R-250-1-H alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	1,000	41,40	41,40	49,68	49,68	49,68
Oceľová výústka pre kruhové potrubie, dvojradová, s regulačnou klapkou napr.NOVA-C-2-225x75-R1 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	7,20	36,00	43,20	43,20	43,20
<i>Oceľová výústka pre kruhové potrubie, dvojradová, s regulačnou klapkou napr.NOVA-C-2-225x75-R1 alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	5,000	21,60	108,00	129,60	129,60	129,60
Oceľová výústka pre kruhové potrubie, dvojradová, s regulačnou klapkou napr.NOVA-C-2-225x125-R2 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	8,10	16,20	19,44	19,44	19,44

Oceľová výústka pre kruhové potrubie, dvojradová, s regulačnou klapkou napr.NOVA-C-2-225x125-R2 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	24,30	48,60	58,32	58,32	58,32
Oceľová výústka pre kruhové potrubie, dvojradová, s regulačnou klapkou napr.NOVA-C-2-325x125-R3 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	10,80	10,80	12,96	12,96	12,96
Oceľová výústka pre kruhové potrubie, dvojradová, s regulačnou klapkou napr.NOVA-C-2-325x125-R3 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	30,60	30,60	36,72	36,72	36,72
Hliníková výústka s nastaviteľnými lamelami, jednojadrová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-1-2-400x200-R1-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	15,30	45,90	55,08	55,08	55,08
Hliníková výústka s nastaviteľnými lamelami, jednojadrová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-1-2-400x200-R1-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	43,20	129,60	155,52	155,52	155,52
Hliníková výústka s nastaviteľnými lamelami, jednojadrová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-1-2-400x200-R1-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	15,30	153,00	183,60	183,60	183,60
Hliníková výústka s nastaviteľnými lamelami, jednojadrová, s upínacími pružinkami, s regulačnou klapkou napr.NOVA-A-1-2-400x200-R1-UR alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	43,20	432,00	518,40	518,40	518,40
Potrubie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho mat., závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D250	021 Stavby	bm	4,000	12,60	50,40	60,48	60,48	60,48
Potrubie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho mat., závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D250	021 Stavby	bm	4,000	27,90	111,60	133,92	133,92	133,92
Potrubie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho mat., závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D200	021 Stavby	bm	20,000	9,90	198,00	237,60	237,60	237,60
Potrubie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho mat., závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D200	021 Stavby	bm	20,000	21,60	432,00	518,40	518,40	518,40
Potrubie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho mat., závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D160	021 Stavby	bm	4,000	8,10	32,40	38,88	38,88	38,88

Potrúbie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho mat., závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D160	021 Stavby	bm	4,000	17,10	68,40	82,08	82,08	82,08
Potrúbie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho mat., závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D125	021 Stavby	bm	12,000	5,40	64,80	77,76	77,76	77,76
Potrúbie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho mat., závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D125	021 Stavby	bm	12,000	12,60	151,20	181,44	181,44	181,44
Potrúbie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho mat., závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D100	021 Stavby	bm	24,000	4,50	108,00	129,60	129,60	129,60
Potrúbie napr.Spiro alebo ekvivalent z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho mat., závesov potrubia. Trieda tesnosti A (O-NORM) alebo II (PK 12 0036). D100	021 Stavby	bm	24,000	9,90	237,60	285,12	285,12	285,12
Potrúbie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie, (pretlak do 630 Pa) z ocelového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane montážneho, tesniaceho a spojovacieho mat. a závesov potrubia. Tr. tesnosti A pre z	021 Stavby	bm	54,000	275,72	14 888,88	17 866,66	17 866,66	17 866,66
Potrúbie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie, (pretlak do 630 Pa) z ocelového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane montážneho, tesniaceho a spojovacieho mat. a závesov potrubia. Tr. tesnosti A pre z	021 Stavby	bm	54,000	61,25	3 307,50	3 969,00	3 969,00	3 969,00
N1 - vnútorná hluková izolácia napr.U TECH SLAB 3.0.60 alebo ekvivalent - hr.60mm - prívodné a odvodné potrubie od vzť jednotky po tlmíč hluku, oplechované - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	10,000	31,50	315,00	378,00	378,00	378,00
N1 - vnútorná hluková izolácia napr.U TECH SLAB 3.0.60 alebo ekvivalent - hr.60mm - prívodné a odvodné potrubie od vzť jednotky po tlmíč hluku, oplechované - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	10,000	31,50	315,00	378,00	378,00	378,00
T1 -tepelná izolácia napr.K-FLEX H DUCT ALU alebo ekvivalenthr.30mm - prívodné a odvodné potrubie vo vonkajšom prostredí, oplechované - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	11,000	58,50	643,50	772,20	772,20	772,20
T1 -tepelná izolácia napr.K-FLEX H DUCT ALU alebo ekvivalent hr.30mm - prívodné a odvodné potrubie vo vonkajšom prostredí, oplechované - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	11,000	58,50	643,50	772,20	772,20	772,20
T2 -tepelná izolácia napr.K-FLEX H DUCT ALU alebo ekvivalent hr.30mm - prívodné a odvodné potrubie - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	30,000	29,70	891,00	1 069,20	1 069,20	1 069,20

T2 -tepelná izolácia napr.K-FLEX H DUCT ALU alebo ekvivalent hr.30mm - prívodné a odvodné potrubie - v zmysle výkresu	021 Stavby	m2	30,000	29,70	891,00	1 069,20	1 069,20	1 069,20
45A - požiarňa izolácia typu A, s požiarňou odolnosťou 45min - napr. ULTIMATE PROTECT alebo ekvivalent, hr.80mm (45A - v zmysle výkresu)	021 Stavby	m2	8,000	45,00	360,00	432,00	432,00	432,00
45A - požiarňa izolácia typu A, s požiarňou odolnosťou 45min - napr. ULTIMATE PROTECT alebo ekvivalent, hr.80mm (45A - v zmysle výkresu)	021 Stavby	m2	8,000	45,00	360,00	432,00	432,00	432,00
Konštrukcia pre osadenie vzt jednotky na streche - dodávka stavby	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konštrukcia pre osadenie vzt jednotky na streche - dodávka stavby	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestup vzt potrubia strechou - otvorenie strechy, uzavretie strechy po montáži vzt potrubia..... - dodávky stavby	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestup vzt potrubia strechou - otvorenie strechy, uzavretie strechy po montáži vzt potrubia..... - dodávky stavby	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	021 Stavby	ks	1,000	1 206,59	1 206,59	1 447,91	1 447,91	1 447,91
Demontáž a likvidácia jestvujúcich ventilátorov v hygienických zariadeniach na 1.np a 2.np	021 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	540,00	540,00	540,00
Montáž - potrubný ventilátor , D 160, množstvo vzduchu 150m3/h	021 Stavby	ks	4,000	23,40	93,60	112,32	112,32	112,32
Dodávka - potrubný ventilátor , D 160, množstvo vzduchu 150m3/h	021 Stavby	ks	4,000	211,50	846,00	1 015,20	1 015,20	1 015,20
Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	021 Stavby	ks	1,000	42,30	42,30	50,76	50,76	50,76

Zaregulovanie, vyskúšanie, odovzdanie zariadení	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technická inšpekcia	021 Stavby	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00
Zabetónovanie dutín stropných panelov v podlaží vrátane súvisiacich prác	021 Stavby	m3	0,386	720,00	277,92	333,50	333,50	333,50
Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov vrátane kotvenia do existujúcich konštrukcií, sprahnutia závitovými tyčami, náterom- kpl popis PD- statika- kpl popis PD- statika	021 Stavby	kg	126,410	14,90	1 883,51	2 260,21	2 260,21	2 260,21
Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 1 m2 vrátane skládby podlahy	021 Stavby	m3	0,728	321,77	234,25	281,10	281,10	281,10
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,765	13,17	10,08	12,09	12,09	12,09
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,529	15,89	24,30	29,15	29,15	29,15
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	25,993	0,48	12,48	14,97	14,97	14,97
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,529	13,29	20,32	24,38	24,38	24,38
Poplatok za skládku/70 % recyklácia - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	1,529	67,00	102,44	122,93	122,93	122,93
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	137,823	45,79	6 310,92	7 573,10	7 573,10	7 573,10
D+MT oceľovej konštrukcie pre VZT vrátane montážneho, kotviaceho, spojovacieho materiálu, povrchovej úpravy, podložiek - podrobná špecifikácia vid PD- statika	021 Stavby	kg	540,930	12,51	6 767,03	8 120,44	8 120,44	8 120,44

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%		67,670	1,10	74,44	89,32	89,32	89,32
Položka č. n	021 Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky systémov chladenia a vetrania						184 995,36	221 994,44	221 994,44	221 994,44

Systémy prípravy teplej vody		áno		16,8 kW					
Inštalovaný výkon sústavy pre prípravu teplej vody v kW									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neučel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)	
Demontáž ohrievača zásobníkového objemu do 630 l, -0,29980t	021 Stavby	ks	1,000	45,15	45,15	54,18	54,18	54,18	
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	021 Stavby	ks	1,000	86,62	86,62	103,94	103,94	103,94	
<i>ref.Logalux SU200.5 ES-B alebo ekvivalent, strieborný</i>	021 Stavby	ks	1,000	1 028,00	1 028,00	1 233,60	1 233,60	1 233,60	
Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 18 l	021 Stavby	ks	1,000	82,14	82,14	98,57	98,57	98,57	
<i>ref.Refix DD 18, biela, Flow-through alebo ekvivalent, expanzná nádoba valve, 10 bar</i>	021 Stavby	ks	1,000	136,00	136,00	163,20	163,20	163,20	
<i>ref.Flowjet 3/4" alebo ekvivalent</i>	021 Stavby	ks	1,000	34,00	34,00	40,80	40,80	40,80	
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlač do 6 m rozpon 180 mm	021 Stavby	ks	1,000	11,36	11,36	13,63	13,63	13,63	
<i>ref.COMFORT alebo ekvivalent čerpadlo UP 15-14B PM 230V</i>	021 Stavby	ks	1,000	240,00	240,00	288,00	288,00	288,00	
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%		127,382	1,10	140,12	168,14	168,14	
Položka č. n	021 Stavby					0,00	0,00	0,00	
Spolu výdavky systému prípravy teplej vody						1 803,39	2 164,07	2 164,07	2 164,07

Osvetlenie		áno						
Cieľová hodnota osvetľovacej sústavy v kW		7,38 kW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
A- svietidlo napr.LYNX LED alebo ekvivalent panel CR0401.182G, 1x40W, IP40	021 Stavby	ks	111,000	7,02	779,22	935,06	935,06	935,06
A- svietidlo napr. LYNX LED alebo ekvivalent panel CR0401.182G, 1x40W, IP40	021 Stavby	ks	111,000	60,48	6 713,28	8 055,94	8 055,94	8 055,94
Rám pre prisadenie panelu 600X600 do podhladu	021 Stavby	ks	111,000	3,78	419,58	503,50	503,50	503,50
Rám pre prisadenie panelu 600X600 do podhladu	021 Stavby	ks	111,000	20,52	2 277,72	2 733,26	2 733,26	2 733,26
B- svietidlo bodové I1307 napr.STASTR-LED alebo ekvivalent, 1x30W, IP44	021 Stavby	ks	29,000	7,02	203,58	244,30	244,30	244,30
B- svietidlo bodové I1307 napr.STASTR-LED alebo ekvivalent, 1x30W, IP44	021 Stavby	ks	29,000	43,20	1 252,80	1 503,36	1 503,36	1 503,36
C- svietidlo napr.ANAKONDA LED alebo ekvivalent FPL 130/60.4, 2x20W, IP40	021 Stavby	ks	4,000	7,02	28,08	33,70	33,70	33,70
C- svietidlo napr.ANAKONDA LED alebo ekvivalent FPL 130/60.4, 2x20W, IP40	021 Stavby	ks	4,000	132,84	531,36	637,63	637,63	637,63
D- svietidlo napr.BOLERO LED IDL-BLRKW18-61 alebo ekvivalent, 1x18W, IP40	021 Stavby	ks	14,000	7,02	98,28	117,94	117,94	117,94
D- svietidlo napr.BOLERO LED IDL-BLRKW18-61 alebo ekvivalent, 1x18W, IP40	021 Stavby	ks	14,000	23,22	325,08	390,10	390,10	390,10
E- svietidlo napr.AVESTA LED alebo ekvivalent 18W IP54, so senzorom pohybu	021 Stavby	ks	4,000	7,02	28,08	33,70	33,70	33,70

E- svietidlo napr.AVESTA LED alebo ekvivalent 18W IP54, so senzorum pohybu	021 Stavby	ks	4,000	44,28	177,12	212,54	212,54	212,54
E- svietidlo napr.AVESTA LED alebo ekvivalent 18W IP54, bez senzora pohybu	021 Stavby	ks	10,000	7,02	70,20	84,24	84,24	84,24
E- svietidlo napr.AVESTA LED alebo ekvivalent 18W IP54, bez senzora pohybu	021 Stavby	ks	10,000	31,32	313,20	375,84	375,84	375,84
G- svietidlo napr.DORADO CR0703.284B alebo ekvivalent, 1x24W, IP20	021 Stavby	ks	6,000	7,02	42,12	50,54	50,54	50,54
G- svietidlo napr.DORADO CR0703.284B alebo ekvivalent, 1x24W, IP20	021 Stavby	ks	6,000	15,12	90,72	108,86	108,86	108,86
H- svietidlo napr.BEATRIX LED CR0724.182B alebo ekvivalent, 1x20W, IP65	021 Stavby	ks	5,000	8,47	42,35	50,82	50,82	50,82
H- svietidlo napr.BEATRIX LED CR0724.182B alebo ekvivalent, 1x20W, IP65	021 Stavby	ks	5,000	32,40	162,00	194,40	194,40	194,40
J- svietidlo napr.NANOTTICA/4 LED alebo ekvivalent, I1277, 1x27W, IP66	021 Stavby	ks	5,000	7,02	35,10	42,12	42,12	42,12
J- svietidlo napr.NANOTTICA/4 LED alebo ekvivalent, I1277, 1x27W, IP66	021 Stavby	ks	5,000	90,72	453,60	544,32	544,32	544,32
JN- svietidlo napr.NANOTTICA/4 LED alebo ekvivalent, I1278, 1x27W, IP66 +nůdz. jedn.	021 Stavby	ks	8,000	7,02	56,16	67,39	67,39	67,39
JN- svietidlo napr.NANOTTICA/4 LED alebo ekvivalent, I1278, 1x27W, IP66 +nůdz. jedn.	021 Stavby	ks	8,000	114,48	915,84	1 099,01	1 099,01	1 099,01
K- svietidlo napr.NANOTTICA/4 LED alebo ekvivalent, I1387, 1x38W, IP66	021 Stavby	ks	1,000	7,02	7,02	8,42	8,42	8,42

K- svietidlo napr.NANOTTICA/4 LED alebo ekvivalent, I1387, 1x38W, IP66	021 Stavby	ks	1,000	90,72	90,72	108,86	108,86	108,86
KN- svietidlo napr.NANOTTICA/4 LED alebo ekvivalent, I1388, 1x38W, IP66 +nůdz. jedn.	021 Stavby	ks	1,000	7,02	7,02	8,42	8,42	8,42
KN- svietidlo napr.NANOTTICA/4 LED alebo ekvivalent, I1388, 1x38W, IP66 +nůdz. jedn.	021 Stavby	ks	1,000	114,48	114,48	137,38	137,38	137,38
L- reflektor napr.LEDVACE-LED alebo ekvivalent, 1x50W, IP44 so senzorum pohybu	021 Stavby	ks	8,000	7,02	56,16	67,39	67,39	67,39
L- reflektor napr.LEDVACE-LED alebo ekvivalent, 1x50W, IP44 so senzorum pohybu	021 Stavby	ks	8,000	41,04	328,32	393,98	393,98	393,98
N1- nůdzové svietidlo napr.TWINS LED alebo ekvivalent, 1W, 1SE, IP40	021 Stavby	ks	10,000	5,94	59,40	71,28	71,28	71,28
N1- nůdzové svietidlo napr.TWINS LED alebo ekvivalent, 1W, 1SE, IP40	021 Stavby	ks	10,000	41,04	410,40	492,48	492,48	492,48
LED žiarovka 4W, E27 pre osvetlenie svadobnej sály	021 Stavby	ks	90,000	1,62	145,80	174,96	174,96	174,96
LED žiarovka 4W, E27 pre osvetlenie svadobnej sály	021 Stavby	ks	90,000	2,70	243,00	291,60	291,60	291,60
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky osvetlovacej sústavy					16 477,79	19 773,35	19 773,35	19 773,35

Systémy merania a riadenia

Iné opatrenia úspory primárnej energie

Energetický manažment

Monitoring prevádzkových údajov

Kvalita vnútorného prostredia

áno

Celková podlahová plocha zkvalitneného vnútorného prostredia v m² 1060,57 m²

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	021 Stavby	m2	66,950	2,85	190,81	228,97	228,97	228,97
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	021 Stavby	m2	355,620	6,46	2 297,31	2 756,77	2 756,77	2 756,77
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	388,698	10,19	3 960,83	4 753,00	4 753,00	4 753,00
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	36,358	14,55	529,01	634,81	634,81	634,81
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	021 Stavby	m2	141,390	2,08	294,09	352,91	352,91	352,91
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	021 Stavby	m2	762,703	3,91	2 982,17	3 578,60	3 578,60	3 578,60
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	021 Stavby	m2	1 373,647	7,36	10 110,04	12 132,05	12 132,05	12 132,05
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	021 Stavby	m2	99,960	2,25	224,91	269,89	269,89	269,89
Vnútorná omietka stien vápenná jadrová hr. 15 mm	021 Stavby	m2	99,960	12,27	1 226,51	1 471,81	1 471,81	1 471,81
Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná)- stierka, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	2 243,930	9,66	21 676,36	26 011,64	26 011,64	26 011,64
Vnútorná omietka stien vápennocementová - hr. do 10 mm vyrovnávacía	021 Stavby	m2	33,130	10,46	346,54	415,85	415,85	415,85

Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástreok krytie 100%	021 Stavby	m2	22,660	10,34	234,30	281,17	281,17	281,17
Vnútorný sanačný systém stien - sanačná omietka, hr. 15-30 mm	021 Stavby	m2	22,660	32,53	737,13	884,56	884,56	884,56
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	2 243,930	9,73	21 833,44	26 200,13	26 200,13	26 200,13
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm - podlahový poter , vrátane dilatácií	021 Stavby	m3	8,519	221,60	1 887,81	2 265,37	2 265,37	2 265,37
Príplatek za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	8,519	18,45	157,18	188,61	188,61	188,61
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,431	1 401,65	604,11	724,93	724,93	724,93
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	021 Stavby	m2	143,140	0,20	28,63	34,35	34,35	34,35
Oddeľovacia fólia na potery	021 Stavby	m2	164,611	0,86	141,57	169,88	169,88	169,88
Adhézný mostík pre potery a stierky	021 Stavby	m2	770,740	2,96	2 281,39	2 737,67	2 737,67	2 737,67
Cementový liaty poter hr. 80 mm vrátane dilatácií	021 Stavby	m2	143,140	96,01	13 742,87	16 491,45	16 491,45	16 491,45
Samonivelizačná stierka hr. 5 mm	021 Stavby	m2	64,370	13,98	899,89	1 079,87	1 079,87	1 079,87
Samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	150,120	24,01	3 604,38	4 325,26	4 325,26	4 325,26

Samonivelizačná stierka, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	157,000	44,17	6 934,69	8 321,63	8 321,63	8 321,63
Samonivelizačná stierka hr. 25 mm	021 Stavby	m2	394,050	54,21	21 361,45	25 633,74	25 633,74	25 633,74
Sklolaminátová mriežka vložená do poteru alebo mazaniny	021 Stavby	m2	143,140	3,04	435,15	522,17	522,17	522,17
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	1 094,245	5,52	6 040,23	7 248,28	7 248,28	7 248,28
Stavebné úpravy v rozpočte nešpecifikované vrátane materiálu, mechanizmov	021 Stavby	hod	40,000	15,00	600,00	720,00	720,00	720,00
D+MT tmelenie všetkých detailov v interiéri a exteriéri	021 Stavby	hod	15,000	20,00	300,00	360,00	360,00	360,00
Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky schodiska vr. soklov	021 Stavby	m2	22,932	3,12	71,55	85,86	85,86	85,86
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	112,594	2,74	308,51	370,21	370,21	370,21
Búranie kamenného obkladu schodiska vrátane soklov	021 Stavby	m2	24,330	8,60	209,24	251,09	251,09	251,09
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	47,000	0,87	40,89	49,07	49,07	49,07
Vybúranie presklených stien rámov, vyvesenia krídel, a ostatného príslušenstva plochy nad 4m2 - v celom rozsahu	021 Stavby	m2	15,343	7,97	122,28	146,74	146,74	146,74
Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	56,400	28,34	1 598,38	1 918,05	1 918,05	1 918,05

Vybúranie dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	15,500	21,26	329,53	395,44	395,44	395,44
Vybúranie plastových dverových zárubní vyvesenia krídel, a ostatného príslušenstva plochy do 2 m2, - v celom rozsahu	021 Stavby	m2	1,600	8,86	14,18	17,01	17,01	17,01
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	021 Stavby	m2	66,950	0,44	29,46	35,35	35,35	35,35
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	355,620	1,46	519,21	623,05	623,05	623,05
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	021 Stavby	m2	141,390	0,44	62,21	74,65	74,65	74,65
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	762,793	1,17	892,47	1 070,96	1 070,96	1 070,96
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	021 Stavby	m2	1 373,647	1,90	2 609,93	3 131,92	3 131,92	3 131,92
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	64,427	3,79	244,18	293,01	293,01	293,01
Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	021 Stavby	m2	22,660	3,11	70,47	84,57	84,57	84,57
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	34,040	5,03	171,22	205,47	205,47	205,47
Očistenie, odstránenie nesúrodých častí betónovej vrstvy podlahy , odprašenie, prebrúsenie	021 Stavby	m2	963,294	12,80	12 330,16	14 796,20	14 796,20	14 796,20
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	42,248	13,17	556,41	667,69	667,69	667,69

Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	84,496	15,89	1 342,64	1 611,17	1 611,17	1 611,17
Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 436,398	0,48	689,47	827,37	827,37	827,37
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	84,496	13,29	1 122,95	1 347,54	1 347,54	1 347,54
Poplatok za skládku/70 % recyklácia - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	75,887	67,00	5 084,43	6 101,31	6 101,31	6 101,31
Poplatok za skládku/70% recyklácia- iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	8,607	130,00	1 118,91	1 342,69	1 342,69	1 342,69
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	136,039	45,79	6 229,23	7 475,07	7 475,07	7 475,07
Tekutá hydroizolácia z polyuretánovej živice vr. vytiahnutia na murivo - systémové riešenie	021 Stavby	m2	143,140	19,13	2 738,27	3 285,92	3 285,92	3 285,92
Tekutá hydroizolácia z polyuretánovej živice na ploche zvislej - systémové riešenie	021 Stavby	m2	37,073	21,30	789,65	947,59	947,59	947,59
Tekutá hydroizolácia z polyuretánovej živice na ploche vodorovnej hr. 2 mm - systémové riešenie	021 Stavby	m2	15,650	24,90	389,69	467,62	467,62	467,62
Tekutá hydroizolácia z polyuretánovej živice na ploche zvislej hr. 2 mm - systémové riešenie	021 Stavby	m2	5,796	26,40	153,01	183,62	183,62	183,62
Hydroizolačný náter na ploche vodorovnej a vytiahnutia na murivo vrátane príslušenstva- systémové riešenie	021 Stavby	m2	12,570	27,30	343,16	411,79	411,79	411,79
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	44,138	2,70	119,17	143,01	143,01	143,01

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným v jednej vrstve	021 Stavby	m2	132,490	1,29	170,91	205,09	205,09	205,09
Doska EPS 150 hr. 40 mm	021 Stavby	m2	137,224	5,70	782,18	938,61	938,61	938,61
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	9,531	1,40	13,34	16,01	16,01	16,01
Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska SDK (ref. 4PROFesional alebo ekvivalent) vrátane príslušenstva, detailov napojení, ukončení- systémové riešenie	021 Stavby	m2	666,956	33,65	22 443,07	26 931,68	26 931,68	26 931,68
Kapotáž - SDK obklad vrátane podkonštrukcie, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm vrátane príslušenstva, detailov napojení, ukončení a pod. - systémové riešenie	021 Stavby	m2	46,163	42,90	1 980,39	2 376,47	2 376,47	2 376,47
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	244,235	1,20	293,08	351,70	351,70	351,70
D+MT 1kr.AL dvere presklené s úpravou proti rozbitiu, otv. 1360/2610mm, vrátane príslušenstva, bezp. záмок, kovanie-presná špecifikácia vid PD - ozn. DE4	021 Stavby	kus	1,000	2 367,00	2 367,00	2 840,40	2 840,40	2 840,40
D+MT drev.int.dverí(dýha, alt. laminát) 800/1970mm, zárubňa oceľová vr. povrch.úpravy,kovanie, záмок,vrátane príslušenstva -podrobná špecifikácia vid PD -ozn. D1a	021 Stavby	ks	4,000	324,00	1 296,00	1 555,20	1 555,20	1 555,20
D+MT drev.int.dverí(dýha, alt. laminát) 800/1970mm, zárubňa drevená obložková,kovanie, záмок,vrátane príslušenstva -podrobná špecifikácia vid PD -ozn. D1b	021 Stavby	ks	6,000	423,00	2 538,00	3 045,60	3 045,60	3 045,60
D+MT drev.int.dverí(dýha, alt. laminát) 800/1970mm, zárubňa drevená obložková,kovanie, záмок,vrátane príslušenstva -podrobná špecifikácia vid PD -ozn. D1c	021 Stavby	ks	19,000	432,00	8 208,00	9 849,60	9 849,60	9 849,60
D+MT drev.int.dverí(dýha, alt. laminát) 900/1970mm, zárubňa drevená obložková,kovanie, záмок,vrátane príslušenstva -podrobná špecifikácia vid PD -ozn. D 2	021 Stavby	ks	3,000	459,00	1 377,00	1 652,40	1 652,40	1 652,40
D+MT drevených int. dverí posuvných 1050/1985 mm,stav.puzdro pre pos. dvere do SDK priečky, vrátane povrch. úpravy, príslušenstva - podrobný popis PD - ozn. D8	021 Stavby	ks	1,000	747,00	747,00	896,40	896,40	896,40

Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	165,330	0,80	132,26	158,72	158,72	158,72
D+MT int. dvere oceľové1kr. plné 800/1970 mm,pož.odolnosť EW30D1/C1 zárubňa oceľová,vrátane príslušenstva, povrch. úpravy ,kovania, samozatv.-podrobná špecifikácia vid PD- ozn. D3	021 Stavby	ks	1,000	801,00	801,00	961,20	961,20	961,20
D+MT int. dvere oceľové2kr. plné 1600/1970 mm,pož.odolnosť EW30D1/C1, zárubňa oceľová,vrátane príslušenstva, povrch. úpravy ,kovania,samozatv. -podrobná špecifikácia vid PD- ozn. D4	021 Stavby	ks	1,000	1 458,00	1 458,00	1 749,60	1 749,60	1 749,60
D+MT int. dvere presklené 2kr.2000/2250 mm,bezp.kalené sklo ,vrátane príslušenstva, nerez panty, madlo - podrobná špecifikácia vid PD- ozn. D5	021 Stavby	ks	1,000	1 971,00	1 971,00	2 365,20	2 365,20	2 365,20
D+MT int. dvere presklené 2kr.2115/2825 mm,bezp.kalené sklo ,vrátane príslušenstva, nerez rám,panty, madlo - podrobná špecifikácia vid PD- ozn. D6	021 Stavby	ks	1,000	2 403,00	2 403,00	2 883,60	2 883,60	2 883,60
D+MT int. dvere presklené 2kr.3335/2825 mm,bezp.kalené sklo ,vrátane príslušenstva, nerez rám,panty, madlo - podrobná špecifikácia vid PD- ozn. D7	021 Stavby	ks	1,000	3 834,00	3 834,00	4 600,80	4 600,80	4 600,80
Oceľová plošina vr. zábradlia- odstránenie pov. náteru, očistenie, odmastenie, nový náter 2 nás., bezp. náter zábradlia- podrobný popis PD- ozn.OP	021 Stavby	m2	7,600	88,20	670,32	804,38	804,38	804,38
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	111,373	1,10	122,51	147,01	147,01	147,01
Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do prislúchajúceho flexibilného tmelu vrátane rezania, detailov , napojení, ukončení, škárovania	021 Stavby	m2	39,520	26,14	1 033,05	1 239,66	1 239,66	1 239,66
Schodová tvarovka keramická s okapnicou ,hr.9mm, protišmykovosť R10 - presná špecifikácia bude určená architektom/investorom	021 Stavby	m2	17,423	252,00	4 390,60	5 268,72	5 268,72	5 268,72
Keramická dlažba - presná špecifikácia bude určená architektom/investorom	021 Stavby	m2	23,232	32,40	752,72	903,26	903,26	903,26
Keramická dlažba hr. 12 mm - presná špecifikácia bude určená architektom/investorom	021 Stavby	m2	6,837	45,00	307,67	369,20	369,20	369,20

Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do prislúchajúceho lepidla , vrátane rezania, detailov napojení, ukončení, škárovania	021 Stavby	m	9,800	9,29	91,04	109,25	109,25	109,25
Montáž soklíkov schodiskových z obkladačiek do prislúchajúceho lepidla vrátane rezania, detailov, napojení, ukončení, škárovania	021 Stavby	m	52,840	10,40	549,54	659,44	659,44	659,44
Montáž podláh z dlaždíc keramických kladených do prislúchajúceho flex. tmelu vrátane rezania, detailov, napojení, ukončení, škárovania	021 Stavby	m2	15,940	24,20	385,75	462,90	462,90	462,90
<i>Dlaždice keramické - presná špecifikácia bude určená architektom/investorom</i>	021 Stavby	m2	8,194	22,90	187,64	225,17	225,17	225,17
<i>Dlaždice keramické protišmyková - presná špecifikácia bude určená architektom/investorom</i>	021 Stavby	m2	9,558	22,90	218,88	262,65	262,65	262,65
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	79,169	3,90	308,76	370,51	370,51	370,51
Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami hr. 30 mm vrátane rezania, detailov, napojení, ukončení, škárovania	021 Stavby	m	42,400	33,18	1 406,83	1 688,20	1 688,20	1 688,20
<i>Doska obkladová kamenná - ref. travertín, nástupnica hr. 30 mm - presná špecifikácia bude určená architektom/investorom</i>	021 Stavby	m2	13,890	125,00	1 736,25	2 083,50	2 083,50	2 083,50
Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane rezania, detailov, napojení, ukončení, škárovania	021 Stavby	m2	153,086	55,76	8 536,08	10 243,29	10 243,29	10 243,29
<i>Kamenná dlažba - ref. travertín, hr. 12 mm - presná špecifikácia bude určená architektom/investorom</i>	021 Stavby	m2	162,891	125,00	20 361,38	24 433,65	24 433,65	24 433,65
Kladenie soklov z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc vrátane rezania, detailov, napojení, ukončení, škárovania	021 Stavby	m	33,470	16,30	545,56	654,67	654,67	654,67
Oprava existujúcej kamennej dlažby vrátane soklov - prebrúsenie, tmelenie kamenným prachom+živica, opa.prebrúsenie a leštenie	021 Stavby	m2	65,000	92,00	5 980,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00

Penetrovanie pokladu - Adhézny mostík pre keramické podlahy a podlahy z kameňa	021 Stavby	m2	218,157	1,22	266,15	319,38	319,38	319,38
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	388,323	3,70	1 436,80	1 724,15	1 724,15	1 724,15
Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových vrátane líšt , soklov	021 Stavby	m2	177,800	2,45	435,61	522,73	522,73	522,73
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	4,356	1,05	4,57	5,49	5,49	5,49
Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy , vrátane soklov, líšt	021 Stavby	m2	508,090	3,16	1 605,56	1 926,68	1 926,68	1 926,68
Lepenie povlakových podláh PVC vinyl vrátane príslušenstva, soklov, detailov ,napojení, ukončení	021 Stavby	m2	456,620	12,30	5 616,43	6 739,71	6 739,71	6 739,71
<i>Podlaha PVC vinylové hrúbka 2,5 mm - presná špecifikácia bude určená architektom/investorom</i>	021 Stavby	m2	470,319	25,88	12 171,86	14 606,23	14 606,23	14 606,23
Lepenie textilných podláh - koberec vrátane príslušenstva, soklov, detailov , napojení, ukončení	021 Stavby	m2	159,000	9,16	1 456,44	1 747,73	1 747,73	1 747,73
<i>Koberec záťažový (s podkl. vrstvou vhodnou n alepenie) - presná špecifikácia bude určená architektom/investorom</i>	021 Stavby	m2	166,950	26,89	4 489,29	5 387,14	5 387,14	5 387,14
Penetrovanie podkladu - adhézny mostík pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	615,620	0,96	591,00	709,19	709,19	709,19
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	259,306	0,35	90,76	108,91	108,91	108,91
Vyspravenie výtlkov opravenou cementovou maltou v hr. do 10 mm	021 Stavby	m2	7,407	26,30	194,80	233,76	233,76	233,76

Epoxidová podlaha liata hr. 2.mm, penetrácia- adhézny náter	021 Stavby	m2	134,533	69,24	9 315,06	11 178,08	11 178,08	11 178,08
Epoxidová liata podlaha - sokel výšky 70 mm	021 Stavby	m	147,790	14,90	2 202,07	2 642,49	2 642,49	2 642,49
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	117,119	0,70	81,98	98,38	98,38	98,38
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	3 604,239	1,38	4 973,85	5 968,62	5 968,62	5 968,62
Zakrývanie existujúcich konštrukcií, oblepenie páskou a pod. vrátane materiálu	021 Stavby	hod	24,000	15,00	360,00	432,00	432,00	432,00
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané biele dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	3 604,239	3,03	10 920,84	13 105,01	13 105,01	13 105,01
Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad do výšky 5,00 m	021 Stavby	m2	22,660	2,36	53,48	64,17	64,17	64,17
Penetračný náter protiplesňový	021 Stavby	m2	22,660	0,90	20,39	24,47	24,47	24,47
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky na kvalitu vnútorného prostredia					322 650,39	387 180,47	387 180,47	387 180,47

Debarierizačné opatrenia

áno

Počet a opis (napr. 1ks vstupná rampa)

hlavný vstup existujúca
exteriérová rampa 1ks
hlavný vstup vstupné krídlo 900
mm bezprahové, prah zapustený
v podlahe, 1ks
vedľajší vstup vstupné dvere,
dvojkridlové 900/500 mm
bezprahové prah zapustený v
podlahe rovnaká úroveň
podlahy ext.int. 1ks
existujúci výťah rozmer kabinky
1100x1400 mm vertikálne
prepojenie 1.NP s 2.NP 1ks
navrhnutá sekundárna
interiérová železobetónová
rampa prekonanie dvoch
výškových úrovní podláh 1.NP
1ks
"bezprahové exteriérové
interiérové dvere všetky
rekonštrukcia wc muži 1.NP na
wc pre imobilných 1ks
navrhované: varovné pásy,
signálne pásy, umelé vodiace
linie ext.int. reliéfne dlažby

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Odstránenie kameniva fr. 60-120mm, hr. 250 mm, vrátane premytia kameniva a dočasného uloženia	021 Stavby	m2	6,240	13,70	85,49	102,59	102,59	102,59
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	6,336	54,17	343,22	411,87	411,87	411,87
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	2,844	1,70	4,83	5,80	5,80	5,80
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	3,396	4,84	16,44	19,72	19,72	19,72
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	57,732	0,49	28,29	33,95	33,95	33,95

Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	5,773	19,00	109,69	131,62	131,62	131,62
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu výkopovou zeminou vr. hutnenia po vrstvách	021 Stavby	m3	2,844	17,19	48,89	58,67	58,67	58,67
Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze vr. prekrytia, upevňovacích prvkov	021 Stavby	m2	13,040	2,04	26,60	31,92	31,92	31,92
Geotextília min. 300 g/m2	021 Stavby	m2	14,996	1,43	21,44	25,73	25,73	25,73
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbky do 0,3 m	021 Stavby	ks	3,000	11,20	33,60	40,32	40,32	40,32
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou D 14-16 mm, vrátane vŕtania, inj.malty (bey dodávky bet. ocele)	021 Stavby	kus	17,000	19,80	336,60	403,92	403,92	403,92
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou , D 8 mm vrátane vŕtania dodávky bet. výstuže	021 Stavby	kus	34,000	22,40	761,60	913,92	913,92	913,92
Murivo základových pásov (m3) ref. PREMAC alebo ekvivalent 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	021 Stavby	m3	1,817	217,99	396,09	475,31	475,31	475,31
Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 vrátane kotvenia do exist. konštrukcií	021 Stavby	m3	1,106	244,10	269,97	323,97	323,97	323,97
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie	021 Stavby	m2	2,765	21,50	59,45	71,34	71,34	71,34
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	2,765	6,73	18,61	22,33	22,33	22,33
Výstuž pre murivo základových pásov ref. PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,091	1 870,89	170,25	204,30	204,30	204,30

Zamurovanie otvoru s plochou do 0,5 m2 v murive nadzákladného tehliami do 150 mm	021 Stavby	ks	1,000	32,90	32,90	39,48	39,48	39,48
Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic ref. PREMAC alebo ekvivalent 250x250x250 s betónovou výplňou C 16/20 vrátane kotvenia do existujúcich konštrukcií	021 Stavby	m3	0,759	272,56	206,87	248,25	248,25	248,25
Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30- rampa- kpl popis statika 1.pp	021 Stavby	m3	0,878	148,75	130,60	156,72	156,72	156,72
Debnenie rampy	021 Stavby	m2	5,850	49,80	291,33	349,60	349,60	349,60
Betón nosníkov, železový tr. C 25/30 vrátane kotvenia do existujúcich konštrukcií	021 Stavby	m3	0,371	148,75	55,19	66,22	66,22	66,22
Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	3,732	25,46	95,02	114,02	114,02	114,02
Debnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	3,732	6,26	23,36	28,03	28,03	28,03
Výstuž železobetónových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,445	2 119,70	943,27	1 131,92	1 131,92	1 131,92
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka zo štrkodrvy hr. 60 mm vrátane rezania, škáravania, detailov napojení, ukončení	021 Stavby	m2	8,160	21,76	177,56	213,07	213,07	213,07
Dlažba betónová - reliéfná hr. 60 mm	021 Stavby	m2	8,323	15,12	125,84	151,01	151,01	151,01
Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 vrátane prípravy podkladu	021 Stavby	ks	2,000	16,52	33,04	39,65	39,65	39,65
Vnútna omietka stien vápennocementová - hr. do 10 mm vyrovnávací	021 Stavby	m2	30,880	10,46	323,00	387,61	387,61	387,61

Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová hr. 3 mm	021 Stavby	m2	7,950	20,78	165,20	198,24	198,24	198,24
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 40 mm, vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	32,540	34,73	1 130,11	1 356,14	1 356,14	1 356,14
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 130 mm, vrátane príslušenstva, detailov- systémové riešenie ETICS	021 Stavby	m2	3,853	57,62	222,01	266,41	266,41	266,41
Adhézny mostík pre potery a stierky	021 Stavby	m2	20,190	2,96	59,76	71,71	71,71	71,71
Cementový poter v spáde hr. 10-40 mm pre exteriérové podlahy	021 Stavby	m2	11,000	19,40	213,40	256,08	256,08	256,08
Samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	14,390	24,01	345,50	414,60	414,60	414,60
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm vrátane skladby podlahy	021 Stavby	m3	1,714	120,72	206,91	248,30	248,30	248,30
Búranie časti schodiska vrátane povrchovej úpravy v celom rozsahu pod. plochy do 1 m2	021 Stavby	m3	0,783	286,00	223,94	268,73	268,73	268,73
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	9,650	2,74	26,44	31,73	31,73	31,73
Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	021 Stavby	m2	0,200	9,65	1,93	2,32	2,32	2,32
Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	021 Stavby	m2	0,959	30,70	29,44	35,33	35,33	35,33
Vyvesenie dreveného dvorného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	4,000	0,87	3,48	4,18	4,18	4,18

Vybúranie otvoru zo sklobetónových tvaroviek	021 Stavby	m2	1,392	10,30	14,34	17,21	17,21	17,21
Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	5,600	28,34	158,70	190,44	190,44	190,44
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2, vrátane vrstiev podlahy	021 Stavby	ks	1,000	13,35	13,35	16,02	16,02	16,02
Vysekanie kapsy pre zavieranie v murive betónovom hr. do 150 mm, - 0,01000t	021 Stavby	m	3,900	18,29	71,33	85,60	85,60	85,60
Vysekanie drážky v strope betónovom dl. 500 mm	021 Stavby	kus	1,000	18,98	18,98	22,78	22,78	22,78
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 160 mm frézovaním	021 Stavby	m	5,840	13,20	77,09	92,51	92,51	92,51
Odsesanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	30,880	5,03	155,33	186,39	186,39	186,39
Očistenie, odstránenie nesúrodých častí betónovej vrstvy podlahy , odprašenie, prebrúsenie	021 Stavby	m2	20,650	12,80	264,32	317,18	317,18	317,18
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	5,996	13,17	78,97	94,76	94,76	94,76
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	11,992	15,89	190,55	228,66	228,66	228,66
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	203,864	0,48	97,85	117,43	117,43	117,43
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	11,992	13,29	159,37	191,25	191,25	191,25

Poplatok za skládku/70 % recyklácia - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	11,992	67,00	803,46	964,16	964,16	964,16
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	1,837	2,42	4,45	5,33	5,33	5,33
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	13,881	45,79	635,61	762,73	762,73	762,73
Hydroizolačný náter balkónov a terás na ploche vodorovnej a výtiahnutia na murivo vrátane príslušenstva- systémové riešenie	021 Stavby	m2	12,185	23,70	288,78	346,54	346,54	346,54
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,888	2,70	7,80	9,36	9,36	9,36
Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, vrátane príslušenstva- kpl popis PD- ozn. W8, systémové riešenie	021 Stavby	m2	4,425	66,27	293,24	351,89	351,89	351,89
Sadrokartónová predstena SDK opláštenie doska RBI 2x12,5 mm, CW 50 vrátane príslušenstva- kpl popis PD- ozn. W7, systémové riešenie	021 Stavby	m2	6,745	43,14	290,98	349,18	349,18	349,18
Demontáž SDK kapotáže potrubia vrátane podkonštrukcie, príslušenstva	021 Stavby	m2	3,154	6,20	19,55	23,47	23,47	23,47
Demontáž revízných dvierok 200/200 mm v celom rozsahu	021 Stavby	kus	4,000	2,90	11,60	13,92	13,92	13,92
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	6,154	1,20	7,38	8,86	8,86	8,86
D+MT ocefového zábradlia z pásoviny, jakl.profilov vr. povrch. úpravy, príslušenstva,montážneho, kotviaceho, spojovacieho materiálu - podrobná špecifikácia vid PD- ozn. Zk2a	021 Stavby	m	7,820	190,00	1 485,80	1 782,96	1 782,96	1 782,96
D+MT nerez madla D40 vrátane príslušenstva,montážneho, kotviaceho, spojovacieho materiálu - podrobná špecifikácia vid PD- ozn. Zk12	021 Stavby	m	3,400	80,00	272,00	326,40	326,40	326,40

D+MT nerez madla D40 vrátane stojok D50, príslušenstva, montážneho, kotviaceho, spojovacieho materiálu - podrobná špecifikácia vid PD- ozn. Zk13	021 Stavby	m	3,740	110,00	411,40	493,68	493,68	493,68
D+MT univerzálne nerez madlo dl 600 mm vr. montážneho, kotviaceho, spojovacieho materiálu, - podrobná špecifikácia vid PD- M1 wc	021 Stavby	kus	1,000	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
D+MT univerzálne nerez madlo dl 300 mm vr. montážneho, kotviaceho, spojovacieho materiálu, - podrobná špecifikácia vid PD- M2 wc	021 Stavby	kus	1,000	34,00	34,00	40,80	40,80	40,80
D+MT nerez sklopné madlo dl 800 mm vr. montážneho, kotviaceho, spojovacieho materiálu, - podrobná špecifikácia vid PD- MS wc	021 Stavby	kus	2,000	98,00	196,00	235,20	235,20	235,20
D+MT plastové revízne dvierka 200/200 mm vr.rámu, montážneho, kotviaceho, spojovacieho materiálu, - podrobná špecifikácia vid PD- RD wc	021 Stavby	kus	4,000	8,30	33,20	39,84	39,84	39,84
Demontáž , spätná montáž rebríkového radiátora vrátane montážneho, kotviaceho, spojovacieho materiálu - podrobný popis PD	021 Stavby	kus	1,000	22,70	22,70	27,24	27,24	27,24
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	25,051	1,10	27,56	33,07	33,07	33,07
Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do príslúchajúceho lepidla , vrátane rezania, detailov napojení, ukončení, škárvania	021 Stavby	m	7,900	9,29	73,39	88,07	88,07	88,07
Montáž exteriérových podláh z dlaždíc keramických kladených do príslúchajúceho mrazuvzdorného lepidla vrátane rezania, detailov ,napojení, ukončení, škárvania	021 Stavby	m2	11,000	27,30	300,30	360,36	360,36	360,36
<i>Dlaždice keramické mrazuvzdorné - protišmykovosť st. R11, oteruvzdornosť - st. PEI IV -- presná špecifikácia bude určená architektom/investorom</i>	021 Stavby	m2	12,497	25,44	317,92	381,51	381,51	381,51
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	6,916	3,90	26,97	32,37	32,37	32,37
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do vhodného flexib. tmelu vrátane špárovania a rohových lišt, rezania, detailov ,napojení, ukončení	021 Stavby	m2	29,527	27,89	823,51	988,21	988,21	988,21

Obkladačky keramické - presná špecifikácia bude určená architektom/investorom	021 Stavby	m2	30,708	23,00	706,28	847,54	847,54	847,54
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	15,298	2,20	33,66	40,39	40,39	40,39
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	33,681	1,38	46,48	55,78	55,78	55,78
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané biele dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	33,681	3,03	102,05	122,46	122,46	122,46
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky debarierizačných opatrení					16 423,46	19 708,15	19 708,15	19 708,15

Nabíjacie stanice elektromobility

Nový Európsky Bauhaus

Zelené opatrenia

áno

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Ochranné zábradlie okolo výkopu,	021 Stavby	m	80,000	4,67	373,60	448,32	448,32	448,32
Výkop ryhy do 100 m3 o šírke do 600 mm v hornine triedy 1 a 2	021 Stavby	m3	53,500	15,50	829,25	995,10	995,10	995,10
Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	021 Stavby	m3	13,000	2,50	32,50	39,00	39,00	39,00
Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	021 Stavby	m3	40,500	3,58	144,99	173,99	173,99	173,99
Úprava pláne v hornine triedy 1 až 4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	80,000	2,87	229,60	275,52	275,52	275,52

Výsadba zelenej strechy- trvalky s nízkym vzrastom, zmes semien	021 Stavby	m2	405,800	8,00	3 246,40	3 895,68	3 895,68	3 895,68
Úprava dna výkopu	021 Stavby	m2	40,500	3,50	141,75	170,10	170,10	170,10
Násyp - ochranných pásov pri atike z kameniva fr. 16-50mm s utlačením a urovaním povrchu pre zelené strechy	021 Stavby	m3	5,312	154,16	818,90	982,68	982,68	982,68
Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovaním povrchu pre zelené strechy do 5°	021 Stavby	m3	32,464	211,40	6 862,89	8 235,47	8 235,47	8 235,47
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	40,054	45,79	1 834,07	2 200,89	2 200,89	2 200,89
Napojenie na kanalizačné potrubie - areálový rozvod	021 Stavby	ks	2,000	121,25	242,50	291,00	291,00	291,00
Montáž-potrubie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových	021 Stavby	m	40,000	27,41	1 096,40	1 315,68	1 315,68	1 315,68
Lešenie	021 Stavby	ks	1,000	436,50	436,50	523,80	523,80	523,80
Potrubie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 160/3,9	021 Stavby	m	30,000	27,41	822,30	986,76	986,76	986,76
Hladká rúra z PVC DN 160 pre gravitačný rozvod kanalizácie - dažď	021 Stavby	m	30,000	8,15	244,50	293,40	293,40	293,40
Doprava materiálu na stavbu	021 Stavby	km	50,000	1,46	73,00	87,60	87,60	87,60
Montáž ležatej kanalizácie PVC - dažďová	021 Stavby	m	81,000	9,22	746,82	896,18	896,18	896,18

<i>Fólia hnedá, na označenie kanalizácie</i>	021 Stavby	<i>m</i>	80,000	0,53	42,40	50,88	50,88	50,88
<i>Kanalizačné tvarovky PVC - hladké</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	1,000	485,00	485,00	582,00	582,00	582,00
<i>Vytýčenie potrubných trás</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	1,000	242,50	242,50	291,00	291,00	291,00
<i>M-Montáž šachty KŠ1</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	1,000	145,50	145,50	174,60	174,60	174,60
<i>M-Montáž šacht FS400</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	1,000	194,00	194,00	232,80	232,80	232,80
<i>AN Akumulačná nádrž 10m3 - dažďové vody</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	1,000	1 746,00	1 746,00	2 095,20	2 095,20	2 095,20
<i>Montáž - lapače strešných splavenín</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	6,000	78,06	468,36	562,03	562,03	562,03
<i>Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 110-200</i>	021 Stavby	<i>m</i>	80,000	1,90	152,00	182,40	182,40	182,40
<i>Hladká rúra z PVC DN 125 pre gravitačný rozvod kanalizácie - dažď</i>	021 Stavby	<i>m</i>	50,000	6,31	315,50	378,60	378,60	378,60
<i>Kanalizačná šachta - d400 -dažďová - sútoková</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	1,000	145,50	145,50	174,60	174,60	174,60
<i>Filtračno-usadzovacia šachta FŠ400</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	1,000	475,30	475,30	570,36	570,36	570,36
<i>Hladká rúra z PVC DN 110 pre grav.kanalizáciu-dážď-v zateplení</i>	021 Stavby	<i>m</i>	55,000	8,40	462,00	554,40	554,40	554,40

Objímky a závesný materiál	021 Stavby	ks	6,000	67,90	407,40	488,88	488,88	488,88
Lapač strešných splavín 660/2 DN 125/110 s košom pre zachytávanie nečistôt	021 Stavby	ks	6,000	97,00	582,00	698,40	698,40	698,40
Zhotovenie separačnej alebo kiznej vrstvy z parozábrany pre zelené strechy do 5°	021 Stavby	m2	1 190,388	1,09	1 297,52	1 557,03	1 557,03	1 557,03
Hydroakumulačná vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy vrátane príslušenstva ref. Bauder dren. alebo ekvivalent a hydroakumulačný element DSE 20	021 Stavby	m2	474,000	13,20	6 256,80	7 508,16	7 508,16	7 508,16
Zhotovenie povlakovej krytiny opláštenia VZT prestupov fóliou PVC mechanicky kotvenou vrátane príslušenstva, detailov, systémové riešenie- podr. popis PD- ozn. SK1	021 Stavby	m2	23,454	12,91	302,79	363,35	363,35	363,35
Hydroizolačná fólia PVC s UV odolnosťou hr. 2 m	021 Stavby	m2	711,445	14,75	10 493,81	12 592,58	12 592,58	12 592,58
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou PVC mechanicky kotvená vrátane príslušenstva - systémové riešenie	021 Stavby	m2	595,194	13,90	8 273,20	9 927,84	9 927,84	9 927,84
Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE vrátane príslušenstva	021 Stavby	m2	595,194	5,89	3 505,69	4 206,83	4 206,83	4 206,83
Separáčna fólia hliníková, vodivá, detekčná ref. Controfoil alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	684,473	2,20	1 505,84	1 807,01	1 807,01	1 807,01
D+MT Strešná vpusť vrátane príslušenstva - systémový prvok hydroizolácie striech- podr. popis PD , ozn. DV1 až DV8	021 Stavby	ks	8,000	19,30	154,40	185,28	185,28	185,28
Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou vrátane montážneho, kotviaceho materiálu	021 Stavby	m	132,500	22,98	3 044,85	3 653,82	3 653,82	3 653,82
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	24,454	0,74	18,10	21,72	21,72	21,72

Netkaná textilía ref. FATRAFOL alebo ekvivalent zo 100% PP TIPPTX B300F- 300 g/m2	021 Stavby	m2	1 395,794	1,33	1 856,41	2 227,69	2 227,69	2 227,69
Dodávka a osadenie drenážnej lišty vrátane príslušenstva	021 Stavby	m	176,500	12,90	2 276,85	2 732,22	2 732,22	2 732,22
Zhotovenie filtračnej vrstvy z textilíe pre zelené strechy do 5°	021 Stavby	m2	518,208	0,74	383,47	460,17	460,17	460,17
Textília filtračná pre zelené strechy ref. filtračné rúno FV 125	021 Stavby	m2	595,939	2,63	1 567,32	1 880,78	1 880,78	1 880,78
Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	409,371	2,80	1 146,24	1 375,49	1 375,49	1 375,49
Opláštenie VZT OSB doska 15mm+20mm , vr. podkonštrukcie CW75,TI - EPS hr. 150 mm, vrátane príslušenstva, detailov, napojení, ukončení a pod.- podr. popis PD- SK 1 - - systémové riešenie	021 Stavby	m2	20,822	72,40	1 507,51	1 809,02	1 809,02	1 809,02
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	15,075	1,20	18,09	21,71	21,71	21,71
Krytina falcovaná pozink farebný vrátane príslušenstva, oplechovania, detailov napojení , ukončení- systémové riešenie- podrobnosti PD, detaily- ozn. S3 , KP 03,KP05	021 Stavby	m2	26,632	82,30	2 191,81	2 630,18	2 630,18	2 630,18
Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	021 Stavby	m2	26,632	15,36	409,07	490,88	490,88	490,88
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	26,009	1,90	49,42	59,30	59,30	59,30
Položka č. n	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky NEB					70 298,62	84 358,35	84 358,35	84 358,35

Ochrana biodiverzity

Ostatné okrem softvéru

Softvér

SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienok oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU

1 117 376,76

1 340 852,12

1 340 852,12

SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti a nízkych úspor primárnej energie	1 340 852,12	1 340 852,12
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze	1 340 852,12	1 340 852,12

Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou zásobovania energiou verejných budov

Zariadenia OZE - výroba elektriny		áno							
Inštalovaný výkon v MW		0,0099 MW							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neučel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)	
Vodič CY červený 4mm2 solárny kábel	022 S. hnut. veci	m	200,000	0,50	100,00	120,00	120,00	120,00	
Vodič CY modrý 4mm2 solárny kábel	022 S. hnut. veci	m	200,000	0,50	100,00	120,00	120,00	120,00	
Koncovky PV male+female	022 S. hnut. veci	ks	88,000	3,40	299,20	359,04	359,04	359,04	
Stupačková svorkovnica	022 S. hnut. veci	ks	2,000	44,51	89,02	106,82	106,82	106,82	
Rúrky (chráničky)	022 S. hnut. veci	m	100,000	0,34	34,00	40,80	40,80	40,80	
Krabice ip65	022 S. hnut. veci	ks	2,000	3,21	6,42	7,70	7,70	7,70	
Prechodky	022 S. hnut. veci	ks	40,000	0,34	13,60	16,32	16,32	16,32	
N2XH-J 5x4mm2	022 S. hnut. veci	m	60,000	2,02	121,20	145,44	145,44	145,44	
Káblový žlab 125x50 vč. Konzol	022 S. hnut. veci	m	18,000	8,49	152,82	183,38	183,38	183,38	

Rohovník na kablový žlab plochý	022 S. hnut. veci	ks	4,000	3,17	12,68	15,22	15,22	15,22
Rohovník na kablový žlab 90°	022 S. hnut. veci	ks	4,000	2,89	11,56	13,87	13,87	13,87
Rozvádzač RFV s náplňou	022 S. hnut. veci	ks	1,000	214,30	214,30	257,16	257,16	257,16
Zvodič prepätia 2p	022 S. hnut. veci	ks	3,000	31,43	94,29	113,15	113,15	113,15
Zvodič prepätia 3p	022 S. hnut. veci	ks	1,000	60,81	60,81	72,97	72,97	72,97
Kábel CYKY 5x10mm2	022 S. hnut. veci	m	15,000	6,17	92,55	111,06	111,06	111,06
Prepojenie na dispečing	022 S. hnut. veci	ks	1,000	53,69	53,69	64,43	64,43	64,43
Invertor (menič) DC/AC 3f 10,0 kWp	022 S. hnut. veci	ks	1,000	1 082,81	1 082,81	1 299,37	1 299,37	1 299,37
Dodávka a montáž fotovoltaické panely (napr.Axitec 450Wp alebo ekvivalent)	022 S. hnut. veci	ks	22,000	138,00	3 036,00	3 643,20	3 643,20	3 643,20
Záložná batéria 10kW (napr. Luna alebo ekvivalent)	022 S. hnut. veci	ks	1,000	2 825,00	2 825,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00
Elektroinštalačný materiál - Držiak na solárny panel (napr.Renusol C-520075-K ConSole+ 1,730x1,100x390mm alebo ekvivalent)	022 S. hnut. veci	ks	22,000	40,15	883,30	1 059,96	1 059,96	1 059,96
Ostatný drobný spojovací materiál	022 S. hnut. veci	ks	1,000	457,81	457,81	549,37	549,37	549,37

Revízia	022 S. hnut. veci	ks	1,000	256,97	256,97	308,36	308,36	308,36
Položka č. n	022 S. hnut. veci				0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba elektriny					9 998,03	11 997,64	11 997,64	11 997,64

Zariadenia OZE - výroba tepla	áno							
--------------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

Inštalovaný výkon v MW		0,1005 MW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)
Vonkajšia kondenzačná jednotka, nom. výkon Qch=83,5kW, Qvyk=93,5kW, VRV IV+ vonk., bez kontinuálneho vykurovania, R410A, 400V, zložená z dvoch zariadení: napr.Daikin RXYQ18UD alebo ekvivalent	022 S. hnut. veci	ks	1,000	2 417,40	2 417,40	2 900,88	2 900,88	2 900,88
Vonkajšia kondenzačná jednotka, nom. výkon Qch=83,5kW, Qvyk=93,5kW, VRV IV+ vonk., bez kontinuálneho vykurovania, R410A, 400V, zložená z dvoch zariadení: napr.Daikin RXYQ18UD alebo ekvivalent	022 S. hnut. veci	ks	1,000	21 975,30	21 975,30	26 370,36	26 370,36	26 370,36
Vonkajšia kondenzačná jednotka, nom. výkon Qch=83,5kW, Qvyk=93,5kW, VRV IV+ vonk., bez kontinuálneho vykurovania, R410A, 400V, zložená z dvoch zariadení: napr.Daikin RXYQ12UD alebo ekvivalent	022 S. hnut. veci	ks	1,000	1 515,60	1 515,60	1 818,72	1 818,72	1 818,72
Vonkajšia kondenzačná jednotka, nom. výkon Qch=83,5kW, Qvyk=93,5kW, VRV IV+ vonk., bez kontinuálneho vykurovania, R410A, 400V, zložená z dvoch zariadení: napr.Daikin RXYQ12UD alebo ekvivalent	022 S. hnut. veci	ks	1,000	13 779,00	13 779,00	16 534,80	16 534,80	16 534,80
BHFQ22P1007 - Refnet pre spojenie 2 vonkajších jednotiek	022 S. hnut. veci	ks	1,000	17,10	17,10	20,52	20,52	20,52
BHFQ22P1007 - Refnet pre spojenie 2 vonkajších jednotiek	022 S. hnut. veci	ks	1,000	154,80	154,80	185,76	185,76	185,76
napr.Daikin alebo ekvivalent FXAQ15A - VRV vnútorná nástenná jednotka, 230V	022 S. hnut. veci	ks	1,000	93,60	93,60	112,32	112,32	112,32
napr.Daikin alebo ekvivalent FXAQ15A - VRV vnútorná nástenná jednotka, 230V	022 S. hnut. veci	ks	1,000	847,80	847,80	1 017,36	1 017,36	1 017,36
napr.Daikin alebo ekvivalent FXFQ20B - VRV vnútorná kazetová jednotka, 230V	022 S. hnut. veci	ks	4,000	153,00	612,00	734,40	734,40	734,40

<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXFQ20B - VRV vnútorná kazetová jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	4,000	1 388,70	5 554,80	6 665,76	6 665,76	6 665,76
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXFQ25B - VRV vnútorná kazetová jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	1,000	158,40	158,40	190,08	190,08	190,08
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXFQ25B - VRV vnútorná kazetová jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	1,000	1 437,30	1 437,30	1 724,76	1 724,76	1 724,76
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXFQ63B - VRV vnútorná kazetová jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	2,000	203,40	406,80	488,16	488,16	488,16
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXFQ63B - VRV vnútorná kazetová jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	2,000	1 845,90	3 691,80	4 430,16	4 430,16	4 430,16
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent BYCQ140E - Dekoračný panel 950+950</i>	022 S. hnut. veci	ks	7,000	34,20	239,40	287,28	287,28	287,28
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent BYCQ140E - Dekoračný panel 950+950</i>	022 S. hnut. veci	ks	7,000	313,20	2 192,40	2 630,88	2 630,88	2 630,88
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXKQ25MA - VRV vnútorná kazetová rohová jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	12,000	177,30	2 127,60	2 553,12	2 553,12	2 553,12
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXKQ25MA - VRV vnútorná kazetová rohová jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	12,000	1 608,30	19 299,60	23 159,52	23 159,52	23 159,52
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXKQ32MA - VRV vnútorná kazetová rohová jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	1,000	177,30	177,30	212,76	212,76	212,76
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXKQ32MA - VRV vnútorná kazetová rohová jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	1,000	1 615,50	1 615,50	1 938,60	1 938,60	1 938,60
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent BYK45F - Dekoračný panel pre FXKQ25-40A</i>	022 S. hnut. veci	ks	13,000	57,60	748,80	898,56	898,56	898,56

<i>napr.Daikin alebo ekvivalent BYK45F - Dekoračný panel pre FXKQ25-40A</i>	022 S. hnut. veci	ks	13,000	525,60	6 832,80	8 199,36	8 199,36	8 199,36
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXKQ63MA - VRV vnútorná kazetová rohová jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	2,000	201,60	403,20	483,84	483,84	483,84
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXKQ63MA - VRV vnútorná kazetová rohová jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	2,000	1 828,80	3 657,60	4 389,12	4 389,12	4 389,12
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent BYK71F - Dekoračný panel pre FXKQ63A</i>	022 S. hnut. veci	ks	2,000	63,00	126,00	151,20	151,20	151,20
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent BYK71F - Dekoračný panel pre FXKQ63A</i>	022 S. hnut. veci	ks	2,000	568,80	1 137,60	1 365,12	1 365,12	1 365,12
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXAQ63A - VRV vnútorná nástenná jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	2,000	119,70	239,40	287,28	287,28	287,28
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXAQ63A - VRV vnútorná nástenná jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	2,000	1 089,90	2 179,80	2 615,76	2 615,76	2 615,76
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXZQ50A - VRV vnútorná kazetová jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	4,000	180,90	723,60	868,32	868,32	868,32
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXZQ50A - VRV vnútorná kazetová jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	4,000	1 647,00	6 588,00	7 905,60	7 905,60	7 905,60
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent BYFQ60CW - Dekoračný panel 600+600</i>	022 S. hnut. veci	ks	4,000	33,30	133,20	159,84	159,84	159,84
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent BYFQ60CW - Dekoračný panel 600+600</i>	022 S. hnut. veci	ks	4,000	302,40	1 209,60	1 451,52	1 451,52	1 451,52
<i>napr.Daikin alebo ekvivalent FXFQ32B - VRV vnútorná kazetová jednotka, 230V</i>	022 S. hnut. veci	ks	1,000	168,30	168,30	201,96	201,96	201,96

napr.Daikin alebo ekvivalent FXFQ32B - VRV vnútorná kazetová jednotka, 230V	022 S. hnut. veci	ks	1,000	1 530,90	1 530,90	1 837,08	1 837,08	1 837,08
napr.Daikin alebo ekvivalent BYCQ140E - Dekoračný panel 950+950	022 S. hnut. veci	ks	1,000	34,20	34,20	41,04	41,04	41,04
napr.Daikin alebo ekvivalent BYCQ140E - Dekoračný panel 950+950	022 S. hnut. veci	ks	1,000	313,20	313,20	375,84	375,84	375,84
napr.Daikin alebo ekvivalent BRC1H52W - Káblový ovládač Madoka, biely	022 S. hnut. veci	ks	24,000	20,70	496,80	596,16	596,16	596,16
napr.Daikin alebo ekvivalent BRC1H52W - Káblový ovládač Madoka, biely	022 S. hnut. veci	ks	24,000	191,70	4 600,80	5 520,96	5 520,96	5 520,96
napr.Daikin alebo ekvivalent KHRQM22M20T - Refnet (mm)	022 S. hnut. veci	ks	19,000	15,30	290,70	348,84	348,84	348,84
napr.Daikin alebo ekvivalent KHRQM22M20T - Refnet (mm)	022 S. hnut. veci	ks	19,000	135,90	2 582,10	3 098,52	3 098,52	3 098,52
napr.Daikin alebo ekvivalent KHRQM22M29T - Refnet (mm)	022 S. hnut. veci	ks	6,000	19,80	118,80	142,56	142,56	142,56
napr.Daikin alebo ekvivalent KHRQM22M29T - Refnet (mm)	022 S. hnut. veci	ks	6,000	181,80	1 090,80	1 308,96	1 308,96	1 308,96
napr.Daikin alebo ekvivalent KHRQM22M64T - Refnet (mm)	022 S. hnut. veci	ks	2,000	24,30	48,60	58,32	58,32	58,32
napr.Daikin alebo ekvivalent KHRQM22M64T - Refnet (mm)	022 S. hnut. veci	ks	2,000	220,50	441,00	529,20	529,20	529,20
napr.Daikin alebo ekvivalent KHRQM22M75T - Refnet (mm)	022 S. hnut. veci	ks	2,000	29,70	59,40	71,28	71,28	71,28

napr.Daikin alebo ekvivalent KHRQM22M75T - Refnet (mm)	022 S. hnut. veci	ks	2,000	272,70	545,40	654,48	654,48	654,48
napr.Daikin alebo ekvivalent DCC601A51 - I-TAB Controller (32 adries), 230V - tabletový ovládač	022 S. hnut. veci	ks	1,000	108,90	108,90	130,68	130,68	130,68
napr.Daikin alebo ekvivalent DCC601A51 - I-TAB Controller (32 adries), 230V - tabletový ovládač	022 S. hnut. veci	ks	1,000	987,30	987,30	1 184,76	1 184,76	1 184,76
napr.Daikin alebo ekvivalent AL-CCD07-VESA-1 - I-TAB obrazovka s káblom	022 S. hnut. veci	ks	1,000	115,20	115,20	138,24	138,24	138,24
napr.Daikin alebo ekvivalent AL-CCD07-VESA-1 - I-TAB obrazovka s káblom	022 S. hnut. veci	ks	1,000	1 048,50	1 048,50	1 258,20	1 258,20	1 258,20
napr.Daikin alebo ekvivalent CE.PS_I_TAB_CLOUD -	022 S. hnut. veci	ks	1,000	49,50	49,50	59,40	59,40	59,40
napr.Daikin alebo ekvivalent CE.PS_I_TAB_CLOUD -	022 S. hnut. veci	ks	1,000	450,00	450,00	540,00	540,00	540,00
Položka č. n					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba tepla					117 373,50	140 848,20	140 848,20	140 848,20

Ukladanie energie z OZE								
Monitor./optimal./riadenie spotreby energie								
Ostatné								
Softvér								
SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU					127 371,53	152 845,84	152 845,84	
SPOLU Výdavky na OZE po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti						152 845,84	152 845,84	
SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze						152 845,84	152 845,84	
Spolu Oprávnené výdavky za celý projekt - 2.1.2 + 2.2.2						1 493 697,96	1 493 697,96	1 493 697,96

Upozornenia

Každá samostatná budova reprezentuje samostatnú hlavnú aktivitu uvedenú v ŽoNPF. Pre každú samostatnú budovu sa predkladá samostatná Projektová dokumentácia vrátane Energetického hodnotenia, samostatný rozpočet a samostatný hárok N

V prípade potreby doplnenia ďalších výdavkov vložte riadky a ak relevantné skopírujte vzorce.

V časti rozpočtu "Ostatné" zadajte stavebné výdavky, ktoré nie je možné priradiť k predchádzajúcim častiam rozpočtu (zateplenie pláštia, strechy, výmena okenných konštrukcií). Napr. výdavky na modernizáciu príslušných rozvodov energie, ktoré nemožno priradiť i iným

Dbajte prosím na súlad údajov uvedených v Rozpočte s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP.

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy.</p>	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	
--	--	---	--

		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov.</p> <p>Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.</p> <p>Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.</p> <p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.</p> <p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné</p>	25%
--	--	---	-----

		služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky	5 %

		a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴</p> <p>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.</p>	25 %
		<p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	10 %
		<p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %
		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>	5 %
7	<p>Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu</p>	<p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p>	25 %
		<p>Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.	10 %
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
9	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhových súčiniteľov, nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	<ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.	25 %

	<p>stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<ul style="list-style-type: none"> - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov. <p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p>	<p>10 %</p>
<p>11</p>	<p>Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ,</p>	<p>25 %</p>

		<p>oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. 	10 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	10 %

		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %

18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	<p>Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.</p> <p>Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.</p>	25 %
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		<p>alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO</p> <ul style="list-style-type: none"> a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>