

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi

Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo
Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
IČO: 00151513
Štatutárny orgán: Alena Sabelová, štátna tajomníčka Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi
ministerstvo
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195
Identifikácia banky: Štátna pokladnica, Bratislava

v zastúpení:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
Štatutárny orgán: JUDr. Ing. Tomáš Drucker MSc., minister
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236
Identifikácia banky: Štátna pokladnica, Bratislava

na základe poverenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh Vykonávateľa Sprostredkovateľom pre komponent 9 Plánu obnovy: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií uzatvorenej pod č. 863/2022¹ a v súlade s § 6 a nasl. zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mechanizme“)

Plnenie zo zmluvy je zabezpečené Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže prostredníctvom Štátnej pokladnice a č. účtu v tvare IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236.

(ďalej len „**Vykonávateľ**“)

a

Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo: Vazovova 2757/5, 81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia
IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
Štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

¹ [Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom č. 863/2022.](#)

Poštová adresa²:
IBAN³: SK88 8180 0000 0070 0053 8064
Identifikácia banky⁴: Štátna pokladnica, Bratislava

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Vykonávateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivito len ako „zmluvná strana“.)

Článok 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvorí **Príloha č. 1**, ktorú tvoria **Všeobecné zmluvné podmienky** (ďalej len „VZP“), v ktorých sa v nadväznosti na § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie **zmluvných strán** vrátane postupov pri poskytovaní a používaní **Prostriedkov mechanizmu** a **Príloha č. 2**, ktorú tvorí **Opis Projektu**. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane všetkých príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „Zmluva“. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu“.
- 1.2. Pojmy použité v tejto **Zmluve** sú definované vo **VZP**, v **Právnom rámci a/alebo v Závaznej dokumentácii**. **Zmluvu** je potrebné vykladať so zreteľom a v nadväznosti na **Právny rámec Výzvy a Závaznú dokumentáciu**. Ak je pojem v tejto **Zmluve** definovaný odlišne ako v **Právnom rámci a/alebo v Závaznej dokumentácii**, na účely tejto **Zmluvy** sa bude vykladať podľa definície uvedenej v tejto **Zmluve**.
- 1.3. Ak z kontextu nevyplýva iný zámer, každý odkaz v **Zmluve** na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien a každý odkaz na ktorýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v účinnom znení. V prípade úplného zrušenia a nahradenia dokumentov alebo právnych predpisov novými dokumentmi alebo novými právnymi predpismi sa odkaz v **Zmluve** spravuje obsahom a podstatou najbližším ustanovením nových dokumentov alebo právnych predpisov, pričom Zmluvné strany následne postupujú podľa bodu 6.7 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**. Toto ustanovenie nemá vplyv na výklad pojmov uvedených v článku 1 **VZP** a výkladové pravidlá podľa článku 1 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**.

Článok 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1. **Zmluvné strany** uzatvárajú túto **Zmluvu** za účelom realizácie **časti investície 2. Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja Komponentu 9. Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií** v rámci **Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky** (ďalej len „Plán obnovy“) prostredníctvom **Projektu** špecifikovaného v ods. 2.3 článku 2 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, pričom podmienky **Realizácie Projektu** sú okrem **Zmluvy a Právneho rámca** upravené aj v **Závaznej dokumentácii**.
- 2.2. **Zmluvné strany** uzatvárajú túto **Zmluvu** na základe **Vykonávateľom Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu**, ktorá splnila podmienky poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu**, registrovanej pod číslom 09I02-03-V02-00019, predloženej v rámci **Výzvy Vykonávateľa „Matching“** granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce, 09I02-03-V02 zo dňa 23.6.2023 podľa zákona o mechanizme.

² Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

³ Číslo účtu, na ktorý budú poskytnuté Prostriedky mechanizmu.

⁴ Identifikácia banky, v ktorej je vedený vyššie uvedený účet.

- 2.3. Predmetom tejto **Zmluvy** je úprava práv a povinností **zmluvných strán**, ako aj vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie a použitie **Prostriedkov mechanizmu** na realizáciu **Projektu**, ktorý je predmetom **Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu**:
- Názov projektu:** „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce STU
Kód projektu: 09I02-03-V02-00019
Názov investície: 2. Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja
Názov komponentu: 9. Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
- 2.4. **Vykonávateľ** sa zaväzuje, že na základe **Zmluvy** poskytne **Prostriedky mechanizmu Prijímateľovi** za účelom financovania **Projektu**, a to v súlade s ustanoveniami **Zmluvy**, **Závaznou dokumentáciou** a **Právnym rámcom**.
- 2.5. **Prijímateľ** sa zaväzuje prijať poskytnuté **Prostriedky mechanizmu**, použiť ich v súlade s účelom definovaným vo výzve, podmienkami stanovenými v **Zmluve**, **Právnom rámci** a **Závaznej dokumentácii** a zabezpečiť **Realizáciu Projektu** podľa **Zmluvy Riadne** a **Včas** tak, aby bol dosiahnutý **Cieľ Projektu** a udržaný počas **Doby udržateľnosti Projektu**.
- 2.6. Podmienky poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** uvedené vo **Výzve** a vyplývajúce z **Právneho rámca** musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti **Zmluvy**, ak z **Výzvy**, **Závaznej dokumentácie** alebo **charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu** nevyplýva niečo iné. Prerušenie plnenia alebo porušenie dodržania podmienok poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**, ak z **Právneho rámca a/alebo zo Závaznej dokumentácie** nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** iný postup.
- 2.7. V súvislosti s preukázaním plnenia **Cieľa Projektu** je **Prijímateľ** povinný zabezpečiť, aby boli osobné údaje spracúvané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi; uvedené platí bez ohľadu na to, či ide o osobné údaje získané od dotknutej osoby alebo o údaje získané z informačného systému tretej osoby. Na účely **Zmluvy** je dotknutou osobou - fyzická osoba v zmysle čl. 4 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).
- 2.8. **Vykonávateľ** sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s **Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu** ako aj **Projektom** výlučne osobami na to oprávnenými podľa **Právneho rámca** a **Závaznej dokumentácie** zapojenými najmä do procesu registrácie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly **Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu** a ich zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami. **Prijímateľ** zároveň berie na vedomie a súhlasí so zverejnením informácií, vrátane osobných údajov, o **Prijímateľovi** a **Projekte** v nevyhnutnom rozsahu na účely zoznamu prijímateľov, ktorý zverejňuje a aktualizuje **Vykonávateľ** na svojom webovom sídle v súlade s § 16 ods. 8 zákona o mechanizme.

Článok 3. VÝDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

- 3.1. V rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto **Zmluve**, **Právnom rámci** a **Závaznej dokumentácii** **Vykonávateľ** poskytne **Prijímateľovi** **Prostriedky mechanizmu** maximálne do výšky 3 761 673,18 EUR (slovom: tri milióny sedemstošesťdesiatjedentisícšesťstosedemdesiattri eur a osemnásť centov), a prostriedky plánu obnovy a odolnosti na úhradu DPH maximálne do výšky 752 334,64 EUR (slovom: sedemstopäťdesiatdvatisícristotridsaťštyri eur a šesťdesiatštyri centov). **Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu Projektu** predstavujú sumu 4 514 007,81 EUR (slovom: štyri milióny päťstoštrnásťtisíc sedem eur a osemdesiatjeden centov).
- 3.2. **Prijímateľ** vyhlasuje, že v prípade vzniku výdavkov v súvislosti s **Realizáciou Projektu**, ktoré nie sú **Oprávnenými výdavkami** a budú nevyhnutné na dosiahnutie **Cieľa Projektu** a na jeho udržanie počas **Doby udržateľnosti Projektu**, zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých takýchto výdavkov.

- 3.3. **Zmluvné strany** sa dohodli, že financovanie **Projektu Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu** sa bude realizovať systémom kombinácie predfinancovania a refundácie.
- 3.4. Konečná výška **Prostriedkov mechanizmu** poskytnutých na **Realizáciu Projektu** sa určí na základe **Schválených oprávnených výdavkov**, pričom maximálna výška **Prostriedkov mechanizmu** podľa ods. 3.1 článku 3 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** poskytovaná **Vykonávateľom** nesmie byť prekročená. **Prijímateľ** súčasne berie na vedomie, že výška poskytnutých **Prostriedkov mechanizmu**, ktorá bude skutočne uhradená **Prijímateľovi**, závisí od výsledkov **Prijímateľom** vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v **Zmluve**, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 4 **VZP**.
- 3.5. **Obdobie oprávnenosti výdavkov** začína plynúť dňom 01.01.2023 a končí najneskôr 31.03.2026 (ďalej len „**Obdobie oprávnenosti výdavkov**“).
- 3.6. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že pri **Realizácii Projektu** nedôjde ku **Dvojitému financovaniu** podľa článku 1 **VZP**. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že neprijme a nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na **Realizáciu Projektu**, na ktorý sú poskytované **Prostriedky mechanizmu** v zmysle tejto Zmluvy, ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov z verejných zdrojov, zdrojov Európskej Únie (ďalej len „EÚ“) alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej Slovenskej republike (ďalej len „SR“) zo zahraničia. **Prijímateľ** zároveň vyhlasuje, že mu nebola poskytnutá dotácia, príspevok, grant alebo iná forma pomoci na **Realizáciu Projektu**, na ktorú požaduje poskytnutie **Prostriedkov mechanizmu**, ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. Ak sa **Prijímateľ** dozvie o skutočnostiach ktoré by mohli predstavovať dvojité financovanie podľa tohto odseku alebo podľa čl. 9 nariadenia 2021/241, alebo sa dozvie o tom, že na dosiahnutie **Cieľa Projektu** boli alebo majú byť **Prijímateľovi** poskytnuté prostriedky z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej SR zo zahraničia, je povinný o týchto skutočnostiach informovať **Vykonávateľa** bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedel. V prípade porušenia uvedených povinností ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 3.7. **Prijímateľ**, ktorý má povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov“) a/alebo má povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“) a/alebo má povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do iného príslušného registra podľa iného osobitného právneho predpisu vyhlasuje, že túto povinnosť má k dátumu podpisu **Zmluvy** splnenú. Ak **Prijímateľ** nesplní povinnosť podľa tohto odseku, ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 3.8. **Prijímateľ** je povinný poskytnúť **Vykonávateľovi** elektronický odkaz na webové sídlo, na ktorom je informácia o konečnom užívateľovi výhod verejne dostupná v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia **Konečného užívateľa výhod**. Ak informácia o **Konečnom užívateľovi výhod** v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia **Konečného užívateľa výhod** nie je verejne dostupná, **Prijímateľ** je povinný poskytnúť **Vykonávateľovi** v súlade s článkom 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** údaje o **Konečnom užívateľovi výhod Prijímateľa** v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia **Konečného užívateľa výhod**, a to najneskôr pri podpise tejto **Zmluvy**. Ak poskytnutá alebo verejne dostupná informácia o **Konečnom užívateľovi výhod** nie je aktuálna, **Prijímateľ** je povinný poskytnúť **Vykonávateľovi** aktuálnu informáciu o **Konečnom užívateľovi výhod** v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia **Konečného užívateľa výhod** najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zmeny **Konečného užívateľa výhod** v súlade s článkom 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**. Ak **Prijímateľ** nesplní povinnosti podľa tohto odseku, ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**. Povinnosť podľa tohto odseku sa nevzťahuje na **Prijímateľa**, ktorým je právnická osoba, ktorá je subjektom verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

- 3.9. **Prijímateľ** poskytne **Vykonávateľovi** spolu so žiadosťou o platbu názov/obchodné meno a IČO dodávateľov a subdodávateľov, a údaje o konečnom užívateľovi výhod dodávateľov v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia, ak dodávateľ má na základe osobitných predpisov povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod.
- 3.10. **Prijímateľ**, na ktorého sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov“) a tento zápis bude trvať minimálne počas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zákona o registri partnerov. Ak **Prijímateľ** nesplní povinnosť podľa tohto odseku, ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 3.11. **Prijímateľ** berie na vedomie, že **Prostriedky mechanizmu** a každá ich časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. **Prostriedky mechanizmu** sú zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpočtu EÚ a neoprávnené nakladanie s nimi môže predstavovať trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov a na ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v **Zmluve, Právnom rámci a Závaznej dokumentácii**. **Prijímateľ** je povinný strpieť výkon kontroly a auditu použitia **Prostriedkov mechanizmu** zo strany **Vykonávateľa** a iných **Oprávnených osôb** v súlade s článkom 13 **VZP**.
- 3.12. **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, aby bol **Projekt** v súlade so zásadou „výrazne nenarušíť / DNSH – „Do No Significant Harm“ v súlade s čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom znení, a aby spĺňal všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia a všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. **Projekt** nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov uvedených v čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088. **Prostriedky mechanizmu** nemôžu byť použité na činnosti a aktíva zo zoznamu vylúčených činností a aktív Európskej komisie. Porušenie tejto povinnosti predstavuje podstatné porušenie **Zmluvy** v zmysle čl. 11 ods. 7 **VZP**.
- 3.13. **Prijímateľ** sa zaväzuje v súlade s Mechanizmom monitorovania a spätného vymáhania prostriedkov mechanizmu poskytnutých na výskumnú infraštruktúru v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „**Mechanizmus**“) na ročnej báze monitorovať a zaznamenávať využívanie výskumnej infraštruktúry na sprievodnú hospodársku činnosť a v prípade prekročenia maximálnej miery využitia ročnej kapacity na hospodársku činnosť predložiť **Vykonávateľovi** v zmysle **Mechanizmu** Oznámenie o prekročení maximálnej miery využitia výskumnej infraštruktúry na hospodárske účely. **Prijímateľ** je povinný vrátiť výšku neoprávnenej štátnej pomoci a príslušný úrok v zmysle **Mechanizmu** alebo pokynov **Vykonávateľa**.
- 3.14. V prípade ak budú výsledkom výskumu, ktorý bol podporený nákupom infraštruktúry/zariadenia z **Prostriedkov mechanizmu**, aj práva duševného vlastníctva, **Prijímateľ** sa zaväzuje
- (i) k rozsiahlemu šíreniu výsledkov výskumu na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, napríklad prostredníctvom výuky, databáz s voľným prístupom, verejne prístupných publikácií alebo slobodného softvéru; alebo
 - (ii) k opätovnému investovaniu všetkých ziskov z uvedených činností do svojich základných činností.
- 3.15. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že poskytnutím alebo použitím **Prostriedkov mechanizmu** nedôjde k porušeniu reštriktívnych opatrení alebo sankcií EÚ, k porušeniu iných sankcií alebo obdobných opatrení, k dodržiavaniu ktorých sa SR zaviazala, ani k porušeniu zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. V prípade porušenia uvedených povinností ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.

Článok 4. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 4.1. **Zmluvné strany** sa dohodli, že:

- 4.1.1. **Prijímateľ** sa zaväzuje predkladať **Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“)** podľa pravidiel určených vo **VZP a Závaznej dokumentácii** pre nasledujúce systémy financovania:
- systém predfinancovania;
 - systém refundácie.
- 4.1.2. **Záverečnú ŽoP Prijímateľ** predloží najneskôr do 30 kalendárnych dní po **Ukončení vecnej realizácie Projektu**. V prípade kombinácie systémov financovania platí, že **ŽoP** sa predkladá samostatne za každý jeden z uplatňovaných systémov financovania. Vzor **ŽoP Prijímateľa** určí **Vykonávateľ** v **Závaznej dokumentácii**.
- 4.1.3. Za účelom pravidelného získavania informácií o implementácii **Projektu** má **Prijímateľ** povinnosť predkladať **Vykonávateľovi**:
- priebežné informácie o stave implementácie na vyzvanie **Vykonávateľa**,
 - záverečnú monitorovaciu správu, spolu so záverečnou **ŽoP**.
- 4.2. **Doba udržateľnosti Projektu** je 5 rokov po ukončení realizácie projektu, prípadne do ukončenia doby odpisovania podľa § 26 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr).
- 4.3. Poskytnutím **Prostriedkov mechanizmu** nesmie dôjsť k poskytnutiu štátnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, resp. pravidlami EÚ pre pomoc de minimis a zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že počas **Realizácie Projektu a Doby udržateľnosti Projektu** nedôjde k zmene skutočností, na základe ktorých by bolo možné posúdiť poskytnutie **Prostriedkov mechanizmu**, ako poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, resp. pravidlami EÚ pre pomoc de minimis. **Ak Prijímateľ** túto podmienku poruší, ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 **VZP**.
- 4.4. **Prijímateľ** sa zaväzuje mať náklady súvisiace s realizáciou **Projektu**, **Prostriedky mechanizmu** poskytnuté na základe tejto **Zmluvy** a príjmy plynúce z **Projektu** jasne oddelené od nákladov a zdrojov financovania ostatných činností a zaúčtované osobitne na základe dôsledne uplatňovaných a objektívne zdôvodniteľných zásad nákladového účtovníctva.
- 4.5. V prípade, ak **Prijímateľ** bude poskytovať tovary a služby v rámci svojej sprievodnej hospodárskej činnosti, zaväzuje sa poskytovať ich za trhové ceny, aby sa predišlo sekundárnemu poskytnutiu štátnej pomoci subjektom, ktorým budú tieto tovary a služby poskytované.
- 4.6. **Vykonávateľ** je oprávnený požadovať od **Prijímateľa** dokumenty, podklady a vysvetlenia za účelom preverovania a monitorovania činností s cieľom prevencie neoprávneného poskytovania štátnej pomoci. **Prijímateľ** je povinný poskytnúť **Vykonávateľovi** súčinnosť.

Článok 5. KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE

- 5.1. **Zmluvné strany** sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so **Zmluvou** si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú zmluvné strany povinné uvádzať kód **Projektu** a názov **Projektu** podľa ods. 2.3. článku 2 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**. **Zmluvné strany** využívajú pre svoju komunikáciu prednostne elektronickú formu komunikácie. **Zmluvné strany** sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 10 **VZP**.
- 5.2. **Zmluvné strany** sa dohodli, že písomná forma komunikácie v listinnej podobe sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok.
- 5.3. **Zmluvné strany** si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie **Vykonávateľovi** je možné výlučne v úradných hodinách podateľne **Vykonávateľa** zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 5.4. Elektronickou formou komunikácie podľa ods. 5.1. článku 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** sa rozumie najmä:
- 5.4.1. bežná komunikácia prostredníctvom informačného systému pre Plán obnovy, ak **Vykonávateľ** oznámil **Prijímateľovi** možnosť komunikovať prostredníctvom takého informačného systému. Spôsob, podmienky a rozsah takejto komunikácie upraví **Vykonávateľ** v **Závaznej dokumentácii**,
 - 5.4.2. v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu); **zmluvné strany** sa zaväzujú používať emailové adresy oznámené podľa ods. 5.7.1. článku 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 10 **VZP**,
 - 5.4.3. komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy; **zmluvné strany** sa zaväzujú mať zriadené a aktívne elektronické schránky (zo strany **Vykonávateľa** nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
- 5.5. V prípade doručenia oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia **zmluvnej strane** do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa tohto článku považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky **zmluvnej strany**, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 5.6. Písomnosť zasielaná **zmluvnej strane** v listinnej podobe podľa **Zmluvy** sa považuje pre účely **Zmluvy** za doručení, ak dôjde do sféry dispozície **zmluvnej strany** na adrese uvedenej v záhlaví **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- 5.6.1. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej zmluvnej strane poštou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa ods. 5.6.3. článku 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**,
 - 5.6.2. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevzatia písomnosti doručovanej poštou alebo osobným doručením,
 - 5.6.3. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“),
- podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 5.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty **zmluvnej strany**, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy **zmluvnej strane**, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, **zmluvné strany** výslovne súhlasia s tým, že ich vzájomná komunikácia podľa tohto odseku nebude prebiehať prostredníctvom e-mailu. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu sa **zmluvné strany** zaväzujú:
- 5.7.1. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať a aktualizovať, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú **zmluvnú stranu**, ktorá aktualizáciu neoznámila, a zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto **Zmluvy** za riadne doručení,
 - 5.7.2. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - 5.7.3. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, **zmluvná strana**, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej **zmluvnej strane**, pričom sa uplatní postup podľa ods. 5.7 prvej vety za bodkočiarkou článku 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**.
- 5.8. **Prijímateľ** je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie **zmluvných strán**.
- 5.9. **Zmluvné strany** sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v jazyku určenom ako akceptovateľnom vo **Výzve**. Každá dokumentácia predkladaná

Prijímateľom v súvislosti so **Zmluvou** alebo s **Projektom** bude predkladaná v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v jazyku určenom ako akceptovateľnom vo **Výzve**. V prípade, ak bola dokumentácia vyhotovená v inom jazyku ako v jazyku podľa druhej vety, pre jej použitie pre účely **Projektu** alebo **Zmluvy** je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka, ak **Vykonávateľ** vo **Výzve** alebo v **Závaznej dokumentácii** neurčí inak.

Článok 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1. Táto **Zmluva** nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma **zmluvnými stranami**. Táto **Zmluva** je podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobných údajov **zmluvné strany** vyhlasujú, že **Zmluva** neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť podľa príslušných ustanovení zákona o slobode informácií, v dôsledku čoho vyjadrujú súhlas s jej zverejnením.
- 6.2. Túto **Zmluvu** je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch **zmluvných strán**, pričom akékoľvek zmeny alebo doplnenia musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k **Zmluve**, pokiaľ v tejto **Zmluve** (najmä v článku 10 **VZP**) nie je stanovené inak.
- 6.3. Táto **Zmluva** sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí 30. kalendárny deň po predložení poslednej **Následnej monitorovacej správy**, ktorú je **Prijímateľ** povinný predložiť **Vykonávateľovi** v súlade s ods. 5 článku 5 **VZP**, ak **Vykonávateľ** v tejto lehote **Prijímateľovi** neoznámil, že má námietky vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo **Zmluvy**. V prípade, že takéto námietky **Vykonávateľ Prijímateľovi** oznámil, účinnosť **Zmluvy** končí dňom, kedy **Vykonávateľ** doručí **Prijímateľovi** oznámenie o vysporiadaní námietok. V prípade, ak sa na **Prijímateľa** nevzťahuje povinnosť predkladať **Následné monitorovacie správy**, končí platnosť a účinnosť **Zmluvy** ukončením **Doby udržateľnosti** definovanej v ods. 4.2 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**. Odlišne od predchádzajúcej vety končí platnosť a účinnosť **Zmluvy** v prípade:
 - 6.3.1. ods. 4 písm. g) článku 2 **VZP**, článku 13 a 14 **VZP**, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2031 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** na základe **Zmluvy**, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2031;
 - 6.3.2. tých ustanovení **Zmluvy**, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre **Prijímateľa**, s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - 6.3.3. Neuplatňuje sa.
- 6.4. **Prijímateľ** vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť **Projektu** podľa podmienok stanovených vo **Výzve**. Nepravdivosť tohto vyhlásenia **Prijímateľa** sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 6.5. **Prijímateľ** vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené ku **Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu** ako aj zaslané **Vykonávateľovi** pred podpisom **Zmluvy**, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení **Zmluvy** v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia **Prijímateľa** sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 6.6. Prípadné spory vyplývajúce z tejto **Zmluvy** sa riešia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé riešenie vecí. V prípade, ak sa uvedené nepodarí dosiahnuť, ktorákoľvek zo **zmluvných strán** predloží svoj spor na vecne a miestne príslušný súd v SR.
- 6.7. Ak sa akékoľvek ustanovenie **Zmluvy** stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej **Zmluvy**, ale iba dotknutého ustanovenia **Zmluvy**. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel **Zmluvy** a obsah jednotlivých ustanovení **Zmluvy**.

- 6.8. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo **Zmluvy** medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** s ohľadom na ich právne postavenie nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, **zmluvné strany** vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo **Zmluvy** sa bude riadiť Obchodným zákonníkom. Zároveň **zmluvné strany** súhlasia a berú na vedomie, že od momentu uzavretia **Zmluvy** je vzťah medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** vzťahom súkromnoprávnym.
- 6.9. Podľa § 401 Obchodného zákonníka **Prijímateľ** vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky **Vykonávateľa** týkajúce sa vrátenia poskytnutých **Prostriedkov mechanizmu** alebo ich časti na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 6.10. **Zmluvné strany** vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto **Zmluve** je slobodná a vážna, text **Zmluvy** si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, **Zmluvu** neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto **Zmluvou zmluvné strany** vyjadrujú svojimi podpismi tejto **Zmluvy**.
- 6.11. Táto **Zmluva** je v listinnej podobe vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho tri pre **Prijímateľa** a tri pre **Vykonávateľa**. Uvedený počet listinných rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k **Zmluve**. Dohoda **zmluvných strán** o počte rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu **Zmluvy** (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“). V prípade, ak k uzavretiu **Zmluvy** (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky, dátumy podpisov zmluvných strán sú uvedené pri kvalifikovaných elektronických podpisoch/pečatiach **zmluvných strán**, ak nie je použitá kvalifikovaná elektronická časová pečiatka podľa zákona o dôveryhodných službách.
- 6.12. Neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy** sú **Prílohy**:

Príloha č. 1 **VZP**

Príloha č. 2 **Opis Projektu**

V dňa

V dňa

.....
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
v zastúpení
Tomáš Drucker
minister

.....
Slovenská technická univerzita v Bratislave
v zastúpení
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
rektor

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah

| | |
|---|----|
| Článok 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA | 10 |
| Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN..... | 16 |
| Článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁČ PRIJÍMATEĽOM..... | 18 |
| Článok 4. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY | 19 |
| Článok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ | 20 |
| Článok 6. INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ | 21 |
| Článok 7. VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV | 22 |
| Článok 8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ..... | 24 |
| Článok 9. REALIZÁCIA PROJEKTU | 25 |
| Článok 10. ZMENA ZMLUVY | 27 |
| Článok 11. UKONČENIE ZMLUVY..... | 29 |
| Článok 12. ZABEZPEČENIE POHLADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA..... | 32 |
| Článok 13. KONTROLA A AUDIT..... | 33 |
| Článok 14. VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV..... | 35 |
| Článok 15. MENY A KURZOVÉ ROZDIELY | 36 |
| Článok 16. ÚČTY PRIJÍMATEĽA..... | 37 |
| Článok 17. PLATBY..... | 37 |
| Článok 17a. Systém predfinancovania | 38 |
| Článok 17b. Systém zálohových platieb | 39 |
| Článok 17c. Systém refundácie | 39 |

Článok 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa Prijímateľovi a pri Realizácii Projektu Prijímateľom. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane všetkých príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „Zmluva“. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu“. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia Záväznej dokumentácie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy.
2. Pojmy použité v VZP sú záväzné pre celú Zmluvu. Pojmy používané v Zmluve sú najmä:
 - Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými prostriedkami počas Obdobia realizácie Projektu stanoveného vo Výzve; Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Opis Projektu;
 - ARACHNE** – špecifický IT nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a Nezrovnalosti;
 - Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak Zmluva stanovuje odlišnú lehotu platnú pre konkrétny prípad;
 - Celkové oprávnené výdavky** – maximálna suma výdavkov stanovená v ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktorá je plánovaná a určená na financovanie Projektu (t. j.

Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijímateľa), pričom Celkové oprávnené výdavky tvoria vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“ aj pre „náklady“ podľa zákona č. 431/2002 Z. z. účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“);

Cieľ Projektu – kvantitatívne a kvalitatívne dosiahnutie výstupov a výsledkov Projektu v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, ktoré majú byť zabezpečené Realizáciou Projektu v súlade so Zmluvou a ich následné udržanie počas Doby udržateľnosti Projektu v súlade s článkom 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Cieľ projektu je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 2 Opis projektu;

Doba udržateľnosti Projektu – doba, počas ktorej sa Prijímateľ zaväzuje udržať (zachovať) Cieľ Projektu, ktorej dĺžka je určená v článku 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Doba udržateľnosti Projektu začína plynúť v kalendárny deň, ktorý nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu;

Dvojité financovanie - Dvojitým financovaním sa rozumie najmä situácia, ak sa na Realizáciu Projektu alebo jeho časti alebo na dosiahnutie výsledku Projektu alebo jeho časti dospeje nielen použitím Prostriedkov mechanizmu, ale aj využitím iných zdrojov z rozpočtu EÚ, z iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej Slovenskej republike zo zahraničia alebo z iných verejných zdrojov, pričom takéto použitie nebolo vopred odsúhlasené Vykonávateľom. Za Dvojité financovanie sa považuje aj situácia, ak výsledok Projektu alebo jeho časti je preukazovaný Európskej komisii v rámci rôznych nástrojov podpory bez ohľadu na spôsob preukazovania výsledku. Dvojité financovanie predstavuje aj porušenie ustanovenia článku 9 Nariadenia (EÚ) č. 2021/241. **Finančné ukončenie Projektu** – deň, kedy po Ukončení vecnej realizácie Projektu boli Prijímateľovi uhradené/zúčtované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posúdená žiadosť o prostriedky mechanizmu – žiadosť podľa § 16 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mechanizme“), ktorá splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určené vo Výzve a ktorá je uložená u Vykonávateľa;

Konečný užívateľ výhod – fyzická osoba podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Konflikt záujmov – postup v rozpore s § 24 zákona o mechanizme a/alebo v rozpore s čl. 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v platnom znení.

Lehota – ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa považujú pracovné dni. Lehota určená podľa dní začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, kedy nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Lehota končí okamihom uplynutia posledného dňa lehoty. Lehota počítaná podľa týždňov, mesiacov alebo rokov na účely Zmluvy začne plynúť dňom, kedy nastala skutočnosť, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok a končí uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Ak takýto kalendárny deň v mesiaci nie je, prípadne koniec lehoty na posledný deň v mesiaci. Ak nepripadne posledný deň lehoty na pracovný deň, ale na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Pravidlo počítania lehôt stanovené v predchádzajúcej vete sa neuplatní v prípade, ak ukončenie plnenia má nastať najneskôr v konkrétne stanovený dátum označený dňom, mesiacom a rokom; v tomto prípade sa za deň ukončenia plnenia považuje práve tento dátum bez ohľadu na iné okolnosti;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie ustanovenia práva Európskej únie (ďalej len „EÚ“) vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu EÚ alebo rozpočtov ňou spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene EÚ alebo neoprávnenou výdavkovou položkou podľa čl. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení. Na účely správnej aplikácie podmienok tejto definície

Nezrovnalosti, sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalosťou sa rozumie najmä podvod, korupcia, Konflikt záujmov a Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a iných nástrojov podpory EÚ.

Národná implementačná a koordinačná autorita alebo NIKA – orgán určený zákonom o mechanizme, ktorého pôsobnosť je upravená v § 4 zákona o mechanizme;

Obdobie realizácie Projektu – obdobie od Začatia realizácie Projektu až po Ukončenie vecnej realizácie Projektu;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a tiež že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ táto prekážka trvá. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá skutočnosť je OVZ, sa použijú ustanovenia upravené v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonávateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a právnych aktov EÚ, Záväznej dokumentácie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu – tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy a obsahuje najmä relevantné údaje poskytnuté v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu. Súčasťou Opisu Projektu je najmä Rozpočet Projektu, Identifikácia plánovanej infraštruktúry, definovanie Cieľa Projektu, vrátane jeho kvantifikácie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich časový harmonogram a zoznam schválených spoluprác

Oprávnené obdobie realizácie Projektu – obdobie, v rámci ktorého je Prijímateľ povinný zrealizovať Projekt a ukončiť vecnú realizáciu Projektu. Oprávnené obdobie realizácie Projektu Vykonávateľ určí vo Výzve;

Oprávnené výdavky – výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou Projektu podľa Zmluvy, ak spĺňajú pravidlá (resp. kritériá) oprávnenosti výdavkov uvedené v Zmluve. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Oprávnená osoba – osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu/audit Projektu v závislosti od typu kontroly/audit, určená v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä:

- a) Vykonávateľ,
- b) Sprostredkovateľ,
- c) NIKA,
- d) Úrad vládneho auditu,
- e) Ministerstvo financií SR,
- f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
- g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- h) Protimonopolný úrad SR,
- i) Európska komisia,
- j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
- l) Európsky dvor audítorov (EDA),
- m) Európska prokuratúra (EPPO),
- n) Úrad pre verejné obstarávanie,

a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právny rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

Právny rámec – právne predpisy alebo právne akty EÚ, všeobecne záväzný právne predpisy SR, zmluvy, dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom (a to priamo alebo nepriamo tým, že upravujú skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na právne vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom). Právny rámec tvoria najmä:

- a) právne predpisy alebo právne akty EÚ – primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky a dodatky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ); sekundárne

pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ), a to najmä:

- i. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v platnom znení (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“),
 - ii. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2021/241“),
 - iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 Ú. V. EÚ z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení (ďalej len „nariadenie o ochrane finančných záujmov ES“),
 - iv. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 o výraznom narušení plnenia environmentálnych cieľov v platnom znení (nariadenie o taxonómii),
 - v. vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska (ST 10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (ďalej len „Vykonávacie rozhodnutie Rady“),
 - vi. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, vymedzením metodiky vykazovania sociálnych výdavkov,
 - vii. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, stanovením spoločných ukazovateľov a podrobných prvkov hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti.
- b) právne predpisy SR, a to najmä:
- i. zákon o mechanizme,
 - ii. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“),
 - iii. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“),
 - iv. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),
 - v. Obchodný zákonník,
 - vi. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - vii. zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - viii. zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“),
 - ix. zákon o účtovníctve,
 - x. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),
 - xi. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“),
 - xii. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom či už priamo alebo nepriamo, a to najmä:
- i. Plán obnovy a odolnosti SR schválený uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 v platnom znení,

- ii. Dohoda o financovaní k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou komisiou a Slovenskom zo 7. októbra 2021 (ďalej len „Dohoda o financovaní“) v platnom znení,
- iii. Operačná dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prílohami v platnom znení (ďalej len „Operačná dohoda“).

Preddavková platba – úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“. Podmienky týkajúce sa využívania preddavkových platieb, vrátane možnosti ich využitia v rámci Realizácie projektu, sú upravené v Závaznej dokumentácii;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Princíp „výrazne nenarušiť“ – znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852;

Projekt spolupráce – predstavuje spoluprácu Žiadateľa/Prijímateľa so subjektom/subjektmi súkromného sektora v minulosti. Projekt spolupráce vyplýva zo zdokladovateľného právneho titulu, ktorým je napríklad objednávka a faktúra, faktúra, zmluva a pod. Projekt/y spolupráce tvorí/ia základ pre výpočet oprávnenej výšky prostriedkov mechanizmu.

Projekt - súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijímateľ v súlade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu – suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov určená na vykonávanie Plánu obnovy poskytovaná Prijímateľovi na Realizáciu Projektu, vychádzajúca z Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, podľa podmienok Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie. Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu (prvá veta ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu) predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov, pričom skutočne vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavujú určité % z Celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú schválené Vykonávateľom podľa tejto Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie. Výška skutočne vyplatených Prostriedkov mechanizmu môže byť rovná alebo nižšia ako Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu;

Realizácia Projektu – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu uskutočňovaných realizáciou Aktivít Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Opis projektu, na to vyčlenenými finančnými prostriedkami v súlade so Zmluvou;

Riadne – uskutočnenie úkonu alebo opomenutie konania v súlade so Zmluvou, Právnym rámcom, Závaznou dokumentáciou, Výzvou a s príslušnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis;

Schémy štátnej pomoci/schémy pomoci „de minimis“, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – právne záväzné dokumenty, ktoré upravujú poskytovanie štátnej pomoci/pomoci de minimis prijímateľom štátnej pomoci/pomoci de minimis a stanovujú pravidlá a podmienky, na základe ktorých môže Vykonávateľ poskytnúť štátnu pomoc/pomoc „de minimis“ jednotlivým Prijímateľom;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré sú schválené Vykonávateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov. Schválené oprávnené výdavky môžu byť dodatočne znížené v súlade s § 21 zákona o mechanizme. Za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ktoré sú schválené Vykonávateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu a ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementácie – dokument definovaný v § 2 písm. l) zákona o mechanizme; pre účely Zmluvy je vždy záväzná účinná zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle NIKA;

Udržateľnosť – udržanie (zachovanie) Cieľa Projektu t. j. investičného majetku financovaného z prostriedkov mechanizmu vo vlastníctve Prijímateľa počas Doby udržateľnosti Projektu podľa Zmluvy, prípadne do ukončenia doby odpisovania podľa § 26 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr).

Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa § 10 ods. 1 písmena f) tohto zákona sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie. V prípade využívania Preddavkových platieb sa za Účtovný doklad považuje aj doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa dodávateľovi. Na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, sa definícia Účtovného dokladu podľa prvej vety vzťahuje primerane s ohľadom na povahu konkrétneho výdavku takéhoto Prijímateľa, v súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo Závaznej dokumentácie;

Ukončenie vecnej realizácie Projektu – deň, ku ktorému Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivity Projektu,
- b) hmotne zachytiteľný Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktorý je podpísaný, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie tohto Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný v tomto prípade do skončenia Doby udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), Ukončením vecnej realizácie Projektu je deň, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijímateľ písomne informuje Vykonávateľa o Ukončení vecnej realizácie Projektu, pričom súčasťou tejto informácie je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej Aktivity Projektu v daný deň.

Ak má posledná ukončovaná Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre účel Ukončenia vecnej realizácie Projektu sa považuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pričom musia byť súčasne naplnené (ukončené) aj skôr zrealizované Predmety Projektu. Týmto nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 Opis Projektu;

Ukončenie realizácie Projektu – k Ukončeniu realizácie Projektu dôjde vtedy, keď dôjde k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu ako aj Finančnému ukončeniu Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v Právnom rámci, Závaznej dokumentácii, Výzve a v príslušnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky vykazované v súlade s § 14 ods. 5 zákona o mechanizme a čl. 125 ods. 1, písm. a), c) d) alebo e) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo „Výzva“ – podklad vypracovaný podľa § 15 zákona o mechanizme, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi; Určujúcou Výzvou pre zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu;

Začatie realizácie Projektu – začatie realizácie prvej aktivity Projektu v súlade s Prílohou č. 2 Opis Projektu, pričom v závislosti od charakteru Projektu začatie realizácie Projektu nastane kalendárnym dňom, ktorým je deň:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa alebo deň nadobudnutia účinnosti prvej zmluvy s dodávateľom, ak príslušná zmluva s dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
 - (v) začatia riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (v) a ktorá je ako Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Opis Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami (i) až (v) nastane ako prvá. Odlíšne od vyššie uvedeného sa Začatím realizácie Projektu v prípade poskytovania štátnej pomoci rozumie začatie prác na Projekte v zmysle pravidiel EÚ pre štátnu pomoc (napr. podľa článku 2, bod 23 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie Projektu nevyvoláva žiadne právne dôsledky.

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** – dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné po jej schválení poskytnúť Prostriedky mechanizmu;

Záväzná dokumentácia – dokumenty vydané Vykonávateľom v súlade s a na základe Právneho rámca (najmä zákon o mechanizme, Systém implementácie, nariadenie (EÚ) 2021/241) a v súlade so Zmluvou, ktoré sú riadne zverejnené na oficiálnom webovom sídle Vykonávateľa, resp. priamo adresované Prijímateľovi bez ohľadu na ich názov, právnu formu a procedúru (postup) ich vydania alebo schválenia a obsahujú bližšiu špecifikáciu postupov Vykonávateľa a Prijímateľa pri plnení tejto Zmluvy. Záväzná dokumentácia je pre zmluvné strany záväzná bez ohľadu na jej názov, ak Vykonávateľ jej záväznosť stanovil priamo v dokumente.

Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej ustanoveniami a postupovať pri Realizácii Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Projekt je realizovaný Riadne a Včas, ak Prijímateľ zrealizoval Projekt v rámci Obdobia realizácie Projektu, ktorý je v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve, v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Právnym rámcom a Záväznou dokumentáciou a zabezpečil dosiahnutie Cieľa Projektu, došlo k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu a k Finančnému ukončeniu Projektu a zmluvné strany si vzájomne vyrovnali všetky záväzky vrátane iných právnych nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo právnych predpisov SR.
3. Prijímateľ zodpovedá Vykonávateľovi za Realizáciu Projektu a udržanie Cieľa Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou dodávateľov alebo iných osôb, zodpovedá za Realizáciu Projektu, akoby ju vykonával sám. Vykonávateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho dodávateľovi alebo akejkolvek inej osobe podieľajúcej sa na Realizácii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonávateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
4. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) dosiahnuť Cieľ Projektu tak, ako je definovaný v tejto Zmluve, v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho špecifikáciou v Prílohe č. 2 Opis Projektu, v rozsahu a spôsobom podľa Zmluvy,
 - b) udržať dosiahnutý Cieľ Projektu podľa Zmluvy, a to počas celej Doby udržateľnosti Projektu, ak Zmluva neustanovuje inak,
 - c) uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Vykonávateľ neurčí inak,

- d) zabezpečiť použitie Prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou a s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výhradne na úhradu Oprávnených výdavkov spojených s Realizáciou Projektu a na dosiahnutie Cieľa Projektu,
 - e) ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, viesť účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve tak, aby na účtoch, resp. v účtovných knihách, boli výdavky Projektu jednoznačne identifikovateľné, t.j. v prípade podvojného účtovníctva Prijímateľ využíva analytickú evidenciu a v prípade jednoduchého účtovníctva slovné a číselné označovanie Projektu; ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve. Záznamy podľa tohto písmena musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly a auditu zo strany Oprávnených osôb; ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania, pričom ustanovenia o povinnosti označovania Projektu v účtovníctve sa použijú primerane,
 - f) ak sú Prijímateľovi poskytované Prostriedky mechanizmu na výkon nehospodárskej činnosti, avšak Prijímateľ vykonáva aj hospodársku činnosť, Prijímateľ je povinný viesť oddelenú účtovnú evidenciu o hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov a príjmov podľa písmena e) tohto článku VZP v členení na hospodársku a nehospodársku činnosť,
 - g) uchovávať všetku dokumentáciu k Projektu v súlade so Zmluvou (najmä s článkom 13 VZP) a Právnym rámcom (najmä zákon o účtovníctve v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie) a Záväznou dokumentáciou, minimálne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. článku 6 Zmluvy poskytnutí prostriedkov mechanizmu nevyplýva dlhšia doba, a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany Oprávnených osôb podľa Právneho rámca. Stanovená doba podľa predchádzajúcej vety môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na základe oznámenia Vykonávateľa Prijímateľovi v zmysle Právneho rámca. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto písmena je podstatným porušením Zmluvy podľa článku 11 VZP,
 - h) uplatňovať dodržanie princípu „výrazne nenarušiť“ a princípu „podpora rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí pre všetkých“ v súlade s nariadením (EÚ) 2021/241.
5. V prípade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutím štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa osobitných predpisov, Prijímateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 17 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dodrží všetky podmienky, za ktorých sa mu pomoc poskytla a ak prestane spĺňať podmienky poskytnutia štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa zákona o štátnej pomoci a/alebo Schémy štátnej pomoci / Schémy pomoci de minimis, ktorých plnenie má trvať počas stanovenej doby, vráti poskytnutú pomoc. Na žiadosť Vykonávateľa je Prijímateľ povinný predložiť mu všetky potrebné doklady a všetky informácie nevyhnutné pre posúdenie splnenia pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis.
 6. Prijímateľ je pri prijatí a použití Prostriedkov mechanizmu povinný vykonať všetky úkony smerujúce k tomu, aby poskytnutím Prostriedkov mechanizmu nedošlo k poskytnutiu štátnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc/pomoc de minimis.
 7. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť Realizáciu Projektu v úplnom súlade so Zmluvou, s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, Právnym rámcom a Záväznou dokumentáciou. Dokumenty, ktoré sú súčasťou Právneho rámca a Záväznej dokumentácie spolu so Zmluvou stanovujú podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizáciu Projektu. Prijímateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že sa s týmito dokumentmi oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizáciu Projektu vzťahujú.
 8. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
 9. Táto Zmluva obsahovo vychádza z informácií písomne poskytnutých Prijímateľom, jeho prostredníctvom alebo v jeho mene Vykonávateľovi alebo Vykonávateľom povereným osobám v dobe pred uzatvorením

Zmluvy, a to najmä v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a počas jej posudzovania. Ak táto Zmluva vychádza zo skreslených, nepresných, neúplných alebo nepravdivých informácií poskytnutých Prijímateľom, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.

10. Nesplnenie, resp. omeškanie v plnení niektorej z povinností Prijímateľa podľa tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
11. Ak podľa Zmluvy udeľuje Vykonávateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak z Právneho rámca nevyplýva inak.

Článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, princíпов hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO, v súlade s platnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác, v súlade s Právnym rámcom, Závaznou dokumentáciou a v súlade so Zmluvou.
3. Overenie dodržania pravidiel, postupov a princíпов verejného obstarávania Prijímateľom vykonáva Vykonávateľ spravidla v rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP podľa zákona o finančnej kontrole. Prijímateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t.j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) najneskôr ako podklad k ŽoP, v ktorej sú prvýkrát nárokovvané výdavky naviazané na toto verejné obstarávanie, ak Vykonávateľ neurčí, že požaduje predloženie dokumentácie k ukončenému verejnému obstarávaniu (t.j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) ešte pred predložením ŽoP podľa odseku 4 tohto článku VZP.
4. Vykonávateľ je oprávnený vykonať overenie dodržania pravidiel, postupov a princíпов verejného obstarávania Prijímateľom aj v rámci osobitnej kontroly mimo administratívnej finančnej kontroly ŽoP. V takomto prípade Prijímateľ predkladá kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t.j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) v termíne stanovenom Vykonávateľom, ktorý písomne Prijímateľovi oznámi alebo stanoví v Závaznej dokumentácii.
5. Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu aj každý dodatok k zmluve, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania, Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku; Vykonávateľ vykoná Kontrolu dodržania pravidiel, postupov a princíпов verejného obstarávania Prijímateľom aj na overenie týchto dodatkov.
6. Vykonávateľ pre účely overenia dodržania pravidiel, postupov a princíпов verejného obstarávania môže využívať všetky dostupné údaje a informácie, vrátane informačného systému ARACHNE.
7. V súlade s § 11 zákona o VO Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávateľia majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak z právnych predpisov SR nevyplýva inak.
8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a tiež povinnosť dodávateľa poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

9. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa v súlade s princípmi uvedenými v odseku 1 tohto článku VZP. Vykonávateľ je oprávnený bližšie určiť postupy pre zadávanie zákaziek, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia zákona o VO; v takomto prípade je Prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa podľa postupov určených v Závaznej dokumentácii.

Článok 4. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie Cieľa projektu a Realizáciu Projektu v požadovanom rozsahu, kvalite a čase a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) boli vynaložené priamo na Realizáciu Projektu a vznikli počas Obdobia realizácie Projektu a zároveň počas Obdobia oprávnenosti výdavkov v súlade s ods. 3.5. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu,
 - b) sú súčasťou odsúhlaseného rozpočtu Projektu vrátane jeho prípadných zmien v súlade so Zmluvou, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu, prispievajú k dosiahnutiu Cieľa Projektu a sú s ním v súlade, sú primerané a nevyhnutné pre realizáciu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov určené podľa Výzvy alebo Závaznej dokumentácie,
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná po 1. februári 2020, a tieto výdavky boli uhradené dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky), alebo boli odvodené alebo inak vynaložené, ak sa zo svojej podstaty neuhrádzajú ani neodvádzajú (napríklad odpisy), pred predložením Žiadosti o platbu a zároveň boli, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov v súlade s ods. 4 písm. e) článku 2 VZP, ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou; podmienka úhrady dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v článku 17 VZP a Závaznou dokumentáciou,
 - e) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, Závaznou dokumentáciou a Právnym rámcom vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa osobitných predpisov,
 - f) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti,
 - g) sú v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“,
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi (t.j. faktúrami alebo inými relevantnými dokladmi), ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s právnymi predpismi SR a Zmluvou; preukázanie výdavkov Účtovnými dokladmi sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Vykonávateľovi; pre účely úhrady Preddavkovej platby sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú,
 - j) v súvislosti s ich vynaložením nebola identifikovaná Nezrovnalosť,
 - k) nepredstavujú dvojité financovanie v súlade s ods. 3.6. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rámci podanej ŽoP a o takéto neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku VZP zistí Oprávnená osoba kontrolou/auditom podľa článku 13 VZP na úrovni Prijímateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť zodpovedajúcu takto vyčísleným neoprávneným výdavkom na základe a v súlade so žiadosťou o vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti podľa článku 14 VZP, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované a/alebo schválené ako oprávnené výdavky.

Článok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

- 3.15. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy predkladať Vykonávateľovi monitorovaciu správu alebo monitorovacie správy vo formáte určenom Vykonávateľom, v rozsahu a spôsobom upraveným v ods. 4.1.3. článku 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Vykonávateľ má právo vyžiadať si od Prijímateľa priebežné informácie o stave implementácie projektu.
- 3.16. Monitorovacia správa Projektu, v závislosti od termínu jej predkladania, môže byť:
- a) priebežná monitorovacia správa,
 - b) záverečná monitorovacia správa,
 - c) následná monitorovacia správa.
- 3.17. Ak je Prijímateľ povinný predkladať Vykonávateľovi priebežné monitorovacie správy, Prijímateľ ich predkladá spolu s predložením ŽoP, ak v ods. 4.1.3. článku 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu nie je stanovený iný termín na predkladanie priebežných monitorovacích správ. Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom priebežnej monitorovacej správy, začína kalendárnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla účinnosť, resp. kalendárnym mesiacom, v ktorom došlo k Začatiu realizácie Projektu, ak Začatie realizácie Projektu nastalo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre účely predkladania priebežnej monitorovacej správy končí kalendárnym mesiacom, v ktorom došlo k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu.
- 3.18. Ak je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi záverečnú monitorovaciu správu, Prijímateľ ju predkladá spolu so záverečnou ŽoP.
- 3.19. Ak je Prijímateľ povinný predkladať Vykonávateľovi následné monitorovacie správy, predkladá ich počas Doby udržateľnosti Projektu, a to na vyzvanie Vykonávateľa. Prvé monitorované obdobie pre účely následnej monitorovacej správy začína kalendárnym mesiacom, v ktorom bola Ukončená realizácia Projektu.
- 3.20. Vykonávateľ má právo požadovať od Prijímateľa predloženie dodatočných údajov, informácií a príloh k monitorovacej správe (napr. doklady preukazujúce ako Projekt prispieva k plneniu míľnikov a cieľov investície a/alebo reformy, odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku identifikovaných finančnou kontrolou, doklady preukazujúce úhradu pokút za identifikované porušenia predpisov, získané certifikáty a ďalšiu dokumentáciu, ktoré určí Vykonávateľ). Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je oprávnený v prípade potreby vykonať aj kontrolu v súvislosti s poskytovanými údajmi, informáciami a dokumentáciou a je oprávnený vo vykonávaných kontrolách zohľadniť a overiť aj údaje, informácie, prílohy a dokumentáciu predložené Prijímateľom v monitorovacích správach.
- 3.21. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa Bezodkladne odo dňa, kedy sa o nich Prijímateľ dozvedel:
- a) o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku OVZ, o všetkých zisteniach Oprávnených osôb prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o akýchkoľvek iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Vykonávateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, konania o návrhu na určenie splátkového kalendára, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, alebo o skutočnosti, že Prijímateľ je považovaný za spoločnosť v kríze. Prijímateľ je povinný informovať Vykonávateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy,
 - b) o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na riadne a včasné plnenie povinností podľa Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie, súvisia alebo môžu súvisieť s neplnením Zmluvy; následne bez zbytočného odkladu zmluvné strany prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy,
 - c) o akomkoľvek prebiehajúcim vyšetrowaní, podozrení a/alebo potvrdení podvodu, korupcie a/alebo konfliktu záujmov zo strany orgánu oprávneného konať v danej veci.
- 3.22. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Vykonávateľovi.

- 3.23. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie týkajúce sa Projektu aj nad rámec informácií poskytovaných v rámci monitorovacích správ a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Vykonávateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
- 3.24. Prijímateľ súhlasí s poskytnutím údajov o Projekte a/alebo v súvislosti s ním vrátane údajov o Prijímateľovi Vykonávateľom a ďalším subjektom na základe a v súlade s Právnym rámcom (najmä, nie však výlučne: NIKA, orgánu zabezpečujúcemu a/alebo vykonávajúcemu audit, orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov EÚ, Európskej komisii, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre).

Článok 6. INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný poskytnúť súčinnosť Európskej komisii, Vykonávateľovi a NIKA, podľa článku 34 nariadenia (EÚ) 241/2021 na zabezpečenie zviditeľnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak, že poskytne koherentné, účinné a primerané ciele informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti. Prijímateľ je ďalej povinný počas účinnosti Zmluvy podľa článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, minimálne však po dobu piatich rokov od Ukončenia realizácie Projektu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, informovať verejnosť o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na základe Zmluvy získa, resp. získal, a to prostredníctvom opatrení v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoveniach Zmluvy a Závaznej dokumentácie. Prijímateľ s cieľom zviditeľniť mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 2021/241 ako zdroj finančných prostriedkov zabezpečí:
- a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytiteľný výstup (napr. stavba, zariadenie, iný hmotný výstup umožňujúci označenie podľa tohto ustanovenia), vo vzťahu k takému Predmetu Projektu:
1. zobrazenie komplexnej informácie vrátane emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“. Ak tak určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii, informácia môže byť doplnená názvom investície/reformy;
 2. dodržanie pravidla, aby pri zobrazení v spojení s iným logom bol emblém EÚ zobrazený minimálne rovnako zreteľne a viditeľne ako ostatné logá. Emblém musí zostať zreteľný a samostatný a nemožno ho upraviť pridaním ďalších vizuálnych prvkov, značiek alebo textu. Okrem emblému sa na zvýraznenie podpory EÚ nesmie použiť žiadna iná vizuálna identita alebo logo, okrem loga Plánu obnovy, ktoré je možné umiestniť vedľa emblému EÚ podľa Logomanuálu podľa Závaznej dokumentácie;
 3. umiestnenie takejto informácie najneskôr tri mesiace po Ukončení vecnej realizácie Projektu v jeho bezprostrednej blízkosti na viditeľnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnuteľnosť a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovaná čiastka menšia ako 20 000 eur, je postačujúce použiť formát veľkosti A5; vo všetkých ostatných prípadoch sa použije formát takého rozsahu, ktorý s ohľadom na veľkosť Predmetu Projektu a výšku poskytovaných Prostriedkov mechanizmu možno objektívne považovať za primerane zreteľný a nezameniteľný s iným logom, vizuálom a podobným prvkom už umiestneným na Predmete Projektu. V prípade malých reklamných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť odkaz s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a emblém EÚ s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť emblému EÚ je 10 mm na výšku; v prípade, že veľkosť predmetu takúto veľkosť emblému EÚ neumožňuje, je možné použiť menšiu veľkosť;
 4. uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“, ak je Predmetom Projektu dokumentácia, prezentácia, brožúra, oficiálny dokument a/alebo akýkoľvek komunikačný a informačný materiál a pod.
- b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný:

1. uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a loga Plánu obnovy na vlastnom webovom sídle, a
 2. uvedenie Plánu obnovy, na základe ktorého je umožnené financovanie z Prostriedkov mechanizmu, v komunikácii voči verejnosti, na sociálnych sieťach a pod.
2. Vykonávateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek podľa tohto článku VZP v Závaznej dokumentácii, vrátane bližšej úpravy požiadaviek týkajúcich sa informovanosti, komunikácie a viditeľnosti v prípade, ak Projekt dopĺňa podporu poskytovanú v rámci iných programov a nástrojov EÚ podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 241/2021.

Článok 7. VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. V období od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť, sa Prijímateľ zaväzuje že:
 - a) nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, budú spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu týkajúce sa vlastníckych, resp. iných užívacích práv Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje podľa Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je v súlade s podmienkami podľa Výzvy, a to vrátane podmienok upravujúcich ťarchy a iné práva tretích osôb viažuce sa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijímateľ obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti v súvislosti s Projektom, na ktorý boli Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie Cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu Cieľa Projektu podľa Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis, ak sú relevantné,
 - (ii) zaradí do svojho majetku a ponechá vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoľuje) pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) tohto písmena,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok verejného obstarávania uvedených v článku 3 VZP,
 - (iv) predstavujúci nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práv priemyselného vlastníctva, vrátane práv z patentu, práv na ochranu designu, práv na ochranu úžitkového vzoru, práv ku know-how; ďalej len „Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), bude nadobúdať na základe písomnej zmluvy. Z obsahu písomnej zmluvy musí vyplývať, že Prijímateľ bude oprávnený nerušene používať dielo, resp. vykonávať práva zodpovedajúce právu priemyselného vlastníctva od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Ak je vytvorenie a dodávka práva duševného vlastníctva Cieľom Projektu, takáto písomná zmluva s dodávateľom musí obsahovať aj úpravu prevodu práva priemyselného vlastníctva na Prijímateľa. Vykonávateľ je oprávnený v Závaznej dokumentácii bližšie špecifikovať požiadavky na obsah zmluvy týkajúcej sa Majetku, ktorý je

- predmetom duševného vlastníctva, vrátane možnosti určenia podmienky predchádzajúceho schválenia návrhu zmluvy zo strany Vykonávateľa;
- c) ak to určí Vykonávateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu, spôsobom určeným Vykonávateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z informovania, komunikácie a viditeľnosti podľa článku 6 VZP.
2. Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť:
 - a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, okrem výnimky vyplývajúcej z ods. 1 písm. b) bodu i. tohto článku VZP alebo výnimky vyplývajúcej z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby vrátane záložného práva. Výnimkou je také právo tretej osoby, ktoré objektívne nemôže mať vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy a dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa Zmluvy; v tomto prípade nie je potrebné udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa, Prijímateľ vznik práva tretej osoby podľa tejto vety Vykonávateľovi Bezodkladne oznámi.
 3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z Prostriedkov mechanizmu vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 písm. b) bodu i. a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP, a to aj vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na ne nevzťahujú výnimky podľa ods. 1 písm. b) bodu i. a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP. O súhlas podľa predchádzajúcej vety žiada Prijímateľ Vykonávateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak je Vykonávateľ oprávnený žiadosť o súhlas zamietnuť.
 4. Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku 1 až 3 tohto článku VZP Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu za iných ako trhových podmienok, môže zakladať štátnu pomoc/pomoc de minimis podľa osobitných predpisov, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci/pomoc de minimis spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z Právneho rámca. Vykonávateľ zároveň môže žiadať vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti dotknutej konaním alebo opomenutím Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety v súlade s článkom 14 VZP.
 5. Ak má byť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu prenajatý alebo inak prenechaný inej osobe, musí tak Prijímateľ spraviť za trhových podmienok a za trhové ceny, aby sa predišlo štátnej pomoci/pomoci de minimis na ďalšej úrovni. Nájomca a/alebo osoba podľa prvej vety, ktorá bude takýto majetok spravovať alebo prevádzkovať, musí byť vybratá prostredníctvom súťažného, transparentného, nediskriminačného a nepodmieneného postupu v súlade právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie.
 6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri/alebo v súvislosti s Realizáciou Projektu na účely vyplývajúce z Právneho rámca, a týmto zároveň udeľuje Vykonávateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely vyplývajúce z Právneho rámca a/alebo tejto Zmluvy v súlade s Právnym rámcom.
 7. Prijímateľ súhlasí, aby si Vykonávateľ aj iná Oprávnená osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali fotografie a zvukovoobrazové záznamy týkajúce sa ktorejkoľvek časti Projektu alebo časovej fázy jeho realizácie, ktoré môžu byť napr. prostredníctvom webového sídla Vykonávateľa a/alebo NIKA sprístupnené verejnosti v súlade s Právnym rámcom.
 8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa podieľali na Realizácii Projektu, a ich vysporiadanie, vrátane práv vyplývajúcich týmto tretím osobám z osobnostných práv, autorských práv alebo iných práv duševného, resp. priemyselného vlastníctva. Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť Vykonávateľovi prípadnú škodu vzniknutú Vykonávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
 9. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.

Článok 8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na iný subjekt len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Vykonávateľa v súlade s článkom 10 VZP a po splnení podmienok stanovených v Zmluve. Zmena Prijímateľa môže byť schválená iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určených v príslušnej Výzve, t.j. nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na posúdenie splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, za ktorých bol vybraný Projekt s Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na Cieľ projektu a na predmet a účel Zmluvy, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, osobitným právny úkonom, ktorého účastníkom bude Vykonávateľ, vstúpi do Zmluvy namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, univerzálnym právny nástupcom Prijímateľa.Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 1, ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
2. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy predloží Vykonávateľovi dokumenty, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu podľa odseku 1 tohto článku VZP. Vykonávateľ je oprávnený požiadať Prijímateľa o poskytnutie akejkoľvek dokumentácie, doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu. Prijímateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi požadovanú dokumentáciu, informácie a vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Vykonávateľovi dokumentáciu, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v určenej lehote a spôsobom, Vykonávateľ je oprávnený súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelíť.
3. V prípade, ak Vykonávateľ neudelí súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa, je zo Zmluvy voči Vykonávateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám.
4. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) je prípustná iba v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na splnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určených vo Výzve Prijímateľom a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie alebo udržanie Cieľa Projektu. Prijímateľ je povinný oznámiť Vykonávateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Prijímateľ je rovnako povinný oznámiť Vykonávateľovi zmenu konečného užívateľa výhod podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Vykonávateľ je oprávnený po oznámení zmeny vlastníckej štruktúry Prijímateľa alebo z vlastného podnetu, požiadať Prijímateľa o akúkoľvek dokumentáciu, doplňujúce informácie a vysvetlenie potrebné k preskúmaniu skutočnosti, či je zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa prípustná. Prijímateľ je povinný požadovanú dokumentáciu, doplňujúce informácie a vysvetlenia poskytnúť v primeranej lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom. Neposkytnutie dokumentácie, vysvetlení a doplňujúcich informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote a spôsobom predstavuje porušenie Zmluvy, za ktoré je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12 VZP.
5. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa o skutočnosti, že došlo alebo má dôjsť k prechodu práv a povinností zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. Nesplnenie povinnosti podľa prechádzajúcej vety predstavuje porušenie Zmluvy, za ktoré je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12 VZP.
6. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia nie je prípustné.
7. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Vykonávateľovi zo Zmluvy v zmysle právnych predpisov SR nie je obmedzený.
8. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy alebo iných zmlúv uzavretých medzi Vykonávateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy (najmä zmluvy

o zriadení záložného práva) z Vykonávateľa na iný orgán, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Vykonávateľa zo Zmluvy v rozsahu určenom príslušnými právnymi predpismi SR.

Článok 9. REALIZÁCIA PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou, Právnym rámcom, Závaznou dokumentáciou a ukončiť ho Riadne a Včas.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu, ak jeho realizácii bráni OVZ, a to po dobu trvania OVZ. Pozastavenie Realizácie Projektu sa môže týkať celého Projektu alebo jeho časti v závislosti od charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapočítava do Obdobia realizácie Projektu, pričom však Realizácia Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve. Vykonávateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu časového harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Opis Projektu, pričom v tomto prípade nie je Prijímateľ povinný požiadať Vykonávateľa o zmenu Zmluvy podľa článku 10 VZP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu aj v prípade, ak:
 - a) sa Vykonávateľ dostane do omeškania s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe Vykonávateľ (alebo iný na to oprávnený subjekt), o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Vykonávateľa; v prípade, ak táto Zmluva, Právny rámec alebo Závazná dokumentácia nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Vykonávateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškание Vykonávateľa zavinené Prijímateľom. Ak Vykonávateľ predmetný úkon alebo postup vykoná, Prijímateľ je povinný pokračovať v Realizácii Projektu dňom, kedy sa o vykonaní tohto úkonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizácie Projektu sa predĺži o dobu omeškania Vykonávateľa, pričom však Realizácia Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve; alebo
 - b) Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 tohto článku VZP. Vo vzťahu k predĺženiu Obdobia realizácie Projektu sa uplatní postup podľa odseku 14 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 3 tohto článku VZP, písomne oznámi Vykonávateľovi pozastavenie Realizácie Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku VZP a/alebo skutočností podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočnosti podľa odseku 3 tohto článku VZP a dátum ich vzniku, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu. Doručením tohto oznámenia Vykonávateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Odlíšné platí v prípade:
 - a) dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, ak Prijímateľ Vykonávateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Vykonávateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie Projektu z dôvodov podľa odseku 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie Projektu týka všetkých Aktivít Projektu alebo iba niektorých Aktivít Projektu; v prípade, ak sa pozastavenie Realizácie Projektu týka len niektorých Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názvy jednotlivých Aktivít podľa Prílohy č. 2 Opis Projektu, ktorých sa pozastavenie týka. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie Projektu nie sú špecifikované žiadne konkrétne Aktivity Projektu, platí, že pozastavenie sa týka celej Realizácie Projektu, na základe čoho nastávajú účinky podľa odseku 9 prvej vety tohto článku VZP;
 - b) pozastavenia Realizácie Projektu podľa odseku 3 tohto článku VZP, ak došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou, Právnym rámcom alebo Závaznou dokumentáciou na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu (vrátane prípadu, ak došlo k márnemu uplynutiu lehoty na preplatenie podanej ŽoP stanovenej v Závaznej dokumentácii) a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia Realizácie Projektu najskôr tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

- c) ak na základe predloženej dokumentácie Vykonávateľ vyhodnotí, že nejde o OVZ; Vykonávateľ v takom prípade Bezodkladne písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie Projektu nedošlo.
5. Vykonávateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, ak Vykonávateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatní v prípade, ak je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu Projektu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie Projektu podľa odseku 4 tohto článku VZP, a to aj v prípade, ak k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie Projektu podľa odseku 4 tohto článku VZP,
 - d) až do doby, kým budú riadne zabezpečené pohľadávky vyplývajúce Vykonávateľovi súvisiace s Realizáciou Projektu, ak takéto zabezpečenie Vykonávateľ požaduje,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou Projektu alebo s posudzovaním žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v súvislosti s Projektom,
 - g) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v súvislosti s Výzvou, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbežné zistenia auditu/kontroly obsahujú závery, ktoré odôvodňujú dočasné pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - i) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa kapitoly III článkov 12 až 16 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článok 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - j) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov,
 - k) v prípade súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu.
6. Vykonávateľ môže pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vrátane všetkých súvisiacich procesov, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia. Ak k odstráneniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Vykonávateľom, uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
7. Vykonávateľ pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 alebo 6 tohto článku VZP Prijímateľovi písomne oznámi. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
8. Ak Vykonávateľ v oznámení o pozastavení poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity Projektu, ktorých sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu týka, dôsledky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vzťahujú na tieto Aktivity a s nimi spojené výdavky. Vykonávateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou na to, aby Prijímateľ mohol pokračovať v riadnej Realizácii Projektu.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie Projektu sa nepovažujú za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom vyplývajúce z Aktivít neuvedených v oznámení Vykonávateľa podľa odseku 8 tohto článku VZP, alebo ak tak určí Vykonávateľ.

10. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené podľa tohto článku VZP.
11. V každom momente pozastavenia Realizácie Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Vykonávateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Vykonávateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právneho rámca, Závaznej dokumentácie, Výzvy alebo Zmluvy, vrátane zmluvných a iných vzťahov s dodávateľom.
12. Ak Prijímateľ má za to, že odstránil zistené porušenia Zmluvy, a/alebo došlo k zániku OVZ a/alebo zanikol iný dôvod pozastavenia, ktoré sú podľa odseku 5 tohto článku VZP prekážkou poskytovania Prostriedkov mechanizmu, okrem dôvodu podľa ods. 5 písm. j) tohto článku VZP, je povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť a preukázať Vykonávateľovi.
13. V prípade, ak dôjde k zániku dôvodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 tohto článku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebráni iný právny úkon, akákoľvek povinnosť Vykonávateľa vyplývajúca z Právneho rámca alebo iná právna skutočnosť, Vykonávateľ sa zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi.
14. V prípade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu a Prijímateľovi nevzniká z tohto dôvodu žiadne právo. Vykonávateľ je oprávnený odlišne od predchádzajúcej vety určiť, že Obdobie realizácie Projektu sa predlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pričom Obdobie realizácie Projektu nesmie presiahnuť Oprávnené obdobie realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve.

Článok 10. ZMENA ZMLUVY

1. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Vykonávateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudržania Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy.
2. Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek skutočnosti súvisiacej s Projektom, ak má alebo môže mať vplyv na výdavky Projektu, Realizáciu Projektu alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy.
3. V spojení s ods. 6.2 článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe zmeny Zmluvy, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť, a tiež s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, pričom zmena Zmluvy zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa považuje:
 - a. **Formálna zmena** spočívajúca v zmene:
 - i. údajov týkajúcich sa zmluvných strán alebo identifikácie Projektu (napr. obchodné meno/názov, sídlo/bydlisko, štatutárny orgán, kontaktné údaje, číslo účtu určené na úhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve iba deklaratórny účinok, alebo
 - ii. subjektu Vykonávateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu;
 - b. **zmena Zmluvy z dôvodu jej zosúladenia** s platným znením Právneho rámca alebo Závaznej dokumentácie; ods. 6.7 článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu týmto nie je dotknutý;
 - c. **zmena Zmluvy z dôvodu menej významnej zmeny Projektu**; za menej významnú zmenu Projektu sa považuje najmä:
 - i. omeškanie Začatia realizácie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Opis projektu,

- ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, resp. Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktorá nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
 - iii. odchýlka v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu,
 - iv. presun Oprávnených výdavkov v rámci rozpočtových položiek v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis Projektu a takýto presun nemá vplyv na výšku Celkových oprávnených výdavkov a na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu,
 - v. skrátenie doby Realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím realizácie Projektu uvedenou v Prílohe č. 2 Opis Projektu,
 - vi. zmena spôsobu spolufinancovania Projektu,
 - vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Cieľa Projektu, ak je uvedený v Prílohe č. 2 Opis Projektu, o menej ako 20% oproti pôvodnej hodnote Cieľa Projektu (uplatní sa v prípade, ak je Cieľ Projektu kvantifikovaný),
 - viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespádajú pod niektorú z definovaných kategórií zmien a/alebo sú ako menej významné zmeny označené Vykonávateľom v Závaznej dokumentácii;
- d. **zmena Zmluvy z dôvodu významnej zmeny Projektu;** za významnú zmenu Projektu sa považuje najmä zmena:
- i. miesta realizácie Projektu,
 - ii. miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 - iii. kvantifikovanej hodnoty Cieľa Projektu, ak je uvedený v Prílohe č. 2 Opis Projektu, o viac ako 20 % oproti pôvodnej hodnote Cieľa Projektu (uplatní sa v prípade, ak je Cieľ Projektu kvantifikovaný),
 - iv. charakteru Aktivít Projektu a/alebo podmienok Realizácie Projektu,
 - v. majetkovoprávnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu,
 - vi. priamo sa týkajúca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplývajú z Výzvy a spôsobu ich splnenia Prijímateľom,
 - vii. používaného systému financovania,
 - viii. doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - ix. Prijímateľa podľa článku 8 VZP,
 - x. odchýlky v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov, ak nejde o menej významnú zmenu Projektu podľa ods. 3 písm. c) bod iii. tohto článku VZP,
 - xi. predĺženia Obdobia realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím realizácie Projektu uvedeným v Prílohe č. 2 Opis Projektu,
 - xii. akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich pre určenie výšky a intenzity štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa Výzvy a oprávnenosti jej poskytnutia,
 - xiii. spočívajúca v inej zmene, ktorá je ako významná zmena označená v Závaznej dokumentácii.
4. Zmena Zmluvy z dôvodu na strane Prijímateľa sa zrealizuje na základe žiadosti Prijímateľa o zmenu Zmluvy, ktorú podáva Prijímateľ Vykonávateľovi vo forme určenej pre tento účel v Závaznej dokumentácii.
5. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, alebo v lehote určenej Vykonávateľom v Závaznej dokumentácii.

6. Žiadosť o zmenu Zmluvy musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie a/alebo údaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Záväzná dokumentácia. Súčasťou žiadosti o zmenu Zmluvy sú dokumenty (zahŕňa i dokumenty v elektronickej forme), z ktorých zmena vyplýva a ktoré zmenu Zmluvy odôvodňujú.
7. Vykonávateľ nie je povinný žiadosti o zmenu Zmluvy vyhovieť; zároveň nie je oprávnený žiadosť o zmenu Zmluvy odmietnuť bez udania dôvodu.
8. V prípade, ak nedôjde ku zmene Zmluvy, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, výdavky súvisiace s takouto zmenou môžu byť považované za neoprávnené výdavky, ktoré nie je možné financovať z Prostriedkov mechanizmu. V prípade vyhovenia žiadosti o zmenu Zmluvy Vykonávateľ zašle Prijímateľovi návrh dodatku k Zmluve, ktorý bude upravovať Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykoná bezodkladne, najneskôr však pred úhradou najbližšej ŽoP. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ neschváli ŽoP obsahujúcu výdavky, ktoré sa týkajú predmetnej zmeny skôr, ako nadobudne účinnosť dodatok k Zmluve obsahujúci predmetnú zmenu Zmluvy.
9. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k takej zmene Projektu, ktorá spôsobí, že financovanie Projektu nebude v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis. Zmena Projektu, v dôsledku ktorej nebude Projekt v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
10. Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú v deň, ktorý je uvedený v dodatku k Zmluve, ktorý obsahuje zmenu Projektu. V prípade zmien Projektu, ktoré nemajú vplyv na znenie ustanovení Zmluvy, nastanú právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov v deň, kedy zmena Projektu vznikla/nastala.
11. V prípade zmeny Zmluvy z dôvodu na strane Vykonávateľa alebo z iného dôvodu (napríklad zmien potrebných z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu) Vykonávateľ pripraví návrh písomného dodatku k Zmluve a zašle ho Prijímateľovi. Vykonávateľ môže zmenu Zmluvy podľa predchádzajúcej vety vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom.
12. Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu uvedená v ods. 3.1 článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu nesmie byť zmenou Zmluvy navýšená.
13. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Záväznej dokumentácii, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú zmeny vo výkone práv a povinností podľa tejto Zmluvy, sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
14. V prípade zmeny alebo skutočnosti, ktorá nemá vplyv na znenie Zmluvy, Prijímateľ Vykonávateľovi takúto zmenu alebo skutočnosť oznámi v súlade s ods. 5.1 článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; v tomto prípade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Článok 11. UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu možno ukončiť riadne alebo mimoriadne. Riadne ukončenie Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
2. Zmluvu možno ukončiť mimoriadne, a to:
 - a) dohodou zmluvných strán,
 - b) výpoveďou zo strany Prijímateľa,
 - c) odstúpením od Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, ak majú zmluvné strany vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo vzniknuté na základe Zmluvy, alebo ak nedošlo ani k čiastočnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi.
4. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa k Realizácii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopný dosiahnuť a/alebo udržať Cieľ Projektu počas Doby udržateľnosti Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že uplatnením výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podľa článku 14 VZP za podmienok stanovených Vykonávateľom v žiadosti o vrátenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatnení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Vykonávateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac

odo dňa, kedy je výpoveď doručená Vykonávateľovi. Počas plynutia výpovednej doby zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Vykonávateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k vysporiadaniu finančných vzťahov s Prijímateľom a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby; tie práva a povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, zostávajú zachované.

5. Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Vykonávateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Právny rámec. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
6. Prijímateľ je v omeškaní, ak nesplní Riadne a Včas povinnosť alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve, v Právnom rámci a/alebo v Závaznej dokumentácii, ktoré sa zaviazal plniť podľa Zmluvy. Omeškanie Prijímateľa s plnením povinností znamená porušenie zmluvnej povinnosti.
7. Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu v čase uzavretia Zmluvy vedela alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, bolo rozumné predvídať, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy. Porušenie Zmluvy je podstatné aj v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa sa považuje najmä:
 - a) porušenie povinností vyplývajúcich z článku 2 VZP a článku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,
 - b) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy a/alebo Cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - c) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie Zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia Prostriedkov mechanizmu zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu,
 - d) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je podľa ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie Zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie Zmluvy, má tak závažne negatívny vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo udržanie Cieľa Projektu a/alebo účel Zmluvy, že ju nemožno napraviť,
 - e) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Vykonávateľovi v súvislosti so Zmluvou, počas účinnosti Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ alebo Vykonávateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by pri poskytnutí pravdivých údajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,
 - f) neukončenie Realizácie Projektu do termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Opis Projektu, v znení prípadnej zmeny Projektu podľa článku 10 VZP,
 - g) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo Cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ich nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 9 VZP, porušenie povinností pri použití Prostriedkov mechanizmu, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu,
 - h) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom posudzovania žiadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizáciou Projektu, alebo ak bude ako opodstatnený vyhodnotený podnet smerujúci k ovplyvňovaniu procesu overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu záujmov, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú na to oprávnené kontrolné orgány, najmä ale nielen právoplatné odsúdenie za trestné činy podľa v § 13 ods. 4 zákona o mechanizme;
 - i) porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej Komisie podľa čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa,

- j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá, v súvislosti so Zmluvou, s Realizáciou Projektu alebo s dosiahnutím a/alebo udrzaním Cieľa Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť a Vykonávateľ určí, že sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy,
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,
 - l) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v stanovenej lehote, ak ide o ŽoP – zúčtovanie predfinancovania alebo ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby,
 - m) neposkytnutie súčinnosti zo strany Prijímateľa (najmä pri vykonávaní kontroly zo strany Oprávnených osôb),
 - n) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby, ktorá bola financovaná úplne alebo z časti z Prostriedkov mechanizmu, spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho dodávateľom,
 - o) porušenie zákazu konfliktu záujmov podľa § 24 zákona o mechanizme alebo iných relevantných právnych predpisov SR (napr. zákon o VO),
 - p) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže, že zo strany Prijímateľa došlo k niektorej forme nedovoleného obmedzovania súťaže podľa zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže,
 - q) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy.
8. Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Vykonávateľa a takýto súhlas nebol udelený, a tiež vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 9. Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo vyplývajúcich z Právneho rámca je nepodstatným porušením Zmluvy okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia.
 10. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Vykonávateľa môže odstúpeniu od Zmluvy predchádzať vykonanie kontroly u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, počas ktorej sú v priamej nadväznosti Vykonávateľom vykonávané úkony podľa predchádzajúcej vety.
 11. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak zmluvná strana, ktorá je v omeškani, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá druhou zmluvnou stranou. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti. Aj napriek tomu, že Vykonávateľ pre podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa od Zmluvy neodstúpi, je Vykonávateľ oprávnený postupovať podľa ods. 1 písm. c) článku 14 VZP a Prijímateľ je povinný poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrátiť podľa článku 14 VZP.
 12. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti podľa Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 VZP. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanovení Zmluvy označujúcom porušenie Zmluvy výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť.
 13. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti plnenia záväzkov zo Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 VZP.
 14. Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

15. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy podľa ods. 5.5 až 5.7 článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.
16. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutých Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy, povinnosť Prijímateľa vrátiť poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa Zmluvy, povinnosť Prijímateľa vysporiadať Nezrovnalosť podľa ods. 6 článku 14 VZP, práva a povinnosti spojené s výkonom kontroly a auditu podľa článku 13 VZP, s vymáhaním prostriedkov v oblasti štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa Zmluvy, povinnosti Prijímateľa týkajúce sa uchovávaní dokumentácie podľa ods. 4 písm. g) článku 2 VZP a práva a povinnosti, pri ktorých to vyplýva z ich obsahu.

Článok 12. ZABEZPEČENIE POHLADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Ak Vykonávateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť pohľadávku zo Zmluvy, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Záväznej dokumentácii a v Zmluve, pričom prioritne sa zabezpečenie vykonáva prostredníctvom zriadenia záložného práva. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k huteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovoprávne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) v prípade postupného vyplácania Prostriedkov mechanizmu môže dôjsť ku vzniku záložného práva aj postupne,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplatených Prostriedkov mechanizmu a časti Prostriedkov mechanizmu, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej Žiadosti o platbu,
 - f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom budú aj ostatní spoluvlastníci, pričom musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny spoluvlastníkov so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí, alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve tretích osôb za splnenia podmienky podľa bodu ii. tohto písmena, alebo
 - (v) Vykonávateľom akceptované práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo ak nepatria výlučne Prijímateľovi, obdobne za splnenia podmienok podľa ii. až iv. podľa tohto písmena,
 - g) ak sú zálohom huteľné veci a ak o to Vykonávateľ požiada, je Prijímateľ povinný do troch kalendárnych dní od vykonania zmeny oznámiť Vykonávateľovi každú zmenu miesta a tiež ich súčasné miesto výskytu; inak sa predpokladá, že sa nachádzajú v mieste realizácie Projektu,
 - h) Vykonávateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), ak Vykonávateľ neudelí výslovný súhlas so zriadením záložného práva aj v prípade, že Vykonávateľ nebude prednostným záložným veriteľom.

2. Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú predmetom písomnej zmluvy o zriadení záložného práva, alebo v prípade iného druhu zabezpečenia predmetom inej písomnej dohody v súlade s Výzvou, Záväznou dokumentáciou, Zmluvou a Právnym rámcom.
3. Prijímateľ je povinný:
 - a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy.
4. Povinnosť podľa odseku 3 tohto článku VZP sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne), na pozemky, ak ich nie je možné poistiť, a na majetok, ak z Výzvy alebo zo Záväznej dokumentácie vyplýva, že sa poistenie tohto majetku nevyžaduje.
5. Vykonávateľ je oprávnený stanoviť bližšie podrobnosti týkajúce sa požiadaviek na riadne poistenie majetku podľa odseku 3 tohto článku VZP v Záväznej dokumentácii.
6. Zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť zo Zmluvy tým, že:
 - a) neposkytne Vykonávateľovi dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný zo Zmluvy podľa čl. 5 ods. 9, čl. 8 ods. 2, 4 a 5, čl. 9 ods. 4, 11 a 12, čl. 10 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 písm. g), čl. 13 ods. 10, čl. 14 ods. 2 a ods. 6 písm. b) a čl. 17 ods. 11 až 15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo určenej Vykonávateľom, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy,
 - b) neposkytne Vykonávateľovi monitorovacie správy v rozsahu a spôsobom podľa ods. 4.1.2. článku 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v spojení s ods. 2 až 6 článku 5 VZP,
 - c) poruší ktorúkoľvek povinnosť spojenú s informovaním, komunikáciou a viditeľnosťou podľa článku 6 VZP.
7. Vykonávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu voči Prijímateľovi za každé porušenie povinnosti podľa odseku 6 tohto článku VZP vo výške zmluvnej pokuty 10 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do skončenia účinnosti tých ustanovení Zmluvy, na základe ktorých si Vykonávateľ zmluvnú pokutu uplatňuje, maximálne však do výšky Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Vykonávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy, ani nedošlo k odstúpeniu od Zmluvy a súčasne, ak Vykonávateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nespĺnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako Bezodkladne podľa tejto Zmluvy. Právo Vykonávateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.
8. Vykonávateľ oznámi Prijímateľovi sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Vykonávateľovi.

Článok 13. KONTROLA A AUDIT

1. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Oprávnenej osoby a tiež prizvaných osôb podľa § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou, súlad nárokových výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s Právnym rámcom, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizácie Projektu vo vzťahu k dosahovaniu, plneniu a udržaniu Cieľa Projektu a ďalšie povinnosti Prijímateľa stanovené v Zmluve.
2. Kontrola Projektu, ktorá je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole, je vykonávaná formou základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Audit Projektu je vykonávaný ako vládny audit v súlade so zákonom o finančnej kontrole.

3. Vykonávanými kontrolami sa zabezpečí najmä overenie, či Cieľ Projektu bol splnený a udržaný, či všetky uplatniteľné pravidlá a právne predpisy boli dodržané a či Prostriedky mechanizmu boli použité na stanovený účel.
4. Oprávnená osoba na výkon kontroly/audit u Prijímateľa kedykoľvek od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do skončenia účinnosti Zmluvy podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak tak ustanovuje Právny rámec.
5. Prijímateľ sa zaväzuje v lehote určenej Vykonávateľom informovať Vykonávateľa o začatí akejkoľvek kontroly/audit Oprávnenou osobou odlišnou od Vykonávateľa a súčasne mu v lehote určenej Vykonávateľom zaslať na vedomie návrh správy/správu z kontroly/audit alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/audit, vyšetrovania alebo iného konania týchto osôb. Vykonávateľovi v súvislosti s plnením tejto informačnej povinnosti Prijímateľa nevznikajú žiadne povinnosti podľa tejto Zmluvy.
6. Prijímateľ sa zaväzuje, že poskytne súčinnosť a umožní Oprávnenej osobe výkon kontroly/audit a zabezpečí uplatňovanie jej práv v súlade s Záväznou dokumentáciou a Právnym rámcom, najmä zákonom o mechanizme, zákonom o finančnej kontrole, čl. 12 Dohody o financovaní, čl. 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách a touto Zmluvou. Prijímateľ sa tiež zaväzuje, že zabezpečí, aby akákoľvek tretia osoba zapojená do implementácie Plánu obnovy udelila prístup v súlade s ods. 6 čl. 12 Dohody o financovaní.
7. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať dosiahnutie a udržanie Cieľa Projektu, oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podľa Zmluvy, Záväznej dokumentácie, Výzvy a príslušných právnych predpisov.
8. Prijímateľ je povinný vytvoriť primerané podmienky na vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Právneho rámca, najmä zo zákona o finančnej kontrole. Ak je to potrebné pre účely vykonania kontroly/audit, Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu Projektu.
9. Právo Oprávnenej osoby na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy. Uvedené právo sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit je Oprávnená osoba viazaná iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou, nie však závermi predchádzajúcej kontroly/audit. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov (napríklad povinnosť plniť prijaté opatrenia).
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Oprávnené osoby pri získavaní informácií o Projekte využívajú aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné možnosti overenia údajov a informácií (napr. verejne dostupné registre), a to najmä za účelom ochrany finančných záujmov EÚ, vrátane aktívneho overovania možného výskytu závažných Nezrovnalostí, akými sú najmä podvod, korupcia, konflikt záujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu (najmä osobné údaje Prijímateľa a iné osobné údaje získané v súlade s osobitnými predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov), ktoré poskytne Vykonávateľovi, boli súčasťou osobitných nástrojov podľa prvej vety. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť a/alebo akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Vykonávateľ požadovať v súvislosti s preverovaním získaných informácií.
11. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že výstupy a výsledky z kontroly/audit Projektu môžu byť uverejnené v informačnej databáze a/alebo na webovom sídle Vykonávateľa a/alebo inej Oprávnenej osoby.
12. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretie osoby, prostredníctvom ktorých Prijímateľ dosahuje naplnenie a/alebo udržanie Cieľa Projektu, pri výkone kontroly/audit zo strany Oprávnených osôb podľa tohto článku VZP na požiadanie poskytli súčinnosť, informácie a dokumenty (napr. účtovné záznamy a iné), ktoré súvisia s Projektom, najmä s dodaním tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré boli financované z Prostriedkov mechanizmu.

Článok 14. VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak tieto nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk,
 - b) vrátiť Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neoprávnene (najmä v prípadoch, kedy Prijímateľovi nevznikol nárok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podľa Zmluvy),
 - c) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak Prijímateľ porušil povinnosti uvedené v Zmluve a/alebo ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho rámca a s týmto porušením sa spája povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti (napr. porušenie finančnej disciplíny, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu),
 - d) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo došlo k zániku Zmluvy podľa článku 11 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy,
 - e) odviesť výnos z Prostriedkov mechanizmu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu (ďalej len „výnos“), ak Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu alebo jeho časti; uvedené platí len v prípade zálohovej platby a/alebo predfinancovania,
 - f) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby v lehote určenej Vykonávateľom.
2. Prijímateľ je povinný vykázať Vykonávateľovi použitie prostriedkov zodpovedajúcich výnosu podľa ods. 1 písm. e) tohto článku VZP v záverečnej Žiadosti o platbu. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. e) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola podaná záverečná Žiadosť o platbu, a to spôsobom určeným Vykonávateľom v Závaznej dokumentácii.
3. Ak Prijímateľ z vlastnej iniciatívy nevráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ktoré je povinný vrátiť podľa odseku 1 tohto článku VZP, na účet určený Vykonávateľom oznámený Prijímateľovi podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, Vykonávateľ stanoví sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ktorú je Prijímateľ povinný vrátiť, v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú zašle Prijímateľovi. Vykonávateľ v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov uvedie výšku Prostriedkov mechanizmu, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí číslo účtu/čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť uvedenú v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov Prijímateľovi. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Vykonávateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve príslušnému správne mu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou platby na účet určený Vykonávateľom; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou platby na účet určený Vykonávateľom alebo formou rozpočtového opatrenia.
6. Ak počas Realizácie Projektu a počas Doby udržateľnosti Projektu Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Vykonávateľovi podľa § 23 ods. 6 zákona o mechanizme,
 - b. predložiť Vykonávateľovi príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom, ktorý bližšie určí Vykonávateľ.

7. Nezrovnalosť je na účely Zmluvy možné vo vzťahu k Prijímateľovi považovať za vyriešenú, len ak Prijímateľ odstránil protiprávny stav, resp. príčiny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal všetky záväzky voči Vykonávateľovi, ktoré mu vznikli v súvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
8. Ak Prijímateľ vráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časť na účet iný ako účet určený Vykonávateľom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Vykonávateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku proti pohľadávke na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ani proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Vykonávateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu.
10. Ak je Prijímateľ povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa tohto článku VZP, Vykonávateľ môže s Prijímateľom uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia.
11. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že ak čo i len deň lehoty podľa odseku 4 tohto článku VZP prípadne na obdobie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo na obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní, na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti sa uplatní 50 dňová lehota; začiatok plynutia lehoty sa nemení.
12. Povinnosť Prijímateľa vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy, nie je výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu dotknutá.

Článok 15. MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhradza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, ŽoP, ktorá obsahuje príslušné Účtovné doklady, je Vykonávateľom uhrádzaná v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; ak tento článok VZP neustanovuje inak. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s týmto článkom VZP a s § 24 zákona o účtovníctve.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa zriadeného v cudzej mene Prijímateľ na účely ŽoP použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR zahŕňa Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby alebo ŽoP - refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa v rovnakej cudzej mene, použije na účely ŽoP referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR zahŕňa Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby alebo ŽoP - refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, v predloženej ŽoP - poskytnutie predfinancovania použije kurz banky platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Následne pri ŽoP - zúčtovanie predfinancovania uplatní postup podľa tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k záverečnej ŽoP. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, Prijímateľ môže v rámci záverečnej ŽoP požiadať o jej preplatenie, ak Vykonávateľ určil takýto výdavok ako oprávnený vo Výzve alebo v Záväznej dokumentácii. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť podľa článku 14 VZP.
6. Na účely tohto článku VZP sa dňom uskutočnenia účtovného prípadu rozumie deň uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, uverejneného v oznámení Ministerstva financií SR č. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane vzťahuje aj na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou.

Článok 16. ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Vykonávateľ zabezpečí Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený až do Finančného ukončenia Projektu. V prípade zrušenia účtu Prijímateľa je Prijímateľ povinný nahradiť ho iným účtom Prijímateľa tak, aby vždy existoval otvorený účet Prijímateľa určený na príjem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonávateľ informovaný podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. V prípade otvorenia účtu pre príjem Prostriedkov mechanizmu v komerčnej banke v zahraničí Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju ťarchu.
3. Prijímateľ môže realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem Prostriedkov mechanizmu. Prijímateľ je povinný oznámiť Vykonávateľovi identifikáciu týchto účtov podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
4. Ak sú Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zálohových platieb a takto poskytnuté prostriedky sú na účte Prijímateľa úročené, Prijímateľ je povinný vzniknuté úroky použiť na financovanie Projektu alebo jeho časti. Ak Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu alebo jeho časti, je Prijímateľ povinný vzniknuté úroky vrátiť Vykonávateľovi podľa článku 14 VZP.
5. Ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, odsek 2 tohto článku VZP sa neuplatňuje.

Článok 17. PLATBY

1. Financovanie Projektu Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania, systémom zálohových platieb, systémom refundácie alebo kombináciou týchto systémov.
2. Vzor Žiadosti o platbu určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii.
3. Na účely tejto Zmluvy sa za deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti považuje deň pripísania platby na účet Prijímateľa. V prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa za deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti považuje deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
4. Jednotlivé systémy financovania je možné v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia dvoch alebo viacerých systémov financovania je možná za podmienky, že konkrétny výdavok bude vykázaný len v rámci jedného systému financovania.
5. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článku 17a až 17c VZP relevantné pre použité systémy financovania.
6. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, Prijímateľ je povinný na každý z použitých systémov financovania predkladať samostatnú ŽoP, t.j. Prijímateľ nemôže v rámci jednej ŽoP vykazovať výdavky financované viacerými systémami.
7. Vykonávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku finančných prostriedkov v ŽoP z technických dôvodov na strane Vykonávateľa, a to maximálne vo výške 0,01% z maximálnej sumy Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie ods. 3.4. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu týmto nie je dotknuté.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré sú v súlade so Zmluvou. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek ŽoP dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené Prostriedky mechanizmu vrátiť Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Vykonávateľ, postupuje podľa článku 14 VZP.

9. Podrobnejší postup zmluvných strán vrátane bližšieho určenia spôsobu výkonu ich práv a povinností týkajúcich sa systémov financovania určí Závazná dokumentácia.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov dodávateľovi považuje aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi v prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa podľa § 580 a 581 Občianskeho zákonníka alebo § 358 až 364 Obchodného zákonníka,
 - e) splnenie záväzku voči dodávateľovi podľa § 568 Občianskeho zákonníka.
11. V prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi podľa právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz alebo vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa dodávateľovi na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy podľa § 568 Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa podľa § 580 a 581 Občianskeho zákonníka alebo § 358 až 364 Obchodného zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží dokumenty preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku VZP sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z postupov podľa tohto článku VZP dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách). Ustanovenia tohto článku VZP sa zároveň nevzťahujú na pohľadávku podľa ods. 6 článku 8 VZP.

Článok 17a. Systém predfinancovania

1. Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe Prijímateľom predložených neuhradených Účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku dodávateľom.
2. Vykonávateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe ŽoP – poskytnutie predfinancovania predloženej Prijímateľom v EUR. Prijímateľ v rámci ŽoP – poskytnutie predfinancovania uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu.
3. Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenými Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa a s relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii, a to v lehote splatnosti týchto Účtovných dokladov. Jeden rovnopis Účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľom Účtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie, najneskôr v lehote splatnosti Účtovného dokladu. Úrok z omeškania v prípade omeškania Prijímateľa s úhradou záväzku voči dodávateľovi a iné zmluvné sankcie znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 30 kalendárnych dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie

evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia. Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Vykonávateľovi najneskôr do času doručenia ŽoP – zúčtovanie predfinancovania Vykonávateľovi, pričom súčasťou takejto ŽoP – zúčtovanie predfinancovania sú aj doklady preukazujúce vrátenie nezúčtovaného rozdielu predfinancovania. Vykonávateľ je oprávnený akceptovať aj neskoršie vrátenie nezúčtovaného rozdielu predfinancovania a jeho preukázanie zo strany Prijímateľa, ak ešte nedošlo k ukončeniu overovania v rámci kontroly ŽoP – zúčtovanie predfinancovania zo strany Vykonávateľa.

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, najmä výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie predfinancovania nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie predfinancovania a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie predfinancovania a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi predfinancovanie v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávneným výdavkom. V prípade, ak Vykonávateľ ŽoP – zúčtovanie predfinancovania na základe vykonanej kontroly neschváli alebo schváli v zníženej sume, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie nezúčtovaného predfinancovania, resp. nezúčtovanej časti predfinancovania postupom podľa článku 14 VZP. Predfinancovanie sa považuje za zúčtované, ak je ŽoP – zúčtovanie predfinancovania schválená v plnej výške, alebo ak Prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo vrátil nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonávateľovi.
8. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží ŽoP – zúčtovanie predfinancovania v lehote určenej Vykonávateľom, Vykonávateľ môže umožniť Prijímateľovi zúčtovať poskytnuté predfinancovanie v dodatočnej lehote alebo požiadať Prijímateľa o vrátenie predfinancovania. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť poskytnuté predfinancovanie a Prijímateľ predfinancovanie nevráti z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie nezúčtovaného predfinancovania postupom podľa článku 14 VZP.
9. Prijímateľ vráti nezúčtované predfinancovanie, resp. nezúčtovanú časť predfinancovania na účet Vykonávateľa, a to v priebehu rozpočtového roka na výdavkový účet Vykonávateľa a z predchádzajúceho roka na príjmový účet Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje vrátenie formou prevodu z účtu Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového opatrenia, v súlade so žiadosťou o vrátenie podľa článku 14 VZP.

Článok 17b. Systém zálohových platieb

1. Neuplatňuje sa.

Článok 17c. Systém refundácie

1. Systémom refundácie sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe ŽoP – priebežná platba predloženej Prijímateľom v EUR.
2. V rámci systému refundácie je Prijímateľ povinný uhradiť výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tieto mu sú následne pri jednotlivých platbách refundované z Prostriedkov mechanizmu až do výšky Oprávnených výdavkov.
3. V rámci ŽoP – priebežná platba Prijímateľ uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP – priebežná platba spolu s Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijaté od dodávateľa ako aj s Účtovnými dokladmi preukazujúcimi skutočnú úhradu výdavkov vykázaných v ŽoP – priebežná platba a relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych

predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v ŽoP – priebežná platba nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.

4. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – priebežná platba podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – priebežná platba schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi platbu v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávnených výdavkom.

OPIS PROJEKTU

Opis projektu pre účel výzvy s kódom 09I02-03-V02 - „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce.

| I. Všeobecné informácie o projekte | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------|-----------------|--|---|
| Názov projektu | „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce STU | | | | | | |
| Kód projektu | 09I02-03-V02-00019 | | | | | | |
| Názov programu | Plán obnovy a odolnosti SR | | | | | | |
| Komponent | 9. Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky | | | | | | |
| Investícia | 2. Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja | | | | | | |
| Schéma pomoci | neuplatňuje sa | | | | | | |
| II. Financovanie projektu | | | | | | | |
| Forma financovania | kombinácia – predfinancovanie, refundácia | | | | | | |
| III. Harmonogram projektu | | | | | | | |
| Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR) | 06/2023 | | | | | | |
| Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR) | 03/2026 | | | | | | |
| IV. Aktivity a ciele projektu | | | | | | | |
| <p>Cieľom projektu je pokračovanie v začatej spolupráci so subjektami súkromného sektora, skvalitnenie, jej zefektívnenie a vylepšenie doteraz používaných metód a prístupov, ako aj zvýšenie potenciálu spolupráce do budúcnosti. Modernizácia v súčasnosti aplikovaných postupov za účelom vytvorenia kvalitných základov pre prax v oblasti vedy a výskumu za zapojenia relevantných stakeholderov.</p> <p>Aktivity realizované za účelom dosiahnutia takto stanoveného cieľa budú spočívať v prvom rade v obstaraní výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia a následného realizovania testov, identifikácie a kontaktovania partnerov a vyhľadávania potenciálne nových, s víziou ďalšieho využívania, aplikácie a šírenia moderných poznatkov vedy a výskumu medzi podnikmi súkromného sektora, ktorí prejavili a prejavujú o tento typ spolupráce záujem.</p> | | | | | | | |
| V. Identifikácia plánovanej infraštruktúry a prístrojového vybavenia | | | | | | | |
| Poradové číslo výdavku | Typ výdavku (dlhodobý hmotný / dlhodobý nehmotný) | Názov výdavku | Odhadovaná nákupná jednotková cena [v EUR bez DPH] | Merná jednotka (napr. ks) | Počet jednotiek | Odhadovaná celková nákupná cena [v EUR bez DPH] | Odhadovaná celková nákupná cena s DPH ⁵ [v EUR] |
| 1. | dlhodobý hmotný | stolový počítač pre grafické práce | 2 083,33 EUR | ks | 5 | 10 416,65 EUR | 12 500,00 EUR |
| 2. | dlhodobý hmotný | grafický monitor k počítačovej stanici | 1 541,67 EUR | ks | 5 | 7 708,35 EUR | 9 250,00 EUR |

⁵ Ak nie je možné nárokovať vrátenie DPH podľa platnej legislatívy SR.

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---------------|----|---|---------------|---------------|
| 3. | dlhodobý hmotný | laptop pre grafické práce | 2 916,67 EUR | ks | 5 | 14 583,35 EUR | 17 500,00 EUR |
| 4. | dlhodobý hmotný | 3D tlačiareň | 2 500,00 EUR | ks | 2 | 5 000,00 EUR | 6 000,00 EUR |
| 5. | dlhodobý hmotný | headset na virtuálnu realitu | 833,33 EUR | ks | 3 | 2 499,99 EUR | 3 000,00 EUR |
| 6. | dlhodobý hmotný | headset na augmentovanú realitu | 2 500,00 EUR | ks | 1 | 2 500,00 EUR | 3 000,00 EUR |
| 7. | dlhodobý nehmotný | skupinová cloudová licencia na grafický softvér | 5 000,00 EUR | ks | 1 | 5 000,00 EUR | 6 000,00 EUR |
| 8. | dlhodobý nehmotný | cloudová licencia na prezentačný AR/VR softvér | 5 000,00 EUR | ks | 1 | 5 000,00 EUR | 6 000,00 EUR |
| 9. | dlhodobý hmotný | Laptop Technická špecifikácia: Uhlopriečka displeja: 14,2" Maximálne rozlíšenie: 3024 x 1964 px SDR jas: 500 nitov 12-jadrové CPU s 6 výkonnosťnými jadrami a 6 úspornými jadrami 18-jadrové GPU 16-jadrový procesor pre podporu umelej inteligencie 150 GB/s šírka pásma pamäte Veľkosť operačnej pamäte RAM: 18 GB Úložisko: 1TB SSD Výbava: Čítačka odtlačkov prstov, Čítačka pamäťových kariet Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 Kamera: 1080p Hmotnosť: do 1,7 kg Litium-polymérová batéria s kapacitou 72,4 Wh Podpora 2 externých monitorov Hi-fi zvuková sústava 6 reproduktorov s woofermi proti rezonancii 3,5 mm konektor pre slúchadlá s pokročilou podporou pre vysokoimpedančné slúchadlá Natívny výstup DisplayPortu cez USB-C Podpora rýchleho nabíjania pomocou 96W USB-C napájacieho adaptéru SK/EN klavesnica | 2 624,17 EUR | Ks | 2 | 5 248,34 EUR | 6 298,00 EUR |
| 10. | dlhodobý hmotný | Notebook do laboratória AFM/MFM. Kvalitný displej 16" 16:10 so 100% pokrytím sRGB vhodný na prácu s obrazom, moderný 8 a viac jadrový procesor AMD alebo obdobne výkonný procesor Intel, dedikovaná grafická karta, 32GB LPDDR5x alebo DDR5, SSD PCIe NVMe 1000GB, Windows 11 (alebo ekvivalent), podsvietená klavesnica, tiché chladenie. | 2 000,00 EUR | Ks | 1 | 2 000,00 EUR | 2 400,00 EUR |
| 11. | dlhodobý hmotný | Digitálny mnohokanálový analyzátor (MCA 2048 kanálov) pre scintilačnú gama spektroskopiu s USB/ETH(POE) pripojením k PC, 8 a 14 pin rozhraním pre detektor, s obslužným softvérom pre gama spektroskopickú analýzu. | 13 280,00 EUR | Ks | 1 | 13 280,00 EUR | 15 936,00 EUR |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---------------|-----|---|---------------|---------------|
| 12. | dlhodobý hmotný | NAI 2x2 - Scintilačný detektor s integrovaným fotonásobičom pripojiteľným cez 8 pin alebo 14 pin rozhranie k MCA | 2 476,00 EUR | Ks | 1 | 2 476,00 EUR | 2 971,20 EUR |
| 13. | dlhodobý hmotný | Notebook - Obslužný notebook ku gamaspektrometrickej trase | 2 250,00 EUR | Ks | 1 | 2 250,00 EUR | 2 700,00 EUR |
| 14. | dlhodobý hmotný | Notebook do laboratória | 2 000,00 EUR | Ks | 1 | 2 000,00 EUR | 2 400,00 EUR |
| 15. | dlhodobý hmotný | Združený revízny prístroj s pripojením na PC (multifunkčný tester inštalácie) | 1 780,00 EUR | Ks | 1 | 1 780,00 EUR | 2 136,00 EUR |
| 16. | dlhodobý hmotný | Analyzátor kvality a spotreby elektrickej energie v 3-fázových elektrických sieťach | 8 664,00 EUR | Ks | 1 | 8 664,00 EUR | 10 396,80 EUR |
| 17. | dlhodobý hmotný | Združený revízny prístroj s pripojením na PC (multifunkčný revízny prístroj + 3-fázový analyzátor elektrickej siete) | 2 296,00 EUR | Ks | 1 | 2 296,00 EUR | 2 755,20 EUR |
| 18. | dlhodobý hmotný | Auto tuner späťne odrazených mikrovlnných vln 2,45 GHz. Popis: Auto tuner späťne odrazených mikrovlnných vln vo frekvenčnom pásme 2450 ± 25 MHz s vodným chladením pre vlnovod WR340 a minimálne s digitálnym rozhraním RS232 alebo ekvivalent | 12 180,00 EUR | Ks | 1 | 12 180,00 EUR | 14 616,00 EUR |
| 19. | dlhodobý hmotný | Riadiaca jednotka vákuovej aparatury s príslušenstvom | 6 500,00 EUR | Ks | 1 | 6 500,00 EUR | 7 800,00 EUR |
| 20. | dlhodobý nehmotný | Upgrade programov pre návrh a analýzu ióno-optických systémov a systémov transportu iónových zväzkov. Programy musia obsahovať plne funkčné samostatné moduly pre návrh a analýzu ióno-optických systémov a systémov transportu iónových zväzkov, ako aj užívateľské rozhranie pre výmenu údajov s inými štandardnými ióno-optickými programami. | 5 400,00 EUR | Ks | 1 | 5 400,00 EUR | 6 480,00 EUR |
| 21. | dlhodobý hmotný | RGM-1 (solid neon moderated positron beam source) | 75 000,00 EUR | Ks | 1 | 75 000,00 EUR | 90 000,00 EUR |
| 22. | dlhodobý hmotný | Scintilačný detektor | 2 810,00 EUR | Ks | 1 | 2 810,00 EUR | 3 372,00 EUR |
| 23. | dlhodobý hmotný | Analytický počítač | 5 000,00 EUR | Ks | 1 | 5 000,00 EUR | 6 000,00 EUR |
| 24. | dlhodobý hmotný | Združený revízny prístroj s pripojením na PC (multifunkčný revízny prístroj) | 2 700,00 EUR | Ks | 1 | 2 700,00 EUR | 3 240,00 EUR |
| 25. | dlhodobý hmotný | Vyhľadávač vedení + generátor signálu | 1 893,00 EUR | Ks | 1 | 1 893,00 EUR | 2 271,60 EUR |
| 26. | dlhodobý hmotný | Kompaktný chromatograf na purifikáciu proteínov | 62 500,00 EUR | Kus | 1 | 62 500,00 EUR | 75 000,00 EUR |
| 27. | dlhodobý hmotný | Odstredivka | 17 000,00 EUR | Kus | 1 | 17 000,00 EUR | 20 400,00 EUR |
| 28. | dlhodobý hmotný | Homogenizátor biomasy | 8 800,00 EUR | Kus | 1 | 8 800,00 EUR | 10 560,00 EUR |
| 29. | dlhodobý hmotný | Laminárny box | 9 200,00 EUR | Kus | 1 | 9 200,00 EUR | 11 040,00 EUR |
| 30. | dlhodobý hmotný | Lyofilizátor | 9 000,00 EUR | Kus | 1 | 9 000,00 EUR | 10 800,00 EUR |
| 31. | dlhodobý hmotný | Analyzátor vlhkosti | 1 800,00 EUR | Kus | 1 | 1 800,00 EUR | 2 160,00 EUR |
| 32. | dlhodobý hmotný | Laboratórny inkubátor | 1 600,00 EUR | Kus | 3 | 4 800,00 EUR | 5 760,00 EUR |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---------------|-----|---|---------------|---------------|
| 33. | dlhodobý hmotný | Kultivačná termostatovaná laboratórna trepačka | 12 500,00 EUR | Kus | 1 | 12 500,00 EUR | 15 000,00 EUR |
| 34. | dlhodobý hmotný | Plynový chromatograf s detektorom s plameňovou ionizáciou na autosamplerom | 35 900,00 EUR | Kus | 1 | 35 900,00 EUR | 43 080,00 EUR |
| 35. | dlhodobý hmotný | Prenosný opto-vláknový Raman-spektroskop 1064 nm | 34 500,00 EUR | Kus | 1 | 34 500,00 EUR | 41 400,00 EUR |
| 36. | dlhodobý hmotný | Naprašovačka ku skenovaciemu elektrónovému mikroskopu | 14 000,00 EUR | Kus | 1 | 14 000,00 EUR | 16 800,00 EUR |
| 37. | dlhodobý hmotný | Laboratórne čerpadlo | 2 500,00 EUR | Kus | 3 | 7 500,00 EUR | 9000,00 EUR |
| 38. | dlhodobý hmotný | Laboratórne miešadlo | 1 800,00 EUR | Kus | 3 | 5 400,00 EUR | 6 480,00 EUR |
| 39. | dlhodobý hmotný | Suchý termostat s dvoma blokmi | 2 600,00 EUR | Kus | 2 | 5 200,00 EUR | 6 240,00 EUR |
| 40. | dlhodobý hmotný | Prenosný turbidimeter | 2 600,00 EUR | Kus | 1 | 2 600,00 EUR | 3 120,00 EUR |
| 41. | dlhodobý hmotný | Prenosný prístroj na meranie konduktivity/rozpuštených látok | 1 700,00 EUR | Kus | 1 | 1 700,00 EUR | 2 040,00 EUR |
| 42. | dlhodobý hmotný | Orbitálna trepačka | 1 500,00 EUR | Kus | 1 | 1 500,00 EUR | 1 800,00 EUR |
| 43. | dlhodobý hmotný | Laboratórny prenosný pH meter | 1 800,00 EUR | Kus | 3 | 5 400,00 EUR | 6 480,00 EUR |
| 44. | dlhodobý hmotný | Laboratórny prenosný oximeter | 2000,00 EUR | Kus | 4 | 8 000,00 EUR | 9 600,00 EUR |
| 45. | dlhodobý hmotný | Analytické váhy | 1 800,00 EUR | Kus | 4 | 7 200,00 EUR | 8 640,00 EUR |
| 46. | dlhodobý hmotný | Ortuťový porozimeter | 41 000,00 EUR | Kus | 1 | 41 000,00 EUR | 49 200,00 EUR |
| 47. | dlhodobý hmotný | Online mikro plynový analyzátor | 25 000,00 EUR | Kus | 1 | 25 000,00 EUR | 30 000,00 EUR |
| 48. | dlhodobý hmotný | Multimodálna čítačka mikrotitračných platničiek | 42 300,00 EUR | Kus | 1 | 42 300,00 EUR | 50 760,00 EUR |
| 49. | dlhodobý hmotný | Muflová pec | 4 200,00 EUR | Kus | 1 | 4 200,00 EUR | 5 040,00 EUR |
| 50. | dlhodobý hmotný | Analytické váhy s antivibračným podstavcom | 3 600,00 EUR | Kus | 1 | 3 600,00 EUR | 4 320,00 EUR |
| 51. | dlhodobý hmotný | Rezonátor pre merania EPR spektier | 28 000,00 EUR | Kus | 1 | 28 000,00 EUR | 33 600,00 EUR |
| 52. | dlhodobý nehmotný | Licencia softvéru pre kvantovochemické výpočty | 5 000,00 EUR | Kus | 1 | 5 000,00 EUR | 6 000,00 EUR |
| 53. | dlhodobý hmotný | Viskozimeter | 3 200,00 EUR | Kus | 3 | 9 600,00 EUR | 11 520,00 EUR |
| 54. | dlhodobý hmotný | Digitálny refraktometer | 5 400,00 EUR | Kus | 1 | 5 400,00 EUR | 6 480,00 EUR |
| 55. | dlhodobý hmotný | Kompresor | 6 600,00 EUR | Kus | 1 | 6 600,00 EUR | 7 920,00 EUR |
| 56. | dlhodobý hmotný | Notebook pre spracovanie spektier NMR | 1 900,00 EUR | Kus | 1 | 1 900,00 EUR | 2 280,00 EUR |
| 57. | dlhodobý hmotný | Server pre archiváciu údajov z meraní NMR | 2 300,00 EUR | Kus | 1 | 2 300,00 EUR | 2 760,00 EUR |
| 58. | dlhodobý hmotný | Dewarová nádoba na tekutý dusík s objemom 200 l | 8 500,00 EUR | Kus | 1 | 8 500,00 EUR | 10 200,00 EUR |
| 59. | dlhodobý nehmotný | Softvér pre spracovanie NMR spektier | 3 500,00 EUR | Kus | 1 | 3 500,00 EUR | 4 200,00 EUR |
| 60. | dlhodobý hmotný | Mobilný kryostat | 15 000,00 EUR | Kus | 1 | 15 000,00 EUR | 18 000,00 EUR |
| 61. | dlhodobý hmotný | Vákuová sušiareň | 5 200,00 EUR | Kus | 1 | 5 200,00 EUR | 6 240,00 EUR |
| 62. | dlhodobý hmotný | Laboratórna pec | 1 900,00 EUR | Kus | 1 | 1 900,00 EUR | 2 280,00 EUR |
| 63. | dlhodobý hmotný | Sušiareň | 2 100,00 EUR | Kus | 1 | 2 100,00 EUR | 2 520,00 EUR |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---------------|-----|---|----------------|----------------|
| 64. | dlhodobý hmotný | Laboratórny treňačér pre výskum výmenníkov tepla | 25 000,00 EUR | Kus | 1 | 25 000,00 EUR | 30 000,00 EUR |
| 65. | dlhodobý hmotný | Polarimeter | 8 100,00 EUR | kus | 1 | 8 100,00 EUR | 9 720,00 EUR |
| 66. | dlhodobý hmotný | Podtlakový systém na úpravu vzoriek | 1 900,00 EUR | kus | 1 | 1 900,00 EUR | 2 280,00 EUR |
| 67. | dlhodobý hmotný | Elektrický parný konvektomat | 2 000,00 EUR | kus | 1 | 2 000,00 EUR | 2 400,00 EUR |
| 68. | dlhodobý hmotný | Prístroj na meranie aktivity vody | 7 200,00 EUR | kus | 1 | 7 200,00 EUR | 8 640,00 EUR |
| 69. | dlhodobý hmotný | Tvrdomer | 21 400,00 EUR | kus | 1 | 21 400,00 EUR | 25 680,00 EUR |
| 70. | dlhodobý hmotný | Analytické váhy s antivibračným podstavcom | 2 600,00 EUR | kus | 1 | 2 600,00 EUR | 3 120,00 EUR |
| 71. | dlhodobý hmotný | Rotačná odparka | 7 000,00 EUR | kus | 1 | 7 000,00 EUR | 8 400,00 EUR |
| 72. | dlhodobý hmotný | Samostatná teplotná jednotka na termostatovanie kyviel | 8 700,00 EUR | kus | 1 | 8 700,00 EUR | 10 440,00 EUR |
| 73. | dlhodobý hmotný | Laboratórna vákuová pec | 12 500,00 EUR | kus | 1 | 12 500,00 EUR | 15 000,00 EUR |
| 74. | dlhodobý hmotný | Odstredivka | 10 400,00 EUR | kus | 1 | 10 400,00 EUR | 12 480,00 EUR |
| 75. | dlhodobý hmotný | pracovná stanica | 8 929,48 EUR | ks | 4 | 35 717,92 EUR | 42 861,50 EUR |
| 76. | dlhodobý hmotný | LAN sieťový prepínač | 21 308,00 EUR | ks | 8 | 170 464,00 EUR | 204 556,80 EUR |
| 77. | dlhodobý hmotný | SLA 3D tlačiareň | 8 080,00 EUR | ks | 1 | 8 080,00 EUR | 9 696,00 EUR |
| 78. | dlhodobý hmotný | Ultrazvukový príložný prietokomer kvapaliny | 11 229,15 EUR | ks | 1 | 11 229,15 EUR | 13 474,98 EUR |
| 79. | dlhodobý hmotný | Experimentálny okruh - hydrostatika | 24 935,20 EUR | ks | 1 | 24 935,20 EUR | 29 922,24 EUR |
| 80. | dlhodobý hmotný | Čerpadlo - experimentálny okruh turbíny | 31 150,00 EUR | ks | 1 | 31 150,00 EUR | 37 380,00 EUR |
| 81. | dlhodobý hmotný | Frekvenčný menič čerpadla - experimentálny okruh turbíny | 5 048,00 EUR | ks | 1 | 5 048,00 EUR | 6 057,60 EUR |
| 82. | dlhodobý hmotný | Snímač Mk (vrátane spojky) - experimentálna stanica čerpadiel | 4 710,00 EUR | ks | 1 | 4 710,00 EUR | 5 652,00 EUR |
| 83. | dlhodobý hmotný | Vákuový recipient - experimentálna stanica čerpadiel | 11 200,00 EUR | ks | 1 | 11 200,00 EUR | 13 440,00 EUR |
| 84. | dlhodobý hmotný | Elektromagnetický prietokomer DN 80, DN 100, DN 150 | 3 277,25 EUR | ks | 3 | 9 831,75 EUR | 11 798,10 EUR |
| 85. | dlhodobý hmotný | Dynamometer | 30 500,00 EUR | ks | 1 | 30 500,00 EUR | 36 600,00 EUR |
| 86. | dlhodobý hmotný | Odsávačka-plnička chladiva Plnička chladiva pre všetky triedy chladív CFC, HCFC, HFC, vrátane R410a, R32 a R1234yf. Integrovaný bezolejový kompresor, separátor oleja a filter. Ochrana proti preplneniu. O.F.P. konektor. Prietok pár až do 33kg/h a prietok kvapaliny do 210 kg/h. | 1 498,39 EUR | ks | 1 | 1 498,39 EUR | 1 813,05 EUR |
| 87. | dlhodobý hmotný | Kombinovaný sústruh s digitálnym odmeriavaním a podstavcom Kombinovaný sústruh s frézovacím nástavcom. Digitálne odmeriavanie polohy a otáčok, točný priemer 280mm, otáčky 50 – 1800 1/min, priechod vretena minimálne 38mm, zdvih pinoly 85mm. Elektronická regulácia otáčok. Vzdialenosť medzi hrotmi 700mm. Režim rezania metrických aj palcových závitov. Ochranný kryt a podstavec. | 5 126,00 EUR | ks | 1 | 5 126,00 EUR | 6 151,20 EUR |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---------------|----|---|---------------|---------------|
| 88. | dlhodobý hmotný | Detektor netesností vákuového systému | 8 900,00 EUR | ks | 1 | 8 900,00 EUR | 10 680,00 EUR |
| 89. | dlhodobý hmotný | Termokamera Kompaktná infračervená termokamera s optickým rozlíšením 384x240 pixelov (pri vzorkovaní 25Hz) a spektrálnym rozsahom 8 – 14 µm. Teplotné rozsahy -20 – 100°C, 0 – 250°C, 150 – 900°C. Optika 18°x12°, 29°x18°, 53°x31°, 80°x44°. Funkcia hľadania/sledovania meraného bodu. Komunikačné rozhranie USB, Ethernet (vrátane PoE). Analógové výstupy 0/4 – 20mA, 0 – 10V, Rozmery kamery: priemer 36mm, dĺžka 100mm, montážny rozmer závit M30x1. Prevádzková teplota do 50°C. | 2 618,00 EUR | ks | 1 | 2 618,00 EUR | 3 141,60 EUR |
| 90. | dlhodobý hmotný | 4K digitálny mikroskop s viacosovým osvetlením, možnosťou spájania obrazu vertikálne aj horizontálne, s odnímateľným a naklápacím objektívom s minimálnym zväčšením 2000x | 50 100,00 EUR | ks | 1 | 50 100,00 EUR | 62 300,00 EUR |
| 91. | dlhodobý hmotný | 4-kanálový systém pre riadené prevádzkové skúšky vzoriek a konštrukcii EU3000 C | 27 650,00 EUR | ks | 1 | 27 650,00 EUR | 34 850,00 EUR |
| 92. | dlhodobý hmotný | digestor s rozmermi 1500x950x2300 mm, so skrinkou pod digestor, s nadstavbou pre odsávanie škodlivín, s keramikou dlažbou, s predfiltrom a uhlíkovým absorpčným filtrom, vrátane elektronických čidiel práce filtra a odsávania, náhradného predfiltra a absorpčného filtra, s inštalovaním prívodu vody, odvodu odpadu a škodlivín | 5 966,00 EUR | ks | 1 | 5 966,00 EUR | 7 159,20 EUR |
| 93. | dlhodobý hmotný | Strižný mlyn so stojanom na kolieskach, 220-230 V, 50/60 Hz, s frekvenčným meničom pre reguláciu otáčok, puzdro z nerezovej ocele. Súčasťou mlyna aj príslušenstvo: Paralelný rotor, z nehrdzavejúcej ocele vhodný pre univerzálne použitie. Násypný lievik pre dlhé materiály plunžerom. Záchytná nádoba minimálne 5 litrová, nerezová oceľ, vrátane veka pre adaptér. Zberná jednotka 250/500 ml, vrátane dvoch fliaš na vzorky. Flaše na vzorky minimálne 250 ml, 10 kusov. Spodné sitá z nerezovej ocele s lichobežníkovými otvory s priemerom otvorov: 0,25 mm; 0,50mm; 0,75mm; 1,00mm; 1,50mm; 2,00mm; 3,00mm; 4,00mm; 6,00mm; 8,00mm; 10,00mm a 20,00 mm. Doprava, balné a inštalácia. (Napríklad strižný mlyn Retsch SM300 s príslušenstvom alebo ekvivalent) | 40 572,00 EUR | ks | 1 | 40 572,00 EUR | 48 686,40 EUR |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|---------------|----|---|---------------|---------------|
| 94. | dlhodobý hmotný | Oscilačný mlyn, 220–230 V, 50/60 Hz s rýchlopínacím zariadením. Súčasťou mlyna aj príslušenstvo: 3ks nádoba na mletie so skrutkovacím viečkom z nerezovej ocele s objemom minimálne 45 ml, 75 ml a 120 ml s tesneniami. Stabilizačná vložka nádoby na mletie. Kľúč pre nádoby na mletie. Kryto sada pre chladenie nádob s kvapalným dusíkom. Mlecie Gule: Mlecie gule priemerom 5 mm, 7mm a 10mm z nerezovej ocele, cca 200 kusov. Doprava, balné a inštalácia. (Napríklad oscilačný mlyn Retsch MM 500 nano s príslušenstvom alebo ekvivalent) | 21 543,00 EUR | ks | 1 | 21 543,00 EUR | 25 851,60 EUR |
| 95. | dlhodobý hmotný | Ultrazvuková čistička na triediace sítá, rozmery minimálne Ø24 x 14 cm, objem minimálne 6,5 litra, 20-230 V, 50/60 Hz. Nerezové večo. Nerezový košík. Detergent. Doprava, balné a inštalácia. (Napríklad ultrazvuková čistička Retsch UR1 s príslušenstvom alebo ekvivalent) | 3 153,00 EUR | ks | 1 | 3 153,00 EUR | 3 783,60 EUR |
| 96. | dlhodobý hmotný | Laboratórna muflová pec, maximálna krátkodobá teplota 1400°C, prevádzková teplota 1350°C, objem komory min 9 litrov, nepretržitý ohrev 24 hodín denne, 4 ohrievacie platne pre rovnomerný ohrev, materiál vnútornej komory je keramická tehla, nerezové vonkajšie prevedenie, meranie termočlánkom K alebo S, regulátor teploty na minimálne 10 programov a 20 krokov. Doprava, balné a inštalácia. (Napríklad Laboratórna muflová pec so zdvíhacími dvierkami MF9-144 a regulátor teploty Eurotherm EPC series alebo ekvivalent) | 4 666,00 EUR | ks | 1 | 4 666,00 EUR | 5 599,20 EUR |
| 97. | dlhodobý hmotný | MAB systém na vývoj, prototypovanie a verifikáciu radiacích algoritmov s možnosťou snímania signálov rôznych úrovní a formátov, kde je možné snímať komunikačné zbernice v automobiloch, analógové aj digitálne signály vo vysokom počte signálov vrátane. Systém umožňuje prepojenie s externými vývojovými prostriedkami. RTMaps softvér ktorý umožňuje okrem analógových a digitálnych signálov zbierať dáta zo senzorov so špecifickými výstupmi, ako sú kamery, lidary, radary a tiež sieťovú komunikáciu CAN, Flexray a Automotive Ethernet a párovať ich na základe GNSS (Galileo, GPS, Glonass, Beidou). | 26 970,00 EUR | ks | 1 | 26 970,00 EUR | 32 364,00 EUR |
| 98. | dlhodobý hmotný | ADCP prístroj na meranie rýchlostného poľa v toku | 52 416,00 EUR | ks | 1 | 52 416,00 EUR | 62 899,20 EUR |
| 99. | dlhodobý hmotný | Skladací plavák ručne ťahaný | 13 042,00 EUR | ks | 1 | 13 042,00 EUR | 15 650,40 EUR |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|--|---------------|----|---|---------------|---------------|
| 100. | dlhodobý hmotný | GNSS zostava Trimble | 26 696,00 EUR | ks | 1 | 26 696,00 EUR | 32 035,20 EUR |
| 101. | dlhodobý hmotný | HPC vypočtový uzol | 29 000,00 EUR | ks | 2 | 58 000,00 EUR | 69 600,00 EUR |
| 102. | dlhodobý hmotný | Modulárny a prenosný systém pre výskum princípov riečnej dynamiky | 44 000,00 EUR | ks | 1 | 44 000,00 EUR | 52 800,00 EUR |
| 103. | dlhodobý hmotný | Prístroj na meranie aktuálnej evapotraspirácie | 9 210,00 EUR | ks | 1 | 9 210,00 EUR | 11 052,00 EUR |
| 104. | dlhodobý hmotný | Multiparametrická sonda | 8 400,00 EUR | ks | 1 | 8 400,00 EUR | 10 080,00 EUR |
| 105. | dlhodobý nehmotný | Softvér na editovanie DMT s modulmi eróznej činnosti | 11 300,00 EUR | ks | 1 | 11 300,00 EUR | 13 560,00 EUR |
| 106. | dlhodobý hmotný | Numerický model na simulácia riek, sedimentov | 5 350,00 EUR | ks | 1 | 5 350,00 EUR | 6 420,00 EUR |
| 107. | dlhodobý nehmotný | Grafický softvérový balík pre vizualizáciu dát | 2 160,00 EUR | ks | 1 | 2 160,00 EUR | 2 592,00 EUR |
| 108. | dlhodobý hmotný | Geodetický GNSS prístroj, s kontrolnou jednotkou, GNSS anténa s 3-frekvenčným prijímačom | 30 000,00 EUR | ks | 1 | 30 000,00 EUR | 36 000,00 EUR |
| 109. | dlhodobý hmotný | Inšpekčná kamera, 60m, 12 LED, 9" displej s príslušenstvom | 4 180,00 EUR | ks | 1 | 4 180,00 EUR | 5 016,00 EUR |
| 110. | dlhodobý hmotný | Stacionárna meteostanica | 17 500,00 EUR | ks | 2 | 35 000,00 EUR | 42 000,00 EUR |
| 111. | dlhodobý hmotný | Prenosný aut. Vzorkovač s pasívnym chl. a vzorkovaním do 24ks/575ml PE vzorkovníc | 6 500,00 EUR | ks | 2 | 13 000,00 EUR | 15 600,00 EUR |
| 112. | dlhodobý hmotný | Prenosný prietokomer so senzorom na meranie rýchlosti a ultrazvukovým senzorom na meranie výšky hladiny | 15 000,00 EUR | ks | 2 | 30 000,00 EUR | 36 000,00 EUR |
| 113. | dlhodobý hmotný | GPS - RTK GNSS prístroj s presnosťou do 1 mm | 13 000,00 EUR | ks | 1 | 13 000,00 EUR | 15 600,00 EUR |
| 114. | dlhodobý hmotný | Referenčný monitorovací prijímac GNSS | 25 000,00 EUR | ks | 2 | 50 000,00 EUR | 60 000,00 EUR |
| 115. | dlhodobý hmotný | Mobilný sledovací prijímac GNSS | 23 000,00 EUR | ks | 1 | 23 000,00 EUR | 27 600,00 EUR |
| 116. | dlhodobý hmotný | Mobile GIS mapovacie zariadenie | 10 000,00 EUR | ks | 2 | 20 000,00 EUR | 24 000,00 EUR |
| 117. | dlhodobý hmotný | workstation s podporou AI | 10 000,00 EUR | ks | 1 | 10 000,00 EUR | 12 000,00 EUR |
| 118. | dlhodobý hmotný | Dátové úložisko | 8 000,00 EUR | ks | 1 | 8 000,00 EUR | 9 600,00 EUR |
| 119. | dlhodobý hmotný | Terestrický laserový skener s určením zmeny polohy skenera v reálnom čase | 64 880,00 EUR | ks | 1 | 64 880,00 EUR | 77 856,00 EUR |
| 120. | dlhodobý hmotný | Univerzálna meracia stanica na monitorovanie stavebných konštrukcií s automatizovaným cieľením na odrazové hranoly (e.g. Leica TS60 0,5'' R1000) | 56 250,00 EUR | ks | 1 | 56 250,00 EUR | 67 500,00 EUR |
| 121. | dlhodobý hmotný | Ručný obrazový skener na metrologické merania a reverzné inžinierstvo | 12 500,00 EUR | ks | 1 | 12 500,00 EUR | 15 000,00 EUR |
| 122. | dlhodobý hmotný | Metrologická sada na presnú konvergentnú fotogrametriu | 22 200,00 EUR | ks | 1 | 22 200,00 EUR | 26 640,00 EUR |
| 123. | dlhodobý hmotný | Kladkostroj s nosnosťou 1000 kg (dodávka+montáž) | 7 716,00 EUR | ks | 2 | 15 432,00 EUR | 18 518,40 EUR |
| 124. | dlhodobý hmotný | Merací systém na zaznamenávanie a vyhodnocovanie pre odporové, indukčné, tlakové, teplotné snímače a merače zrýchlenia | 9 997,00 EUR | ks | 2 | 19 994,00 EUR | 23 992,80 EUR |

| | | | | | | | |
|------|-----------------|--|---------------|----|---|---------------|----------------|
| 125. | dlhodobý hmotný | Tvrdomer ocele all-in-one | 9 031,00 EUR | ks | 1 | 9 031,00 EUR | 10 837,20 EUR |
| 126. | dlhodobý hmotný | Digitálny ultrazvukový defektoskop s príslušenstvom | 8 704,00 EUR | ks | 1 | 8 704,00 EUR | 10 444,80 EUR |
| 127. | dlhodobý hmotný | Zariadenie pre meranie zrýchlení a pomerných pretvorení kompatibilné s NI chassis | 10 167,00 EUR | ks | 1 | 10 167,00 EUR | 12 200,40 EUR |
| 128. | dlhodobý hmotný | Kompletný systém pre digital image correlation (DIC) so softwareom | 94 214,00 EUR | ks | 1 | 94 214,00 EUR | 113 056,80 EUR |
| 129. | dlhodobý hmotný | Zaťažovacia stolica do laboratória KKDK | 16 400,00 EUR | ks | 1 | 16 400,00 EUR | 19 680,00 EUR |
| 130. | dlhodobý hmotný | Ultrazvukový hrúbkometer s príslušenstvom | 6 452,00 EUR | ks | 1 | 6 452,00 EUR | 7 742,40 EUR |
| 131. | dlhodobý hmotný | Interferometrický radar pre dynamické meranie premiestnení | 72 300,00 EUR | ks | 1 | 72 300,00 EUR | 86 760,00 EUR |
| 132. | dlhodobý hmotný | Autonómna meracia slotová ústredňa pre zapojenie meračov zrýchlení | 4 730,00 EUR | ks | 1 | 4 730,00 EUR | 5 676,00 EUR |
| 133. | dlhodobý hmotný | Modul pre meranie pomerných pretvorení | 3 056,00 EUR | ks | 3 | 9 168,00 EUR | 11 001,60 EUR |
| 134. | dlhodobý hmotný | Stacionárny inklinometer pre opakované použitie s meracou jednotkou | 29 500,00 EUR | ks | 1 | 29 500,00 EUR | 35 400,00 EUR |
| 135. | dlhodobý hmotný | Hydraulické čerpadlo na merania tlaku a objemu , GDS Advanced Pressure Volume Controller, Pressure Range 0.1 - 4 MPa | 12 000,00 EUR | ks | 3 | 36 000,00 EUR | 43 200,00 EUR |
| 136. | dlhodobý hmotný | Laboratórny prístroj na meranie tepelnej vodivosti s príslušenstvom (plošná a ihlová sonda) | 10 400,00 EUR | ks | 1 | 10 400,00 EUR | 12 480,00 EUR |
| 137. | dlhodobý hmotný | Zbernica, viacúčelový záznamník dát s 5 potenciometrickými snímačmi deformácie a jedným silomerom | 5 215,00 EUR | ks | 1 | 5 215,00 EUR | 6 258,00 EUR |
| 138. | dlhodobý hmotný | Gulový mlyn na suché, mokré a kryogénne mletie vzoriek s konečnou jemnosťou 5 µm s 2 mečmi stanicami a príslušenstvo | 9 388,00 EUR | ks | 1 | 9 388,00 EUR | 11 265,60 EUR |
| 139. | dlhodobý hmotný | Vákuová pumpa s konečným tlakom 2,25*10 ⁻³ Torr a montážne príslušenstvo | 4 800,00 EUR | ks | 1 | 4 800,00 EUR | 5 760,00 EUR |
| 140. | dlhodobý hmotný | Electro-mechanický zaťažovací rám do 10 kN na konsolidáciu zemín s komorou a príslušenstvom | 15 000,00 EUR | ks | 1 | 15 000,00 EUR | 18 000,00 EUR |
| 141. | dlhodobý hmotný | Digitálny prístroj na meranie pevnosti homín pri bodovom zaťažení s rozsahom zaťaženia 0 až 55kN | 3 000,00 EUR | ks | 1 | 3 000,00 EUR | 3 600,00 EUR |
| 142. | dlhodobý hmotný | Laboratórna čelust'ová drvička homín (laboratory Jaw rock crusher) | 20 000,00 EUR | ks | 1 | 20 000,00 EUR | 24 000,00 EUR |
| 143. | dlhodobý hmotný | Skener betónu - vysokofrekvenčný elektromagnetický | 38 200,00 EUR | ks | 1 | 38 200,00 EUR | 45 840,00 EUR |
| 144. | dlhodobý hmotný | detektor kovov a permeability materiálov s vyhodnocovacím tabletom | 19 500,00 EUR | ks | 1 | 19 500,00 EUR | 23 400,00 EUR |

| | | | | | | | |
|------|-----------------|--|---------------|----|---|---------------|----------------|
| 145. | dlhodobý hmotný | Ultrazvukový prístroj merania hrubok betónových konštrukcií, diagnostika betónových konštrukcií | 29 000,00 EUR | ks | 1 | 29 000,00 EUR | 34 800,00 EUR |
| 146. | dlhodobý hmotný | Termokamera | 3 300,00 EUR | ks | 1 | 3 300,00 EUR | 3 960,00 EUR |
| 147. | dlhodobý hmotný | Dataloger so snímačmi fyzikálnych vlastností vzorky | 17 500,00 EUR | ks | 1 | 17 500,00 EUR | 21 000,00 EUR |
| 148. | dlhodobý hmotný | 360° kamera so zabudovaným dĺžkomerom | 7 575,00 EUR | ks | 1 | 7 575,00 EUR | 9 090,00 EUR |
| 149. | dlhodobý hmotný | Detektor korózie | 10 000,00 EUR | ks | 1 | 10 000,00 EUR | 12 000,00 EUR |
| 150. | dlhodobý hmotný | Odrhový prístroj | 8 000,00 EUR | ks | 1 | 8 000,00 EUR | 9 600,00 EUR |
| 151. | dlhodobý hmotný | Univerzálna meracia ustreďňa zo záznamom a zobrazením dát s príslušenstvom pre tenzometriu | 9 345,00 EUR | ks | 2 | 18 690,00 EUR | 22 428,00 EUR |
| 152. | dlhodobý hmotný | Silomer s kapacitou 5MN | 6 183,00 EUR | ks | 1 | 6 183,00 EUR | 7 419,60 EUR |
| 153. | dlhodobý hmotný | Silomer s kapacitou 500 kN | 1 850,00 EUR | ks | 2 | 3 700,00 EUR | 4 440,00 EUR |
| 154. | dlhodobý hmotný | Radar Proceq QP8000 | 15 000,00 EUR | ks | 1 | 15 000,00 EUR | 18 000,00 EUR |
| 155. | dlhodobý hmotný | Zostava pre optické meranie DIC | 43 100,00 EUR | ks | 1 | 43 100,00 EUR | 51 720,00 EUR |
| 156. | dlhodobý hmotný | Výkonná pracovná stanica | 4 300,00 EUR | ks | 1 | 4 300,00 EUR | 5 160,00 EUR |
| 157. | dlhodobý hmotný | Piestový dutinový lis s kapacitou 1000 kN a zdvihom 150 mm | 7 500,00 EUR | ks | 2 | 15 000,00 EUR | 18 000,00 EUR |
| 158. | dlhodobý hmotný | Hydraulické čerpadlo ručné 700 bar s výtlakom min 120 cm3 | 2 200,00 EUR | ks | 1 | 2 200,00 EUR | 2 640,00 EUR |
| 159. | dlhodobý hmotný | Hydraulický valec s poistnou maticou 1000 kN, zdvih 150 mm | 2 400,00 EUR | ks | 2 | 4 800,00 EUR | 5 760,00 EUR |
| 160. | dlhodobý hmotný | Diamantové vŕtacie kladivo s príslušenstvom | 14 500,00 EUR | ks | 1 | 14 500,00 EUR | 17 400,00 EUR |
| 161. | dlhodobý hmotný | Píla na betón | 42 500,00 EUR | ks | 1 | 42 500,00 EUR | 51 000,00 EUR |
| 162. | dlhodobý hmotný | Iskový prístroj CONTROFOIL DETECTOR (by EPISS) | 3 542,00 EUR | ks | 1 | 3 542,00 EUR | 4 250,40 EUR |
| 163. | dlhodobý hmotný | Detektor vlhkosti v strešnom plášti (prevedenie pojazdné – tvorba vlhkostných máp + lokálne na ručnú detekciu. | 7 041,66 EUR | ks | 1 | 7 041,66 EUR | 8 449,99 EUR |
| 164. | dlhodobý hmotný | Thermal Conductivity Test Tool λ-Meter EP500e | 57 090,00 EUR | ks | 1 | 57 090,00 EUR | 68 508,00 EUR |
| 165. | dlhodobý hmotný | Anemometer: Cobra sonda, celá meracia zostava | 22 050,00 EUR | ks | 1 | 22 050,00 EUR | 26 460,00 EUR |
| 166. | dlhodobý hmotný | Širokouhlý objektiv k termovíznej kamere | 4 801,00 EUR | ks | 1 | 4 801,00 EUR | 5 761,20 EUR |
| 167. | dlhodobý hmotný | Spektrorádiometer pre rozsah infračerveného žiarenia | 37 320,00 EUR | ks | 1 | 37 320,00 EUR | 44 784,00 EUR |
| 168. | dlhodobý hmotný | Pyranometer pre oblasť UV, viditeľného a infračerveného slnečného žiarenia | 1 485,00 EUR | ks | 1 | 1 485,00 EUR | 1 782,00 EUR |
| 169. | dlhodobý hmotný | Systém na meranie kmitania: Laser Vibrometer vybavený Qtec technológiou s príslušenstvom | 91 667,00 EUR | ks | 1 | 91 667,00 EUR | 110 000,40 EUR |
| 170. | dlhodobý hmotný | Schmidtovo kladivo na zisťovanie pevnosti materiálov s nízkou objemovou hmotnosťou nedeštruktívnou metódou | 3 247,00 EUR | ks | 1 | 3 247,00 EUR | 3 896,40 EUR |
| 171. | dlhodobý hmotný | Analyzátor vlhkosti s dotykovou farebnou obrazovkou s | 3 940,00 EUR | ks | 1 | 3 940,00 EUR | 4 728,00 EUR |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|---|----------------|----|---|----------------|----------------|
| | | automatickým otváraním pracovnej komory | | | | | |
| 172. | dlhodobý hmotný | Hriadeľová miešačka s možnosťou voľby rýchlosti otáčok s príslušenstvom | 2 372,00 EUR | ks | 1 | 2 372,00 EUR | 2 846,40 EUR |
| 173. | dlhodobý hmotný | Normová miešačka na prípravu mált a cementových kaší pre skúšky cementu | 6 950,00 EUR | ks | 1 | 6 950,00 EUR | 8 340,00 EUR |
| 174. | dlhodobý hmotný | Muffľová pec do 1800 C | 4 000,00 EUR | ks | 2 | 8 000,00 EUR | 9 600,00 EUR |
| 175. | dlhodobý hmotný | Laboratórny prístroj na presné rezanie hornín a anorganických stavebných materiálov | 16 667,00 EUR | ks | 1 | 16 667,00 EUR | 20 000,40 EUR |
| 176. | dlhodobý hmotný | Vysokonapäťový zdroj pre SEM VEGA3, kat. č. RVH110E+ /označenie- A10B+ Module HTG (30KV) | 9 750,00 EUR | ks | 1 | 9 750,00 EUR | 11 700,00 EUR |
| 177. | dlhodobý hmotný | Stacionárny priet./kalorim kvapalinový FLEXIM | 16 582,00 EUR | ks | 1 | 16 582,00 EUR | 19 898,40 EUR |
| 178. | dlhodobý hmotný | Prenosný UZ priet./kalorim.+senzory a prísl. Plyn aj kvap. FLEXIM | 29 793,00 EUR | ks | 1 | 29 793,00 EUR | 35 751,60 EUR |
| 179. | dlhodobý hmotný | Prenosový dátový modul (vstupné rozhranie na príjem signálov zo snímačov a výstupné rozhranie na vysielanie signálov) | 3 050,00 EUR | ks | 1 | 3 050,00 EUR | 3 660,00 EUR |
| 180. | dlhodobý hmotný | Termovízia kamera (zariadenie na diagnostiku tepelných mostov a distribúcie teploty v stavebných konštrukciách) | 6 930,00 EUR | ks | 1 | 6 930,00 EUR | 8 316,00 EUR |
| 181. | dlhodobý hmotný | Stacionárna meteostanica | 11 620,00 EUR | ks | 1 | 11 620,00 EUR | 13 944,00 EUR |
| 182. | dlhodobý hmotný | Prenosná meteostanica | 10 200,00 EUR | ks | 1 | 10 200,00 EUR | 12 240,00 EUR |
| 183. | dlhodobý nehmotný | SW pre komunikáciu a spracovanie dát WC2ZM4 | 1 976,00 EUR | ks | 1 | 1 976,00 EUR | 2 371,20 EUR |
| 184. | dlhodobý hmotný | Zostava senzorov tepelného toku | 1 755,00 EUR | ks | 1 | 1 755,00 EUR | 2 106,00 EUR |
| 185. | dlhodobý hmotný | Zostava na meranie teplotného profilu | 19 135,00 EUR | ks | 1 | 19 135,00 EUR | 22 962,00 EUR |
| 186. | dlhodobý hmotný | Meracia Ústredňa 34980A | 3 999,00 EUR | ks | 2 | 7 998,00 EUR | 9 597,60 EUR |
| 187. | dlhodobý hmotný | Zásuvný modul 34921A vrátane terminál blok 34921T | 1 619,00 EUR | ks | 6 | 9 714,00 EUR | 11 656,80 EUR |
| 188. | dlhodobý nehmotný | TRNSYS upgrade from 17 to 18 | 1 760,00 EUR | ks | 1 | 1 760,00 EUR | 2 112,00 EUR |
| 189. | dlhodobý nehmotný | TRNSYS 14 libraries - upgrade | 2 440,00 EUR | ks | 1 | 2 440,00 EUR | 2 928,00 EUR |
| 190. | dlhodobý nehmotný | Edilclima software EC 700 + EC 720, set 3 licencií | 2 800,00 EUR | ks | 1 | 2 800,00 EUR | 3 360,00 EUR |
| 191. | dlhodobý hmotný | Počítač vhodný na počítačové simulácie + vybavenie | 1 800,00 EUR | ks | 4 | 7 200,00 EUR | 8 640,00 EUR |
| 192. | dlhodobý hmotný | Odrthomer - automatický prístroj pre odtrhové skúšky betónu | 5 000,00 EUR | ks | 1 | 5 000,00 EUR | 6 000,00 EUR |
| 193. | dlhodobý hmotný | Riadkovací elektrónový mikroskop vrátane LV módu, EDS s SDD detektorom, farebná CCD kamera s prepojením na motorizovaný stolík v piatich osiach | 230 000,00 EUR | ks | 1 | 230 000,00 EUR | 276 000,00 EUR |
| 194. | dlhodobý nehmotný | Test & Motion softvér - upgrade | 4 000,00 EUR | ks | 1 | 4 000,00 EUR | 4 800,00 EUR |
| 195. | dlhodobý hmotný | Univerzálny tvrdomer (Brinell, Vickers, Rockwell) | 46 000,00 EUR | ks | 1 | 46 000,00 EUR | 55 200,00 EUR |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|----------------|----|---|------------------|------------------|
| 196. | dlhodobý hmotný | Stolové zariadenie do 10 kN s PC | 30 000,00 EUR | ks | 1 | 30 000,00 EUR | 36 000,00 EUR |
| 197. | dlhodobý hmotný | Potenciostat + cela + Faradayova kliečka + držiaky | 29 533,17 EUR | ks | 1 | 29 533,17 EUR | 35 439,80 EUR |
| 198. | dlhodobý hmotný | Picoindentor | 251 079,17 EUR | ks | 1 | 251 079,17 EUR | 301 295,00 EUR |
| 199. | dlhodobý hmotný | Systém bezkontaktného merania vibrácií (modul 3053-A-060 + laserový vibrometer LP01 + softvér + príslušenstvo) | 41 066,00 EUR | ks | 1 | 41 066,00 EUR | 49 279,20 EUR |
| 200. | dlhodobý hmotný | Set pre virtuálnu realitu | 2 500,00 EUR | ks | 2 | 5 000,00 EUR | 6 000,00 EUR |
| 201. | dlhodobý hmotný | Elementárny analyzátor (CHNS-O analyzátor) | 20 297,30 EUR | ks | 1 | 20 297,30 EUR | 24 356,76 EUR |
| 202. | dlhodobý hmotný | Optický 3D skener s cobotom | 174 000,00 EUR | ks | 1 | 174 000,00 EUR | 208 800,00 EUR |
| 203. | dlhodobý hmotný | Analyzátor kontaktného uhla s 3D topografickou jednotkou | 52 000,00 EUR | ks | 1 | 52 000,00 EUR | 62 400,00 EUR |
| 204. | dlhodobý hmotný | 3D tlačiareň s príslušenstvom | 38 722,00 EUR | ks | 1 | 38 722,00 EUR | 46 466,40 EUR |
| SPOLU: | | | | | | 3 979 314,39 EUR | 4 779 042,22 EUR |

VI. Rozpočet projektu

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Celková výška Oprávnených výdavkov [v EUR] | | 4 514 007,81 EUR |
| <i>z toho</i> | výška Oprávnených výdavkov bez DPH | 3 761 673,18 EUR |
| | DPH ⁶ | 752 334,64 EUR |

VII. Zoznam schválených spoluprác zo ŽoPPM⁷

| Poradové číslo | Subjekt | IČO | Typ spolupráce | Suma bez DPH |
|----------------|--|--------------|---------------------|---------------|
| 1. | ZF Slovakia Trnava | 36707341 | Kontraktálny výskum | 2 722,00 EUR |
| 2. | HKS Forge Trnava | 36684597 | Kontraktálny výskum | 10 357,00 EUR |
| 3. | ArcelorMittal Tailored Blanks Senica | 36285757 | Kontraktálny výskum | 525,00 EUR |
| 4. | Miba Steeltec Vrábľa | 36565911 | Kontraktálny výskum | 2 880,00 EUR |
| 5. | BVBA Soleras Advanced Coatings Belgium | BE0423237031 | Kontraktálny výskum | 1 618,50 EUR |
| 6. | Brovedani Slovakia Galanta | 36266957 | Kontraktálny výskum | 855,00 EUR |
| 7. | Semikron Vrbové | 31423230 | Kontraktálny výskum | 590,00 EUR |
| 8. | ArcelorMittal Tailored Blanks Senica | 36285757 | Kontraktálny výskum | 3 245,00 EUR |
| 9. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktálny výskum | 2 250,00 EUR |
| 10. | NV Bekaert SA Zwevegem Belgicko | BE0405388536 | Kontraktálny výskum | 460,00 EUR |
| 11. | BEGE Brezová pod Bradlom | 31404138 | Kontraktálny výskum | 999,00 EUR |
| 12. | ArcelorMittal Tailored Blanks Senica | 36285757 | Kontraktálny výskum | 2 425,00 EUR |
| 13. | Miba Steeltec Vrábľa | 36565911 | Kontraktálny výskum | 280,00 EUR |
| 14. | KA2M Trnava | 51160315 | Kontraktálny výskum | 726,00 EUR |
| 15. | Miba Steeltec Vrábľa | 36565911 | Kontraktálny výskum | 450,00 EUR |
| 16. | NV BEKAERT SA | 51160315 | Kontraktálny výskum | 450,00 EUR |
| 17. | Akebono Trenčín | 47719311 | Kontraktálny výskum | 888,00 EUR |
| 18. | Kinex Bearings Bytča | 35962623 | Kontraktálny výskum | 300,00 EUR |

⁶ Ak nie je možné nárokovat' vrátenie DPH podľa platnej legislatívy SR.

⁷ Zoznam schválených spoluprác zo ŽoPPM, na základe ktorých sa určila konečná výška celkových oprávnených výdavkov.

| | | | | |
|-----|--|--------------|----------------------|---------------|
| 19. | BVBA Soleras Advanced Coatings Belgium | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 920,00 EUR |
| 20. | Tomra Sorting Senec | 35878282 | Kontraktúálny výskum | 300,00 EUR |
| 21. | Kinex Bearings Bytča | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 360,00 EUR |
| 22. | NV Bekaert SA Zwevegem Belgicko | BE0405388536 | Kontraktúálny výskum | 1 465,00 EUR |
| 23. | BVBA Soleras Advanced Coatings Belgium | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 1 035,00 EUR |
| 24. | Semikron Vrbové | 31423230 | Kontraktúálny výskum | 1 600,00 EUR |
| 25. | ArcelorMittal Tailored Blanks Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 1 321,00 EUR |
| 26. | BVBA Soleras Advanced Coatings Belgium | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 1 610,00 EUR |
| 27. | Magna Slovteca Nové Mesto nad Váhom | 34103236 | Kontraktúálny výskum | 775,00 EUR |
| 28. | Konštruktá-Galvanizovňa Trenčín | 36327824 | Kontraktúálny výskum | 570,00 EUR |
| 29. | BVBA Soleras Advanced Coatings Belgium | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 805,00 EUR |
| 30. | ArcelorMittal Tailored Blanks Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 1 321,50 EUR |
| 31. | HPM HEAT SK Gbely | 36341029 | Kontraktúálny výskum | 300,00 EUR |
| 32. | NMH Sereď | 45456763 | Kontraktúálny výskum | 430,00 EUR |
| 33. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 750,00 EUR |
| 34. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 655,00 EUR |
| 35. | Semikron Vrbové | 31423230 | Kontraktúálny výskum | 560,00 EUR |
| 36. | Semikron Vrbové | 31423230 | Kontraktúálny výskum | 1 355,00 EUR |
| 37. | ArcelorMittal Tailored Blanks Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 1 540,00 EUR |
| 38. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 620,00 EUR |
| 39. | Akebono Trenčín | 47719311 | Kontraktúálny výskum | 888,00 EUR |
| 40. | KA2M Trnava | 51160315 | Kontraktúálny výskum | 690,00 EUR |
| 41. | BVBA Soleras Advanced Coatings Belgium | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 460,00 EUR |
| 42. | Tomra Sorting Senec | 35878282 | Kontraktúálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 43. | Bekaert Hlohovec | 36234052 | Kontraktúálny výskum | 975,00 EUR |
| 44. | AAF International Trenčín | 36342297 | Kontraktúálny výskum | 300,00 EUR |
| 45. | VUJE Trnava | 31450474 | Kontraktúálny výskum | 600,00 EUR |
| 46. | AJ Metal Design Hrnčiarovce nad Parnou | 31449557 | Kontraktúálny výskum | 495,00 EUR |
| 47. | ArcelorMittal Tailored Blanks Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 1 400,00 EUR |
| 48. | BVBA Soleras Advanced Coatings Belgium | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 805,00 EUR |
| 49. | ArcelorMittal Tailored Blanks Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 1 977,50 EUR |
| 50. | Trendstav Partizánske | 47505117 | Kontraktúálny výskum | 450,00 EUR |
| 51. | Enseco Nitra | 36220370 | Kontraktúálny výskum | 13 600,00 EUR |
| 52. | ArcelorMittal Tailored Blanks Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 1 645,00 EUR |
| 53. | BVBA Soleras Advanced Coatings Belgium | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 1 100,00 EUR |
| 54. | Centrum pre vedu a výskum Mochovce, Kalná nad Hronom | 36856738 | Kontraktúálny výskum | 4 641,00 EUR |
| 55. | Kinex Bearings Bytča | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 300,00 EUR |
| 56. | AAF International Trenčín | 36342297 | Kontraktúálny výskum | 395,00 EUR |
| 57. | Miba Steeltec Vráble | 36565911 | Kontraktúálny výskum | 340,00 EUR |
| 58. | Slovakor Industry Bratislava | 35727926 | Kontraktúálny výskum | 506,00 EUR |
| 59. | BVBA Soleras Advanced Coatings Belgium | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 1 100,00 EUR |
| 60. | Centrum pre vedu a výskum Mochovce, Kalná nad Hronom | 36856738 | Kontraktúálny výskum | 2 000,00 EUR |
| 61. | Bratislavské teplárenská Bratislava | 35823542 | Kontraktúálny výskum | 280,00 EUR |
| 62. | Miba Steeltec Vráble | 36565911 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 63. | ZF Slovakia Trnava | 36707341 | Kontraktúálny výskum | 525,00 EUR |
| 64. | Kinex Bearings Bytča | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 240,00 EUR |

| | | | | |
|------|--|------------------|----------------------|---------------|
| 65. | NV Bekaert SA Zwevegem Belgicko | BE0405388536 | Kontraktúálny výskum | 460,00 EUR |
| 66. | BVBA Soleras Advanced Coatings Belgium | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 67. | Miba Steeltec Vráble | 36565911 | Kontraktúálny výskum | 610,00 EUR |
| 68. | Kinex Bearings Bytča | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 262,00 EUR |
| 69. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 780,00 EUR |
| 70. | Thyssen Krupp Rothe Erde Považská Bystrica | 31626599 | Kontraktúálny výskum | 780,00 EUR |
| 71. | ArcelorMittal Tailored Blanks Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 472,50 EUR |
| 72. | Schindler Dunajská Streda, Kostolné Kračany | 47239255 | Kontraktúálny výskum | 560,00 EUR |
| 73. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 1 550,00 EUR |
| 74. | ArcelorMittal Tailored Blanks Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 367,50 EUR |
| 75. | NV Bekaert SA Zwevegem Belgicko | BE0405388536 | Kontraktúálny výskum | 460,00 EUR |
| 76. | KA2M Tmava | 51160315 | Kontraktúálny výskum | 1 200,00 EUR |
| 77. | Nissens Slovakia Čachtice | 35873841 | Kontraktúálny výskum | 1 104,00 EUR |
| 78. | Centrum pre vedu a výskum Mochovce, Kalná nad Hronom | 36856738 | Kontraktúálny výskum | 2 040,00 EUR |
| 79. | BVBA Soleras Advanced Coatings Belgium | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 460,00 EUR |
| 80. | Centrum pre vedu a výskum Mochovce, Kalná nad Hronom | 36856738 | Kontraktúálny výskum | 450,00 EUR |
| 81. | Centrum pre vedu a výskum Mochovce, Kalná nad Hronom | 36856738 | Kontraktúálny výskum | 988,00 EUR |
| 82. | Ing. Roman Červinka Dražovce | 1029539027 (DIČ) | Kontraktúálny výskum | 1 035,00 EUR |
| 83. | ZF Slovakia Tmava | 36707341 | Kontraktúálny výskum | 2 758,55 EUR |
| 84. | HKS Forge Tmava | 36684597 | Kontraktúálny výskum | 18 263,50 EUR |
| 85. | Nissens Slovakia Čachtice | 35873841 | Kontraktúálny výskum | 975,00 EUR |
| 86. | Akebono Trenčín | 47719311 | Kontraktúálny výskum | 606,00 EUR |
| 87. | VacuumSchmelze Homá Streda | 35727110 | Kontraktúálny výskum | 480,00 EUR |
| 88. | Chemni Usip Považská Bystrica | 36004391 | Kontraktúálny výskum | 260,00 EUR |
| 89. | Centrum pre vedu a výskum Kalná nad Hronom | 36856738 | Kontraktúálny výskum | 2 720,00 EUR |
| 90. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 218,75 EUR |
| 91. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 218,75 EUR |
| 92. | Lycos - Tmavské Sladovne Tmava | 35782803 | Kontraktúálny výskum | 427,50 EUR |
| 93. | Centrum pre vedu a výskum Kalná nad Hronom | 36856738 | Kontraktúálny výskum | 12 240,00 EUR |
| 94. | VacuumSchmelze Homá Streda | 35727110 | Kontraktúálny výskum | 1 200,00 EUR |
| 95. | Soleras Advanced Coatings BVBA Deinze Belgicko | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 230,00 EUR |
| 96. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 840,00 EUR |
| 97. | Ing. Peter Rosenberger Tmava | 33205841 | Kontraktúálny výskum | 400,00 EUR |
| 98. | NV Bekaert SA Zwevegem Belgicko | BE0405388536 | Kontraktúálny výskum | 1 265,00 EUR |
| 99. | Miba Steeltec Vráble | 36565911 | Kontraktúálny výskum | 2 410,00 EUR |
| 100. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 367,50 EUR |
| 101. | INAT s.r.o. Bratislava | 35976101 | Kontraktúálny výskum | 340,00 EUR |
| 102. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 1 058,75 EUR |
| 103. | Škoda Kalná nad Hronom | 34013423 | Kontraktúálny výskum | 2 720,00 EUR |
| 104. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 367,50 EUR |
| 105. | Soleras Advanced Coatings BVBA Deinze Belgicko | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 2 543,50 EUR |
| 106. | Centrum pre vedu a výskum Kalná nad Hronom | 36856738 | Kontraktúálny výskum | 1 100,00 EUR |
| 107. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 218,75 EUR |
| 108. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 985,00 EUR |
| 109. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 215,00 EUR |

| | | | | |
|------|--|--------------|----------------------|---------------|
| 110. | Gewis Slovakia Prievidza | 30223300 | Kontraktúálny výskum | 282,00 EUR |
| 111. | Kinex Bearings Bytča | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 350,00 EUR |
| 112. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 367,50 EUR |
| 113. | Kinex Bearings Bytča | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 660,00 EUR |
| 114. | Soleras Advanced Coatings BVBA Deinze Belgicko | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 1 138,50 EUR |
| 115. | Novares Slovakia Automotive Zavar | 48207284 | Kontraktúálny výskum | 202,00 EUR |
| 116. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 367,50 EUR |
| 117. | Miba Steeltec Vrábľa | 36565911 | Kontraktúálny výskum | 1 380,00 EUR |
| 118. | Škoda Kalná nad Hronom | 34013423 | Kontraktúálny výskum | 2 040,00 EUR |
| 119. | Mosdorfergasse Weiz Rakúsko | ATU30573705 | Kontraktúálny výskum | 350,00 EUR |
| 120. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 975,00 EUR |
| 121. | NV Bekaert SA Zwevegem Belgicko | BE0405388536 | Kontraktúálny výskum | 575,00 EUR |
| 122. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 367,50 EUR |
| 123. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 367,50 EUR |
| 124. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 125. | Magna Slovteca Nové Mesto nad Váhom | 34103236 | Kontraktúálny výskum | 280,00 EUR |
| 126. | ZSE Elektrárne Trakovice | 36239593 | Kontraktúálny výskum | 849,00 EUR |
| 127. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 4 225,00 EUR |
| 128. | Kinex Bearings Bytča | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 240,00 EUR |
| 129. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 367,50 EUR |
| 130. | KARTESIS Považská Bystrica | 46079483 | Kontraktúálny výskum | 280,00 EUR |
| 131. | KA2M Tmava | 51160315 | Kontraktúálny výskum | 900,00 EUR |
| 132. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 1 600,00 EUR |
| 133. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 472,50 EUR |
| 134. | Novares Slovakia Automotive Zavar | 48207284 | Kontraktúálny výskum | 247,00 EUR |
| 135. | ČSOB Poistovňa Bratislava | 31325416 | Kontraktúálny výskum | 545,00 EUR |
| 136. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 953,75 EUR |
| 137. | Žel. Spoločnosť Cargo Slovakia Bratislava | 35914921 | Kontraktúálny výskum | 240,00 EUR |
| 138. | Bekaert Hlohovec | 36234052 | Kontraktúálny výskum | 200,00 EUR |
| 139. | Semikron Vrbové | 31423230 | Kontraktúálny výskum | 900,00 EUR |
| 140. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 510,00 EUR |
| 141. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 392,00 EUR |
| 142. | Nissens Automotive SK Čachtice | 53435621 | Kontraktúálny výskum | 645,00 EUR |
| 143. | KA2M Tmava | 51160315 | Kontraktúálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 144. | Tomra Sorting Senec | 35878282 | Kontraktúálny výskum | 1 600,00 EUR |
| 145. | Chirana T-Injecta Stará Turá | 44266995 | Kontraktúálny výskum | 240,00 EUR |
| 146. | AJ Metal Design Hrnčiarovce nad Pamou | 31449557 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 147. | Centrum pre vedu a výskum Kalná nad Hronom | 36856738 | Kontraktúálny výskum | 825,00 EUR |
| 148. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 1 102,50 EUR |
| 149. | AAF International Trenčín | 36342297 | Kontraktúálny výskum | 700,00 EUR |
| 150. | MATADOR Automotive Vrábľa | 31411801 | Kontraktúálny výskum | 510,00 EUR |
| 151. | BROVEDANI SLOVAKIA Galanta | 36266957 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 152. | Nissens Slovakia Čachtice | 53435621 | Kontraktúálny výskum | 210,00 EUR |
| 153. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 4 525,00 EUR |
| 154. | Kinex Bearings Bytča | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 480,00 EUR |
| 155. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 218,75 EUR |
| 156. | Ribe Slovakia Nitra | 36315451 | Kontraktúálny výskum | 840,00 EUR |
| 157. | Škoda JS Kalná nad Hronom | 34013423 | Kontraktúálny výskum | 5 440,00 EUR |
| 158. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 280,00 EUR |
| 159. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 1 300,00 EUR |
| 160. | Škoda JS Kalná nad Hronom | 34013423 | Kontraktúálny výskum | 10 200,00 EUR |

| | | | | |
|------|---|--------------|----------------------|--------------|
| 161. | Škoda JS Kalná nad Hronom | 34013423 | Kontraktúálny výskum | 2 040,00 EUR |
| 162. | VACUUMSCHMELZE, s.r.o, Horná Streda | 35727110 | Kontraktúálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 163. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 367,50 EUR |
| 164. | Maccaferri Manufacturing Europe Senica | 50066935 | Kontraktúálny výskum | 200,00 EUR |
| 165. | Škoda JS Kalná nad Hronom | 34013423 | Kontraktúálny výskum | 3 400,00 EUR |
| 166. | Kinex Bearings Bytča | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 660,00 EUR |
| 167. | Soleras Advanced Coatings BVBA Deinze Belgicko | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 1 388,50 EUR |
| 168. | NV Bekaert SA Zwevegem Belgicko | BE0405388536 | Kontraktúálny výskum | 290,00 EUR |
| 169. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 367,50 EUR |
| 170. | Bekaert Hlohovec | 36234052 | Kontraktúálny výskum | 200,00 EUR |
| 171. | Soleras Advanced Coatings BVBA Deinze Belgicko | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 1 035,00 EUR |
| 172. | Soleras Advanced Coatings BVBA Deinze Belgicko | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 2 205,00 EUR |
| 173. | RHP -Technology Seibersdorf Rakúsko | ATU65976349 | Kontraktúálny výskum | 1 230,00 EUR |
| 174. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 1 058,75 EUR |
| 175. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 500,00 EUR |
| 176. | Alt a.s. Komárno | 36525880 | Kontraktúálny výskum | 650,00 EUR |
| 177. | Centrum pre vedu a výskum Kalná nad Hronom | 36856738 | Kontraktúálny výskum | 550,00 EUR |
| 178. | VUJE Trnava | 31450474 | Kontraktúálny výskum | 900,00 EUR |
| 179. | KA2M Trnava | 51160315 | Kontraktúálny výskum | 900,00 EUR |
| 180. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 990,00 EUR |
| 181. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 2 970,00 EUR |
| 182. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 870,00 EUR |
| 183. | Kinex Bearings Bytča | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 240,00 EUR |
| 184. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 350,00 EUR |
| 185. | Kinex Bearings Bytča | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 810,00 EUR |
| 186. | Van Leeuwen Production Slovakia Pusté Úľany | 36460451 | Kontraktúálny výskum | 1 055,50 EUR |
| 187. | Minitüb Slovakia Čeladice | 34136908 | Kontraktúálny výskum | 925,00 EUR |
| 188. | Nissens Slovakia Cachtice | 35873841 | Kontraktúálny výskum | 2 600,00 EUR |
| 189. | Kinex Bearings Bytča | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 480,00 EUR |
| 190. | SUBTIL Slovakia Myjava | 31429823 | Kontraktúálny výskum | 710,00 EUR |
| 191. | IBZ Group Nýřany ČR | 26323796 | Kontraktúálny výskum | 4 080,00 EUR |
| 192. | Kinex Bytča | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 240,00 EUR |
| 193. | Slovenské elektrárne Bratislava | 35829052 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 194. | Vacuumschmelze Hanau Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 600,00 EUR |
| 195. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 875,00 EUR |
| 196. | RHP-Technology Seibersdorf Rakúsko | ATU65976349 | Kontraktúálny výskum | 1 690,00 EUR |
| 197. | AAF International Trenčín | 36342297 | Kontraktúálny výskum | 350,00 EUR |
| 198. | ŽOS Trnava | 34108513 | Kontraktúálny výskum | 640,00 EUR |
| 199. | ZF Slovakia Trnava | 36707341 | Kontraktúálny výskum | 740,67 EUR |
| 200. | ZKW Slovakia Krušovce | 36657913 | Kontraktúálny výskum | 535,00 EUR |
| 201. | Soleras Advanced Coatings BVBA Deinze Belgicko | BE0423237031 | Kontraktúálny výskum | 2 503,50 EUR |
| 202. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 825,00 EUR |
| 203. | ENSECO Nitra | 36220370 | Kontraktúálny výskum | 6 800,00 EUR |
| 204. | ŽOS Trnava | 34108513 | Kontraktúálny výskum | 440,00 EUR |
| 205. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 446,00 EUR |
| 206. | Vacuumschmelze Horná Streda | 35727110 | Kontraktúálny výskum | 980,00 EUR |
| 207. | ENSECO Nitra | 36220370 | Kontraktúálny výskum | 1 360,00 EUR |
| 208. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 850,00 EUR |
| 209. | BeshapeTech Bratislava | 36290629 | Kontraktúálny výskum | 440,00 EUR |

| | | | | |
|------|--|-----------------|----------------------|---------------|
| 210. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 825,00 EUR |
| 211. | Fact Industries Estónsko | VAT-EE102071351 | Kontraktúálny výskum | 1 780,00 EUR |
| 212. | AAF International Trenčín | 36342297 | Kontraktúálny výskum | 350,00 EUR |
| 213. | ŽOS Trnava | 34108513 | Kontraktúálny výskum | 800,00 EUR |
| 214. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 900,00 EUR |
| 215. | Pankl Automotive Slovakia Topoľčany | 35872209 | Kontraktúálny výskum | 300,00 EUR |
| 216. | Lycos - Trnava Malt House, Trnava | 35782803 | Kontraktúálny výskum | 332,50 EUR |
| 217. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 825,00 EUR |
| 218. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 775,00 EUR |
| 219. | AJ Metal Design slovakia, Hrnčiarovce nad Parnou | 31449557 | Kontraktúálny výskum | 405,00 EUR |
| 220. | Centrum pe vedu a výskum, Kalná nad Hronom | 36856738 | Kontraktúálny výskum | 430,00 EUR |
| 221. | InoBat Auto j.s.a., Banská Bystrica | 52648192 | Kontraktúálny výskum | 820,00 EUR |
| 222. | Miba Steeltec, s.r.o., Vráble | 36565911 | Kontraktúálny výskum | 1 680,00 EUR |
| 223. | Binder Slovakia Bratislava | 36356107 | Kontraktúálny výskum | 350,00 EUR |
| 224. | VUJE Trnava | 31450474 | Kontraktúálny výskum | 2 661,00 EUR |
| 225. | Dopravný podnik, Bratislava | 492736 | Kontraktúálny výskum | 1 319,50 EUR |
| 226. | Slovenské elektrárne Bratislava | 35829052 | Kontraktúálny výskum | 3 500,00 EUR |
| 227. | Slovenské elektrárne Bratislava | 35829052 | Kontraktúálny výskum | 5 000,00 EUR |
| 228. | Slovenské elektrárne Bratislava | 35829052 | Kontraktúálny výskum | 6 000,00 EUR |
| 229. | Slovenské elektrárne Bratislava | 35829052 | Kontraktúálny výskum | 8 000,00 EUR |
| 230. | ENSECO Nitra | 36220370 | Kontraktúálny výskum | 2 720,00 EUR |
| 231. | Slovenské elektrárne Bratislava | 35829052 | Kontraktúálny výskum | 11 500,00 EUR |
| 232. | ŽOS Trnava | 34108513 | Kontraktúálny výskum | 1 400,00 EUR |
| 233. | Slovenské elektrárne Bratislava | 35829052 | Kontraktúálny výskum | 3 000,00 EUR |
| 234. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 1 590,00 EUR |
| 235. | Emporium BW - Trnava | 47986433 | Kontraktúálny výskum | 480,00 EUR |
| 236. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 850,00 EUR |
| 237. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 752,00 EUR |
| 238. | Vacuumschmelze Horná Streda | 35727110 | Kontraktúálny výskum | 800,00 EUR |
| 239. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 875,00 EUR |
| 240. | Protherm Skalica | 34109340 | Kontraktúálny výskum | 400,00 EUR |
| 241. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 223,00 EUR |
| 242. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 925,00 EUR |
| 243. | Clamason Slovakia - Nitra | 35929162 | Kontraktúálny výskum | 210,00 EUR |
| 244. | RS-STAMP - Bratislava | 44271948 | Kontraktúálny výskum | 720,00 EUR |
| 245. | Kinex Bytča | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 225,00 EUR |
| 246. | Audia Plastics - Voderady | 43815910 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 247. | Felss Rotoform - Ilava | 50652141 | Kontraktúálny výskum | 400,00 EUR |
| 248. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 925,00 EUR |
| 249. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktúálny výskum | 875,00 EUR |
| 250. | PYRONOVA - Bratislava | 31422802 | Kontraktúálny výskum | 900,00 EUR |
| 251. | Miba Steeltec, s.r.o., Vráble | 36565911 | Kontraktúálny výskum | 600,00 EUR |
| 252. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktúálny výskum | 500,00 EUR |
| 253. | KONŠTRUKTA - Dubnica | 34139800 | Kontraktúálny výskum | 500,00 EUR |
| 254. | Akebono Brake - Trenčín | 47719311 | Kontraktúálny výskum | 885,00 EUR |
| 255. | Slovenské elektrárne Bratislava | 35829052 | Kontraktúálny výskum | 12 500,00 EUR |

| | | | | |
|------|---|---------------------------|---------------------|----------------|
| 256. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktálny výskum | 825,00 EUR |
| 257. | KNOTT - Modra | 17327521 | Kontraktálny výskum | 950,00 EUR |
| 258. | Vacuumschmelze Hanau Nemecko | DE811148525 | Kontraktálny výskum | 375,00 EUR |
| 259. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktálny výskum | 376,00 EUR |
| 260. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktálny výskum | 376,00 EUR |
| 261. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktálny výskum | 376,00 EUR |
| 262. | Kinex Bytča | 35962623 | Kontraktálny výskum | 260,00 EUR |
| 263. | MATADOR - Vrábľe | 31411801 | Kontraktálny výskum | 750,00 EUR |
| 264. | Tomra Sorting - Senec | 35878282 | Kontraktálny výskum | 220,00 EUR |
| 265. | Slovenské elektrárne Bratislava | 35829052 | Kontraktálny výskum | 4 500,00 EUR |
| 266. | Slovenské elektrárne Bratislava | 35829052 | Kontraktálny výskum | 15 000,00 EUR |
| 267. | Slovenské elektrárne Bratislava | 35829052 | Kontraktálny výskum | 4 250,00 EUR |
| 268. | KA2M - Trnava | 51160315 | Kontraktálny výskum | 2 270,00 EUR |
| 269. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktálny výskum | 376,00 EUR |
| 270. | Slovenské elektrárne Bratislava | 35829052 | Kontraktálny výskum | 7 500,00 EUR |
| 271. | Slovenské elektrárne Bratislava | 35829052 | Kontraktálny výskum | 3 750,00 EUR |
| 272. | ZKW Slovakia Krušovce | 36657913 | Kontraktálny výskum | 535,00 EUR |
| 273. | Kinex Bytča | 35962623 | Kontraktálny výskum | 630,00 EUR |
| 274. | ArcelorMittal Senica | 36285757 | Kontraktálny výskum | 223,00 EUR |
| 275. | Tomra Sorting - Senec | 35878282 | Kontraktálny výskum | 1 200,00 EUR |
| 276. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktálny výskum | 1 080,00 EUR |
| 277. | REVOLT Trnava | 44808321 | Kontraktálny výskum | 2 445,00 EUR |
| 278. | Thyssenkrupp rothe erde - Považská Bystrica | 31626599 | Kontraktálny výskum | 350,00 EUR |
| 279. | UNION Poistovňa - Bratislava | 31322051 | Kontraktálny výskum | 600,00 EUR |
| 280. | ENSECO Nitra | 36220370 | Kontraktálny výskum | 600,00 EUR |
| 281. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktálny výskum | 460,00 EUR |
| 282. | Slovenské elektrárne Jaslovské Bohunice | 35829052 | Kontraktálny výskum | 3 795,00 EUR |
| 283. | Slovenské elektrárne Jaslovské Bohunice | 35829052 | Kontraktálny výskum | 3 520,00 EUR |
| 284. | ČSOB Bratislava | 31325416 | Kontraktálny výskum | 8 600,00 EUR |
| 285. | Reutter SK Myjava | 36611760 | Kontraktálny výskum | 210,00 EUR |
| 286. | Saneca Pharmaceuticals Hlohovec | 46833323 | Kontraktálny výskum | 600,00 EUR |
| 287. | Reutter SK Myjava | 36611760 | Kontraktálny výskum | 315,00 EUR |
| 288. | Saneca Hlohovec | 46833323 | Kontraktálny výskum | 200,00 EUR |
| 289. | SANECA - Hlohovec | 46833323 | Kontraktálny výskum | 400,00 EUR |
| 290. | CRATUS - Bratislava | 36862584 | Kontraktálny výskum | 500,00 EUR |
| 291. | Stredoslovenská distribučná | 36442151 | Kontraktálny výskum | 2 500,00 EUR |
| 292. | Miba Steeltec Vrábľe | 36565911 | Kontraktálny výskum | 600,00 EUR |
| 293. | HZDR Dresden | 27997332, VAT-DE279973320 | Kontraktálny výskum | 260 542,00 EUR |
| 294. | Revol TT Consulting Trnava | 44808321 | Kontraktálny výskum | 4 000,00 EUR |
| 295. | AJ Metal Design Hmčiarovce nad Parnou | 31449557 | Kontraktálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 296. | Wood Nuclear Slovakia Trnava | 31413668 | Kontraktálny výskum | 2 800,00 EUR |
| 297. | Wood Nuclear Slovakia Trnava | 31413668 | Kontraktálny výskum | 1 900,00 EUR |
| 298. | VUJE Trnava | 31450474 | Kontraktálny výskum | 3 500,00 EUR |
| 299. | VUJE Trnava | 31450474 | Kontraktálny výskum | 2 950,00 EUR |
| 300. | JACOBS Slovakia Trnava | 31413668 | Kontraktálny výskum | 2 300,00 EUR |
| 301. | JACOBS Slovakia Trnava | 31413668 | Kontraktálny výskum | 2 400,00 EUR |
| 302. | VUJE Trnava | 31450474 | Kontraktálny výskum | 3 500,00 EUR |
| 303. | JACOBS Slovakia Trnava | 31413668 | Kontraktálny výskum | 1 200,00 EUR |
| 304. | Jacobs Slovakia Trnava | 31413668 | Kontraktálny výskum | 2 800,00 EUR |
| 305. | PDS Bratislava | 51190851 | Kontraktálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 306. | TNTech Bytča | 46608826 | Kontraktálny výskum | 4 680,00 EUR |
| 307. | TNTech Bytča | 46608826 | Kontraktálny výskum | 4 600,00 EUR |

| | | | | |
|------|---|----------|----------------------|---------------|
| 308. | PDS Bratislava | 51190851 | Kontraktúálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 309. | VUJE Trnava | 31450474 | Kontraktúálny výskum | 3 500,00 EUR |
| 310. | VUJE Trnava | 31450474 | Kontraktúálny výskum | 2 000,00 EUR |
| 311. | Jacobs Slovakia Trnava | 31413668 | Kontraktúálny výskum | 1 200,00 EUR |
| 312. | PDS Bratislava | 51190851 | Kontraktúálny výskum | 3 000,00 EUR |
| 313. | VUJE Trnava | 31450474 | Kontraktúálny výskum | 2 950,00 EUR |
| 314. | PDS Bratislava | 51190851 | Kontraktúálny výskum | 3 450,00 EUR |
| 315. | Jacobs Slovakia Trnava | 31413668 | Kontraktúálny výskum | 1 900,00 EUR |
| 316. | PDS Bratislava | 51190851 | Kontraktúálny výskum | 1 150,00 EUR |
| 317. | HZDR Innovation GmbH Dresden | 27997332 | Kontraktúálny výskum | 40 153,66 EUR |
| 318. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 720,00 EUR |
| 319. | VÚZ Bratislava | 36065722 | Kontraktúálny výskum | 1 275,00 EUR |
| 320. | Biha Polianka | 52587151 | Kontraktúálny výskum | 500,00 EUR |
| 321. | Injecta Stará Turá | 44266995 | Kontraktúálny výskum | 328,00 EUR |
| 322. | VÚZ Bratislava | 36065722 | Kontraktúálny výskum | 650,00 EUR |
| 323. | Konstruktá-Industry Trenčín | 34139664 | Kontraktúálny výskum | 850,00 EUR |
| 324. | HP Strojárne Zlaté Moravce | 34145095 | Kontraktúálny výskum | 288,00 EUR |
| 325. | Biha Polianka | 52587151 | Kontraktúálny výskum | 600,00 EUR |
| 326. | Chirana Medical Stará Turá | 36322300 | Kontraktúálny výskum | 1 158,00 EUR |
| 327. | HP Strojárne Zlaté Moravce | 34145095 | Kontraktúálny výskum | 242,00 EUR |
| 328. | VÚZ Bratislava | 36065722 | Kontraktúálny výskum | 550,00 EUR |
| 329. | VÚZ Bratislava | 36065722 | Kontraktúálny výskum | 800,00 EUR |
| 330. | GM Technology SK Trenčín | 44546505 | Kontraktúálny výskum | 500,00 EUR |
| 331. | ZVS IMPEX Dubnica nad Váhom | 36302848 | Kontraktúálny výskum | 300,00 EUR |
| 332. | Roman Majkovič Trnava | 44379161 | Kontraktúálny výskum | 333,40 EUR |
| 333. | Semikron Vrbové | 31423230 | Kontraktúálny výskum | 1 100,00 EUR |
| 334. | Chirana Medical Stará Turá | 36322300 | Kontraktúálny výskum | 2 599,80 EUR |
| 335. | Novoplast Sereď | 167550 | Kontraktúálny výskum | 565,00 EUR |
| 336. | Revmont Šafa | 30996503 | Kontraktúálny výskum | 720,00 EUR |
| 337. | Injecta Stará Turá | 44266995 | Kontraktúálny výskum | 328,00 EUR |
| 338. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 276,00 EUR |
| 339. | K-Kontrol Trnava | 36234851 | Kontraktúálny výskum | 975,00 EUR |
| 340. | KONSTRUKTA Industry a.s. Trenčín | 34139664 | Kontraktúálny výskum | 850,00 EUR |
| 341. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 160,00 EUR |
| 342. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 2 060,00 EUR |
| 343. | Design of Exact Engineering Bratislava | 48052256 | Kontraktúálny výskum | 300,00 EUR |
| 344. | Neognetic Bratislava | 46436367 | Kontraktúálny výskum | 482,40 EUR |
| 345. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 220,00 EUR |
| 346. | BDI spol. Zvolen | 31641661 | Kontraktúálny výskum | 400,00 EUR |
| 347. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 2 240,00 EUR |
| 348. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 720,00 EUR |
| 349. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 720,00 EUR |
| 350. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 1 200,00 EUR |
| 351. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 2 840,00 EUR |
| 352. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 2 580,00 EUR |
| 353. | Van Leeuwen Production Slovakia Pusté Úľany | 36460451 | Kontraktúálny výskum | 200,00 EUR |
| 354. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 2 880,00 EUR |
| 355. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 360,00 EUR |
| 356. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 360,00 EUR |
| 357. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 800,00 EUR |
| 358. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 460,00 EUR |
| 359. | Design of Exact Engineering Bratislava | 48052256 | Kontraktúálny výskum | 265,00 EUR |
| 360. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 400,00 EUR |
| 361. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 400,00 EUR |
| 362. | VUJE Trnava | 31450474 | Kontraktúálny výskum | 3 000,00 EUR |
| 363. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 2 320,00 EUR |
| 364. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 720,00 EUR |
| 365. | Chirana Medical Stará Turá | 36322300 | Kontraktúálny výskum | 1 876,20 EUR |

| | | | | |
|------|---|-------------|----------------------|--------------|
| 366. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 460,00 EUR |
| 367. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 2 280,00 EUR |
| 368. | Železiarne Podbrezová | 31562141 | Kontraktúálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 369. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 400,00 EUR |
| 370. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 350,00 EUR |
| 371. | BDI spol. s.r.o. Zvolen | 31641661 | Kontraktúálny výskum | 400,00 EUR |
| 372. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 3 440,00 EUR |
| 373. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 400,00 EUR |
| 374. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 1 350,00 EUR |
| 375. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 2 320,00 EUR |
| 376. | ZF Slovakia Trnava | 36707341 | Kontraktúálny výskum | 520,00 EUR |
| 377. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 720,00 EUR |
| 378. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 4 120,00 EUR |
| 379. | Štefan Parobeček Jablonov | 45900787 | Kontraktúálny výskum | 260,00 EUR |
| 380. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 860,00 EUR |
| 381. | Novoplast Sereď | 167550 | Kontraktúálny výskum | 390,00 EUR |
| 382. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 360,00 EUR |
| 383. | Formex Horné Saliby | 36272418 | Kontraktúálny výskum | 454,00 EUR |
| 384. | 3D Systems SK Bratislava | 53364988 | Kontraktúálny výskum | 270,00 EUR |
| 385. | Remy Plus Pusté Úľany | 51225310 | Kontraktúálny výskum | 800,00 EUR |
| 386. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 387. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 2 280,00 EUR |
| 388. | Konštruktúra Industry Trenčín | 34139664 | Kontraktúálny výskum | 500,00 EUR |
| 389. | Air International Thermal Slovakia Nitra | 50798162 | Kontraktúálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 390. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 600,00 EUR |
| 391. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 220,00 EUR |
| 392. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 300,00 EUR |
| 393. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 3 080,00 EUR |
| 394. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 220,00 EUR |
| 395. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 420,00 EUR |
| 396. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 546,00 EUR |
| 397. | BDI spol. s.r.o. Zvolen | 31641661 | Kontraktúálny výskum | 270,00 EUR |
| 398. | 3D Systems SK Bratislava | 53364988 | Kontraktúálny výskum | 3 800,00 EUR |
| 399. | VUJE Trnava | 31450474 | Kontraktúálny výskum | 270,00 EUR |
| 400. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 620,00 EUR |
| 401. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 402. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 2 260,00 EUR |
| 403. | Air International Thermal Slovakia Bratislava | 50798162 | Kontraktúálny výskum | 400,00 EUR |
| 404. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 200,00 EUR |
| 405. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 308,00 EUR |
| 406. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 4 880,00 EUR |
| 407. | BDI spol. s.r.o. Zvolen | 31641661 | Kontraktúálny výskum | 990,00 EUR |
| 408. | Air International Thermal Slovakia Bratislava | 50798162 | Kontraktúálny výskum | 600,00 EUR |
| 409. | Binder Bratislava | 36356107 | Kontraktúálny výskum | 2 214,00 EUR |
| 410. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 680,00 EUR |
| 411. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 400,00 EUR |
| 412. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 400,00 EUR |
| 413. | VUJE Trnava | 31450474 | Kontraktúálny výskum | 967,50 EUR |
| 414. | Supratek Trnava | 44195940 | Kontraktúálny výskum | 245,00 EUR |
| 415. | Supratek Trnava | 44195940 | Kontraktúálny výskum | 400,00 EUR |
| 416. | Masam Vráble | 36544566 | Kontraktúálny výskum | 680,00 EUR |
| 417. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 6 280,00 EUR |
| 418. | BOGE Trnava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 400,00 EUR |
| 419. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 720,00 EUR |
| 420. | EIBEN Zvolen | 36042528 | Kontraktúálny výskum | 420,00 EUR |
| 421. | Air International Thermal Slovakia Bratislava | 50798162 | Kontraktúálny výskum | 2 500,00 EUR |
| 422. | BDI spol. s.r.o. Zvolen | 31641661 | Kontraktúálny výskum | 240,00 EUR |
| 423. | Secop Austria Gleisdorf Rakúsko | ATU67905118 | Kontraktúálny výskum | 540,00 EUR |
| 424. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 3 460,00 EUR |

| | | | | |
|------|---|----------|----------------------|--------------|
| 425. | Chirana Medical Stará Turá | 36322300 | Kontraktuálny výskum | 1 527,00 EUR |
| 426. | Supratek Trnava | 44195940 | Kontraktuálny výskum | 5 760,00 EUR |
| 427. | Schaeffler Kysuce, Kysucké Nové Mesto | 36386553 | Kontraktuálny výskum | 350,00 EUR |
| 428. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktuálny výskum | 4 580,00 EUR |
| 429. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktuálny výskum | 1 620,00 EUR |
| 430. | Schaeffler Kysuce, Kysucké Nové Mesto | 36386553 | Kontraktuálny výskum | 350,00 EUR |
| 431. | Fremach Morava Kroměříž | 26215675 | Kontraktuálny výskum | 1 800,00 EUR |
| 432. | BDI spol. s.r.o. Zvolen | 31641661 | Kontraktuálny výskum | 510,00 EUR |
| 433. | EIBEN Zvolen | 36042528 | Kontraktuálny výskum | 1 225,00 EUR |
| 434. | Air International Thermal Slovakia Bratislava | 50798162 | Kontraktuálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 435. | Air International Thermal Slovakia Bratislava | 50798162 | Kontraktuálny výskum | 1 750,00 EUR |
| 436. | ŽP VVC Podbrezová | 44307535 | Kontraktuálny výskum | 4 000,00 EUR |
| 437. | Air International Thermal Slovakia Bratislava | 50798162 | Kontraktuálny výskum | 450,00 EUR |
| 438. | BDI spol. s.r.o. Zvolen | 31641661 | Kontraktuálny výskum | 360,00 EUR |
| 439. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktuálny výskum | 6 560,00 EUR |
| 440. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktuálny výskum | 860,00 EUR |
| 441. | BDI spol. s.r.o. Zvolen | 31641661 | Kontraktuálny výskum | 270,00 EUR |
| 442. | ŽP VVC Podbrezová | 44307535 | Kontraktuálny výskum | 4 000,00 EUR |
| 443. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktuálny výskum | 1 460,00 EUR |
| 444. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktuálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 445. | Air International Thermal Slovakia Bratislava | 50798162 | Kontraktuálny výskum | 1 050,00 EUR |
| 446. | Schaeffler Kysuce, Kysucké Nové Mesto | 36386553 | Kontraktuálny výskum | 1 850,00 EUR |
| 447. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktuálny výskum | 3 520,00 EUR |
| 448. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktuálny výskum | 380,00 EUR |
| 449. | Fremach Morava Kroměříž | 26215675 | Kontraktuálny výskum | 300,00 EUR |
| 450. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktuálny výskum | 360,00 EUR |
| 451. | Embraco Slovakia Spišská Nová Ves | 35734132 | Kontraktuálny výskum | 858,25 EUR |
| 452. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktuálny výskum | 1 900,00 EUR |
| 453. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktuálny výskum | 2 560,00 EUR |
| 454. | Design of Exact Engineering Bratislava | 48052256 | Kontraktuálny výskum | 360,00 EUR |
| 455. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktuálny výskum | 620,00 EUR |
| 456. | Masam Vráble | 36544566 | Kontraktuálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 457. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktuálny výskum | 720,00 EUR |
| 458. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktuálny výskum | 260,00 EUR |
| 459. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktuálny výskum | 1 560,40 EUR |
| 460. | TUV NORD Slovakia Bratislava | 31353436 | Kontraktuálny výskum | 2 200,00 EUR |
| 461. | Roman Majkovič Tmava | 44379161 | Kontraktuálny výskum | 291,67 EUR |
| 462. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktuálny výskum | 2 160,00 EUR |
| 463. | ŽP VVC Podbrezová | 44307535 | Kontraktuálny výskum | 4 000,00 EUR |
| 464. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktuálny výskum | 1 900,00 EUR |
| 465. | BDI Zvolen | 31641661 | Kontraktuálny výskum | 330,00 EUR |
| 466. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktuálny výskum | 3 600,00 EUR |
| 467. | Design of Exact Engineering Bratislava | 48052256 | Kontraktuálny výskum | 300,00 EUR |
| 468. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktuálny výskum | 1 100,00 EUR |
| 469. | Výskumný ústav zväračský Bratislava | 35843608 | Kontraktuálny výskum | 750,00 EUR |
| 470. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktuálny výskum | 380,00 EUR |
| 471. | Design of Exact Engineering Bratislava | 48052256 | Kontraktuálny výskum | 3 096,39 EUR |
| 472. | BIHA Polianka | 52587151 | Kontraktuálny výskum | 450,00 EUR |
| 473. | 3DTEC Nitra | 53286065 | Kontraktuálny výskum | 1 240,00 EUR |
| 474. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktuálny výskum | 505,60 EUR |
| 475. | 3DTEC Nitra | 53286065 | Kontraktuálny výskum | 500,00 EUR |
| 476. | Carl Zeiss Slovakia Bratislava | 46095969 | Kontraktuálny výskum | 1 260,00 EUR |
| 477. | Carl Zeiss Slovakia Bratislava | 46095969 | Kontraktuálny výskum | 1 260,00 EUR |

| | | | | |
|------|---|----------|----------------------|--------------|
| 478. | BDI Zvolen | 31641661 | Kontraktúálny výskum | 450,00 EUR |
| 479. | Masam Vrábľa | 36544566 | Kontraktúálny výskum | 545,00 EUR |
| 480. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 260,00 EUR |
| 481. | Masam Vrábľa | 36544566 | Kontraktúálny výskum | 880,00 EUR |
| 482. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 3 470,00 EUR |
| 483. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 3 180,00 EUR |
| 484. | 3DTEC Nitra | 53286065 | Kontraktúálny výskum | 500,00 EUR |
| 485. | Design of Exact Engineering Bratislava | 48052256 | Kontraktúálny výskum | 826,00 EUR |
| 486. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 2 000,00 EUR |
| 487. | 3DTEC Nitra | 53286065 | Kontraktúálny výskum | 500,00 EUR |
| 488. | Fremach Tmava,s.r.o., Tmava | 53286065 | Kontraktúálny výskum | 440,00 EUR |
| 489. | 3DTEC Nitra | 53286065 | Kontraktúálny výskum | 500,00 EUR |
| 490. | Air International Thermal, s.r.o., Bratislava | 50798162 | Kontraktúálny výskum | 2 000,00 EUR |
| 491. | VUJE Tmava | 31450474 | Kontraktúálny výskum | 600,00 EUR |
| 492. | Remu s.r.o., Pusté Úľany | 46767410 | Kontraktúálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 493. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 4 420,00 EUR |
| 494. | Carl Zeiss Slovakia Bratislava | 46095969 | Kontraktúálny výskum | 1 480,00 EUR |
| 495. | Carl Zeiss Slovakia Bratislava | 46095969 | Kontraktúálny výskum | 1 540,00 EUR |
| 496. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 1 650,00 EUR |
| 497. | 3DTEC Nitra | 53286065 | Kontraktúálny výskum | 500,00 EUR |
| 498. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 2 520,00 EUR |
| 499. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 900,00 EUR |
| 500. | Design of Exact Engineering Bratislava | 48052256 | Kontraktúálny výskum | 1 079,00 EUR |
| 501. | Design of Exact Engineering Bratislava | 48052256 | Kontraktúálny výskum | 648,00 EUR |
| 502. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 503. | Roman Majkovič, Tmava | 44379161 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 504. | BOGE Elastmettal GmbH | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 405,00 EUR |
| 505. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 506. | 3DTEC Nitra | 53286065 | Kontraktúálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 507. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 240,00 EUR |
| 508. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 509. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 510. | Air International Thermal, s.r.o., Bratislava | 50798162 | Kontraktúálny výskum | 3 000,00 EUR |
| 511. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 950,00 EUR |
| 512. | 3DTEC Nitra | 53286065 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 513. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 514. | Design of Exact Engineering Bratislava | 48052256 | Kontraktúálny výskum | 1 550,00 EUR |
| 515. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 590,00 EUR |
| 516. | Design of Exact Engineering Bratislava | 48052256 | Kontraktúálny výskum | 1 610,25 EUR |
| 517. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 1 650,00 EUR |
| 518. | Comein.sk - Prešov | 44736495 | Kontraktúálny výskum | 682,50 EUR |
| 519. | BOGE Elastmettal GmbH | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 350,00 EUR |
| 520. | Jacobs Slovakia Tmava | 31413668 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 521. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 4 830,00 EUR |
| 522. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 4 130,00 EUR |
| 523. | Carl Zeiss Slovakia Bratislava | 46095969 | Kontraktúálny výskum | 3 640,00 EUR |
| 524. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 3 140,00 EUR |
| 525. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 2 520,00 EUR |
| 526. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 750,00 EUR |
| 527. | STATON - Turany | 36379221 | Kontraktúálny výskum | 600,00 EUR |
| 528. | 3DTEC Nitra | 53286065 | Kontraktúálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 529. | Carl Zeiss Slovakia Bratislava | 46095969 | Kontraktúálny výskum | 980,00 EUR |
| 530. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 360,00 EUR |
| 531. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 2 328,00 EUR |
| 532. | ŽP VVC Podbrezová | 44307535 | Kontraktúálny výskum | 4 000,00 EUR |
| 533. | TUV NORD Slovakia Bratislava | 31353436 | Kontraktúálny výskum | 2 785,00 EUR |

| | | | | |
|------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 534. | TUV NORD Slovakia Bratislava | 31353436 | Kontraktúálny výskum | 1 485,00 EUR |
| 535. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 3 400,00 EUR |
| 536. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 1 800,00 EUR |
| 537. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 299,00 EUR |
| 538. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 486,00 EUR |
| 539. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 1 650,00 EUR |
| 540. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 1 260,00 EUR |
| 541. | Roman Majkovič, Trnava | 44379161 | Kontraktúálny výskum | 200,00 EUR |
| 542. | Schaeffler Skalica | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 543. | ELBA - Kremnica | 31615651 | Kontraktúálny výskum | 604,20 EUR |
| 544. | TUV NORD Slovakia Bratislava | 31353436 | Kontraktúálny výskum | 4 280,98 EUR |
| 545. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 500,00 EUR |
| 546. | 3DTEC Nitra | 53286065 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 547. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 548. | 3Dsystems - Bratislava | 53364988 | Kontraktúálny výskum | 710,00 EUR |
| 549. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 710,00 EUR |
| 550. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 270,00 EUR |
| 551. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 436,00 EUR |
| 552. | Roman Majkovič, Trnava | 44379161 | Kontraktúálny výskum | 270,00 EUR |
| 553. | Chirana - St. Turá | 36322300 | Kontraktúálny výskum | 1 633,80 EUR |
| 554. | ŽP VVC Podbrezová | 44307535 | Kontraktúálny výskum | 4 000,00 EUR |
| 555. | ALT - Komárno | 36525880 | Kontraktúálny výskum | 750,00 EUR |
| 556. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 360,00 EUR |
| 557. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 415,00 EUR |
| 558. | BOGE Tmava | 36235164 | Kontraktúálny výskum | 895,20 EUR |
| 559. | IML TRADE s.r.o. | 50223810 | Kontraktúálny výskum | 141,67 EUR |
| 560. | OFZ, a.s. | 36389030 | Kontraktúálny výskum | 810,00 EUR |
| 561. | TRIALS, s.r.o. | 36307475 | Kontraktúálny výskum | 150,00 EUR |
| 562. | alapalla, s.r.o. | 51183650 | Kontraktúálny výskum | 1 125,00 EUR |
| 563. | hameln rds a.s. | 34122885 | Kontraktúálny výskum | 804,17 EUR |
| 564. | Saneca Pharmaceuticals a.s. | 46833323 | Kontraktúálny výskum | 910,00 EUR |
| 565. | OP papírna, s.r.o. | 25128612 | Kontraktúálny výskum | 4 600,00 EUR |
| 566. | Nafta a.s. | 36286192 | Kontraktúálny výskum | 6 400,00 EUR |
| 567. | Biosynth s.r.o. | 31373585 | Kontraktúálny výskum | 3 086,10 EUR |
| 568. | SPP Storage, s.r.o. | 24822191 | Kontraktúálny výskum | 10 500,00 EUR |
| 569. | hameln rds a.s. | 34122885 | Kontraktúálny výskum | 1 094,83 EUR |
| 570. | hameln rds a.s. | 34122885 | Kontraktúálny výskum | 1 199,66 EUR |
| 571. | VÚRUP, a.s. | 35691310 | Kontraktúálny výskum | 100,00 EUR |
| 572. | BIOMIN, a.s. | 00 681725 | Kontraktúálny výskum | 2 500,00 EUR |
| 573. | Evonik Fermas s.r.o. | 31578896 | Kontraktúálny výskum | 20 525,00 EUR |
| 574. | SynthCluster s.r.o. | 45442703 | Kontraktúálny výskum | 1 024,50 EUR |
| 575. | Saneca Pharmaceuticals a.s. | 46833323 | Kontraktúálny výskum | 400,00 EUR |
| 576. | Biosynth s.r.o. | 31373585 | Kontraktúálny výskum | 1 752,75 EUR |
| 577. | OFZ, a.s. | 36389030 | Kontraktúálny výskum | 810,00 EUR |
| 578. | VUP, a.s. | 36002071 | Kontraktúálny výskum | 552,50 EUR |
| 579. | VÚCHV, a.s. | 31714129 | Kontraktúálny výskum | 4 680,00 EUR |
| 580. | Georganics, s.r.o. | 35920971 | Kontraktúálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 581. | AuChem s.r.o. | 50185314 | Kontraktúálny výskum | 1 225,50 EUR |
| 582. | AuChem s.r.o. | 50185314 | Kontraktúálny výskum | 69,00 EUR |
| 583. | AuChem s.r.o. | 50185314 | Kontraktúálny výskum | 1 225,50 EUR |
| 584. | VUKI a.s. | 31321895 | Kontraktúálny výskum | 440,00 EUR |
| 585. | IW Management Services s.r.o. | 52427650 | Kontraktúálny výskum | 5 000,00 EUR |
| 586. | MIKROCHEM spol. s.r.o. | 00 604496 | Kontraktúálny výskum | 304,00 EUR |
| 587. | AuChem s.r.o. | 50185314 | Kontraktúálny výskum | 462,00 EUR |
| 588. | SynthCluster s.r.o. | 45442703 | Kontraktúálny výskum | 18 000,00 EUR |
| 589. | BIOSYNTH AG | CHE-113661643MWST | Kontraktúálny výskum | 2 000,00 EUR |
| 590. | OLO a.s. | 00 681300 | Kontraktúálny výskum | 2 400,00 EUR |
| 591. | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Kontraktúálny výskum | 2 999,00 EUR |
| 592. | OLO a.s. | 00 681300 | Kontraktúálny výskum | 990,00 EUR |
| 593. | CENVIS s.r.o. | 35820551 | Kontraktúálny výskum | 2 509,02 EUR |

| | | | | |
|------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 594. | Sartorius Stedim Biotech GmbH | DE253347135 | Kontraktuálny výskum | 7 500,00 EUR |
| 595. | Mondi SCP, a.s. | 31637051 | Kontraktuálny výskum | 4 800,00 EUR |
| 596. | hameln rds a.s. | 34122885 | Kontraktuálny výskum | 730,00 EUR |
| 597. | VUKI a.s. | 31321895 | Kontraktuálny výskum | 208,00 EUR |
| 598. | Georganics, s.r.o. | 35920971 | Kontraktuálny výskum | 2 000,00 EUR |
| 599. | VUP, a.s. | 36002071 | Kontraktuálny výskum | 277,50 EUR |
| 600. | Biosynth s.r.o. | 31373585 | Kontraktuálny výskum | 4 437,90 EUR |
| 601. | OFZ, a.s. | 36389030 | Kontraktuálny výskum | 1 755,00 EUR |
| 602. | INJECTA, a.s. | 44266995 | Kontraktuálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 603. | Nafta a.s. | 36286192 | Kontraktuálny výskum | 7 300,00 EUR |
| 604. | Intercable s.r.o. | 51015161 | Kontraktuálny výskum | 833,33 EUR |
| 605. | Duslo, a.s. | 35826487 | Kontraktuálny výskum | 1 443,40 EUR |
| 606. | Hydrometra s.r.o. | 35688742 | Kontraktuálny výskum | 2 500,00 EUR |
| 607. | VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | 35757442 | Kontraktuálny výskum | 3 250,00 EUR |
| 608. | TPA s.r.o. | 35871164 | Kontraktuálny výskum | 325,00 EUR |
| 609. | VUKI a.s. | 31321895 | Kontraktuálny výskum | 245,00 EUR |
| 610. | SANOSIL SK, s.r.o. | 46631348 | Kontraktuálny výskum | 333,33 EUR |
| 611. | hameln rds a.s. | 34122885 | Kontraktuálny výskum | 1 172,00 EUR |
| 612. | HOFITECH, s.r.o. | 50430785 | Kontraktuálny výskum | 4 166,67 EUR |
| 613. | DNB consult, s.r.o. | 45545707 | Kontraktuálny výskum | 93,33 EUR |
| 614. | VUP, a.s. | 36002071 | Kontraktuálny výskum | 527,00 EUR |
| 615. | AuChem s.r.o. | 50185314 | Kontraktuálny výskum | 2 500,00 EUR |
| 616. | AuChem s.r.o. | 50185314 | Kontraktuálny výskum | 222,00 EUR |
| 617. | Georganics, s.r.o. | 35920971 | Kontraktuálny výskum | 2 500,00 EUR |
| 618. | IKEA Components s.r.o. | 35787953 | Kontraktuálny výskum | 1 353,33 EUR |
| 619. | SPP Storage, s.r.o. | 24822191 | Kontraktuálny výskum | 11 400,00 EUR |
| 620. | VIPO, a.s. | 31409911 | Kontraktuálny výskum | 240,00 EUR |
| 621. | Suvital s.r.o. | 45286591 | Kontraktuálny výskum | 916,67 EUR |
| 622. | Bohemian Biotech s.r.o. | 0 4129431 | Kontraktuálny výskum | 6 500,00 EUR |
| 623. | VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | 35757442 | Kontraktuálny výskum | 3 250,00 EUR |
| 624. | MemBrain s.r.o. | 28676092 | Kontraktuálny výskum | 720,80 EUR |
| 625. | hameln rds a.s. | 34122885 | Kontraktuálny výskum | 2 381,00 EUR |
| 626. | Enics Slovakia s.r.o. | 36821730 | Kontraktuálny výskum | 600,00 EUR |
| 627. | OLO a.s. | 00 681300 | Kontraktuálny výskum | 2 376,00 EUR |
| 628. | EURO-VAT, s.r.o. | 18049397 | Kontraktuálny výskum | 166,67 EUR |
| 629. | Podunajské orechy, s.r.o. | 53502124 | Kontraktuálny výskum | 1 275,00 EUR |
| 630. | EURO-VAT, s.r.o. | 18049297 | Kontraktuálny výskum | 166,67 EUR |
| 631. | Inova Tech, spol. s.r.o. | 50749617 | Kontraktuálny výskum | 240,00 EUR |
| 632. | IKEA Industry Slovakia s.r.o. | 31354572 | Kontraktuálny výskum | 231,67 EUR |
| 633. | IKEA Industry Slovakia s.r.o. | 31354572 | Kontraktuálny výskum | 192,50 EUR |
| 634. | INJECTA, a.s. | 44266995 | Kontraktuálny výskum | 830,00 EUR |
| 635. | MARKOS spol. s.r.o. | 31640010 | Kontraktuálny výskum | 183,33 EUR |
| 636. | Hydrpol - Rudolf Polák, spol. s.r.o. | 35735279 | Kontraktuálny výskum | 2 500,00 EUR |
| 637. | VEGUM a.s. | 44141211 | Kontraktuálny výskum | 2 525,00 EUR |
| 638. | INJECTA, a.s. | 44266995 | Kontraktuálny výskum | 2 470,00 EUR |
| 639. | Mondi SCP, a.s. | 31637051 | Kontraktuálny výskum | 12 200,00 EUR |
| 640. | Georganics, s.r.o. | 35920971 | Kontraktuálny výskum | 2 500,00 EUR |
| 641. | Slovenské elektrárne, a.s. | 35829052 | Kontraktuálny výskum | 996,68 EUR |
| 642. | Roffelsen Plastic Slovakia, s.r.o. | 36543667 | Kontraktuálny výskum | 95,00 EUR |
| 643. | AUDOV, spol. s.r.o. | 36800619 | Kontraktuálny výskum | 2 000,00 EUR |
| 644. | Evonik Fermas s.r.o. | 31578896 | Kontraktuálny výskum | 5 000,00 EUR |
| 645. | hameln rds a.s. | 34122885 | Kontraktuálny výskum | 3 607,00 EUR |
| 646. | Združenie „Energy 21“ | 45747091 | Kontraktuálny výskum | 1 432,00 EUR |
| 647. | Enhanced Injekt s.r.o. | 51833573 | Kontraktuálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 648. | hameln rds a.s. | 34122885 | Kontraktuálny výskum | 1 480,00 EUR |
| 649. | Mondi SCP, a.s. | 31637051 | Kontraktuálny výskum | 53,50 EUR |
| 650. | MemBrain s.r.o. | 28676092 | Kontraktuálny výskum | 720,00 EUR |
| 651. | OP papírna, s.r.o. | 25128612 | Kontraktuálny výskum | 409,00 EUR |
| 652. | UNICOL, s.r.o. | 43936016 | Kontraktuálny výskum | 463,00 EUR |

| | | | | |
|------|---|-------------|----------------------|---------------|
| 653. | Biosynth s.r.o. | 31373585 | Kontraktuálny výskum | 9 005,80 EUR |
| 654. | ARPenViro s.r.o. | 46560181 | Kontraktuálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 655. | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Kontraktuálny výskum | 2 000,00 EUR |
| 656. | Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. | 31380051 | Kontraktuálny výskum | 220,00 EUR |
| 657. | Axxence Slovakia s.r.o. | 31442901 | Kontraktuálny výskum | 120,00 EUR |
| 658. | BioX Technologies s.r.o. | 51271222 | Kontraktuálny výskum | 160,00 EUR |
| 659. | 3U s.r.o. | 35947608 | Kontraktuálny výskum | 740,00 EUR |
| 660. | CEDIS s.r.o. | 50607383 | Kontraktuálny výskum | 2 399,99 EUR |
| 661. | OLO a.s. | 00 681300 | Kontraktuálny výskum | 2 484,00 EUR |
| 662. | Hydrometra s.r.o. | 35688742 | Kontraktuálny výskum | 2 250,00 EUR |
| 663. | Libaro, s.r.o. | 48006033 | Kontraktuálny výskum | 2 500,00 EUR |
| 664. | Hydrometra s.r.o. | 35688742 | Kontraktuálny výskum | 450,00 EUR |
| 665. | Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. | 31714129 | Kontraktuálny výskum | 348,00 EUR |
| 666. | RubberTech, s.r.o. | 51832020 | Kontraktuálny výskum | 915,00 EUR |
| 667. | RubberTech, s.r.o. | 51832020 | Kontraktuálny výskum | 615,00 EUR |
| 668. | HELLA Slovakia Lighting s.r.o. | 36325732 | Kontraktuálny výskum | 280,00 EUR |
| 669. | RubberTech, s.r.o. | 51832020 | Kontraktuálny výskum | 1 350,00 EUR |
| 670. | GGB Slovakia, s.r.o. | 35742879 | Kontraktuálny výskum | 105,00 EUR |
| 671. | RubberTech, s.r.o. | 51832020 | Kontraktuálny výskum | 2 680,00 EUR |
| 672. | INAP s.r.o. | 47169893 | Kontraktuálny výskum | 240,00 EUR |
| 673. | TIMM SLOVAKIA, s.r.o. | 36316989 | Kontraktuálny výskum | 1 437,50 EUR |
| 674. | Považská cementáreň | 31615716 | Kontraktuálny výskum | 1 250,00 EUR |
| 675. | Nexis Fibers a.s. | 36729680 | Kontraktuálny výskum | 240,00 EUR |
| 676. | Nexis Fibers a.s. | 36729680 | Kontraktuálny výskum | 500,00 EUR |
| 677. | Nexis Fibers a.s. | 36729680 | Kontraktuálny výskum | 840,00 EUR |
| 678. | VUKI a.s. | 31321895 | Kontraktuálny výskum | 250,00 EUR |
| 679. | ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. | 36322792 | Kontraktuálny výskum | 160,00 EUR |
| 680. | ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. | 36322792 | Kontraktuálny výskum | 80,00 EUR |
| 681. | VUKI a.s. | 31321895 | Kontraktuálny výskum | 200,00 EUR |
| 682. | PeWaS s.r.o. | 31332013 | Kontraktuálny výskum | 350,00 EUR |
| 683. | PeWaS s.r.o. | 31332013 | Kontraktuálny výskum | 350,00 EUR |
| 684. | PeWaS s.r.o. | 31332013 | Kontraktuálny výskum | 350,00 EUR |
| 685. | ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. | 36322792 | Kontraktuálny výskum | 160,00 EUR |
| 686. | ELKOND HHK, a.s. | 36382841 | Kontraktuálny výskum | 550,00 EUR |
| 687. | Duslo, a. s. Saľa | 35826487 | Kontraktuálny výskum | 580,00 EUR |
| 688. | VUKI a.s. | 31321895 | Kontraktuálny výskum | 400,00 EUR |
| 689. | VUKI a.s. | 31321895 | Kontraktuálny výskum | 250,00 EUR |
| 690. | VÚSAPL, a.s. | 34102230 | Kontraktuálny výskum | 250,00 EUR |
| 691. | ILMONT, spol. s.r.o. | 36533998 | Kontraktuálny výskum | 285,00 EUR |
| 692. | Audia Plastics, s.r.o. | 43815910 | Kontraktuálny výskum | 550,00 EUR |
| 693. | Audia Plastics, s.r.o. | 43815910 | Kontraktuálny výskum | 400,00 EUR |
| 694. | EUREX OIL | 36612995 | Kontraktuálny výskum | 225,00 EUR |
| 695. | VEGUM a.s. | 44141211 | Kontraktuálny výskum | 1 625,00 EUR |
| 696. | GEVORKYAN, s.r.o. | 36017205 | Kontraktuálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 697. | CONFIRMITY s.r.o. | 43819311 | Kontraktuálny výskum | 1 432,25 EUR |
| 698. | hameln rds a.s. | 34122885 | Kontraktuálny výskum | 840,00 EUR |
| 699. | InRec, s.r.o. | 54182689 | Kontraktuálny výskum | 30 000,00 EUR |
| 700. | BiogasGT s.r.o. | 47616296 | Kontraktuálny výskum | 3 500,00 EUR |
| 701. | GENERICA s.r.o. | 34119116 | Kontraktuálny výskum | 3 050,00 EUR |
| 702. | Valicare s.r.o. | 36352292 | Kontraktuálny výskum | 24 000,00 EUR |
| 703. | IKEA Industry Slovakia s.r.o. | 31354572 | Kontraktuálny výskum | 654,50 EUR |
| 704. | Aquatec VFL, s.r.o. | 43874355 | Kontraktuálny výskum | 13 250,00 EUR |
| 705. | VÚSAPL, a.s. | 34102230 | Kontraktuálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 706. | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Kontraktuálny výskum | 57 475,00 EUR |
| 707. | PLEURAN s.r.o. | 35798939 | Kontraktuálny výskum | 2 735,68 EUR |
| 708. | proPellets Austria | ATU61901026 | Spoločný výskum | 75 500,00 EUR |
| 709. | Proer, s.r.o. | 52687856 | Kontraktuálny výskum | 3 806,18 EUR |
| 710. | Levice Invest s.r.o. | 44859805 | Kontraktuálny výskum | 11 999,99 EUR |

| | | | | |
|------|--|-------------|----------------------|---------------|
| 711. | RAJO a.s. | 31329519 | Kontraktúálny výskum | 7 500,00 EUR |
| 712. | Zoltamilk, s.r.o. | 34126562 | Kontraktúálny výskum | 20 000,00 EUR |
| 713. | EBA, s.r.o. | 31376134 | Kontraktúálny výskum | 79 680,00 EUR |
| 714. | VEGUM a.s. | 44141211 | Kontraktúálny výskum | 5 565,00 EUR |
| 715. | SynthCluster s.r.o. | 45442703 | Kontraktúálny výskum | 48 000,00 EUR |
| 716. | Zoltamilk, s.r.o. | 34126562 | Kontraktúálny výskum | 24 000,00 EUR |
| 717. | TESTEK, a.s. | 35914114 | Kontraktúálny výskum | 2 600,00 EUR |
| 718. | TESTEK, a.s. | 35914114 | Kontraktúálny výskum | 2 000,00 EUR |
| 719. | TESTEK, a.s. | 35914114 | Kontraktúálny výskum | 1 720,00 EUR |
| 720. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | Kontraktúálny výskum | 1 370,00 EUR |
| 721. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | Kontraktúálny výskum | 1 410,00 EUR |
| 722. | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. | 35946024 | Kontraktúálny výskum | 336,00 EUR |
| 723. | VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, | 00 156752 | Kontraktúálny výskum | 21 900,00 EUR |
| 724. | Centrum pre vedu a výskum, s.r.o. | 36856738 | Kontraktúálny výskum | 12 450,00 EUR |
| 725. | Slovenské elektrárne, a.s. | 35829052 | Kontraktúálny výskum | 10 850,00 EUR |
| 726. | Prysmian Kablo, s.r.o. | 30841143 | Kontraktúálny výskum | 3 500,00 EUR |
| 727. | Istran, spol. s r.o. | 31397760 | Kontraktúálny výskum | 8 300,00 EUR |
| 728. | Activair s.r.o. | 28605837 | Kontraktúálny výskum | 3 100,00 EUR |
| 729. | Metrohm Česká republika s.r.o. | 28984781 | Kontraktúálny výskum | 3 000,00 EUR |
| 730. | InoBat Auto j.s.a. | 52648192 | Kontraktúálny výskum | 237,00 EUR |
| 731. | EBG MedAustron GmbH | ATU63347355 | Kontraktúálny výskum | 14 460,00 EUR |
| 732. | Centrum pre vedu a výskum, s.r.o. | 36856738 | Kontraktúálny výskum | 90 000,00 EUR |
| 733. | Slovenské elektrárne, a. s. | 35829052 | Kontraktúálny výskum | 900,00 EUR |
| 734. | Slovenské elektrárne, a. s. | 35829052 | Kontraktúálny výskum | 900,00 EUR |
| 735. | Slovenské elektrárne, a. s. | 35829052 | Kontraktúálny výskum | 900,00 EUR |
| 736. | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. | 35946024 | Kontraktúálny výskum | 672,00 EUR |
| 737. | Slovenské elektrárne, a. s. | 35829052 | Kontraktúálny výskum | 2 430,00 EUR |
| 738. | Providium s.r.o. | 36242993 | Kontraktúálny výskum | 4 000,00 EUR |
| 739. | ZF Slovakia, a.s. | 36707341 | Kontraktúálny výskum | 510,00 EUR |
| 740. | ZF Slovakia, a.s. | 36707341 | Kontraktúálny výskum | 2 523,93 EUR |
| 741. | Leadec s.r.o. | 35742712 | Kontraktúálny výskum | 425,00 EUR |
| 742. | Leadec s.r.o. | 35742712 | Kontraktúálny výskum | 58,25 EUR |
| 743. | Process Automation Solutions s.r.o. | 46258132 | Kontraktúálny výskum | 416,67 EUR |
| 744. | Process Automation Solutions s.r.o. | 46258132 | Kontraktúálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 745. | KINEX BEARINGS a.s. | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 200,00 EUR |
| 746. | WAY INDUSTRIES a.s. | 44965257 | Kontraktúálny výskum | 2 083,33 EUR |
| 747. | Ing. Svetozár Demian, spol. s r.o. | 52081125 | Kontraktúálny výskum | 500,00 EUR |
| 748. | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR a.s. | 44855206 | Kontraktúálny výskum | 5 800,00 EUR |
| 749. | Whirlpool Slovakia spol. s r.o. | 35796570 | Kontraktúálny výskum | 350,00 EUR |
| 750. | Cloetta Slovakia s.r.o | 35962488 | Kontraktúálny výskum | 337,50 EUR |
| 751. | KINEX BEARINGS, a.s. | 35962623 | Kontraktúálny výskum | 870,00 EUR |
| 752. | VUJE, a.s. | 31450474 | Kontraktúálny výskum | 400,00 EUR |
| 753. | ELPROCOCOM s.r.o. | 36787591 | Kontraktúálny výskum | 150,00 EUR |
| 754. | Konštrukta Defence, a.s. | 34139800 | Kontraktúálny výskum | 3 500,00 EUR |
| 755. | ZF Slovakia, a.s. | 36707341 | Kontraktúálny výskum | 1 990,00 EUR |
| 756. | ZETOR TRACTORS a.s. | 26921782 | Kontraktúálny výskum | 255,00 EUR |
| 757. | Eurofea s.r.o. | 47207663 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 758. | Zeocem a.s. | 36457728 | Kontraktúálny výskum | 1 890,00 EUR |
| 759. | Cloetta Slovakia s.r.o | 35962488 | Kontraktúálny výskum | 112,50 EUR |
| 760. | Gasinex Projekt s.r.o. | 45903361 | Kontraktúálny výskum | 6 000,00 EUR |
| 761. | MAT-obaly, s.r.o. | 36315303 | Kontraktúálny výskum | 200,00 EUR |
| 762. | SAVKA SYSTEMS, s.r.o. | 533344167 | Kontraktúálny výskum | 1 040,00 EUR |
| 763. | Slovnaft, a.s. | 31322832 | Kontraktúálny výskum | 3 980,00 EUR |
| 764. | AGRO CS a.s. | 64829413 | Kontraktúálny výskum | 2 100,00 EUR |
| 765. | VUCHT a.s. | 31322034 | Kontraktúálny výskum | 2 950,00 EUR |

| | | | | |
|------|---|-------------|------------------------------------|---------------|
| 766. | Duslo a.s. | 35826487 | Kontraktúálny výskum | 5 200,00 EUR |
| 767. | 5m solution s.r.o. | 51174472 | Kontraktúálny výskum | 5 000,00 EUR |
| 768. | ČOVSPOL, a.s. | 35811188 | Kontraktúálny výskum | 120,00 EUR |
| 769. | ELV PRODUKT a.s. | 34110135 | Kontraktúálny výskum | 550,00 EUR |
| 770. | GreenLab, s.r.o. | 44564171 | Kontraktúálny výskum | 580,00 EUR |
| 771. | Providium s.r.o. | 36242993 | Kontraktúálny výskum | 3 025,00 EUR |
| 772. | TECHNOCON, s.r.o. | 27554074 | Kontraktúálny výskum | 1 550,00 EUR |
| 773. | SAVKA SYSTEMS, s.r.o. | 533344167 | Kontraktúálny výskum | 280,00 EUR |
| 774. | Process Automation Solutions s.r.o. | 46258132 | Kontraktúálny výskum | 550,00 EUR |
| 775. | SHOCK GmbH | DE146615354 | Kontraktúálny výskum | 6 000,00 EUR |
| 776. | Nafta a.s. | 36286192 | Kontraktúálny výskum | 2 990,00 EUR |
| 777. | Slovnaft, a.s. | 31322832 | Kontraktúálny výskum | 6 600,00 EUR |
| 778. | LANOLIA s.r.o. | 35915153 | Kontraktúálny výskum | 1 900,00 EUR |
| 779. | Cloetta Slovakia s.r.o | 35962488 | Kontraktúálny výskum | 226,00 EUR |
| 780. | Noving s.r.o. | 31576052 | Kontraktúálny výskum | 10 000,00 EUR |
| 781. | Cloetta Slovakia s.r.o | 35962488 | Kontraktúálny výskum | 113,00 EUR |
| 782. | SHOCK GmbH | DE146615354 | Kontraktúálny výskum | 6 000,00 EUR |
| 783. | PONECO, s.r.o. | 36707996 | Kontraktúálny výskum | 500,00 EUR |
| 784. | AGRO CS a.s. | CZ64829413 | Kontraktúálny výskum | 5 000,00 EUR |
| 785. | Nafta a.s. | 36286192 | Kontraktúálny výskum | 1 800,00 EUR |
| 786. | Noving s.r.o. | 31576052 | Kontraktúálny výskum | 10 000,00 EUR |
| 787. | NAFTA Speicher GmbH &Co. KG | DE308196383 | Kontraktúálny výskum | 8 000,00 EUR |
| 788. | Cloetta Slovakia s.r.o | 35962488 | Kontraktúálny výskum | 339,00 EUR |
| 789. | Providium s.r.o. | 36242993 | Kontraktúálny výskum | 14 000,00 EUR |
| 790. | VermiVital s.r.o. | 47562463 | Kontraktúálny výskum | 1 980,00 EUR |
| 791. | Schaeffler Skalica, spol. s r.o. | 30998140 | Kontraktúálny výskum | 20 350,00 EUR |
| 792. | Cloetta Slovakia s.r.o | 35962488 | Kontraktúálny výskum | 904,00 EUR |
| 793. | VermiVital s.r.o. | 47562463 | Kontraktúálny výskum | 3 450,00 EUR |
| 794. | Noving s.r.o. | 31576052 | Kontraktúálny výskum | 5 850,00 EUR |
| 795. | Adient Slovakia s.r.o. | 50100980 | Kontraktúálny výskum | 7 500,00 EUR |
| 796. | Cloetta Slovakia s.r.o | 35962488 | Kontraktúálny výskum | 1 243,00 EUR |
| 797. | thyssen krupp rothe erde Slovakia a.s. | 31626599 | Kontraktúálny výskum | 250,00 EUR |
| 798. | SPP-distribúcia a.s. | 31626599 | Kontraktúálny výskum | 18 135,00 EUR |
| 799. | SPP-distribúcia a.s. | 31626599 | Kontraktúálny výskum | 42 315,00 EUR |
| 800. | Matador Automation s.r.o. | 36707341 | Kontraktúálny výskum | 21 500,00 EUR |
| 801. | AGRO CS a.s. | CZ64829413 | Licencovanie duševného vlastníctva | 3 000,00 EUR |
| 802. | eustream, a.s. | 35910712 | Kontraktúálny výskum | 32 871,00 EUR |
| 803. | ADEN s.r.o. | 31648991 | Kontraktúálny výskum | 41 500,00 EUR |
| 804. | eustream, a.s. | 35910712 | Kontraktúálny výskum | 69 626,00 EUR |
| 805. | Softplan Slovakia, s.r.o. | 35771348 | Spoločný výskum | 3 000,00 EUR |
| 806. | Brainware s.r.o. | 47229616 | Spoločný výskum | 1 000,00 EUR |
| 807. | Moving Medical Media, s.r.o. | 50179071 | Spoločný výskum | 3 000,00 EUR |
| 808. | PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. | 35739347 | Spoločný výskum | 2 000,00 EUR |
| 809. | Creative Web, s.r.o. | 36830178 | Spoločný výskum | 3 750,00 EUR |
| 810. | SOFTEC, spol. s r. o. | 683540 | Spoločný výskum | 3 750,00 EUR |
| 811. | Unicorn Systems SK s.r.o. | 35771917 | Spoločný výskum | 5 000,00 EUR |
| 812. | QBSW, a.s. | 35798297 | Spoločný výskum | 2 500,00 EUR |
| 813. | Kistler Bratislava, s. r. o. | 47792213 | Spoločný výskum | 2 500,00 EUR |
| 814. | SFÉRA, a.s. | 35757736 | Spoločný výskum | 2 000,00 EUR |
| 815. | Kistler Bratislava, s. r. o. | 47792213 | Spoločný výskum | 4 500,00 EUR |
| 816. | OP Centrum BR s.r.o. | 47376279 | Spoločný výskum | 6 000,00 EUR |
| 817. | Kistler Bratislava, s. r. o. | 47792213 | Spoločný výskum | 2 000,00 EUR |
| 818. | Erste Digital GmbH, o. z. Slovakia | 50471198 | Spoločný výskum | 6 000,00 EUR |
| 819. | Sportradar Slovakia s.r.o. | 54148413 | Spoločný výskum | 40 000,00 EUR |
| 820. | ANASOFT APR, spol. s r.o | 31361552 | Spoločný výskum | 4 000,00 EUR |
| 821. | Exponea s.r.o. | 50017560 | Spoločný výskum | 12 000,00 EUR |
| 822. | Accenture Technology Solutions – Slovakia, s.r.o. | 35864648 | Spoločný výskum | 10 000,00 EUR |
| 823. | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Spoločný výskum | 29 900,00 EUR |

| | | | | |
|------|--|-----------|----------------------|---------------|
| 824. | MOLPIR, s.r.o. | 31431372 | Spoločný výskum | 25 200,00 EUR |
| 825. | SFÉRA, a.s. | 35757736 | Spoločný výskum | 39 100,00 EUR |
| 826. | MaSa Tech, s.r.o. | 47488093 | Spoločný výskum | 2 908,00 EUR |
| 827. | Alanata a.s. | 54629331 | Spoločný výskum | 9 000,00 EUR |
| 828. | Sportradar Slovakia s.r.o. | 54148413 | Spoločný výskum | 11 250,00 EUR |
| 829. | ON Semiconductor Slovakia, a.s. | 36227943 | Spoločný výskum | 5 000,00 EUR |
| 830. | PIXEL FEDERATION, s.r.o. | 36816388 | Spoločný výskum | 2 000,00 EUR |
| 831. | PIXEL FEDERATION, s.r.o | 36816388 | Spoločný výskum | 1 200,00 EUR |
| 832. | MaSa Tech, s.r.o. | 47488093 | Spoločný výskum | 8 764,00 EUR |
| 833. | ŠKODA AUTO a.s. | 177041 | Kontraktuálny výskum | 20 000,00 EUR |
| 834. | ŠKODA AUTO a.s. | 177041 | Kontraktuálny výskum | 5 000,00 EUR |
| 835. | ŠKODA AUTO a.s. | 177041 | Kontraktuálny výskum | 9 800,00 EUR |
| 836. | ŠKODA AUTO a.s. | 177041 | Kontraktuálny výskum | 20 000,00 EUR |
| 837. | Nové Apollo s.r.o. | 50733851 | Kontraktuálny výskum | 7 875,00 EUR |
| 838. | TAROSI s.r.o. | 44266111 | Kontraktuálny výskum | 8 500,00 EUR |
| 839. | TAROSI s.r.o. | 44266111 | Kontraktuálny výskum | 8 500,00 EUR |
| 840. | D4R7 Construction s.r.o. | 50245350 | Kontraktuálny výskum | 12 650,00 EUR |
| 841. | Dopravoprojekt a.s. | 31322000 | Kontraktuálny výskum | 9 600,00 EUR |
| 842. | ENVIRAL a.s. | 36259233 | Kontraktuálny výskum | 38 500,00 EUR |
| 843. | Skanska SK a.s. | 31611788 | Kontraktuálny výskum | 8 655,00 EUR |
| 844. | IPESOFT s.r.o. | 31589898 | Kontraktuálny výskum | 4 840,00 EUR |
| 845. | IPESOFT s.r.o. | 31589898 | Kontraktuálny výskum | 79 000,00 EUR |
| 846. | Vodohosp.výstavba | 156752 | Kontraktuálny výskum | 70 000,00 EUR |
| 847. | Slovenské elektrárne | 35829052 | Kontraktuálny výskum | 25 000,00 EUR |
| 848. | Slovenský vodohospodársky podnik | 36022047 | Kontraktuálny výskum | 59 000,00 EUR |
| 849. | Eustream a.s. | 35910712 | Kontraktuálny výskum | 9 914,60 EUR |
| 850. | Eustream a.s. | 35910713 | Kontraktuálny výskum | 10 640,84 EUR |
| 851. | Trigema Projekt Beta a.s. | 24794686 | Kontraktuálny výskum | 30 850,00 EUR |
| 852. | Centrum pre vedu a výskum | 36856738 | Kontraktuálny výskum | 13 620,00 EUR |
| 853. | Vodohospodárska výstavba | 156752 | Kontraktuálny výskum | 29 700,00 EUR |
| 854. | Slovenské elektrárne | 35829052 | Kontraktuálny výskum | 10 860,00 EUR |
| 855. | Vodohospodárska výstavba | 156752 | Kontraktuálny výskum | 30 000,00 EUR |
| 856. | Slovenský vodohospodársky podnik š.p. | 36022047 | Kontraktuálny výskum | 18 135,00 EUR |
| 857. | D4R7 Construction s.r.o. | 50245350 | Kontraktuálny výskum | 3 590,00 EUR |
| 858. | D4R7 Construction s.r.o. | 50245350 | Kontraktuálny výskum | 1 800,00 EUR |
| 859. | D4R7 Construction s.r.o. | 50245350 | Kontraktuálny výskum | 3 000,00 EUR |
| 860. | H.E.E. Consult s.r.o. | 36297542 | Kontraktuálny výskum | 3 000,00 EUR |
| 861. | H.E.E. Consult s.r.o. | 36297542 | Kontraktuálny výskum | 2 500,00 EUR |
| 862. | Propontí s.r.o. | 46454047 | Kontraktuálny výskum | 2 500,00 EUR |
| 863. | H.E.E. Consult s.r.o. | 36297542 | Kontraktuálny výskum | 4 200,00 EUR |
| 864. | Metrostav a.s. | 31792693 | Kontraktuálny výskum | 5 500,00 EUR |
| 865. | Metrostav a.s. | 31792693 | Kontraktuálny výskum | 3 400,00 EUR |
| 866. | Svet zdravia | 35960884 | Kontraktuálny výskum | 1 160,00 EUR |
| 867. | AQUATIS a.s. | 46347526 | Kontraktuálny výskum | 4 788,00 EUR |
| 868. | Ingsteel, s.r.o. | 173204269 | Kontraktuálny výskum | 6 700,00 EUR |
| 869. | MPS-System s.r.o. | 31335586 | Kontraktuálny výskum | 5 600,00 EUR |
| 870. | Whitestone Slovakia s.r.o. | 47588594 | Kontraktuálny výskum | 4 350,00 EUR |
| 871. | Slovenský vodohospodársky podnik š.p. | 36022047 | Kontraktuálny výskum | 24 000,00 EUR |
| 872. | Valbek&Prodex, s.r.o. | 17314569 | Kontraktuálny výskum | 80 000,00 EUR |
| 873. | Mondi SCP a.s. | 31637051 | Kontraktuálny výskum | 19 480,00 EUR |
| 874. | Whitestone Construction Slovakia, s.r.o. | 47588594 | Kontraktuálny výskum | 4 350,00 EUR |
| 875. | HB Reavis s.r.o. | 31381120 | Kontraktuálny výskum | 10 400,00 EUR |
| 876. | Ingsteel s.r.o. | 17320429 | Kontraktuálny výskum | 10 850,00 EUR |
| 877. | Studio acht. | 25119966 | Kontraktuálny výskum | 29 200,00 EUR |
| 878. | Pio Keramoprojekt, a.s. | 36308862 | Kontraktuálny výskum | 9 000,00 EUR |
| 879. | Výskumný ústav vodného hospodárstva | 00156850 | Kontraktuálny výskum | 14 385,00 EUR |
| 880. | NDS, a.s. | 35919001 | Kontraktuálny výskum | 9 000,00 EUR |
| 881. | SVP.šp | 36022047 | Kontraktuálny výskum | 18 135,00 EUR |

| | | | | |
|------|---|----------|----------------------|---------------|
| 882. | Vodohospodárska výstavba | 00156752 | Kontraktúálny výskum | 27 300,00 EUR |
| 883. | Vodohospodárska výstavba | 00156752 | Kontraktúálny výskum | 29 700,00 EUR |
| 884. | Eustream a.s. | 35910712 | Kontraktúálny výskum | 23 502,50 EUR |
| 885. | Eustream a.s. | 35910712 | Kontraktúálny výskum | 23 621,50 EUR |
| 886. | Centrum pre vedu a výskum, s. r. o. | 36856738 | Kontraktúálny výskum | 27 495,00 EUR |
| 887. | Vodohospodárska výstavba | 00156752 | Kontraktúálny výskum | 24 800,00 EUR |
| 888. | NDS, a.s. | 35919001 | Kontraktúálny výskum | 9 375,00 EUR |
| 889. | Dopravoprojekt a,s, | 31322000 | Kontraktúálny výskum | 1 200,00 EUR |
| 890. | Bansképrojekty s.r.o. | 31396828 | Kontraktúálny výskum | 7 465,00 EUR |
| 891. | MM Revital a.s. | 46291709 | Kontraktúálny výskum | 4 320,00 EUR |
| 892. | H.E.E.Consult | 36297542 | Kontraktúálny výskum | 1 250,00 EUR |
| 893. | H.E.E.Consult | 36297542 | Kontraktúálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 894. | H.E.E.Consult | 36297542 | Kontraktúálny výskum | 4 400,00 EUR |
| 895. | Whitestone Slovakia | 47588594 | Kontraktúálny výskum | 3 067,00 EUR |
| 896. | Whitestone Slovakia | 47588594 | Kontraktúálny výskum | 3 333,00 EUR |
| 897. | Ingsteel s.r.o. | 17320429 | Kontraktúálny výskum | 7 500,00 EUR |
| 898. | Livinn systems s.r.o. | 51991403 | Kontraktúálny výskum | 630,00 EUR |
| 899. | Livinn systems s.r.o. | 51991403 | Kontraktúálny výskum | 1 440,00 EUR |
| 900. | Fenestra Sk s.r.o. | 36521451 | Kontraktúálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 901. | Altino s.r.o. | 50717499 | Kontraktúálny výskum | 3 350,00 EUR |
| 902. | Ingsteel s.r.o. | 17320429 | Kontraktúálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 903. | Bavint, s. r. o. | 36725994 | Kontraktúálny výskum | 2 300,00 EUR |
| 904. | Bory Home II s.r.o. | 51035073 | Kontraktúálny výskum | 2 300,00 EUR |
| 905. | Bory Home III s.r.o. | 51719011 | Kontraktúálny výskum | 2 300,00 EUR |
| 906. | Emos Alumatic s.r.o. | 31644716 | Kontraktúálny výskum | 1 150,00 EUR |
| 907. | CBD Hyberská s.r.o. | 6614728 | Kontraktúálny výskum | 1 740,00 EUR |
| 908. | Ingsteel s.r.o. | 17320429 | Kontraktúálny výskum | 2 400,00 EUR |
| 909. | Penta Real Estate, s.r.o. | 51284502 | Kontraktúálny výskum | 1 160,00 EUR |
| 910. | Tozan EU a.s. | 46202048 | Kontraktúálny výskum | 3 200,00 EUR |
| 911. | SVP šp | 36022047 | Kontraktúálny výskum | 4 950,00 EUR |
| 912. | J&T Real Estate a.s. | 35712155 | Kontraktúálny výskum | 3 760,00 EUR |
| 913. | Bory Home II s.r.o. | 51035073 | Kontraktúálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 914. | SKY Park s.r.o. | 51468107 | Kontraktúálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 915. | Dreamer s.r.o. | 50608037 | Kontraktúálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 916. | FP Solutions s.r.o. | 51439573 | Kontraktúálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 917. | SKY Park s.r.o. | 51467674 | Kontraktúálny výskum | 1 500,00 EUR |
| 918. | SVP šp | 36022047 | Kontraktúálny výskum | 7 800,00 EUR |
| 919. | SVP šp | 36022047 | Kontraktúálny výskum | 3 700,00 EUR |
| 920. | SVP šp | 36022047 | Kontraktúálny výskum | 6 890,00 EUR |
| 921. | Vodohospodárska výstavba | 00156752 | Kontraktúálny výskum | 2 000,00 EUR |
| 922. | ENVEA s.r.o. | 44060980 | Kontraktúálny výskum | 6 750,00 EUR |
| 923. | EURO-ROYAL GREMI s.r.o. | 46892303 | Kontraktúálny výskum | 780,00 EUR |
| 924. | EURO-ROYAL GREMI s.r.o. | 46892303 | Kontraktúálny výskum | 840,00 EUR |
| 925. | STRABAG s.r.o. | 53340671 | Kontraktúálny výskum | 10 200,00 EUR |
| 926. | HB Reavis Management s.r.o. | 31381120 | Kontraktúálny výskum | 9 940,00 EUR |
| 927. | HB Reavis Management s.r.o. | 31381120 | Kontraktúálny výskum | 18 200,00 EUR |
| 928. | Stanica Nivy s.r.o. | 50861930 | Kontraktúálny výskum | 10 000,00 EUR |
| 929. | NDS a.s. | 35919001 | Kontraktúálny výskum | 73 525,00 EUR |
| 930. | Slovenský vodohosp.podnik, š.p. | 3602247 | Kontraktúálny výskum | 19 500,00 EUR |
| 931. | Slovenský vodohosp.podnik, š.p. | 3602247 | Kontraktúálny výskum | 24 500,00 EUR |
| 932. | Slovenský vodohosp.podnik, š.p. | 36022047 | Kontraktúálny výskum | 17 900,00 EUR |
| 933. | Slovenský vodohosp.podnik, š.p. | 36022047 | Kontraktúálny výskum | 14 800,00 EUR |
| 934. | NDS, a.s | 35919001 | Kontraktúálny výskum | 88 200,00 EUR |
| 935. | Vodohosp.výstavba, š.p. | 156752 | Kontraktúálny výskum | 15 800,00 EUR |
| 936. | Vodohosp.výstavba, š.p. | 156752 | Kontraktúálny výskum | 36 500,00 EUR |
| 937. | Slovenská elektrizačná prenosová sústava | 35829141 | Kontraktúálny výskum | 21 000,00 EUR |
| 938. | Vodohosp.výstavba, š.p. | 156752 | Kontraktúálny výskum | 70 000,00 EUR |
| 939. | Eustream, a.s. | 35910712 | Kontraktúálny výskum | 23 333,50 EUR |

| | | | | |
|------|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------|
| 940. | Banské Projekty s.r.o. | 31396828 | Kontraktuálny výskum | 6 163,00 EUR |
| 941. | DRILL s.r.o. | 35966645 | Kontraktuálny výskum | 1 000,00 EUR |
| 942. | Slovenská banska spol. s.r.o. | 31581447 | Kontraktuálny výskum | 1 700,00 EUR |
| 943. | Vodohosp.výstavba | 156752 | Kontraktuálny výskum | 8 000,00 EUR |
| 944. | ENVIGEO a.s. | 31600891 | Kontraktuálny výskum | 3 300,00 EUR |
| 945. | H.E.E. CONSULT s.r.o. | 36297542 | Kontraktuálny výskum | 4 000,00 EUR |
| 946. | DOPRAVOPROJEKT a.s. | 31322000 | Kontraktuálny výskum | 4 000,00 EUR |
| 947. | Vodohosp.výstavba | 156752 | Kontraktuálny výskum | 4 000,00 EUR |
| 948. | HB Reavis Management s.r.o. | 31381120 | Kontraktuálny výskum | 4 800,00 EUR |
| 949. | HB Reavis Management s.r.o. | 31381120 | Kontraktuálny výskum | 3 400,00 EUR |
| 950. | Tremco CPG s.r.o. | 43890067 | Kontraktuálny výskum | 6 576,00 EUR |
| 951. | INCON s.r.o. | 31415474 | Kontraktuálny výskum | 7 010,00 EUR |
| 952. | EURO-ROYAL GREMI s.r.o. | 46892303 | Kontraktuálny výskum | 2 400,00 EUR |
| 953. | NOVA Fluid Mechanics Ltd. | GB338327785 | Kontraktuálny výskum | 8 200,00 EUR |
| 954. | AMV Slovakia s.r.o. | 616931 | Kontraktuálny výskum | 2 650,00 EUR |
| 955. | NDS, a.s. | 35919001 | Kontraktuálny výskum | 209 500,00 EUR |
| 956. | Železnice SR | 31364501 | Kontraktuálny výskum | 19 391,15 EUR |
| 957. | HCI Hydroconsulting s.r.o. | 35684348 | Kontraktuálny výskum | 14 100,00 EUR |
| 958. | SVP,šp | 36022047 | Kontraktuálny výskum | 36 750,00 EUR |
| 959. | Peikko Group | FI06419267 | Kontraktuálny výskum | 10 510,00 EUR |