

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o príspevkoch z fondov EÚ**“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o rozpočtových pravidlách**“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky

sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava

IČO: 50 349 287

(ďalej ako „**Riadiaci orgán**“ alebo „**RO**“)

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:

názov: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava

IČO: 00 686 832

konajúci: PhDr. Boris Huslica, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa
sektie európskych programov v zmysle Podpisového poriadku Ministerstva
hospodárstva SR

(ďalej ako „**Sprostredkovateľský orgán**“ alebo „**SO**“)

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh
riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto
poverením, reg. č. 52/2023-2060-4250 zo dňa 11.05.2023 v platnom znení

(ďalej ako „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: INO-HUB Energy j.s.a.

sídlo: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 52 722 449

konajúci: Rudolf Sihlovec, predseda predstavenstva
Jozef Urban, podpredseda predstavenstva

(ďalej ako „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (ďalej ako „**žiadosť o NFP**“) podľa Zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP č. 164379/2024-4221-194558 zo dňa 10.07.2024 podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, keďže sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy, ktoré sú písané spravidla s veľkými začiatočnými písmenami a ktoré majú rovnaký význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície využívaných pojmov sú uvedené v čl. 1 ods. 3 Prílohy č. 1 zmluvy, ktorou sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), resp. vyplývajú z textu pri zavedení pojmov uvedených v úvodzovkách a vyznačených hrubým písmom aj na iných miestach Zmluvy o poskytnutí NFP. Definície podľa predchádzajúcej vety sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie jej prílohy.
- 1.2 Pojmom „**Zmluva o poskytnutí NFP**“ sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevkoch z fondov EÚ uvedeného v písmene (B) preambuly zmluvy, v súlade s Právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „**zmluva**“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
- a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, resp. ktoré nie sú zavedené na iných miestach Zmluvy o poskytnutí NFP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z Právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo Právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z Právneho predpisu SR alebo z Právneho

dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení účinnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;

- f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Občiansky zákonník**“). Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy zmluvy je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy zmluvy je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu, ktorý predstavuje Druhú fázu IPCEI projektu a je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

názov projektu: IPCEI_IE_FLOW_BEES_012021_2. fáza

kód projektu: 401101DYQ8

Výzva - kód Výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom *European Battery Innovation* – 2. fáza – PSK-MH-002-2023-FA-EFRR

použitý systém financovania: kombinácia zálohových platieb a refundácie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP v rámci:

program: Program Slovensko

spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 zmluvy najneskôr k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s podmienkami uvedenými vo Výzve a v tejto Zmluve

o poskytnutí NFP vrátane dosiahnutia Deliverables uvedených v Prílohe č. 5 zmluvy (ak z Prílohy č. 5 zmluvy pri jednotlivých Deliverables nevyplýva skorší dátum ich dosiahnutia) takým spôsobom, aby boli dosiahnuté všetky Výstupy a ciele IPCEI projektu v súlade s Dokumentáciou notifikovaného projektu v spojení s Rozhodnutím EK o pomoci so zohľadnením schválených/akceptovaných zmien uskutočnených v priebehu prípravy a realizácie Prvej fázy IPCEI projektu a Realizácie Projektu.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so Schválenou žiadosťou o NFP, s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu alebo iného Právneho dokumentu uplatnia aj pre Realizáciu Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a Právnych predpisov SR.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy alebo iného Právneho dokumentu uplatnia aj pre Realizáciu Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovoľených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a Právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo iného Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2024/2509 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu

vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Povinnosti, ktoré je podľa Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ povinný plniť voči Poskytovateľovi, sa Prijímateľ zaväzuje plniť voči Sprostredkovateľskému orgánu uvedenému v záhlaví zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou:
- a) ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia a/alebo
 - b) výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený Riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo využívania prostriedkov Programu Slovensko alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Takýmito osobami sú aj Orgány zapojené do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a s nimi spolupracujúce subjekty, ako aj iné orgány štátnej správy pôsobiace v oblasti ochrany a podpory hospodárskej súťaže. Prijímateľ súhlasí s poskytovaním informácií súvisiacich s Projektom zo strany Poskytovateľa a ním poverených/splnomocnených osôb Financujúcemu subjektu; uvedené sa uplatní v prípade, ak aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zrušenia právnickej osoby, trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 12 a § 16 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 Prijímateľ si je vedomý, že musí zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky z NFP priamo ani nepriamo neprístupili fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom, orgánom alebo osobám alebo orgánom s nimi spojenými, ktoré sú zaradené na zoznam medzinárodných sankcií, najmä ktoré sú uvedené v prílohe I nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014 alebo v čl. 5, čl. 5aa ods. 1 alebo prílohe XIX nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014, a aby sa žiadne finančné prostriedky z NFP neposkytli v ich prospech, a to vrátane akejkkoľvek osoby zainteresovanej na strane Prijímateľa (napr. aj dodávateľov a subdodávateľov).

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu, konečný užívateľ výhod Prijímateľa alebo akákoľvek osoba zainteresovaná na strane Prijímateľa bude počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený/zaradená na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety tohto odseku, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu, konečného užívateľa výhod Prijímateľa alebo akejkoľvek osoby zainteresovanej na strane Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety tohto odseku je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu a podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy a v Prílohe č. 3 zmluvy.
- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:
- a) má zabezpečené zdroje na financovanie Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 zmluvy a
 - b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 zmluvy z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od posúdenia výdavkov v priebehu prednotifikačného procesu a procesu posúdenia notifikácie poskytnutia štátnej pomoci na úrovni Európskej komisie.
- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich zo/z:
- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) Právnych aktov EÚ a Právnych predpisov SR,
 - c) Právnych dokumentov,
 - d) Rozhodnutia EK o pomoci,
 - e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou, ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.
- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by bola v rozpore s Výzvou alebo by predstavovala dvojité financovanie

alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ nad rámec Výzvy. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v Právnych predpisoch SR.
- 3.8 S ohľadom na skutočnosť, že pomoc poskytovaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je notifikovanou pomocou, Prijímateľ si je vedomý, že NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak budú v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu dodržané ustanovenia Rozhodnutia EK o pomoci.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu počas Realizácie hlavných aktivít Projektu minimálne raz do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po skončení každého kalendárneho štvrťroka, pričom všetky Oprávnené výdavky, ktoré Prijímateľ uhradil v príslušnom kalendárnom štvrťroku, a v prípade Žiadosti o platbu týkajúcej sa kalendárneho štvrťroka, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť, zároveň aj všetky Oprávnené výdavky uhradené Prijímateľom pred príslušným kalendárnym štvrťrokom, musí predložiť v Žiadostiach o platbu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu spôsobom stanoveným Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do jedného mesiaca od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom (prípadne kým nebude mať Poskytovateľ za preukázané na základe informácií, ktorými Poskytovateľ disponuje) splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) neuplatňuje sa;
 - b) poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil v Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje;
 - c) preukázanie disponovania dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 zmluvy a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v Právnych dokumentoch;
 - d) neuplatňuje sa;
 - e) neexistencia dlhu na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom v sume vyššej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom presahujúceho uvedenú sumu alebo schválenia splátkového kalendára na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenia v zmysle Príručky pre Prijímateľa, a to pri predložení prvej a záverečnej Žiadosti o platbu v zmysle Príručky pre Prijímateľa;

- f) neexistencia dlhu na poistnom na sociálne poistenie (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) v sume vyššej ako 40 EUR (slovom: štyridsať eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na poistnom na sociálne poistenie (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) presahujúceho uvedenú sumu alebo schválenia splátkového kalendára na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenia v zmysle Príručky pre Prijímateľa, a to pri predložení prvej a záverečnej Žiadosti o platbu v zmysle Príručky pre Prijímateľa;
- g) neexistencia dlhu na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vyššej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na zdravotnom poistení presahujúceho uvedenú sumu alebo schválenia splátkového kalendára na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenia v zmysle Príručky pre Prijímateľa, a to pri predložení prvej a záverečnej Žiadosti o platbu v zmysle Príručky pre Prijímateľa;
- h) voči Prijímateľovi nie je vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorých predmetom je nútený výkon povinnosti zaplatiť peňažnú sumu vo výške vymáhaného nároku za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné výkony rozhodnutia vyššie ako 5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur), alebo ktorých predmetom je v jednotlivom prípade nútený výkon inej povinnosti, ktorá nespočíva v zaplatení peňažnej sumy, ak táto nepeňažná povinnosť akokoľvek priamo alebo nepriamo súvisí s Projektom, v zmysle Výzvy a Príručky pre Prijímateľa;
- i) preukázanie súladu Projektu so zásadou „nespôsobiť významnú škodu“ v zmysle Právnych dokumentov (vrátane Výzvy) spôsobom uvedeným v Príručke pre Prijímateľa alebo inom Právnom dokumente, a to pri predložení relevantnej Žiadosti o platbu v zmysle Príručky pre Prijímateľa alebo iného Právneho dokumentu;
- j) neexistencia žiadneho dôvodu nepokračovania vo financovaní IPCEI projektu vyplývajúceho z podkladov podľa ods. 4.16 tohto článku s ohľadom na ohrozenie/nedosiahnutie cieľa Projektu, t. j. je potrebné, aby mal Poskytovateľ za preukázané, že vo financovaní Projektu je možné a účelné pokračovať;
- k) dodržanie všetkých povinností a splnenie všetkých podmienok uvedených v Prílohe č. 6 zmluvy.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 100 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 75 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
- c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b) predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

4.4 Neuplatňuje sa.

4.5 Neuplatňuje sa.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli a Prijímateľ výslovne súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený uplatňovať nároky voči Prijímateľovi na zaplatenie akejkoľvek pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP priamo súdnou cestou, akýmkoľvek spôsobom, ktorým Poskytovateľ disponuje podľa svojej voľby.

- 4.7 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby Projekt bol v súlade so zásadou „nespôsobiť významnú škodu“. Projekt nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 v zmysle Výzvy. Prijímateľ je pri preukazovaní súladu Projektu so zásadou „nespôsobiť významnú škodu“ povinný postupovať podľa Príručky pre Prijímateľa a iných Právnych dokumentov (vrátane Výzvy).
- 4.8 Neuplatňuje sa.
- 4.9 Neuplatňuje sa.
- 4.10 Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť dlh, ktorý by existoval v nadväznosti na odsek 4.2 písmeno e) až h) tohto článku v súlade s podmienkami uvedenými vo Výzve a v Príručke pre Prijímateľa. Ak Poskytovateľ bude mať za to, že Prijímateľ nepreukázal v zmysle Výzvy alebo Príručky pre Prijímateľa uhradenie dlhu alebo schválenie splátkového kalendára na dlh a plnenie splátok podľa splátkového kalendára, uvedené predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa a Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.11 Prijímateľ si je vedomý, že nesmie byť ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach podľa Oznámenia Komisie - Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach v zmysle Výzvy a Príručky pre Prijímateľa. Prijímateľ je povinný do 10 Pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje v zmysle Metodiky overovania podniku v ťažkostiach pre subjekty mimo schém pomoci v rámci výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa je, ak Prijímateľ bol ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, pričom v takom prípade je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP postupom podľa článku 18 VZP.
- 4.12 Prijímateľ sa zaväzuje mať ku dňu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu zabezpečené vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov:
- a) k nehnuteľnému majetku, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať/realizuje Projekt, a
 - b) k hnutel'nému dlhodobému majetku zhodnotenému z NFP,
- a to počas Realizácie Projektu v súlade s pravidlami vyplývajúcimi zo Zmluvy o poskytnutí NFP a Príručky pre Prijímateľa, resp. iného Právneho dokumentu. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Vo vzťahu k nehnuteľnému majetku podľa písmena a) tohto odseku môže v prípade, že to nezmarí dosiahnutie cieľa Projektu, avšak výlučne so súhlasom Poskytovateľa, dôjsť k dočasnému neplneniu záväzku Prijímateľa podľa prvej vety tohto odseku (napr. v prípade, ak by nepretržitým plnením daného záväzku počas celej doby Realizácie Projektu došlo k neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov vyplývajúceho zo zabezpečenia tohto plnenia) bez toho, aby sa to považovalo za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Výnimkou z povinnosti Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety je situácia, kedy Prijímateľ začne Realizáciu Projektu pred dátumom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom o súhlas Poskytovateľa požiada Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.13 Prijímateľ berie na vedomie, že realizácia a financovanie IPCEI projektu prebieha v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP formou tzv. fázovaného projektu, t. j. prostredníctvom Prvej fázy IPCEI projektu, prebiehajúcej v priebehu programového obdobia 2014 – 2020, a zároveň Druhej fázy IPCEI projektu, ktorej obsahovou náplňou je Realizácia aktivít Projektu, prebiehajúcej na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je povinný nadviazať na ukončenú realizáciu Prvej fázy IPCEI projektu a riadne ukončiť Realizáciu aktivít Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP tak, aby realizácia celého IPCEI projektu, t. j. Prvej fázy IPCEI projektu, ako aj Druhej fázy IPCEI projektu bola ukončená v súlade s Dokumentáciou notifikovaného projektu v spojení s Rozhodnutím EK o pomoci (s prihliadnutím na zmeny vykonané v priebehu prípravy alebo realizácie IPCEI projektu), pričom porušenie tejto povinnosti predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený mimoriadne ukončiť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa článku 17 VZP.

- 4.14 Prijímateľ sa zaväzuje dosiahnuť míľniky (milestones) Projektu a/alebo doplňujúce medzistupne jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné) a najneskôr k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu dosiahnuť Deliverables podľa Prílohy č. 5 zmluvy (ak z Prílohy č. 5 zmluvy pri jednotlivých Deliverables nevyplýva skorší dátum ich dosiahnutia). Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje najneskôr k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu dosiahnuť Výstupy a ciele IPCEI projektu.

Porušenie niektorej z povinností podľa tohto odseku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

- 4.15 Prijímateľ sa zaväzuje splniť všetky povinnosti a dodržať všetky podmienky IPCEI projektu vyplývajúce pre Projekt z Dokumentácie notifikovaného projektu, ako aj z Rozhodnutia EK o pomoci, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 6 zmluvy. Porušenie povinností Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a môže predstavovať Podstatnú zmenu Projektu s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP spojenú s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 18 VZP.
- 4.16 Plnenie povinností Prijímateľa podľa odsekov 4.13 až 4.15 tohto článku vyhodnocuje Poskytovateľ na základe:
- a) informácií vyplývajúcich z Reportingu,
 - b) správ a informácií poskytnutých Poskytovateľovi Prijímateľom,
 - c) priebežného (midterm) a/alebo záverečného hodnotenia Realizácie aktivít Projektu a/alebo záverečného hodnotenia Prvej fázy IPCEI projektu,
 - d) odborného stanoviska Poskytovateľom vybraného experta,
 - e) informácií vyplývajúcich z Hlásení o dosiahnutí míľnikov (milestones) Projektu a/alebo doplňujúcich medzistupňov jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné).
- 4.17 Počas Realizácie hlavných aktivít Projektu sa Prijímateľ zaväzuje strpieť výkon priebežného (midterm) hodnotenia zabezpečeného Poskytovateľom. Priebežné (midterm) hodnotenie je zamerané na posúdenie dosahovania míľnikov (milestones) a/alebo doplňujúcich medzistupňov jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné) a Deliverables podľa Prílohy č. 5 zmluvy a na posúdenie priebehu Realizácie aktivít Projektu, dosahovaného pokroku a predpokladov vedúcich k tomu, aby Výstupy a ciele IPCEI projektu boli dosiahnuté najneskôr do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Predmetom priebežného (midterm) hodnotenia môže byť aj posúdenie plnenia povinností a podmienok vyplývajúcich z Prílohy č. 6 zmluvy. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a/alebo ním povereným osobám všetku súčinnosť pri výkone tohto hodnotenia a v súvislosti s ním. Prijímateľ sa tiež zaväzuje prijať opatrenia v súlade s výsledkami/odporučeniami tohto priebežného hodnotenia, informovať o nich Poskytovateľa a s ich zohľadnením zabezpečiť Riadnu Realizáciu aktivít Projektu a dosiahnutie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Priebežné (midterm) hodnotenie sa vykonáva v polovici doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorou sa pre tieto účely rozumie 50 percent (polovica) doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle harmonogramu Realizácie hlavných aktivít Projektu vyplývajúceho z Prílohy č. 2 zmluvy. Prijímateľ je Bezodkladne po uplynutí polovice doby Realizácie hlavných aktivít

Projektu povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o stave implementácie Projektu vo vzťahu k dosahovaniu Výstupov a cieľov IPCEI projektu a dosahovaniu míľnikov (milestones) a/alebo doplňujúcich medzistupňov jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné) a Deliverables podľa Prílohy č. 5 zmluvy (resp. Bezodkladne po schválení/akceptovaní žiadosti o zmenu, v spojení s ktorou má dôjsť k úprave/zmene harmonogramu Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak je táto zmena relevantná v tejto súvislosti) na formulári určenom Poskytovateľom.

- 4.18 Po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa Prijímateľ zaväzuje strpieť výkon záverečného hodnotenia zabezpečeného Poskytovateľom zameraného na posúdenie dosiahnutia míľnikov (milestones) a/alebo doplňujúcich medzistupňov jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné) a Deliverables podľa Prílohy č. 5 zmluvy, ako aj Výstupov a cieľov IPCEI Projektu. Predmetom záverečného hodnotenia môže byť aj posúdenie plnenia povinností a podmienok vyplývajúcich z Prílohy č. 6 zmluvy. Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť pri výkone tohto hodnotenia a v súvislosti s ním.
- 4.19 V prípade, ak bude z podkladov podľa ods. 4.16 tohto článku vyplývať dôvod nepokračovania vo financovaní IPCEI projektu s ohľadom na ohrozenie/nedosiahnutie cieľa Projektu, Poskytovateľ:
- a) nie je povinný uhradiť Žiadosť o platbu,
 - b) je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP,
 - c) je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) je oprávnený požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti uplatnením Mechanizmu pre vrátenie NFP podľa tohto článku zmluvy,
 - e) je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať a postupovať podľa článku 17 VZP,
 - f) výdavky, ktoré v Projekte vzniknú/vznikli po termíne priebežného (midterm) hodnotenia alebo po inom termíne určenom v hodnotení alebo stanovenom Poskytovateľom, je Poskytovateľ oprávnený posúdiť ako Neoprávnené výdavky a požadovať vrátenie NFP, pričom Prijímateľ je povinný požadované NFP vrátiť podľa článku 18 VZP.
- 4.20 Vo vzťahu k dosahovaniu míľnikov (milestones) a/alebo doplňujúcich medzistupňov jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné) a plneniu Deliverables podľa Prílohy č. 5 zmluvy a vo vzťahu k povinnosti Prijímateľa zabezpečiť Riadnu Realizáciu aktivít Projektu tak, aby Výstupy a ciele IPCEI projektu boli dosiahnuté najneskôr k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu, je Poskytovateľ oprávnený uplatniť mechanizmus pre vrátenie NFP, resp. jeho časti v zmysle tohto článku zmluvy (v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako „**Mechanizmus pre vrátenie NFP**“).
- Poskytovateľ je na základe nižšie uvedených podmienok uplatnenia Mechanizmu pre vrátenie NFP oprávnený v nadväznosti na posúdenie podkladov podľa odseku 4.16 tohto článku požadovať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti. Výška požadovaného vrátenia NFP alebo jeho časti zodpovedá rozsahu a dôvodu nedosiahnutia míľnikov (milestones) a/alebo doplňujúcich medzistupňov jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné), Deliverables uvedených v Prílohe č. 5 zmluvy, dôvodu Realizácie aktivít Projektu spôsobom ohrozujúcim dosiahnutie Výstupov a cieľov IPCEI projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, resp. majúcim za následok ich nedosiahnutie, ako aj rozsahu ohrozenia ich dosiahnutia, resp. ich nedosiahnutia.
- 4.21 Pri aplikácii Mechanizmu pre vrátenie NFP Poskytovateľ zohľadňuje predovšetkým nasledovné faktory:
- a) množstvo a dôležitosť jednotlivých nedosiahnutých míľnikov (milestones) a/alebo doplňujúcich medzistupňov jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné), Deliverables uvedených v Prílohe č. 5 zmluvy, resp. dopad ich nedosiahnutia na Realizáciu aktivít Projektu a na dosiahnutie Výstupov a cieľov IPCEI projektu,
 - b) množstvo a dôležitosť Výstupov a cieľov IPCEI projektu, ktorých dosiahnutie v zmysle

Zmluvy o poskytnutí NFP môže byť ohrozené, resp. ktoré nebudú dosiahnuté vôbec a dopad ich nedosiahnutia na zrealizovanie IPCEI projektu,

- c) priťažujúce (napr. nezohľadnenie a/alebo nezrealizovanie opatrení vyplývajúcich z výsledku/odporúčaní/hodnotenia/hlásenia podľa odseku 4.16 alebo 4.17 tohto článku) a poľahčujúce (napr. externé vplyvy nezakladajúce Prijímateľovi možnosť ovplyvniť ich vznik a priebeh) faktory týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu vplývajúce na nedosiahnutie míľnikov (milestones) a/alebo doplňujúcich medzistupňov jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné), Deliverables uvedených v Prílohe č. 5 zmluvy, prípadne na ohrozenie dosiahnutia Výstupov a cieľov IPCEI projektu, prípadne majúce za následok ich nedosiahnutie,
- d) skutočnosť, či k nedosiahnutiu míľnikov (milestones) a/alebo doplňujúcich medzistupňov jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné), Deliverables uvedených v Prílohe č. 5 zmluvy, prípadne k Realizácii aktivít Projektu spôsobom ohrozujúcim dosiahnutie Výstupov a cieľov IPCEI projektu, prípadne majúce za následok ich nedosiahnutie mohlo dôjsť v dôsledku objektívnych príčin.

4.22 NFP alebo jeho časť požadované Poskytovateľom na základe Mechanizmu pre vrátenie NFP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť v súlade s článkom 18 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a nadobudnutí účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.
- 5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí akceptovaním záverečnej správy o výkonnosti Programu Slovensko Európskou komisiou podľa čl. 43 ods. 3 Nariadenia 2021/1060, nie však skôr, ako nastanú všetky skutočnosti podľa písmen a) až c) tohto odseku, t. j. nie však skôr, ako:
 - a) neuplatňuje sa,
 - b) uplynutím 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu,
 - c) sa skončí účinnosť zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Prijímateľom za účelom realizácie Prvej fázy IPCEI projektu.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP podľa predchádzajúcej vety sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

Skončením trvania a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nie je dotknuté vysporiadanie finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k ich vysporiadaniu počas trvania a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nedošlo.

- 5.3 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu,

ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, pričom na jeden konkrétny typ úkonu môže byť menovaný len jeden zástupca. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

- 5.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s Právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa Právnych predpisov SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.8 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa
 - a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo
 - b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo
 - c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP,a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

- 5.9 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak Právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.10 Zmluvné strany sa zaväzujú podpísať Zmluvu o poskytnutí NFP poslať druhej Zmluvnej strane v súlade s článkom 19 VZP. Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe, pričom dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri elektronických podpisoch Zmluvných strán. Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP uzatvára v elektronickej podobe, podpisy oprávnených osôb Zmluvných strán musia byť obsiahnuté v jednom súbore.
- 5.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, neboli vykonané v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Podrobný rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO
Príloha č. 5	Deliverables
Príloha č. 6	Podmienky a povinnosti IPCEI projektu
Príloha č. 7	Merateľné ukazovatele projektu relevantné pre uplatnenie sankčného mechanizmu

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa: uvedeného pri elektronickom podpise

Podpísané elektronicky podľa zákona o dôveryhodných službách

PhDr. Boris Huslica, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie európskych programov

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa. uvedeného pri elektronickom podpise.

Podpísané elektronicky podľa zákona o dôveryhodných službách

Rudolf Sihlovec, predseda predstavenstva

Podpísané elektronicky podľa zákona o dôveryhodných službách

Jozef Urban, podpredseda predstavenstva



VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom,
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii),
 - (iv) Nariadenie 2024/2509,
 - (v) IPCEI nariadenie;
 - b) Právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o finančnej kontrole a audite**“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) Občiansky zákonník,
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej ako „**Zákon o štátnej pomoci**“),
 - (vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);
 - (viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o účtovníctve**“),
 - (ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

- (i) schválený Program Slovensko v aktuálnom znení,
- (ii) Rozhodnutie EK o pomoci, Výzva, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- (iii) Rámec implementácie fondov, Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Príručka k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, Príručka pre Prijímateľa.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivita sa člení na hlavné Aktivitu a podporné Aktivitu. Hlavná Aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné Aktivitu sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj finančne. Hlavnou Aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivitu;

ARACHNE – špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa Zákona o účtovníctve;

Deliverables – výstupy Projektu, ktoré Prijímateľ stanovil vo vzťahu k Druhej fáze IPCEI projektu, ktorej realizácia je obsahom Schválenej žiadosti o NFP, a boli premietnuté do Prílohy č. 5 zmluvy. Prostredníctvom nich sa môže naplňať cieľ Projektu, ich dosiahnutie je výsledkom Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom musia byť dosiahnuté najneskôr k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu (ak z Prílohy č. 5 zmluvy pri jednotlivých

Deliverables nevyplýva skorší dátum ich dosiahnutia) a v nadväznosti na stav ich dosiahnutia je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad článku 4 zmluvy alebo článku 17 alebo článku 18 VZP). Takéto výstupy Projektu majú rôznu významnosť z pohľadu zrealizovania Aktivít Projektu ako celku, resp. nedosiahnutie jednotlivých Deliverables môže mať rôzny finálny dopad na zrealizovanie/zabezpečenie Predmetu Projektu;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytená/zachytený na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dokumentácia notifikovaného projektu – dokumentácia popisujúca znenie IPCEI projektu (vrátane všetkých príloh a dokumentov, ktoré tvoria jeho súčasť), v rámci ktorého bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované pod č. SA.55819 (2020/N);

Dôvodné podozrenie – dôvody pre začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Druhá fáza IPCEI projektu – fáza IPCEI projektu prebiehajúca na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, nasledujúca po Prvej fáze IPCEI projektu, spadajúca do časti výskumno-vývojovo-inovačnej fázy IPCEI projektu, ako aj jeho fázy prvého priemyselného nasadenia, ktorej obsahovú náplň pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP predstavuje Projekt, t. j. Realizácia aktivít Projektu;

EÚ - Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – individuálne zníženie výšky nárokováných finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia Právnych predpisov SR, Právnych aktov EÚ alebo Právnych dokumentov, vrátane zistení vyplývajúcich z kontroly Verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO, vykonané Poskytovateľom pred schválením výdavkov Prijímateľovi. **Nepotvrdená Ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie Právnych predpisov SR, Právnych aktov EÚ alebo Právnych dokumentov, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená Ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie Právnych predpisov SR, Právnych aktov EÚ alebo Právnych dokumentov, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia Právnych predpisov SR, Právnych aktov EÚ alebo Právnych dokumentov vo fáze po schválení a realizovanej úhrade

nárokovaných výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje Poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie Právnych predpisov SR, Právnych aktov EÚ alebo Právnych dokumentov, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP;

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o dosiahnutí míľnikov (milestones) Projektu a/alebo doplňujúcich medzistupňov jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné) – informácie týkajúce sa dosiahnutia míľnikov (milestones) Projektu a/alebo doplňujúcich medzistupňov jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné) predkladané Prijímateľom v rozsahu určenom Poskytovateľom k termínu ich dosiahnutia podľa Schválenej žiadosti o NFP, a to bez ohľadu na to, či tieto míľniky (milestones) Projektu a/alebo doplňujúce medzistupne jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné) boli k termínu ich dosiahnutia podľa Schválenej žiadosti o NFP skutočne dosiahnuté;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ eviduje a oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných Aktivít Projektu vo forme a spôsobom určeným v Príručke pre Prijímateľa;

Iné údaje – ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Iné údaje sa automaticky prenášajú do Prílohy č. 2 zmluvy z obsahu Výzvy. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený);

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania NFP. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

IPCEI nariadenie – Oznámenie Komisie – Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom (2014/C 188/02);

IPCEI projekt – projekt, ktorý je súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation, v rámci ktorého bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou pod č. SA.55819 (2020/N) notifikované a Komisia o tejto notifikácii rozhodla (Rozhodnutím EK o pomoci); pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP z obsahového hľadiska zahŕňa realizáciu Prvej fázy IPCEI projektu a Druhej fázy IPCEI projektu;

Korupcia – pre účely článku 21 VZP ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkolvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolaní alebo funkcií. V súlade s Protikorupčnou politikou SR a Dohovorom Organizácie Spojených národov proti korupcii sa pod pojmom korupcia rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb;

Korupčné správanie – konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomocí, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu;

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo **Merateľný ukazovateľ** – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 zmluvy, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku, aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou voči Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre

Prijímateľa záväznú. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenia k jednotlivým fondom – nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde v platnom znení;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku v platnom znení;

Nariadenie 2024/2509 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (prepracované znenie) v platnom znení;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä Zákomom o príspevkoch z fondov EÚ, Zákomom o finančnej kontrole a audite a Zákomom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nesplňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo IPCEI nariadenia a/alebo Rozhodnutia EK o pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Za Nezrovnalosť sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov podľa nariadenia o spoločných ustanoveniach považuje aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce z Právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú, alebo majú byť každému známe a za ich splnenie zodpovedá Zmluvná strana bez možnosti liberácie.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z Právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z Právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) Centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) Platobný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán,
- k) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
- l) Európsky dvor audítorov;

Podstatná zmena Projektu – má význam uvedený v čl. 65 ods. 1 písm. c) nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 3 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň – deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právne akty EÚ – primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty vydané inštitúciami alebo orgánmi EÚ, z ktorých vyplývajú práva alebo povinnosti, ak boli Zverejnené;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** – predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený. Ak sú v jednotlivom prípade vydané alebo schválené viacerými na to oprávnenými osobami viaceré Právne dokumenty, ktoré upravujú rovnaké otázky, resp. tú istú oblasť vzťahov, pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sú pre Prijímateľa záväznými Právnymi dokumentmi tie Právne dokumenty, ktoré vydalo alebo schválilo Ministerstvo hospodárstva SR ako Poskytovateľ, pokiaľ Poskytovateľ v konkrétnom prípade výslovne v Právnom dokumente neurčil inak;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania NFP s Právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ a inými podzákonnými predpismi, resp. zmluvnými aktmi vykonávané Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu alebo auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán, Sprostredkovateľský orgán a Orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audity), pričom v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie sa môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov. V prípade Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov (t. j. Prebiehajúce skúmanie a nie samotný výkon finančnej kontroly) preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy a v prípade Orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú Riadiacim orgánom alebo Sprostredkovateľským orgánom na základe záverov vládneho auditu

vykonaného Orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré Orgán auditu identifikoval, a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa spravidla označuje aj ako výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o zariadenie, Dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé alebo o ktorej Financujúci subjekt potvrdí, že ide o preklenovací úver;

Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027 – Právny dokument, ktorý vydáva Platobný orgán s cieľom bližšie zadefinovať postupy a pravidlá v oblasti finančného riadenia a povinnosti subjektov zapojených do implementácie fondov EÚ;

Príručka pre Prijímateľa – Právny dokument, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Príručka k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania – Právny dokument pre realizáciu Verejného obstarávania v rámci projektov spolufinancovaných z Fondov EÚ v rámci Programu Slovensko určený žiadateľom a prijímateľom, ktorý vydáva CKO;

Prvá fáza IPCEI projektu – fáza IPCEI projektu prebiehajúca v priebehu programového obdobia 2014 – 2020, ktorej obsahovou náplňou je realizácia výskumno-vývojovo-inovačnej fázy (resp. jej časti) IPCEI projektu, t. j. fáza IPCEI projektu, ktorá zahŕňa projekt realizovaný na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v platnom znení uzavretej medzi Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky zastúpeným Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Prijímateľom v rámci programového obdobia 2014 – 2020 na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných, ako aj podporných Aktivít Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1. januára 2024, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu – obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Reporting – pravidelné monitorovanie realizácie notifikovaného IPCEI projektu, ktoré je vo väzbe na riadiace štruktúry IPCEI projektu určené na úrovni EK a v rámci ktorého je na základe Rozhodnutia EK o pomoci Prijímateľ povinný podávať správy o realizácii IPCEI projektu;

Riadne – uskutočnenie úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Právnymi predpismi SR, Právnymi aktmi EÚ, Rozhodnutím EK o pomoci, ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi;

Rozhodnutie EK o pomoci - Rozhodnutie Európskej komisie, ktorým rozhodla vo veci notifikácie poskytnutia štátnej pomoci Slovenskou republikou pod č. SA.55819 (2020/N). Rozhodnutie EK o pomoci je Právnym dokumentom;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu, v akom bola schválená podľa Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 zmluvy alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Spriaznená osoba – blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca;

Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO – subjekt, ktorý bol poverený Riadiacim orgánom v súlade s právnym poriadkom na výkon kontroly Verejného obstarávania;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo

ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z Právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 Zákona o účtovníctve. Na účely predkladania ŽoP sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 Zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávok a záväzkov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, je aplikovateľný tak, ako to Prijímateľ predpokladal v Schválenej žiadosti o NFP. Splnenie tejto podmienky Prijímateľ preukazuje najmä:
 - (i) neuplatňuje sa,
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktorý je podpísaný, ak je Predmetom Projektu zariadenie, Dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom, alebo
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, a/alebo bol so súhlasom Prijímateľa zrealizovaný, resp. aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak ide o Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu v prípade, kedy Riadne dodanie/aplikovanie Predmetu Projektu nie je možné preukázať podľa písm. b) vyššie, splnenie tejto podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP predložením Hlásenia o realizácii aktivít Projektu s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom Prijímateľ je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v Hlásení o realizácii aktivít Projektu.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR, v Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v Rozhodnutí EK o pomoci alebo v inom Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa a súvisiace postupy; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO a súvisiace postupy, ak ich Právne predpisy SR pre konkrétny prípad pripúšťajú (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 zákona o VO);

Výstupy a ciele IPCEI projektu – príslušné výstupy a ciele IPCEI projektu uvedené v rámci/vyplývajúce z Dokumentácie notifikovaného projektu, ktorých dosiahnutie je stanovené najneskôr k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s touto Zmluvou o poskytnutí NFP;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP alebo Výzva – dokument podľa § 14 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu – nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvého zmluvného vzťahu s Dodávateľom, ak príslušná dodávateľská zmluva nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) neuplatňuje sa,
- d) začatia riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti realizovanej v súlade s Výzvou v rámci prvej hlavnej Aktivít, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 zmluvy,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu

v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie Dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo odoslanie výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je zmluvný vzťah uzatvorený medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorého je poskytnutie úveru (vrátane Preklenovacieho úveru) Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorého iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela Prijímateľ prostredníctvom elektronického formulára v ITMS. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na základe ktorého si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. Prijímateľ sa zaväzuje realizovať Aktivitu Projektu v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP nestanovuje inak. S ohľadom na to, že Prijímateľ je povinný realizovať Projekt v súlade s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s odbornou starostlivosťou, v prípade, že na Realizáciu aktivít Projektu, resp. na dosiahnutie cieľa/výsledkov Projektu je potrebné disponovať akýmkoľvek povolením/súhlasom/potvrdením príslušného orgánu, resp. vykonať akýkoľvek úkon, je Prijímateľ povinný uvedené zabezpečiť a v prípade, ak nesplnením tejto povinnosti Prijímateľa dôjde k ohrozeniu Riadnej realizácie Projektu, resp. k ohrozeniu dosiahnutia cieľa/výsledkov Projektu, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 18 VZP.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak zaviazaných či spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP a podľa Príručky pre Prijímateľa. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
4. Neuplatňuje sa.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijímateľ je povinný riadiť sa Zverejnenou a aktuálne platnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu, prípadne Právnym dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením (ďalej len „**Manuál pre informovanie a komunikáciu**“).
8. Pri Realizácii Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať

hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Porušenie niektorej z povinností Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ v súlade s Právnym dokumentom oprávnený požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP alebo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov (vrátane Výzvy), osobitne podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú Dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný Dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO. Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní Právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvného vzťahu s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.

7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvného vzťahu s Dodávateľom môže:
- a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava), zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvného vzťahu s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvného vzťahu s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet VO, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ predložiť na kontrolu Poskytovateľovi opakovane najviac jedenkrát; do uvedeného limitu sa započítava aj prípadné predloženie takéhoto VO na kontrolu poskytovateľovi podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Prijímateľom za účelom realizácie Prvej fázy IPCEI projektu. V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch môže Poskytovateľ na žiadosť Prijímateľa umožniť opakovanie zadávania zákazky a jeho predloženie Poskytovateľovi na kontrolu nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto odseku. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku môže byť predmet VO zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcemu VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k opakovane

predloženému VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 zmluvy. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcemu zmluvnému vzťahu medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 zmluvy.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil uzavretím zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa § 41 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Neuplatňuje sa.
16. V prípade Verejného obstarávania, ktoré už bolo predmetom kontroly v rámci Prvej fázy IPCEI projektu, postupuje Poskytovateľ individuálne s ohľadom na okolnosti týkajúce sa predmetného Verejného obstarávania alebo jeho prechádzajúcej kontroly alebo iné okolnosti týkajúce sa IPCEI Projektu vrátane Prvej fázy IPCEI projektu a Projektu, pričom v tejto súvislosti je oprávnený vykonať kontrolu VO alebo prijať záver, že kontrolu VO nevykoná.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:

- a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu s príznakom „výročná“ a monitorovaciu správu Projektu pri ukončení Realizácie aktivít Projektu s príznakom „záverečná“;
 - b) neuplatňuje sa.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít Projektu predkladať Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu s príznakom „výročná“ v súlade s monitorovacími termínmi uvedenými v ITMS a s Príručkou pre Prijímateľa, a to najneskôr v lehote uvedenej v Príručke pre Prijímateľa.
 3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu Projektu s príznakom „záverečná“ podľa odseku 4 tohto článku, t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
 4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom záverečná), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu s príznakom „záverečná“. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu s príznakom „záverečná“ je obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu s príznakom „záverečná“ za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom záverečná).
 5. Neuplatňuje sa.
 6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia realizácie podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je tiež povinný predkladať Poskytovateľovi Hlásenia o dosiahnutí míľnikov (milestones) Projektu a/alebo doplňujúcich medzistupňov jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné), a to v lehote podľa Právneho dokumentu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inej lehote, resp. v inom termíne určenom v súlade s touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľom predložiť Poskytovateľovi aj ďalšie informácie, Iné údaje, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, informácie o stave Realizácie aktivít Projektu, pokroku Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách realizovania Projektu, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu, poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku alebo predkladania Hlásení o dosiahnutí míľnikov (milestones) Projektu a/alebo doplňujúcich medzistupňov jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné) podľa štvrtej vety tohto odseku, a to vo formáte stanovenom Poskytovateľom.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku

a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o tom, že sa stal spoločnosťou v kríze v zmysle ust. § 67a a nasl. Obchodného zákonníka, o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy, hlásenia a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy, hlásenia a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
10. Neuplatňuje sa.
11. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o trestnom konaní vedenom voči Prijímateľovi, jeho štatutárnemu orgánu, členovi štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu či prokuristovi za niektorý z trestných činov: subvenčného podvodu (§ 225 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov – ďalej ako „TZ“), poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (§ 261 – 263 TZ), machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 – 268 TZ), prijímania úplatku (§ 328 – 330 TZ), podplácania (§ 332 – 334 TZ), nepriamej korupcie (§ 336 TZ) alebo prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody (§ 336c – 336d TZ).
12. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o zmene označenia účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, v prípade ak aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať povinné informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu. Rozsah informácie

zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa tohto odseku ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR a ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu, a to odo dňa začatia Realizácie aktivít Projektu, ak k začatiu Realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k začatiu Realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty).
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po začatí Realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie podľa ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu, informácie podľa ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej Dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu:

- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať z Výzvy, článku 4 zmluvy a Právnych dokumentov vyplývajúce podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje (ďalej ako „**Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu**“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok vyplývajúcich z článku 4 zmluvy, Výzvy, resp. Právnych dokumentov, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok vyplývajúcich z článku 4 zmluvy, Výzvy a Právnych dokumentov počas Realizácie Projektu;
- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré sa obstarali (zabezpečili/vytvorili) alebo zhodnotili v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**Majetok nadobudnutý z NFP**“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s IPCEI projektom, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku, resp. vo vlastníctve (výdavky na operatívny nájom týmto nie sú dotknuté), pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor; výdavky na operatívny nájom týmto nie sú dotknuté,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ (napr. v Manuáli pre informovanie a komunikáciu), Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia do Finančného ukončenia Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 7 a čl. 5 VZP. Povinnosť Prijímateľa označovať Majetok nadobudnutý z NFP v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu platí aj v prípade hnutelných vecí, ktorých odpisy sú Prijímateľom uplatňovaným výdavkom v Projekte v súlade s Výzvou, ako aj v prípade hnutelných vecí, pri ktorých je v súlade s Výzvou

uplatňovaný výdavok v spojení s ich operatívnym alebo finančným nájomom (pri zohľadnení osobitostí tohto druhu dispozície a tohto druhu výdavkov),

- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, pričom platí, že z obsahu takéhoto písomného zmluvného vzťahu musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvného vzťahu, ktorého účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú Právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s IPCEI projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, resp. Zmluvou o poskytnutí NFP, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluvnom vzťahu s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa. Ak sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, vzťahujú aj práva priemyselného vlastníctva, je Prijímateľ povinný v zmluve s Dodávateľom zabezpečiť aj prevod všetkých práv priemyselného vlastníctva nevyhnutných na riadne a neobmedzené disponovanie s Majetkom, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súlade s Právnymi predpismi SR kogentnej povahy.

- B. V zmluvnom dokumente, z ktorého vyplýva zmluvný vzťah podľa bodu A., budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
- C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvného vzťahu, ktorého predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú Právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP a cieľ Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú Právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom; ak aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, je podmienkou takéhoto zaťaženia zároveň aj predchádzajúci písomný súhlas Financujúceho subjektu,
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak

ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Neuplatňuje sa.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných Právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených Právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa Právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Slovenská republika, Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas

s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s Právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na plnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo na ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle Právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe Právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné Právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný

preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje prvý kalendárny deň mesiaca, ktorý je uvedený v rámci Prílohy č. 2 zmluvy ako plánovaný mesiac Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pomnutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP) využitím postupu podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt, alebo ktorý predchádza uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí NFP pri konaní žiadosti o NFP alebo uzatváraní Zmluvy o poskytnutí NFP, o viac ako 30 kalendárnych dní; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, ak Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto

úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly Verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) tohto odseku predlži o čas omeškania Poskytovateľa, ak sú splnené podmienky podľa VZP, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

- 6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne od dátumu pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu písomne oznámiť Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu s uvedením dátumu tohto pozastavenia. Ak dôvod pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu už v čase oznámenia Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety pominul, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať Prijímateľom oznámené pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu. V písomnom oznámení Prijímateľ uvedie dôvody pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, skutočnosti, ktoré viedli k vzniku skutočnosti vedúcej k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu, dátum jej vzniku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu jej vznik. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, ak Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, ak došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP, a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP, ak došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie

zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku, ak Prijímateľ v predmetnom oznámení požaduje pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu najskôr k prvému kalendárnemu dňu tohto omeškania.

Zmluvné strany sú uzrozmene s tým, že právo Prijímateľa pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu podľa tohto článku sa vzťahuje aj na tú časť doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá trvala pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak relevantné.

V prípade, že nejde o vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

7. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, bez ohľadu na skutočnosť, či k porušeniu povinnosti došlo konaním alebo opomenutím konania Prijímateľa alebo inej osoby podľa článku 2 ods. 2 VZP,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, bez ohľadu na skutočnosť, či k porušeniu povinnosti došlo konaním alebo opomenutím konania Prijímateľa alebo inej osoby podľa článku 2 ods. 2 VZP,
- c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k úhrade alebo odvodu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
- d) neuplatňuje sa,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) ak je, alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia povinnosti Prijímateľom,
- g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4

ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnú pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice,
 - i) ak bude Poskytovateľ považovať za potrebné pozastaviť poskytovanie NFP z dôvodu Prebiehajúceho skúmania,
 - j) neuplatňuje sa,
 - k) ak bude z podkladov podľa čl. 4 ods. 4.16 zmluvy vyplývať dôvod nepokračovania vo financovaní Projektu/IPCEI projektu s ohľadom na ohrozenie/nedosiahnutie cieľa Projektu.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto nekonania/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť, najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľom. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti,

ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 zmluvy zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená, alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.

12. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ na strane Prijímateľa, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku písm. a) a c) vyššie, sa do obdobia Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP, pričom však platí, že obdobie Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť termín 31. december 2029.

- 13. V prípade zániku dôvodu na pozastavenie poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR, Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ na strane Prijímateľa, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

- 1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na osobitne zriadený neúročený účet vedený v EUR (ďalej ako „**osobitný účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať osobitný účet Prijímateľa otvorený až do Finančného ukončenia Projektu. V prípade zrušenia osobitného účtu Prijímateľa je Prijímateľ povinný ho nahradiť iným osobitným účtom Prijímateľa tak, aby vždy existoval otvorený osobitný účet Prijímateľa

určený na príjem NFP, o ktorom je Poskytovateľ v súlade s článkami 16 a 19 VZP informovaný. V prípade otvorenia osobitného účtu Prijímateľa v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na osobitný účet Prijímateľa a z osobitného účtu Prijímateľa na svoju ťarchu.

2. Prijímateľ úhradu Oprávnených výdavkov nerealizuje priamo z osobitného účtu Prijímateľa, ale na úhradu výdavkov používa iný účet (prípadne účty) otvorený Prijímateľom (ďalej len „**výdavkový účet Prijímateľa**“) pri dodržaní podmienok existencie osobitného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP, ak Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu výdavkového účtu Prijímateľa v súlade s článkami 16 a 19 VZP. Na účely úhrady výdavkov z výdavkového účtu Prijímateľa Prijímateľ prevedie finančné prostriedky vo výške časti NFP určenej na príslušnú úhradu z osobitného účtu Prijímateľa na výdavkový účet Prijímateľa najskôr 10 pracovných dní pred vykonaním úhrady tretej strane. Dátum úhrady výdavku z výdavkového účtu Prijímateľa je rozhodujúcim dátumom pre plnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety s výnimkou výdavkov, pri ktorých nemusí byť splnená podmienka ich úhrady podľa čl. 15 ods. 1 písm. g) VZP. V prípade výdavkov, pri ktorých nemusí byť splnená podmienka ich úhrady podľa čl. 15 ods. 1 písm. g) VZP, vykoná Prijímateľ prevod finančných prostriedkov z osobitného účtu Prijímateľa na výdavkový účet Prijímateľa najskôr 10 pracovných dní pred predložením ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby), v rámci ktorej si bude príslušnú časť daných výdavkov nárokovat', a to vo výške časti NFP zodpovedajúcej výške nárokových výdavkov. V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný previesť finančné prostriedky prijaté na osobitný účet Prijímateľa na základe ŽoP (refundácia) na iný účet do 10 pracovných dní od ich pripísania na osobitný účet Prijímateľa. Odchylné od uvedeného, úhrady platobnou kartou vystavenou k osobitnému účtu Prijímateľa môže Prijímateľ realizovať priamo z osobitného účtu Prijímateľa, ak sa uskutočňujú prostredníctvom platobného terminálu na mieste predaja.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj ako „**platba**“) výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa

§ 10 ods. 7 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.

3. Deň pripísania platby na osobitný účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa Právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku.
5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr.

so Zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

11. Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa článku 4 ods. 4.1 zmluvy, článku 9 ods. 2 alebo článku 11 ods. 2 VZP opakovane (t. j. kumulatívne za všetky povinnosti dva a viackrát), Poskytovateľ je oprávnený neposkytnúť Prijímateľovi ďalšiu zálohovú platbu, o čom Prijímateľa informuje. Prijímateľ je po informovaní podľa predchádzajúcej vety povinný vrátiť Poskytovateľovi nezúčtované prostriedky už poskytnutej zálohovej platby postupom podľa článku 18 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

1. Neuplatňuje sa.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných lehotách v rámci systému zálohových platieb:
 - a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby) za príslušný kalendárny štvrťrok, pričom do predmetnej ŽoP je možné zahrnúť iba Oprávnené výdavky, ktoré boli uhradené v príslušnom kalendárnom štvrťroku, resp. ak nemusí byť splnená podmienka ich úhrady podľa čl. 15 ods. 1 písm. g) VZP, zaraďuje ich Prijímateľ do jednotlivých štvrťrokov na základe dátumu uskutočnenia príslušajúceho účtovného prípadu. Poslednú ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) za príslušný kalendárny štvrťrok je Prijímateľ povinný predložiť do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka. Výdavky uhradené v príslušnom kalendárnom štvrťroku neuplatnené v ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) za príslušný kalendárny štvrťrok je Prijímateľ oprávnený uplatniť iba systémom refundácie v súlade s čl. 4 ods. 1 zmluvy. Najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na osobitnom účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - b) ak Poskytovateľ v predloženej ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na osobitnom účte Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa prvej vety tohto písmena, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie danej zálohovej platby vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Poskytovateľ v ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.
3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa Zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa Zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so Zákonom o účtovníctve a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.

Článok 13 KONTROLA/AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditu a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej Dokumentácie s Právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu vykonávaná v súlade so Zákonom o finančnej kontrole a audite je vykonávaná formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu Projektu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky zákon o VO na Verejné obstarávanie neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho

základu vyplývajúceho z Právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit u oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä Zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/audit zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly alebo auditu v súvislosti s Projektom alebo Zmluvou o poskytnutí NFP osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správy z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/audit/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístup k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/audit u v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit u. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/audit u v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej ako „**písomný zoznam prijatých opatrení**“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit u a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/audit u prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit u Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/audit u zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/audit u tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit u, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/audit u sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov, pričom tým nie sú nijako dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit u kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit u.

7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť (hoci aj budúcu) pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Neuplatňuje sa.
3. Neuplatňuje sa.
4. Neuplatňuje sa.
5. Neuplatňuje sa.
6. Neuplatňuje sa.
7. Neuplatňuje sa.
8. Ak z Výzvy alebo z iných Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
 - a) riadne poistiť alebo zabezpečiť riadne poistenie Majetku nadobudnutého z NFP (s výnimkou operatívneho nájmu),
 - b) neuplatňuje sa,
 - c) neuplatňuje sa.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške ceny obstarania/zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP a vždy až do Finančného ukončenia Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.

- f) Ak počas doby Realizácie Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Neuplatňuje sa.
 - i) Neuplatňuje sa.
10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 alebo 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
11. Neuplatňuje sa.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2024 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2024 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr do uplynutia jedného mesiaca od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, nie však neskôr ako do 31. decembra 2029;
 - c) patria do Skupiny výdavkov rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu, zodpovedajú časovej následnosti Aktivít Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;

- g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však boli Prijímateľom uhradené do 31. decembra 2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
- (i) neuplatňuje sa,
 - (ii) neuplatňuje sa,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na poskytnutie zálohovej platby;
- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania;
- l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
- m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa Právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Výzvou, s Právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2024/2509 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
- n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval (s výnimkou operatívneho nájmu a odpisov), ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly

a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedených v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na preklasifikovanie výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „**zmena**“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.
3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojím obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne (ak Zmluva o poskytnutí NFP neurčuje v konkrétnom prípade inú lehotu) oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy alebo neplnenia iných povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Všetky zmeny Projektu musia byť realizované v súlade s relevantnými Právnymi predpismi SR, s Právnymi aktmi EÚ, s dokumentmi uvedenými v čl. 3 ods. 3.4 zmluvy a v súlade s pravidlami hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy, bez ohľadu na to, či došlo alebo má dôjsť aj k zmene znenia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nie. Akékoľvek zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP nemajú bezprostredný vplyv na zmenu zmluvného vzťahu medzi Prijímateľom a Dodávateľom, resp. na zmenu iných záväzkových právnych vzťahov Prijímateľa.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
 - a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),

- d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažovaný Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 3 VZP) a podľa Príručky pre Prijímateľa.
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu čl. 2 ods. 2.6 a 2.8 až 2.11 zmluvy, čl. 4 ods. 4.1 až 4.3 a 4.7 až 4.22 zmluvy, čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a v celom rozsahu Prílohy č. 4 zmluvy a Prílohy č. 7 zmluvy, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, Právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
 - c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie

špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

- b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), alebo ak ide o inú zmenu, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu, a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP (ak má vplyv na jej znenie) v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:

- a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnená v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ňou dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom záverečná), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný ju následne riadne posúdiť. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo Zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme

žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre Prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „**ex-ante významnejšia zmena**“), a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „**ex-post významnejšia zmena**“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.

11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:
 - a) zmena miesta realizácie Projektu,
 - b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu,
 - c) zmena Prijímateľa,
 - d) neuplatňuje sa,
 - e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
 - f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu (a to aj vo vzťahu k aktivitám a podmienkam realizácie IPCEI projektu) podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP, resp. Dokumentácie notifikovaného projektu v spojení s Rozhodnutím EK o pomoci,
 - g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP alebo v zmysle čl. 4 ods. 4.12 zmluvy,
 - h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie Projektu,
 - i) zmena týkajúca sa používaného systému financovania,
 - j) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu, dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v čl. 2 ods. 2.2

zmluvy, prípadne na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena personálnej matice Projektu),

- k) zmena rozpočtu (Prílohy č. 3 zmluvy) spočívajúca v uplatnení si nároku na čerpanie Oprávnených výdavkov zaradených do Skupiny výdavkov 930 Rezerva na nepredvídané výdavky,
- l) zmena týkajúca sa Deliverables uvedených v Prílohe č. 5 zmluvy,
- m) zmena týkajúca sa povinností a/alebo podmienok uvedených v Prílohe č. 6 zmluvy,
- n) zmena týkajúca sa míľnikov (milestones) Projektu a/alebo doplňujúcich medzistupňov jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné),
- o) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena Poskytovateľom schválená, alebo v neskorší kalendárny deň odsúhlasený Poskytovateľom v rámci schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; tým nie sú dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.

14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti týkajúcej sa poskytovania príspevku podľa § 14 ods. 3 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a/alebo podmienok Rozhodnutia EK o pomoci, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo iného Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že navrhovaný nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností týkajúcich sa poskytovania príspevku uvedených vo Výzve a/alebo podmienok Rozhodnutia EK o pomoci.

b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:

- (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
- (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
- (iii) neuplatňuje sa,
- (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,

c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy

o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.

15. Neuplatňuje sa.

16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:

- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
 - (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť, a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje vznik povinnosti Prijímateľa vrátiť NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP a s ohľadom na čl. 4 ods. 4.3 písm. a) a c) zmluvy. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, neschváli.
- c) Neuplatňuje sa.
- d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
- e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej

žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy v prípade, ak schválením zmeny môže byť alebo bude znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu, sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.

17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt opísaný v Schválenej žiadosti o NFP a za ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Komisia o tejto notifikácii rozhodla Rozhodnutím EK o pomoci (rozdiel medzi obsahom Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP, resp. podľa Dokumentácie notifikovaného projektu v spojení s Rozhodnutím EK o pomoci a obsahom Projektu po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt opísaný v Schválenej žiadosti o NFP, resp. v akom bolo notifikované poskytnutie štátnej pomoci v rámci IPCEI projektu a Komisia o tejto notifikácii rozhodla a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný, a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne z výšky tejto Skupiny výdavkov určenej v pôvodne uzatvorenej Zmluve o poskytnutí NFP bez ohľadu na prípadné zmeny výšky tejto Skupiny výdavkov uskutočnené na základe zmien Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaných v budúcnosti v súlade s touto Zmluvou o poskytnutí NFP kumulatívne za celú dobu Realizácie Projektu.
 - b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti Prijímateľa o zmenu v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutým v rámci zmluvného vzťahu medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
 - d) Iná ex-post významnejšia zmena uvedená v Právnom dokumente.
19. Vo vzťahu k ex-post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
- a) Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) odseku 18 tohto článku, splňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
 - b) Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň odsúhlasený Poskytovateľom v rámci schválenia žiadosti o zmenu.
 - c) Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred úhradou ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho vzťahujú. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí uvedenej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (ako zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné v odôvodnených prípadoch dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať v zmysle tohto článku.
 - b) Výdavky, ktoré Prijímateľ realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do odsúhlasenia (akceptovania/schválenia zmeny) predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ súhlasí s predmetným predĺžením. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté a neprerušuje sa oznámením predĺženia.
 - c) Poskytovateľ neschváli/neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba do uplynutia maximálnej doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá je

uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny (ak sa vyžaduje), ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa, prípadne Poskytovateľa podľa odseku 16 tohto článku.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 a 6 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä v týchto prípadoch, ktoré zároveň predstavujú podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa, a to v prípade:
 - a) vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3 a v čl. 2 ods. 3 VZP) ako aj

v zmysle Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny Projektu zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;

- c) nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo iného Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- d) porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
- e) poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií, resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonali;
- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivite, alebo od nového termínu po zmene Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa čl. 16 VZP;
- g) neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy alebo v predĺženej lehote po zmene týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s čl. 16 VZP; to neplatí v prípade, ak k predĺženiu Realizácie hlavných aktivít Projektu dochádza v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 20 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán podľa čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel alebo zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť

kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán podľa čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO, v Právnych predpisoch SR alebo Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak bude Prijímateľovi právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zrušenia právnickej osoby, trest zákazu činnosti (ktorý je v rozpore s Výzvou), trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 12 a § 16 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ak bude Prijímateľ, jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu alebo prokurista právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov: subvenčného podvodu (§ 225 TZ), poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (§ 261 – 263 TZ), machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 – 268 TZ), prijímania úplatku (§ 328 – 330 TZ), podplácania (§ 332 – 334 TZ), nepriamej korupcie (§ 336 TZ) alebo prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody (§ 336c – 336d TZ), alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- p) porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - q) takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - r) vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú;
 - s) opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
 - t) porušenia čl. 2 ods. 2.4 zmluvy, čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 13 ods. 3 VZP, čl. 15 ods. 1 písm. k), čl. 18 ods. 1 VZP alebo čl. 20 VZP;
 - u) vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
 - v) porušenia povinnosti dosiahnuť Deliverables uvedené v Prílohe č. 5 zmluvy najneskôr k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu, resp. k skoršiemu dátumu ich dosiahnutia podľa Prílohy č. 5 zmluvy, alebo porušenia povinnosti dosiahnuť míľniky (milestones) a/alebo doplňujúce medzistupne jednotlivých podaktivít Projektu (ak relevantné) spôsobom a v termínoch stanovených v rámci Schválenej žiadosti o NFP;
 - w) porušenia povinnosti dosiahnuť Výstupy a ciele IPCEI Projektu najneskôr k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu, resp. Realizácie aktivít Projektu spôsobom ohrozujúcim dosiahnutie Výstupov a cieľov IPCEI Projektu, prípadne majúcim za následok ich nedosiahnutie v stanovenom termíne;
 - x) porušenia povinnosti Prijímateľa prijať, resp. aplikovať opatrenia, ktoré vyplývajú a/alebo sú v súlade s výsledkom hodnotenia alebo Reportingu alebo stanoviska/posúdenia realizovaného podľa článku 4 odsek 4.16 až 4.19 zmluvy;
 - y) porušenia povinnosti Prijímateľa Riadne realizovať Aktivity Projektu v nadväznosti na výsledok hodnotenia alebo Reportingu alebo stanoviska/posúdenia realizovaného podľa článku 4 odsek 4.16 až 4.19 zmluvy;
 - z) ak bude z podkladov podľa čl. 4 ods. 4.16 zmluvy vyplývať dôvod nepokračovania vo financovaní IPCEI projektu s ohľadom na ohrozenie/nedosiahnutie cieľa Projektu;
 - aa) nedodržania všetkých povinností a nesplnenia všetkých podmienok uvedených v Prílohe č. 6 zmluvy;
 - bb) každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane prípadov uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí

NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel (Prijímateľ v tejto súvislosti berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony, a preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom alebo iným subjektom v spojení s Projektom), alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností a čl. 5 ods. 5.8 zmluvy.

9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik Predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutého NFP alebo jeho časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom

Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení podľa ods. 12 tohto článku.

16. V spojení s čl. 4 ods. 4.19 zmluvy je Poskytovateľ oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať v prípade, ak bude z podkladov podľa čl. 4 ods. 4.16 zmluvy vyplývať dôvod nepokračovania vo financovaní IPCEI projektu s ohľadom na ohrozenie/nedosiahnutie cieľa Projektu a všetky alebo časť vynaložených výdavkov Projektu bude možné považovať za Oprávnené výdavky. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu môže vzniknúť povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, pokiaľ o to Poskytovateľ požiada. Výpovedná doba je 3 mesiace odo dňa, kedy je výpoveď doručená Prijímateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a požadované NFP alebo jeho časť vrátiť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení v zmysle ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutej zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b) alebo c) Zákona o rozpočtových pravidlách,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b) alebo c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO,

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy a ktorý je zároveň uvedený v Prílohe č. 7 zmluvy, vo výške uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výsledku (pri Merateľnom ukazovateli výstupu sa táto odchýlka s ohľadom na čl. 4 ods. 4.3 písm. a) a c) zmluvy neuplatní), a to s ohľadom na zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto článku je uvedený v Príručke pre Prijímateľa.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti.

4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí, alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa:
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku proti akejkoľvek pohľadávke Poskytovateľa vzniknutej na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ani proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek iného právneho dôvodu.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä využitím modulu elektronických schránok prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy zriadených každej Zmluvnej strane v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Zmluvné

strany berú na vedomie a súhlasia, že pri komunikácii Zmluvných strán prostredníctvom elektronických schránok nejde zo strany Poskytovateľa o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich dostupných technických prostriedkov vhodných na komunikáciu. Doručovanie písomnosti do elektronickej schránky sa vykoná tak, že Zmluvná strana dokument vo formáte spĺňajúcom štandardy pre komunikáciu prostredníctvom elektronických schránok určený na odoslanie autorizuje kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom a takto autorizovaný dokument odošle do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Ustanovenia ods. 3 a ods. 4 písm. a) tohto článku za bodkočiarkou týmto nie sú dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch môže mať ich písomná komunikácia listinnú podobu. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Písomná forma komunikácie v listinnej podobe sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania zásielok prostredníctvom poštovej prepravy.

Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ môže oznámiť Prijímateľovi, že v určitom prípade bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať prioritne v elektronickej podobe prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku, na základe čoho budú Zmluvné strany používať ako preferovaný spôsob komunikácie elektronickú komunikáciu prostredníctvom ITMS; ustanovenia ods. 3 tohto článku a ods. 4 písm. a) tohto článku za bodkočiarkou týmto nie sú dotknuté.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú používať buď ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj komunikáciu prostredníctvom ITMS (okrem prípadov oznámenia Poskytovateľa podľa odseku 1 tohto článku o preferovaní komunikácie v elektronickej podobe prostredníctvom ITMS), alebo priamo ako (plnohodnotný) spôsob komunikácie cez ITMS v prípadoch a za podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo z Príručky pre Prijímateľa. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude v určitých prípadoch prebiehať elektronicke prostredníctvom e-mailovej komunikácie a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci tejto formy komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručovanie Poskytovateľovi je možné výlučne v zverejnených úradných hodinách podateľne Poskytovateľa.
4. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za moment doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) kalendárny deň, v ktorý bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému a v prípade doručovania

ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,

- b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 1 tohto článku; ustanovenie písm. a) tohto odseku za bodkočiarkou týmto nie je dotknuté,
 - c) kalendárny deň, v ktorý bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 6 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že ich vzájomná komunikácia nebude prebiehať prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
5. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví zmluvy (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, v ktorý došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštovou prepravou druhou Zmluvnou stranou, alebo
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštovou prepravou, prostredníctvom kuriéra alebo osobným doručením, alebo
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“),
- v závislosti od toho, ktorá zo skutočností uvedených v písmenách a) až c) nastane najskôr. Ustanovenie ods. 4 písm. a) tohto článku za bodkočiarkou týmto nie je dotknuté.
6. Za účelom realizácie elektronického doručovania prostredníctvom e-mailovej komunikácie sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje e-mailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, vrátane ich zmien, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie zmeny údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho vzájomná komunikácia Zmluvných strán nebude prebiehať prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

7. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely listinnej komunikácie Zmluvných strán.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
9. Prijímateľ je povinný mať zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku na účely komunikácie prostredníctvom modulu elektronických schránok Ústredného portálu verejnej správy počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný na tieto účely zabezpečiť, aby zástupca Prijímateľa v zmysle článku 5 ods. 5.3 zmluvy mal zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku na účely písomnej komunikácie podľa odseku 1 tohto článku počas trvania oprávnenia zástupcu a v prípade, že zástupca Prijímateľa nemá zriadenú alebo aktivovanú elektronickú schránku, Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ doručuje písomnosti podľa odseku 4 písm. b) tohto článku elektronicky výlučne Prijímateľovi, t. j. iba do elektronickej schránky Prijímateľa.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená v zmysle článku 5 ods. 5.2 zmluvy v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 21 OSOBITNÉ PROTIKORUPČNÉ USTANOVENIA

1. Pri plnení Zmluvy o poskytnutí NFP sa Prijímateľ zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa ku Korupcii a Korupčnému správaniu.
2. Prijímateľ podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP vyhlasuje, že sa oboznámil s Protikorupčnou politikou Poskytovateľa, ktorá je zverejnená na webovom sídle: <https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevenicia-korupcie>, jej obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať.
3. Prijímateľ podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP zároveň vyhlasuje, že:
 - a) pozná znaky Korupcie a Korupčného správania,
 - b) zdrží sa akejkolvek formy Korupcie a Korupčného správania v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z Korupcie alebo Korupčného správania,
 - d) zdrží sa akýchkoľvek foriem Korupcie súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú plánuje uzavrieť, alebo už uzavrel s Poskytovateľom,

- e) Bezodkladne oznámi Poskytovateľovi akékoľvek podozrenie z Korupcie a poskytne súčinnosť pri preskúšaní tohto oznámenia,
 - f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom Poskytovateľa, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom.
4. Prijímateľ sa podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP zaväzuje predchádzať Korupcii v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v súvislosti s činnosťou alebo so vzťahmi, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to minimálne v nasledovnom rozsahu:
- a) každá osoba konajúca v mene Prijímateľa sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu Korupcie alebo Korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi Poskytovateľa alebo im Spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene Poskytovateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti Poskytovateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) v prípade Dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v mene Prijímateľa sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na Korupcii alebo Korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s Poskytovateľom, Prijímateľ Bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybností o okolnostiach takéhoto Dôvodného podozrenia túto skutočnosť na protikorupčnú linku Poskytovateľa, ktorá je zverejnená na webovom sídle <https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevenicia-korupcie>,
 - c) v prípade, ak Poskytovateľ upozorní Prijímateľa, že má Dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tohto odseku, je Prijímateľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Poskytovateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto Dôvodného podozrenia je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) v prípade, keď sa preukáže, že Prijímateľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na Korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP s okamžitou platnosťou bez toho, aby Prijímateľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nebolo dohodnuté inak.
5. Prijímateľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 4 tohto článku, odškodní Poskytovateľa v maximálnom možnom rozsahu vrátane náhrady nákladov vzniknutých v súvislosti s porušením povinností Prijímateľa. Preukázaním sa na účely tohto článku rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.
6. Porušenie záväzkov Prijímateľa uvedených v odseku 4 tohto článku predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 17 VZP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021_2. fáza
Kód projektu:	401101DYQ8
Kód ŽoNFP:	NFP401101DYQ8
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401101 - 1P1 Veda, výskum a inovácie
Špecifický cieľ:	401101R101 - RS01.1 Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií (EFRR)
Opatrenie:	401101R10101 - Podpora medzisektorovej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a zvyšovanie výskumných a inovačných kapacít v podnikoch
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401101R101 - RS01.1 Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	010 - Výskumno-inovačné činnosti v MSP vrátane nadväzovania kontaktov
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
Hospodárska činnosť:	09 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5309000000005211754729	Slovenská sporiteľňa, a.s.	3. 8. 2024	31. 12. 2027
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8109000000005211754710	Slovenská sporiteľňa, a.s.	3. 8. 2024	31. 12. 2027

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Kysucké Nové Mesto	Kysucké Nové Mesto
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Presná adresa miesta realizácie projektu je: Kukučínova 485/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, katastrálne územie Kysucké Nové Mesto, súpisné číslo 2843 na parcele číslo 2234/109 (č. LV 8271) a pozemok na parcele číslo 988/212 (č. LV 8269).						

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	32
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	1.2024

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	INO-HUB ENERGY J.S.A.	Identifikátor (IČO):	52722449
----------	-----------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401101R101 - RS01.1 Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401101R10101031 - Realizácia projektov, ktoré sú súčasťou dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu IPCEI EuBatIn (podpora projektov, ktorých 1. fáza bola financovaná z OP II 2014-20)		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401DYQ800001 - Podpora projektov, ktoré sú súčasťou IPCEI s názvom EuBatIn – 2. fáza	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		1.2024	8.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		1.2024	8.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC002	Podniky podporované grantmi	podniky	401101R101	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	1,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR117	Miera splnenia cieľov IPCEI projektu	%	401101R101	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		100,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjematela

Subjekt:	INO-HUB ENERGY J.S.A.	Identifikátor (IČO):	52722449
		Výška oprávněných	20 965 058,14 €

Přímé výdavky

		Celková výška oprávněných výdavkov
Špecifický cíl:	401101R101 - RS01.1 Rozvoj a rozšíření výzkumných a inovačních kapacit a využívání pokročilých technologií (EFRR)	20 205 058,14 €
Opatření:	401101R10101 - Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti výzkumu, vývoja a inovací a zvyšování výzkumných a inovačních kapacit v podnicích	
Typ akce:	401101R10101031 - Realizace projektů, které jsou součástí důležitého projektu společného evropského zájmu IPCEI EuBatIn (podpora projektů, kterých 1. fáze byla financována z OP II 2014-20)	20 205 058,14 €
Hlavní aktivity projektu:	1. 401DYQ800001 - Podpora projektů, které jsou součástí IPCEI s názvem EuBatIn – 2. fáze	20 205 058,14 €
		Oprávněný výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatní služby	1 675 899,76 €
Skupina výdavku:	1.2 - 112 - Zásoby	8 583 458,37 €
Skupina výdavku:	1.3 - 502 - Spotřeba energie	1 734 934,79 €
Skupina výdavku:	1.4 - 511 - Opravy a udržování	1 236 202,06 €
Skupina výdavku:	1.5 - 568 - Ostatní finanční výdavky	67 267,90 €
Skupina výdavku:	1.6 - 551 - Odpisy	4 246 444,44 €
Skupina výdavku:	1.7 - 521 - Mzdové výdavky	2 660 850,82 €

Nepřímé výdavky

		Celková výška oprávněných výdavkov
Špecifický cíl:	401101R101 - RS01.1 Rozvoj a rozšíření výzkumných a inovačních kapacit a využívání pokročilých technologií (EFRR)	760 000,00 €
Kategorie regionů:	MRR - Menej rozvinutý region	
Podporné aktivity:	1. 401DYQ8P0001 - Podporné aktivity	760 000,00 €
		Oprávněný výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky	760 000,00 €

8.2 Rozpočty partnerů

Nevztahuje se

8.3 Zazmluvněná výška NFP

Celková výška oprávněných výdavkov:	20 965 058,14 €
-------------------------------------	-----------------

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	73,6100 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	15 432 379,30 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	5 532 678,84 €



PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU								
Hlavná aktivita projektu "Podpora projektov, ktoré sú súčasťou IPCEI s názvom EuBatlin - 2. fáza"								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár k rozpočtu)		Rok
Odborné štúdie, analýzy a posudky	518 Ostatné služby	projekt	1	544 142,38	544 142,38	Výdavok zahŕňa nákup služby vypracovania jednej alebo viacerých odborných štúdií vrátane štúdií uskutočniteľnosti, odborných posudkov alebo analýz nevyhnutných pre realizáciu projektu. Môže ísť o štúdie/posudky/analýzy zaoberajúce sa manažmentom systému riadenia prietoku elektrolytu; k výstavbe výrobných kapacít a technológií, napr. assesment vhodnej výrobnéj technológie; EIA štúdie; analýza procesných a materiálových tokov, automatizácia a robotizácia procesov, market screening dodávateľov technológií; rizikové matice; analýzy konkurencie; cenové a trhové predikcie; certifikácie a testovanie produktu, prípadne iné štúdie/štúdie/posudky/analýzy, ktoré si vyžiada realizácia projektu.		2025
						Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ, hárok SOURCE DATA, bunka E29. Aktualizácia časového harmonogramu spôsobila, že kým vo FGQ bol tento výdavok plánovaný na rok 2024, v rozpočte predloženej ŽoNFP je plánovaný na rok 2025. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začal v 03/2022, a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunuli do druhej fázy.		
Materiál pre výskum a vývoj a pre podporné činnosti	112 Zásoby	projekt	1	8 583 458,37	8 583 458,37	Výdavok zahŕňa nákup rôzneho druhu materiálu nevyhnutného pre realizáciu úloh projektu a zahŕňa: výkonové elektronika, zariadenie prototypovej dielne, kontajner pre výkonovú elektroniku, kontajner pre nádrže, potrubný systém pre rozvod elektrolytu, membrány, písty, bipolárne dosky, distribučné platne, koncové dosky, vanadiový elektrolyt, organický elektrolyt, plastové rámceky,HW moduly, nádrže na elektrolyt, systém na riadenie toku elektrolytu, potrubná štruktúra s príslušenstvom, batériové moduly, kontajner na výkonovú elektroniku a batériové moduly, pumpy, regále, káblové zväzky, ICT zariadenia, GDS modul, senzory, osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), hliníkové koncové platne, medené zberače prúdu, distribučné platne, tesnenia, lepidlá, montážne prípravky, testovacia stolaica a iný materiál, ktorý si vyžiada realizácia projektu.		2025
						Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ ako súčet: hárok SOURCE DATA, bunka E19 (hárok Time Line, súčet buniek C134:CK34 * inflácia z hároku SOURCE DATA a hárok Time Line, súčet buniek C135:CK35 * inflácia z hároku SOURCE DATA) + hárok SOURCE DATA, bunka E14. Aktualizácia časového harmonogramu spôsobila, že kým vo FGQ bol tento výdavok plánovaný na rok 2024, v rozpočte predloženej ŽoNFP je plánovaný na rok 2025. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začal v 03/2022, a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunuli do druhej fázy.		
Zmluvný výskum a vývoj a ostatné služby	518 Ostatné služby	projekt	1	379 040,86	379 040,86	Výdavok zahŕňa nákup služieb zmluvného výskumu a vývoja u rôznych dodávateľov nevyhnutných pre realizáciu projektu. Počítame s výskumno-vývojovými službami, ktorých poskytovateľmi budú nepriamo partneri projektu, ďalšie akademické inštitúcie a/alebo právnické osoby a súkromné spoločnosti. Ide o nasledovné zákazky: testovanie elektrochemickej stability, laserové zváranie materiálov, dizajn systému nádrží, vývoj modifikovaného elektrolytu, vstrekolisová výroba komponentov, vývoj membrány pre vanadiový a organický elektrolyt, výroba bipolárnych dosiek, výroba grafitových platní, služby zmluvného vývoja súvisiaceho s rozšírením, doplnením a úpravou funkcionality AI EMS softvéru, Licencie pre SW predpovede počasia, AWS cloudové služby, PLC riadiace systémy, programovacie nástroje, nástroje programovania AI algoritmov, licencie dispečerských systémov, vývoj AI algoritmov, implementácia ASMR terminálu, ostatné cloudové služby, registrácia ochranných známk na SW, služby CAD inžiniera, Testovanie a výskum prietokových baterií, Automatizovaná výroba komponentov prietokovej batérie, MS Licencie, Licencie na antivírus a kybernetickú bezpečnosť, softvérový nástroj pro evidenciu chýb a problémov pri vývoji softvéru, licencie na komunikáciu HW, vývoj modifikovaného elektrolytu, posudenie starnutia komponentov, CE certifikácia batérie, služby BOZP a PO, služby patentového právníka, notárske služby, prekladateľské služby, výdavky spojené s pracovnými cestami pracovníkov na IPCEI projekte hradené prijímateľom vrátane vedľajších nákladov spojených s pracovnou cestou (letenky, doprava, ubytovanie, vstup na konferencie, atď), poplatky za členstvá v asociáciách, náklady na správu a údržbu IT infraštruktúry, právne služby, služby verejného obstarávateľa, náklady na marketing (marketingové poradenstvo, príprava marketingových materiálov, služby spojené s webovou stránkou), účtovné poradenstvo, externé riadenie projektu, prenájom priestorov, poistenie majetku a iné služby spojené s realizáciou projektu.		2024
						Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ ako súčet: A: hárok Time Line, súčet buniek AV25:AY25 * inflácia z hároku SOURCE DATA a súčet buniek AZ25:BS25 * inflácia z hároku SOURCE DATA. Z výdavku sú odpočítané výdavky na správne poplatky spojené s právami duševného vlastníctva, hárok 1.1 Product Properties, bunka F4 * inflácia z hároku SOURCE DATA. B: hárok Time Line, súčet buniek AV26:AY26 * inflácia z hároku SOURCE DATA a súčet buniek AZ26:BS26 * inflácia z hároku SOURCE DATA. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začal v 03/2022, a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunuli do druhej fázy.		

Príloha č. 3 zmluvy

Zmluvný výskum a vývoj a ostatné služby	518 Ostatné služby	projekt	1	191 381,46	191 381,46	Výdavok zahŕňa nákup služieb zmluvného výskumu a vývoja u rôznych dodávateľov nevyhnutných pre realizáciu projektu. Počítame s výskumno-vývojovými službami, ktorých poskytovateľmi budú nepriami partneri projektu, ďalšie akademické inštitúcie a/alebo právnické osoby a súkromné spoločnosti. Ide o nasledovné zákazky: prototypova výroba komponentov batérie, studia mechanických vlastností zväzku, HAZOP analýza, služby CAD inžiniera, testovanie a výskum prietokových baterii, automatizovaná výroba komponentov prietokovej batérie, služby spojené so spustením prevádzky, training operatorov, registrácia ochranných znakov, služby zmluvného vývoja súvisiaceho s rozšírením, doplnením a úpravou funkcionalít AI EMS softvéru, Licencie pre SW predpovede pocasia, AWS cloudové služby, PLC riadiace systémy, programovacie nástroje, nástroje programovania AI algoritmov, licencie dispečerských systémov, vývoj AI algoritmov, služby integrácie AI EMS, služby BOZP a PO, služby patentového právníka, notárske služby, prekladateľské služby, výdavky spojené s pracovnými cestami pracovníkov na IPCEI projekte hradené prijímateľom vrátane vedľajších nákladov spojených s pracovnou cestou (letenky, doprava, ubytovanie, vstup na konferencie, atď), poplatky za členstvo v asociáciách, náklady na správu a údržbu IT infraštruktúry, právne služby, služby verejného obstarávateľa, náklady na marketing (marketingové poradenstvo, príprava marketingových materiálov, služby spojené s webovou stránkou), účtovné poradenstvo, externé riadenie projektu, prenájom priestorov, poistenie majetku a iné služby spojené s realizáciou projektu. <u>Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ ako súčet:</u> A: hárok Time Line, súčet buniek BT26:BW26 * inflácia z hároku SOURCE DATA a súčet buniek BX26:CI26 * inflácia z hároku SOURCE DATA, z výdavku sú odpočítané výdavky na správne poplatky spojené s právami duševného vlastníctva, hárok 1.2 electrolyte, bunka F4 * inflácia z hároku SOURCE DATA. B: hárok Time Line, súčet buniek CI28:CQ28 * inflácia z hároku SOURCE DATA. C: hárok Time Line, súčet buniek CI29:CQ29 * inflácia z hároku SOURCE DATA. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začal v 03/2022, a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunuli do druhej fázy.	2025
Zmluvný výskum a vývoj a ostatné služby	518 Ostatné služby	projekt	1	558 827,56	558 827,56	Výdavok zahŕňa nákup služieb zmluvného výskumu a vývoja u rôznych dodávateľov nevyhnutných pre realizáciu úloh projektu. Počítame s výskumno-vývojovými službami, ktorých poskytovateľmi budú nepriami partneri projektu, ďalšie akademické inštitúcie a/alebo právnické osoby a súkromné spoločnosti. Ide o nasledovné zákazky: služby spojené so spustením prevádzky, training operatorov, Testovanie a výskum prietokových baterii, registrácia ochranných znakov, služby zmluvného vývoja súvisiaceho s rozšírením, doplnením a úpravou funkcionalít AI EMS softvéru, Licencie pre SW predpovede pocasia, AWS cloudové služby, PLC riadiace systémy, programovacie nástroje, nástroje programovania AI algoritmov, licencie dispečerských systémov, vývoj AI algoritmov, služby integrácie AI EMS, služby BOZP a PO, služby patentového právníka, notárske služby, prekladateľské služby, výdavky spojené s pracovnými cestami pracovníkov na IPCEI projekte hradené prijímateľom vrátane vedľajších nákladov spojených s pracovnou cestou (letenky, doprava, ubytovanie, vstup na konferencie, atď), poplatky za členstvo v asociáciách, náklady na správu a údržbu IT infraštruktúry, právne služby, služby verejného obstarávateľa, náklady na marketing (marketingové poradenstvo, príprava marketingových materiálov, služby spojené s webovou stránkou), účtovné poradenstvo, externé riadenie projektu, prenájom priestorov, poistenie majetku a iné služby spojené s realizáciou projektu. <u>Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ ako súčet:</u> A: hárok Time Line, súčet buniek CR28:CU28 * inflácia z hároku SOURCE DATA a hárok Time Line, súčet buniek CV28:DG28 * inflácia z hároku SOURCE DATA. B: hárok Time Line, súčet buniek CR29:CU29 * inflácia z hároku SOURCE DATA a hárok Time Line, súčet buniek CV29:DG29 * inflácia z hároku SOURCE DATA, z výdavku sú odpočítané výdavky na správne poplatky spojeného registráciou práv duševného vlastníctva, hárok 2.2 EMS Integration, bunka F4 * inflácia z hároku SOURCE DATA. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začal v 03/2022, a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunuli do druhej fázy.	2026
Spotreba energií	502 Spotreba energie	mesiac	12	16 666,67	200 000,00	Výdavok zahŕňa odhadovanú spotrebu energií (elektrická energia, voda, plyn) na mieste, kde bude prebiehať realizácia výskumno-vývojových úloh projektu v roku 2024. Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ. Vo FGQ sa počítalo s výdavkami za spotrebu energií za jeden kalendárny rok, tj. za 12 mesiacov, vo výške 200 000,00 EUR (SOURCE DATA D26/12). V rozpočte projektu teda počítame s jednotkovou cenou (tj. mesačným výdavkom) vo výške 16 666,67 EUR. Vypočet: 200 000,00 EUR (ročný výdavok) / 12 mesiacov = 16 666,67 EUR. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začal v 03/2022, a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunuli do druhej fázy.	2024
Spotreba energií	502 Spotreba energie	mesiac	12	25 422,27	305 067,22	Výdavok zahŕňa odhadovanú spotrebu energií (elektrická energia, voda, plyn) na mieste, kde bude prebiehať realizácia výskumno-vývojových úloh projektu v roku 2025. Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ a vychádza z výdavku 16 666,67 EUR / mesiac (SOURCE DATA D26/12) počas prvých dvoch mesiacov a z výdavku 27 173,39 / mesiac (SOURCE DATA E26/12) počas nasledujúcich 10 mesiacov. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začal v 03/2022, a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunuli do druhej fázy.	2025
Spotreba energií	502 Spotreba energie	mesiac	8	153 733,45	1 229 867,57	Výdavok zahŕňa odhadovanú spotrebu energií (elektrická energia, voda, plyn) na mieste, kde bude prebiehať realizácia výskumno-vývojových úloh projektu v roku 2026. Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ a vychádza z výdavku 27 173,39 / mesiac (SOURCE DATA E26/12) počas prvých dvoch mesiacov a z výdavku 195920,13 / mesiac (SOURCE DATA F26/12) počas nasledujúcich 6 mesiacov. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začal v 03/2022, a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunuli do druhej fázy.	2026

Opravy a udržiavanie	511 Opravy a udržiavanie	projekt	1	324 539,92	324 539,92	Výdavok zahŕňa výdavky na opravy a udržiavanie výskumno-vývojovej infraštruktúry v roku 2025. Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ, hárok SOURCE DATA, bunka E27. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začal v 03/2022, a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunuli do druhej fázy.	2025
Opravy a udržiavanie	511 Opravy a udržiavanie	projekt	1	911 662,14	911 662,14	Výdavok zahŕňa výdavky na opravy a udržiavanie výskumno-vývojovej infraštruktúry v roku 2026. Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ, hárok SOURCE DATA, bunka E27/2. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začal v 03/2022 a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunuli do druhej fázy.	2026
Správny poplatok spojený s právami duševného vlastníctva	568 Ostatné finančné výdavky	projekt	1	12 942,98	12 942,98	Výdavok zahŕňa výšku správneho poplatku spojeného s registráciou práv duševného vlastníctva v roku 2024, pričom vo FGQ sa počítalo s podaním dvoch patentových prihlášok. Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ, hárok 1.1 Product Properties, bunka F4 navýšené o infláciu za dva roky 1,03 x 1,03 = 1,0609. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začne v 03/2022 a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunú do druhej fázy.	2024
Správny poplatok spojený s právami duševného vlastníctva	568 Ostatné finančné výdavky	projekt	1	19 996,90	19 996,90	Výdavok zahŕňa výšku správneho poplatku spojeného s registráciou práv duševného vlastníctva v roku 2025, pričom vo FGQ sa počítalo s podaním troch patentových prihlášok. Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ, hárok 1.2 electrolyte, bunka F4 navýšené o infláciu za tri roky 1,03 x 1,03 x 1,03 = 1,092727. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začne v 03/2022 a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunú do druhej fázy.	2025
Správny poplatok spojený s právami duševného vlastníctva	568 Ostatné finančné výdavky	projekt	1	34 328,02	34 328,02	Výdavok zahŕňa výšku správneho poplatku spojeného s registráciou práv duševného vlastníctva v roku 2026, pričom vo FGQ sa počítalo s podaním piatich patentových prihlášok. Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ, hárok 2.2 EMS Integration, bunka F4 navýšené o infláciu za štyri roky 1,03 x 1,03 x 1,03 x 1,03 = 1,12550881. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začne v 03/2022 a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunú do druhej fázy.	2026
Odpisy zariadení	551 Odpisy	mesiac	12	76 388,89	916 666,67	Výdavok zahŕňa odpisy zariadení, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu výskumno-vývojových a FID úloh projektu v roku 2024. Počítame s odpismi nasledovnej výskumno-vývojovej infraštruktúry: ultrazvukové bezdotykové prietokomery; laboratórne zdroje energie; laboratórny nábytok s obstarávacou cenou nad 1700 EUR; termokamery; výpočtová technika s obstarávacou cenou nad 1700 EUR; programovateľné jednotky; pec na aktiváciu plste; hydraulický lis s pumpou; prípravok na presné rezanie membrán a plste; rámy pre presnú montáž zväzkov; CNC frézy; systém na tlakové testovanie stacku; kompresory; automatizovaný skladový systém; zdvihacie vozíky; rampa; hydraulické žeriavy; zväzka plastových rúr; stacionárny závitovač; držiaky káblových bunbov; váhy; mikroskopy a príslušenstvo pre presné meranie; frekvenčný menič; vstrekolis; ponorný termostat; zariadenie na testovanie jedného stacku v kombinácii s elektrolytom; testovacia súprava pre testovanie článku a elektrolytu prietokovej batérie; potenciostat; chladiaci a ohrevný systém; demonstračná batéria; box na prácu v ochrannej atmosfére - GLOVEBOX; informačné technológie: CAD a PLC počítače s obstarávacou hodnotou nad 1700 EUR; monitory; kancelárska a reprodukčná telekonferenčná technika obstarávacou hodnotou nad 1700 EUR; veľkoformátové tlačiarne technických výkresov; technické vybavenie serverovne (serveri, záložné serveri, klimatizácia serverovne a ostatné výdavky spojené so zriadením serverovne); testovacie výrobné stroje a zariadenia pre automatickú výrobu batériových zväzkov, obrábacie stroje, stroje na nanášanie tesnení bat. článku; Licencia COMSOL - Battery design module. Licencia Solid Works, Licencie TIA Portal, Licencie ERP-CRM systémov, riadiace moduly, lokálne PLC servery, licencie pre SW predpovede počasia, AWS cloudové služby, PLC riadiace systémy, programovacie nástroje, nástroje programovania AI algoritmov, licencie dispečerských systémov, LFP batéria, Laboratorna technika, laboratorna technika, lis a iných zariadení, ktoré si vyžiada realizácia projektu. <u>Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ, hárok SOURCE DATA, súčet buniek D52:D53.</u> Vo FGQ sa počítalo s odpismi výskumno-vývojovej infraštruktúry za jeden kalendárny rok, tj. za 12 mesiacov, vo výške 916 666,67 EUR. V rozpočte projektu teda počítame s jednotkovou cenou, tj. s mesačným odpisom, vo výške 76 388,89 EUR. Výpočet: 916 666,67 EUR (ročný výdavok) / 12 mesiacov = 76 388,89 EUR. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začne v 03/2022 a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunú do druhej fázy.	2024

Odpisy zariadení	551 Odpisy	mesiac	12	76 388,89	916 666,67	Výdavok zahŕňa odpisy zariadení, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu výskumno-vývojových a FID úloh projektu v roku 2025. Počítame s odpismi nasledovnej výskumno-vývojovej infraštruktúry: ultrazvukové bezdotykové prietokomery; laboratórne zdroje energie; laboratórny nábytok s obstarávacou cenou nad 1700 EUR; termokamery; výpočtová technika s obstarávacou cenou nad 1700 EUR; programovateľné jednotky; pec na aktiváciu plste; hydraulický lis s pumpou; prípravok na presné rezanie membrán a plste; rámy pre presnú montáž zväzkov; CNC frézy; systém na tlakové testovanie stacku; kompresory; automatizovaný skladový systém; zdvihacie vozíky; rampa; hydraulické žeriavy; zväračka plastových rúr; stacionárny závitovač; držáky káblových bubnov; váhy; mikroskopy a príslušenstvo pre presné meranie; frekvenčný menič; vstrekolis; ponorný termostát; zariadenie na testovanie jedného stacku v kombinácii s elektrolytom; testovacia súprava pre testovanie článku a elektrolytu prietokovej batérie; potenciostat; chladiaci a ohrevný systém; demonstračná batéria; box na prácu v ochrannej atmosfére - GLOVEBOX; informačné technológie: CAD a PLC počítače s obstarávacou hodnotou nad 1700 EUR; monitory; kancelárska a reprodukčná telekonferenčná technika obstarávacou hodnotou nad 1700 EUR; veľkoformátové tlačiarne technických výkresov; technické vybavenie serverovne (serveri, záložné serveri, klimatizácia serverovne a ostatné výdavky spojené so zriadením serverovne). testovacie výrobné stroje a zariadenia pre automatickú výrobu batériových zväzkov, obrábacie stroje, stroje na nanášanie tesnení bat. článku; Licencia COMSOL - Battery design module. Licencia Solid Works, Licencie TIA Portal, Licencie ERP-CRM systémov, riadiace moduly, lokálne PLC servery, licencie pre SW predpovede počasia, AWS cloudové služby, PLC riadiace systémy, programovacie nástroje, nástroje programovania AI algoritmov, licencie dispečerských systémov, LFP batéria, Laboratorna technika, PCS system a iných zariadení, ktoré si vyžiada realizácia projektu. Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ, hárok SOURCE DATA, súčet buniek E52:E53. Vo FGQ sa počítalo s odpismi výskumno-vývojovej infraštruktúry za jeden kalendárny rok, tj. za 12 mesiacov, vo výške 916 666,67 EUR. V rozpočte projektu teda počítame s jednotkovou cenou, tj. s mesačným odpisom, vo výške 76 388,89 EUR. Výpočet: 916 666,67 EUR (ročný výdavok) / 12 mesiacov = 76 388,89 EUR Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začne v 03/2022 a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunú do druhej fázy.	2025
Odpisy zariadení	551 Odpisy	mesiac	8	232 638,89	1 861 111,11	Výdavok zahŕňa odpisy zariadení, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu výskumno-vývojových a FID úloh projektu počas ôsmich mesiacov roku 2026. Počítame s odpismi nasledovnej výskumno-vývojovej infraštruktúry: ultrazvukové bezdotykové prietokomery; laboratórne zdroje energie; laboratórny nábytok s obstarávacou cenou nad 1700 EUR; termokamery; výpočtová technika s obstarávacou cenou nad 1700 EUR; programovateľné jednotky; pec na aktiváciu plste; hydraulický lis s pumpou; prípravok na presné rezanie membrán a plste; rámy pre presnú montáž zväzkov; CNC frézy; systém na tlakové testovanie stacku; kompresory; automatizovaný skladový systém; zdvihacie vozíky; rampa; hydraulické žeriavy; zväračka plastových rúr; stacionárny závitovač; držáky káblových bubnov; váhy; mikroskopy a príslušenstvo pre presné meranie; frekvenčný menič; vstrekolis; ponorný termostát; zariadenie na testovanie jedného stacku v kombinácii s elektrolytom; testovacia súprava pre testovanie článku a elektrolytu prietokovej batérie; potenciostat; chladiaci a ohrevný systém; demonstračná batéria; box na prácu v ochrannej atmosfére - GLOVEBOX; informačné technológie: CAD a PLC počítače s obstarávacou hodnotou nad 1700 EUR; monitory; kancelárska a reprodukčná telekonferenčná technika obstarávacou hodnotou nad 1700 EUR; veľkoformátové tlačiarne technických výkresov; technické vybavenie serverovne (serveri, záložné serveri, klimatizácia serverovne a ostatné výdavky spojené so zriadením serverovne). testovacie výrobné stroje a zariadenia pre automatickú výrobu batériových zväzkov, obrábacie stroje, stroje na nanášanie tesnení bat. článku. Licencia COMSOL - Battery design module. Licencia Solid Works, Licencie TIA Portal, Licencie ERP-CRM systémov, riadiace moduly, lokálne PLC servery, licencie pre SW predpovede počasia, AWS cloudové služby, PLC riadiace systémy, programovacie nástroje, nástroje programovania AI algoritmov, licencie dispečerských systémov, LFP batéria a iných zariadení, ktoré si vyžiada realizácia projektu. Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ, hárok SOURCE DATA, súčet buniek E52:E53 a F52. Vo FGQ sa počítalo s odpismi výskumno-vývojovej infraštruktúry za jeden kalendárny rok, tj. za 12 mesiacov, vo výške 916 666,67 EUR. V rozpočte projektu teda počítame s jednotkovou cenou, tj. s mesačným odpisom, vo výške 76 388,89 EUR. Výpočet: 916 666,67 EUR (ročný výdavok) / 12 mesiacov = 76 388,89 EUR počas prvých dvoch mesiacov a 277 778 EUR (SOURCE DATA F52/12) mesačne počas nasledujúcich 6 mesiacov. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začne v 03/2022 a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunú do druhej fázy.	2026
Odpisy budovy	551 Odpisy	mesiac	12	17 250,00	207 000,00	Výdavok zahŕňa odpisy budovy miesta realizácie, na ktorom bude prebiehať realizácia výskumno-vývojových a FID úloh projektu v roku 2024. Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ, hárok SOURCE DATA, bunka D51. Vo FGQ sa počítalo s odpismi budovy za jeden kalendárny rok, tj. za 12 mesiacov, vo výške 207 000,00 EUR. V rozpočte projektu teda počítame s jednotkovou cenou, tj. s mesačným odpisom, vo výške 17 250,00 EUR. Výpočet: 207 000,00 EUR (ročný výdavok) / 12 mesiacov = 17 250,00 EUR. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začne v 03/2022 a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunú do druhej fázy.	2024
Odpisy budovy	551 Odpisy	mesiac	12	17 250,00	207 000,00	Výdavok zahŕňa odpisy budovy miesta realizácie, na ktorom bude prebiehať realizácia výskumno-vývojových a FID úloh projektu v roku 2025. Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ, hárok SOURCE DATA, bunka E51. Vo FGQ sa počítalo s odpismi budovy za jeden kalendárny rok, tj. za 12 mesiacov, vo výške 207 000,00 EUR. V rozpočte projektu teda počítame s jednotkovou cenou, tj. s mesačným odpisom, vo výške 17 250,00 EUR. Výpočet: 207 000,00 EUR (ročný výdavok) / 12 mesiacov = 17 250,00 EUR. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začne v 03/2022 a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunú do druhej fázy.	2025

Odpisy budovy	551 Odpisy	mesiac	8	17 250,00	138 000,00	Výdavok zahŕňa odpisy budovy miesta realizácie, na ktorom bude prebiehať realizácia výskumno-vývojových a FID úloh projektu v roku 2026. Celková výška výdavku je 1:1 preklopená z FGQ, hárok SOURCE DATA, bunka F51. Vo FGQ sa počítalo s odpismi budovy za jeden kalendárny rok, tj. za 12 mesiacov, vo výške 207 000,00 EUR. V rozpočte projektu teda počítame s jednotkovou cenou, tj. s mesačným odpisom, vo výške 17 250,00 EUR. Výpočet: 207 000,00 EUR (ročný výdavok) / 12 mesiacov = 17 250,00 EUR. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začne v 03/2022 a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunú do druhej fázy.	2026
Personálne výdavky - zamestnanci	521 Mzdové výdavky	projekt	1	1 570 704,98	1 570 704,98	Výdavok v tomto riadku zahŕňa celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na realizácii projektu, a ktorí sú uvedení v hárku 1.2 Personálna matica v roku 2024. V rámci notifikovaného FGQ boli personálne výdavky na celý IPCEI projekt schválené vo výške 5 884 500,17 EUR (hárok Template, bunka U108), pričom žiadateľ v prvej fáze IPCEI projektu zazmluvnil personálne výdavky vo výške 2 461 141,64 EUR. V druhej fáze projektu si žiadateľ nárokuje personálne výdavky v celkovej výške 3 423 358,31 EUR (súčet riadkov 31-34 tohto rozpočtu). Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začne v 03/2022, a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunú do druhej fázy.	2024
Personálne výdavky - zamestnanci	521 Mzdové výdavky	projekt	1	1 290 986,97	1 290 986,97	Výdavok v tomto riadku zahŕňa celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na realizácii projektu, a ktorí sú uvedení v hárku 1.2 Personálna matica v roku 2025. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začne v 03/2022, a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunú do druhej fázy.	2025
Personálne výdavky - zamestnanci	521 Mzdové výdavky	projekt	1	559 158,87	559 158,87	Výdavok v tomto riadku zahŕňa celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na realizácii projektu, a ktorí sú uvedení v hárku 1.2 Personálna matica v roku 2026. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začne v 03/2022, a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunú do druhej fázy.	2026
Personálne výdavky - fakturanti	518 Ostatné služby	projekt	1	2 507,50	2 507,50	Výdavok zahŕňa nákup služieb fakturujúcich pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii projektu v roku 2024. Títo pracovníci budú v rámci svojich odborností získaných v akademickej a komerčnej sfére prinášať do projektu skúsenosti s vývojom prietokových batérií, vyhodnocovaním testov a návrhom zmien, definovaním požiadaviek na dodávateľov komponentov batériových článkov a implementáciu do komerčnej fázy. Zároveň výdavok zahŕňa aj služby iných pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii projektu, kde nie je možné vstúpiť do pracovno-právneho vzťahu podľa Zákonníka práce. Vzhľadom na potrebu aktualizácie časového harmonogramu realizácie projektu dochádza oproti FGQ k posunu o 14 mesiacov, a teda projekt sa začne v 03/2022, a nie v 01/2021 ako bolo uvedené vo FGQ. Druhá fáza projektu tak bude trvať o 14 mesiacov dlhšie a výdavky plánované na týchto 14 mesiacov sa presunú do druhej fázy.	2024
Spolu celkové oprávnené výdavky projektu		20 965 058,14					



Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Táto Príloha č. 4 zmluvy slúži na určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov Verejného obstarávania. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie Verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení Verejného obstarávania publikačnému úradu a Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvného vzťahu priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení Verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.07.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale Prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho Prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany Prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša Prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak Prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25 %
--	--	------

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2.	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3.	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení Verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4.	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 kalendárnych dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5.	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 kalendárnych dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo Verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6.	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk, - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7.	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorí boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

8.	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo Verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo Verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25 %
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo Verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9.	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10.	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.: - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk (viac ako dve ponuky) uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11.	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo Verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	25 %

		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.: - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo Verejnom obstarávaní, - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk (viac ako dve ponuky) uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12.	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13.	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14.	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení Verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení Verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15.	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení Verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení Verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení Verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení Verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení Verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení Verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	25 % 10 %
16.	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov Verejného obstarávania.	100 %

		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
17.	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení Verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18.	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu Verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe Verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu Verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo	25 %

		ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19.	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení Verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20.	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21.	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok Verejného obstarávania	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou Prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22.	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal Prijímateľ postupovať a nepostupoval podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

Realizácia zákazky			
23.	Zmena zmluvného vzťahu s Dodávateľom, ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po podpise zmluvného dokumentu (uzavretí zmluvného vzťahu) s Dodávateľom boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvoreného záväzkového zmluvného vzťahu týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvného vzťahu (zmluvného vzťahu s Dodávateľom, rámcovej dohody, koncesnej zmluvy), platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvného vzťahu, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretý zmluvný záväzkový vzťah (zmluvný vzťah s Dodávateľom, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva) je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvného vzťahu, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvného vzťahu podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvného vzťahu nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodného zmluvného vzťahu, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodného zmluvného vzťahu alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,	25 % z ceny zmluvného vzťahu a 25 % z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvného vzťahu

		c) 10 % hodnoty pôvodného zmluvného vzťahu alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvného vzťahu, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvného vzťahu nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvného vzťahu došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodného zmluvného vzťahu, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvného vzťahu a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvného vzťahu



PODAKTIVITA (WORK PACKAGE) Č. 1				
názov podaktivity:	Výskum a vývoj prietokových batériových systémov			
začiatok realizácie podaktivity (mesiac/rok):	01/2024	koniec realizácie podaktivity (mesiac/rok):	08/2025	
opis obsahovej náplne podaktivity:	Stručný opis obsahovej náplne notifikovaného IPCEI projektu: Predmetom IPCEI projektu spoločnosti INO-HUB Energy (s.a., ktorý bol notifikovaný Európskou komisiou, je realizovať činnosti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti prietokových batériových systémov, ktoré budú následne použité na komerčné nasadenie pilotného energetického centra s plne funkčným a flexibilným systémom riadenia energie s prvami umelkej inteligencie (EMS/AI), ktoré bude jedným z najmodernejších riadení systémov skladovania elektrickej energie vo svete. V rámci „WCI Battery System“ projektu budú IPCEI sa zameriavať na rozvoj technológií prietokových batérií, zlepšovanie vlastností elektrolýzy a zväzku, štandardizáciu a modularitu so zohľadnením to najlepších výkonových parametrov a cyklovstátnosti. IPCEI projekt spoločnosti INO-HUB Energy je v notifikovanej verzii rozdelený na výskumno-vývojovú etapu (pracovný balík č. 1/WP 1) a etapu prvého priemyselného nasadenia (z angl. FID) (pracovný balík č. 2/WP 2). Z hľadiska financovania z prostriedkov EŠF je IPCEI projekt fázovaný, pričom predikovaná ZnPFP predstavuje druhú fázu IPCEI projektu. Podľa druhej fázy IPCEI projektu INO-HUB Energy realizuje časť naplánovaných výskumno-vývojových úloh pracovného balíka č. 1/WP 1 (ďalej ako Podaktivita 1) s názvom „Výskum a vývoj prietokových batériových systémov“. Výsledky výskumu, ktoré boli dosiahnuté v prvej fáze projektu, sú nevyhnutné pre kontinuálne pokračovanie realizácie výskumno-vývojových úloh v druhej fáze projektu, v rámci ktorej dôjde k dokončeniu Podaktivity 1 a k realizácii etapy prvého priemyselného nasadenia FID. Cieľ a východiská Podaktivity 1: Ako je uvedené vyššie, prístupom obsahujú obsahujú výskumu, vývoja a inovácií spoločnosti INO-HUB Energy je dosiahnuť pokroky v sektore stacionárneho skladovania energie. Vzhľadom na očakávané zvyšovanie dopytu po elektrickej energii v budúcnosti a zvyšujúcu sa úlohu obnoviteľných zdrojov energie v dôsledku prebiehajúceho prechodu na bez emisnú produkciu, bude potrebný celý rad technológií skladovania elektrickej energie. Jednou z kľúčových inovácií v skladovaní energie bol príchod prietokových batérií: poskytli vyjadrenie v 80-tych rokoch NASA a ďalší rozvíjaných komerčných spoločnosťami. V prietokových batériách je chemická energia uložená vo forme elektrolýzy v dvoch nádržiach a následne pumpovaná systémom potrubí cez zväzky. Zväzky sú tvorené článkami, v ktorých je negatívny a pozitívny elektrolýz oddelený membránou. Tok elektrolýzy umožňuje výmenu iónov v membráne. Kapacita batérie závisí s objemom nádrží elektrolýz a s veľkosťou plochy elektrod. Prietokové batérie sa líšia od štandardných lítium-iónových batérií v škálovateľnosti kapacity nadväzujú na výkon, možnosť opakovaného použitia elektrolýzy a prístup k neobmedzeným potrebám výkonu. Napriek jednoduchým mechanickým konštrukciám prietokových batérií sú chemické procesy a interakcie prebiehajúce na úrovni článkov, zväzku a celého systému zložité a náročné na zmeny. Aktívny výskum, vývoja a inovácií INO-HUB Energy zahŕňajú experimentálny vývoj, ktorý možno opísať ako systematické zlepšovanie vlastností elektrolýzy a zväzku. Spolupráca s vedecko-výskumnými inštitúciami prídá k prenosu poznatkov získaných výskumom do riadení pouziteľných v praxi. Tieto procesy povedú k vývoju a výrobe vlastného prietokového batériového systému INO-HUB Energy – energetického centra „Energy Center“, ktorý bude významným milníkom v posune technológií prietokových batérií smerom k ekologickému systému skladovania elektrickej energie. [REDACTED] <			

1.	Články na webových stránkach	nevedecký článok	Ide o články, ktoré budú uverejňované na webovej stránke žiadateľa/webovej stránke projektu a budú obsahovať aktuálne informácie o projekte, o priebehu realizácie všetkých výskumno-vývojových úloh projektu, dosiahnutých výsledkoch a výstupoch projektu. Tieto články budú určené pre verejnosť. Články budú uverejňované v počte 15 článkov ročne.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
2.	Účast na konferenciách partnerov	účasť na externom podujatí	Ide o účasť na konferenciách, ktoré budú ugoraďovať (PCPI) partneri (negriami partneri, priami účastníci Eulbatin, technologickí a iní partneri projektu) na témy týkajúce sa výskumno-vývojových úloh projektu. Počítame s účasťou na 5 konferenciách ročne.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
3.	Newsletter a tlačové správy	newsletter/tlačová správa	Ide o newsletter a tlačové správy uverejnené médiami a obsahujúce informácie o projekte, o priebehu realizácie všetkých výskumno-vývojových úloh projektu, dosiahnutých výsledkoch a výstupoch projektu. Počítame s 3 newslettermi/tlačovými spravami ročne.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
4.	Interné podujatia INO-HUB Energy	organizovanie interného podujatia	Ide o zorganizovanie interných seminárov pre zamestnancov INO-HUB Energy, ktoré budú zamerané na otázky spojené s priebehom realizácie všetkých výskumno-vývojových úloh projektu, využitím výsledkov a výstupov projektu a na zvyšovanie odborných znalostí zamestnancov. Počítame s organizáciou 2 interných seminárov počas realizácie R&D fázy projektu.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
5.	Projektová konferencia INO-HUB Energy	organizovanie externého podujatia	Ide o zorganizovanie externého podujatia vo forme projektovej konferencie pre verejnosť v súlade s tematickým zameraním projektu. Počítame s organizovaním 1 podujatia počas realizácie R&D fázy projektu.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
6.	Publikovanie akademických článkov v recenzovaných časopisoch, otvorených databázach, otvorených publikáciách	vedecký článok	Ide o podanú žiadosť o publikovanie vedeckého alebo o publikáciu vedeckého článku v recenzovaných časopisoch, otvorených databázach, prípadne o otvorenú publikáciu vedeckého článku. Počítame s 1 takýmto článkom počas realizácie R&D fázy projektu.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
7.	Účasť na odborných konferenciách/výstavách (prezentácie priemyselných publikácií)	účasť na externom podujatí	Ide o aktívnu účasť na odborných konferenciách alebo výstavách formou prezentácie priemyselných publikácií v súlade s tematickým zameraním projektu, napr. strojárskéné vetlhyr, energetika, obnovitelné zdroje. Počítame s aktívnou účasťou na 1 odbornej konferenci počas realizácie R&D fázy projektu.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
8.	Účasť na odborných konferenciách/výstavách (prezentácia/publikácia)	účasť na externom podujatí	Ide o aktívnu účasť na odborných konferenciách alebo výstavách formou prezentácie/publikácie v súlade s tematickým zameraním projektu. Počítame s aktívnou účasťou na 1 odbornej konferenci počas realizácie R&D fázy projektu.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
9.	Spolupráca s koncovými užívateľmi	spolupráca	Ide o nadviazanie spolupráce s koncovými užívateľmi batériových úložísk/energetických centier, a to rôznou formou, napríklad stretávaním sa s koncovými užívateľmi, konzultáciami počas plnenia výskumno-vývojových úloh, vymieňaním poznatkov, memorandami o spolupráci, dohodami o spolupráci, zmluvnými vzťahmi. Počítame s nadviazaním 1 spolupráce s koncovými užívateľmi počas realizácie R&D fázy projektu.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
10.	Zasadnutia pracovných skupín (na národnej úrovni)	účasť na externom podujatí	Ide o účasť na zasadnutiach expertných pracovných skupín na národnej úrovni v súlade s tematickým zameraním projektu. Počítame s účasťou na 8 takýchto zasadnutiach počas realizácie R&D fázy projektu.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
11.	Externé semináre, prezentácie a workshopy	organizovanie externého podujatia	Ide o zorganizovanie podujatia vo forme semináru, prezentácie alebo workshopu pre verejnosť v súlade s tematickým zameraním projektu. Počítame s organizovaním 2 podujatí počas realizácie R&D fázy projektu.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
12.	Interné a zamestnanecké podujatia	organizovanie interného podujatia	Ide o pravidelné interné a zamestnanecké porady obsahovo zamerané na riešenie praktických otázok súvisiacich s administratívoú a riadením projektu. Počítame s organizovaním 8 takýchto podujatí počas realizácie R&D fázy projektu.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
13.	Počet licencií vyplývajúcich z príslušnej fázy projektu	licencia	Ide o konkrétny predaj minimálne 1 licencie AI EMS softvéru.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
14.	Počet nových práv duševného vlastníctva predložených na registráciu	registrácia práv duševného vlastníctva	Ide o predloženie žiadostí/príhlášok príslušnému úradu k registrácii duševného vlastníctva, o.i. priemyselého vzoru, priemyselého dizajnu prípadne ochranné známky. Počítame s 6 takýmito žiadosťami.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
15.	Financovanie univerzitných výskumníkov (UPJŠ KE, TUKE)	štipendium/finančná podpora	Ide o financovanie univerzitných výskumných pracovníkov / študentov, a to napríklad: výskumný pobyt, stáž, zmluvný výskum, zabezpečenie účasti na odborných konferenciách/výstavách Počítame s podporou 3 výskumných pracovníkov / študentov počas realizácie R&D fázy projektu.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
16.	Financovanie univerzitných predstaviteľov/vedúcich pracovníkov (UPJŠ KE, TUKE)	štipendium/finančná podpora	Ide o financovanie univerzitných predstaviteľov / vedúcich pracovníkov, a to rôznou formou podpory napr. výskumný pobyt, stáž, zmluvný výskum, zabezpečenie účasti na odborných konferenciách/výstavách Počítame s podporou 1 univerzitného predstaviteľa / vedúceho pracovníka počas realizácie R&D fázy projektu.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
17.	Poskytnutie výhod pre vybraných Mgr. študentov za účasť na projekte (UPJŠ KE, TUKE)	participácia	Ide o poskytnutie výhod pre vybraných Mgr. študentov za účasť na projekte, a to v podobe participácie na výskumných úlohách, absolvovanie odbornej praxe / stáže, zber vedeckých článkov a príprava referátu, participácia na výskumnej a vývojovej činnosti. Počítame s podporou pre 2 študentov počas realizácie R&D fázy projektu.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026
18.	Poskytnutie výhod pre vybraných PhD. študentov za účasť na projekte (UPJŠ KE, TUKE)	participácia	Ide o poskytnutie výhod pre vybraných PhD. študentov za účasť na projekte, a to v podobe participácie na výskumných úlohách, absolvovanie odbornej praxe / stáže, analýza dát z výskumnej činnosti, programovanie, analýza materiálov, participácia na výskumnej a vývojovej činnosti, publikovanie vedeckých článkov, prezentovanie na odborných konferenciách Počítame s podporou pre 3 PhD. študentov počas realizácie R&D fázy projektu.	Priebežné dosahovanie počas 32 mesiacov od 01/2024 do 08/2026

PODAKTIVITA (WORK PACKAGE) Č. 2			
názov podaktivity:	Prvé priemyselné nasadenie prietokových batériových systémov – pilotné SMW energetické centrum		
začiatok realizácie podaktivity (mesiac/rok):	09/2025	koniec realizácie podaktivity (mesiac/rok):	08/2026
opis obsahovej náplne podaktivity:	Stručný opis obsahovej náplne notifikovaného IPCEI projektu: Predmetom IPCEI projektu spoločnosti INO-HUB Energy j.s.a., ktorý bol notifikovaný Európskou komisiou, je realizovať činnosti výskumu, vývoja a inovácií v oblasti prietokových batériových systémov, ktoré budú následne použité na komerčné nasadenie pilotného energetického centra s plne funkčným a flexibilným systémom riadenia energie s pevnými umelými inteligenciou (AI EMS), ktoré bude jedným z najmodernejších riešení systémov uskladňovania elektrickej energie vo svete. V rámci „W3S Battery Systems“ projektu Eulbatin IPCEI sa zameriame na rozvíjanie technológií prietokových batérií, zlepšovanie vlastností elektrolýzy a batériových zväzkov, standardizáciu a modularitu s ohľadom na dosiahnutie čo najlepších výkonových parametrov a cyklovateľnosti. IPCEI projekt spoločnosti INO-HUB Energy je v notifikovanej verzii rozdelený na výskumno-vývojovú etapu (pracovný balík č. 1/WP 1) a etapu prvého priemyselného nasadenia (z angl. FID) (pracovný balík č. 2/WP 2). Z hľadiska financovania z prostriedkov EŠF je IPCEI projekt fázovaný, pričom predikovaná ŽoNP predstavuje druhú fázu IPCEI projektu. Počas druhej fázy IPCEI projektu INO-HUB Energy zrealizuje časť výskumno-vývojových úloh pracovného balíka č. 2/WP 2 s plánovaným presahom do druhej fázy (ďalej ako Podaktivita 1) s názvom „Výskum a vývoj prietokových batériových systémov“. Výsledky výskumu dosiahnute v prvej fáze projektu budú kontinálne rozvíjané počas realizácie výskumno-vývojových úloh v druhej fáze projektu, v rámci ktorej dôjde k dokončeniu Podaktivity 1 a k úplnej realizácii etapy prvého priemyselného nasadenia/FID (Podaktivity 2). Ciele a východiská Podaktivity 2: Ako je uvedené vyššie, primárnou oblasťou výskumu, vývoja a inovácií spoločnosti INO-HUB Energy je dosiahnutie pokroku v sektore stacionárneho skladovania energie. Hlavným cieľom pracovného balíka 2 (Work Package 2) je návrh a výstavba 5 MW pilotného energetického centra na báze technológií prietokových batérií. Uplatnením poznatkov z výskumu a vývoja a integrácia moderného systému riadenia energie na báze AI pre pilotné energetické centrum sú zahrnuté do procesov FID fázy. V tabuľke vpravo v bunke G50 je zvýraznené, kde sú kľúčové rozdiely medzi existujúcimi energetickými úložiskami a energetickým centrom INO-HUB Energy z čoho je jasné ako EC INO-HUB Energy ide nad rámec súčasného stav techniky nielen v systémoch skladovania energie, ale aj vo vanadových prietokových batériách. Priestorové systémy sú v takejto veľkosti vyvíjajú a nasadené hlavne v Ázii, rovnako ako aj lítium-iónové stacionárne úložiská. Každý výkonový jednotka (power unit) a jednotka batériových nádrží (energy unit) v Energetickom Centre umožní nasadenie výkonu min. 333 kW k použiteľnou kapacitou až do 3,3 MWh. Rozvoj elektrolýzy, elektrická zberňa, ovládacie prvky, systém riadenia elektrolýzy budú pie integrované v rámci výkonových jednotiek spolu s najmodernejším systémom riadenia energie (EMS) pre správu systému a použitie v kľúčových aplikáciách. <i>Zdroj: Project Purpfolio - Technology field "Battery integration" Chapter 3.2.2.1 Energy Center and battery system design</i> Pre úplnejšiu implementáciu projektu je Podaktivita 2 rozdelená do 3 projektových pracovných úloh zameraných na vývoj a komercializáciu budúceho vlastného energetického centra („INO-HUB Energy Center“): • Úloha 2.1 Ukončenie výstavby pilotného energetického centra • Úloha 2.2 Integrácia systému energetického manažmentu (EMS) • Úloha 2.3 Nasadenie pilotného energetického centra (overenie KPI) Počas druhej fázy projektu do 31.08.2026 INO-HUB Energy zrealizuje činnosti v rámci úloh 2.1, 2.2 a 2.3. Špecifické vedecké a technické ciele, popis činností, ktoré budú vykonané v rámci jednotlivých úloh počas druhej fázy ako sú aj plánované výsledky druhej fázy projektu sú popísané nižšie. Celkovým výsledkom druhej fázy projektu bude automatizované výroby batériových zväzkov, návrh a konštrukcia batériových výkonových jednotiek (power unit) a jednotiek batériových nádrží (energy unit) nájskôv v prototypovej a neskôr v sériovom variante. Riadenie procesov energetického centra bude rozdelené na úrovni batériových modulov a samostatného energetického centra nasadením komunikačného rozhrania AI EMS. konkrétnym výstupom druhej fázy projektu bude súbor poznatkov definovaných vlastnosťami, materiálmi, komponentami a výrobnými postupmi potrebnými pre úplnú realizáciu druhej fázy projektu. Spolu s AI EMS vyvíjati táto technológia predpoklad pre budúcu komerčnú prevádzku SMW energetického centra ako vzor pre ďalšie inštalácie.		
	V rámci Podaktivity 2 máme identifikované 3 pracovné úlohy, tie sú následne rozdelené na činnosti, ktoré sú stručne popísané nižšie: Úloha 2.1 Výstavba pilotného energetického centra Harmonogram realizácie úlohy 2.1: 09/2025 – 08/2026 Činnosť 2.1.1: Testovanie funkčnosti výkonovej elektroniky Stručný popis prác realizovaných v rámci činnosti 2.1.1: • V rámci návrhu druhej energetického centra (Energy center) budú posudzované možné riešenia integrácie jednotlivých batériových výkonových jednotiek (power unit) a jednotiek batériových nádrží (energy unit). Na úrovni batériových jednotiek bude systém riadenia batérie (BMS - Battery Management System) zodpovedný za presné rozdelenie výkonov medzi jednotlivými rezanciami zväzkov za účelom dosiahnutia optimálnych parametrov počas fázy nabíjania a vybíjania. • Kľúčovou metódou bude implementácia výsledkov získaných počas testovania zväzkov a následne skupiny zväzkov (refacai) v systéme riadenia batérie (BMS). Metodika vstupných a výstupných parametrov bude prebiehať v reálnom čase v prostredí simulčného programu. Po otestovaní budú zmeny implementované v druhej fáze riešenia. • Skálovateľnosť výkonovej elektroniky pre energetické centrum (Energy Center) SMW+ si kladie za cieľ najprv optimálne riešenia pre nasadenie v on/off aplikáciách, napríklad ohladu zodpovedajúcu napätia batériového refaca, stupeň krytia pre vnútorné/vonkajšie riešenia, možnosť nasadenia v rozličných klimatických podmienkach (nízke teploty, zvýšená pralnosť, znížená hlučnosť pre nasadenie blízko obytných zón atď.). • Celkovým výsledkom tejto činnosti bude úplné pochopenie procesov, ktoré zabezpečia bezpečnú a spoľahlivú prevádzku systémov riadenia batérie (BMS) a systémov riadenia energie (EMS) a ich následná implementácia do sériového produktu. Výsledok činnosti 2.1.1 dosiahnuť v druhej fáze projektu: • Nájdene vhodné AC/DC meniča pre testovanie viacerých výkonových jednotiek (power unit) a jednotiek batériových nádrží (energy unit) v MW inštaláciách. Zahľadná bude schopnosť poskytovat sieťové služby ako sú on/off-grid prevádzkyschopnosť štartu z tmr, kompenzácia jalového výkonu, rovnosť odov. Ďalší spôsob chladenia, účinnosť, napätková hľadná, dostupné komunikačné protokoly, Klimatické podmienky nasadenia (teplota, vlhkosť, pralnosť atď.). Výsledok činnosti bude súčasťou milníka č. 1 FID: Ukončenie výstavby pilotného energetického centra s výkonom SMW. Činnosť 2.1.2: Manažment systému riadenia taku elektrolýzy pre veľkoobjemové nádrže Stručný popis prác realizovaných v rámci činnosti 2.1.2: • Manažment systému riadenia prietoku elektrolýzy bude plne integrovanou súčasťou energetického centra (Energy Center). V závislosti na zložení elektrolýzy, jeho permeabilite, hustote a viskozite sa budú meniť aj parametre systému riadenia batérie (BMS) (tlak na vstupe/výstupe zväzku, účinná teplota elektrolýzy, jeho min. optimálny pretek a vnútorný odpor). Tieto parametre budú zohľadnené pri výbere komponentov potrebného systému magnetických centrifugálnych pump, frekvenčných meničov, nádrží z elektrolýzom a diaľne schémy potreba. Výpovm vyrovnávacích prúdov pri sériovom zapojení zväzkov dochádza k strátam, ktoré budú eliminovať novu vývinový systém dodatočných potrebi. Pri použití väčšieho objemu elektrolýzy v nádržiach a súčasne periódných nečinnosti systému (dlhé modely budú pumpu pracovať v impulznej prevádzke. V týchto časoch bude nutné zabezpečiť dostatočný prietok elektrolýzy, aby sa zamedzilo prírodnému namáhaniu článkov, eliminovať nesymetru nabíjania/vybíjania a udržať optimálnu teplotu elektrolýzy. • Celový výsledkom tejto činnosti bude nájdene optimálneho výkonu púmp, dizajn systému dodatočných potrebi, zabezpečenie čo najnižšej vlastnej spotreby, zníženie samovybajovania, stabiliza cyklovateľnosti a konštantná distribúcia elektrolýzy v rámci každého zväzku. Výsledok činnosti 2.1.2 dosiahnuť v druhej fáze projektu.		

[illegible]

Príloha č. 6 zmluvy - Podmienky a povinnosti IPCEI projektu

Kompletný zoznam podmienok a povinností pre InoBat Energy j.s.a. vyplývajúcich zo znenia projektu, ktorý je súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation, v rámci ktorého bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované pod č. SA.55819 (2020/N) vrátane všetkých jeho príloh a dokumentov, ktoré tvoria jeho súčasť, ako aj z Rozhodnutia, ktorým Európska komisia o uvedenej notifikácii rozhodla:

- V rámci notifikovaného projektu má InoBat Energy povinnosť spolupracovať s niekoľkými partnermi. Spolupráca je v notifikovanom projekte rozdelená na fázu R&D a fázu FID. Vo fáze R&D má InoBat Energy plánované nasledovné spolupráce:

- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

- Technická univerzita Košice

- Využívanie výsledkov výskumu z činností výskumu a vývoja v mene odberateľa bude predmetom dohody s odberateľom. Očakáva sa, že aspoň niektoré výskumné IP budú spoločne vlastnené InoBat Energy a odberateľom, ktorý bude mať bezplatné nevýlučné právo používať nové IP pre svoje podnikanie. Práva partnera nie sú sublicencovateľné žiadnej tretej strane.

- Ohľadom poskytnutia štátnej pomoci – projekt bol notifikovaný s podmienením, že poskytnutie štátnej pomoci po roku 2022 – t.j. prvým dňom tretieho roku realizácie podľa pôvodného termínu začatia projektu (1.1.2021) bude poskytnuté po preukázaní vkladu do vlastného imania spoločnosti vo výške €14.43mio. Rozdelenie tohto vkladu je predpokladané 50:50 voči vkladu do základného imania a poskytnutia akcionárskej pôžičky (t.j. €7.215mil vklad do základného imania a €7.215mil vo forme akcionárskej pôžičky).

- Prínosy projektu sa nebudú obmedzovať na InoBat Energy alebo na príslušný sektor, ale budú mať širší význam a budú sa uplatňovať v celej Európe (ekonomicky a sociálne), ako aj mimo EÚ prostredníctvom šírenia informácií. Na dosiahnutie širokého a efektívneho šírenia poznatkov z výskumu, vývoja a inovácií sa InoBat Energy zapojí do aktivít, ktoré presahujú štandardné obchodné vzťahy alebo marketingové aktivity. V praxi to znamená, že časť projektového tímu zodpovedná za komunikačné aktivity zostaví Akčný plán šírenia informácií, ktorý popisuje čo, ako, komu a kedy komunikovať informácie o aktivitách projektu. Na efektívnu realizáciu cieľov šírenia sa budú vykonávať tieto činnosti:

- Zostavenie a stanovenie priorít argumentov a odkazov, ktoré sa majú prezentovať každej kategórii cieľových skupín (odberatelia, akademická obec, verejnosť)

- Definovanie správ a obsahu komunikácie

- Definovanie prostriedkov a nástrojov komunikácie

- Nastavenie spôsobov a nástrojov na sledovanie výsledkov komunikačných aktivít.

- S odkazom na míľniky: Ako výsledok prednotifikačného procesu bola zo strany DG COMP a Ministerstva hospodárstva SR navrhnutá nižšie uvedená podmienenosť. InoBat Energy vyhlasuje, že dodržiava túto podmienku:

- (Ročné) pokračovanie poskytovania pomoci bude podmienené dosiahnutím konkrétnych čiastkových míľnikov, alebo ak sa takéto míľniky nesplnia, bude podmienené predložením nápravného plánu na dosiahnutie cieľovej inovácie (inovácií).

- Míľniky pre jednotlivé podaktivity sú uvedené v Prílohe č. 4, hárok "4.3. *Spôsob realizácie projektu*" Žiadosti o NFP.



Financovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Merateľné ukazovatele projektu relevantné pre uplatnenie sankčného mechanizmu

Názov merateľného ukazovateľa projektu ¹	Merná jednotka	Čas plnenia
Miera splnenia cieľov IPCEI projektu	%	k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu

¹ Identifikované relevantné Merateľné ukazovatele Projektu na úrovni Výzvy. Merateľné ukazovatele Projektu relevantné pre daný Projekt sú len tie, ktoré sú zároveň uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy.