

ITMS kód Projektu: 26250120027

## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 024/2009/5.1/OPVaV

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1. Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 00164381  
DIČ: 2020798725  
konajúci: Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

v zastúpení<sup>1</sup>

názov: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ  
sídlo: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava  
IČO: 31819494  
DIČ: 2022295539  
konajúci: Ing. Alexandra Drgová  
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

#### 1.2. Prijímateľ

názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
sídlo: Národná 12, 974 01 Banská Bystrica  
zapísaný v: zriadená zákonom č. 139/1992 Zb. o zriadení Univerzity Mateja Bela  
v Banskej Bystrici z 27.02.1992 k 01.07.1992  
konajúci: Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.  
IČO: 30 232 295

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

DIČ: 2021109211

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

zálohové platby:<sup>2</sup> a)

predfinancovanie:<sup>3</sup> a)

refundácia:<sup>4</sup> a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

---

<sup>2</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>3</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>4</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

- 1.3. Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 1.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako „Zmluva“. Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Budovanie infraštruktúry a modernizácia IKT na UMB v B. Bystrici za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

ITMS kód Projektu: 26250120027

Miesto realizácie projektu: Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica  
Tajovského 40, 974 09 Banská Bystrica  
Tajovského 36, 974 09 Banská Bystrica  
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica  
Tajovského 55, 974 09 Banská Bystrica  
Trieda SNP 53 974 01 Banská Bystrica  
Tajovského 51, 974 09 Banská Bystrica  
Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica  
Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica  
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica  
Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica  
Ružová 15A, 974 11 Banská Bystrica  
Ružová 15, 974 11 Banská Bystrica

Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa (ak je táto informácia relevantná)<sup>5</sup>: —

Kód Výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO

(ďalej aj „Projekt“)

- 2.2. Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

<sup>5</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

Operačný program: Výskum a vývoj  
 Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  
 Prioritná os: 5 Infraštruktúra vysokých škôl  
 Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl  
 a modernizácia ich vnútorného vybavenia za  
 účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho  
 procesu

Schéma štátnej pomoci (ak relevantné): \_\_\_\_\_

- 2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi, a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych Spoločenstiev (ďalej aj „právne predpisy SR a ES“).
- 2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.06.2011**. Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu
- 2.5. NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

#### odsek 3.1- pre projekty generujúce príjmy

3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- celkové výdavky na realizáciu aktivít Projektu generujúceho príjem v súlade s čl.55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, predstavujú **5 235 884, 48 €** (slovom päť miliónov dvestotridsaťpäťtisíc osemstoosemdesiatštyri EUR a štyridsaťosem centov),
- celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **5 228 219, 14 €** (slovom päť miliónov dvestodvadsaťosemtisíc dvestodevätnásť EUR a štrnásť centov),
- Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ERDF do výšky **4 443 986, 27 €** (slovom štyri milióny štyristoštyridsaťtritisíc deväťstoosemdesiatšesť EUR a dvadsaťsedem centov) a zo ŠR do výšky **522 821, 91 €** (slovom päťstodvadsaťdvatisíc osemstodvadsaťjeden EUR a deväťdesiatjeden centov), čo spolu predstavuje sumu **4 966 808, 18 €** (slovom štyri milióny deväťstošesťdesiatšesťtisíc osemstoosem EUR a osemnásť centov) a v percentuálnom vyjadrení **95 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto Článku Zmluvy o poskytnutí NFP.
- Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške **261 410, 96 €** (slovom dvestošesťdesiatjedentisíc štyristodesať EUR a deväťdesiatšesť centov) a v percentuálnom vyjadrení **5 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu

aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto Článku, Zmluvy o poskytnutí NFP a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu vo výške rozdielu 3.1. a) a 3.1. b) **7 665, 34 €** (slovom sedemtisíc šestošesťdesiatpäť EUR a tridsaťštyri centov).

- e) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške **4 966 808, 18 €**, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **95 %** zo schválených celkových oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1. písm. c) tohto Článku, Zmluvy o poskytnutí NFP môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.
- 3.2. Prijímateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok výlučne na úhradu celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou.
- 3.3. Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od podpisu zmluvy s výnimkou výdavkov vynaložených na projektovú (stavebnú) dokumentáciu oboma zmluvnými stranami do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu.
- 3.4. Prijímateľ je povinný predložiť záverečnú žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia oprávneného obdobia pre výdavky.
- 3.5. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade, ak suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 332 € denne, maximálne suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 1000 € mesačne. V prípade cestovných náhrad, finančného príspevku pre oprávnenú cieľovú skupinu (stravné, cestovné, ubytovanie, vreckové) a/alebo úhrad personálnych výdavkov z pracovnoprávných a obdobných vzťahov sa hotovostné limity uvedené v tomto odseku nepoužijú.
- 3.6. Prijímateľ nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, iných verejných zdrojov alebo zdrojov ES a Recyklačného fondu.
- 3.7. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch ES a SR (najmä zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov). Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiavať Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.
- 3.8. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

#### 4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu prostredníctvom doporučenej zásielky ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 4.2. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná písomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1. tejto Zmluvy.
- 4.4. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.5. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
- 4.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
- 4.7. Zmluvné strany sú povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1. tejto Zmluvy
- 4.8. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS, pokiaľ Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS prechodné obdobie.

#### 5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku výlučne odsek 3. Účty iných subjektov sektora verejnej správy a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek 2.
- 5.2. Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu nasledovne:
  - v prípade predfinancovania 1-krát za 2 mesiace, vždy do 15. dňa v mesiaci nasledujúceho po druhom mesiaci, do ktorého boli zahrnuté účtovné doklady na preplatenie; ak prijímateľovi v mesiacoch, za ktoré má byť predložená žiadosť

o platbu, nevzniknú výdavky oprávnené na predfinancovanie, oznámi túto skutočnosť agentúre listom

- v prípade refundácie každé dva mesiace v minimálnej výške 8 298,48 € vždy do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli výdavky zahrnuté do Žiadosti o platbu (uhradený výdavok). Ak za uvedené obdobie výška výdavkov nedosiahne 8 298,48 €, podá prijímateľ Žiadosti o platbu do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy výška výdavkov dosiahne minimálne výšku 8 298,48 €, ak prijímateľ za dané obdobie dvoch mesiacov nedosiahne požadovanú minimálnu výšku výdavkov, oznámi túto skutočnosť agentúre listom.

## 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak táto Zmluva bude podpísaná v rôznych dňoch, Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis.
- 6.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na ustanovenie článku 10 odsek 12 VZP, ustanovenie článku 12 a ustanovenie článku 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 6.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Podpisové vzory, 4. Plnomocnenstvo, 5. Prehľad aktivít projektu, 6. Rozpočet projektu. Prijímateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
- 6.4. Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 4 Zmluvy spolu s ich úradne overenými podpisovými vzormi a plnými mocami. V prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.
- 6.5. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy.
- 6.6. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia a prílohy pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy v nezmenenej forme.
- 6.7. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.

- 6.8. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 6.9. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 6.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 25.06.2009

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa

Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Banskej Bystrici, dňa: 16-06-2009

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Prílohy:

Príloha č. 1. **Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku**

Príloha č. 2. **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 3 **Podpisové vzory**

Príloha č. 4 **Plnomocenstvo**

Príloha č. 5 **Prehľad aktivít projektu**

Príloha č. 6 **Rozpočet projektu**

## Príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ  
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a právnymi predpismi SR a ES. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

**LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV**

Právne predpisy Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev upravujúce vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:

- zákon č. 528/2006 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 ;
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999;
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu.

## Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa a sú určené v oznámení Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP;
- **Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR;
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o pracovný deň;
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného obstarávania/verejnej obchodnej súťaže resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;
- **Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;
- **Kohézny fond (alebo aj „KF“)** - finančný nástroj ES určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
- **IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch

za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF;

- **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“)** - prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;
- **Operačný program (alebo aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa Konvergenca s pomocou KF a ERDF;
- **Orgán auditu** - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR;
- **Personálna matica** – súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice ako aj jej zmien je profesijný životopis osôb uvedených v personálnej matici – všetkých odborných pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu. Tieto osoby zároveň poskytnú podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov;
- **Prechodné obdobie pre ITMS** – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný Žiadosti o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS;

- **Prioritná os** - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve a trvá až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;
- **Riadne** – konanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES a s príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;
- **Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013** – dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“)** - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie cieľov politiky ES. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
- **Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa** – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;
- **Usmernenie Poskytovateľa** - dokument vydaný riadiacim orgánom - Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a podpísaný generálnymi riaditeľmi príslušných sekcií Ministerstva školstva Slovenskej republiky upravujúci vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
- **Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a ES a v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v

Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

- **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa tovarov, služieb a prác v Projekte;
- **Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“)** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracováva a predkladá žiadosť o NFP Poskytovateľovi;
- **zaujatosť** – situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi žiadateľom/prijímateľom a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľa týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane poskytovateľa k projektu môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu projektov pre realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom NFP/prijímateľom;
- **Žiadosť o platbu** - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF/KF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

## Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje.
3. Prijímateľ sa zaväzuje do 7 dní po doručení rovnopisu Zmluvy podpísanej Poskytovateľom predložiť Poskytovateľovi v predpísanom formáte Personálnu maticu projektu. Jej aktualizáciu zašle vždy, keď dôjde k zmene pôvodných/predchádzajúcich údajov taktiež v lehote 7 dní od ich zmeny. Personálna matica je súčasťou Dokumentácie Projektu. Zmena, resp. doplnenie personálnej matice nemení Zmluvu o NFP.
4. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
5. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy.

**Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade s zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný pri výbere Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania/z obchodnej verejnej súťaže v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak.
4. Dokumentáciu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, pred podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom a po podpise dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, avšak najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto Zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.
5. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu týkajúcu sa verejného obstarávania v súlade s článkom 3 týchto VZP.
6. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.
7. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu, hodnoty alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu obstarávania a hodnote zákazky navrhutej úspešným uchádzačom.
8. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas overovania verejného obstarávania pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. porušenie postupov a princípov verejného obstarávania, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom..
9. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Poskytovateľ zasiela Prijímateľovi výzvu na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v zmysle odseku 7. tohto článku VZP do 21 dní od

predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Poskytovateľ vo výzve na úpravu určí lehotu na nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu Prijímateľa, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako 10 dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy Prijímateľovi.

11. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle výzvu na úpravu vo vyššie uvedenej lehote 21 dní, Prijímateľ môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (napr. podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác, podpis dodatku k zmluve).
12. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota na doručenie výzvy na nápravu (21 dní) prestane plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plynie Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať Prijímateľa.
13. Poskytovateľ v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúlady v procese verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže preklasifikuje výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže vcelku do neoprávnených výdavkov, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
14. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu povinnosť Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
15. Na Prijímateľa, ktorý je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečuje obstarávanie tovarov, služieb, resp. prác prostredníctvom zákazky s nízkou hodnotou sa nevzťahujú ods. 4 až 12.
16. Na Prijímateľa, ktorý je povinný vykonať obchodnú verejnú súťaž v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení podľa ods.2 a súčasne zabezpečuje obstarávanie tovarov a služieb, ktorých celková hodnota neprekračuje sumu 30 000 €, resp. prác ktorých celková hodnota neprekračuje sumu 120 000 €, sa nevzťahujú ustanovenia ods. 4 až 12.

17. Ďalšie náležitosti ohľadne postupov prijímateľa pri vykonávaní obchodnej verejnej súťaže ustanovuje príručka pre prijímateľa.

### **Článok 3      POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít Projektu,
  - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu,
  - c) Následné monitorovacie správy po ukončení realizácie aktivít Projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu Priebežnú monitorovaciu správu každé 3 mesiace a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná.
3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu za celé obdobie realizácie projektu do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa článku 2. bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP, spolu so záverečnou žiadosťou o platbu. Ak relevantné bude prílohou Záverečnej monitorovacej správy kolaudačné rozhodnutie.
4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu, do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia aktivít Projektu. Prijímateľ je zároveň v rámci každej Následnej monitorovacej správy povinný predložiť Poskytovateľovi aj správu o príjmoch a výdavkoch vyplývajúcich z užívania výsledku Projektu.
5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v monitorovacích správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o :

- a) začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči Prijímateľovi,
  - b) podaní podnetu na začatie konania voči Poskytovateľovi;
  - c) vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení;
  - d) vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť;
  - e) všetkých zistení oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP okrem zistení Poskytovateľa, prípadne iných kontrolných orgánov;
  - f) iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

#### Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity budú obsahovať minimálne nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak/logo Európskej únie;
  - b. odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, vrátane znaku Operačného programu Výskum a vývoj;
  - c. vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie ES. - Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej tabule na každom mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej

tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej tabule.

6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule.
7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto článku VZP nepoužijú.
8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP.
9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

## **Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie:
  - a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo
  - b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti v dlhodobom nájme,

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.
2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom

tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy v držbe tretej osoby len na základe písomnej zmluvy medzi Prijímateľom a treťou osobou, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak.

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Prijímateľ je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd:
  - a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí,
  - b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy, a to bezodkladne po podpísaní.
7. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
8. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia zverejnením v Príručke pre Prijímateľa.

## **Článok 6      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné.

## Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a dodržať termín ukončenia realizácie aktivít Projektu uvedený v článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 písm. a) týchto VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:
  - a) nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
  - b) podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
  - c) ak poskytnutie NFP bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti;
  - d) začatia trestného stíhania prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene prijímateľa za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5. tohto článku VZP, je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi.
8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

## Článok 8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.
3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
  - a) ak sa dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Na základe riadneho odôvodnenia Prijímateľa možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu
  - b) ak sa omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace;
  - c) zmeny rozpočtu, pokiaľ Poskytovateľ nestanoví v Príručke pre Prijímateľa inak. Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie a administráciu Projektu a na publicitu a informovanosť.
  - d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
  - e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa hore- uvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a), b) a d) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.
4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to v prípade, ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace; Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala skutočnosť uvedená v tomto odseku. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v tomto odseku sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.
5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy štátnej pomoci a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie

monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.

7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy štátnej pomoci a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, ako aj k vydaniu Usmernenia Poskytovateľa, ktoré bude mať za následok zmenu textu Zmluvy, Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

### **1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu**

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

### **2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu**

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a ES.
- 2.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa považuje najmä:
  - a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
  - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
  - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
  - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
  - e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. týchto VZP;

- f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
  - h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa;
  - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu do 3 mesiacov od plánovaného začatia aktivity v zmysle prílohy č. 6 Zmluvy; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu;
  - j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;
  - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
  - l) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
  - m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP.
- 2.4 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.5 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch SR a ES okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.
- 2.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 2.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.8 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia

(nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.

- 2.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.
- 2.10 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA**

### **1. Prijímateľ je povinný:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom;
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ak porušil podmienky uvedené v Zmluve a porušenie týchto podmienok je v zmysle Zmluvy spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov v súlade s § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- e) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak pri realizácii aktivít Projektu Prijímateľ porušil iné právne predpisy SR alebo ES;
- f) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 15 % oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2 tejto Zmluvy;

- g) vrátiť príjem z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v období uvedenom v článku 1 ods. 5 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006;
  - h) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy.
  3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu alebo odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. g) a h) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť príjem alebo odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem vytvorený, alebo v ktorom vznikol výnos. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) požiadať Poskytovateľa o oznámenie, akým spôsobom má tento príjem alebo výnos vrátiť, resp. odviesť. V prípade, že Prijímateľ príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
  4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP, alebo povinnosti odvodu (podľa ods. 1 písm. h) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP) a jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
  5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
  6. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
  7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, alebo príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
  8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, alebo príjem, resp. odviesť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov. .
  9. Pohládavku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo príjmu a pohľadavku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítat'.

10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo príjmu podľa ods. 6. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.
11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 10) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 4 až 8 tohto článku VZP sa použijú primerane.
12. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.12.2021. Uvedená doba sa predlži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
  - a) oznamovacej povinnosti;
  - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
  - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi.

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v
  - a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom

č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17. VZP.

5. Na účely certifikačného overovania je prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.
6. Podrobnosti ustanoví Príručka pre Prijímateľa.

## **Článok 12 KONTROLA, AUDIT A OVEROVANIE NA MIESTE**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.12.2021. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste;
  - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dať na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste;
  - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste;
  - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov na náklady Prijímateľa, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste. Ak to nebude z technického hľadiska a/alebo iného hľadiska možné, oprávnené osoby majú oprávnenie na odňatie údajov, dokladov, výstupov za účelom vyhotovenia kópii. Prijímateľ je povinný dané oprávnenie strpieť a dokumentáciu vydať, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy. Oprávnená osoba vyhotoví záznam o odňatí, ktorý bude obsahovať údaje o tom, aké údaje, dokumenty, výstupy boli odňaté. Jeden rovnopis záznamu o odňatí vydajú oprávnené osoby Prijímateľovi. Po vyhotovení kópií Poskytovateľ vráti odňaté dokumenty Prijímateľovi, o čom bude vyhotovený záznam, ktorého rovnopis obdrží Prijímateľ;

- e) Pokiaľ dokumenty, resp. iná podporná dokumentácia vzťahujúca sa na Projekt bude v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať prijímateľa o preklad daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského jazyka. Prijímateľ je povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú mu určia oprávnené osoby, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
6. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

### Článok 13 POČÍTANIE LEHÔT

1. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
2. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

### Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak ako je uvedené v článkoch 2 a 3 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli v čase realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom pred zmluvne stanoveným termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu;
  - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu;
  - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
  - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;

- e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;
  - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
  - g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.3. zmluvy o poskytnutí NFP;
  - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a ES;
  - i) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:
    - 1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
    - 2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
    - 3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;
  - j) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
  3. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa oprávnených výdavkov ustanoví Príručka pre Prijímateľa.

## Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

### 1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2 V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.

- 1.4 V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
  - zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do 5 pracovných dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
  - v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

## 2. Účty štátnej príspevkovej organizácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.

- 2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 2.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený

Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

### 3. Účty iných subjektov sektora verejnej správy

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 3.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

#### 4. Účty VÚC

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 4.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 4.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný

rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

- 4.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 4.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## 5. Účty obce

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.

- 5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Prijímateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.
- 5.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 5.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 5.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 5.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 5.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený

Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## 6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 3 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 6.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov

a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## 7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

- 7.1 a) **V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.

- b) **V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 3 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 7.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
  - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov

Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## **8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií**

- 8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
- 8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určený na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 8.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## Článok 16 PLATBY

### Platby pri prijímateľoch:

- a) verejná správa (okrem štátnych rozpočtových organizácií) – ERDF a KF
- b) súkromné základné a stredné školy (vrátane cirkevných) – ERDF a KF

### 1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania

- 1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo

- kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do 5 pracovných dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
  - 1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 15 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.
  - 1.6 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa).
  - 1.7 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
  - 1.8 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  - 1.9 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu.

V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

- 1.10 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 1.11 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 1.12 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 1.13 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.

## **2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie**

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

*Predfinancovanie*

- 2.3 Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do 5 pracovných dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
- 2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 15 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 2.6 V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom refundácie.

#### *Refundácia*

- 2.7 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

#### *Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb*

- 2.8 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

- 2.9 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 2.11 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 2.12 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 2.13 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 2.14 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a

sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

#### Platby pri prijímateľoch:

- a) verejná správa (okrem štátnych rozpočtových organizácií) vrátane združení právnických osôb z verejnej správy – ESF
- b) súkromné základné a stredné školy (vrátane cirkevných) – ESF
- c) mimovládne organizácie – ESF – Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

### 3. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 3.2 Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 3.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
  - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
  - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
  - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[ \begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet} \\ \text{projektu** z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárno} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci} \\ \text{ročný rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \end{array} \right]$$

spolufinancovaní  
e

m roku

spolufinancovaní  
e

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

\* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

\*\* v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.
- 3.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 3.7 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 3.8 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi,

- a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 3.9 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.7 tohto článku VZP použijú primerane.
  - 3.10 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
  - 3.11 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) riadiacemu orgánu.
  - 3.12 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
  - 3.13 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
  - 3.14 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  - 3.15 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť

o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

- 3.16 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 3.17 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňi odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 3.18 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.19 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.

#### **4. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie**

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 4.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 4.3 Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

#### *Zálohová platba*

- 4.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \left[ \begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet} \\ \text{projektu}^{**} \text{ z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárno} \\ \text{m roku} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci} \\ \text{ročný rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

\* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

\*\* v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 4.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 4.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.

- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.8 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 4.9 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 4.10 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.4 – 4.8 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.11 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 4.12 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom refundácie.

#### *Refundácia*

- 4.13 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

#### *Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb*

- 4.14 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 4.15 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.16 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 4.17 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.18 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej, a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 4.19 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.20 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.

- 4.21 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

### **Platby pri prijímateľoch - štátne rozpočtové organizácie – ERDF, ESF, KF**

#### **5. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb**

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 5.2 Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 5.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
  - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
  - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

|           |            |       |             |
|-----------|------------|-------|-------------|
| maximálna | prvý ročný | počet | nasledujúci |
|-----------|------------|-------|-------------|

$$\text{výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \left[ \begin{array}{l} \text{rozpočet projektu}^{**} \text{ z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárno} \\ \text{m roku} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{ročný rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

\* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

\*\* v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 5.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 5.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.
- 5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 5.7 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej

- poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 5.8 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
  - 5.9 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.3 – 5.8 tohto článku VZP použijú primerane.
  - 5.10 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.
  - 5.11 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
  - 5.12 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  - 5.13 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
  - 5.14 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
  - 5.15 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej

v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

- 5.16 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 5.17 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 5.18 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.

## **6. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie**

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 6.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 6.3 Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

### *Zálohová platba*

- 6.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
  - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
  - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
  - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca

január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \left[ \begin{array}{l} \text{prvý ročný rozpočet projektu}^{**} \text{ z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovaní} \\ + (12 - \text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovaní} \end{array} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

\* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

\*\* v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 6.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 6.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.
- 6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 6.8 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej

výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.

- 6.9 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný neúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 6.10 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.4 – 6.9 tohto článku VZP použijú primerane.
- 6.11 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.

#### *Refundácia*

- 6.12 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, štatutárny orgán v takom prípade môže byť zastúpený určeným zamestnancom tohto subjektu.

#### *Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb*

- 6.13 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov.
- 6.14 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 6.15 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 6.16 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 6.17 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 6.18 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 6.19 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 6.20 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 6.21 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

## **7. Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov**

- 7.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 7.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 7.4 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 7.5 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- 7.6 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 7.7 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

- 7.8 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 7.9 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 7.10 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

**V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.9 znie:**

- 7.9 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

**V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.11:**

- 7.11 Presun prostriedkov v zmysle odseku 7.9 realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

## **Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

1. Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.12.2021 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

|                               |                                                                                                                                        |                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Názov Projektu                | Budovanie infraštruktúry a modernizácia IKT na UMB v B. Bystrici za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu                   |                         |
| Kód ITMS                      | 26250120027                                                                                                                            |                         |
| Operačný program              | Výskum a vývoj                                                                                                                         |                         |
| Spoluфинанovaný z             | Európsky fond regionálneho rozvoja                                                                                                     |                         |
| Prioritná os                  | 5 Infraštruktúra vysokých škôl                                                                                                         |                         |
| Opatrenie                     | 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu |                         |
| Prioritná téma                | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)                                                                               | Forma financovania      |
| 75-Vzdelávacia infraštruktúra | 50                                                                                                                                     | 01 – Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť           | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)                                                                         | Územná oblasť           |
| 18- Školstvo                  | 50                                                                                                                                     | 00 – Neuplatňuje sa     |
|                               |                                                                                                                                        |                         |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko       |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj   |
| Okres    | SK 0321 Banská Bystrica      |
| Obec     | SK0321508438 Banská Bystrica |
| Ulica    | Tajovského                   |
| Číslo    | 10                           |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko       |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj   |
| Okres    | SK0321 Banská Bystrica       |
| Obec     | SK0321508438 Banská Bystrica |
| Ulica    | Tajovského                   |
| Číslo    | 40                           |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko       |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj   |
| Okres    | SK0321 Banská Bystrica       |
| Obec     | SK0321508438 Banská Bystrica |
| Ulica    | Tajovského                   |
| Číslo    | 36                           |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko       |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj   |
| Okres    | SK0321 Banská Bystrica       |
| Obec     | SK0321508438 Banská Bystrica |
| Ulica    | Komenského                   |
| Číslo    | 20                           |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko       |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj   |
| Okres    | SK0321 Banská Bystrica       |
| Obec     | SK0321508438 Banská Bystrica |
| Ulica    | Tajovského                   |
| Číslo    | 55                           |

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko     |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj |

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Okres | SK0321 Banská Bystrica       |
| Obec  | SK0321508438 Banská Bystrica |
| Ulica | Trieda SNP                   |
| Číslo | 53                           |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko       |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj   |
| Okres    | SK0321 Banská Bystrica       |
| Obec     | SK0321508438 Banská Bystrica |
| Ulica    | Tajovského                   |
| Číslo    | 51                           |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko       |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj   |
| Okres    | SK0321 Banská Bystrica       |
| Obec     | SK0321508438 Banská Bystrica |
| Ulica    | Kuzmányho                    |
| Číslo    | 1                            |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko       |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj   |
| Okres    | SK0321 Banská Bystrica       |
| Obec     | SK0321508438 Banská Bystrica |
| Ulica    | Cesta na amfiteáter          |
| Číslo    | 1                            |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko       |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj   |
| Okres    | SK0321 Banská Bystrica       |
| Obec     | SK0321508438 Banská Bystrica |
| Ulica    | Ružová                       |
| Číslo    | 13                           |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko       |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj   |
| Okres    | SK0321 Banská Bystrica       |
| Obec     | SK0321508438 Banská Bystrica |
| Ulica    | Ružová                       |
| Číslo    | 14                           |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko       |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj   |
| Okres    | SK0321 Banská Bystrica       |
| Obec     | SK0321508438 Banská Bystrica |
| Ulica    | Ružová                       |
| Číslo    | 15A                          |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| NUTS II  | SK03 Stredné Slovensko       |
| NUTS III | SK032 Banskobystrický kraj   |
| Okres    | SK0321 Banská Bystrica       |
| Obec     | SK0321508438 Banská Bystrica |
| Ulica    | Ružová                       |
| Číslo    | 15                           |

### 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu prostredníctvom aktivít zameraných na investície do hmotnej infraštruktúry UMB                                     |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v ktorých prebieha vzdelávací proces za účelom zlepšenia podmienok na nové formy učenia a učenia sa. |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zvýšenie kvality vzdelávania investíciou do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch UMB.                                            |

u

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota EUR | Rok  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-----------------------|------|
| Výsledok | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia | EUR            | 0                    | 2008 | 3 579 398, 02         | 2011 |
|          | Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení   | EUR            | 0                    | 2008 | 1 566 188, 31         | 2011 |
| Dopad    | Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry  | počet          | 0                    | 2008 | 13000                 | 2016 |

#### 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity                  |                                                                                                                                    | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)    | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                                                                                    |                                                                                    |                |                 |
| 1.1                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)                      | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia    | EUR            | 357 988, 37     |
| 1.2                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV, FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)           | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia    | EUR            | 394 518, 97     |
| 1.3                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeamus Tajovského 36 (SO3)                            | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia    | EUR            | 2 346, 92       |
| 1.4                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)                | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia    | EUR            | 176 410, 80     |
| 1.5                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)                               | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia    | EUR            | 2 346, 92       |
| 1.6                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP 53 (SO6)                                   | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia    | EUR            | 112 593, 61     |
| 1.7                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia    | EUR            | 378 509, 76     |
| 1.8                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)                                     | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia    | EUR            | 81 372, 19      |
| 1.9                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)                   | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia    | EUR            | 47 606, 10      |
| 1.10                            | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch PdF UB1, UB2 Ružová 13 (SO10)                                | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia    | EUR            | 49 825, 81      |
| 1.11                            | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)                                  | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia    | EUR            | 30 106, 02      |
| 1.12                            | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)                                 | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia    | EUR            | 24 013, 65      |
| 1.13                            | Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v podobe nového Datacentra (SO13)                                                         | Objem finančných prostriedkov vynaložených na vybudovanie nových budov a zariadení | EUR            | 1 919 122, 61   |
| 1.14                            | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)                               | Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia    | EUR            | 2 636, 29       |
| 2.1                             | Investície do nevyhnutnej výmeny okien,                                                                                            |                                                                                    |                | 889 534, 23     |

|     |                                                                                                                    |                                                                               |     |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|     | dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV, FPV Tajovského 40 (SO2)                                                | Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení | EUR |             |
| 2.2 | Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)                     | Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení | EUR | 6 240, 38   |
| 2.3 | Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)             | Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení | EUR | 31 728, 82  |
| 2.4 | Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP 53 (SO6)                 | Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení | EUR | 162 721, 24 |
| 2.5 | Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch internátu PrF a internátu ŠD2 (SO4) | Objem finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu budov a zariadení | EUR | 475 963, 64 |

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

| Názov aktivity                                                                                                            | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)                                                                      |                                        |                                         |
| Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF Tajovského 10 (SO1)                              | 07/2009                                | 06/2011                                 |
| Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV, FPV vrátane internátu ŠD1 Taj. 40 (SO2)        | 07/2009                                | 06/2011                                 |
| Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeamus Tajovského 36 (SO3)                   | 07/2009                                | 06/2011                                 |
| Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komen. 20 (SO4)           | 07/2009                                | 06/2011                                 |
| Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)                      | 07/2009                                | 06/2011                                 |
| Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)                           | 07/2009                                | 06/2011                                 |
| Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000I inter. A univer. knižnice Tajovského 51 (SO7) | 07/2009                                | 06/2011                                 |
| Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)                            | 07/2009                                | 06/2011                                 |
| Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amf. 1 (SO9)                | 07/2009                                | 06/2011                                 |
| Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch PdF UB1, UB2 Ružová 13 (SO10)                       | 07/2009                                | 06/2011                                 |
| Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)                         | 07/2009                                | 06/2011                                 |
| Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)                        | 07/2009                                | 06/2011                                 |
| Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v podobe nového Datacentra (SO13)                                 | 07/2009                                | 06/2011                                 |
| Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)                      | 07/2009                                | 06/2011                                 |

|                                                                                                    |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Investícia do nevyhnutnej výmeny okien, dverí, ost. výplní v priestoroch FHV, FPV Taj. 40 (SO2)    | 07/2009 | 06/2011 |
| Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)     | 07/2009 | 06/2011 |
| Investície do nevyh. výmeny okien a ost. výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)       | 07/2009 | 06/2011 |
| Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ost. výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP 53 (SO6)      | 07/2009 | 06/2011 |
| Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí, ost. výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2 (SO4) | 07/2009 | 06/2011 |
| Podporné aktivity                                                                                  |         |         |
| Riadenie projektu                                                                                  | 07/2009 | 06/2011 |
| Publicita a informovanosť                                                                          | 07/2009 | 06/2011 |

## 7. Rozpočet projektu

| Skupina výdavkov                   | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 610620 Osobné náklady              | 35 928, 91                | 0, 00                       | 35 928, 91                       | Riadenie projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 633002 Materiál výpočtová technika | 25 5891, 51               | 0, 00                       | 25 5891, 51                      | <p>1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)</p> <p>1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)</p> <p>1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)</p> <p>1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)</p> <p>1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)</p> <p>1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)</p> <p>1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)</p> <p>1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)</p> <p>1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10)</p> |

45

|                                                                                        |           |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |           |       |           | <p>1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)</p> <p>1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)</p> <p>1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 633004 Materiál<br>Prevádzkové stroje,<br>prístroje, zariadenie,<br>technika a náradie | 3 253, 00 | 0, 00 | 3 253, 00 | <p>1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)</p> <p>1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)</p> <p>1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)</p> <p>1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)</p> <p>1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)</p> <p>1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)</p> <p>1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)</p> <p>1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)</p> <p>1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)</p> <p>1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10)</p> <p>1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)</p> <p>1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)</p> <p>1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)</p> <p>1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)</p> <p>2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a</p> |

|                           |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |         |       |         | <p>ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2)</p> <p>2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeamus Tajovského 36 (SO3)</p> <p>2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)</p> <p>2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)</p> <p>2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)</p> <p>Publicita a informovanosť</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 633006 Materiál všeobecný | 464, 71 | 0, 00 | 464, 71 | <p>1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)</p> <p>1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)</p> <p>1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeamus Tajovského 36 (SO3)</p> <p>1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch PrF vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)</p> <p>1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)</p> <p>1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)</p> <p>1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)</p> <p>1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)</p> <p>1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)</p> <p>1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10)</p> <p>1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)</p> <p>1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A</p> |

4

|                                              |               |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|---------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |               |       |               | <p>(SO12)</p> <p>1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)</p> <p>1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)</p> <p>2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2)</p> <p>2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)</p> <p>2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)</p> <p>2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)</p> <p>2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)</p> <p>Publicita a informovanosť</p> |
| 635006 Údržba Budov objektov alebo ich častí | 1 551 929, 54 | 0, 00 | 1 551 929, 54 | <p>2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2)</p> <p>2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)</p> <p>2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)</p> <p>2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)</p> <p>2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 637003 Propagácia, reklama a inzercia        | 3 153, 42     | 0, 00 | 3 153, 42     | <p>1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)</p> <p>1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)</p> <p>1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)</p> <p>1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch PrF vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)</p> <p>1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55</p>                                                                                                                                                                                                                                |

|                         |            |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            |       |            | <p>(SO5)</p> <p>1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)</p> <p>1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)</p> <p>1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)</p> <p>1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)</p> <p>1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10)</p> <p>1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)</p> <p>1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)</p> <p>1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)</p> <p>1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)</p> <p>2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2)</p> <p>2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)</p> <p>2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)</p> <p>2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)</p> <p>2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)</p> <p>Publicita a informovanosť</p> |
| 637004 Všeobecné služby | 13 277, 57 | 0, 00 | 13 277, 57 | <p>1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)</p> <p>1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)</p> <p>1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                   |            |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |            |       |            | <p>UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)</p> <p>1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prí vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)</p> <p>1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)</p> <p>1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)</p> <p>1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)</p> <p>1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)</p> <p>1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)</p> <p>1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10)</p> <p>1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)</p> <p>1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)</p> <p>1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)</p> <p>1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)</p> <p>2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2)</p> <p>2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)</p> <p>2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)</p> <p>2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)</p> <p>2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch Prí a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)</p> |
| 637011 Štúdie, expertízy, posudky | 26 555, 20 | 0, 00 | 26 555, 20 | Riadenie projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                |            |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 637015 Poistné iné ako do ZP, SP a povinného poistenia vozidla | 29 874, 53 | 0, 00 | 29 874, 53 | <p>1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)</p> <p>1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)</p> <p>1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)</p> <p>1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)</p> <p>1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)</p> <p>1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)</p> <p>1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)</p> <p>1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)</p> <p>1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)</p> <p>1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10)</p> <p>1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)</p> <p>1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)</p> <p>1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)</p> <p>1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)</p> <p>2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2)</p> <p>2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)</p> <p>2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)</p> <p>2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a</p> |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4

|                                  |               |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |               |           |               | <p>ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)</p> <p>2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 711003 Nákup softwaru            | 276 615, 11   | 0, 00     | 276 615, 11   | <p>1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)</p> <p>1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 713002 Nákup výpočtovej techniky | 2 118 003, 45 | 7 665, 34 | 2 125 668, 79 | <p>1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)</p> <p>1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV, FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)</p> <p>1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeamus Tajovského 36 (SO3)</p> <p>1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)</p> <p>1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)</p> <p>1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Internátu ŠD4 SNP53 (SO6)</p> <p>1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)</p> <p>1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)</p> <p>1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)</p> <p>1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1, UB2 Ružová 13 (SO10)</p> <p>1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)</p> <p>1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)</p> <p>1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)</p> <p>1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)</p> |
| 713004 Nákup                     | 596 537, 26   | 0, 00     | 596 537, 26   | 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                  |               |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia |               |           |               | priestoroch Datacentra (SO13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 718002 Modernizácia výpočtovej techniky                          | 316 734, 93   | 0, 00     | 316 734, 93   | 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)<br><br>1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)<br><br>1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)<br><br>1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) |
| CELKOVO                                                          | 5 228 219, 14 | 7 665, 34 | 5 235 884, 48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

| Aktivita                        |                                                                                                                                    | Oprávnené výdavky v EUR | Neoprávnené výdavky v EUR | Výdavky celkovo v EUR |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                                                                                                                    |                         |                           |                       |
| 1.1                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)                      | 357 988, 37             | 0, 00                     | 357 988, 37           |
| 1.2                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV, FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)           | 394 518, 97             | 7 665, 34                 | 402 184, 31           |
| 1.3                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV gaudeamus Tajovského 36 (SO3)                            | 2 346, 92               | 0, 00                     | 2 346, 92             |
| 1.4                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)                | 176 410, 80             | 0, 00                     | 176 410, 80           |
| 1.5                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)                               | 2 346, 92               | 0, 00                     | 2 346, 92             |
| 1.6                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP 53 (SO6)                                   | 112 593, 61             | 0, 00                     | 112 593, 61           |
| 1.7                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) | 378 509, 76             | 0, 00                     | 378 509, 76           |
| 1.8                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)                                     | 81 372, 19              | 0, 00                     | 81 372, 19            |
| 1.9                             | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)                   | 47 606, 10              | 0, 00                     | 47 606, 10            |
| 1.10                            | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch PdF UB1, UB2 Ružová 13 (SO10)                                | 49 825, 81              | 0, 00                     | 49 825, 81            |
| 1.11                            | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)                                  | 30 106, 02              | 0, 00                     | 30 106, 02            |
| 1.12                            | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch                                                              | 24 013, 65              | 0, 00                     | 24 013, 65            |

|                   |                                                                                                                    |                      |                  |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                   | FHV blok S Ružová 15A (SO12)                                                                                       |                      |                  |                      |
| 1.13              | Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v podobe nového Datacentra (SO13)                                         | 1 919 122, 61        | 0, 00            | 1 919 122, 61        |
| 1.14              | Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)               | 2 636, 29            | 0, 00            | 2 636, 29            |
| 2.1               | Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí, a ostatných výplní v priestoroch FHV, FPV Tajovského 40 (SO2)       | 889 534, 23          | 0, 00            | 889 534, 23          |
| 2.2               | Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeamus Tajovského 36 (SO3)                     | 6 240, 38            | 0, 00            | 6 240, 38            |
| 2.3               | Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)             | 31 728, 82           | 0, 00            | 31 728, 82           |
| 2.4               | Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP 53 (SO6)                 | 162 721, 24          | 0, 00            | 162 721, 24          |
| 2.5               | Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch internátu PrF a internátu ŠD2 (SO4) | 475 963, 64          | 0, 00            | 475 963, 64          |
| Podporné aktivity |                                                                                                                    |                      |                  |                      |
|                   | Riadenie projektu                                                                                                  | 62 484, 11           | 0, 00            | 62 484, 11           |
|                   | Publicita a informovanosť                                                                                          | 20 148, 70           | 0, 00            | 20 148, 70           |
|                   | <b>CELKOVO</b>                                                                                                     | <b>5 228 219, 14</b> | <b>7 665, 34</b> | <b>5 235 884, 48</b> |

## PODPISOVÉ VZORY

### Prijímatel'

**názov** : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
**sídlo** : Národná 12, 974 01 Banská Bystrica  
**zapisaný v** : založená podľa zákona č. 139/1992 Z. z. z 27.02.1992 k 01. 07. 1992  
**konajúci** : prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  
**IČO** : 30 232 295  
**Kód projektu /ITMS/**: 26250120027

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Štatutárny orgán                                               | Štatutárny orgán   |
| Priezvisko: Kosová                                             | Priezvisko:        |
| Meno: Beata                                                    | Meno:              |
| Titul : prof., PhDr., CSc.                                     | Titul :            |
| Funkcia: rektorka Univerzity Mateja Bela<br>v Banskej Bystrici | Funkcia:           |
| Rodné číslo:                                                   | Rodné číslo:       |
| Trvale bytom:                                                  | Trvale bytom:      |
| Miesto pre podpis:                                             | Miesto pre podpis: |

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Štatutárny orgán   | Splnomocnený zástupca                                                                       |
| Priezvisko:        | Priezvisko: Holec                                                                           |
| Meno:              | Meno: Stanislav                                                                             |
| Titul :            | Titul : prof., RNDr., PhD.                                                                  |
| Funkcia:           | Funkcia: prorektor pre rozvoj a informatizáciu<br>Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Rodné číslo:       | Rodné číslo:                                                                                |
| Trvale bytom:      | Trvale bytom:                                                                               |
| Miesto pre podpis: | Miesto pre podpis:                                                                          |

Banská Bystrica, 22.5.2009

### PLNOMOCENSTVO

Podpísaná **prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.**, narodená  
rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, so sídlom Národná 12 v Banskej Bystrici

**spinomocňujem**

**prof. RNDr. Stanislava Holecu, PhD.** narodeného  
prorektora pre rozvoj a informatizáciu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na realizáciu týchto  
úkonov:

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu „Budovanie infraštruktúry a modernizácia IKT na UMB v B. Bystrici za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“, kód projektu 26250120027, ktorý bol predložený Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu Operačného programu Výskum a vývoj;
2. predkladanie žiadostí o platbu;
3. na overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu;
4. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu.

Splnomocnenec plnomocenstvo prijíma. Plnomocenstvo je platné počas platnosti a účinnosti Zmluvy, resp. do jeho zániku iným spôsobom.

**Beata Kosová, prof., PhDr., CSc.**  
rektorka Univerzity Mateja Bela  
v Banskej Bystrici

**Stanislav Holec, prof., RNDr., PhD.**  
prorektor pre rozvoj a informatizáciu  
Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP- **PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU**

| <b>Harmonogram realizácie projektu</b>                                                                                                          |                                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Hlavné aktivity</b>                                                                                                                          |                                                         |                                                          |
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                                                                                                                   | <b>Začiatok realizácie aktivity<br/>(štvrt'rok/rok)</b> | <b>Ukončenie realizácie aktivity<br/>(štvrt'rok/rok)</b> |
| Aktivita 1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)                      | III./2009                                               | II./2011                                                 |
| Aktivita 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)            | III./2009                                               | II./2011                                                 |
| Aktivita 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)                            | III./2009                                               | II./2011                                                 |
| Aktivita 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)                | III./2009                                               | II./2011                                                 |
| Aktivita 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)                               | III./2009                                               | II./2011                                                 |
| Aktivita 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)                                    | III./2009                                               | II./2011                                                 |
| Aktivita 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) | III./2009                                               | II./2011                                                 |
| Aktivita 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)                                     | III./2009                                               | II./2011                                                 |

|                                                                                                                               |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Aktivita 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) | III./2009 | II./2011 |
| Aktivita 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10)              | III./2009 | II./2011 |
| Aktivita 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11)               | III./2009 | II./2011 |
| Aktivita 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)              | III./2009 | II./2011 |
| Aktivita 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)                                        | III./2009 | II./2011 |
| Aktivita 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)            | III./2009 | II./2011 |
| Aktivita 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2)       | III./2009 | II./2011 |
| Aktivita 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3)                   | III./2009 | II./2011 |
| Aktivita 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)           | III./2009 | II./2011 |
| Aktivita 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)                | III./2009 | II./2011 |
| Aktivita 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien,                                                                          | III./2009 | II./2011 |

5

|                                                                                 |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4) |           |          |
| <b>Podporné aktivity</b>                                                        |           |          |
| Riadenie projektu                                                               | III./2009 | II./2011 |
| Publicita a informovanosť                                                       | III./2009 | II./2011 |

| <b>Podrobný opis aktivity</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                     | Aktivita č. 1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cieľ aktivity                              | <p>Vybudovať a zmodernizovať vnútorné vybavenie UMB investíciami do IKT vo forme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dovybavenia výučbových miestností PC zostavami, dataprojektormi, TV zostavami, terminálmi vrátane projekčných plátien</li> <li>-dovybavenia výučbovej miestnosti videokonferenčnou technikou</li> <li>-rozšírenia wifi siete,</li> <li>-rozšírenia a obnovy sieťových prvkov</li> </ul> <p><b>-PC zostava pre nevidiacich</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opis aktivity                              | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je nepostačujúce množstvo alebo neexistencia IKT a jeho morálna zastaranosť v prípade výučbových miestností (PC, dataprojektory vrátane projekčných plátien, videokonferenčná technika, terminály), pre študentov nepostačujúce internetové pokrytie v objekte SO1 v prípade rozšírenia wifi siete, zastaranosť pôvodných sieťových prvkov alebo nedostatočnosť ich množstva aj v požadovanej bezpečnostnej kvalite v komunikačných uzloch, ktoré by zabezpečovali bezproblémové fungovanie IKT ako celku, neexistencia PC pracoviska pre nevidiacich</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vybraný verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivity bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obstaraním nových PC, terminálov, dataprojektorov, TV zostáv vrátane projekčných plátien do všetkých výučbových miestností (pôvodné sú morálne zastarané, mnohé z nich majú RAM 128/256M) tak, aby umožňovali prezentovať e-obsah lokálne alebo z internetu a boli nainštalované tak, aby výsledok prezentácie bol viditeľný zo všetkých miest učebne a aby bola zabezpečená ochrana týchto zariadení pred odcudzením vrátane s tým súvisiacich projekčných plátien,</li> <li>2. dovybavenie výučbovej miestnosti videokonferenčnou technikou pre potreby výučby v zložení kamera, mikrofónový set, ozvučenie</li> <li>3. rozšírením wifi siete o prístupový bod tak, aby sa študenti nachádzajúci sa v objekte SO2 mohli kdekoľvek bezproblémovo pripojiť na internet a využívať ho na vzdelávanie nielen z pevných prístupov.</li> <li>4. obstaraním nových sieťových prvkov ich inštaláciou, konfiguráciou a nastavením funkcií pre zvýšenie bezpečnosti sieťovej komunikácie</li> </ol> |

9

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>(napr. podpora Identity Based Networking Services, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, Port security).</p> <p>5. obstaraním špeciálnej PC zostavy pre nevidiacich tak, aby táto zostava bola prispôbena ich požiadavkám</p> <p><u>Výstupy</u></p> <p>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované terminály do výučbových miestností</p> <p>Novonainštalované dataprojektory do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované TV zostavy vo výučbových priestoroch</p> <p>Novonainštalovaná videokonferenčná technika</p> <p>Novonainštalované projekčné plátna</p> <p>Novonainštalovaný prístupový bod</p> <p>Novonainštalované sieťové prvky</p> <p><b>Novonainštalovaná PC zostava pre nevidiacich</b></p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</li> <li>2. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do LAN</li> <li>3. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do používaných IS</li> <li>4. Kompatibilita jednotlivých komponentov technickej infraštruktúry</li> </ol> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</li> <li>2. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa termínami a zosúladiť vybudovanie LAN do učební, nainštalovanie dataprojektorov a pripojenie k zdroju e-obsahu.</li> <li>3. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa zaistiť nastavenie a funkčnosť v rámci IS</li> <li>4. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</li> </ol> |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybratým uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u></p> <p><u>Finančná analýza</u></p> <p>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, investovať ich inak.</p> <p><u>Príprava súťažných podkladov</u></p> <p>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa mňa uvedené obsah informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <p><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b><br/> Časť I. Všeobecné informácie<br/> Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie<br/> Časť III. Príprava ponuky<br/> Časť IV. Predkladanie ponuky<br/> Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk<br/> Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy<br/> Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</p> <p><b>B. Opis predmetu zákazky</b><br/> <b>C. Spôsob určenia ceny</b><br/> <b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b><br/> <b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b><br/> <b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b><br/> <b>G. Prílohy</b></p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.<br/> <i>Výber zhotoviteľa</i><br/> Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov<br/> <i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i><br/> Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve..<br/> <i>Záverečná kontrola a administrácia</i><br/> Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránke technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.<br/> <i>Prevádzka</i><br/> Ide o uvedenie predmetnej technológie do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.<br/> <i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, ktoré budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.<br/> <i>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</i><br/> Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávací a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning).</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u><br/> Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov<br/> Novonainštalované terminály do výučbových miestností<br/> Novonainštalované dataprojektory do výučbových priestorov<br/> Novonainštalované TV zostavy vo výučbových priestoroch<br/> Novonainštalovaná videokonferenčná technika<br/> Novonainštalované projekčné plátna<br/> Novonainštalovaný prístupový bod</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Novonainštalované sieťové prvky</p> <p><b>Novonainštalovaná PC zostava pre nevidiacich</b></p> <p><u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizácia verejného obstarávania,</li> <li>- realizácia predmetu zmluvy o dielo ,</li> </ul> <p><u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u></p> <p>Realizáciou popísanej aktivity sa zlepši kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné s využitím nových a modernizovaných IKT realizovať ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Podrobný opis aktivity                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                     | Aktivita č. 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cieľ aktivity                              | <p>Vybudovať a zmodernizovať vnútorné vybavenie UMB investíciou do IKT vo forme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dovybavenia výučbových miestností PC zostavami, terminálmi, dataprojektormi, LCD projektorovým kompletom , TV zostavami a ozvučením vrátane projekčných plátien</li> <li>- internetu na internáte,</li> <li>- rozšírenia wifi siete o prístupový bod,</li> <li>- rozšírenia a obnovy sieťových prvkov.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opis aktivity                              | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je nepostačujúce množstvo alebo neexistencia IKT a jeho morálna zastaralosť v priestoroch výučbových miestností (PC, terminály, dataprojektory, LCD projektorový komplet, TV zostava vrátane projekčných plátien a ozvučenia), nemožnosť študentov pripojiť sa na internet z internátnych izieb, pre študentov nepostačujúce internetové pokyny v objekte SO2 v prípade rozšírenia wifi o prístupový bod, zastaralosť pôvodných sieťových prvkov alebo nedostatočnosť ich množstva v požadovanej bezpečnostnej kvalite, ktoré by zabezpečovali bezproblémové fungovanie IKT ako celku.</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vykonávajúci verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obstaraním nových PC , dataprojektorov, LCD projektorového kompletu , TV kompletu vrátane projekčných plátien a ozvučenia všetkých výučbových miestností (pôvodné sú morálne zastaralé, mnohé z nich majú RAM 128/256M) tak, aby umožnili prezentovať e-obsah lokálne alebo z internetu a boli nainštalované tak, aby výsledok prezentácie bol viditeľný a počuteľný zo všetkých miest učebne a aby bola zabezpečená ochrana týchto zariadení pred odcudzením,</li> <li>2. vybudovaním IKT siete vo forme štrukturovanej kábeláže a súvisiacich zariadení vrátane obstarania nového hardwaru pre uzly spoľahlivé komplexné fungovanie,</li> <li>3. rozšírením wifi siete o prístupový bodu tak, aby sa študenti mohli pripojiť na internet z internátnych izieb,</li> </ol> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>nachádzajúci sa v objekte SO2 mohli kdekoľvek bezproblémovo pripojiť na internet a využívať ho na vzdelávanie nielen z pevných prístupov.</p> <p>4. obstaraním nových sieťových prvkov ich inštaláciou, konfiguráciou a nastavením funkcií pre zvýšenie bezpečnosti sieťovej komunikácie (napr. podpora Identity Based Networking Services, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, Port security).</p> <p><u>Výstupy</u></p> <p>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované terminály do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované dataprojektory do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované TV zostavy,</p> <p>Novonainštalovaná LCD projektorová zostava</p> <p>Novonainštalované projekčné plátna</p> <p>Novonainštalované ozvučenie</p> <p>Novovybudované štrukturovaná kábeláž internetu do internátnych izieb</p> <p>Novonainštalovaný prístupový bod</p> <p>Novonainštalované sieťové prvky</p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</li> <li>2. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do LAN</li> <li>3. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do používaných IS</li> <li>4. Kompatibilita jednotlivých komponentov technickej infraštruktúry</li> </ol> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</li> <li>2. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa termínovo zosúladiť vybudovanie LAN do učební, nainštalovanie PC, dataprojektorov a pripojenie k zdroju e-obsahu.</li> <li>3. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa zaručiť nastavenie a funkčnosť v rámci IS</li> <li>4. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</li> </ol> |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybratým uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u></p> <p><u>Finančná analýza</u></p> <p>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, resp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>investovať ich inak.</p> <p><i>Príprava súťažných podkladov</i></p> <p>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie to stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <p><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b></p> <p>Časť I. Všeobecné informácie</p> <p>Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie</p> <p>Časť III. Príprava ponuky</p> <p>Časť IV. Predkladanie ponuky</p> <p>Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk</p> <p>Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluve</p> <p>Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</p> <p><b>B. Opis predmetu zákazky</b></p> <p><b>C. Spôsob určenia ceny</b></p> <p><b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b></p> <p><b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b></p> <p><b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b></p> <p><b>G. Prílohy</b></p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky</p> <p><i>Výber zhotoviteľa</i></p> <p>Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p><i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i></p> <p>Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve..</p> <p><i>Záverečná kontrola a administrácia</i></p> <p>Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránku technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.</p> <p><i>Prevádzka</i></p> <p>Ide o uvedenie predmetnej technológie do riadnej bezproblémovej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.</p> <p><i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, ktoré budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.</p> <p><u>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</u></p> <p>Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávacia a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na novej forme učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning)</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u></p> <p>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované terminály do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované dataprojektory do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované TV zostavy,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Novonainštalovaná LCD projektorová zostava</p> <p>Novonainštalované projekčné plátna</p> <p>Novonainštalované ozvučenie</p> <p>Novovytvárané štruktúrovaná kábeláž internetu do interných izieb</p> <p>Novonainštalovaný prístupový bod</p> <p>Novonainštalované sieťové prvky</p> <p><u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizácia verejného obstarávania,</li> <li>- realizácia predmetu zmluvy o dielo ,</li> </ul> <p><u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u></p> <p>Realizáciou popísanej aktivity sa zlepši kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné s využitím nových a modernizovaných IKT realizovať ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Podrobný opis aktivity                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                    | Aktivita č. 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeamus Tajovského 36 (SO3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cieľ aktivity                             | Vybudovať a zmodernizovať vnútorné vybavenie UMB investíciami do IKT vo forme<br>PC zostava, dataprojektorová zostava do výučbovej miestnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok) | III./2009- II./2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis aktivity                             | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je neexistencia IKT v prípade výučbovej miestnosti (PC, dataprojektor)</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vybraný verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.obstaraním nových PC a dataprojektora do výučbovej miestnosti ,</li> <li>akože doteraz výučbová miestnosť nie je nimi vybavená</li> </ol> <p><u>Výstupy</u></p> <p>Novonainštalovaná PC zostava</p> <p>Novonainštalovaná dataprojektorová zostava</p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</li> <li>2. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do LAN</li> <li>3.Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do používaných IS</li> <li>4.Kompatibilita jednotlivých komponentov technickej infraštruktúry</li> </ol> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.</li> <li>2.Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa termínovo zosúladiť vybudovanie LAN do učebni, nainštalovanie PC, dataprojektorov a pripojenie k zdroju e-obsahu.</li> <li>3. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa zaručiť nastavenie a funkčnosť v rámci IS</li> <li>4.Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedostatkov vzniknutých počas</li> </ol> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | realizácie zákazky a počas záručnej doby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u><br/> Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodné pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybraným uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u><br/> <i>Finančná analýza</i><br/> Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, než investovať ich inak.</p> <p><i>Príprava súťažných podkladov</i><br/> Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa nariadenia uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru, stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <p><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b><br/> Časť I. Všeobecné informácie<br/> Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie<br/> Časť III. Príprava ponuky<br/> Časť IV. Predkladanie ponuky<br/> Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk<br/> Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy<br/> Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</p> <p><b>B. Opis predmetu zákazky</b><br/> <b>C. Spôsob určenia ceny</b><br/> <b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b><br/> <b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b><br/> <b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b><br/> <b>G. Prílohy</b></p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.</p> <p><i>Výber zhotoviteľa</i><br/> Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.</p> <p><i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i><br/> Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve..</p> <p><i>Záverečná kontrola a administrácia</i><br/> Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránku technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.</p> <p><i>Prevádzka</i></p> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>Ide o uvedenie predmetnej technológie do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.</p> <p><i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, ktoré budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.</p> <p><u>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</u></p> <p>Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávací a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning).</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u></p> <p>Novonainštalovaná PC zostava</p> <p>Novonainštalovaná dataprojektorová zostava</p> <p><u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizácia verejného obstarávania,</li> <li>- realizácia predmetu zmluvy o dielo</li> </ul> <p><u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u></p> <p>Realizáciou popísanej aktivity salepší kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné s využitím nových a modernizovaných IKT realizovať ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p>                                                                                               |

| Podrobný opis aktivity                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                    | Aktivita č. 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cieľ aktivity                             | <p>Vybudovať a zmodernizovať vnútorné vybavenie UMB investíciami do IKT vo forme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dovybavenia výučbových miestností PC zostavami, terminálmi, dataprojektormi, LCD projektorovou zostavou, projekčnými plátnami vrátane ozvučenia</li> <li>- internetu na internáte</li> <li>- rozšírenia wifi siete o prístupový bod,</li> <li>- rozšírenia a obnovy sieťových prvkov.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opis aktivity                             | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je neexistencia a nepostačujúce množstvo IKT a jeho morálna zastaralosť v prípade výučbových miestností (PC, terminály, dataprojektory, LCD projektorová zostava, projekčné plátno vrátane ozvučenia), nemožnosť študentov pripojiť sa na internet z internátnych izieb, pre študentov nepostačujúce internetové pokrytie v objekte SO4 v prípade rozšírenia wifi siete o prístupový bod, zastaralosť pôvodných sieťových prvkov alebo nedostatočnosť ich množstva aj v požadovanej bezpečnostnej kvalite, ktoré by zabezpečovali bezproblémové fungovanie IKT ako celku.</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstup</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vybratý verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivitu bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obstaraním nových PC, terminálov, dataprojektorov, LCD projektorovej zostavy, projekčných plátien vrátane ozvučenia do</li> </ol> |

4

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>všetkých výučbových miestností (pôvodné sú morálne zastarané, mnohé z nich majú RAM 128/256M) tak, aby umožňovali prezentovať e-obsah lokálne alebo z internetu a boli nainštalované, aby výsledok prezentácie bol viditeľný zo všetkých miest učebne a aby bola zabezpečená ochrana týchto zariadení pred odcudzením.</p> <p>2. vybudovaním IKT siete vo forme štrukturovanej kábeláže a súvisiacich zariadení vrátane obstarania nového hardwaru pre uzly, spoľahlivé komplexné fungovanie,</p> <p>3. rozšírením wifi siete o prístupový bodu tak, aby sa študenti nachádzajúci sa v objekte SO4 mohli kdekoľvek bezproblémovo pripojiť na internet a využívať ho na vzdelávanie nielen z pevných prístupov.</p> <p>4. obstaraním nových sieťových prvkov ich inštaláciou, konfiguráciou a nastavením funkcií pre zvýšenie bezpečnosti sieťovej komunikácie (napr. podpora Identity Based Networking Services, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, Port security).</p> <p><u>Výstupy</u></p> <p>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované terminály do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované dataprojektory do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalovaná LCD projektorová zostava do výučbových miestností</p> <p>Novonainštalované projekčné plátna</p> <p>Novonainštalované ozvučenie</p> <p>Novovybudovaná štrukturovaná kábeláž internetu do interných priestorov</p> <p>Novonainštalovaný prístupový bod</p> <p>Novonainštalované sieťové prvky</p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <p>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</p> <p>2. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do LAN</p> <p>3. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do používaných IS</p> <p>4. Kompatibilita jednotlivých komponentov technickej infraštruktúry</p> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <p>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p>2. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa termínovo a cenovo zosúladiť vybudovanie LAN do učební, nainštalovanie dataprojektorov a pripojenie k zdroju e-obsahu.</p> <p>3. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa zaradiť nastavenie a funkčnosť v rámci IS</p> <p>4. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</p> |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnú realizáciu pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybratým uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.

Opis postupu realizácie aktivity

*Finančná analýza*

Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, resp. investovať ich inak.

*Príprava súťažných podkladov*

Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa nižšie uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru, stavebných prác alebo poskytnutie služieb.

**A. Pokyny na zostavenie ponuky**

Časť I. Všeobecné informácie

Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie

Časť III. Príprava ponuky

Časť IV. Predkladanie ponuky

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy

Časť VII. Lehota viazanosti ponúk

**B. Opis predmetu zákazky**

**C. Spôsob určenia ceny**

**D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky**

**E. Podmienky účasti uchádzačov**

**F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia**

**G. Prílohy**

Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.

*Výber zhotoviteľa*

Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

*Realizácia predmetu zmluvy o dielo*

Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve..

*Záverečná kontrola a administrácia*

Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránke technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.

*Prevádzka*

Ide o uvedenie predmetnej technológie do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.

*Riadenie projektu, publicita a informovanosť* pokrývajú oblasti, ktoré budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.

Opis spôsobu ako aktivita prispieje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)

Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávací a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u></p> <p>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované terminály do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované dataprojektory do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalovaná LCD projektorová zostava do výučbových miestností</p> <p>Novonainštalované projekčné plátna</p> <p>Novonainštalované ozvučenie</p> <p>Novovytvárané štrukturovaná kábeláž internetu do interných priestorov</p> <p>Novonainštalovaný prístupový bod</p> <p>Novonainštalované sieťové prvky</p> <p><u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizácia verejného obstarávania,</li> <li>- realizácia predmetu zmluvy o dielo</li> </ul> <p><u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u></p> <p>Realizáciou popísanej aktivity sa zlepši kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné s využitím nových a modernizovaných IKT realizovať ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p> |

| Podrobný opis aktivity                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                     | Aktivita č. 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cieľ aktivity                              | Vybudovať a zmodernizovať vnútorné vybavenie UMB investíciou do IKT vo forme<br>-PC zostavy, dataprojektorovej zostavy do výučbovej miestnosti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opis aktivity                              | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je neexistencia IKT v priestoroch výučbovej miestnosti (PC, dataprojektor),</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt výučby verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obstaraním novej PC zostavy a dataprojektora do výučbovej miestnosti) tak, aby umožňovali prezentovať e-obsah lokálne z internetu a boli nainštalované tak, aby výsledok prezentácie bol viditeľný zo všetkých miest učebne a aby bola zabezpečená ochrana týchto zariadení pred odcudzením,</li> </ol> <p><u>Výstupy</u></p> <p>Novonainštalované PC zostava do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalovaná dataprojektorová zostava do výučbových priestorov</p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</li> <li>2. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do LAN</li> <li>3. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do používaných IKT</li> </ol> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>4. Kompatibilita jednotlivých komponentov technickej infraštruktúry</p> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <p>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.</p> <p>2. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa termínovo zosúladiť vybudovanie LAN do učební, nainštalovanie PC, dataprojektorov a pripojenie k zdroju e-obsahu.</p> <p>3. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa zaručiť nastavenie a funkčnosť v rámci IS</p> <p>4. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybratým uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u></p> <p><i>Finančná analýza</i></p> <p>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, resp. investovať ich inak.</p> <p><i>Príprava súťažných podkladov</i></p> <p>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa nižšie uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru, stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <p><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b></p> <p>Časť I. Všeobecné informácie</p> <p>Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie</p> <p>Časť III. Príprava ponuky</p> <p>Časť IV. Predkladanie ponuky</p> <p>Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk</p> <p>Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy</p> <p>Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</p> <p><b>B. Opis predmetu zákazky</b></p> <p><b>C. Spôsob určenia ceny</b></p> <p><b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b></p> <p><b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b></p> <p><b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b></p> <p><b>G. Prílohy</b></p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.</p> <p><i>Výber zhotoviteľa</i></p> <p>Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky</p> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p><i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i><br/> Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve..</p> <p><i>Záverečná kontrola a administrácia</i><br/> Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránke technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.</p> <p><i>Prevádzka</i><br/> Ide o uvedenie predmetnej technológie do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.</p> <p><i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.</p> <p><u>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</u><br/> Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávanie a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning).</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u><br/> Novonainštalované PC zostava do výučbových priestorov<br/> Novonainštalovaná dataprojektorová zostava do výučbových priestorov</p> <p><u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u><br/> - realizácia verejného obstarávania,<br/> - realizácia predmetu zmluvy o dielo</p> <p><u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u><br/> Realizáciou popísanej aktivity sa zlepší kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné s využitím nových a modernizovaných IKT realizovať ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Podrobný opis aktivity                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                    | Aktivita č. 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cieľ aktivity                             | <p>Vybudovať a zmodernizovať vnútorné vybavenie UMB investované do IKT vo forme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- internetu na internáte.</li> </ul> <p>rozšírenia a obnovy sieťových prvkov.</p>                                                                                                                                      |
| Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opis aktivity                             | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je nemožnosť študentov pripojiť sa na internet z internátnych izieb, zastaralosť pôvodných sieťových prvkov alebo nedostatočnosť ich množstva v požadovanej bezpečnostnej kvalite, ktoré by zabezpečovali bezproblémové fungovanie IKT ako celku.</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vybraný verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.vybudovaním IKT siete vo forme štrukturovanej kábeláže a s tým súvisiacich zariadení,</li> <li>2.obstaraním nových sieťových prvkov ich inštaláciou, konfiguráciou a nastavením funkcií pre zvýšenie bezpečnosti sieťovej komunikácie (napr. podpora Identity Based Networking Services, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, Port security).</li> </ol> <p><u>Výstupy</u><br/>Novovybudované štrukturovaná kábeláž internetu do internátnych izieb Novonainštalované sieťové prvky</p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Oneskorenie v procese verejného obstarávania</li> <li>2.Kompatibilita jednotlivých komponentov technickej infraštruktúry</li> </ol> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</li> <li>2.Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</li> </ol>                                                                                                                                    |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u><br/>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybraným uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u></p> <p><i>Finančná analýza</i><br/>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, resp. investovať ich inak.</p> <p><i>Príprava súťažných podkladov</i><br/>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa nižšie uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru, stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <p><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Časť I. Všeobecné informácie</li> <li>Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie</li> <li>Časť III. Príprava ponuky</li> <li>Časť IV. Predkladanie ponuky</li> <li>Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk</li> <li>Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy</li> <li>Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</li> </ol> <p><b>B. Opis predmetu zákazky</b></p> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>C. Spôsob určenia ceny</p> <p>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</p> <p>E. Podmienky účasti uchádzačov</p> <p>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</p> <p>G. Prílohy</p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky</p> <p><i>Výber zhotoviteľa</i></p> <p>Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p><i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i></p> <p>Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve..</p> <p><i>Záverečná kontrola a administrácia</i></p> <p>Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránke technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.</p> <p><i>Prevádzka</i></p> <p>Ide o uvedenie predmetnej technológie do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.</p> <p><i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.</p> <p>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</p> <p>Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávacia aktivita a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na novej forme učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning)</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u></p> <p>Novovytvárané štruktúrované kábeláže internetu do internátnych izieb Novonainštalované sieťové prvky</p> <p><u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizácia verejného obstarávania,</li> <li>- realizácia predmetu zmluvy o dielo (internet do internátnych izieb novonainštalované sieťové prvky),</li> </ul> <p><u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u></p> <p>Realizáciou popísanej aktivity sa zlepši kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné s využitím nových a modernizovaných IKT realizovať ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Podrobný opis aktivity |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity | Aktivita č. 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) |
| Cieľ aktivity          | Vybudovať a zmodernizovať vnútorné vybavenie UMB investíciou do IKT vo forme                                                                   |

5

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dovybavenia výučbových miestností PC zostavami, terminálmi, projektorovými zostavami, TV zostavami vrátane projekčných plátien,</li> <li>- PC do univerzitnej knižnice,</li> <li>- internetu do internátnych izieb,</li> <li>- rozšírenia wifi siete o prístupový bod,</li> <li>- rozšírenia a obnovy sieťových prvkov.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opis aktivity                              | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je neexistencia a nepostačujúce množstvo IKT a jeho morálna zastaralosť v prípade výučbových miestností (PC, terminály, dataprojektory, TV zostavy vrátane projekčných plátien), nepostačujúce množstvo a morálna zastaralosť IKT v prípade univerzitnej knižnice, pre študentov nevybudovaný internetový prístup na internátnych izbách, pre študentov nepostačujúce internetové pokrytie v objekte SO7 v prípade rozšírenia wifi siete o prístupový bod, zastaralosť pôvodných sieťových prvkov alebo nedostatočnosť ich množstva aj v požadovanej bezpečnostnej kvalite, ktoré by zabezpečovali bezproblémové fungovanie IKT ako celku. .</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vybratý verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obstaraním nových PC zostáv, terminálov, projektorových zostáv, TV zostáv vrátane projekčných plátien do všetkých výučbových miestností (pôvodné sú morálne zastarané, mnohé z nich majú RAM 128/256M) tak, aby umožňovali prezentovať e-obsah lokálne alebo z internetu a boli nainštalované tak, aby výsledok prezentácie bol viditeľný zo všetkých miest učebne a aby bola zabezpečená ochrana týchto zariadení pred odcudzením,</li> <li>2. obstaraním nových PC do priestorov akademickej knižnice (pôvodné sú morálne zastarané alebo úplne chýbajú) tak, aby bolo možné bezproblémové využívanie všetkých knižnično - informačných služieb, ktoré poskytuje.</li> <li>3. rozšírením wifi siete o prístupový bodu tak, aby sa študenti nachádzajúci sa v objekte SO7 mohli kdekoľvek bezproblémovo pripojiť na internet a využívať ho na vzdelávanie nielen z pevných prístupov,</li> <li>4. vybudovaním IKT siete vo forme štrukturovanej kábeláže a s tým súvisiacich zariadení – internet do jednotlivých blokov 1000 lôžkového internátu,</li> <li>5. obstaraním nových sieťových prvkov ich inštaláciou, konfiguráciou a nastavením funkcií pre zvýšenie bezpečnosti sieťovej komunikácie (napr. podpora Identity Based Networking Services, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, Port security).</li> </ol> <p><u>Výstupy</u></p> <p>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované terminály do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované dataprojektorové zostavy do výučbových priestorov</p> |

4

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |          |                             |           |                 |          |                     |         |                                |          |                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|----------|---------------------|---------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------|
|                      | <p>Novonainštalované TV zostavy do výučbových priestorov<br/> Novonainštalované projekčné plátna do výučbových priestorov<br/> Nonainštalované PC zostavy v akademickej knižnici<br/> Novonainštalovaný prístupový bod<br/> Novovybudované štrukturovaná kábeláž internetu do internátn<br/> izieb Novonainštalované sieťové prvky</p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</li> <li>2. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do LAN</li> <li>3. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do používaných IS</li> <li>4. Kompatibilita jednotlivých komponentov technickej infraštruktúry</li> </ol> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</li> <li>2. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa termínovo a finančne zosúladiť vybudovanie LAN do učební, nainštalovanie dataprojektorov a pripojenie k zdroju e-obsahu.</li> <li>3. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa zabezpečiť nastavenie a funkčnosť v rámci IS</li> <li>4. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</li> </ol>                                                                        |         |                      |          |                             |           |                 |          |                     |         |                                |          |                                              |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybratým uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u></p> <p><i>Finančná analýza</i></p> <p>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, investovať ich inak.</p> <p><i>Príprava súťažných podkladov</i></p> <p>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <p><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b></p> <table> <tr> <td>Časť I.</td><td>Všeobecné informácie</td></tr> <tr> <td>Časť II.</td><td>Komunikácia a vysvetľovanie</td></tr> <tr> <td>Časť III.</td><td>Príprava ponuky</td></tr> <tr> <td>Časť IV.</td><td>Predkladanie ponuky</td></tr> <tr> <td>Časť V.</td><td>Otváranie a vyhodnotenie ponúk</td></tr> <tr> <td>Časť VI.</td><td>Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy</td></tr> </table> | Časť I. | Všeobecné informácie | Časť II. | Komunikácia a vysvetľovanie | Časť III. | Príprava ponuky | Časť IV. | Predkladanie ponuky | Časť V. | Otváranie a vyhodnotenie ponúk | Časť VI. | Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy |
| Časť I.              | Všeobecné informácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                      |          |                             |           |                 |          |                     |         |                                |          |                                              |
| Časť II.             | Komunikácia a vysvetľovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                      |          |                             |           |                 |          |                     |         |                                |          |                                              |
| Časť III.            | Príprava ponuky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |          |                             |           |                 |          |                     |         |                                |          |                                              |
| Časť IV.             | Predkladanie ponuky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |          |                             |           |                 |          |                     |         |                                |          |                                              |
| Časť V.              | Otváranie a vyhodnotenie ponúk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      |          |                             |           |                 |          |                     |         |                                |          |                                              |
| Časť VI.             | Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                      |          |                             |           |                 |          |                     |         |                                |          |                                              |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</p> <p><b>B. Opis predmetu zákazky</b></p> <p><b>C. Spôsob určenia ceny</b></p> <p><b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b></p> <p><b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b></p> <p><b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b></p> <p><b>G. Prílohy</b></p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.</p> <p><i>Výber zhotoviteľa</i></p> <p>Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p><i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i></p> <p>Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve..</p> <p><i>Záverečná kontrola a administrácia</i></p> <p>Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránke technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.</p> <p><i>Prevádzka</i></p> <p>Ide o uvedenie predmetnej technológie do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.</p> <p><i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, ktoré budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.</p> <p><u>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</u></p> <p>Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávacie a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning).</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u></p> <p>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované terminály do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované dataprojektorové zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované TV zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované projekčné plátna do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované PC zostavy v akademickej knižnici</p> <p>Novonainštalovaný prístupový bod</p> <p>Novovytvorené štrukturovaná kábeláž internetu do internátnych izieb</p> <p>Novonainštalované sieťové prvky</p> <p><u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizácia verejného obstarávania,</li> <li>- realizácia predmetu zmluvy o dielo</li> </ul> <p><u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u></p> <p>Realizáciou popísanej aktivity sa zlepši kvalita vzdelávacieho procesu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | a bude možné s využitím nových a modernizovaných IKT realizovať ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Podrobný opis aktivity                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                     | Aktivita č. 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cieľ aktivity                              | Vybudovať a zmodernizovať vnútorné vybavenie UMB investíciou do IKT vo forme <ul style="list-style-type: none"> <li>- dovybavenia výučbových priestorov PC zostavami dataprojektorovými zostavami vrátane projekčných plátien</li> <li>-rozšírenia wifi siete o prístupový bod,</li> <li>-rozšírenia a obnovy sieťových prvkov.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opis aktivity                              | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je nepostačujúce množstvo a jeho morálna zastaralosť v prípade výučbových miestností (dataprojektory, projekčné plátna), pre študentov nepostačujúce internetové pokrytie v objekte SO8 v prípade rozšírenia wifi siete o prístupový bod, zastaralosť pôvodných sieťových prvkov a nedostatočnosť ich množstva aj v požadovanej bezpečnostnej konfigurácii, ktoré by zabezpečovali bezproblémové fungovanie IKT ako celku.</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vykonávajúci verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obstaraním nových PC, dataprojektorov vrátane projekčných plátien do všetkých výučbových miestností (pôvodné sú morálne zastaralé, mnohé z nich majú RAM 128/256M) tak, aby umožnili prezentovať e-obsah lokálne alebo z internetu a boli nainštalované tak, aby výsledok prezentácie bol viditeľný zo všetkých miest učebných priestorov a aby bola zabezpečená ochrana týchto zariadení pred odcudzením</li> <li>2. rozšírením wifi siete o prístupový bod tak, aby sa študenti nachádzajúci sa v objekte SO8 mohli kdekoľvek bezproblémovo pripojiť na internet a využívať ho na vzdelávanie nielen z počítača</li> <li>3. obstaraním nových sieťových prvkov ich inštaláciou, konfiguráciou a nastavením funkcií pre zvýšenie bezpečnosti sieťovej komunikácie (napr. podpora Identity Based Networking Services, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, Port security).</li> </ol> <p><u>Výstupy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</li> <li>Novonainštalované dataprojektorové zostavy do výučbových priestorov</li> <li>Novonainštalované projekčné plátna</li> <li>Novonainštalovaný prístupový bod</li> <li>Novonainštalované sieťové prvky</li> </ul> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</li> <li>2. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do LAN</li> <li>3. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do používaných IS</li> <li>4. Kompatibilita jednotlivých komponentov technickej infraštruktúry</li> </ol> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</li> <li>2. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa termínovo zosúladiť vybudovanie LAN do učební, nainštalovanie PC, dataprojektorov a pripojenie k zdroju e-obsahu.</li> <li>3. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa zaručiť nastavenie a funkčnosť v rámci IS</li> <li>4. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybratým uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u></p> <p><i>Finančná analýza</i></p> <p>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, resp. investovať ich inak.</p> <p><i>Príprava súťažných podkladov</i></p> <p>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa nižšie uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru, stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Časť I. Všeobecné informácie</li> <li>Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie</li> <li>Časť III. Príprava ponuky</li> <li>Časť IV. Predkladanie ponuky</li> <li>Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk</li> <li>Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy</li> <li>Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</li> </ol> </li> <li><b>B. Opis predmetu zákazky</b></li> <li><b>C. Spôsob určenia ceny</b></li> <li><b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b></li> <li><b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b></li> <li><b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b></li> <li><b>G. Prílohy</b></li> </ol> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zá<br/> <i>Výber zhotoviteľa</i><br/> Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zá<br/> v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zák<br/> 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niek<br/> zákonov v znení neskorších predpisov<br/> <i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i><br/> Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného<br/> obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve<br/> o dielo alebo v kúpnej zmluve.<br/> <i>Záverečná kontrola a administrácia</i><br/> Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po st<br/> technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadminist<br/> a vyhodnotiť projekt.<br/> <i>Prevádzka</i><br/> Ide o uvedenie predmetnej technológie do riadnej bezp<br/> prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.<br/> <i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti,<br/> budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.<br/> <i>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju re</i><br/> <i>a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</i><br/> Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu<br/> a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým<br/> spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdeláva<br/> a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na no<br/> formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learnin</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u><br/> Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov<br/> Novonainštalované dataprojektorové zostavy do výučbo<br/> priestorov<br/> Novonainštalované projekčné plátna<br/> Novonainštalovaný prístupový bod<br/> Novonainštalované sieťové prvky<br/> <u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u><br/> - realizácia verejného obstarávania,<br/> - realizácia predmetu zmluvy o dielo<br/> <u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u><br/> Realizáciou popísanej aktivity sa zlepší kvalita vzdelávacieho pro<br/> a bude možné s využitím nových a modernizovaných IKT realizo<br/> ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Podrobný opis aktivity |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity | Aktivita č. 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9)                                                                            |
| Cieľ aktivity          | <p>Vybudovať a zmodernizovať vnútorné vybavenie UMB invest<br/> do IKT vo forme<br/> -PC zostavy, terminálov, dataprojektorovej zostavy do<br/> výučbovej miestnosti,<br/> - wifi prístupového bodu</p> |

u

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | -rozšírenia a obnovy sieťových prvkov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis aktivity                             | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je neexistencia a nepostačujúce množstvo IKT a jeho morálna zastaralosť v prípade výučbových miestností (PC, terminály, dataprojektory), zastaralosť pôvodných sieťových prvkov alebo nedostatočnosť ich množstva aj v požadovanej bezpečnostnej kvalite, ktoré by zabezpečovali bezproblémové fungovanie IKT ako celku, pre študentov nepostačujúce internetové pokrytie v objekte SO9 v prípade rozšírenia wifi siete o prístupový bod</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vybraný verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obstaraním nových PC zostáv, terminálov a dataprojektorových zostáv vo forme zostáv do všetkých výučbových miestností (pôvodné sú morálne zastarané, mnohé z nich majú RAM 128/256M) tak, aby umožňovali prezentovať e-obsah lokálne alebo z internetu a boli nainštalované tak, aby výsledok prezentácie bol viditeľný zo všetkých miest učebne a aby bola zabezpečená ochrana týchto zariadení pred odcudzením,</li> <li>2. obstaraním nových sieťových prvkov ich inštaláciou, konfiguráciou a nastavením funkcií pre zvýšenie bezpečnosti sieťovej komunikácie (napr. podpora Identity Based Networking Services, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, Port security).</li> <li>3. rozšírením wifi siete o prístupový bod tak, aby sa študenti nachádzajúci sa v objekte SO9 mohli kdekokoľvek bezproblémovo pripojiť na internet a využívať ho na vzdelávanie nielen z pevných prístupov.</li> </ol> <p><u>Výstupy</u></p> <p>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované terminály do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované dataprojektorové zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované sieťové prvky</p> <p>Novonainštalovaný wifi prístupový bod</p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</li> <li>2. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do LAN</li> <li>3. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do používaných IS</li> <li>4. Kompatibilita jednotlivých komponentov technickej infraštruktúry</li> </ol> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</li> <li>2. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa termínovo zosúladiť vybudovanie LAN do učební, nainštalovanie PC, dataprojektorov a pripojenie k zdroju e-obsahu.</li> <li>3. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa zaručiť</li> </ol> |

7

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>nastavenie a funkčnosť v rámci IS</p> <p>4. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybraným uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u></p> <p><i>Finančná analýza</i></p> <p>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, než investovať ich inak.</p> <p><i>Príprava súťažných podkladov</i></p> <p>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa nariadenia uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru, stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <p><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b></p> <p>Časť I. Všeobecné informácie</p> <p>Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie</p> <p>Časť III. Príprava ponuky</p> <p>Časť IV. Predkladanie ponuky</p> <p>Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk</p> <p>Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy</p> <p>Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</p> <p><b>B. Opis predmetu zákazky</b></p> <p><b>C. Spôsob určenia ceny</b></p> <p><b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b></p> <p><b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b></p> <p><b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b></p> <p><b>G. Prílohy</b></p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.</p> <p><i>Výber zhotoviteľa</i></p> <p>Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.</p> <p><i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i></p> <p>Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve.</p> <p><i>Záverečná kontrola a administrácia</i></p> <p>Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po skončení</p> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.</p> <p><i>Prevádzka</i></p> <p>Ide o uvedenie predmetnej technológie do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.</p> <p><i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, ktoré budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.</p> <p><u>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</u></p> <p>Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávací a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning).</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u></p> <p>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované terminály do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované dataprojektorové zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované sieťové prvky</p> <p>Novonainštalovaný wifi prístupový bod</p> <p><u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizácia verejného obstarávania,</li> <li>- realizácia predmetu zmluvy o dielo</li> </ul> <p><u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u></p> <p>Realizáciou popísanej aktivity sa zlepši kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné s využitím nových a modernizovaných IKT realizovať ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p>                 |

| Podrobný opis aktivity                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                    | Aktivita č. 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cieľ aktivity                             | <p>Vybudovať a zmodernizovať vnútorné vybavenie UMB investíciami do IKT vo forme</p> <p>-dovybavenia výučbových miestností PC zostavami, dataprojektorovými zostavami, TV zostavami a projekčnými plátnami</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opis aktivity                             | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je neexistencia a nepostačujúce množstvo IKT a jeho morálna zastaralosť v prípade výučbových miestností (PC, dataprojektory, TV zostavy, projekčné plátno).</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vybraný verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <p>1. obstaraním nových PC zostáv, dataprojektorových zostáv, TV zostáv do všetkých výučbových miestností vrátane projekčných plátien (pôvodné sú morálne zastarané, mnohé z nich majú RAM 128/256M) tak, aby umožňovali prezentovať e-obsah lokálne alebo z internetu a boli nainštalované tak, aby výsledok prezentácie bol</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>viditeľný zo všetkých miest učebne a aby bola zabezpečená ochrana týchto zariadení pred odcudzením,</p> <p><u>Výstupy</u></p> <p>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované dataprojektory do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované TV zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované projekčné plátna</p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</li> <li>2. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do LAN</li> <li>3. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do používaných IS</li> <li>4. Kompatibilita jednotlivých komponentov technickej infraštruktúry</li> </ol> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</li> <li>2. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa termínovo a finančne zosúladiť vybudovanie LAN do učební, nainštalovanie dataprojektorov a pripojenie k zdroju e-obsahu.</li> <li>3. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa zabezpečiť nastavenie a funkčnosť v rámci IS</li> <li>4. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</li> </ol> |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybraným uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u></p> <p><i>Finančná analýza</i></p> <p>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, investovať ich inak.</p> <p><i>Príprava súťažných podkladov</i></p> <p>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru, stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <p><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Časť I. Všeobecné informácie</li> <li>Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie</li> <li>Časť III. Príprava ponuky</li> <li>Časť IV. Predkladanie ponuky</li> <li>Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk</li> <li>Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy</li> </ol>                                        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</p> <p><b>B. Opis predmetu zákazky</b></p> <p><b>C. Spôsob určenia ceny</b></p> <p><b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b></p> <p><b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b></p> <p><b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b></p> <p><b>G. Prílohy</b></p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.</p> <p><i>Výber zhotoviteľa</i></p> <p>Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p><i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i></p> <p>Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve.</p> <p><i>Záverečná kontrola a administrácia</i></p> <p>Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránke technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.</p> <p><i>Prevádzka</i></p> <p>Ide o uvedenie predmetnej technológie do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.</p> <p><i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, ktoré budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.</p> <p><u>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</u></p> <p>Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávací a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning).</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u></p> <p>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované dataprojektory do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované TV zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované projekčné plátna</p> <p><u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizácia verejného obstarávania,</li> <li>- realizácia predmetu zmluvy o dielo</li> </ul> <p><u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u></p> <p>Realizáciou popísanej aktivity sa zlepší kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné s využitím nových a modernizovaných IKT realizovať ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Podrobný opis aktivity |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity | Aktivita č. 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) |

4

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ aktivity                             | Vybudovať a zmodernizovať vnútorné vybavenie UMB investíciami do IKT vo forme<br>-dovybavenia výučbových priestorov PC zostavami, projektorovými zostavami, TV zostavami vrátane projekčných plátien a ozvučením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opis aktivity                             | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je neexistencia a nepostačujúce množstvo IKT a jeho morálna zastaralosť v prípade výučbových miestností (PC, dataprojektory, TV zostavy, projekčné plátna, ozvučenie).</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vybraný verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obstaraním nových PC zostáv, dataprojektorových zostáv, TV zostáv, projekčných plátien a ozvučenia do všetkých výučbových miestností (pôvodné sú morálne zastarané, mnohé z nich majú RAM 128/256M) tak, aby umožňovali prezentovať e-obsah lokálne alebo z internetu a boli nainštalované tak, aby výsledok prezentácie bol viditeľný zo všetkých miest učebne a aby bola zabezpečená ochrana týchto zariadení pred odcudzením,</li> </ol> <p><u>Výstupy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</li> <li>Novonainštalované dataprojektorové zostavy do výučbových priestorov</li> <li>Novonainštalované TV zostavy do výučbových priestorov</li> <li>Novonainštalované projekčné plátna do výučbových priestorov</li> </ul> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</li> <li>2. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do LAN</li> <li>3. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do používaných IS</li> <li>4. Kompatibilita jednotlivých komponentov technickej infraštruktúry</li> </ol> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</li> <li>2. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa termínov zosúladiť vybudovanie LAN do učební, nainštalovanie dataprojektorov a pripojenie k zdroju e-obsahu.</li> <li>3. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa za nastavenie a funkčnosť v rámci IS</li> <li>4. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</li> </ol> |
| Metodológia aktivity                      | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybratým uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.

Opis postupu realizácie aktivity

*Finančná analýza*

Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, resp. investovať ich inak.

*Príprava súťažných podkladov*

Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa nižšie uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru, stavebných prác alebo poskytnutie služieb.

**A. Pokyny na zostavenie ponuky**

Časť I. Všeobecné informácie

Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie

Časť III. Príprava ponuky

Časť IV. Predkladanie ponuky

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy

Časť VII. Lehota viazanosti ponúk

**B. Opis predmetu zákazky**

**C. Spôsob určenia ceny**

**D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky**

**E. Podmienky účasti uchádzačov**

**F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia**

**G. Prílohy**

Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.

*Výber zhotoviteľa*

Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

*Realizácia predmetu zmluvy o dielo*

Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve.

*Záverečná kontrola a administrácia*

Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránke technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.

*Prevádzka*

Ide o uvedenie predmetnej technológie do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.

Riadenie projektu, publicita a informovanosť pokrývajú oblasti, ktoré budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.

Opis spôsobu ako aktivita príspeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)

Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávací a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u></p> <p>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované dataprojektorové zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované TV zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované projekčné plátna do výučbových priestorov</p> <p><u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizácia verejného obstarávania,</li> <li>- realizácia predmetu zmluvy o dielo <u>Možnosť transferu výstupu</u></li> </ul> <p><u>ďalšie aktivity/činnosti</u></p> <p>Realizáciou popísanej aktivity sa zlepši kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné s využitím nových a modernizovaných IKT realizovať ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p> |

| Podrobný opis aktivity                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                    | Aktivita č. 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cieľ aktivity                             | <p>Vybudovať a zmodernizovať vnútorné vybavenie UMB investíciou do IKT vo forme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dovybavenie výučbových priestorov PC zostavami, projektorovými zostavami, TV zostavami vrátane projekčných plátien</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis aktivity                             | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je neexistencia a nepostačujúce množstvo IKT a jeho morálna zastaralosť v prípade výučbových miestností (PC, dataprojektory, TV zostavy, projekčné plátna.</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt výučby verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obstaraním nových PC zostáv, dataprojektorových zostáv, zostáv vrátane projekčných plátien do všetkých výučbových miestností (pôvodné sú morálne zastarané, mnohé z nich majú RAM 128/256M) tak, aby umožňovali prezentovať e-obsah lokálne a z internetu a boli nainštalované tak, aby výsledok prezentácie bol viditeľný zo všetkých miest učebne a aby bola zabezpečená ochrana týchto zariadení pred odcudzením,</li> </ol> <p><u>Výstupy</u></p> <p>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované dataprojektorové zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované TV zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované projekčné plátna do výučbových priestorov</p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</li> <li>2. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do LAN</li> <li>3. Nepripravenosť infraštruktúry pre pripojenie do používaných IKT</li> <li>4. Kompatibilita jednotlivých komponentov technickej infraštruktúry</li> </ol> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <p>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p>2. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa termínovo zosúladiť vybudovanie LAN do učební, nainštalovanie PC, dataprojektorov a pripojenie k zdroju e-obsahu.</p> <p>3. Zmluvné zabezpečenie podmienky pre dodávateľa zaručiť nastavenie a funkčnosť v rámci IS</p> <p>4. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybratým uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u></p> <p><i>Finančná analýza</i></p> <p>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, resp. investovať ich inak.</p> <p><i>Príprava súťažných podkladov</i></p> <p>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa nižšie uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru, stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <p><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b></p> <p>Časť I. Všeobecné informácie</p> <p>Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie</p> <p>Časť III. Príprava ponuky</p> <p>Časť IV. Predkladanie ponuky</p> <p>Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk</p> <p>Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy</p> <p>Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</p> <p><b>B. Opis predmetu zákazky</b></p> <p><b>C. Spôsob určenia ceny</b></p> <p><b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b></p> <p><b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b></p> <p><b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b></p> <p><b>G. Prílohy</b></p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.</p> <p><i>Výber zhotoviteľa</i></p> <p>Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona č.</p> |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p><i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i></p> <p>Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve.</p> <p><i>Záverečná kontrola a administrácia</i></p> <p>Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránke technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.</p> <p><i>Prevádzka</i></p> <p>Ide o uvedenie predmetnej technológie do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.</p> <p><i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, ktorých budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.</p> <p><u>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</u></p> <p>Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávacia a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning)</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity               | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u></p> <p>Novonainštalované PC zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované dataprojektorové zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované TV zostavy do výučbových priestorov</p> <p>Novonainštalované projekčné plátna do výučbových priestorov</p> <p><u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizácia verejného obstarávania,</li> <li>- realizácia predmetu zmluvy o dielo</li> </ul> <p><u>Možnosť transferu výstupov</u></p> <p><u>d ďalšie aktivity/činnosti</u></p> <p>Realizáciou popísanej aktivity sa zlepší kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné s využitím nových a modernizovaných IKT realizovať ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Podrobný opis aktivity</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Číslo a Názov aktivity                    | Aktivita č. 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cieľ aktivity                             | Vybudovať a zmodernizovať vnútorné vybavenie UMB investíciou do IKT vo forme -infraštruktúry datacentra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis aktivity                             | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je potreba vytvoriť spoľahlivé fungujúce prostredie pre tvorbu a poskytovanie elektronického vzdelávacieho obsahu, z nasledovných dôvodov:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V súčasnosti má UMB rôzne servery v rôznych budovách v nevyhovujúcich, nedostatočne klimatizovaných, protipožiarne nezabezpečených miestnostiach, nechránených pred živelnými udalosťami, s nedostatočnými záložnými</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

zdrojmi elektrickej energie. Viaceré informačné systémy (akademický, LMS, Intranet, ...) sú pre UMB už kritickými, preto je nutné vytvoriť technologicky štandardnú infraštruktúru pre tieto ale aj ostatné IS. Riešením tejto požiadavky je realizácia datacentra.

2. Po obhliadkach špecialistov z viacerých firiem zaoberajúcich sa projektami a dodávkami datacentier bolo skonštatované, že UMB nemá vhodné priestory, ktoré by bolo možné prerobiť na datacentrum. Ich odporúčenia boli jednoznačné – vytvoriť nový objekt datacentra. Do úvahy prichádzali 2 alternatívy: výstavba novej budovy datacentra alebo kontajnerové riešenie datacentra.
3. Po vypracovaní kvalifikovaného odhadu nákladov na výstavbu budovy datacentra boli tieto náklady asi dvakrát vyššie ako pre kontajnerové riešenie.
4. Kontajnerové riešenie je možné bez problémov umiestniť v areáli EF UMB, v blízkosti hlavného komunikačného uzla metropolitnej siete UMB a lokálneho uzla akademickej siete SANET.
5. Kontajnerové riešenie datacentra je už od výrobcu štandardne vybavené a optimalizované ako datacentrum, so všetkou potrebnou technologickou infraštruktúrou (vnútorné chladenie, rozvody napájania, protipožiarne zabezpečenie, monitoring parametrov vnútorného prostredia).
6. Kontajnerové riešenie je moderné riešenie perspektívne aj do budúcnosti, z hľadiska ekologického aj ekonomického, pretože spotrebovávajú menej energie v porovnaní s „kamenným“ datacentrom, ktoré sa štandardne projektuje s veľkou rezervou. Menšia spotreba energie je zabezpečená vysoko-účinným chladením s uzavretým cyklom v relatívne malom vnútornom objeme.
7. Nespornou výhodou takéhoto riešenia v konkrétnych súvislostiach tohto projektu je aj rýchlosť nasadenia a uvedenia do prevádzky – v prípade schválenia žiadosti o NFP bude možné kontajnerové datacentrum uviesť do prevádzky v krátkom čase hneď po pridelení finančných prostriedkov, čo umožní následne realizovať dodávku a inštaláciu celého hardvérového obsahu datacentra (servery, zariadenia pre ukladanie dát, sieťové prvky). V prípade budovania stavebného objektu datacentra by samotná výstavba trvala niekoľko mesiacov, čo by zdržiavalo aj realizáciu ostatných aktivít projektu, naviazaných na existenciu datacentra.

Čas trvania 07/2009 – 06/2011

Vstupy - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vybratý verejným obstarávaním

Metóda - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:

**V prípade IKT infraštruktúry datacentra**

1. vybudovaním infraštruktúry dátového centra tak, aby bola zabezpečená inštalácia takých technických prostriedkov (servery, diskové priestory s príslušnou infraštruktúrou), ktoré pokryjú potreby Univerzity na minimálne 3 roky s cieľom využívať jednotné spoľahlivé prostredie pre tvorbu a poskytovanie elektronického vzdelávacieho obsahu.

Infraštruktúra IKT datacentra bude obsahovať tieto najdôležitejšie časti:

### **Datacentrum (Servere)**

#### **Blade chassis**

- vrátene infraštruktúry a príslušenstva,
- komunikačné 1/10GbEthernet a FibreChannel moduly,
- napájacie zdroje,
- manažment blade systémov

#### **Blade server 1 s príslušenstvom**

4xCPU QuadCore so zníženou spotrebou  
alebo 6-Core, 64 GB RAM, 2 x 72GB 15k 2.5 SAS hot-plug HDD,  
embedded hardware RAID 0,1, 4 x GbEthernet adapters,  
FibreChannel Host Bus Adapter Kit,  
I/O expansion slots, remote Lights-Out management,

#### **Blade server 2 s príslušenstvom**

2xCPU QuadCore so zníženou spotrebou 32 GB RAM,  
2 x 72GB 15k 2.5 SAS hot-plug HDD, embedded hardware RAID 0,  
2 x GbEthernet adapters, FibreChannel Host Bus Adapter Kit,  
I/O expansion slots, remote Lights-Out management

#### **Virtualizačný softvér pre blade systém**

Virtualizačný softvér umožňuje optimalizáciu využitia fyzického hardvéru a zvýšenie dostupnosti systémov a aplikácií vytvorením viacerých virtuálnych serverov na jednej hardvérovej platforme, ktorá môže pozostávať z viacerých fyzických serverov (napr. na hardvérovej platforme pozostávajúcej z 3-4 fyzických serverov je možné prevádzkovať 10-20 virtuálnych serverov).

Konsolidácia serverov prináša úsporu nákladov, energií, priestoru, zvýšenie dostupnosti a spoľahlivosti serverovej infraštruktúry, zlepšenie možnosti centralizovanej správy.

Výhoda resp. význam takéhoto riešenia spočíva v tom, že konkrétna aplikácia (informačný systém) nie je naviazaná na konkrétny server, vďaka čomu prípadná porucha alebo výpadok niektorej časti hardvéru vo fyzickom serveri neohrozí prevádzku aplikácií.

#### **Storage (úložisko dát, vrátene HDD a inej infraštruktúry)**

- diskové pole s dvoma radičmi - Dual Controller Array
- 7 ks expanzné diskové police Fibre Channel Drive Enclosure, spolu 84 FibreChannel a SATA HDD

Server (obslužný pre storage)

CPU 2x DualCore, 4 GB RAM, 4 x 146GB 2.5 SAS hot-plug HDD  
2 x FibreChannel 4Gb PCI-E Host Bus Adapter

#### Switch SAN

24-Port Multilayer Active Fabric Switch s autosensing Fibre Channel portami pre prenosové rýchlosti 4, 2, a 1 Gbps, hot-swappable, Small Form-Factor Pluggable (SFP) LC interfejsy, s podporou Storage Area Network (SAN) OS software,  
príslušenstvo: SFP moduly 4Gb Fibre Channel, 10A 3m PDU Cable

#### **Systém pre správu infraštruktúry virtuálnych desktopov a tenkých klientov**

Súčasťou tohto systému sú nasledovné komponenty:

*Tenký klient:* sieťové zariadenie - terminál pripojený k serveru, cez ktorý zdieľa výpočtový výkon aj úložný priestor. Takéto riešenie umožňuje prevádzkovať

desktopové aplikácie spravované centralizovane, s výrazne nižšími hardvérovými nárokmi (bez vlastnej pamäte a pevného disku) a nižšími

prevádzkovými nákladmi (spotreba energie, náklady na administráciu).

*Server pre správu infraštruktúry tenkých klientov a virtuálnych desktopov (VD):*

HW špecifikácie: CPU 4x (QuadCore), 4 x 8GB RAM, 4x146GB SAS HDD,

rozhranie dual-channel Host Bus Adapter pre 4Gb/s FibreChannel, *Storage (úložisko dát) pre obrazy virtuálnych desktopov:*

HW špecifikácie: kapacita 12 diskov 400 GB SAS, RAID controller, rozhranie 4 Gb/s Fibre Channel, možnosť rozšírenia prostredníctvom expanzných modulov na max. 36 diskov

*Softvér:*

Softvér pre riadenie užívateľských relácií tenkých klientov,

Softvér pre správu virtuálnych desktopov,

Virtualizačný softvér pre vytvorenie prostredia virtuálnych desktopov, Serverový operačný systém - Enterprise Edition.

#### **Riešenie pre správu identít**

Riešenie pre správu identít (Identity Management) je komplexný systém pre správu používateľov informačných a komunikačných systémov (IKS) pre 1100 zamestnancov a 15 000 študentov, vytváranie, rušenie a modifikovanie používateľských účtov, prístupových práv a rolí, riadenie, monitoring a audit prístupov do IKS, centralizované overovanie používateľov, automatizovanú synchronizáciu používateľských informácií v IKS s databázami používateľov na rôznych platformách ( Active Directory, Microsoft SQL, MySQL, Oracle).

#### **V prípade umiestnenia datacentra (kontajner)**

1. umiestnením dátového centra (kontajner) tak, aby bolo zabezpečené spoľahlivé a bezpečné fungovanie jeho IKT infraštruktúry.

Komplet základnej infraštruktúry Datacentra pozostáva z modulárneho mikrocentra zabudovaného v ISO kontajneri, z

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>motorgenerátora zabudovaného v kontajneri, vonkajšej chladiacej jednotky pre mikrocentrum a klimatizovaného energocentra s UPS systémami a rozvádzačmi. Všetky spomínané súčasti (okrem energocentra) budú umiestnené vo vonkajšom prostredí v blízkosti Ekonomickej fakulty, nová budova, Cesta na amfiteáter 1. Všetky súčasti budú pripojené na existujúce prípojky NN a vody.</p> <p><u>Výstupy</u><br/>Novovybudované dátové centrum</p> <p><u>Predpokladané riziká</u><br/>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania<br/>2. Kompatibilita jednotlivých komponentov technickej infraštruktúry</p> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u><br/>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov<br/>2. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u><br/>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybraným uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u><br/><i>Finančná analýza</i><br/>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, resp. investovať ich inak.</p> <p><i>Príprava súťažných podkladov</i><br/>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa nižšie uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <p><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b><br/>Časť I. Všeobecné informácie<br/>Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie<br/>Časť III. Príprava ponuky<br/>Časť IV. Predkladanie ponuky<br/>Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk<br/>Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy<br/>Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</p> <p><b>B. Opis predmetu zákazky</b><br/><b>C. Spôsob určenia ceny</b><br/><b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b><br/><b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b></p> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p><b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b></p> <p><b>G. Prílohy</b></p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.</p> <p><i>Výber zhotoviteľa</i></p> <p>Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p><i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i></p> <p>Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve.</p> <p><i>Záverečná kontrola a administrácia</i></p> <p>Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránke technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.</p> <p><i>Prevádzka</i></p> <p>Ide o uvedenie predmetnej technológie do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.</p> <p><i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, ktoré budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.</p> <p><u>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</u></p> <p>Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávací a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning).</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u></p> <p>Novovybudované dátové centrum</p> <p><u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizácia verejného obstarávania,</li> <li>- realizácia predmetu zmluvy o dielo (nové datacentrum),</li> </ul> <p><u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u></p> <p>Realizáciou popísanej aktivity salepší kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné s využitím nových a modernizovaných IKT realizovať ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Podrobný opis aktivity                    |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                    | Aktivita č. 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)                                                                                       |
| Cieľ aktivity                             | Vybudovať a zmodernizovať vnútorné vybavenie UMB investíciami do IKT vo forme<br>-dovybavenia výučbových priestorov PC zostavou, TV zostavou                                                                |
| Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                        |
| Opis aktivity                             | <u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je dôvodom realizácie aktivity je neexistencia a nepostačujúce množstvo IKT a jeho morálna zastaralosť v prípade výučbových miestností (PC zostava, TV zostava |

4

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vybratý verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <p>1. obstaraním nových PC zostavy, TV zostavy do všetkých výučbových miestností (pôvodné sú morálne zastarané, mnohé z nich majú RAM 128/256M) tak, aby umožňovali prezentovať e-obsah lokálne alebo z internetu a boli nainštalované tak, aby výsledok prezentácie bol viditeľný zo všetkých miest učebne a aby bola zabezpečená ochrana týchto zariadení pred odcudzením,</p> <p><u>Výstupy</u></p> <p>Novonainštalovaná PC zostava</p> <p>Novonainštalovaná TV zostava</p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <p>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</p> <p>2. Kompatibilita jednotlivých komponentov technickej infraštruktúry</p> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <p>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p>2. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</p>                                                                                                                                                                   |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybratým uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u></p> <p><u>Finančná analýza</u></p> <p>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, respektíve investovať ich inak.</p> <p><u>Príprava súťažných podkladov</u></p> <p>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa nižšie uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru, stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <p><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b></p> <p>Časť I. Všeobecné informácie</p> <p>Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie</p> <p>Časť III. Príprava ponuky</p> <p>Časť IV. Predkladanie ponuky</p> <p>Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk</p> <p>Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy</p> <p>Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</p> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p><b>B. Opis predmetu zákazky</b><br/> <b>C. Spôsob určenia ceny</b><br/> <b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b><br/> <b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b><br/> <b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b><br/> <b>G. Prílohy</b></p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.<br/> <i>Výber zhotoviteľa</i><br/> Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov<br/> <i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i><br/> Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve.<br/> <i>Záverečná kontrola a administrácia</i><br/> Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránke technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.<br/> <i>Prevádzka</i><br/> Ide o uvedenie predmetnej technológie do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.<br/> <i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, ktoré budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.<br/> <u>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</u><br/> Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávací a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning).</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u><br/> Novonainštalovaná PC zostava<br/> Novonainštalovaná TV zostava<br/> <u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u><br/> - realizácia verejného obstarávania,<br/> - realizácia predmetu zmluvy o dielo<br/> <u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u><br/> Realizáciou popísanej aktivity sa zlepší kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné s využitím nových a modernizovaných IKT realizovať ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Podrobný opis aktivity                    |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                    | Aktivita č. 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) |
| Cieľ aktivity                             | Zabezpečiť výmenou zničených okien, dverí a ostatných výplní.                                                              |
| Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                       |
| Opis aktivity                             | <u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je havarijný stav výplňových                                                  |

4

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>konštrukcií obvodového plášťa (okien, dverí a ostatných výplní) SO2.</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vybraný verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <p>1. výmenou pôvodných 30 ročných nevyhovujúcich okien, dverí a ostatných výplní za nové plastové okná, hliníkové dvere, plastové alebo hliníkové ostatné výplne a v prípade potreby vrátane parapiet a montáže žalúzií.</p> <p><u>Výstupy</u></p> <p>Vymenené okná</p> <p>Vymenené dvere</p> <p>Vymenené ostatné výplne</p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <p>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</p> <p>2. Nekvalita obstaraných produktov</p> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <p>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p>2. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybraným uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u></p> <p><u>Finančná analýza</u></p> <p>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, respektíve investovať ich inak.</p> <p><u>Príprava súťažných podkladov</u></p> <p>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa nižšie uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru a stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <p><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b></p> <p>Časť I. Všeobecné informácie</p> <p>Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie</p> <p>Časť III. Príprava ponuky</p> <p>Časť IV. Predkladanie ponuky</p> <p>Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk</p> <p>Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy</p> <p>Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</p> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p><b>B. Opis predmetu zákazky</b><br/> <b>C. Spôsob určenia ceny</b><br/> <b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b><br/> <b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b><br/> <b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b><br/> <b>G. Prílohy</b></p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.<br/> <i>Výber zhotoviteľa</i><br/> Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov<br/> <i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i><br/> Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve.<br/> <i>Záverečná kontrola a administrácia</i><br/> Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránke technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.<br/> <i>Prevádzka</i><br/> Ide o uvedenie predmetného diela do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.<br/> <i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, ktoré budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.<br/> <u>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</u><br/> Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávací a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning).</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u><br/> Vymenené okná<br/> Vymenené dvere<br/> Vymenené ostatné výplne<br/> <u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u><br/> - realizácia verejného obstarávania,<br/> - realizácia predmetu zmluvy o dielo (výmena okien, dverí a ostatných výplní),<br/> <u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u><br/> Realizáciou popísanej aktivity sa zlepší kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné v zrekonštruovaných priestoroch realizovať ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Podrobný opis aktivity |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity | Aktivita č. 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) |
| Cieľ aktivity          | Zabezpečiť výmenu zničených okien a dverí.                                                                     |

5

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis aktivity                              | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je havarijný stav výplňových konštrukcií obvodového plášťa (okien a dverí) SO3.</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vybraný verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <p>1. výmenou pôvodných starých nevyhovujúcich okien a dverí za nové plastové okná a hliníkové plastové dvere.</p> <p><u>Výstupy</u></p> <p>Vymenené okná</p> <p>Vymenené dvere</p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <p>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</p> <p>2. Nekvalita obstaraných produktov</p> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <p>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p>2. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Metodológia aktivity                       | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybraným uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u></p> <p><u>Finančná analýza</u></p> <p>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, respektíve investovať ich inak.</p> <p><u>Príprava súťažných podkladov</u></p> <p>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa nižšie uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru, stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <p><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b></p> <p>Časť I. Všeobecné informácie</p> <p>Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie</p> <p>Časť III. Príprava ponuky</p> <p>Časť IV. Predkladanie ponuky</p> <p>Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk</p> <p>Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy</p> <p>Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</p> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p><b>B. Opis predmetu zákazky</b><br/> <b>C. Spôsob určenia ceny</b><br/> <b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b><br/> <b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b><br/> <b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b><br/> <b>G. Prílohy</b></p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.<br/> <i>Výber zhotoviteľa</i><br/> Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov<br/> <i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i><br/> Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve.<br/> <i>Záverečná kontrola a administrácia</i><br/> Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránke technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.<br/> <i>Prevádzka</i><br/> Ide o uvedenie predmetného diela do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.<br/> <i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, ktoré budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.<br/> <u>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</u><br/> Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávací a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning).</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u><br/> Vymenené okná<br/> Vymenené dvere<br/> <u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u><br/> - realizácia verejného obstarávania,<br/> - realizácia predmetu zmluvy o dielo (výmena okien a dverí),<br/> <u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u><br/> Realizáciou popísanej aktivity sa zlepší kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné v zrekonštruovaných priestoroch realizovanej ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Podrobný opis aktivity                    |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                    | Aktivita č. 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) |
| Cieľ aktivity                             | Zabezpečiť energetické úspory výmenou zničených okien a ostatných výplní.                                              |
| Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                   |

4

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis aktivity        | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je havarijný stav výplňových konštrukcií obvodového plášťa (okien a ostatných výplní) SO5.</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vybraný verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. výmenou pôvodných starých nevyhovujúcich okien a ostatných výplní za nové plastové okná a hliníkové ostatné výplne vrátane parapiet</li> </ol> <p><u>Výstupy</u></p> <p>Vymenené okná</p> <p>Vymenené ostatné výplne</p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</li> <li>2. Nekvalita obstaraných produktov</li> </ol> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</li> <li>2. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodné pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybraným uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u></p> <p><i>Finančná analýza</i></p> <p>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, resp. investovať ich inak.</p> <p><i>Príprava súťažných podkladov</i></p> <p>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa nižšie uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru a stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <p><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Časť I. Všeobecné informácie</li> <li>Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie</li> <li>Časť III. Príprava ponuky</li> <li>Časť IV. Predkladanie ponuky</li> <li>Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk</li> <li>Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy</li> <li>Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</li> </ol> <p><b>B. Opis predmetu zákazky</b></p> |

5

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p><b>C. Spôsob určenia ceny</b><br/> <b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b><br/> <b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b><br/> <b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b><br/> <b>G. Prílohy</b></p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.<br/> <i>Výber zhotoviteľa</i><br/> Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov<br/> <i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i><br/> Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve.<br/> <i>Záverečná kontrola a administrácia</i><br/> Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránke technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.<br/> <i>Prevádzka</i><br/> Ide o uvedenie predmetného diela do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.<br/> <i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, ktoré budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.<br/> <u>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</u><br/> Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávací a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning).</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity               | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u><br/> Vymenené okná, vymenené ostatné výplne<br/> <u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u><br/> - realizácia verejného obstarávania,<br/> - realizácia predmetu zmluvy o dielo (výmena okien a ostatných výplní),<br/> <u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u><br/> Realizáciou popísanej aktivity sa zlepší kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné v zrekonštruovaných priestoroch realizovanej ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Podrobný opis aktivity</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Číslo a Názov aktivity                    | Aktivita č. 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cieľ aktivity                             | Zabezpečiť výmenu zničených okien a ostatných výplní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opis aktivity                             | <p><u>Funkcia</u> – dôvodom realizácie aktivity je havarijný stav výplňových konštrukcií obvodového plášťa (okien a ostatných výplní) SO6.<br/> <u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vybraný v obstarávaní</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. výmenou pôvodných starých nevyhovujúcich okien a ostatných výplní za nové plastové okná a hliníkové a plastové ostatné výplne vrátane parapetnej dosky a v prípade potreby žalúzií.</li> </ol> <p><u>Výstupy</u></p> <p>Vymenené okná</p> <p>Vymenené ostatné výplne</p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</li> <li>2. Nekvalita obstaraných produktov</li> </ol> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</li> <li>2. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybraným uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u></p> <p><i>Finančná analýza</i></p> <p>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, respektíve investovať ich inak.</p> <p><i>Príprava súťažných podkladov</i></p> <p>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa nižšie uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru, stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Časť I. Všeobecné informácie</li> <li>Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie</li> <li>Časť III. Príprava ponuky</li> <li>Časť IV. Predkladanie ponuky</li> <li>Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk</li> <li>Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy</li> <li>Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</li> </ol> </li> <li><b>B. Opis predmetu zákazky</b></li> <li><b>C. Spôsob určenia ceny</b></li> <li><b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b></li> <li><b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b></li> </ol> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p><b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b></p> <p><b>G. Prílohy</b></p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.<br/> <i>Výber zhotoviteľa</i><br/> Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p><i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i><br/> Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve.</p> <p><i>Záverečná kontrola a administrácia</i><br/> Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránke technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.</p> <p><i>Prevádzka</i><br/> Ide o uvedenie predmetného diela do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.</p> <p><i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, ktoré budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.</p> <p><u>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</u><br/> Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávací a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning).</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u><br/> Vymenené okná , Vymenené ostatné výplne<br/> <u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u><br/> - realizácia verejného obstarávania,<br/> - realizácia predmetu zmluvy o dielo (výmena okien a ostatných výplní),<br/> <u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u><br/> Realizáciou popísanej aktivity sa zlepší kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné v zrekonštruovaných priestoroch realizovať ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Podrobný opis aktivity                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo a Názov aktivity                    | Aktivita č. 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)                                                                                                                              |
| Cieľ aktivity                             | Zabezpečiť výmenou zničených okien, dverí a ostatných výplní.                                                                                                                                                                                                        |
| Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok) | III./2009 – II./2011                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opis aktivity                             | <p>Funkcia – dôvodom realizácie aktivity je havarijný stav výplňových konštrukcií obvodového plášťa (okien, dverí a ostatných výplní) SO4.</p> <p><u>Čas trvania</u> 07/2009 – 06/2011</p> <p><u>Vstupy</u> - aktivitu bude realizovať oprávnený subjekt vybraný</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>verejným obstarávaním</p> <p><u>Metóda</u> - aktivita bude realizovaná nasledovným spôsobom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. výmenou pôvodných starých ročných nevyhovujúcich okien, dverí a ostatných výplní za nové plastové okná, hliníkové dvere, plastové alebo hliníkové ostatné výplne a v prípade potreby vrátane parapiet a montáže žalúzií.</li> </ol> <p><u>Výstupy</u></p> <p>Vymenené okná</p> <p>Vymenené dvere</p> <p>Vymenené ostatné výplne</p> <p><u>Predpokladané riziká</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oneskorenie v procese verejného obstarávania</li> <li>2. Nekvalita obstaraných produktov</li> </ol> <p><u>Opatrenia na odstránenie rizík</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.</li> <li>2. Zmluvné zabezpečenie zodpovednosti dodávateľa alebo zhotoviteľa za odstránenie všetkých väd a nedorobkov vzniknutých počas realizácie zákazky a počas záručnej doby.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Metodológia aktivity | <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p><u>Metódy realizácie aktivity</u></p> <p>Aktivita bude realizovaná takým spôsobom, ktorý zabezpečí vhodnosť pre dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov. Pre výber dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky bude použitý jeden z postupov verejného obstarávania podľa § 24 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzatvorí s vybratým uchádzačom zmluvu o dielo alebo kúpnu zmluvu.</p> <p><u>Opis postupu realizácie aktivity</u></p> <p><u>Finančná analýza</u></p> <p>Cieľom analýzy projektu je zhodnotiť, či plánovaná investícia je výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a prostriedky je výhodnejšie neinvestovať do projektu, resp. investovať ich inak.</p> <p><u>Príprava súťažných podkladov</u></p> <p>Ide o vypracovanie súťažných podkladov, v ktorých sú podľa nižšie uvedeného obsahu informácie pre uchádzačov na dodanie tovaru, stavebných prác alebo poskytnutie služieb.</p> <p><b>A. Pokyny na zostavenie ponuky</b></p> <p>Časť I. Všeobecné informácie</p> <p>Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie</p> <p>Časť III. Príprava ponuky</p> <p>Časť IV. Predkladanie ponuky</p> <p>Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk</p> <p>Časť VI. Uzavretie zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy</p> <p>Časť VII. Lehota viazanosti ponúk</p> <p><b>B. Opis predmetu zákazky</b></p> <p><b>C. Spôsob určenia ceny</b></p> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p><b>D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky</b></p> <p><b>E. Podmienky účasti uchádzačov</b></p> <p><b>F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia</b></p> <p><b>G. Prílohy</b></p> <p>Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu zákazky.</p> <p><i>Výber zhotoviteľa</i></p> <p>Ide o proces výberu dodávateľa alebo zhotoviteľa predmetu zákazky v súlade s postupmi vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</p> <p><i>Realizácia predmetu zmluvy o dielo</i></p> <p>Realizácia predmetu zákazky s vybraným účastníkom verejného obstarávania podľa obchodných podmienok uvedených v zmluve o dielo alebo v kúpnej zmluve.</p> <p><i>Záverečná kontrola a administrácia</i></p> <p>Ide o kompletizáciu všetkých relevantných podkladov po stránke technickej, technologickej a projektovej s cieľom zadministrovať a vyhodnotiť projekt.</p> <p><i>Prevádzka</i></p> <p>Ide o uvedenie predmetného diela do riadnej bezpečnej prevádzky v zmysle príslušnej legislatívy.</p> <p><i>Riadenie projektu, publicita a informovanosť</i> pokrývajú oblasti, ktoré budú zabezpečované počas celej doby trvania projektu.</p> <p><u>Opis spôsobu ako aktivita prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe)</u></p> <p>Realizácia aktivity bude mať priamy vplyv na rozvoj regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky (vzdelávacej praxe) takým spôsobom, že skvalitní podmienky, v ktorých prebieha vzdelávací a tým vytvorí predpoklady pre zlepšenie kvality podmienok na nové formy učenia a učenia sa (napr. nové metódy vo výučbe -e-learning).</p> |
| Výstupy (výsledky) aktivity | <p><u>Výstupy aktivity z hľadiska obsahu, veľkosti</u></p> <p>Vymenené okná</p> <p>Vymenené dvere</p> <p>Vymenené ostatné výplne</p> <p><u>Hlavné medzníky realizácie aktivity</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizácia verejného obstarávania,</li> <li>- realizácia predmetu zmluvy o dielo (výmena okien, dverí a ostatných výplní),</li> </ul> <p><u>Možnosť transferu výstupu na ďalšie aktivity/činnosti</u></p> <p>Realizáciou popísanej aktivity sa zlepší kvalita vzdelávacieho procesu a bude možné v zrekonštruovaných priestoroch realizovanej ďalšie aktivity/činnosti UMB súvisiace s jej budúcim rozvojom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| A                                | B                                                                                  | BI     | C    | D | E             | F1=D+E        | F2            | G          | I   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 1. Stavby práce - priame výdavky |                                                                                    |        |      |   |               |               |               |            |     |
| 1.1.1                            | Pozemok (ak je relevantný)                                                         | 0      | m²   | 0 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |     |
| 1.1.2                            | Stavby práce                                                                       |        |      |   |               | 45 983 422,17 | 45 983 422,17 |            |     |
| 1.2.1                            | Stavba/stavby objektu SO2 FHV, FHV Talovského 40 R. Bystrica - Práce a dodávky PSV |        |      |   |               | 25 684 609,88 | 25 684 609,88 |            |     |
| Okenné výplne                    |                                                                                    |        |      |   |               |               |               |            |     |
| 1.2.1.1                          |                                                                                    | 635006 | kmpł | 1 | 12 134 465,86 | 402 790,48    | 12 134 465,86 | 402 790,48 | 2.1 |
| Dvere výplne                     |                                                                                    |        |      |   |               |               |               |            |     |
| 1.2.1.2                          |                                                                                    | 635006 | kmpł | 1 | 128 242,43    | 4 256,87      | 128 242,43    | 4 256,87   | 2.1 |

| A        | B                                                                                        | C                | D        | E                                             | F1=D+E                            | F2                                | F3=F2+F1                             | F4=F3+F2                             | F5=F4+F3                                               | F6=F5+F4                                               | F7=F6+F5       | F8=F7+F6 | F9=F8+F7 | F10=F9+F8 | F11=F10+F9 | F12=F11+F10 | F13=F12+F11 | F14=F13+F12 | F15=F14+F13 | F16=F15+F14 | F17=F16+F15 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                                                        | C                | D        | E                                             | F1=D+E                            | F2                                | F3=F2+F1                             | F4=F3+F2                             | F5=F4+F3                                               | F6=F5+F4                                               | F7=F6+F5       | F8=F7+F6 | F9=F8+F7 | F10=F9+F8 | F11=F10+F9 | F12=F11+F10 | F13=F12+F11 | F14=F13+F12 | F15=F14+F13 | F16=F15+F14 | F17=F16+F15 |
|          | Název položky rozpočtu                                                                   | Číselník výdavku | Jednotka | Počet jednotek (přespolní, lokální, rozpočet) | Jednotková cena (max. cena) v SKK | Jednotková cena (max. cena) v EUR | Opravné výdavky projektu spolu - SKK | Opravné výdavky projektu spolu - EUR | Opravné výdavky projektu spolu po finanční analýze SKK | Opravné výdavky projektu spolu po finanční analýze EUR | Název rozpočtu | G        | I        |           |            |             |             |             |             |             |             |
| 1.2.1.3. | Ostatné výplne                                                                           | 635006           | kompl    | 1                                             | 13 421 901,59                     | 445 525,51                        | 13 421 901,59                        | 445 525,51                           | 13 421 901,59                                          | 445 525,51                                             |                |          |          |           |            |             |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.   | Stavba/stavebný objekt SO3 FVV Gandéinus, Tajovského 36 B.Bystrica – Práce a dodávky FSV | 635006           | kompl    | 1                                             | 114 294,26                        | 3 793,87                          | 114 294,26                           | 3 793,87                             | 114 294,26                                             | 3 793,87                                               |                |          |          |           |            |             |             |             |             |             |             |

| A       | B             | Číslo položky rozpočtu | Jednotka | Počet jednotek (přesně podle zadání - rozsah) | Jednotková cena (max. cena) v Kč | Jednotková cena (max. cena) v EUR | F1-D+E        | F2         | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I   |
|---------|---------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         |               |                        |          |                                               |                                  |                                   |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 1.2.2.1 | Dřevné výplně | 635006                 | kmpl     | 1                                             | 71 605,10                        | 2 376,85                          | 71 605,10     | 2 376,85   | Stavěné činnosti, které zahrnují demontáž a likvidaci stávajících dveří, osazení nových dveří, vnitřní maticové výměny, 1 komplet, cena pozt. výř. vln. dřev. SO4 výplně. V zrušení opatření MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, kterým se ustanovují podmínky o postupoch účtování a účtovací osnově pro účtové jednotky, které nie sú zahrnuté alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, náklady výmno opravami sa bude odstraňovať čistočas fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo predchádzajúceho stavu.                                                                  | 2.2 |
| 1.2.3.  | Okené výplne  | 635006                 | kmpl     | 1                                             | 3 604 326,74                     | 119 641,73                        | 14 240 500,33 | 472 698,02 | Stavěné činnosti, které zahrnují demontáž a likvidaci stávajících oken, pronížení a osazení nových oken vřadane vnitřní žaluzie, které lamu předtým boli nahradzované vnitřní maticové výměny, vlnitý a vlnitý výř. vln. dřev. SO4 výplně. V zrušení opatření MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, kterým se ustanovují podmínky o postupoch účtování a účtovací osnově pro účtové jednotky, ktoré nie sú zahrnuté alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, náklady výmno opravami sa bude odstraňovať čistočas fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo predchádzajúceho stavu. | 2.5 |

[illegible]

| A                          | B                | C                | D                                | E                                | F1=D+E                               | G                                                         | H                                                         | I                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov položky rozpočtu     | Číslo účtovníkov | Položka rozpočtu | Jednotková cena (max.cena) v EUR | Jednotková cena (max.cena) v SKK | Opravné výdavky projektu spolu v EUR | Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v SKK | Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.4.1. Okenné výplne     | 635006           | komp.            | 1                                | 888 751,86                       | 29 501,16                            | 888 751,86                                                | 29 501,16                                                 | Súčetné číslo, ktoré zahŕňa výdavky na opravu stien, ktoré sú súčasťou celkových výdavkov na opravu objektu. Súčetné číslo, ktoré zahŕňa výdavky na opravu stien, ktoré sú súčasťou celkových výdavkov na opravu objektu. |
| 1.2.4.2. Ostatné výplne    | 635006           | komp.            | 1                                | 60 961,86                        | 2 023,56                             | 60 961,86                                                 | 2 023,56                                                  | Súčetné číslo, ktoré zahŕňa výdavky na opravu stien, ktoré sú súčasťou celkových výdavkov na opravu objektu. Súčetné číslo, ktoré zahŕňa výdavky na opravu stien, ktoré sú súčasťou celkových výdavkov na opravu objektu. |
| 1.2.5. Práce a dodávky PSV | 160 748,39       | 160 748,39       | 4 842 705,89                     | 4 842 705,89                     | 160 748,39                           | 4 842 705,89                                              | 160 748,39                                                | Súčetné číslo, ktoré zahŕňa výdavky na opravu stien, ktoré sú súčasťou celkových výdavkov na opravu objektu. Súčetné číslo, ktoré zahŕňa výdavky na opravu stien, ktoré sú súčasťou celkových výdavkov na opravu objektu. |





| A         | B                                  | Číslo<br>výdavku | C   | D | E            | F1=D+E     | G             | H          | I   |
|-----------|------------------------------------|------------------|-----|---|--------------|------------|---------------|------------|-----|
|           |                                    |                  |     |   |              |            |               |            |     |
| 2.1.1.6.  | PC, pracovisko pre nevidiacich     | 713002           | ks  | 1 | 539 070,00   | 17 893,85  | 539 070,00    | 17 893,85  | 1.1 |
|           |                                    |                  |     |   |              |            |               |            |     |
| 2.1.1.7.  | Prístupový bod s prístupom         | 713002           | kmp | 3 | 33 101,52    | 3 296,31   | 99 304,55     | 3 296,31   | 1.1 |
|           |                                    |                  |     |   |              |            |               |            |     |
| 2.1.1.8.  | Centrálny kom. prepočítací         | 713002           | kmp | 1 | 6 759 768,53 | 224 383,21 | 6 759 768,53  | 224 383,21 | 1.1 |
|           |                                    |                  |     |   |              |            |               |            |     |
| 2.1.1.9.  | LAN Management systém (softvér pre | 711003           | ks  | 1 | 429 565,31   | 14 258,96  | 429 565,31    | 14 258,96  | 1.1 |
|           |                                    |                  |     |   |              |            |               |            |     |
| 2.1.1.10. | Hlavný komunikačný prepočítací     | 713002           | kmp | 2 | 130 283,42   | 8 649,23   | 260 566,84    | 8 649,23   | 1.1 |
|           |                                    |                  |     |   |              |            |               |            |     |
| 2.1.1.11. | Koncový prepočítací                | 713002           | kmp | 8 | 153 719,39   | 40 820,39  | 1 229 755,09  | 40 820,39  | 1.1 |
| 2.1.2.    | Stavba/stavebný objekt SO2 FHV FV  |                  |     |   |              |            |               |            |     |
|           | Tajovského 40                      |                  |     |   |              | 347 797,81 | 10 246 830,69 | 340 132,47 |     |

| A       | B                                | Číslo štúdia | Jednotka | Počet jednotiek (prípustné jednotky) | Jednotková cena (max. cena) SKK | Jednotková cena (max. cena) EUR | Opravné výdavky projektu spolu SKK | Opravné výdavky projektu spolu EUR | F2         | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I   |
|---------|----------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         |                                  |              |          |                                      |                                 |                                 |                                    |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|         |                                  |              |          |                                      |                                 |                                 |                                    |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 2.1.2.1 | Projektorová zostava             | 713002       | kmpł     | 21                                   | 45 124,80                       | 1 497,8690                      | 947 620,80                         | 31 455,25                          | 947 620,80 | IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Veľkoplošný grafický zobrazovač (dataprojektor), pripojený na ovládaci počítač, slúžiaci ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov v štandardnej učebni. Komplet pozostáva z DLP projektoru (štandardný model), prepričovacieho VGA kábla, stropného držáka a inštalácie. 21 ks kompletov s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer.                                                       | 1.2 |
| 2.1.2.2 | TV zostava                       | 713002       | kmpł     | 9                                    | 53 164,44                       | 1 764,7361                      | 478 479,96                         | 15 882,62                          | 478 479,96 | IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Veľkoplošný grafický zobrazovač (dataprojektor), pripojený na ovládaci počítač, slúžiaci ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov v štandardnej učebni. Alternatíva k dataprojektoru, ak si to vyžaduje prostredie učenie. Komplet pozostáva z plazmového TV panela, prepričovacieho VGA kábla, nástenného držáka a inštalácie. 9 ks kompletov s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer. | 1.2 |
| 2.1.2.3 | Projektorová zostava             | 713002       | kmpł     | 7                                    | 45 124,80                       | 1 497,8690                      | 315 873,60                         | 10 485,08                          | 315 873,60 | IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Veľkoplošný grafický zobrazovač (dataprojektor), pripojený na ovládaci počítač, slúžiaci ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov v štandardnej učebni. Komplet pozostáva z DLP projektoru (štandardný model), prepričovacieho VGA kábla, stropného držáka a inštalácie. 7 ks kompletov s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer.                                                        | 1.2 |
| 2.1.2.4 | LCD projektorová zostava         | 713002       | kmpł     | 1                                    | 449 396,36                      | 14 917,2263                     | 449 396,36                         | 14 917,23                          | 218 470,48 | IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Veľkoplošný grafický zobrazovač (dataprojektor), pripojený na ovládaci počítač, slúžiaci ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov vo veľkej prednáškovej sále - aule. Komplet pozostáva z LCD projektoru (špičkový výkonný model so špeciálnym objektívom), prepričovacieho VGA kábla, stropného držáka a inštalácie. 1 ks kompletu s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer.            | 1.2 |
| 2.1.2.5 | Elektromotorické projekčné pláno | 713002       | ks       | 1                                    | 42 126,00                       | 1 398,3270                      | 42 126,00                          | 1 398,33                           | 42 126,00  | IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Pláno bežného nábojového rozmeru na prenášanie z dataprojektora - veľkoplošné s diaľkovým ovládaním spúšťača a zvlhčovača. 1ks, cena poči                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.2 |

| Názov položky rozpočtu |                                    | Číslo položky | Jednotka | Počet jednotiek (predpokladaný ročný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) - SKK | Jednotková cena (max. cena) - EUR | Opravné výdavky projektu spolu - SKK | Opravné výdavky projektu spolu - EUR | Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze - SKK | Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze - EUR | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I   |
|------------------------|------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A                      | B                                  | BI            | C        | D                                            | E                                 |                                   | FI=D+E                               |                                      | F2                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 2.1.2.6.               | Ozvučenie                          | 713002        | kmpl     | 1                                            | 225 995,28                        | 7 501,6690                        | 225 995,28                           | 7 501,67                             | 225 995,28                                                | 7 501,67                                                  | IKT, časť Vybavenie učební IKT: Sústava reproboxov, zosilňovačov, mixážneho pultu a mikrofónov sústava na urvučenie veľkej prednáškovj sily - zvuková reflexia plus efektové procesory, vrátane modulárne a inštalácie. 1 ks veľký komplet s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer.                                                                                                                                                                            | 1.2 |
| 2.1.2.7.               | Internet na internáte - SD1 blok A | 718002        | kmpl     | 1                                            | 1 756 902,65                      | 58 318,4840                       | 1 756 902,65                         | 58 318,48                            | 1 756 902,65                                              | 58 318,48                                                 | IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kábelová) - SD1 Blok A: Metalická štruktúrovaná kábelová kategória CAT 5E v rozsahu 125umka RJ45/10G. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s výťahom, samostatných TP káblov, žľabov a ús na ich udržiavanie, konečných zariadení, pripojenia optikou na uzel vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, vrátane montážnych prác, inštalácie a normatív. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze-výmer | 1.2 |
| 2.1.2.8.               | Hlavný komunikačný prepínač        | 713002        | kmpl     | 1                                            | 130 283,42                        | 4 324,6173                        | 130 283,42                           | 4 324,62                             | 130 283,42                                                | 4 324,62                                                  | IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - SD1 Blok A: Manaževný prepínač 24x 10/100/1000Base-TX a 4x slot pre SFP moduly s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a cazy vo Výkaze-výmer                                                                      | 1.2 |
| 2.1.2.9.               | Koncový prepínač                   | 713002        | kmpl     | 8                                            | 135 221,21                        | 4 488,5217                        | 1 081 769,64                         | 35 908,17                            | 1 081 769,64                                              | 35 908,17                                                 | IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - SD1 Blok A: Manaževný prepínač 48x 10/100Base-TX a 4x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 8 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a cazy vo Výkaze-výmer                                                                          | 1.2 |
| 2.1.2.10.              | Prepojovacie prvky                 | 713002        | kmpl     | 1                                            | 107 767,18                        | 3 577,2150                        | 107 767,18                           | 3 577,22                             | 107 767,18                                                | 3 577,22                                                  | IKT, časť Internet na internáte (Aktívne prvky) - SD1 Blok A: Sada špeciálnych (SFP) prepajovacích káblov, opacitne prepajovacieho kábla a zásuvných SFP modulov rôznych druhov, súčastia na prepájanie konečných prepínačov s hlavným prepínačom a prepájanie celej zostavy s nadradeným komunikačným uzlom. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze-výmer.                                                                                            | 1.2 |





| A        | B                                                                      | Číslo položky rozpočtu | Číslo výdavku | Jednotka měření | Počet jednotek (předpoklad) | Jednotková cena (max. cena) v SKK |   | Jednotková cena (max. cena) v EUR |   | Oprávněné výdavky projektu spolu v SKK | Oprávněné výdavky projektu spolu v EUR | Oprávněné výdavky projektu spolu po finanční analýze v EUR | Komentář k rozpočtu | I | Příloha k aktivním projektům (části aktivní a uvedené v příloze) |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---|------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                        |                        |               |                 |                             | C                                 | D | E                                 | F |                                        |                                        |                                                            |                     |   |                                                                  |
| B        |                                                                        | B1                     |               | C               |                             | D                                 |   | E                                 |   | F                                      |                                        | F1-D+E                                                     |                     | G |                                                                  |
| 2.1.2.20 | Prepojovací prvky                                                      | 713002                 |               | kmp             | 1                           | 188 253,09                        |   | 6 248,86                          |   | 188 253,09                             | 6 248,86                               |                                                            |                     |   |                                                                  |
| 2.1.3    | Stavba/stavební objekt S03 EPV Gaudesinus, Tajovského 36 B. Bystrice   |                        |               |                 |                             |                                   |   |                                   |   |                                        |                                        |                                                            |                     |   |                                                                  |
| 2.1.3.1  | Projektová zpráva                                                      | 713002                 |               | kmp             | 1                           | 45 124,80                         |   | 1 497,87                          |   | 45 124,80                              | 1 497,87                               |                                                            |                     |   |                                                                  |
| 2.1.4    | Stavba/stavební objekt S04 Prf a interní šd, Komenského 20 B. Bystrice |                        |               |                 |                             |                                   |   |                                   |   |                                        |                                        |                                                            |                     |   |                                                                  |
| 2.1.4.1  | Projektová zpráva                                                      | 713002                 |               | kmp             | 15                          | 45 124,80                         |   | 1 497,8690                        |   | 676 872,00                             | 22 468,04                              |                                                            |                     |   |                                                                  |
| 2.1.4.2  | LCD projektorová zpráva                                                | 713002                 |               | kmp             | 1                           | 442 970,36                        |   | 14 703,9222                       |   | 442 970,36                             | 14 703,92                              |                                                            |                     |   |                                                                  |

| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Príloha k projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Príloha č. 1           |                                 |                      |                                             |                                           |                                         |                                         |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Název položky rozpočtu |                                 | Číselník<br>výdavkov | Jednotka<br>(predpok-<br>ladný<br>rozpočet) | Počet<br>jednotiek<br>(predpok-<br>ladný) | Jednotková cena<br>(max. cena) v<br>EUR | Jednotková cena<br>(max. cena) v<br>EUR | Opravné výdavky<br>projektu spolu s<br>SKK | Opravné výdavky<br>projektu spolu s<br>SKK | Opravné výdavky<br>projektu spolu s<br>SKK | Opravné výdavky<br>projektu spolu s<br>SKK | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Príloha č. 1 |
| A                      | B                               | B1                   | C                                           | D                                         | E                                       | F                                       | F1=D+E                                     | F2                                         | F3                                         | G                                          | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 2.1.4.8.               | Pristupový bod s príslušenstvom | 713002               | kmp1                                        | 2                                         | 33 101,52                               | 1 098,7690                              | 66 203,03                                  | 2 197,54                                   | 66 203,03                                  | 2 197,54                                   | IKT, časť: Rozšírenie WiFi siete<br>prístupový bod (Access Point)<br>IEEE 802.11a/b/g, WPA a WPA2-<br>Certified, s HW podporou AES a TKIP<br>šifrovania, s podporou IOS pre<br>prevádzku v autonómnom režime; 2 ks<br>kompletov s rozpisom služieb, ich počtu<br>a cen vo Výkaze výmer                                                                                                                                                  | 1.4          |
| 2.1.4.9.               | Hlavný komunikačný prepínač     | 713002               | kmp1                                        | 1                                         | 130 283,42                              | 4 324,6173                              | 130 283,42                                 | 4 324,62                                   | 130 283,42                                 | 4 324,62                                   | IKT, časť: Vybavenie komunikačných<br>uzlov aktivnými prvkami:<br>Mamážovský prepínač 24x<br>10/100/1000Base-TX a 4x slot pre SFP<br>moduly, s podporou IOS verzie IP Base<br>(Standard Multilayer Software Image),<br>podpora funkcionality Identity Based<br>Networking Services, Port security,<br>DHCP Snooping, Dynamic ARP<br>Inspection, IP Source Guard; 1 ks<br>komplet s rozpisom služieb, ich počtu a<br>cen vo Výkaze výmer | 1.4          |
| 2.1.4.10.              | Koncový prepínač                | 713002               | kmp1                                        | 1                                         | 135 221,21                              | 4 488,5217                              | 135 221,21                                 | 4 488,52                                   | 135 221,21                                 | 4 488,52                                   | IKT, časť: Vybavenie komunikačných<br>uzlov aktivnými prvkami:<br>Mamážovský prepínač 48x<br>10/100Base-TX a 4x slot pre SFP<br>moduly, s podporou IOS verzie IP Base<br>(Standard Multilayer Software Image),<br>podpora funkcionality Identity Based<br>Networking Services, Port security,<br>DHCP Snooping, Dynamic ARP<br>Inspection, IP Source Guard; 1 ks<br>komplet s rozpisom služieb, ich počtu a<br>cen vo Výkaze výmer      | 1.4          |
| 2.1.4.11.              | Prepojovacie prvky              | 713002               | kmp1                                        | 1                                         | 87 645,70                               | 2 909,3043                              | 87 645,70                                  | 2 909,30                                   | 87 645,70                                  | 2 909,30                                   | IKT, časť: Vybavenie komunikačných<br>uzlov aktivnými prvkami: Sada<br>špeciálnych (SFP) prepojovacích<br>káblov, optického prepojovacieho kábla<br>a záložných SFP modulov rôznych<br>dĺžok, slúžiac na prepájanie<br>koncových prepínačov s hlavným<br>prepojom a prepájanie celých zón s<br>nahradným komunikačným uzlom. 1<br>ks komplet s rozpisom služieb, ich<br>počtov a cien vo Výkaze výmer.                                  | 1.4          |
| 2.1.5.                 | Tajovisko 55 B. Bystrica        |                      |                                             |                                           |                                         | 0,0000                                  | 45 124,80                                  | 1 497,87                                   | 45 124,80                                  | 1 497,87                                   | IKT, časť: Vybavenie učebne IKT:<br>Veľkoplošný grafický zobrazovač<br>(dataprojektor), pripojený na ovládaci<br>pult, slúžiac ako centrálny zdroj<br>obrazovej informácie pre poslucháčov v<br>štandardnej učebni. Komplet pozostáva<br>z DLP projektoru (štandardný model),<br>prepojovacieho VGA kábla, srovnáčača<br>držiaka a inštalácie. 1 ks komplet s<br>rozpisom položiek, ich počtu a cien vo<br>Výkaze výmer.                | 1.5          |
| 2.1.5.1.               | Projektorová zostava            | 713002               | kmp1                                        | 1                                         | 45 124,80                               | 1 497,8690                              | 45 124,80                                  | 1 497,87                                   | 45 124,80                                  | 1 497,87                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |

| A       | B                                                          | C    | D | E            | F1=D+E       | Opravné výdavky projektu spolu v EUR | Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v SKK | Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I   |
|---------|------------------------------------------------------------|------|---|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         |                                                            |      |   |              |              |                                      |                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 2.1.6.1 | Savba/stavebný objekt SO6 Internátn ŠD4, SNP 53 B.Bystřica |      |   |              | 3 389 433,55 | 112 508,58                           | 3 389 433,55                                              | 112 508,58                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 2.1.6.1 | Internet na internátn ŠD4                                  | kmpł | 1 | 1 899 457,27 | 1 899 457,27 | 63 050,43                            | 1 899 457,27                                              | 63 050,43                                                 | IKT, časť Internet na internátn (Štrukturovaná kabeľová) - SD4: Místalická štrukturovaná kabeľová kategorie CAT 5E v rozsahu 1200m/100m. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych údov s výhvacím, samostatných TP káblov, žľabov a lín na ich úloženie, koncových zariadení, prepájača optikon na uzol výškej úrovne, pripojenia na IE šť, vrátane menších príd, inštalácie a udržiavania. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a cenou vo Výkaze výmer | 1,6 |
| 2.1.6.2 | Hlavný komunikačný prepínač                                | kmpł | 1 | 130 283,42   | 130 283,42   | 4 324,62                             | 130 283,42                                                | 4 324,62                                                  | IKT, časť Internet na internátn (Aktívne prvky) - SD4: Manažovateľný prepínač 24x 10/100/1000Base-TX a 4x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora functionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a cenou vo Výkaze výmer                                                      | 1,6 |
| 2.1.6.3 | Koncový prepínač                                           | kmpł | 8 | 135 221,21   | 1 081 769,64 | 35 908,17                            | 1 081 769,64                                              | 35 908,17                                                 | IKT, časť Internet na internátn (Aktívne prvky) - SD4: Manažovateľný prepínač 48x 10/100Base-TX a 4x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora functionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 8 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a cenou vo Výkaze výmer                                                           | 1,6 |
| 2.1.6.4 | Koncový prepínač                                           | kmpł | 1 | 85 843,35    | 85 843,35    | 2 849,48                             | 85 843,35                                                 | 2 849,48                                                  | IKT, časť Výkone komunikácií údov aktivnými prvky: Manažovateľný prepínač 24x 10/100Base-TX a 2x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora functionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a cenou vo Výkaze výmer                                                               | 1,6 |

| Názov položky rozpočtu |                                                                                                 | Číslo účtu výdavkov | Jednotka | Počet jednotiek (príslušný kalendárny rok) | Jednotková cena (max. cena) v SKK | Jednotková cena (max. cena) v EUR | Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK | Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR | Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR | Kontentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opis projektu | Príloha |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| A                      | B                                                                                               | B1                  | C        | D                                          | E                                 | F                                 | F1=D*E                                 |                                        |                                                             | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I             |         |
| 2.1.6.5                | Prepojovacie prvky                                                                              | 713002              | kmpl     | 1                                          | 192 079,88                        | 6 375,8838                        | 192 079,88                             | 6 375,88                               | 6 375,88                                                    | IKT, časť Internet na internete (Aktívne prvky) - SD4: Sada špeciálnych (SFP) prepojovacia káblí, optického prepojovacieho kábla a záručných SFP modulov rôznych druhov, slúžiac na pripojenie koncových prístupov a hlavných prístupov a prepojenie celých zosuvy s podriadeným komunikačným uzlom. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze-výmer.                                                                                                                     | 1.6           |         |
| 2.1.7                  | Savba/savbový objekt SO7 10000 internát, univerzitná knižnica, katedry Tajovského 51 B.Bystřica |                     |          |                                            |                                   |                                   | 10 465 302,88                          | 347 384,46                             | 347 384,46                                                  | IKT, časť Vytváranie učební IKT: Veľkoplošný grafický zobrazovač (glazurný monitor), pripojený na ovládaci počítač, slúžiaci ako centrály zberu obrazovej informácie pre poslucháčov v učebni. Alternatíva k dataprojektom, ak si to vyžaduje prostredie učebne. Komplet pozostáva z plazmového TV panela, prepojovacieho kábla, nástenného držáka a inštalácie. 12 ks kompletov s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer.                                                      | 1.7           |         |
| 2.1.7.1                | TV zostava                                                                                      | 713002              | kmpl     | 12                                         | 53 164,44                         | 1 764,7361                        | 637 973,28                             | 21 176,83                              | 21 176,83                                                   | IKT, časť Vytváranie učební IKT: Veľkoplošný grafický zobrazovač (daunprojektor), pripojený na ovládaci počítač, slúžiaci ako centrály zberu obrazovej informácie pre poslucháčov v štandardnej učebni. Komplet pozostáva z DLP projektoru (štandardný model), prepojovacieho VGA kábla, srovnadla držáka a inštalácie. 2 ks kompletov s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer.                                                                                                | 1.7           |         |
| 2.1.7.2                | Projektorová zostava                                                                            | 713002              | kmpl     | 2                                          | 45 124,80                         | 1 497,8590                        | 90 249,60                              | 2 995,74                               | 2 995,74                                                    | IKT, časť Internet na internete (Štruktúrovaná kábelová) - SD3 Blok A: Miestička štruktúrovaná kábelová kategórie CAT 5E v rozsahu 12-štruktúry RJ45/60k. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vyhovujúcim, samostatných TP káblí, žliabkov a lišt na ich udržiavanie, koncových zárušiek, pripojovacích optík na uzly vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, vrátane montážnych prác, inštalácie a udržiavania. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze-výmer. | 1.7           |         |
| 2.1.7.3                | Internet na internete SD3 blok A                                                                | 713002              | kmpl     | 1                                          | 492 292,48                        | 16 341,1167                       | 492 292,48                             | 16 341,12                              | 16 341,12                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |         |

| Názov položky rozpočtu                  | Číslo položky rozpočtu | Jednotka | Práca jednotka (predpokladajú sa) | Jednotková cena (max. cena) v SKK | Jednotková cena (max. cena) v EUR | Opravné výdavky projektu spolu v SKK | Opravné výdavky projektu spolu v EUR | Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR | Kamenný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Práca jednotka (predpokladajú sa) |
|-----------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A                                       | B                      | C        | D                                 | E                                 | F                                 | G                                    | H                                    | I                                                         | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K                                 |
| 2.1.7.4. Koncový prepínač               | 713002                 | kmp      | 3                                 | 135 221,21                        | 4 488,5217                        | 405 663,62                           | 13 465,57                            | 13 465,57                                                 | IKT, časť Internet na interné (Aktívne prvky) - SD3 Blok A: Množstvo: 48x, 10/100Base-TX a 4x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 3 ks kompletný s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer                                                                            | 1.7                               |
| 2.1.7.5. Internet na interné SD3 blok B | 718002                 | kmp      | 1                                 | 493 105,56                        | 16 368,11                         | 493 105,56                           | 16 368,11                            | 16 368,11                                                 | IKT, časť Internet na interné (Strukturovaná káblová) - SD3 Blok B: Množstvo: 1 ks, rozpis súčastí: kábel CAT 5E v rozstuhu 125m, RJ45/800, Komplex pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vytváraním, samostatných TP káblov, zbraňov a IIS na ich ukladanie, koncových zariadení, pripojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, vrátane montážnych prác, inštalácie a materiálu. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a cien vo Výkaze výmer | 1.7                               |
| 2.1.7.6. Koncový prepínač               | 713002                 | kmp      | 3                                 | 135 221,21                        | 4 488,5217                        | 405 663,62                           | 13 465,57                            | 13 465,57                                                 | IKT, časť Internet na interné (Aktívne prvky) - SD3 Blok B: Množstvo: 48x, 10/100Base-TX a 4x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 3 ks kompletný s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer                                                                            | 1.7                               |
| 2.1.7.7. Internet na interné SD3 blok C | 718002                 | kmp      | 1                                 | 473 643,59                        | 15 722,0868                       | 473 643,59                           | 15 722,09                            | 15 722,09                                                 | IKT, časť Internet na interné (Strukturovaná káblová) - SD3 Blok C: Množstvo: 1 ks, rozpis súčastí: kábel CAT 5E v rozstuhu 125m, RJ45/800, Komplex pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vytváraním, samostatných TP káblov, zbraňov a IIS na ich ukladanie, koncových zariadení, pripojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, vrátane montážnych prác, inštalácie a materiálu. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a cien vo Výkaze výmer | 1.7                               |

| A                                        | B                   | C                      | D                                 | E                                 | F1=D+E                                 | G                                      | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                     |                        |                                   |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Název položky rozpočtu                   | Číslo řádku výdavků | Jednotka (předpokladů) | Jednotková cena (max. cena) v SKK | Jednotková cena (max. cena) v EUR | Oprávněné výdavky projektu spolu v SKK | Oprávněné výdavky projektu spolu v EUR | Opis projektu (Uz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.7.8. Koncový prepínač                | 713002              | kmp                    | 135 221,21                        | 4 488,5217                        | 405 663,62                             | 13 465,57                              | IKT, část Internet na interní (Aktivní prvky) - SD3 Blok C; Manžovatelny prepínač 48x 10/100Base-TX a 4x slot pro SFP moduly, s podporou IOS verze IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora functionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard; 3 ks komplet s rozpisem síst, ich podu a ceny vo Výkaze výner                                                      |
| 2.1.7.9. Internet na interní SD3 blok D  | 718002              | kmp                    | 530 166,80                        | 17 598,3138                       | 530 166,80                             | 17 598,31                              | IKT, část Internet na interní (Strukturovaná kabeláž) - SD3 Blok D; Metalická strukturovaná kabeláž kategorie CAT 5E v rozsahu 1280vka RJ45/1000. Komplet pozstav z dvoch centrálních uzlů s vyřazením, samostatných TP kabelů, zářabů a lůh na ich uložení, koncových zářabů, propojení optik na uzlů vyšší úrovně, připojení na EE síť, vrátane montážních prác, instalace a merania. 1 ks komplet s rozpisom síst, ich podu a cen vo Výkaze výner |
| 2.1.7.10. Koncový prepínač               | 713002              | kmp                    | 135 221,21                        | 4 488,5217                        | 405 663,62                             | 13 465,57                              | IKT, část Internet na interní (Aktivní prvky) - SD3 Blok D; Manžovatelny prepínač 48x 10/100Base-TX a 4x slot pro SFP moduly, s podporou IOS verze IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora functionality Identity Based Networking Services, Port security, DECP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard; 3 ks komplet s rozpisom síst, ich podu a ceny vo Výkaze výner                                                      |
| 2.1.7.11. Internet na interní SD3 blok E | 718002              | kmp                    | 565 161,89                        | 18 759,9980                       | 565 161,89                             | 18 759,94                              | IKT, část Internet na interní (Strukturovaná kabeláž) - SD3 Blok E; Metalická strukturovaná kabeláž kategorie CAT 5E v rozsahu 1280vka RJ45/1000. Komplet pozstav z dvoch centrálních uzlů s vyřazením, samostatných TP kabelů, zářabů a lůh na ich uložení, koncových zářabů, propojení optik na uzlů vyšší úrovně, připojení na EE síť, vrátane montážních prác, instalace a merania. 1 ks komplet s rozpisom síst, ich podu a cen vo Výkaze výner |

| Název položky rozpočtu |                                | Číslo jedn. výdaje | Práce |   | Jednotková cena (max. cena) v SKK | Jednotková cena (max. cena) v EUR | Oprávněné výdaje projektu spolu v SKK | Oprávněné výdaje projektu spolu v EUR | Oprávněné výdaje projektu spolu po finanční analýze v SKK | Oprávněné výdaje projektu spolu po finanční analýze v EUR | Komentář k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opis projektu (číslo aktivy a kód projektu) |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A                      | B                              |                    | C     | D |                                   |                                   |                                       |                                       |                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
|                        |                                | BI                 |       |   | E                                 |                                   | F1=D+E                                |                                       | F2                                                        |                                                           | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I                                           |
| 2.1.7.12               | Koncový přepínač               | 713002             | kmpl  | 3 | 135 221,21                        | 4 488,5217                        | 405 663,62                            | 13 465,57                             | 405 663,62                                                | 13 465,57                                                 | IKT, část Internet na interní (Aktivní prvky) - SD3 Blok E: Manažerský program 48x 10/100Base-TX a 4x slot pro SEP moduly, s podporou IOS verze IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionalit Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 3 ks kompletů s rozpisem služeb, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer                                                          | 1.7                                         |
| 2.1.7.13               | Internet na interní SD3 blok F | 718002             | kmpl  | 1 | 461 633,39                        | 15 323,4214                       | 461 633,39                            | 15 323,42                             | 461 633,39                                                | 15 323,42                                                 | IKT, část Internet na interní (Strukturovaná kabeláž) - SD3 Blok F: Metalická strukturovaná kabeláž kategorie CAT 5E v rozsahu 128x 8145/1080. Komplet porostává z dvou centrálních rámců s vyhovujícím samostatným TP káblů, žrábů a liš na ich uložení, koncových zásuvek, propojení optik na uzol vyšší úrovně, připojení na EE síť, vrátane montážních prác, instalácie a merania. 1 ks komplet s rozpisom služeb, ich počtov a cien vo Výkaze výmer | 1.7                                         |
| 2.1.7.14               | Koncový přepínač               | 713002             | kmpl  | 3 | 135 221,21                        | 4 488,5217                        | 405 663,62                            | 13 465,57                             | 405 663,62                                                | 13 465,57                                                 | IKT, část Internet na interní (Aktivní prvky) - SD3 Blok E: Manažerský program 48x 10/100Base-TX a 4x slot pro SEP moduly, s podporou IOS verze IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionalit Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 3 ks kompletů s rozpisem služeb, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer                                                          | 1.7                                         |
| 2.1.7.15               | Internet na interní SD3 blok G | 718002             | kmpl  | 1 | 474 017,96                        | 15 734,5137                       | 474 017,96                            | 15 734,51                             | 474 017,96                                                | 15 734,51                                                 | IKT, část Internet na interní (Strukturovaná kabeláž) - SD3 Blok G: Metalická strukturovaná kabeláž kategorie CAT 5E v rozsahu 128x 8145/1080. Komplet porostává z dvou centrálních rámců s vyhovujícím samostatným TP káblů, žrábů a liš na ich uložení, koncových zásuvek, propojení optik na uzol vyšší úrovně, připojení na EE síť, vrátane montážních prác, instalácie a merania. 1 ks komplet s rozpisom služeb, ich počtov a cien vo Výkaze výmer | 1.7                                         |

| Název položky, rozpočtu |                            | Číselník výdavkov |      | Jednotka: jednotka (predpokladaný počet jednotiek) |            | Jednotková cena (max. cena) v SKK |   | Jednotková cena (max. cena) v EUR |   | Opravené výdavky projektu spolu v EUR |   | Opravené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v SKK |   | Opravené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR |   | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Opravené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR |   |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|
| A                       | B                          | B1                | C    | D                                                  | E          | F                                 | G | H                                 | I | J                                     | K | L                                                          | M | N                                                          | O | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Q | R                                                          | S |
| 2.1.7.16                | Koncový prepínač           | 713002            | kmpł | 3                                                  | 135 221,21 | 4 488,5217                        |   | 405 663,62                        |   | 13 465,57                             |   | 405 663,62                                                 |   | 13 465,57                                                  |   | IKT, časť Internet na interné (Aktívne prvky) - SD3 E80 G: Manažovateľný prístup 4x 10/100Base-TX a 4x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 3 ks kompletov s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer       |   | 13 465,57                                                  |   |
| 2.1.7.17                | Prístupový bod s prístupom | 713002            | kmpł | 2                                                  | 33 101,52  | 1 098,7690                        |   | 66 203,03                         |   | 2 197,54                              |   | 66 203,03                                                  |   | 2 197,54                                                   |   | IKT, časť Rozšírenie Wi-Fi siete prístupový bod (Access Point) bezdrôtové siete (WLAN) s podporou IEEE 802.11a/b/g, WPA a WPA2-Enterprise, s HW podporou AES a TKIP súčastí, s podporou IOS pre prevádzku v autonómnom režime; 2 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer                                                                                                           |   | 2 197,54                                                   |   |
| 2.1.7.18                | Zostava rozvádzačov        | 713002            | kmpł | 1                                                  | 199 518,38 | 6 622,7968                        |   | 199 518,38                        |   | 6 622,80                              |   | 199 518,38                                                 |   | 6 622,80                                                   |   | IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivnými prvkami: Rád byroch stojanových rozvádzačov rack19" 42U rôznej hĺbkovej a konštrukcie vyvírajúcej konštrukčný základ zariadenia, osadením komunikačného uzla. Budúci súčastí na mechanické udržiavanie všetkých pasívnych a aktívnych komunikačných prvkov, zdrojov (UPS) a serverov; 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a cien vo Výkaze výmer. |   | 6 622,80                                                   |   |
| 2.1.7.19                | UPS                        | 713002            | kmpł | 2                                                  | 147 319,03 | 4 890,0958                        |   | 294 638,05                        |   | 9 780,19                              |   | 294 638,05                                                 |   | 9 780,19                                                   |   | IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivnými prvkami: Systém dvoch redundovaných UPS v zostave základný zdrojový modul + dva batériové moduly s celkovým výkonom 5 kVA, UPS sú jednodužné, inštalovateľné a budú slúžiť na napájanie všetkých aktivných prvkov a serverov s redundovanými zdrojmi. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a cien vo Výkaze výmer.                                 |   | 9 780,19                                                   |   |
| 2.1.7.20                | Server pre adresovú službu | 713002            | kmpł | 1                                                  | 178 712,36 | 5 932,1637                        |   | 178 712,36                        |   | 5 932,16                              |   | 178 712,36                                                 |   | 5 932,16                                                   |   | IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivnými prvkami: Server pre adresovú službu, optimálna konfigurácia 2xQuadCore CPU, 2x4GB RAM, 4x16GB HDD; 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer                                                                                                                                                                                     |   | 5 932,16                                                   |   |

| Názov položky rozpočtu |                                                         | Číslo výdavku |    | Jednotka (predpokladaný rozsah) |             | Jednotková cena (max. cena) v SKK |           | Jednotková cena (max. cena) v EUR |   | Opravené výdavky projektu spolu v SKK |   | Opravené výdavky projektu spolu v EUR |   | Opravené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v SKK |   | Opravené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR |   | Komentár k rozpočtu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opravené výdavky projektu (číslo aktivít a výdavkov) |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| A                      | B                                                       | C             | D  | E                               | F           | G                                 | H         | I                                 | J | K                                     | L | M                                     | N | O                                                          | P | Q                                                          | R | S                   | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U                                                    |  |
|                        |                                                         |               |    |                                 |             |                                   |           |                                   |   |                                       |   |                                       |   |                                                            |   |                                                            |   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |  |
| 2.1.7.21               | Koncový prepínač                                        | 713002        | 5  | 141 819,39                      | 4 707,5412  | 709 096,93                        | 23 537,71 | 709 096,93                        |   |                                       |   |                                       |   |                                                            |   |                                                            |   |                     | IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivými prvkami: Manažerský prepínač 48x 10/100Base-TX a 4x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 5 ks kompletov s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výnosu | 1,7                                                  |  |
| 2.1.7.22               | Modul sieťového prepínača                               | 713002        | 1  | 980 828,64                      | 32 557,5464 | 980 828,64                        | 32 557,55 | 980 828,64                        |   |                                       |   |                                       |   |                                                            |   |                                                            |   |                     | IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivými prvkami: Modul prepínača pre 24 x SFP (Small Form Factor Pluggable) gigabit Ethernet interface moduly; 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výnosu                                                                                                                                                                          | 1,7                                                  |  |
| 2.1.7.23               | Modul sieťového prepínača                               | 713002        | 1  | 493 778,60                      | 16 390,4468 | 493 778,60                        | 16 390,45 | 493 778,60                        |   |                                       |   |                                       |   |                                                            |   |                                                            |   |                     | IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivými prvkami: Modul prepínača pre 4 x 10 Gbps XENPAK interface moduly; 1 ks, cena pozri Výkaz výnosu                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,7                                                  |  |
| 2.1.7.24               | Prístupový server                                       | 713002        | 1  | 484 637,02                      | 16 087,0019 | 484 637,02                        | 16 087,00 | 484 637,02                        |   |                                       |   |                                       |   |                                                            |   |                                                            |   |                     | IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivými prvkami: Komplexné riešenie (HW+SW) pre spravovanie prístupu používateľov do siete, pre správu a aplikovanie prístupových pravidiel na základe identity používateľov (AAA - authentication, authorization, accounting); 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výnosu                                                         | 1,7                                                  |  |
| 2.1.8                  | Savba/savbebný objekt S08 EPVAMV Kuzmányho 1 B.Bystřice |               |    |                                 |             |                                   |           |                                   |   |                                       |   |                                       |   |                                                            |   |                                                            |   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |  |
| 2.1.8.1                | Prístupový bod                                          | 713002        | 14 | 45 124,80                       | 1 497,8690  | 631 747,20                        | 20 970,17 | 631 747,20                        |   |                                       |   |                                       |   |                                                            |   |                                                            |   |                     | IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Všeobecný grafický zobrazovač (displej), pripojený na ovládacie tlačidlo, slúžiaci ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre podčiarkov v štandardnej učebni. Komplet pozostáva z DLP projektora (standardný model), prepínacieho VGA kábla, stojanu držáka a inštalácie. 14 ks kompletov s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze výnosu                 | 1,8                                                  |  |
| 2.1.8.2                | Prístupový bod s prístupom                              | 713002        | 4  | 33 101,52                       | 1 098,7690  | 132 406,06                        | 4 395,08  | 132 406,06                        |   |                                       |   |                                       |   |                                                            |   |                                                            |   |                     | IKT, časť Rozšírenie WiFi siete: prístupový bod (Access Point) bezdrôtového siete (WLAN) s podporou IEEE 802.11ab/g, WPA a WPA2-Certified, s HW podporou AES a TKIP šifrovania, s podporou IOS pre prevádzku v autonómnom režime; 4 ks kompletov s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výnosu                                                                                              | 1,8                                                  |  |

| Název položky rozpočtu |                                                                               | Číslo položky výdavkov | Jednotka | Práve: jednotka (predpokladajú rozsah) | Jednotková cena (max. cena) v SKK | Jednotková cena (max. cena) v EUR | Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK | Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR | Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v SKK | Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opis aktivít súvratného projektu (číslo aktivity súvratného projektu) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A                      | B                                                                             | BI                     | C        | D                                      | E                                 |                                   | F1=D*E                                 |                                        | F2                                                          |                                                             | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I                                                                     |
| 2.1.8.3                | Hlavný komunikačný prepínač                                                   | 713002                 | kompl    | 1                                      | 130 283,42                        | 4 324,6173                        | 130 283,42                             | 4 324,62                               | 130 283,42                                                  | 4 324,62                                                    | IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivovaný prvkami: Manažovateľný prepínač 24x 10/100/1000Base-TX a 4x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer                            | 1.8                                                                   |
| 2.1.8.4                | Koncový prepínač                                                              | 713002                 | kompl    | 3                                      | 135 221,21                        | 4 488,5217                        | 405 663,62                             | 13 465,57                              | 405 663,62                                                  | 13 465,57                                                   | IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivovaný prvkami: Manažovateľný prepínač 48x 10/100Base-TX a 4x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 3 ks kompletov s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer                               | 1.8                                                                   |
| 2.1.8.5                | Prepojovacie prvky                                                            | 713002                 | kompl    | 1                                      | 56 414,21                         | 1 872,6085                        | 56 414,21                              | 1 872,61                               | 56 414,21                                                   | 1 872,61                                                    | IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivovaný prvkami: Sada špeciálnych (SFP) prepojovacích káblov, optického prepojovacieho kábla a záručných SFP modulov rôznych druhov, služieb na poprepájanie koncových prepínačov s hlavným prepínačom a prepojenie celých zosťav s nadradeným komunikačným uzlom. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze výmer.                 | 1.8                                                                   |
| 2.1.9                  | Starobáštrelňový objekt SO9 EF, nová budova, Cesta na amfiteáter 1 B Bystrica |                        |          |                                        |                                   |                                   | 1 074 169,91                           | 35 655,92                              | 1 074 169,91                                                | 35 655,92                                                   | IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Veľkoformátový grafický zobrazovač (dva projektor), pripojený na ovládacie počítač, stĺžacia ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov v štandardnej učebni. Komplet pozostáva z DLP projektoru (standardný model), prepojovacieho VGA kábla, strojného držáka a inštalácie. 3 ks kompletov s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze výmer. | 1.9                                                                   |
| 2.1.9.1                | Projektorová zostava                                                          | 713002                 | kompl    | 3                                      | 45 124,80                         | 1 497,8690                        | 135 374,40                             | 4 493,61                               | 135 374,40                                                  | 4 493,61                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |

| Název položky rozpočtu |                                                             | Číslo výdavku | Jednotka | Jednotka (přeslep, jednotka) | Jednotková cena (max. cena) v SKK | Jednotková cena (max. cena) v EUR | Oprávněné výdavky projektu spolu v SKK | Oprávněné výdavky projektu spolu v EUR | Oprávněné výdavky projektu spolu po finanční analýze v SKK | Oprávněné výdavky projektu spolu po finanční analýze v EUR | Komentář k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opis projektu F1.1 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A                      | B                                                           | BI            | C        | D                            | E                                 |                                   | F1=D+E                                 |                                        | F2                                                         |                                                            | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I                  |
| 2.1.9.2.               | Přístupový bod s příslušenstvím                             | 713002        | kmpł     | 4                            | 33 101,52                         | 1 098,7690                        | 132 406,06                             | 4 395,08                               | 132 406,06                                                 | 4 395,08                                                   | IKT, část Rozšíření Wi-Fi sítě: přístupový bod (Access Point) bezdrátové sítě (Wi-Fi) s podporou IEEE 802.11a/b/g, WPA a WPA2-Certified, s HW podporou AES a TKIP sítí, s podporou IOS pro přenos dat v automatickém režimu; 4 ks kompletů s rozpisem sítě, 1 ks počtu a ceny ve Výkaze výměr                                                                                                    | 1.9                |
|                        |                                                             |               |          |                              |                                   |                                   |                                        |                                        |                                                            |                                                            | IKT, část Vybavení komunikačních uzlů aktivními prvky: Mmarozářský přepínač 2ks 10/100/1000Base-TX a 4x slot pro SFP moduly, s podporou IOS verze IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora functionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 1 ks komplet s rozpisem sítě, 1 ks počtu a ceny ve Výkaze výměr | 1.9                |
| 2.1.9.3.               | Hlavní komunikační přepínač                                 | 713002        | kmpł     | 1                            | 130 283,42                        | 4 324,6173                        | 130 283,42                             | 4 324,62                               | 130 283,42                                                 | 4 324,62                                                   | IKT, část Vybavení komunikačních uzlů aktivními prvky: Mmarozářský přepínač 4ks 10/100Base-TX a 4x slot pro SFP moduly, s podporou IOS verze IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora functionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 5 ks komplet s rozpisem sítě, 1 ks počtu a ceny ve Výkaze výměr      | 1.9                |
| 2.1.9.4.               | Koncový přepínač                                            | 713002        | kmpł     | 5                            | 135 221,21                        | 4 488,5217                        | 676 106,03                             | 22 442,61                              | 676 106,03                                                 | 22 442,61                                                  | IKT, část Vybavení učební IKT: Vektorový grafický zobrazovač (danapojektor), připojení na ovládací počítač, služba jako centrální zdroj obrazové informace pro posluchačův standardní učební, 6 ks, cena poři Výkaze výměr.                                                                                                                                                                      | 1.10               |
| 2.1.10.                | Stavba/síťový objekt SO10 PAF UB1,UB2 Ružavá 13 B. Bystřice |               |          |                              |                                   |                                   | 970 202,24                             | 32 204,82                              | 970 202,24                                                 | 32 204,82                                                  | IKT, část Vybavení učební IKT: Vektorový grafický zobrazovač (danapojektor), připojení na ovládací počítač, služba jako centrální zdroj obrazové informace pro posluchačův standardní učební, 6 ks, cena poři Výkaze výměr.                                                                                                                                                                      | 1.10               |
| 2.1.10.1.              | Projektorová zosťava                                        | 713002        | ks       | 6                            | 45 124,80                         | 1 497,8690                        | 270 748,80                             | 8 987,21                               | 270 748,80                                                 | 8 987,21                                                   | IKT, část Vybavenie učební IKT: Vektorový grafický zobrazovač (danapojektor), připojení na ovládací počítač, služba ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre posluchačov vo všeobecnej učebni, 6 ks, cena poři Výkaze výměr.                                                                                                                                                                 | 1.10               |
| 2.1.10.2.              | Projektorová zosťava                                        | 713002        | ks       | 1                            | 72 518,60                         | 2 407,1765                        | 72 518,60                              | 2 407,18                               | 72 518,60                                                  | 2 407,18                                                   | IKT, část Vybavenie učební IKT: Plánno bežného obľadového rozmeru na premenštné z danapojektora - vektorového s grafickým ovládaním spúšťania a zvlhňania, 1ks, cena poři výkaze výměr                                                                                                                                                                                                           | 1.10               |
| 2.1.10.3.              | Elektromonitorka projekčné plátno 300x227cm                 | 713002        | ks       | 1                            | 42 126,00                         | 1 398,3270                        | 42 126,00                              | 1 398,33                               | 42 126,00                                                  | 1 398,33                                                   | IKT, část Vybavenie učební IKT: Plánno bežného obľadového rozmeru na premenštné z danapojektora - vektorového s grafickým ovládaním spúšťania a zvlhňania, 1ks, cena poři výkaze výměr                                                                                                                                                                                                           | 1.10               |

| Název položky rozpočtu |                                                                    | Číslo<br>výdaje | Jednotka | Jednotka<br>(přepok<br>lání<br>rozab) | Jednotková cena<br>(max. cena) v<br>SKK | Jednotková cena<br>(max. cena) v<br>EUR | Oprávněné výdávky<br>projektu spolu v SKK | Oprávněné výdávky<br>projektu spolu v EUR | Oprávněné výdávky<br>projektu spolu po<br>finanční analýze v SKK | Oprávněné výdávky<br>projektu spolu po<br>finanční analýze v EUR | Komentář k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Průběh<br>projektu<br>F1-F2 | I |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|
| A                      | B                                                                  | BI              | C        | D                                     | E                                       |                                         | F1=D+E                                    |                                           | F2                                                               |                                                                  | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | I |
| 2.1.10.4.              | TV zůstava                                                         | 713002          | ks       | 11                                    | 53 164,44                               | 1 764,7361                              | 584 808,84                                | 19 412,10                                 | 584 808,84                                                       | 19 412,10                                                        | IKT, časť Vybavenie učebni IKT:<br>Veľkoplošný grafický zobrazovač<br>(glazurný monitor), pripojený na<br>ovládaci počítač, slúžiaci ako centrálny<br>zdroj obrazovej informácie pre<br>poslucháčov v učebni. Alternatíva k<br>dátaprojektorm, ak si to vyžaduje<br>prostredie učebne. 11 kusov, cena pozri<br>výkaz výmer | 1.10                        |   |
| 2.1.11.                | Stavba/stavebný objekt SO11 FHV blok C,<br>Ružová 14 B, Bystrica   |                 |          |                                       |                                         |                                         | 627 615,52                                | 20 833,02                                 | 627 615,52                                                       | 20 833,02                                                        | IKT, časť Vybavenie učebni IKT:<br>Veľkoplošný grafický zobrazovač<br>(dátaprojektor), pripojený na ovládaci<br>počítač, slúžiaci ako centrálny zdroj<br>obrazovej informácie pre poslucháčov v<br>štandardnej učebni. 2 ks, cena pozri<br>výkaz výmer                                                                     | 1.11                        |   |
| 2.1.11.1.              | Projektorová zostava                                               | 713002          | ks       | 2                                     | 45 124,80                               | 1 497,8690                              | 90 249,60                                 | 2 995,74                                  | 90 249,60                                                        | 2 995,74                                                         | IKT, časť Vybavenie učebni IKT:<br>Veľkoplošný grafický zobrazovač<br>(dátaprojektor), pripojený na ovládaci<br>počítač, slúžiaci ako centrálny zdroj<br>obrazovej informácie pre poslucháčov<br>vo väčšej učebni. 2 ks, jedn. cena pozri<br>výkaz výmer                                                                   | 1.11                        |   |
| 2.1.11.2.              | Projektorová zostava                                               | 713002          | ks       | 2                                     | 67 063,64                               | 2 226,1050                              | 134 127,28                                | 4 452,21                                  | 134 127,28                                                       | 4 452,21                                                         | IKT, časť Vybavenie učebni IKT:<br>Veľkoplošný grafický zobrazovač<br>(dátaprojektor), pripojený na ovládaci<br>počítač, slúžiaci ako centrálny zdroj<br>obrazovej informácie pre poslucháčov<br>vo väčšej učebni. 2 ks, jedn. cena pozri<br>výkaz výmer                                                                   | 1.11                        |   |
| 2.1.11.3.              | Elektromotorické projekčné pláno 300x227cm                         | 713002          | ks       | 2                                     | 42 126,00                               | 1 398,3270                              | 84 252,00                                 | 2 796,65                                  | 84 252,00                                                        | 2 796,65                                                         | IKT, časť Vybavenie učebni IKT:<br>Priamo bežiaci tabuľkový rozmer na<br>premenenie z dátaprojektora -<br>veľkoplošné s diaľkovým ovládaním<br>späť a späť a zvládania. 2ks,cena pozri<br>výkaz výmer                                                                                                                      | 1.11                        |   |
| 2.1.11.4.              | TV zůstava                                                         | 713002          | ks       | 6                                     | 53 164,44                               | 1 764,7361                              | 318 986,64                                | 10 588,42                                 | 318 986,64                                                       | 10 588,42                                                        | IKT, časť Vybavenie učebni IKT:<br>Veľkoplošný grafický zobrazovač<br>(glazurný monitor), pripojený na<br>ovládaci počítač, slúžiaci ako centrálny<br>zdroj obrazovej informácie pre<br>poslucháčov v učebni. Alternatíva k<br>dátaprojektorm, ak si to vyžaduje<br>prostredie učebne. 6 ks, cena pozri<br>výkaz výmer     | 1.11                        |   |
| 2.1.12.                | Stavba/stavebný objekt SO12 FHV blok S,<br>Ružová 15A, B, Bystrica |                 |          |                                       |                                         |                                         | 446 321,40                                | 14 815,16                                 | 446 321,40                                                       | 14 815,16                                                        | IKT, časť Vybavenie učebni IKT:<br>Veľkoplošný grafický zobrazovač<br>(dátaprojektor), pripojený na ovládaci<br>počítač, slúžiaci ako centrálny zdroj<br>obrazovej informácie pre poslucháčov v<br>štandardnej učebni. 4 ks, cena pozri<br>výkaz výmer                                                                     | 1.12                        |   |
| 2.1.12.1.              | Projektorová zostava                                               | 713002          | kmp      | 4                                     | 45 124,80                               | 1 497,8690                              | 180 499,20                                | 5 991,48                                  | 180 499,20                                                       | 5 991,48                                                         | IKT, časť Vybavenie učebni IKT:<br>Veľkoplošný grafický zobrazovač<br>(glazurný monitor), pripojený na<br>ovládaci počítač, slúžiaci ako centrálny<br>zdroj obrazovej informácie pre<br>poslucháčov v učebni. Alternatíva k<br>dátaprojektorm, ak si to vyžaduje<br>prostredie učebne. 5 ks, cena pozri<br>výkaz výmer     | 1.12                        |   |
| 2.1.12.2.              | TV zůstava                                                         | 713002          | kmp      | 5                                     | 53 164,44                               | 1 764,7361                              | 265 822,20                                | 8 823,68                                  | 265 822,20                                                       | 8 823,68                                                         | IKT, časť Vybavenie učebni IKT:<br>Veľkoplošný grafický zobrazovač<br>(glazurný monitor), pripojený na<br>ovládaci počítač, slúžiaci ako centrálny<br>zdroj obrazovej informácie pre<br>poslucháčov v učebni. Alternatíva k<br>dátaprojektorm, ak si to vyžaduje<br>prostredie učebne. 5 ks, cena pozri<br>výkaz výmer     | 1.12                        |   |

| A                      | B                                     | C        | D                          | E                                 | F                                      | G                                                           | H                                                           | I                     |
|------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Názov položky rozpočtu | Číslo účtovníčky                      | Jednotka | Jednotka (max. cena) v EUR | Jednotková cena (max. cena) v EUR | Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR | Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR | Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR | Kontinuita k rozpočtu |
|                        |                                       |          |                            |                                   |                                        |                                                             |                                                             |                       |
| 2.1.13.1               | Server pre adresovú službu            | 713002   | 1                          | 178 712,36                        | 5 932,16                               | 5 932,16                                                    | 5 932,16                                                    | 1.13                  |
| 2.1.13.2               | Systém pre riadenie bezdrôtovej siete | 713002   | 1                          | 752 700,42                        | 24 985,08                              | 24 985,08                                                   | 24 985,08                                                   | 1.13                  |
| 2.1.13.3               | Systém pre kontrolu prístupu do siete | 713002   | 1                          | 484 637,02                        | 16 087,00                              | 16 087,00                                                   | 16 087,00                                                   | 1.13                  |
| 2.1.13.4               | Modulárny sieťový prepínač            | 713002   | 1                          | 3 523 939,66                      | 116 973,37                             | 116 973,37                                                  | 116 973,37                                                  | 1.13                  |
| 2.1.13.5               | Serverový systém                      | 713002   | 1                          | 14 035 128,94                     | 465 880,93                             | 465 880,93                                                  | 465 880,93                                                  | 1.13                  |

| A                                                           | B              | C                    | D                                      | E                                      | F1=D+E                                                             | F2                                                               | G                                                                                   | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov položky rozpočtu                                      | Číslo výdavkov | Jednotka<br>množstva | Jednotková cena<br>(max.cena) v<br>EUR | Jednotková cena<br>(max.cena) v<br>SKK | Opravné výdavky<br>projektu spolu s SKK<br>financujú analýzu v EUR | Opravné výdavky<br>projektu spolu po<br>financovej analýze v SKK | Komentár k rozpočtu<br>(časť aktivít<br>sumovaných<br>oproti<br>poznámke<br>str.71) | Opis<br>výdavku<br>v EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1.13.6.                                                   |                |                      |                                        |                                        |                                                                    |                                                                  |                                                                                     | 1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Systém na ukladanie dát                                     | 713002         | kmpł                 | 1                                      | 10 164 891,94                          | 337 412,60                                                         | 337 412,60                                                       |                                                                                     | IKT, časť Datacenteru (Server):<br>Systém pre ukladanie dát obsahujúci diskové pole s dualnymi raidmi (Dual Controller Array) so 7 expanznými diskovými poliami, so 84 ks FibreChannel a SATA HDD; 1 ks obnovený server pre storage, 2 ks Prime Channel prepájať s príslušnými; zariadenia a obsluhuje softvér, spolu 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.13.7.                                                   |                |                      |                                        |                                        |                                                                    |                                                                  |                                                                                     | 1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Systém pre správu infraštruktúry virtuálnych desktopov      | 713002         | kmpł                 | 1                                      | 2 756 107,50                           | 91 486,01                                                          | 2 756 107,50                                                     | 91 486,01                                                                           | IKT, časť Datacenteru (Server):<br>Systém obsahujúci 3 ks server pre správu infraštruktúry VD, (4xQemuOne, 4x8GB, 4x1-4GB SAS, 2xPC HBA), 2ks úložisko dát pre obraz VD (2x8400 GB SAS, RAID, 4 GB/s FC), serverový operačný systém, virtualizačný softvér pre riadenie užívateľských relácií, správa VD, spolu 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.13.8.                                                   |                |                      |                                        |                                        |                                                                    |                                                                  |                                                                                     | 1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Identifikačný manager (softvér vrátane inštalácie)          | 711003         | ks                   | 1                                      | 4 911 844,00                           | 163 043,35                                                         | 4 911 844,00                                                     | 163 043,35                                                                          | IKT, časť Datacenteru: kompletný systém pre správu používateľov informácií a komunikáciu systémov (JKS) pre 1100 zamestnancov a 15 000 študentov, vytváranie, riešenie a modifikovanie používateľských účtov, prístupových práv a rolí, riadenie, monitoring a audit prístupov do JKS, centralizované overovanie používateľov, automatizovaná synchronizácia používateľských informácií v JKS s databázami používateľov na rôznych platformách (Active Directory, Microsoft SQL, MySQL, Oracle); 1 ks softvér vrátane tabuliek a implementácie, cena podľa výkazu výmer |
| 2.1.13.9.                                                   |                |                      |                                        |                                        |                                                                    |                                                                  |                                                                                     | 1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozšírenie funkcionality testovacieho systému pre študentov | 711003         | ks                   | 1                                      | 2 991 897,46                           | 99 312,80                                                          | 2 991 897,46                                                     | 99 312,80                                                                           | IKT, časť Datacenteru: rozšírenie funkcionality testovacieho systému pre študentov, na tvorbu aplikácií a databázového servera, o približné testovanie, generovanie testov, analýza hodnotenia kvality výučby a vzťahy na Akademický informačný systém, cena podľa výkazu výmer                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Návrh položky rozpočtu |                                                                | Jednotková cena (max. cena) v SKK |   | Jednotková cena (max. cena) v EUR |             | Oprávené výdavky projektu spolu v EUR |            | Oprávené výdavky projektu spolu v SKK |            | Oprávené výdavky projektu spolu v EUR |            | Oprávené výdavky projektu spolu v SKK |            | Název položky rozpočtu |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| A                      | B                                                              | C                                 | D | E                                 | F           | G                                     | H          | I                                     | J          | K                                     | L          | M                                     | N          | O                      | P          |
| 2.1.13.10              | M montáž a dočasná technológia                                 | 713004                            | 1 | 17 971 281,46                     | 596 537,238 | 17 971 281,46                         | 596 537,26 | 17 971 281,46                         | 596 537,26 | 17 971 281,46                         | 596 537,26 | 17 971 281,46                         | 596 537,26 | 17 971 281,46          | 596 537,26 |
| 2.1.14.                | Stavba/stavebný objekt SO14 Interiér ŠDS, Ružová 15 B.Bystrica |                                   |   |                                   |             |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                        |            |
| 2.1.14.1               | TV zostava                                                     | 713002                            | 1 | 53 835,60                         | 1 787,0145  | 53 835,60                             | 1 787,01   | 53 835,60                             | 1 787,01   | 53 835,60                             | 1 787,01   | 53 835,60                             | 1 787,01   | 53 835,60              | 1 787,01   |
| 2.2.                   | Projekt                                                        |                                   |   |                                   |             |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                        |            |
| 2.2.1.                 | Poistenie*                                                     | 637015                            | 1 | 900 000,00                        | 29 874,5270 | 900 000,00                            | 29 874,53  | 900 000,00                            | 29 874,53  | 900 000,00                            | 29 874,53  | 900 000,00                            | 29 874,53  | 900 000,00             | 29 874,53  |
| 2.3.                   | Zariadenie, vybavenie - iné                                    |                                   |   |                                   |             |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                        |            |
| 2.3.1.                 | Stavba/stavebný objekt SO1 EF Tajovského 10 B.Bystrica         |                                   |   |                                   |             |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                        |            |
| 2.3.1.1                | PC zostava                                                     | 633002                            | 8 | 20 646,50                         | 685,3382    | 165 172,00                            | 5 482,71   | 165 172,00                            | 5 482,71   | 165 172,00                            | 5 482,71   | 165 172,00                            | 5 482,71   | 165 172,00             | 5 482,71   |
| 2.3.1.2                | PC skrinica                                                    | 633002                            | 8 | 4 879,00                          | 161,9531    | 39 032,00                             | 1 295,62   | 39 032,00                             | 1 295,62   | 39 032,00                             | 1 295,62   | 39 032,00                             | 1 295,62   | 39 032,00              | 1 295,62   |
| 2.3.1.3                | Ručne ovládané projektčné pláno                                | 633002                            | 3 | 11 709,60                         | 388,6875    | 35 128,80                             | 1 166,06   | 35 128,80                             | 1 166,06   | 35 128,80                             | 1 166,06   | 35 128,80                             | 1 166,06   | 35 128,80              | 1 166,06   |

| Projekt                |                                                 |  |                        |                                 |                                   |                                   |                                       |                                       |                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Názov položky rozpočtu |                                                 |  | Číslo položky rozpočtu | Jednotka (predpokladaný rozsah) | Jednotková cena (max. cena) v SKK | Jednotková cena (max. cena) v EUR | Oprávené výdavky projektu spolu v SKK | Oprávené výdavky projektu spolu v EUR | Oprávené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v SKK | Oprávené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR | Nomenklatúra k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opis projektu - F1,2 |
| A                      | B                                               |  | B1                     | C                               | D                                 | E                                 | F1=D+E                                |                                       | F2                                                         |                                                            | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I                    |
| 2.3.1.4.               | Kamera DV                                       |  | 633002                 | ks                              | 2                                 | 29 750,00                         | 987,5191                              | 59 500,00                             | 59 500,00                                                  | 1 975,04                                                   | IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Kamera na zabezpečenie obrazového vstupu pri videokonferenčných prednáškach. 2 ks, jedn. cena 29750 SKK, spolu 59500 SKK.                                                                                                                                                                                                                              | 1.1                  |
| 2.3.1.5.               | Mikrofon bezdrôtový-set                         |  | 633002                 | ks                              | 2                                 | 2 975,00                          | 98,7519                               | 5 950,00                              | 5 950,00                                                   | 197,50                                                     | IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Mikrofon na zabezpečenie zrkadlového vstupu pri videokonferenčných prednáškach, doplnok ku kamere. 2 ks, jedn. cena 2975 SKK, spolu 5950 SKK.                                                                                                                                                                                                          | 1.1                  |
| 2.3.1.6.               | Prepojovacie prvky                              |  | 633002                 | kupl                            | 6                                 | 27 585,03                         | 915,4553                              | 165 510,20                            | 165 510,20                                                 | 5 495,93                                                   | IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivnými prvkami: Sada špeciálnych (SFP) prepojovacích káblov, optického prepojovacieho kábla a zaisťujúcich SFP modulov rôznych druhov, súťažiaci na zabezpečenie konečných prepojení s hlavným prepojením a prepojenie celých zosuvov s nadradeným komunikačným uzlom. 6 kus komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze-výmer. | 1.1                  |
| 2.3.1.7.               | Prepojovacie prvky                              |  | 633002                 | kupl                            | 5                                 | 15 924,36                         | 528,5919                              | 79 621,80                             | 79 621,80                                                  | 2 642,96                                                   | IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivnými prvkami: Sada špeciálnych (SFP) prepojovacích káblov, optického prepojovacieho kábla a zaisťujúcich SFP modulov rôznych druhov, súťažiaci na zabezpečenie konečných prepojení s hlavným prepojením a prepojenie celých zosuvov s nadradeným komunikačným uzlom. 5 kus komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze-výmer. | 1.1                  |
| 2.3.1.8.               | Terminály                                       |  | 633002                 | ks                              | 25                                | 10 991,23                         | 364,8421                              | 274 780,82                            | 274 780,82                                                 | 9 121,05                                                   | IKT, časť Virtuálne učebne: Sieťové zariadenie - terminál bez vlastného periférneho disku, s príslušným - 19" LCD monitor, kábelovacia, mŕš, 25 ks                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1                  |
| 2.3.2.                 | Savba/siavebný objekt SO2 RHV FHV Tajovského 40 |  |                        |                                 |                                   |                                   |                                       | 1 629 296,07                          | 1 629 296,07                                               | 54 082,74                                                  | IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Úplná počítačová zostava s mediálnou výkonom zabezpečujúca pripojenie na vonkajšiu dátovú sieť, interaktívny prístup učiacu a výstup na veľkoplášový grafický zobrazovač. 25 ks, jedn. cena 20647 SKK, spolu 516165 SKK                                                                                                                                | 1.2                  |
| 2.3.2.1.               | PC zostava                                      |  | 633002                 | ks                              | 25                                | 20 646,50                         | 685,3382                              | 516 162,50                            | 516 162,50                                                 | 17 133,46                                                  | IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Screenshot na ukladanie a uzatvorenie učebného PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 25 ks, jedn. cena 4679 SKK, spolu 121975 SKK.                                                                                                                                                                                                              | 1.2                  |
| 2.3.2.2.               | PC skrinica                                     |  | 633002                 | ks                              | 25                                | 4 879,00                          | 161,9531                              | 121 975,00                            | 121 975,00                                                 | 4 048,83                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.2                  |

| A        | B                                                                   | Cislo stavby | Identifik. (predpokladane) | Jednotková cena (max.cena) SKK | Jednotková cena (max.cena) EUR | Opravné výdavky projektu spolu - SKK | Opravné výdavky projektu spolu - EUR | Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze - SKK | Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze - EUR | Komentár k rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                     | Príloha projektu (číslo aktivity uvedenej v Opatrení) |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|          |                                                                     | BI           | C                          | D                              | E                              | F1=D+E                               | F2                                   |                                                           | G                                                         | I                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| 2.3.2.3  | DLP projektor 1                                                     | 633002       | ks                         | 2                              | 29 988,00                      | 995,4192                             | 1 990,84                             | 59 976,00                                                 | 1 990,84                                                  | IKT, časť Vybavenie učební IKT: Veľkoplošný grafický zobrazovač (dataprojektor), pripojený na ovládacie pult, slúžiaci ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov v štandardnej učebni. 2 ks, jedn. cena 29988 SKK, spolu 59976 SKK.      | 1.2                                                   |
| 2.3.2.4  | Ručne ovládané projekčné plátno 210x160cm                           | 633002       | ks                         | 8                              | 11 281,20                      | 374,4672                             | 2 995,74                             | 90 249,60                                                 | 2 995,74                                                  | IKT, časť Vybavenie učební IKT: Plátno bežného tabuľového rozmery na premietanie z dataprojektora - stredné. 8 ks, jedn. cena 11281 SKK, spolu 90250 SKK.                                                                                               | 1.2                                                   |
| 2.3.2.5  | Ručne ovládané projekčné plátno 240x180cm                           | 633002       | ks                         | 2                              | 11 709,60                      | 388,6875                             | 777,38                               | 23 419,20                                                 | 777,38                                                    | IKT, časť Vybavenie učební IKT: Plátno bežného tabuľového rozmery na premietanie z dataprojektora - veľké. 2 ks, jedn. cena 11710 SKK, spolu 23419 SKK.                                                                                                 | 1.2                                                   |
| 2.3.2.6  | Ručne ovládané projekčné plátno 180x140cm                           | 633002       | ks                         | 5                              | 6 997,20                       | 232,2645                             | 1 161,32                             | 34 986,00                                                 | 1 161,32                                                  | IKT, časť Vybavenie učební IKT: Plátno bežného tabuľového rozmery na premietanie z dataprojektora - malá. 5 ks, jedn. cena 6997 SKK, spolu 34986 SKK.                                                                                                   | 1.2                                                   |
| 2.3.2.7  | PC zostava                                                          | 633002       | ks                         | 19                             | 20 646,50                      | 685,3382                             | 13 021,43                            | 392 283,50                                                | 13 021,43                                                 | IKT, časť Vybavenie učební IKT: Úplná počítačová zostava stredného výkonu zabezpečujúca pripojenie na vonkajšiu diaľnicu sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zobrazovač. 19 ks, jedn. cena 20647 SKK, spolu 392284 SKK. | 1.2                                                   |
| 2.3.2.8  | PC skrinka                                                          | 633002       | ks                         | 19                             | 4 879,00                       | 161,9531                             | 3 077,11                             | 92 701,00                                                 | 3 077,11                                                  | IKT, časť Vybavenie učební IKT: Sznika na uloženie a uzamčenie učiteľského PC aj s monitorom a osadeným príslušenstvom. 19 ks, jedn. cena 4879 SKK, spolu 92701 SKK.                                                                                    | 1.2                                                   |
| 2.3.2.9  | Ručne ovládané projekčné plátno 240x180cm                           | 633002       | ks                         | 6                              | 11 709,60                      | 388,6875                             | 2 332,13                             | 70 257,60                                                 | 2 332,13                                                  | IKT, časť Vybavenie učební IKT: Plátno bežného tabuľového rozmery na premietanie z dataprojektora - veľké. 6 ks, jedn. cena 11710 SKK, spolu 70258 SKK.                                                                                                 | 1.2                                                   |
| 2.3.2.10 | Terminály                                                           | 633002       | ks                         | 19                             | 11 962,40                      | 397,0791                             | 7 544,50                             | 227 285,67                                                | 7 544,50                                                  | IKT, časť Virtuálne učebne. Sieťové zariadenie - terminál bez vlastného periferického zariadenia - 19" LCD monitor, klávesnica, myš. 19 ks                                                                                                              | 1.2                                                   |
| 2.3.3    | Savba/stavebný objekt SO3 FVV Gaudetinus, Tajovského 36 B. Bystrica |              |                            |                                |                                | 25 525,50                            | 847,29                               | 25 525,50                                                 | 847,29                                                    | IKT, časť Vybavenie učební IKT: Úplná počítačová zostava stredného výkonu zabezpečujúca pripojenie na vonkajšiu diaľnicu sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zobrazovač. 1 ks, cena 20647 SKK.                          | 1.3                                                   |
| 2.3.3.1  | PC zostava                                                          | 633002       | ks                         | 1                              | 20 646,50                      | 685,3382                             |                                      | 20 646,50                                                 | 685,34                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |

| Príloha č. 1 - Rozpočet výdavkov na realizáciu projektu |                                                                                                 |                                       |                                   |                                   |                                      |                                      |                                                           |                                                           |                     |                                                  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| Názov položky rozpočtu                                  |                                                                                                 |                                       |                                   |                                   |                                      |                                      |                                                           |                                                           |                     |                                                  |  |  |
| Číselník výdavkov                                       | Jednotka                                                                                        | Jednotka (predpokladný ročný výdavok) | Jednotková cena (max. cena) v SKK | Jednotková cena (max. cena) v EUR | Opravné výdavky projektu spolu v SKK | Opravné výdavky projektu spolu v EUR | Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v SKK | Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR | Komentár k rozpočtu | Číslo aktivít sa uvádzajú v Opise projektu F1/F2 |  |  |
| A                                                       | B                                                                                               | C                                     | D                                 | E                                 | F=D*E                                | G                                    | H                                                         | I                                                         | J                   | K                                                |  |  |
| 2.3.3.2.                                                | PC skrinka                                                                                      | ks                                    | 1                                 | 4 879,00                          | 161,9531                             | 161,95                               | 4 879,00                                                  | 161,95                                                    | 4879 SKK            | 1.3                                              |  |  |
| 2.3.4.                                                  | Stavba/stavebný objekt S04 PrF a interná S02, Komenského 20 B.Bystřice                          |                                       |                                   |                                   | 1 987 624,63                         | 65 977,05                            | 1 987 624,63                                              | 65 977,05                                                 |                     |                                                  |  |  |
| 2.3.4.1.                                                | PC zostava                                                                                      | ks                                    | 14                                | 20 646,50                         | 685,3382                             | 9 594,73                             | 289 051,00                                                | 9 594,73                                                  |                     | 1.4                                              |  |  |
| 2.3.4.2.                                                | PC skrinka                                                                                      | ks                                    | 14                                | 4 879,00                          | 161,9531                             | 2 267,34                             | 68 306,00                                                 | 2 267,34                                                  |                     | 1.4                                              |  |  |
| 2.3.4.3.                                                | Ručne ovládané projekčné plátno 210x160cm                                                       | ks                                    | 14                                | 11 281,20                         | 374,4672                             | 5 242,54                             | 157 936,80                                                | 5 242,54                                                  |                     | 1.4                                              |  |  |
| 2.3.4.4.                                                | Elektromotorické projekčné plátno 210x160cm                                                     | ks                                    | 1                                 | 13 280,40                         | 440,8285                             | 440,83                               | 13 280,40                                                 | 440,83                                                    |                     | 1.4                                              |  |  |
| 2.3.4.5.                                                | Terminály                                                                                       | ks                                    | 120                               | 11 962,40                         | 397,0791                             | 47 649,49                            | 1 435 488,43                                              | 47 649,49                                                 |                     | 1.4                                              |  |  |
| 2.3.4.6.                                                | 2-port KVM Switch-Haible                                                                        | ks                                    | 15                                | 1 570,80                          | 52,1410                              | 782,12                               | 23 562,00                                                 | 782,12                                                    |                     | 1.4                                              |  |  |
| 2.3.5.                                                  | Stavba/stavebný objekt S05 FTV environmentální, Tajovského 55 B.Bystřice                        |                                       |                                   |                                   | 25 525,50                            | 847,29                               | 25 525,50                                                 | 847,29                                                    |                     |                                                  |  |  |
| 2.3.5.1.                                                | PC zostava                                                                                      | ks                                    | 1                                 | 20 646,50                         | 685,3382                             | 685,34                               | 20 646,50                                                 | 685,34                                                    |                     | 1.5                                              |  |  |
| 2.3.5.2.                                                | PC skrinka                                                                                      | ks                                    | 1                                 | 4 879,00                          | 161,9531                             | 161,95                               | 4 879,00                                                  | 161,95                                                    |                     | 1.5                                              |  |  |
| 2.3.6.                                                  | Stavba/stavebný objekt S07 1000 interní, univerzitní knihovna, katedry Tajovského 51 B.Bystřice |                                       |                                   |                                   | 768 096,81                           | 25 496,15                            | 768 096,81                                                | 25 496,15                                                 |                     |                                                  |  |  |

| B1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C  | D         | E        | F1=D+E     | F2       | G          | I        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 633002 | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 | 20 646,50 | 685,3382 | 247 758,00 | 8 224,06 | 247 758,00 | 8 224,06 |
|        | IKT, časť Vyhavenie učení IKT:<br>Úplná počítačová zostava stredného výkonu zabezpečujúca pripojenie na vonkajšiu dátovú sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zariadenie. 8 ks, jedn. cena 20647 SKK, spolu 165172 SKK.                                                                                                                        |    |           |          |            |          |            | 1,7      |
|        | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 | 4 879,00  | 161,9531 | 58 548,00  | 1 943,44 | 58 548,00  | 1 943,44 |
| 633002 | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2  | 11 281,20 | 374,4672 | 22 562,40  | 748,93   | 22 562,40  | 748,93   |
|        | IKT, časť Vyhavenie učení IKT:<br>Stĺbka na uloženie a uzatvorenie učebného PC aj s monitorom a osadeným príslušenstvom. 8 ks, jedn. cena 4879 SKK, spolu 39032 SKK.                                                                                                                                                                                                          |    |           |          |            |          |            | 1,7      |
|        | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2  | 11 281,20 | 374,4672 | 22 562,40  | 748,93   | 22 562,40  | 748,93   |
| 633002 | kmp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | 25 923,38 | 860,4985 | 25 923,38  | 860,50   | 25 923,38  | 860,50   |
|        | IKT, časť Vyhavenie komunikačných uzlov aktivných prvkami: Sada špeciálnych (SFP) prepájacích káblov, optického prepájacieho kábla a zariadení SFP modulov rôznych druhov, slúžaca na prepájanie koncových prepínačov s hlavným prepínačom a prepájanie celých zariadení s nadradeným komunikačným uzlom. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze-výmer. |    |           |          |            |          |            | 1,7      |
|        | kmp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | 25 923,38 | 860,4985 | 25 923,38  | 860,50   | 25 923,38  | 860,50   |
| 633002 | kmp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | 25 923,38 | 860,4985 | 25 923,38  | 860,50   | 25 923,38  | 860,50   |
|        | IKT, časť Vyhavenie komunikačných uzlov aktivných prvkami: Sada špeciálnych (SFP) prepájacích káblov, optického prepájacieho kábla a zariadení SFP modulov rôznych druhov, slúžaca na prepájanie koncových prepínačov s hlavným prepínačom a prepájanie celých zariadení s nadradeným komunikačným uzlom. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze-výmer. |    |           |          |            |          |            | 1,7      |
|        | kmp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | 25 923,38 | 860,4985 | 25 923,38  | 860,50   | 25 923,38  | 860,50   |

| Názov položky rozpočtu |                                                             | Cieľová výdavková | Jednotka | Jednotka (predpokladaná) | Jednotková cena (max. cena) v SKK | Jednotková cena (max. cena) v EUR | Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK | Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR | Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR | Komentár k rozpisu | Číslo aktivít súvisejších s projektom |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| A                      | B                                                           | C                 | D        | E                        | F                                 | G                                 | H                                      | I                                      | J                                                           | K                  | L                                     |
| 2.3.6.7.               | Prepojovacie prvky                                          | 633002            | kmp      | 1                        | 25 923,38                         | 860,4985                          | 25 923,38                              | 860,50                                 | 25 923,38                                                   | 860,50             | 1.7                                   |
| 2.3.6.8.               | Prepojovacie prvky                                          | 633002            | kmp      | 1                        | 25 923,38                         | 860,4985                          | 25 923,38                              | 860,50                                 | 25 923,38                                                   | 860,50             | 1.7                                   |
| 2.3.6.9.               | Prepojovacie prvky                                          | 633002            | kmp      | 1                        | 25 923,38                         | 860,4985                          | 25 923,38                              | 860,50                                 | 25 923,38                                                   | 860,50             | 1.7                                   |
| 2.3.6.10.              | Prepojovacie prvky                                          | 633002            | kmp      | 1                        | 25 923,38                         | 860,4985                          | 25 923,38                              | 860,50                                 | 25 923,38                                                   | 860,50             | 1.7                                   |
| 2.3.6.11.              | Prepojovacie prvky                                          | 633002            | ks       | 3                        | 6 172,23                          | 204,8806                          | 18 516,70                              | 614,64                                 | 18 516,70                                                   | 614,64             | 1.7                                   |
| 2.3.6.12.              | Terminály                                                   | 633002            | ks       | 20                       | 11 962,40                         | 397,0791                          | 239 248,07                             | 7 941,58                               | 239 248,07                                                  | 7 941,58           | 1.7                                   |
| 2.3.7.                 | Stavba/stavebný objekt SO8 FPV a MV Kuzmányho 1 B. Bystrica |                   |          |                          |                                   |                                   | 1 023 661,80                           | 33 979,35                              | 1 023 661,80                                                | 33 979,35          |                                       |

|                             | B1     | C   | D  | E         | F1=D+E     | F2         | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I   |
|-----------------------------|--------|-----|----|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                             | 633002 | ks  | 12 | 20 646,50 | 247 758,00 | 247 758,00 | Úplná počítačová zostava sriediako výkonnú zabezpečujúcu pripojenie na vonkajšiu diaľovú sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zobrazovač. 12 ks, jedn. cena 20647 SKK, spolu 247758 SKK.                                                                                                                                                          | 1,8 |
|                             | 633002 | ks  | 12 | 4 879,00  | 58 548,00  | 58 548,00  | IKT, časť Vyhovovanie učebni IKT: Skríňa na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a osadeným prístupovým. 12 ks, jedn. cena 4879 SKK, spolu 58548 SKK.                                                                                                                                                                                                             | 1,8 |
| Činé plátno 180x140cm       | 633002 | ks  | 14 | 6 997,20  | 97 960,80  | 97 960,80  | IKT, časť Vyhovovanie učebni IKT: Plátno bežného tabuľového rozmeru na premieňanie z dataprojektora - malá. 14 ks, jedn. cena 6997 SKK, spolu 97961 SKK.                                                                                                                                                                                                                         | 1,8 |
| OS EF, nová budova, bystrie | 633002 | ks  | 30 | 20 646,50 | 619 395,00 | 619 395,00 | IKT, časť Vyhovovanie učebni IKT: Úplná počítačová zostava sriediako výkonnú zabezpečujúcu pripojenie na vonkajšiu diaľovú sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zobrazovač. 30 ks, jedn. cena 20647 SKK, spolu 619395 SKK.                                                                                                                        | 1,8 |
|                             | 633002 | ks  | 3  | 20 646,50 | 61 939,50  | 61 939,50  | IKT, časť Vyhovovanie učebni IKT: Úplná počítačová zostava sriediako výkonnú zabezpečujúcu pripojenie na vonkajšiu diaľovú sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zobrazovač. 3 ks, jedn. cena 20647 SKK, spolu 61940 SKK.                                                                                                                          | 1,9 |
|                             | 633002 | ks  | 3  | 4 879,00  | 14 637,00  | 14 637,00  | IKT, časť Vyhovovanie učebni IKT: Skríňa na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a osadeným prístupovým. 3 ks, jedn. cena 4879 SKK, spolu 14637 SKK.                                                                                                                                                                                                              | 1,9 |
|                             | 633002 | kmp | 1  | 27 585,03 | 27 585,03  | 27 585,03  | IKT, časť Vyhovovanie komunikačných zariadení a periférií: Sada špeciálnych (SIP) prepojených telefónov, optického prepojeného kábľa a zariadení SIP modulov rôznych druhov, súhrn na poskytovanie koncových prepojení s hlavným prepojením a prepojením celých zariadení s nariadeným komunikačným režimom. 1 ks komplet s rozpisom súčasti, ich počtov a cien vo Výkaze-výmer. | 1,9 |

|  | B1     | C    | D  | E         | F1=D+E     | F2        | G         | I    |
|--|--------|------|----|-----------|------------|-----------|-----------|------|
|  | 633002 | kmpl | 3  | 6 172,23  | 18 516,70  | 614,64    | 614,64    | 1,9  |
|  |        |      |    |           |            |           |           |      |
|  | 633002 | ks   | 16 | 11 962,40 | 191 398,46 | 6 353,27  | 6 353,27  | 1,9  |
|  |        |      |    |           |            |           |           |      |
|  | 633002 | ks   | 18 | 25 525,50 | 459 459,00 | 15 251,25 | 15 251,25 | 1,10 |
|  |        |      |    |           |            |           |           |      |
|  | 633002 | ks   | 6  | 11 709,60 | 70 257,60  | 2 332,13  | 2 332,13  | 1,10 |
|  |        |      |    |           |            |           |           |      |
|  | 633002 | ks   | 10 | 25 525,50 | 253 255,00 | 8 472,91  | 8 472,91  | 1,11 |
|  |        |      |    |           |            |           |           |      |
|  | 633002 | ks   | 2  | 11 709,60 | 23 419,20  | 777,38    | 777,38    | 1,11 |
|  |        |      |    |           |            |           |           |      |
|  | 633002 | ks   | 9  | 25 525,50 | 229 729,50 | 7 625,62  | 7 625,62  | 1,12 |
|  |        |      |    |           |            |           |           |      |
|  | 633002 | ks   | 4  | 11 709,60 | 46 838,40  | 1 554,75  | 1 554,75  | 1,12 |

| Název položky rozpočtu |                                                               | Číslo výdavku |    | Jednotka (príp. jednotky rozvahy) |           | Jednotková cena (max. cena) SKK |          | Jednotková cena (max. cena) EUR |                | Opravné výdavky projektu spolu SKK |   | Opravné výdavky projektu spolu EUR |  | Opravné výdavky projektu spolu v SKK finanční analýza |  | Opravné výdavky projektu spolu v EUR finanční analýza |  | Komunita: rozpočet |  | Opis projektu E/D |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|
| A                      | B                                                             | B1            | C  | D                                 | E         | D                               | E        | F1=D*E                          | F2             | G                                  | I |                                    |  |                                                       |  |                                                       |  |                    |  |                   |  |
| 2.3.12                 | Stavba/stavebný objekt SO14 Internút ŠD5 Ružová 15 B.Bystřica |               |    |                                   |           |                                 |          | 25 525,50                       | 25 525,50      | 847,29                             |   | 847,29                             |  | 847,29                                                |  |                                                       |  |                    |  |                   |  |
| 2.3.12.1               | PC zostava                                                    | 633002        | ks | 1                                 | 25 525,50 |                                 | 847,2914 | 25 525,50                       | 25 525,50      | 847,29                             |   | 847,29                             |  | 847,29                                                |  |                                                       |  |                    |  | 1.14              |  |
| 2.                     | Spolu                                                         |               |    |                                   |           |                                 |          | 108 493 426,66                  | 108 262 500,78 | 3 601 322,13                       |   | 3 593 656,79                       |  |                                                       |  |                                                       |  |                    |  |                   |  |

Rádienie projektu, publicítia a

3. informovanosť - nepriamo výdavky

Riadenie projektu, publicita a  
3. informovanosti - nepriame výdavky

|         |        | B1          | C           | D      | E        | F1=D+E     |           | F2         | G         | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------|-------------|-------------|--------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |             |             |        |          |            |           |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Správne | 610620 | osobohodina | 400         | 250,00 | 8,2984   | 100 000,00 | 3 319,36  | 100 000,00 | 3 319,36  | Podporná aktivita riadenie projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |        |             |             |        |          |            |           |            |           | Pracovník pre verejné obstarávanie zabezpečuje verejné obstarávanie a zodpovedá za jeho správu. 400 hod/projekt                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Správne | 610620 | osobohodina | 1 872       | 250,00 | 8,2984   | 468 000,00 | 15 534,60 | 468 000,00 | 15 534,60 | Podporná aktivita riadenie projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |        |             |             |        |          |            |           |            |           | Projektový manažér -vykonáva riadiace činnosti, koordinuje projektový tím, -zodpovedá za konečné splnenie stanovacích cieľov, - zodpovedá za správu a údržbu vzájomných priestorov, -komunikuje s orgánmi SÚRO a CKO. 78hod/mesiac, 1872hod/projekt                                                                                                                    |
| Správne | 610620 | osobohodina | 1 872       | 200,00 | 6,6388   | 374 400,00 | 12 427,83 | 374 400,00 | 12 427,83 | Podporná aktivita riadenie projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |        |             |             |        |          |            |           |            |           | Asistent projektového manažéra Pre takto náročné projekt je táto pozícia nevyhnutná hlavne z dôvodu správneho plnenia projektu. - riadi pomocné projektové činnosti, - kontroluje stav plnenia úloh, -prípravuje podklady pre projektového manažéra, -prípravuje podklady pre žiadosti o platbu, -komunikuje s dotknutými súčasnými ÚME. 78hod/mesiac, 1872hod/projekt |
| Správne | 610620 | osobohodina | 240         | 250,00 | 8,2985   | 60 000,00  | 1 991,64  | 60 000,00  | 1 991,64  | Podporná aktivita riadenie projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |        |             |             |        |          |            |           |            |           | Menoštr. publicity -vykonáva činnosti kompenzujú propagácie projekt. 10hod/mesiac, 240hod/projekt                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Správne | 610620 | osobohodina | 400         | 200,00 | 6,6387   | 80 000,00  | 2 653,48  | 80 000,00  | 2 653,48  | Podporná aktivita riadenie projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |        |             |             |        |          |            |           |            |           | Asistent pracovníka pre verejné obstarávanie Projekt vyzbiera rozsah VO rozdelené do niekoľkých samostatných konaní, a preto je táto pozícia nevyhnutná pre správne a časovo zvládnuté VO. -vykonáva prípravu podkladov pre VO, -zbiera údaje potrebné k VO, -robi prírodné trhy, -prípravuje rokovania pre VO. 400hod/projekt                                         |
|         |        | 0           | osobohodina | 0      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        | 0           | osobohodina | 0      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        | 0           | osobohodina | 0      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        | 0           | osobohodina | 0      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        | 633004      | ks          | 1,4    | 7 000,00 | 98 000,00  | 3 253,00  | 98 000,00  | 3 253,00  | Pre podpornú aktivitu Publicita a všetky aktivity informovanosť, veľkoplošné reklamné tabule 1ks/7 000,-Sk                                                                                                                                                                                                                                                             |

| živnosti rozpočtu |  |      |       |
|-------------------|--|------|-------|
| roku ***          |  | max. | 1.60% |
|                   |  | max. | 0.91% |

|  | B1 | C | D | E | F1=D+E | F2 | G | I |
|--|----|---|---|---|--------|----|---|---|
|--|----|---|---|---|--------|----|---|---|

povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu

ce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezervácia nie je oprávnená.

% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu

ávnuších výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)

späť zahŕňa všetky výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠR, ERDF a vlastných zdrojov žiadateľa ( relevantné v prípade

avky

o finančnej analýze -späť zahŕňa výšku oprávnených výdavkov na projekt vypočítaných na základe financíe analýzy projektu

zmenená z pôvodnej sumy 448738,44 Sk na sumu 218470,48 Sk na základe výzvy na doplnenie zo dňa 28.4.2009. Ide o odpočítanie sumy 230825,88Sk, ktorá bola stanovená finančnou analýzou položky rozpočtu 2.1.2.4 LCD projektorová zostava, skupina výdavkov 713002.

PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRAVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU

| Rok   | Oprávnené náklady<br>projektu v SKK | Oprávnené náklady<br>projektu v EUR | Výška žiadaného<br>príspevku v SKK |                | Výška žiadaného<br>príspevku v EUR |              | Vlastné zdroje v SKK |              | Vlastné zdroje v<br>EUR |            |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------|------------|
|       |                                     |                                     | A                                  | B              | A                                  | B            | C                    | C            | C                       | C          |
| 2008  | 0                                   | 0,00                                |                                    | 0,00000        |                                    | 0,00         |                      | 0,00000      |                         | 0,00       |
| 2009  | 21 535 821,27                       | 714 858,30                          |                                    | 20 459 030,21  |                                    | 679 115,38   |                      | 1 076 791,06 |                         | 35 742,92  |
| 2010  | 101 246 031,34                      | 3 360 752,55                        |                                    | 96 183 729,77  |                                    | 3 192 714,92 |                      | 5 062 301,57 |                         | 168 037,63 |
| 2011  | 34 723 477,34                       | 1 152 608,29                        |                                    | 32 987 303,47  |                                    | 1 094 977,88 |                      | 1 736 173,87 |                         | 57 630,41  |
| 2012  | 0                                   | 0                                   |                                    | 0,00000        |                                    | 0,00         |                      | 0,00000      |                         | 0,00       |
| 2013  | 0                                   | 0                                   |                                    | 0,00000        |                                    | 0,00         |                      | 0,00000      |                         | 0,00       |
| 2014  | 0                                   | 0                                   |                                    | 0,00000        |                                    | 0,00         |                      | 0,00000      |                         | 0,00       |
| 2015  | 0                                   | 0                                   |                                    | 0,00000        |                                    | 0,00         |                      | 0,00000      |                         | 0,00       |
| Spolu | 157 505 329,95                      | 5 228 219,14                        |                                    | 149 630 063,45 |                                    | 4 966 808,18 |                      | 7 875 266,50 |                         | 261 410,96 |
| %     | 100                                 | 100                                 |                                    | 95             |                                    | 95           |                      | 5            |                         | 5          |