ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla §
14 zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeZe Slovenskej
republiky
Sidlo: Cernysevského 50, 851 01 Bratislava
ICO: 00164381

Statutarny organ/konajiica osoba:  JUDT. Ing. Tomé$ Drucker, MSc.
Postovéa adresa': -

(dalej ako ,Vykonavatel™)

a
Nazov: Obec Zuberec

Sidlo: Hlavna 289/18, 027 32 Zuberec
Pvrévna forma: obec

ICO: 00315036

Statutarny organ/konajica osoba:  Mgr. Pavol Sroba
Postovéa adresa’: -

(dalej ako ,Prijimatel*)

(Vykonavatel a Prijimatel' sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odolnosti oznaCuju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

1.1.

1.2.

1.3.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnt sti¢ast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®) blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktorl tvori Opis Projektu, a Priloha
¢. 3, ktoru tvori Metodicka priru¢ka k vystavbe a obnove budov. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskor$ich zmien a doplneni
sa v texte oznaduje ako ,Zmluva®“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom avnadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavéznej
dokumentacii, na ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podla definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena

' Vyplni sa v pripade, ak je postové adresa (koresponden¢na adresa) zmluvnej strany odligna od adresy jej sidla.
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2.1.

22.

23.

24.

25.

26.

2.7.

28.

prisluny pravny predpis v U¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla élanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UGEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu za Ucelom realizacie Casti reformy vramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného
vods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie
Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zaklade Vykonavatelom Kladne postdenej Ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej
pod Cislom 06R01-20-V02-00520, predloZenej v ramci Vyzvy Vykonavatela ,ZvySenie kapacit materskych
§kol*,“06R01-20-V02“ zo diia 24.08.2022 podla zakona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov projektu: ZvySenie kapacity Materskej Skoly Zuberec
Kéd projektu: 06R01-20-V02-00520
Nazov investicie: Reforma 1: Zabezpedenie podmienok na implementaciu povinného

predprimarneho vzdelavania pre deti od 5 rokov a zavedenie pravneho naroku
na miesto v materskej Skole alebo u inych poskytovatefov predprimarneho
vzdelavania od 3 rokov.

Nazov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdeldvania
na vSetkych stuprioch

Vykonavatel sa zavézuje, ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
U¢elom financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravhom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy Riadne a V€as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany poCas Doby udrzatefnosti
Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajlice z Pravneho ramca
musia byt spinené aj po€as platnosti a Uéinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie€o iné. PreruSenie plnenia
alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety sa
povazuije za podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavéznej
dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
iny postup.

V slvislosti s preukazanim pinenia Ciel'a Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecdit udelenie
vSetkych potrebnych suhlasov, najma ak plnenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
sposobom, ktory udelenie suhlasu vyZaduje. Suhlasom podfa tohto odseku sa rozumie napriklad sthlas
s poskytovanim Udajov z informaéného systému tretej osoby alebo sthlas so spracovanim osobnych
dajov.

Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Kladne posudenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vylu¢ne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej zZiadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori sU viazani zavazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajlice sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel’ zarovef berie na vedomie a sthlasi so zverejnenim
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3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

informécii, vratane osobnych udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Gi¢ely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle v stlade s § 16 ods. 8
zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

Vrozsahu, spésobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej
dokumentacii Vykonavatel' poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vysky
501 238,84 EUR (slovom: patstojedentisic dvestotridsatosem eur a osemdesiatstyri centov), &o predstavuje
100% (slovom: sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na
Realizaciu Projektu predstavuju sumu 501 238,84 EUR (slovom: péatstojedentisic dvestotridsatosem eur
a osemdesiatStyri centov).

Prijimatel vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su
Celkovymi opravnenymi vydavkami a budi nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu ana jeho
udrzanie pocas Doby udrzatelnosti Projektu, zabezpedi zdroje financovania na thradu vSetkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom zalohovych platieb a/alebo refundacie.

Koneéna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urci na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximélna vyska Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatelom nesmie byt
prekrocena. Prijimatel’ suCasne berie na vedomie, ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutoCne uhradena Prijimatel'ovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohladom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, u€elnosti a Ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.
Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 01.02.2020 a kon¢i najneskér 30.06.2026 (dalej len
»,Obdobie opravnenosti vydavkov*).

Prijimatel sa zavézuje, ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo inti formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie
(dalej len ,,EU“) alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*)
zo zahraniCia. Prijimatel’ zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuta dotacia, prispevok, grant alebo ina
forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktoru pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov financnej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia. Ak sa Prijimatel dozvie o skutoénostiach, ktoré by
mohli predstavovat dvojité financovanie podla tohto odseku alebo podra ¢l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa
dozvie o tom, ze na dosiahnutie ciela Projektu boli alebo maju byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté
prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo
zahranicia, je povinny o tychto skutoCnostiach informovat' Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich
dozvedel. V pripade porusenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11
VZP.

Prijimatel je povinny zabezpedit, aby bol Projekt v stlade s principom ,vyrazne nenarusit* v stlade s €l. 5
ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poZiadaviek vyplyvajlcich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovsetkym ¢l. 4
a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiaju, tam kde je to technicky uskuto¢nitelné a ekologicky
relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajuce sa zabezpeCenia prepustania
ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov),
manaZmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

potenciélu dotknutého vodného utvaru. Projekt neméze vyrazne narusit ziaden z environmentalnych cielov
(zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k zmene klimy; udrZzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova
biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v ¢&l. 17 nariadenia o taxonomii v zmysle prilohy .3 Zmluvy. Ak
Prijimatel nespIni povinnost podra tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP.
Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o registri partnerov*) a tento zépis bude trvat minimaine po¢as doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri
partnerov. Ak Prijimatel’ nesplni povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podia
¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo ma povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podla zakona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") a/alebo ma povinnost zapisu kone¢ného
uzivatela vyhod do iného prislusného registra podla iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuje, Ze tuto
povinnost’ ma k datumu podpisu zmluvy splnenu (v pripade Partnera zabezpeci preukazanie spinenia
tejto povinnosti Prijimatel). Prijimatel je suCasne povinny poskytnut Vykonavatelovi elektronicky odkaz na
webové sidlo, na ktorom je informacia o koneénom uZivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informacia o
kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, ze bol vykonany
zapis alebo bol podany navrh na zépis kone¢ného uZzivatela vyhod do prislusného registra a Vykonavatelovi
poskytne informéaciu o konecnom uzivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v stlade
s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpedi spinenie
tejto povinnosti Prijimatel). Udaje o konetnom uZivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je
Prijimatel’ povinny poskytnut' v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia koneéného
uzivatela vyhod. Ak poskytnuta informéacia o kone¢nom uZzivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je
povinny poskytnut’ Vykonavatelovi aktualnu informaciu o koneénom uZzivatelovi vyhod najneskér do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny kone¢ného uzivatela vyhod v sulade s €lankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie tejto povinnosti Prijimatel).

Ak Prijimatel nema povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podla zékona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnit informéciu o
kone€nom uzivatelovi vyhod, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak dbjde ku zmene kone¢ného uZivatela vyhod Prijimatela,
Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatefovi aktualnu informéaciu o koneénom uzivatefovi vyhod
najneskor do 30 kalendarnych dni odo dfia zmeny kone¢ného uzivatela vyhod v sulade s élankom 5
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najma poskytnutie predfinancovania,
zU8tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazoviobchodné meno alCO dodavatefov a
subdodavatelov, a udaje o kone¢nom uZzivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat kone¢ného uzivatela
vyhod.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpoétu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finannych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve,
Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouzitia
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatefa a inych Opravnenych oséb v sulade s ¢lankom 13
VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, 7e Zavereén ZoP Prijimatel prediozi najneskér do 3 mesiacov po Ukonéeni

vecnej realizacie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, Ze ZoP sa predklada
samostatne za kazdy jeden z uplatiiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel
v Zavaznej dokumentacii.
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42.

43.

44,
4.5,

46.

47.

Za (celom pravidelného ziskavania informacii o implementacii Projektu ma Prijimatel povinnost predkladat
vykonavatelovi po€as trvania realizacie Projektu priebezné monitorovacie spravy kazdych 12 mesiacov a to
do 30. dria mesiaca nasledujiceho po sledovanom obdobi. Prvym mesiacom, ktory je predmetom priebeznej
monitorovacej spravy je mesiac, v ktorom Zmluva nadobudla u¢innost.

Dalej m4 Prijimatel povinnost predkladat Zavereénd monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP
v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.5 ¢lanku 5 VZP.

Na zmluvny vztah medzi Viykonévatelom a Prijimatefom sa vztahuju VZP v rozsahu, v akom sa tykaju
charakteru Prijimatela a Projektu.

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukongéeni realizacie Projektu.

Prostriedky mechanizmu, ktoré st poskytnuté podla tejto Zmluvy, nepredstavuju Statnu pomoc/pomoc de
minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst’ k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis a zakonom &.
358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, Zze poCas Realizacie
Projektu a Doby udrzatefnosti Projektu neddjde k zmene skutocnosti, na zaklade ktorych by bolo mozné
posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre §tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel tuto
podmienku porusi, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuje, ze Projekt bude realizovany tieZ v stlade so zakonom €. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje

pisomnu formu, v ramci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nézov Projektu podla ods.
2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju
komunikaciu prednostne elektronicki formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazujd, Ze v nevyhnutnych
pripadoch mbze mat' takato komunikacia pisomnd formu v listinnej podobe a zmluvné strany budi v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy spbsobom
v sulade s €lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoCriovat

53.

5.5.

prostrednictvom doporu¢eného doru€ovania zasielok.
Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zasielok v listinne;
podobe doru€ovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruCenie Vykonavatefovi je mozné
vyluéne v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.
5.4. Elektronickou formou komunikacie podfa ods. 5.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu sa rozumie najma:
54.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatelovi moZnost komunikovat' prostrednictvom takého informaéného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii,
54.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podla ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy v stlade s
¢lankom 10 VZP,
5.4.3. komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazujl
mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci,
iba 0 vyuZivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).
V pripade dorucenia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost®) sa za def
dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy
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5.6.

5.7.

5.8.

59.

6.1.

6.2.

podla tohto ¢lanku povaZuje najbliz8i pracovny defi bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy
bola pisomnost uloZzené do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povaZuje pre ucely Zmluvy za
doruéenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za defi dorucenia
pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu UloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak neddjde
k jej vrateniu podfa ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym doru¢enim,

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohfadu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy*),

podla toho, ktora skutoénost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruCovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za dorucenut momentom,
kedy bude elektronicka sprédva k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o Uspesnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o UspesSnom doruéeni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, ze ich vzajomna komunikacia podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
Ucelom realiz&cie doru¢ovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvni
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa
bude povazovat na UcCely tejto Zmluvy za riadne dorucen,

5.7.2.  vzajomne si pisomne oznamit vietky udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob doruéovania,

57.3. zabezpeit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vaetky
parametre pre splnenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia doruéenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna
strana, ktora ma tento technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane,
pricom sa uplatni postup podifa ods. 5.7 prvej vety za bodko€iarkou ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na ucely pisomnej komunikacie
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, Ceskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladana
Prijimatefom v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, Ceskom
jazyku alebo v jazyku urenom ako akceptovatefnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia
vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podfa druhej vety, pre jej pouZitie pre ucely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny dradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavéznej
dokumentacii neur¢i inak.

Clanok 6. DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby Projekt bol v stlade s principom ,,vyrazne nenarusit* v sulade s ¢l.
5 Nariadenia EU 2021/241 a spifial vieobecne zavizné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, to znamena, ze nemoze vyrazne narusit ziaden z environmentalnych ciefov (zmiernenie zmeny
klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatefné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na
obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zne€istovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov)
uvedenych v €l. 17 nariadenia o taxondmii. Zaroven je prijimatel povinny pri realizacii Projektu
postupovat podla kapitoly 5 Metodickej priru¢ky k vystavbe a obnove budov, ktora je prilohou €. 3 tejto
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak prijimatel tuto podmienku porusi, ide o podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel je povinny:
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

a. najneskor do 5 mesiacov od nadobudnutia u€innosti Zmluvy predloZit Vykonavatelovi:

- projektovi dokumentaciu v stupni pre stavebné povolenie k celému dielu vratane vietkych
prevadzkovych suborov a liniovych stavieb,

- projektové energetické hodnotenie/ekvivalent ako dékaz planovanych opatreni vo vztahu k
dosiahnutiu Uspory primarnej energie,

b. najneskdr do 12 mesiacov od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy predioZit Vykonavatelovi
pravoplatné stavebné povolenie na realizaciu diela,

c. najneskdor do 12 mesiacov od nadobudnutia UG&innosti Zmluvy odovzdat stavenisko na
realizaciu diela zhotovitelovi (zaiatok stavebnych prac),

d. najneskor do 12 mesiacov od nadobudnutia U¢innosti Zmluvy odovzdat Easovy plan vystavby
diela

e. najneskor do 30.04.2026 predioZit Vykonavatelovi:

- pravoplatné kolaudacné rozhodnutie na celé dielo a energeticky certifikat. V pripade, ze celé

dielo v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny

zakon) v zneni neskorsich predpisov vyZaduje iné ako kolaudacné rozhodnutie,

- predloZi pravoplatné rozhodnutie vydané prislusnym regionalnym Uradom verejného

zdravotnictva a energeticky certifikat,

- spravu uvadzajicu metodiku pouZiti na vypoCet Uspor primarnej energie.
Prijimatel sa zavazuje najneskér do 1 mesiaca od nadobudnutia UGcinnosti Zmluvy predlozit
Vykonavatelovi zavazny harmonogram plnenia vysSie uvedenych podmienok podia bodu 6.2.
Prijimatel' sa zavazuje dodrziavat povinnosti a z toho vyplyvajuce lehoty uvedené v ustanoveniach odsekov
6.2. tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. PoruSenie povinnosti uvedenych v
ustanoveniach odsekov 6.2 a 6.3 tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu predstavuje
podstatné poruSenie Zmluvy v zmysle ¢l. 11 ods. 7 VZP.
Ak kolaudacné rozhodnutie nadobudne pravoplatnost neskér ako 30.04.2026, Prijimatef je povinny vratit
vykonavatelovi pint sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vyCerpal podla tejto Zmluvy. V pripade, Ze celé
dielo v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov vyZzaduje iné ako kolaudaéné rozhodnutie a ak rozhodnutie vydané prislusnym
regionalnym Uradom verejného zdravotnictva nadobudne pravoplatnost neskér ako 30.06.2026, Prijimatel
je povinny vratit vykonavatelovi plni sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vy&erpal podfa tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel' nebude povinny poskytovat pinenie podfa Zmluvy dovtedy,
kym mu Prijimatel nepreukaze spbsobom pozadovanym Vykonavatefom v sllade so Zavaznou
dokumentéciou (pripadne kym nebude mat Vykonavatel' za preukazané na zaklade informacii, ktorymi
Vykonavatel disponuje) spinenie nasledovnych skutoénosti:

a. voCi Prijimatelovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podia
osobitnych predpisov, ktorych predmetom je niteny vykon povinnosti zaplatit pefiaznu sumu vo
vySke vymahaného naroku za vetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia
vy$Sie ako 5 000 EUR (slovom: pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade
nuteny vykon inej povinnosti, ktora nespoCiva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna
povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo suvisi s Projektom:;

b. neexistencia dlhu na daniach vedenych miestne prislusnym dariovym uradom v sume vy33ej ako
170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na daniach vedenych
miestne prislusnym dafiovym Uradom presahujuceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy
kalendar na dlh presahujici uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri predlozeni prvej a zaverecnej
ZoP;

c. neexistencia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné
ddéchodkové sporenie) v sume vy$Sej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie
uhradenia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové
sporenie) presahujlceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujici
uveden( sumu a jeho plnenie, a to pri prediozeni prvej a zavere¢nej ZoP;

d. neexistencia dihu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujuce] verejné
zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vy$Sej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp.
preukdzanie uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujiceho uvedenu sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dlh presahujuci uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri
predloZeni prvej a zavereénej ZoP;
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6.7.

6.8.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

e. Prijimatel neporusil v predchadzajucich troch rokoch zékaz nelegalneho zamestnavania podia
osobitného predpisu;
f.  poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného alalebo zhodnoteného v suvislosti s
Realizaciou Projektu, ktory je zahruty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v
Clanku 12 VZP, ak Vykonavatel' nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavaznej dokumentécii, ze
poistenie sa nevyZaduije.
Prijimatel sa zavazuje uhradit dih, ktory by existoval v nadvéznosti na odsek 6.6 pism. a) az d) tohto ¢lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v sulade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel
bude mat za to, Ze Prijimatel nepreukazal v zmysle Zavéznej dokumentacie uhradenie dihu, resp.
schvalenie splatkového kalendara na dih a plnenie splatok podlfa splatkového kalendara, uvedené
predstavuje podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatel je opravneny odstupit od
Zmluvy v zmysle €l. 11 VZP.
Vykondvatel si v zaujme dosiahnutia mifnikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu
inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na upravu vysky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohladnenim ro&nej miery inflécie,
za rok predchadzajici roku, v ktorom sa uzatvara dodatok, uréenej Statistickym Uradom Slovenskej
republiky.

Clanok 7. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla
§ 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informacii)
povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobida ucinnost kalendarnym driom nasledujicim po kalendarnom
dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Za su¢asného reSpektovania ochrany osobnosti
a ochrany osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuiju, ze Zmluva neobsahuije Ziadne chranené informacie,
ktoré sa nemdzu spristupnit podia prislusnych ustanoveni zakona o slobode informacii, v désledku ¢oho
vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.

Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,

pricom akékolvek zmeny alebo dopinenia musia byt vykonané vo forme pisomného a ocislovaného dodatku

k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itd a jej platnost a uéinnost konéi 30. kalendarny def po predlozZeni

poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel' povinny predlozit Vykonavatefovi v

stlade s ods. 4 a 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, Ze mé namietky

vo vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky Vykonavatel

Prijimatefovi oznamil, G¢innost Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel doruci PrijimatePovi oznamenie

o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatefa nevztahuje povinnost predkladat Nasledné

monitorovacie spravy, kon¢i platnost a u¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od

predchadzajlcej vety konéi platnost a uéinnost Zmluvy v pripade:

7.3.1 ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost konci 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonavatelom a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedo$lo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;

7.3.2 tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad porudenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a G¢innost konéi
s platnostou a ucinnostou predmetnych ¢lankov;

7.3.3 Neaplikuje sa.

Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost

alebo opravnenost Projektu podla podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia

Prijimatefa sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.

Prijimatel vyhlasuje, ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky

mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, st pravdivé a zostavaju U¢inné pri
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7.6

1.7

7.8

7.9

710

7.1

712

uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povazuje za
podstatné poruSenie Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavézuji bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany u¢el Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespadéa pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu préva podlfa § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroveri zmluvné strany suhlasia a beru
na vedomie, ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatefom vztahom
sukromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného zékonnika Prijimatel vyhlasuje, ze predizuje premi¢aciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatel'a tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10 rokov
od doby, kedy premi¢acia doba za€ala plynut po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatefa a3 pre
Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
ddveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov (zakon o doveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych stran st uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana elektronickd Casova peCiatka podla zakona
o0 doveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou stc¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu
Priloha ¢. 3 Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

V Bratislave dfa .......c.cocoeovernernrrrne Vo dha e
Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja Obec Zuberec
a mladeze Slovenskej republiky v zastapeni
v zastlpeni Mgr. Pavol Sroba
JUDr. Ing. Tomés3 Drucker, MSc. starosta obce
minister
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*) si neoddelitelnou stéastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju préva a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorSich zmien
a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP sl zavazné pre celi Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve su najmé:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vyClenenymi finan¢nymi
prostriedkami poCas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovu analyzu tdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend vods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovanad a uréend na financovanie Projektu (t].
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouZivana terminologia
,vydavky“ aj pre ,naklady“ podla zakona €. 431/2002 Z. z. G¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrZanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s ¢ldnkom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatelnosti Projektu — doba, polas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena vé&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Finanéné ukonéenie Projektu — def, kedy po Ukonceni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zuctované Prostriedky mechanizmu;

Kladne postdena Ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona ¢&. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
ulozena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podfa dni za€ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoénost uréujica
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného dria lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrnov,
mesiacov alebo rokov na Ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skutoénost, ktora je rozhodujlca
pre jej zaciatok a konéi uplynutim toho kalendarneho dia, ktory sa svojim pomenovanim alebo ¢islom
zhoduje s driom, ked nastala skuto¢nost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny deri v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny def v mesiaci. Ak nepripadne posledny deii lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na deri pracovného pokoja podfa zédkona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamatnych diioch v zneni neskorSich
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie pinenia mé nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznadeny dilom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukoncenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurpskej Unie (dalej len ,EU*) vyplyvajlce z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom Eoho je alebo by bolo poSkodenie
véeobecného rozpodtu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plyntcich z viastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
Ucely spravnej aplikdcie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) & 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najma podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvajité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpskej
Unie;

Narodna implementaéna a koordinacna autorita alebo NIKA — organ ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po UkonCenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost’ vyluéujuca zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylu&ujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdZka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekdzka, ktord vznikla zjej
hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, ¢i ur€ita skutonost je OVZ, sa pouziji ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatdra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR*) a pravnych aktov EU, Zavazne;

dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne

posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Su€astou Opisu Projektu je najmé& RozpoCet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich

¢asovy harmonogram;

Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukongit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel ur€i vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli aboli uhradené Prijimatelom v slvislosti s

Realizaciou Projektu podfa Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuje;

Opravnena osoba - osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, urena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

NIKA,

Urad viadneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvy3Si kontrolny trad SR,

g) Orgéany Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym ramcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatefom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Zze upravuju skutoCnosti, ktoré mdzu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najmé:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, odpor(iéania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvajui prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jila 2018 o
rozpodtovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na vieobecny rozpoget Unie, 0 zmene nariadeni (EU)
&. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)
&. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) ¢&. 283/2014 a rozhodnutia €. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) ¢. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpodtovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni plnenia
environmentalnych cielov v plathom zneni (nariadenie o taxondmii),

()

o
_—



v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvéleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady®),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatefov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najma:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidiach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach®) ,

iii. zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky

zakonnik®),
z&kon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimélnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci) v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,zékon o Statnej pomoci®),
viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti viady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o Uctovnictve,
X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
i.  Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,
jii.  Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operaéna
dohoda®).
Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beZnej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v ramci Realizécie projektu, su upravené
v Zavaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ind vec, majetkovu hodnotu alebo pravo, priom jeden
Projekt moZe zahfiat aj viacero Predmetov Projekiu;
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske €innosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle &lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Vii.

Xii.



Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov uréena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posutdenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, priCom skutocne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podla tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZ&vaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximéalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu uskuto¢fiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy€lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sllade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie S$tatnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy Statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolotne aj ako ,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidia a podmienky, na zaklade ktorych méZze Vykonavatel
poskytnut' Statnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, oddvodnené ariadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré s schvalené Viykonavatelom v ramci prediozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vySka Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt rovna
alebo nizsia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mézu byt
dodatoCne znizené v stlade s § 21 zakona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. ) zdkona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavézna éinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatefnost' — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu podla Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt Udrzatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajuce sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o U¢tovnictve, pricom za dostato&né splnenie
néleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zélohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je u&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajucimi zo Zavaznej dokumentéacie;

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predlozenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo m6zu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutefnd vec, pravo
alebo ina majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uZivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iii) predlozenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia 0 do€asnom uzivani
stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdzu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skonCenia Doby udrzatefnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spsobom
vyplyva, ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecne;j realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukon&eniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vlykonavatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukonCenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak mé& poslednéd ukonovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priom
musia byt suCasne naplnené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za i¢elom dodrzania leh6t uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked dojde k Ukon&eniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonéeniu Projektu;
V¢as - konanie v stlade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentécii,
Viyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania - vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo €) nariadenia o rozpoétovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ - podklad
vypracovany podla § 15 zékona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vlyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zacatie realiz&cie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
priGom v zavislosti od charakteru Projektu za&atie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
de:

(i) zaCatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednévky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia U¢innosti prvej

zmluvy s dodavatefom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zacatia poskytovania sluZieb tykajucich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej Cinnosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktort nemozno podradit pod

body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skuto€nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vySSie
uvedeného sa Zacatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podfa &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za zlugitelné s vnitornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut' Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré su riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a procediru (postup) ich vydania alebo schvalenia



a)

a obsahuju blizSiu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej ndzov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavazuje dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, VCas a
v stlade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V€as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali v3etky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voCi jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajucej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuje:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v stlade s Kladne postudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v silade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a ucelnosti vyhradne na Ghradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou podfa zakona o U¢tovnictve, viest Uétovnictvo v stlade so zakonom
o UCtovnictve tak, aby na Uctoch, resp. v uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného U¢tovnictva Prijimatel vyuziva analytickl evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je G&tovnou jednotkou
podla zakona o U¢tovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o uctovnictve) tykajdcich sa Projektu v Uctovnych knihach podfa § 15 ods.
1 zakona o uétovnictve (U¢tovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznaCenim Projektu pri zépisoch v nich, priom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spdsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych oséb; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia
pravneho poriadku $tatu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, avSak
Prijimatel’ vykonava aj hospodarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelent Gétovnl evidenciu o
hospodérskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavéazkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku €innost,
uchovavat vietku dokumentéciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s &lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najméa zakon o U¢tovnictve v suvislosti s uchovavanim uctovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimélne do 31.decembra 2031, ak z ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy poskytnuti prostriedkov



mechanizmu nevyplyva dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
oséb podlfa Pravneho rdmca. Stanovend doba podfa predchéadzajucej vety méze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade ozndmenia
Viykonavatela Prijimatefovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podfa &lanku 11 VZP,

h)  uplatfovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnost
prilezitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

5. Vpripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim $tatnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze v stlade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrzi
vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych plnenie méa trvat polas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Viykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie spinenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujuce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu tatnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne postidenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuji podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuiju.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoénu
pozadovanu suéinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9.  Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osob dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a U¢elnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zaddvani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom vykonava
Vykonavate! spravidla v ramci administrativnej financnej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletni dokumentaciu k ukoncenému postupu verejného obstaravania (t.].
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u€innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej st prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému



10.

obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP.

Viykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finan¢nej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti uéinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Viykonavatel' pre ucely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania méze
vyuzivat vSetky dostupné udaje a informacie, vratane informa¢ného systému ARACHNE.

V sUlade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesn zmluvu alebo ramcovu dohodu
s uchadza¢om alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie st
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeéit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podlfa ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost' dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vsetku potrebnu suéinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zékazku nevztahujd, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Viykonavatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
urCenych v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadavanie zakazky na ten isty predmet obstaravania, ktorého kontrola nebude
ukoncena podla odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, moze Prijimatel opakovane predloZit Vykonavatelovi
na kontrolu maximalne jedenkrat. V osobitnych a riadne odévodnenych pripadoch méze Vykonavatel na
Ziadost Prijimatela umoznit opakovanie zadavania zakazky podfa prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku VZP
a jeho predloZenie Vykonavatelovi na kontrolu nad ramec limitu uvedeného v prvej vete tohto odseku tohto
¢lanku VZP.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré s nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiajii véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realizacie Projektu a zéroveri
poCas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a su s nim v stlade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podla Vyzvy alebo Zavaznej dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych



v Zmluve, ak je Prijimatel uCtovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatef nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduije s ohlfadom
na konkrétny systém financovania v stlade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentéciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) suv sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, u€innosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelné, preukazatelné asi dolozené Ugtovnymi dokladmi (t,. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodudenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZené najneskér pred ich predloZenim Vykonavatelovi; pre
Gdely Uhrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovand Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokriihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podfa odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude znizend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podlfa odseku 1 tohto ¢lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na Urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vy€islenym neoprédvnenym vydavkom na zéklade a v sulade so Ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podia lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutoCnost, Ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACIi

Prijimatel je povinny pocas u¢innosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia sprava,

c) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebeZzné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada podfa ods. 4.2. ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Prvé monitorované
obdobie, ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, za¢ina kalendarnym mesiacom, v ktorom
Zmluva nadobudla G¢innost, resp. kalendarmym mesiacom, v ktorom do$lo k Zacatiu realizacie Projektu, ak
ZaCatie realizicie Projektu nastalo pred nadobudnutim Ucinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie
pre ucely predkladania priebeznej monitorovacej spravy konci kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo
k Ukonceniu vecnej realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zaverenl monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavere¢nou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vlykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia UkonCenia realizacie Projektu. Néslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskér do 30.dfa mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé
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10.

monitorované obdobie pre uéely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom
bola UkonCené realizécia Projektu.

Vykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predlozenie dodatonych Udajov, informacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finannou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované poruSenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentaciu, ktoré uri Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Vlykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v stvislosti s poskytovanymi ddajmi,
informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit' a overit' aj Udaje,
informacie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatelom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatefa Bezodkladne odo diia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, o vzniku a zéniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych osbb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skuto€nostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat Vykonavatela o zacati a ukon&eni konkurzného konania a
konkurzu, restrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spoloCnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o v8etkych zmenach a skutoénostiach, ktoré maju alebo mézu mat' negativny vplyv na riadne a
v€asné plnenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, suvisia alebo
mdZzu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost v3etkych informéacii poskytovanych
Vlykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatefa spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v rdmci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informéacie poskytndt.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim Udajov o Projekte a/alebo v stvislosti s nim vratane udajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a dal§im subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpedujicemu afalebo vykonavajucemu audit, organu zabezpedujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurdpskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Europskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijfimatel je povinny poskytnut' suéinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpedenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, U¢inné a primerané cielené informéacie réznym cielovym skupindm vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podfa &lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukoncenia realizacie Projektu, podla toho, ktord skutoénost
nastane neskor, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditefnosti uvedenych v tomto
clanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpegi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozfujuci oznacenie podla tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
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1. zobrazenie komplexnej informécie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU“. Ak tak urci
Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informacia mdze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplfujucimi informaciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimalne tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat zretelny a samostatny a nemozno ho upravit' pridanim dalSich vizualnych prvkov,
znadiek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouzita Ziadna ina vizualna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tieZ oficialne logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA. MéZe byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informéacie bezprostredne, najneskér vak tri mesiace po Ukonceni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditefnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost’ a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka menSia ako 20 000 eur, je
postacujuce pouzit format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouzije format takého
rozsahu, ktory s ohladom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povazovat za primerane zretefny a nezamenitefny s inym logom,
vizudlom a podobnym prvkom uZz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, $nirka na mobil, USB kIU¢) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU‘/,Financované Eurdpskou
tniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, pricom minimalna velkost emblému
EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu takuto velkost emblému EU neumozriuje,
je mozné pouzit menSiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoziuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpedi inym primeranym spdsobom.

4. uvedenie emblému EU snapisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU"/
,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zéaklade
logo a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, brozura,
oficidlny dokument a/alebo akykolvek komunikacny ainformacny materidl apod. MoZe byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurépskou Uniou NextGenerationEU/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU* a loga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikéacii voci verejnosti, na sociélnych sietach a pod. MéZze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

3. Vykonavatel je opravneny urcit blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poziadaviek podfa tohto
Clanku VZP v Zavéznej dokumentacii, vratane blizSej upravy poZiadaviek tykajlcich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovant v ramci inych programov a
néstrojov EU podfa ¢lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1. V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje ze:

a) nehnutelnosti, v svislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajice sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v sulade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujucich tarchy ainé prava tretich oséb viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je
opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od Zacatia realizacie
Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. Moze pritom dojst aj ku kombinacii roznych pravnych titulov, ktoré toto
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pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mézu navzajom menit pri dodrzani v3etkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

b) Predmet Projektu, jeho &asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej ¢innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciefa Projektu
podia Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v stlade s Vyzvou, pri dodrZani
pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podra bodu (i) tohto pismena,

(i) nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v &lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrZatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Cielom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel' je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti urCenia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to uréi Vykonavatel, Prijimatel oznaCi jednotlivé hnutefné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajicich zinformovania, komunikécie
a viditelnosti podra ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Vykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie U¢elu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podla Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
aZ po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O sthlas podia predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie sthlasu, inak je
Viykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietnut.
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Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 aZ 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zarover berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat' $tatnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vymoct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s urokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
z Pravneho ramca. Viykonavatel' zarovef moze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podla predchadzajlcej vety v sulade s ¢lankom 14 VZP.
Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dalej Urovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybraté prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskrimina¢ného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

Prijimatel sa zavézuje poskytnit Vykonavatefovi a prislusnym organom SR a EU véetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v slvislosti s Realizaciou Projektu na ucely vyplyvajuce z Pravneho rdmca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR aEU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentécie na ucely vyplyvajlice z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.
Prijimatel’ sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zéaznamy tykajlce sa ktorejkolvek &asti Projektu alebo Easovej fazy jeho
realizacie, ktoré mézu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpecit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podiefali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavézuje
uhradit Vykonévatefovi pripadnu $kodu vzniknutu Vykonavatefovi v dsledku porusenia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,

S

predchadzajucim pisomnym suhlasom Vykonavatela v sulade s ¢ldnkom 10 VZP a po splneni podmienok

stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalend iba v pripade, ak:
a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych

v prislusnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie splnenia podmienok poskytnutia

Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatelom v postaveni ziadatela, a
tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a uéel Zmluvy, pric¢om
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym Ukonom,

ktorého ucastnikom bude Vykonavatel, vstupi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, univerzalinym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podia tohto odseku 1, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel spolu s od6vodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi
Viykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podfa odseku 1
tohto €lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
doplriujucich informéacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovani dokumentéciu, informacie a vysvetlenia

\

primerane] lehote aspdsobom uréenym Vykonavatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentaciu, vysvetlenia a informacie vyziadané podla predchadzajucej vety v urCenej lehote a spdsobom,
Vlykonavatel je opravneny sthlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.
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V pripade, ak Vykonavatel neudeli suhlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voCi Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela
voCi tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spoloCnosti, ktora je Prijimatefom) je pripustna iba v pripade, ak tdto zmena nema vplyv na splnenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urenych vo Vyzve Prijimatelom a zéroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa otejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu konecného
uzivatela vyhod podlia zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poziadat Prijimatela o akukolvek
dokumentaciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktiry Prijimatela pripustna. Prijimatel’ je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujuce
informéacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a doplfiujucich informacii vyziadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel oprévneny uplatnit voCi
Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoénosti, ze doslo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutonosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podla prechadzajlcej vety predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postlpenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najméa zmluvy
0 zriadeni zaloZného préva) z Viykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisluSnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat' schvaleny Projekt v sllade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavéznou

dokumentaciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpedi Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pri¢om v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poziadat' Vykonavatela o zmenu Zmluvy podla &lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim Ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zéklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny rdmec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Viykonavatel' povinnost' zagat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu driom, kedy sa o vykonani tohto Ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom véak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskor do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Viyzve; alebo
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b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 tohto &lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skutoénost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto &lanku VZP

alalebo skutoCnosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznédmeni uvedie skuto¢nosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skuto&nosti podfa odseku 3 tohto &lanku VZP a datum ich vzniku, k omu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju uginky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto &lanku VZP. Odlisné plati v

pripade:

a) dovodov pozastavenia podla odseku 2 tohto Clanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdze skorSi vznik OVZ aVykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho nastavaju ucinky
podia odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku 3 tohto é&lanku VZP, ak doSlo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym rdmcom alebo Zavdznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny deri po uplynuti tychto leh6t;

c) aknazaklade predlozenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Viykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto poruenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej ¢ast vykonanu v rdmci Realizacie Projektu pred tym, ako do$lo k uginkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku do$lo az v Ease po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budl riadne zabezpedené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi slvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok slvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatefovi, osobdm konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v svislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odbvodiuju doasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porudenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

i) vpripade, ak doSlo k zagatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitefnej s vnutornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podfa kapitoly Il ¢lankov 12 az 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
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10.

1.

12.

13.

14.

o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurépska komisia neprijme rozhodnutie
o zluditelnosti pomoci so spolocnym trhom,
j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,
k) v pripade sidneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mozu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Vykonavatel moze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych slvisiacich
procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti nedojde
v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa
¢lanku 11 VZP.
Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku
VZP Prijimatelovi pisomne oznami. Doru€enim tohto oznamenia Prijimatefovi nastavaji UCinky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity
Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutni stcinnost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokraCovat v riadnej Realizacii Projektu.
Viydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podia odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak ur¢i Vykonavatel.
Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto Uginky spojené podra tohto
¢lanku VZP.
V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktord ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, ¢i trva tato prekazka. Na ten Ucel je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukazat dodrZiavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.
Ak Prijimatel' ma za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ alalebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto ¢lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto €lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.
V pripade, ak d6jde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akakolvek
povinnost' Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ina prévna skuto¢nost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredlzuje odobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej
vety urcit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realiz&cie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maji
alebo mbzu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe €.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
spOsobom tykaju alebo mbézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrZania Ciefa Projektu.

Vlykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu suéinnosti, ktoré oddvodnene povaZuje za potrebné pre preskumanie akejkolfvek
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skutoCnosti suvisiacej s Projektom, ak méa alebo mdze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu.

V spojeni s ods. 7.2 €lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohlfadom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutoénost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podfa § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (z&kon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a.

Formalna zmena spocivajlica v zmene udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné udaje, islo
U¢tu ur€ené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ina zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve
iba deklaratorny ucinok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej déjde na zaklade
vSeobecne zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktord pre svoju platnost vyzaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, Ze takuto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizsom pisomnom dodatku k Zmluve najneskér pred thradou zaveregnej ZoP v
pripade, Ze ma vplyv na jej znenie. Suc¢astou oznamenia su dokumenty (zahffia i dokumenty v
elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prisludny pravny predpis a pod.

zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim
Pravneho ramca, Systému implementécie alebo Zavéznej dokumentécie sa mbze vykonat vo
forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v dosledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naf prihliadat a postupuje sa podla ods. 7.7 &lanku 7
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne oznémi
Vykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuje jej vznik, pricom nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktor( Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podfa tohto
pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel neméze akceptovat z inych riadne odévodnenych dovodov, Vykonavatel
je opravneny neakceptovat ozndmenie Prijimatela, ak toto svoje oddvodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako
iny druh zmeny, resp. ako poruSene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podla prislusného
Clanku Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval. Akceptovand zmena Zmluvy sa
podla tohto pismena c) vykona vo forme pisomného v najblizSom pisomnom dodatku k Zmluve
najneskor pred Uhradou zavereénej ZoP v pripade, e ma vplyv na jej znenie a moze obsahovat
viacero skor schvalenych vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatefom v
Zavaznej dokumentacii ur€ené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena
Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito menej vyznamnu zmenu
Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena c),
priGom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

Za menej vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatefnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),
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odchylka v rozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe & 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky opravnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatefnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpolte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciefa Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, 0 menej ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaji pod niektorl z definovanych

kategorii zmien alalebo s ako menej vyznamné zmeny oznaCené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamnu zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvalenia zo strany Vykonavatela, pri¢om po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je mozné zrealizovat' na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktorl
podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme, ktorl pre tento UCel urcil Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto vyznamnu zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajlce sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena d), priom pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 3 pismena d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny
poziadat o zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoénosti, ktora sa ma prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote urCenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote uréenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii ur€i, pri ktorych vyznamnych zmenéch Projektu je Prijimatel
povinny poziadat o schvélenie vopred a pri ktorych je postaCujice dodato¢né schvalenie v sulade s tymto
¢lankom Zmluvy.

Za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma zmena:

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sufasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projekiu,
o viac ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciefla Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajlcich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

vii. pouzivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov al/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Viyzvy,

ix. Prijimatela podfa ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,

X. odchylky vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis projektu tykajucej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podfa ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. prediZzenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s povodnym Obdobim realizacie

Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
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10.

1.

12.

13.

Xii. akychkolvek skutoénosti rozhodujucich pre urCenie vySky aintenzity Statne
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xiii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznaend v Zavaznej
dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu tykajlcu sa vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP musi byt riadne
oddvodnena a musi obsahovat informacie/udaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia,
inak je Viykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatel nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, av§ak rovnako nie je opravneny sthlas so zmenou
bezdévodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia vetky podmienky stanovené Zmiuvou a
Zavaznou dokumentaciou.
V pripade, ak nedéjde k schvéleniu Ziadosti o zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doSlo, vydavky suvisiace s takouto zmenou
mozu byt povazované za neoprdvnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku posudenia podanej Ziadosti 0 zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote urenej v Zavaznej dokumentécii. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpeCi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvélene;
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné poruSenie Zmluvy.
Pravne Gcinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel akceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, v kalendarny def, kedy zmena skuto¢ne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktoru Vykonavatel neakceptuje podla odseku 3 pismeno ¢) tohto
¢lanku VZP, su vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatelom spdsobom pre vyznamnu zmenu podfa odseku 3
pism. d) tohto ¢lanku VZP,
c. pri vyznamnej zmene v kalendarny den odoslania Ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatela
Vlykonavatelovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendarny defi vyplyvajlci zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvélena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie su osobitne rieené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo
vynimo¢ného stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
kontroly vyjadrena v Ciastkovej sprave alebo sprave z finanénej kontroly vykonanej Vykonavatelom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkach rozpoCtu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis projektu
alalebo ich bliz8iu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskor pred zaverecnou ZoP.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena v c¢lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekro€ena okrem pripadov vztahuijucich sa na
ods. 6.8 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentécii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti v stlade s touto Zmluvou, su pre Prijimatela zavazné, a to
dniom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajiceho schvalenia
zmeny, ktora ma byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nemé Prijimatel
pravny narok.
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Clanok 11. UKONGENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukonit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorena,
podlia ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukon€it mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
C) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat' Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu

pocas Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZe Prijimatel tuto vziat spat iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovednéa doba je jeden mesiac
odo dnia, kedy je vypoved doruéena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju ukony smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona
ukony vztahuijuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimatef je povinny poskytnut
vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanikd uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonCeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy modze Prijimatel alebo Vykonavatel odstlpit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstlpenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nespIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal plnit podfa Zmluvy. OmeSkanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poruSenie zmluvnej povinnosti.

Porudenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruujica Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druhd zmluvna strana nebude mat zaujem na pineni

povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 3 c.,3d.,4,5,6 a7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie uéelu
Zmluvy a/alebo Ciela Projektu a sti¢asne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovaZuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostéva z objektivneho hfadiska spinend, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto¢nost, ktord Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porudenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas uéinnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoénost, ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v stvislosti
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10.

1.

s tymito informéciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe &. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) porusenie zavazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najmé o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v &lanku 9 VZP, poru$enie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v stvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo porusovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podia v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruenie povinnosti Prijimatelom podia Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurépske;
Komisie podla ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, & do$lo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel’ zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciefla Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, Ze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované neprediozenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zudtovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(i¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0sbb),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z Casti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatefom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podfa § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaené ako podstatné porusenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poru$enim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatefa, na ktory je potrebny

predchadzajuci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajicich z Pravneho ramca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbyto€ného odkladu po tom, ako sa otomto porueni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatefa méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

ddvodu preto Prijimatel sthlasi s tym, ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného odkladu“ zahffia dobu, poCas ktorej su v priamej nadvaznosti

Vykonavatelom vykonavané Ukony podfa predchadzajlcej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut' dodatoénu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné poruSenie
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povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Viykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podfia ods. 1 pism. ) €lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vréatit podfa &lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu porudenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14
VZP. Téato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom
poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel je povinny vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoZnosti pinenia zavézkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavézuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obcianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podia
ods. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstUpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast' podia Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajlice sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) &lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po¢as ucinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpedenie poskytnut vo forme, spbdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentécii a v Zmluve, priCom prioritne sa zabezpeéenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpedovacie prostriedky sliZiace pre zabezpelenie zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

a) zabezpeCenie vznikne vpisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpe&enia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obciansky zakonnik,

b)  zalohom méze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo viastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutelnym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke prévo Upine
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, ze je zndmy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a stcet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze ddjst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktord Prijimatel ziada vyplatit na zaklade
predlozenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom mdzu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zaloZzcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
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(iii) veci vo viastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zalozného prava
na zéloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0sdb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatefovi, alebo ak nepatria vylutne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podfa ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Viykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.,j. ako prednostny zalozny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, Ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

Podrobnejsie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZzného prava budu predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v sulade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlcim zavézky Prijimatela podia Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zaloZného prava,

c) zabezpeCit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich oséb, ak je zalohom
zabezpecujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

Vykonavatel' je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajlice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavéaznej dokumentacii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentéciu, spravy, Udaje alebo informéacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 50ds.8a 9, ¢l. 8 ods. 2,4 a 5, ¢l. 9 ods. 4, 11 a 12, &l. 10
ods. 1a2,¢l. 12 ods. 1 pism. g), €. 13 ods. 10, ¢&l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a ¢l. 17 ods. 11 az
15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, priGom tato lehota
nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podia Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spésobom podfa &lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podla &lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnt pokutu voci Prijimatelovi za kazdé porusenie povinnosti podfa
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zaCaty defi ome$kania,
az do spinenia porusenej povinnosti alebo do skoncenia uéinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Vykonavatel zmluvni pokutu uplatiiuje, maximéalne vSak do vysky Prostriedkov mechanizmu
podlfa ods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny
uplatnit zmluvnu pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porudenie
povinnosti nebola uloZena ina sankcia podla Zmluvy, ani nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy a sucasne, ak
Viykonavatel Prijimatela vyzval na dodato¢né spinenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel’ uvedend povinnost nesplinil ani v poskytnutej dodatoénej lehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatefa na ndhradu Skody spdsobenu
Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Viykonavatelovi.
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Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn €innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych osdb podfa § 2 pism.
i) z&kona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, stlad narokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodéarnost,
efektivnosti, G¢innosti a Géelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, pineniu a udrzaniu Ciela Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykondvana podfa zakona o finanCnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej financnej kontroly, administrativnej financnej kontroly a financnej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpec¢i najma overenie, &i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a¢i Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méZe vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy do skonéenia Ucinnosti Zmluvy podlfa ods. 7.3. €lanku 7 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote uréenej Vykonavatelom informovat’ Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu  Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatefa a sUéasne mu v lehote urCenej
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavézuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, €l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpeci, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade sods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciefa
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zadatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho ramca, najméa zo zakona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre uéely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0sdb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutoénosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnenad osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchadzajucich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informéacii o Projekte vyuzivaju aj osobitné
nastroje vytvorené ingtit(iciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za ucelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.
Prijimatel sUhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné (daje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych dajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zarover zavazuje
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12.

poskytnut' Vykonavatelovi sucinnost a/alebo akékolvek dopliiujice informacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informacii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacénej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje naplnenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podfia tohto
¢lanku VZP na poziadanie poskytli sucinnost, informéacie a dokumenty (napr. U¢tovné zaznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevy&erpal podlfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v slvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca a's tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. porusenie
finan¢nej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zékona o rozpoCtovych
pravidlach vzniknuty na zéklade uroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vlykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouzitie prostriedkov zodpovedajtcich vynosu podlia ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu pod'a
ods. 1 pism. e) tohto €lanku VZP sa Prijimatel zavézuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujtceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato sposobom uréenym Vykonavatelom
v Zavéznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast, ktoré je povinny vratit podfa
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na Gcet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimateflovi podia ¢lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonévatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vratit, vziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimateflovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanCnych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktort ma Prijimatel’ vratit a zaroven uréi Cislo U¢tu/Cisla Uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenu v Ziadosti o vratenie
finanCnych prostriedkov v lehote 60 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonavatel:

a. ozndmi porudenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu

(ak ide o porusenie finan¢nej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na prislusnom organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Géet uréeny
Vlykonavatelom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoCtovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
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mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet ureny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak poCas Realizacie Projektu a po€as Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatefovi podla § 23 ods. 6 zakona o

mechanizme,

b. predlozit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tdto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie urci Vykonavater.
Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voCi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucet uréeny Vykonavatefom,
prisluny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voci Vykonavatefovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ani proti akymkolvek inym pohladdvkam Vykonavatela
voéi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast' podfa tohto &lanku VZP, Vykonavatel
mdZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len deri lehoty podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti sa uplatni
120 dnové lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek podas uCinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajuce;
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzand v EUR. Pripadné kurzové rozdiely zné3a Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuije inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoCtu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
0 Uctovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uétu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na G¢ely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z UCty, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zl¢tovanie predfinancovania, ZoP - zu&tovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijimatel prevadza peniazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na
(¢et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na ticely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Europskou centralnou bankou v def predchadzajuci diu uskutocnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepocitany tymto kurzom na EUR zahmie Prijimatel do ZoP (ZoP - zu&tovanie predfinancovania, ZoP -
zG&tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia G&tovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zi¢tovanie predfinancovania
uplatni postup pod'a tohto &lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento z&vereény kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zaverednej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdZze v ramci zavereénej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
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dokumentécii. Ak zo zaverecného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vrétit podia ¢lanku 14 VZP.

Na Ucely tohto €lanku VZP sa dilom uskuto€nenia uétovného pripadu rozumie def uskutoénenia uctovného
pripadu podla § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch UCtovania a ramcovej Uétovej osnove pre podnikatelov G¢tujucich v sUstave podvojného
uctovnictva, uverejneného v ozndmeni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Viykonavatel zabezpecCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na uéet vedeny
v EUR (dalej len ,icet Prijimatefa®). Cislo G&tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrZiavat uéet Prijimatefla otvoreny az do Finanéného ukonéenia Projektu. V pripade
zruSenia uctu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym u¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komercnej banke v zahraniCi Prijimatel zodpovedd za uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Gétu na svoju tarchu.

Prijimatel moze realizovat’ Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych U¢tov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie Uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak s Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela droené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel’ nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté troky vratit Vykonavatelovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoctovéa organizacia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatiuije.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zalohovych
platieb a/alebo systémom refundéacie.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje defi
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoétova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povaZuje deri aktivacie evidencného listu Uprav
rozpo¢tu potvrdzujuci Upravu rozpo€tu Prijimatela rozpoGtovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran sucasne pouZziju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, t|. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximélne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
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Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvéadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych udajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvélené Prostriedky mechanizmu vrétit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla
Clanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na Ucely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postpil pohladavku vogi
Prijimatelovi tretej osobe podia § 524 az § 530 ObCianskeho zakonnika,
b) uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zélozného prava na pohladavku dodavatela vodi
Prijimatelovi podla § 151a aZ § 151me Obcianskeho zakonnika,
€) Uhrada opravnenej osobe na zéaklade vykonu rozhodnutia voCi dodavatelovi podfa pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku voci dodavatelovi podia § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, ze dodavatel postipil pohladavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zéakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlice
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zélozného préva na pohladavku
dodavatela voCi Prijimatelovi podfa § 151a az § 151me ObCianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujtice vznik zalozného prava.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade Uhrady z&vazku Prijimatela dodavatefovi na zaklade uloZenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veritefom do notarskej tUschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie uloZenia predmetu
zavézku do notarskej uschovy.
V pripade zapocitania pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohladavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpo¢tovych
pravidlach). Ustanovenia tohto &lanku VZP sa zéaroven nevztahuju na pohladavku podia ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Sast na zaklade Prijimatelom prediozenych neuhradenych Ugtovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpe&i poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpo€tom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentéciou podfa platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
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néleZitosti uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii, a to v lehote splatnosti tychto Uétovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uttovnych dokladov si ponechéva Prijimater.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 3 pracovnych dni odo dia pripisania prislusnej platby na uet Prijimatefa, alebo odo dha
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoctu potvrdzujlceho Upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpoctova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s Ghradou zavézku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny cel jej vy$ku zuétovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujliceho Upravu rozpotu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoétova
organizacia. Nez(Ctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi najneskor do
asu doruéenia ZoP - zUtovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom siastou takejto ZoP —
zuctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijuce vratenie nezictovaného rozdielu predfinancovania.
Vlykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorSie vratenie nezU¢tovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak e$te nedo$lo k ukonéeniu overovania v ramci kontroly ZoP — z(étovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zu&tuje platbu Vykonavatelovi predlozenim ZoP - zlétovanie predfinancovania, ktor( predklada
spolu s vypisom z Uétu potvrdzujicim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skutoén(i Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zi¢tovanie predfinancovania, najmé vypisom z G&tu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoén(i Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zuctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, 7e Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zudtovanie predfinancovania podla zakona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — zG&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvéli v zniZzenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezl¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zuétované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezucétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Viykonavatel méZze umoznit' Prijimatelovi zUCtovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial' vznikne Prijimatelovi povinnost’ vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezl¢tovani ¢&ast predfinancovania na Ucet
Vykonavatela, a to v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, realizuje vrétenie
formou prevodu z uctu Prijimatela na uéet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v sulade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP - poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximaine do vy$ky 70 %
z celkovych oprévnenych vydavkov Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdd poskytnutd zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na ucte Prijimatela alebo odo dha aktivacie
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1.

evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizacia, je Prijimatel povinny zu¢tovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — zigtovanie zalohovej platby. Prijimate!
v ramci ZoP — zUé&tovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zu&tovanie zalohovej platby spolu s Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatel'a ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujticimi skutodn Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zigtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentéciou podia
platnych pravnych predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie nalezZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoéni Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — zué&tovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zélohovu platbu mozno zugtovat prediozenim viacerych ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania financnych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpodtu potvrdzujiceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdu predkladant ZoP - ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezlétovane] zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zuctovat
predlozenim jednej ZoP - zgtovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnuta v maximalnej vySke zalohovej platby podfa odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poziadat o daliu zalohovlu platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca
zalohova platha bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel moZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zalohovej platby podlia odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuctovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, 7e Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zi¢tovanie zalohovej platby podia zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zGétovanu, ak je ZoP — zugtovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP - zlétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vrétil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zlé&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisluSnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel moze takto identifikovani nezuétovanu
sumu zudtovat prediozenim daldej ZoP - zigtovanie zalohovej platby do skonéenia prislusnej 12-mesaénej
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezUctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidencného listu Uprav rozpodtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zUCtovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezi¢tovaného rozdielu poskytnute;
zalohovej platby.

Ak Vykonavate! v predlozenej ZoP — zUétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zU&tovanie, Prijimatel je povinny vrétit sumu neziétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podia ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskér do skoncenia lehoty na zuétovanie poskytnutej zalohovej platby nepredloZi
ZoP — z&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP - zli¢tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel mdze umoznit Prijimatelovi zi¢tovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatocnej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezUctovanej zalohovej
platby alebo nezuctovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vréatit
nezU¢tovant poskytnuti zalohovu platbu alebo nezictovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby

postupom podfa ¢lanku 14 VZP.
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12.

Prijimatel vrati nezu¢tovanu poskytnutl zalohovu platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na uCet Vykonavatela alebo formou rozpoctového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP - priebezna platba predloZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vysky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. fakt(ra) prijaté od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujlicimi skuto&nd Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podfa platnych pravnych
predpisov (najmé zakona o G¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie naleZitosti
urCi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skuto¢nu thradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezné platba podla zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajiicej vety Vykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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- : RERMl Financovane $KOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN ,OBNOVY G Europskou tniou VYVOJA A MLADEZE
NexiGenarationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU
Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdeldvania na vsetkych
stuprfioch
Investicia 1: Zabezpecenie podmienok na implementdciu povinného predprimarneho

vzdelavania pre deti od 5 rokov a zavedenie pravneho ndroku na miesto
v materskej Skole alebo u inych poskytovatelov predprimarneho
vzdelavania od 3 rokov

Nazov projektu: | ZvySenie kapacity Materskej Skoly Zuberec

Kéd projektu: | 06R01-20-V02-00520

Ziadatel: Obec Zuberec
ZIADATEL

Nazov Ziadatela: Obec Zuberec

Pravna forma: obec, verejnd sprava

ICO: 00315036

IC DPH: -

Sidlo Ziadatela: Hlavna 289/18, 027 32 Zuberec

Cisla u¢tov pre Gcely projektu
1. Zalohové platby SK22 0200 0000 0048 7923 2053 neuroceny
2. Refundacia SK22 0200 0000 0048 7923 2053 neuroceny

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU?

Miesto realizacie projektu LV €. 713 / k.0. Zuberec parcela 386, stupisné ¢islo 369

CIEL/LE PROJEKTU%:

Ciel/ciele projektu Predmetom projektu je zvysSenie kapacity Materskej
Skoly Zuberec, ktord je elokovanym pracoviskom
Zakladnej Skoly s materskou Skolou Zuberec v okrese
Tvrdosin. Jeho realizacia prispeje k rozsireniu kapacit
materskych $kél a vytvoreniu podmienok na zvysenie
hrubej zaskolenosti deti od 3 do 5 rokov, zvySenie
dostupnosti predprimarneho vzdeldvania pre vsetky
deti vo veku 3 — 5 rokov, ktorych rodicia prejavia
zaujem o predprimdrne vzdelavanie a tiez k zlepSeniu
podmienok na zosuladenie rodinného a pracovného
Zivota. Realizaciou projektu stavebno-technickymi
Upravami existujuceho objektu v areali materskej Skoly
dojde k vytvoreniu dvoch novych kmenovych tried s

1 Jiadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu

2 Ziadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly uzitok pre cielové skupiny/uZivatelov aj po skonéeni projektu.



prislichajucimi miestnostami, s celkovou kapacitou 40
miest, ¢im sa kapacita MS zvy$i o 29 miest, ked%e
docasnych 11 miest na pol dna (v pévodne cvicebnej
miestnosti) sa zrusi. Zaroven sa rozsiri kapacita
pridruzenej infrastruktdry (jedalne) pristavbou k
existujucemu objektu a novovzniknuté priestory budu
plne vybavené v sulade s vychovnovzdelavacimi a
prevadzkovymi potrebami materskej Skoly.

Meratelné ukazovatele

Néazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdeldvacich
zariadeniach

Cielova hodnota

29 kapacit

Nazov ukazovatela

Podporované podniky (z toho malé podniky — vratane
mikropodnikov, stredné a velké podniky

Cielova hodnota

Velké podniky 1

ROZPOCET PROJEKTU?

| Celkova vyska opravnenych vydavkov

| 501 238,84 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU*

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR) | 10/2023

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu 04/2026

(MM/RRRR)

NAVRHOVANE AKTIVITY |

Nazov Aktivity 1

Hlavna aktivita - Stavebno-technické Upravy
existujucich objektov a ich adaptdcia pre potreby
materskej skoly - vydavok stavebné prace

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

10/2023-04/2026

Popis Aktivity 1

Uprava bloku D (SO 01-03 podla PD) v aredli
Materskej gkoly, ktory je v majetku zriadovatela MS —
obce Zuberec. Na kaidom podlazi je navrhnuté
vytvorenie jednej kmenovej triedy s 20 |6zkami pre
deti s prislichajucimi miestnostami (Satfia pre deti,
hygienické zazemie — umyvaren deti s WC a sprchou,
herne, spalia deti, kanceldria prevadzky s vlastnym
WC, cdajovd kuchynka). Sucéastou rekonstrukcie
prvého podlazia je aj rekonstrukcia spojovacej
chodby, ktorou bude vytvoreny vstup do hlavného
pavilénu materskej Skoly pre pristup deti do hlavnej
jedalne materskej Skoly. Popri zmene vnutornej
dispozicie su navrhnuté aj rozsiahle stavebné Gpravy
podlazi — zmena umiestnenia deliacich prie¢ok, nové
otvory v nosnom murive, rekonstrukcia rozvodov
vody, elektriny a rozvodov tepla, vymena podlah,
okien a dveri, osvetlenia a zdravotechniky. Stavba
bude realizovand podla projektovej dokumentacie
vypracovanej autorizovanou osobou dodavatelsky,

3 Rozpocet projektu tvori prilohu ¢.1 k Opisu projektu.

“ Do popisu aktivity uviest vysku planovanej energetickej uspory (ak relevantné pre danu aktivitu)




dodavatel stavebnych prac, ako aj stavebny dozor,
boli vybrani v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani. Vydavky na projektovu
dokumentaciu (pomernd cast) a stavebny dozor
predstavuju tiez opravnené vydavky projektu.
Realizacia projektu nepredstavuje vyznamnu obnovu
budovy

Nazov Aktivity 2

Ved|lajsia aktivita - vybudovanie alebo stavebno-
technické Upravy pridruzenej infrastruktury -
vydavok stavebné prace

Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR — MM/RRRR)

10/2023-04/2026

Popis Aktivity 2

Stavebné Upravy a pristavba casti jeddlne MS.
Aktivita bude realizovana sucasne s hlavnou aktivitou
projektu. Jedaleri $koly je situovana pri pozdiznej
spojovacej chodbe medzi blokmi B a C. Jednd sa
o miestnost, ktora je od chodby oddelena hlinikovou
presklenou stenou. V PD je navrhnuta prizemna
pristavba materskej Skoly, ktord bude priamo
prepojena s existujicou castou. Popri vystavbe
pristavby st navrhnuté aj stavebné povrchové Upravy
existujucej Casti jedalne ako aj spojovacej chodby.
V rieSenom priestore budu zriadené nové rozvody
elektroinstalacie a vykurovania a dazdovej
kanalizacie. ZvySenie kapacity - Uzitkovej plochy
jedalne je potrebné z dovodu, Ze po zvyseni kapacity
materskej Skoly z povodne 63 deti na 103 deti
s celodennym pobytom by sucasna velkost jedalne
nepostacovala..

Nazov Aktivity 3

Obstaranie materidlnotechnického vybavenia
materskej Skoly - vydavok Interiérové vybavenie
Skolky

Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR — MM/RRRR)

12/2025-01/2026

Popis Aktivity 3

Obstaranie  materialno-technického  vybavenia
materskej Skoly Vybavenie pre nové triedy a jedalen
bolo na zdklade poZiadaviek investora navrhnuté
projektantom v sulade s vychovnovzdeldvacimi a
prevadzkovymi potrebami materskej Skoly. Ide o
rozne kusy nabytku — stoly, stoli¢ky, kresla, postielky,
Satriové skrinky, Ulozné priestory (skrine, policky) a
rézne zariadovacie predmety — taburetky, zrkadl3,
kontajnery, atd. Vybavenie je navrhnuté v modernom
dizajne s dérazom na Ucelnost a bezpeénost v sulade
s normou STN-EN 1729.

Priloha €. 1: Rozpocet projektu




it - Financované MiisTIRSTVO
PLAN _ORNOVY Eurépskou tniou SxoLsTVA VISKUMU.
SOV RirObL

NextGenerationEU

Priloha .1 k Opisu projektu - Rozpotet projektu

Rozpocet projektu

Nézov Ziadatela Obec Zuberec
Nazov projektu Zvysenie kapacity Materskej Skoly Zuberec
Je Ziadater platitel DPH? nie
Komponent 6
Reformalinvesticia: Reforma 1
Celkové
o . . . Skupina Merna Pocet | Jednotkova cena |Cena celkom Cena celkom opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
R RazeVERtvty Dszchiydavky vydavkov | jednotka | MJ | bezDPH(EUR) | bezDPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
projekt
Hlavna aKtvita -
Stavebno-technické
upravy existujucich
objektov a ich L )
adaptécia pre potreby stavebné prace blok D 021 - Stavby stbor 1,00 237 221,28 237 221,28 29178217 29178217 0,00
materskej Skoly - vecny opis predstavuje
vydavok stavebné predlozeny vykaz vymer (SO
1. prace 01-03)
Hlavna aKtvita -
Stavebno-technické
upravy existujucich Pomerna ¢ast vydavku na SD
objektov a ich B ) blok D (SO 01-03), vypocitané
adaptécia pre potreby stavebny dozor 021 - Stavby stbor 1,00 2999,00 2999,00 3688,77 3688,77 0,00 podla pomeru ceny SO 01-03
materskej Skoly - a celkovej ceny v rozpocte
vydavok stavebné zhotovitela
2. préace
Hlavna aktivita -
Stavebno-technické
Upravy existujtcich Pomerna ¢ast vydavku na PD
objektova ich projektové dokumentécia 021 - Stavby sibor | 0,86 24 900,00 21513,60 25816,32 25 816,32 000|010k D (80 01.05), vypotitané
adaptacia pre potreby " . " » b *““|podla pomeru ceny SO 01-03
materskej dkoly - a celkovej ceny v projektantom
vydavok stavebné ocenenom VV
3. orace
Vedlajsia aktvita
projektu -
vybudovanie alebo
stavebno-technické L L )
Gpravy pridruzenej stavebné prace jedaleri 021 - Stavby stbor 1,00 96 063,19 96 063,19 118 157,72 118 157,72 0,00
infrastruktary - vecny opis predstavuje
vydavok stavebné predlozeny vykaz vymer (SO
4. prace 04)
VedlajSia aktivita 022 -
projektu - Obstaranie Samostatné
iélno technickéh | interiérové vybavenie MS hnutelné vecia | stbor 1,00 50 238,90 50 238,90 61793,85 61793,85 0,00
o stibory
vybavenia materskej hnutefnych veci interiérové vybavenie M$ a
Skoly - vydavok jedalne - vecny opis
Interiérové vybavenie predstavuje predloZzeny vykaz
5. Skolky vymer
SPOLU 411 422,37 408 035,97 501 238,84 501 238,84 0,00
Celkom bez DPH 408 035,97
DPH 93 202,87
Celkom vratane DPH 501 238,84/
Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody Celkové
= A o “ B Skupina Merna | Pocet | odmena/Hruba | zamestnavatela Celkova cena opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
BE RlazovaRtvly) Pazoviycavky vydavkov jednotka MJ | mesaéna mzda za za mernu prace (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
MJ (EUR) jednotku (EUR) projekt
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 0,00 0,00 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 501 238,84 0,00

Vietky vyplnené harky k podpornej dokumentaci k opravnenosti vydavkov je fiadatel povinny predioit v elektronickej podobe (vo formate xIsx).

Riadky vypInené modrym pismom su priklady, a st zavzorcované pre Gcely prikladov, v ZoPPM ich odstrafte (pouzitim funkcie Odstranit riadok).

Bunky J28, 129 nie st zaheslované, je potrebné uvadzat Gdaje podia relevantnosti

Pri vyplfani riadkov (vladani sum) je potrebné ponechat nastaven formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrhlovanie) okrem buniek, pri Ktorych je 2mena v2orca umofnend (napr. vypoget sumy s DPH.

V stlpci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova icia, stavebné prace, stavebny dozor, ické vybavenie) patriacich do prislusnej skupiny vydavkov.

V'stlpci Skupina wydavkov, vyberaite en 0 skupin vdavkov 2 roletoveho menu, KLoré st relevantné pre prisiusn wzvu. V pripade, ak sa na dand skupin vydavkov vzEahuje viac samostnanych polosiek napr. v ramci skupiny vydavkov 021~ Stavby (52 budu realizovat stavebné prace,
stavebny dozor a projektov uvedte kazdd polozku v riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.

Vstipci Vecny popis vydavku (komentar) Specifikujte jednotiivé vydavky z hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych polofiek, je potrebné tieto polozky v ramci vecného popisu vydavku blizsie Specifikovat. V pripade
neopravnenych vydavkov $pecifikujte ich rozsah, cenu a dovod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

VySka opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrodit finanéné a percentuaine limity uvedené v prilohe &. 1k Pokynom pre fiadatela v prislugne] Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbajte na stlad udajov uvedenych v Rozpocte projektu s tidajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dal3ich prilohdch ZoPPM.

Ziadate predklada ako sicast wjavy dokumentciu k ukonZenému VO a itatelny scan resp. pdf (preferovany format) zmluvy o dielo s Gspe3nym uchddzatom vrdtane dodatkov k zmiuve o dielo. Takito zmiuva o dielo musi byt platnd, jej Géinnost bude odlofend do nadobudnutia ucinnosti
Zmluvy o PPM. Ziadatel predklada aciu suvisiacu s (ak

Fiadatel vyznati polozky v rozpotte tykajuice sa "Green tag" v zmysle metodicke prirucky k vystavbe a obnove budov (priloha &5 vyzvy) zelenou farbou juice sa na hlavné aktivity projektu pod pismenom b) a d) a vedlajéej aktivity d) uvedenych vo vyave).

Vykonavatef je v zavislosti od identifiovanch nedostatkov oprévneny zniit vku zodpovedajucich vidavkov, uznat vidavok v pinej vigke ako neoprévneny alebo vyvoit iné prévne nasledky v konani o Z0PPM, resp. v silade s podrierkami upravenymi v mluve o poskytnut prostriedko
¢om a na zaklade ktorej bola stanovend vyska prislugného vydavku v rozpotte.

; uvedené nema vplyv na postup 4 prii vo verejnom i, ktorého vysledkom bola zmluva s dspesnym

Vykonavatel je opravneny vyzadovat doplujuice udaje k rozpottu projektu.
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Priloha €.1 k Opisu projektu - Rozpocet projektu

Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Nézov Ziadatela Obec Zuberec
Nézov projektu ZvySenie kapacity Materskej Skoly Zuberec
Je Ziadatel’ platitel DPH? nie
Komponent Komponent 6
Reformalinvesticia: Reforma 1
p . . Merna Jednotkova cena (Cena celkom bez | Cena celkoms |Celkové opravnené | Neopravnené
(e Rlazovdavis Skupina vydavkov| oy oy | PoSetMJ | = DPH (EUR DPH (EUR) DPH (EUR)  |vydavky pre projekt|  vydavky
Hlavna aktivita - ické upravy existujucit j aich
pre potreby j Skoly - vydan prace
1. Stavebné Upravy obiektu MS Blok D 021-Stavby | stbor | 1,000] 237 221.28] 237 221.28] 291782.17] 291782.17] 0.00]

‘edlajSia aktivita projektu - vybudovanie alebo stavebno-technické Gpravy

ridruzenej infraStruktury - vydavok stavebné prace
|2. Stavebné tpravy a pristavba &asti jedalne MS 021-Stavby [ stbor | 1,000] 96 063.19] 96 063.19] 118 157.72[ 118 157.72[ 0.00

Vedrajsia aktivita proj; -0 materialno
materskej Skoly - vydavok Interiérové vybavenie Skolky

022 - Samostatné
3. Interiérové vybavenie M3 hnutelné veci a stibor 1,000 50 238,90 50 238,90 6179385 61793,85 0,00
stbory hnutelnych
veci

4. Stavebny dozor 021 - Stavby subor 1,000 2 999,00 2 999.00; 3688.77 3688.77 0.00
5. Projektova dokumentécia 021 - Stavby stbor 0,864 24 900,00 21513,60 25 816,32 25 816.32 0,00
SPOLU 408 035.97 501 238.84, 501 238.84, 0,00

Celkom bez DPH 408 035,97

T DPH 93 202.87

[ Celkom s DPH 501 238,84/

Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody
o . . Merna odmena / hrubd | zamestnavatela Celkova cena | Celkové opravnené [ Neopravnené
P.c. Nézov vydavku Ski ydavke Pocet MJ
R PN L jednotka oce mesaéna mzda za za mernu prace (EUR) vydavky pre projekt vydavky
M (EUR) jednotku (EUR)
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 0,00 0,00 0,00)
S P O L U (celkové vydavky projektu) 501 238,84 0,00)
Ziadatel mdze po dohode s vykonavatefom predlozit aj iny format pi ého poloz ého rozpoctu projt . Minimalny rozsah poloz é poctu musi zostat’ y.

Upozornenia:
Vsetky vyplnené harky k podpornej dokumentacii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predloZit v elektronickej podobe (vo formate .xlIsx).
Bunky 138, 139 nie su zaheslovang, je potrebné uvadzat Udaje podla relevantnosti

Pri vypifiani riadkov (vkladani sum) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrahlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznena (napr. vypoget sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova dokumentacia, stavebné prace, stavebny dozor, materidlnotechnické vybavenie) patriacich do prislusnej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré s relevantné pre prislusnti vyzvu. V pripade, ak sa na danu skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloziek
napr. v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné prace, stavebny dozor a projektova dokumentécia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moZnosti z roletového menu.

V stipci Vecny popis vydavku (komentar) $pecifikujte jednotlivé vydavky z hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych poloziek, je potrebné
tieto polozky v ramci vecného popisu vydavku blizsie Specifikovat. V pripade neopravnenych vydavkov $pecifikujte ich rozsah, cenu a doévod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

Vyska opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrodit finanéné a percentualne limity uvedené v prilohe ¢. 1 k Pokynom pre Ziadatela v prislugnej Vyzve na predkladanie ZoPPM.
Dbaijte na stlad tdajov uvedenych v Rozpodte projektu s tidajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dal$ich prilohdch ZoPPM.

Ziadatel predklada ako sugast vyzvy dokumentaciu k ukondenému VO a Gitatelny scan resp. pdf (preferovany format) zmluvy o dielo s ispednym uchadzacom vratane dodatkov k zmluve o dielo. Takato
zmluva o dielo musi byt platna, jej G&innost bude odloZena do nadobudnutia Gginnosti Zmluvy o PPM. Ziadatel predklada dokumentaciu stvisiacu s obstaravanim nehnutelnosti (ak relevantné).

Ziadatel vyznati polozky v rozpocte tykajice sa "Green tag" v zmysle metodickej priru¢ky k vystavbe a obnove budov (priloha &.5 vyzvy) zelenou farbou (vztahujice sa na hlavné aktivity projektu pod pismenom b) a c) a vedlajsej
aktivity d) uvedenych vo vyzve).

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny znizit' vysku zodpovedajucich vydavkov, uznat vydavok v pinej vyske ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o
Z0PPM, resp. v stlade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu; uvedené nema vplyv na postup Vykonavatela pri identifikacii nedostatkov vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom bola zmluva s Uspe$nym uchadzacom a na zaklade ktorej bola stanovena vyska prislusného vydavku v rozpocte.

Vykonavatel je opravneny vyzadovat doplriujtice Udaje k rozpoctu projektu.
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Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej prirucky je definovat a sprehladnit zavazné poziadavky pre investicie spojené s vystavbou
alebo obnovou budov v Plane obnovy a poskytnat usmernenia, ktoré popisuju akym spésobom je nutné alebo
mozné poziadavky plnit. Metodicka prirucka obsahuje prehfad informéacii a usmerneni potrebnych k pineniu
poziadaviek v zmysle nariadenia 0 mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poZiadaviek definovanych
v Plane obnovy.

Metodicka prirucka sa zameriava na:

definovanie, usmernenie a spdsob verifikacie plnenia Specifickych poziadaviek vyplyvajucich z plnenia
cielov voblasti klimy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia
0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy,

sumarizaciu investicii spojenych z obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy,

usmernia k monitorovaniu a vykazovaniu sumy pridelenych prostriedkov v danych investiciach na zaklade
metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia 0 mechanizme,

definovania zavaznych poziadaviek v zmysle pInenia poziadaviek nariadenia o mechanizme,

definovania a usmernenie zavaznych poziadaviek zasady ,vyrazne nenarusit® v zmysle ¢lanku 5 ods. 2
nariadenia 0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy.

Metodicku prirucka je urCena predovsetkym pre vykonavatelov v zmysle § 5 zakona o mechanizme.
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Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Definovanie pouzitych pojmov

Energeticka hospodarnost’ budovy je v zmysle § 3 ods. 1 zakona €. 555/2005 Z. z. mnozstvo energie potrebnej
na spinenie v8etkych energetickych potrieb sUvisiacich s normalizovanym uzivanim budovy, najmd mnoZstvo
energie potrebnej na vykurovanie a pripravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energeticka
hospodéarnost budovy sa ur€uje vypoctom alebo vypoctom s pouZitim nameranej spotreby energie a vyjadruje sa
v Ciselnych ukazovateloch potreby energie v budove a primérnej energie.

Primarna energia je vzmysle § 2 ods. 1 vyhlasky €. 364/2012 Z. z. globalnym ukazovatefom minimalnej
energetickej hospodarnosti budovy, ktora sa uréi z mnozstva dodanej energie do technického systému budovy cez
systémovu hranicu podla jednotlivych miest spotreby v budove a energetickych nosiov upraveného konverznym
faktorom primarnej energie.

Vyznamna obnova budovy je vzmysle § 2 ods. 7 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana ako stavebné
Upravy existujlcej budovy, ktorymi sa vykonava zasah do jej obalovej konstrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej
plochy, najma zateplenim obvodového plasta a streSného plasta a vymenou p6vodnych otvorovych vyplni.

Vyznamna obnova technického zariadenia budovy je v zmysle § 2 ods. 9 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana
obnova technického systému budovy, ktorej investicné naklady su vysSie ako 50 % investiénych nakladov na
obstaranie nového porovnatelného technického zariadenia budovy.

Hibkovéa obnova budovy je v zmysle § 2 ods. 8 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana ako vyznamna obnova
budovy a vyznamna obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zatriedenie budovy do
energetickej triedy pozadovanej pre kategoriu budovy, pri ktorej sa zohladni ekonomicky Zivotny cyklus jednotlivych
prvkov budovy.

Hibkova obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odpori¢ania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 60% uspora primarnej energie.

Stredna hibkova obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odpor(i¢ania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 30% Uspora primarnej energie ale menej ako 60%
uspora primarnej energie.

Komplexna obnova budovy je pre ucely pinenia poziadavky 1.3.2 v kapitole €. 5 definovana prostrednictvom
minimalnych poziadaviek hodnét energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyviuju tepelno-technické vlastnosti
tepelnej obalky budov. Presné znenie usmernenia sa nachadza v Prilohe 1 tohto dokumentu.
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Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

1. Specifické poziadavky vyplyvajiice z pInenia ciefov v oblasti klimy

Plan obnovy obsahuje opatrenia, ktoré Ucinne prispievaju k zelenej transformacii vratane biodiverzity alebo k
rieSeniu vyziev, ktoré z nej vyplyvaju, a predstavuji sumu, ktora sa rovna najmenej 37 % celkovych pridelenych
prostriedkov Planu obnovy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia o
mechanizme. Metodika spoCiva v priradeni opatrenia v Plane obnovy k intervenénej oblasti, ktora odraza rozsah,
v akom toto opatrenie prispieva k plneniu ciefov v oblasti klimy, a pri vybranych oblastiach definuje Specifické
poziadavky na zaklade ktorych je mozné dané opatrenie k intervenénej oblasti priradit.

Intervencné oblasti tykajuce sa investicii do vystavby a obnovy budov su nasledovné:

o Intervenéna oblast 025 - Obnova existujlcich obytnych budov s ciefom zabezpecit energetickd
efektivnost, demonstraéné projekty a podporné opatrenia

¢ Intervenéna oblast’ 025bis - Obnova existujucich obytnych budov s cielom zabezpeCit energetickl
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia v stlade s kritériami energetickej efektivnosti!

o Intervencna oblast' 025ter - V/ystavba novych energeticky Uspornych budov2

o Intervenéna oblast’ 026 - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané na
energeticky efektivnost verejnej infrastruktiry, demonstracné projekty a podporné opatrenia

¢ Intervencna oblast’ 026bis - Obnova zamerana na energetickd efektivnost alebo opatrenia zamerané
na energeticku efektivnost verejnej infrastruktury, demonstrané projekty a podporné opatrenia v sulade
s kritériami energetickej efektivnosti®

1 Ak je ciefom opatrenia v priemere dosiahnut aspofi strednt hibkov(i obnovu, ako sa vymedzuje v odpor(iéani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786. Obnova budov ma zahtfiat aj infrastrukttru v zmysle interven&nych poli 85 az 92.

2 Ak sa ciel opatreni tyka vystavby novych budov s primarnou spotrebou energie, ktora je aspori 0 20 % nizSia ako poziadavka pre budovy
s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnutroStatne smernice). Vystavba novych energeticky
Uspornych budov ma zahfiiat' aj infrastruktaru v zmysle intervenénych poli 85 az 92.

3 Ak je ciefom opatrenia a) dosiahnut v priemere aspof stredndi hibkov(i obnovu, ako sa vymedzuje v odportéani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786, alebo b) dosiahnut v priemere aspori 30 % zniZenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v porovnani s
emisiami ex ante. Obnova budov ma zahffiat aj infrastruktaru v zmysle intervenénych poli 85 az 92.
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Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Box 1 — Vysvetlenie poziadaviek intervenénych oblasti 025bis a 026bis

Pokial ide o obnovy budov spadajlcich pod intervenénu oblast 025bis a 026bis je nutné:

a) dosiahnut v priemere aspon strednu obnovu, tak ako sa vymedzuje v odporic¢ani Komisie o obnove
budov (EU) 2019/786, alebo

b) dosiahnut v priemere aspoil 30 % zniZenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v
porovnani s emisiami ex ante

Odpordganie Komisie o obnove budov (EU) 2019/786 popisuje nasledujtice hodnoty dkladnosti obnovy budov,
vypracované v kontexte Strediska na monitorovanie fondu budov EU na zaklade Uspor primamej energie:

e povrchova (< 30 %),
e stredna (= 30 % a zaroven < 60 %),

o hibkova (= 60 %).

Obnova budov (025bis a 026bis)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025bis a 026bis je minimalnym cielom spinenie v priemere 30
% Uspor primarnej energie.

Splnenie podmienky tykajliceho sa tych Casti komponentov, v ktorych st investicie do obnovy budov oznacené
intervenCnymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid' tabulka 2) bude preukazané v stlade s usmernenim v kapitole
4 tohto dokumentu.

Odporucanie:

Ak dana investicia obsahuje vopred uréeny zoznam podporovanych projektov (renovovanych budov) a je mozné
prostrednictvom projektovych dokumentacii, energetického hodnotenia alebo energetického auditu urcit’ potencial
uspor primarnej energie kaZdej budovy, minimalna poziadavka nemusi byt stanovena ako 30 % uspory potreby
primarnej energie pre kazdy projekt (teda kazdu budovu), nakolko poZiadavkou je dosiahnutie danych Uspor
primarnej energie v priemere, v ramci danej investicie.

Podobny princip je mozné uplatnit’ v pripade investicie, ktora zahffia obnovu suboru budov (napriklad projekt,
ktorého predmetom je obnova komplexu viacerych budov v zdravotnickom zariadeni alebo komplexu budov
v univerzitnom kampuse). V takomto pripade je usporu energie mozné vykazat ako priemer uspory primarnej
energie celého suboru budov.

Ak sa vSak investicia bude realizovat prostrednictvom otvorenych vyziev (v ktorych nie je mozné vopred vediet aké
konkrétne projekty budd podporené), odporuca sa stanovit’ minimalnu poZiadavku pre kazdy projekt (budovu),
nakolko v tomto pripade nie je mozné vopred predpokladat’ potencial Uspor energie.
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Vystavby novych budov (025ter)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025ter (vid tabulka 2) je miniméalnym ciefom vystavba novych
budov, ktorych potreba primamej energie je aspoil 0 20 % niZSia ako poziadavka pre budovy s takmer nulovou
potrebou energie definovanou podla narodnej legislativy. PoZiadavky na energeticku hospodarnost budov upravuje
zakon* €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov. Minimélna poziadavka na budovu s takmer nulovou
potrebou energie je stanovend hornou hranicou energetickej triedy AO pre globalny ukazovatel. Rozsah
energetickych tried a minimélna poZiadavka na primarnu energiu je definovana v prilohe 3 vyhlaskys ¢. 364/2012
Z. z. Minimélna poziadavka na primarnu energiu pre kazdu energeticku triedu je stanovena pre rozne kategérie
budov (napr. obytné budovy, administrativne budovy, Skolské budovy, nemocnice atd')

Tab. 1 — Priklad minimalnych poziadaviek tykajlcich sa novych budov v intervenénej oblasti 025ter podfa
maximalnych hodnét primarnej energie globalneho ukazovatela pre dané kategérie budov v zmysle aktualne

platnych predpisov (k 01.01.2023):

Kategdria budovy

Primarna energia pre energeticku
triedu AO (Budova s takmer
nulovou potrebou energie) —

globalny ukazovatel

Minimalna poZiadavka na
primarnu energiu pre budovy
v intervencnej oblasti 025ter —
globalny ukazovatel

Rodinné domy

< 54 kWh/(m2. a)

< 43,2 KWh/(m2. a)

Bytové domy

< 32 kWh/(m2. a)

< 25,6 KWh/(m2. a)

Administrativne budovy

< 61 KWh/(m?. a)

<48,8 KWhi(m?. a)

Budovy Skél a Skolskych zariadeni

< 34 KWh/(m2. a)

< 27,2 KWh/(m2. a)

Budovy nemocnic

<98 kWh/(m2. a)

< 78,4 kWh/(m2. a)

Budovy hotelov a reStauracii

< 82 kWh/(m2. a)

< 65,6 KWh/(m2. a)

Sportové haly a iné budovy uréené
na Sport

< 46 kWh/(m2. a)

< 36,8 kWh/(m2. a)

Budovy pre velkoobchodné sluzby
a maloobchodné sluzby

<107 KWhi(m2. a)

< 85,6 kWh/(m2. a)

4 Zékon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

5 Vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni zékonov

v zneni neskorsich predpisov
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2. Prehfad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov
v jednotlivych komponentoch

Nasledujlca tabulka sumarizuje investicie spojené s obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy , celkovu
alokaciu uréena pre danu investiciu, ,zelenu ¢ast* alokacie a intervenénu oblast investicie.

Tab. 2 — Prehlad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov

K t
omponen Nazov investicie v Celkova Z toho ,,zelena | Intervencna
o , komponente alokacia® Cast™ alokacie’ oblast’
C. Nazov
Zlep3enie energetickej . . .
, L 424,46 mil. € 424,46 mil. € 025bis
hospodéarnosti rodinnych domov
2. Obnova budov
Ob jnych historickych
11OV VErSINych Nistarcs 160,18 mi.€ | 160,18 mil. € 026bis
a pamiatkovo chranenych budov
Investicia do budovania kapacit
Dostupnost, rozvoj r1n)aterskych §kol (v ramci reformy 141.6 mil. € 39,3 mil. € 026bis
6 a kvalita inkluzivneho
' vzdelavania na Debarierizacia $kolskych budov
vetkych stupfioch na vSetkych Urovniach 272 mil. € ) )
vzdelavacieho systému
Vzdelavani Dobudovanie Skolske;
7. |jzecavanepre | JobUCOVanic SOk 12326 mi.€ | 12,33 mi. € 026bis
21.storoCie infraStruktary
Zvy3enie vykonnosti | Investiéna podpora pri 45.96 mil € +
8. slovenskych strategickom rozvoji vysokych 0 mi i 45,96 mil. € 026bis
L Yl a 103,65 mil. €
vysokych $kol kol
Nové siet nemocnic — vystavba 817 mil. € 692 mil. € 025ter
Nova siet ic—
Moderna a dostupna | .o o Nomoenie 128 mil. € 17 mil. € 026bis
) , . rekonStrukcie
11. | Ustavna a akutna
starostlivost Vystavba stanic zachrannej 25 mil €
zdravotnej sluzby (ZZS) '
Obnova stanic zachrannej . . .
zdravotne] sluzby (2ZS) 6 mil. € 1mil. € 026bis

6 Celkova alokdcia nezahfria alokaciu uréena na zabezpecenie administrativne a projektové vydavky kapacit spojené s implementaciou

investicie

7 Alokacia, ktord je uréend na opatrenia, ktoré Ucinne prispievaju k zelenej transformdcii vratane biodiverzity alebo k rieSeniu vyziev, ktoré z
nej vyplyvaju. Prehlad opatreni, ktoré je mozné zahrnut do ,,zelenej ¢asti alokacie sa nachddza v kapitole 3
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PokraCovanie tab. 2

Komponent

¢. Nazov

Nazov investicie v
komponente

Celkova
alokacia

»Zelena cast™
alokacie

Intervencna
oblast’

Humanna, moderna
a dostupna
starostlivost

0 duSevné zdravie

12.

Vytvorenie detenénych zariadeni

37,46 mil. €

Vybudovanie centier pre
zdravotno-socialnu komunitnu
starostlivost o duSevné zdravie -
nové stavby

27,14 mil. €

Vybudovanie centier pre
zdravotno-socialnu komunitnu
starostlivost o duSevné zdravie -
rekonstrukcie

6,52 mil. €

0,7 mil. €

026bis

Humanizécia oddeleni v Ustavnej
starostlivosti

10,64 mil. €

026bis

Dostupna a kvalitna
dlhodoba socialno-
zdravotna
starostlivost

13.

RozSirenie kapacit komunitne;
socialnej starostlivosti

175,88 mil. €

12 mil. €

026bis

RozSirenie a obnova kapacit
naslednej a oSetrovatelskej
starostlivosti

32 mil. €

026bis

RozSirenie a obnova kapacit
paliativnej starostlivosti

20 mil. €

15. | Reforma justicie

Investicie do budov a
reorganizacie sudov - vystavba /
obstaranie novych budov

62,15 mil. €

Investicie do budov a
reorganizacie sudov -
rekonstrukcie

123,77 mil. €

17,96 mil. €

026bis

Boj proti korupcii

a praniu 8pinavych
16. | pefiazi, bezpecnost
aochrana
obyvatelstva

Modernizacia a budovanie
odbornych kapacit policajného
zboru - rekonstrukcia budov

18,86 mil. €

10,13 mil. €

026bis

Modernizacia hasi¢ského a
zachranného systému - obnova
budov hasiéskych stanic

13,09 mil. €

1,21 mil. €

026bis

- REPowerEU

Zlep3enie energetickej
hospodarnosti a efektivnosti
Statnych budov ("Rychle
opatrenia")

20,42 mil. €

8,16 mil. €

026

Podpora obnovy domacnosti
ohrozenych energetickou
chudobou - Top-up

10 mil. €

10 mil. €

025bis

Podpora obnovy domacnosti
ohrozenych energetickou

30,8 mil. €

12,32 mil. €

025




= Financované E MINISTERSTVO
re r 1 * * L, . % >
: ph SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN LOBNOVY.I L Eurépskou tniou VYVOJA A MLADEZE

NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

chudobou - nova schéma rychlej
Ciastkovej obnovy

Obnova verejnych historickych
a pamiatkovo chranenych budov 50 mil. € 50 mil. € 026bis
- scale up

3. Specifikacia opatreni, ktoré prispievaji k ciefom v oblasti klimy
(monitorovanie a vykazovanie nakladov)

Nasledujlca tabulka obsahuje zoznam opatreni, ktoré je mozné v rdmci monitorovania a vykazovania nakladov
zahrnat do ,zelenej Casti* alokacie (podfa tabulky €. 2). Su¢asne je vSak nutné reSpektovat Specifické poziadavky

(napr. technické poziadavky v pripade vymeny plynového kotla) definované v kapitole 6.

Tab. 3 — Zoznam opatreni, ktoré prispievaju k cielov v oblasti klimy

Oblast’ opatrenia

Nazov opatrenia

Obvodovy plast Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hribkou tepelnej izolacie podfa pévodného stavu
yp a Urovne poziadaviek na energeticki hospodarnost budov (EHB)
Stresny plast Zn'nena tepelvr)ej ochrany zateplenim s hrubkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu
a Urovne poZziadaviek na EHB
@ Strop nad . Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podfa pdvodného stavu a Urovne
c | nevykurovanym . .
@ . poziadaviek na EHB
3 priestorom
©
N | Podlaha nad Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu a Urovne
terénom poZiadaviek na EHB
Ina konstrukcia
';zpseelgieajcc;bsalky Zmena tepelnej ochrany s hrubkou tepelnej izolacie podla pdvodného stavu a drovne
nevykurovanym poZiadaviek na EHB
priestorom

Vyplne otvorov

Viymena povodnych otvorovych kontrukcii v tepelnej obalke budovy podfa drovne
poziadaviek na EHB

Vykurovanie

Vlymena existujlceho zdroja tepla za novy

Vymena alebo modernizacia VST (vymennikové stanice tepla) a OST (odovzdavacie
stanice tepla) v rdmci obnovy budov

Vymena vykurovacich telies

Systémy spatného ziskavania tepla — rekuperéacia

InStalovanie alebo vymena termoregulaénych ventilov

Meranie a regulacia spotreby tepla

ZniZenie teplotného spadu vykurovacej sustavy

Zlep3enie tepelnej izolacie rozvodov

10
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Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému

Vymena Gerpadiel za Cerpadla s frekvenénymi meniémi

InStalovanie zénovej regulacie

Zavedenie no¢ného a vikendového utimu teploty vo vykurovanych miestnostiach

Pokradovanie tab. 3

Oblast opatrenia Nazov opatrenia

Vlymena existujlceho zdroja na pripravu TV za novy

Alternativne zruSenie Ustrednej pripravy TV a inStalacia miestnej pripravy

Zmen$enie objemu zasobnikov a zlepSenie ich tepelnej izolacie/vymena zasobnikov

Viymena batérii za pakové batérie vratane in3talacie perlatorov

Priprava teplej vody Viymena batérii za termostatické a automatické

Tepelna izolacia stupacich a leZatych rozvodov

Hydraulické vyregulovanie distribuéného systému

Viymena Cerpadiel za Cerpadla s frekvenénymi menicmi

Instalacia alebo vymena centralnych alebo decentralizovanych systémov vyuzivajicich
teplo z odpadovych véd pre predohrev teplej vody

InStalacia alebo vymena systémov nuteného vetrania s rekuperaciou odpadného tepla

InStalacia alebo vymena systémov nuteného alebo hybridného vetrania majucich

Vetranie a chladenie e Ty o
preukazatelny vplyv na zniZenie energetickej ndrocnosti budovy

InStalacia alebo vymena systémov chladenia majucich preukazatelny vplyv na znizenie
energetickej naro¢nosti budovy

Modernizacia systému umelého osvetlenia zalozena na indtalacii novych svietidiel

Osvetlenie vyuzivajucich LED technoldgiou

InStaldcia alebo modernizécia systému osvetlenia s pokroCilym systémom automatického
ovladania

11
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Zmena usporiadania svietidiel

InStalovanie pohybovych snimacov

InStalovanie jasovych snimacov

Pokradovanie tab. 3

Oblast opatrenia

Nazov opatrenia

Obnovitelné zdroje
energie

InStalacia fotovoltickych systémov za ucelom vyroby elektrickej energie prioritne pre
vlastnu spotrebu budovy a batériovych systémov, ktoré zabezpecia ukladanie energie
v pripade prebytku vyroby z fotovoltaickych systémov a spotreby energie.

InStalécia fototermickych systémov a batériovych systémov

Energeticky manazment

Opatrenia spojené s optimalizaciou, riadenim, regulaciou a/alebo monitorovanim spotreby
energie

Integracia inteligentnych BMS (Building Management System) na béze IT/loT8 rieSeni

Adaptacné opatrenia

InStalécia tieniacej techniky alebo inych tieniacich prvkov za ucelom zniZenia spotreby
energie, inStalacia systémov aktivneho tienenia budov

InStalacia vegetaCnych striech a stien

Dalsie opatrenia

Realizacia dalSich relevantnych opatreni majucich preukazatelny vplyv na znizenie
energetickej naro¢nosti budovy

Poznamky k tabulke €. 3:

- Za vydavky priamo sUvisiace so zabezpeCenim realizacie investicie v ramci 025bis a 026bis su vSeobecne
povazované stavebné prace, montdz, dodavky asluzby bezprostredne suvisiace s menovanymi

opatreniami,

- Za vydavky spojené s realizaciou mézu byt povazované tiez niektoré dalSie opatrenia, vratane Uprav, ak
suvisia s menovanymi opatreniami (napriklad suvisiace stavebné upravy vyvolané zateplovacimi pracami
ako sU demontaz a opatovna montaz zabradli, bleskozvodu, zateplenie balkénov, lodzie, pristreSku, obnova
vstupu do budovy a pod.),

8 Internet of Things
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4. Overovanie poziadavky — prispevok ku klimatickym cielom (025ter,
025bis a 026bis)

Vystavby novych budov (025ter)

Splnenie poZziadavky (vystavba novych budov, ktorych potreba primarnej energie je aspoft 0 20 % nizSia ako
poziadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podfa narodnej legislativy.) tykajica sa
tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do oznaCené intervenénymi oblastami 025ter (vid tabulka 2) bude
preukazané vypoc&tovo uréenou hodnotou primarnej energie (globalneho ukazovatela) uvedenou v energetickom
certifikate v zmysle zakona?® €. 555/2005 Z. z.

Obnova existujucich budov (025bis a 026bis)

Spinenie poZiadavky (dosiahnutie Uspor primarnej energie v priemere aspoii na drovni 30 % - podmienka pre
investiciu prospievajuca ku klimatickému cielu) tykajica sa tych &asti komponentov, v ktorych su investicie do
obnovy budov oznagené intervencnymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukazané vypoétovo
uréenou hodnotou primarnej energie (globalneho ukazovatela) existujuceho stavu budovy pred obnovou, ktorej
vypocet bude sucastou projektového energetického hodnotenia alebo iného prislusného dokumentu spracovaného
v sllade s vyhlaskou™® ¢. 364/2012 Z. z. a vypoctovo uréenou hodnotou primérnej energie (globalneho
ukazovatela) nového stavu budovy po uskutoéneni obnovy uvedenou v energetickom certifikate v zmysle zakona
€. 555/2005 Z. z. alebo iného prislusného dokumentu spracovaného v stlade s vyhlaskou €. 364/2012 Z. z.
V pripade vyuzitia projektového energetického hodnotenia musi vypoCet obsahovat energetické hodnotenie

existujuceho stavu budovy pred uskutonenim projektu obnovy v stlade s vyhlaskou €. 364/2012 Z. z.

9 Zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

10V/yhlaska €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni zakonov
v zneni neskorSich predpisov

13
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Box 2: Projektové energetické hodnotenie a energeticka certifikacia budov

Poziadavky na energeticku hospodarnost budov st v pravnom systéme SR upravené v:

e vzakone €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,

e zakone €. 555/2005 Z. z. (dalej len zakon o EHB) o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e zakone €. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

e vyhlaske MZP &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

e vyhl&8ke MDVRR SR ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Podla uvedenych predpisov sa pinenie poZiadavky na energetickl hospodarnost preukazuije resp. kontroluje v
Stadiu povolovania stavby a v Stadiu kolaudacie, resp. zaatia uzivania stavby.

Projektové energetické hodnotenie

Splnenie poziadaviek na energetickii hospodarnost budovy v $tadiu povolovania stavby preukazuje stavebnik
projektovym energetickym hodnotenim budovy, ktoré musi prilozit k projektu stavby predkladanému
stavebnému dradu v rdmci Ziadosti o vydanie stavebného povolenia. Projektové energetické hodnotenie sa
uskutoCriuje vo faze navrhovania a projektovania novej budovy alebo vyznamnej obnovy budovy. Podrobnosti
0 obsahu a poziadavkach na projektové energetické hodnotenie budov upravuje vyhlaska ¢&. 364/2012 Z. z.
Ustanovenia § 45 a § 46 stavebného zadkona upravuju opravnenia a povinnosti pre osoby, ktoré mézu
vypracovat projekt stavby vratane projektového energetického hodnotenia, podia ktorych méze Projektové
energetické hodnotenie vypracovat projektant podla prislusnych predpisov. Povinnost projektanta projektovym
energetickym hodnotenim preukazat spinenie minimélnych poZiadaviek na energeticki hospodarnost budovy,
zaradit ho do projektovej dokumentécie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a vysledok
energetického hodnotenia uviest v technickej sprave projektovej dokumentacie upravuje § 4 ods. 4 zakona o
EHB.

Energeticky certifikat budovy

Po uskutogneni stavby preukazuje stavebnik splnenie poZiadavky na energeticki hospodarnost budovy v
kolaudacnom konani prostrednictvom energetického certifikatu budovy, ktory musi byt si¢astou dokladov ku
kolaudatnému konaniu stavby. Povinnost zabezpeCit energeticky certifikdt vyplyva pre stavebnika z
ustanovenia § 5 ods. 2 pism. c) zakona o EHB pri dokon&eni novej budovy alebo vyznamnej obnovy existujlcej
budovy. Podla § 5 ods. 2 zakona o EHB je certifikacia povinna pri dokonéeni novej budovy alebo vyznamnej
obnovy existujucej budovy; inak je dobrovolna. Energeticku certifikaciu moze vykonavat len odborne spdsobila
osoba pre energeticku certifikaciu v zmysle zédkona o EHB — osvedCenie o odbornej spdsobilosti vydava
Slovenska komora stavebnych inZinierov ( SKSI ).

V oboch pripadoch upravuje podrobnosti o obsahu, poZiadavkach a vypoéte vyhlaska &. 364/2012 Z. z.
Sucastou vypodtu je taktiez vypoCet primarnej energie.
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Tab. 4 — Usmernenie k postupu verifikacie pinenia poziadavky pri réznych Urovniach obnovy budov

Urover obnovy

,Rozsiahla obnova“

,Stredne rozsiahla
obnova“

,Mala obnova*“

Obnova budovy, ktora
podlieha stavebnému
povoleniu v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb.

Obnova budovy, ktora
podlieha ohlaseniu
stavebnému dradu
v zmysle zakona €.

Obnova budovy, ktora
nepodlieha ohlaseniu
stavebnému uradu ani
stavebnému povoleniu
v zmysle zékona €.

budovy

organom alebo zapis
z kontroly na mieste !

50/1976 Zb. 5011976 Zb.
2 Projektové energetické Projekiové energeticke
2 | Dokument ho dJnotenie ko %L’Jéast’ hodnotenie ako stgast
3 | preukazujlci roiektovel projektovej dokumentacie
2 | energeticky ch))kquenté che (energetické hodnotenie Energeticky certifikat
g hospodéarnost (energetické existujlceho stavu existujuceho stavu
S| budovy pred h getet budovy) alebo budovy
@ 7 odnotenie S
<= | realizaciou existuiticeho stavu Energeticky certifikat
> | obnovy tiu dovy) existujuceho stavu
w y budovy
L2
E’
2 Dokument
() e
o | preukazujuci
S | energeticku Energeticky certifikat Energeticky certifikat Energeticky certifikat
E | hospodarnost nového stavu budovy nového stavu budovy nového stavu budovy
= | budovy po
8 | realizacii obnovy
0
Preberaci protokol Preberaci protokol
Dokument oreukazuidci 0 odovzdani a prevzati 0 odovzdani a prevzati
ument pr ) Kolaudacné stavby alebo potvrdenie | stavby alebo potvrdenie
ukoncenie projektu obnovy . A . e .
rozhodnutie 0 realizacii relevantnym | o realizacii relevantnym

organom alebo zapis
z kontroly na mieste.

11 Konkrétne verifikaéné mechanizmy preukazujice ukonéenie projektu obnovy budov st definované v Annex 1

Operacnej dohody.
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Box 3: Usmernenie k zmieSanému typu projektov (napr. obnova + pristavba)

Projekty, ktorych suCastou je pristavba al/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadaju pod definiciu
intervencnej oblasti 026bis vtedy, ak je predmetom projektu taktiez obnova existujlcej ¢asti budovy (minimalne
vyznamna obnova).

V takomto pripade vSak zaroveri plati, Ze obnova musi dosiahnut' minimélnu tsporu 30 % primérnej energie.
ViypoCet potreby energie (a naslednej primarnej energie) pre existujuci stav popripade vypocet potreby energie
(a naslednej primarnej energie) pre novy stav sa adekvatne upravi tak, aby bolo mozné porovnat existujici
a novy stav budov s rovnakou velkostou, G¢elom alebo funkciou uréitych Casti budovy.

Ak predmetom projektu nie je obnova existujicej €asti budovy, v zmysle danych poziadaviek sa s projektom
uvazuje ako s novostavbou (nie vSak ako 025ter).
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5. Povinné poziadavky

V zmysle plnenia poZiadaviek nariadenia 0 mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek
definovanych v Plane obnovy obsahuije tato kapitola povinné poziadavky, ktoré su zavazné pre vSetky investicie
v tabulke €.2, pokial nie je v danej poZiadavke uvedené inak.

POZIADAVKY SPOJENE S PLNENIM KLIMATICKYCH CIELOV

1.1 Poziadavky spojené s plnenim Specifickych klimatickych poZiadaviek:

1.1.1  Realizaciou investicii, ktoré st oznaCené intervenénou oblastou 025bis a 026bis musi déjst k Uspore
primarnej energie v priemere minimalne 0 30 % oproti vypoCtovo urenej primarnej energie pred
realizaciou investicii podfa usmernenia v kapitole 4. Splnenie poziadavky bude preukdzané podia
usmernenia v kapitole 4,

1.1.2  Hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie budovy pre projekty novostavieb v ramci
investicii, ktoré su oznagené intervenénou oblastou 025ter, musi byt aspoil 020 % nizSia ako
hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie hornej hranice energetickej triedy AQ pre danu
kategoriu budovy'. Splnenie poziadavky maximalnej Urovne potreby primarnej energie bude
preukazané hodnotou globalneho ukazovatela primarnej energie podla usmernenia v kapitole 4,

1.2 VSeobecné poziadavky:

1.2.1  Vramci investicii, ktoré s oznagené intervencnou oblastou 025bis a 026bis, spojenych s obnovou
budov (tam kde je to relevantné a technicky, funkéne aekonomicky mozné) bude nastavenie
investicie podporovat realizaciu hibkovych obnov'.

POZIADAVKY SPOJENE S PRINCIPOM ,,VYRAZNE NENARUSIT“ (DO NO SIGNIFICANT HARM - DNSH)

1.3 Mitigacia/Zmierfiovanie zmeny klimy:

1.3.1  V ramci projektu, ktory bude zahffat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzaény
kotol je moZné podporu poskytnut len v pripade ak sa jedna o vymenu povodného zdroja tepla na
baze uhlia/oleja alebo zastaranych plynovych kotlov,

1.3.2  Investicia, ktord bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné kotly
bude vzdy suéastou komplexnej obnovy budovy a vymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem' celkovej alokacie,

1.3.3  Vramci projektu, ktory bude zahffat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzacny
kotol, musi plynovy kotol zodpovedat energetickej triede A podla osobitného predpisu®s, ktora je pod
najvys$imi dvoma triedami energetickej u€innosti,

1.3.4  V pripade intalacie kotlov na zemny plyn budu podporované len kondenzacéné plynové kotly piniace
parametre Nariadenia Komisie (EU) €. 813/2013, ktorym sa vykonava smernica Europskeho

12 Hodnota hornej hranice primarnej energie (uréena v kWh.m2.rok ") pre jednotlivé kategdrie budov podla prilohy 3 k vyhlaske ¢. 364/2012
Z. z.v platnom zneni.

13 Hibkovou obnovou sa pre tento Uel rozumie obnova, ktorou sa dosiahne (ispora primarnej energie na drovni 60 % a viac oproti pvodnému
stavu alebo hibkova obnova podla § 2 (8) Zakona &. 555/2005 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

14 Maximalne na trovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.

15 Napriklad Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 811/2013 z 18. februara 2013 , ktorym sa dopliia smernica Eurépskeho parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokial ide 0 0znagovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zlozenych
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav zlozenych z kombinovaného tepelného
zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami.
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1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8
1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial ide o poziadavky na ekodizajn ohrievaCov pre vykurovanie
vnutornych priestorov a kombinovanych ohrievagov (poZiadavky od 26. 9. 2018),

Nastavenie investicii, ktora bude zahfiiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude, tam kde je to technicky mozné, méct stiéasne podporit aj inStalaciu
solarnych fotovoltickych a/alebo fototermickych systémov,

V pripade inStalacie kotlov na biomasu budu podporované len biomasové kotly vyhovujlce
poziadavkam ekodizajnu, zaradené do jednej z dvoch najvy$Sich vyznamne zastupenych tried
energetickej UCinnosti v zmysle €l. 7 ods. 2 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
2017/1369,

V pripade instalacie kotlov na biomasu budl podporované len kotly uréené na spalovanie biomasy
vo forme peliet, ktoré nie st urené na spalovanie alebo spoluspalovanie fosilnych paliv,

V pripade instalécie kotlov na biomasu budu podporované len kotly s vydanym vyhlasenim o zhode,

V pripade inStalacie kotlov na biomasu budi podporované len kotly, ktoré budu nahradzat
vykurovacie systémy na baze uhlia/oleja, zastarané kotly na biomasu a zastarané plynové kotly,

V oblastiach riadenia kvality ovzdusia (tam, kde su limitné hodnoty PM10 prekrogené), nebude mozné
podporovat vymenu zastaralych plynovych kotlov za kotle na biomasu'®,

Nastavenie investicii bude podporovat, tam kde je to vhodné a ekonomicky, funkéne a technicky
mozné, inStalaciu solarnych fotovoltickych panelov ako sucast obnovy budov a zavadzanie nizko
uhlikovych alternativ ako su tepelné ¢erpadia,

Obnova a vystavba budov bude realizovana v stlade so zakonom €. 555/2005 Z. z. o energeticke;
hospodarnosti budov.

1.4 Adaptacia na zmenu klimy/prispdsobovanie sa zmene klimy:

1.4.1

14.2

143

Pokial to vyZaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie (EIA) alebo zistovacieho konania v stlade so zakonom €. 24/2006 Z.z.."7,

Klimatické rizikd vyplyvajuce zo zmeny klimy budu rieSené v sulade so Stratégiou adaptacie
Slovenskej republiky na zmenu klimy' a na Au nadvézujicim Narodnym akénym planom pre
adaptaciu’®,

Nastavenie investicii bude podporovat (tam kde je to ekonomicky, funkéne a technicky mozné)
inStalaciou opatreni na zvySenie odolnosti proti moznym negativnym klimatickym vplyvom (tzv.
adaptaCnych opatreni?) realizovanych na budove alebo v jej okoli podporujice zamedzovanie
priliSného prehrievanie stavieb a ich okolia a udrzatelné hospodarenie s vodou (napr. vyuZitie prvkov
zelenej a modrej infrastruktury),

16 Zoznam obci a miest ,na Uzemi ktorych nebude podporovana vymena zastaraného plynového kotla za kotol na biomasu vychadza zo
zoznamu obci a miest ohrozenych zhorsenou kvalitou ovzdusia (napr. koncentracia prachovych ¢astic PM10 prekraCuje povolené limity)
pre rok 2023, nachadzajucich sa v stupni zavaznosti 1, 2 a 3. Stupefl z&vaznosti (riziko nepriaznivej kvality ovzdusia) je uréeny metddou
integrovaného postdenia, ktora je publikovana a zverejnena na sidle Slovenského hydrometeorologického Ustavu:
https://www.shmu.sk/sk/?page=2768, tento zoznam je aktualizovany na roénej baze

17 Z&kon €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov.

'8 https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia. pdf
19 hitps://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf
20 Vid. priklady adaptacnych opatreni v sidelnom prostredi v Stratégii adaptacie Slovenskej republiky na zmenu klimy.

18



= Financované E MINISTERSTVO
z r | * * - - & Ep——
* * SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN LOBNOVY.I L Europskog uniou VYVOJA A MLADEZE
NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

144  Obnovené aj novopostavené budovy budu optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

1.5 QObehové hospodarstvo vratane predchadzania vzniku odpadu a recyklacia:

151  VsUlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie?! zabezpecia subjekty vykonavajlce vystavbu alebo obnovu budov
aby aspon 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolacného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujiceho materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Eurdpskom zozname
odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné
pouzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri
ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy, 22

1.5.2  Projekt obnovy alebo vystavby budovy a stavebnotechnické postupy budi podporovat obehové
hospodarstvo? a budu brat do Uvahy cely materialovy cyklus stavebnych vyrobkov, budu podporovat
vyuzivanie ekologicky menej Skodlivych materialov v stavebnych konstrukciach, komponentoch alebo
inych materialov,2*

1.5.3  Investicie budu reSpektovat a pinit ciele a opatrenia Programu predchadzania vzniku odpadu SR na
roky 2019 — 2025%,

1.54  V procesoch suvisiacich s vystavbou a demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demol4cie, pri¢om sa prihliada na
najlepSie dostupné techniky a vyuZiva sa selektivna demolécia,

1.5.5  Pri pouziti selektivnej demolacie je potrebné zabezpedit odstranenie a bezpe€nl manipulaciu s
nebezpeénymi latkami, ako aj ufahéit opatovné pouZitie materialov ich selektivnym odstrafiovanim s
vyuzitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolaény odpad.

1.6 Prevencia a kontrola zneGistovania ovzdu$ia, vody alebo pody:

1.6.1  Stavebné komponenty a materialy pouZzité pri obnove alebo vystavbe budovy nebudi obsahovat
azbest ani iné nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii stanoveného v
prilohe XIV k Nariadeniu EK ¢. 1907/2006 Eurdpskeho parlamentu a Europskej rady2s),

2 Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie (verzia z [datum prijatia]:
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_sk)

22 splnenie poziadavky bude realizované v stlade s Prilohou 2: Metodicka prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii

2 Najma sa preukazuje na zaklade odkazu na normu ISO 20887:2020, Udrzatelnost budov a stavebnoinZinierskych prac. Névrh na
zabezpeCenie demontdZe a  prispdsobitelnosti.  Zasady, poziadavky a usmernenia (verzia z [datum prijatia]:
https://www.iso.org/standard/69370.html) alebo iné normy posudzovania demontéZe alebo prospdsobilosti budov, ktoré preukézu, Ze su
navrhnuté tak, aby boli efektivnejSie z hladiska zdrojov, prispdsobite/né, flexibilné a demontovatelné, aby umoznili opatovné pouzitie a
recyklaciu.

24 Napriklad pozadovanim pouZitia produktov, ktoré majii environmentalne vyhlasenie typu |, $tandardizované normou STN EN 1SO 14024
a environmentalne vyhlasenie typu lll v stlade s STN EN 15804+A1 alebo STN EN ISO 14025, popr. inymi obdobnymi normami.

25 https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf

2% Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizcii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zru$eni Nariadenia
Rady (EHS) €. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.)
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1.6.2  Stavebné prvky a materidly pouzité pri obnove alebo vystavbe budovy, ktoré mézu prist do styku s
uzivatelmiz” budd emitovat' menej ako 0,06 mg formaldehydu na m*® materialu alebo zloZky a mene;
ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zlu¢enin kategorie 1A a 1B na m* materialu
alebo prvku, o sa preukaze skusanim v stlade s normou CEN /TS 16 5162 a ISO 16 000-3%° alebo
inymi porovnatelnymi Standardizovanymi skusobnymi podmienkami a metédami stanovenia,

1.6.3 Vpripade ak sa nova stavba nachadza na potencialne kontaminovanom mieste (brownfield), je nutné
aby bolo dané miesto predmetom skimania potencialnych kontaminantov, napriklad pomocou normy
ISO 18400%,

1.6.4  Pristavebnych pracach budu prijaté opatrenie na znizenie hluku, prachu a emisii zne€istujucich latok
v stlade so zakonom €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky &. 549/2007 Z. z.

1.7 Udrzatelné vyuzivanie a ochrana vod a morskych zdrojov:

1.7.1  Aby sa zabranilo dopadu stavby na Zivotné prostredie, identifikuju sa a rieSia rizika vodnych zdrojov
suvisiace so zachovanim kvality vody a predchadzanim vodnému znecistenia v sulade s planom
riadenia a ochrany véd (bude poskytnuté pozitivne hodnotenie EIA),

1.7.2 Ak stavba nie je predmetom posudenia vplyvov na zivotné prostredie v stlade so zakonom €. 24/2006
Z. z.%, environmentalne rizika budl identifikované a riadené poCas stavby alebo rekonstrukcie
zabezpedenim manazmentu vyuzivania vody a jej ochrany s cielom predchadzat a rieSit pripadné
environmentalne rizika,

1.7.3  VSetky novo in$talované prislusné vodné spotrebiCe (sprchové rieenia, sprchy, vodovodné batérie,
toalety, toaletné misy a splachovacie nadrze, pisoarové misy a splachovacie nadrze, vane) musia

patrit do dvoch najlepSich tried spotreby vody podlia platného vodného Stitku32, ktory je dolozeny
technickymi listami vyrobku, existujucim Stitkom vyrobku alebo certifikdtom budovy.3

1.8 Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov:

1.8.1  Stavebné prace sa nebudu vykonavat v oblastiach citlivych na biodiverzitu alebo v ich blizkosti
(vratane siete chranenych oblasti ststavy Natura 2000, lokalit svetového dediéstva UNESCO a
kluovych oblasti biodiverzity, ako aj inych chranenych oblasti),3

1.8.2 Ak sa stavebné prace vykonavaju v oblastiach citlivych na biodiverzitu, bude sa vyZzadovat sulad s
¢lankom 6 ods. 3 a ¢lankom 12 smernice o biotopoch3 a ¢ldnkom 5 smernice o vtactve®.

27 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane savisiacich lepidiel a tesniacich materialov, vnutornej
izolacie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a plesen.

28 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Postdenie uvolfiovania nebezpe¢nych latok. Stanovenie emisii do ovzdusia vo vnutornych
priestoroch.

29SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnitornych priestoroch. Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zlugenin v ovzdusi vo
vnatornych priestoroch a v ovzdusi skiSobnej komory. Metdéda aktivneho vyberu vzorky (verzia z [datum prijatia):
https:/iwww.iso.org/standard/ 51812.html).

30 Rad noriem 1SO 18400 tykajlicich sa kvality pddy — Vyber vzorky.

31 Zakon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

32 European Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/

33 Alternativne definovanim poziadaviek podra kritérii EU GPP pre nakup zdravotnotechnickych armatir s efektivnou spotrebou vody a nakup vybaveni
splachovacich zachodov s efektivnou spotrebou vody pre nové alebo renovované budovy

34 Poziadavka sa netyka investicii v Komponente 5: Adaptacia na zmenu klimy, ktoré st uréena na rozvoj makkého turizmu v narodnych parkoch.
35 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. maja 1992 o ochrane prirodzenych biotopov a volne Ziticich Zivo&ichov a rastlin
36 Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane volne Zijiiceho vtactva
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1.8.3  Pokial to vyZaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie (EIA) v stlade so zakonom ¢&. 24/2006 Z. z. ¥7.

1.8.4  Najmenej 70 % v3etkych vyrobkov z dreva pouZzitych v novej konStrukcii na konstrukcie, obklady a
povrchové Upravy a pouZitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych Uprav bude
recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzaju z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov,
ako su certifikované certifikaénymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

1.9 Technické poziadavky pre zariadenia OZE:

1.9.1  Podporované bude len také zariadenie, ktoré ma vydané vyhlasenie o zhode3®

1.9.2  Podporované budu len také tepelné Cerpadla, ktoré su urené na vyuzivanie aerotermalnej,
geotermélnej alebo hydrotermalnej energie,

Priloha 1. Usmernenie k Specifickym poziadavkam v kapitole 5

Poziadavka 1.3.2: Investicia, ktora bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné
kotly bude vzdy sucastou komplexnej obnovy budovy avymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem3 celkovej alokacie.

Usmernenie:

Pre Ucely implementacie poziadavky je nutné Specifikovat’ ,komplexnd obnovu®, nakolko takyto typ obnovy nie je
definovany v nérodnej legislativne a rovnako tak nie je definovany usmernenim EK. Strategicky dokument Plan
Obnovy popisuje komplexnu obnovu ako obnovu, ktorej sucastou je zlepSovanie tepelnotechnickych vlastnosti
tepelnej obalky budovy.

PoZiadavku na komplexni obnovu, je najefektivnejSie Specifikovat cez minimalne poZiadavky na hodnoty
energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyvriuju tepelnotechnické parametre obalky budov. Ciefom poZiadavky méa
byt zabezpeCenie suladu s principom prvoradosti energetickej efektivnosti a zabezpecit aby nebol plynovy kotol
inStalovany do budovy, ktora ma vysoké tepelné straty obalkou budovy (napr. stenami, oknami, strechou).
Poziadavku na tepelnotechnické vlastnosti obalky budov je mozné definovat podfa Boxu 5.

37 Zakon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
38 § 13 zakona &. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov
39 Maximalne na drovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.
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Box 5: Priklad poziadavky, ktorou je mozné poZzadovat komplexnu obnovu

Budova musi po realizovani obnovy spifiat

a) Poziadavku maximalnej hodnoty sucinitela prechodu tepla Uem, podla tabulky 3 v STN 730540-
2/21+Z2, alebo

b) PoZiadavku maximalne hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qi namax podia tabulky 9 v STN
730540-2/21+22

Poziadavka sa netyka pamiatkovo chranenych a architektonicky hodnotnych budov
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Poziadavka 1.4.5: Obnovené aj novopostavené budovy budti optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

Usmernenie:

Priklad implementacie poziadavky: postdenie poskytovania tepelného komfortu je mozné vykonat' zhodnotenim
plnenia poziadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2 na tepelnu stabilitu miestnosti v letnom obdobi. Spinenie kritéria
vytvara predpoklady na zabezpecenie tepelnej pohody v letnom obdobi a pripadnu aplikaciu adaptaénych opatreni.

Box 6: Priklad poziadavky

Vypodet hodnoty najvy$sej dennej teploty vzduchu v miestnosti v lethom obdobi Qai,max [° C] bude vykonany
v sUlade s poziadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2. Poziadavka sa povazuje za spinenu v pripade Qa; max< QAl,max,
n Vv stlade s STN 73 0540-2+Z1+Z2. Plnenie bude doloZené posudenim hodnoty najvy$Sej dennej teploty
vzduchu v miestnosti v letnom obdobi pre kritickil miestnost, ktoré bude sucastou projektového energetického
posudenia.

V pripade, Ze nie je spinené kritérium, a ak je to technicky a realizatne mozné, musia byt navrhnuté opatrenia
zabrariujlice nadmernému vzostupu vnutornej teploty vzduchu v pobytovych miestnostiach v letnom obdobi
stavebnymi Upravami (napr. tienenim) alebo dostatoénym vetranim popripade inymi adaptatnym opatrenim.
Pokial nie je kritérium mozné dosiahnut ani stavebnymi Upravami treba v primeranom rozsahu pouZit' nitené
vetranie, chladenie, klimatizaciu, alebo rekuperaciu. Nemoznost realizacie opatreni musi byt zdévodnena.

23



= Financované E MINISTERSTVO
3 r e * * - s ow & Y
* * SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN LOBNOVY.I G Eurépskou tniou VYVOJA A MLADEZE
* NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Priloha 2. Metodicka priru¢ka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii

Obsah
Popis a ciel metodickej prirucky
Definovanie pouzitych pojmov

1. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov

1.1. V pripade svojpomoci
1.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatefom
1.3. Verifikacia poziadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci
1.3.2. V pripade realizéacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom

2. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie verejnych budov

2.1. Pred 30.6.2022
2.2. Po 30.6.2022

2.3. Verifikacia poziadaviek

Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej prirucky je definovat a sprehladnit zavazné poZiadavky pri nakladani so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolécii pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy
a odolnosti SR financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a poskytnit usmernenia, ktoré
popisuju akym spdsobom je nutné alebo mozné poZiadavky pinit.

Metodicka priru¢ka obsahuje prehlad informacii a usmerneni potrebnych k plneniu poziadaviek v zmysle
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti*, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poZiadaviek

40 Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 2021/C58/01
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vyplyvajlcich zo Zakona 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti SR*' ako aj v zmysle platnej narodnej
legislativy v oblasti nakladania s odpadmi*? . V sulade so Systémom implementécie Planu obnovy a odolnosti
SR% a Metodickou priru¢kou k vystavbe a obnove budov (priloha ¢. 3.1 — 4 SIPOO) sa Specifikuju zavazné
poziadavky sUvisiace s principom ,vyrazne nenarusit*, ktory pre oblast odpadov vyzaduje, aby ,najmenej 70%
(hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii vyprodukovaného na stavenisku, ktory vznikne pocas
realizacie stavby alebo demolacie, neznedisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opétovné pouzitie,
recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spétného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije
odpad ako nahrada za iné materialy** (,ciel 70%"). Spinenie tejto poZiadavky sa bude vyZadovat pre vSetky
stavby spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované v ramci Planu obnovy odolnosti SR
a teda sa uplatiiuje na kazdu budovu jednotlivo. Tato prirucka zaroven konkretizuje spdsob verifikacie spinenia
tejto poZiadavky, ktoru je potrebné preukazat jednotlivo pre kazdu budovu, ktorej vystavba alebo rekonstrukcia
je financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (€ast 1.3 a 2.3).

Metodicka priru¢ka sa zameriava na sumarizaciu poziadaviek spojenych s nakladanim so stavebnym odpadom

a odpadom z demolacii:

- Definiciu a klasifikaciu zavaznych poziadaviek, ktoré Specificky vyplyvaji zo stanovenych cielov v oblasti
nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

- Usmernenie k plneniu tychto poziadaviek pre fyzické aj pravnické osoby

- Konkretizovanie sposobu verifikacie pri plneni tychto poziadaviek

Definovanie pouzitych pojmov

Odpad je vzmysle § 2 ods. 1 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch hnutelna vec alebo latka, ktorej sa jej drzitel
zbavuje, chce sa jej zbavit alebo je v sulade s tymto zakonom alebo osobitnymi predpismi*®) povinny sa jej zbavit.

Zhromazd'ovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 4 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch do¢asné ulozenie odpadu
u drZitela odpadu pred dal8im nakladanim s nim, ktoré nie je skladovanim odpadu.

Skladovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 3 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch dogasné ulozenie odpadu pred
niektorou z ¢innosti zhodnocovania odpadu alebo zneSkodfovania odpadu v zariadeni, v ktorom méa byt tento
odpad zhodnoteny alebo zneSkodneny.

Nakladanie s odpadom je v zmysle § 3 ods. 2 z&kona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch zber, preprava, zhodnocovanie,
vratane triedenia a znekodrovanie odpadu vratane dohladu nad tymito ¢innostami a nasledujucej starostlivosti o
miesta zneSkodriovania a zahffia aj konanie obchodnika alebo sprostredkovatela.

41 Konsolidované znenie Zakona ¢. 368/2021 Z.z o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti G¢inny od 1.7. 2022

42 Novelizovany zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch u¢inny od 30.06.2022

43 Systém implementacie planu obnovy a odolnosti (,SIPOO") schvaleny uznesenim VIady SR 22.12.2021, verzia 1.1 nadobudla t¢innost
01.10.2022

44 Takto zadefinovany ciel vychadza z Technického usmernenia, ktoré sa tyka uplatfiovania zasady ,vyrazne nenarusit“ podla nariadenia

o0 Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C58/01).

45) Napriklad zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotnickych poméckach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
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Zber odpadu je v zmysle § 3 ods. 5 zkona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch zhromazdovanie odpadu od inej osoby
vratane jeho predbeZného triedenia a do¢asného uloZenia odpadu na Ucely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.

Triedenie odpadov je v zmysle § 3 ods. 7 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch delenie odpadov podla druhov,
kategorii alebo inych kritérii alebo oddelovanie zloZiek odpadov, ktoré mozno po oddeleni zaradit ako samostatné
druhy odpadov.

Spracovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 11 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch &innost zhodnocovania alebo
zneSkodriovania odpadu vratane pripravy odpadu pred zhodnocovanim alebo zneSkodfovanim, ak nie je v tomto
zakone ustanovené inak.

Zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 13 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ¢innost, ktorej hlavnym
vysledkom je prospesné vyuzitie odpadu za uéelom nahradit iné materidly vo vyrobnej €innosti alebo v SirSom
hospodarstve, alebo zabezpeCenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam ¢innosti zhodnocovania
odpadu je uvedeny v prilohe ¢&. 1 zakona o odpadoch.

Materialové zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 14 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ¢innost
zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opatovného spracovania na materialy, ktoré sa
maju pouZit' ako palivo alebo iné prostriedky na vyrobu energie. Za materialové zhodnocovanie sa povazuje najma
priprava na opatovné pouZitie, recyklacia a spatné zasypavanie.

Recyklacia je vzmysle § 3 ods. 15 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch kazdéa Einnost zhodnocovania odpadu,
ktorou sa odpad opatovne spracuje na vyrobky, materialy alebo latky urené na pévodny ucel alebo iné ucely,
recyklacia zahfia aj opatovné spracovanie organického materidlu. Recyklacia nezahffia energetické
zhodnocovanie a opatovné spracovanie na materialy, ktoré sa maju pouzit ako palivo alebo na &innosti spatného
zasypavania.

Zneskodnovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 16 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ¢innost, ktora nie je
zhodnocovanim, a to aj vtedy, ak je druhotnym vysledkom cinnosti spatné ziskanie latok alebo energie; zoznam
¢innosti zneSkodriovania odpadu je uvedeny v prilohe €. 2 zakona o odpadoch.

Skladkovanie odpadov je v zmysle § 3 ods. 17 z&kona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch ukladanie odpadov na skladku
odpadov.

Skladovanie vykopovej zeminy je v zmysle § 3 ods. 19 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch doCasné ulozenie
odpadu - vykopovej zeminy mimo staveniska pred jej vyuZitim na spatné zasypavanie v mieste, ktoré nie je
zariadenim na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenim na zne$kodriovanie odpadov a ktoré nie je miestom
vzniku vykopovej zeminy.

Spéatné zasypavanie je v zmysle § 3 ods. 20 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ¢innost zhodnocovania odpadu,
pri ktorej sa vhodny odpad, ktory nie je nebezpe€ny, pouZiva na ucely rekultivacie vo vytazenych oblastiach alebo
na technické ucely pri terénnych Upravach. Odpad pouZivany na spatné zasypavanie musi nahradit neodpadové
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materialy, musi byt vhodny na uvedené ucely a pouzity len v mnozstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie
uvedenych Ucelov.

Povodca odpadu je v zmysle § 4 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch kazdy povodny pdvodca, ktorého
¢innostou odpad vznika, alebo ten, kto vykonava Upravu, zmieSavanie alebo iné Ukony s odpadmi, ak ich
vysledkom je zmena povahy alebo zlozenia tychto odpadov, alebo kazdy prenajimatel objektu, spravca
administrativneho alebo obchodného centra, ktory plni prenesent poplatkovu povinnost za poplatnika a zaroven
zabezpeduje zhromazdovanie vytriedenych zloziek komunalnych odpadov z inych zdrojov svojich najomcov na
zaklade zmluvy.

1 POZOR !!!
Vynimkou z uvedeného pojmu pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demoldcii je nasledovné:

do 30.6.2022

Pévodcom odpadu, ak ide oodpady vznikajuce pri stavebnych pracach a demolaénych pracach,
vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania, organizacnej zlozke alebo v inom mieste pésobenia pravnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikatela, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch pravnicka
osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, pre ktoru sa tieto prace v koneénom stadiu vykonavaju; pri vykonavani
obdobnych prac pre fyzické osoby je pévodcom odpadov ten, kto uvedené prace vykonava.

(po 30.6.2022)

Pévodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajlce pri stavebnych a demolaénych pracach, vykonavanych v sidle
alebo mieste podnikania, organizacnej zlozke alebo vinom mieste pdsobenia pravnickej osoby alebo fyzickej osoby
- podnikatefa, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch pravnické osoba alebo fyzické osoba -
podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podla osobitného predpisu’02); pri vykonavani obdobnych prac pre
fyzické osoby je pdvodcom odpadu ten, kto uvedené prace vykonava.

Drzitel odpadu je v zmysle § 4 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch pdvodca odpadu alebo osoba, ktorad ma
odpad v drzbe. Drzba méze byt fyzicka, ale aj len pravna.

Dopravca odpadu na Ucely zakona o odpadoch je vzmysle § 4 ods. 5 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch
podnikatel, ktory vykonava prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnu potrebu; vykonom prepravy sa
rozumie premiestiiovanie odpadu.

Drobny stavebny odpad je vzmysle § 80 ods. 5 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych
udrziavacich prac vykonavanych fyzickou osobou aleho pre fyzicku osobu, za ktory sa plati miestny poplatok
za komunalne odpady a drobné stavebné odpady.

1. Pravne poziadavky pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov
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1.1. V pripade svojpomoci

Stavebné prace, ktoré si fyzicka osoba uskutoCiiuje sama na svojom majetku je mozné rozdelit podfa zakona
€. 50/1976 Zb. na stavebné prace na jednoduchych stavbach, stavebné prace na drobnych stavbach a bezné
udrziavacie préace.

Jednoduchymi stavbami su bytové budovy, ktorych zastavana plocha nepresahuje 300 m2, maji jedno
nadzemné podlazie, mbézu mat aj jedno podzemné podlaZie a podkrovie, stavby na individualnu rekreéciu,
prizemné stavby ak ich zastavana plocha nepresahuje 300 m2a vySku 15 m, podzemné stavby, ak ich
zastavana plocha nepresahuje 300 m? a hibka 6 m.

Drobné stavby su stavby, ktoré maju doplnkovu funkciu pre hlavnu stavbu (napr. pre stavbu na byvanie, pre
stavbu na individualnu rekreaciu) a ktoré nemdzu podstatne ovplyvnit Zivotné prostredie, a to prizemné
stavby, ak ich zastavana plocha nepresahuje 25 m? a vySka 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavana plocha
nepresahuje 25 m? a hibka 3 m.

Za bezné udrziavacie prace mozno v sulade s § 139b ods. 16 zakona ¢&. 50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) povazovat najma:

a) opravy fasady, opravy a vymenu streSnej krytiny alebo povrchu plochych striech, vymenu odkvapovych
Zl'abov a odtokovych zvodov, opravy oplotenia a vymenu jeho &asti, ak sa tym nemeni jeho trasa,

b) opravy a vymenu nepodstatnych stavebnych konStrukcii, najmé vnutornych priecok, omietok, obkladov
stien, podlah a dlazby, kominov, okien, dveri a schodiStovych zabradli,

c) Udrzbu a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj vymenu
jeho sucasti, ak sa tym zadsadne nemeni jeho napojenie na verejné vybavenie Uzemia ani nezhorsi vplyv
stavby na okolie alebo na zivotné prostredie, najmd vymenu klimatizatného zariadenia, vytahu,
vykurovacich kotlov a telies a vnutornych rozvodov,

d) vymenu zariadovacich predmetov, najma kuchynskych liniek, vani, vstavanych skrif,

e) maliarske a natieradské prace.

Stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych stavieb a drobnych
stavieb ako aj pri realizacii beZnych udrZiavacich prac :

! !

Drobny stavebny odpad

Stavebné odpad dpady z demolacii
avebne odpady a odpady z demolacl = sti¢ast’ komunalneho odpadu
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Fyzicka osoba sa riadi zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Fyzickd osoba sa riadi
nariadenim obce / mesta.

VSeobecne zavaznym

Fyzicka osoba je povinna stavebné odpady a odpady
zdemolacii odovzdat len osobe opravnenej na
nakladanie snimi = spravidla zberova spoloénost
pdsobiaca v predmetnom regidne.

Fyzicka osoba je povinna pri manipulacii a odovzdani
odpadu nasledovat nariadenie.

!

170101 betdn

17 01 02 tehly

170103 ékridI)./, a opkladovy
material a keramika
zmesi alebo samostatné
Ulomky beténu, tehal,

17 0106 ékriditlall, obkladovélho
materiédlu a keramiky
obsahujice nebezpetné
latky
zmesi  betonu, tehal,

170107 ékridie.zll, obkladlovélhc?
materiélu a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06

17 04 01 med, bronz, mosadz

17 04 02 hlinik

1704 03 olovo

1704 04 zinok

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 cin

17 04 07 zmieSané kovy
kovovy odpad

17 04 09 kontaminovany
nebezpeénymi latkami
kable obsahujice olej,

1704 10 uhofny decht a iné
nebezpecné latky
kable iné ako uvedené v

17 04 11 17 0410

200308 drobny stavebny odpad
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170503

zemina a kamenivo
obsahujice nebezpecné
latky

17 05 04

zemina a kamenivo iné
ako uvedené v 17 05 03

170505

vykopova zemina
obsahujica nebezpecné
latky

17 05 06

vykopova zemina ina ako
uvedena v 17 05 05

1705 07

Strk zo Zelezniéného
zvrsku obsahujici
nebezpecéné latky

170508

Strk zo Zelezniéného
zvrSku iny ako uvedeny v
17 05 07

17 06 01

izolacné materialy
obsahujlce azbest

1706 03

iné izolané materialy
pozostavajlce z
nebezpeénych latok
alebo obsahujlce
nebezpecné latky

17 06 04

izolacné materialy iné ako
uvedené v 17 06 01 a 17
06 03

1706 05

stavebné materialy
obsahujlce azbest

17 08 01

stavebné materialy na
baze sadry
kontaminované
nebezpeénymi latkami

17 08 02

stavebné materidly na
baze sadry iné ako
uvedené v 17 08 01

17 09 01

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujuce
ortut

1709 02

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujuce
PCB, napriklad tesniace
materialy  obsahujlce
PCB, podlahové krytiny
na baze zivic obsahujlce
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PCB, izolaéné zasklenie

obsahujuce PCB,
kondenzatory obsahujlce
PCB
iné odpady zo stavieb a
demoldcii vratane
170903 zmieSanych odpadov
obsahujice nebezpecné
latky

zmieSané odpady zo
stavieb a demolacii iné
ako uvedené v 17 09 01,
1709 02 a 17 09 03

17 09 04

Stavebny odpad z beznych udrZiavacich prac je su€astou komunalnych odpadov, za nakladanie s ktorymi je
zodpovedna obec alebo mesto. Obec alebo mesto st zaroveri povinni uréit vo VSeobecne zavaznom nariadeni
0 nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi povinnosti pre obCana Specifikujlce, ako
ma s tymito odpadmi manipulovat a kam ich musi odovzdat. Ak tito povinnost fyzicka osoba nesplni, dopusti
sa priestupku a obec ju mdZe sankcionovat.

Ustanovenie § 12 odseku 6 zakona o odpadoch umoziuije fyzickej osobe — nepodnikatelovi nakladat, ¢i inak
zaobchadzat nielen s komunalnym odpadom, drobnym stavebnym odpadom ale aj so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb, ktoré su zadefinované v § 139b ods. 7 zakona €. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Uvedené
ustanovenie ur€uje pravny rdmec povinnosti nakladania, resp. zaobchadzania so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb. Fyzicka osoba je povinnd odovzdat tento odpad len osobe
oprévnenej nakladat s takymto odpadom.

Z uvedeného teda jednoznacne vyplyva, Ze v pripade uskuto€iiovania jednoduchych a drobnych stavieb
fyzickou osobou, ¢ize obéanom svojpomocne, je tato osoba povinna stavebné odpady a odpady
z demolacii odovzdat' len osobe opravnenej na nakladanie s nimi, ktorou je spravidla zberova
spolo¢nost’ posobiaca v predmetnom regidne.

Ak tuto povinnost nesplni fyzicka osoba, dopusti sa priestupku podla § 81 ods. 6 a mbZze jej byt ulozena pokuta
do 1500 EUR.

Vzhladom na mnohé pripady neopravneného nakladania azaobchddzania so stavebnym odpadom
obsahujlcim azbest najmé pri odstrafiovani alebo vymene streSnej krytiny a vzhladom na skuto¢nost, Ze ide
0 nebezpe€nu latku, ktora pri neodbornom nakladani predstavuije riziko pre fudské zdravie, bolo upravené
ustanovenie, ktorym sa zakazuje fyzickej osobe zaobchadzat s tymito odpadmi. Pri tychto odpadoch ide
predovSetkym o izolatné materidly obsahujice azbest (17 06 01) a stavebné materialy obsahujuce
azbest (17 06 05).
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Pri realizécii jednoduchych stavieb, na ktoré je po 30.6.2022 potrebné povolenie stavebného uradu
v sUlade s ustanovenim zékona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku je stavebnik, ¢ize
fyzicka osoba - ob¢an, povinny dodrzat’ aj nasledovné povinnosti:

- Vykonavat' selektivnhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materidlmi _uréenymi na opatovné pouzitie, vedlajSimi produktami
a stavebnymi _a demolanymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuZzitie
a recyklacia.
Ako ¢&lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolacie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpefné zaobchadzanie s nebezpeCnymi latkami a ulahit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrariovanim materialov ako aj zabezpecit vytvorenie systémov

vy

podrobnosti odporuéajuce oddelovanie jednotlivych materialov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Zabezpecit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podlfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa mé dosiahnut’ jednoduch3ie a preukazatelnejSie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej &innosti. Tato povinnost je rozSirenie povinnosti podla §
14 ods. 1 pism. e) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a méa zabezpedit,
aby pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud' priamy zmluvny vztah, respektive
aspon realnu informaciu (od generdlneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude
zabezpedovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii zo stavby pre ktoru bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podla Stavebného zakona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k realnemu
zaCiatku vykonu stavebnej Cinnosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebnu
¢innost' realizovat’ svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v Casti 1.3
prirucky.

V zmysle Nariadenia 0 mechanizme a v sulade so Systémom implementécie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit* je pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolécie povinny plnit
tuto poziadavku (ciel 70%) a preukézat jej plnenie na urovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m? (podrobnosti v ¢asti 1.3.1).

1.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatel'om

Pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba —
podnikatel ktora na zaklade zmluvného vztahu vykonava stavebnu Cinnost pre ob¢ana (rekonstrukcia
rodinného domu) je povinna plnit vSetky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch a povinnosti
ustanovené v § 77 ods. 3 pism. b) aZ e).
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Medzi hlavné povinnosti pdvodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii podla § 14 ods. 1 zakona
0 odpadoch patri:

a)

e)

spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov:

Odpady sa zaraduju podfa postupu prilohy €. 1 ¢ast C vyhlasky €. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Kataldg odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii tak sa zaraduju podfa
Casti B do skupiny 17 - Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pdvodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpedit spravnost zaradenia, alebo poziada podla
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pévodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podfa Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podla § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

zhromazdovat' odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpeéit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom:

Povinnost sa tyka kazdého pévodcu a drzitela odpadu. Sleduje sa Aiou zabranenie zmieSavaniu odpadoyv,
ktoré by mohlo staZit alebo znemoznit ich dalSie zhodnotenie, pripadne stazit ich zneSkodnenie. Druh
odpadu je oznageny v Katalégu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podla § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu suhlasu organu Statnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit a zmieSavat.

Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatefom
pokutu podla § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zhromazdovat’ oddelene nebezpecné odpady podia ich druhov, oznaCovat ich uréenym spdsobom a
nakladat’s nimi v sulade s tymto z&konom a osobitnymi predpismi:

Povinnost duplikuje povinnost' uvedenu v predchadzajicom bode a aj tu sa fiou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoznit ich zhodnocovanie alebo aj
zneSkodriovanie. Toto ustanovenie zakona vSak dalej uklada povinnost oznadit nebezpeéné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavajl niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, ze nebezpecné
odpady a tieZ sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpecné odpady, sa musia oznagit
identifikatnym listom nebezpecného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od vietkych pdvodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v sulade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drZitel neméze zhodnotit
odpady sam, je povinny pontknut ich na zhodnotenie inému, priCom zneSkodnenie odpadu je az
poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych tradoch.

odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona:
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Predmetna povinnost zvy3uje zodpovednost drZitela za to, o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategériami odpadov mézu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi). DrZitel si
musi overit, ¢i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktora za neho prebera povinnosti, je opravnena na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutoCnit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, &i planovany nasledujuci drzitel ma
udelenu volnu zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi®, alebo v pripade nebezpeéného odpadu,
¢i ma udelenu viazanu zivnost na ,nakladanie s nebezpeénymi odpadmi*

2. vyziadat si od planovaného nasledujiceho drzitela suhlas na vykonavanie €innosti (ak sa sthlas na
takuto Cinnost vyZaduje podfa § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyZaduje, registraciu
(podla § 98). Ak tuto povinnost nespIni a odovzda odpad niekomu, kto nema potrebné opravnenie,
bude drZitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatefom, pokutovany podia
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre v3etky kategorie odpadov podia druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Eviden¢nom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 Vyhlasky, bez obmedzenia
mnoZstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkaren, priGom pri stavebnej &innosti sa
rozumie prevadzkariiou kazda stavba. DrZitel odpadu uchovava Evidenény list odpadu pat rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podia § 117 ods. 1.

ohlasovat' Udaje z evidencie prisluSnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat
ohlésené udaje:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drZitel odpadu prostrednictvom tladiva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe &. 2 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;j
povinnosti, v pripade, ze naklada ro¢ne v stihrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrmom je mnoZstvo odpadu za pravne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drzitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.

Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie udajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podfa
§ 117 ods. 1.

zhromaZdovat' odpad najdlhSie jeden rok pred jeho zneSkodnenim alebo najdihSie tri roky pred jeho
zhodnotenim:

Uvedena povinnost nuti pévodcu odpadov ako aj drZitela odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. Moznost zhromazdovania odpadov az tri roky pred
zhodnotenim méa zabezpecit, Ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnoZstvo jedného druhu odpadu. Maximalne doby zhromazdovania deklaruje pdvodca odpadov a drzitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim udajov.

Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.
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Pri realizacii jednoduchych stavieb, pre ktoré po 30.6.2022 bude potrebné povolenie stavebného uradu
v stlade s ustanovenim zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku, je stavebnik,
Cize pravnicka osoba (stavebna firma) alebo fyzicka osoba — podnikatel, povinny dodrzat’ aj nasledovné
povinnosti:

- Vykonavat' selektivhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykondvacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi _stavebnymi _materidlmi _urenymi na opatovné pouZitie, vedlajSimi produktami
a stavebnymi _a demolanymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuZzitie
a recyklacia.
Ako ¢&lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolacie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpefné zaobchadzanie s nebezpeCnymi latkami a ulahit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materialov ako aj zabezpeCit vytvorenie systémov

podrobnosti odporuéajuce oddelovanie jednotlivych materialov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Zabezpecit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podlfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa méa dosiahnut jednoduchSie a preukazatelnejSie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej &innosti. Tato povinnost je rozSirenie povinnosti podla §
14 ods. 1 pism. e) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpedit,
aby pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud' priamy zmluvny vztah, respektive
aspon realnu informaciu (od generdlneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude
zabezpeCovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii zo stavby pre ktoru bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podla Stavebného zakona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k realnemu
zaCiatku vykonu stavebnej Cinnosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebnu
¢innost realizovat' svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v Casti 1.3.2
prirucky.

V zmysle Nariadenia 0 mechanizme a v sulade so Systémom implementécie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolécie povinny pinit
tuto poziadavku (ciel 70%) a preukazat jej plnenie na urovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m? (podrobnosti v Casti 1.3.2).

1.3. Verifikacia poziadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie plnenia poziadavky ,70% ciela“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pévodcov odpadov budl povazovat nasledovné doklady:
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- Odpad zjednoduchych adrobnych stavieb: Potvrdenie 0 odovzdani stavebnych odpadov
a odpadov z rekonétrukcie alebo demolacie (za realizovanu stavbu) firme opravnenej na nakladanie
s odpadmi, Cize zberovej spolo¢nosti, ak pdjde o stavebné odpady produkované zo stavebnej
cinnosti, na ktorl bude vydané akékolvek povolenie stavebného uradu.

Potvrdenim sa rozumie — vazny listok zo zariadenia na zber stavebného odpadu obsahujici Udaje
odovzdavajuceho a prijimajuceho, Cislo odpadu, mnoZstvo odpadu, spdsob nakladania s odpadom
a datum prijatia odpadu. Potvrdenim mbZze byt aj iny doklad (potvrdenie o prevzati) obsahuijlci vysSie
uvedené udaje.

- Odpad z beznych udrziavacich prac: Potvrdenie o odovzdani drobného stavebného odpadu do
systému obce (za realizovanu stavbu) podia platného VZN o nakladani s komunalnymi odpadmi
a drobnymi stavebnymi odpadmi od obce / mesta, respektive nim povereného subjektu
zabezpedujuceho nakladanie s drobnym stavebnym odpadom.

Uvedené potvrdenia fyzicka osoba predklada spolu so suhmnym dokumentom sumarizujucim
Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

1.3.2. V pripade realizéacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie plnenia poziadavky ,70% ciela“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pévodcov odpadov budd povazovat nasledovné doklady:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demolécie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena na zber odpadov,
spolonost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodfovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci Udaje odovzdavajiceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochadza) a prijimajuceho, Cislo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

- Informécia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drZitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneSkodiovanie odpadov (povinnost podfa § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

- Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s nim
preukazujuca spinenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha ¢&. 2 vyhlasky
¢. 366/2015 Z.z.).

Uvedenu dokumentaciu pravnicka osoba a fyzicka osoba-podnikatel predkladaju spolu so
stuhrnnym dokumentom sumarizujicim Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

2.Pravne poziadavky a verifikdcia ich plnenia pri nakladani so
stavebnymi odpadmi aodpadmi zdemolacii v pripade projektov
rekonstrukcie verejnych budov
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Stavebné odpady a odpady z demolacii predstavuju dlhodobo, z hladiska produkcie odpadov, najvyznamnejsi
odpadovy prud. Zaroven su Specifické svojim vysokym potencialom opétovného pouZitia a recyklacie, vratane
nahradzovania velkého mnoZstva primarnych surovin. Z novely zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch Géinnej od
30.6.2022 vyplyva, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii, ktory vznikne
podas realizacie stavby alebo demolacie neznelisteného Skodlivinami, bolo zhodnoteného alebo
recyklovaného. Na uvedenU poziadavku sl viazané hlavné zmeny v prijatej novele zakona o odpadoch
a spocivaju hlavne v rozSireni povinnosti pévodcu odpadov pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii.
Novymi povinnostami je predovSetkym deklarovanie zhodnotenia najmenej 70% nie nebezpeénych stavebnych
odpadov produkovanych v prislusnom kalendarnom roku, zabezpecenie selektivnej demolacie a oddefovanie
jednotlivych druhov stavebnych materialov a stavebnych odpadov, zabezpe€enie zhodnotenia odpadov priamo
na stavbe a vystup z recyklacie na nej priamo pouZit, ak je to ekonomicky, organizaéne a technicky mozné, ako
aj samo auditovanie demolacnych prac pred ich uskutoénenim a po ich uskutoéneni.

2.1. Pred 30.6.2022

Pévodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzickd osoba —
podnikatel (stavebna firma), ktora na zaklade zmluvného vztahu vykonava stavebnu €innost pre stavebnika
bola pred 30.6.2022 povinna plnit vSetky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch.

Medzi hlavné povinnosti pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii patri:

a) spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podia Katalégu odpadov:

Odpady sa zaraduju podfa postupu prilohy &. 1 Cast C vyhladky €. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Kataldég odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii tak sa zaraduju podfa
Casti B do skupiny 17 - Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pdvodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpecit spravnost zaradenia, alebo poZiada podla
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny Urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pdvodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podfa Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podia § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

b) zhromazdovat odpady vytriedené podia druhov odpadov a zabezpecit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom:
Povinnost sa tyka kazdého pévodcu a drzitela odpadu. Sleduje sa Aiou zabranenie zmieSavaniu odpadoyv,
ktoré by mohlo staZit alebo znemoznit ich dalSie zhodnotenie, pripadne stazit ich zneSkodnenie. Druh
odpadu je oznageny v Kataldgu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podla § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu sUhlasu organu Statnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit a zmieSavat.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatefom
pokutu podia § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

C) zhromazdovat oddelene nebezpecné odpady podla ich druhov, oznacovat ich uréenym spdsobom a
nakladat s nimi v sulade s tymto zdkonom a osobitnymi predpismi:
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Povinnost duplikuje povinnost uvedenu v predchadzajucom bode a aj tu sa fiou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoZnit ich zhodnocovanie alebo aj
zneSkodriovanie. Toto ustanovenie zakona vSak dalej uklada povinnost oznaéit nebezpeéné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavajl niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, ze nebezpecné
odpady a tiez sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpetné odpady, sa musia oznadit
identifikadnym listom nebezpecného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od vSetkych pdvodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v stlade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drzitel neméze zhodnotit
odpady sam, je povinny ponuknut ich na zhodnotenie inému, priCom zne$kodnenie odpadu je az
poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych tradoch.

odovzdat odpady len osobe oprévnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona:
Predmetna povinnost zvySuje zodpovednost drzitela za to, o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategériami odpadov mézu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpenymi odpadmi). DrZitel si
musi overit, ¢i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktord za neho prebera povinnosti, je opravnena na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutocnit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, &i planovany nasledujuci drzitel ma
udelenu volnu zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi®, alebo v pripade nebezpeéného odpadu,
¢i ma udelent viazanu zivnost na ,nakladanie s nebezpeénymi odpadmi*

2. vyziadat si od planovaného nasledujiceho drzitefa sthlas na vykonavanie €innosti (ak sa suhlas na
takuto Cinnost vyZaduje podfa § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyZaduje, registraciu
(podla § 98). Ak tuto povinnost nespIni a odovzda odpad niekomu, kto nema potrebné opravnenie,
bude drzitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatefom, pokutovany podfa
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre vSetky kategorie odpadov podia druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Evidencnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe &. 1 Viyhladky, bez obmedzenia
mnozstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkaren, priGom pri stavebnej &innosti sa
rozumie prevadzkariiou kazda stavba. DrZitel odpadu uchovava Evidenény list odpadu pat rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podia § 117 ods. 1.

ohlasovat Udaje z evidencie prislusnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat
ohlasené udaje:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drzitel odpadu prostrednictvom tlaciva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe &. 2 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;]
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povinnosti, v pripade, ze naklada ro¢ne v suhrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrmom je mnoZstvo odpadu za pravne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drzitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.

Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie tdajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podla
§ 117 ods. 1.

h) zhromazdovat odpad najdlhSie jeden rok pred jeho zneskodnenim alebo najdihie tri roky pred jeho
zhodnotenim:
Uvedena povinnost nuti povodcu odpadov ako aj drZitela odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. Moznost zhromazdovania odpadov aZ tri roky pred
zhodnotenim méa zabezpecit, Ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnoZstvo jedného druhu odpadu. Maximalne doby zhromazdovania deklaruje pdvodca odpadov a drzitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim udajov.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

2.2. Po 30.6.2022

Povodcom stavebnych odpadov a odpadov z demolécii je po 30.06.2022 pravnicka osoba alebo fyzicka osoba
- podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podfa osobitného predpisu (povolenie na realizaciu stavby alebo
odstranenie stavby, respektive iné povolenie podla zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku).

Oproti predchadzajucej pravnej Uprave, podla ktorej sa na pdvodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii
vztahovali len povinnosti ustanovené v § 14 ods. 1 zékona o odpadoch (uvedené v Casti 1.2.), sa rozsah
povinnosti roz8iruje, respektive konkretizuje pre oblast nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolacii.

Pravnicka osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie na realizaciu alebo

odstranenie stavby je okrem povinnosti uvedenych v €asti 1.2. (§ 14 ods. 1) povinna:

- Zabezpecit' zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spatného zasypavania ako nahrady za iné materialy najmenej vo vyske zavaznych cielov a limitov
zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v prilohe €. 3 €asti VI bodu 2 pri stavbach nad 300 m2
zastavanej plochy?),

Tymto vyplyva pre povodcu stavebného odpadu a odpadu z demolécie povinnost zabezpedit v danom
kalendarnom roku pripravu na opatovné pouzitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu
a odpadu z demol&cie, vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné materialy, v rozsahu minimalne
70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Z uvedeného vyplyva, Zze uvedeny ciel sa bude pocitat z celkového
mnozstva stavebnych odpadov, ktoré pdvodca vyprodukuje v prisluSnom roku za vSetky stavby
realizované v prislusnom kalendarnom roku. Tento ciel je jednoznatne delegovany na pdvodcu
uvedenych odpadov, nakolko len on mbze manazovat ich naslednu cestu a ako pévodca (ten komu bolo
vydané povolenie na realizaciu alebo odstranenie stavby) uvedenych odpadov bude povinny pri
kolaudécii, respektive ukonceni stavebnej ¢innosti preukézat, ako bolo s odpadmi nalozené. Priklady
preukdzania uvedenej povinnosti su uvedené v ¢asti 2.3 prirucky. Uvedend povinnost je zavazna pri
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realizécii stavieb nad 300 m? zastavanej plochy a vyplyva z novelizovaného zékona o odpadoch?.

* Vzmysle Nariadenia o mechanizme av silade so systémom implementacie Planu obnovy
a odolnosti SR a principom ,,vyrazne nenarusit* je vsak pévodca stavebného odpadu a odpadu
z demolacie povinny plnit' tito poziadavku (ciel 70%) a preukazat’ jej plnenie na urovni kazdej
budovy jednotlivo, a to aj v pripade stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m?
a ktoré boli financované z POO(podrobnosti v asti 2.3).

- Vykonéavat' selektivnhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykondvacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materidlmi _uréenymi na opatovné pouzitie, vedfajSimi produktami
a stavebnymi _a demolanymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuZzitie
a recyklacia.
Ako ¢lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolécie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpefné zaobchadzanie s nebezpeCnymi latkami a ulahit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materidlov a zabezpecit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolacného odpadu. Podrobnosti odporuéajice oddelovanie jednotlivych
materialov a odpadov su v ustanoveni Vyhladky o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit’ a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit' pri svojej €innosti, ak to technické, ekonomické a
organizaéné podmienky dovoluju.

Uvedena povinnost ma za ciel zniZit' uhlikovu stopu pri demolaciach a rekonstrukciach stavieb, ale gj
inych stavebnych &innostiach, znizenim prepravy tak odpadu ako aj vystupu z recyklacie stavebného
odpadu, samozrejme ak to technické, ekonomické a organizacné podmienky dovoluju.

- Zabezpe€it’ pred vznikom odpadov odovzdévanych podla § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa mé dosiahnut jednoduchSie a preukazatelnejSie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej Cinnosti. Tiez sa ma dosiahnut, aby pdvodca stavebnych
odpadov a odpadov z demolacii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive aspori realnu informéciu (od
generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude zabezpe€ovat nakladanie (nasledovny
drzitel odpadu) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi z demolacii zo stavby, pre ktoru bolo vydané
stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo iné povolenie podfa Stavebného zakona.
Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k realnemu zacCiatku vykonu stavebnej innosti.

- Pred realizaciou demolacénych prac, najneskoér tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit organu
statnej spravy odpadového hospodarstva, v kiorého Uzemnom obvode bude demolacné prace
uskutoCriovat, spdsob selektivnej demolacie obsahujici aj druh, kategériu, predpokladané
mnozstvo odpadu a planovany spésob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo
zneSkodiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.

Uvedena povinnost pévodcu odpadov z demolacii ohlasit organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého Gzemnom obvode bude buracie prace uskuto¢iiovat méa za ciel zabezpecit

22a- § 139b ods. 1 zékona €. 50/1976 Zb.
46 Zakon ¢. 79/2015 Z.z. od odpadoch Gcinny of 30.6.2022
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kontrolu pripravy selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost' sa viaze k zaciatku fyzického
vykonavania demolacie. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade aodpade z demolacii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych Udajov formou tlaCiv (Priloha €. 2 Vyhlasky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolacii ). V tlative bude potrebné uviest druh odpadu (kataldgové Cislo skupiny
odpadov €. 17 podia vyhlasky &. 365/2015 Z.z.), kategériu odpadu (ostatny alebo nebezpecny),
predpokladané mnozstva odpadov (odhadované — pomécka v prilohe prirucky) a planovany spésob
dal$ieho nakladania.

Po ukonéeni demolaénych prac, najneskor do 90 dni, pisomne ohlasit’ organu Statnej spravy
odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zaCatie demolaénych prac, vyhodnotenie
selektivnej demolacie obsahujucej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol
odpad zhodnocovany alebo zneskodiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.
Uvedena povinnost pdvodcu odpadov z demolécii ohlasit vyhodnotenie selektivnej demolécie organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého tzemnom obvode sa buracie prace uskuto¢nili ma
za ciel zabezpecit kontrolu dodrZanie selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaze
k ukonCeniu demolacnych prac. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade a odpade z demolécii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych tdajov formou tlagiv (Priloha €. 3 Viyhlasky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolécii). V tladive bude potrebné uviest druh odpadu (katalégové Eislo skupiny
odpadov &. 17 podla vyhlasky €. 365/2015 Z.z.), kategoriu odpadu (ostatny alebo nebezpeény), realne
mnozstva odpadov (musi poskytnut nasledovny opravneny drzitel odpadov) a reainy spdsob dalSieho
nakladania (musi poskytnat nasledovny opravneny drzitel odpadov).

Za poruSenie tychto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podia § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

23.

Verifikacia poziadaviek

Legislativny a implementany ramec Planu obnovy a odolnosti vyzaduje uplatiiovanie principu ,vyrazne
nenarusit* aj pre oblast ,obehového hospodérstva vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie® a
plnenie poziadavky ,70% ciela“ predstavuje povinny okruh opravnenych aktivit, ktoré vykonavatel uplatiiuje
v sulade so Systémom implementacie planu obnovy a odolnosti.

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu na podporu
obnovy aodolnosti sa za hodnovemé preukazanie pinenia poziadavky ,70% ciefa“ pre kazdu budovu
u jednotlivych pévodcov odpadov budu povaZovat nasledovné doklady:

Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekontrukcie
alebo demolécie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena na zber odpadov,
spolonost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodfovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci udaje odovzdavajiceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochadza) a prijimajiceho, &islo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

47 Metodicka prirucka k budovam - priloha €. 3.1 - 4 Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti (,SIPOQ"), verzia 1.1

41



= Financované E MINISTERSTVO
r r e * * - ;. & V
* « SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN OBNOVY o Europskog uniou VYVOJA A MLADEZE
NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

- Informécia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drZitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie odpadov (opravnenie podla § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

- Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s nim
preukazuijlca splnenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhlasky
€. 366/2015 Z.z.).

Uvedenu dokumentaciu pravnicka osoba a fyzicka osoba-podnikatel predkladaju spolu so suhrnnym dokumentom
sumarizujicim Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

Priloha ¢. 1

1. Stavebné odpady a odpady z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opatovné pouzitie alebo recyklovat:

- podlahové konstrukcie

- sanitérna technika

- sklo, ploché sklo, izolaéné sklo, sklo urcené na stavebné Ucely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobeténu)
- drevo a vyrobky z dreva neznecistené nebezpeénymi latkami

- dvere a okné a dalSie vyplne stavebnych otvorov
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- betdnové konstrukcie

- tehly, porobeton a podobné konstrukéné prvky

- stredné Skridle,

- keramické a iné obkladové prvky, sanitarna keramika

- asfaltové zmesi nezneCistené nebezpednymi latkami

- zemina a kamenivo neznecistené nebezpeCnymi latkami

- 8trk zo Zelezni¢ného zvrsku neznedisteny nebezpecnymi latkami

- sadrokartonové dosky neznecistené nebezpe€nymi latkami

- konstrukéné kovové stavebné diely a iné kovové vyrobky

- plastové vyrobky a materialy z PVC (Polyvinylchlorid) — okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolaéné
folie, streSna krytina a pod.

- plastové stavebné vyrobky a materidly iné ako z PVC

- penovy polystyrén, ktory neobsahuje nebezpecné latky

- mineralna vina, ktoré neobsahuje nebezpeéné latky

2. Odstranené stavebné materialy, ktoré mozu byt vyuzité ako vedlajsi produkt:

- nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujlci material
- odstranena asfaltova zmes
- odstranené stavebné materialy

3. Stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce nebezpeéné latky alebo znedistené nebezpecnymi latkami:

- izola¢né materialy s obsahom azbestu

- stavebné materialy obsahuijlce azbest

- sklo, plasty a drevo obsahujice nebezpeéné latky alebo znedistené nebezpenymi latkami

- asfaltové zmesi - katalogové ¢islo 17 03 01

- zemina a kamenivo znecistené nebezpecnymi latkami

- Strk zo zelezni€ného zvrSku obsahujuci nebezpecné latky

- penovy polystyrén znecisteny nebezpeénymi latkami

- mineralna vina znecistena nebezpecnymi latkami

- iné izola¢né materialy obsahujlce nebezpeéné zloZky alebo znecistené nebezpetnymi latkami

- stavebné materidly na baze sadry znecistené nebezpecnymi latkami

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce ortut

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce PCB

- zmesi alebo oddelené frakcie betonu, tehly, Skridly a keramickych vyrobkov znecisteny nebezpecnymi
latkami

- iné stavebné odpady a odpady z demolécii, vratane ich zmesi znegistené nebezpecnymi latkami,

- stavebné diely obsahujlce minerélne oleje alebo nimi znecistené

- Skvara obsahujuce alebo znecistena nebezpeénymi latkami

- elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujlce nebezpecné latky (napr. plynové lampy obsahujlce Hg,
Ziarivky, Usporné ziarovky, kondenzatory obsahujice PCB, iné elektrozariadenia obsahujice PCB, kable
s inymi izolanymi kvapalinami)

- chladiace latky a izolatné materialy z chladiacich a klimatizaCnych zariadeni s aj Ciastocne halogénovymi
chlér-fludrovymi uhlovodikmi

- materidly obsahujuce polycyklické aromatické uhfovodiky iné neZz asfaltové zmesi uvedené pod
kataldgovym Cislom 17 03 01

- stavebné diely, ktoré obsahuiju alebo k ich impregnécii boli pouZité soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolové
oleje
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Priloha ¢. 2

Poziadavky tykajuce sa ,,70% ciela“ v pripade vyzvy na obnovu rodinnych domov*:

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
odpadom z demolacie zabezpelia subjekty vykonavajuce obnovu RD, aby aspofi 70 % (hmotnosti) nie
nebezpeCného stavebného a demolacného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materidlu
zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov)
vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu a daldie zhodnotenie a to
vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.

Spinenie tejto podmienky sa v suvislosti s posudzovanim splnenia tejto podmienky preukazuje ¢estnym vyhlasenim
vo formuléri Ziadosti.

Hlavny prijimatel preukazuje spinenie podmienky prostrednictvom dokladov, preukazujicich spdsob, akym bolo
nalozené so stavebnym odpadom az pri prediozeni ZoP (po uzavreti zmluvy o PP a zrealizovani obnovy RD),
priGom v pripade, Ze bola obnova RD realizovana dodavatel'sky, predklada:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekon$trukcie (dodavatelom) spolo&nosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloCnost opravnena na zber odpadov, spolo¢nost opravnena
na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie stavebnych odpadov
a odpadov z demolécii), ktory obsahuije:

- identifikaciu odovzdavajlceho — pdvodcu odpadu (realizatora stavebnych prac)

- stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalogové ¢islo odpadu podra prilohy &. 1 Katalégu odpadov)

- spdsob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu.

2. doklad, preukazujuci opravnenost’ osoby, ktora odpad v zmysle predchadzajuceho bodu prebera,
nakladat' s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajicom bode, t,j.:

a) suhlas podfia § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha sthlasu) alebo

b) registraciu podia § 98 ods. 1 zdkona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha suhlasu).

3. sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s nimi (na
preukazanie splnenia poZiadavky, Zze aspoi 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné opatovne pouzit,
recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu alebo dalSie zhodnotenie).

V pripade, Ze je obnova RD realizovana svojpomocne, prijimatel k ZoP predklada:

1. doklad o odovzdani drobného stavebného odpadu alebo stavebného odpadu:

a) vsulade s vSeobecne zavaznym nariadenim obce, resp. mesta (vazny listok), ktory obsahuije:
- identifikaciu odovzdavajuceho — hlavného prijimatela

- identifikaciu zberného dvora, ktory odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalégové Cislo odpadu podla prilohy &. 1 Kataldégu odpadov)

- datum odovzdania odpadu.

b) zberovej spolocnosti alebo inému subjektu, opravnenému na nakladenie s odpadom, ktory obsahuje:

48 Uvedené je vynatkom z Vyzvy na obnovu rodinnych domov - Prirucka pre Ziadatela

44



PLAN

= Financované E MINISTERSTVO
r b * * - ;. & 7
5s ph SKOLSTVA, VYSKUMU,
LOBNOVY.I L Eurépskou uniou VYVOJA A MLADEZE

NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

identifikaciu odovzdavajuceho — pévodcu odpadu (realizatora stavebnych prac)
stavby, z ktorej odpad pochédza,

identifikaciu spoloénosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,
identifikaciu odpadu (katalégové €islo odpadu podfa prilohy €. 1 Katalégu odpadov)
spbsob nakladania s odpadom a

datum odovzdania odpadu.

V pripade pism. b. sa predklada aj doklad, preukazujuci opravnenost osoby, ktora odpad prebera,
nakladat' s odpadom uvedenym sposobom, t.j.:

stihlas podfa § 97 ods. 1 (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu) alebo
registraciu (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu).

doklad o zaplateni miestneho poplatku za drobny stavebny odpad, resp. o zaplateni za nalozenie
odpadom spoloénostou podla pism. b. vysSie,

cestné vyhlasenie so sumarizaciou udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom
nakladani s nimi (na preukazanie spinenia poziadavky, Ze aspori 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné
opéatovne pouZzit, recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opétovné pouzitie, recyklaciu alebo
dalSie zhodnotenie.)
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Priloha €. 3

3.1 Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim pri obnove
rodinného domu svojpomocne

Fyzicka osoba

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy3Sie, neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zarover prehlasujem, ze informéacie uvedené v tomto sthrnnom dokumente s
pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

Datum: | Podpis:

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (kriZikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[1Drobny stavebny odpad (Prehfad A) [1Stavebny odpad a odpad z demolacii (Prehfad B)

*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych udrzZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicku osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunaine odpady a drobné

stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlagkou MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov aviom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych

a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizsie vypliite len jednu, podla typu vzniknutého odpadu.

Prehlad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom
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Zberny dvor obce/mesta
Nazov zberného dvora:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podfa | Ndzov odpadu podia | Kategéria odpadu Hmotnost odpadu

Katalégu odpadov

Kataldégu odpadov

[t

2003 08

Drobny stavebny odpad

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

|dentifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehlad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’

Nazov / obchodné meno spoloénosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu  podfa | Ndzov odpadu podia | Kategéria | Hmotnost Spdsob nakladania
Katalégu odpadov Kataldégu odpadov odpadu odpadu [f] s odpadom

(podrfa vazneho listka)

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

|dentifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizSie vyplriate vzdy

47



= Financované E MINISTERSTVO
3 r e * * - s ow & Y
* * SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN LOBHOVY.I G Eurépskou tniou VYVOJA A MLADEZE
* NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Celkova hmotnost’ | Hmotnost' odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpedit pripravu na opatovné pouZitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materidly, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti odpadu:
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3.2 Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim pri obnove

rodinného domu dodavatelsky

Informacie o fyzickej osobe - prijimatelovi

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Datum:

| Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitef):

Nazov spolo¢nosti / obchodné meno

v

ICO:

Ulica:
Obec:
PSC:

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy3Sie, neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zarover prehlasujem, Ze informacie uvedené v tomto sthrnnom dokumente su

pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

Datum:

Podpis (zhotovitel):

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (kriZikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[I1Drobny stavebny odpad (Prehlad A)

[]Stavebny odpad a odpad z demolacii (Prehlad B)
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*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beZnych udrZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunalne odpady a drobné
stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlagkou MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov aviom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych
a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizsie vyplrite len jednu, podia typu vzniknutého odpadu.
Prehlad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom

Katalégu odpadov

Zberny dvor obce/mesta
Nézov zberného dvora:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podlfa | Nazov odpadu podia | Kategéria odpadu Hmotnost odpadu

Kataldégu odpadov

[t

200308

Drobny stavebny odpad

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehlad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demoléacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’

Nazov / obchodné meno spoloénosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podla | Nazov odpadu podla | Kategéria | Hmotnost | Spdsob nakladania
Katalégu odpadov Kataldégu odpadov odpadu odpadu [tf] | s odpadom

(podra vazneho listka)
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Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

|dentifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizSie vyplriate vzdy

Celkova hmotnost’ | Hmotnost' odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpecit pripravu na opatovné pouZitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materidly, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti odpadu:
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