



VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0801/031/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : AQUA SLEEP, s.r.o.
sídlo : sídlisko Mateja Corvina 1961/36, 932 01 Veľký Meder
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
odd.: Sro, vl. č. 18355/T
konajúci : Ing. PaedDr. Tomáš Földes, konateľ
Ing. Viliam Tokovics, konateľ
IČO : 36 290 548
DIČ : 2022174506
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 12. marca 2008.
- (G) Dňa 9. júna 2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1, Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;
- (H) Dňa 12. 9. 2008 podal Prijímateľ žiadosť o NFP.
- (I) Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo dňa 22. 12. 2008 Prijímateľovi oznámené, že sa mu prideliť NFP vo výške 200.000,00 EUR a bol požiadaný podpísať akceptačný list.
- (J) Po podpise akceptačného listu zo dňa 30.1.2009 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;

Obchodná verejná súťaž alebo OVS znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
 - f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
 - g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
 - i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch,
- všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 24 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu je Sprostredkovateľským orgánom Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivitu projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámí Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity

týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP – Veľký Meder
Kód Projektu v ITMS	:	25130120031
Miesto realizácie projektu	:	Západné Slovensko / Trnavský kraj
Výzva - kód Výzvy	:	KaHR-31DM-0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os	:	3 Cestovný ruch
Opatrenie	:	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma pomoci de minimis	:	Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

Účel Projektu: splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 500.000,00 EUR (slovom päťsto tisíc euro a nula centov),
- Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 200.000,00 EUR (slovom dvesto tisíc euro a nula centov), čo predstavuje 40 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.
- Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených

v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 131.144,60 EUR (slovom stotridsaťjeden tisíc stoštyridsaťštyri euro a šesťdesiat centov).

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
- d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právných predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj

bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :
- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015;
 - b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
 - c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
 - d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;
 - e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
 - f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.
- 6.4 Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.
- 6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných

alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:
- a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán ako aj výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,
 - c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.
- 6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.
- 6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
- (i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.08.2020.

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisový vzor, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
- 7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Ing. PaedDr. Tomáš Földes, konateľ

Podpis:

Ing. Viliam Tokovics, konateľ

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2: Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu
- Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu
- Príloha č. 6a Žiadosť o platbu
- Príloha č. 6b Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
- Príloha č. 6c Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
- Príloha č. 7 Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č. 8 Podpisový vzor
- Príloha č. 9a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 9b Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
- Príloha č. 10. Následná monitorovacia správa
- Príloha č. 11 Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 3 : Cestovný ruch
OPATRENIE 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne

realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splnutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j. stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
 - a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
 - a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
 - b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
 - c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.
2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle Európskej iniciatívy pre transparentnosť.
3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

- b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňom 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov).

- c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
- (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradiť do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako

trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

- (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
- g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný:

- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
- (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
- (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako

by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

- (iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatelia za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne

právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;

- j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
 - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Neaplikuje sa.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručенú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručенé, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;

- e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva

u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projektu.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP – Veľký Meder	
Kód ITMS	25130120031	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	05 Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	Dunajská Streda
Obec	Veľký Meder
Ulica	Pri prameni
Číslo	1

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Oživenie cestovného ruchu v regióne a zvýšenie konkurencieschopnosti zariadenia poskytovaním nových, kvalitných služieb v oblasti cestovného ruchu
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a vytvorenie nových pracovných miest rozšírením, prístavbou k penziónu AQUA SLEEP
Špecifický cieľ projektu 2	Modernizácia a rozvoj existujúceho zariadenia vytvorením doplnkových služieb v oblasti cestovného ruchu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov ¹	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2010	Plánovaná hodnota 2015
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2010	€ 89 457,61 (2 695 000 Sk)	€ 124 809,13 (3 760 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2010	0	2
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2010	€ 54 537,61 (1 643 000 Sk)	€ 93 673,24 (2 822 000 Sk)
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2010	0	1
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2010	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2010	0	2

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánovaná hodnota 2010
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	4
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	Počet vytvorených produktov CR	počet	4

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	04/2009	04/2010
Podporné aktivity ²		
Riadenie projektu	04/2009	04/2010
Publicita a informovanosť	04/2009	04/2010

¹ Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.² Ide o podporné aktivity projektu, ktorých trvanie je ohrozené začiatkom realizácie prvej aktivity projektu a ukončením realizácie poslednej aktivity projektu.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	500 000,00	5 062,53	505 062,53	A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu
neoprávnený výdavok	0	126 082,07	126 082,07	A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu
CELKOVO	500 000,00	131 144,60	631 144,60	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	500 000,00	131 144,60	631 144,60
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		500 000,00	131 144,60	631 144,60

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	
2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁶			
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie		
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie		
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie		
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie		
3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav		Skutočný stav
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Stav realizácie projektu	Plánovaný ⁸ stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav		Skutočný stav

⁶ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁷ Vyplňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.⁸ Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu ⁹ (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹⁰	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav ¹¹	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

⁹ Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.¹⁰ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.¹¹ Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ¹²	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu ¹³						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu ¹⁴

10. Publicita projektu ¹⁵

¹² Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹³ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.

¹⁴ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.

¹⁵ Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia			b) Rozdelenie účastníkov podľa veku		
Počet mužov	Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64		
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb ¹⁶	Neaktívne osoby – študujúci ¹⁷
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívni pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo ¹⁸	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity ¹⁹	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

¹⁶ Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.

¹⁷ Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.

¹⁸ V prípade ak je uvedené.

¹⁹ Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa	
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca²⁰) čestne vyhlasujem, že: - všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne, - projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve. Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:..... Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa: Miesto podpisu: Dátum podpisu:..... Podpis štatutárneho orgánu:	

²⁰ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nároková suma	Nenároková suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:		Číslo účtu:	
IBAN			
		Kód banky:	

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka
organizácie**Vyplňuje: Ministerstvo**

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- **Kontaktná osoba:** Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovú platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslenie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata¹), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľa.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, P.J.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevyplní pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vyplňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplní.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

$(14) \leq (13)$. Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: $(15) = (13) - (14)$.
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: $(16) \leq (14)$.
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že $(17) = (14) - (16)$.
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činnosti**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.
- B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činnosti, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR

- A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činnosti, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**
- B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľa (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).
- C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	logo SO/RO
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
	Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu	Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
TEXT	
www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB



Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.


Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú

vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:

PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;

PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.

L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžníka.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:
http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.





Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: AQUA SLEEP, s.r.o.

Sídlo: sídlisko Mateja Corvina 1961/36, 932 01 Veľký Meder

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava odd.: Sro, vl.č.
18355/T

konajúci: Ing. PaedDr. Tomáš Földes

Ing. Viliam Tokovics

IČO: 36 290 548

Kód projektu /ITMS/: 25130120031

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Földes	Priezvisko: Tokovics
Meno: Tomáš	Meno: Viliam
Titul: Ing. PaedDr.	Titul: Ing.
Funkcia: konateľ	Funkcia: konateľ
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:		IČ DPH:		DIČ:	
Adresa:							
Obec:		PSČ:					
Kontaktná osoba:							
Telefón:		Fax:		E-mail:			

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalosti:			
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:			

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			

Vrátená suma za zdroj ŠR		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Pokuty a penále k vráteniu spolu:		0,00 EUR				

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):		EUR				
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Pokuty a penále k vráteniu spolu:		0,00 EUR				

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

- 1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
- 2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo	
RO/SORO:..... Dátum prijatia Zodpovedný zamestnanec Podpis: Dátum schválenia Zodpovedný zamestnanec Podpis: Dátum postúpenia platobnej jednotke Dátum postúpenia certifikačnému orgánu Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS	
Pečiatka organizácie	

Vyplňuje: Ministerstvo	
Platobná jednotka:..... Dátum prijatia Zodpovedný zamestnanec Podpis: Dátum schválenia Zodpovedný zamestnanec Podpis:	
Pečiatka organizácie	

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
 - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
 - Vrátenie nezrovnalosti
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
 - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosti podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.

- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena“ preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁴	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu ⁵		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu ⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Naplnenie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav ⁷	Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav ⁹	
			(v roku)	(v roku ...)	(v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu¹⁰⁴ V zmysle schválenej žiadosti o NFP.⁵ V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.⁶ Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorit.⁷ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP⁸ žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu⁹ žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP¹⁰ Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s naplňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku¹¹

Názov	Výrobné číslo ¹²	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

--

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení¹³

--

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe**a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe**

P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

¹¹ Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.

¹² V prípade, ak je uvedené.

¹³ V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**b. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁴) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobných činností, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu:

¹⁴ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		1.	Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP - Architektonická časť															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		2.	Práce a dodávky HSV Architektonická časť															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		3.	Zemné práce															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	4.	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 50 do 100 m	m3	48,00	1,59	92,400	4 435,20	147,22	4 435,20	147,22	0,00	0,00	40,00%	1 774,08	58,89	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	5.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3.nad 1000 do 10000 m3	m3	117,90	3,91	1 128,000	132 991,20	4 414,50	23 491,19	779,76	109 500,01	3 634,73	40,00%	9 396,48	311,91	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	6.	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	29,80	0,99	338,400	10 084,32	334,74	10 084,32	334,74	0,00	0,00	40,00%	4 033,73	133,90	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	7.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	660,00	21,91	2,160	1 425,60	47,32	1 425,60	47,32	0,00	0,00	40,00%	570,24	18,93	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	8.	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	187,60	6,23	0,648	121,56	4,04	121,56	4,04	0,00	0,00	40,00%	48,63	1,61	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	9.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	298,20	9,90	779,655	232 493,12	7 717,36	232 493,12	7 717,36	0,00	0,00	40,00%	92 997,25	3 086,94	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	10.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	75,00	2,49	779,655	58 474,13	1 940,99	58 474,13	1 940,99	0,00	0,00	40,00%	23 389,65	776,39	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	11.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,60	1,21	779,655	28 535,37	947,20	28 535,37	947,20	0,00	0,00	40,00%	11 414,15	378,88	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	12.	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	m3	230,30	7,64	779,655	179 554,55	5 960,12	179 554,55	5 960,12	0,00	0,00	40,00%	71 821,82	2 384,05	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	13.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	108,10	3,59	350,505	37 889,59	1 257,70	37 889,59	1 257,70	0,00	0,00	40,00%	15 155,84	503,08	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		14.	Zakladanie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	15.	Tratívod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	191,70	6,36	55,000	10 543,50	349,98	10 543,50	349,98	0,00	0,00	40,00%	4 217,40	139,99	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	16.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	1 086,40	36,06	41,220	44 781,41	1 486,47	44 781,41	1 486,47	0,00	0,00	40,00%	17 912,56	594,59	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	17.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	351,30	11,66	26,243	9 219,17	306,02	9 219,17	306,02	0,00	0,00	40,00%	3 687,67	122,41	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	18.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	57,20	1,90	26,243	1 501,10	49,83	1 501,10	49,83	0,00	0,00	40,00%	600,44	19,93	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	19.	Základové dosky z betónu prostého tr. B 15(C 12/15)	m3	3 567,20	118,41	25,800	92 033,76	3 054,96	92 033,76	3 054,96	0,00	0,00	40,00%	36 813,50	1 221,98	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	20.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	4 038,20	134,04	93,773	378 674,13	12 569,68	378 674,13	12 569,68	0,00	0,00	40,00%	151 469,65	5 027,87	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	21.	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	45 135,50	1 498,22	4,025	181 670,39	6 030,35	181 670,39	6 030,35	0,00	0,00	40,00%	72 668,16	2 412,14	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	22.	Základové pásy z betónu prostého tr. B 15(C 12/15)	m3	3 551,00	117,87	1,800	6 391,80	212,17	6 391,80	212,17	0,00	0,00	40,00%	2 556,72	84,87	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	23.	Postupné podbet. základ. muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.B15(C 12/15)	m3	5 403,50	179,36	25,200	136 168,25	4 519,96	136 168,25	4 519,96	0,00	0,00	40,00%	54 467,30	1 807,98	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		24.	Zvislé a kompletné konštrukcie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	25.	Vytvorenie anglických dvorčekov z betónu	kus	9 212,00	305,78	9,000	82 908,00	2 752,04	82 908,00	2 752,04	0,00	0,00	40,00%	33 163,20	1 100,82	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	26.	Murivo výplňové z tehál pálených SUPERTHERM 38 p+d na maltu MVC (380x245x238)	m3	5 497,00	182,47	138,555	761 636,84	25 281,71	761 636,84	25 281,71	0,00	0,00	40,00%	304 654,73	10 112,68	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	27.	Murivo výplňové z tehál pálených SUPERTHERM 30 p+d na maltu MVC (300x245x238)	m3	5 295,20	175,77	31,515	166 878,23	5 539,34	166 878,23	5 539,34	0,00	0,00	40,00%	66 751,29	2 215,74	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	28.	Murivo výplňové z tehál pálených SUPERTHERM 24 p+d na maltu MVC (240x365x238)	m3	5 489,20	182,21	55,985	307 312,86	10 200,92	307 312,86	10 200,92	0,00	0,00	40,00%	122 925,14	4 080,37	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	29.	Komin SCHIEDEL SIH 20 1 prieduch	m	4 632,90	153,78	12,000	55 594,80	1 845,41	55 594,80	1 845,41	0,00	0,00	40,00%	22 237,92	738,16	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	30.	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	115,00	3,82	80,000	9 200,00	305,38	9 200,00	305,38	0,00	0,00	40,00%	3 680,00	122,15	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	31.	POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x1000mm	ks	245,30	8,14	38,000	9 321,40	309,41	9 321,40	309,41	0,00	0,00	40,00%	3 728,56	123,77	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	32.	POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x1250mm	ks	310,90	10,32	42,000	13 057,80	433,44	13 057,80	433,44	0,00	0,00	40,00%	5 223,12	173,38	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	33.	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	176,30	5,85	24,000	4 231,20	140,45	4 231,20	140,45	0,00	0,00	40,00%	1 692,48	56,18	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	34.	POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x1750mm	ks	444,50	14,75	24,000	10 668,00	354,11	10 668,00	354,11	0,00	0,00	40,00%	4 267,20	141,65	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	35.	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	293,30	9,74	7,000	2 053,10	68,15	2 053,10	68,15	0,00	0,00	40,00%	821,24	27,26	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	36.	POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x2250mm	ks	587,30	19,49	3,000	1 761,90	58,48	1 761,90	58,48	0,00	0,00	40,00%	704,76	23,39	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	37.	POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x2500mm	ks	656,40	21,79	4,000	2 625,60	87,15	2 625,60	87,15	0,00	0,00	40,00%	1 050,24	34,86	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	38.	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B20(C 16/20)	m3	4 791,00	159,03	2,732	13 089,01	434,48	13 089,01	434,48	0,00	0,00	40,00%	5 235,60	173,79	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	39.	Murivo pilierov z tehál dl.290 mm P 7-P 15.pod omietku,na MVC-2,5	m3	6 702,80	222,49	0,344	2 305,76	76,54	2 305,76	76,54	0,00	0,00	40,00%	922,31	30,61	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	40.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	672,90	22,34	12,000	8 074,80	268,03	8 074,80	268,03	0,00	0,00	40,00%	3 229,92	107,21	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	41.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	67,10	2,23	12,000	805,20	26,73	805,20	26,73	0,00	0,00	40,00%	322,08	10,69	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	42.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10425	t	48 861,10	1 621,89	0,410	20 033,05	664,98	20 033,05	664,98	0,00	0,00	40,00%	8 013,22	265,99	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	43.	Debnenie obĺých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	m2	1 093,20	36,29	5,652	6 178,77	205,10	6 178,77	205,10	0,00	0,00	40,00%	2 471,51	82,04	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	44.	Debnenie obĺých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	m2	89,10	2,96	5,652	503,59	16,72	503,59	16,72	0,00	0,00	40,00%	201,44	6,69	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	45.	Priečky z tehál dl. 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m3	971,10	32,23	100,724	97 813,08	3 246,80	97 813,08	3 246,80	0,00	0,00	40,00%	39 125,23	1 298,72	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	46.	Priečky HELUZ SUPERTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm	m2	817,60	27,14	274,906	224 763,15	7 460,77	224 763,15	7 460,77	0,00	0,00	40,00%	89 905,26	2 984,31	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	47.	Priečky HELUZ SUPERTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8,00 cm	m2	713,90	23,70	106,627	76 121,02	2 526,75	76 121,02	2 526,75	0,00	0,00	40,00%	30 448,41	1 010,70	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	48.	Prímurovky izolačné z tehál betónových 290x140x65 mm , hrúbky 65 mm	m2	646,60	21,46	148,500	96 020,10	3 187,28	96 020,10	3 187,28	0,00	0,00	40,00%	38 408,04	1 274,91	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	49.	Prípl. za ochranu izolácie vodorovnej na zvislú	m2	162,60	5,40	148,500	24 146,15	801,51	24 146,15	801,51	0,00	0,00	40,00%	9 658,46	320,60	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		50.	Vodorovné konštrukcie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	51.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	m3	4 029,40	133,75	82,677	333 138,70	11 058,18	333 138,70	11 058,18	0,00	0,00	40,00%	133 255,48	4 423,27	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	52.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	403,80	13,40	500,627	202 153,18	6 710,26	202 153,18	6 710,26	0,00	0,00	40,00%	80 861,27	2 684,10	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	53.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	120,00	3,98	500,627	60 075,24	1 994,13	60 075,24	1 994,13	0,00	0,00	40,00%	24 030,10	797,65	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	54.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	239,40	7,95	477,635	114 345,82	3 795,59	114 345,82	3 795,59	0,00	0,00	40,00%	45 738,33	1 518,23	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	55.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	56,90	1,89	477,635	27 177,43	902,13	27 177,43	902,13	0,00	0,00	40,00%	10 870,97	360,85	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	56.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	49 617,00	1 646,98	9,921	492 250,26	16 339,72	492 250,26	16 339,72	0,00	0,00	40,00%	196 900,10	6 535,89	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	57.	Betón nosníkov železový zn. 3	m3	3 953,30	131,23	0,270	1 067,39	35,43	1 067,39	35,43	0,00	0,00	40,00%	426,96	14,17	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	58.	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	589,90	19,58	3,010	1 775,60	58,94	1 775,60	58,94	0,00	0,00	40,00%	710,24	23,58	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	59.	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	94,80	3,15	3,010	285,35	9,47	285,35	9,47	0,00	0,00	40,00%	114,14	3,79	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	60.	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	392,10	13,02	0,850	333,29	11,06	333,29	11,06	0,00	0,00	40,00%	133,31	4,43	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	61.	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	98,50	3,27	0,850	83,73	2,78	83,73	2,78	0,00	0,00	40,00%	33,49	1,11	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	62.	Podhlád sádrokartónový 2x12,5 mm + kovový rošt	m2	817,60	27,14	273,000	223 204,80	7 409,04	223 204,80	7 409,04	0,00	0,00	40,00%	89 281,92	2 963,62	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	63.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m	3 982,20	132,18	29,718	118 343,02	3 928,27	118 343,02	3 928,27	0,00	0,00	40,00%	47 337,21	1 571,31	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	64.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	203,80	6,76	176,678	36 006,98	1 195,21	36 006,98	1 195,21	0,00	0,00	40,00%	14 402,79	478,09	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	65.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	68,60	2,28	176,678	12 120,11	402,31	12 120,11	402,31	0,00	0,00	40,00%	4 848,04	160,93	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	66.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	49 364,80	1 638,61	4,458	220 068,28	7 304,93	220 068,28	7 304,93	0,00	0,00	40,00%	88 027,31	2 921,97	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	67.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 20(C 16/20)	m3	4 295,30	142,58	8,486	36 449,92	1 209,92	36 449,92	1 209,92	0,00	0,00	40,00%	14 579,97	483,97	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	68.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	t	57 232,00	1 899,75	1,273	72 856,34	2 418,39	72 856,34	2 418,39	0,00	0,00	40,00%	29 142,53	967,35	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	69.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	569,50	18,90	40,394	23 004,38	763,61	23 004,38	763,61	0,00	0,00	40,00%	9 201,75	305,44	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	70.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	97,90	3,25	40,394	3 954,57	131,27	3 954,57	131,27	0,00	0,00	40,00%	1 581,83	52,51	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		71.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	72.	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	33,70	1,12	147,586	4 973,65	165,09	4 973,65	165,09	0,00	0,00	40,00%	1 989,46	66,04	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	73.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	354,70	11,77	439,191	155 781,05	5 170,98	155 781,05	5 170,98	0,00	0,00	40,00%	62 312,42	2 068,39	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	74.	Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT,pod omietky stropov,regulácia nasiakavosti náterom	m2	23,70	0,79	439,191	10 408,83	345,51	10 408,83	345,51	0,00	0,00	40,00%	4 163,53	138,20	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	75.	Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	23,30	0,77	556,176	12 958,90	430,16	12 958,90	430,16	0,00	0,00	40,00%	5 183,56	172,06	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	76.	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi BAUMIT štuková MVS 25 a FP	m2	335,10	11,12	1 977,102	662 526,88	21 991,86	662 526,88	21 991,86	0,00	0,00	40,00%	265 010,75	8 796,75	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	77.	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 75 mm	m2	473,80	15,73	21,440	10 158,27	337,19	10 158,27	337,19	0,00	0,00	40,00%	4 063,31	134,88	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	78.	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	261,40	8,68	450,790	117 836,51	3 911,46	117 836,51	3 911,46	0,00	0,00	40,00%	47 134,60	1 564,58	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	79.	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm	m2	372,70	12,37	400,390	149 225,35	4 953,37	149 225,35	4 953,37	0,00	0,00	40,00%	59 690,14	1 981,35	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	80.	Ozdobné šambrony okolo okien a dverí	bm	287,90	9,56	162,950	46 913,31	1 557,24	46 913,31	1 557,24	0,00	0,00	40,00%	18 765,32	622,89	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	81.	Poter pieskovocementový hr. do 60 mm	m2	313,40	10,40	663,237	207 858,48	6 899,64	207 858,48	6 899,64	0,00	0,00	40,00%	83 143,39	2 759,85	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	82.	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2 do sádkokartonových stien	ks	817,60	27,14	28,000	22 892,80	759,90	22 892,80	759,90	0,00	0,00	40,00%	9 157,12	303,96	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	83.	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm I	ks	713,90	23,70	14,000	9 994,60	331,76	9 994,60	331,76	0,00	0,00	40,00%	3 997,84	132,70	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	84.	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm I	ks	754,20	25,03	14,000	10 558,80	350,49	10 558,80	350,49	0,00	0,00	40,00%	4 223,52	140,20	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	85.	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	817,60	27,14	10,000	8 176,00	271,39	8 176,00	271,39	0,00	0,00	40,00%	3 270,40	108,56	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	86.	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm I	ks	754,20	25,03	8,000	6 033,60	200,28	6 033,60	200,28	0,00	0,00	40,00%	2 413,44	80,11	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	87.	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm I	ks	713,90	23,70	2,000	1 427,80	47,39	1 427,80	47,39	0,00	0,00	40,00%	571,12	18,96	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		88.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	89.	D + M prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg	ks	3 454,50	114,67	6,000	20 727,00	688,01	20 727,00	688,01	0,00	0,00	40,00%	8 290,80	275,20	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	90.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	82,00	2,72	506,000	41 492,00	1 377,28	41 492,00	1 377,28	0,00	0,00	40,00%	16 596,80	550,91	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	91.	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	34,30	1,14	506,000	17 355,80	576,11	17 355,80	576,11	0,00	0,00	40,00%	6 942,32	230,44	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	92.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	33,50	1,11	506,000	16 951,00	562,67	16 951,00	562,67	0,00	0,00	40,00%	6 780,40	225,07	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	93.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	85,70	2,84	672,253	57 612,10	1 912,37	57 612,10	1 912,37	0,00	0,00	40,00%	23 044,84	764,95	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		94.	Presun hmôt HSV															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	95.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	149,80	4,97	1 246,158	186 674,47	6 196,46	186 674,47	6 196,46	0,00	0,00	40,00%	74 669,79	2 478,58	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		96.	Práce a dodávky PSV Architektonická časť															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		97.	Izolácie proti vode a vlhkosti															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	98.	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode pásmi na sucho na ploche vodorovnej V AIP alebo tkaniny	m2	2,50	0,08	6,952	17,38	0,58	17,38	0,58	0,00	0,00	40,00%	6,95	0,23	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	99.	Pásky ťažké asfalt. Hydrobit v 60 s 35	m2	110,00	3,65	7,995	879,45	29,19	879,45	29,19	0,00	0,00	40,00%	351,78	11,68	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	100.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	149,90	4,98	258,000	38 674,20	1 283,75	38 674,20	1 283,75	0,00	0,00	40,00%	15 469,68	513,50	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	101.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	193,80	6,43	185,760	36 000,29	1 194,99	36 000,29	1 194,99	0,00	0,00	40,00%	14 400,12	478,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	102.	FATRAFOL 808H fólia 2,0 mm	m2	338,50	11,24	519,612	175 888,66	5 838,43	175 888,66	5 838,43	0,00	0,00	40,00%	70 355,46	2 335,37	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	103.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	38,20	1,27	258,000	9 855,60	327,15	9 855,60	327,15	0,00	0,00	40,00%	3 942,24	130,86	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	104.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	46,30	1,54	258,000	11 945,40	396,51	11 945,40	396,51	0,00	0,00	40,00%	4 778,16	158,61	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	105.	Geotextília netkané polypropyl. Tatratex pp 400	m2	44,30	1,47	950,472	42 105,91	1 397,66	42 105,91	1 397,66	0,00	0,00	40,00%	16 842,36	559,06	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	106.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy zvisle	m2	73,60	2,44	185,760	13 671,94	453,83	13 671,94	453,83	0,00	0,00	40,00%	5 468,77	181,53	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	107.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle	m2	79,50	2,64	185,760	14 767,92	490,21	14 767,92	490,21	0,00	0,00	40,00%	5 907,17	196,08	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	108.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 438,07	114,12	3,051	10 491,20	348,24	10 491,20	348,24	0,00	0,00	40,00%	4 196,48	139,30	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		109.	Izolácie tepelné															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	110.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	95,10	3,16	273,000	25 962,30	861,79	25 962,30	861,79	0,00	0,00	40,00%	10 384,92	344,72	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	111.	Nobasil MPN hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	213,00	7,07	556,920	118 623,96	3 937,59	118 623,96	3 937,59	0,00	0,00	40,00%	47 449,58	1 575,04	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	112.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	24,40	0,81	663,237	16 182,98	537,18	16 182,98	537,18	0,00	0,00	40,00%	6 473,19	214,87	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	113.	Nobasil PTN hr. 40 mm (35 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	210,70	6,99	676,502	142 538,97	4 731,43	142 538,97	4 731,43	0,00	0,00	40,00%	57 015,59	1 892,57	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	114.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stien, prichytením drôťmi	m2	75,50	2,51	132,000	9 966,00	330,81	9 966,00	330,81	0,00	0,00	40,00%	3 986,40	132,32	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	115.	Nobasil MPE hr. 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	131,30	4,36	134,640	17 678,23	586,81	17 678,23	586,81	0,00	0,00	40,00%	7 071,29	234,72	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	116.	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom s fóliou	m2	36,80	1,22	1 269,699	46 724,90	1 550,98	46 724,90	1 550,98	0,00	0,00	40,00%	18 689,96	620,39	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	117.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3 776,77	125,37	1,612	6 088,50	202,10	6 088,50	202,10	0,00	0,00	40,00%	2 435,40	80,84	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		118.	Konštrukcie tesárske															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	119.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	206,10	6,84	8,320	1 714,80	56,92	1 714,80	56,92	0,00	0,00	40,00%	685,92	22,77	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	120.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	202,90	6,74	656,615	133 227,18	4 422,33	133 227,18	4 422,33	0,00	0,00	40,00%	53 290,87	1 768,93	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	121.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	349,90	11,61	93,270	32 635,17	1 083,29	32 635,17	1 083,29	0,00	0,00	40,00%	13 054,07	433,32	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	122.	Hranoly smrekovec akost' I	m3	8 406,00	279,03	23,184	194 884,70	6 468,99	194 884,70	6 468,99	0,00	0,00	40,00%	77 953,88	2 587,59	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	123.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	m	379,00	12,58	39,500	14 970,50	496,93	14 970,50	496,93	0,00	0,00	40,00%	5 988,20	198,77	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	124.	Montáž debnenia a latovania štíťových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	33,90	1,13	395,440	13 405,42	444,98	13 405,42	444,98	0,00	0,00	40,00%	5 362,17	177,99	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	125.	Montáž latovania-kontra striech do 60 st. rozpon 80-120 cm	m2	24,00	0,80	395,440	9 490,56	315,03	9 490,56	315,03	0,00	0,00	40,00%	3 796,22	126,01	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	126.	Late drevené 50 x 30mm	m3	9 212,00	305,78	3,915	36 064,98	1 197,14	36 064,98	1 197,14	0,00	0,00	40,00%	14 425,99	478,86	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	127.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1 019,50	33,84	27,099	27 627,43	917,06	27 627,43	917,06	0,00	0,00	40,00%	11 050,97	366,83	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	128.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4 640,21	154,03	5,182	24 044,40	798,13	24 044,40	798,13	0,00	0,00	40,00%	9 617,76	319,25	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		129.	Konštrukcie klampiarske															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	130.	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	393,80	13,07	44,600	17 563,48	583,00	17 563,48	583,00	0,00	0,00	40,00%	7 025,39	233,20	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	131.	Kotík žľabový priemer 100 mm	ks	354,70	11,77	4,000	1 418,80	47,10	1 418,80	47,10	0,00	0,00	40,00%	567,52	18,84	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	132.	Úžľabie z pozinkovaného Pz plechu rš 660 mm	m	446,00	14,80	46,000	20 516,00	681,01	20 516,00	681,01	0,00	0,00	40,00%	8 206,40	272,40	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	133.	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	405,60	13,46	46,950	19 042,92	632,11	19 042,92	632,11	0,00	0,00	40,00%	7 617,17	252,84	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	134.	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	462,10	15,34	24,000	11 090,40	368,13	11 090,40	368,13	0,00	0,00	40,00%	4 436,16	147,25	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	135.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	696,32	23,11	2,188	1 523,41	50,57	1 523,41	50,57	0,00	0,00	40,00%	609,36	20,23	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		136.	Konštrukcie - krytiny tvrdé															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	137.	Zastrešenie škridlami BRAMAC strecha na sucho	m2	640,90	21,27	395,440	253 437,50	8 412,58	253 437,50	8 412,58	0,00	0,00	40,00%	101 375,00	3 365,03	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	138.	Zastrešenie škridlami BRAMAC hrebeň na sucho	m	882,00	29,28	73,000	64 386,00	2 137,22	64 386,00	2 137,22	0,00	0,00	40,00%	25 754,40	854,89	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	139.	Zastrešenie škridlami BRAMAC zakončenie štíta	m	455,90	15,13	46,000	20 971,40	696,12	20 971,40	696,12	0,00	0,00	40,00%	8 388,56	278,45	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	140.	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univer. 140 gr/m2	m2	87,30	2,90	395,440	34 521,91	1 145,92	34 521,91	1 145,92	0,00	0,00	40,00%	13 808,76	458,37	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	141.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 733,17	123,92	7,024	26 222,35	870,42	26 222,35	870,42	0,00	0,00	40,00%	10 488,94	348,17	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		142.	Konštrukcie stolárske															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	143.	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku plastovými profilmi	m2	245,30	8,14	115,500	28 332,15	940,46	28 332,15	940,46	0,00	0,00	40,00%	11 332,86	376,18	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	144.	D + M drevených parapetných dosiek vnútorných	bm	1 151,50	38,22	51,150	58 899,23	1 955,10	58 899,23	1 955,10	0,00	0,00	40,00%	23 559,69	782,04	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	145.	D + M drevené okná z europrofilu 1500 x 1500 mm	ks	20 727,00	688,01	26,000	538 902,00	17 888,27	538 902,00	17 888,27	0,00	0,00	40,00%	215 560,80	7 155,31	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	146.	D + M drevené okná z europrofilu 750 x 750	ks	5 181,80	172,00	7,000	36 272,60	1 204,03	36 272,60	1 204,03	0,00	0,00	40,00%	14 509,04	481,61	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	147.	D + M drevené okná z europrofilu 600 x 750	ks	4 030,30	133,78	2,000	8 060,60	267,56	8 060,60	267,56	0,00	0,00	40,00%	3 224,24	107,03	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	148.	D + M drevené okná z europrofilu 750 x 450	ks	3 109,10	103,20	2,000	6 218,20	206,41	6 218,20	206,41	0,00	0,00	40,00%	2 487,28	82,56	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	149.	D + M drevené okná z europrofilu 2100 x 1500 mm	ks	29 017,80	963,21	1,000	29 017,80	963,21	29 017,80	963,21	0,00	0,00	40,00%	11 607,12	385,29	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	150.	D + M drevené dvere vstupné z europrofilu 900 x 2350mm	ks	40 302,50	1 337,80	2,000	80 605,00	2 675,60	80 605,00	2 675,60	0,00	0,00	40,00%	32 242,00	1 070,24	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	151.	D + M drevené dvere + okno z europrofilu 1000 x 1500 mm + 1000*2400mm	ks	57 575,00	1 911,14	1,000	57 575,00	1 911,14	57 575,00	1 911,14	0,00	0,00	40,00%	23 030,00	764,46	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	152.	Montáž dver.kridiel komplet.otváracých do ocel. alebo fošnovej zárubne jednokridl. š. do 800mm	ks	921,20	30,58	57,000	52 508,40	1 742,96	52 508,40	1 742,96	0,00	0,00	40,00%	21 003,36	697,18	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	153.	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 prefa	ks	2 878,80	95,56	30,000	86 364,00	2 866,76	86 364,00	2 866,76	0,00	0,00	40,00%	34 545,60	1 146,70	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	154.	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 prefa	ks	2 878,80	95,56	26,000	74 848,80	2 484,52	74 848,80	2 484,52	0,00	0,00	40,00%	29 939,52	993,81	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	155.	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x235	ks	2 878,80	95,56	1,000	2 878,80	95,56	2 878,80	95,56	0,00	0,00	40,00%	1 151,52	38,22	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	156.	Montáž dver.kridiel kompletiz.otváracích do oceľ. alebo fošnovej zárubne dvojkridl. š. nad 1450mm	ks	1 151,50	38,22	2,000	2 303,00	76,45	2 303,00	76,45	0,00	0,00	40,00%	921,20	30,58	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	157.	Dvere vnútorné hladké plné jdvojkridlové 1600 x 2350mm	ks	5 757,50	191,11	2,000	11 515,00	382,23	11 515,00	382,23	0,00	0,00	40,00%	4 606,00	152,89	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	158.	Montáž drevených kridiel kompletiz. protipožiarňých jednokridl. š. do 800mm bez prierezu	ks	921,20	30,58	20,000	18 424,00	611,56	18 424,00	611,56	0,00	0,00	40,00%	7 369,60	244,63	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	159.	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EW 30 /D3C 600x1970 biela farba samozatváračom	ks	8 026,00	266,41	4,000	32 104,00	1 065,66	32 104,00	1 065,66	0,00	0,00	40,00%	12 841,60	426,26	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	160.	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EW 30/D3 - C 800x1970 biela farba samozatváračom	ks	9 096,90	301,96	16,000	145 550,40	4 831,39	145 550,40	4 831,39	0,00	0,00	40,00%	58 220,16	1 932,56	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	161.	Montáž dverných kridiel kompletiz. protipožiarňých jednokridlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	921,20	30,58	1,000	921,20	30,58	921,20	30,58	0,00	0,00	40,00%	368,48	12,23	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	162.	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 protipožiarňé	ks	8 355,30	277,35	1,000	8 355,30	277,35	8 355,30	277,35	0,00	0,00	40,00%	3 342,12	110,94	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	163.	Drevené zábradlie výška 1,0m	m	3 454,50	114,67	29,700	102 598,65	3 405,65	102 598,65	3 405,65	0,00	0,00	40,00%	41 039,46	1 362,26	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	164.	D + M zateplený výlez do podkrovia 700 x 900 mm s ovládacou tyčou , vrátane drevených sklapacích schodov	ks	6 909,00	229,34	1,000	6 909,00	229,34	6 909,00	229,34	0,00	0,00	40,00%	2 763,60	91,73	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	165.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13 891,00	461,10	0,921	12 797,01	424,78	12 797,01	424,78	0,00	0,00	40,00%	5 118,81	169,91	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		166.	Konštrukcie doplnkové kovové															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	167.	D + M oceľová mreža s rámom pozinkované na anglické dvorčeky	m2	1 151,50	38,22	8,100	9 327,15	309,60	9 327,15	309,60	0,00	0,00	40,00%	3 730,86	123,84	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	168.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	93,27	3,10	1,267	118,13	3,92	118,13	3,92	0,00	0,00	40,00%	47,25	1,57	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		169.	Podlahy z dlaždíc		0,00													
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	170.	Montáž schodiskových stupňov protisklzových alebo reliéfováných	m2	481,60	15,99	52,120	25 100,99	833,20	25 100,99	833,20	0,00	0,00	40,00%	10 040,40	333,28	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	171.	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických	m	70,00	2,32	240,000	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	40,00%	6 720,00	223,06	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	172.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 400x400mm	m2	504,40	16,74	237,683	119 887,31	3 979,53	119 887,31	3 979,53	0,00	0,00	40,00%	47 954,92	1 591,81	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	173.	Dlaždice keramické štandard,lepido,špárovačka.lišty	m2	518,20	17,20	355,607	184 275,55	6 116,83	184 275,55	6 116,83	0,00	0,00	40,00%	73 710,22	2 446,73	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	174.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 460,64	114,87	4,491	15 541,22	515,87	15 541,22	515,87	0,00	0,00	40,00%	6 216,49	206,35	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		175.	Podlahy vlysové a parketové		0,00													
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	176.	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule	m2	358,80	11,91	363,679	130 488,03	4 331,41	130 488,03	4 331,41	0,00	0,00	40,00%	52 195,21	1 732,56	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	177.	Laminátové parkety, podložka a soklík	m2	460,60	15,29	392,773	180 911,24	6 005,15	180 911,24	6 005,15	0,00	0,00	40,00%	72 364,50	2 402,06	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	178.	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 113,99	103,37	1,209	3 764,97	124,97	3 764,97	124,97	0,00	0,00	40,00%	1 505,99	49,99	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		179.	Podlahy povlakové		0,00													
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	180.	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	138,20	4,59	42,037	5 809,51	192,84	5 809,51	192,84	0,00	0,00	40,00%	2 323,81	77,14	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	181.	Podlahovina z PVC	m2	230,30	7,64	43,298	9 971,53	330,99	9 971,53	330,99	0,00	0,00	40,00%	3 988,61	132,40	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	182.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	157,81	5,24	0,403	63,60	2,11	63,60	2,11	0,00	0,00	40,00%	25,44	0,84	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		183.	Dokončovacie práce a obklady		0,00													
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	184.	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do lepidla	m2	507,80	16,86	346,279	175 840,48	5 836,83	175 840,48	5 836,83	0,00	0,00	40,00%	70 336,19	2 334,73	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	185.	Obkladačky keramické štandard,lepidlo,špárovačka,lišty	m2	460,60	15,29	380,907	175 445,76	5 823,73	175 445,76	5 823,73	0,00	0,00	40,00%	70 178,31	2 329,49	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	186.	Montáž obkladov vonkajších stien imitácia kameňa	m2	650,60	21,60	50,400	32 790,24	1 088,44	32 790,24	1 088,44	0,00	0,00	40,00%	13 116,10	435,37	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	187.	Imitácia kameňa	m2	690,90	22,93	55,440	38 303,50	1 271,44	38 303,50	1 271,44	0,00	0,00	40,00%	15 321,40	508,58	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	188.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 223,80	140,20	2,533	10 700,15	355,18	10 700,15	355,18	0,00	0,00	40,00%	4 280,06	142,07	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		189.	Dokončovacie práce - nátery															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	190.	Náter oceľových dverových zárubní	m2	218,80	7,26	38,000	8 314,40	275,99	8 314,40	275,99	0,00	0,00	40,00%	3 325,76	110,40	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	191.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF	m2	46,10	1,53	688,237	31 727,73	1 053,17	31 727,73	1 053,17	0,00	0,00	40,00%	12 691,09	421,27	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		192.	Dokončovacie práce - maľby		0,00													
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	193.	Pačokovanie vápeným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	23,00	0,76	2 070,014	47 610,32	1 580,37	47 610,32	1 580,37	0,00	0,00	40,00%	19 044,13	632,15	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	194.	Maľby z maliarskych zmesí tekutých ESMAL dvojnásobné	m2	57,60	1,91	2 343,014	134 957,61	4 479,77	134 957,61	4 479,77	0,00	0,00	40,00%	53 983,04	1 791,91	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		195.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		196.	Parkovisko, spevnená plocha, sadovnícke úpravy a oplotenie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		197.	Komunikácie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	198.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.230 mm	m2	235,30	7,81	410,470	96 583,59	3 205,99	96 583,59	3 205,99	0,00	0,00	40,00%	38 633,44	1 282,40	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	199.	Podklad z prostého betónu tr.B 15 hr.150 mm	m2	513,20	17,04	410,470	210 653,20	6 992,41	210 653,20	6 992,41	0,00	0,00	40,00%	84 261,28	2 796,96	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	200.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	322,50	10,71	410,470	132 376,58	4 394,10	132 376,58	4 394,10	0,00	0,00	40,00%	52 950,63	1 757,64	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	201.	Zámková dlažba sivá 8 cm	m2	518,20	17,20	291,179	150 889,06	5 008,60	107 875,35	3 580,81	43 013,71	1 427,79	40,00%	43 150,14	1 432,32	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	202.	Zámková dlažba sivá 6 cm	m2	483,60	16,05	127,500	61 659,00	2 046,70	0,00	0,00	61 659,00	2 046,70	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	203.	Vyhotovenie napojenia na jestv. miestnu komunikáciu	m2	921,20	30,58	12,000	11 054,40	366,94	0,00	0,00	11 054,40	366,94	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	204.	Zemné práce															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	205.	Zatrávnenie okolo budovy	m2	57,60	1,91	459,780	26 483,33	879,09	0,00	0,00	26 483,33	879,09	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	206.	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	96,20	3,19	194,526	18 713,40	621,17	0,00	0,00	18 713,40	621,17	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	207.	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	26,80	0,89	58,358	1 563,99	51,92	0,00	0,00	1 563,99	51,92	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	208.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	m3	192,10	6,38	194,526	37 368,44	1 240,41	0,00	0,00	37 368,44	1 240,41	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	209.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	194,60	6,46	194,526	37 854,76	1 256,55	0,00	0,00	37 854,76	1 256,55	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	210.	Uloženie sypaniny na skládky	m3	36,60	1,21	194,526	7 119,65	236,33	0,00	0,00	7 119,65	236,33	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	211.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	32,90	1,09	194,526	6 399,91	212,44	0,00	0,00	6 399,91	212,44	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	212.	Zakladanie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	213.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	1 086,40	36,06	1,828	1 985,94	65,92	0,00	0,00	1 985,94	65,92	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	214.	Betón základových dosiek,pásov,pátiek a zákl.múrov železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	3 885,00	128,96	16,721	64 961,09	2 156,31	0,00	0,00	64 961,09	2 156,31	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	215.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	351,30	11,66	51,524	18 100,38	600,82	0,00	0,00	18 100,38	600,82	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	216.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	57,20	1,90	51,524	2 947,17	97,83	0,00	0,00	2 947,17	97,83	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	217.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov zo zvr. sietí KARI	t	44 895,90	1 490,27	3,202	143 756,67	4 771,85	0,00	0,00	143 756,67	4 771,85	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	218.	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI	t	44 627,60	1 481,36	1,039	46 368,12	1 539,14	0,00	0,00	46 368,12	1 539,14	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	219.	Zvislé a kompletné konštrukcie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	220.	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B20(C 16/20)	m3	4 791,00	159,03	1,100	5 270,10	174,94	0,00	0,00	5 270,10	174,94	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	221.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	672,90	22,34	17,600	11 843,04	393,12	0,00	0,00	11 843,04	393,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	222.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	67,10	2,23	17,600	1 180,96	39,20	0,00	0,00	1 180,96	39,20	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	223.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	48 993,60	1 626,29	0,102	4 997,35	165,88	0,00	0,00	4 997,35	165,88	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	224.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	225.	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	272,40	9,04	74,725	20 355,09	675,67	0,00	0,00	20 355,09	675,67	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	226.	Vonkajšia omietka stien minerálna omietka	m2	287,90	9,56	74,725	21 513,33	714,11	0,00	0,00	21 513,33	714,11	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	227.	D + M betónové klobúčiky na stĺpiky	kus	575,80	19,11	16,000	9 212,80	305,81	0,00	0,00	9 212,80	305,81	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	228.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	229.	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	240,10	7,97	113,000	27 131,30	900,59	0,00	0,00	27 131,30	900,59	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	230.	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	285,60	9,48	116,076	33 151,31	1 100,42	0,00	0,00	33 151,31	1 100,42	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	231.	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	3 515,20	116,68	17,070	60 004,46	1 991,78	0,00	0,00	60 004,46	1 991,78	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	232.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	239,50	7,95	12,000	2 874,00	95,40	0,00	0,00	2 874,00	95,40	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	233.	Presun hmôt HSV															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	234.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytóm dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	113,80	3,78	570,266	64 896,27	2 154,16	0,00	0,00	64 896,27	2 154,16	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	235.	Izolácie proti chemickým vplyvom															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	236.	Zhotovenie izolácie stav. konštr..náterom sikkaton B	m2	138,20	4,59	125,000	17 275,00	573,42	0,00	0,00	17 275,00	573,42	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	237.	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	%	172,75	5,73	1,497	258,61	8,58	0,00	0,00	258,61	8,58	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	238.	Konštrukcie stolárske															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	239.	D + M hoblované drevo 100/12mm na oplotenie	bm	115,20	3,82	45,500	5 241,60	173,99	0,00	0,00	5 241,60	173,99	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	240.	D + M altánok 5,00 x 3,00m	ks	86 362,50	2 866,71	2,000	172 725,00	5 733,42	0,00	0,00	172 725,00	5 733,42	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	241.	D + M detské ihrisko	ks	40 302,50	1 337,80	1,000	40 302,50	1 337,80	0,00	0,00	40 302,50	1 337,80	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	242.	D + M vonkajší grill	ks	57 575,00	1 911,14	1,000	57 575,00	1 911,14	0,00	0,00	57 575,00	1 911,14	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	243.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	2 758,44	91,56	0,633	1 747,03	57,99	0,00	0,00	1 747,03	57,99	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	244.	Konštrukcie doplnkové kovové															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	245.	D + M automatickej posuvnej brány š. 5m	m2	115 150,00	3 822,28	1,000	115 150,00	3 822,28	0,00	0,00	115 150,00	3 822,28	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	246.	D + M oceľová jákloviny 60x20x2mm	m	57,60	1,91	91,000	5 241,60	173,99	0,00	0,00	5 241,60	173,99	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	247.	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	104,40	3,47	27,620	2 883,53	95,72	0,00	0,00	2 883,53	95,72	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	248.	Poplastované pletivo s príslušenstvom (vodiaci drát,naplňáky,viazací drát)	bm	230,30	7,64	27,620	6 360,89	211,14	0,00	0,00	6 360,89	211,14	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	249.	M + D oceľových poplastovaných stĺpikov	kus	1 151,50	38,22	19,000	21 878,50	726,23	0,00	0,00	21 878,50	726,23	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	250.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 515,15	50,29	1,036	1 570,17	52,12	0,00	0,00	1 570,17	52,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	251.	Zariadenie staveniska	%	35 750,00	1 186,68	1,000	35 750,00	1 186,68	0,00	0,00	35 750,00	1 186,68	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		252.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		253.	Zdravotechnika															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		254.	Izolácie tepelné															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	255.	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	63,20	2,10	65,50	4 139,60	137,41	4 139,60	137,41	0,00	0,00	40,00%	1 655,84	54,96	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	256.	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	67,10	2,23	107,00	7 179,70	238,32	7 179,70	238,32	0,00	0,00	40,00%	2 871,88	95,33	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	257.	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm	m	70,90	2,35	21,00	1 488,90	49,42	1 488,90	49,42	0,00	0,00	40,00%	595,56	19,77	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	258.	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm	m	74,80	2,48	14,00	1 047,20	34,76	1 047,20	34,76	0,00	0,00	40,00%	418,88	13,90	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	259.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	138,55	4,60	1,61	223,40	7,42	223,40	7,42	0,00	0,00	40,00%	89,36	2,97	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		260.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	261.	Prípojovacia tvarovka z PP vrátane gumovej manžety pre výlevku zo zadným odpadom	ks	172,70	5,73	2,00	345,40	11,47	345,40	11,47	0,00	0,00	40,00%	138,16	4,59	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	262.	Prípojovacie koleno z PP vrátane gumovej manžety pre umývadlo	ks	230,30	7,64	17,00	3 915,10	129,96	3 915,10	129,96	0,00	0,00	40,00%	1 566,04	51,98	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	263.	Prečerpávacie zariadenie SOLOLOFT + D-3 DN40	ks	27 866,30	924,99	1,00	27 866,30	924,99	27 866,30	924,99	0,00	0,00	40,00%	11 146,52	370,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	264.	Prečerpávacie zariadenie SOLOLOFT + WC	ks	20 151,30	668,90	1,00	20 151,30	668,90	20 151,30	668,90	0,00	0,00	40,00%	8 060,52	267,56	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	265.	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 110/3,4 odpadné zvislé	m	1 713,10	56,86	54,00	92 507,40	3 070,68	92 507,40	3 070,68	0,00	0,00	40,00%	37 002,96	1 228,27	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	266.	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 50/1,8 odpadné prípojné	m	544,10	18,06	39,00	21 219,90	704,37	21 219,90	704,37	0,00	0,00	40,00%	8 487,96	281,75	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	267.	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 75/2,6 odpadné prípojné	m	799,40	26,54	4,00	3 197,60	106,14	3 197,60	106,14	0,00	0,00	40,00%	1 279,04	42,46	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	268.	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 110/2,7 odpadné prípojné	m	1 148,70	38,13	41,10	47 211,60	1 567,14	47 211,60	1 567,14	0,00	0,00	40,00%	18 884,64	626,86	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	269.	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 125/3,9 odpadné prípojné	m	1 970,10	65,40	5,80	11 426,60	379,29	11 426,60	379,29	0,00	0,00	40,00%	4 570,64	151,72	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	270.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	63,30	2,10	17,00	1 076,10	35,72	1 076,10	35,72	0,00	0,00	40,00%	430,44	14,29	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	271.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	70,20	2,33	18,00	1 263,60	41,94	1 263,60	41,94	0,00	0,00	40,00%	505,44	16,78	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	272.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	104,10	3,46	17,00	1 769,70	58,74	1 769,70	58,74	0,00	0,00	40,00%	707,88	23,50	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	273.	D + M vtok so zápchovou uzávierkou a s prídavným uzáverom HL21	ks	921,20	30,58	1,00	921,20	30,58	921,20	30,58	0,00	0,00	40,00%	368,48	12,23	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	274.	Ventilačná hlavica HL 810	ks	1 036,40	34,40	6,00	6 218,40	206,41	6 218,40	206,41	0,00	0,00	40,00%	2 487,36	82,57	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	275.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	19,70	0,65	143,90	2 834,83	94,10	2 834,83	94,10	0,00	0,00	40,00%	1 133,93	37,64	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	276.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	25,30	0,84	143,90	3 640,67	120,85	3 640,67	120,85	0,00	0,00	40,00%	1 456,27	48,34	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	277.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 455,66	81,51	1,209	2 969,10	98,56	2 969,10	98,56	0,00	0,00	40,00%	1 187,64	39,42	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		278.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	279.	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	697,10	23,14	8,00	5 576,80	185,12	5 576,80	185,12	0,00	0,00	40,00%	2 230,72	74,05	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	280.	Potrubie z plastických rúrok HERZ PEXAL - PE DN 20x2,0 polyfúznym zvaraním	m	197,10	6,54	65,50	12 910,05	428,54	12 910,05	428,54	0,00	0,00	40,00%	5 164,02	171,41	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	281.	Potrubie z plastických rúrok HERZ PE x AL - PE DN 25x3,5 polyfúznym zvaraním	m	227,20	7,54	107,00	24 310,40	806,96	24 310,40	806,96	0,00	0,00	40,00%	9 724,16	322,78	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	282.	Potrubie z plastických rúrok HERZ PEXAL - PE DN 32x3,0 polyfúznym zváraním	m	244,70	8,12	21,00	5 138,70	170,57	5 138,70	170,57	0,00	0,00	40,00%	2 055,48	68,23	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	283.	Potrubie z plastických rúrok HERZ Pe x AL - PE DN 40x3,5 polyfúznym zváraním	m	380,90	12,64	6,00	2 285,40	75,86	2 285,40	75,86	0,00	0,00	40,00%	914,16	30,34	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	284.	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	182,20	6,05	93,00	16 944,60	562,46	16 944,60	562,46	0,00	0,00	40,00%	6 777,84	224,98	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	285.	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 6/4	ks	145,40	4,83	1,00	145,40	4,83	145,40	4,83	0,00	0,00	40,00%	58,16	1,93	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	286.	Pinoprietokový šikmý uzatv. ventil kombi s integrovaným ventilom a vypúšťaním EA KEMPER figura 145 1G DN40	ks	230,30	7,64	1,00	230,30	7,64	230,30	7,64	0,00	0,00	40,00%	92,12	3,06	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	287.	Požiarne príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	sub	9 367,50	310,94	2,00	18 735,00	621,89	18 735,00	621,89	0,00	0,00	40,00%	7 494,00	248,76	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	288.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	39,30	1,30	207,50	8 154,75	270,69	8 154,75	270,69	0,00	0,00	40,00%	3 261,90	108,28	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	289.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	26,00	0,86	207,50	5 395,00	179,08	5 395,00	179,08	0,00	0,00	40,00%	2 158,00	71,63	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	290.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	998,27	33,14	0,86	862,20	28,62	862,20	28,62	0,00	0,00	40,00%	344,88	11,45	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		291.	Zdravotechnika - zariadenia a predmety															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	292.	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	859,20	28,52	16,00	13 747,20	456,32	13 747,20	456,32	0,00	0,00	40,00%	5 498,88	182,53	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	293.	Sanitárna keramika WC	ks	4 536,90	150,60	16,00	72 590,40	2 409,56	72 590,40	2 409,56	0,00	0,00	40,00%	29 036,16	963,82	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	294.	Sanitárna keramika JIKA WC doska LYRA biela	ks	990,30	32,87	16,00	15 844,80	525,95	15 844,80	525,95	0,00	0,00	40,00%	6 337,92	210,38	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	295.	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	64,30	2,13	16,00	1 028,80	34,15	1 028,80	34,15	0,00	0,00	40,00%	411,52	13,66	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	296.	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	765,40	25,41	17,00	13 011,80	431,91	13 011,80	431,91	0,00	0,00	40,00%	5 204,72	172,77	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	297.	Umývadlo	ks	2 072,70	68,80	17,00	35 235,90	1 169,62	35 235,90	1 169,62	0,00	0,00	40,00%	14 094,36	467,85	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	298.	Sprchové kabíny a misy z akrylátu 900 x 900 mm + sprchový box Vagnerplast	sub	17 272,50	573,34	15,00	259 087,50	8 600,13	259 087,50	8 600,13	0,00	0,00	40,00%	103 635,00	3 440,05	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	299.	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže 500 x 425mm odpad zadný + plastová mriežka Jíka MIRA	sub	4 030,30	133,78	2,00	8 060,60	267,56	8 060,60	267,56	0,00	0,00	40,00%	3 224,24	107,03	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	300.	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	sub	155,10	5,15	16,00	2 481,60	82,37	2 481,60	82,37	0,00	0,00	40,00%	992,64	32,95	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	301.	Ventil roh t67 1/2 vrsok t13	ks	234,90	7,80	16,00	3 758,40	124,76	3 758,40	124,76	0,00	0,00	40,00%	1 503,36	49,90	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	302.	Montáž ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2	sub	180,80	6,00	68,00	12 294,40	408,10	12 294,40	408,10	0,00	0,00	40,00%	4 917,76	163,24	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	303.	Ventil rohový mosadzný TE 66 1/2" s vrskom T 13	ks	186,50	6,19	68,00	12 682,00	420,97	12 682,00	420,97	0,00	0,00	40,00%	5 072,80	168,39	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	304.	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	254,80	8,46	19,00	4 841,20	160,70	4 841,20	160,70	0,00	0,00	40,00%	1 936,48	64,28	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	305.	Výtokové armatúry stojánková umývadlová batéria	ks	1 796,30	59,63	17,00	30 537,10	1 013,65	30 537,10	1 013,65	0,00	0,00	40,00%	12 214,84	405,46	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	306.	Výtokové armatúry drezová paková stojanková	ks	2 003,60	66,51	2,00	4 007,20	133,01	4 007,20	133,01	0,00	0,00	40,00%	1 602,88	53,21	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	307.	Batérie sprchové nástenné T 1609 G 1/2 x 150	sub	773,10	25,66	15,00	11 596,50	384,93	11 596,50	384,93	0,00	0,00	40,00%	4 638,60	153,97	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	308.	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm	ks	2 498,80	82,94	15,00	37 482,00	1 244,17	37 482,00	1 244,17	0,00	0,00	40,00%	14 992,80	497,67	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	309.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety,umývadlová do D 40	ks	131,60	4,37	17,00	2 237,20	74,26	2 237,20	74,26	0,00	0,00	40,00%	894,88	29,70	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	310.	Zápachová uzávierka umývadlový HL 132	ks	287,90	9,56	17,00	4 894,30	162,46	4 894,30	162,46	0,00	0,00	40,00%	1 957,72	64,98	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	311.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety,drezová jednodielna D 40	ks	135,40	4,49	2,00	270,80	8,99	270,80	8,99	0,00	0,00	40,00%	108,32	3,60	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	312.	Zápachová uzávierka drezová HL 100G	ks	264,80	8,79	2,00	529,60	17,58	529,60	17,58	0,00	0,00	40,00%	211,84	7,03	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	313.	Zápachová uzávierka sprchová HL 514	ks	253,30	8,41	15,00	3 799,50	126,12	3 799,50	126,12	0,00	0,00	40,00%	1 519,80	50,45	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	314.	D + M inštalačných dvierok 300 x 200 mm	ks	287,90	9,56	15,00	4 318,50	143,35	4 318,50	143,35	0,00	0,00	40,00%	1 727,40	57,34	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	315.	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 543,37	184,01	0,345	1 915,00	63,57	1 915,00	63,57	0,00	0,00	40,00%	766,00	25,43	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	316.	Zariadenie staveniska	%	18 391,00	610,47	1,000	18 391,00	610,47	0,00	0,00	18 391,00	610,47	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		317.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		318.	Ústredné vykurovanie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		319.	Izolácie tepelné															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	320.	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm	m	59,90	1,99	283,000	16 951,70	562,69	16 951,70	562,69	0,00	0,00	40,00%	6 780,68	225,08	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	321.	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	63,20	2,10	64,000	4 044,80	134,26	4 044,80	134,26	0,00	0,00	40,00%	1 617,92	53,71	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	322.	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	67,10	2,23	65,000	4 361,50	144,78	4 361,50	144,78	0,00	0,00	40,00%	1 744,60	57,91	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	323.	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm	m	70,90	2,35	36,000	2 552,40	84,72	2 552,40	84,72	0,00	0,00	40,00%	1 020,96	33,89	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	324.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	279,10	9,26	1,497	417,81	13,87	417,81	13,87	0,00	0,00	40,00%	167,13	5,55	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		325.	Ústredné kúrenie, kotolne															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	326.	Montáž kotla liatinového stacionárneho na plyn BUDERUS Logano plus 49kW	SUB	2 590,90	86,00	1,000	2 590,90	86,00	2 590,90	86,00	0,00	0,00	40,00%	1 036,36	34,40	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	327.	Vykurov. technika BUDERUS násten.kondenz.kotol Logamax plus GB 142-45 45kW	ks	80 374,70	2 667,95	1,000	80 374,70	2 667,95	80 374,70	2 667,95	0,00	0,00	40,00%	32 149,88	1 067,18	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	328.	Vykurov. technika BUDERUS Logamax plus SU300	ks	9 212,00	305,78	1,000	9 212,00	305,78	9 212,00	305,78	0,00	0,00	40,00%	3 684,80	122,31	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	329.	Vykurov.techn.BUDERUS - privod a odvod *80/125	ks	4 375,70	145,25	1,000	4 375,70	145,25	4 375,70	145,25	0,00	0,00	40,00%	1 750,28	58,10	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	330.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	965,53	32,05	4,318	4 169,26	138,39	4 169,26	138,39	0,00	0,00	40,00%	1 667,70	55,36	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		331.	Ústredné kúrenie, strojovne															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	332.	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	sub	1 931,00	64,10	1,000	1 931,00	64,10	1 931,00	64,10	0,00	0,00	40,00%	772,40	25,64	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	333.	Elektron.obeh.čerpadlo WILO TOP-E30/1-7EM PN10	ks	19 921,00	661,26	1,000	19 921,00	661,26	19 921,00	661,26	0,00	0,00	40,00%	7 968,40	264,50	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	334.	Regulátor BUDERUS LOGAMATIC BC10	sub	3 454,50	114,67	1,000	3 454,50	114,67	3 454,50	114,67	0,00	0,00	40,00%	1 381,80	45,87	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	335.	Modul pre riadenie 1 vykurov. okruhu bez zmiešavača TV BUDERUS WM10 EM	sub	6 909,00	229,34	1,000	6 909,00	229,34	6 909,00	229,34	0,00	0,00	40,00%	2 763,60	91,73	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	336.	Ovládacia jednotka regulácie pre montáž na stenu RC30 - 1021000	sub	8 636,30	286,67	1,000	8 636,30	286,67	8 636,30	286,67	0,00	0,00	40,00%	3 454,52	114,67	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	337.	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1 737,50	57,67	0,022	38,23	1,27	38,23	1,27	0,00	0,00	40,00%	15,29	0,51	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		338.	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	339.	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 22x1 mm	m	662,50	21,99	6,000	3 975,00	131,95	3 975,00	131,95	0,00	0,00	40,00%	1 590,00	52,78	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	340.	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	m	805,00	26,72	6,000	4 830,00	160,33	4 830,00	160,33	0,00	0,00	40,00%	1 932,00	64,13	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	341.	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 35x1,5 mm	m	1 488,90	49,42	6,000	8 933,40	296,53	8 933,40	296,53	0,00	0,00	40,00%	3 573,36	118,61	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	342.	Potrubie plastliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	434,60	14,43	283,000	122 991,80	4 082,58	122 991,80	4 082,58	0,00	0,00	40,00%	49 196,72	1 633,03	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	343.	Potrubie plastliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	550,50	18,27	58,000	31 929,00	1 059,85	31 929,00	1 059,85	0,00	0,00	40,00%	12 771,60	423,94	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	344.	Potrubie plastliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	796,60	26,44	59,000	46 999,40	1 560,09	46 999,40	1 560,09	0,00	0,00	40,00%	18 799,76	624,04	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	345.	Potrubie plastliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	953,40	31,65	24,000	22 881,60	759,53	22 881,60	759,53	0,00	0,00	40,00%	9 152,64	303,81	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	346.	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	15,40	0,51	442,000	6 806,80	225,94	6 806,80	225,94	0,00	0,00	40,00%	2 722,72	90,38	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	347.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3 740,21	124,15	1,727	6 460,28	214,44	6 460,28	214,44	0,00	0,00	40,00%	2 584,11	85,78	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		348.	Ústredné kúrenie, armatúry.															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	349.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	64,40	2,14	59,000	3 799,60	126,12	3 799,60	126,12	0,00	0,00	40,00%	1 519,84	50,45	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	350.	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1/2",s páčkou	ks	77,20	2,56	18,000	1 389,60	46,13	1 389,60	46,13	0,00	0,00	40,00%	555,84	18,45	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	351.	Regulačný ventil 1/2"	ks	518,20	17,20	14,000	7 254,80	240,82	7 254,80	240,82	0,00	0,00	40,00%	2 901,92	96,33	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	352.	Rohový ventil spítočkové s prednástavením HERZ - RL - 5 1/2" obj. 1 3948 11	ks	575,80	19,11	15,000	8 637,00	286,70	8 637,00	286,70	0,00	0,00	40,00%	3 454,80	114,68	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	353.	Radiatorový ventil s prípojkou pre vykur. teleso G1/2" ,potrubná príp. - vonkajší závit G3/4" Dn15 s prednástav. HERZ - TS - 90 - AB	ks	575,80	19,11	15,000	8 637,00	286,70	8 637,00	286,70	0,00	0,00	40,00%	3 454,80	114,68	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	354.	Rohová pripájacia armatúra HERZ 3000 13050 22	ks	460,60	15,29	26,000	11 975,60	397,52	11 975,60	397,52	0,00	0,00	40,00%	4 790,24	159,01	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	355.	Termostatická hlavica ovládania HERZ - MINI 1920030	ks	633,30	21,02	26,000	16 465,80	546,56	16 465,80	546,56	0,00	0,00	40,00%	6 586,32	218,63	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	356.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	89,10	2,96	3,000	267,30	8,87	267,30	8,87	0,00	0,00	40,00%	106,92	3,55	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	357.	Guľový ventil 3/4" pre vykurovanie	ks	287,90	9,56	2,000	575,80	19,11	575,80	19,11	0,00	0,00	40,00%	230,32	7,65	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	358.	Spätná klapka pre vykurovanie DN20	ks	282,10	9,36	1,000	282,10	9,36	282,10	9,36	0,00	0,00	40,00%	112,84	3,75	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	359.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	97,30	3,23	3,000	291,90	9,69	291,90	9,69	0,00	0,00	40,00%	116,76	3,88	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	360.	Filter na vodu 1"	ks	575,80	19,11	2,000	1 151,60	38,23	1 151,60	38,23	0,00	0,00	40,00%	460,64	15,29	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	361.	Poistný ventil 1"	ks	1 036,40	34,40	1,000	1 036,40	34,40	1 036,40	34,40	0,00	0,00	40,00%	414,56	13,76	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	362.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	114,90	3,81	5,000	574,50	19,07	574,50	19,07	0,00	0,00	40,00%	229,80	7,63	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	363.	Guľový ventil 5/4"	ks	403,00	13,38	4,000	1 612,00	53,51	1 612,00	53,51	0,00	0,00	40,00%	644,80	21,40	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	364.	Filter 5/4"	ks	1 381,30	45,85	1,000	1 381,30	45,85	1 381,30	45,85	0,00	0,00	40,00%	552,52	18,34	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	365.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	148,00	4,91	4,000	592,00	19,65	592,00	19,65	0,00	0,00	40,00%	236,80	7,86	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	366.	Spätný ventil DN 40	ks	737,00	24,46	1,000	737,00	24,46	737,00	24,46	0,00	0,00	40,00%	294,80	9,79	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	367.	Guľový ventil PN 16 6/4" pre vykurovanie	ks	829,10	27,52	3,000	2 487,30	82,56	2 487,30	82,56	0,00	0,00	40,00%	994,92	33,03	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	368.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	691,49	22,95	0,346	239,39	7,95	239,39	7,95	0,00	0,00	40,00%	95,76	3,18	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		369.	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	370.	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	95,20	3,16	15,000	1 428,00	47,40	1 428,00	47,40	0,00	0,00	40,00%	571,20	18,96	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	371.	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	185,20	6,15	26,000	4 815,20	159,84	4 815,20	159,84	0,00	0,00	40,00%	1 926,08	63,93	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	372.	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	507,10	16,83	15,000	7 606,50	252,49	7 606,50	252,49	0,00	0,00	40,00%	3 042,60	101,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	373.	Rebríkové radiátory KORADO KL 1200/600	ks	3 454,50	114,67	11,000	37 999,50	1 261,35	37 999,50	1 261,35	0,00	0,00	40,00%	15 199,80	504,54	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	374.	Rebríkové radiátory KORADO KL 1200/750	ks	3 684,80	122,31	2,000	7 369,60	244,63	7 369,60	244,63	0,00	0,00	40,00%	2 947,84	97,85	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	375.	Rebríkové radiátory KORADO KL 1200/450	ks	3 109,10	103,20	2,000	6 218,20	206,41	6 218,20	206,41	0,00	0,00	40,00%	2 487,28	82,56	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	376.	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	sub	579,20	19,23	26,000	15 059,20	499,87	15 059,20	499,87	0,00	0,00	40,00%	6 023,68	199,95	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	377.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0400 ÚZKY	ks	2 314,50	76,83	2,000	4 629,00	153,65	4 629,00	153,65	0,00	0,00	40,00%	1 851,60	61,46	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	378.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0700	ks	2 729,10	90,59	1,000	2 729,10	90,59	2 729,10	90,59	0,00	0,00	40,00%	1 091,64	36,24	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	379.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0800	ks	2 901,80	96,32	8,000	23 214,40	770,58	23 214,40	770,58	0,00	0,00	40,00%	9 285,76	308,23	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	380.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0900	ks	3 086,00	102,44	5,000	15 430,00	512,18	15 430,00	512,18	0,00	0,00	40,00%	6 172,00	204,87	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	381.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1000	ks	3 270,30	108,55	5,000	16 351,50	542,77	16 351,50	542,77	0,00	0,00	40,00%	6 540,60	217,11	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	382.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1100	ks	3 466,00	115,05	1,000	3 466,00	115,05	3 466,00	115,05	0,00	0,00	40,00%	1 386,40	46,02	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	383.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1200	ks	3 673,30	121,93	2,000	7 346,60	243,86	7 346,60	243,86	0,00	0,00	40,00%	2 938,64	97,54	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	384.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1400	ks	4 087,80	135,69	2,000	8 175,60	271,38	8 175,60	271,38	0,00	0,00	40,00%	3 270,24	108,55	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	385.	Vykurovacie telesá príslušenstvo - konzoly,zátky	sada	460,60	15,29	41,000	18 884,60	626,85	18 884,60	626,85	0,00	0,00	40,00%	7 553,84	250,74	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	386.	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 807,23	59,99	1,900	3 433,74	113,98	3 433,74	113,98	0,00	0,00	40,00%	1 373,49	45,59	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		387.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		388.	Ostatné															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	389.	Kompletné vyskúšanie	hod	287,90	9,56	48,000	13 819,20	458,71	0,00	0,00	13 819,20	458,71	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	390.	Zariadenie staveniska	%	13 586,00	450,97	1,000	13 586,00	450,97	0,00	0,00	13 586,00	450,97	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		391.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		392.	Plynofikácia															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		393.	Práce a dodávky HSV															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		394.	Zemné práce															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	395.	Výkop ryhy šírký 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	413,50	13,73	16,800	6 946,80	230,59	6 946,80	230,59	0,00	0,00	40,00%	2 778,72	92,24	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	396.	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	24,10	0,80	5,040	121,46	4,03	121,46	4,03	0,00	0,00	40,00%	48,59	1,61	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	397.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	161,10	5,35	2,168	349,26	11,59	349,26	11,59	0,00	0,00	40,00%	139,71	4,64	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	398.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	194,60	6,46	2,168	421,89	14,00	421,89	14,00	0,00	0,00	40,00%	168,76	5,60	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	399.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,60	1,21	2,168	79,35	2,63	79,35	2,63	0,00	0,00	40,00%	31,74	1,05	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	400.	Poplatok za uloženie zeminy na skládky	m3	287,90	9,56	2,168	624,17	20,72	624,17	20,72	0,00	0,00	40,00%	249,67	8,29	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	401.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	108,10	3,59	11,832	1 279,04	42,46	1 279,04	42,46	0,00	0,00	40,00%	511,62	16,98	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	402.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	387,50	12,86	2,800	1 085,00	36,02	1 085,00	36,02	0,00	0,00	40,00%	434,00	14,41	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	403.	KAMENIVO DROBNE TEZ 0-1MM B	t	788,80	26,18	2,800	2 208,64	73,31	2 208,64	73,31	0,00	0,00	40,00%	883,46	29,33	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	404.	Vodorovné konštrukcie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	405.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1 217,10	40,40	2,168	2 638,67	87,59	2 638,67	87,59	0,00	0,00	40,00%	1 055,47	35,04	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	406.	Rúrové vedenie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	407.	Signalizačný vodič CE 4mm2	bm	28,80	0,96	6,000	172,80	5,74	172,80	5,74	0,00	0,00	40,00%	69,12	2,29	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	408.	Presun hmôt HSV															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	409.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 075,00	35,68	8,801	9 461,08	314,05	9 461,08	314,05	0,00	0,00	40,00%	3 784,43	125,62	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	410.	Práce a dodávky PSV															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	411.	Zdravotechnika - plynovod															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	412.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	525,90	17,46	9,950	5 232,71	173,69	5 232,71	173,69	0,00	0,00	40,00%	2 093,08	69,48	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	413.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	572,80	19,01	10,450	5 985,76	198,69	5 985,76	198,69	0,00	0,00	40,00%	2 394,30	79,48	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	414.	Chránička - tenkotesná oceľ. rúra s rozšíreným koncom pre zasunutie elektrotvarovky dĺžka 1m	ks	1 727,30	57,34	1,000	1 727,30	57,34	1 727,30	57,34	0,00	0,00	40,00%	690,92	22,93	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	415.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 57/2,9	m	375,80	12,47	1,450	544,91	18,09	544,91	18,09	0,00	0,00	40,00%	217,96	7,24	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	416.	Prípojka k plynomeru zvarená,rozpiekka prípojky do G 5/4	sub	365,40	12,13	1,000	365,40	12,13	365,40	12,13	0,00	0,00	40,00%	146,16	4,85	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	417.	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre svietiplyn AL S-5 jednoduchých	sub	2 953,50	98,04	1,000	2 953,50	98,04	2 953,50	98,04	0,00	0,00	40,00%	1 181,40	39,22	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	418.	Skriňka ochranná z oceľového plechu 650x1050x300mm s regulátorom KHS 2 - 5AA	ks	1 646,60	54,66	1,000	1 646,60	54,66	1 646,60	54,66	0,00	0,00	40,00%	658,64	21,86	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	419.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenidový ventil G1/2	ks	70,80	2,35	2,000	141,60	4,70	141,60	4,70	0,00	0,00	40,00%	56,64	1,88	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	420.	armatúry závitové - plyn Vzorkovací ventil Methan priamy O 14 x 1/2" F IVAR č.8104R104P	ks	234,90	7,80	1,000	234,90	7,80	234,90	7,80	0,00	0,00	40,00%	93,96	3,12	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	421.	Nátrubok zo závitom DN 15	ks	287,90	9,56	1,000	287,90	9,56	287,90	9,56	0,00	0,00	40,00%	115,16	3,82	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	422.	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	ks	86,80	2,88	1,000	86,80	2,88	86,80	2,88	0,00	0,00	40,00%	34,72	1,15	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	423.	armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn 3/4" IVAR č.3802015030	ks	392,70	13,04	1,000	392,70	13,04	392,70	13,04	0,00	0,00	40,00%	157,08	5,21	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	424.	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	ks	95,10	3,16	5,000	475,50	15,78	475,50	15,78	0,00	0,00	40,00%	190,20	6,31	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	425.	armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn 1" IVAR č.3802515030	ks	610,30	20,26	1,000	610,30	20,26	610,30	20,26	0,00	0,00	40,00%	244,12	8,10	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	426.	Liatinové koleno,čierne 90° s vnútorným závitom 1"	ks	241,80	8,03	2,000	483,60	16,05	483,60	16,05	0,00	0,00	40,00%	193,44	6,42	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	427.	Liatinové koleno,čierne 90° s vnútorným a vonkajším závitom 1"	ks	253,30	8,41	2,000	506,60	16,82	506,60	16,82	0,00	0,00	40,00%	202,64	6,73	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	428.	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 6/4	ks	144,70	4,80	1,000	144,70	4,80	144,70	4,80	0,00	0,00	40,00%	57,88	1,92	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	429.	armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn 6/4" IVAR č.3804015030	ks	1 232,10	40,90	1,000	1 232,10	40,90	1 232,10	40,90	0,00	0,00	40,00%	492,84	16,36	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	430.	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	230,53	7,65	1,037	238,97	7,93	238,97	7,93	0,00	0,00	40,00%	95,59	3,17	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	431.	Práce a dodávky M															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	432.	Montáže potrubia															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	433.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 3.4	m	32,00	1,06	4,000	128,00	4,25	128,00	4,25	0,00	0,00	40,00%	51,20	1,70	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	434.	PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3,0 nav	bm	38,00	1,26	4,360	165,68	5,50	165,68	5,50	0,00	0,00	40,00%	66,27	2,20	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	435.	FRIALEN Prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1"	ks	978,80	32,49	1,000	978,80	32,49	978,80	32,49	0,00	0,00	40,00%	391,52	13,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	436.	FRIALEN Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 110/32	ks	1 738,80	57,72	1,000	1 738,80	57,72	1 738,80	57,72	0,00	0,00	40,00%	695,52	23,09	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	437.	tesniaca manžeta pre utesnenie koncov chráničky PLITEC°32/50mm	ks	690,90	22,93	1,000	690,90	22,93	690,90	22,93	0,00	0,00	40,00%	276,36	9,17	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	438.	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	65,30	2,17	4,000	261,20	8,67	261,20	8,67	0,00	0,00	40,00%	104,48	3,47	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	439.	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	11,20	0,37	4,000	44,80	1,49	44,80	1,49	0,00	0,00	40,00%	17,92	0,59	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	440.	Murárske výpomoci		3 454,50	114,67	1,000	3 454,50	114,67	3 454,50	114,67	0,00	0,00	40,00%	1 381,80	45,87	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	441.	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 300		2 303,00	76,45	1,000	2 303,00	76,45	2 303,00	76,45	0,00	0,00	40,00%	921,20	30,58	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	442.	Zemné práce pri extr.mont.prácach															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	443.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m	10,60	0,35	4,000	42,40	1,41	42,40	1,41	0,00	0,00	40,00%	16,96	0,56	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	444.	Ostatné															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	445.	Revízie	hod	287,90	9,56	8,000	2 303,20	76,45	0,00	0,00	2 303,20	76,45	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	446.	Zariadenie staveniska	%	1 170,00	38,84	1,000	1 170,00	38,84	0,00	0,00	1 170,00	38,84	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	447.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	448.	Vodovodná prípojka															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	449.	Komunikácie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	450.	Podklad z kameniva hrubého drevného veľ.63-12 mm s rozprestrením a zhutnením,po zhutnení hr.200 mm	m2	190,80	6,33	4,000	763,20	25,33	763,20	25,33	0,00	0,00	40,00%	305,28	10,13	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	451.	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.150 mm	m2	513,20	17,04	4,000	2 052,80	68,14	2 052,80	68,14	0,00	0,00	40,00%	821,12	27,26	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	452.	Betón asfaltový v pruhu šírky do 3 m tr. I strednozrný (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr. 60 mm	m2	598,80	19,88	4,000	2 395,20	79,51	2 395,20	79,51	0,00	0,00	40,00%	958,08	31,80	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	453.	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.I lôžkový (ABL) hr.70 mm	m2	702,40	23,32	4,000	2 809,60	93,26	2 809,60	93,26	0,00	0,00	40,00%	1 123,84	37,30	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	454.	Zemné práce															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	455.	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého,hr.100-200mm, 0,240t	m2	91,70	3,04	4,000	366,80	12,18	366,80	12,18	0,00	0,00	40,00%	146,72	4,87	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	456.	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	976,90	32,43	4,000	3 907,60	129,71	3 907,60	129,71	0,00	0,00	40,00%	1 563,04	51,88	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	457.	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	274,30	9,11	4,000	1 097,20	36,42	1 097,20	36,42	0,00	0,00	40,00%	438,88	14,57	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	458.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	413,50	13,73	38,950	16 105,83	534,62	16 105,83	534,62	0,00	0,00	40,00%	6 442,33	213,85	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	459.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	24,10	0,80	11,679	281,46	9,34	281,46	9,34	0,00	0,00	40,00%	112,58	3,74	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	460.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	63,90	2,12	3,900	249,21	8,27	249,21	8,27	0,00	0,00	40,00%	99,68	3,31	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	461.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	194,60	6,46	3,900	758,94	25,19	758,94	25,19	0,00	0,00	40,00%	303,58	10,08	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	462.	Uloženie sypaniny na skládky	m3	36,60	1,21	3,900	142,74	4,74	142,74	4,74	0,00	0,00	40,00%	57,10	1,90	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	463.	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	287,90	9,56	3,900	1 122,81	37,27	1 122,81	37,27	0,00	0,00	40,00%	449,12	14,91	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	464.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachiet,rýh,zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	104,80	3,48	24,650	2 583,32	85,75	2 583,32	85,75	0,00	0,00	40,00%	1 033,33	34,30	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	465.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	387,50	12,86	10,400	4 030,00	133,77	4 030,00	133,77	0,00	0,00	40,00%	1 612,00	53,51	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	466.	Vodorovné konštrukcie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	467.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 20 mm	m3	1 111,90	36,91	3,900	4 336,41	143,94	4 336,41	143,94	0,00	0,00	40,00%	1 734,56	57,58	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	468.	Rúrové vedenie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	469.	Napojenie na jestvujúci vodovod vo vodomernej šachte	ks	4 606,00	152,89	1,000	4 606,00	152,89	4 606,00	152,89	0,00	0,00	40,00%	1 842,40	61,16	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	470.	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	3,10	0,10	8,700	26,97	0,90	26,97	0,90	0,00	0,00	40,00%	10,79	0,36	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	471.	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 50x 4,6 nav	bm	85,80	2,85	8,700	746,46	24,78	746,46	24,78	0,00	0,00	40,00%	298,58	9,91	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	472.	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	295,90	9,82	1,000	295,90	9,82	295,90	9,82	0,00	0,00	40,00%	118,36	3,93	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	473.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	127,40	4,23	10,000	1 274,00	42,29	1 274,00	42,29	0,00	0,00	40,00%	509,60	16,92	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	474.	Navrtávací pás pre prípojky NP100 G5/4"	ks	1 727,30	57,34	1,000	1 727,30	57,34	1 727,30	57,34	0,00	0,00	40,00%	690,92	22,93	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	475.	Súprava zemná posúvačová teleskopická HAWLE 9601 DN 25 - DN50	ks	644,80	21,40	1,000	644,80	21,40	644,80	21,40	0,00	0,00	40,00%	257,92	8,56	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	476.	Guľový kohút pre plnú vodu DN 40	ks	518,20	17,20	2,000	1 036,40	34,40	1 036,40	34,40	0,00	0,00	40,00%	414,56	13,76	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	477.	Jemný filter preplachovateľný DN40	ks	1 036,40	34,40	1,000	1 036,40	34,40	1 036,40	34,40	0,00	0,00	40,00%	414,56	13,76	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	478.	Prechod zo závitom a s hrdlom ISO pre pripojenie potrubia Z PE "50/6/4"	ks	1 381,80	45,87	2,000	2 763,60	91,73	2 763,60	91,73	0,00	0,00	40,00%	1 105,44	36,69	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	479.	Spätná klapka DN40	ks	978,80	32,49	1,000	978,80	32,49	978,80	32,49	0,00	0,00	40,00%	391,52	13,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	480.	Redukcia pozinkovaná DN40 /DN25	ks	863,60	28,67	2,000	1 727,20	57,33	1 727,20	57,33	0,00	0,00	40,00%	690,88	22,93	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	481.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	66,20	2,20	8,700	575,94	19,12	575,94	19,12	0,00	0,00	40,00%	230,38	7,65	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	482.	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	14,40	0,48	8,700	125,28	4,16	125,28	4,16	0,00	0,00	40,00%	50,11	1,66	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	483.	Geodetické zameranie	m	115,20	3,82	8,700	1 002,24	33,27	1 002,24	33,27	0,00	0,00	40,00%	400,90	13,31	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	484.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4 924,90	163,48	2,000	9 849,80	326,95	9 849,80	326,95	0,00	0,00	40,00%	3 939,92	130,78	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	485.	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	384,40	12,76	1,000	384,40	12,76	384,40	12,76	0,00	0,00	40,00%	153,76	5,10	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	486.	Poklop ventilový voda, plyn	ks	472,10	15,67	1,000	472,10	15,67	472,10	15,67	0,00	0,00	40,00%	188,84	6,27	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	487.	Signalizačný vodič CE 4mm2	bm	28,80	0,96	10,000	288,00	9,56	288,00	9,56	0,00	0,00	40,00%	115,20	3,82	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	488.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	489.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	239,50	7,95	5,000	1 197,50	39,75	1 197,50	39,75	0,00	0,00	40,00%	479,00	15,90	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	490.	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	704,60	23,39	4,224	2 976,23	98,79	2 976,23	98,79	0,00	0,00	40,00%	1 190,49	39,52	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	491.	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	35,70	1,19	8,445	301,49	10,01	301,49	10,01	0,00	0,00	40,00%	120,59	4,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	492.	Poplatok za uloženie vybúraných hmôt na skládku	t	748,50	24,85	4,224	3 161,66	104,95	3 161,66	104,95	0,00	0,00	40,00%	1 264,67	41,98	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	493.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	721,20	23,94	4,224	3 046,35	101,12	3 046,35	101,12	0,00	0,00	40,00%	1 218,54	40,45	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	494.	Presun hmôt HSV															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	495.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 075,00	35,68	11,975	12 873,13	427,31	12 873,13	427,31	0,00	0,00	40,00%	5 149,25	170,92	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	496.	Zariadenie staveniska	%	1922	63,80	1	1 922,00	63,80	0,00	0,00	1 922,00	63,80	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		497.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		498.	Kanalizačná prípojka															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		499.	Zemné práce															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	500.	Výkop zapaženej jamy v hornine 3.do 100 m3	m3	724,30	24,04	50,000	36 215,00	1 202,12	36 215,00	1 202,12	0,00	0,00	40,00%	14 486,00	480,85	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	501.	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	47,70	1,58	15,000	715,50	23,75	715,50	23,75	0,00	0,00	40,00%	286,20	9,50	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	502.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	413,50	13,73	85,400	35 312,90	1 172,17	35 312,90	1 172,17	0,00	0,00	40,00%	14 125,16	468,87	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	503.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	24,10	0,80	25,620	617,44	20,50	617,44	20,50	0,00	0,00	40,00%	246,98	8,20	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	504.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	m3	192,10	6,38	10,141	1 948,09	64,66	1 948,09	64,66	0,00	0,00	40,00%	779,23	25,87	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	505.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	194,60	6,46	10,141	1 973,35	65,50	1 973,35	65,50	0,00	0,00	40,00%	789,34	26,20	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	506.	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	42,30	1,40	10,141	428,96	14,24	428,96	14,24	0,00	0,00	40,00%	171,59	5,70	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	507.	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	33,60	1,12	10,141	340,74	11,31	340,74	11,31	0,00	0,00	40,00%	136,30	4,52	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	508.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachiet,rýh,zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	106,30	3,53	84,959	9 031,14	299,78	9 031,14	299,78	0,00	0,00	40,00%	3 612,46	119,91	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	509.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	387,50	12,86	31,000	12 012,50	398,74	12 012,50	398,74	0,00	0,00	40,00%	4 805,00	159,50	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	510.	Vodorovné konštrukcie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	511.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1 111,90	36,91	9,300	10 340,67	343,25	10 340,67	343,25	0,00	0,00	40,00%	4 136,27	137,30	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	512.	Rúrové vedenie															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	513.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 100	m	16,10	0,53	1,000	16,10	0,53	16,10	0,53	0,00	0,00	40,00%	6,44	0,21	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	514.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000	ks	203,80	6,76	9,919	2 021,49	67,10	2 021,49	67,10	0,00	0,00	40,00%	808,60	26,84	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	515.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000	ks	178,50	5,93	2,180	389,13	12,92	389,13	12,92	0,00	0,00	40,00%	155,65	5,17	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	516.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000	ks	348,90	11,58	2,000	697,80	23,16	697,80	23,16	0,00	0,00	40,00%	279,12	9,27	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	517.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000	ks	322,40	10,70	52,211	16 832,83	558,75	16 832,83	558,75	0,00	0,00	40,00%	6 733,13	223,50	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	518.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom presuviek DN 150	ks	72,30	2,40	2,000	144,60	4,80	144,60	4,80	0,00	0,00	40,00%	57,84	1,92	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	519.	Odvodňovací žlab - typ systém BGZ - S 150	bm	1 727,30	57,34	24,000	41 455,20	1 376,06	41 455,20	1 376,06	0,00	0,00	40,00%	16 582,08	550,42	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	520.	Šachtová prechodka DN 110	ks	518,20	17,20	2,000	1 036,40	34,40	1 036,40	34,40	0,00	0,00	40,00%	414,56	13,76	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	521.	Šachtová prechodka DN 125	ks	602,20	19,99	1,000	602,20	19,99	602,20	19,99	0,00	0,00	40,00%	240,88	8,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	522.	Šachtová prechodka DN 150	ks	750,80	24,92	4,000	3 003,20	99,69	3 003,20	99,69	0,00	0,00	40,00%	1 201,28	39,88	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	523.	Šachtová prechodka DN 200	ks	1 098,50	36,46	8,000	8 788,00	291,71	8 788,00	291,71	0,00	0,00	40,00%	3 515,20	116,68	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	524.	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	47,10	1,56	14,100	664,11	22,04	664,11	22,04	0,00	0,00	40,00%	265,64	8,82	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	525.	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	59,50	1,98	47,900	2 850,05	94,60	2 850,05	94,60	0,00	0,00	40,00%	1 140,02	37,84	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	526.	Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruží TBS 29/80/9	ks	624,90	20,74	6,000	3 749,40	124,46	3 749,40	124,46	0,00	0,00	40,00%	1 499,76	49,78	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	527.	Betonová prechodová skruž	ks	1 266,70	42,05	6,000	7 600,20	252,28	7 600,20	252,28	0,00	0,00	40,00%	3 040,08	100,91	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	528.	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN do 200	ks	11 290,10	374,76	6,000	67 740,60	2 248,58	67 740,60	2 248,58	0,00	0,00	40,00%	27 096,24	899,43	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	529.	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	891,50	29,59	6,000	5 349,00	177,55	5 349,00	177,55	0,00	0,00	40,00%	2 139,60	71,02	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	530.	Poklop D-600 nosnosť B 125 kN	ks	4 606,00	152,89	6,000	27 636,00	917,35	27 636,00	917,35	0,00	0,00	40,00%	11 054,40	366,94	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	531.	Gravitačný sorpčný odlučovač oleju typ GSOL - 2/10	ks	57 575,00	1 911,14	1,000	57 575,00	1 911,14	57 575,00	1 911,14	0,00	0,00	40,00%	23 030,00	764,46	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	532.	Zriadenie staveniska	%	7142	237,07	1	7 142,00	237,07	0,00	0,00	7 142,00	237,07	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		533.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		534.	Chladenie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		535.	Ostatné															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	536.	Miestnosť 7 - Parapetný FanColl Technibel HWN13CH00T	ks	8 845,80	293,63	2,000	17 691,60	587,25	0,00	0,00	17 691,60	587,25	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	537.	- Ovládanie RAB 30	ks	1 093,90	36,31	2,000	2 187,80	72,62	0,00	0,00	2 187,80	72,62	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	538.	- 3 - Cestný ventil	ks	3 601,90	119,56	2,000	7 203,80	239,12	0,00	0,00	7 203,80	239,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	539.	Miestnosť 14 - Parapetný FanColl Technibel HWN14CH00T	ks	10 077,90	334,52	2,000	20 155,80	669,05	0,00	0,00	20 155,80	669,05	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	540.	- Ovládanie RAB 30	ks	1 093,90	36,31	2,000	2 187,80	72,62	0,00	0,00	2 187,80	72,62	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	541.	- 3 - Cestný ventil	ks	3 601,90	119,56	2,000	7 203,80	239,12	0,00	0,00	7 203,80	239,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	542.	Miestnosť 17 - Parapetný FanColl Technibel HWN13CH00T	ks	8 845,80	293,63	2,000	17 691,60	587,25	0,00	0,00	17 691,60	587,25	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	543.	- Ovládanie RAB 30	ks	1 093,90	36,31	2,000	2 187,80	72,62	0,00	0,00	2 187,80	72,62	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	544.	- 3 - Cestný ventil	ks	3 601,90	119,56	2,000	7 203,80	239,12	0,00	0,00	7 203,80	239,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	545.	Miestnosť 21 - Parapetný FanColl Technibel HWN13CH00T	ks	8 845,80	293,63	2,000	17 691,60	587,25	0,00	0,00	17 691,60	587,25	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	546.	- Ovládanie RAB 30,	ks	1 093,90	36,31	2,000	2 187,80	72,62	0,00	0,00	2 187,80	72,62	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	547.	- 3 -cestný ventil	ks	3 601,90	119,56	2,000	7 203,80	239,12	0,00	0,00	7 203,80	239,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	548.	Miestnosť 24 Parapetný FanColl technibel HWN13CH00T	ks	8 845,80	293,63	2,000	17 691,60	587,25	0,00	0,00	17 691,60	587,25	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	549.	- Ovládanie RAB 30	ks	1 093,90	36,31	2,000	2 187,80	72,62	0,00	0,00	2 187,80	72,62	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	550.	- 3 cestný ventil	ks	3 902,40	129,54	2,000	7 804,80	259,07	0,00	0,00	7 804,80	259,07	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	551.	Miestnosť 27 - Parapetný FanColl Technibel HWN13CH00T	ks	9 583,90	318,13	2,000	19 167,80	636,25	0,00	0,00	19 167,80	636,25	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	552.	- Ovládanie RAB 30	ks	1 186,00	39,37	2,000	2 372,00	78,74	0,00	0,00	2 372,00	78,74	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	553.	- 3 -cestný ventil	ks	3 902,40	129,54	2,000	7 804,80	259,07	0,00	0,00	7 804,80	259,07	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	554.	Miestnosť 13 Parapetný fanColl Technibel HWN13CH 00T	ks	9 583,90	318,13	2,000	19 167,80	636,25	0,00	0,00	19 167,80	636,25	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	555.	- Ovládanie RAB 30	ks	1 186,00	39,37	2,000	2 372,00	78,74	0,00	0,00	2 372,00	78,74	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	556.	- 3 - Cestný ventil	ks	3 902,40	129,54	2,000	7 804,80	259,07	0,00	0,00	7 804,80	259,07	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	557.	Miestnosť 10 - Parapetný fanColl Technibel HWN13CH00T	ks	9 583,90	318,13	2,000	19 167,80	636,25	0,00	0,00	19 167,80	636,25	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	558.	- Ovládanie RAB 30	ks	1 093,90	36,31	2,000	2 187,80	72,62	0,00	0,00	2 187,80	72,62	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	559.	- 3 - Cestný ventil	ks	3 601,90	119,56	2,000	7 203,80	239,12	0,00	0,00	7 203,80	239,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	560.	Chladiaci stroj Tepelné čerpadlo	ks	372 884,50	12 377,50	1,000	372 884,50	12 377,50	0,00	0,00	372 884,50	12 377,50	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	561.	Konzola s odpružením	ks	4 421,80	146,78	1,000	4 421,80	146,78	0,00	0,00	4 421,80	146,78	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	562.	Rozvod vody s izoláciou a odvodom kondenzátoru	bm	1 119,30	37,15	120,000	134 316,00	4 458,47	0,00	0,00	134 316,00	4 458,47	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	563.	Uzatváracie armatúry a regulačné ventily	sad	24 100,90	800,00	1,000	24 100,90	800,00	0,00	0,00	24 100,90	800,00	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	564.	Doprava a presun materiálu	sub	10 478,70	347,83	1,000	10 478,70	347,83	0,00	0,00	10 478,70	347,83	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	565.	Montáž a inštalácia	sub	149 954,10	4 977,56	1,000	149 954,10	4 977,56	0,00	0,00	149 954,10	4 977,56	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	566.	Montáž materiálu	sub	31 599,50	1 048,91	1,000	31 599,50	1 048,91	0,00	0,00	31 599,50	1 048,91	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		567.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		568.	Elektroinštalácia															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		569.	Práce a dodávky M															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		570.	Elektromontáže															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	571.	Kábel CHKE-R 2Ax1,5 mm2	m	25,60	0,85	140,000	3 584,00	118,97	3 584,00	118,97	0,00	0,00	40,00%	1 433,60	47,59	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	572.	Kábel CHKE-R 3Ax1,5 mm2	m	27,60	0,92	510,000	14 076,00	467,24	14 076,00	467,24	0,00	0,00	40,00%	5 630,40	186,90	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	573.	Kábel CHKE-R 3Cx1,5 mm2	m	27,60	0,92	1 180,000	32 568,00	1 081,06	32 568,00	1 081,06	0,00	0,00	40,00%	13 027,20	432,42	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	574.	Kábel CHKE-R 5Cx4 mm2	m	89,20	2,96	55,000	4 906,00	162,85	4 906,00	162,85	0,00	0,00	40,00%	1 962,40	65,14	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	575.	Kábel CHKE-R 5Cx6 mm2	m	130,90	4,35	20,000	2 618,00	86,90	2 618,00	86,90	0,00	0,00	40,00%	1 047,20	34,76	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	576.	Kábel CHKE-V 3Cx1,5 mm2	m	34,50	1,15	80,000	2 760,00	91,62	2 760,00	91,62	0,00	0,00	40,00%	1 104,00	36,65	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	577.	Vodič HO7V-U 6 mm2 zžltý	m	21,20	0,70	400,000	8 480,00	281,48	8 480,00	281,48	0,00	0,00	40,00%	3 392,00	112,59	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	578.	Vodič HO7V-K 25 mm2 zžltý	m	96,70	3,21	80,000	7 736,00	256,79	7 736,00	256,79	0,00	0,00	40,00%	3 094,40	102,72	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	579.	Kábel CHKE-R 3Cx2,5 mm2	m	42,30	1,40	1 440,000	60 912,00	2 021,91	60 912,00	2 021,91	0,00	0,00	40,00%	24 364,80	808,76	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	580.	Krabica KP 68	ks	5,20	0,17	127,000	660,40	21,92	660,40	21,92	0,00	0,00	40,00%	264,16	8,77	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	581.	Krabica KO 68 bez veka	ks	9,80	0,33	180,000	1 764,00	58,55	1 764,00	58,55	0,00	0,00	40,00%	705,60	23,42	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	582.	Krabica KR 68 včetně veka a svorkovnice	ks	53,00	1,76	210,000	11 130,00	369,45	11 130,00	369,45	0,00	0,00	40,00%	4 452,00	147,78	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	583.	Krabica KR 97 včetně veka a svorkovnice	ks	59,00	1,96	20,000	1 180,00	39,17	1 180,00	39,17	0,00	0,00	40,00%	472,00	15,67	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	584.	Spínač 1 pólový 3558-01600 IP 44	ks	96,00	3,19	1,000	96,00	3,19	96,00	3,19	0,00	0,00	40,00%	38,40	1,27	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	585.	Prístroj spínača 1 pólového 3558-A01340	ks	72,50	2,41	16,000	1 160,00	38,50	1 160,00	38,50	0,00	0,00	40,00%	464,00	15,40	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	586.	Prístroj prepínača striedavého 3558-A06340	ks	75,90	2,52	54,000	4 098,60	136,05	4 098,60	136,05	0,00	0,00	40,00%	1 639,44	54,42	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	587.	Prístroj prepínača dvojitého striedavého 3558-52340	ks	119,00	3,95	1,000	119,00	3,95	119,00	3,95	0,00	0,00	40,00%	47,60	1,58	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	588.	Ovládač tlačidlový zapínací s orientačnou žiarovkou 3558-A91342	ks	97,80	3,25	37,000	3 618,60	120,12	3 618,60	120,12	0,00	0,00	40,00%	1 447,44	48,05	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	589.	Prístroj prepínača križového 3558-A 07340	ks	109,30	3,63	15,000	1 639,50	54,42	1 639,50	54,42	0,00	0,00	40,00%	655,80	21,77	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	590.	Kryt spínača jednoduchý 3558A-A651	kus	28,00	0,93	85,000	2 380,00	79,00	2 380,00	79,00	0,00	0,00	40,00%	952,00	31,60	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	591.	Kryt spínača delený 3558A-A652	ks	33,40	1,11	38,000	1 269,20	42,13	1 269,20	42,13	0,00	0,00	40,00%	507,68	16,85	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	592.	Zásuvka jednonásobná 5518A-A2349	kus	98,10	3,26	180,000	17 658,00	586,14	17 658,00	586,14	0,00	0,00	40,00%	7 063,20	234,46	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	593.	Šporáková prípojka 39563-23C	kus	289,00	9,59	1,000	289,00	9,59	289,00	9,59	0,00	0,00	40,00%	115,60	3,84	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	594.	Rámeček jednonásobný 3901A-B10	kus	17,80	0,59	303,000	5 393,40	179,03	5 393,40	179,03	0,00	0,00	40,00%	2 157,36	71,61	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	595.	Prepínač striedavý 3558-06600 IP44	kus	124,00	4,12	3,000	372,00	12,35	372,00	12,35	0,00	0,00	40,00%	148,80	4,94	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	596.	Zásuvka IEG 3253 32A/400V IP54	kus	296,00	9,83	1,000	296,00	9,83	296,00	9,83	0,00	0,00	40,00%	118,40	3,93	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	597.	Vačkový spínač S 25 JP 25A/400V	ks	585,00	19,42	1,000	585,00	19,42	585,00	19,42	0,00	0,00	40,00%	234,00	7,77	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	598.	Svietidlo nástenné žiarovkové Stylplast typ 5515 1x60W IP55 včetně svetelných zdrojov "D"	kus	594,00	19,72	7,000	4 158,00	138,02	4 158,00	138,02	0,00	0,00	40,00%	1 663,20	55,21	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	599.	Svietidlo stropné žiarovkové Stylplast typ 5510 1x60W IP20 včetně svetelných zdrojov "B,C"	kus	660,00	21,91	56,000	36 960,00	1 226,85	36 960,00	1 226,85	0,00	0,00	40,00%	14 784,00	490,74	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	600.	Svietidlo prisadené s kompak. žiarivkou typ MODUS BETA BE140KZ, 1x40W IP40 "A,A1"	kus	1 519,00	50,42	67,000	101 773,00	3 378,24	101 773,00	3 378,24	0,00	0,00	40,00%	40 709,20	1 351,30	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	601.	Svietidlo núdzové TMT-LUX 1x11W	kus	1 990,00	66,06	6,000	11 940,00	396,34	11 940,00	396,34	0,00	0,00	40,00%	4 776,00	158,53	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	602.	Svorka Bečov /Bernard	kus	14,50	0,48	20,000	290,00	9,63	290,00	9,63	0,00	0,00	40,00%	116,00	3,85	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	603.	Páska Cu 20x500x0,5mm na pospojovanie	kus	20,00	0,66	20,000	400,00	13,28	400,00	13,28	0,00	0,00	40,00%	160,00	5,31	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	604.	Ekvipotenciálna prípojnica OBO 1809	kus	198,00	6,57	3,000	594,00	19,72	594,00	19,72	0,00	0,00	40,00%	237,60	7,89	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	605.	Krabica KT 250 vč.veka	ks	340,00	11,29	3,000	1 020,00	33,86	1 020,00	33,86	0,00	0,00	40,00%	408,00	13,54	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	606.	Odpad 5%	kpl	422,20	14,01	1,000	422,20	14,01	422,20	14,01	0,00	0,00	40,00%	168,88	5,61	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	607.	Podružný materiál 3%	kpl	7 733,20	256,70	1,000	7 733,20	256,70	7 733,20	256,70	0,00	0,00	40,00%	3 093,28	102,68	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	608.	PPV	kpl	11 574,20	384,19	1,000	11 574,20	384,19	11 574,20	384,19	0,00	0,00	40,00%	4 629,68	153,68	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	609.	Trubka monoflex /29 mm uložená pod omietkou	m	29,00	0,96	40,000	1 160,00	38,50	1 160,00	38,50	0,00	0,00	40,00%	464,00	15,40	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	610.	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	28,00	0,93	307,000	8 596,00	285,33	8 596,00	285,33	0,00	0,00	40,00%	3 438,40	114,13	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	611.	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	71,30	2,37	4,000	285,20	9,47	285,20	9,47	0,00	0,00	40,00%	114,08	3,79	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	612.	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	119,80	3,98	210,000	25 158,00	835,09	25 158,00	835,09	0,00	0,00	40,00%	10 063,20	334,04	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	613.	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	123,20	4,09	20,000	2 464,00	81,79	2 464,00	81,79	0,00	0,00	40,00%	985,60	32,72	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	614.	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na závit	ks	2,10	0,07	230,000	483,00	16,03	483,00	16,03	0,00	0,00	40,00%	193,20	6,41	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	615.	Osadenie hmoždeniek do muriva	ks	11,80	0,39	88,000	1 038,40	34,47	1 038,40	34,47	0,00	0,00	40,00%	415,36	13,79	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	616.	Osadenie hmoždiniek do stropu	ks	16,90	0,56	184,000	3 109,60	103,22	3 109,60	103,22	0,00	0,00	40,00%	1 243,84	41,29	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	617.	Ukončenie vodičov v rozváždač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	17,40	0,58	141,000	2 453,40	81,44	2 453,40	81,44	0,00	0,00	40,00%	981,36	32,58	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	618.	Ukončenie vodičov v rozváždač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	12,90	0,43	57,000	735,30	24,41	735,30	24,41	0,00	0,00	40,00%	294,12	9,76	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	619.	Ukončenie vodičov v rozváždač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	55,00	1,83	3,000	165,00	5,48	165,00	5,48	0,00	0,00	40,00%	66,00	2,19	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	620.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	80,70	2,68	1,000	80,70	2,68	80,70	2,68	0,00	0,00	40,00%	32,28	1,07	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	621.	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	100,40	3,33	3,000	301,20	10,00	301,20	10,00	0,00	0,00	40,00%	120,48	4,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	622.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	39,00	1,29	16,000	624,00	20,71	624,00	20,71	0,00	0,00	40,00%	249,60	8,29	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	623.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvoj pólový - radenie 2	ks	50,10	1,66	1,000	50,10	1,66	50,10	1,66	0,00	0,00	40,00%	20,04	0,67	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	624.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	44,50	1,48	37,000	1 646,50	54,65	1 646,50	54,65	0,00	0,00	40,00%	658,60	21,86	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	625.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	44,50	1,48	54,000	2 403,00	79,76	2 403,00	79,76	0,00	0,00	40,00%	961,20	31,91	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	626.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	50,10	1,66	15,000	751,50	24,95	751,50	24,95	0,00	0,00	40,00%	300,60	9,98	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	627.	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	ks	123,20	4,09	1,000	123,20	4,09	123,20	4,09	0,00	0,00	40,00%	49,28	1,64	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	628.	Prepínač váčkový v kryte s poistkami vč. zapojenia S 25 VJ 01,02	ks	285,10	9,46	1,000	285,10	9,46	285,10	9,46	0,00	0,00	40,00%	114,04	3,79	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	629.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	84,20	2,79	180,000	15 156,00	503,09	15 156,00	503,09	0,00	0,00	40,00%	6 062,40	201,23	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	630.	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	ks	113,90	3,78	1,000	113,90	3,78	113,90	3,78	0,00	0,00	40,00%	45,56	1,51	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	631.	Sekanie drážky 3x3cm do muriva	m	5,10	0,17	480,000	2 448,00	81,26	2 448,00	81,26	0,00	0,00	40,00%	979,20	32,50	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	632.	Sekanie drážky 3x7cm do muriva	m	6,80	0,23	140,000	952,00	31,60	952,00	31,60	0,00	0,00	40,00%	380,80	12,64	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	633.	Sekanie drážky 3x10cm do muriva	m	7,30	0,24	42,000	306,60	10,18	306,60	10,18	0,00	0,00	40,00%	122,64	4,07	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	634.	Sekanie kápies do tehlového muriva 10x10x5cm	kus	7,40	0,25	517,000	3 825,80	126,99	3 825,80	126,99	0,00	0,00	40,00%	1 530,32	50,80	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	635.	Sekanie kápies do tehlového muriva 15x15x10cm	kus	10,90	0,36	20,000	218,00	7,24	218,00	7,24	0,00	0,00	40,00%	87,20	2,89	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	636.	Osadenie plastových rozvodníc o hmotností do 10 kg	ks	330,60	10,97	3,000	991,80	32,92	991,80	32,92	0,00	0,00	40,00%	396,72	13,17	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	637.	Rozvádzač RH	kus	38 116,20	1 265,23	1,000	38 116,20	1 265,23	38 116,20	1 265,23	0,00	0,00	40,00%	15 246,48	506,09	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	638.	Rozvádzač RS	kus	13 514,30	448,59	1,000	13 514,30	448,59	13 514,30	448,59	0,00	0,00	40,00%	5 405,72	179,44	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	639.	Rozvádzač RP	kus	29 438,90	977,19	1,000	29 438,90	977,19	29 438,90	977,19	0,00	0,00	40,00%	11 775,56	390,88	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	640.	Prieraz tehlovým murívom do hr. 15cm	kus	78,00	2,59	87,000	6 786,00	225,25	6 786,00	225,25	0,00	0,00	40,00%	2 714,40	90,10	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	641.	Prieraz tehlovým murívom do hr. 30cm	kus	106,00	3,52	6,000	636,00	21,11	636,00	21,11	0,00	0,00	40,00%	254,40	8,44	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	642.	Zapojenie dobehové relé	kus	138,00	4,58	19,000	2 622,00	87,03	2 622,00	87,03	0,00	0,00	40,00%	1 048,80	34,81	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	643.	Elektrický odsávací ventilátor s časovým dobehom typ EB 100 IP 44, 230V/50Hz	kus	1 790,00	59,42	19,000	34 010,00	1 128,93	34 010,00	1 128,93	0,00	0,00	40,00%	13 604,00	451,57	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	644.	Svietidlo žiarovkové - typ 211 03 - 60 W, stropné	ks	171,00	5,68	31,000	5 301,00	175,96	5 301,00	175,96	0,00	0,00	40,00%	2 120,40	70,38	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	645.	Svietidlo žiarovkové - typ 213 12 01 - 60 W, nást.	ks	165,00	5,48	25,000	4 125,00	136,92	4 125,00	136,92	0,00	0,00	40,00%	1 650,00	54,77	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	646.	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 01 - 25+25 W, núdzové a orient. bez pruhu	ks	168,30	5,59	6,000	1 009,80	33,52	1 009,80	33,52	0,00	0,00	40,00%	403,92	13,41	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	647.	Svietidlo žiarovkové priemyselné prísadené do 1 x 200 W/IP 65	ks	147,00	4,88	7,000	1 029,00	34,16	1 029,00	34,16	0,00	0,00	40,00%	411,60	13,66	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	648.	Svietidlo žiarívkové do 2x65 W bytové stropné	ks	155,00	5,15	67,000	10 385,00	344,72	10 385,00	344,72	0,00	0,00	40,00%	4 154,00	137,89	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	649.	Sekanie niky do tehlového muríva pre osadenie rozvádzača	m3	9 900,00	328,62	0,150	1 485,00	49,29	1 485,00	49,29	0,00	0,00	40,00%	594,00	19,72	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	650.	Sekanie drážky šírky do 3cm pre plochý kábel/vodič do stropu	m	38,80	1,29	70,000	2 716,00	90,15	2 716,00	90,15	0,00	0,00	40,00%	1 086,40	36,06	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	651.	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	94,00	3,12	90,000	8 460,00	280,82	8 460,00	280,82	0,00	0,00	40,00%	3 384,00	112,33	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	652.	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	55,00	1,83	20,000	1 100,00	36,51	1 100,00	36,51	0,00	0,00	40,00%	440,00	14,61	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	653.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	152,70	5,07	60,000	9 162,00	304,12	9 162,00	304,12	0,00	0,00	40,00%	3 664,80	121,65	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	654.	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	82,70	2,75	40,000	3 308,00	109,81	3 308,00	109,81	0,00	0,00	40,00%	1 323,20	43,92	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	655.	Zberná tyč upevnená na strešný hrebeň vč.príslušenstva	ks	198,00	6,57	3,000	594,00	19,72	594,00	19,72	0,00	0,00	40,00%	237,60	7,89	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	656.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	57,00	1,89	30,000	1 710,00	56,76	1 710,00	56,76	0,00	0,00	40,00%	684,00	22,70	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	657.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01., 02)	ks	79,60	2,64	31,000	2 467,60	81,91	2 467,60	81,91	0,00	0,00	40,00%	987,04	32,76	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	658.	Svorka na potrub "Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	59,70	1,98	20,000	1 194,00	39,63	1 194,00	39,63	0,00	0,00	40,00%	477,60	15,85	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	659.	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	40,70	1,35	4,000	162,80	5,40	162,80	5,40	0,00	0,00	40,00%	65,12	2,16	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	660.	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	64,20	2,13	7,000	449,40	14,92	449,40	14,92	0,00	0,00	40,00%	179,76	5,97	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	661.	Vodič CY/CYA do 16mm2 pevne uložený na ochranné pospojovanie	m	29,40	0,98	400,000	11 760,00	390,36	11 760,00	390,36	0,00	0,00	40,00%	4 704,00	156,14	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	662.	Vodič CY/CYA 25mm2 pevne uložený na ochranné pospojovanie	m	36,90	1,22	80,000	2 952,00	97,99	2 952,00	97,99	0,00	0,00	40,00%	1 180,80	39,20	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	663.	Hlavná/ekvipotenciálna prípojnica na ochranné pospojovanie	ks	169,00	5,61	3,000	507,00	16,83	507,00	16,83	0,00	0,00	40,00%	202,80	6,73	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	664.	Zvodový vodič FeZn /8 mm	kg	39,60	1,31	50,000	1 980,00	65,72	1 980,00	65,72	0,00	0,00	40,00%	792,00	26,29	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	665.	Zemniaci vodič FeZn *10 mm	kg	46,20	1,53	14,000	646,80	21,47	646,80	21,47	0,00	0,00	40,00%	258,72	8,59	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	666.	Zemniaci pás FeZn 30/4 mm	kg	57,90	1,92	90,000	5 211,00	172,97	5 211,00	172,97	0,00	0,00	40,00%	2 084,40	69,19	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	667.	Krabica KO125 včetine veka	kus	59,00	1,96	4,000	236,00	7,83	236,00	7,83	0,00	0,00	40,00%	94,40	3,13	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	668.	Ochranná strieška OS1	ks	42,20	1,40	3,000	126,60	4,20	126,60	4,20	0,00	0,00	40,00%	50,64	1,68	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	669.	Ochranná strieška OS 4	ks	42,80	1,42	2,000	85,60	2,84	85,60	2,84	0,00	0,00	40,00%	34,24	1,14	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	670.	Svorka SJ 01	ks	32,80	1,09	3,000	98,40	3,27	98,40	3,27	0,00	0,00	40,00%	39,36	1,31	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	671.	Svorka SK	kus	18,30	0,61	2,000	36,60	1,21	36,60	1,21	0,00	0,00	40,00%	14,64	0,49	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	672.	Svorka SS	ks	18,00	0,60	30,000	540,00	17,92	540,00	17,92	0,00	0,00	40,00%	216,00	7,17	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	673.	Svorka SR02	kus	22,70	0,75	10,000	227,00	7,54	227,00	7,54	0,00	0,00	40,00%	90,80	3,01	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	674.	Svorka SR03	kus	34,60	1,15	8,000	276,80	9,19	276,80	9,19	0,00	0,00	40,00%	110,72	3,68	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	675.	Svorka SO	ks	29,50	0,98	4,000	118,00	3,92	118,00	3,92	0,00	0,00	40,00%	47,20	1,57	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	676.	Svorka SZ	kus	58,00	1,93	4,000	232,00	7,70	232,00	7,70	0,00	0,00	40,00%	92,80	3,08	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	677.	Označovací štítok zvodu	ks	39,00	1,29	4,000	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	40,00%	62,40	2,07	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	678.	Zberná tyč JP 15	ks	297,00	9,86	3,000	891,00	29,58	891,00	29,58	0,00	0,00	40,00%	356,40	11,83	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	679.	Trubka FXP 32 IES samozhášacia	m	29,00	0,96	40,000	1 160,00	38,50	1 160,00	38,50	0,00	0,00	40,00%	464,00	15,40	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	680.	Podpera PV 13 /1 ks = 1,5 m/	ks	29,80	0,99	16,000	476,80	15,83	476,80	15,83	0,00	0,00	40,00%	190,72	6,33	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	681.	Podpera PV 15 /1 ks = 1,5 m/	ks	26,70	0,89	30,000	801,00	26,59	801,00	26,59	0,00	0,00	40,00%	320,40	10,64	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	682.	Držiak zberných tyčí DJ 1	ks	74,90	2,49	2,000	149,80	4,97	149,80	4,97	0,00	0,00	40,00%	59,92	1,99	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	683.	Držiak zberných tyčí DJ 4h	ks	91,40	3,03	2,000	182,80	6,07	182,80	6,07	0,00	0,00	40,00%	73,12	2,43	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	684.	Držiak zberných tyčí DJ 4d	ks	91,40	3,03	2,000	182,80	6,07	182,80	6,07	0,00	0,00	40,00%	73,12	2,43	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	685.	Pevný, antikoróznny spoj zemničov a zemniacich vodičov v betonovom základe a v zemi	ks	92,00	3,05	9,000	828,00	27,48	828,00	27,48	0,00	0,00	40,00%	331,20	10,99	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	686.	Montáž odsávacích ventilátorov	kus	179,00	5,94	19,000	3 401,00	112,89	3 401,00	112,89	0,00	0,00	40,00%	1 360,40	45,16	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	687.	Preskúšanie svetelných, zásubkových a motorických okruhov- 15 až 30 okruhov	ks	566,00	18,79	3,000	1 698,00	56,36	1 698,00	56,36	0,00	0,00	40,00%	679,20	22,55	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	688.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	17,50	0,58	140,000	2 450,00	81,33	2 450,00	81,33	0,00	0,00	40,00%	980,00	32,53	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	689.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	17,50	0,58	1 770,000	30 975,00	1 028,18	30 975,00	1 028,18	0,00	0,00	40,00%	12 390,00	411,27	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	690.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	17,50	0,58	1 440,000	25 200,00	836,49	25 200,00	836,49	0,00	0,00	40,00%	10 080,00	334,59	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	691.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	18,10	0,60	55,000	995,50	33,04	995,50	33,04	0,00	0,00	40,00%	398,20	13,22	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	692.	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6 mm2	m	19,50	0,65	20,000	390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	40,00%	156,00	5,18	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	693.	Celková prehliadka elekt.zar.NN a vyhot.východzej revíznej správy do 250 000,-Sk z nákl.montážnych prác	obj	3 575,00	118,67	1,000	3 575,00	118,67	3 575,00	118,67	0,00	0,00	40,00%	1 430,00	47,47	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	694.	Kontrola plastových rozvodníc o hmotnosti do 20 kg	ks	157,00	5,21	3,000	471,00	15,63	471,00	15,63	0,00	0,00	40,00%	188,40	6,25	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	695.	Izolačná skúška silových napájacích kábelov NN do 4x25mm2	ks	84,00	2,79	3,000	252,00	8,36	252,00	8,36	0,00	0,00	40,00%	100,80	3,35	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	696.	Meranie odporu nulových smyčiek 1-fázových vedení NN	ks	19,00	0,63	46,000	874,00	29,01	874,00	29,01	0,00	0,00	40,00%	349,60	11,60	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	697.	Meranie odporu nulových smyčiek 3-fázových vedení NN	ks	27,00	0,90	6,000	162,00	5,38	162,00	5,38	0,00	0,00	40,00%	64,80	2,15	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	698.	Meranie zemného odporu pre 1 zemnič	ks	539,00	17,89	4,000	2 156,00	71,57	2 156,00	71,57	0,00	0,00	40,00%	862,40	28,63	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	699.	Meranie zemného odporu pre zemniacu sieť do 100m zemniac.pásu	ks	975,00	32,36	1,000	975,00	32,36	975,00	32,36	0,00	0,00	40,00%	390,00	12,95	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		700.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		701.	Prípojka NN															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		702.	Práce a dodávky M															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		703.	Elektromontáže															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	704.	Kábel NAYY-J 4x25 mm2	m	145,30	4,82	6,000	871,80	28,94	871,80	28,94	0,00	0,00	40,00%	348,72	11,58	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	705.	Kábel CYKY 4Bx16 mm2	m	172,20	5,72	40,000	6 888,00	228,64	6 888,00	228,64	0,00	0,00	40,00%	2 755,20	91,46	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	706.	Kábelová koncovka VE 3512	kus	210,00	6,97	4,000	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	40,00%	336,00	11,15	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	707.	Kábelové oko AI25	kus	12,60	0,42	8,000	100,80	3,35	100,80	3,35	0,00	0,00	40,00%	40,32	1,34	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	708.	trubka FXKVR 50	m	34,80	1,16	12,000	417,60	13,86	417,60	13,86	0,00	0,00	40,00%	167,04	5,54	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	709.	Nožové poistkové patryony PN1-63A	kus	157,00	5,21	3,000	471,00	15,63	471,00	15,63	0,00	0,00	40,00%	188,40	6,25	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	710.	Plastová el.mer.skríňa ER1.0-F402	ks	7 980,00	264,89	1,000	7 980,00	264,89	7 980,00	264,89	0,00	0,00	40,00%	3 192,00	105,95	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	711.	Označovací štítok káblov	kus	18,90	0,63	4,000	75,60	2,51	75,60	2,51	0,00	0,00	40,00%	30,24	1,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	712.	Odpad 5%	kpl	400,90	13,31	1,000	400,90	13,31	400,90	13,31	0,00	0,00	40,00%	160,36	5,32	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	713.	Podružný materiál 3%	kpl	524,60	17,41	1,000	524,60	17,41	524,60	17,41	0,00	0,00	40,00%	209,84	6,97	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	714.	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm	m	29,80	0,99	12,000	357,60	11,87	357,60	11,87	0,00	0,00	40,00%	143,04	4,75	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	715.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	33,20	1,10	16,000	531,20	17,63	531,20	17,63	0,00	0,00	40,00%	212,48	7,05	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	716.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	152,40	5,06	4,000	609,60	20,24	609,60	20,24	0,00	0,00	40,00%	243,84	8,09	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	717.	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	6,90	0,23	3,000	20,70	0,69	20,70	0,69	0,00	0,00	40,00%	8,28	0,27	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	718.	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov.REP2	ks	960,00	31,87	1,000	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	40,00%	384,00	12,75	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	719.	PPV	kpl	30,10	1,00	1,000	30,10	1,00	30,10	1,00	0,00	0,00	40,00%	12,04	0,40	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	720.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	20,60	0,68	40,000	824,00	27,35	824,00	27,35	0,00	0,00	40,00%	329,60	10,94	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	721.	Kábel NAYY 4x25 mm2	m	12,80	0,42	6,000	76,80	2,55	76,80	2,55	0,00	0,00	40,00%	30,72	1,02	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	722.	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	6,60	0,22	4,000	26,40	0,88	26,40	0,88	0,00	0,00	40,00%	10,56	0,35	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	723.	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	6,40	0,21	12,000	76,80	2,55	76,80	2,55	0,00	0,00	40,00%	30,72	1,02	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	724.	Celková prehliadka elektrických zariadení NN a vyhotovenie revýznej správy	kus	1 895,00	62,90	1,000	1 895,00	62,90	1 895,00	62,90	0,00	0,00	40,00%	758,00	25,16	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	725.	Kontrola elektromerových rozvádzačov	kus	269,00	8,93	1,000	269,00	8,93	269,00	8,93	0,00	0,00	40,00%	107,60	3,57	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	726.	Izolačná skúška silových napájacích káblov NN do 4x25mm2	kus	89,00	2,95	2,000	178,00	5,91	178,00	5,91	0,00	0,00	40,00%	71,20	2,36	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	727.	Meranie odporu nulových smyčiek 3-fázových vedení NN	kus	27,00	0,90	2,000	54,00	1,79	54,00	1,79	0,00	0,00	40,00%	21,60	0,72	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	728.	Zemné práce pri extr.mont.prácach															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	729.	Jama pre základ rozvádzačov zemine triedy 3	m3	730,00	24,23	0,200	146,00	4,85	146,00	4,85	0,00	0,00	40,00%	58,40	1,94	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	730.	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	2 320,00	77,01	0,200	464,00	15,40	464,00	15,40	0,00	0,00	40,00%	185,60	6,16	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	731.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hľbokej, v zemine triedy 3	m	122,90	4,08	15,000	1 843,50	61,19	1 843,50	61,19	0,00	0,00	40,00%	737,40	24,48	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	732.	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	98,00	3,25	6,000	588,00	19,52	588,00	19,52	0,00	0,00	40,00%	235,20	7,81	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	733.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	38,00	1,26	15,000	570,00	18,92	570,00	18,92	0,00	0,00	40,00%	228,00	7,57	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	734.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hľbokej v zemine tr. 3	m	49,00	1,63	15,000	735,00	24,40	735,00	24,40	0,00	0,00	40,00%	294,00	9,76	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	735.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	40,80	1,35	10,500	428,40	14,22	428,40	14,22	0,00	0,00	40,00%	171,36	5,69	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		736.																
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		737.	Vnútorné vybavenie															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu		738.	Ostatné															
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	739.	Vybavenie kuchyne (príbory,taniere,poháre a hrnce)	kus	57 575,00	1 911,14	1,000	57 575,00	1 911,14	0,00	0,00	57 575,00	1 911,14	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	740.	Vybavenie izieb (utieraky,paplóny a náviečky)	kus	172 725,00	5 733,42	1,000	172 725,00	5 733,42	0,00	0,00	172 725,00	5 733,42	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	741.	Posteľ vyklápacia	kus	5 504,20	182,71	28,000	154 117,60	5 115,77	0,00	0,00	154 117,60	5 115,77	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	742.	Nočný stolík	kus	1 358,80	45,10	28,000	38 046,40	1 262,91	0,00	0,00	38 046,40	1 262,91	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	743.	Polička nad posteľ	kus	460,60	15,29	28,000	12 896,80	428,10	0,00	0,00	12 896,80	428,10	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	744.	Pisaci stôl	kus	2 993,90	99,38	14,000	41 914,60	1 391,31	0,00	0,00	41 914,60	1 391,31	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	745.	Stolička	kus	2 878,80	95,56	28,000	80 606,40	2 675,64	0,00	0,00	80 606,40	2 675,64	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	746.	Komoda	kus	4 778,70	158,62	14,000	66 901,80	2 220,73	0,00	0,00	66 901,80	2 220,73	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	747.	Skrinka dvojverová	kus	8 509,60	282,47	14,000	119 134,40	3 954,54	0,00	0,00	119 134,40	3 954,54	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	748.	Televizor LG21FS4 55cm	kus	6 805,40	225,90	14,000	95 275,60	3 162,57	0,00	0,00	95 275,60	3 162,57	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	749.	radiobudík SENCOR SRC 102	kus	449,10	14,91	14,000	6 287,40	208,70	0,00	0,00	6 287,40	208,70	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	750.	Kuchynská linka 3,6bm	kus	54 350,80	1 804,12	3,000	163 052,40	5 412,35	0,00	0,00	163 052,40	5 412,35	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	751.	Chladnička ZANUSSI	kus	10 352,00	343,62	3,000	31 056,00	1 030,87	0,00	0,00	31 056,00	1 030,87	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	752.	Sporák MORA 1410	kus	8 049,00	267,18	3,000	24 147,00	801,53	0,00	0,00	24 147,00	801,53	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	753.	Digestor MORA	kus	3 327,80	110,46	3,000	9 983,40	331,39	0,00	0,00	9 983,40	331,39	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	754.	Mikrovlnka ZANUSSI	kus	2 291,50	76,06	3,000	6 874,50	228,19	0,00	0,00	6 874,50	228,19	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	755.	Rýchlovarná kanvica ETA	kus	794,50	26,37	3,000	2 383,50	79,12	0,00	0,00	2 383,50	79,12	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	756.	Jedálenský stôl	kus	3 569,70	118,49	6,000	21 418,20	710,95	0,00	0,00	21 418,20	710,95	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	757.	Stoličky	kus	1 128,50	37,46	24,000	27 084,00	899,02	0,00	0,00	27 084,00	899,02	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	758.	Billiardový stôl drevený	kus	62 181,00	2 064,03	1,000	62 181,00	2 064,03	0,00	0,00	62 181,00	2 064,03	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	759.	Stôl na stolný tenis	kus	13 818,00	458,67	1,000	13 818,00	458,67	0,00	0,00	13 818,00	458,67	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	760.	Magnetický rotoped KETTLER	kus	20 715,50	687,63	1,000	20 715,50	687,63	0,00	0,00	20 715,50	687,63	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	761.	Bežecký trénažér KETTLER	kus	34 533,50	1 146,30	1,000	34 533,50	1 146,30	0,00	0,00	34 533,50	1 146,30	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	762.	Univerzálna lavica KETTLER	kus	6 897,50	228,96	1,000	6 897,50	228,96	0,00	0,00	6 897,50	228,96	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	763.	Masažný trénažér KETTLER	kus	12 424,70	412,42	1,000	12 424,70	412,42	0,00	0,00	12 424,70	412,42	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	764.	Skrinková zostava	kus	42 605,50	1 414,24	1,000	42 605,50	1 414,24	0,00	0,00	42 605,50	1 414,24	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	765.	Stolíky,detská stolička,tabuľa	kus	21 878,50	726,23	1,000	21 878,50	726,23	0,00	0,00	21 878,50	726,23	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	766.	stoly - spoločná miestnosť	kus	11 515,00	382,23	6,000	69 090,00	2 293,37	0,00	0,00	69 090,00	2 293,37	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
A1 Rozšírenie penziónu AQUA SLEEP prístavbou k existujúcemu	neoprávnený výdavok	767.	Stoličky - spoločenská miestnosť	kus	5 757,50	191,11	24,000	138 180,00	4 586,74	0,00	0,00	138 180,00	4 586,74	0,00%	0,00	0,00	apríl 09	apríl 10
		Celkom						19 013 862,30	631 144,60	15 063 000,00	500 000,00	3 950 862,30	131 144,60		6 025 200,00	200 000,00	apríl 09	apríl 10