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ZMLUVA O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
uzavreta podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla § 14

zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov

medzi
Néazov: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky
Sidlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava — mestska ¢ast Staré Mesto

IVCO: 50349287
Statutarny organ:  Mgr. Samuel Migal', minister investicii, regionélneho rozvoja a informatizacie SR

Kontakiné Udaje za Vykonavatela K-17 POO:
telefonne &islo: 02/2092 8190
e-mail: vyzva.RIS3@mirri.gov.sk

|dentifikacia banky Vykonavatela K-17 POO:
Nézov banky Vykonavatela K-17 POO: Statna pokladnica

Nazov Gctu Vykonavatela K-17 POO: Vydavkovy Gi¢et SR, MIRRI SR
Cislo uétu Vykonavatela K-17 POO vo formate IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142
Nazov Uctu Vykonavatela K-17 POO: Prijmovy uéet, MIRRI POO

Cislo Gtu Vykonavatela K-17 POO vo formate IBAN: SK05 8180 0000 0070 0069 3400

(dalej len ,Vykonavatel™)

a
Nazov: Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Sidlo: Vazovova 2757/5, 812 43

Bratislava - mestska Cast Staré Mesto
Pravna forma: Verejnopravna institlcia
ICO: 00397687
Statutarny organ/konajiica osoba: prof. Ing. Peter Peciar, PhD., konajuci na zéklade

plnomocenstva zo dfa 10.9.2025

(dalej len ,Prijimatel”) 5
Kontaktna osoba za Prijimatela (uvedena v prislusnej ZoPPM)

Meno a priezvisko : prof. Ing. Peter Peciar, PhD.,
Bc. Andrej Holi¢, MBA
Mgr. Zuzana Greifova
Mgr. Iveta BlaZekova

telefonne ¢islo : +421 948 994 896
+421 917 664 431
+421 917 669 251
+421 940 643 489

Strana 1z 10


mailto:RIS3@mirri.gov.sk
tel:+421917669251

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 241/2026

SLOVENSKE] REPUBLIKY

Financované A F 3 a &h&t:;;}";?;::%mmmc: ROTVOIA
Eurdpskou aniou PlAN LOBNOV’I =+ A BNFORMATIZACIE

MextGengrationEl)

e-mail : peter.peciar@stuba.sk
andrej.holic@stuba.sk
zuzana.greifova@stuba.sk
iveta.blazekova@stuba.sk

Nazov banky Prijimatela : Statna pokladnica
Nazov Uctu Prijimatefa : Projekty SK
Cislo uctu Prijimatela vo formate IBAN : SK88 8180 0000 0070 0053 8064

(Vykonavatefl a Prijimatel sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti oznacuju dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnd sucast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti na § 273 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) blizSie
upravuji prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani a pouzivani
Prostriedkov mechanizmu, Priloha €. 2- Opis Projektu, Priloha €. 3- Rozpocet Projektu a Priloha €. 4-
Protikorupéna dolozka Projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“.
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich
zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom avnadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podia definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kaZdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena prislusny
pravny predpis v G¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov a/alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi a/alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje ustanovenim
novych dokumentov a/alebo pravnych predpisov, ktoré su svojim obsahom a podstatou najblizSie k zrusenym
a nahradzanym dokumentom a/alebo pravnym predpisom.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu za U¢elom realizacie Investicie 4: Podpora projektov zameranych na
vyvoj a aplikaciu Spickovych digitalnych technoldgii Komponentu 17 Digitalne Slovensko (Stat v mobile,
kyberneticka bezpecnost, rychly internet pre kazdého, digitadlna ekonomika v ramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy“) prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods.
2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie Projektu su
okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvéraju tuto Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne posudenej Ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod
Cislom 17104-04-V05-00054, predlozenej v ramci Vyzvy Vykonavatela ,Vyzva na predkladanie Ziadosti o
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poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformacie
Slovenska 2, ,kod vyzvy €. 17104-04-V05, zo dia 21.08.2025 podla zdkona o0 mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je predmetom
Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov Projektu (v slovenskom jazyku): Pokrocilé Al aplikacie pre univerzitné prostredie

Kaod Projektu: 17104-04-\/05-00054

Nazov investicie/reformy: Investicia 4. Podpora projektov zameranych na vyvoj digitalnych technoldgii
a infrastruktury

Nazov komponentu: Komponent 17: DIGITALNE SLOVENSKO (STAT V MOBILE, KYBERNETICKA
BEZPECNOST, RYCHLY INTERNET PRE KAZDEHO, DIGITALNA EKONOMIKA)

Vykonavatel sa zavazuje, ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
ucelom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpecit Realizaciu Projektu podla
Zmluvy Riadne a v¢as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany poas Doby udrzatePnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt spinené aj poCas platnosti a U¢innosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie€o iné. PreruSenie pinenia
alebo porusenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety tohto odseku
tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca
alalebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V sOvislosti s preukazanim plnenia Ciela Projektu je Prijimatel’ povinny zabezpecit, aby boli osobné udaje
spracuvané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi; uvedené plati bez ohladu na to, ¢i ide o
osobné udaje ziskané od dotknutej osoby alebo o Udaje ziskané z informaéného systému tretej osoby. Na ucely
Zmluvy je dotknutou osobou - fyzicka osoba v zmysle ¢l. 4 ods. 1 nariadenia Eurdpskeho Parlamentu a Rady
EU &. 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spraciivani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto Gdajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie 0 ochrane Udajov*).

Vykonavatel sa zavéazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Kladne postdenou ziadostou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podfa Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori sU viazani zavazkom miléanlivosti, ¢im nie sU dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroven berie na vedomie zverejnenie informacii,
vratane osobnych udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Gcely zoznamu prijimatelov,
ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle vsulade s § 16 ods. 8 zakona
0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii
Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximaine do vysky 1 317 045,41 EUR bez
DPH (slovom: jeden milién tristosedemnasttisicStyridsatpat eur a Styridsatjeden centov), ¢o predstavuje 60 %
(slovom: Sestdesiat percent) Celkovych opravnenych vydavkov.
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Prijimatef vyhlasuje, ze:

a) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vyske sumy 878 030,27 EUR (slovom:
osemstosedemdesiatosemtisictridsat eur advadsatsedem centov), Co predstavuje 40 %
(slovom: Styridsat percent) z Celkovych opravnenych vydavkov.

b) v pripade vzniku vydavkov v sUvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie si Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budd nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrZanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na uhradu vSetkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze financovanie Projektu Vykonavatel'om z Prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovat systémom zalohovych platieb, systémom predfinancovania, systémom refundéacie, pripadne
kombinaciou tychto systémov.

Konec¢néa vySka sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uréi na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1
¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatefom nesmie byt
prekro¢ena. Prijimatel suéasne berie na vedomie, Ze celkova vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutoéne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, Uéelnosti a ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut dfiom 6.10.2026 a konéi najneskér 30.6.2026 (dalej len
»,Obdobie opravnenosti vydavkov*).

Prijimatel’ sa zavazuje, Ze pri Realizacii Projektu ned6jde ku Dvojitému financovaniu podfa ¢lanku 1 VZP.
Prijimatel sa zavazuje, Ze, neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ini formu podpory
na Realizaciu Projektu, na ktory st poskytované Prostriedky mechanizmu, ktora by predstavovala Dvoijité
financovanie z inych zdrojov z rozpoctu Eurépskej tnie (dialej len ,,EU), z inych néstrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*) zo zahrani€ia alebo z inych verejnych zdrojov. Prijimatel
zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnutéd dotacia, prispevok, grant alebo in& forma podpory na Realizaciu
Projektu, na ktoru pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ktord by predstavovala Dvojité
financovanie z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej poskytnutej SR zo zahranigia.
Ak sa Prijimatel dozvie o skutonostiach, ktoré by mohli predstavovat Dvojité financovanie podlfa tejto Zmluvy
alebo podra &l. 9 nariadenia (EU) 2021/241 alebo sa dozvie o tom, Ze na dosiahnutie Ciefa Projektu boli alebo
maju byt Prijimatelovi poskytnuté prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanéne;
podpory poskytnutej SR zo zahranicia, ktoré by mohli predstavovat’ Dvojité financovanie, je povinny o tychto
skutoCnostiach informovat’ Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade porusenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuje, ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri
partnerov®) a tento zapis bude trvat minimalne po¢as doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov.
Ak Prijimatel nesplni povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu Koneéného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo mé povinnost zapisu Koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podla zékona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich prepisov (dalej len ,zakon o obchodnom registri") alebo mé povinnost zépisu Koneéného uzivatel'a
vyhod do iného prislusného registra podla iného osobitného pravneho predpisu, vyhlasuje, ze tito povinnost
ma k datumu podpisu Zmluvy splnenu. Ak Prijimatel nespini povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné
poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatefovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je informacia

0 Koneénom uzivatelovi vyhod verejne dostupna v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného

uzivatela vyhod Prijimatel'a. Ak informécia o Koneénom uzivatelovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a

datum narodenia Kone¢ného uzivatefa vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel’ je povinny poskytnut
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Vykonavatelovi v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu daje o Kone¢nom
uzivatelovi vyhod Prijimatela v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného uzivatefa vyhod,
ato najneskér pri podpise tejto Zmluvy. Ak poskytnuta alebo verejne dostupna informacia o Koneénom
uzivatefovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel' je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktuéinu informéciu o
Kone¢nom uzivatelovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného uzivatela vyhod
najneskor do 5 kalendarnych dni odo diia zmeny Koneéného uzivatel'a vyhod v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak Prijimatel nesplni povinnosti podfa tohto odseku, ide o
podstatné poruSenie Zmluvy podla &lanku 11 VZP.

Prijimatel poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé@ poskytnutie predfinancovania,
zU&tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazov / obchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a udaje o Koneénom uzivatefovi vyhod dodavatelov s subdodévatelov v rozsahu meno,
priezvisko a datum narodenia, ak je Prijimatel osobou povinnou postupovat pri zadavani zakazky podla
pravidiel verejného obstaravania v sulade s pravnymi predpismi EU, pravnymi aktami EU alebo zakonom o
VO; uvedené sa neuplatni, ak dodavatel je subjektom verejnej spravy podlia § 3 ods. 1 z&kona o rozpoctovych
pravidlach.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo $tatneho rozpoCtu SR. Prostriedky mechanizmu su zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpoctu
EU a neopravnené nakladanie s nimi moze predstavovat trestny &in poskodzovania finanénych zaujmov EU.
Na kontrolu a audit pouZitia tychto finan¢nych prostriedkov a na ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie
finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii.
Prijimatel' je povinny strpiet vykon kontroly aauditu pouZitia Prostriedkov mechanizmu zo strany
Vykonavatela a inych Opravnenych os6b v stlade s ¢lankom 13 VZP a zabezpedit strpenie vykonu takejto
kontroly a auditu.

Prijimatel' sa zavazuje, Ze poskytnutim alebo pouZzitim Prostriedkov mechanizmu ned6jde k poruSeniu
restriktivnych opatreni a/alebo sankcii EU, k poruseniu inych sankcii alebo obdobnych opatreni, k dodrziavaniu
ktorych sa SR zaviazala, ani k poruSeniu zékona €. 289/2016 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii a o
doplneni zakona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investitnych sluzbach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni neskorsich predpisov. V pripade poruSenia uvedenych
povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

41.1. Prijimatel sa zavizuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,,Z0P*) nasledovne:

4.1.1.1. Zavereéni ZoP Prijimatel predloZi najneskor do 1 mesiac po Ukonéeni vecnej realizacie
Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, e ZoP sa predklada samostatne za
kazdy jeden z uplatiiovanych systémov financovania. Vzor ZoP uréi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii.

41.2. Za ucelom pravidelného ziskavania informacii o implementacii Projektu mé& Prijimatel povinnost

4.2.

43.

predkladat Vykonavatelovi monitorovacie spravy nasledovne:
4.1.2.1. zavere¢nl monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP,
4.1.2.2. nasledné monitorovacie spravy poCas Doby udrzatefnosti Projektu kazdych 12 kalendarnych
mesiacov odo diia Ukonc¢enia realizacie Projektu, v sulade s ustanoveniami ¢lanku 5 ods. 5 VZP.
Celkova doba realizacie Projektu je 9 mesiacov od zaCiatku Realizacie Projektu, a zarover nesmie
pokracovat po termine 30.6.2026. Doba udrzatelnosti Projektu je 3 roky.
V zaujme zabezpedit Realizaciu Projektu podfa Zmluvy Riadne a VéEas tak, aby bol dosiahnuty Ciel
Projektu, sa Prijimatel zavézuje preukazat Vykonavatel'ovi naplnenie Meratefnych ukazovatefov Projektu
podfa Prilohy €. 2 tejto Zmluvy pri UkonCeni realizacie Projektu v zmysle Prilohy €. 2 - naplnenie meratelného
ukazovatefa na 100 % v ramci Opisu Projektu. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel nema na
oneskorenom plneni zaujem, a preto, ak Prijimatel nepreukdze naplnenie Meratelnych ukazovatelov k
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ukonCeniu Projektu (t.j. dokedy sa zaviazal zrealizovat Projekt) v plneni podla predoSlej vety, je povinny
v sulade s ¢l. 14 VZP vratit’ Vykonavatelovi Prostriedky mechanizmu, ktoré mu boli poskytnuté.
Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie djst k poskytnutiu $tatnej pomoci v rozpore s pravidlami EU
pre Statnu pomoc a zakonom €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a
minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuie,
Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade
ktorych by bolo mozné posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc. Ak Prijimatel tuto podmienku porusi, ide o podstatné porudenie
Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Ak Prijimatel zmeni charakter Aktivit alebo bude v ramci Projektu alebo v suvislosti s nim vykonavat
akékolvek ukony, v dbsledku ktorych by doSlo k poskytnutiu Statnej pomoci v rozpore s uplatnitelnymi
pravidlami EU pre oblast $tatnej pomoci alebo so zakonom o $tatnej pomoci, ide o podstatné porusenie Zmluvy
podla &lanku 11 VZP a Prijimatel je povinny vratit a zaroveri Vykonavatel je povinny vymoct vratenie Statne;
pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidiami vyplyvajucimi z pravnych predpisov SR alebo
pravnych aktov EU, spolu s Grokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajicim z prisludnych pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva automaticky zaniké naplnenim rozvézovacej podmienky. Rozvézovacia

podmienka je naplnena ku diiu doruéenia oznamenia Vykonavatefa Prijimatelovi podfa ¢l. 5 Zmluvy o tom,

Ze podra zisteni Vykonavatela, ku ktorym dospel po nadobudnuti u€innosti Zmluvy, nie je spinena podmienka

nebyt podnikom v tazkostiach podra nariadenia EU 651/2014, pri¢om k doru¢eniu oznamenia Vykonavatela

Prijimatefovi musi dojst pred vyplatenim prvej ZoP. Prijimatef je povinny zabezpegit, aby bol Projekt v stlade

s Principom ,,vyrazne nenarusit* podla ¢l. 5 ods. 2 nariadenia (EU) 2021/241 a spifial vieobecne zavazné

pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v

oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane poziadaviek vyplyvajucich z ustanoveni ramcovej

smernice o0 vode, predovSetkym €. 4 a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie
nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahfiajd, tam kde je to
technicky uskutoCnitelné a ekologicky relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajuce
sa zabezpe€enia prepustania ekologickych prietokov, migrécie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie
pre vystavbu rybovodov), manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie

dobrého stavu alebo potencidlu dotknutého vodného Utvaru. Projekt neméze vyrazne narusit Ziaden z

environmentélnych cielov (zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k zmene klimy; udrzatelné vyuZivanie a ochrana

vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zne€istovania; ochrana

a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v €l. 17 nariadenia o taxondmii v zmysle Vyzvy. V pripade

porudenia uvedenej povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat plnenie podfa Zmluvy dovtedy, kym

mu Prijimatel' nepreukaze spdsobom poZadovanym Vykonavatelom (pripadne kym nebude mat

Vykonavatel za preukézané na zéaklade informécii, ktorymi Vykonavatel disponuje) spinenie nasledovnych

skutoCnosti:

4741, voéi Prijimatelovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podia osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je nuteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vyske
vymahaného naroku za v3etky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vy3Sie ako
5 000 EUR (slovom: pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon
inej povinnosti, ktora nespoCiva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek
priamo alebo nepriamo suvisi s Projektom;

4.7.2. neexistencia dihu voCi Prijimatelovi na daniach vedenych miestne prisluSnym dariovym Uradom v
sume vys3ej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukézanie uhradenia dihu na
daniach vedenych miestne prisluSnym dafovym uradom presahujuceho uvedenu sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujlci uvedenu sumu a jeho pinenie, a to pri predlozeni
prvej a zavereénej ZoP;
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4.7.3. neexistencia dlhu voli Prijimatelovi na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na
starobné dochodkové sporenie) v sume vy38ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp.
preukazanie uhradenia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné
déchodkové sporenie) presahujiceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujlici uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

4.74. neexistencia dihu voci Prijimatelovi na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni
poskytujucej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vy33ej ako 100 EUR
(slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujlceho uvedent
sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujici uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri
predloZeni prvej a zaveretnej ZoP;

Prijimatel’ sa zavazuje uhradit dlh alebo zabezpecit uhradenie dlhu, ktory by existoval v nadvéznosti na odsek

4.7. tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, v lehote urenej Vykonavatelom. Ak

Vykonavatel bude mat za to, ze Prijimatel nepreukadzal uhradenie dlhu, resp. schvalenie splatkového

kalendara na dih a plnenie splatok podla splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné porusenie

Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatef je opravneny odstupit od Zmluvy v zmysle élanku 11 VZP .

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje

pisomnu formu, v ramci ktorej si zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a ndzov Projektu podfa ods.

2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuzivaju pre svoju

komunikaciu prednostne elektronicku formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v nevyhnutnych

pripadoch méZe mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budd v tomto

pripade pre vzajomnud pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy sidiel uvedené v

zahlavi Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy spdsobom

v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoCriovat

prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

Zmluvné strany si zaroveri dohodli ako mimoriadny spdsob doru€ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe

doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatefovi je mozné vylucne v

uradnych hodinach podatelne Vykonavatefa zverejnenych verejne pristupnym sposobom.

Elektronickou formou komunikacie podia ods. 5.1. tohto &lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov

mechanizmu sa rozumie najma:

5.4.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatef
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Sposob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavéaznej dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy ozndmené podfa ods. 5.7.1. tohto &lanku Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo$lo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom
10 VZP,

543 komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavézuj mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéciu).

V pripade doruCenia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost”) sa za def

dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

kedy bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom

nedozvedel.
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Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre Ucely Zmluvy za

doruCenu, ak ddjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese jej sidla uvedenej v zahlavi Zmluvy o

poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pri¢om za den

dorucenia pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1. uplynutiu tloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak nedojde k jej
vrateniu odosielatelovi podfa ods. 5.6.3. tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

5.6.2. odopretiu prevzatia pisomnosti adresatom, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej
postou alebo osobnym dorucenim,

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat' jej odosielatelovi (bez ohfadu na
pripadnd poznamku ,adresat neznamy*), podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruent momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, bude doru¢ené potvrdenie o uspeSnom doruéeni e-mailu; ak nie je objektivne z technickych
dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne
suhlasia s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy nebude prebiehat
prostrednictvom e-mailu za predpokladu, ze zmluvna strana vopred oznami tdto technicki nemoznost druhej
zmluvnej strane podla odseku 5.7.3. tohto ¢lanku Zmluvy. Za U¢elom realizacie doru¢ovania prostrednictvom
e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1. vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, priCom nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude
povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucend,

5.7.2. vzajomne si pisomne oznamit vSetky udaje, ktoré budl potrebné pre tento spésob doruovania,

5.7.3. zabezpegit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vaetky parametre
pre spinenie poZiadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne moZné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora méa tento
technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane, pricom sa uplatni postup podfa
ods. 5.7 tohto Clanku Zmluvy prvej vety za bodkoCiarkou CElanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznaCenie postovej schranky na ucely pisomnej komunikacie zmluvnych

stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, Ceskom jazyku

alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentécia predkladana Prijimatefom v

suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku alebo ¢eskom jazyku alebo

v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku

ako v jazyku podra druhej vety, pre jej pouZitie pre U¢ely Projektu alebo Zmluvy je potrebny uradny preklad do

slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentécii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Této Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podfa §
5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (z&kon o slobode informéacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o slobode informécii)
povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym driom nasledujucim po kalendarnom dni
jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmlv. Za sucasného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany
osobnych Udajov zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informacie, ktoré sa
nemdzu spristupnit' podfa prisluSnych ustanoveni zakona o slobode informacii.
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Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, priom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve,
pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl a jej platnost a Uéinnost konéi 30. kalendarny defi po predlozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v sulade s
ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu k
plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto ndmietky Vykonavatel Prijimatelovi
oznamil, uginnost Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatefovi ozndmenie o vysporiadani
namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy,
kon¢i platnost a Gcinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. Odlisne od predchadzajucich viet tohto
bodu tohto ¢lanku Zmluvy konéi platnost a G¢innost Zmluvy v pripade:

6.3.1.  ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a uinnost kon¢i 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finan¢nych vztahov medzi Vykonavatelom
a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankCny charakter pre pripad poruSenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri¢om ich platnost a G¢innost kondi
s platnostou a ucinnostou predmetnych ¢lankov Zmluvy;

6.3.3. Projektu, vramci ktorého do$lo k poskytnutiu $tatnej pomoci / pomoci de minimis; platnost
a ucinnost ¢lanku 2 ods. 4 pism. g) VZP a ¢lanku 14 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii)
tohto odseku:

(i) platnost a ucinnost ¢lanku 2 ods. 4 pism. g) VZP konCi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30.
kalendarneho dria po predlozeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel
povinny predlozit Vykonavatelovi v stlade s ¢lankom 5 ods. 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote
Prijimatel'ovi neoznamil, Ze mé namietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy.
V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel' Prijimatelovi oznamil, platnost a Ucinnost Zmluvy
kon&i uplynutim 10 rokov odo dfia, kedy Vykonavatel dorui Prijimatefovi oznédmenie
o vysporiadani namietok a

(ii) platnost a Ucinnost ¢lanku 14 VZP v suvislosti s vymahanim $tatnej pomoci / pomoci de minimis
poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajtcimi z pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU konéi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. kalendarneho diia po prediozeni poslednej
Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi v sulade
s Clankom 5 ods. 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel neozndmil Prijimatelovi, Ze ma namietky vo
vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel
Prijimatefovi oznamil, platnost a G¢innost Zmluvy konéi 10 rokov odo diia, kedy Vykonavatel
doru¢i Prijimatefovi ozndmenie o vysporiadani namietok.

Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie si zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opréavnenost,

alebo opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia

Prijimatel'a sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel' vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky

mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju ucinné pri

uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje za podstatné
poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie

veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, je ktorékolvek zo zmluvnych stran oprévnena obratit sa

na vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym alebo net&innym v désledku jeho rozporu s pravnymi

predpismi Slovenskej republiky alebo pravnymi aktmi Eurdpskej Unie, nespdsobi to neplatnost alebo

neucinnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju
bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné alebo net¢inné zmluvné ustanovenie novym platnym
ustanovenim tak, aby zostal zachovany u¢el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
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6.8. Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom s ohladom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu
prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, ze ich zavazkovy vztah vyplyvajlci zo
Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroveri zmluvné strany suhlasia a beru na vedomie, Ze od
momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom vztahom stkromnopravnym.

6.9. Podra § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze prediZzuje premiCaciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatel'a tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti na 10 rokov od
doby, kedy preml¢acia doba zacne plynit po prvy raz.

6.10. Zmluvné strany vyhlasuiju, ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vézna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
a ich zmluvnd volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

6.11. Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, z toho jeden (1) pre Prijimatefa, a dva
(2) pre Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na
uzavretie kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poéte rovnopisov sa neuplatni v pripade,
ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom &. 272/2016 Z. z. 0
doéveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o déveryhodnych sluzbach) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych
sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky, datumy podpisov
zmluvnych stran su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie
je pouzita kvalifikované elektronicka ¢asovéa peciatka podia zdkona o déveryhodnych sluzbéch.

6.12. Neoddelitefnou stucastou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP

Priloha €. 2 Opis Projektu

Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu

Priloha ¢. 4 Protikorupéna dolozka Projektu

V Bratislave, dfa .......ccccoevvieeeeeeee e V e, dia ..o

(datum vyplyvajuci z kvalifikovanej elektronickej asovej peciatky pripojenej k autorizacii opravnenou osobou)
Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja Slovenska technicka univerzita v Bratislave
a informatizacie Slovenskej republiky

Mgr. Samuel Migal,

minister investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR

(Podpisané elektronicky podlia zakona o déveryhodnych sluzbach) (Podpisané elektronicky podlia zakona o doveryhodnych sluzbach)
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
ClANOK 1. VSEOBECNE USTANOVENIA......oveieeeeeeeeeeee et et eee et et seeeeetese et saeestsaene et sae et esese s sesns et eseseensaeenaes 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ....c.vviiiteeeeieeeeee ettt ettt en s 8
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRUIMATELOM .....eoveveeeeeeeeeeeeeeeeeeerens 10
ClAN0K 4. OPRAVNENE VYDAVKY ...ttt et e ee e ss st s et et e e e et e s s s et st st seseseeseeses s s s es et eseaeseneneesaeas 11
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACIH ...t 12
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST ...ttt 13
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ...ttt ettt s n s s s s 14
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTT «...veetieeeeeteeeee et eeete et ee et et s e e s e s eaenessse e e saennas 16
ClANOK 9. REALIZACIA PROJEKTU ...ttt et ee et e eeeeeeeeee et seeneeseseseesseeseesssenesssssesesenensssensaseseneeesaeneaes 17
CIANOK 10. ZIMENA ZIMLUVY ..o eeeetete e e es ettt et eseseseneneseaees s et sesesssseseseneenesesatesesesesenenenenenens 20
ClANO0K 11. UKONCENIE ZIMLUVY ..ttt ettt et s ettt se s s e s s e e e s s st es et eseaeseneneeneeas 22
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ....coviiieeeeeeeeeeene 25
ClAN0K 13. KONTROLA A AUDIT ..ttt ettt ee et s et ettt ee s s s st st s e seeaeseeeen s s enes et eseaeseneneeeeeas 27
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV .....oveiiieeeeeeeeeeeee ettt n st 28
ClANOK 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ....v.eeveeeteeeeeee e eee e et e et s et ese e e seeseessseneessseseesasenenssssneesesenesssasnsaes 30
ClANOK 16. UCTY PRIIMATELA ..ottt et et et ee e et eseseeeseeseessseneeseesesesenenesaennaseseneeesaennaes 31
CIANOK 17. PLATBY w. ettt ettt et et et e e et ee e et eseseeeeseseesesesentsseseesesesentseeseseseneasseeseeseserenssssneseseneeesaensaes 31
ClAnok 17a. Systém PredfinanCOVANIa ........ccevevveeeeeteteee e teeeeeeecae ettt ee ettt s s s ssaesesesesssenasassesesesesesennas 32
ClANok 17b. Systém ZAIONOVYCH PIAtIED ....veiiceceiiececee ettt sttt st saeneas 34
ClANOK 17C. SYStEM FEFUNTACIE ...ttt ettt ettt e sttt se e e et st et e st saese e ssere e seeneas 35

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP) st neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju prava a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorSich zmien
a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su z&vazné pre celu Zmluvu, pricom povinnosti vyplyvajuce pre zmluvné strany z
definicie pojmov podfa tohto odseku su rovnako zavazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouZzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu na to vy&lenenymi finanCnymi
prostriedkami poCas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;
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ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkova analyzu tdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend v ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovanad a ur€ena na financovanie Projektu (t.
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny
aj financny rdmec pre vznik Oprévnenych vydavkov. Pre ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminoldgia
,vydavky* aj pre ,naklady* podia zakona €. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
postdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s élankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatePnosti Projektu — doba, podas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je urdena v é&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo
k Finantnému ukonceniu Projektu;

Dvojité financovanie - Dvojitym financovanim sa rozumie najma situacia, ak sa na Realizaciu Projektu
alebo jeho Casti alebo na dosiahnutie vysledku Projektu alebo jeho Casti dospeje nielen pouZzitim
Prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpoétu EU, z inych nastrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike zo zahraniéia alebo z inych verejnych zdrojov, priCom takéto pouZitie
nebolo vopred odsuhlasené Vykonavatefom. Za Dvojité financovanie sa povaZuje aj situécia, ak vysledok
Projektu alebo jeho Easti je preukazovany Eurdpskej komisii v ramci réznych nastrojov podpory bez ohladu
na spdsob preukazovania vysledku. Dvojité financovanie predstavuje aj poruSenie ustanovenia ¢lanku 9
Nariadenia (EU) &. 2021/241.

Finanéné ukoncenie Projektu — den, kedy po Ukon&eni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
uloZena u Viykonavatela;

Koneény uzivatel vyhod - fyzickg osoba podla § 6a zakona €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legaliz&ciou
prijmov z trestnej Cinnosti a o0 ochrane pred financovanim terorizmu a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov.

Konflikt zaujmov — postup v rozpore s § 24 zakona o mechanizme a/alebo v rozpore s €l. 61 nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpo&tovych
pravidiach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpodet Unie (prepracované znenie) v platnom zneni.

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podfa dni za€ina
plynut’ prvym pracovnym dnom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoCnost urCujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skutoCnost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaiatok a konéi uplynutim toho kalendarneho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s dnom, ked nastala skutocnost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny den v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defl v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na der pracovného pokoja podia zadkona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dfioch pracovného pokoja a pamétnych diioch v zneni neskorsich
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predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujtci pracovny deni. Pravidlo poéitania leh6t stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonéenie plnenia méa nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznageny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonCenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie
vSeobecného rozpoétu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plyntcich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou
podla ¢l. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) €. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finan¢nych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v platnom zneni. Na ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie
Nezrovnalosti, sa pri posudzovani skuto€nosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie
aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najmé podvod, korupcia, Konflikt zaujmov a
Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a injch nastrojov podpory EU.

Nérodna implementaéna a koordinaéna autorita alebo NIKA — orgén ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od ZaCatia realizacie Projektu az po Ukonéenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost' vyluéujiica zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, ktord nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla zjej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, i urita skutoénost je OVZ, sa pouZiju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako
vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dfalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavéznej
dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu &. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Sucastou Opisu Projektu je najmé& RozpoCet
Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich
¢asovy harmonogram;
Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat
Projekt a ukondgit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uri vo
Vyzve;
Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v suvislosti s
Realizaciou Projektu podfa Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skuto¢ny vznik nepreukazuie;
Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, ur€end v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel,
) NIKA,

) Urad vladneho auditu,

) Ministerstvo financii SR,
f) Najvy3Si kontrolny trad SR,
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g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny Urad SR,

i) Eurdpska komisia,

) Orgén zabezpe&ujici ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Europsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatelom). Pravny rAmec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2024/2509 z 23. septembra 2024
o rozpoétovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpodet Unie (prepracované znenie)
v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoCtovych pravidlach),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES*),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni ramca na
ulahenie udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088“ v platnom zneni
(nariadenie o taxonémii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) v zneni neskorSich zmien (dalej len
,Vykonavacie rozhodnutie Rady"),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

viii. nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady EU ¢&. 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri
spractvani osobnych Udajov a o vofnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES v platnom zneni (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane udajov*),

ix. smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poskodzuju
finan¢né zaujmy Unie, prostrednictvom trestného prava,

x. nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za
zlugitelné s vnitornym trhom podra &lankov 107 a 108 zmluvy (U. v. EU L 187, 26.6.2014, 5. 1).

Vii.
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xi. nariadenie Komisie (EU) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatiiovani &lankov 107 a 108 Zmluvy

o fungovani Eurépskej tnie na pomoc de minimis* (d'alej len ,nariadenie Komisie (EU) €. 2023/2831)

b) pravne predpisy SR, a to najma:

iv.

V.

Vi,

viii.

iX.

X.

Xi.

Vii.

Xii.

zakon o mechanizme,

zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoc¢tovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) ,

zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o financnej kontrole®),

Obchodny zakonnik,

zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky
zakonnik®),

zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o $tatnej pomoci*),

zakon €. 575/2001 Z. z. o organizécii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

zakon o uctovnictve,

zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),

zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov”),

zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

xiii. zakon €. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sitaze a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov(dalej len ,zakon o ochrane hospodarskej sitaze®).

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonévatelfom a Prijimatelom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:

Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR ¢&. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,

Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,
Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda‘).

Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkové faktura®“. Podmienky tykajuce
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v ramci Realiz&cie projektu, su upravené
v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pricom jeden
Projekt méZze zahfiat aj viacero Predmetov Projektu;
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Princip ,,vyrazne nenarusit* — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;
Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€ena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych oprédvnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca a Z&vaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn €innosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu uskutoéiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy&lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;
Riadne - uskuto¢nenie ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym rédmcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a sprisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;
Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavéazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis® jednotlivym Prijimatelom;
Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynaloZené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré su schvalené Vykonavatelom v ramci prediozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvélenych opradvnenych vydavkov mdze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky modzu byt
dodato¢ne znizené v sulade s § 21 z&kona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatelom v rdmci
predloZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 ods. 1 pism. |) zakona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavazna ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatelnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v Easti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkové faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je G¢tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatefa, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentacie;
Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — def, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho

prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:
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(i) predloZenim pravoplatného kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mozu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/ingym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelna vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projekiu relevantné), alebo
(iii) predloZenim rozhodnutia o pred€éasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia 0 doCasnom uzivani
stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaji alebo nemézu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spbsobom
vyplyva, Zze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak ma posledna ukoncovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre ucel Ukoncenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priom
musia byt suCasne napinené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za Uéelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu ddjde vtedy, ked déjde k UkonCeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projekt
Véas - konanie v stlade s éasom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpo¢tovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podfa § 15 zékona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost' o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pri¢om v zavislosti od charakteru Projektu za&atie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:
(i) zaCatia stavebnych prac na Projekte, alebo
(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo deri nadobudnutia U¢innosti prvej
zmluvy s dodévatefom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpokladéd vystavenie pisomnej
objednavky, alebo
(iii) zaCatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo
(iv) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo
(v) zacatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktorl nemozno podradit pod
body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. Odlidne od vysSie
uvedeného sa ZaCatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
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rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za zlugitelné s vnatornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenie Komisie (EU) €. 2023/2831.

Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava ziadne pravne dosledky.

Ziadost’ o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v stlade s a na zaklade Pravneho ramca
(najmé zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju bliz8iu Specifikiciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Z&vazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Véas a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realiz&cii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentéciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciefa Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizécie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali v3etky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizéciu Projektu a udrzanie Ciefa Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych osdb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sém. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne postudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
spbsobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sdlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a uCelnosti vyhradne na dhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou podfa zkona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
o Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznaéne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného U&tovnictva Prijimatel vyuziva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou
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f)
9)
h)
5,
6.
7.
8.
9.

podla zakona o Uétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zékona o Uctovnictve) tykajucich sa Projektu v U¢tovnych knihach podla § 15 ods.
1 zakona o Uétovnictve (U¢tovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouZiju ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych osob; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
uzemia SR, je povinny viest uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej €innosti, avSak
Prijimatel’ vykonava aj hospodéarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelend Gétovnl evidenciu o
hospodarskej innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest' evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku &innost,
uchovavat vSetku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v stvislosti s uchovavanim Uctovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dlih$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
osOb podfa Pravneho rdmca. Stanovena doba podfa predchédzajicej vety mdZe byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vlykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa &lanku 11 VZP,
uplatfiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 z&kona o Statnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podia zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat pofas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujtce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU a SR pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel’ sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavéznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Zze sa s tymito
dokumentmi obozn&mil a zavazuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vietku potrebnu sucinnost na pinenie zavéazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
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1.

tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povaZuje
za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Ak podia Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’ pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodéarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych préac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentéciou a v sulade so Zmluvou.
Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletnil dokumentaciu k ukonenému postupu verejného obstaravania (t.].
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Viykondvatel je oprévneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokument&cii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vykonavatel pre ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovd dohodu
s uchadzacom alebo uchadzac¢mi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavézuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodévatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 6.3. €lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatela poskytnut Opravnenym
osobam vSetku potrebnl stéinnost.
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Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vykondvatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o0 VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
urenych v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a &ase a ktoré spifiaju véetky nasledujlice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realizacie Projektu a zaroveri
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su stcastou odsuhlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, si
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a su s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o0 mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred prediozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uétovnictva Prijimatefa v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v stlade s ods. 4 pism. ) €lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZzaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v €lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podia osobitnych predpisov,

f) suv sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, ucinnosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelng, preukazatené asu dolozené Uttovnymi dokladmi (t). faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v stlade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZzené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ucely Ghrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzané Preddavkové platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost, najma taka, ktora je posudzovana
ako podvod, korupcia a Konflikt zaujmov,

k) nepredstavuju Dvojité financovanie.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podia odseku 1 tohto €lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude znizend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
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opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neoprédvnenym vydavkom na zéklade a v sulade so ziadostou o
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze
pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACIi

1. Prijimatel’ je povinny poc€as Ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spédsobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

2. Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,
b) zavere¢na monitorovacia sprava,
c) nasledna monitorovacia sprava.

3. Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s prediozenim ZoP, ak v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu nie je stanoveny
iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie, ktoré je
predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla
ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doSlo k Zacatiu realizacie Projektu, ak Zacatie realizacie
Projektu nastalo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre ucely
predkladania priebeZnej monitorovacej spravy konéi kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu.

4, Ak je Prijimatel povinny predlozit Viykonavatelovi zaverenu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavere¢nou ZoP. Monitorované obdobie z&veregnej monitorovacej spravy je od zagatia Realizacie
Projektu do ukoncenia realizacie Projektu.

5. Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dna Ukoncenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskér posledny kalendarny defi mesiaca nasledujiceho po
sledovanom obdobi. Prvé monitorované obdobie pre uéely néaslednej monitorovacej spravy zacina
kalendarnym mesiacom, v ktorom bola Ukon¢ené realiz&cia Projektu.

6. Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych Udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a dal$iu dokumentaciu, ktoré ur€i Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Zze Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi tdajmi,
informaciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit' aj Udaje,
informécie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

7. Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o0 zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekucného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, 0 vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Oprévnenych oséb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutognostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tieZ povinny informovat' Vykonavatela o za€ati a ukonceni konkurzného konania a
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konkurzu, reStrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutocnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spolocnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nltenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentéacie, stvisia alebo
mdZu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu z&ujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vlykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane dajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a daldim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpedujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpelujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel’ je povinny poskytnat sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpe&enie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, U¢inné a primerané cielené informéacie réznym cielovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podfa &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od UkoncCenia realizacie Projektu, podfa toho, ktora skutonost
nastane neskor, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zéklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. Prijimatel s cielom zviditefnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoziujuci oznacenie podla tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informacie, vratane emblému EUs napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU“. Ak tak urci
Vlykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informéacia moze byt doplnenad nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplAujtcimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimaline tak zretelne a viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie
zobrazené logo. Emblém musi zostat zretelny a samostatny a nemoZzno ho upravit pridanim dalSich
vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému EU nemé byt pouzité Ziadna ind vizuélna
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identita alebo logo na zvyraznenie podpory EU. Pouzije sa tiez oficialne logo Planu obnovy na
zaklade logo a dizajn manualu od NIKA. M6ze byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informécie bezprostredne, najneskor viak tri mesiace po Ukonéeni vecne;
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste.

4. Ak je Predmet Projektu nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytované Ciastka
menSia ako 20 000 eur, je postacujlce pouzit format velkosti AS; vo vSetkych ostatnych pripadoch
sa pouzije format takého rozsahu, ktory sohfadom na velkost Predmetu Projektu a vysku
poskytovanych Prostriedkov mechanizmu moZno objektivne povaZovat za primerane zretelny
a nezamenitefny sinym logom, vizudlom a podobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete
Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB klu¢) je
Prijimatel  povinny  umiestnit odkaz s napisom ,Financovany  Europskou  Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom
na EU, priom minimalna velkost emblému EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu
takdto velkost emblému EU neumoziiuje, je mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha
predmetu umoznuje, tak sa takyto odkaz umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia
takéhoto odkazu na predmet sa viditelnost zabezpeci inym primeranym spdsobom.

5. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU'/
,Financované Europskou uniou NextGenerationEU* a oficidlneho loga Planu obnovy na zaklade logo
a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentacia, prezentacia, brozura, oficialny
dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informacny material a pod. M6zZe byt dopinené aj logo
investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny vystup, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurdpskou Uniou NextGenerationEU“/,Financované Europskou Uniou NextGenerationEU“ a loga Planu

obnovy na vlastnom webovom sidle, v komuniké&cii vodi verejnosti, na socialnych sietach a pod. Moze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

Vykonavatel je opravneny urcit' blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poziadaviek podfa tohto

¢lanku VZP v Zavéznej dokumentécii.

1.

a)

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkoncCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost, sa Prijimatel zavézuje Ze:

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela
k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v svislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podlfa Vyzvy (dalej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujucich tarchy ainé prava tretich osob viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.
Z pravneho vztahu Prijimatefla k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu musi byt zrejmé, ze Prijimatel je
opravneny Nehnutelnosti na realiz&ciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od ZaCatia realiz&cie
Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom dojst’ aj ku kombin&cii réznych pravnych titulov, ktoré toto
pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa moézu navzdjom menit pri dodrzani vSetkych podmienok
stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v rdmci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):
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(i)

bude Prijimatel pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej &innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli
Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrZanie
Ciefa Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu
audrzaniu Ciela Projektu podla Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu
alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrzani pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak
su relevantné,

zaradi do svojho majetku a ponechéa vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
o UCtovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuiju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

nadobudne od tretich os6b na zé&klade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat' prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomné zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti ur€enia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spésobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

Vecou;

uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikacie

a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok

nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméZe byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu

Vlykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatefnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a)
b)

prevedeny na tretiu osobu,

prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Viyzvy,

zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nembze mat vplyv na dosiahnutie Uéelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonévatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju

vynimky

Ukonom,

aods. 2

uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
pism. b) tohto ¢lanku VZP. O suhlas podla predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
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pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné odbvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Viykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietnut.

4, Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit v stlade s pravidlami uplatnitelnymi pre oblast Statnej pomoci/pomoci de
minimis.

5. Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, moze zakladat hospodarsku vyhodu, ktord by podnik
nemohol ziskat za beznych trhovych podmienok podia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.,
V pripade splnenia kumulativnych podmienok definicie $tatnej pomoci v zmysle &. 107 ZFEU, bude
Prijimatel’ povinny vratit' alebo vymoct vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu
s Urokmi vo vy3ke, v lehotach a spdsobom vyplyvajlcim z Pravneho ramca. Vykonavatel zaroverh méze
Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela
podla predchadzajlcej vety v sulade s élankom 14 VZP.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU vsetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na Ucely vyplyvajice z Pravneho ramca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prisludnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.

7. Prijimatel sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zédznamy tykajlce sa ktorejkofvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

8. Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osob&m z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév duSevného, resp. priemyselného viastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknutu Viykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.

9. PoruSenie povinnosti Prijimatefa uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
poru$enie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1. Prijimatel je oprévneny previest prédva apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimoéne,
s predchadzajlicim pisomnym suhlasom Vykonavatela v sulade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie splnenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a Ucel Zmluvy, pri¢om
Prijimatel’ musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym Ukonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstupi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

2. Prijimatel spolu s odévodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi
Vykonévatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podla odseku 1
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tohto €lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia
v primerangj lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi
dokumentéciu, vysvetlenia a informécie vyZiadané podia predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,
Vlykonavatel je opravneny sthlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

3. Vpripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela
voCi tretim osobam.

4. Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spoloCnosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na splnenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urenych vo Vyzve Prijimatefom a zéroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného
uzivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéaciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktlry Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujlce
informacie a vysvetlenia poskytnat v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a dopliiujucich informacii vyziadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spOsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit’ voci
Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

5. Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoénosti, ze doslo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutonosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podfa prechadzajlcej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

6. Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

7. Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle prévnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

8. V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Viykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vsetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisluSnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

1. Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavaznou
dokumentaciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

2. Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania
OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa méze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od
charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia
Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo
stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci upravu
¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pri¢om v tomto pripade nie je
Prijimatel povinny poziadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.
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3.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a)

b)

sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zéklade Vykonévatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykondvatel' povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo ome8kanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny tkon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu driom, kedy sa o vykonani tohto tikonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vlyzve; alebo

Vlykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutocnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP
alalebo skutoénosti podla odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutoénosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju uinky pozastavenia
Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odli$né plati v
pripade:

a)

ddévodov pozastavenia podia odseku 2 tohto Elanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdze skorsi vznik OVZ a Viykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v ozndmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na z&klade ¢oho nastavaju U¢inky
podla odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projektu podia odseku 3 tohto Clanku VZP, ak doSlo k uplynutiu leh6t
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
defi pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti tychto lehot;
ak na zaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, a to aZ do doby odstranenia tohto porusenia
2o strany Prijimatela,

v pripade podstatného porudenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstlpil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatefla,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako do3lo k G¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
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takéhoto vydavku do$lo az v ¢ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budu riadne zabezpetené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi sUvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi, osobdm konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobém
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odbvodnuju docasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k za€atiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Il ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) ¢&. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatiiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eur6pskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zluditelnosti pomoci so spolo¢nym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade stidneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimatefovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.

Vykonavatel mbze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa

¢lanku 11 VZP.

Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju Ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnu sucinnost' v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokragovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vlydavky realizované Prijimatefom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za

opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v

oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou st tieto G&inky spojené podia tohto

¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora mé povahu

OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekdzka. Na ten el je Prijimatel povinny na

poziadanie Vykonavatela preukézat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho

z Pravneho ramca, Z&véznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov

s dodavatefom.
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Ak Prijimatel' mé& za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak déjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odsekud
tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akékolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skutocnost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajicej
vety urcit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne ozndmit' Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mozu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

Viykonavatel' je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti svisiacej s Projektom, ak méa alebo méZze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodéarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutonost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zékona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, priCom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a. Formalna zmena spocivajuca v zmene:

I Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny orgén, kontaktné Udaje, Cislo Uctu uréené na
Uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktord mé vo vztahu k Zmluve iba
deklaratorny ucinok, alebo

ii. subjektu Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmluvy z dévodu jej zosuladenia s platnym znenim Pravneho rdmca alebo Zavaznej
dokumentacie; ods. 6.7 Clanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu
Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,
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ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.

Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciefa Projektu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoétovych poloZiek v rozpoCte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,
skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektorl z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznaené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentécii,

zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciefa Projektu;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povazuje najma zmena:

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zéloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o
viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z \lyzvy a spbsobu ich splnenia Prijimatefom,

vii. pouZivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktord je opravnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP,

X. odchylky vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis projektu tykajlcej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s povodnym Obdobim realizcie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky a intenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamnad zmena oznaCena v Zavaznej
dokumentécii.
4. Zmena Zmluvy z dovodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na z&klade ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktori podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme ur€enej pre tento Ucel v Zavaznej dokumentacii.
5. Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred

uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
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skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote uréene;
Vlykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia. Stcastou ziadosti 0 zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahfia i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodriuju.
Vykonavatel nie je povinny ziadosti 0 zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny ziadost 0 zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.

V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetni zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny do$lo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia zZiadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel za$le Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykoné bezodkladne,
najneskor véak pred thradou najblizéej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne uéinnost dodatok k Zmluve
obsahujuci predmetnu zmenu Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpeit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa
$tatnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podia élanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu v den, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den,
kedy Prijimatel predmetni zmenu Projektu oznamil Vykonavatelovi podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP.
V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a zasle ho Prijimatelovi. Vykonavatel mdze zmenu Zmluvy
podla predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedena v ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navysena.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podla tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to drfiom
ich uéinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skutoCnosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skutoCnost oznami v sulade sods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukoncit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktort bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukongit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstpenim od Zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastocnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrZat Ciel Projektu

pocas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZze Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dia, kedy je vypoved doruéend Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najméa Vykonavatel vykona

Ukony vztahuijuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut

vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstlpit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstipenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nesplIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom rémci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. OmeSkanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Poruenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavretd, bolo rozumné predvidat, Ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. Porudenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné porusenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostéva z objektivneho hladiska spinena, ale inym spbsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutognost, ktorl Prijimatel
neozndmil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo G¢el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas ucinnosti Zmluvy ako aj v Case od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informéciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f) neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo ¢asovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
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10.

1.

dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najmé ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné ¢iny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimateflom podla Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurépske;
Komisie podra ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, &i doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0sdb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, ze sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zlctovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie su€innosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zékon o VO),

p) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze, ze zo strany Prijimatela doSlo k niektorej forme
nedovoleného obmedzovania sutaze podla zakona o ochrane hospodarskej sttaze,

q) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela na ktory je potrebny

predchadzajici pisomny suhlas Vykonavatefa a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druhd zmluvng strana opravnend od Zmluvy odstupit bez

zbyto€ného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatefla, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel sthlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytotného odkladu® zahffia dobu, podas ktorej su v priamej nadvéznosti

Vlykonavatelom vykonavané Ukony podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktoré jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
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12.

13.

14.

1.

16.

zmluvna strana opravnena poskytnut dodatonl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) €lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavéazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14
VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom
porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla &lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynulo 6 mesiacov. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany s
opravnené postupovat podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné dilom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podla
0ds. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvne;j strane.

V pripade odstlpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podia Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov voblasti Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po€as uinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
z0 Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priCom prioritne sa zabezpecenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpe€ovacie prostriedky sluziace pre zabezpe€enie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia v3etky
nasledovné podmienky:
a) zabezpecCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zékonnik alebo Obciansky zakonnik,
b)  z&lohom mbZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
c) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
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e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako sicet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom mézu byt:

(i) veci vo vylutnom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zalozcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zélozného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimateflovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatefovi, obdobne za
splnenia podmienok podla ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.). ako prednostny zaloZny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

2. Podrobnejsie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budu predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

3. Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpeCujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podlfa pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&lozného prava,

c) zabezpeCit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osdb, ak je zalohom
zabezpec€ujucim z&vazky Prijimatela podla Zmluvy.

4, Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentécie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

5. Viykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.
6. Zmluvné strany dojednali zmluvnu pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentéciu, spravy, idaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 50ds. 9, €. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 0ds. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, ¢l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a €l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo urcenej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podfa ods. 4.1.2. ¢lanku
4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 6 &lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa &lanku
6 VZP.
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7.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 50,00 Eur za kazdy aj zacaty deri omeSkania, aZ do
spinenia poruSenej povinnosti alebo do skoncenia ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych
si Vykonavatel zmluvnu pokutu uplatfiuje, maximalne v§ak do vysky Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu
pokutu podla predchadzajlcej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti nebola
ulozena ina sankcia podfa Zmluvy, ani nedoSlo k odstupeniu od Zmluvy a suCasne, ak Vykonavatel
Prijimatefa vyzval na dodatoéné splnenie povinnosti, k porueniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel uvedent povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodato¢nej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako
Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Prdvo Vykondvatela na nahradu $kody spdsobent Prijimatelom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych oséb podla § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, stlad nérokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZzenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodéarnost,
efektivnosti, G¢innosti a G¢elnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykondvand podfa zakona o finanCnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpedi najma overenie, i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, i vietky
uplatnitelné pravidia a pravne predpisy boli dodrzané aci Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méZe vykonat' kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skoncenia uéinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavézuje v lehote ur€enej Vykonavatelom informovat Vykondvatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a suCasne mu v lehote uréene;
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v sUvislosti s pinenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, €. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpeci, aby akékolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 €. 12 Dohody
o financovani.
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Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podia Zmluvy, Zdvaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finannej kontrole. Ak je to potrebné pre Gcely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpegit pritomnost 0sdb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skuto€nosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonédvani kontroly/auditu je
Opravnenad osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchéadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost' plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intituciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za uéelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranitia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné (daje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych tdajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel’ sa zaroveri zavézuje
poskytnut Vykonavatelovi stéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacénej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su€innost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluZieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevy&erpal podfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celu sumu poskytnutého predfinancovania alebo zélohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v sUvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. poruSenie
finan¢nej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
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e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vykonavatelom.
Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januéara roku nasledujtceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vréatit podfa
odseku 1 tohto &lanku VZP, na Gcet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podla ¢lanku 5 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vréatit, v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktori ma Prijimatel vratit a zarover urci Cislo uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast uvedenu v zZiadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplIni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonévatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o poru$enie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prislusnom organe (napr. na sude).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Vykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet uréeny Vykonéavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak pocCas Realizacie Projektu a poCas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na u¢ely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal v3etky zavazky voCi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucet urCeny Vykonavatefom,
prislusny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohfadavkam Vykonévatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mbZze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
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Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len den lehoty podla odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti sa uplatni 30
dnova lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as Uc€innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuté.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
0 UCtovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z Ucty, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zl¢tovanie predfinancovania, ZoP - zudtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
Uget dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na idely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diiu uskutocnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrie Prijimatel do ZoP (ZoP - zu&tovanie predfinancovania, ZoP -
zugtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia gtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereCny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdze v ramci zaveregnej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii. Ak zo zavereného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podia ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskutoénenia uétovného pripadu rozumie defi uskutoénenia U¢tovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch U¢tovania a ramcovej uctovej osnove pre podnikatefov uétujucich v sustave podvojného
uctovnictva, uverejneného v ozndmeni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatefla, ktory nie je uctovnou jednotkou.
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Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vlykonavatel zabezpedi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne/formou
rozpoctového opatrenia v sulade so zakonom o rozpoCtovych pravidlach na ucet vedeny v EUR (dalej len
,Ucet Prijimatela“). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢&. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mbze realizovat’ Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonévatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak s Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela droCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizacia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonévatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za def poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje der
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti povaZuje defi aktivacie evidencného listu Uprav
rozpoGtu potvrdzuijuci upravu rozpoCtu Prijimatefla rozpo¢tovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran stcasne pouZiju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak dbjde ku kombin&cii dvoch alebo viacerych systémov financovania v rdmci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, t|. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vySke 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.

Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
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schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho urCenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na tgely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zéloZného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obéianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podia pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 ObcCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady z&vazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohfadavku
dodavatela voéi Prijimatelovi podla § 151a az § 151me ObcCianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujuce vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujtce
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavazku Prijimatefa dodavatelovi na zaklade uloZenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veriteflom do notarskej Uschovy podlfa § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.
V pripade zapoc€itania pohladavok dodavatefa a Prijimatefa podla § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto &lanku VZP sa zéroven nevztahuju na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Gast na zaklade Prijimatelom prediozenych neuhradenych Uctovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpe&i poskytnutie platby vylutne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykéazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpoctom Projektu.
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Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktara) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podra platnych
pravnych predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
naleZitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Uétovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 10 pracovnych dni odo diia pripisania prisluSnej platoy na uéet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vy$ku zG¢tovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpotu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel’ povinny vratit Vykonavatelovi najneskér do
dasu dorudenia ZoP — zltovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP -
zuctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijlce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Vlykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vréatenie nezictovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo k ukonéeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zU&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zGgtuje platbu Viykonavatelovi prediozenim ZoP — zigtovanie predfinancovania, ktoru predkladéa
spolu s vypisom z uctu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujtcimi
skuto&nu uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie predfinancovania, najméa vypisom z Gétu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoénd Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zUctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodudeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP — zU&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP - ziétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méZe Vykonavatel poskytnut Prijimatefovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — z(i&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvéli alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezl¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zi¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil neziétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Viykonavatel méze umoznit' Prijimatelovi zO¢tovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoCnej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezu¢tovanu Cast predfinancovania na Ucet
Viykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy ucet Vykondvatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizécia, realizuje vrétenie
formou prevodu z G¢tu Prijimatela na U¢et Vykonavatela alebo formou rozpo¢tového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.
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Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximaine 40% z prostriedkov
mechanizmu Projektu z maximalnej vySky Prostriedkov mechanizmu podia ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd( poskytnuti zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 3 mesiacov odo dna pripisania platby na Uéte Prijimatela alebo odo diia aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpo€tu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kaZzdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimate zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zudtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zétovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujicimi skutoénd thradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podla
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoénl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaj.
Jednu zélohovi platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 3 mesiacov odo da pripisania finan¢nych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivécie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezuétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zictovat
predloZenim jednej ZoP — z&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutéd v maximalnej vySke zalohovej platby podfa odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajlca
zalohova platha bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel méZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximainej vysky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuétovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zlgtovanie zalohovej platby podfa zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podra
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimateflovi zalohovu platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za ziétovand, ak je ZoP — z¢tovanie
zélohovej platby (alebo viaceré ZoP — zigtovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohove;
platby alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zlétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 3-mesacnej lehoty na zu¢tovanie, Prijimatel méZze takto identifikovanu nezuctovanu
sumu z(¢tovat predloZzenim daldej ZoP - zi¢tovanie zalohovej platby do skonéenia prislu$nej 3-mesaénej
lehoty na zuctovanie.
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Ak Prijimatel neztctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 3 mesiacov odo da pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, Prijimatel je povinny do 10 dni po uplynuti 3-
mesacnej lehoty na zlCtovanie danej zalohovej platby vratit sumu neziétovaného rozdielu poskytnute
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zUé&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 3-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla élanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na z(ctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredioZi
ZoP - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi z(ctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodato¢nej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
nezuctovant poskytnutl zalohovu platbu alebo nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykonévatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonévatel' vyzve Prijimatefa na vratenie
postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a
z predchadzajuiceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na uet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17¢c. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Oprévnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, nérokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezné platba spolu s Ugtovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skutond Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najmé zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoénl uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze V'ykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezné platba podfa zakona
o finangnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezn4 platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na z&klade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktoré zodpoveda identifikovanym
Opréavnenych vydavkom.
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OPISPROJEKTU

Vykonavatel - zakladné tdaje

Nazov vykonavatela: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR
Adresa vykonavatel’: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava — mestska ¢ast Staré Mesto
ICO vykonavatefa: 50349287
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na
Nazov vyzvy: podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformacie Slovenska 2
Cislo vyzvy: 17104-04-V05
Komponent: 17 - Digitalne Slovensko
Investicia 4: Podpora projektov zameranych na vyvoj a aplik&ciu SpiCkovych
Investicia/lReforma digitalnych technoldgii
Nazov: Slovenska technicka univerzita v Bratislave
ICO: 00397687
DIC: 2020845255
Platitel DPH: Nie
IC DPH: SK 2020845255
Pravna forma: Verejnopravna intitlcia - Verejna vysoka Skola
Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Kore$pondenéna adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Statutarny zastupca': prof. Ing. Maximilién Strémy, PhD. — rektor
Cislo IBAN: SK88 8180 0000 0070 0053 8064
Banka: Statna pokladnica, Bratislava
Meno a priezvisko: prof. Ing. Peter Peciar, PhD.
(uvedie sa minimaine jedna osoba | Bc. Andrej Holi¢, MBA
a ej kontaktné ddaje) Mgr. Zuzana Greifova
Mgr. Iveta Blazekova
Telefonicky kontakt: +421 948 994 896, +421 917 664 431, +421 917 669 251, +421 940 643 489
Email: peter.peciar@stuba.sk, andrej.holic@stuba.sk, zuzana.greifova@stuba.sk,
iveta.blazekova@stuba.sk

Financné prostriedky v EUR - celkovy prehfad

Celkové opravnené vydavky projektu bez DPH: 2195 075,68 EUR
Ziadana vyska prostriedkov mechanizmu bez DPH: 1317 045,41 EUR
Vyska povinného spolufinancovania bez DPH: 878 030,27 EUR

1V pripade viacerych Statutarov sa uvadzaju vsetci.
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Identifikacia projektu — zakladné uidaje o projekte
Nazov projektu: Pokro€ilé Al aplikacie pre univerzitné prostredie
Skratka: STUBA Al HUB
Dizka realizacie projektu: | od: 06.10.2025 | do: 30.6.2026

Miesto realizacie projektu:

Bratislavsky kraj, Bratislava - Bratislava 1:
Vazovova 5, 812 43

Radlinského 11, 810 05

Namestie slobody 17, 812 31

Radlinského 9, 812 37

Na&mestie slobody 19, 812 45

Bratislavsky kraj, Bratislava - Bratislava 4:
llkovi¢ova 2, 842 16
llkoviCova 3, 841 04

Trnavsky kraj, Trnava - Trnava:
Ulica Jana Bottu 25, 917 24

Zhrnutie (abstrakt):

Projekt STUBA Al HUB - Pokrogilé Al aplikacie pre univerzitné prostredie je zamerany na vyvoj a validaciu
inovativnych rieSeni umelej inteligencie, ktoré podporia digitalnu transforméaciu akademického prostredia a
prispeju k zvySeniu UZitkovej hodnoty dat na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU). Hlavnym ciefom
je znizit administrativnu zataz, zvySit transparentnost a efektivnost procesov, podporit modernizaciu
vzdelavania a zlepSit vyuZitie existujucich datovych zdrojov univerzity.

V ramci projektu bude realizovana jedna hlavna aktivita, rozdelend do ésmich samostatnych podaktivit —
modulov. Tie pokryvaju Siroké spektrum oblasti univerzitného prostredia: od Al chatbota pre Studentov, cez Al
kontrolu uétovnictva a financii, spracovanie multimodalnych dat pre digitalnu kniznicu ELVIRA,
virtualneho vzdelavacieho asistenta EVA, aZ po nastroje pre projektové strediska, personalne procesy,
hodnotenie telesnej zdatnosti a Research Intelligence pre podporu riadenia vyskumu.

Projekt nadvazuje na strategické ciele Slovenska v oblasti digitalizacie (SK RIS3 2021+), konkrétne na doménu
Digitalna transformacia Slovenska a prioritn( oblast 3-2: ZvySenie uZitkovej hodnoty vetkych druhov tdajov a
databaz. RieSenia budu vyvijané a testované na urovni TRL 6 — 8, o zabezpedi ich overenie v realnom prostredi
a pripravenost na implementéciu do praxe.

Viystupy projektu budd mat nielen priamy prinos pre STU, ale aj multiplikacny efekt pre celé vysoké Skolstvo a
verejnu spravu na Slovensku — aplikacie budd prenositelné aj na iné univerzity a institucie. Ocakava sa, Ze
projekt posilni konkurencieschopnost slovenského vysokého Skolstva, podpori rozvoj digitainych zruénosti
$tudentov a zamestnancov, a zaroveri prispeje k celkovému napifianiu narodnych a eurépskych ciefov digitainej
transformacie.
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Ciel projektu:

Cielom domény Digitalna transformécia Slovenska v ramci Stratégie vyskumu a inovacii pre inteligentnu
Specializaciu Slovenskej republiky 2021-2027, je podpora digitalnej transformacie vSetkych oblasti spoloénosti
s ciefom zvysit kvalitu Zivota ob&anov, zvysit konkurencieschopnost priemyslu a celej ekonomiky a zabezpedit
efektivny vykon Statnej spravy.

V sulade s tymto strategickym ciefom je hlavnym ciefom projektu STUBA Al HUB - Pokrocilé Al aplikacie pre
univerzitné prostredie vyvoj a validacia inovativnych nastrojov umelej inteligencie, ktoré umoznia vyrazne zvysit
uzitkova hodnotu datovych zdrojov univerzity — Strukturovanych aj neStrukturovanych — a ich pretavenie do
praktickych rieSeni s vysokou pridanou hodnotou.

Projekt sa sUstreduje na oblast 3-2 ZvySenie Zitkovej hodnoty vSetkych druhov Udajov a databaz, kedZe priamo
rozvija aplikacie zaloZené na spracovani prirodzeného jazyka (automatizovana tvorba a kontrola dokumentov,
spravy a pod.), analyze a vizualizcii udajov (financné a Uctovné data, HR a procesné data univerzity) a na
inovativnych formach vyuzitia dat pre podporu rozhodovania v akademickom a administrativnom prostredi.
Konkrétnym cielom projektu je:

. vyvinut a otestovat prototypy minimélne ésmich Al aplikacii pre univerzitné prostredie (administrativa,
Al nastroje pre Studentov, financie, ludské zdroje, projektovy manazment, pedagogika, kniznica, zdravie)
. preukazat, Ze tieto aplikacie umoznia znizit ¢asovu a administrativnu naro¢nost' internych procesov,

zvysit presnost a transparentnost dat a zlepsit podporu rozhodovania, a pomézu ako Studentom, tak aj
zamestnancom

. validovat vyvinuté rieSenia v redlnom univerzitnom prostredi (TRL 6-8), ¢im sa vytvori kvalifikovany
systém pripraveny na implementaciu do praxe.

Projekt STUBA Al HUB tak priamo prispeje k transformacii vyuZivania dat na univerzite — z pasivneho ukladania
k aktivnemu spracovaniu a vyuZivaniu prostrednictvom Al — a stane sa pilotnym prikladom, ako mozno umeld
inteligenciu implementovat' do internych procesov verejnej vysokej Skoly.

Okrem priameho prinosu pre Slovensku technicku univerzitu v Bratislave je ciefom projektu aj vytvorenie
Skalovatelnych a prenositelnych rieSeni, ktoré mézu byt aplikované aj na iné verejné vysoké Skoly a vyskumné
institucie na Slovensku. Tym sa dosiahne multiplikaény efekt projektu — vytvorené nastroje Al budu sluzit nielen
na zvy$enie efektivity STU, ale prispeju aj k systémovej digitalizacii vysokoSkolského prostredia v SR, ¢im sa
posilni celkova konkurencieschopnost a modernizacia slovenského vysokého Skolstva.

Prioritna oblast domény, ktori bude projekt riesit’":

3-1: Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia ]
3-2: ZvySenie Uzitkovej hodnoty vietkych druhov udajov a databaz
3-3: Inteligentné energetické systémy ]

3-4: Kyberneticka bezpecnost a kryptografia ]

Intenzita pomoci pre experimentalny vyvoj?

2 Vyplnia subjekty opravnenych Ziadatelov (pism. A) — reZim Statnej pomoci.
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% z celkovych

opravnenych vydavkov
Zakladna intenzita - nezavisly vyskum — projekty experimentalneho 60%
vyvoja (ziadatel je vyskumna organizécia)
Velkostna kategoria podniku (10 % alebo 20 %) N/A
Projekt v oblasti vyskumu a vyvoja sa vykonava v podporovanom regione, N/A
ktory spifia podmienky stanovené v €l. 107 ods. 3 a) zmluvy (15 %)
Spolu - uplatnena intenzita pomoci (maximalna intenzita pomoci sa
uréuje vo vyske 60 % celkovych opravnenych vydavkov)

Intenzita pomoci

60%
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EXCELENTNOST

Podrobny opis projektu

Vychodiskova situacia a relevantnost’ planovanych cielov projektu:

(OpiSe sa vychodiskova situacia v oblasti, ktoru projekt riesi a vychodiskové faktory, na ktorych je postavena realizécia projektu, dopyt
po vysledkoch projektu (vratane popisu planovaného TRL na konci projektu zodpovedajticeho Urovni 6 az 8), zdévodnenie tohto
rieSenia, na om je zaloZena komparativna vyhoda tohto projektu a rieSenia pre Slovensko a prepojenost aktivit projektu s dhodobymi
prioritami).

Vychodiskova situacia a relevantnost’ planovanych cielov projektu

Administrativna zataz vo verejnej sprave, ale aj na univerzitach a vysokych Skolach, predstavuje dlhodoby
problém, ktory negativne ovplyvriuje efektivnost procesov, kvalitu poskytovanych sluZieb a celkovu
konkurencieschopnost institlcii. Mnohé €innosti — od pripravy a spracovania rozsiahlej dokumentacie (vyroéné
spravy, interné hodnotenia, Ziadosti o financovanie), cez spracovanie U¢tovnych podkladov, sledovanie
finanénych tokov az po evidenciu fudskych zdrojov — sU zalozené na manualnej praci, ktora je ¢asovo
naro¢na, nachylna na chyby a Casto duplikuje ukony vykonavané na réznych urovniach. Tento stav sa
prejavuje nielen na univerzitach, ale vo verejnej sprave ako takej, a vedie k plytvaniu kapacitami, znizovaniu
transparentnosti a znizovaniu kvality poskytovanych vystupov.

Sugasnym trendom na trovni EU aj SR je vyuZivanie umelej inteligencie ako nastroja na znizenie
administrativnej zataze a zvySenie hodnoty dat, ktoré organizacie denne produkuju. Slovenska technicka
univerzita v Bratislave (STU) vnima potrebu reagovat na tieto trendy a implementovat ich do svojho interného
prostredia s cielom ziskat nielen vnitorné Uspory, ale aj poskytnUt inSpiraciu a prenositelné rieSenia pre
ostatné verejné vysoké Skoly.

Projekt STUBA Al HUB - Pokrocilé Al aplikacie pre univerzitné prostredie vychadza z tychto vychodisk a jeho
cielom je vyvoj a validacia konkrétnych aplikacii umelej inteligencie, ktoré adresuju najvyznamnejsie problémy
univerzitného prostredia:

o Al chatbot pre Studentov — Al chatbot, ktory bude vediet odpovedat Studentom na otézky ku studiu,
zaroven bude schopny pomdct s navigaciou v budovach STU, ako aj spojeniami medzi nimi.

e Al kontrola U¢tovnictva a financii — systém pre detekciu chyb a nezrovnalosti v Gétovnictve, ktory
zvySi transparentnost a zniZi riziko nespravneho ¢erpania prostriedkov a s tym spojeného Uctovania.

o Al pre spracovanie textovych, obrazovych, matematickych a audiovizualnych dat pre digitalnu
kniznicu ELVIRA, ktora bude nasledne schopna tieto data spravne interpretovat

o Al pre avatar EVA (Educational Virtual Assistant), ktory bude schopny odpovedat a vysvetlovat
Studentom uéivo. Ide o model, ktory bude mat formu avatara, teda bude rozpravat a mat' vlastnu
mimiku.

o Al pre univerzitné projektové strediska - automatické vyhladavanie a skenovanie vyziev, ich
nasledné spracovanie s moznostou vyhladavat vhodné projektové vyzvy podla vlastnych kritérii a
podpora pri rieSeni administrativnych otazok.

¢ Implementacia personalneho modulu interného systému do prostredia Microsoft BI, s ciefom
automatického strazenia zédkonnych povinnosti (najmé vyberova konania na funkéné miesta fakulty),
administrativna podpora pri vypisovani vyberovych konani — automaticka tvorba podkladov
K vyberovému konaniu pomocou LLM a Al.
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o Komplexny systém hodnotenia telesnej zdatnosti a funkEnych vlastnosti pohybového systému
pomocou umelej inteligencie pre zamestnancov a $tudentov, ktory bude schopny predikovat a odhalit
zdravotné rizika.

o Al nastroje pre vyhodnocovanie vyskumu na STU - Research Intelligence pomocou ktorej bude
mozné generovat bibliometrické analyzy, sledovat rozvoj vedeckych disciplin, identifikovat silné a
slabé stranky STU a podporit cielené investicie do perspektivnych oblasti.

Realizaciou tychto aktivit dojde k znizeniu administrativnej zataze, zvySeniu kvality dat a k lepSiemu
vyuzivaniu existujucich datovych zdrojov. Vysledkom bude posilnenie schopnosti univerzity rozhodovat sa na
zaklade dat, zlepSenie efektivnosti internych procesov a vysSia transparentnost.

Projekt je navrhnuty tak, aby dosiahol Uroven technologickej pripravenosti TRL 6 — TRL 8. Vyvinuté aplikécie
budu overené v realnom prostredi univerzity a nasledne validované tak, aby mohli byt nasadené do bezne;j
prevadzky. Vdaka Skalovatelnosti rieSeni budu vysledky projektu uplatnitelné aj na inych univerzitach a
vyskumnych intiticiach na Slovensku, ¢o zabezpedi ich multiplikaény efekt.

Komparativna vyhoda projektu spociva v spojeni Spickovej expertizy STU v oblasti umelej inteligencie,
datovych analytickych metdd a procesného inZinierstva s konkrétnymi potrebami univerzitného prostredia. Na
rozdiel od vSeobecnych Al riedeni dostupnych na trhu budl vysledky projektu navrhnuté a testované priamo v
prostredi verejnej vysokej Skoly, ¢o im dava jedineénu pridand hodnotu a relevanciu pre Slovensko.

Z pohladu dihodobych priorit projekt priamo nadvézuje na doménu Digitalna transformacia Slovenska a
prioritn( oblast 3-2 ZvySenie Uzitkovej hodnoty vSetkych druhov Udajov a databaz v ramci SK RIS3 2021+.
Viytvorenim prenositelnych rieSeni pre spracovanie dat, automatizaciu procesov a podporu rozhodovania
projekt prispeje k napifianiu narodnych cielov digitainej transformécie a k modemizacii vysokoskolského
prostredia v SR.

Prepojenost’ projektu a jeho planovanych vysledkov na strategické dokumenty, dlhodobé priority SR

v oblasti digitalizacie, zasadenie projektu do eurépskeho vyskumného priestoru a kontextu:

(Uvedu sa relevantné stratégie, iniciativy alebo opatrenia, v sulade s ktorymi sa projekt bude realizovat na narodnej aj eurépskej urovni,
pripadne prepojenost na projekty/programy v ramci eurépskeho vyskumného priestoru, prepojenost a konzistentnost projektovych aktivit
s dlhodobymi prioritami a stratégiou. Uvedie sa prepojenost aktivit projektu na relevantné oblasti domén RIS3 (3-1 az 3-4)).

Projekt STUBA Al HUB - Pokrocilé Al aplikacie pre univerzitné prostredie je priamo zasadeny do ramca
narodnych aj eurdpskych stratégii v oblasti digitalizacie, vyuzivania dat a umelej inteligencie. Vychadza z
potrieb Slovenskej republiky v oblasti zvySovania uzitkovej hodnoty datovych zdrojov, digitalizacie procesov vo
verejnom sektore a modernizécie vysokoskolského prostredia.

Vézba na narodné stratégie a dokumenty

Projekt je v sulade so Stratégiou vyskumu a inovacii pre inteligentnu Specializaciu Slovenskej republiky 2021 —
2027 (SK RIS3 2021+), konkrétne s doménou Digitalna transformécia Slovenska a prioritnou oblastou 3-2
ZvySenie uzitkovej hodnoty vSetkych druhov udajov a databéaz. Projekt reaguje aj na suvisiace transformacné
ciele, najma:

zvysit schopnost rozhodovania na zaklade udajov na urovni jednotlivca, institicii aj Statu,

zlepSit vyuzivanie existujucich Strukturovanych a nestruktirovanych zdrojov tdajov aj novych rozsiahlych
databaz,

strana 6 z 35



Financované ing K E E?\zﬁ;a?ii%mmmo ROTVOJA
Eurdpskou dniou PLAN LOBN°W4 A INFORMATIZACIE '

N SLOVENSKE] REPUBLIKY
MaxtGenerationEl) 5

Priloha €. 2 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 241/2026

vybudovat bezpeénl informacnu spolo¢nost schopnu Celit kybernetickym hrozbam.

Projekt reflektuje Digitalnu transformaciu Slovenska 2030 a nadvazuje na Program digitalnej transformécie
verejnej spravy. Vyvoj Al rieSeni pre automatizaciu administrativnych a pedagogickych procesov priamo
prispieva k znizeniu byrokracie, zvySeniu efektivnosti a k lepSiemu vyuzivaniu verejnych zdrojov.

Viysledky projektu podporuju aj Stratégiu digitalnych zru€nosti SR 2021 - 2030, kedZe aplikacie ako Al tutor,
personalizované vzdelavanie a nastroje pre pedagégov posilnia digitalne kompetencie Studentov a
zamestnancov vysokych 8kol. Projekt taktieZ nadvézuje na priority Narodnej stratégie kybernetickej
bezpecnosti — bezpené spracovanie dat, auditovatelnost a transparentnost budu kfG¢ovymi parametrami
navrhovanych rieSeni.

Vazba na eurdpske stratégie a dokumenty

Projekt je v stlade s Eurépskou datovou stratégiou (European Data Strategy, 2020), ktora zdérazfiuje vyznam
lepSieho pristupu k datam, ich vyuzivania a vytvarania spolo¢nych datovych priestorov v oblastiach ako
vzdelavanie Ci verejna spréva. Projekt prispeje k lepSiemu vyuZivaniu dat v akademickom prostredi a pripravi
pddu na zapojenie slovenskych univerzit do eurdpskych datovych iniciativ.

V nadvéznosti na Stratégiu pre umeld inteligenciu v Eurdpe a iniciativu Coordinated Plan on Al (2021) projekt
rozvija praktické aplikacie Al s dérazom na transparentnost, spofahlivost a fudsky orientovany pristup.
Overenie rieSeni v univerzitnom prostredi je plne v stlade s eurdpskou ambiciou vytvarat déveryhodné Al
aplikacie s priamym spoloCenskym dopadom.

Projekt je relevantny aj pre Eurdpsky vyskumny priestor (ERA), kde sa déraz kladie na otvorenu vedu,
efektivne zdielanie vysledkov a cezhrani¢nd spolupracu. Vystupy projektu STUBA Al HUB budu diseminované
prostrednictvom vedeckych publikacii, konferencii a workshopov, ¢o umoZzni ich zapojenie do medzinarodnych
vyskumnych sieti.

Vazba na dlhodobé priority Slovenska a EU
Projekt priamo reaguje na kli¢ové oblasti domény Digitélna transforméacia Slovenska (3-1 az 3-4):

3-1 Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia — aplikacie Al budu vyuzivat data z informaénych systémov
a zariadeni univerzity, ¢im sa podpori ich prepojenost.

3-2 ZvySenie UZitkovej hodnoty vSetkych druhov Udajov a databaz — hlavnym vystupom projektu je
zhodnotenie Struktarovanych a nestruktirovanych dat STU.

3-3 Kyberneticka bezpecnost a doveryhodnost digitalnych sluzieb — projekt zahrnie komponenty zabezpecenia
déat a auditovatelnosti Al vystupov.

3-4 Digitalne technoldgie pre vzdeldvanie a rozvoj zruénosti — Al tutor a dalSie nastroje pre pedagdgov a
Studentov podporia modernizéciu vyucby.

Tymto sposobom projekt prispieva k plneniu ciefov SR v oblasti digitalizacie a inovacii, znizuje technologicku
medzeru oproti vyspelym Elenskym Statom EU a posilfiuje konkurencieschopnost slovenského vysokého
Skolstva.
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Projekt STUBA Al HUB je konzistentny s narodnymi a eurdpskymi stratégiami v oblasti digitalizacie a umelej
inteligencie. Jeho vysledky su prenositelné na iné vysoké Skoly a institucie verejnej spravy v SR, ¢im projekt
vytvara multiplikacny efekt. Zaroven prispieva k zapojeniu Slovenska do eurdpskeho vyskumného priestoru v
oblasti Al a datovej ekonomiky a poskytuje prakticky priklad, ako mozno strategické ciele pretransformovat do
konkrétnych inovativnych riedeni.

Opis

Opis:

(OpiSe sa organizacia, hlavné zameranie €innosti, struéna historia, skisenosti s realizaciou projektov a iné dolezité informacie, ako je
spolupraca v ramci eurépskeho alebo medzinarodného priestoru, vysledky ¢innosti, produkty/sluzby, a pod. Zaroven sa uvedu
personaine, materidlne a finanéné kapacity potrebné pre realizaciu projekiu.).

Organizacia: Slovenska technicka univerzita v Bratislave (STUBA)

Skisenosti a Uspechy v oblasti VaV:

Slovenska technicka univerzita v Bratislave je najvac¢Sou a najstarSou technickou univerzitou na Slovensku, so
silnou tradiciou v oblasti technickych a prirodovednych disciplin a so systematicky budovanou vyskumnou
infradtrukturou. Univerzita zabezpeduje vzdelavanie a vedecky vyskum na 7 fakultach a 9 univerzitnych
pracoviskach. Dlhodobo sa umiestriuje medzi top tisic vyskumnych univerzit vo svetovych rankingoch a patri
medzi najvyznamnejSie vyskumné organizacie v SR.

STU ma rozsiahle skusenosti s rieSenim projektov narodného a medzinarodného charakteru, vratane
ramcovych programov EU (6. RP, 7. RP, Horizon 2020, Horizon EU), $trukturélnych fondov EU (OP VaV, OP
Val, Program Slovensko), ako aj schém VEGA, KEGA a APVV. Vyznamné projekty ako Univerzitny vedecky
park STUBA Bratislava (a jeho pokraCovanie v II. faze) ¢i projekt ACCORD posilnili vyskumnu kapacitu
univerzity a umoznili jej vstup do medzinarodnych konzorcii.

V/zhladom na velkost univerzity je spolu na vSetkych stéastiach kazdorocne implementovanych vyse sto
domécich projektov (APVV? VEGA, KEGA), a desiatky Medzinarodnych projektov (najmé schémy Horizont
Eurdpa).

V ramci planu obnovy sa univerzita takisto zapojila do schém na podporu vyskumu a to najma v oblasti
Digitalizacie a Dekarbonizacie ekonomiky, ako aj do vyzvy na komplementarne projekty k uz
implementovanym projektom programu Horizont Eurdpa. V rdmci vyskumnych schém Planu obnovy participuje
univerzita v priblizne 70 projektoch.

V Programe Slovensko boli nedavno vyhodnotené vyzvy na Strategicky vyskum a vyvoj v oblastiach RIS3, kde
bola STUBA Uspe3né ako ziadatel alebo partner v 7 velkych projektoch (NFP 6-10 mil. EUR na projekt), na
ktorych sa podielaju vyskumné konzorcié zo Slovenskej republiky. Momentaine prebieha proces ich
zazmluviovania.

STUBA disponuje unikatnou kombinaciou:

o vyskumnej infrastruktury (vedecké parky, laboratoria, datové centra),
o [udskych zdrojov (vySe 1300 tvorivych pracovnikov, vratane vyskumnikov a pedagégov),
e know-how v oblasti IKT, datovych technoldgii, umelej inteligencie a digitalnej transformacie.

Tieto kapacity umoziuju univerzite realizovat' projekty orientované na spracovanie a vyuzitie dat,
automatizaciu procesov a implementéciu umelej inteligencie do praktickych rieSeni.

Projekt STUBA Al HUB — Pokrocilé Al aplikacie pre univerzitné prostredie nadvézuje na dlhodobu stratégiu
univerzity v oblasti digitainej transformacie. STUBA ma skusenosti s vyskumom a vyvojom systémov pre
spracovanie prirodzeného jazyka, datové analyzy, kybernetickll bezpec€nost a inteligentné informacné
systémy. Tieto kompetencie priamo koreSponduju s prioritnou oblastou 3-2 ZvySenie Uzitkovej hodnoty
vetkych druhov Udajov a databaz v ramci domény Digitalna transformécia Slovenska (SK RIS3 2021+).
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Do projektu budl zapojené timy z viacerych fakult STU ktoré uz dlhodobo rieSia témy z oblasti umele;
inteligencie, datovej analytiky, informacnych systémov a ich aplikacie v prostredi verejnej spravy a
univerzitnych procesov. Vdaka tejto expertize bude STUBA schopna nielen vyvinat Al aplikacie pre viastné
interné potreby, ale aj pripravit rieSenia prenositelné na dalSie univerzity a vyskumné organizacie v SR.

Vizhladom na to, Ze Slovenska technicka univerzita v Bratislave (STU) je najstarSou a najva¢Sou technickou
univerzitou na Slovensku, pokracovanie vyskumnych ¢innosti v znalostnych oblastiach IKT a digitalnej
transformacie je dihodobo suéastou jej strategického smerovania. Viyskumné aktivity realizované v ramci
projektu STUBA Al HUB budu preto prirodzene pokracovat aj v obdobi udrZatelnosti, kedze témy umelej
inteligencie, datovej analytiky a automatizacie procesov su klu¢ovymi oblastami dihodobého vyskumu
univerzity.
Projekt vyuziva infradtruktaru, ktord STU uZ vlastni a prevadzkuje z vlastnych zdrojov (vedecké parky, datové
centra, laboratoria), pricom jej prevadzka je nezavisla od trvania konkrétneho projektu. Personalne kapacity
projektu tvoria riadni zamestnanci univerzity, ktori sa dlhodobo venuju vyskumnym a pedagogickym aktivitam v
oblasti IKT, datovych technol6gii a umelej inteligencie.
Vystupy projektu budd udrzatelné prostrednictvom:
o dalSieho vyvoja a inovacie Al rieSeni v ramci nadvéznych projektov (narodné schémy, Horizon
Europe a pod.),
e investicii z vlastnych zdrojov univerzity,
o diseminacnych aktivit (vedecké konferencie, publikacie, workshopy pre vysoké Skoly a verejn(
spravu),
e zapojenia mladych vyskumnikov a doktorandov, ktori budi rozvijat projektové témy aj po skonéeni
projektu.

STU ma zaroveri ambiciu vysledky projektu Skalovat a aplikovat aj na dalSie univerzity v SR, ¢im sa dosiahne
multiplikacny efekt a systémovy prinos pre digitalizaciu akademického prostredia.

Na realizacii projektu sa budu podielat interni zamestnanci zapojenych fakult a pracovisk STU v Bratislave.
Kazdé fakulta disponuje vlastnym administrativnym aparatom (ekonomické, personalne a projektové
oddelenia), ¢o zabezpeduje riadne procesné a administrativne riadenie projektu.

STU ma dostatoéné priestorové kapacity, kancelarske priestory a technické vybavenie potrebné na realizaciu
projektu. Vyskumnu Cast zabezpecia kltucovi vedecko-vyskumni pracovnici univerzity s dihorocnymi
skusenostami z narodnych a medzinarodnych projektov. V kombinacii s vybudovanou infrastruktirou a
vlastnym ronym rozpo¢tom (116 mil. EUR z dotacie a vySe 16 mil. EUR z vlastnej ¢innosti) univerzita
disponuje stabilnou zakladnou, ktora je zarukou udrzatelnosti a Uspesnej implementacie projektu.

Referencie:

(Za relevantné obdobie podia typu ziadatela predchadzajice vyhlaseniu vyzvy je potrebné preukazat, ze sa realizovali minimalne
vyskumno-vyvojové projekty najma v prioritnych oblastiach domén podla RIS3 (3-1 az 3-4), tak ako je uvedené vo vyzve.

STU v Bratislave implementuje velké mnozstvo projektov, vzhladom na to ako referenciu davame dva
projekty z vyzvy 09105-03-V02: Podpora vyskumnych projektov zameranych na digitalizaciu ekonomiky v TRL
Urovniach 1-3, ktoré si momentalne v implementacii, 3 projekty z minulého programovacieho obdobia a dva
zahranicné projekty.

Cislo projektu: 09105-03-V02-00031

Nazov projektu: Vyuzitie umelej inteligencie na spracovanie Sifrovanych rukopisov

Rozpocet projektu: 474 793,92 EUR

Trvanie projektu: 07/2024 - 06/2026

Abstrakt:

Cielom projektu je navrhnit nové metddy v oblasti automatizovaného spracovania rukou pisanych Sifrovanych
historickych dokumentov, ktoré nie su dostatoéne (alebo vébec) pokryté existujicimi rieSeniami. Zameriavame
sa na Spi¢kové technolégie umelej inteligencie. Vysledné softvérové rieSenie by sa malo dat lahko rozSirit na
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rukou pisané dokumenty rozneho charakteru (trukturované alebo nestrukturované) s cielom urychlit a zlepSit
proces spracovania, rozpoznavania a Strukturalnej analyzy dokumentov. Medzi cielové oblasti vyuzitia patri
administrativa, elektronicka verejna sprava, archivne materialy, lekarske dokumenty, pisomné skusky v
Skolach a iné.

Cislo projektu: 09105-03-V02-00051

Nazov projektu: Ochrana dat v postkvantovej ére: Pokrocilé systémy kddovania pre bezpeénost
pochadzajucu z fyzickej vrstvy, distribuované a DNA paméte

Rozpocet projektu: 475 088,64 EUR

Trvanie projektu: 07/2024 — 06/2026

Abstrakt:

Cielom projektu je navrhnat nové metddy v oblasti automatizovaného spracovania rukou pisanych Sifrovanych
historickych dokumentov, ktoré nie st dostatoéne (alebo vébec) pokryté existujicimi rieSeniami. Zameriavame
sa na Spickové technoldgie umelej inteligencie. Vysledné softvérové rieSenie by sa malo dat [ahko roz&irit na
rukou pisané dokumenty rézneho charakteru (Struktirované alebo nestrukturované) s cielom urychlit a zlepSit
proces spracovania, rozpoznavania a Strukturalnej analyzy dokumentov. Medzi ciefové oblasti vyuzitia patri
administrativa, elektronicka verejna sprava, archivne materialy, lekarske dokumenty, pisomné skusky v
Skolach a iné.

Projekty z minulého programového obdobia a zahrani¢nych schém

Nazov projektu Cislo Oblast/ | Realizac Zdroj Odkaz
projektu téma ia (od- | financovania
do)
Univerzalny
telemedicinsky Telemedicina, EFRR -
systém pre bezpecnost Operacny
ambulantné riadenie dét, zber dat, |02/2022 |program https://www.itms2014.sk/projekt?id=0b
kardiovaskuldrnych | 311071AH | triedenie dat, |- Integrovanad | 7fb586-9d15-4526-9850-
ochoreni Q3 Al algoritmy | 09/2023 | infraStruktura | d7f22216ebc8
Podpora vyskumnych

a vyvojovych kapacit
zameranych na

digitélnu

transformaciu

klinickych a Algoritmy

laboratérnych strojového EFRR -

postupov pri uéenia, Operacny

poskytovani bezpe€nost | 02/2022 | program https://www.itms2014.sk/projekt?id=20
zdravotnej 313011BW | dat, - Integrovand | 4eaa91-99a9-44e6-9991-
starostlivosti X3 bioinformatika | 11/2023 | infrastruktdra | 432bd5181507

Viyskum a vyvoj UAS -

vyuzitelnosti bezpilotné

autondmnych lietadlové EFRR -

lietajucich zariadeni v systémy, Operacny

boji proti pandémii lokalizaéné | 09/2020 | program

spbsobenej COVID- | 313011AT | algoritmy, - Integrovana | https://www.itms2014.sk/projekt?id=b4
19 R9 autonémny let | 06/2023 | infraStruktira | 7cf96a-3370-455f-8f52-bb7b3d80d1d4
Eurdpska univerzitna Eurdpska

aliancia: Eurépske iniciativa

univerzity prepajajlce univerzit, 01/2024

spoloénost a vzdelavanie & | -

technologie (EULIST) | N/A Al 11/2027 | Erasmus+ https://eulist.university/
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Nizkonéklado
vé

Podpora prilezitosti mikrokontrolé

pre slovensku ry, predikéné

excelentnost v modely,

pokrocilom riadeni metddy 10/2022

pre inteligentny optimélneho |- Horizont

priemysel 101079342 | riadenia 09/2025 | Eurépa https:/frontseat.stuba.sk/

SWOT analyza projektu

Silné stranky projektu (Strengths)

(Opise sa v ¢om spocivaju silné stranky projektu, najma to, ¢im sa odliSuje organizacia a rieSenie v ramci projektu od konkurencie, aka
je pridana hodnota rieSenia, ekonomické prinosy vysledkov projektu, v éom spoCiva inovativnost a originalita rieSenia a pod., mozné je
uviest prieskum konkurenéného prostredia a konkurenéné vyhody.).

Silné stranky projektu spoCivaju v jedineénom prepojeni Spickového vyskumu STU s praktickymi potrebami
akademického prostredia, v inovativnosti a originalite rieSeni, v jasne definovanych ekonomickych a
spologenskych prinosoch, v multiplikatnom dopade pre cely sektor vysokého Skolstva a vo vyraznej
konkurenénej vyhode oproti vSeobecnym Al rieSeniam.

Jedineéna kombinacia expertizy a prostredia
o Slovenska technicka univerzita v Bratislave disponuije silnym vedecko-vyskumnym zazemim v oblasti
informa€nych technolégii, umelej inteligencie a datovej analytiky.
o Na rozdiel od komerénych subjektov STU rieSi problematiku Al v kontexte verejnej vysokej Skoly a
verejnej spravy, ¢o dava projektu jedineény charakter a priamu uplatnitelnost v akademickom prostredi.
Inovativnost’ a originalita rieSenia
o Projekt sa nezameriava iba na vyvoj Al technologii, ale na ich prakticku aplikaciu v univerzitnom
prostredi, o je oblast, kde je nedostatok Specializovanych rieSeni.
e Inovativnym prvkom je integracia viacerych Al aplikacii (administrativa, financie, HR, projektovy
manazment, pedagogika) do jednotného ramca univerzitného prostredia.
Ekonomické a spoloéenské prinosy
e Znizenie administrativnej zataze umozni efektivnejSie vyuzivanie pracovného ¢asu zamestnancov a
tym aj Uspory prevadzkovych nakladov univerzity.
e ZlepSenie transparentnosti a presnosti v U¢tovnictve a projektovom manazmente znizi rizika spojené s
nespravnym ¢erpanim finanénych prostriedkov.
e Projekt podpori digitalizaciu a modernizaciu vysokoSkolského vzdelavania, ¢im prispeje k zvySeniu
kvality vyucby a k lepSej pripravenosti absolventov na trh prace.
Prenositefnost’ rieSeni a multiplikaény efekt
o Vyvinuté Al aplikacie budi Skalovatelné a prenosite/né na iné vysoké Skoly a verejné instittcie v SR.
e Projekt tak presahuje ramec jednej univerzity a prindSa systémovy prinos pre celé akademické
prostredie.
Konkurenéné vyhody
o Na rozdiel od univerzélnych Al rieSeni vyvijanych globalnymi technologickymi spoloénostami, STUBA
Al HUB bude vychadzat z konkrétnych potrieb slovenského univerzitného a verejného sektora.
o  Projekt bude testovany v realnom prostredi najvac3ej technickej univerzity na Slovensku, ¢o garantuje
jeho prakticku vyuzitefnost a pripravenost na implementaciu.
Zapojenie mladych vyskumnikov a kontinuita
e Projekt vytvara priestor pre doktorandov a mladych vyskumnikov, ktori sa budud podielat na vyvoji a
nasledne zabezpecia kontinuitu a dalsi rozvoj rieSeni aj po ukonceni projektu.

Slabé stranky projektu (Weaknesses)
(V tejto Casti sa uvedu faktory, ktoré mézu negativne ovplyvnit realizaciu a vysledky projektu, kde nema organizacia v porovnani s inymi
konkurenénu vyhodu, nedostatocné procesy, kvalita personalneho zabezpecenia a pod.).
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Slabé stranky projektu spocivaju najma v novosti a komplexnosti implementacie Al v univerzitnom prostredi,
kapacitnych limitoch a v potencialnej konkurencii globalnych rieSeni. Tieto faktory vSak budu adresované
prostrednictvom postupného testovania, zapojenia internych aj externych expertov, Skoleni pouZivatefov a
nadvazuijucich projektov, ktoré zabezpedia udrzatelnost vysledkov.

Oblast implementacie Al v univerzitnom prostredi je nova a malo preskimana
o Univerzitné prostredie na Slovensku zatial neméa dlhodobé skisenosti s rozsiahlejSim vyuzivanim
umelej inteligencie v administrativnych a pedagogickych procesoch.
o Neexistuje dostatoéné mnozstvo porovnatefnych domacich prikladov dobrej praxe, ¢o mdze predizovat
fazu testovania a validacie.
Personalne a kapacitné obmedzenia
e Hoci STU disponuje kvalitnymi vyskumnikmi v oblasti Al a datovej analytiky, realne kapacity
Specialistov su limitované mnozstvom paralelne beziacich projektov a pedagogickymi povinnostami.
oV pripade viacerych kluCovych Specializacii (napr. UI/UX, integracia Al do procesnych tokov) méze byt
potrebné posilnenie externymi expertmi.
Komplexnost' integracie do existujucich procesov
o Al aplikacie budi musiet byt prispdsobené roznym administrativnym a informaénym systémom
univerzity, & moze predizit proces integracie a vyzadovat dodatoéné dpravy.
o  Existuje riziko odporu vodi zmenam zo strany niektorych pouzivatelov (pedagdgovia, administrativni
pracovnici), ¢o mbze ovplyvnit tempo adopcie rieSeni.
Finanéné a prevadzkoveé rizika
o Néklady na dalSi vyvoj a udrziavanie Al riedeni po skonceni projektu mézu byt vyssie ako pri tradiénych
IT systémoch, ¢o vyZaduje dihodoby zavazok univerzity.
e V pripade nedostatoéného financovania z nadvaznych projektov mbdze byt ohrozené rychle
rozSirovanie rieSeni na iné vysoké Skoly.
Medzinarodna konkurencia
o Voblasti umelej inteligencie pdsobi silnda medzinarodna konkurencia zo strany velkych technologickych
spolo¢nosti (Google, Microsoft, IBM), ktoré ponUkaju univerzélne rieSenia.
e Hoci projekt ma vyhodu lokalizacie a prispbsobenia prostrediu SR, univerzalne komeréné rieSenia
mdZzu byt v niektorych pripadoch rychlejSie dostupné.
Nejasna legislativna a eticka regulacia Al
o Eurdpska regulécia Al (Al Act) je stale vo faze implementécie a moze priniest nové povinnosti, ktoré
budl mat dopad na spdsob nasadzovania rieSeni v akademickom prostredi.

Prilezitosti (Opportunities)

(Schopnost predvidat a pripravit sa na konkurenént vyhodu v ramci trhu patri medzi najddleZitejSie aspekty ispesnosti organizacie.
Prilezitosti mozu byt kratkodobé i dlhodobé v oblasti, v ramci ktorej organizéacia pdsobi. M6zu byt externé alebo interné, mozu viest k
menSim ale aj podstatnym zmendm, ktoré prinesii pevné miesto na trhu. Uvedie sa oCakavana vyuzitelnost a perspektivnost
planovanych vysledkov v narodnom a medzinarodnom kontexte, ekonomické prinosy vysledkov projektu, vSeobecné vplyvy (dopad)
vysledkov projektu. Je vhodné uviest prieskum trhu, rast trhu, prognézy.).

Projekt STUBA Al HUB otvara Siroké prilezitosti v narodnom aj eurdpskom kontexte — od pilotného vyuzitia Al
na univerzitach, cez ekonomické Uspory a modernizaciu vzdelavania aZz po zapojenie do eurdpskeho
vyskumného priestoru a trhovy transfer technolégii. Perspektivnost rieSeni je podloZena rastucim trhom umele;
inteligencie a jasnym spoloenskym dopytom po digitalizacii a znizovani administrativnej zataze.
Narodny dopyt po digitalizacii a automatizacii
o Slovenska verejna sprava a vysoké Skoly Celia dihodobému problému nadmernej administrativne
zataZe. VyuZitie umelej inteligencie na automatizaciu procesov predstavuje priamu odpoved na tieto
potreby.
o Projekt ma potencial stat' sa pilotnym rieSenim pre sektor vysokého Skolstva v SR a jeho vysledky
budu prenositelné na iné univerzity a institicie, ¢im sa dosiahne multiplikatny efekt.
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Podpora zo strany EU a rastuci trh Al

o Europska unia systematicky podporuje rozvoj umelej inteligencie, datovej ekonomiky a digitainej
transformacie (Horizon Europe, Digital Europe Programme). To vytvara priestor pre nadvazujlce
projekty a dalSie financovanie vyskumu a vyvoja.

« Podla odhadov Eurépskej komisie bude pridana hodnota Al v hospodarstve EU v nasledujticich rokoch
rast o desiatky miliard EUR ro¢ne, ¢o podGiarkuje dlhodobu perspektivu a udrzatelnost projektovych
vystupov.

Ekonomické prinosy pre univerzity a verejnu spravu

o Znizenie administrativnych nakladov, rychlejSia priprava dokumentov a efektivnejSie riadenie procesov
povedu k vyraznym usporam prevadzkovych nakladov.

o ZvySenie transparentnosti a presnosti v uétovnictve a projektovom manazmente zniZi riziko finanénych
nezrovnalosti, o posilni déveru donorov aj partnerov.

Rozvoj digitalnych zruénosti a modernizacia vzdelavania

¢ Implementécia Al tutorov, personalizovaného vzdeldvania a nastrojov pre pedagdgov predstavuje
prilezitost pre modernizaciu vyucby a podporu digitalnych kompetencii Studentov a ucitelov.

o Projekt moze prispiet k vy$Sej atraktivite STU a slovenského vysokého Skolstva pre domacich aj
zahrani¢nych Studentov.

Medzinarodna spolupraca a zapojenie do ERA

o Vysledky projektu otvaraju moznosti pre zapojenie do eurdpskych iniciativ v oblasti Al a otvorenej vedy.

e Spolupraca na urovni Eurépskeho vyskumného priestoru (ERA) umozni zdielanie skusenosti, transfer
technoldgii a budovanie partnerstiev s univerzitami a vyskumnymi institciami v zahranici.

Trhové prilezitosti a transfer technolégii

e Vyvinuté rieSenia moézu byt zékladom pre komercializaciu a transfer technolégii do prostredia
univerzit, vyskumnych Ustavov a verejnej spravy.

e Vznikne moznost vytvorenia spin-off spoloénosti alebo poskytovania sluzieb zaloZenych na vyvinutych
Al aplikaciach.

Spoloéensky dopad

o Projekt prispeje k zvySeniu dovery verejnosti vo vyuZivanie umelej inteligencie vo verejnom sektore
prostrednictvom transparentnych a déveryhodnych rieSeni.

e Podpori digitalizaciu vzdelavacieho systému a posilni schopnost Slovenska drzat krok s eurépskymi
trendmi v oblasti Al a digitalizacie.

Hrozby (Threats)

(Struéne sa uvedu interné aj externé hrozby, faktory, ktoré mézu negativne ovplyvnit podnikanie, zranitelnost organizacie, pomala
adaptacia na zmeny a pod.).

Najvacsie hrozby pre projekt spocivaju v legislativnych a regulacnych neistotach, rychlom vyvoji technoldgii,
personainych limitoch a konkurencii globalnych rieSeni. Tieto rizikd je mozné minimalizovat prostrednictvom
flexibilného projektového riadenia, Skoleni pouzivatefov, zabezpeCenia kybernetickej a datovej ochrany a
aktivneho zapéjania sa do eurdpskych iniciativ v oblasti Al.

Legislativne a regulaéné rizika
e Implementécia pripravovaného eurdpskeho nariadenia Al Act mdZe priniest dodatoéné povinnosti a
obmedzenia pre vyuzivanie umelej inteligencie v akademickom prostredi.
e Nejasnosti v oblasti ochrany osobnych udajov (GDPR) pri spracovani internych dat univerzity mézu
spomalit' alebo obmedzit nasadzovanie rieSeni.
Financné rizika a udrzatelnost’
o Nedostatok nadvazujiceho financovania zo strany &tatu alebo EU méze ohrozit dalsi vyvoj a
rozSirovanie Al rieSeni po ukonceni projektu.
e ZvySujuce sa naklady na prevadzku a Udrzbu Al systémov mdzu viest k ich obmedzenému vyuZivaniu.
Technologické rizika
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e Rychly vyvoj v oblasti Al mdze spdsobit, Ze niektoré vyvinuté rieSenia budu technologicky zastarané
eSte pred ich pinym nasadenim.
o Existuje riziko nekompatibility vyvinutych aplikacii s budUcimi univerzitnymi alebo narodnymi
informaCnymi systémami.
Organizaéné a personalne rizika
o Pomala adaptacia pouzivatelov (pedagdgovia, administrativni pracovnici) na nové technologie méze
spomalit implementaciu a realny prinos rieseni.
¢ Riziko odchodu klucovych vyskumnikov alebo nedostatok Specialistov v oblasti Al a datovej analytiky
mdZze oslabit’ kontinuitu projektu.
Externa konkurencia
o Silna konkurencia zo strany medzinarodnych technologickych spoloénosti (Google, Microsoft, IBM)
ponukajucich univerzalne rieSenia moze spdsobit tlak na prijimanie komerénych alternativ namiesto
vlastnych akademickych rieSeni.
o  Otvorené Al platformy dostupné zdarma alebo za nizke ceny mozu obmedzit' ekonomicky potencial
niektorych vyvinutych aplikacii.
Spolocenské a etické rizika
o  Skepticizmus verejnosti alebo negativne vnimanie vyuzivania umelej inteligencie vo vzdelavani a
spracovani dat mdze ovplyvnit mieru akceptacie vysledkov projektu.
o Nespravne interpretacie vystupov Al alebo ne¢akané chyby mézu poskodit déveru v technoldgiu.

Technické riesenie projektu a jeho udrzatefnost’ a potencial vyuzitia:

(Popisu sa technické rieSenie projektu - akym spdsobom sa bude projekt implementovat, kto sa bude na implementacii podielat, ¢o st
kiucové faktory pre Uspes$nu implementaciu. V tejto Casti je potrebné uviest najméa: vedecké pristupy a metodiku rieSenia, postupy pri
realizécii projektovych aktivit a ich prepojenie na oCakavané vystupy a vysledky projektu, relevantnost metodiky pre dosiahnutie ciela
projektu, interdisciplinarnost’ pristupu, medzisektorovl spoluprécu, principy inovativnosti navrhovaného rieSenia a jeho prinosy pre
spolocnost.).

1. Opis aktivity Vyvoj a implementacia Al aplikacii pre univerzitné prostredie

V ramci projektu bude implementovana hlavna aktivita €. 1: Vyvoj a implementacia Al aplikacii pre
univerzitné prostredie, ktora bude rozdelena do 8 podaktivit, podla kazdého modulu. Aplikacie budu sluzit
na zefektivnenie internych procesov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), zvySenie kvality
poskytovanych sluzieb Studentom a zamestnancom a posilnenie digitélnej transforméacie univerzitného
prostredia.
Cielom aktivity je preukazat, Ze umela inteligencia ma potencial vyznamne znizit' administrativnu zat'az,
zvysit' transparentnost’ a kvalitu rozhodovania, podporit vzdelavaci proces a zlepsit' podmienky pre
vyskum a inovéciu.
Realiz&cia aktivity bude zalozena na:
o Identifikacii konkrétnych potrieb univerzitného prostredia (Studenti, pedagdgovia, projektové a
ekonomické oddelenia, HR, Sportové a zdravotna podpora).
o Vyvoji modularnych Al rieSeni, ktoré budu adresovat tieto potreby v samostatnych podaktivitach.
o Pilotnom testovani rieSeni v redlnom prostredi STU (TRL 6-8), ¢o zabezpegi ich prakticku
vyuzitelnost.
o Vytvoreni podmienok pre udrzatelnost’ a multiplikacny efekt, kedZe vacsina vyvinutych aplikécii
bude prenositelna aj na iné vysoké Skoly a verejné institdcie na Slovensku.
Aktivita bude rozdelené na osem podaktivit, pricom kazda bude zamerané na vyvoj a validaciu konkrétneho
modulu:
1. Al chatbot pre Studentov,
2. Al kontrola Uétovnictva a financii,
3. Al spracovanie multimodélnych dat pre digitalnu kniznicu ELVIRA,
4. Al avatar EVA (Educational Virtual Assistant),
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5. Al pre univerzitné projektové strediska,

6. Al pre personalne procesy (MS BI),

7. Al systém hodnotenia telesnej zdatnosti a zdravotnych rizik,

8. Al nastroje pre vyhodnocovanie vyskumu (Research Intelligence).

Tieto podaktivity tvoria kompaktny celok, ktory je zamerany na komplexnu digitalizaciu a vyuzitie umelej
inteligencie vo vSetkych kfucovych procesoch univerzity — od vzdelavania a vyskumu, cez administrativu
a financie, az po starostlivost o Studentov a zamestnancov.

2. Technickeé rieSenie projektu

Technické rieSenie projektu je zalozené na vyvoji a implementacii 6smich modularnych aplikacii umelej
inteligencie, ktoré budl priamo reagovat na Specifické potreby Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
(STU). Tieto aplikacie budl vyvijané a testované ako podaktivity v ramci jednej hlavnej aktivity, pricom
kazdéa z nich bude mat jasne definované ciele, metodiku a o¢akavané vystupy.
Vedecké pristupy a metodika rieSenia
Projekt bude vyuzivat najnovsie poznatky v oblasti strojového uéenia, spracovania prirodzeného jazyka
(NLP), multimodalnych dat, pocitacového videnia a prediktivnej analytiky. Kli¢ovou metodikou bude:
o Pouzitie velkych jazykovych modelov (LLM) pre generovanie a kontrolu textov, tvorbu podkladov a
chatbot rieSenia.
o Implementacia RAG (Retrieval-Augmented Generation) architektar na pracu s rozsiahlymi
Struktarovanymi aj nestrukturovanymi databazami.
o Vyuzitie multimodalnych modelov na spracovanie textovych, obrazovych, matematickych a
audiovizuélnych dat.
o Integracia do existujucich systémov univerzity (Microsoft Bl, Magion, ELVIRA) s dérazom na
interoperabilitu.
¢ Pilotné testovanie a validacia rieSeni v realnom prostredi STU na trovni TRL 6-8.

Postupy pri realizacii a prepojenie na vystupy
Kazdy z 6smich modulov bude implementovany ako samostatna podaktivita, pri¢om budu dodrZané tieto
postupy:

1. Analyza potrieb a datovych zdrojov — definovanie funkénych poZiadaviek a zber dostupnych dat.
Vyvoj prototypu — vytvorenie zakladnej verzie modulu a jeho otestovanie na vzorke dat.
Pilotné overenie v praxi — testovanie modulu v redlnom univerzitnom prostredi.
Validacia a optimalizacia - Upravy podla spatnej vazby pouZzivatelov.
Nasadenie a $kolenie pouzivatel'ov — odovzdanie funkénych rieSeni Studentom a zamestnancom
STU.
Tento proces zabezpe€i prepojenie aktivit na o€akavané vystupy projektu: funkéné Al aplikécie validované v
prostredi univerzity, zvySenie efektivity procesov a multiplikaény efekt pre iné institlcie.
Interdisciplinarnost’ a medzisektorova spolupraca
Projekt prepaja viacero odborov — informatiku, kybernetiku, ekonomické vedy, vzdelavacie technolégie,
Sportovu diagnostiku a manazment vyskumu. Na implementécii sa budu podielat:

o fakulty STU ( Rektorat STU, FIIT, FEI, FCHPT, FAD, SjF, SvF, MTF),

e univerzitné pracoviska ( projektové strediska, HR a ekonomické oddelenia),

o priemyselny partneri — konzultaciami v oblasti nasadzovania Bl a Al
Tento pristup zabezpeCuije nielen interdisciplinarnost, ale aj medzisektorovy charakter rieSenia, kedze
vysledky budi vyuzitelné vo verejnej sprave, vzdelavacom sektore aj priemysle.
Inovativnost’ rieSenia
Inovativnost projektu spociva v:

o Kombinacii jazykovych a multimodalnych Al modelov v praktickych aplikaciach pre univerzitné

prostredie.

aokrowd
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e Vyvinuti prenositelnych rieSeni — va¢sina modulov bude aplikovatefna aj na inych univerzitach a
instituciach v SR.
o Komplexnom pristupe — projekt sa nezameriava na jediny problém, ale systematicky pokryva
viacero oblasti (Studenti, uCitelia, financie, HR, vyskum, zdravie).
Prinosy pre spoloénost’
Projekt prispeje k:
e Znizeniu administrativnej zataze vo vysokoskolskom prostredi,
Zvyseniu transparentnosti a efektivity v oblasti financii, projektov a HR,
Modernizacii vzdelavania prostrednictvom interaktivnych Al titorov a avatarov,
Podpore zdravého zivotného Stylu zamestnancov a Studentov,
LepSiemu riadeniu vyskumu vdaka nastrojom Research Intelligence.

Podaktivita 1.1 - Al chatbot pre Studentov

Jednym z najCastejSich problémov, s ktorymi sa Studenti stretavaju pocas svojho $tidia, je nedostupnost
rychlych a presnych informécii o administrativnych postupoch, podmienkach Studia, harmonogramoch alebo
praktickych otazkach spojenych s orientaciou v kampuse univerzity. V sii¢asnosti tieto informacie Studenti
ziskavaju najma prostrednictvom $tudijnych oddeleni, ¢o vedie k ich nadmernému zatazeniu a zaroven k
¢asovym stratam na strane Studentov. Modul Al chatbot pre Studentov mé za ciel vyriesit tento problém
prostrednictvom inteligentného asistenta, ktory bude k dispozicii 24 hodin denne a bude poskytovat relevantné
odpovede v prirodzenom jazyku.

Ciel’
Vyvinat inteligentného chatbota, ktory bude schopny odpovedat na otazky Studentov ku Studiu a poskytovat
navigacnu podporu v ramci kampusu STU.
Opis a realizacia:
o Integracia chatbota do webovych a mobilnych aplikacii STU.
o Napojenie na databazu $tudijnych programov, harmonogramov a tudijnych oddeleni.
o Navigaény modul vyuzivajuci mapy univerzitného kampusu.
e Testovanie a prispdsobovanie na zaklade spatnej vazby studentov.

Harmonogram realizacie (M1 - M9)
e M1 -M2: Analyza a zber dat
o zhromazdenie FAQ a dokumentov zo Studijnych oddeleni, AlS, webov fakult,
o digitalizacia map budov a prepojeni medzi nimi,
o definovanie pouZivatel'skych scenarov
e M2 - M3: Navrh architektury a prototyp
o vyber vhodného LLM a navrh RAG architektury pre pracu s dokumentmi,
o navrh integracie s mapovym systémom,
o prototyp chatbota testovany na malej vzorke dat.
e M3 - M5: Vyvoj jadra chatbota
o trénovanie modelu na univerzitnych datach,
o Vvytvorenie rozhrania (web + mobilna aplikacia),
o testovanie odpovedi v oblasti Studijnych otazok.
e M5 - M7: Navigaény modul
o integracia digitlnych map budov a lokalizaénych dét,
o testovanie funkénosti v areali STU,
o prepojenie s chatbotom.
e M6 - MT7: Rozsirenie funkcionalit a integracie
o prepojenie na AlS (Studijné vysledky, terminy skusok),
o doplnenie moZnosti multijazyéného rozhrania (SK/EN).
e M7 - M8: Pilotné testovanie
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o nasadenie chatbota pre vybranu skupinu Studentov (napr. FIIT, FEI),
o zber spatnej vazby, meranie presnosti odpovedi, Gpravy modelu.
e M9: Finalizacia a validacia
o nasadenie funkéného chatbota pre celd univerzitu,
o vypracovanie zavereCnej spravy a dokumentacie k modulu,
o priprava odport&ani pre dalSi rozvoj (mobilna aplikacia, nové integracie).

TRL:
o Zatiatok: TRL 3—4 (zakladny chatbot s obmedzenym datasetom).
e Koniec: TRL 7-8 (plne funkény chatbot integrovany do prostredia STU).
Vystupy a prinosy:
o Non-stop pristup Studentov k informaciam.
e Znizenie zataze Studijnych oddeleni.
e ZlepSenie orientacie a spokojnosti Studentov.
Udrzatefnost’
Chatbot bude prevadzkovany ako sucast sluzieb STU, s pravidelnou aktualizaciou dat.

Podaktivita 1.2 - Al kontrola uétovnictva a financii

Finanéné riadenie velkej univerzity, akou je STU, je spojené s vysokou administrativnou a kontrolnou
narognostou. Uétovné a finanéné procesy st rozsiahle, obsahuiu tisice transakcii roéne a prebiehaji v
Zlozitom legislativnom a administrativnom prostredi. V si¢asnosti je ich kontrola prevazne manuaina, ¢o
zvySuje riziko chyb, duplicit alebo oneskorenych reakcii na nezrovnalosti. Modul Al kontrola U¢tovnictva a
financii ma za ciel tieto procesy automatizovat a spravit z nich proaktivny nastroj.

Technickeé rieSenie bude zalozené na integracii Uctovnych dat zo systémov Magion a Microsoft Bl s modelmi
umelej inteligencie. Tieto modely budu schopné identifikovat anomalie v datach (duplicity, chybajuce doklady,
nespravne zauctovanie) a generovat upozornenia pre ekondmov univerzity.

FEI STU ma nasadeny komerény produkt symfio, ktory prepaja fakultny Gétovnicky systém IS Magion do
prostredia Microsoft Bl, vdlaka Comu je mozné ziskavat prehlady a reporty, ktoré IS Magion neumoZriuje.
V ramci podaktivity 1.2 by vdaka spracovanym datam mohla vzniknat' Al nadstavba, ktora by detegovala
nespravne uctovnicke zapisy

Ciel
Automatizovat detekciu chyb a nezrovnalosti v U¢tovnictve a finanénych tokoch univerzity.

Opis a realizacia:
e Prepojenie Bl s Al rozhranim, napojenie databaz
e Vyvoj modelov na detekciu duplicit a nespravnych zapisov
o Tvorba prehfadovych reportov a automatickych notifikacii.

Harmonogram (M1-M9):
e M1 -M2: Analyza UcCtovnych systémov (Magion, MS BlI), identifikacia datovych Struktar.
M2 - M3: Navrh datového modelu a definovanie typov anomalii, ktoré ma systém odhalovat.
M3 - M4: Vyvoj algoritmov pre detekciu chyb a nesprévnych zépisov.
M4 - M5: Integrécia s Bl a generovanie prvych reportov.
M5 - M6: Testovanie na historickych G¢tovnych datach STU, ladenie presnosti.
M6 — M7: RozSirenie o prediktivne funkcie (upozornenie na mozné rizika dopredu).
M7 - M8: Pilotna prevadzka na FEI STU , zber spatnej vézby od ekondmov.
M9: Finalizacia a univerzitné nasadenie, tvorba dokumentéacie.
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TRL:
e ZaCiatok: TRL 4.
e Koniec: TRL 7-8.
Vystupy a prinosy:
e ZvySena transparentnost Uctovnictva.
o NizSie riziko nespravneho &erpania zdrojov.
o Podpora interného auditu.

Udrzatelnost’
Systém bude prevadzkovany ako podporny nastroj ekonomického oddelenia STU.

Podaktivita 1.3 - Al pre spracovanie multimodalnych dat pre digitalnu kniznicu ELVIRA

Slovenska technicka univerzita zabezpeduje pristup k Studijnej literatlre prostrednictvom digitalnej kniznice
Elvira. Pouzivatelia kniZnice sa tak dostanu ku skriptam z fakultnych vydavatelstiev, zakupenym e-kniham,
vybranej Studijnej literature a pod.

Jednotlivé fakulty maju svoju digitalnu kniznicu a obsah $tudijnej literatury si spravuju samy. Pristup je
umozneny v3etkym zamestnancom a Studentom STU, do kaZdej z digitalnych kniznic fakult STU.

Ciel’

Cielom je zvysit Gzitkovl hodnotu datovych zdrojov univerzity, umoznit efektivne vyhladavanie a vytvorit
datovl nadstavbu pripravenu na buddce nasadenie velkych jazykovych modelov (LLM) v architekture
Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Opis a realizacia:
RieSenie bude zalozené na architektire mikrosluzieb, ktoré umoznia flexibilné spracovanie réznych typov
Udajov a ich integraciu s centralnym indexacnym a Uloziskovym systémom. Vyvinuté budu Styri klucové
mikrosluzby:
* Text microservice — extrakcia textu a tabuliek z dokumentov pomocou metod optického
rozpoznavania znakov a analytickych kniznic (napr. OCR nastroje, kniznice na spracovanie PDF).
* Image microservice — extrakcia obrazkov a ich spracovanie prostrednictvom Al modelov na
generovanie popisov a kltucovych slov (napr. modely na image captioning a labeling).
+ Equation microservice — rozpoznavanie matematickych rovnic a ich konverzia do programovatelne;
podoby (napr. LaTeX alebo Python kod).
* VVideo microservice — spracovanie audiovizualnych zdznamov, extrakcia audia a prepis do textovej
podoby (napr. s vyuZitim viacjazynych modelov automatickej transkripcie).

Klracovym ciefom integracie mikrosluzieb je pripravit systém ELVIRA na vyuZzitie modernych metdd umelej
inteligencie zalozenych na velkych jazykovych modeloch (LLM). Systematicka extrakcia textu, tabuliek, rovnic,
obrazkov a multimedialnych zaznamoyv, ich nésledné indexovanie a spristupnenie cez jednotné API vytvori
datovu infradtrukturu vhodnu pre integraciu s LLM v architekture Retrieval-Augmented Generation (RAG).
Takto bude moZné poskytovat pouzivatefom pokrocilé vyhladavanie, sumariziciu a interaktivnu préacu s
multimodéalnymi datami.

Harmonogram:
e M1 -M2: Zber dat a definicia poZiadaviek (typy dokumentov, formaty).
M2 - M3: Navrh architektiry RAG a mikrosluZieb.
M3 - M4: Implementéacia spracovania textov a obrazkov.
M4 - M5: Implementacia spracovania matematickych vyrazov a grafov.
M5 - M6: Spracovanie audiovizuélnych dat (prednésky, nahréavky).
M6 — M7: Prepojenie vSetkych modulov a testovanie nad zbierkami ELVIRA.

strana 18 z 35



Financované ing K E E?\zﬁ;a?ii%mmmo ROTVOJA
Eurdpskou dniou PLAN LOBN°W4 A INFORMATIZACIE '

N SLOVENSKE] REPUBLIKY
MaxtGenerationEl) 5

Priloha €. 2 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 241/2026

e M7 - M8: Pilotné testovanie so Studentmi a pedagdgmi, spatna vazba.
o M9: Finalizacia a spustenie v produkénom prostredi ELVIRA.

TRL:
e Zadiatok: TRL 4
o Koniec: TRL 6-8.

Vystupy a prinosy:

« ZvySenie uzitkovej hodnoty dat prostrednictvom automatizovaného spracovania a indexacie.

+ Podpora multimodalneho vyhladavania a zlepSena pouzivatel'ska skisenost pri praci s digitalnou
kniZnicou.

* Priprava na LLM integraciu, ktora otvori nové moznosti interakcie s obsahom.

* MultiplikaCny efekt — vyvinuté rieSenia budu prenositelné aj na iné univerzitné a vedecké institlcie.

* Rozvoj digitalnych a Al kompetencii akademickej obce prostrednictvom testovania a pouzivania
inovativnych nastrojov.

Udrzatelnost’

Navrhované rieSenie vyuZiva existujucu infrastruktru univerzity (servery, datové centra, vedecké parky) a je
navrhnuté modularne, aby bolo mozné ho rozSirovat o dalSie sluzby. Udrzatelnost vysledkov bude
zabezpec€end prostrednictvom zapojenia rieSitelskych timov do nadvéznych narodnych a medzinarodnych
projektov.

Podaktivita 1.4 - Vzdelavaci virtualny asistent pre Studentov (EVA)

Aktivita je zamerana na vyvoj a implementaciu vzdelavacieho virtualneho asistenta EVA (Educational Virtual
Assistant), ktory umoZriuje prirodzenu interakciu pouZivatelov s digitdlnym avatarom v realnom ¢ase. EVA
bude vyuzivana predovSetkym v oblasti vzdelavania — ako interaktivny sprievodca k $tudijnym materialom a
multimedialnemu obsahu, ktory dokaze Studentom sprostredkovat personalizovant podporu, vysvetlenia a
odporucania priamo na zaklade obsahu kniznice ELVIRA

Ciel"

Cielom je vyuzit pokroCilé metddy umelej inteligencie na spracovanie reci, generovanie odpovedi a
synchronizaciu multimodalnych vystupov tak, aby vysledny systém prind3al realistickd formu komunikécie
prostrednictvom hlasu, mimiky a animacie.

Opis a realizacia:

Virtualny asistent bude pozostavat z modulov, ktoré spolu tvoria uceleny komunikaény retazec:

* STT (Speech-to-Text) — prevod hovoreného vstupu na text.

* Porozumenie a dialég (LLM) — generovanie odpovedi na otazky pouzivatela, s moznostou vyuzitia kontextu z
vektorovej databazy.

* TTS (Text-to-Speech) — premena textu na hovoreny vystup.

+ Animacia zobrazeného avatara (Blendshape model) — synchronizacia zvuku s artikulaciou pier a mimikou
avatara (lip sync).

Kli¢ovou sucastou rieSenia je napojenie na databazu a indexacny systém ELVIRA. EVA bude vyuZivat obsah
uloZeny v digitalnej kniznici (Studijné materialy, prednasky, multimédia), spristupneny prostrednictvom API.
Vdaka systematickej praci s multimodalnymi datami a ich indexovaniu vznikne infraStruktura pripravena na
architekturu RAG, ktord umozni pokroGilé vyhladavanie, sumarizaciu a interaktivnu pracu s obsahom. EVA tak

strana 19z 35



Financované ing K E E?\zﬁ;a?ii%mmmo ROTVOJA
Eurdpskou dniou PLAN LOBN°W4 A INFORMATIZACIE '

N SLOVENSKE] REPUBLIKY
MaxtGenerationEl) 5

Priloha €. 2 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 241/2026

poskytne personalizované a kontextovo bohaté odpovede z podlozenych zdrojov, ¢im sa minimalizuje riziko
halucincii typickych pre velké jazykové modely.

Harmonogram:
e M1 - M2: Definovanie poziadaviek na funkcionalitu (predmety, témy, otazky).
M2 - M3: Vyber technoldgii pre STT/TTS a lip-sync.
M3 - M4: Vyvoj prototypu avatara bez mimiky.
M4 - M5: Integrécia mimiky, pohybov a realistickej vizualizacie.
M5 - M6: Napojenie na ELVIRA a existujlce u¢ebné materialy.
M6 — M7: Testovanie v pilotnych kurzoch, spatna vazba od Studentov.
M7 - M8: Ladenie modelu, doplnenie multijazy¢nosti (SK/EN).
M9: Finalizacia, spristupnenie pre vybrané predmety a priprava rozSirenia.

Vystupy a prinosy:

* Vytvorenie plne funkéného virtudineho asistenta, ktory umoZiuje prirodzend multimodalnu komunikaciu.
* Priame prepojenie so systémom ELVIRA, ktoré umozni asistenta vyuzivat ako branu k databazovym a
multimedialnym zdrojom univerzity.

* Vyuzitie vo vzdelavacich a vyskumnych scenaroch, kde EVA dokaze poskytovat interaktivnu podporu
Studentom a pedagdgom.

* ZniZenie zavislosti na externych cloudovych sluzbach vdaka implementécii lokalnej infrastruktury.

* MultiplikaCny efekt — rieSenie je rozsiritelné aj pre iné univerzity a institlcie.

Udrzatelnost’

Projekt stavia na otvorenej architekture a vyuZiva dostupnu infraStrukturu univerzity. Vdaka integrécii s
ELVIROU sa EVA stava stcastou existujuceho ekosystému, ¢o zabezpecuije jej dlhodobu udrzatelnost a
rozvoj. Modularny pristup umozni jednoduché pridavanie novych funkcionalit a integréciu dalSich Al/ML
modelov.

Podaktivita 1.5 - Al pre univerzitné projektové strediska

Projektové strediska univerzity predstavuju délezité organizaéné jednotky, ktoré maju na starosti vyhfadavanie,
spracovanie a administrativnu podporu pri podavani a realizacii narodnych aj medzinarodnych projektov.
Administrativna a ¢asova naro¢nost tychto procesov je velmi vysoka, o vedie k pretazeniu pracovnikov a
Casto aj k strate prilezitosti, kedZe velka ¢ast grantovych vyziev unikne pozornosti. Modul Al pre projektové
strediska si kladie za ciel automatizovat cely proces monitoringu, triedenia a vyhodnocovania vyziev a tym
znizit €as potrebny na manuaine spracovanie.

Ciel"
Automatizovat procesy vyhladavania a spracovania grantovych vyziev.

Opis a realizacia:
e Zber aanalyza dat o otvorenych vyzvach.
o Al pre kategorizaciu podla odboru, fakulty a opravnenosti.
e Automatizované generovanie prehfadov a odporucani.

Technické rieSenie bude pozostavat z viacerych krokov: vyhfadavanie a agregécia informacii o otvorenych
vyzvach z narodnych, eurépskych a medzinarodnych databaz; ich automatické kategorizacia podla klucovych
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kritérii (oblasti vyskumu, opravnenych subjektov, terminov uzavierky, objemu financii); a nésledne
generovanie personalizovanych prehladov a notifikacii pre fakulty a vyskumnikov.

V priebehu projektu budu vyvinuté prototypy algoritmov na automatické skenovanie a spracovanie vyziev,
ktoré sa v pilotnej prevadzke overia na realnych datach. Postupne budu rozSirené o schopnost odporucania
vhodnych vyziev podla profilu jednotlivych fakult alebo vyskumnych timov. V ramci validacie prebehne
testovanie v realnych podmienkach projektovych stredisk STU, pri¢om sa bude zbierat spatna vazba
pouzivatelov.

Harmonogram:
e M1 -M2: Analyza zdrojov vyziev (narodné, EU, medzinarodné databazy).
M2 - M3: Vyvoj modulu pre vyhladavanie a kategorizaciu vyziev.
M3 - M4: Implementécia filtrov podla fakulty, odboru, kritérii.
M4 - M5: Generovanie prehfadov a odporucani pre vyskumnikov.
M5 - M6: Prepojenie na ekonomické a projektove systémy STU.
M6 — M7: Testovanie modulu na reélnych vyzvach.
M7 - M8: Pilotné pouzitie v projektovych strediskach, spatna vazba.
M9: Finélne ladenie a univerzitné nasadenie

TRL:
e ZaCiatok: TRL 4.
e Koniec: TRL7.

Vystupy a prinosy:
o EfektivnejSia praca projektovych stredisk.
o VySSia UspeSnost pri podavani ziadosti.
o Podpora strategického riadenia vyskumu.

Udrzatefnost’
Modul bude dihodobo vyuZivany projektovymi strediskami STU, s moZnostou prenosu aj na iné univerzity.

Podaktivita 1.6 — Al modul pre personalne procesy integrovany s Microsoft Bl

Riadenie ludskych zdrojov na univerzite je spojené s mnozstvom legislativnych a administrativnych povinnosti,
ktoré su asto Casovo narocné a nachyiné na chyby. Ide najma o sledovanie zakonnych terminov vyberovych
konani na funkéné miesta, evidenciu pracovnych zmlav, hodnoteni zamestnancov a pripravu podkladov pre
personélne rozhodnutia. Modul Al pre personalne procesy si kladie za ciel tieto Ulohy automatizovat a
integrovat do prostredia Microsoft BI, ¢im sa dosiahne vyS3ia transparentnost, rychlost a efektivita
personélnych ¢innosti.

RieSenie bude pozostavat z viacerych komponentov. Prvym je automatické monitorovanie zakonnych
povinnosti, ktoré bude v realnom ase upozorfiovat na bliziace sa terminy vyberovych konani alebo
povinnych administrativnych Ukonov. Druhym je generovanie podkladov pre vyberové konania
prostrednictvom jazykovych modelov (LLM), ktoré umoznia rychlu tvorbu oficidlnych dokumentov na zaklade
zadanych vstupnych parametrov. Tretim je prehfadné Bl rozhranie, ktoré poskytne vedeniu fakult a univerzity
dashboardy so v3etkymi doleZitymi HR ukazovatelmi, ¢im sa podpori strategické riadenie ludskych zdrojov.

Ciel"
Zvysit efektivitu a transparentnost personélnych procesov univerzity.

Opis a realizacia:
e Integracia HR déat do Microsoft BI.
o Automatické sledovanie zakonnych povinnosti (vyberové konania, zmluvy).
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e  Generovanie podkladov pre vyberové konania pomocou LLM.

V ramci projektu bude modul najskér vyvijany a testovany na vybranych fakultdch STU, kde sa overi jeho
prakticka pouzitelnost a presnost generovanych vystupov. Pilotna prevadzka umozni ziskat spatnu vazbu od
pouZivatefov a doladit systém pred jeho ploSnym nasadenim na univerzite.

Vysledkom modulu bude funkény systém pre Al asistované riadenie personalnych procesov, ktory
prinesie vy$Siu efektivitu, transparentnost a minimalizaciu chyb pri administrativnych ukonoch. Tento systém
ma zérover vysoky aplikacny potencial aj mimo STU — moze byt vyuZitelny na inych vysokych 8kolach a
vyskumnych institaciach, kde sl HR procesy ¢asto podobne komplikované a administrativne zatazené.

Harmonogram:
e M1 -M2: Analyza HR procesov a zakonnych povinnosti.
M2 - M3: Navrh architektary pre integraciu s MS BI.
M3 - M4: Vyvoj modulu na sledovanie terminov a povinnosti.
M4 - M5: Implementéacia generéatora podkladov pre vyberové konania (LLM).
M5 - M6: Prepojenie s personalnym systémom STU.
M6 — M7: Testovanie na vybranych HR procesoch.
M7 - M8: Pilotné spustenie, zber spatnej vazby, Skolenie pouZivatelov.
M9: Finalne nasadenie a spracovanie Bl dashboardov.

TRL:
e ZaCiatok: TRL 4.
o Koniec: TRL 7-8.
Vystupy a prinosy:

e RychlejSie a transparentnejSie HR procesy.
e Znizenie chybovosti v administrative.
e Bl dashboardy pre vedenie univerzity.

Udrzatefnost’
RieSenie bude trvalo vyuzivané HR oddeleniami STU, s potencialom dalSieho rozvoja.

Podaktivita 1.7 — Modul Biometrix

Zdravotna prevencia a podpora zdravého Zivotného Stylu Studentov a zamestnancov univerzity je délezitou
suéastou moderného akademického prostredia. V sicasnosti sa telesna zdatnost a funkéné vlastnosti
pohybového systému sleduju prevazne prostrednictvom manualnych testov a klasickych diagnostickych
metdd, ktoré su Casovo aj personélne naroéné a neposkytuju komplexny pohlad na zdravotny stav jednotlivca.
Modul Al systém hodnotenia telesnej zdatnosti a zdravotnych rizik prinasa inovativne rieSenie, ktoré
dokaze tieto procesy digitalizovat, zrychlit a obohatit o prediktivnu analytiku zaloZzenu na umelej inteligencii.

RieSenie bude vychadzat zo systematického zberu dat — merani telesnej zdatnosti, funkénych pohybovych
testov, fyziologickych parametrov a dalSich biometrickych ukazovatelov. Tieto data budu nésledne spracované
algoritmami umelej inteligencie, ktoré umoznia nielen presnejSiu diagnostiku aktuélneho stavu, ale aj
identifikaciu rizikovych faktorov a predikciu moznych zdravotnych komplikécii v buducnosti. Systém bude
schopny generovat personalizované spravy a odporucania, ktoré mézu sluZit ako podklad pre preventivne
opatrenia, tréningové programy alebo zdravotné konzultacie.

Ciel’
Viytvorit Al systém pre hodnotenie telesnej zdatnosti a funkénych vlastnosti pohybového aparatu Studentov a
zamestnancov.
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Opis a realizacia:
e Zber aanalyza dat zo zdravotnych a Sportovych merani.
o Prediktivne modely pre identifikaciu zdravotnych rizik.
e  (Generovanie odporucani pre prevenciu a zlepSenie kondicie.

Vyvinuty systém bude umozriovat sledovat nielen vekom podmienené zmeny, ale aj zmeny po¢as pohybovych
Ci rehabilitacnych programov. Pre efektivne planovanie takychto programov vyuZijeme objektivnu a spolahlivi
diagnostiku. Tato ndm poskytne uzitocné informacie o silnych a slabych strankach jednotlivca a tymto
spbsobom napomédZze odhalit potencialne zdravotné rizika. Na zaklade toto bude moZné navrhnut cielene
zamerané pohybové programy na Specifické aspekty pohybovej vykonnosti, ktoré st dolezitym predpokladom
Uspesnosti v prevencii niektorych typov ochoreni a zraneni. Cely proces examinator — testovani osoba bude
manazovany od zberu dat, ich analyzy az k findlnemu reportu a porovnaniu s referenénymi hodnotami. Takyto
inovovany pristup zvysi uZitkovd hodnotu ziskanych Udajov z diagnostiky a naslednej databazy vytvorenej
pomocou umelej inteligencie.

Pomocou zhlukovej analyzy vytvorime vykonnostné profily pre homogénne skupiny pouzivatelov. Modely
prediktivnej analyzy nam umoznia simulovat vyvoj vykonnosti, zatial ¢o detekcia anomalii identifikuje
Specifické odchylky od normy. Tymto spdsobom méZe do uréitej miery odhalit narudenie funkcie pohybového
systému a predikovat jeho nasledky (napr. bolesti chrbta, zvySené riziko zraneni a pod.).

Harmonogram:
e M1 -M2: Definicia metodiky merani a zber pilotnych dét.
M2 - M3: Navrh architektary systému a datového modelu.
M3 - M4: Vyvoj algoritmov pre analyzu pohybovych dat.
M4 - M5: Vyvoj prediktivnych modelov pre zdravotné rizika.
M5 — M6: Testovanie na malej vzorke Studentov a zamestnancov.
M6 - M7: RozSirenie pilotného testovania, kalibracia modelu.
M7 - M8: Vytvorenie uZivatelskych rozhrani pre trénerov a lekarov.
M9: Finalizacia a nasadenie systému na univerzite.

TRL:
o Zadiatok: TRL 4.
e Koniec: TRL 7-8.

Vystupy a prinosy:
e ZlepSenie zdravia a pohybovych navykov $tudentov a zamestnancov.
e Prevencia zdravotnych komplikacii.
e Podpora programov zdravého Zivotného Stylu.

Udrzatelnost’
Systém bude vyuZivany v ramci Sportovych a zdravotnych aktivit STU a dalej rozvijany v spolupraci s
partnermi.

Podaktivita 1.8 — Al nastroje pre vyhodnocovanie vyskumu (Research Intelligence)

Strategické riadenie vyskumu na univerzite si vyZaduje detailné a presné informécie o publikacnej ¢innosti,
vyskumnych disciplinach a trendoch vo vede. V sti¢asnosti je hodnotenie vyskumnych vysledkov asto ¢asovo
naro¢né, fragmentované a zaloZzené na manuélnej analyze i Ciastkovych ukazovateloch. Modul Al nastroje
pre vyhodnocovanie vyskumu (Research Intelligence) prinesie integrovany systém, ktory dokaze
automatizovane spracovavat rozsiahle bibliometrické data a poskytovat univerzitnému vedeniu komplexny
prehlad o stave a trendoch vo vyskume.
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Technické rieSenie bude vychadzat z vyuZitia dat z medzinarodnych bibliometrickych databaz (napr. Clarivate
Web of Science, Scopus) v kombinacii s internymi tdajmi STU o projektoch, publikaciach a citaciach.
Algoritmy umelej inteligencie umoznia identifikovat silné a slabé stranky univerzity, monitorovat vyvoj
jednotlivych disciplin, hodnatit publikaCny vykon vyskumnych timov a predikovat perspektivne oblasti
vyskumu. Sucastou rieSenia budu aj vizualizatné nastroje a reporting v Bl prostredi, ktoré umoznia
prezentovat vysledky pre vedenie univerzity aj pre fakulty.

Ciel’

Cielom podaktivity je zavedenie a systematické vyuzivanie modernych digitalnych nastrojov Clarivate
Research Assistant a Clarivate Research Intelligence na podporu vyskumnej, publikacnej a strategickej
¢innosti Slovenskej technickej univerzity.

Opis a realizacia:

e  Podpora prace s informaciami — prostrednictvom Al vyhladavania a analyzy budu Studenti, doktorandi
a vyskumnici schopni efektivnejSie identifikovat relevantné vedecké zdroje, patenty a trendy v danych
oblastiach.

e Odportcania pre publikovanie — nastroje na baze Al umoznia vyhladavanie vhodnych ¢asopisov,
analyzu citaénych dat a odhalenie rizikovych periodik, ¢im sa zvysi kvalita a viditelnost publikaénych
vystupov STU.

e Strategické rozhodovanie vedenia — vyuzitim Research Intelligence bude mozné generovat
bibliometrické analyzy, sledovat rozvoj vedeckych disciplin, identifikovat silné a slabé stranky STU a
podporit cielené investicie do perspektivnych oblasti.

o Rozvoj spolupréc a grantovych prileZitosti — systém dokazZe na zaklade Al analyz odporucit vhodnych
zahrani¢nych partnerov a identifikovat grantové prileZitosti s vy$Sou mierou Uspesnosti.

o Profesijny rast Studentov a mladych vedcov — nastroje budu vyuzivané aj na Skolenia a mentoring,
pricom Al podpora poméze pri systematickom rozvoji publikaénych a reSerSnych kompetencii.

TRL:
o Zadiatok: TRL 4.
e Koniec: TRL 7-8.

Vystupy a prinosy:
e  ZvySenie kvality a objemu publikanych vystupov.
ZlepSenie pozicie STU v medzindrodnych hodnoteniach a rebri¢koch.
Posilnenie strategického riadenia na urovni fakult a univerzity.
Vy$8ia Uispe$nost v grantovych schémach a projektoch EU.
Rozvoj digitalnych a Al kompetencii Studentov a vyskumnikov.

Udrzatelnost’
Systém bude vyuzivany vedenim univerzity a fakultami ako nastroj pre strategické rozhodovanie, s moznostou
napojenia na eurépske databazy a benchmarking.
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DOPAD

Dopad projektu

Ocakavané vysledky, dopady projektu a udrzatefnost’:

(Uvedie sa predpokladany dopad projektu a jeho rozsah. Uvedu sa tiez prinosy k rozvoju digitaineho ekosystému na Slovensku, pripadné
synergie s inymi projektmi na narodnej alebo medzinarodnej urovni, akym spdsobom bude zabezpecena udrZatelnost a vyuZzitie
vysledkov v praxi.).

Projekt STUBA Al HUB prinesie konkrétne Al rieSenia s priamym prinosom pre univerzitné prostredie a
multiplikaénym efektom pre celé Slovensko. Posilni digitalny ekosystém krajiny, zapoji Slovensko do
eurdpskych Al iniciativ a zabezpe¢i dlhodobu udrzatelnost vysledkov prostrednictvom technickych,
personélnych, finanénych a spologenskych mechanizmov.

Ocakavané vysledky projektu
Vyvinuté a validované Al aplikacie v univerzitnom prostredi (osem prototypov, min. TRL 7):

Al chatbot pre Studentov

Al systém pre kontrolu Uétovnictva a financii,

Al podpora internetovej kniznice ELVIRA

Al avatar EVA (Educational Virtual Assistant)

Microsoft Bl/nastroj pre oddelenia fudskych zdrojov + Al pre generovanie dokumentov
Al pre projektoveé strediska, zhrnutie a vyhladavanie vhodnych projektovych vyziev

Al systém hodnotenia telesnej zdatnosti a zdravotnych parametrov

Al nastroje pre vyhodnocovanie vyskumu na STU (Research inteligence)

Overenie rieSeni v praxi (TRL 6 — 8) — aplikacie budu testované a validované v redlnom prostredi STU s
ciefom preukazat ich funkénost, prinos a pripravenost na implementaciu.

Publikacné a diseminacné vystupy — odborné ¢lanky, konferenéné prezentacie, metodické materialy pre
transfer rieSeni do inych institucii.

Zapojenie mladych vyskumnikov a doktorandov do vyvoja rieSeni, ¢o prispeje k rozvoju fudského kapitalu v
oblasti Al.

Dopady projektu

Na Urovni univerzity:

Znizenie administrativnej zataze zamestnancov a zvy3enie efektivnosti procesov,
ZlepSenie transparentnosti a presnosti Uctovnictva,

Posilnenie schopnosti univerzity rozhodovat na zaklade dét,
Modernizécia pedagogického procesu prostrednictvom Al tutorov a personalizovaného vzdelavania.

Na urovni Slovenska:

e Projekt prispieva k napifianiu domény Digitalna transformacia Slovenska a priority 3-2 Zvy3enie
UZitkovej hodnoty v8etkych druhov Udajov a databédz v ramci RIS3 SK 2021+.
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o Vytvorené rieSenia budu prenositelné aj na iné vysoké Skoly a verejné institcie, ¢im vznikne
multiplikany efekt a posilni sa digitalizacia akademického sektora.

o  Projekt podpori budovanie digitalneho ekosystému Slovenska, zvysi povedomie o moznostiach Al a
prispeje k tvorbe doveryhodnych rieSeni pre verejny sektor.

Na Urovni Eurdpskej Unie:

o Vystupy projektu st v sulade s Eurdpskou datovou stratégiou a Koordinovanym planom pre Al
(2021).

o Projekt posilni zapojenie Slovenska do Europskeho vyskumného priestoru (ERA) prostrednictvom
otvorenej vedy, publikacii a cezhrani¢nej spoluprace.

o Vytvori z&klad pre zapojenie STU do medzinarodnych konzorcii v programoch Horizon Europe a
Digital Europe Programme.

Synergie s inymi projektmi

Projekt nadvézuje na Uspesné iniciativy univerzity, najma Univerzitny vedecky park STU Bratislava a projekt
ACCORD, ktoré posilnili vyskumnu kapacitu v oblasti IKT.

V SirSom kontexte je projekt synergicky s aktivitami CEVIS/Science Hills, ktoré smeruju k vybudovaniu
vyskumno-inovaéného campusu v Mlynskej doline. Vysledky STUBA Al HUB budu priamo vyuzitelné v tomto
prostredi, o zvySuje ich prakticky dopad a multiplikaény efekt.

Udrzatelnost’ vysledkov

Technicka udrzatelnost: projekt vyuziva existujucu infraStruktiru STU (datové centra, vedeckeé parky), ktoré je
prevadzkovana z vlastnych zdrojov univerzity nezavisle od trvania projektu.

Personalna udrzatelnost: do rieSenia su zapojeni riadni zamestnanci STU a mladi vyskumnici, ktori budu
pokracovat v rozvoji vysledkov aj po skonceni projektu.

Finanéna udrzatelnost: vysledky projektu budu dalej rozvijané v ramci nadvaznych nérodnych a eurdpskych
projektov (Horizon Europe, Program Slovensko, Digital Europe). Univerzita je pripravena investovat viastné
zdroje do udrziavania a dalSieho vyvoja aplikacii.

Spolo¢enska udrzatelnost: rieSenia budu prenositelné na iné univerzity a verejné institicie, ¢im sa zabezpedi
dlhodoby dopad na cely sektor vysokého Skolstva.

Komunikacia a Sirenie vysledkov projektu

Komunikaény plan, transfer znalosti a pristup k vysledkom projektu:

(Uvedie sa, akym spdsobom bude zabezpecena publicita projektu a informovanie o vysledkoch projektu. V tejto asti sa opisu cielové
skupiny, ktoré bude informovat (klG€ovi aktéri na vnUtroStatnej, regionainej a/alebo miestnej trovni, pripadne Siroka verejnost), stratégiu
a obsah informacnych a komunikacnych opatreni vratane aktivit, komunikacnych nastrojov (webstranka, socialne siete, média a pod.) a
¢asovy ramec informacnych aktivit. Takisto uvedie zoznam verejnych alebo odbornych podujati (workshop, konferencia, online podujatia
a pod.), ktoré planuje organizovat.

Vlykonavatel upozorfiuje na povinnost v stvislosti s pristupom k vysledkom projektu v zmysle ¢lanku J. schémy Statnej pomoci v zneni
dodatku €. 1, SA.113533. Tymto nie je dotknuté pravo na pravo ochrany duSevného vlastnictva, t. j. patentovu ochranu vysledkov projektu
apod.).

Komunikaény plan, transfer znalosti a pristup k vysledkom projektu

Ciel komunikaéného planu:
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Hlavnym cielom komunikacnych a diseminacnych aktivit projektu STUBA Al HUB — Pokrocilé Al aplikécie pre
univerzitné prostredie je zabezpedit transparentnost, zvysit povedomie o aktivitach a vysledkoch projektu,
podporit transfer znalosti do akademického, verejného aj priemyselného prostredia a prispiet k dihodobe;
udrzatelnosti a multiplikatnému efektu vystupov.

Cielové skupiny:

o Akademicka obec — Studenti, pedagdgovia a vyskumnici vysokych kél na Slovensku a v zahranigi.

o Verejna sprava — ministerstva, samospravy, Urady, ktoré mézu vyuzivat vysledky projektu ako
inSpiraciu pre digitalizaciu a automatizaciu procesov.

o Priemyselni partneri a IT sektor — subjekty pésobiace v oblasti umelej inteligencie, datovej analytiky
a digitalizacie, pre ktoré projekt predstavuje potencial na transfer technoldgii.

o Siroka verejnost — ciefom je zvysit informovanost o moznostiach Al a jej pozitivnom dopade na
spoloénost.

Komunikaéné nastroje a kanaly:
o Webova stranka projektu — samostatny portal v ramci domény STU so sekciami: aktuality, vysledky,
vystupy na stiahnutie, kontakt.
o Socialne siete (LinkedIn, Facebook, X/Twitter) — pravidelné informovanie o priebehu projektu,
medzivysledkoch a podujatiach.
o Tlacové spravy a média — spolupraca s univerzitnymi médiami (Spektrum STU, univerzitny web) a
odbornymi periodikami z oblasti IT a vzdelavania.

Obsah komunikaénych aktivit:
o Predstavenie cielov a vyznamu projektu pri jeho $tarte.
e Priebezné informovanie o dosiahnutych mifnikoch a pilotnych vysledkoch (Al aplikacie).
e Zverejfiovanie otvorenych vystupov v sulade s poziadavkami na pristup k vysledkom projektu.
o Popularizatné ¢lanky a pribehy o vyuZiti Al v univerzitnom prostredi (tzv. use-cases) napriklad v
univerzitnom Casopise Spektrum.
[ )
Podujatia:
e ZavereCna konferencia projektu s prezentaciou vysledkov pre akademicku obec, verejnd spravu a
priemyselnych partnerov.
o  Online podujatia / webinare pre pedagdgov a Studentov na tému vyuZitia Al vo vzdelavani a
administrative.

Transfer znalosti:
Vysledky projektu budd publikované vo forme:
o otvorenych vyskumnych dat a modelov (tam, kde to bude mozné),
o metodickych priruCiek pre vyuZitie Al aplikcii v univerzitnom prostredi.

Pristup k vysledkom projektu:

Ziadatel bude postupovat v stlade s ¢lankom J. schémy $tatnej pomoci (SA.113533). Vystupy projektu, ktoré

maju charakter duSevného vlastnictva (patenty, softvérové rieSenia, know-how), budu chranené podra platnej

legislativy SR a EU.

Sucasne bude zabezpe&eny otvoreny pristup k vedeckym vystupom (open access) a k vysledkom, ktoré maju
charakter verejného prospechu. Vyvinuté Al rieSenia budl prezentované ako prenositelné modely, ktoré mézu
byt vyuzité aj inymi vysokymi Skolami a verejnymi instituciami.

Casovy ramec:
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Zaciatok projektu (mesiace 1-3): informacna kampan, spustenie webovej stranky a socialnych sieti.

e Priebezna faza (mesiace 4-8): pravidelné informovanie o dosiahnutych vysledkoch, workshopy,
zapdjanie cielovych skupin.

o Zaver projektu (mesiac 9): zaverecna konferencia, zverejnenie finalnych vysledkov, otvoreny pristup k
vystupom.

e Obdobie udrZatelnosti: pokracovanie v diseminacnych aktivitach, publikécie, zapajanie vysledkov do
dalSich projektov.
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IMPLEMENTACIA

Podrobny opis projektu
Aktivity, éasovy harmonogram a priame vystupy:

Por. ¢. Nazov aktivity Vystup aktivity Zaciatok Koniec
aktivity
1 | Aktivita 1/ Modul 1 Funkény Al chatbot pre $tudentov STU 06.10.2025 30.06.2026
1 | Aktivita 1/ Modul 2 Al modul na kontrolu u¢tovnictva a financii 06.10.2025 | 30.06.2026
Roz3irena digitalna kniznica ELVIRA o multimodaine
1| Aktivita 1/ Modul 3 data 06.10.2025 | 30.06.2026
1 | Aktivita 1/ Modul 4 Al avatar EVA ako interaktivny tutor 06.10.2025 30.06.2026
1 | Aktivita 1/ Modul 5 Al systém na monitoring a spracovanie vyziev 06.10.2025 | 30.06.2026
1 | Aktivita 1/ Modul 6 Bl modul pre automatizéciu HR procesov 06.10.2025 30.06.2026
1 | Aktivita 1/ Modul 7 Diagnosticky a prediktivny Al systém pre zdravie 06.10.2025 30.06.2026
1 | Aktivita 1/ Modul 8 Research Intelligence systém pre STU 06.10.2025 | 30.06.2026

MiPniky - ¢asovy plan
(Plan ¢asovej realizacie, podla ktorého bude projekt monitorovany. Milnik zodpoveda jednej alebo niekolkym aktivitam, ktoré musia byt
zrealizované, aby bol milnik spineny.

Por. ¢. Nazov mifnika Aktivity potrebné pre dosiahnutie milnika Zaciatok Koniec
mifnika
Definicia
poziadaviek a zber | Analyza poziadaviek pre vSetky moduly, zber dat pre
1] dét chatbot, uétovnictvo, ELVIRA a HR procesy 06.10.2025 | 30.11.2025
2 | Prototypy modulov | Vyvoj a prezentécia prototypov modulov 1-8 01.12.2025 | 31.01.2026

Overenie prototypov v prostredi STU, zber spatnej
vazby od Studentov, zamestnancov a projektovych

3 | Pilotné testovanie | stredisk 01.02.2026 | 30.04.2026
Validacia a Upravy modulov podra spatnej vazby, priprava

4 | finalizacia finalnych verzii modulov 01.05.2026 | 31.05.2026
Nasadenie a
odovzdanie Nasadenie 8 modulov na STU, zavere¢na

5 | vystupov dokumentacia, odovzdanie vysledkov 01.06.2026 | 30.06.2026

strana 29z 35



Financované
Eurépskou aniou
NextGenarationEL)

Priloha €. 2 Zmluvy

PLAN [OBNOVY,

e MINISTERSTYE

INVESTICI, REGIOINALNERO ROTVOMA
A INFORMATIZACIE
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 241/2026

Monitoring/reportin

(Uvedu sa vtabulke meratelné ukazovatele — nazov, merna jednotka, vychodiskova hodnota ukazovatela, planovana hodnota
ukazovatela a typ, €i je to hlavny alebo vedlaj$i ukazovatel (minimalne jeden, maximalne tri hlavné meratelné ukazovatele a minimalne
jeden a maximalne tri vedrajSie meratelné ukazovatele), a to v zavislosti od charakteru projektu v stlade s vyzvou (spolu maximalne 6
meratelnych ukazovatelov). Meratelné ukazovatele je povinné dosiahnut ku koncu realizacie projektu.).

Nazov

Definicia

Merna
jednotka

Vychodisko
va hodnota

Planova
na
hodnota

Typ

Pocet vyvinutych Al/BI modulov pre
univerzitné prostredie

Pocet pine funkénych
modulov umelej
inteligencie, vyvinutych a
nasadenych v ramci
projektu

ks

Hlavny

Pocet vyskumnych pracovnikov
podielajucich sa na realizacii
vyskumnych aktivit

Pocet vyskumnych
pracovnikov (zamestnanci)
podielajucich sa na
realizacii vyskumnych
aktivit v ekvivalente piného
pracovného Uvazku s
minimalne Il. stupiom
vzdelania na pozicii
vyskumného pracovnika
alebo kltucového
vyskumného
pracovnika/garanta.
Ukazovatel sa bude
vykazovat v
disagregovanej forme
podla pohlavia a veku
(pocet zien/poget muzov,
vekova kategoria do 30
rokov, 31-60 rokov, 61+
rokov).

Osoby
(FTE)

35

Hlavny

Pocet pouzivatelov zapojenych do
pilotného testovania

Pocet Studentov a
zamestnancov, ktori budu
aktivne pouzivat pilotné
verzie modulov pogas
testovania

osoby

100

Vedlaj
§i

Pocet digitalizovanych a spracovanych
détovych zdrojov

Pocet Strukturovanych a
nestruktdrovanych
déatovych zdrojov, ktoré
budu spracované Al
systémami (napr. kniznica
ELVIRA, G¢tovnictvo, HR
data)

databaza /
dataset

Vedlaj
i
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Implementacné rizika a ich manazment

Manazment rizik

(Uvedie sa zoznam rizik implementacie projektu. Interné rizika su rizika, na ktoré ma realizator projektu vplyv, stvisia s manazmentom
projektu, personalnym zabezpecenim a podobne, a vie im predist alebo ich znizit. Externé rizikd mézu mat vplyv na realizaciu projektu,
ale realizator ich vie do urcitej miery manazovat (napr. ¢asove riziko pri verejnom obstaravani, subdodavatelské vztahy, a pod.). Politické
rizika realizator nevie ovplyvnit, ale mézu mat vyznamny vplyv na realizaciu projektu — zmena legislativy, makroekonomicka situacia a
pod. V texte pod tabulkou sa uvedie spdsob eliminacie alebo mitigacie rizik.).

Por. ¢. Nazov rizika Typ Pravdepodobnost’ vyskytu
rizika rizika
Nedostato¢na kapacita personalu pocas
1 | implementacie Interné | Nizka

Komplikacie pri integréacii modulov do
existujlcich systémov (AIS, BI, Magion,

3 | ELVIRA) Interné | Nizka
Nedostatocna kvalita dat na trénovanie Al
4 | modelov Interné | Stredna

Slaba akceptécia pouzivatelov (Studenti,
6 | zamestnanci) v pilotnej prevadzke Externé | Nizka

Zmena legislativy v oblasti spracovania dat
7 | alebo ochrany osobnych dajov Politické | Stredna

Makroekonomické rizika (inflacia, zvySenie
8 | cien IT sluZieb a technoldgii) Politické | Stredna

Sposob eliminacie a mitigacie rizik

1. Nedostatoéna kapacita personalu po¢as implementécie (Interné, nizka pravdepodobnost)
e Vopred stanovend personélna matica a zapojenie viacerych fakult STU.
e Moznost doplnenia kapacit prostrednictvom doktorandov, mladych vyskumnikov a externych expertov.
o Flexibilny projektovy harmonogram s rezervou v klu¢ovych fazach.
3. Komplikacie pri integracii modulov do existujucich systémov (AIS, Bl, Magion, ELVIRA) (Interné, nizka
pravdepodobnost)
e  Zapojenie IT oddeleni a spravcov systémov uz od zaCiatku projektu.
o Testovanie integrécie na pilotnej vzorke dat a postupné rozsirovanie.
e Rezervny pl&n — moznost vyuZitia API alebo middleware nastrojov.
4. Nedostatocna kvalita dat na trénovanie Al modelov (Interné, stredna pravdepodobnost)
e  PredbeZna analyza dostupnych dat pred samotnym tréningom.
o Doplnenie datasetov syntetickymi alebo otvorenymi datami.
e Postupné doladovanie modelov (iterativny pristup s pilotnym tréningom).
6. Slaba akceptacia pouzivatelov (Studenti, zamestnanci) v pilotnej prevadzke (Externé, nizka pravdepodobnost)
e V&asna komunikacia a zapojenie pouZivatelov uz v testovacej faze.
e  Pravidelné Skolenia a workshopy.
e  Zbieranie spatnej vazby a rychle zapracovanie pripomienok.
7. Zmena legislativy v oblasti spracovania dat alebo ochrany osobnych udajov (Politické, stredna
pravdepodobnost)
e Priebezné sledovanie legislativnych zmien (GDPR, zakony SR/EU).
o  Konzultacie s pravnym oddelenim STU a poverenou osobou pre GDPR na STU
8. Makroekonomickeé rizika (inflacia, zvysenie cien IT sluzieb a technolégii) (Politické, stredna pravdepodobnost)
e Rezerva v internom rozpoéte STU pre pripad zvySenych nakladov.
o Postupné verejné obstaravanie s moznostou Uprav podla cien na trhu.
o VyuZitie existujucej infradtruktiry STU na minimalizaciu novych nakladov.
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Projektovy manazment a operacna kapacita

Sposob implementacie projektu a personalne zabezpecenie:

(Opise sa $truktura riadenia projektu a zodpovednosti jednotlivych aktérov zapojenych do implementacie. Struktdru riadenia je mozné
pripojit vo forme organigramu. Popis by mal obsahovat stru¢né vysvetlenie, ako bude projekt manazovany, vratane finanéného riadenia,
reportovania a pod.. Je potrebné uviest najma kluCové pracovné pozicie — manazérske aj odborné, vratane poziadaviek na
odbornost/vzdelanie. Z opisu musi byt jasna Specifikacia kapacit atiez ¢ bude zabezpedena dostatoéna expertiza v stvislosti
s ocakavanymi vysledkami projektu. Ako prilohy sa predloZia zivotopisy kli¢ovych expertov, manazérov, vratane externych odbornikov.
Ak nie je zndma konkrétna osoba v ase podania ziadosti, predlozi sa popis pozicie a pozadovana odbornost.).

Sposob implementécie projektu a personalne zabezpedenie

Manazment projektu a riadenie administrativnych nalezitosti:

Projekt bude riadeny prostrednictvom projektového manazéra a jeho timu, ktory bude zodpovedny za
koordinaciu vSetkych administrativnych, finanénych a organizaénych éinnosti. ManaZment projektu zabezpegi
najma:

o finanéné riadenie projektu (sledovanie rozpoctu, kontrola opravnenosti vydavkov, priprava finanénych
sprav),

o administrativne riadenie (vedenie dokumentacie, evidencia zmien, priprava podkladov pre
monitorovacie spravy a kontrolné mechanizmy),
komunikéaciu s poskytovatelom NFP a kontrolnymi organmi,

e Casovy manazment a harmonogram (sledovanie plnenia milnikov, priprava pravidelnych status
reportov),

o riadenie rizik a kvality (identifikacia rizik a navrh opatreni, interné audity).

Projektovy manazér — zamestnanec rektoratu STU v Bratislave ktory bude koordinovat' projektovych
manazérov na jednotlivych fakultach tak, aby bola zabezpeéena riadna implementacia projektu, ako aj povinné
administrativne naleZitosti.

Rektorat STU disponuje pracoviskom CEVES - https://www.stuba.sk/ceves/organizacna-
struktura.html?page id=16962, ktoré zabezpeduje koordinaciu a projektové riadenie celouniverzitnych
projektov.

Jednotlivé fakulty disponuiju svojimi viastnymi personalnymi kapacitami, ako je projektové oddelenie,
ekonomické oddelenie a personalne oddelenie, ktoré maju bohatl skusenost s implementaciou projektov
domacich a zahrani¢nych grantovych schém.

Vzhladom na to, Ze ete nie je uréena presna osoba, ktora zastreSi projekt na rektoratnej Urovni, uvadzame
iba strucny profil — prax v oblasti projektového manaZmentu projektov financovanych z grantov miniméine 5
rokov, skusenosti s implementaciou projektov POO SR, vysoko$kolské vzdelanie II. stupiia.

Manazment vyskumnej ¢asti projektu

Odbornu &ast projektu bude zabezpegovat odborny garant (zodpovedny rieSitel) v spolupraci s veducimi
podaktivit (modulov). Kazdy z modulov bude mat prideleného odborného koordinatora, ktory bude
dohliadat na odbornu implementéciu, dodrzanie metodiky a dosiahnutie stanovenych ciefov.

Ulohy odbornej &asti:
o navrh metodickych a technickych postupov pre jednotlivé moduly,
e koordinacia interdisciplinarnej spoluprace medzi fakultami STU a partnermi,
o priebezné vyhodnocovanie dosiahnutych vysledkov v porovnani s planom
o vedenie odbornych pracovnych skupin a workshopov,
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o validacia a pilotné overenie vysledkov projektu v prostredi univerzity,
e priprava odbornych sprav, §tudii a odporucani pre prax.

Do odbornej Casti budu zapojeni experti z oblasti umelej inteligencie, datovej analytiky, kybernetiky,
vzdelavacich technoldgii, ekonomickych vied a dalSich relevantnych odborov. Personélne zabezpecenie bude
doplnené aj o doktorandov a mladych vyskumnikov, &im sa podpori vychova novej generacie odbornikov.
Kracovi experti ziadatel'a:

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA

Expert na umell inteligenciu a digitalnu transformaciu s viacroCnou praxou vo vedeni vyskumno-inovaénych
timov a preklade Al rieSeni do praxe. Ma silné technické zazemie v oblasti multimodalnych Al agentov,
spracovania obrazu a Struktrovanych dat, orkestracie modelov (HPC/edge/cloud) a MLOps. Zameriava sa na
transparentné a auditovatelné Al (explainability, risk management), a na sulad s eurdpskym regulaénym
ramcom (Al Act, GDPR, kyberneticka bezpecénost). Disponuje skusenostou s datovou spravou a
interoperabilitou (HL7-FHIR, openAPI, ontoldgie) a s bezpenym zdiefanim déat (federované ucenie,
pseudonymizacia). Preukazatelne buduje spoluprace naprie¢ akademickym a podnikatelskym prostredim,
vratane transferu technolégii a IP stratégie. Ma prax v planovani a riadeni projektov s rozpoc¢tom v miliénoch
eur, nastavovani meratefnych ukazovatefov a governance. V oblasti aplikécii vedie vyvoj Al néstrojov pre
rozhodovanie, automatizaciu procesov, digitalnych asistentov a multimodaine rozhrania; zdravotnictvo vnima
ako jednu z viacerych domén nasadenia. DIhodobo sa venuje etike Al, testovaniu robustnosti a “do-no-harm”
principom, ¢o prenasa do praktickych validaénych protokolov. Je aktivny v edukécii a Sireni digitalnych
kompetencii (kurikulum Al, 8kolenia pre prax), ¢im posiliuje udrzatelnost rieSeni. V projekte prinesie liderstvo,
architekturu Al rieSeni, datovy manaZzment, regulacny sulad a prepojenie na priemyselnych partnerov. Ide

0 experta, ktory este nie je zamestnanec STU, ale v pripade implementacie projektu bude zamestnany.

prof. Ing. Danica Rosinova, PhD.

Pésobi na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, na Ustave automobilovej mechatroniky.
Vy$tudovala automatizované systémy riadenia na SVST, kde v roku 1996 obhajila dizertadnu pracu v odbore
technicka kybernetika. Od roku 1985 sa venuje pedagogickej Cinnosti - vyu¢uje predmety zamerané na
modelovanie a riadenie dynamickych systémov, optimaliz&ciu a mechatronické aplikacie, pricom zaviedla aj
viaceré noveé kurzy a viedla desiatky zavere¢nych prac.

Vo vyskume sa Specializuje na robustné riadenie, riadenie systémov s obmedzeniami a aplikacie v
mechatronike. Spolupracovala na zalozeni vedeckej Skoly vyuzivajucej optimalizaéné metddy, najmé linearne
maticové nerovnosti (LMI), pri névrhu regulacnych algoritmov. Je autorkou a spoluautorkou vysokoSkolskych
uéebnic a pocetnych vedeckych publikacii v karentovanych ¢asopisoch, aktivne sa podiela na rieSeni
doméacich a medzinarodnych vyskumnych projektov.

prof. Ing. Milan Polakovi¢, PhD.

Posobi na Fakulte chemickej a potravinarskej technoldgie STU v Bratislave, kde je od roku 2019 prodekanom
pre vedu a vyskum. Je profesorom v odbore chemické inZinierstvo a priemyselna biotechnolégia, autorom
viac ako stovky vedeckych €lankov, patentov a monografii s vySe 1 500 citaciami v databaze WoS. Viedol
desiatky diplomovych a doktorandskych prac a podielal sa na rieSeni vy$e 70 vyskumnych projektov doma i v
zahranici. Je €lenom viacerych medzinarodnych odbornych spolo&nosti a pdsobil aj ako dlhoroény Séfredaktor
¢asopisu Chemical Papers.

prof. Ing. Pavel Ci¢ak, PhD.

Profesor na Fakulte informatiky a informa¢nych technolégii STU v Bratislave, kde pdsobi ako poradca dekana
pre inovacie a prax a riaditel Centra dalSieho vzdelavania. V minulosti zastaval funkciu dekana FIIT STU a
prorektora STU pre medzinarodné vztahy a IT, za ¢o bol oceneny medailou STU.
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Odborne sa venuje pocitatovym sietam, distribuovanym a spolahlivym systémom, bezpe¢nosti vypoctovych
platforiem a navrhu $pecializovanych poCitaéovych systémov. Je autorom viacerych odbornych publikécii a
rieSiteflom vySe 20 vyskumnych projektov, zameranych napriklad na systémy odolné voci porucham,
bezpecnost mobilnych sieti Ci spravu distribuovanych systémov. V poslednych rokoch sa sustreduje aj na
vyuzitie umelej inteligencie v optimalizacii komunikaénych sieti (LoRa, 10T) a v aplikaciach pocitatového
videnia.

V projekte RIS3-2 pdsobi ako klucovy odbornik FIIT STU pre digitalnu infrastrukturu, bezpecénost a
spolahlivost datovych systémov, priCom jeho skusenosti s prepajanim sietovych technolégii a Al prispievaju k
budovaniu digitalnej kniznice ELVIRA a datovej nadstavby pre budlce Al aplikacie.

Mgr. Richard Cepka

Posobi ako externy vysokoSkolsky pedagdg na Strojnickej fakulte, kde vyu€uje metddy strojového uéenia so
zameranim na prakticku aplikaciu umelej inteligencie v inzinierskej praxi. Jeho odborna ¢innost je spojena s
vyskumom a vyvojom Al rieSeni, pricom ma skusenosti s vedenim projektov zameranych na implementaciu a
optimalizaciu strojového ucenia v priemyselnych aj spolo¢enskych oblastiach.

Medzi jeho hlavné vysledky patri vyvoj produktu na automatizované vyhodnocovanie poistnych udalosti s
vyuZitim umelej inteligencie v prostredi Azure, ako aj vytvorenie systému pre fact-checking zaloZzeného na
architekture Encoder, ktory zvysil presnost vektorového vyhladavania. Podielal sa tieZ na trénovani
slovenského jazykového modelu T5, ¢im prispel k rozvoju narodnych kapacit v oblasti spracovania
prirodzeného jazyka.

Jeho vyskumné a aplika¢né aktivity zahfiiaju aj projekty zamerané na predikciu cien a odhalovanie chyb v
datach. Odborné skusenosti kombinuje s pedagogickou praxou, vdaka ¢omu efektivne prepaja teoriu s
praktickymi aplikaciami umelej inteligencie.

doc. Ing. arch. Vladimir Hain, PhD.

Je absolventom Fakulty architektury STU v Bratislave (od septembra 2020 Fakulta architektury a dizajnu FAD
STU). Digitalnym technoldgidm, ich vyuZitiu v architektire a najma pri prezentécii industrialnych pamiatok sa
venuje dlhodobo od doktorandského Studia v odbore Architektira a obnova pamiatok. Ako autorizovany architekt
mé viacrotné skusenosti z praxe. Bol aktivnym ucastnikom viacerych medzinarodnych konferencii a
spoluorganizatorom i kuratorom niekolkych vystav. Publikuje v odbornych periodikach, zuCastiiuje sa
architektonickych a urbanistickych sutazi a spolu so svojimi kolegami ziskal niekolko domécich a
medzinarodnych oceneni. Ako pedagdg pdsobi vo vertikainom ateliéri Data[LAB], v predmete Stavitelstvo
(najma pre zahrani¢nych a Erasmus Studentov) a je garantom predmetu Architektira a Mixed reality na FAD
STU. Skusenosti v oblasti Al, Mixed Media prezentécii a digitalizacie ziskal prostrednictvom ro¢ného $tudia v
zahrani¢i cez program Erasmus na Hogeschool voor Wetenschap & Kunst v Gente (Belgicko) a taktieZ v
spolupraci s design factory, o. z.. Ako spiker a moderator vystupoval na 5 a 6. roniku medzinarodnej odborne;
konferencie BIM a digitalizacia v stavebnictve vydavatel'stva Eurostav a v roku 2017 sa aktivne zi&astnil VR
EXPA v New Yorku.

doc. Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, PhD.

Je absolventom Fakulty architektlry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (FAD STU) v Bratislave a
Univerzity aplikovanych umeni vo Viedni. V roku 2019 dokoncil doktorandské Studium na FAD STU zamerané
na aplikacie nastrojov strojového ucenia a virtualnej reality v architekture. Jeho praca ziskala ocenenia v
niekolkych architektonickych sutaziach, bola publikovana v odbornych periodikach a vystavena na niekofkych
vystavach ako Bratislava Design Week, Sensorium a Days of Architecture and Design. Pracoval pre
architektonické tudia ako Nice Architects, Ona Studio a Delugan Meissl Associated Architects. Momentélne
posobi ako odborny asistent na FAD STU, na Ustave ekologickej a experimentélnej architektary. Ugi Al
technolégie v ateliéri Data[LAB] a spolupracuje so Stidiom SUA — Small Urban Architecture. Zarover je
spoluzakladatelom startupu Bajkstend a tvori tiez ako metaverse architekt v Studiu Better.
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Materialne a finanéné kapacity:
(OpiSu sa technické zazemie a dostupnost infrastruktiry, ktora je potrebna pre implementaciu projektu, materiaine a finanéné kapacity
(napr. vlastné zdroje potrebné pre spolufinancovanie projektu).

Materialne a finanéne kapacity

Na realizacii projektu sa budu podielat interni zamestnanci vSetkych zapojenych sucasti Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave. Kazda stcast univerzity disponuje viastnym administrativnym aparatom, ktory zahfiia
ekonomické, personaine a projektové oddelenia s bohatymi skiisenostami v oblasti riadenia a implementacie
narodnych aj medzinarodnych projektov. Tieto oddelenia poskytuju administrativnu a odborni podporu v
celom Zivotnom cykle projektov — od pripravy, cez realizaciu, az po ukonéenie a udrzatefnost.

STU v Bratislave disponuje rozsiahlymi materialno-technickymi kapacitami, ktoré tvoria zaklad pre Uspesn(
implementaciu projektu. Ide o kancelarske priestory, zasadacie miestnosti, moderné vyucbové a laboratorne
priestory vybavené Spickovou vedecko-vyskumnou infradtruktirou, ako aj vlastnt IT infra$trukturu vratane
univerzitnych datovych centier, vysokovykonnych serverov a cloudovych rieSeni. Projekt bude realizovany vo
vlastnych priestoroch univerzity, ktoré su vo vlastnictve ziadatela a umozriuji dihodobu udrzatelnost
planovanych aktivit.

Osobitnou vyhodou STU je pristup k vypoétovym kapacitam a $pecializovanému IKT vybaveniu, ktoré su
uz v prevadzke a dihodobo vyuZivané pre vyskumno-vyvojové aktivity. Univerzita ma zéaroveri skisenosti so
zabezpedenim prevadzky a udrzby takejto infrastruktury z vlastnych zdrojov. Realizacia vyskumnej €asti
projektu bude zabezpe€ena najma vedecko-vyskumnymi pracovnikmi, ktori su riadni zamestnanci Ziadatela a
disponuju potrebnymi odbornymi kompetenciami v oblasti umelej inteligencie, datovej analytiky, softvérového
inZinierstva, ako aj ekonomickych a spoloCenskych vied.

Z hladiska finan¢nych kapacit je STU stabilnou a dlhodobo udrzatelnou intiticiou. Roény rozpocet univerzity
dosahuije priblizne 116 mil. EUR zo $tatnej dotacie a dalsich 16 mil. EUR z vlastnej €innosti (zdroj: UZ k
31.12.2024). Vdaka tejto finan¢ne;j sile univerzita opakovane preukézala schopnost spolufinancovat projekty
podporené z eurdpskych a narodnych zdrojov, pri¢om zaroveri zabezpecuije ich udrzatelnost aj po ukoncéeni
dota¢ného obdobia. Univerzita mé bohaté skusenosti s implementéciou projektov v objeme desiatok milionov
EUR, ¢o potvrdzuje jej pripravenost zvliadnut aj tento projekt po stranke odbornej, finanénej aj technicke;.
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PODROBNY ROZPOCET PROJEKTU
PRACOVNY BALIK: 3-1 Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia
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PROTIKORUPCNA DOLOZKA!

1. Zmluvné strany sa pri pineni predmetnej Zmluvy zavazuju strikine dodrziavat platné a Ucinné pravne predpisy
vztahujuce sa ku korupcii a korupénému spravaniu, protipravnemu ovplyviiovaniu verejnych Cinitelov, praniu
Spinavych pefazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vietky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia veduce
k zabraneniu korupcie a korupnému spravaniu.

2. Prijimatel’ vyhlasuje, Zze podla jeho vedomosti u ziadneho z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych 0sbb konajlcich v jeho mene, nebola v minulosti preukdzané korupcia alebo koruptné spravanie.

Prijimatel’ dalej vyhlasuje, Ze podfa jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych o0sdb konajlcich v jeho mene pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre Vykonavatela alebo
v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy, neponika ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat,
poskytovat, vyzadovat ani prijimat’ finan¢né prostriedky alebo akékolvek iné ocenitefné hodnoty, alebo
poskytovat akékofvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo€nosti alebo organizacii alebo
zamestnancovi, politickej strane & hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi v
zakonodarnom, spravnom alebo stdnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejne;
organizacii za Uelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmefovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prisludnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Uéelom ziskania
alebo udrZania vyhody pri pineni tejto Zmluvy v prospech Prijimatela.

3. Vsuvislosti s uzavretim a plnenim zavazkov na zaklade tejto Zmluvy sa Prijimatel zavazuje, ze:

1 Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponukanie, sfubovanie, poskytnutie, prijatie alebo poZzadovanie neopravnenej vyhody akejkolvek majetkovej alebo nemajetkovej
hodnoty, konania alebo zdrZanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovatela, v sivislosti s obstardvanim veci vSeobecného zaujmu alebo v rozpore s
platnymi pravnymi predpismi, ako aj Uplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdrzala konania v sUvislosti s pinenim svojich povinnosti,
vykonom pravomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneuzitie moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo v prospech
inych osdb.

Korupénym spravanim sa rozumie konanie po$kodzujlice verejny zaujem, najméa zneuzivanie moci, pravomoci, vplyvu ¢i postavenia, navadzanie na takéto
zneuzitie, klientelizmus, rodinkarstvo, protekcionarstvo, vydieranie, uprednostiiovanie osobného zaujmu pred verejnym zaujmom pri plneni sluZzobnych alebo
pracovnych Uloh, poskytovanie a prijimanie nenalezitych vyhod bez opravneného néroku na poskytnutie protisluzby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejnych
zdrojov, prejavy, o ktorych je moZné oddvodnene predpokladat, Ze osoba dava najavo svoj Umysel byt u€astnikom korupéného vztahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blizka osoba podia § 116 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov; prisludnik urcitej
politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec ¢lenom; fyzicka osoba, pravnicka osoba a ich zdruzenie, s ktorym zamestnanec udrziava alebo udrziaval
obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol ¢lenom; pravnicka osoba, v ktorej ma zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovd Gcast alebo osobné
prepojenie prostrednictvom blizkych osob; fyzicka osoba a pravnicka osoba, z ktorej ¢innosti ma zamestnanec prospech; alebo ina osoba, ktorti zamestnanec
pozna na zéklade predchadzajucich profesijnych alebo inych vztahov a tieto vztahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujd opravnené obavy
0 nestrannost zamestnanca.

Dévodnym podozrenim sa rozumie zacatie trestného stihania podia § 199 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov, resp.
podla § 23 zékona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Preukazanim sa rozumie pravoplatné rozhodnutie prislu$ného organu v merite veci.

Konfliktom zaujmov sa rozumie konflikt medzi verejnou funkciou a sikromnymi zaujmami verejného Einitela, ked' ma verejny Cinitel sikromné zaujmy, ktoré
by mohli nepatri¢ne ovplyvnit vykonavanie jeho sluzobnych Uloh a povinnosti. Je nim tieZ situacia, v ktorej jednotlivec alebo subjekt, pre ktory pracuie, je
konfrontovany s vyberom medzi povinnostami a poziadavkami svojho postavenia a vlastnymi stikromnymi zaujmami. Verejnym zaujmom sa rozumie zaujem,
ktory prinaSa majetkovy alebo iny prospech vSetkym obanom alebo mnohym obéanom. Naproti tomu osobnym zaujmom rozumieme zaujem, ktory prinasa
majetkovy alebo iny prospech v prospech toho, kto ma pravomoc, alebo jemu blizkym osobam.

Vo veobecnej definicii pod blizkymi osobami rozumieme nielen osoby blizke podfa obcianskeho zakonnika, ale aj iné osoby, ktoré maju $irSi vztah ako
pribuzensky.

Konfliktom zaujmov sa rozumie aj situdcia, v ktorej by obchodné, finan¢né, rodinné, politické alebo osobné zaujmy mohli ovplyvnit nazor oséb
vykondvajucich svoje povinnosti pre organizaciu alebo konflikt zaujmov v zmysle ust. § 24 zdkona o mechanizme.
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a)

kazda osoba konajuca v jeho mene sa zdrZi akejkolvek Cinnosti, ktord mé& povahu korupcie alebo
korupéného spravania, alebo poskytovania darov ktorémukolvek zamestnancovi alebo Statutarnemu
zastupcovi Vykonavatela alebo im spriaznenym osobam alebo osobe konajlcej v mene Vykonavatel'a, s
ciefom urychlit bezné Einnosti Vykonavatela alebo dojednat’ vyhody pre seba alebo inti osobu, ktora sa
podiela na uzavreti alebo realizacii tejto Zmluvy,

v pripade dévodného podozrenia, ze ktorakolvek fyzicka alebo pravnicka osoba konajlca v jeho mene sa
priamo alebo cez sprostredkovatela podielala na korupcii alebo korupénom spravani alebo inej
protizakonnej Cinnosti v sUvislosti s uzavretim alebo plnenim tejto Zmluvy alebo prislubila, pontkla alebo
poskytla dar alebo inG nendlezitu vyhodu, v ofakévani vyhody pri ziskavani, zachovavani i realizacii
zmluvnych vztahov s Vykonavatefom K-17 POO, Prijimatel PPM bezodkladne oznami tuto skutocnost
prislusnému organu, alebo v pripade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dévodného podozrenia tuto
skutonost ozndmi na e-mailovu adresu protikorupcii@mirri.gov.sk,

v pripade, ked ho Vykonavatel upozorni, Ze ma dévodné podozrenie o poruSeni ktoréhokolvek
ustanovenia tejto dolozky, je Prijimatel povinny poskytnut potrebni st¢innost pri objasfiovani podozrenia,
vratane vSetkych potrebnych dokumentov.

Vykonavatel moze prijat potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena.

Neposkytnutie st¢innosti na odstranenie tohto dévodného podozrenia je dovodom na odstlpenie od tejto
Zmluvy. Zaroven akékolvek preukazané korupéné spravanie zo strany Prijimatela sa povazuje za
podstatné poruSenie tejto Zmluvy. PoruSenie inych povinnosti podla tejto Protikorupénej dolozky moze byt
podla jeho zavaznosti povazované za podstatné porudenie tejto Zmluvy.

v pripade, ked sa preukaze, ze Prijimatel’ sa priamo alebo cez sprostredkovatela podiefal na korupcii alebo
inej protizakonnej €innosti v stvislosti s uzavretim alebo pinenim tejto Zmluvy, Vykonavatel je opravneny
aj bez predchadzajuceho upozornenia odstupit' od tejto Zmluvy s okamZitou platnostou bez toho, aby
Prijimateflovi vznikol akykolvek nérok zo zodpovednosti za odstipenie Vykonavatel'a od tejto Zmluvy, ak
nebolo dohodnuté inak. Prijimatel sa zavazuje, Ze ak sa preukaze jeho poruSenie ustanoveni tejto dolozky,
odSkodni Vykonavatela v maximalnom moznom rozsahu alebo nahradi naklady vzniknuté v suvislosti s
porusenim tejto Protikorupénej dolozky.

Prijimatel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Zze bol oboznameny s Protikorupénou politikou MIRRI

zverejnenou na https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html, jej
obsahu porozumel a zavazuje sa ju reSpektovat.

5. Prijimatel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze nie je v konflikte zaujmov vo vztahu k zamestnancom
Vykonavatel'a a/alebo k zamestnancom Narodnej implementaénej a koordinaénej autority, ktoré by mohli
ovplyvnit realizaciu predmetu tejto Zmluvy.
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