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NextGenerationEL SLOVENSKE] REPUBLIKY
ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
uzavreta podfa § 269 ods. 2 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla § 14

zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizécie Slovenskej republiky
Sidlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava — mestské Cast Staré Mesto

ICO: 50349287
Statutarny organ: Mgr. Samuel Migal, minister investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR

Kontaktné Udaje za Vykonavatela K-17 POO:
telefonne &islo: 02/2092 8190
e-mail; vyzva.RIS3@mirri.gov.sk

|dentifikacia banky Vykonavatela K-17 POO:
Nazov banky Vykonavatela K-17 POO: Stéatna pokladnica

Nazov ctu Vykonavatela K-17 POO: Vydavkovy uget SR, MIRRI SR
Cislo G¢tu Vykonavatela K-17 POO vo formate IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142
Nazov Uétu Vykonavatela K-17 POO: Prijmovy G&et, MIRRI POO

Cislo ugtu Vykonavatela K-17 POO vo formate IBAN:  SK05 8180 0000 0070 0069 3400
(dalej len ,Vykonavatel™)
a

Nézov: Papaya POSs.r.o.

Sidlo: Tomasikova 19081/28D, 82101 Bratislava - mestska ¢ast Ruzinov
Pravna forma: Spoloénost' s ruéenim obmedzenym

ICO: 47070153

Statutarny organ/konajlica osoba:  Ing. Toméa$ Debnér, Ing. Marek Vrbistan

(dalej len ,Prijimatel™) )
Kontaktna osoba za Prijimatela (uvedena v prislusnej ZoPPM) -
MenoEniszviskoy

telefonne cislo : |G

e-mail : m

Nazov banky Prijimatela : S G
Nazov Gétu Prijimatefa : [ NN | N
Cislo tgtu Prijimatera vo formate IBAN : [

(Vykonavatef a Prijimatel sa pre G&ely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti oznacuju dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“)
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Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnd sicast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti na § 273 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) blizSie
upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani a pouZivani
Prostriedkov mechanizmu, Priloha €. 2- Opis Projektu, Priloha €. 3- Rozpocet Projektu a Priloha €. 4-
Protikorupéna dolozka Projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien a dopineni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“.
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich
zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouZzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom avnadvéznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na Gcely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamend prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena prislusny
pravny predpis v U¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov a/alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi a/alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje ustanovenim
novych dokumentov a/alebo pravnych predpisov, ktoré st svojim obsahom a podstatou najblizSie k zrusenym
a nahradzanym dokumentom a/alebo pravnym predpisom.

Clanok 2. PREDMET A UGEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu za U¢elom realiz&cie Investicie 4: Podpora projektov zameranych na
vyvoj a aplikaciu Spi¢kovych digitalnych technolégii Komponentu 17 Digitalne Slovensko (Stat v mobile,
kyberneticka bezpeénost, rychly internet pre kazdého, digitdlna ekonomika v rdmci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy“) prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods.
2.3 Clanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizacie Projektu su
okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvéraju tito Zmluvu na zéklade Vykonavatelom Kladne posudenej Ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod
Cislom 073819/2025 predlozenej v rdmci Vyzvy Vykonavatela ,Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu na podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformacie Slovenska 2, ,kéd
vyzvy €. 17104-04-V05°, zo dia 21.08.2025 podla zakona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je predmetom
Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov Projektu (v slovenskom jazyku): Otvorené trhovisko

Kaod Projektu: 17104-04-V05-00156

Nazov investicie/reformy: Investicia 4: Podpora projektov zameranych na vyvoj digitalnych technologii
a infratruktury

Nazov komponentu: Komponent 17: DIGITALNE SLOVENSKO (STAT V MOBILE, KYBERNETICKA
BEZPECNOST, RYCHLY INTERNET PRE KAZDEHO, DIGITALNA EKONOMIKA)

Vykonavatel sa zavazuje, Ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za

ucelom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.

Strana2z 10



25.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1

3.2.

3.3.

34.

Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 224/2026

SLOVENSKE] REPUBLIKY

Financované A F 3 a &h&t:;;}";?;::%mmmc: ROTVOIA
Eurdpskou aniou PlAN LOBNOV’I =+ A BNFORMATIZACIE

MextGengrationEl)

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpecit Realizaciu Projektu podia
Zmluvy Riadne a v¢as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany poas Doby udrzatePnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt splnené aj poCas platnosti a U¢innosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie€o iné. PreruSenie pinenia
alebo porusenie dodrZania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety tohto odseku
tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca
alalebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V sUvislosti s preukazanim plnenia Ciela Projektu je Prijimatel povinny zabezpecit, aby boli osobné udaje
spractvané v stlade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi; uvedené plati bez ohfadu na to, ¢i ide o
osobné Udaje ziskané od dotknutej osoby alebo o Udaje ziskané z informaéného systému tretej osoby. Na ucely
Zmluvy je dotknutou osobou - fyzicka osoba v zmysle ¢l. 4 ods. 1 nariadenia Eurdpskeho Parlamentu a Rady
EU &. 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spracivani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto Udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane udajov).

Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty sivisiace s Kladne posudenou ziadostou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori sU viazani zavazkom miléanlivosti, ¢im nie sU dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel’ zaroven berie na vedomie zverejnenie informacii,
vratane osobnych udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Gcely zoznamu prijimatelov,
ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle vsulade s § 16 ods. 8 zakona
0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii
Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximaine do vysky 1 319 608,80 EUR bez

DPH (slovom: jedenmilién tristo devétnasttisic Seststo osem EUR, osemdesiat centov), o predstavuje 60 %

(slovom Sestdesiat percent) Celkovych opravnenych vydavkov,

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vyske sumy 879 739,20 EUR (slovom: osemsto
sedemdesiat devattisic sedemsto tridsat devat EUR, dvadsat centov), ¢o predstavuje 40 %
(slovom: Styridsat percent) z Celkovych opravnenych vydavkov.

b) v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budd nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrZanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na uhradu vSetkych takychto vydavkov.,.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatel'om z Prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovat systémom zalohovych platieb, systémom predfinancovania, systémom refundacie, pripadne
kombinaciou tychto systémov.

Konec€na vySka sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urCi na zéklade

Schvalenych opravnenych vydavkov, pri¢om maximaina vySka Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1

Clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatefom nesmie byt

prekro¢ena. Prijimatel si¢asne berie na vedomie, Ze celkova vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,

ktord bude skutone uhradend Prijimatelovi, z&visi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od posudenia vySky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla
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posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, uéelnosti a ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 06.10.2025 a kon€i najneskér 30.6.2026 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov“).

Prijimatel sa zavazuje, Ze pri Realizacii Projektu neddjde ku Dvojitému financovaniu podfa ¢lanku 1 VZP.
Prijimatel sa zavazuje, Ze, neprijme a nebude poZadovat dotéciu, prispevok, grant alebo indi formu podpory
na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu, ktora by predstavovala Dvoijité
financovanie z inych zdrojov z rozpottu Eurépskej tnie (dialej len ,,EU), z inych nastrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*) zo zahrani€ia alebo z inych verejnych zdrojov. Prijimatel
zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuta dotacia, prispevok, grant alebo ina forma podpory na Realizaciu
Projektu, na ktor0 pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ktord by predstavovala Dvojité
financovanie z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych néstrojov finandnej poskytnutej SR zo zahranicia.
Ak sa Prijimatel dozvie o skutonostiach, ktoré by mohli predstavovat Dvojité financovanie podla tejto Zmluvy
alebo podra &l. 9 nariadenia (EU) 2021/241 alebo sa dozvie o tom, Ze na dosiahnutie Ciefa Projektu boli alebo
maju byt Prijimatelovi poskytnuté prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej
podpory poskytnutej SR zo zahranicia, ktoré by mohli predstavovat Dvojité financovanie, je povinny o tychto
skutoCnostiach informovat’ Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade poruSenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel’, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuje, ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri
partnerov*) a tento zapis bude trvat minimalne pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov.
Ak Prijimatel nesplni povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel, ktory ma povinnost zépisu Koneéného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo méa povinnost zapisu Koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podfa zakona €. 530/2003 Z. z. 0 obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich prepisov (dalej len ,zakon o obchodnom registri") alebo ma povinnost zapisu Koneéného uzivatela
vyhod do iného prisludného registra podla iného osobitného pravneho predpisu, vyhlasuje, ze tito povinnost
méa k datumu podpisu Zmluvy spinend. Ak Prijimatel nespini povinnost podra tohto odseku, ide o podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatel'ovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je informacia
o Koneénom uzivatelovi vyhod verejne dostupna v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného
uzivatela vyhod Prijimatela. Ak informacia o0 Koneénom uzivatelovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a
datum narodenia Koneéného uzivatefa vyhod nie je verejne dostupnd, Prijimatel je povinny poskytnut
Vykonavatelovi v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu Udaje o0 Koneénom
uzivatelovi vyhod Prijimatela v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného uzivatefa vyhod,
a to najneskor pri podpise tejto Zmluvy. Ak poskytnuté alebo verejne dostupna informacia o Koneénom
uzivatefovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktuélnu informéciu o
Koneénom uzivatelovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného uzivatela vyhod
najneskor do 5 kalendarnych dni odo diia zmeny Koneéného uzivatefa vyhod v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak Prijimatel' nesplni povinnosti podfa tohto odseku, ide o
podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
z(Stovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazov / obchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a Gidaje o Koneénom uzivatefovi vyhod dodavatelov s subdodavatelov v rozsahu meno,
priezvisko a datum narodenia, ak je Prijimatel osobou povinnou postupovat pri zadavani zakazky podla
pravidiel verejného obstaravania v sulade s pravnymi predpismi EU, pravnymi aktami EU alebo zakonom o
VO; uvedené sa neuplatni, ak dodavatel je subjektom verejnej spravy podla § 3 ods. 1 zakona o rozpoctovych
pravidlach.
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Prijimatel’ berie na vedomie, ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo statneho rozpoctu SR. Prostriedky mechanizmu su zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpoctu
EU a neopravnené nakladanie s nimi moze predstavovat trestny &in poskodzovania finanénych zaujmov EU.
Na kontrolu a audit pouZitia tychto finan¢nych prostriedkov a na ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie
finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii.
Prijimatel' je povinny strpiet vykon kontroly aauditu pouZzitia Prostriedkov mechanizmu zo strany
Vykonavatel'a a inych Opravnenych oséb v sulade s ¢lankom 13 VZP a zabezpeCit strpenie vykonu takejto
kontroly a auditu.

Prijimatel' sa zavazuje, Ze poskytnutim alebo pouzitim Prostriedkov mechanizmu neddjde k poruSeniu
restriktivnych opatreni a/alebo sankcii EU, k poruseniu inych sankcii alebo obdobnych opatreni, k dodrziavaniu
ktorych sa SR zaviazala, ani k poruSeniu zékona €. 289/2016 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii a o
doplneni zdkona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investiCnych sluzbach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni neskorsich predpisov. V pripade poruSenia uvedenych
povinnosti ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

41.1. Prijimatel sa zavizuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,,Z0P*) nasledovne:

4.1.1.1. Zavereén( ZoP Prijimatel predioZi najneskdr do 1 mesiac po Ukonéeni vecnej realizacie
Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, e ZoP sa predklada samostatne za
kazdy jeden z uplatiiovanych systémov financovania. Vzor ZoP uréi Vykonavatel v Zaviznej
dokumentacii.

41.2. Za ucelom pravidelného ziskavania informacii o implementacii Projektu mé& Prijimatel povinnost

4.2.

43.

44

45.

predkladat’ Vykonavatelovi monitorovacie spravy nasledovne:
4.1.2.1. z&vereénl monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP,
4.1.2.2. nasledné monitorovacie spravy poCas Doby udrzatefnosti Projektu kazdych 12 kalendarnych
mesiacov odo diia Ukonc¢enia realizacie Projektu, v sulade s ustanoveniami ¢lanku 5 ods. 5 VZP.

Celkova doba realizacie Projektu je 9 mesiacov od zaiatku Realizacie Projektu, a zaroveri nesmie
pokracovat po termine 30.6.2026. Doba udrzatelnosti Projektu je 3 roky.
V zaujme zabezpelit Realizaciu Projektu podfa Zmluvy Riadne a VEas tak, aby bol dosiahnuty Ciel
Projektu, sa Prijimatel zavézuje preukazat Vykonavatel'ovi naplnenie Meratelnych ukazovatefov Projektu
podla Prilohy €. 2 tejto Zmluvy pri UkonCeni realizécie Projektu v zmysle Prilohy €. 2 - naplnenie meratelného
ukazovatela na 100 % v ramci Opisu Projektu. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel nema na
oneskorenom plneni zaujem, a preto, ak Prijimatel nepreukdZze naplnenie Meratelnych ukazovatelov k
ukonceniu Projektu (t.j. dokedy sa zaviazal zrealizovat Projekt) v plneni podla predoslej vety, je povinny
v sulade s ¢l. 14 VZP vrétit’ Vykonavatelovi Prostriedky mechanizmu, ktoré mu boli poskytnuté.
Prijimatel' berie na vedomie, Zze Prostriedky mechanizmu, ktoré s poskytnuté podfa tejto Zmluvy,
predstavujd $tatnu pomoc poskytovant v sulade s pravidlami EU pre $tatnu pomoc a zakonom &. 358/2015 Z.
z. 0 Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o
Statnej pomoci) a su poskytované v sulade so schémou ,Schéma $tatnej pomoci z prostriedkov Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky na podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformacie Slovenska
v zneni dodatku &. 1, SA. 113533 (dalej len ,Schéma $tatnej pomoci) v stlade s nariadenim Komisie (EU) &.
651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za zlucitelné s vnitornym trhom podra ¢lankov
107 a 108 zmluvy (dalej len ,nariadenie EU 651/2014%).
Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu $tatnej pomoci v rozpore s pravidlami EU
pre Statnu pomoc a zakonom ¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a
minimalnej pomoci a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje,
Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade
ktorych by bolo mozné posudit’ poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci v
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rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc. Ak Prijimatel tuto podmienku porusi, ide o podstatné porudenie
Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Ak Prijimatel zmeni charakter Aktivit alebo bude v ramci Projektu alebo v suvislosti s nim vykonavat
akékolvek ukony, v dbsledku ktorych by doSlo k poskytnutiu Statnej pomoci v rozpore s uplatnitelnymi
pravidlami EU pre oblast tatnej pomoci alebo so zakonom o $tatnej pomoci, ide o podstatné porusenie Zmluvy
podfa ¢lanku 11 VZP a Prijimatel je povinny vratit a zarovei Vykonavatel je povinny vymoct vratenie Statnej
pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidiami vyplyvajucimi z pravnych predpisov SR alebo
pravnych aktov EU, spolu s rokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajlcim z prislusnych pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU.

Prijimatel berie na vedomie, ze nesmie byt ku dfiu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy podnikom v tazkostiach

podla nariadenia EU 651/2014 (s vynimkou podnikov, ktoré neboli v tazkostiach k 31. decembru 2019, ale stali

sa podnikmi v tazkostiach v obdobi od 1. januara 2020 do 31. decembra 2021) a zaroven najneskor do 10 dni
od nadobudnutia uéinnosti Zmluvy je povinny predloZit Vykonavatelovi Udaje potrebné na vyhodnotenie tejto
skuto¢nosti na vyplnenom formulari stanovenom vo Vyzve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva automaticky zaniké naplnenim rozvézovacej podmienky. Rozvézovacia

podmienka je naplnend ku driu doru¢enia oznamenia Vykonavatela Prijimatelovi podfa ¢l. 5 Zmluvy o tom,

Ze podla zisteni Vykonavatela, ku ktorym dospel po nadobudnuti i€innosti Zmluvy, nie je spinena podmienka

nebyt podnikom v tazkostiach podra nariadenia EU 651/2014, pri¢om k doru¢eniu oznamenia Vykonavatela

Prijimatefovi musi dojst pred vyplatenim prvej ZoP. Prijimatef je povinny zabezpe¢it, aby bol Projekt v stlade

s Principom ,,vyrazne nenarusit* podla ¢l. 5 ods. 2 nariadenia (EU) 2021/241 a spiial vieobecne zavazné

pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v

oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane poziadaviek vyplyvajlcich z ustanoveni ramcove;

smernice o vode, predovSetkym €. 4 a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie
nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiajd, tam kde je to
technicky uskutoCnitelné a ekologicky relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajice
sa zabezpe€enia prepustania ekologickych prietokov, migrécie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie
pre vystavbu rybovodov), manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie

dobrého stavu alebo potencialu dotknutého vodného Utvaru. Projekt nemdze vyrazne narudit Ziaden z

environmentélnych cielov (zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k zmene klimy; udrZzatelné vyuZivanie a ochrana

vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zne€istovania; ochrana

a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v €l. 17 nariadenia o taxondmii v zmysle Vyzvy. V pripade

poru3enia uvedenej povinnosti ide o podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel' nebude povinny poskytovat pinenie podla Zmluvy dovtedy, kym

mu Prijimatel' nepreukaze spdsobom poZadovanym Vykonavatelom (pripadne kym nebude mat

Vykonavatel za preukézané na zéaklade informécii, ktorymi Vykonavatel disponuje) spinenie nasledovnych

skutoCnosti:

491, voci Prijimatel'ovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podfa osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je nateny vykon povinnosti zaplatit pefazni sumu vo vySke
vymahaného naroku za vSetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vy3Sie ako
5 000 EUR (slovom: péttisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon
inej povinnosti, ktora nespoCiva v zaplateni pefiaZnej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek
priamo alebo nepriamo suvisi s Projektom:;

492 neexistencia dihu vodi Prijimatel'ovi na daniach vedenych miestne prisluSnym dafovym Uradom v
sume vy33ej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukézanie uhradenia dihu na
daniach vedenych miestne prisluSnym dafovym uradom presahujuceho uvedenu sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujlci uvedenu sumu a jeho pinenie, a to pri predlozeni
prvej a zavereénej ZoP;

493. neexistencia dlhu voCi Prijimatelovi na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na
starobné dochodkové sporenie) v sume vy3Sej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp.
preukazanie uhradenia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné
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déchodkové sporenie) presahujiceho uveden sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujlici uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

494, neexistencia dlhu vodi Prijimatelovi na zdravotnom poisteni v ziadnej zdravotnej poistovni
poskytujucej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vy33ej ako 100 EUR
(slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujiceho uvedent
sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujici uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri
predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

Prijimatel sa zavazuje uhradit dlh alebo zabezpecit uhradenie dlhu, ktory by existoval v nadvéznosti na odsek

4.9. tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, v lehote urCenej Vykonavatelom. Ak

Viykonavatel bude mat za to, Zze Prijimatel nepreukazal uhradenie dlhu, resp. schvalenie splatkového

kalendara na dih a plnenie splatok podla splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné porusenie

Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v zmysle ¢lanku 11 VZP .

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje
pisomnu formu, v ramci ktorej si zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podla ods.
2.3. Clanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju
komunikaciu prednostne elektronicku formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v nevyhnutnych
pripadoch méZe mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budd v tomto
pripade pre vzajomnd pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy sidiel uvedené v
zahlavi Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo$lo k oznameniu zmeny adresy spésobom
v sulade s ¢lankom 10 VZP.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoéiiovat
prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.
Zmluvné strany si zarover dohodli ako mimoriadny spdsob doru€ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe
doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruc¢enie Vykonavatefovi je mozné vylutne v
Uradnych hodinach podatelne Vykonavatel'a zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.
Elektronickou formou komunikécie podfa ods. 5.1. tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu sa rozumie najma:
5.4.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatef
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikécie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii,
5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy ozndmené podfa ods. 5.7.1. tohto &lanku Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedos$lo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom
10 VZP,
54.3 komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavézuji mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuZivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéaciu).
V pripade doruéenia oznadmenia, vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost®) sa za den
dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy
kedy bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adreséat o tom
nedozvedel.
Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za
dorucenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese jej sidla uvedenej v zahlavi Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za def
dorucenia pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:
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5.6.1. uplynutiu tloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak nedojde k jej
vrateniu odosielatelovi podfa ods. 5.6.3. tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

5.6.2. odopretiu prevzatia pisomnosti adresatom, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej
postou alebo osobnym dorucenim,

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spét jej odosielatelovi (bez ohfadu na
pripadnd poznamku ,adresat neznamy*), podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruCovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru¢eni momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupnd na e-mailovom serveri sluZziacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, bude dorucené potvrdenie o UspeSnom doruceni e-mailu; ak nie je objektivne z technickych
dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne
sthlasia s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy nebude prebiehat
prostrednictvom e-mailu za predpokladu, ze zmluvna strana vopred oznami tdto technicki nemoznost druhe;
zmluvnej strane podla odseku 5.7.3. tohto ¢lanku Zmluvy. Za G¢elom realizacie doruCovania prostrednictvom
e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1. vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budl v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, priCom nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude
povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucend,

5.7.2. vzajomne si pisomne oznamit vietky udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob doruovania,

5.7.3. zabezpegit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vaetky parametre
pre splnenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktord ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, pri€om sa uplatni postup podla
ods. 5.7 tohto Clanku Zmluvy prvej vety za bodkoCiarkou ¢&lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie poStovej schranky na Ucely pisomnej komunikécie zmluvnych

stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, eskom jazyku

alebo v jazyku ur€enom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladana Prijimatelom v

suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku alebo ¢eskom jazyku alebo

v jazyku uréenom ako akceptovatefnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku

ako v jazyku podfa druhej vety, pre jej pouZitie pre U¢ely Projektu alebo Zmluvy je potrebny uradny preklad do

slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentécii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla §
5a ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informéacii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o slobode informéacii)
povinne zverejiovanou zmluvou a nadobuda U&innost kalendarnym diiom nasledujdcim po kalendarnom dni
jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmluv. Za si¢asného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany
osobnych Udajov zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informacie, ktoré sa
nemdzu spristupnit podla prislunych ustanoveni zakona o slobode informécii.

T(to Zmluvu je mozné menit alebo dopiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, pri¢om
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve,
pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
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Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl a jej platnost’ a U¢innost konéi 30. kalendarny den po predlozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktor( je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi v stlade s
ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu k
plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto ndmietky Vykonavatel Prijimatelovi
oznamil, tginnost Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatefovi ozndmenie o vysporiadani
namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy,
kon€i platnost a ucinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchadzajucich viet tohto
bodu tohto ¢lanku Zmluvy konéi platnost a G¢innost Zmluvy v pripade:

6.3.1.  ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a uinnost kon¢i 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatelom
a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankCny charakter pre pripad poruSenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri¢om ich platnost a G¢innost konéi
s platnostou a ucinnostou predmetnych ¢lankov Zmluvy;

6.3.3. Projektu, vramci ktorého dodlo k poskytnutiu $tatnej pomoci / pomoci de minimis; platnost
a ucinnost &lanku 2 ods. 4 pism. g) VZP a &lanku 14 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii)
tohto odseku:

(i) platnost a ucinnost ¢lanku 2 ods. 4 pism. g) VZP kon¢i uplynutim 10 rokov po uplynuti 30.
kalendarneho diia po predloZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel
povinny predlozit Vykonavatelovi v stlade s ¢lankom 5 ods. 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote
Prijimatelovi neoznamil, ze ma namietky vo vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy.
V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel' Prijimatefovi oznamil, platnost a ucinnost Zmluvy
konCi uplynutim 10 rokov odo dfa, kedy Vykonavatel doru¢i Prijimatefovi oznamenie
o vysporiadani namietok a

(ii) platnost a tginnost ¢lanku 14 VZP v svislosti s vymahanim $tatnej pomoci / pomoci de minimis
poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajtcimi z pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU konéi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. kalendarmeho dia po prediozeni poslednej
Naslednej monitorovacej spravy, ktorl je Prijimatel povinny predioZit Vykonavatelovi v stlade
s Clankom 5 ods. 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel neozndmil Prijimatelovi, Ze ma namietky vo
vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel
Prijimatefovi oznamil, platnost a G¢innost Zmluvy konéi 10 rokov odo diia, kedy Vykonavatel
dorudi Prijimatelovi ozndmenie o vysporiadani namietok.

Prijimatel’ vyhlasuje, ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost,

alebo opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia

Prijimatel'a sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel' vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky

mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, s pravdivé a zostavaju Ucinné pri

uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje za podstatné
porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie

veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, je ktorakolvek zo zmluvnych stran opravnena obratit sa

na vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym alebo netcinnym v désledku jeho rozporu s pravnymi

predpismi Slovenskej republiky alebo pravnymi aktmi Eurdpskej Unie, nespdsobi to neplatnost alebo

neucinnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju
bezodkladne vzéjomnym rokovanim nahradit neplatné alebo net¢inné zmluvné ustanovenie novym platnym
ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak z&vézkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich pravne

postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu

prava podfa § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci zo
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Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroven zmluvné strany suhlasia a bert na vedomie, ze od
momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatefom vztahom sukromnopravnym.

6.9. Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, ze predlzuje premi€aciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatel'a tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti na 10 rokov od
doby, kedy preml€acia doba zacne plynit po prvy raz.

6.10. Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precCitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

6.11. Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, z toho jeden (1) pre Prijimatefa, a dva
(2) pre Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na
uzavretie kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poéte rovnopisov sa neuplatni v pripade,
ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom &. 272/2016 Z. z. 0
ddéveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnitornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o déveryhodnych sluzbach) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych
sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky, datumy podpisov
zmluvnych stran su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie
je pouzita kvalifikovana elektronicka ¢asova peciatka podia zakona o déveryhodnych sluzbach.

6.12. Neoddelitelnou sucastou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP

Priloha €. 2 Opis Projektu

Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu

Priloha ¢. 4 Protikorupéna dolozka Projektu

Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja Papaya POS s.r.o.
a informatizacie Slovenskej republiky

Mgr. Samuel Migal,

minister investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR

(Podpisana elektronicky podlia zakona o déveryhodnych sluzbach) (Podpisana elektronicky podia zakona o déveryhodnych sluzbach)
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
ClANOK 1. VSEOBECNE USTANOVENIA ......oveeiteeeeeeeeeee et et et et et ee et sseee et eae st saene et sae et esese s saens et eseseensasenas 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ....c.vviiiteeeeieeeeee ettt ettt en s 8
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRUIMATELOM ..o 10
ClAN0K 4. OPRAVNENE VYDAVKY ...ttt e ee et s st et et es et es s s s st st s sseseeseneesenen s esatesssesenenesenens 11
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI ..ot 12
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST ...ttt snen e 13
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ...ttt st n s s s s s 14
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTT «...veeiieeeeeteeeee e eeeteeeeeeee et et s ee e et seeeeneseneenseeneas 16
ClANOK 9. REALIZACIA PROJEKTU ...ttt oot ee et e et e eee e e et seseeeteseseeeseeseeseseneassseseseserenssssnesesenessesneans 17
CIANOK 10. ZIMENA ZIMLUVY ..ottt e e ee e e sttt eteseseseneneseae s s et sesesseseseseneasesesatasesesesenenenenenens 20
ClANO0K 11. UKONCENIE ZIMLUVY <.ttt ettt et n s st st s ee e e e e en s s s en et eseeeaenenenaeens 22
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ....coviiieeeeeeeeeeene 25
ClAN0K 13. KONTROLA A AUDIT ..ottt ettt s st s et et e et ee s s es st st s e eesee s e e s s s s en et esesesenenenenans 27
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV .....oveiiieeeeeeeeeeeee ettt n s st 28
ClANOk 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ....v.eeveeeeeeeeeee et et eeeeeeeeee et eeeeeeteseseesseeseeseseneessssaeesesenenssssnssesenesssaensaes 30
ClANOK 16. UCTY PRIIMATELA ...eoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et et et e e et e et se e et ese et seeseesssenetseeseesesereneseenesesenesseeneas 31
CIANOK 17. PLATBY w. ettt ettt et et et e e et ee e et e s eseetesese s esese et seeseesesesensseeseseseneassseseeseserenssseseseseneeesaeneaes 31
Clanok 17a. Systém PredfinanCOoVANIa .........ccveveveeeeetetete ettt s eeeaete ettt es s s s st sesesssenasasaesesesesesennas 32
Clanok 17b. Systém ZAIONOVYCH PIAtIED .....vveieiieeeeeeeeee ettt n ettt 34
ClANOK 17C. SYSTEM FEFUNGACIE ...ttt ettt ettt st st s s e e et e e en s s s en et eeeeeseneneeaeens 35

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP) st neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju prava a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorSich zmien
a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a dopineni sa v texte oznacCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su z&vazné pre celu Zmluvu, pricom povinnosti vyplyvajuce pre zmluvné strany z
definicie pojmov podfa tohto odseku su rovnako zavazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouZzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu na to vy&lenenymi finanCnymi
prostriedkami poCas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;
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ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend v ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovanad a uréena na financovanie Projektu (t].
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny
aj financny rdmec pre vznik Oprévnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminoldgia
,vydavky* aj pre ,naklady* podia zakona €. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
postdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s &lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatePnosti Projektu — doba, podas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je urdena v é&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo
k Finantnému ukonceniu Projektu;

Dvojité financovanie - Dvojitym financovanim sa rozumie najma situacia, ak sa na Realizaciu Projektu
alebo jeho Casti alebo na dosiahnutie vysledku Projektu alebo jeho Casti dospeje nielen pouZzitim
Prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpoétu EU, z inych nastrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike zo zahranidia alebo z inych verejnych zdrojov, priCom takéto pouZitie
nebolo vopred odsuhlasené Vykonavatefom. Za Dvojité financovanie sa povaZuje aj situécia, ak vysledok
Projektu alebo jeho Easti je preukazovany Eurdpskej komisii v ramci réznych nastrojov podpory bez ohladu
na spdsob preukazovania vysledku. Dvojité financovanie predstavuje aj poruSenie ustanovenia ¢lanku 9
Nariadenia (EU) &. 2021/241.

Finanéné ukoncenie Projektu — den, kedy po Ukon&eni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost’ o prostriedky mechanizmu - Ziadost podia § 16 zakona ¢. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
uloZena u Viykonavatela;

Koneény uzivatel vyhod - fyzickg osoba podla § 6a zakona €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legaliz&ciou
prijmov z trestnej Cinnosti a o0 ochrane pred financovanim terorizmu a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov.

Konflikt zaujmov — postup v rozpore s § 24 zakona o mechanizme a/alebo v rozpore s €l. 61 nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpottovych
pravidlach, ktoré sa vztahujl na véeobecny rozpoget Unie (prepracované znenie) v platnom zneni.

Lehota - ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota ur€ena podia dni za¢ina
plynut’ prvym pracovnym dnom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoCnost urCujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skutoCnost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaiatok a konéi uplynutim toho kalendarneho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s dnom, ked nastala skutocnost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny der v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defl v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na deri pracovného pokoja podia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dfioch pracovného pokoja a pamétnych diioch v zneni neskorsich
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predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujtci pracovny deni. Pravidlo poéitania leh6t stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonéenie plnenia méa nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznageny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonCenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie
vSeobecného rozpodtu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plyntcich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou
podla ¢l. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) €. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finan¢nych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v platnom zneni. Na ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie
Nezrovnalosti, sa pri posudzovani skuto€nosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie
aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najmé podvod, korupcia, Konflikt zaujmov a
Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a injch nastrojov podpory EU.

Nérodna implementaéna a koordina¢na autorita alebo NIKA — orgén ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;
Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po Ukonéenie vecnej realizacie
Projektu;
Okolnost' vyluéujiica zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, ktord nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla zjej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, i urita skutoénost je OVZ, sa pouZiju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako
vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dfalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavéznej
dokumentécie a tejto Zmluvy;
Opis Projektu — tvori Prilohu &. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Sucastou Opisu Projektu je najmé& RozpoCet
Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich
¢asovy harmonogram;
Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat
Projekt a ukondgit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uri vo
Vyzve;
Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v suvislosti s
Realizaciou Projektu podfa Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Oprévnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skuto¢ny vznik nepreukazuije;
Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, ur€ena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povaZzovana najma:

a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel,
) NIKA,

) Urad vladneho auditu,

) Ministerstvo financii SR,
f) Najvy3Si kontrolny trad SR,



Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 224/2026

Financované i F -‘ E ;ﬂ:\:;:;?iz%mmmo ROZVOM
Eurdpskou aniou PLAN LOBNOVY 3 A BNFORMATIZACIE

. SLOVENSKE] REPLABLIKY
MextGengrationEl) 5

Priloha €. 1 Zmluvy

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny Urad SR,

i) Eurdpska komisia,

) Orgén zabezpe&ujici ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Europsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverend v sulade s Pravnym ramcom niektorym z vySSie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatelom). Pravny rAmec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundéarne
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odportcania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2024/2509 z 23. septembra 2024
o rozpoétovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpodet Unie (prepracované znenie)
v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoCtovych pravidlach),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES*),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni ramca na
ulahenie udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088“ v platnom zneni
(nariadenie o taxonémii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) v zneni neskorSich zmien (dalej len
,Vykonavacie rozhodnutie Rady"),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

viii. nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady EU ¢&. 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri
spractvani osobnych Udajov a o vofnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES v platnom zneni (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane udajov*),

ix. smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poskodzuju
finan¢né zaujmy Unie, prostrednictvom trestného prava,

x. nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za
zlugitelné s vnitornym trhom podra &lankov 107 a 108 zmluvy (U. v. EU L 187, 26.6.2014, 5. 1).

Vii.
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xi. nariadenie Komisie (EU) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatiiovani &lankov 107 a 108 Zmluvy

o fungovani Eurépskej tnie na pomoc de minimis* (d'alej len ,nariadenie Komisie (EU) €. 2023/2831)

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

iv.

V.

Vi,

viii.

iX.

X.

Xi.

Vii.

Xii.

zakon o mechanizme,

zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoc¢tovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) ,

zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o financnej kontrole®),

Obchodny zakonnik,

zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obgiansky
zakonnik®),

zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o $tatnej pomoci*),

zakon €. 575/2001 Z. z. o organizécii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

zakon o uctovnictve,

zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),

zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov”),

zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

xiii. zakon €. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sitaze a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov(dalej len ,zakon o ochrane hospodarskej sitaze*).

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonévatelfom a Prijimatelom €i uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:

Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR ¢&. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,

Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,
Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda‘).

Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v ramci Realiz&cie projektu, su upravené
v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pricom jeden
Projekt méZze zahfiat aj viacero Predmetov Projektu;
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Princip ,,vyrazne nenarusit* — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;
Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€ena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych oprédvnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZ&vaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn €innosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu uskutoéiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy&lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;
Riadne - uskuto¢nenie ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym rédmcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;
Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavéazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;
Schvalené opravnené vydavky — skutoéne vynaloZené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohladom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvélenych opradvnenych vydavkov mdze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky modzu byt
dodato¢ne znizené v sulade s § 21 z&kona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré s schvalené Vykonavatelom v rdmci
predloZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
—dokument definovany v § 2 ods. 1 pism. |) zakona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavazna ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatelnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v Gasti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkové faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatefa, ktory nie je G&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatefa, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentacie;
Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — def, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho

prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:
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(i) predloZenim pravoplatného kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo m6zu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/ingym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelna vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projekiu relevantné), alebo
(iii) predloZenim rozhodnutia o pred€éasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia o0 do¢asnom uzivani
stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaji alebo nemézu mat vplyv na
funkCnost' stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spbsobom
vyplyva, Zze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak ma posledna ukoncovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre ucel Ukoncenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priom
musia byt suCasne napinené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moZznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za Uéelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked déjde k UkonCeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projekt
Véas - konanie v stlade s éasom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpo¢tovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ — podklad
vypracovany podfa § 15 zékona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost' o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pri¢om v zavislosti od charakteru Projektu za&atie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:
(i) zacatia stavebnych préc na Projekte, alebo
(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia Ucinnosti prve;
zmluvy s dodévatefom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej
objednavky, alebo
(iii) zaCatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo
(iv) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo
(v) zacatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktorl nemozno podradit pod
body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vysSie
uvedeného sa ZaCatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
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rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za zlugitelné s vnatornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenie Komisie (EU) €. 2023/2831.

Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava ziadne pravne dosledky.

Ziadost’ o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v stlade s a na zaklade Pravneho ramca
(najmé zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju bliz8iu Specifikiciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Z&vazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Véas a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realiz&cii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonCeniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali v3etky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizéciu Projektu a udrzanie Ciefa Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych osdb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sém. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne postudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
spbsobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to poCas celej Doby udrZatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sdlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a uCelnosti vyhradne na dhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou podfa zkona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
o Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznaéne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného Ugtovnictva Prijimatel vyuziva analytickl evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou
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f)
9)
h)
5,
6.
7.
8.
9.

podla zakona o Uétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zékona o Uctovnictve) tykajucich sa Projektu v U¢tovnych knihach podla § 15 ods.
1 zakona o Uétovnictve (U¢tovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouZiju ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych osob; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
uzemia SR, je povinny viest uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej €innosti, avSak
Prijimatel’ vykonava aj hospodéarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelend Gétovnl evidenciu o
hospodarskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel tétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest' evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku &innost,
uchovavat vSetku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v stvislosti s uchovavanim Uctovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dlih$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
osOb podfa Pravneho rdmca. Stanovena doba podfa predchédzajicej vety mdZe byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vlykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa &lanku 11 VZP,
uplatfiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 z&kona o Statnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podia zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat pofas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujtce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU a SR pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel’ sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavéznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
suCastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vietku potrebnu sucinnost na pinenie zavéazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
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tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povaZuje
za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Ak podia Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’ pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodéarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych préac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentéciou a v stlade so Zmluvou.
Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletnl dokumentaciu k ukonenému postupu verejného obstaravania (t.].
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t.j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Viykondvatel je oprévneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokument&cii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vykonavatel pre ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné Udaje a informacie, vratane informacéného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovt dohodu
s uchadzac¢om alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavézuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodévatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatela poskytnut Opravnenym
osobam vSetku potrebnl stéinnost.
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Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vykondvatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o0 VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
urenych v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami st vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a &ase a ktoré spifiaju véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realizacie Projektu a zaroveri
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su stcastou odsuhlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a st s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o0 mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred prediozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uétovnictva Prijimatefa v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v stlade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v €lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavéznou dokumentaciou a Pradvnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podia osobitnych predpisov,

f) suv sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, ucinnosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelng, preukazatené asu dolozené Utovnymi dokladmi (t). faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v silade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZzené najneskér pred ich predloZenim Vykonavatelovi; pre
Gdely Ghrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhrédzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost, najma taka, ktora je posudzovana
ako podvod, korupcia a Konflikt zaujmov,

k) nepredstavuju Dvojité financovanie.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto €lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude znizend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
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opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neoprédvnenym vydavkom na zéklade a v sulade so ziadostou o
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze
pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

1. Prijimatel’ je povinny poc€as UCinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate ur€enom Vykonavatelom, v rozsahu a spédsobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

2. Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,
b) zavere¢na monitorovacia sprava,
c) nasledna monitorovacia sprava.

3. Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s prediozenim ZoP, ak v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu nie je stanoveny
iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie, ktoré je
predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla
ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doSlo k Zacatiu realizacie Projektu, ak Zacatie realizacie
Projektu nastalo pred nadobudnutim UGcinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre ucely
predkladania priebeZnej monitorovacej spravy konéi kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu.

4, Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zaverenu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavere¢nou ZoP. Monitorované obdobie zaverenej monitorovacej spravy je od zadatia Realizacie
Projektu do ukoncenia realizacie Projektu.

5. Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia UkonCenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskér posledny kalendarny defi mesiaca nasledujiceho po
sledovanom obdobi. Prvé monitorované obdobie pre ucely naslednej monitorovacej spravy zacina
kalendarnym mesiacom, v ktorom bola Ukon¢ené realiz&cia Projektu.

6. Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych Udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a daldiu dokumentaciu, ktoré ur€i Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Viykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi udajmi,
informéciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohfadnit' a overit' aj Udaje,
informécie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

7. Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo diia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o0 zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekucného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, 0 vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Oprévnenych oséb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutognostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tieZ povinny informovat' Vykonavatela o za€ati a ukonceni konkurzného konania a
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konkurzu, reStrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutocnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spolocnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nltenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentacie, stvisia alebo
mdZu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
daldie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a U¢elu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu z&ujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vlykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane dajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a daldim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpedujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpelujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel’ je povinny poskytnat sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpe&enie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, ¢inné a primerané cielené informacie réznym cielovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podfa &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od UkoncCenia realizacie Projektu, podfa toho, ktora skutonost
nastane neskor, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zéklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. Prijimatel s cielom zviditefnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozfiujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informacie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU“. Ak tak urci
Vlykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informéacia méze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplAujtcimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimaline tak zretelne a viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie
zobrazené logo. Emblém musi zostat zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich
vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému EU nemé byt pouzité Ziadna ind vizuélna
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identita alebo logo na zvyraznenie podpory EU. Pouzije sa tiez oficialne logo Planu obnovy na
zaklade logo a dizajn manualu od NIKA. M6ze byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informécie bezprostredne, najneskor viak tri mesiace po Ukonéeni vecne;
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste.

4. Ak je Predmet Projektu nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytované Ciastka
menSia ako 20 000 eur, je postacujlce pouzit format velkosti AS; vo vSetkych ostatnych pripadoch
sa pouzije format takého rozsahu, ktory sohfadom na vefkost Predmetu Projektu a vysku
poskytovanych Prostriedkov mechanizmu moZno objektivne povaZovat za primerane zretelny
a nezamenitelny sinym logom, vizudlom a podobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete
Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB klu¢) je
Prijimatel  povinny  umiestnit odkaz s napisom ,Financovany  Europskou  Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom
na EU, priom minimalna velkost emblému EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu
takdto velkost emblému EU neumoziiuje, je mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha
predmetu umoznuje, tak sa takyto odkaz umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia
takéhoto odkazu na predmet sa viditelnost zabezpeci inym primeranym spdsobom.

5. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU'/
,Financované Europskou uniou NextGenerationEU* a oficidlneho loga Planu obnovy na zaklade logo
a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, brozura, oficialny
dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informacny material a pod. M6ze byt dopinené aj logo
investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny vystup, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany

Eurdpskou Uniou NextGenerationEU“/,Financované Europskou Uniou NextGenerationEU“ a loga Planu

obnovy na vlasthom webovom sidle, v komuniké&cii voéi verejnosti, na socialnych sietach a pod. MoZe byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

Vykonavatel je opravneny urcit' blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poziadaviek podfa tohto

¢lanku VZP v Zavéznej dokumentécii.

1.

a)

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkoncCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby

udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost, sa Prijimatel zavézuje Ze:
nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela
k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v svislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podlfa Vyzvy (dalej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujucich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.
Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je
opravneny Nehnutelnosti na realiz&ciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od Zacatia realiz&cie
Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom dojst’ aj ku kombin&cii réznych pravnych titulov, ktoré toto
pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa moézu navzdjom menit pri dodrzani vSetkych podmienok
stanovenych Vyzvou;
Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v rdmci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):
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(i)

bude Prijimatel pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej &innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli
Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrZanie
Ciefa Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu
audrzaniu Ciela Projektu podla Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu
alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrzani pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak
su relevantné,

zaradi do svojho majetku a ponechéa vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
0 UCtovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuiju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

nadobudne od tretich os6b na zé&klade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat' prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomné zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti ur€enia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spésobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

Vecou;

uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich zinformovania, komunikacie

a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok

nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméZe byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu

Vlykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatefnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a)
b)

prevedeny na tretiu osobu,

prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Viyzvy,

zataZzeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zaloZzného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nembze mat vplyv na dosiahnutie Géelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonévatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju

vynimky

Ukonom,

aods. 2

uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
pism. b) tohto ¢lanku VZP. O suhlas podla predchadzajicej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
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pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné odbvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Viykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietnut.

4, Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit v stlade s pravidlami uplatnitelnymi pre oblast Statnej pomoci/pomoci de
minimis.

5. Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto &lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, moze zakladat hospodarsku vyhodu, ktord by podnik
nemohol ziskat za beznych trhovych podmienok podia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.,
V pripade splnenia kumulativnych podmienok definicie $tatnej pomoci v zmysle &. 107 ZFEU, bude
Prijimatel’ povinny vratit' alebo vymoct vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu
s Urokmi vo vy3ke, v lehotach a spdsobom vyplyvajlcim z Pravneho ramca. Vykonavatel zaroverh méze
Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela
podla predchadzajlcej vety v sulade s élankom 14 VZP.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU vsetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v savislosti s Realizaciou Projektu na G&ely vyplyvajice z Pravneho ramca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prisludnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentacie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.

7. Prijimatel sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zédznamy tykajlce sa ktorejkofvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

8. Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osob&m z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév dudevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknutu Viykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.

9. PoruSenie povinnosti Prijimatefa uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
poru$enie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1. Prijimatel je oprévneny previest prédva apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlicim pisomnym suhlasom Vykonavatela v sulade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a Gcel Zmluvy, pricom
Prijimatel’ musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstupi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

2. Prijimatel spolu s odévodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi
Vykondvatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podia odseku 1

16



Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 224/2026

Financované i F -‘ E r&t:;:j;;?z;%mmmo ROZVOM
Eurdpskou aniou PLAN LOBNOVY 3 A BNFORMATIZACIE

. SLOVENSKE] REPLABLIKY
MextGengrationEl) 5

Priloha €. 1 Zmluvy

tohto €lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia
v primerangj lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi
dokumentéciu, vysvetlenia a informécie vyZiadané podia predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,
Vlykonavatel je opravneny sthlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

3. Vpripade, ak Vykonavatel neudeli suhlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voCi Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela
voCi tretim osobam.

4. Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodne;
spoloCnosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na splnenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urenych vo Vyzve Prijimatefom a zéroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného
uzivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéaciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktlry Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujlce
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a dopliiujucich informacii vyziadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spOsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit’ voci
Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

5. Prijimatel je povinny pisomne informovat' Vykonavatela o skutoénosti, Ze doSlo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podfa prechadzajlcej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

6. Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

7. Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle prévnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

8.V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zéklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vlykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do véetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislu§nymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

1. Prijimatel’ je povinny zrealizovat' schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou
dokumentaciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

2. Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania
OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa méze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od
charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia
Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo
stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatefa o pominuti OVZ zabezpei upravu
¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pri¢om v tomto pripade nie je
Prijimatel povinny poziadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.
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Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a)

b)

sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zéklade Vykonévatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykondvatel' povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo ome8kanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny ukon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu driom, kedy sa o vykonani tohto tikonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa prediZi o dobu omeskania Vykonavatela, priom vSak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vlyzve; alebo

Vlykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutocnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP
alalebo skutoénosti podla odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutoénosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju uinky pozastavenia
Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odli$né plati v
pripade:

a)

ddévodov pozastavenia podia odseku 2 tohto Elanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdze skordi vznik OVZ a Viykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v ozndmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na z&klade ¢oho nastavaju U¢inky
podla odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projektu podia odseku 3 tohto €lanku VZP, ak doSlo k uplynutiu leh6t
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny def po uplynuti tychto lehét;
ak na zaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, a to aZ do doby odstranenia tohto porusenia
2o strany Prijimatela,

v pripade podstatného porudenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstlpil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatefla,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako doSlo k G¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
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takéhoto vydavku do$lo az v ¢ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) aZ do doby, kym budu riadne zabezpetené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi sUvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi, osobdm konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobém
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Viyzvou, bez ohfadu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) vpripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odbvodiuju docasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k za€atiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Il ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) ¢&. 2015/1589, ktorym sa ustanovujii podrobné pravidia na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eur6pskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zluditelnosti pomoci so spolo¢nym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimatelovi, ktoré maju alebo méZu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.

Vykonavatel mbze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa

¢lanku 11 VZP.

Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju Ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnu sucinnost' v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokragovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za

opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v

oznameni Vykonavatefa podla odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak ur€i Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou st tieto G&inky spojené podia tohto

¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora mé povahu

OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, i trva tato prekazka. Na ten el je Prijimatel povinny na

poziadanie Vykonavatela preukézat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho

z Pravneho ramca, Z&véznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov

s dodavatefom.
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Ak Prijimatel' mé& za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak déjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odsekud
tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akékolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skutocnost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej
vety urcit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne ozndmit' Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mozu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

Viykonavatel' je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti stvisiacej s Projektom, ak ma alebo méze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodéarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutonost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zékona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, priCom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a. Formalna zmena spocivajuca v zmene:

. Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny orgén, kontaktné Udaje, Cislo Gctu uréené na
Uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktord mé vo vztahu k Zmluve iba
deklaratorny ucinok, alebo

ii. subjektu Viykonavatela, ku ktorej dojde na zéklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmluvy z dévodu jej zosuladenia s platnym znenim Pravneho ramca alebo Zavézne;j
dokumentacie; ods. 6.7 Clanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu
Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,
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ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.

Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciefa Projektu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vylune v pripade, ak ide o znizenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoctovych poloZiek v rozpocte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,
skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektorl z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznaené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii,

zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciefa Projektu;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povazuje najma zmena:

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o
viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spbsobu ich splnenia Prijimatefom,

vii. pouZivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktord je opravnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP,

x. odchylky vrozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajicej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky a intenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamnad zmena oznaCena v Zavaznej
dokumentécii.
4. Zmena Zmluvy z dovodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na z&klade ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktori podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme ur€enej pre tento Ucel v Zavaznej dokumentacii.
5. Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred

uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
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skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote uréenej
Vlykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia. Stcastou ziadosti 0 zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahfia i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodriuju.
Vykonavatel nie je povinny zZiadosti 0 zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny ziadost 0 zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.

V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetni zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny do$lo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia zZiadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel za$le Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykond bezodkladne,
najneskor véak pred thradou najblizéej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne uéinnost dodatok k Zmluve
obsahujuci predmetnu zmenu Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpeit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa
$tatnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podla élanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu v den, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den,
kedy Prijimatel predmetni zmenu Projektu oznamil Vykonavatelovi podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP.
V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a zasle ho Prijimatelovi. Vykonavatel mdze zmenu Zmluvy
podla predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedena v ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navysena.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podla tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to drfiom
ich uéinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skutoCnosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skutoCnost oznami v sulade sods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

Clanok 11. UKONGENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukongit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktort bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukongit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstpenim od Zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastocnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrZat Ciel Projektu

pocas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZze Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dia, kedy je vypoved doruend Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najméa Vykonavatel vykona

Ukony vztahuijuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut

vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstlpit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstipenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nesplIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom rémci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Porudenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto €ase s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavretd, bolo rozumné predvidat, Ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. Porudenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a suéasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné porusenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostéva z objektivneho hladiska spinena, ale inym spbsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutognost, ktorl Prijimatel
neozndmil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo Gcel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas ucinnosti Zmluvy ako aj v Case od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informéciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f) neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo ¢asovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
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10.

1.

dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najmé ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné €iny podfa v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podla Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurdpske;
Komisie podra ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, &i doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0s6b, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, ze sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zldtovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie su€innosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zékon o VO),

p) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze, ze zo strany Prijimatela doSlo k niektorej forme
nedovoleného obmedzovania sutaze podla zakona o ochrane hospodarskej sttaze,

q) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela na ktory je potrebny

predchadzajici pisomny suhlas Vykonavatefa a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatefla, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel sthlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytotného odkladu“ zahffia dobu, podas ktorej su v priamej nadvéznosti

Vlykonavatelom vykonavané Ukony podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktoré jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druhd
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12.

13.

14.

1.

16.

zmluvna strana opravnena poskytnut dodatoénl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) €lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavéazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14
VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom
porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla &lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynulo 6 mesiacov. V pripade objektivnej nemoZnosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany s
opravnené postupovat podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné dilom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podla
0ds. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvne;j strane.

V pripade odstlpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podia Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov voblasti Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po€as uinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
z0 Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, pricom prioritne sa zabezpecenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpe€ovacie prostriedky sluziace pre zabezpe€enie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia v3etky
nasledovné podmienky:
a) zabezpecCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,
b)  z&lohom mbZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
c) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
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e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako sicet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom mézu byt:

(i) veci vo vylutnom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zalozcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zélozného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimateflovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatefovi, obdobne za
splnenia podmienok podla ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.). ako prednostny zaloZny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

2. Podrobnejsie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budu predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

3. Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpeCujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, priCom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&lozného prava,

c) zabezpeCit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osdb, ak je zalohom
zabezpec€ujucim z&vazky Prijimatela podla Zmluvy.

4, Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

5. Viykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.
6. Zmluvné strany dojednali zmluvnu pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentéciu, spravy, Udaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 50ds. 9, €. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 0ds. 1 pism. g), €. 13 ods. 10, €l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a €l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo urcenej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podfa ods. 4.1.2. ¢lanku
4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 6 &lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa &lanku
6 VZP.
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Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 50,00 Eur za kazdy aj zacaty defi omeSkania, aZ do
spinenia poruSenej povinnosti alebo do skoncenia ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych
si Vykonavatel zmluvnu pokutu uplatfiuje, maximalne v§ak do vysky Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu
pokutu podla predchadzajlcej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti nebola
ulozena ina sankcia podfa Zmluvy, ani nedoSlo k odstupeniu od Zmluvy a sucasne, ak Vykonavatel
Prijimatefa vyzval na dodatoéné splnenie povinnosti, k porueniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel uvedent povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodato¢nej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako
Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Prdvo Vykondvatela na nahradu $kody spdsobenu Prijimatefom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych oséb podfa § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, stlad nérokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZzenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodarnost,
efektivnosti, G¢innosti a G¢elnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykondvand podfa zakona o finan¢nej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonédvanymi kontrolami sa zabezpedi najma overenie, i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, i vietky
uplatnitelné pravidia a pravne predpisy boli dodrzané aci Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat' kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skoncenia uéinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavézuje v lehote ur€enej Vykonavatelom informovat Vykondvatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a suCasne mu vlehote uréene;
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zadkonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpeci, aby akékolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 €. 12 Dohody
o financovani.
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Prijimatel je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podia Zmluvy, Zdvaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finannej kontrole. Ak je to potrebné pre Gcely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpegit pritomnost 0sdb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skuto€nosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykondvani kontroly/auditu je
Opravnenad osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchéadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost' plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intituciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za uéelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravuijtcimi ochranu osobnych tdajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel’ sa zaroveri zavézuje
poskytnut Vykonavatelovi stéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacénej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su€innost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluZieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevy&erpal podfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v sUvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. poruSenie
financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
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e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho Casti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vykonavatelom.
Prijimatel je povinny vykazat Viykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januéra roku nasledujuceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vréatit podfa
odseku 1 tohto &lanku VZP, na Gcet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podla ¢lanku 5 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vréatit, v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktori ma Prijimatel vratit a zarover urci Cislo uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast uvedenu v ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonévatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o porudenie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prislusnom organe (napr. na sude).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Viykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak pocCas Realizacie Projektu a poCas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na u¢ely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucet ur€eny Vykonavatelom,
prislusny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonévatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mbZze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
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Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len den lehoty podla odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti sa uplatni 30
dnova lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as Uc€innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuté.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuije inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
0 UCtovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z Ucty, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zl¢tovanie predfinancovania, ZoP - zudtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
Uget dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na idely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diiu uskutocnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zuétovanie predfinancovania, ZoP -
zUgtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia gtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereCny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdZe v ramci zaveregnej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii. Ak zo zavereného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podia ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskutoénenia uétovného pripadu rozumie defi uskutoénenia U¢tovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch Uctovania a ramcovej uctovej osnove pre podnikatefov uctujucich v sustave podvojného
uctovnictva, uverejneného v ozndmeni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatefla, ktory nie je uctovnou jednotkou.
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Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vlykonavatel zabezpedi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne/formou
rozpoctového opatrenia v sulade so zakonom o rozpoCtovych pravidlach na ucet vedeny v EUR (dalej len
,Uet Prijimatela“). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢&. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Utu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mbze realizovat’ Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonévatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak s Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela droCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizacia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonédvatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za def poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje der
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti povaZuje defi aktivacie evidencného listu Uprav
rozpoGtu potvrdzuijuci upravu rozpoCtu Prijimatefla rozpo¢tovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran stcasne pouZiju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnu ZoP, tj. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vySke 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.

Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
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schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho urCenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na tgely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, ze dodéavatel postipil pohfadavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zaloZného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obgianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podia pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 ObcCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Zze dodavatel postupil pohladavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady z&vazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohfadavku
dodavatela voéi Prijimatelovi podla § 151a az § 151me ObcCianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujuce vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zévazku Prijimatefa dodavatelovi na zaklade uloZzenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujtce vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.
V pripade zapoc€itania pohladavok dodavatefa a Prijimatefa podla § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto &lanku VZP sa zéroven nevztahuju na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Gast na zaklade Prijimatelom prediozenych neuhradenych Uctovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpe&i poskytnutie platby vylutne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykéazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpoctom Projektu.
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Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktara) prijatymi od dodévatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podra platnych
pravnych predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
naleZitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 10 pracovnych dni odo diia pripisania prisluSnej platoy na uéet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vy$ku zG¢tovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpotu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel’ povinny vratit Vykonavatelovi najneskér do
dasu dorudenia ZoP — zltovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP -
zuctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijlce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Vlykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie nezictovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo k ukongeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zU&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zGgtuje platbu Viykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie predfinancovania, ktord predklada
spolu s vypisom z uctu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujtcimi
skuto&nu hradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie predfinancovania, najma vypisom z Gétu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoénd Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zUétovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodudeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP — zu&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP - zétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méZe Vykonavatel poskytnut Prijimatefovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — z(i&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezl¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zi¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Vlykonavatel méze umoznit Prijimatelovi z(¢tovat’ poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatefa na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezu¢tovanu Cast predfinancovania na Ucet
Vlykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy ucet Vykondvatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizécia, realizuje vrétenie
formou prevodu z G¢tu Prijimatela na Ucet Vykonavatela alebo formou rozpo¢tového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.
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Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP - poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximaine 40% z prostriedkov
mechanizmu Projektu z maximalnej vySky Prostriedkov mechanizmu podia ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd( poskytnuti zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 3 mesiacov odo dna pripisania platby na Uéte Prijimatela alebo odo diia aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpo€tu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kaZzdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimate zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zudtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zétovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujicimi skutoénd thradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou poda
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoénl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaj.
Jednu zélohovi platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 3 mesiacov odo da pripisania finan¢nych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivéacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezuétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zictovat
predloZenim jednej ZoP — z&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnuté v maximalnej vyske zalohovej platby podfia odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajlca
zalohova platha bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel mdZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximainej vySky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuétovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zlgtovanie zalohovej platby podfa zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podra
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v pinej vySke, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimateflovi zalohovu platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povaZzuje za zi¢tovanu, ak je ZoP — zigtovanie
zélohovej platby (alebo viaceré ZoP — zigtovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohove;
platby alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zlétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 3-mesacnej lehoty na zu¢tovanie, Prijimatel méze takto identifikovanu nezuctovanu
sumu z(¢tovat predloZzenim daldej ZoP - zi¢tovanie zalohovej platby do skonéenia prislu$nej 3-mesaénej
lehoty na zuctovanie.
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Ak Prijimatel neztctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 3 mesiacov odo da pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, Prijimatel je povinny do 10 dni po uplynuti 3-
mesacnej lehoty na zlCtovanie danej zalohovej platby vratit sumu neziétovaného rozdielu poskytnute
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zUé&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 3-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla élanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na z(ctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredioZi
Z0P - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zi&tovanie zalohovej platby v objeme dostatonom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi z(¢tovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodato¢nej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
nezuctovant poskytnutl zalohovu platbu alebo nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykonévatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonévatel' vyzve Prijimatefa na vratenie
postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platby na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na uet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17¢c. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Oprévnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, nérokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezné platba spolu s Ugtovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujiicimi skutond Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP - priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najmé zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoénl uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP — priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodugeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrédzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezn4 platba podla zakona
o finangnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezn4 platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na z&klade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktoré zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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Vykonavatel - zakladné udaje

Nazov vykonavatela:

Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie SR

Adresa vykonavatel

Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava — mestska ¢ast Staré Mesto

ICO vykonavatera:

50349287

Zakladné udaje — zaclenenie

podl'a programovej Struktiry
Viyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na

Nazov vyzvy: podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitélnej transformécie Slovenska 2
Cislo vyzvy: 17104-04-V05
Komponent: 17 - Digitalne Slovensko
Investicia 4: Podpora projektov zameranych na vyvoj a aplikaciu Spi¢kovych

Investicia/Reforma digitélnych technolégii
Nazov: Papaya POS s.r.o.
ICO: 47070153
DIC: 2023757241
Platitel DPH: Ano
IC DPH: SK2023757241
Pravna forma: Spoloénost s ruéenim obmedzenym
N — Ton]_éléikova 19081/28D, 82101 Bratislava - mestska éast

' RuZzinov
Kore&pondenéné adresa: T;Jr;?nstl)l\(/ova 19081/28D, 82101 Bratislava - mestska Cast
Statutarny zastupca': Ing. Toma$ Debnar, Ing. Marek Vrbitan

Financovanie projektu
Cislo IBAN:

Banka:

Kontaktné osoby

Meno a priezvisko:
(uvedie sa minimélne jedna osoba
a jej kontaktné udaje)

Telefonicky kontakt:

Email:

Finanéné prostriedky v EUR - celkovy prehlad

Celkové opravnené vydavky projektu bez DPH: 2199 348,00 EUR
Ziadana vyska prostriedkov mechanizmu bez DPH: 1319608,80 EUR
Vyska povinného spolufinancovania bez DPH: 879 739,20 EUR

1V pripade viacerych Statutarov sa uvadzaju véetci.
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Identifikacia projektu — zakladné uidaje o projekte
Nazov projektu: Otvorené trhovisko
Skratka: Otvorené trhovisko
Dlzka realizacie projektu: | od: 6. 10. 2025 | do: 30.6.2025

Miesto realizacie projektu:

Nitra 949 01, SladkoviGova 3

Zhrnutie (abstrakt):

Predmetom projektu je vytvorenie platformy ,Otvorené trhovisko®, ktord& ma potencial z&sadne posunut
digitalizaciu a automatizaciu procesov v oblasti spravy zasob a riadenia dodavatelsko-odberatelskych vztahov
v segmente malych a strednych podnikov (MSP).

Taziskom inovacii je umela inteligencia, ktora bude vyuzita na tvorbu prediktivnych modelov a algoritmov
schopnych analyzovat data podnikov a generovat odportc¢ania pre optimalizaciu ich zasobovania. Neurénové
siete Al budu trénované na baze realnych dat (pohyby na sklade, predaje, objednavky), ziskanych v priebehu
celého projektu od dostatoéného poctu respondentov. Prediktivne modely zalozené na neurénovych sietach
umoznia podnikatefom minimalizovat nedostatky aj nadbytoné zasoby, planovat objednavky na zaklade
sezénnosti ¢i spravania zékaznikov a reagovat na trhové zmeny s ovela vy8Sou presnostou. Al sa stava
klu¢ovym faktorom konkurencieschopnosti, kedze mensim podnikom poskytne technoldgie, ktoré boli doteraz
dostupné najma pre velké retazce.

Technicka architektira rieSenia bude rozdelena do modulov, ktoré umoznia flexibilny a Skalovatelny vyvoj.
Vysledkom projektu bude platforma s vysokou mierou interoperability, ktora dokéZe prepojit pokladniéné
systémy, skladové hospodarstvo, objednavkové systémy dodavatelov aj logistické rieSenia do jedného celku.
Vdaka otvorenému API postavenému na medzinarodnych Standardoch bude platforma lahko rozSiritelna a
pripravend na integraciu s fintech, e-commerce alebo ERP systémami. To zabezpedi nielen jej vyuZitelnost na
Slovensku, ale aj potencial expanzie do inych krajin EU.

Projekt ,Otvorené trhovisko ma ambiciu stat' sa kFu€ovym nastrojom digitalnej transformacie MSP v oblasti
gastrondmie a maloobchodu. Poskytne podnikatefom dostupné nastroje na digitalizaciu a automatizaciu, znizi
administrativnu zataz, zvysi efektivitu a konkurencieschopnost a podpori udrzatefnost prostrednictvom
znizovania plytvania zdrojmi. V kontexte Slovenska bude mat zasadny dopad na posilnenie digitdlneho
ekosystému a jeho prepojenie s eurdpskym vyskumnym a inovatnym priestorom. Vysledky vyskumu budu
Sirené formou spristupnenia licencie zainteresovanym stranam v EHP.

Ciel projektu:
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Ciefom projektu je vytvorenie platformy “Otvorené trhovisko*, Siroko dostupného rieenia, ktoré umozni
digitalnu transforméciu a automatizéciu procesov spravy zasob, objednévania a riadenia dodavatelskych
retazcov v malych a strednych podnikoch (MSP) v segmente gastrondémie a maloobchodu. Stuc¢astou
platformy budu prediktivne algoritmy na baze neurénovych sieti, ktoré budu schopné analyzovat' spravanie
zakaznikov, sezénnost a trhové vykyvy s ciefom minimalizovat nedostatky a plytvanie v dodavatelskych
retazcoch.

Digitalizacia a automatizacia kazdodennych procesov u MSP priamo prispieva k cieflu domény Digitalna
transformacia Slovenska a posilni konkurencieschopnost Slovenska v eurépskom kontexte. ZvySenim
interoperability medzi pokladnicnymi, objednévkovymi a skladovymi systémami odberatefov a dodavatelov,
ktoré platforma umozni, sa zvySuje aj hodnota uz existujucich dat.

Prioritna oblast domény, ktori bude projekt rieSit":

3-1: Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia ]

3-2: ZvySenie uzitkovej hodnoty vSetkych druhov udajov a databaz
3-3: Inteligentné energetické systémy ]

3-4: Kyberneticka bezpecnost a kryptografia ]

Intenzita pomoci pre experimentalny vyvoj?

. . % z celkovych

Intenzita pomoci . , ,
opravnenych vydavkov

Zakladna intenzita - experimentalny vyvoj 25%
Velkostna kategéria podniku (10 % alebo 20 %) 20 %
Projekt v oblasti vyskumu a vyvoja sa vykonava v podporovanom regione, 159
ktory spifia podmienky stanovené v €l. 107 ods. 3 a) zmluvy (15 %) ’
Spolu - uplatnena intenzita pomoci (maximalna intenzita pomoci sa 60
uréuje vo vyske 60 % celkovych opravnenych vydavkov) °

2 Vyplnia subjekty opravnenych Ziadatelov (pism. A) — reZim Statnej pomoci.
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EXCELENTNOST

Podrobny opis projektu

Vychodiskova situacia a relevantnost’ planovanych cielov projektu:

(OpiSe sa vychodiskova situacia v oblasti, ktoru projekt riesi a vychodiskové faktory, na ktorych je postavena realizécia projektu, dopyt
po vysledkoch projektu (vratane popisu planovaného TRL na konci projektu zodpovedajticeho Urovni 6 az 8), zdévodnenie tohto
rieSenia, na Com je zaloZena komparativna vyhoda tohto projektu a rieSenia pre Slovensko a prepojenost aktivit projektu s dihodobymi
prioritami).
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Projekt Otvorené trhovisko predstavuje komplexnu digitalnu platformu, ktora umozni malym a strednym podnikom
(MSP) efektivne riadit svoje zasoby, automatizovat objednavky a optimalizovat spolupracu s dodavatelmi
prostrednictvom vyuzitia umelou inteligenciou riadenych prediktivnych algoritmov. RieSenie bude vyvinuté ako
modulérna architektura umoziujlica postupné nasadzovanie, jednoducht integréciu a vysoku Skalovatelnost.
Projektom Otvorené trhovisko sa ma dosiahnut Groven TRL 8.

Inovécie v oblasti digitalizacie a automatizacie st v sucasnosti nevyhnutné pre zlepSenie konkurencieschopnosti MSP.
Tieto inovacie maju potencial zlepsit efektivnost podnikov zjednodusenim spravy kazdodennych tkonov, ktoré
predstavuje znizenie Casovej naroénosti procesov, miery chybovosti a znizenie nékladov.

Na trhu existuje niekolko druhov softvérov, ktoré digitalizuju procesy odberatela tovaru spojené s jeho predajom,
skladovym hospodarstvom a tieZ na strane dodavatela procesy spojené s objednavanim tovaru, skladovym
hospodarstvom a logistikou dodavatela. Napriklad pokladni¢né systémy, ktoré digitalizuju a automatizuju predaj ako
Oberon, MkSoft, Elcom alebo skladové systémy na Slovensku dostupné napr. ODDO, Omega, Kros. Vacsi dodavatelia
tovarov ako Metro, Lunys maju zvy€ajne softvér vyrabany na mieru vlastnym alebo prenajatym programatorskym timom,
alebo st postavené na drahych licenciach napr. na platforma SAAS. Systémy st zakonite oddelené a neexistuje medzi
nimi forma automatizacie.

Takéto rieSenia su pre vacsinu MSP nedostupné z dévodu vysokej finanénej resp. aj casovej narocnosti (pri rieSeniach na
mieru) a pre ich potreby su mélo flexibilné.

Ambiciami predkladaného projektu je:

- Zarocit’ existujuce data z roznych pokladnicnych, Gétovnych a skladovych systémov a s vyuzitim
analytickych nastrojov a prediktivneho algoritmu zalozeného na Al ich pouZit na automatizaciu doteraz
neautomatizovanych procesov; ako napr. automaticky vyber dodavatela, automatické objednavka, predikcia skladovych
zasob, optimalizacia nékladov a podobne.

- Umoznit’ jednoduché prepojenie existujucich ciastkovych systémov réznych aktérov (dodavatelov,
odberatelov) do jednej automatizovanej platformy prostrednictvom API na zaklade Standardov.

- Pontknut finanéne dostupné a zaroven dostatoéne flexibilné rieSenie.

Jednou z kfugovych dlhodobych priorit spoloénosti Papaya POS je automatizacia manualnych procesov v malych a
strednych podnikoch. Obchodna stratégia spolocnosti je zalozena na ponuke sofistikovanych rieSeni za relativne nizke
mesacné poplatky, ¢o je pre mnohé MSP s obmedzenymi zdrojmi jedinou alternativou k tradiénym procesom, ktoré su
maélo efektivne, ale nevyZaduju velké investicie. Firma uz dlhodobo ponuka riedenia, ktoré pomahaju podnikom
digitalizovat pokladnitné systémy, objednévkové procesy & spravu skladovych zasob. Otvorené trhovisko nadvazuje na
tento ciel tym, Ze rozSiruje moznosti digitalizacie o dalSie klu¢ové procesy — zasobovanie a vyber dodavatelov.
Prepojenim podnikov s dodavatelmi na jednej platforme firma zabezpe€uje konzistentnu stratégiu digitalnej transformacie
prevadzok.

Vychodiskovy stav navrhovaného rieSenia (TRL 4-5) u Ziadatela
Spolo¢nost Papaya POS aktualne disponuje technologickymi rieSeniami, ktoré uz reaine digitalizuji zakladné procesy
malych a strednych podnikov (MSP). Medzi ne patri pokladni¢ny systém integrovany so skladovym hospodarstvom,
moznost priamej vazby na platobné terminaly a zakladné automatizované funkcie pri naskladfiovani a vyskladnovani
tovaru. Tieto rieSenia uz generuju velké objemy prevadzkovych dat, ktoré su spracovavané v testlab prostredi spoloénosti
- teda v relevantnom priemyselnom prostredi, nie v laboratérnych podmienkach.
Vychodiskovy stav zodpoveda urovni TRL 4-5, kedZe:

o technologické prvky (POS systém, zakladna API integracia, cloudové databazy) su funkéné a overené,

o testovanie prebieha v spolupraci s realnymi zakaznikmiPapaya POS, ktori poskytuju autentické
prevadzkové data vratane sezénnych vykyvov a Specifickych prevadzkovych limitov, spoloénost ma k dispozicii
reélne historické data

o data security je uz v tejto faze neoddelitelnou sti¢astou — data st prenasané Sifrovanymi kanalmi
(HTTPSITLS), ukladané v prostredi chranenom dual firewall architektirou a zélohované podfa
bezpeénostnych politik spolo¢nosti,
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e chyba vSak jednotna platforma, ktora by dokazala tieto funkcionality prepojit do jedného interoperabilného a
prediktivneho rieSenia.

Viychodiskova situacia je teda dostatocne pokro€ila na to, aby sa zacal proces experimentalneho vyvoja, av3ak zatial
absentuje komplexna integracia umelej inteligencie, rozsirena automatizacia a Skalovatelna bezpecnostnéa architektira
vhodna pre masové nasadenie.

Ciele projektu (TRL 8)

Hlavnym cielom projektu je vytvorenie platformy Otvorené trhovisko, ktord umozni digitalnu transforméciu a
automatizaciu procesov spravy zasob, objednavania a riadenia dodavatelskych retazcov v malych a strednych
podnikoch (MSP). Projekt je zamerany na dosiahnutie Urovne technologickej pripravenosti TRL 8.

Strategické ciele

1. Digitalizacia a automatizacia procesov zasobovania a vyberu dodéavatefov v MSP - odstranenie
manualnych a neefektivnych ikonov prostrednictvom vyuZitia umelej inteligencie, automatizovanych
objednavkovych mechanizmov a datovo riadeného riadenia zasob.

2. ZvySenie interoperability medzi podnikmi — prepojenie systémov dodavatelov a odberatelov (pokladniéné
systémy, skladové rieSenia, objednavkové platformy, ERP) do jednotného ekosystému prostrednictvom
otvoreného AP, postaveného na medzinarodnych Standardoch.

3. Vyuzitie umelej inteligencie pre prediktivnu analytiku — vytvorenie prediktivnych algoritmov na baze
neurénovych sieti, ktoré budu schopné analyzovat spravanie zakaznikov, sezénnost a trhové vykyvy s cielom
minimalizovat nedostatky a plytvanie v dodavatel'skych retazcoch.

4. Zvysenie konkurencieschopnosti slovenskych MSP — poskytovat technologie, ktoré im umoznia prijimat
rozhodnutia zalozené na déatach, znizovat néklady a lepSie reagovat na meniace sa trhové podmienky.

5. Podpora udrzatefného rastu - efektivnejSie planovanie zasob a optimalizacia logistiky povedie k zniZeniu
plytvania, &im projekt prispeje k ekologickym cielom a k napliianiu principov Zeleného dohovoru EU.

Specifickeé ciele

e Vyvoj a nasadenie modularneho rieSenia — interny vyvoj bude sustredeny na oblasti, kde ma Papaya POS
silné know-how (backend, infraStruktira, integracia na POS a platobné systémy), zatial o externi partneri sa
budu podielat na Specializovanych moduloch (Al, analyticka vrstva, UI/UX, bezpeénostné testovanie).

o Validacia rieSenia s pouzitim realnych dat - platforma bude testované priamo na baze existujucej flotily
zakaznikov Papaya POS, ¢im sa zabezpedi realistické overenie vykonu a spolahlivosti v priemyselne
relevantnom prostredi, monitoring a spatna vézba budu vyuzité na findlne doladenie systému

o Tvorba analyticko-prediktivnych algoritmov — implementécia umelej inteligencie do procesu objednévania a
riadenia zasob s cielom automatizovat rozhodovanie v podnikoch, Al modely (neuronové siete, LSTM, ARIMA)
budu trénované na realnych datach stc¢asnych zakaznikov Papaya POS

e  Zabezpecenie otvorenosti a Skalovatelnosti rieSenia — prostrednictvom otvoreného API sa zabezpegi
pripojitelnost k dalSim systémom a moznost budicej expanzie do eurdpskeho prostredia

o Bezpecné a doveryhodné rieSenie - Platforma bude nasadena v prostredi s end-to-end Sifrovanim dat,
viacurovilovou autentifikaciou pouzivatelov a detailnym monitoringom incidentov, data zakaznikov budu
ukladané a spracovavané v sulade s GDPR a najnovsimi normami ISO/IEC 27001.Bude zavedeny Security by
Design pristup: v8etky moduly budd uZ v navrhu koncipované tak, aby minimalizovali rizika Uniku, manipulacie
alebo neopravneného pristupu k datam.

o Dosiahnutie TRL 8 - finalnym vysledkom projektu bude kompletny a kvalifikovany systém vhodny na
komercionalizaciu.

Ocakavany prinos
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Projekt prinesie inovativnu digitalnu infrastrukturu pre slovenské MSP, ktora bude vyuzivat moderné technoldgie
umelej inteligencie a posilni konkurencieschopnost’ Slovenska v eurépskom kontexte. Vdaka kombinacii interného
know-how a externych $pecializovanych kapacit sa zabezpeci vysoka kvalita, rychlost a odborna Urover realizacie.

Komparativna vyhoda tohto projektu pre Slovensko spociva v tom, Ze MSP tvoria chrbtovu kost slovenskej ekonomiky,
no ich digitalizacia v oblasti zasobovania a nédkupnych procesov je minimélna. Navrhované rieSenie bude priamo
reagovat na Specifika slovenského trhu — rozdrobeny maloobchod, vysoky podiel malych gastronomickych prevadzok a
potrebu cenovo dostupnych rieSeni. Projekt tym vytvara potencial na rychlu adopciu, vyrazné zvySenie
konkurencieschopnosti MSP a nasledne aj na export know-how do regiénu strednej a vychodnej Eurépy.

Prepojenost’ projektu a jeho planovanych vysledkov na strategické dokumenty, dlhodobé priority SR

v oblasti digitalizacie, zasadenie projektu do europskeho vyskumného priestoru a kontextu:

(Uvedu sa relevantné stratégie, iniciativy alebo opatrenia, v sulade s ktorymi sa projekt bude realizovat na narodnej aj eurépskej urovni,
pripadne prepojenost na projekty/programy v ramci eurépskeho vyskumného priestoru, prepojenost a konzistentnost projektovych aktivit
s dlhodobymi prioritami a stratégiou. Uvedie sa prepojenost aktivit projektu na relevantné oblasti domén RIS3 (3-1 az 3-4)).
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Projekt Otvorené trhovisko je priamo zasadeny do ramca strategickych priorit Slovenskej republiky aj
Eurdpskej unie v oblasti digitalizacie, podpory inovacii a vyuZitia umelej inteligencie pre hospodarsky rast a
udrzateflnost. Svojim zameranim na digitalizaciu procesov malych a strednych podnikov (MSP) a vyuzitie Al

pre prediktivne riadenie zasob a automatizaciu dodavatelskych retazcov prispieva k naplfianiu cielov na
narodnej aj eurdpskej Urovni.

RieSenie priamo prispieva k cielu vyzvy, ktorym je podpora experimentalneho vyvoja, inovativnych spdsobov
Sirenia digitalnych technoldgii v spolo¢nosti a ekonomike, zvySenie bezpecnosti a pridanej hodnoty udajov,
ktoré generuju digitalne technoldgie a aplikacné vyuzitie technoldgii, ako je umeld inteligencia, superpocitace,
virtualna a rozsirena realita a pod.. Projekt podporuije digitalizaciu a automatizaciu kazdodennych procesov
MSP, zvySuije ich konkurencieschopnost a zhodnocuije existujlce data prostrednictvom Al.

Prepojenie na narodné stratégie a priority

Projekt je v sulade s klu¢ovymi dokumentmi SR:

. Stratégia vyskumu a inovacii pre inteligentni $pecializaciu SR 2021-2027 (RIS3 SK)

Projekt prispieva k Strategickému cielu 3. Zvysit prinos vyskumu k hospodarskemu rastu prostrednictvom
rozvoja kvality VVVal, Ciastkovy ciel' 3.3 Zvysit celkové vydavky na VaV v sikromnom sektore systémovou
podporou jeho aktivit.

Ciefom Domény 3: Digitalna transformécia Slovenska je podpora digitalnej transformécie vSetkych oblasti
spolocnosti s cielom zvysit kvalitu Zivota ob&anov, zvySit konkurencieschopnost priemyslu a celej ekonomiky
a zabezpecit efektivny vykon tatnej spravy — predkladany project mé ambiciu zvysit konkurencieschopnost
MSP digitalizaciou a automatizaciou ich kazdodennych procesov.

Projekt je v stlade s tematickou oblastou podpory prioritnej oblasti domény 3-2: Zvysenie Uzitkovej hodnoty
vSetkych druhov tdajov a databaz: Spracovanie a vizualizacia udajov ziskavanych z priemyselnych i
obchodnych procesov.

. Akény plan digitalnej transformacie Slovenska — projekt prispieva k ciefom zvySenia urovne
digitaliz&cie ekonomiky, rozvoja datovej ekonomiky a zavadzania technolégii umelej inteligencie.
. Narodna stratégia pre umelu inteligenciu - projekt podporuje vyuzitie Al v podnikatelskej praxi,

konkrétne pre prediktivnu analytiku a automatizéciu obchodnych procesov. Platforma Otvorené trhovisko je
prikladom aplikovaného experimentalneho vyvoja, ktory premiefia vyskumné vysledky na konkrétnu inovaciu.

Prepojenie na europske stratégie a iniciativy
Na urovni EU je projekt konzistentny s viacerymi iniciativami a politikami:

. Eurdpska datova stratégia — Otvorené trhovisko spraciva a zhodnocuje data MSP prostrednictvom
Al, ¢im podporuje rozvoj datovej ekonomiky a zvySuje hodnotu dostupnych dat.

. Digitalna dekada Eurdpy 2030 — projekt prispieva k ciefom zvySenia digitalnej transformécie MSP,
rozvoja digitalnych zruCnosti a budovania silného digitalneho ekosystému.

. Eurépsky akt o umelej inteligencii (Al Act) — rieSenie bude navrhnuté v stlade s novymi
regulaénymi rdmcami, so silnym dérazom na bezpecnost, transparentnost a etické pouZitie Al.

. Horizon Europe a Eurépsky vyskumny priestor — rieSenie ma vysoky inovaCny potencial pre

synergie s vyskumnymi projektmi v oblasti Al, digitalizacie a loT. Zapéja sa do trendov v oblasti inteligentnych
dodavatelskych retazcov a digitalnych trhovisk.

Projekt je v sulade s cielmi Europskeho vyskumného priestoru (EVP). Jednym z nich je podporovat digitainu
transformaciu a rozvoj technologickych inovécii v celej EU. Projekt Otvoreného trhoviska sa zameriava na
automatizaciu a digitalizaciu procesov v malych a strednych podnikoch v oblasti gastronomie a maloobchodu.
Tym podporuje inovaény ekosystém a prispieva k $ireniu novych technoldgii naprie¢ sektormi a krajinami EU,
Cim prispieva k vytvoreniu konkurencieschopného a inovacne zaloZzeného hospodarstva.

Projekt poméaha zvySovat konkurencieschopnost malych a strednych podnikov tym, Zze im umoznuje pristup k
pokrocilym digitalnym rieSeniam, ktoré su ¢asto nedostupné pre mensie firmy.
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Vyuzivanie vedeckych pristupov v oblasti analyzy dat, modelovania procesov a optimalizacie dodavatefskych
retazcov pomaha zefektivnit podnikové procesy. Toto prepojenie vyskumu a aplikovanej technoldgie naplia
hlavné ciele EVP, pretoZe podporuje inovativne riedenia v praxi.

Otvorené trhovisko ma potencial rozsirit sa aj do dalSich krajin EU, ¢o vytvéra predpoklady pre
internacionalizaciu a vytvaranie silnejSieho prepojenia medzi podnikmi v roznych ¢lenskych $tatoch. Tymto
sposobom Otvorené trhovisko nielenze posilni digitalny ekosystém Slovenska, ale vytvori platformu, ktora je
lahko replikovatelna aj pre trhy v EU (stredna a vychodna Eurdpa, kde maji MSP podobné potreby).

Opis:

(Opise sa organizacia, hlavné zameranie ¢innosti, struéna historia, skusenosti s realizaciou projektov a iné délezité informacie, ako je
spolupraca vramci eurépskeho alebo medzindrodného priestoru, vysledky cinnosti, produkty/sluzby, a pod. Zarover sa uvedu
personalne, materidlne a finanéné kapacity potrebné pre realizaciu projektu.).
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Spolo¢nost Papaya POS, s.r.o. patri medzi etablovanych poskytovatelov digitalnych rieSeni pre malé a
stredné podniky na Slovensku a v Ceskej republike. Od svojho vzniku v roku 2013 sa zameriava na vyvoj
inovativnych pokladniénych systémov, integraciu platobnych technolégii a automatizaciu
podnikovych procesov. Po¢as viac ako desatroénej existencie presla dynamickym rastom, priom postupne
rozSirila svoje pdsobenie o oblast cloudovych sluzieb, digitalnej infrastruktury a datovej analytiky.

Jednym z klu€ovych produktov spoloénosti je pokladniény systém Papaya POS, ktory bol uvedeny na trh v
roku 2013 a odvtedy sa neustale inovuje. Tento systém je dostupny na mobilnej platforme Android a je
prepojeny s cloudovym administraénym rozhranim. UZ od svojich poéiatkov bol navrhnuty ako dynamické
rieSenie — nie staticky produkt, ktoré sa neustale prispdsobuije legislativnym, technologickym a trhovym
zmenam.

Medzi vyznamné milniky patria:

e 2016 — vstup na Cesky trh s vlastnym rieSenim EET (Elektronické evidence trzeb).

e 2019 - vyvoj a certifikacia systému eKasa pre Slovensku republiku, s podporou pre rozne zariadenia
vratane platobnych terminélov.

e 2020-2023 - spustenie produktov Kompakt 3v1 a eKasa Pay, ktoré umozriuju prepojenie
platobnych funkcii s pokladniénymi systémami inych poskytovatelov prostrednictvom
$tandardizovaného API.

e 2024 - vybudovanie novej on-premise Kubernetes infrastruktury na 4 serveroch s profesionalnym
bezpe€nostnym rieSenim (dual firewall), pri€om bola cloudovéa ¢ast Papaya POS presunuta do tohto
prostredia pre zvy3enie spolahlivosti a bezpecnosti.

Tieto kroky jasne dokazuju schopnost spolo¢nosti prenasat’ projekty z urovne TRL 4-5 az na TRL 8-9, ¢o je
nevyhnutné aj pri realizcii projektu Otvorené trhovisko.

Skusenosti s inovaciami a projektami

Papaya POS ma dihoroéné skusenosti s vyvojom vlastnych systémov — od néavrhu architektury, cez
certifikacie podla legislativnych poziadaviek, az po nasadenie do praxe u stovéak zékaznikov. Zaroven je
spoloénost aktivnym partnerom vyznamnych hraéov v platobnom a fintech segmente (napr. Global Payments,
Tatra banka), ¢o jej umoznuje rozvijat produkty s eurépskym presahom a zapéjat sa do odbornych komunit.

Spolo¢nost pravidelne reprezentuje svoje inovacie na odbornych podujatiach, ako st MPE (Merchant
Payments Ecosystem) alebo Money 20/20, ¢im posilfiuje svoju poziciu v ramci eurépskeho inovacného
priestoru.

Personalne kapacity

Spolo¢nost Papaya POS disponuje stabilnym internym timom odbornikov v oblasti vyvoja aplikacii,
architektdry, datovej analytiky a infrastruktary. Struktdra timu bola upravena $pecialne na potreby projektu
Otvorené Trhovisko a je znazornena v prilozenom organigrame. Organiza¢na Struktira je postavena na
projektovom manazérovi ako garantovi rieSenia, pod ktorym su rozdelené jednotlivé oddelenia zodpovedné za
implementéaciu a prevadzku systému.

Krucéové interné kapacity:
¢ Vyvoj backendovych systémov a infrastruktury — zabezpeceny senior developermi pod vedenim

I 2 D' Ops architektom [I) so skisenostami s Kubernetes, CI/CD a
bezpe€nostnymi protokolmi. Interné know-how umoziiuje stabilitu, Skélovatelnost a bezpecné nasadenie
rieSenia v prostredi TRL 8.

strana 10z 38




Financované A r L E ml\;g;?zéimmmo ROTVOIA
Eurdpskou dniou PlAN LOBNOVY 4 A INFORMATIZACIE

. SLOVENSKE] REPUBLIKY
NextGenerationEl) :

Priloha ¢. 2 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 224/2026

o Datova analytika a Al modelovanie — datovy $pecialista | B M) spolu s novonajatym Al
Specialistom vyvijaju prediktivne algoritmy trénované na realnych déatach klientov Papaya POS. Tym sa
zabezpeduije, Ze rieSenie odraza potreby trhu a spifia poziadavky na bezpetné spracovanie dat.

¢ Vyvoj a testovanie softvéru — interny vyvojarsky tim (Java backend, tester, systémovy administrator)
realizuje zakladné moduly, integracie a podporu prepojenia s existujucimi systémami. Testovanie je
pokryté inZinierom kvality, ktory zabezpecuje sulad s ISO/IEC Standardmi a pravidlami kyberneticke;
bezpecénosti.

o DevOps a bezpe€nostna expertiza — interny tim zabezpec&uje monitoring, zalohovanie a bezpeénostné
opatrenia na urovni priemyselnych Standardov. Sti¢astou je aj implementécia bezpeénostnych protokolov
pri vymene dat prostrednictvom API.

e Prevadzkova a technicka podpora - technici a L2 support zaistuju indtalaciu, servis a idrzbu zariadeni
u klientov. V pripade potreby je tim Skalovatelny roz$irenim o partnerské firmy.

o Backoffice, finance a sales — backoffice Specialisti, finanény manazér a obchodny tim zabezpecuju
administrativne a finan¢né riadenie projektu, reporting, zmluvnu agendu a zarovern rozvoj predajnych
kanalov na Slovensku aj v zahrani¢i.

Nové Specializované pozicie (od januara 2026):

e Specialista na umelt inteligenciu — zodpovedny za vyvoj a tréning neurdnovych sieti a ich validaciu v
priemyselne relevantnom prostredi.

e Tech Lead architekt/analytik — koordinuje technické zadania, integraciu modulov a rozhoduje o
pouzitych technolégiach v stlade s ciefom dosiahnut TRL 8.

Toto nastavenie predstavuje pokrytie kli¢ovych oblasti vyvoja a infrastruktdry internym timom.

Vybrané moduly budu efektivne realizované prostrednictvom externych Specializovanych partnerov so
zameranim na:
o vyvoj front-endovych aplikécii,
APl integracie,
moduly umelej inteligencie (prediktivne modely, neurénové siete),
déatove prepojenia so skladovymi a logistickymi systémami,
bezpeénostné rieSenia a testovanie.

Takyto model kombinuje historicky overené interné know-how Papaya POS s externou expertizou v
$pecifickych oblastiach, ¢im sa eliminuje riziko personalnych kapacit a su¢asne sa zvySuje rychlost a kvalita
vyvoja.

Prévne a poradenské sluzby

V sUvislosti s précou s realnymi datami, pripravou zmluvnej dokumentacie s dodévatelmi asti projektu a s
registraciou eurépskych ochrannych znamok budu potrebné Pravne sluzby v predpokladanom rozsahu
uréenom kvalifikovanym odhadom (150, 50 a 180 h). Tiez predpokladéame potrebu Poradenskych sluzieb v
oblasti informacnej bezpecnosti v rozsahu 100 h.

Materialne a finanéné kapacity

Spolo¢nost ma k dispozicii prenajaté kancelérske priestory v Bratislave so skladovym zazemim,
bezpe€nostnym systémom a plnou IT infraStruktdrou. Viastni pocitatové vybavenie, ktoré je priebezne
modernizované, a ma zakupené licencie potrebné pre vyvoj aj spravu infratruktury. Pre realizéciu projektu je
potrebné zapojenie dostatoénej bézy respondentov, ktorym budu poskytnuté zariadenia na zber redinych dét.
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Vdaka vlastnej Kubernetes platforme a hybridnej infraStruktire mé spoloénost moznost testovat' rieSenia v
priemyselne relevantnom prostredi, ¢o je zakladom pre posun projektu z TRL 5 az na TRL 8.

Po finanCnej stranke je Papaya POS dihodobo stabilna — dokaZze projekt spolufinancovat z viastnych zdrojov a
ma moznost vyuZit aj bankové uvery. Dihoroéna obchodné ¢innost so stabilnymi trzbami je garanciou, ze
projekt bude finanéne aj prevadzkovo udrzatelny.

Referencie:
(Za relevantné obdobie podla typu Ziadatela predchadzajuce vyhlaseniu vyzvy je potrebné preukazat, Ze sa realizovali minimalne
vyskumno-vyvojové projekty najma v prioritnych oblastiach domén podla RIS3 (3-1 az 3-4), tak ako je uvedené vo vyzve.

Produkty spolo¢nosti Papaya POS, s.r.o. nie su koncipované ako statické, od momentu zakupenia nemenné
rieSenia, ale ako kontinualne aktualizované a inovativne platformy, ktoré reflektuju technologicky rozvoj aj
legislativne zmeny. Tento pristup zabezpecuije firméam dihodobl udrzatelnost a zaruéuje spoloénosti know-
how, ktoré je vyuZitelné aj pri realizacii experimentalneho vyvoja v projekte ,Otvorené trhovisko®.

Pokladniény systém Papaya POS s eKasou

e uvedeny na trh v roku 2013,

e 2019 - certifikované rieSenie eKasa podla slovenskej legislativy,

e 2022 - nové pokladni¢né rieSenie na platobnom zariadeni NEXGO: integracia eKasa, platobna
aplikacia a pokladnicné rieSenie v jednom,

e 2024 - vybudovana on-premise Kubernetes platforma na 4 serveroch s profesionalnym dual
firewall rieSenim a presun cloudovej Casti Papaya POS na toto rieSenie,

 link: Papaya POS eKasa,

e 2025 - prechod na komplet novu platformu, vyrazne robustnejSiu, SkalovatelnejSiu a bezpesnejSiu.
Uspesny update na cely fleet zakaznikov

Terminalové platobné rieSenia
e uvedenie na trh v roku 2018,
2022 - uvedenie novych modelov terminalov,
2023 - uvedenie zariadeni Castle v spolupraci s Tatra bankou,
link: Platobné terminaly Papaya POS,
2023 Interny vyvojovy nastroj Store
2023 - nasadenie interného nastroja Store,
néstroj na vzdialenu spravu aktualizcii Android aplikécii na klientskych zariadeniach,
sluZi na zber aplikaénych logov a monitorovanie stavu zariadeni,
je kluéovym experimentélnym prvkom pre udrziavanie aktuélnosti a bezpec€nosti zariadeni Papaya
POS u zékaznikov.
o 2025 - zapojenie nového spracovatela transakcii

Medzinarodné skusenosti a odborna prezentacia

Spolo¢nost Papaya POS aktivne sleduje trendy v oblasti pokladniénych a platobnych systémov a pravidelne
sa z(Castriuje odbornych konferencii. V marci 2024 a 2025 spoloénost, zastipena CEO | N
I »rczcntovala na konferencii MPE (Merchant Payments Ecosystem) aktualny stav svojich
rieSeni vratane pokladniéného systému Papaya POS a fiSkalneho modulu eKasaPay.

SWOT analyza projektu
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Silné stranky projektu (Strengths)

(Opise sa v ¢om spocivaju silné stranky projektu, najma to, ¢im sa odliSuje organizacia a rieSenie v ramci projektu od konkurencie, aka
je pridana hodnota rieSenia, ekonomické prinosy vysledkov projektu, v éom spo€iva inovativnost a originalita rieSenia a pod., mozné je
uviest prieskum konkurenéného prostredia a konkurenéné vyhody.).

0 Dlhoro¢né skiisenosti s internym vyvojom — Papaya POS od roku 2013 kontinualne vyvija viastné
produkty (pokladni¢né systémy, eKasa rieSenia, terminalové integrécie), ktoré su neustale aktualizované podfa
legislativy a technologickych trendov. To je silny zaklad pre Uspesné zvladnutie aj komplexného projektu, ktory
smeruje k TRL 8.

* Overena infrastruktara a know-how — firma prevadzkuje vlastnil Kubernetes infratruktiru s modernymi
bezpecnostnymi prvkami (firewall, monitoring, zalohovanie), o umoznuje Skalovanie rieSeni a garantuje
stabilitu pri vyvoji aj v produkcii.

* Priamy pristup k redlnym datam zakaznikov — velka baza existujucich klientov Papaya POS poskytuje
jedine€n prilezitost pre zber a spracovanie dat z realnych prevadzok. To umozni trénovanie Al modelov v
priemyselne relevantnom prostredi, nie v laboratérych podmienkach, ¢o je zasadné pre dosiahnutie TRL 8.

* Integracia umelej inteligencie a prediktivnej analytiky — schopnost kombinovat interné know-how s
externymi $pecializovanymi partnermi prindSa vysoku pridant hodnotu. Prediktivne modely zasobovania a
automatizované rozhodovanie su vyraznym inovaénym prvkom, ktory zvySuje konkurencieschopnost rieSenia.
+ Silna obchodna a partnerska siet’ — dlhoro¢néa spolupraca s finanénymi institiciami (Tatra banka, Global
Payments), POS distributormi a klientmi v segmente maloobchodu a gastrondémie poskytuje zaruku uspesného
komercného nasadenia rieSenia.

* Flexibilita a modularnost rieSenia — architektira Otvoreného trhoviska je navrhnuta ako modularna, ¢o
umoZziuje postupny vyvoj a zapajanie externych partnerov na vybrané Casti, pricom kli¢ové know-how ostava
vo firme.

+ Silna orientacia na segment MSP

Projekt je priamo zamerany na potreby malych a strednych podnikov v gastrondémii a maloobchode, ktoré s
chrbtovou kostou slovenskej ekonomiky, no ¢asto nedigitalizované. Experimentalne vyvinuty prototyp bude
priamo reflektovat Specifika tohto segmentu a tym zvySuje Sancu na jeho adopciu.

* Existujuce skisenosti a know-how spoloénosti Papaya POS

Papaya POS ma viac neZ desatro¢né skusenosti s vyvojom POS systémov, eKasa rieSeni a platobnych
integracii, vratane Uspesnych certifikacii a nasadenia na trhoch v SR a CR. Tieto skiisenosti poskytuju silné
zazemie pre zvladnutie experimentalneho vyvoja a naslednu validaciu.

* Moznost' rychlej $kalovatefnosti

Vdaka modularnej architekture a API pristupu je prototyp navrhnuty tak, aby bolo mozné jeho vysledky po
validacii rychlo roz8irit na Sirsi trh (nérodny aj eurdpsky). To zvySuje dihodobl hodnotu projektu a podporuje
internacionalizaciu.

Slabé stranky projektu (Weaknesses)
(V tejto Casti sa uvedu faktory, ktoré mdzu negativne ovplyvnit realizaciu a vysledky projektu, kde nema organizécia v porovnani s inymi
konkurencénu vyhodu, nedostatoéné procesy, kvalita personalneho zabezpedenia a pod.).
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* Vysoka zavislost' na Specializovanych externych dodavatefoch - priblizne 70 % vyvoja bude
zabezpeCovat externy partner. To prina$a riziko zloZitejSej koordinacie, zavislosti na dodrZani terminov a
pripadnych vy$Sich nakladov pri nepredvidanych zmenéach.

* Zlozitost integracie s heterogénnym prostredim MSP - ciefovou skupinou su malé a stredné podniky,
ktoré vyuzivaju rozne starSie a Casto nekompatibilné systémy. Aj napriek modularnej architekture si to bude
vyzadovat zvySené néaklady na integraciu a testovanie v réznych prostrediach.

* Pociato€na adopcia umelej inteligencie v MSP - podnikatelia v segmente maloobchodu a gastrondmie
mdzu mat rezervy v dovere voci Al rieSeniam a ich rozhodnutiam. Tento faktor méze spomalit adaptaciu a
vyZaduje intenzivne 8kolenia, podporu a vzdelavanie trhu.

* Limitované interné Al kapacity — hoci ma Papaya POS silné know-how v oblasti vyvoja pokladni¢nych a
infrastruktarnych rieSeni, oblast umelej inteligencie bude do znacnej miery zavisla od nového Specialistu a
spoluprace s externymi partnermi. To mdéze doc¢asne znizit flexibilitu interného timu pri Al inovaciach.

* Naroénost' finanéného manazmentu pocas implementacie — projekt si vyziada znaéné predbezné
financovanie (najma na externy vyvoj). V pripade oneskorenia refundacie alebo ¢erpania dotacie méze dojst k
doCasnému tlaku na cashflow.

* Potencialne zvy$ené naroky na podporu a servis — pre Uspe$né zavedenie rieSenia u Sirokej bazy klientov
bude potrebna robustna podpora a rychla implementacia spatnej vazby

Prilezitosti (Opportunities)

(Schopnost predvidat a pripravit sa na konkurenénd vyhodu v rdmci trhu patri medzi najdoleZitejSie aspekty UspeSnosti organizacie.
Prilezitosti mozu byt kratkodobé i dlhodobé v oblasti, v ramci ktorej organizacia pdsobi. Mozu byt externé alebo interné, mozu viest k
menSim ale aj podstatnym zmenam, ktoré prinesu pevné miesto na trhu. Uvedie sa oCakavana vyuZzitefnost a perspektivnost
planovanych vysledkov v narodnom a medzinarodnom kontexte, ekonomické prinosy vysledkov projektu, vSeobecné vplyvy (dopad)
vysledkov projektu. Je vhodné uviest prieskum trhu, rast trhu, prognézy.).
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e Rastuci dopyt po digitalizacii a Al rieSeniach v MSP

Digitalizacia a automatizacia procesov sa stava Standardom aj pre malé a stredné podniky v segmente
maloobchodu a gastronoémie. Otvorené trhovisko s Al predikénymi algoritmami umozni MSP ziskat pristup k
technoldgiam, ktoré boli doteraz dostupné len vefkym hraéom. To zvySuje ich konkurencieschopnost a otvara
pre projekt velky trhovy priestor.

* Expanzia na eurdpske trhy

Po UspeSnom nasadeni na Slovensku ma rieSenie potencial rychlej expanzie do regionu strednej a vychodnej
Eurdpy, kde MSP Celia velmi podobnym vyzvam. Interoperabilita a API Standardy ulahcuju prenos rieSenia do
dalSich krajin a podporuju internacionalizaciu.

* Integracia s fintech a bankovymi sluzbami

Otvorené trhovisko sa mdze stat prirodzenym partnerom pre fintech spoloénosti a banky, ktoré hladaju
rieSenia na prepojenie platobnych tokov s dodavatel'skymi retazcami. Automatizované platby, cashflow
manazment alebo financovanie zasob prostrednictvom mikroGverov su prilezitostou na rozsirenie funkcionality
a prilakanie novych pouZivatelov.

* Synergie s e-commerce a logistickymi platformami

Napojenie na online predajné kanaly (napr. WooCommerce, Shopify) a logistické sluzby zvySuje hodnotu
rieSenia. Podniky budi moct na jednom mieste spravovat offline aj online predaje, zasoby a dodavky, ¢im sa
zefektivni cely obchodny cyklus.

* Ekologicka a spolo¢enska udrzatelnost’

Optimalizacia zasob a prediktivne algoritmy umoZznia redukciu plytvania potravinami a surovinami. To je nielen
ekonomickou, ale aj environmentalnou vyhodou, ktora podporuje pinenie cielfov Green Deal EU. MSP tak
ziskaju konkurenénd vyhodu aj z pohladu ekologicky orientovanych zakaznikov.

* Prepojenie s verejnymi stratégiami a podporou digitalizacie

Projekt je priamo v sulade s narodnymi a eurdpskymi stratégiami digitalnej transformacie a rozvoja Al. To
otvara prilezitosti na dalSie granty, strategické partnerstva s univerzitami, technologickymi firmami a podporu
Statnych indtitucii v oblasti digitalizacie podnikania.

Hrozby (Threats)
(Struéne sa uvedu interné aj externé hrozby, faktory, ktoré mézu negativne ovplyvnit podnikanie, zranitelnost organizacie, pomala
adaptacia na zmeny a pod.).
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e Rychly technologicky vyvoj a tlak na inovaciu

Digitalne technolégie a Al postupuju extrémne rychlo. Hrozi, Ze sa v horizonte niekolkych rokov objavia nové
pristupy alebo algoritmy, ktoré mozu znizit konkurencnu vyhodu Otvoreného trhoviska. Ak sa projekt nebude
kontinualne modernizovat a aktualizovat, jeho pridana hodnota pre zakaznikov moze oslabit.

* Zavislost od externych partnerov

AZ 70 % vyvoja je planované prostrednictvom Specializovanych externych dodavatefov. Tento model prinasa
riziko Casovych oneskoreni, nedostatocnej kvality alebo problémov s kompatibilitou medzi modulmi. Hrozi aj
prilidna zavislost na know-how externistov, ktoré nemusi byt pine prenesené na interny tim.

* Konkurencia na trhu digitalnych platforiem

Na trhu m6zu vzniknut konkurencné rieSenia, &i uz zo strany globalnych hracov (ERP, e-commerce, fintech
platformy), alebo lokalnych firiem s viastnymi inovativnymi pristupmi. Cenové politika a marketingova sila
konkurencie mézu ohrozit rychlu adopciu rieSenia u slovenskych a eurépskych MSP.

* Riziko nizkej adopcie u malych podnikov

Cast MSP méze byt konzervativna voéi nasadzovaniu novych technolégii a odmietat riesenia zalozené na Al,
ktoré vnimaju ako prili§ komplexné alebo drahé. Hrozi, Ze tempo adopcie bude pomal$ie, nez je planované, ¢o
mdZe mat dopad na dosiahnutie planovanych ukazovatefov.

* Regulacné a legislativne rizika

Zmeny v legislative EU alebo SR - najmé v oblasti ochrany dat (GDPR), digitalnych sluZieb & platobnych
rieSeni — mozu viest k zvySenym nakladom na prispdsobenie systému alebo dokonca k obmedzeniu
niektorych funkcionalit (napr. Al spracovanie dat).

* Bezpecnostné rizika a kybernetické hrozby

Platforma bude spracovavat citlivé prevadzkové a finanéné udaje. Ak by do$lo k zlyhaniu bezpe¢nostnych
mechanizmov alebo kybernetickému Utoku, ohrozilo by to déveru zakaznikov a reputaciu spolo¢nosti. Zaroven
by to mohlo sposobit’ aj regulacné postihy.

* Makroekonomické a politické rizika

Ekonomicka recesia, rast cien energii Ci geopolitickd nestabilita mézu ovplyvnit ochotu malych podnikov
investovat do digitalizacie. Politické zmeny na trovni EU alebo SR mozu spomalit implementaciu digitalizaénych
stratégii, o by mohlo oslabit dopyt po projekte.

Technické rieSenie projektu a jeho udrzatelnost’ a potencial vyuzitia:

(PopiSu sa technické rieSenie projektu - akym spdsobom sa bude projekt implementovat, kto sa bude na implementacii podielat, ¢o st
klucové faktory pre Uspesnl implementaciu. V tejto Casti je potrebné uviest najméa: vedecké pristupy a metodiku rieSenia, postupy pri
realizacii projektovych aktivit a ich prepojenie na oakavané vystupy a vysledky projektu, relevantnost metodiky pre dosiahnutie ciela
projektu, interdisciplinarnost’ pristupu, medzisektorovt spoluprécu, principy inovativnosti navrhovaného rieSenia a jeho prinosy pre
spoloénost.).
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Projekt ,Otvorené trhovisko® predstavuje experimentalny vyvoj digitalnej platformy zameranej na
automatizaciu a digitalizaciu procesov v oblasti zasobovania a dodavatelskych vztahov MSP. RieSenie je
navrhnuté ako modularna architektara, pricom jednotlivé moduly budl vyvijané samostatne, validované a
nésledne prepojené prostrednictvom Standardizovaného API.

Metodika vyvoja a implementacie

Projekt pozostava z jednej hlavnej aktivity — Vytvorenie platformy Otvorené trhovisko — ktora pokryva cely
cyklus experimentalneho vyvoja:

o zher a spracovanie realnych dat (predaje, objednavky, zasoby) zo sii¢asného fleet-u zakaznikov
Papaya POS,

o analyza poziadaviek prostrednictvom metodiky User-Centered Design (UCD), tvorba Use Cases a
User Stories,

o Specifikacia rieSenia pomocou UML modelovania datovych Struktir a procesov,

o dizajn architektary postaveny na principe Microservices Architecture,

o experimentalny vyvoj modulov s vyuzitim metodik SAFe (Scaled Agile Framework) a CI/CD
pipeline v Kubernetes prostredi,

o testovanie prototypov (unit, integration, load, performance, security testing),

o Beta prevadzka u vybranych zakaznikov a zber spétnej vézby,

o dokumentacia vysledkov podla Standardov IEEE 830 a ISO/IEC 26514.

Rozdelenie vyvoja - interné a externé kapacity

e 70 % vyvoja zabezpedia externi dodavatelia Specializovani na konkrétne oblasti — napr. vyvoj
frontend rieSeni, API konektorov, cloudovej analytickej platformy ¢i pokro€ilych Al modulov. Externy
pristup umozni efektivne pokrytie $pickovych kompetencii, ktoré by bolo naro¢né a zdihavé budovat
interne.

o 30 % vyvoja bude realizovat interny tim Papaya POS — zameria sa na core platformu, integraciu s
existujucim Papaya POS ekosystémom, testovanie prototypov v Papaya testlab a validaciu rieSenia u
zakaznikov.

Tento model umoZriuje sUstredit interné zdroje na oblasti, kde mé Papaya POS najvy3sSie know-how a zé&rovefi
vyuzit expertizu externych partnerov v Specializovanych segmentoch Al, datovej analytiky a UX/UI dizajnu.

Analyticka a Al ¢ast’ projektu
Kla¢ovym prvkom je vyvoj prediktivnych algoritmov zalozenych na umelej inteligencii, ktoré umoznia
automatizované planovanie zasobovania, objednavanie a vyber dodavatelov.

o vyuzitie EDA analyz a Statistickych testov pre uréenie trendov a sezénnosti,

o modelovanie prostrednictvom ARIMA a neurénovych sieti typu LSTM,

e cross-validation a backtesting na historickych datach zo zapojenych prevadzok,
hyperparameter tuning pre optimalizaciu vykonnosti modelov,

o  kontinualne u¢enie modelov potas prevadzky a adaptivny monitoring vykonnosti.
Zakladom pre ucenie neurénovych sieti bude existujuci fleet zakaznikov Papaya POS v segmente
gastrondmie a maloobchodu, ktory poskytne heterogénne data pre robustny tréning a validaciu modelov.

V ramci projektu budu vyvinuté a validované dva nezavislé modely umelej inteligencie, ktoré
predstavuju jadro inovativneho rieSenia:
1. Model pre predikciu skladovych zasob
o Neurdnova siet trénovana na kombincii historickych a aktualnych dat o predaji, zasobach a
objednavkach.
o  Model bude schopny rozpoznavat sezénnost, trendy dopytu a Specifika jednotlivych prevadzok.
Vystupom budu odporuéania pre podniky na urovni denného az tyZzdenného planovania zasob, ¢im
sa minimalizuje riziko vypadkov a nadmernych zasob.
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2. Model pre optimalizaciu vyberu dodavatela
e  Strojovo-uciaci sa algoritmus, ktory vyhodnocuje dostupnych dodavatelov na zaklade viacerych
parametrov: cena, spolahlivost, dodacie lehoty, environmentalne kritéria, histérie pinenia.
o Cielom je generovat odportéania pre podniky v realnom ¢ase a zabezpedit tak rychlu a efektivnu
volbu dodavatefa.
o Tento model bude prepojeny s analytickou vrstvou platformy a umozni dynamické porovnavanie
moznosti medzi viacerymi dodavatelmi.
Validacia modelov bude prebiehat v testovacom prostredi zodpovedajicom TRL 7, ktoré predstavuje
priemyselne relevantné prostredie. VyuZité budu data zo sucasnej zakaznickej bazy Papaya POS, pricom
budu simulované realne prevadzkové podmienky s velkym objemom dat, réznymi obmedzeniami a
nepredvidatelnymi faktormi, aké sa vyskytuju v gastronomickych a maloobchodnych prevadzkach.
Zaroven bude pocas celého procesu kladeny déraz na ochranu dat a informaénu bezpec€nost:
» Trénovacie data budl pseudonymizované a spracované v stlade s GDPR.
o  Prenos dat medzi systémami bude zabezpeceny pomocou Sifrovanych kanalov (TLS 1.3, HTTPS).
e  Pristup do testovacieho prostredia bude riadeny principom least privilege access s viacfaktorovou
autentifikaciou.
o Implementované budu bezpeénostné audity Al modelov s cielom odhalit potenciéine biasy, rizika
neopravneného pristupu ¢i manipulécie s datami.

Interoperabilita a otvorené Standardy

Projekt sa zameriava na dosiahnutie vysokej urovne interoperability medzi systémami odberatelov a
dodavatelov, priCom integracia bude zabezpe&ené prostrednictvom otvorenych Standardov (REST API,
HTTPS, JSON). Tento pristup umozni, aby platforma fungovala ako neutralna integraéna vrstva medzi
réznymi softvérovymi rieSeniami.

Interdisciplinarny a medzisektorovy pristup

Projekt kombinuje interné know-how Papaya POS v oblasti POS a ERP systémov s expertizou externych
partnerov z oblasti Al, datovej analytiky, cloud infraStruktar, UX dizajnu a informaénej bezpeénosti. Tym je
zabezpecena interdisciplinarita a medzisektorova spolupraca medzi IT, obchodom, logistikou a pravom.

Testovanie a validacia
Experimentalna validacia bude prebiehat v troch urovniach:

1. testy v priemyselne relevantnom prostredi Papaya testlab (vykon, bezpe€nost, integracia).

2. Field testy u zakaznikov Papaya POS - overenie prototypu v prevadzkach.

3. Beta prevadzka s iterativnym zberom spatnej vazby a rychlym zapracovanim zmien.
Nasadzovanie bude vyuzivat metodiky Blue-Green Deployment a Canary Releases, ktoré umoziuju
bezpecné a bezvypadkové aktualizacie.

Cielom validacie je nielen potvrdit presnost a robustnost rieSenia, ale aj preverit jeho odolnost z hladiska
bezpecnosti, integrity dat a spolahlivosti.

Udrzatelnost’ a vyuzitie vysledkov

Vysledkom projektu bude platforma Otvorené trhovisko validovana na trovni TRL 8, pripravena po
dopracovani na SirSie komeréné nasadenie. RieSenie bude cenovo dostupné pre MSP, modularne a
Skalovatelné na eurdpske trhy.

Projekt zaroven podpori udrzatefnost’ podnikania vdaka zniZeniu plytvania zasobami, efektivnejSiemu
planovaniu a ekologickému riadeniu dodavatelskych retazcov. Tym sa vytvori dlhodoby prinos pre slovensky
digitalny ekosystém a jeho prepojenie s eurdpskym vyskumnym priestorom.
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DOPAD

Dopad projektu

Ocakavané vysledky, dopady projektu a udrzatefnost':

(Uvedie sa predpokladany dopad projektu a jeho rozsah. Uvedu sa tiez prinosy k rozvoju digitaineho ekosystému na Slovensku, pripadné
synergie s inymi projektmi na narodnej alebo medzinarodnej drovni, akym spdsobom bude zabezpeCena udrzatelnost a vyuzitie
vysledkov v praxi.).
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Projekt Otvorené trhovisko ma ambiciu zasadne prispiet k digitalnej transformacii MSP na Slovensku
prostrednictvom validovaného experimentalneho vyvoja platformy, ktora prepoji Al predikciu, interoperabilitu
systémov a automatizaciu dodavatel'skych retazcov. O¢akavany vysledok je rieSenie na urovni TRL 8, po
dopracovani pripraveny na komeréné nasadenie a 8kalovanie do dalSich sektorov a trhov.

Projekt podpori digitalizaciu malych a strednych podnikov, zlep$i ich konkurencieschopnost na domacom aj
medzinarodnom trhu a prispeje k rozvoju inovacii a infradtruktury. Zaroven bude mat pozitivny dopad na
efektivnost a transparentnost dodavatel'skych retazcov a prispeje k ekologickejSiemu a udrzatelnejSiemu
podnikaniu. Tento projekt ma potencial stat sa délezitym krokom k digitalizacii slovenského hospodarstva a
jeho integracii do globalnej digitalnej ekonomiky.

e Prepojenie pokladniéného systému a skladového systému odberatela s objednévkovym systémom
dodéavatela zvysi interoperabilitu celého systému objednavky tovaru a udrziavania skladovych zasob
a tym aj jeho efektivitu

e Vyber najvhodnejSieho dodavatela na zaklade udrZatelnosti a nékladov zvySuje hospodérnost a
podporuije trvalo udrzatefné podnikanie.

e Je to otvoreny systém, ktory [ahko integruje nové systémy alebo zdroje dat a tym umoznuje efektivne
prispésobenie zmenam v podnikani, minimalizuje ¢as a néklady potrebné na Upravy a podporuje rast
podnikania v rdmci digitalnej transformécie.

e PresnejSie informacie o dostupnosti tovaru a rychlej$ie reakcie na zmeny stavu zasob vedu k
efektivnejSiemu riadeniu dodavatel'ského retazca, ¢im sa znizuje zataz na sklad a eliminuije riziko
nedostatkov.

e Efektivne vyuZitie prediktivnych modelov zniZuje plytvanie, optimalizuje riadenie zasob a umoZriuje
presne planovat doplnenie zasob na zaklade sezénnosti ¢i spravania zakaznikov.

e  Systém svojimi novymi funkciami pomaha lepSie reagovat na trhové zmeny a dopyt, €o posilfiuje ich
konkurencieschopnost. RieSenia orientované na udrzatelnost pomahaju spoloénostiam dodrziavat
ekologické normy, €o zvySuje ich pritaZlivost pre vedomych spotrebitelov.

e  Optimalizacia objednavkového systému znizuje mnoZstvo prebytonych zasob a tym aj potrebu ich
likvidacie. Tym sa znizuje plytvanie zdrojmi, o mé pozitivny environmentalny dopad a podporuje
trvalo udrZatelné hospodarstvo.

e Automatizacia procesu objednavky, predikcia skladovych zasob, interoperabilita a automaticky
presun dat medzi systémami znizuju administrativnu zataz na dodavatela aj odberatela a tym padom
ma pozitivny dopad na odburanie administrativy celého procesu zasobovania.

Ocakavané vysledky projektu

o Funkéna platforma Otvorené trhovisko validovana v reélnej prevadzke.

o Prediktivne Al algoritmy schopné s presnostou nad 85 % odhadovat potrebu z&sob na zaklade
historickych dat a sezonnosti.

e ZniZenie potreby manuélneho objednavania v zapojenych prevadzkach minimaine 0 60 %.

o  Skratenie administrativnej zataze pri objednévkach a skladovych operéaciach v priemere o 30-40 %.

e Znizenie nadmernych zasob 0 15-20 % a potravinového odpadu v segmente HoReCa o priblizne
10 %.

e Prepojenie minimalne 5-7 existujucich POS/ERP systémov prostrednictvom tandardizovanych API.

e Vlybudovanie interoperabilného digitalneho ekosystému, ktory umozni MSP vyuZivat data nielen
na riadenie, ale aj na dalSie inovacie.

Dopady na digitalny ekosystém SR
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e Projekt je v sulade s tematickou oblastou podpory prioritnej oblasti domény 3-2 RIS3 SK: Zvy3enie
Uzitkovej hodnoty vSetkych druhov Udajov a databaz — vyvijana platforma umozni zhodnocovanie
existujucich dat vyuzitim Al, RPA a datovej analytiky.

o Vytvorenie narodného digitalneho $tandardu interoperability medzi POS, skladovymi a
objednavkovymi systémami.

o ZvySenie digitalnej odolnosti MSP voéi trhovym vykyvom vdaka lepSiemu planovaniu zasob.

o Dlhodobo prispevok k zvySovaniu HDP cez rast produktivity a znizenie strat spojenych s
neefektivnym zasobovanim.

Synergie na narodnej a eurdpskej urovni
Projekt sa organicky prepaja so su¢asnymi aj pripravovanymi iniciativami:
o POS a pokladni¢né systémy — priamy prinos pre viacero slovenskych hracov a moznost integracie
do eurdpskeho Standardu.
Jednym z najzretelnejSich spojeni je integracia Otvoreného trhoviska s inymi pokladni¢nymi systémami a POS
(point of sale) platformami, ktoré uZ podniky pouzivaju. Na Slovensku si mnohé mensie podniky vybavené
rbznymi pokladni¢nymi systémami. Otvorené trhovisko poskytne profesionalnu APl zostrojenu podla beznych
medzinarodnych $tandardov, pomocou ktorej bude mozné hladko sa integrovat do externych systémov.
Standardom bude stibor endpointov s komunikadnym rozhranim cez https a datovymi $truktdrami
definovanymi podla Specifikacie https://swagger.io/specification/. Toto umozni podnikatelom jednoducho
prepojit procesy objednavania zasob a predaja tovarov so skladovymi zasobami. Toto API je medzindrodnym
Standardom, ¢o technicky umozni fahké rozSirenie prepojenia Otvoreného Trhoviska aj do inych krajin.
e E-commerce platformy (Shopify, Bistro, Wold, Bolt, Amazon) — mozZnost rozsirit vyuZitie
platformy na omnichannel predaj.
Na medzinarodnej aj na narodnej rovni mdze Otvorené trhovisko najst synergiu s e-commerce platformami a
online trhmi, ako s Shopify, WooCommerce, Amazon a dalSie. Integracia so systémami elektronického
obchodu umozni firmam, ktoré predavaju online, zjednotit spravu objednavok a skladov medzi online a offline
kanalmi. To by zefektivnilo proces naskladiiovania tovaru a riadenia predajov v realnom €ase, ¢im by sa znizili
naklady a zvysila efektivita v rdmci celého obchodného retazca.

o Logistické a skladové rieSenia — podpora inteligentnej logistiky a sledovania tovaru v redlnom Case.
Automatizacia a digitalizacia skladového hospodarstva je kfi¢ovou sucastou Otvoreného trhoviska. Prepojenie
so skladovymi a logistickymi systémami umozni zefektivnit riadenie zasob a optimalizaciu dodavatel'skych
retazcov. Napriklad prepojenie s logistickymi platformami umozni automatizovat proces prepravy a sledovanie
tovaru od dodavatela k odberatelovi. Tato integracia bude prospesna nielen pre podniky na Slovensku, ale
pre medzinarodnych dodavatelov, ktori tym ziskaju prehlad o stave zasob v realnom ¢ase a moznost lepSie
riadit svoje dodavky.

o Fintech a bankové sluzby - integracia platieb a mikrofaktoringu, zlepSenie cash flow pre MSP.
Prepojenie Otvoreného trhoviska s bankovymi a fintech systémami prinesie vyznamné vyhody v oblasti spravy
financii a cash flow pre malé a stredné podniky. Napriklad automatizacia platieb medzi odberatelmi a
dodavatelmi, i uz ide o digitalne platby alebo integrované finan¢né sluzby umozni jednoduchsiu a rychlejSiu
transakciu. Fintech rieSenia by navySe mohli poskytovat flexibilné financovanie a mikrotvery pre malé a
stredné podniky, ¢im by sa zlepSila ich finan¢na stabilita a moznosti investovat do dalSej expanzie.

e Medzinarodné B2B platformy — lepSie obchodné podmienky a pristup slovenskych MSP k SirSiemu

trhu.
Otvorené trhovisko prinesie synergiu s medzinarodnymi B2B platformami a velkoobchodnymi dodavatelmi.
Prepojenie s dodavatelmi umozni slovenskym podnikatefom ziskat pristup k SirSej $kéle produktov a lepSim
cenovym podmienkam. To by mohlo zlepsit konkurencieschopnost slovenskych podnikov a pribliZit ich ku
kvalite na medzinarodnych trhoch.

o Green Deal a udrzatelnost’ - zniZenie plytvania a uhlikovej stopy dodavatelskych retazcov.

Projekt Otvoreného trhoviska moze tiez podporit synergiu s environmentalnymi iniciativami a rieSeniami
zameranymi na udrzatelnost. Napriklad automatizacia zasobovania a presnejSie sledovanie zasob zniZi
plytvanie potravinami v re$tauraCnych a maloobchodnych prevadzkach. Prepojenie so systémami
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monitorujucimi environmentalnu stopu alebo optimalizaciou dodavok méze tieZ podporit ciele udrzatelného
rozvoja, ¢im sa zlep$i ekologicka rovnovaha podnikania.

Udrzatelnost rieSenia
1. Technicka udrzatelnost’
o Architektura postavena na open-source technoldgiach (Kubernetes, Docker, Grafana,
Prometheus).
o Rozsiritefnost platformy o nové moduly a integracie vdaka Standardizovanému API.
o Spolo¢né vyuzivanie infrastruktury s inymi produktmi Papaya POS znizuje prevadzkové
naklady.
2. Obchodna udrzatelnost’
o Flexibilny cenovy model licencie (od rodinnych prevadzok az po vacsie siete).
o Strategické partnerstva s POS dodavatelmi, fintech spolo¢nostami a logistickymi
platformami.
o Partnersky program pre integratorov s motivaénymi podmienkami.
3. Finanéna udrzatelnost’
o Financovanie z existujucich prijmov Papaya POS a z licenénych poplatkov novej platformy.
o MozZnost Cerpania uverov kryté pozitivnymi hospodarskymi vysledkami.
o Ocakavany narast trzieb spolo¢nosti o cca 20 % do 3 rokov po uvedeni platformy.
4. Spolocenska a environmentalna udrzatelnost’
o ZniZenie administrativnej zataze MSP a podpora efektivnejSieho riadenia podnikov.
o Redukcia odpadu v HoReCa a maloobchode 0 10-15 %.
o ZvySenie atraktivity MSP pre zakaznikov preferujucich ekologicky udrzatelné podniky.
o Vznik novych pracovnych miest v oblasti datovej analytiky, DevOps a Al vyvoja.

Zabezpecenie dlhodobého vyuzitia v praxi
e Aktivna integracia do suéasného fleet-u zakaznikov Papaya POS, ¢o garantuje okamzité
nasadenie v stovkach prevadzok.
o Silna obchodna a marketingova podpora vyuZzivajica etablovanu znacku Papaya POS.
o Zakaznicka podpora a vzdelavacie programy, ktoré pomdzu MSP prechadzat na nové
technoldgie.
o Zber a spracovanie spatnej vazby na pravidelnej baze s ciefom priebezne zlepSovat funkcionalitu.

Dlhoro¢né skusenosti ziadatela s vyvojom a poskytovanim produktov v predmetnej oblasti, personaine
kapacity ako aj dlhodobo dobré finanéna situacia spolo€nosti je zarukou, Ze projekt bude dlhodobo udrzatelny
z hladiska prevadzkového, technického aj finanéného.

Komunikécia a Sirenie vysledkov projektu

Komunikaény plan, transfer znalosti a pristup k vysledkom projektu:

(Uvedie sa, akym spdsobom bude zabezpegena publicita projektu a informovanie o vysledkoch projektu. V tejto asti sa opiSu cielové
skupiny, ktoré bude informovat (kltcovi aktéri na vnutroStatnej, regionainej a/alebo miestnej trovni, pripadne Siroka verejnost), stratégiu
a obsah informacnych a komunikacnych opatreni vratane aktivit, komunikacnych nastrojov (webstranka, socialne siete, média a pod.) a
Casovy ramec informaénych aktivit. Takisto uvedie zoznam verejnych alebo odbornych podujati (workshop, konferencia, online podujatia
a pod.), ktoré planuje organizovat.

Vlykonavatel upozoriiuje na povinnost v suvislosti s pristupom k vysledkom projektu v zmysle €lanku J. schémy Statnej pomoci v zneni
dodatku €. 1, SA.113533. Tymto nie je dotknuté pravo na pravo ochrany duSevného vlastnictva, t. j. patentovi ochranu vysledkov projektu
apod.).
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Komunikacény plan, transfer znalosti a pristup k vysledkom projektu

Komunikacny plan projektu ,Otvorené trhovisko® je navrhnuty tak, aby zabezpedil transparentnost, Siroku
informovanost cielovych skupin a zaroved umoznil efektivny transfer znalosti a vysledkov
experimentalneho vyvoja. Publicita bude realizovana v sulade s pozZiadavkami poskytovatela a so zmluvnymi
podmienkami o PPM, pri¢om budl vyuzité moderné komunikaéné kanaly aj priama prezentacia vysledkov v
odbornych forach.

Cielové skupiny a komunikaéné opatrenia
e Potencialni koncovi zakaznici (MSP v segmente HoReCa a maloobchodu)
o Interny obchodny tim — Skolenia o novej platforme, vytvorenie produktovych materialov,
zaClenenie do predajnych procesov.
o Existujuci klienti Papaya POS — hromadna komunikécia prostrednictvom newsletterov a
priamych prezentacii rieSenia.
« Siroka verejnost
o Webova stranka www.papayapos.sk — samostatna produktova sekcia o platforme Otvorené
trhovisko.
o Socialne siete — LinkedIn, Facebook a Instagram spolo¢nosti Papaya POS, pravidelné
aktualizacie o priebehu a vysledkoch projektu.
o PR ¢lanky v odbornych médiach a tlaGové spravy zamerané na digitalizaciu a inovativne
technologie.
o Partneri a distribatori
o Komunikéacia prostrednictvom B2B kanalov — prezentacia rieSenia pre distributorov a
technologickych partnerov, vratane moZnosti white-label modelu.
o Spolupraca s finanénymi indtitlciami, najmé Tatra bankou, ktora prostrednictvom svojich
kanalov oslovi potencialnych pouzivatelov platformy z radov podnikatelov.
e Odborna a profesijna verejnost’
o Prezentacia vysledkov experimentalneho vyvoja na odbornych podujatiach: AHSR
(Asociécia hotelov a retauréacii Slovenska), MPE (Merchant Payments Ecosystem), Money
20/20, ako aj dal$ich fintech a Al konferenciach v EU.
o Organizovanie workshopov a online podujati pre odborndi komunitu a univerzitné prostredie
s cielom prezentovat metodiku a vysledky vyvoja.

Transfer znalosti
Projekt je zaloZeny na interdisciplinarnej spolupraci medzi Specializovanymi externymi vyvojarmi, internym
timom Papaya POS a odbornikmi na datovu analytiku a Al. Transfer znalosti bude zabezpeceny
prostrednictvom:

e internych Skoleni a dokumentacie pre obchodny a servisny tim,

o zdielania metodik a postupov vyvoja (napr. CI/CD, DevOps, microservices, Al modelovanie),

e zapojenia odbornych konzultantov pri tvorbe a validacii algoritmov,

e otvorenej komunikacie s partnermi prostrednictvom API dokumentacie a technickych workshopov.

Pristup k vysledkom a duSevné vlastnictvo
Vyskumné déata zozbierané pocas projektu budd vyuZité na trénovanie prediktivnych modelov Al a ich
integraciu do platformy. V stlade s podmienkami schémy $tatnej pomoci sa prijimatel zavazuije:
o spristupriovat vysledky projektu (najma licencie na algoritmy a moduly) zainteresovanym stranam v
EHP,
e zabezpeit pristup za trhovu cenu, nevyluéne a nediskriminaéne,
o reSpektovat prdva duSevného viastnictva (ochrana know-how, ochranné zndmky, pripadne patentova
ochrana).
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Casovy ramec komunikaénych aktivit

Pocas implementacie (oktober 2025 - jun 2026): priebeZna komunikacia vysledkov
prostrednictvom webu, socialnych sieti a newsletterov; spravy o postupe projektu na odbornych
férach.

Pilotna faza (april - jun 2026): komunikacia prvych vysledkov testovania na flotile zakaznikov
Papaya POS, zdielanie skusenosti a prezentacia pripadovych studii.

Po ukonéeni projektu: verejna prezentécia finalnej verzie rieSenia, zverejnenie vysledkov vyskumu
a experimentalneho vyvoja, komeréné uvedenie produktu na trh a aktivne zapajanie partnerov do
jeho dalSieho rozvoja.

Udrzatefnost komunikacie a prenosu vysledkov
Dlhodoba udrzatelnost bude zabezpeéena prostrednictvom:

systematickej komunikacie so zakaznikmi Papaya POS (existujlca klientska baza, obchodna siet,
partnerstva),

pravidelnej aktualizacie vysledkov prostrednictvom digitalnych kanalov,

pokracuijucej U¢asti na odbornych konferenciach a diskusnych férach,

rozvoja vzdelavacich aktivit pre MSP v oblasti digitalizacie a vyuZivania Al v praxi.

IMPLEMENTACIA
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Podrobny opis projektu

Aktivity, éasovy harmonogram a priame vystupy:
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Por.¢. | Nazov Vistup aktivit Zaciatok Koniec
aktivity | aktivity ystup y dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr

Vytvorenie . . o 30.6.2026

1. | platformy Platforma Otvorené trhovisko (Uroven 6.10.2025
TLR 8)
Open Market

Projekt ,Otvorené trhovisko® je navrhnuty ako komplexny systém s cielom prepojit dodavatelov, odberatefov a
koncovych pouzivatefov v jednotnej digitalnej infradtruktdre. Jeho implementécia je rozdelena do Siestich faz,
ktoré pokryvaju cely proces od detailného navrhu, cez vyvoj a testovanie, az po produkéné nasadenie. Kazda
faza je pevne previazand s planovanymi mifnikmi, modulovou Strukturou a personalnou maticou projektu.
Celkova doba realizacie projektu je planovana na 9 mesiacov (10/2025 — 06/2026). Pocas tohto obdobia sa
postupne realizuju vSetky kltucoveé aktivity, pricom od zaciatku je zapojeny interny tim Papaya POS
(projektovy manazér, product owner, tech lead, developeri, DevOps a QA Specialisti, administratori, analytici,
Skoliaci pracovnici a servisni technici). Externi partneri sa zapajaju od januara 2026, a to najméa na vyvoj
Specializovanych modulov.

Faza 1 - Analyza a navrh rieSenia (10/2025 - 12/2025)
Prvou fazou je dékladna analyza poziadaviek a navrh architektiry riesenia. Cielom je vypracovat podrobny
dokument ,Navrh rieSenia“, ktory sa stane zakladom pre vSetky dalSie fazy projektu.
Aktivity:
o zber funkénych a nefunkénych poziadaviek od internych stakeholderov a pilotnych klientov,
e navrh aplika¢nej a databazovej architektdry s ohfadom na Skalovatelnost, bezpenost a
interoperabilitu,
e priprava navrhu infrastruktiry a bezpeénostnej architektury,
o definovanie kritérii kvality, testovacich scenarov a ramcového harmonogramu,
e  zapracovanie poziadaviek z pohladu legislativy a GDPR.
Priame vystupy:
o dokument ,Navrh rieSenia“ s technickymi a funkénymi Specifikaciami,
o akceptaCné kritérid pre kazdy modul,
e radmcovy plan testovania a validacie,
e potvrdenie personalnej kapacity a roli podla matice.
Tato f&za mé charakter pripravny, ale zdsadnym spdsobom ovplyviiuje uspech celého projektu — bez nej by
nebolo mozné efektivne riadit dalSie aktivity.

Faza 2 - Zber a priprava dat (11/2025 - 03/2026)
Zber dét je kfu¢ovou Castou projektu, pretoZe prave tieto data budu sluzit na trénovanie algoritmov umelej
inteligencie a na testovanie funkcionality modulov. Data budu pochéadzat z celého flotilového portfélia
zariadeni Papaya POS, pri¢om sa plénuje zapojenie az 1000 zariadeni u klientov v SR.
Aktivity:
e vyber vhodnych respondentov z radov existujucich aj novych klientov,
konfiguracia a inStalacia zariadeni technickymi timami,
zaSkolenie pouZivatelov v troch regidnoch (Skolitelsky tim),
nastavenie procesov zberu déat v redlnom Case a ich prenosu do centralnej databazy,
priebezné validacia dat z pohladu kvality a konzistentnosti,
e zapojenie obchodného a marketingového timu do propagéacie projektu a podpory respondentov.
Priame vystupy:
e plne funkény systém zberu dat,
o datab&za skladovych a prevadzkovych udajov zozbieranych z minimélne 200 zariadeni (poCiatoCny
dataset pre analyzy),
e ramcovy dataset na tréning neuronovych sieti,
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o validované procesy zberu dat pre dihodobé vyuZitie.
Tato faza je ¢asovo a organizagne narocna, pretoze zahffia koordinaciu technikov, Skolitelov, respondentov a
marketingového timu.

Faza 3 - Implementécia modulov (01/2026 - 04/2026)
Na zaklade analyzy a pripravenych dat sa zaCina samotny vyvoj modulov. Projektova architektira je rozdelena
na Sest’ modulov, ktoré pokryvaju vSetky pozadované funkcionality.
e Modul 1: Frontend & Uzivatel'ské rozhranie — externy dodavatel zabezpedi webové rozhranie pre
dodéavatelov a odberatelov vratane responzivneho dizajnu.
o Modul 2: API Integracia & Interoperabilita — kontajnerizovang aplikacia s dokumentovanymi
endpointmi pre integraciu so skladovymi, ERP a pokladni¢nymi systémami.
o Modul 3: Analyticka platforma & Al — nastroj pre spracovanie a analyzu dat, s integraciou
prediktivnych algoritmov.
e Modul 4: E-commerce & Fintech prepojenia — funkcionalita pre spracovanie online objednavok a
platobnych operécii.
o Modul 5: Logistika & ERP prepojenia — rieSenie pre integraciu logistickych systémov a
manazmentu skladovych zasob.
e Modul 6: Monitoring & Security — interny vyvoj bezpe¢nostnych mechanizmov a nastroja pre
dohlad nad infraStruktdrou.
Aktivity:
o vyvoj frontendu a UX rozhrani,
vyvoj APl a jeho testovanie na vzorovych déatach,
nasadenie analytickej platformy a implementécia prediktivnych modelov,
vytvorenie backendovej logiky a databazového riesenia,
rozSirenie a optimalizacia infradtruktdry (DevOps + administratori),
e priprava bezpe¢nostného monitoringu a kontrolnych mechanizmov.
Priame vystupy:
o funk&né moduly pripravené na integraciu,
o dokumentacia ku kodu a API,
o infradtruktura pripravena na zatazové testy,
¢ plne zdokumentované rieSenia podla poZiadaviek analyzy.

Faza 4 - Integracia a testovanie (04/2026 - 05/2026)
Po dokonceni vyvoja prebieha integracia vSetkych modulov do jednotného systému a komplexné testovanie.
Aktivity:
¢ nasadenie modulov do spoloéného testovacieho prostredia,
e vykonanie unit testov, integraénych testov a zatazovych testov,
o validacia bezpecnostnych opatreni a penetracné testy,
o testovanie analytickych vystupov na redinych datach,
e priprava pilotného nasadenia.
Priame vystupy:
e integrovany systém Otvoreného trhoviska,
» testovacie protokoly a spravy o validacii,
e pripravené prostredie na beta testovanie.

Faza 5 — Beta testing a validacia (05/2026 - 06/2026)
Cielom beta testovania je overit rieSenie v redlnom prostredi u vybraného klienta.
Aktivity:
e nasadenie platformy do produkcie u minimalne jedného pilotného klienta,
o zber spatnej vazby od pouzivatelov,
e Skolenia a podpora zabezpe€ena Skoliacim timom,
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o technicka asistencia poCas testovacej prevadzky,
e zapracovanie pripomienok do rieSenia.
Priame vystupy:
o validované rieSenie pripravené na Siroké nasadenie,
e sprava z pilotného testovania,
e zapracované zlepSenia podla spatnej vazby.

Faza 6 - Priprava na uvedenie do produkcie (06/2026)
Posledna faza je zamerana na kompletizaciu systému vratane relevantnej dokumentacie, publikaciu ziskanych
poznatkov a oslovenie klientskej bazy.
Aktivity:
o marketingova a obchodna kampari na prilakanie partnerov,
e spustenie partnerského programu pre dodavatelov a odberatefov,
o kompletizacia produktovej dokumentacie a zverejnenie informacii o systéme v ramci odbornej aj
klientskej verejnosti
Priame vystupy:
o kompletny a kvalifikovany systém Otvoreného trhoviska (TRL 8),
e aktivna klientska baza.

Projekt ,Otvorené trhovisko“ ma jasne definovany proces implementacie pozostavajlci zo Siestich faz. Kazda
faza obsahuje presne urCené aktivity, zapojené odborné kapacity podla personélnej matice a konkrétne
vystupy. Vysledkom bude robustna, bezpeéna a skalovatelna digitalna platforma, ktora prinesie novy
model spoluprace medzi dodavatelmi a odberatelmi, zaloZeny na realnych datach a modernych
technologickych pristupoch.

MiPniky — ¢asovy plan
(Plan ¢asovej realizacie, podla ktorého bude projekt monitorovany. Milnik zodpoveda jednej alebo niekolkym aktivitam, ktoré musia byt
zrealizované, aby bol milnik spineny.
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;?Il”ﬁi‘i(.a Nazov milPnika Aktivity potrebné pre dosiahnutie mifnika (z:(ilrzt:rrrrr) (}Ei?rl:;.rrrr)
Kick-off, Spustenie projektu, nastavenie riadenia, risk &
1. | governance a security baseline, plan kvality a merani 06.10.2025 | 31.10.2025
bezpecnostna linia
Analyza a nadvrh Zber poziadaviek, architektura systému a dat,
2. architektiry Specifikacie API/AI, akceptacné kritéria 06.10.2025 | 30.11.2025
(Design Freeze)
Interné moduly: Implementécia jadra, SQL modely, CI/CD,
3 Backepd, monitoring, hardening, priprava testlabu 06.10.2025
Databaza,
Infrastruktira 31.01.2026
Testlab na Integracia na existujtci fleet Papaya POS, ingest
4. realnych datach kanaly, validacia kvality dat 01.11.2025 | 31.12.2025
pripraveny
5 Pociato¢na datova | Zber a spracovanie prvotnej bazy z prevadzky, 01.11.2025
' baza datové sety pre tréning Al o 31.01.2026
Onboarding Prieskum trhu, vyber a zmluvy na externé
6. externych moduly, plan dodavok 01.12.2025
dodévatelov 15.01.2026
Externé moduly Vyvoj a odovzdanie verzie v1, integra¢né testy
7 vl (APL, Portaly, rozhrani 15.01.2026
Konektory,
MLOps) 31.03.2026
3 Al modely — Tréning 2 modelov (predikcia zasob, vyber 01.02.2026
) tréning a validacia | dodévatel’a), validdcia v relevantnom prostredi o 15.05.2026
Integracia, End-to-end integracia, pentesty, load testy, pilot u vybranych
9. bezpeénostné a klientov, Upravy 01.03.2026
zatazové testy; Beta 31.05.2026
Kompletny systém Priprava na uvedenie do produkcie, prezentacia na
10. (TRL 8) konfgrencn MPE 2'026. Vystup: TRL 8 — kompletny a 01.06.2026
kvalifikovany systém. 30.06.2026
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Monitoring/reportin

(Uvedu sa vtabulke meratelné ukazovatele — nazov, merna jednotka, vychodiskova hodnota ukazovatela, planovana hodnota
ukazovatela a typ, €i je to hlavny alebo vedlaj$i ukazovatel (minimalne jeden, maximalne tri hlavné meratelné ukazovatele a minimalne
jeden a maximalne tri vedrajSie meratelné ukazovatele), a to v zavislosti od charakteru projektu v stlade s vyzvou (spolu maximalne 6
meratelnych ukazovatelov). Meratelné ukazovatele je povinné dosiahnut ku koncu realizacie projektu.).
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Néazov meratelného i Merna Viychodiskova | Planovana Typ ;
ukazovatela Definicia jednotka hodnota hodnota hlu kaz'ovatglg”
avny/vedlajsi

Pocet vyvinutych Pocet komplexnych ks 0 1 Hlavny
inovacénych rieseni inovativnych rieSeni

vyvinutych v ramci

projektu
Pocet Poclet podnikovych | ks 0 3 Hlavny
automatizovanych procesov plne
procesov automatizovanych

pomocou Al a

integracnych modulov
Pocet digitalizovanych | Pocet podnikovych | ks 0 3 Hlavny
procesov procesov

digitalizovanych a

prepojenych do

platformy
Pocet rieseni Pocet odbornych | ks 0 1 Vedlajsi
publikovanych na prezentacii  vysledkov
odbornej konferencii projektu na

medzinarodnej/narodnej

konferencii
Pocet vytvorenych Al Pocet algoritmov umelej | ks 0 2 Vedlajsi
modelov validovanych | inteligencie (neurdénové
v testovacom siete, prediktivne
prostredi modely), ktoré budu

overené v realnych

podmienkach u pilotnych

pouzivatelov

Meratel’né ukazovatele a ich naplnenie

Pocet vyvinutych inova¢nych rieseni (1 ks)
Vysledkom projektu bude jedna komplexna platforma — Otvorené trhovisko, ktora umozni malym a
strednym podnikom digitalizovat’ a automatizovat’ procesy spojené so spravou zasob a dodavatel'skymi
vzt'ahmi. Platforma predstavuje inovativne rieSenie, ktoré na Slovensku v takejto podobe neexistuje, a jej
unikatnost’ spociva v prepojeni umelou inteligenciou podporovanych prediktivnych algoritmov,
automatizovaného objednavania a interoperability so systémami dodavatel'ov a odberatel'ov. Ciel'om je
priniest’ funkény systém na Grovni TRL 7-8, ktory je pripraveny na praktické vyuzitie.
Pocet automatizovanych procesov (3 ks)
Projekt umozni plnt automatizaciu minimalne troch podnikovych procesov, ktoré s kI'i¢ové pre efektivnu
prevadzku malych a strednych podnikov:

e automatizacia objednévania tovarov na sklad na zéklade predikcie spotreby a sezonnosti,

e automatizacia vyberu vhodného dodéavatel’a podl'a ceny, dostupnosti a udrzatel'nostnych parametrov,

e automatizacia sledovania stavu skladu s moznostou upozorneni a prediktivneho doplnenia zasob.
Automatizacia tychto procesov znizuje ¢asova naro¢nost’ riadenia zasobovania, minimalizuje plytvanie a
umoznuje podnikom efektivnejsie hospodarit’ so zdrojmi.
Pocet digitalizovanych procesov (3 ks)
Projekt prinesie digitalizaciu minimalne troch klI'a¢ovych procesov, ktoré su dnes u vacsiny malych podnikov
stale vykonavané manualne alebo polomanualne:

e digitalizdcia vyhodnocovania nedostatku tovarov na zéklade udajov zo skladového hospodarstva,

strana 32 z 38



Financované ing K e E?\zﬁ;a?ii%mmmo ROTVOJA
Eurdpskou dniou PLAN LOBN°W4 A INFORMATIZACIE '

N SLOVENSKE] REPUBLIKY
MaxtGenerationEl) 5

Priloha €. 2 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 224/2026

o digitalizdcia prenosu dat medzi systémami odberatel'ov a dodavatel'ov (vratane cennikov, pontk a
zliav),

o digitalizdcia objednavania tovarov prostrednictvom jednotného elektronického rozhrania.
Tieto digitalizované procesy umoznia podnikatel'om ziskavat’ presnejSie informéacie, skracovat’ as
administrativnych tkonov a eliminovat’ chybovost’, ktord vznika pri manudlnom zadavani idajov.
Pocet rieSeni publikovanych na odbornej konferencii (1 ks)
Vysledky projektu budi prezentované odbornej verejnosti prostrednictvom ucasti na medzinarodne;j
konferencii, napriklad Merchant Payments Ecosystem (MPE) v marci 2026 alebo na inom relevantnom
podujati zameranom na digitalnu transformaciu a fintech riesenia. Prezentacia bude zamerana na predstavenie
metodiky experimentalneho vyvoja, vysledkov testovania a prinosu pre digitalizaciu malych a strednych
podnikov. Ciel'om je nielen Sirenie vysledkov, ale aj vytvaranie synergickych vizieb s d’alsimi aktérmi na
europskej urovni.
Pocet vytvorenych AI modelov validovanych v testovacom prostredi (2 ks)
Popri vyssie uvedenych hlavnych ukazovatel'och bude v rdmci projektu vyvinutych a validovanych minimalne
2 AI modely - Model pre predikciu skladovych zasob a Model pre optimalizaciu vyberu dodavatel’a, ktoré
budu testované v realnom prostredi u pilotnych zédkaznikov. Sucasne bude do experimentalneho vyvoja
zapojenych minimdlne 3 externych partnerov so Specializaciou na Al, frontend a integra¢né riesenia.
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Implementacné rizika a ich manazment

Manazment rizik

(Uvedie sa zoznam rizik implementacie projektu. Interné rizika su rizika, na ktoré ma realizator projektu vplyv, stvisia s manazmentom
projektu, personalnym zabezpecenim a podobne, a vie im predist alebo ich znizit. Externé rizikd mézu mat vplyv na realizaciu projektu,
ale realizator ich vie do urcitej miery manazovat (napr. ¢asove riziko pri verejnom obstaravani, subdodavatelské vztahy, a pod.). Politické
rizika realizator nevie ovplyvnit, ale mézu mat vyznamny vplyv na realizaciu projektu — zmena legislativy, makroekonomicka situacia a
pod. V texte pod tabulkou sa uvedie spdsob eliminacie alebo mitigacie rizik.).

Ffo.r. ¢. Nézov rizika 'I:yp riz!ka o Pr'avdepodob'nost’ vy§kytu

rizika (interné/externé/politické) (nizka/strednalvysoka

1 Personalne riziko Interné Stredna

2 Nedosiahnutie planovanych hodn6t | Interné / Externé Nizka
ukazovatelov

3 Financéné riziko Interné / Externé Stredna

4 Regulacné zmeny Politické Stredna

5 Nelspesna integracia s externymi Externé Stredna
systémami

6 Kvalita a dostupnost dat pre Al Interné / Externé Strednd
tréning

Popis rizik a opatrenia na ich eliminaciu

1. Personalne riziko — M6ze vzniknut problém s obsadenim Specializovanych pozicii v oblasti Al a
integracie systémov, ked’ze ide o vel'mi ziadané profesie. Riziko eliminujeme vcasnym vyberom
zamestnancov a subdodéavatel'ov, ponukou atraktivnych pracovnych podmienok a vyuzitim flexibility
existujiiceho timu Papaya POS. Externi dodavatelia pokryju priblizne 70 % vyvoja, ¢o znizuje tlak na
obsadenie vsetkych pozicii interne.

2. Nedosiahnutie planovanych hodnot meratel’nych ukazovatelov — Interné riziko spo¢iva v moznom
neuspechu pri vyvoji rieSenia alebo validacii Al modelov. Pravdepodobnost’ je nizka vzhl'adom na skusenosti
ziadatel’a a partnerov. Externé riziko suvisi s organizaciou odbornej konferencie (napr. MPE). Riziko
eliminujeme kvalitnou pripravou a priebeznym testovanim TRL v relevantnom prostredi, ako aj
pripravenost’ou na alternativne podujatia.

3. Finanéné riziko — Interné riziko predstavuje neuznanie niektorych vydavkov, o eliminujeme doéslednou
pripravou rozpoctu, trhovymi prieskumami a dokumentaciou. Externé riziko spociva v oneskoreni refundacie
nakladov zo strany poskytovatel'a. To je mozné zmiernit' kvalitnou st¢innost'ou, planovanim cash-flow a
vyuzitim rezerv ¢i bankovych uverov.

4. Regula¢né zmeny — Politické riziko vyplyva zo zmien legislativy v oblasti ochrany tidajov, kybernetickej
bezpecnosti alebo digitalnych platforiem. Riziko nemo6zeme ovplyvnit’, ale mdzeme ho zmiernit’ véasnou
identifikaciou zmien a priebeznym zapracovanim do rieSenia. Modularna architektiira systému umozni
flexibilné reagovanie.

5. Riziko neuspesnej integracie s externymi systémami — Externé systémy moézu byt réznorodé a
nekompatibilné, ¢o komplikuje interoperabilitu. Riziko znizujeme pouzitim otvorenych API standardov
(OpenAPI/Swagger), intenzivnym testovanim integracie v pilotnom prostredi a zapojenim Specializovanych
partnerov pre integracie.

6. Riziko kvality a dostupnosti dat pre Al tréning — Presnost’ prediktivnych algoritmov zavisi od kvality
dat. Neuplné alebo nekonzistentné data mézu znizit’ presnost’ modelov. Riziko eliminujeme vyuzitim dat od
existujucej klientely Papaya POS, implementaciou procesov Cistenia dat, validaciou na priebeznej baze a
rozSirovanim datasetu pocas pilotnej prevadzky.
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Projektovy manazment a operacna kapacita

Sposob implementacie projektu a personalne zabezpecenie:

(Opise sa $truktura riadenia projektu a zodpovednosti jednotlivych aktérov zapojenych do implementacie. Struktdru riadenia je mozné
pripojit vo forme organigramu. Popis by mal obsahovat stru¢né vysvetlenie, ako bude projekt manazovany, vratane finanéného riadenia,
reportovania a pod.. Je potrebné uviest najma kluCové pracovné pozicie — manazérske aj odborné, vratane poziadaviek na
odbornost/vzdelanie. Z opisu musi byt jasna Specifikacia kapacit atiez ¢ bude zabezpedena dostatoéna expertiza v stvislosti
s ocakavanymi vysledkami projektu. Ako prilohy sa predloZia zivotopisy kli¢ovych expertov, manazérov, vratane externych odbornikov.
Ak nie je zndma konkrétna osoba v ase podania ziadosti, predlozi sa popis pozicie a pozadovana odbornost.).

strana 35z 38



Financované Y 'R L E ml\;gxzﬁ)mmmo ROZVOJA
Eurépskou dniou PLAN LOBNOVY 4 A INFORMATIZACIE

. SLOVENSKE] REPUBLIKY
NextGenerationEl) :

Priloha ¢. 2 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 224/2026

Ziadatel Papaya POS, s.r.o. disponuije stabilnym technickym a produktovym timom s dlhoro&nymi
skusenostami v oblasti digitalizacie procesov, vyvoja pokladniénych a platobnych rieSeni a integrécie
systémov. Na realizaciu projektu Otvorené trhovisko bude vyuzity existujuci tim dopineny o nové odborné
kapacity, priom priblizne 70 % vyvoja bude realizované externymi Specializovanymi dodavatelmi. Tento
model zabezpedi vysoku odbornost, rychlost a inovativnost rieSenia, pri¢om interny tim bude vo vztahu k
dodévatelfom plnit Ulohu koordinatora, garanta architektury a integratora modulov.

Struktira riadenia projektu

Projekt bude riadeny podlfa principov PRINCE2 a Agile/SAFe, ¢o umozni flexibilné planovanie, priebeznu

kontrolu a testovanie v relevantnom priemyselnom prostredi (TRL 5-8).

Organiza¢na Struktura bude pozostavat z:

e Projektového riadiaceho vyboru (Steering Committee) — strategické rozhodovanie, dohfad nad
rozpo¢tom a kfu€ovymi mifnikmi,

o Projektového manazéra - zodpovedného za koordinéciu v3etkych aktivit, harmonogram, komunikaciu s
poskytovatelom a reporting,
Odbornych garantov modulov — veducich internych aj externych timov pre Specializované Casti rieSenia,

o Technickej podpory a $koliacich pracovnikov — ktori budu zodpovedni za pilotné testovanie, zber dét a
validaciu modelov Al.

Struktdru riadenia doklada organigram a personalna matica, ktoré st si¢astou dokumentacie. Prikladame aj

Zivotopisy klu¢ovych expertov.

Kracové interné pozicie

o Projektovy manazér | Datovy $pecialista | EEEEEEEEE) - CTO a zakladatel Papaya POS, garant
architektury rieSenia a metodického vedenia vyvoja,

e Scrum Master — metodicka podpora agilného riadenia, dohlad nad priebehom sprintov a koordinécia
vyvojovych timov,
IT developeri (3x) — vyvoj backendovych systémov, API a integracnych vrstiev,

o [T tester — zodpovedny za testovanie a validaciu funkcionalit v prostredi TRL 6-8,
Senior DevOps / L2 support — monitoring, Skélovanie infrastruktury, zavedenie CI/CD procesov a dohlad
nad bezpecnostou,

o Backoffice a Operations Specialisti — podpora procesov, administrativne a prevadzkové zabezpedenie
projektu,

o Produktovy analytik (nova pozicia) — zber poZiadaviek od pouZivatelov a vyhodnocovanie spéatnej
vazby.

Nové odborné akvizicie

o Specialista na umelt inteligenciu — navrh a tréning neurénovych sieti, tvorba prediktivnych modelov,
optimalizécia algoritmov s dérazom na bezpe¢nost dat,

o Senior Tech-lead Architekt/Analytik — navrh Specifikécie cielového systému, rozhodovanie o
architektare a pouzitych technoldgiach,

o Test inzinier / InZinier kvality (rozSirena kapacita) — validacia rieSenia a bezpecnostné testovanie v
priemyselne relevantnom prostredi.

Zabezpecenie expertizy
Kombin&cia internych expertov, ktori zabezpeduju kontinuitu a know-how Papaya POS, a externych

$pecializovanych partnerov, ktori dodaju Spi¢kové rieSenia v oblastiach Al, infrastruktury, bezpeénosti a
integrécie, garantuje pokrytie vSetkych technologickych aj procesnych oblasti projektu. Tymto spdsobom je
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zabezpedené, Ze rieSenie bude ukon¢ené na drovni TRL 8, pripravené na dalSiu komercializaciu a
implementaciu u zakaznikov.

Podporné pozicie a sluzby

o Skoliaci pracovnici (4x) — onboarding respondentov a skolenia pouzivatefov,

o Servisni technici (2x) — inStalacia a technick& podpora zariadeni,

o Externé pravne sluzby — oblast ochrany dat, zmluvné zabezpecenie dodavatelov a ochranné znamky,

o Poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpe€nosti — externi odbornici na audit bezpecnosti a navrh
opatreni.

Zber dat a technicka Podpora

Systém zberu dat pre tréning neurénovych sieti a validaciu prediktivnych modelov bude zalozeny na zapojeni
existujucich zakaznikov a partnerov. Ti budd postupne oslovovani a zaradeni do testovania, priCom ich zaskoli
tim Styroch Skoliacich pracovnikov (regionalne rozdelenie). Zber dat bude realizovany v reélnych
podmienkach, ¢o umozni overenie rieSenia v prostredi zodpovedajicom TRL 6-8.

Po technickej stranke (konfiguracia a inStalacia zariadeni, integracia softvérovych modulov, technické podpora
a udrzba) bude proces zabezpedéeny internymi servisnymi technikmi, ktori st si¢astou personainej matice.
Kapacity pre intalacie a podporu je mozné v pripade zvySeného dopytu rozsirit prostrednictvom partnerskych
servisnych firiem, ¢im je garantovana Skalovatelnost a flexibilita.

Finanéné riadenie a administrativa

Administrativne a finan¢né riadenie projektu bude zabezpe€ené kombinaciou internych a externych kapacit:

o Backoffice Specialisti a Finance manager — zodpovedni za pripravu podkladov, kontrolu cashflow a
administrativnu podporu,

o Externy projektovy manazér - s praxou min. 3 roky v riadeni verejne financovanych projektov,
zodpovedny bude za spracovanie Ziadosti o platbu, komunikaciu s poskytovatefom, zabezpecéenie
publicity a monitoring.

e L1 podpora - Styria pracovnici zabezpecujuci prvotny kontakt so zakaznikmi, prijem a rieSenie
poziadaviek,

o Externa uctovna firma - dohliada na G¢tovné procesy a zaru€uje transparentnost finanéného riadenia.
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Materialne a finanéné kapacity:
(OpiSu sa technické zazemie a dostupnost infrastruktiry, ktora je potrebna pre implementaciu projektu, materiaine a finanéné kapacity
(napr. vlastné zdroje potrebné pre spolufinancovanie projektu).

Spoloénost Papaya POS disponuje vyhovujlcim technickym a prevadzkovym zazemim, ktoré je pripravené
na implementéciu projektu. Prenajaté kancelérske priestory v Nitre st pine vybavené kancelarskym
zariadenim, vysokorychlostnym pripojenim na internet, skladovym priestorom a bezpe¢nostnym systémom.
Tieto priestory maju dostatocnu kapacitu na roz$irenie timu v rozsahu pozadovanom pre realizaciu projektu.
Spolo¢nost viastni moderné pocitacové vybavenie, ktoré je priebezne modernizované. Vyvojovy tim ma k
dispozicii potrebné softvérové nastroje a licencie na vyvoj aplikacii, spravu infradtruktry a agilny manazment
vyvoja. V pripade potreby bude existujice hardvérové zdzemie doplnené o vykonnejSie notebooky a
Specializované vyvojové prostredia zakipené z pau$alnej sadzby rozpoctu projektu.

Kru¢ovym faktorom je pristup k realnym datam z prevadzky existujucich zakaznikov Papaya POS, historickym
aj aktualnym, ktori uz vyuzivaju pokladni¢né a skladové rieSenia spolo€nosti. Tento ,fleet” zariadeni tvori
robustnu bazu pre zber dat v priemyselne relevantnom prostredi, €o umozZriuje trénovanie prediktivnych
modelov umelej inteligencie a testovanie navrhovanych algoritmov v realistickych podmienkach. Tento pristup
nahradza potrebu ploSného obstaravania novych zariadeni a zaroveri zvy3uje rychlost a relevanciu validacie
rieSenia. V testlabe budu pre Ucely projektu vyuZivané existujuce zariadenia (terminély) vo vlastnictve
Ziadatela.

Po stranke finanénych kapacit je Papaya POS dihodobo stabilna spolo€nost s pravidelnymi vynosmi z
poskytovania digitainych produktov a sluZieb. Projekt bude spolufinancovany z vlastnych zdrojov spolo¢nosti.
Na preklenutie obdobia do vyplatenia zalohovej platby alebo preplatenia jednotlivych Ziadosti o platbu su k
dispozicii interné rezervy. V pripade potreby je spolo¢nost pripravena vyuZit' aj bankové financovanie, ku
ktorému ma pristup na z&klade pozitivnych hospodarskych vysledkov a etablovanych partnerstiev v bankovom
sektore.

Materialne aj finanéné kapacity ziadatel'a su preto plne postacujlice na uspesnu implementéciu
projektu. Zaroven garantuju jeho udrZatefnost, kedzZe noveé rieSenie sa bude opierat o existujiucu
infrastrukturu Papaya POS, overenu v praxi a dalej roz8irend o inovativne moduly platformy Otvorené
trhovisko.
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Uroveri ickej pri i (TRL)" - potrebné vyphit droved TRL na zatiatu projektu.

Bunka s nazvom "Nazov vydavku " - nézov vidavku uvede na trovni

gického celku.

Bunka's nazvom *Kategria vydavkov" sk a Acle opravnen{ch vy i typu Ziadatela,
"Mern4 jednotka" - uvedte merni isiugn pr. v pripade tovru "k, man-day, mesiac’)
"Poé 3 ¢ Jednotik.
" - wvedte 5 i
P 6 oprévnend vydavky ( & & é NEVYPLNAJTE.

Opravneni ziadatelia pism. A) - rezim 3tatnej pomoci:

2)velkostnd kategdria podni (10 % alebo 20 %),

107 ods. 3.2) zmiuvy (15°%)

Maximéina cuje vo vyske 60
I " 3 e vo viske 60 % joavio
L é opri (EUR)" - ¢ 0 é oprévnené vyt Uvedeni bunku NEVYPLNAJTE.
"Vecny pops vy dr k rozpoctu)” - v 75 § i jednotivé vidavk esp. rozszh v Korom sa nforméca o predmetne] rozpoctove] polozke nachédza.
UPOZORNENIE:
1)V pripade, 2 i plnom rozsahu, ishusny opravnen vi 20 povat & G cast vjky takéhoto vidavku, V i it vjshu vidavk C iroven 4 stV tefo & troven vod nizenia vjsky vidavu, ako &

vipoet lkvotne] cast hodnoty vjdavku (napr. pomernym vyustim zariadenia pre projekt

jonévanym v

“SPOLU - pauil " ého 7 % paus iz - rezim stain 0% iz ism. ) m & 40%).
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Priloha €. 4 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 224/2026
PROTIKORUPCNA DOLOZKA!

1. Zmluvné strany sa pri pineni predmetnej Zmluvy zavazuju strikine dodrziavat platné a Ucinné pravne predpisy
vztahujlce sa ku korupcii a korupénému spravaniu, protipravnemu ovplyviiovaniu verejnych Cinitelov, praniu
Spinavych pefazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vietky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia veduce
k zabraneniu korupcie a korupnému spravaniu.

2. Prijimatel’ vyhlasuje, Zze podla jeho vedomosti u ziadneho z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych 0sbb konajlcich v jeho mene, nebola v minulosti preukdzané korupcia alebo koruptné spravanie.

Prijimatel’ dalej vyhlasuje, Ze podfa jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych 0sdb konajlcich v jeho mene pri poskytovani pinenia podla tejto Zmluvy pre Vykonavatela alebo
v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy, neponika ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat,
poskytovat, vyzadovat ani prijimat’ finan¢né prostriedky alebo akékolvek iné ocenitefné hodnoty, alebo
poskytovat akékofvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo€nosti alebo organizacii alebo
zamestnancovi, politickej strane & hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi v
zakonodarnom, spravnom alebo stdnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejne;
organizacii za Uelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmefovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prisludnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Uéelom ziskania
alebo udrzania vyhody pri pineni tejto Zmluvy v prospech Prijimatela.

3. Vsuvislosti s uzavretim a plnenim zavazkov na zaklade tejto Zmluvy sa Prijimatel zavazuije, ze:

1 Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponukanie, slubovanie, poskytnutie, prijatie alebo pozadovanie neopravnenej vyhody akejkolvek majetkovej alebo nemajetkovej
hodnoty, konania alebo zdrZanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovatela, v sivislosti s obstardvanim veci vSeobecného zaujmu alebo v rozpore s
platnymi pravnymi predpismi, ako aj Uplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdrzala konania v suvislosti s plnenim svojich povinnosti,
vykonom pravomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneuZitie moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo v prospech
inych osdb.

Korupénym spravanim sa rozumie konanie po$kodzujlice verejny zaujem, najméa zneuzivanie moci, pravomoci, vplyvu ¢i postavenia, navadzanie na takéto
zneuzitie, klientelizmus, rodinkarstvo, protekcionarstvo, vydieranie, uprednostiiovanie osobného zaujmu pred verejnym zaujmom pri plneni sluzobnych alebo
pracovnych Uloh, poskytovanie a prijimanie nenalezitych vyhod bez opravneného néroku na poskytnutie protisluzby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejnych
zdrojov, prejavy, o ktorych je moZné oddvodnene predpokladat, Ze osoba dava najavo svoj Umysel byt u€astnikom korupéného vztahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blizka osoba podia § 116 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov; prisludnik urcitej
politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec ¢lenom; fyzicka osoba, pravnicka osoba a ich zdruZenie, s ktorym zamestnanec udrziava alebo udrziaval
obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol ¢lenom; pravnicka osoba, v ktorej ma zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovd Gcast alebo osobné
prepojenie prostrednictvom blizkych oséb; fyzicka osoba a pravnicka osoba, z ktorej ¢innosti ma zamestnanec prospech; alebo ina osoba, ktorti zamestnanec
pozna na zéklade predchadzajucich profesijnych alebo inych vztahov a tieto vztahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujd opravnené obavy
0 nestrannost zamestnanca.

Dévodnym podozrenim sa rozumie zacatie trestného stihania podia § 199 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov, resp.
podla § 23 zékona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Preukazanim sa rozumie pravoplatné rozhodnutie prislusného organu v merite veci.

Konfliktom zaujmov sa rozumie konflikt medzi verejnou funkciou a sikromnymi zaujmami verejného Einitela, ked' ma verejny Cinitel sikromné zaujmy, ktoré
by mohli nepatri¢ne ovplyvnit vykonavanie jeho sluzobnych Uloh a povinnosti. Je nim tieZ situacia, v ktorej jednotlivec alebo subjekt, pre ktory pracuie, je
konfrontovany s vyberom medzi povinnostami a poziadavkami svojho postavenia a vlastnymi stikromnymi zaujmami. Verejnym zaujmom sa rozumie zaujem,
ktory prinaSa majetkovy alebo iny prospech vSetkym obanom alebo mnohym obéanom. Naproti tomu osobnym zaujmom rozumieme zaujem, ktory prinasa
majetkovy alebo iny prospech v prospech toho, kto ma pravomoc, alebo jemu blizkym osobam.

Vo veobecnej definicii pod blizkymi osobami rozumieme nielen osoby blizke podfa obcianskeho zakonnika, ale aj iné osoby, ktoré maju $irSi vztah ako
pribuzensky.

Konfliktom zaujmov sa rozumie aj situdcia, v ktorej by obchodné, finan¢né, rodinné, politické alebo osobné zaujmy mohli ovplyvnit nazor oséb
vykondvajucich svoje povinnosti pre organizaciu alebo konflikt zaujmov v zmysle ust. § 24 zdkona o mechanizme.



SLOVEMSKE] REFLBLIKY

Financaovaneé YVl R e ﬁ?\zﬁ;?iii)mmmo ROZVOJA
Eurdpskou dniou PLAN Lon"ow 4 A INFORMATIZACIE )

MextGenerationil)

Priloha €. 4 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 224/2026

a)

kazda osoba konajuca v jeho mene sa zdrZi akejkolvek Cinnosti, ktord mé& povahu korupcie alebo
korupéného spravania, alebo poskytovania darov ktorémukolvek zamestnancovi alebo Statutarnemu
zastupcovi Vykonavatela alebo im spriaznenym osobam alebo osobe konajlcej v mene Vykonavatela, s
ciefom urychlit bezné Einnosti Vykonavatela alebo dojednat’ vyhody pre seba alebo inti osobu, ktora sa
podiela na uzavreti alebo realizacii tejto Zmluvy,

v pripade dévodného podozrenia, ze ktorakolvek fyzicka alebo pravnicka osoba konajlca v jeho mene sa
priamo alebo cez sprostredkovatela podielala na korupcii alebo korupénom spravani alebo inej
protizakonnej Cinnosti v sUvislosti s uzavretim alebo plnenim tejto Zmluvy alebo prislubila, pontkla alebo
poskytla dar alebo inG nendlezitu vyhodu, v ofakévani vyhody pri ziskavani, zachovavani i realizacii
zmluvnych vztahov s Vykonavatefom K-17 POO, Prijimatel PPM bezodkladne oznami tuto skutocnost
prislusSnému organu, alebo v pripade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dévodného podozrenia tuto
skutonost 0zndmi na e-mailovu adresu protikorupcii@mirri.gov.sk,

v pripade, ked ho Vykonavatel upozorni, Ze ma dévodné podozrenie o poruSeni ktoréhokolvek
ustanovenia tejto dolozky, je Prijimatel povinny poskytnut potrebni st¢innost pri objasfiovani podozrenia,
vratane vSetkych potrebnych dokumentov.

Vykonavatel moze prijat potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena.

Neposkytnutie st¢innosti na odstranenie tohto dévodného podozrenia je dovodom na odstlpenie od tejto
Zmluvy. Zaroven akékolvek preukazané korupéné spravanie zo strany Prijimatela sa povazuje za
podstatné poruSenie tejto Zmluvy. PoruSenie inych povinnosti podla tejto Protikorupénej dolozky moze byt
podla jeho zavaznosti povazované za podstatné porudenie tejto Zmluvy.

v pripade, ked sa preukaze, ze Prijimatel’ sa priamo alebo cez sprostredkovatela podielal na korupcii alebo
inej protizakonnej €innosti v stvislosti s uzavretim alebo plnenim tejto Zmluvy, Vykonavatel je opravneny
aj bez predchadzajuceho upozornenia odstupit' od tejto Zmluvy s okamZitou platnostou bez toho, aby
Prijimateflovi vznikol akykolvek nérok zo zodpovednosti za odstipenie Vykonavatel'a od tejto Zmluvy, ak
nebolo dohodnuté inak. Prijimatel sa zavazuje, Ze ak sa preukaze jeho poruSenie ustanoveni tejto dolozky,
odSkodni Vykonavatela v maximalnom moznom rozsahu alebo nahradi naklady vzniknuté v suvislosti s
porusenim tejto Protikorupénej dolozky.

Prijimatel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Zze bol oboznameny s Protikorupénou politikou MIRRI

zverejnenou na https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html, jej
obsahu porozumel a zavazuje sa ju reSpektovat.

5. Prijimatel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze nie je v konflikte zaujmov vo vztahu k zamestnancom
Vykonavatel'a a/alebo k zamestnancom Narodnej implementaénej a koordinaénej autority, ktoré by mohli
ovplyvnit realizaciu predmetu tejto Zmluvy.


https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html
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