VLASTNÉ ZDROJE

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/054/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.

v zastúpení[1]
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa[2] : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.
sídlo : Bystrá 108, 977 65 Tále, Brezno, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd.: Sro, vl.č. 6823/S
konajúci : Ing. Michal Kič – konateľ
Ing. Miloslava Kičová - konateľ
IČO : 36 045 543
DIČ : 2020084671
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa[2] :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

[1] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu
[2] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

Preambula

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1260/1999;

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie /EÚ) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (EÚ) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý v súlade s nariadeniami obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

(F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008

(G) Dňa 14. apríla 2008 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1, názov Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

(H) Dňa 18.07. 2008 bola zaregistrovaná žiadosť o NFP prijímateľa.

(I) Po ukončení hodnotiaceho procesu bolo Prijímateľovi oznámené, že sa mu prideľuje NFP vo výške 3.428.953,03 EUR a bol požiadaný, aby podpísal akceptačný list.

(J) Po podpise akceptačného listu zo dňa 27.5. 2009 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 2, ods. 4;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém alebo ITMS znamená informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, žiadostiach o NFP, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF. ITMS zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskych spoločenstiev alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Spoločenstva;.

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení

Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu vykonáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej ako „**SACR**“),
všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to

oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Ukončením prác na Projekte, najneskôr však uplynutím 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP; za žiadnych okolností však doba Realizácie aktivít Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF

v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom , ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SACR.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a overovanie pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe, pričom Prijímateľ musí kumulatívne splniť obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa

pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:
(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom uvedeným v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 5 pracovných dní od začatia realizácie Projektu. Za deň začatia realizácie Projektu sa považuje začatie realizácie prvej Aktivity projektu, ktorou je:

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, alebo

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte a v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť

a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Hotel Partizán – Tále, Modernizácia, dostavba a stavebné úpravy 2.,3., 4. a 5. etapa
Kód Projektu v ITMS	:	25130120054
Miesto realizácie projektu	:	Stredné Slovensko/Banskobystrický kraj
Výzva - kód Výzvy	:	KaHR-31SP-0801

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 3	:	Cestovný ruch
Opatrenie 3.1	:	Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma štátnej pomoci	:	Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
Účel Projektu:		splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb	:	refundácia

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a Projekt realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia obdobia Realizácie aktivít Projektu.

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 6.857.906,06 EUR (slovom šesť miliónov osemstopäťdesiatsedem tisíc deväťstošesť euro a šesť centov),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 3.428.953,03 EUR (slovom tri milióny štyristodvadsaťosem tisíc deväťstopäťdesiattri euro a tri centy), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia č. 3.1 OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod L) Schémy štátnej pomoci.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po dobu Realizácie aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy a Príručky pre žiadateľa a

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP a,

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín Realizácie aktivít Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty ukončenia Realizácie aktivít Projektu alebo jeho časti, o predĺženie lehoty Realizácie aktivít Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;

d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v

Prílohe č. 2; Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa o zmenu, najneskôr v termíne do 5 pracovných dní po predložení Záverečnej monitorovacej správy v zmysle Prílohy č. 5, v ktorej uvádza reálne dosiahnuté hodnoty výsledkového ukazovateľa projektu na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP

e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;

f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

b) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 10% jednotlivo alebo o menej ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) a b) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Uzatvorenie písomného a vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto odseku v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Pre Poskytovateľa je zmena obchodného mena, sídla alebo zmena v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov Poskytovateľa záväzná, keď mu bola Prijímateľom kvalifikovane oznámená. Pre účely predchádzajúcej vety sa za kvalifikované oznámenie považuje:

a) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže, spolu so sprievodným listom,

b) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže, spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,

c) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.8 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené**.**

6.10 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.11 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020.

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu.

7.3 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa, 6. projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu

žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy, z toho jeden rovnopis pre účely čl. 6 ods. 6 písm. g) VZP a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SACR

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis: .....

Ing. Michal Kič – konateľ

Podpis: .....

Ing. Miloslava Kičová - konateľ

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10	Následná monitorovacia správa
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP/0801/054/2009

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
PRIORITNÁ OS 3 :	**Cestovný ruch**
OPATRENIE 3.1:	**Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu**

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne predpisy EÚ:

      (i) Nariadenie 1080

      (ii) Nariadenie 1083

      (iii) Implementačné nariadenie

      (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

      (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

   b) právne predpisy SR:

      (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,

(v) Obchodný zákonník,

(vi) zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia –** akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania/Obchodnej verejnej súťaže resp. bez Obchodnej verejnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 3 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa –** správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,

fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

   V prípade, ak dôjde k:

   a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

   b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Táto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
   a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
   b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
   c) prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby dosiahol zmenu zmluvy s Dodávateľom Projektu tak, aby v nej bola zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP monitorovacie správy, a to :
   a) Priebežnú monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu,
   b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu,
   c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu počas 5 rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny polrok (t.j.

stav k 30.6. a 31.12. kalendárneho roka). V rámci priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:

a) o realizovaných aktivitách (vrátane verejného obstarávania, kde je to relevantné);
b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 3 mesiacov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu spolu s Záverečnou žiadosťou o platbu. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
   a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu,
   b) konečný rozpočet Projektu zostavený na základe analytického účtovníctva prijímateľa,
   c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie).

5. **Následná monitorovacia správa**. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je kalendárny rok (t.j. stav k 31.12. kalendárneho roka). Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
   a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
   b) požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné a pravdivé monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

13. Ak Poskytovateľ na základe predloženej monitorovacej správy zistí, že sa nedosahujú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov o viac ako 10% jednotlivo alebo o viac ako 5% pri všetkých výsledkových ukazovateľoch, môže schválený NFP krátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania pre prijímateľov NFP.

2. Názov prijímateľa, názov projektu a výška priznaného a reálne vyplateného NFP budú zverejnené v zozname Prijímateľov na internetovej stránke Poskytovateľa v zmysle Európskej iniciatívy pre transparentnosť.

3. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.

4. Pre účely uvedené v bode 3 tohto článku Prijímateľ:

   a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;

   b. V prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;

   c. Prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;

   d. Prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

   a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

   b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom

nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do príslušnej správy katastra nehnuteľností. Notársky overená kópia nájomnej zmluvy nesmie byť staršia ako 3 mesiace.

V prípade prenájmu pozemkov od štátnych lesov v oblastiach s ochranným stupňov 3 až 5, predloží žiadateľ originál nájomnej zmluvy na 5 rokov, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zriadiť na tieto pozemky predkupné právo (keďže v zmysle § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané takýto majetok previesť na iné osoby a v zmysle § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je možné nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu maximálne 5 rokov).

c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

   (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a

   (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a

   (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:

   a) prevedený na tretiu osobu, alebo

   b) prenajatý tretej osobe alebo

   c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

   a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.

   b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

   c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

   d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.

   e) Predmetom zálohu môže byť:

      (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

      (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu.

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ.

V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (ďalej len ako „**Financujúca banka**“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „**Záloh**“), pre zriadenie a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach:

(i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.

(ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho záložného práva.

(iii)Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere, ktoré:
   a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu v rámci výkonu záložného práva a/alebo
   b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa, predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.

(iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.

(vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

(viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný:

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako

by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

(iv) Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa spôsobom a za podmienok bližšie dohodnutých medzi zmluvnými stranami v zmluve o zriadení záložného práva.

Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,

   d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,

   e) v prípade začatia trestného stíhania:

      (i) Prijímateľa,

      (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,

      (iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6. tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne

právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:

   a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo

   b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

      (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo

      (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo

      (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo

      (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

   a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5. tohto článku, alebo

   b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo

   c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne /Obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva o poskytnutí NFP podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní Obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;

j) porušenie, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

   b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:

      (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo

      (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

      Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

   d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Neaplikuje sa.

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „**ŽoV**“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmich pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

    a) oznamovacej povinnosti;

    b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

    c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

    Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:

    a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

    b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.

5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
   a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
   c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
   d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
   a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
   b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
   d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
   e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
   a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
   b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
   c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
   d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;

g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne a v prípade úhrady pohonných hmôt, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 995,- EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad sa maximálna suma 331,- EUR pre platbu v hotovosti vzťahuje na osobu a deň v súlade s právnymi predpismi SR.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch originálnoch, pričom jeden originál zostáva

u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne dva rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu so Záverečnou monitorovacou správou do troch mesiacov od Ukončenia prác na Projekte.

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.

3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Hotel Partizán – Tále, Modernizácia, dostavba a stavebné úpravy 2., 3., 4., 5. etapa	
Kód ITMS	25130120054	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
14 Hotely a reštaurácie	100%	05 Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Brezno
Obec	Tále
Ulica	Bystrá
Číslo	108

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti HOTELA PARTIZÁN rekonštrukciou pôvodných priestorov, výstavbou nových priestorov s rozšírením celoročne poskytovaných služieb.
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie počtu ubytovacích kapacít a poskytovaných služieb s celoročným využitím
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie atraktivity a vytvorenie konkurencieschopnosti hotela aj so zahraničnými lokalitami a zariadeniami
Špecifický cieľ projektu 3	Nárast tržieb

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov[1]	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2011	Plánovaná hodnota 2016
Dopad	Nárast tržieb	EUR	2011	€ 497 908,78 (15 000 000 Sk)	€ 1 360 950,67 (41 000 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2011	0	20
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	2011	€ 248 954,39 (7 500 000 Sk)	€ 647 281,42 (19 500 000 Sk)
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2011	0	10
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2011	0	10

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky					
Typ	Názov	MJ	Rok n	Východisková hodnota 2008	Plánovaná hodnota 2011
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2008	0	1
	Zateplená plocha	m^2	2008	0	2 251
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2008	0	0
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2008	0	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo)				
1	Aktivita 1 - 4	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

[1] Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – SO 01 Kongresové centrum + wellness	02/2010	02/2011
Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	02/2010	02/2011
Aktivita 3 –SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	12/2009	08/2010
Aktivita 4- SO 02 Prestavba V.NP, nadstavba VI. + výťah	02/2010	02/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu[2]	12/2009	02/2011
Publicita a informovanosť	12/2009	02/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Interiérového vybavenia	381 954,25	0	381 954,25	Aktivity 1,2,4
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 105 074,66	0	1 105 074,66	Aktivity 1,2,4
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	95 100,58	0	95 100,58	Aktivita 4
717001 Realizácia nových stavieb	144 636,92	0	144 636,92	Aktivita 3
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2 013 162,89	0	2 013 162,89	Aktivity 1,2,4
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3 117 976,76	0	3 117 976,76	Aktivity 1,2,4
CELKOVO	6 857 906,06	0	6 857 906,06	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1- SO 01 Kongresové centrum+ wellness	3 979 418,56	0	3 979 418,56
2	Aktivita 2- SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	769 034,25	0	769 034,25
3	Aktivita 3- SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	144 636,92	0	144 636,92
4	Aktivita 4- SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	1 964 816,33	0	1 964 816,33
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		6 857 906,06	0	6 857 906,06

[2] Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....
Prijímateľ – sídlo .....
Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny[1]:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

[1] Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: ....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín[2]:.....

Termín vybavenia: ....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: ....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

[2] V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR[1]:

☐ začatím stavebných prác, ktoré sú súčasťou Projektu

☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu

☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[2] Prijímateľa

[1] Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

[2] Nehodiace sa prečiarknite

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[2]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[3]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[4]	

Typ monitorovacej správy[5]	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.
[2] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[3] V prípade relevantnosti.
[4] V prípade relevantnosti.
[5] Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[6]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časové určenie realizácie projektu	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu[7]			
Stav realizácie projektu	Plánovaný[8] stav	Skutočný (aktuálny) stav	Stav realizácie projektu (v %)
Dĺžka realizácie aktivít projektu			
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)			
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav	

[6] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[7] Vypĺňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.
[8] Stanovený Zmluvou o poskytnutí NFP.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu							
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		Dĺžka realizácie aktivity		Stav realizácie aktivít projektu[9] (v %)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav[10]	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity							
Aktivita 1							
Aktivita 2							
Aktivita 3							
Aktivita 4							
Aktivita 5							
Aktivita n							
Podporné aktivity							
Riadenie projektu							
Publicita a informovanosť							

5. Vecná realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita 5					
Aktivita n					

6. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný (aktuálny) stav[11]	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita 5						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

[9] Pomer skutočnej dĺžky realizácie aktivity ku plánovanej dĺžke realizácie aktivity.
[10] V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha".
[11] Uvádza sa suma výdavkov uhradených prijímateľom za sledované obdobie.

7. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu[12]	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

8. Merateľné ukazovatele projektu[13]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

9. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[14]

10. Publicita projektu[15]

[12] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[13] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[14] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s realizáciou príslušnej aktivity projektu, vrátane špecifikácie nápravných opatrení.
[15] Stručný popis vykonaných činností v oblasti publicity (max. 1200 znakov)

11. Rozdelenie účastníkov projektu					
a) Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia		b) Rozdelenie účastníkov podľa veku			
Počet mužov	Počet žien	Počet osôb vo veku 15 - 24	Počet osôb vo veku 55 - 64		
c) Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce					
Počet zamestnaných vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	Počet samostatne zárobkovo činných osôb	Počet nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných	Počet dlhodobo nezamestnaných	Počet neaktívnych osôb[16]	Neaktívne osoby – študujúci[17]
d) Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania					
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie (ISCED 1 a 2)	Vyššie stredné vzdelanie (ISCED 3)	Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4)	Univerzitné vzdelanie (ISCED 5 a 6)		
e) Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi					
Menšiny	Migranti	Zdravotne postihnutí	Iné znevýhodnené osoby		

12. Pracovný výkaz osôb participujúcich na projekte (riadiaci a administratívny pracovníci a lektori)					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

13. Evidencia nadobudnutého majetku					
Názov	Výrobné číslo[18]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

14. Harmonogram aktivít pre nasledovné monitorovacie obdobie					
Aktivita	Termín konania aktivity	Čas konania aktivity	Miesto realizácie aktivity	Gestor aktivity[19]	Plánovaný počet účastníkov

Pozn.: Časti 11. – 14. sú relevantné iba pre projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

[16] Celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich , účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.
[17] Počet neaktívnych osôb – študujúcich, alebo účastníkov odbornej prípravy.
[18] V prípade ak je uvedené.
[19] Príslušný lektor, sociálny pracovník a pod.

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[20]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[20] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

ŽIADOSŤ O PLATBU

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	

Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba	
Zúčtovanie zálohovej platby	
Predfinancovanie	
Zúčtovanie predfinancovania	
Priebežná platba	
Záverečná platba	

Poradové číslo žiadosti:	
Vystavená dňa:	
Kód poskytnutého predfinancovania:	
Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	

Identifikácia bankového účtu					
Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
IBAN					

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	**Názov prílohy**
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma	Nenárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „**x**“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata[1]), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

[1] Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).

- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vypĺňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
  - „**O**“ – odpisy,
  - „**VN**“ – vlastné náklady,
  - „**I**“ – iné.

  Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „**B**“ pri bežnom a „**K**“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevypĺňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

MANUÁL INFORMOVANIA PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán

NÁRODNÝ
STRATEGICKÝ
REFERENČNÝ
RÁMEC
2007 - 2013

júl 2008

1. ÚVOD

Cieľom tohto Manuálu pre informovanie (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“)prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok 5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006** je prijímateľ zodpovedný za informovanie verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov EÚ, pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

1. Prijímatelia s NFP vyšším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry a stavebné činností**, je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu počas jeho fyzickej realizácie **veľkú informačnú tabuľu** s rozmermi minimálne **250 x 150 cm** na dobre viditeľnom okraji komunikácie alebo ako označenie objektu realizácie projektu v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule uvedeným v časti 3.

B. Najneskôr 6 mesiacov po ukončení fyzickej realizácie projektu je prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP **vyšší ako 500 000 EUR, a ktorého projekt zahŕňal investície do infraštruktúry a stavebné činností, ako aj financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie)** inštalovať trvalú informačnú tabuľu (pamätnú plaketu) na viditeľnom mieste a v dostatočnej veľkosti (v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm) podľa vzoru trvalej informačnej tabule uvedeného v časti 3.

Odporúčame inštalovať tabuľu tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je inštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

2. Prijímatelia s NFP nižším ako 500 000 EUR

A. Prijímateľ, ktorému bol poskytnutý NFP vo výške 500 000 EUR a nižší informuje o tomto príspevku primeranou formou počas fyzickej realizácie projektu, ako aj po jeho ukončení, pričom **pre prijímateľov, ktorých projekty zahŕňajú investície do infraštruktúry a stavebné činností, resp. financovanie dlhodobého hmotného majetku (napr. kúpu technológie) platia rovnaké pravidlá ako pre prijímateľov, ktorý dostali príspevok vyšší ako 500 000 EUR.**

B. Ostatní prijímatelia musia zabezpečiť, aby účastníci/návštevníci/osoby dotknuté projektom boli vhodnou formou informovaní o tom, že realizovaný projekt je spolufinancovaný z ERDF. V prípade vzdelávacích a nehmotných aktivít (napr. riešenie výskumnej úlohy, účasť na výstave) prijímateľ zaistí, aby počas celej doby trvania projektu na mieste jeho realizácie bola umiestnená informačná tabuľu (plagát) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm v súlade so vzorom veľkej informačnej tabule, pričom nie je potrebné uvádzať stav pred a po realizácii projektu. Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste na mieste realizácie projektu (napr. vo vestibule budovy prijímateľa, v stánku prijímateľa na výstave, na strojoch atď.).

C. V prípade, že v rámci projektu sú vydávané publikácie, resp. vytvárané dokumenty je potrebné aby každý dokument, vrátane prezenčných listín a certifikátov o absolvovaní aktivity, obsahoval vyhlásenie, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom OP KaHR. Na dokumente musí byť vhodnou formou použitá symbolika EÚ, logo operačného programu a vyhlásenie: „Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti.“, ako aj odkaz „Európsky fond regionálneho rozvoja“.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná informačná tabuľa

2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.

Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach na neviditeľnom kruhu, ktorého stred je priesečníkom uhlopriečok obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine výšky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z výšky. Všetky hviezdy sú vo zvislej polohe, t. j. jeden cíp kolmo a dva cípy v pravom uhle so sťažňom vlajky. Kruh je

usporiadaný tak, že hviezdy sú položené ako číslice na hodinovom ciferníku. Ich počet je nemenný.

Regulačné farby

Znak má tieto farby:
PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ na ploche obdĺžnika;
PANTONE ŽLTÁ pre hviezdy.
L 371/44 SK Úradný vestník Európskej únie 27. 12. 2006

Štvorfarebný postup

Ak chcete použiť štvorfarebný postup, znova vytvorte tieto dve štandardné farby použitím štyroch farieb štvorfarebného postupu. Farbu PANTONE ŽLTÁ získame použitím 100 % „Process Yellow“. PANTONE REFLEXNÚ MODRÚ získame zmiešaním 100 % „Process Cyan“ a 80 % „Process Magenta“.

Internet

Na internetovej palete PANTONE REFLEXNÁ MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/0/153 (šestnástkovo: 000099) a PANTONE ŽLTÁ farbe RGB:255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00).

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.

Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

Príklady nesprávnej reprodukcie

1

Znak je prevrátený

2

Hviezdy nie sú vyrovnané

3

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

(Platné špecifikácie nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese: http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

5. LOGOTYP OP KAHR

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.

V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE

PANTONE
Process black

CMYK

0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.
Sídlo: Bystrá 108, 977 65 Tále, Brezno

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd.: Sro, vl.č. 6823/S

konajúci: Ing. Michal Kič – konateľ
Ing. Miloslava Kičová - konateľ

IČO: 36 045 543

Kód projektu /ITMS/: 25130120054

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán Priezvisko: Kič Meno: Michal Titul: Ing.	**Štatutárny orgán** Priezvisko: Kičová Meno: Miloslava Titul: Ing.
Funkcia: konateľ	Funkcia: konateľ
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:				IČO:	
				IČ DPH:	
				DIČ:	
Adresa:					
Obec:				PSČ:	
Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:	
Forma vysporiadania finančných prostriedkov	

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:	
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:	
Kód nezrovnalosti:	
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:	

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:				
		Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	**0,00**	**EUR**

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:		EUR

Celková suma za všetky zdroje:	0,00	EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:
1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS	

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.

- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom do 7 kalendárnych dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o NFP resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ mimo SR) a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu ŠF a KF“ nevyplňuje. V prípade vrátenia nezúčtovaného predfinancovania alebo zálohovej platby je ním spravidla prijímateľ. V prípade, že prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán ŠF a KF, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu ŠF a KF“.
- V prípade, že oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
  - Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby
  - Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania
  - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP
  - Vrátenie nezrovnalosti
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
  - Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia). Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán ŠF a KF – vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný zo systému ITMS je povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných

vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vypĺňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli „Mena" preddefinované EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj" uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky" resp. „Z toho bežné výdavky" uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok".
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a pro-rata zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátny rozpočet na spolufinancovanie, zdroj pro-rata a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.
- Pokuty a penále spolu: súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj pro-rata je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj pro-rata vrátené.

- Úrok z omeškania spolu: súčet položiek za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroj pro-rata v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK[1]	
Prijímateľ	

Operačný program	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[2]	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[3]	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[2] V prípade relevantnosti.
[3] V prípade relevantnosti.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám[4]	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný rámec realizácie projektu[5]		
Príjem z projektu (v EUR)	Plánovaný stav	Skutočný stav

B. ÚDAJE O UDRŽANÍ VÝSLEDKOV PROJEKTU

1. Merateľné ukazovatele projektu[6]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Napĺňanie indikátora projektu (v %)
			Východiskový stav[7] (v roku ....)	Plánovaný stav[8] (v roku ...)	Skutočný stav[9] (v roku....)	
Dopad						

a. Zdôvodnenie nesúladu skutočného a plánovaného stavu merateľných ukazovateľov projektu[10]

[4] V zmysle schválenej žiadosti o NFP.
[5] V prípade relevantnosti – projekty verejného sektora.
[6] Uviesť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane merateľných ukazovateľov príslušných horizontálnych priorít.
[7] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
[8] žiadateľ uvedie rok z tabuľky č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa príslušného roka za ktorý predkladá následnú monitorovaciu správu
[9] žiadateľ uvedie hodnotu dosiahnutú za sledované obdobie ktorého sa týka monitorovacia správa v zmysle čl. 5 ods. 4 VZP
[10] Uvádza sa iba v prípade identifikácie problémov / nesúladu skutočného a plánovaného stavu ukazovateľov projektu. Uvádzajú sa aj problémy (interné, externé) spojené s napĺňaním ukazovateľov projektu.

2. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku[11]					
Názov	Výrobné číslo[12]	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie

a. Zmeny v evidencii nadobudnutého majetku

3. Publicita výsledkov projektu po jeho fyzickom ukončení[13]

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

a. Zoznam príloh k následnej monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

[11] Uvádza sa iba v prípade, ak k zmene v evidencii nadobudnutého majetku dôjde.
[12] V prípade, ak je uvedené.
[13] V prípade relevantnosti.

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

b. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[14]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- po fyzickej realizácii projektu nedošlo k podstatnej zmene, ktorá by ovplyvnila jeho povahu, nedošlo k zmene vlastníctva majetku nadobudnutého v projekte ani k ukončeniu výrobnej činnosti, na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok,
- nedošlo k iným okolnostiam, ktoré by boli v rozpore s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

[14] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		1.	Práce a dodávky HSV															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		2.	**Zemné práce**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	M3	1 696,60	56,32	225,600	382 752,96	12 705,07	382 752,96	12 705,07	0,00	0,00	50,00%	191 376,48	6 352,54	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	4.	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	302,40	10,04	225,600	68 221,44	2 264,54	68 221,44	2 264,54	0,00	0,00	50,00%	34 110,72	1 132,27	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	5.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	308,20	10,23	225,600	69 529,92	2 307,97	69 529,92	2 307,97	0,00	0,00	50,00%	34 764,96	1 153,99	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	6.	Poplatok za skládku	m3	833,00	27,65	225,600	187 924,80	6 237,96	187 924,80	6 237,96	0,00	0,00	50,00%	93 962,40	3 118,98	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	7.	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	M3	476,00	15,80	43,950	20 920,20	694,42	20 920,20	694,42	0,00	0,00	50,00%	10 460,10	347,21	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	8.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	111,80	3,71	60,000	6 708,00	222,66	6 708,00	222,66	0,00	0,00	50,00%	3 354,00	111,33	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	9.	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	M3	8 363,30	277,61	25,000	209 082,50	6 940,27	209 082,50	6 940,27	0,00	0,00	50,00%	104 541,25	3 470,13	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	10.	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	M3	2 179,30	72,34	14,650	31 926,75	1 059,77	31 926,75	1 059,77	0,00	0,00	50,00%	15 963,37	529,89	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	11.	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	M3	219,00	7,27	43,950	9 625,05	319,49	9 625,05	319,49	0,00	0,00	50,00%	4 812,53	159,75	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	12.	Príplatok za každých ďalších 10 m	M3	199,70	6,63	43,950	8 776,82	291,34	8 776,82	291,34	0,00	0,00	50,00%	4 388,41	145,67	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	13.	Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	M3	122,10	4,05	43,950	5 366,30	178,13	5 366,30	178,13	0,00	0,00	50,00%	2 683,15	89,06	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		14.	**Zakladanie**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	15.	Betón základových pásov, prostý tr.B20(C 16/20)	M3	4 147,60	137,68	225,600	935 698,56	31 059,50	935 698,56	31 059,50	0,00	0,00	50,00%	467 849,28	15 529,75	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	16.	Postupné podbet. základ. muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.B15(C 12/15)	m3	5 584,20	185,36	62,000	346 220,40	11 492,41	346 220,40	11 492,41	0,00	0,00	50,00%	173 110,20	5 746,21	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	17.	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-tradičné	M2	318,50	10,57	564,000	179 634,00	5 962,76	179 634,00	5 962,76	0,00	0,00	50,00%	89 817,00	2 981,38	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	18.	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-tradičné	M2	97,50	3,24	564,000	54 990,00	1 825,33	54 990,00	1 825,33	0,00	0,00	50,00%	27 495,00	912,67	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	19.	Výstuž základových pásov z ocele 10338	T	58 316,00	1 935,74	4,738	276 301,21	9 171,52	276 301,21	9 171,52	0,00	0,00	50,00%	138 150,60	4 585,76	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	20.	Výstuž základových pásov z ocele 10425	T	50 157,40	1 664,92	10,152	509 197,92	16 902,27	509 197,92	16 902,27	0,00	0,00	50,00%	254 598,96	8 451,14	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		21.	Zvislé a kompletné konštrukcie															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	22.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P8	M3	5 429,60	180,23	571,658	3 103 874,28	103 029,75	3 103 874,28	103 029,75	0,00	0,00	50,00%	1 551 937,14	51 514,88	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	23.	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.B20(C 16/20)	M3	4 243,40	140,86	129,914	551 277,07	18 299,05	551 277,07	18 299,05	0,00	0,00	50,00%	275 638,53	9 149,52	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	24.	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné zhotovenie-dielce	M2	557,80	18,52	590,520	329 392,06	10 933,81	329 392,06	10 933,81	0,00	0,00	50,00%	164 696,03	5 466,91	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	25.	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné odstránenie-dielce	M2	138,60	4,60	590,520	81 846,07	2 716,79	81 846,07	2 716,79	0,00	0,00	50,00%	40 923,04	1 358,40	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	26.	Výstuž nadzákladových múrov nosných, zvislých lebo naklonených,rovných lebo zaoblených z ocele 10338	T	56 771,50	1 884,47	2,728	154 872,65	5 140,83	154 872,65	5 140,83	0,00	0,00	50,00%	77 436,33	2 570,42	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	27.	Výstuž nadzákladových múrov nosných, zvislých lebo naklonených,rovných lebo zaoblených z ocele 10425	T	50 345,30	1 671,16	9,224	464 385,05	15 414,76	464 385,05	15 414,76	0,00	0,00	50,00%	232 192,52	7 707,38	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	28.	X Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek tehlami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	M3	7 215,00	239,49	30,000	216 450,00	7 184,82	216 450,00	7 184,82	0,00	0,00	50,00%	108 225,00	3 592,41	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	29.	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.B 20(C 16/20)	M3	4 240,60	140,76	240,000	1 017 744,00	33 782,91	1 017 744,00	33 782,91	0,00	0,00	50,00%	508 872,00	16 891,46	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	30.	Debnenie prekladu zhotovenie	M2	523,70	17,38	410,000	214 717,00	7 127,30	214 717,00	7 127,30	0,00	0,00	50,00%	107 358,50	3 563,65	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	31.	Debnenie prekladu odstránenie	M2	145,60	4,83	410,000	59 696,00	1 981,54	59 696,00	1 981,54	0,00	0,00	50,00%	29 848,00	990,77	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	32.	Výstuž prekladov ríms, žľabov vrátane stužidiel, žľabových ríms alebo klenb. pásov z ocele 10216	T	52 165,60	1 731,58	2,760	143 977,06	4 779,16	143 977,06	4 779,16	0,00	0,00	50,00%	71 988,53	2 389,58	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	33.	Výstuž prekladov ríms z ocele 10425	T	55 021,60	1 826,38	8,400	462 181,44	15 341,61	462 181,44	15 341,61	0,00	0,00	50,00%	231 090,72	7 670,81	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	34.	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	T	38 725,30	1 285,44	6,200	240 096,86	7 969,76	240 096,86	7 969,76	0,00	0,00	50,00%	120 048,43	3 984,88	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	35.	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)	M3	5 395,90	179,11	16,221	87 526,89	2 905,36	87 526,89	2 905,36	0,00	0,00	50,00%	43 763,45	1 452,68	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	36.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-dielce	M2	695,50	23,09	76,800	53 414,40	1 773,03	53 414,40	1 773,03	0,00	0,00	50,00%	26 707,20	886,52	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	37.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka odstránenie-dielce	M2	69,40	2,30	76,800	5 329,92	176,92	5 329,92	176,92	0,00	0,00	50,00%	2 664,96	88,46	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	38.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10216	T	49 245,30	1 634,64	0,406	19 993,59	663,67	19 993,59	663,67	0,00	0,00	50,00%	9 996,80	331,83	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	39.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	T	50 631,60	1 680,66	1,298	65 719,82	2 181,50	65 719,82	2 181,50	0,00	0,00	50,00%	32 859,91	1 090,75	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	40.	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce	M2	1 129,70	37,50	85,408	96 485,42	3 202,73	96 485,42	3 202,73	0,00	0,00	50,00%	48 242,71	1 601,36	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	41.	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce	M2	92,00	3,05	85,408	7 857,54	260,82	7 857,54	260,82	0,00	0,00	50,00%	3 928,77	130,41	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	42.	Soklík zo sadrokartonu hr. 15 mm , výška 720 mm	M2	1 071,00	35,55	280,000	299 880,00	9 954,19	299 880,00	9 954,19	0,00	0,00	50,00%	149 940,00	4 977,10	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	43.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	m2	818,70	27,18	1 206,820	988 023,53	32 796,37	988 023,53	32 796,37	0,00	0,00	50,00%	494 011,77	16 398,19	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	44.	Kanály voľné železobetónové,zákl.doska,debnenie,výstuž,omietka vnútorná,vnút.prierez do 1200x1650 mm	M	9 020,20	299,42	43,000	387 868,60	12 874,88	387 868,60	12 874,88	0,00	0,00	50,00%	193 934,30	6 437,44	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		45.	**Vodorovné konštrukcie**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	46.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	M3	4 164,20	138,23	391,680	1 631 033,86	54 140,41	1 631 033,86	54 140,41	0,00	0,00	50,00%	815 516,93	27 070,20	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	47.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	417,30	13,85	1 958,400	817 240,32	27 127,41	817 240,32	27 127,41	0,00	0,00	50,00%	408 620,16	13 563,70	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	48.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	124,00	4,12	1 958,400	242 841,60	8 060,86	242 841,60	8 060,86	0,00	0,00	50,00%	121 420,80	4 030,43	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	49.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	M2	247,50	8,22	1 958,400	484 704,00	16 089,23	484 704,00	16 089,23	0,00	0,00	50,00%	242 352,00	8 044,61	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	50.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	M2	58,80	1,95	1 958,400	115 153,92	3 822,41	115 153,92	3 822,41	0,00	0,00	50,00%	57 576,96	1 911,20	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	51.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10338	T	53 211,40	1 766,29	8,225	437 663,77	14 527,78	437 663,77	14 527,78	0,00	0,00	50,00%	218 831,88	7 263,89	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	52.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	T	53 216,90	1 766,48	21,542	1 146 398,46	38 053,46	1 146 398,46	38 053,46	0,00	0,00	50,00%	573 199,23	19 026,73	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	53.	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	879,50	29,19	91,300	80 298,35	2 665,42	80 298,35	2 665,42	0,00	0,00	50,00%	40 149,18	1 332,71	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	54.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 20(C 16/20)	M3	4 439,00	147,35	18,769	83 315,59	2 765,57	83 315,59	2 765,57	0,00	0,00	50,00%	41 657,80	1 382,79	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	55.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10 216	T	56 289,50	1 868,47	0,469	26 399,78	876,31	26 399,78	876,31	0,00	0,00	50,00%	13 199,89	438,16	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	56.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	T	59 145,50	1 963,27	1,502	88 836,54	2 948,83	88 836,54	2 948,83	0,00	0,00	50,00%	44 418,27	1 474,42	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	57.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	M2	891,10	29,58	123,363	109 928,77	3 648,97	109 928,77	3 648,97	0,00	0,00	50,00%	54 964,38	1 824,48	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	58.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	M2	105,00	3,49	123,363	12 953,12	429,96	12 953,12	429,96	0,00	0,00	50,00%	6 476,56	214,98	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		59.	**Komunikácie**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	60.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	M2	165,80	5,50	84,906	14 077,41	467,28	14 077,41	467,28	0,00	0,00	50,00%	7 038,71	233,64	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	61.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	M2	387,00	12,85	84,906	32 858,62	1 090,71	32 858,62	1 090,71	0,00	0,00	50,00%	16 429,31	545,35	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	62.	*Betónová dlažba UNIVERZÁL 225/112,5/80 sivá*	*m2*	*749,70*	24,89	*87,453*	65 563,51	2 176,31	65 563,51	2 176,31	0,00	0,00	50,00%	32 781,76	1 088,15	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		63.	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	64.	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % štukových	m2	167,60	5,56	1 321,210	221 434,80	7 350,29	221 434,80	7 350,29	0,00	0,00	50,00%	110 717,40	3 675,14	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	65.	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	392,10	13,02	2 236,160	876 798,34	29 104,37	876 798,34	29 104,37	0,00	0,00	50,00%	438 399,17	14 552,19	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	66.	Stierka stropov vyrovnávacia BAUMIT,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	211,20	7,01	3 557,370	751 316,54	24 939,14	751 316,54	24 939,14	0,00	0,00	50,00%	375 658,27	12 469,57	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	67.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	M2	129,10	4,29	2 397,965	309 577,28	10 276,08	309 577,28	10 276,08	0,00	0,00	50,00%	154 788,64	5 138,04	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	68.	Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	309,90	10,29	2 292,810	710 541,82	23 585,67	710 541,82	23 585,67	0,00	0,00	50,00%	355 270,91	11 792,83	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	69.	Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	113,50	3,77	5 478,469	621 806,23	20 640,19	621 806,23	20 640,19	0,00	0,00	50,00%	310 903,12	10 320,09	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	70.	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	M2	28,10	0,93	5 478,469	153 944,98	5 110,04	153 944,98	5 110,04	0,00	0,00	50,00%	76 972,49	2 555,02	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	71.	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dľ.)	m	93,10	3,09	5 478,469	510 045,46	16 930,41	510 045,46	16 930,41	0,00	0,00	50,00%	255 022,73	8 465,20	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	72.	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	M2	212,80	7,06	2 453,450	522 094,16	17 330,35	522 094,16	17 330,35	0,00	0,00	50,00%	261 047,08	8 665,18	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	73.	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT SANOVA W,pod omietky stien vnútorných,cementový,pokrytie 50 %	m2	113,70	3,77	300,000	34 110,00	1 132,24	34 110,00	1 132,24	0,00	0,00	50,00%	17 055,00	566,12	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	74.	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA L,miešaná strojne,nanášaná ručne,tepelnoizolačná hr.3 cm	m2	614,80	20,41	300,000	184 440,00	6 122,29	184 440,00	6 122,29	0,00	0,00	50,00%	92 220,00	3 061,14	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	75.	Zaliatie stykov maltou VUSOKRET	M2	1 547,00	51,35	30,000	46 410,00	1 540,53	46 410,00	1 540,53	0,00	0,00	50,00%	23 205,00	770,26	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	76.	Sadrokartonový kazetový podhľad DESCOGIPS typ APOLO , skryté hrany na oceľ. rošte	m2	1 785,00	59,25	1 352,580	2 414 355,30	80 141,91	2 414 355,30	80 141,91	0,00	0,00	50,00%	1 207 177,65	40 070,96	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	77.	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	M3	3 991,80	132,50	215,537	860 380,60	28 559,40	860 380,60	28 559,40	0,00	0,00	50,00%	430 190,30	14 279,70	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	78.	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	M3	3 991,80	132,50	66,061	263 702,30	8 753,31	263 702,30	8 753,31	0,00	0,00	50,00%	131 851,15	4 376,66	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	79.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	M3	4 298,10	142,67	175,276	753 353,78	25 006,76	753 353,78	25 006,76	0,00	0,00	50,00%	376 676,89	12 503,38	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	80.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	M3	65,80	2,18	175,276	11 533,16	382,83	11 533,16	382,83	0,00	0,00	50,00%	5 766,58	191,42	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	81.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	T	46 606,30	1 547,05	7,011	326 756,77	10 846,34	326 756,77	10 846,34	0,00	0,00	50,00%	163 378,38	5 423,17	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	82.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	1 342,70	44,57	175,276	235 343,09	7 811,96	235 343,09	7 811,96	0,00	0,00	50,00%	117 671,54	3 905,98	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	83.	Poter pieskovocementový hr. do 30 mm	M2	229,60	7,62	3 557,370	816 772,15	27 111,87	816 772,15	27 111,87	0,00	0,00	50,00%	408 386,08	13 555,93	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		84.	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	85.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	M2	168,40	5,59	1 443,880	243 149,39	8 071,08	243 149,39	8 071,08	0,00	0,00	50,00%	121 574,70	4 035,54	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	86.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	M2	53,80	1,79	1 550,000	83 390,00	2 768,04	83 390,00	2 768,04	0,00	0,00	50,00%	41 695,00	1 384,02	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	87.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	M2	32,10	1,07	7 750,000	248 775,00	8 257,82	248 775,00	8 257,82	0,00	0,00	50,00%	124 387,50	4 128,91	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	88.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	M2	32,20	1,07	1 550,000	49 910,00	1 656,71	49 910,00	1 656,71	0,00	0,00	50,00%	24 955,00	828,35	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	89.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	88,60	2,94	3 557,370	315 182,98	10 462,16	315 182,98	10 462,16	0,00	0,00	50,00%	157 591,49	5 231,08	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	90.	Búracie a demolačné práce - upresnené v realizačnom stupni PD	kompl	928 200,50	30 810,61	1,000	928 200,50	30 810,61	928 200,50	30 810,61	0,00	0,00	50,00%	464 100,25	15 405,31	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	91.	Drobné práce pri rekonštrukčných prácach upresnené v stupni realizačný projekt	%	3,00	0,10	##########	3 391 500,00	112 577,18	3 391 500,00	112 577,18	0,00	0,00	50,00%	1 695 750,00	56 288,59	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		92.	**Presun hmôt HSV**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	93.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	800,80	26,58	7 061,611	5 654 938,09	187 709,56	5 654 938,09	187 709,56	0,00	0,00	50,00%	2 827 469,04	93 854,78	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		94.	**Práce a dodávky PSV**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		95.	**Izolácie proti vode a vlhkosti**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	96.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	88,20	2,93	1 122,550	99 008,91	3 286,49	99 008,91	3 286,49	0,00	0,00	50,00%	49 504,46	1 643,25	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	97.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	117,50	3,90	295,260	34 693,05	1 151,60	34 693,05	1 151,60	0,00	0,00	50,00%	17 346,53	575,80	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	98.	*Pružná hydroizolácia AQAUFIN-2K (4,0 kg/m2) (bazény,balkóny, autoumyv.)*	*kg*	*130,00*	4,32	*5 671,240*	737 261,20	24 472,59	737 261,20	24 472,59	0,00	0,00	50,00%	368 630,60	12 236,29	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	99.	Pretmelenie stykov	m	126,00	4,18	320,000	40 320,00	1 338,38	40 320,00	1 338,38	0,00	0,00	50,00%	20 160,00	669,19	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	100.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9 112,83	302,49	2,650	24 149,00	801,60	24 149,00	801,60	0,00	0,00	50,00%	12 074,50	400,80	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		101.	**Izolácie tepelné**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	102.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	M2	25,70	0,85	440,910	11 331,39	376,13	11 331,39	376,13	0,00	0,00	50,00%	5 665,69	188,07	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	103.	*Nobasil SPE hr. 120 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*1 100,00*	36,51	*462,956*	509 251,60	16 904,06	509 251,60	16 904,06	0,00	0,00	50,00%	254 625,80	8 452,03	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	104.	*Nobasil SPE hr. 60 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*550,00*	18,26	*462,956*	254 625,80	8 452,03	254 625,80	8 452,03	0,00	0,00	50,00%	127 312,90	4 226,01	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	105.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	M2	82,80	2,75	474,500	39 288,60	1 304,14	39 288,60	1 304,14	0,00	0,00	50,00%	19 644,30	652,07	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	106.	*Nobasil MPS hr. 140 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*348,00*	11,55	*498,225*	173 382,30	5 755,24	173 382,30	5 755,24	0,00	0,00	50,00%	86 691,15	2 877,62	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	107.	*Pásy lamelové AL fóliou 65kg/m3 hr6cm*	*m2*	*293,00*	9,73	*498,225*	145 979,93	4 845,65	145 979,93	4 845,65	0,00	0,00	50,00%	72 989,96	2 422,82	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	108.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	M2	21,20	0,70	681,640	14 450,77	479,68	14 450,77	479,68	0,00	0,00	50,00%	7 225,38	239,84	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	109.	*Polystyrénová doska EPS 150 S hr. 70mm*	*m2*	*490,00*	16,27	*715,722*	350 703,78	11 641,23	350 703,78	11 641,23	0,00	0,00	50,00%	175 351,89	5 820,62	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	110.	Položenie ochranej folie PVC na tepelnú izoláciu -v podlahách -styky teplovzdušne zvariť	m2	25,00	0,83	1 122,550	28 063,75	931,55	28 063,75	931,55	0,00	0,00	50,00%	14 031,88	465,77	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	111.	*Ochranná folia PVC 0,6 mm*	*m2*	*40,00*	1,33	*1 290,933*	51 637,32	1 714,05	51 637,32	1 714,05	0,00	0,00	50,00%	25 818,66	857,02	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	112.	Montáž tepelnej izolácie stien prilepením	M2	65,00	2,16	295,260	19 191,90	637,05	19 191,90	637,05	0,00	0,00	50,00%	9 595,95	318,53	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	113.	*ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.80mm*	*m2*	*660,00*	21,91	*310,023*	204 615,18	6 791,98	204 615,18	6 791,98	0,00	0,00	50,00%	102 307,59	3 395,99	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	114.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	18 025,24	598,33	1,300	23 432,81	777,83	23 432,81	777,83	0,00	0,00	50,00%	11 716,41	388,91	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		115.	**Izolácie proti chemickým vplyvom**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	116.	Zvukoizolačné , akustické predeľovacie priečky typ DORMO	m2	26 500,00	879,64	161,000	4 266 500,00	141 621,85	4 266 500,00	141 621,85	0,00	0,00	50,00%	2 133 250,00	70 810,93	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		117.	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	118.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	423,30	14,05	125,000	52 912,50	1 756,37	52 912,50	1 756,37	0,00	0,00	50,00%	26 456,25	878,19	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	119.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M	288,50	9,58	112,000	32 312,00	1 072,56	32 312,00	1 072,56	0,00	0,00	50,00%	16 156,00	536,28	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	120.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	288,10	9,56	96,000	27 657,60	918,06	27 657,60	918,06	0,00	0,00	50,00%	13 828,80	459,03	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	121.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	M	321,10	10,66	68,000	21 834,80	724,78	21 834,80	724,78	0,00	0,00	50,00%	10 917,40	362,39	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	122.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	55,00	1,83	26,000	1 430,00	47,47	1 430,00	47,47	0,00	0,00	50,00%	715,00	23,73	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	123.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	61,00	2,02	30,000	1 830,00	60,74	1 830,00	60,74	0,00	0,00	50,00%	915,00	30,37	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	124.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	71,80	2,38	11,000	789,80	26,22	789,80	26,22	0,00	0,00	50,00%	394,90	13,11	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	125.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	90,40	3,00	37,000	3 344,80	111,03	3 344,80	111,03	0,00	0,00	50,00%	1 672,40	55,51	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	126.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	17,10	0,57	401,000	6 857,10	227,61	6 857,10	227,61	0,00	0,00	50,00%	3 428,55	113,81	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	127.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 639,28	54,41	1,050	1 721,24	57,13	1 721,24	57,13	0,00	0,00	50,00%	860,62	28,57	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		128.	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	129.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	316,30	10,50	306,000	96 787,80	3 212,77	96 787,80	3 212,77	0,00	0,00	50,00%	48 393,90	1 606,38	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	130.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	317,10	10,53	230,000	72 933,00	2 420,93	72 933,00	2 420,93	0,00	0,00	50,00%	36 466,50	1 210,47	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	131.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	M	491,40	16,31	115,000	56 511,00	1 875,82	56 511,00	1 875,82	0,00	0,00	50,00%	28 255,50	937,91	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	132.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	M	528,80	17,55	76,000	40 188,80	1 334,02	40 188,80	1 334,02	0,00	0,00	50,00%	20 094,40	667,01	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	133.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	M	605,40	20,10	39,000	23 610,60	783,73	23 610,60	783,73	0,00	0,00	50,00%	11 805,30	391,86	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	134.	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	M	293,70	9,75	133,000	39 062,10	1 296,62	39 062,10	1 296,62	0,00	0,00	50,00%	19 531,05	648,31	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	135.	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	M	301,80	10,02	221,000	66 697,80	2 213,96	66 697,80	2 213,96	0,00	0,00	50,00%	33 348,90	1 106,98	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	136.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	158,20	5,25	125,000	19 775,00	656,41	19 775,00	656,41	0,00	0,00	50,00%	9 887,50	328,20	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	137.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	KUS	54,60	1,81	129,000	7 043,40	233,80	7 043,40	233,80	0,00	0,00	50,00%	3 521,70	116,90	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	138.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	34,10	1,13	1 120,000	38 192,00	1 267,74	38 192,00	1 267,74	0,00	0,00	50,00%	19 096,00	633,87	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	139.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	22,60	0,75	1 120,000	25 312,00	840,20	25 312,00	840,20	0,00	0,00	50,00%	12 656,00	420,10	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	140.	*Prechod KZ vonk PPR D 25x3/4*	*ks*	*55,50*	1,84	*64,000*	3 552,00	117,90	3 552,00	117,90	0,00	0,00	50,00%	1 776,00	58,95	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	141.	*Násten koleno PPR D 20x1/2*	*ks*	*33,60*	1,12	*32,000*	1 075,20	35,69	1 075,20	35,69	0,00	0,00	50,00%	537,60	17,85	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	142.	*Ventil guľový PPR DN 25*	*ks*	*180,00*	5,97	*129,000*	23 220,00	770,76	23 220,00	770,76	0,00	0,00	50,00%	11 610,00	385,38	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	143.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 653,64	187,67	0,750	4 240,23	140,75	4 240,23	140,75	0,00	0,00	50,00%	2 120,12	70,37	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		144.	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	145.	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	746,20	24,77	37,000	27 609,40	916,46	27 609,40	916,46	0,00	0,00	50,00%	13 804,70	458,23	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146.	*WC závesné typ Geberit*	*ks*	*12 000,00*	398,33	*37,000*	444 000,00	14 738,10	444 000,00	14 738,10	0,00	0,00	50,00%	222 000,00	7 369,05	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147.	*Sedadlo záchodové T 3545 biele*	*kus*	*800,00*	26,56	*37,000*	29 600,00	982,54	29 600,00	982,54	0,00	0,00	50,00%	14 800,00	491,27	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148.	Pisoárové státie z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže č. 5201/9 vč. armatúry	ks	9 200,00	305,38	14,000	128 800,00	4 275,38	128 800,00	4 275,38	0,00	0,00	50,00%	64 400,00	2 137,69	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149.	Montáž umývadiel zapustených	ks	860,00	28,55	26,000	22 360,00	742,22	22 360,00	742,22	0,00	0,00	50,00%	11 180,00	371,11	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150.	*Umývadlo zapustené s odkladacou doskou*	*ks*	*9 600,00*	318,66	*26,000*	249 600,00	8 285,20	249 600,00	8 285,20	0,00	0,00	50,00%	124 800,00	4 142,60	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	151.	*Stlp umývadla*	*ks*	*980,00*	32,53	*26,000*	25 480,00	845,78	25 480,00	845,78	0,00	0,00	50,00%	12 740,00	422,89	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152.	Sprchové kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu Comfort 920 01 /kabína/	ks	16 415,90	544,91	11,000	180 574,90	5 993,99	180 574,90	5 993,99	0,00	0,00	50,00%	90 287,45	2 996,99	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	153.	Sprchové kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu B 900 /misa/	ks	2 922,70	97,02	11,000	32 149,70	1 067,17	32 149,70	1 067,17	0,00	0,00	50,00%	16 074,85	533,59	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154.	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/3	ks	3 335,80	110,73	5,000	16 679,00	553,64	16 679,00	553,64	0,00	0,00	50,00%	8 339,50	276,82	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	155.	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	134,70	4,47	37,000	4 983,90	165,44	4 983,90	165,44	0,00	0,00	50,00%	2 491,95	82,72	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	156.	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	157,00	5,21	264,000	41 448,00	1 375,82	41 448,00	1 375,82	0,00	0,00	50,00%	20 724,00	687,91	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157.	*Ventil roh t66 1/2 + filter*	*kus*	*260,00*	8,63	*301,000*	78 260,00	2 597,76	78 260,00	2 597,76	0,00	0,00	50,00%	39 130,00	1 298,88	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158.	*Pripoj trubka T 62 1/2x3/8" 50cm*	*kus*	*74,60*	2,48	*37,000*	2 760,20	91,62	2 760,20	91,62	0,00	0,00	50,00%	1 380,10	45,81	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159.	*Koleno flexibilné*	*ks*	*687,20*	22,81	*98,000*	67 345,60	2 235,46	67 345,60	2 235,46	0,00	0,00	50,00%	33 672,80	1 117,73	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	160.	Montáž batérií umývadlových G 1/2	KUS	195,00	6,47	26,000	5 070,00	168,29	5 070,00	168,29	0,00	0,00	50,00%	2 535,00	84,15	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161.	*Batéria pák. stoj. umývadl.*	*ks*	*2 630,00*	87,30	*26,000*	68 380,00	2 269,80	68 380,00	2 269,80	0,00	0,00	50,00%	34 190,00	1 134,90	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	162.	Batérie sprchové montáž batérií sprchových nástenných ostatných typov s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	241,50	8,02	11,000	2 656,50	88,18	2 656,50	88,18	0,00	0,00	50,00%	1 328,25	44,09	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163.	*Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm*	*ks*	*2 140,00*	71,03	*11,000*	23 540,00	781,38	23 540,00	781,38	0,00	0,00	50,00%	11 770,00	390,69	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	164.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14 512,97	481,74	0,300	4 353,89	144,52	4 353,89	144,52	0,00	0,00	50,00%	2 176,95	72,26	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		165.	**Ústredné kúrenie, kotolne**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166.	Podlahové vykurovanie (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	súb	3 870 848,00	128 488,61	1,000	3 870 848,00	128 488,61	3 870 848,00	128 488,61	0,00	0,00	50,00%	1 935 424,00	64 244,31	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167.	Ústredné kúrenie - časť chladenie (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	kpl	3 402 249,00	112 933,98	1,000	3 402 249,00	112 933,98	3 402 249,00	112 933,98	0,00	0,00	50,00%	1 701 124,50	56 466,99	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		168.	**Konštrukcie tesárske**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	169.	Kompletná konštrukcia krovu	m2	2 500,00	82,98	670,500	1 676 250,00	55 641,31	1 676 250,00	55 641,31	0,00	0,00	50,00%	838 125,00	27 820,65	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	170.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	16 762,72	556,42	4,700	78 784,78	2 615,18	78 784,78	2 615,18	0,00	0,00	50,00%	39 392,39	1 307,59	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		171.	**Konštrukcie klampiarske**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	172.	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné sklon do 45° z tabúľ 2000x1000 mm	m2	890,00	29,54	670,500	596 745,00	19 808,31	596 745,00	19 808,31	0,00	0,00	50,00%	298 372,50	9 904,15	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	173.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 967,45	198,08	1,900	11 338,16	376,36	11 338,16	376,36	0,00	0,00	50,00%	5 669,08	188,18	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		174.	**Konštrukcie stolárske**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175.	D+M drevených interiérových dverí vrátane drevenej zárubne	m2	14 100,00	468,03	86,332	1 217 281,20	40 406,33	1 217 281,20	40 406,33	0,00	0,00	50,00%	608 640,60	20 203,17	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	176.	Montáž oblož. stien palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	M2	237,70	7,89	486,000	115 522,20	3 834,63	115 522,20	3 834,63	0,00	0,00	50,00%	57 761,10	1 917,32	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	177.	*Obloženie palubovka SM hr 20 š-80*	*m2*	*350,00*	11,62	*505,440*	176 904,00	5 872,14	176 904,00	5 872,14	0,00	0,00	50,00%	88 452,00	2 936,07	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178.	Montáž obloženia stien podkladový rošt	M	190,10	6,31	486,000	92 388,60	3 066,74	92 388,60	3 066,74	0,00	0,00	50,00%	46 194,30	1 533,37	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	179.	D+M drevených okien z europrofilov	m2	8 100,00	268,87	15,150	122 715,00	4 073,39	122 715,00	4 073,39	0,00	0,00	50,00%	61 357,50	2 036,70	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180.	D+M balkonových dverí z europrofilov	m2	8 300,00	275,51	20,160	167 328,00	5 554,27	167 328,00	5 554,27	0,00	0,00	50,00%	83 664,00	2 777,14	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	181.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	18 921,39	628,08	0,550	10 406,76	345,44	10 406,76	345,44	0,00	0,00	50,00%	5 203,38	172,72	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		182.	**Konštrukcie doplnkové kovové**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	183.	D+M vonkajších presklenných stien a okien z AL profilov	m2	14 350,00	476,33	357,420	5 128 977,00	170 250,85	5 128 977,00	170 250,85	0,00	0,00	50,00%	2 564 488,50	85 125,42	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184.	D+M vonkajších presklených stien s dverami z AL profilov	m2	23 000,00	763,46	149,520	3 438 960,00	114 152,56	3 438 960,00	114 152,56	0,00	0,00	50,00%	1 719 480,00	57 076,28	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185.	D+M vnútorných presklenných stien a okien z AL profilov	m2	9 800,00	325,30	57,600	564 480,00	18 737,30	564 480,00	18 737,30	0,00	0,00	50,00%	282 240,00	9 368,65	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	KG	38,20	1,27	1 200,000	45 840,00	1 521,61	45 840,00	1 521,61	0,00	0,00	50,00%	22 920,00	760,80	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187.	*Konštrukcia oceľového roštu 1/Z - 11/Z*	*kg*	*80,00*	2,66	*1 200,000*	96 000,00	3 186,62	96 000,00	3 186,62	0,00	0,00	50,00%	48 000,00	1 593,31	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	188.	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 45 kg	M	114,90	3,81	90,000	10 341,00	343,26	10 341,00	343,26	0,00	0,00	50,00%	5 170,50	171,63	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	189.	*Z 13 Zábradlie rampy a schodísk materiál NEREZ*	*kg*	*210,00*	6,97	*1 200,000*	252 000,00	8 364,87	252 000,00	8 364,87	0,00	0,00	50,00%	126 000,00	4 182,43	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	190.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	KG	34,80	1,16	5 000,000	174 000,00	5 775,74	174 000,00	5 775,74	0,00	0,00	50,00%	87 000,00	2 887,87	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	191.	*Oceľové konštrukcie -*	*kg*	*65,00*	2,16	*5 000,000*	325 000,00	10 788,02	325 000,00	10 788,02	0,00	0,00	50,00%	162 500,00	5 394,01	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100 355,98	3 331,21	1,100	110 391,58	3 664,33	110 391,58	3 664,33	0,00	0,00	50,00%	55 195,79	1 832,16	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		193.	**Podlahy z dlaždíc**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194.	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do malty rovných (šírka x výška) veľ. 200 x 100 mm	M	101,00	3,35	2 320,000	234 320,00	7 778,00	234 320,00	7 778,00	0,00	0,00	50,00%	117 160,00	3 889,00	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	M2	380,00	12,61	4 438,089	1 686 473,82	55 980,68	1 686 473,82	55 980,68	0,00	0,00	50,00%	843 236,91	27 990,34	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	196.	*Dlažba keramická*	*m2*	*850,00*	28,21	*4 903,593*	4 168 054,05	138 354,05	4 168 054,05	138 354,05	0,00	0,00	50,00%	2 084 027,03	69 177,02	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	197.	*Dilatačné lišty*	*m*	*140,00*	4,65	*3 000,000*	420 000,00	13 941,45	420 000,00	13 941,45	0,00	0,00	50,00%	210 000,00	6 970,72	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	198.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	65 088,60	2 160,55	3,550	231 064,53	7 669,94	231 064,53	7 669,94	0,00	0,00	50,00%	115 532,27	3 834,97	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		199.	**Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	200.	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 60 a 70 mm	M	390,00	12,95	88,000	34 320,00	1 139,22	34 320,00	1 139,22	0,00	0,00	50,00%	17 160,00	569,61	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	201.	*Nástupnica brúsená š 390mm , hr. 60 mm*	*m*	*2 200,00*	73,03	*88,000*	193 600,00	6 426,34	193 600,00	6 426,34	0,00	0,00	50,00%	96 800,00	3 213,17	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	202.	*Jalový stupeň brúsený v 90mm , hr. 60 mm*	*m*	*3 500,00*	116,18	*12,000*	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	50,00%	21 000,00	697,07	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	203.	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. 40 a 50 mm	M	212,80	7,06	88,000	18 726,40	621,60	18 726,40	621,60	0,00	0,00	50,00%	9 363,20	310,80	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	204.	*Podstupnica brúsená v 90mm , hr. 40 mm*	*m*	*1 800,00*	59,75	*88,000*	158 400,00	5 257,92	158 400,00	5 257,92	0,00	0,00	50,00%	79 200,00	2 628,96	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205.	Kladenie dlažby z kameňa vzorované hr. 60 a 70 mm	M2	567,00	18,82	56,000	31 752,00	1 053,97	31 752,00	1 053,97	0,00	0,00	50,00%	15 876,00	526,99	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206.	*Rezaná dlažba š 445 mm , hr. 60 mm*	*m*	*2 300,00*	76,35	*56,000*	128 800,00	4 275,38	128 800,00	4 275,38	0,00	0,00	50,00%	64 400,00	2 137,69	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	207.	Kladenie dlažby z kameňa vzorované hr. do 30 mm vrátane	M2	542,80	18,02	80,000	43 424,00	1 441,41	43 424,00	1 441,41	0,00	0,00	50,00%	21 712,00	720,71	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	208.	Rezanie konglomerátu	m	320,00	10,62	80,000	25 600,00	849,76	25 600,00	849,76	0,00	0,00	50,00%	12 800,00	424,88	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209.	*D- Konglomerát Rosso Assiago 600x600*	*m2*	*1 900,00*	63,07	*60,000*	114 000,00	3 784,11	114 000,00	3 784,11	0,00	0,00	50,00%	57 000,00	1 892,05	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	210.	*D- Konglomerát Rosso Assiago 50x50 rezaný*	*m2*	*2 400,00*	79,67	*20,000*	48 000,00	1 593,31	48 000,00	1 593,31	0,00	0,00	50,00%	24 000,00	796,65	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	211.	*Dilatačné lišty*	*m*	*140,00*	4,65	*65,000*	9 100,00	302,06	9 100,00	302,06	0,00	0,00	50,00%	4 550,00	151,03	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	212.	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	8 477,34	281,40	3,000	25 432,02	844,19	25 432,02	844,19	0,00	0,00	50,00%	12 716,01	422,09	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		213.	**Podlahy vlysové a parketové**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713001 Interiérového vybavenia	214.	Montáž parkiet drevených veľkoplošných	m2	160,00	5,31	1 404,700	224 752,00	7 460,40	224 752,00	7 460,40	0,00	0,00	50,00%	112 376,00	3 730,20	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	215.	*Parkety drevené veľkoplošné povrch Jataba 4 lamelová*	*m2*	*1 230,00*	40,83	*1 474,935*	1 814 170,05	60 219,41	1 814 170,05	60 219,41	0,00	0,00	50,00%	907 085,03	30 109,71	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	216.	*Penová podložka pod parkety Texizol*	*m2*	*30,00*	1,00	*1 615,405*	48 462,15	1 608,65	48 462,15	1 608,65	0,00	0,00	50,00%	24 231,08	804,32	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	217.	Montáž líst	m	28,00	0,93	1 500,000	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	50,00%	21 000,00	697,07	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	218.	*Obvodová lišta*	*M*	*98,00*	3,25	*1 500,000*	147 000,00	4 879,51	147 000,00	4 879,51	0,00	0,00	50,00%	73 500,00	2 439,75	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	219.	*Prvky k lištám*	*ks*	*20,00*	0,66	*1 320,000*	26 400,00	876,32	26 400,00	876,32	0,00	0,00	50,00%	13 200,00	438,16	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	220.	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	23 027,84	764,38	1,050	24 179,23	802,60	24 179,23	802,60	0,00	0,00	50,00%	12 089,62	401,30	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		221.	**Podlahy povlakové**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	222.	Lepenie podlahových soklíkov textilných	M	30,00	1,00	1 390,000	41 700,00	1 384,19	41 700,00	1 384,19	0,00	0,00	50,00%	20 850,00	692,09	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	223.	*Soklík textilný*	*m*	*28,00*	0,93	*1 390,000*	38 920,00	1 291,91	38 920,00	1 291,91	0,00	0,00	50,00%	19 460,00	645,95	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	224.	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov	M2	105,00	3,49	1 404,700	147 493,50	4 895,89	147 493,50	4 895,89	0,00	0,00	50,00%	73 746,75	2 447,94	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713001 Interiérového vybavenia	225.	*Koberec textilný*	*m2*	*800,00*	26,56	*1 545,280*	1 236 224,00	41 035,12	1 236 224,00	41 035,12	0,00	0,00	50,00%	618 112,00	20 517,56	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	226.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	14 643,38	486,07	0,350	5 125,18	170,12	5 125,18	170,12	0,00	0,00	50,00%	2 562,59	85,06	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		227.	**Podlahy syntetické**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	228.	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou hr. 4 mm z Teralitu DB	M2	205,00	6,80	1 404,700	287 963,50	9 558,64	287 963,50	9 558,64	0,00	0,00	50,00%	143 981,75	4 779,32	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	229.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	2 879,64	95,59	0,550	1 583,80	52,57	1 583,80	52,57	0,00	0,00	50,00%	791,90	26,29	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		230.	**Dokončovacie práce a obklady**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	231.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	480,90	15,96	2 453,450	1 179 864,11	39 164,31	1 179 864,11	39 164,31	0,00	0,00	50,00%	589 932,05	19 582,16	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	232.	*Obkladačky keram. glaz. hl. B 200x100 tr.oter. III*	*m2*	*650,00*	21,58	*2 576,123*	1 674 479,95	55 582,55	1 674 479,95	55 582,55	0,00	0,00	50,00%	837 239,98	27 791,28	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	233.	Príplatok k cene za rozdeľovacie a krycie lišty PVC	M2	50,00	1,66	2 576,123	128 806,15	4 275,58	128 806,15	4 275,58	0,00	0,00	50,00%	64 403,08	2 137,79	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	234.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	29 831,50	990,22	2,000	59 663,00	1 980,45	59 663,00	1 980,45	0,00	0,00	50,00%	29 831,50	990,22	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		235.	**Dokončovacie práce a obklady z kam.**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	236.	Montáž obkladov do tmelu kamenný obklad bridlica štiepaná	M2	860,00	28,55	362,550	311 793,00	10 349,63	311 793,00	10 349,63	0,00	0,00	50,00%	155 896,50	5 174,82	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	237.	*Kamenný obklad bridlica štiepaná ,*	*m2*	*680,00*	22,57	*373,427*	253 930,36	8 428,94	253 930,36	8 428,94	0,00	0,00	50,00%	126 965,18	4 214,47	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	238.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	5 657,23	187,79	1,950	11 031,60	366,18	11 031,60	366,18	0,00	0,00	50,00%	5 515,80	183,09	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		239.	**Dokončovacie práce - nátery**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	M2	120,00	3,98	200,000	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00%	12 000,00	398,33	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	241.	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	M2	185,00	6,14	486,000	89 910,00	2 984,47	89 910,00	2 984,47	0,00	0,00	50,00%	44 955,00	1 492,23	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		242.	**Dokončovacie práce - maľby**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	243.	Penetrácia podkladu	m2	20,00	0,66	9 035,839	180 716,78	5 998,70	180 716,78	5 998,70	0,00	0,00	50,00%	90 358,39	2 999,35	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	244.	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	81,90	2,72	9 035,839	740 035,21	24 564,67	740 035,21	24 564,67	0,00	0,00	50,00%	370 017,61	12 282,33	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		245.	**Hasiace prístroje**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	246.	*Ručný hasiaci prístroj PHP 6 práškový*	*ks*	*2 300,00*	76,35	*6,000*	13 800,00	458,08	13 800,00	458,08	0,00	0,00	50,00%	6 900,00	229,04	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	247.	*Ručný hasiaci prístroj RHP snehový S 5*	*ks*	*2 600,00*	86,30	*6,000*	15 600,00	517,83	15 600,00	517,83	0,00	0,00	50,00%	7 800,00	258,91	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		248.	**Práce a dodávky M**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		249.	**Elektromontáže**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250.	Elektromontáže - silnoprúd - reštaurácia (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	kpl	1 101 347,70	36 558,05	1,000	1 101 347,70	36 558,05	1 101 347,70	36 558,05	0,00	0,00	50,00%	550 673,85	18 279,02	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	251.	Elektromontáže - silnoprúd - kongres priestory (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	kpl	930 070,90	30 872,70	1,000	930 070,90	30 872,70	930 070,90	30 872,70	0,00	0,00	50,00%	465 035,45	15 436,35	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252.	Elektromontáže - silnoprúd - Wellnes (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	kpl	452 090,60	15 006,66	1,000	452 090,60	15 006,66	452 090,60	15 006,66	0,00	0,00	50,00%	226 045,30	7 503,33	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		253.	**Elektronický požiarny systém (EPS)**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	254.	*Elektronický požiarny systém - wellnes centrum - dodávka - (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)*	*súb*	*116 000,00*	3 850,49	*1,000*	116 000,00	3 850,49	116 000,00	3 850,49	0,00	0,00	50,00%	58 000,00	1 925,25	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	255.	*Elektronický požiarny systém -reštaurácia - dodávka - (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)*	*súb*	*21 000,00*	697,07	*1,000*	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00%	10 500,00	348,54	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	256.	*Elektronický požiarny systém -kongresové priestory - dodávka - (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)*	*súb*	*147 000,00*	4 879,51	*1,000*	147 000,00	4 879,51	147 000,00	4 879,51	0,00	0,00	50,00%	73 500,00	2 439,75	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	257.	*Elektronický požiarny systém -dovybavenie systému pre ďalšie etapy - dodávka - (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)*	*súb*	*61 000,00*	2 024,83	*1,000*	61 000,00	2 024,83	61 000,00	2 024,83	0,00	0,00	50,00%	30 500,00	1 012,41	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	258.	*Elektronický požiarny systém - elektroinštalačný materiál - dodávka - (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)*	*súb*	*675 000,00*	22 405,90	*1,000*	675 000,00	22 405,90	675 000,00	22 405,90	0,00	0,00	50,00%	337 500,00	11 202,95	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	259.	EZS - Montáž materiálu a elektroinštalačného materiálu	súb	1 120 000,00	37 177,19	1,000	1 120 000,00	37 177,19	1 120 000,00	37 177,19	0,00	0,00	50,00%	560 000,00	18 588,59	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	260.	EZS - Oživenie a naprogramovanie	ks	76 000,00	2 522,74	1,000	76 000,00	2 522,74	76 000,00	2 522,74	0,00	0,00	50,00%	38 000,00	1 261,37	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	261.	EZS - Funkčná skúška	ks	33 600,00	1 115,32	1,000	33 600,00	1 115,32	33 600,00	1 115,32	0,00	0,00	50,00%	16 800,00	557,66	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	262.	EZS - Projektová dokumentácia skut. vyhotovenia	ks	35 000,00	1 161,79	1,000	35 000,00	1 161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	50,00%	17 500,00	580,89	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	263.	EZS - OP a OS revízia	ks	25 000,00	829,85	1,000	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	264.	Ovládanie osvetlenia - stmievací systém Lutron (podľa dole uvedených položiek rozpisu)	súb	2 300 000,00	76 346,01	1,000	2 300 000,00	76 346,01	2 300 000,00	76 346,01	0,00	0,00	50,00%	1 150 000,00	38 173,01	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		265.	**Montáže vzduchotechnických zariad.**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	266.	Vzduchotechnické zariadenia - zariadenie 1 - Bazén , wellnes (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	kpl	3 200 000,00	106 220,54	1,000	3 200 000,00	106 220,54	3 200 000,00	106 220,54	0,00	0,00	50,00%	1 600 000,00	53 110,27	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	267.	Vzduchotechnické zariadenia - zariadenie 3 - reštaurácia (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	kpl	1 925 000,00	63 898,29	1,000	1 925 000,00	63 898,29	1 925 000,00	63 898,29	0,00	0,00	50,00%	962 500,00	31 949,15	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	268.	Vzduchotechnické zariadenia - zariadenie 5 - konferenčné priestory (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	kpl	5 090 000,00	168 957,05	1,000	5 090 000,00	168 957,05	5 090 000,00	168 957,05	0,00	0,00	50,00%	2 545 000,00	84 478,52	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		269.	**Montáž prev.,mer. a regul.zariadení**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	270.	Meranie a regulácia - pre VZT reštaurácia 3.101 (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	kpl	335 622,70	11 140,63	1,000	335 622,70	11 140,63	335 622,70	11 140,63	0,00	0,00	50,00%	167 811,35	5 570,32	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	271.	Meranie a regulácia - pre VZT kongres centrum 5.101, 102, 103 (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	kpl	995 440,20	33 042,56	1,000	995 440,20	33 042,56	995 440,20	33 042,56	0,00	0,00	50,00%	497 720,10	16 521,28	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	272.	Meranie a regulácia - pre VZT Wellnes (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	kpl	340 867,50	11 314,73	1,000	340 867,50	11 314,73	340 867,50	11 314,73	0,00	0,00	50,00%	170 433,75	5 657,36	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	273.	Meranie a regulácia - operátorské pracovisko (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	kpl	258 137,00	8 568,58	1,000	258 137,00	8 568,58	258 137,00	8 568,58	0,00	0,00	50,00%	129 068,50	4 284,29	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		274.	**Technologia bazéna**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	275.	B1, B2 Vnútorný relaxačný bazén a skalné bralo (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	súb	3 283 099,80	108 978,95	1,000	3 283 099,80	108 978,95	3 283 099,80	108 978,95	0,00	0,00	50,00%	1 641 549,90	54 489,47	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	276.	B3 Vnútorný Whirlpool pre 10 osôb (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	súb	4 164 600,00	138 239,39	1,000	4 164 600,00	138 239,39	4 164 600,00	138 239,39	0,00	0,00	50,00%	2 082 300,00	69 119,70	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	277.	B4 Vnútorný Whirlpool pre 4 osoby (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	súb	2 027 301,10	67 294,07	1,000	2 027 301,10	67 294,07	2 027 301,10	67 294,07	0,00	0,00	50,00%	1 013 650,55	33 647,03	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	278.	B5 Vnútorný Whirlpool pre 4 osoby (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	súb	1 967 919,80	65 322,97	1,000	1 967 919,80	65 322,97	1 967 919,80	65 322,97	0,00	0,00	50,00%	983 959,90	32 661,49	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	279.	B6 Vnútorný ochladzovací bazénik (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	súb	82 500,00	2 738,50	1,000	82 500,00	2 738,50	82 500,00	2 738,50	0,00	0,00	50,00%	41 250,00	1 369,25	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness		280.	**Technologia Wellnes - výbava**															
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	281.	Fyzioterapická jednotka	ks	390 000,00	12 945,63	1,000	390 000,00	12 945,63	390 000,00	12 945,63	0,00	0,00	50,00%	195 000,00	6 472,81	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	282.	Sauna fínska 90st C - pre 8 osôb	ks	300 000,00	9 958,18	1,000	300 000,00	9 958,18	300 000,00	9 958,18	0,00	0,00	50,00%	150 000,00	4 979,09	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	283.	Sauna fínska 90st C - pre 4 osôb	ks	220 000,00	7 302,66	1,000	220 000,00	7 302,66	220 000,00	7 302,66	0,00	0,00	50,00%	110 000,00	3 651,33	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	284.	Sauna parná - pre 6 osôb	ks	260 000,00	8 630,42	1,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	285.	Sauna bylinková - pre 6 osôb	ks	260 000,00	8 630,42	1,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	286.	Solárium	ks	230 000,00	7 634,60	1,000	230 000,00	7 634,60	230 000,00	7 634,60	0,00	0,00	50,00%	115 000,00	3 817,30	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	287.	Knajpová masáž	ks	300 000,00	9 958,18	1,000	300 000,00	9 958,18	300 000,00	9 958,18	0,00	0,00	50,00%	150 000,00	4 979,09	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	288.	Vodné postele	ks	198 000,00	6 572,40	2,000	396 000,00	13 144,79	396 000,00	13 144,79	0,00	0,00	50,00%	198 000,00	6 572,40	február 10	február 11
SO 01 -II.-III.etapa Kongresové priestory + Wellness	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	289.	Sauna parná , soľná	ks	260 000,00	8 630,42	1,000	260 000,00	8 630,42	260 000,00	8 630,42	0,00	0,00	50,00%	130 000,00	4 315,21	február 10	február 11
		290.																
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		291.	**Práce a dodávky HSV**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		292.	**Zemné práce**															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	293.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	921,90	30,60	51,740	47 699,11	1 583,32	47 699,11	1 583,32	0,00	0,00	50,00%	23 849,55	791,66	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	294.	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	65,90	2,19	51,740	3 409,67	113,18	3 409,67	113,18	0,00	0,00	50,00%	1 704,83	56,59	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	295.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	297,30	9,87	51,740	15 382,30	510,60	15 382,30	510,60	0,00	0,00	50,00%	7 691,15	255,30	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	296.	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	M3	344,40	11,43	51,740	17 819,26	591,49	17 819,26	591,49	0,00	0,00	50,00%	8 909,63	295,75	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	297.	Poplatok za skládku	m3	344,40	11,43	51,740	17 819,26	591,49	17 819,26	591,49	0,00	0,00	50,00%	8 909,63	295,75	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		298.	**Zakladanie**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	299.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	4 465,60	148,23	9,450	42 199,92	1 400,78	42 199,92	1 400,78	0,00	0,00	50,00%	21 099,96	700,39	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	300.	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	50 086,40	1 662,56	0,945	47 331,65	1 571,12	47 331,65	1 571,12	0,00	0,00	50,00%	23 665,82	785,56	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	301.	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	4 411,50	146,43	18,480	81 524,52	2 706,12	81 524,52	2 706,12	0,00	0,00	50,00%	40 762,26	1 353,06	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	302.	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	49 366,40	1 638,66	14,784	729 832,86	24 226,01	729 832,86	24 226,01	0,00	0,00	50,00%	364 916,43	12 113,01	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		303.	**Zvislé a kompletné konštrukcie**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	304.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P10	m3	5 416,10	179,78	185,205	1 003 088,80	33 296,45	1 003 088,80	33 296,45	0,00	0,00	50,00%	501 544,40	16 648,22	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	305.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 17.5x37.5x23.8 P12	m3	5 894,80	195,67	60,128	354 442,53	11 765,34	354 442,53	11 765,34	0,00	0,00	50,00%	177 221,27	5 882,67	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	306.	Murivo z tehál pálených POROTHERM PTH 25 Akustik P20	m3	8 322,70	276,26	197,093	1 640 345,91	54 449,51	1 640 345,91	54 449,51	0,00	0,00	50,00%	820 172,96	27 224,75	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	307.	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	114,70	3,81	40,000	4 588,00	152,29	4 588,00	152,29	0,00	0,00	50,00%	2 294,00	76,15	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	308.	*POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 120x65x1250mm*	*ks*	*310,00*	10,29	*40,000*	12 400,00	411,60	12 400,00	411,60	0,00	0,00	50,00%	6 200,00	205,80	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	309.	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B35(C 30/37)	m3	5 251,80	174,33	26,640	139 907,95	4 644,09	139 907,95	4 644,09	0,00	0,00	50,00%	69 953,98	2 322,05	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	310.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-dielce	m2	670,90	22,27	222,000	148 939,80	4 943,90	148 939,80	4 943,90	0,00	0,00	50,00%	74 469,90	2 471,95	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	311.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka odstránenie-dielce	m2	66,90	2,22	222,000	14 851,80	492,99	14 851,80	492,99	0,00	0,00	50,00%	7 425,90	246,49	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	312.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	51 660,00	1 714,80	3,996	206 433,36	6 852,33	206 433,36	6 852,33	0,00	0,00	50,00%	103 216,68	3 426,17	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	313.	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	M2	861,00	28,58	48,896	42 099,46	1 397,45	42 099,46	1 397,45	0,00	0,00	50,00%	21 049,73	698,72	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	314.	Betón stien a priečok,železový (bez vžstuže) tr.B30(C 25/30)	m3	4 586,30	152,24	132,732	608 748,77	20 206,76	608 748,77	20 206,76	0,00	0,00	50,00%	304 374,39	10 103,38	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	315.	Debnenie stien nosných 1-stranné zhotovenie	m2	332,60	11,04	783,056	260 444,43	8 645,17	260 444,43	8 645,17	0,00	0,00	50,00%	130 222,21	4 322,59	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	316.	Debnenie stien nosných 1-stranné odstránenie	m2	129,90	4,31	783,056	101 718,97	3 376,45	101 718,97	3 376,45	0,00	0,00	50,00%	50 859,49	1 688,23	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	317.	Výstuž stien z betonárskej ocele 10505	t	51 660,00	1 714,80	14,601	754 287,66	25 037,76	754 287,66	25 037,76	0,00	0,00	50,00%	377 143,83	12 518,88	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	318.	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm	m2	758,40	25,17	591,474	448 573,88	14 889,93	448 573,88	14 889,93	0,00	0,00	50,00%	224 286,94	7 444,96	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	319.	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8,00 cm	m2	690,40	22,92	103,144	71 210,62	2 363,76	71 210,62	2 363,76	0,00	0,00	50,00%	35 605,31	1 181,88	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	320.	Obmurovka kúpelňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty, hrúbky 65 mm	M2	722,70	23,99	19,440	14 049,29	466,35	14 049,29	466,35	0,00	0,00	50,00%	7 024,64	233,18	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		321.	**Vodorovné konštrukcie**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	322.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.-(zn.IV)	M3	4 445,90	147,58	253,126	1 125 372,88	37 355,54	1 125 372,88	37 355,54	0,00	0,00	50,00%	562 686,44	18 677,77	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	323.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	402,60	13,36	1 318,765	530 934,79	17 623,81	530 934,79	17 623,81	0,00	0,00	50,00%	265 467,39	8 811,90	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	324.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	119,60	3,97	1 318,765	157 724,29	5 235,49	157 724,29	5 235,49	0,00	0,00	50,00%	78 862,15	2 617,74	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	325.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	238,70	7,92	1 318,765	314 789,21	10 449,09	314 789,21	10 449,09	0,00	0,00	50,00%	157 394,60	5 224,54	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	326.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	56,70	1,88	1 318,765	74 773,98	2 482,04	74 773,98	2 482,04	0,00	0,00	50,00%	37 386,99	1 241,02	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	327.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	51 660,00	1 714,80	29,109	1 503 770,94	49 916,05	1 503 770,94	49 916,05	0,00	0,00	50,00%	751 885,47	24 958,03	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	328.	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	848,40	28,16	1 590,420	1 349 312,33	44 788,96	1 349 312,33	44 788,96	0,00	0,00	50,00%	674 656,16	22 394,48	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	329.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m3	4 368,30	145,00	32,967	144 009,75	4 780,25	144 009,75	4 780,25	0,00	0,00	50,00%	72 004,87	2 390,12	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	330.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	203,20	6,75	149,850	30 449,52	1 010,74	30 449,52	1 010,74	0,00	0,00	50,00%	15 224,76	505,37	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	331.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	68,40	2,27	149,850	10 249,74	340,23	10 249,74	340,23	0,00	0,00	50,00%	5 124,87	170,11	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	332.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	51 660,00	1 714,80	3,791	195 843,06	6 500,80	195 843,06	6 500,80	0,00	0,00	50,00%	97 921,53	3 250,40	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	333.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 20(C 16/20)	m3	4 282,30	142,15	8,243	35 299,00	1 171,71	35 299,00	1 171,71	0,00	0,00	50,00%	17 649,50	585,86	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	334.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	55 008,40	1 825,94	0,989	54 403,31	1 805,86	54 403,31	1 805,86	0,00	0,00	50,00%	27 201,65	902,93	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	335.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	567,80	18,85	68,730	39 024,89	1 295,39	39 024,89	1 295,39	0,00	0,00	50,00%	19 512,45	647,69	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	336.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	97,50	3,24	68,730	6 701,18	222,44	6 701,18	222,44	0,00	0,00	50,00%	3 350,59	111,22	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		337.	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	338.	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	378,30	12,56	37,210	14 076,54	467,26	14 076,54	467,26	0,00	0,00	50,00%	7 038,27	233,63	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	339.	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou , akejkoľvek šírky ryhy	M2	268,70	8,92	50,400	13 542,48	449,53	13 542,48	449,53	0,00	0,00	50,00%	6 771,24	224,76	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	340.	Omietka rýh v stenách maltou vápennou o šírke ryhy do 150 mm omietkou štukovou	M2	676,80	22,47	50,400	34 110,72	1 132,27	34 110,72	1 132,27	0,00	0,00	50,00%	17 055,36	566,13	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	341.	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	M2	429,50	14,26	140,272	60 246,82	1 999,83	60 246,82	1 999,83	0,00	0,00	50,00%	30 123,41	999,91	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	342.	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	154,30	5,12	4 131,366	637 469,77	21 160,12	637 469,77	21 160,12	0,00	0,00	50,00%	318 734,89	10 580,06	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	343.	Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm	m2	237,80	7,89	4 131,366	982 438,83	32 610,99	982 438,83	32 610,99	0,00	0,00	50,00%	491 219,42	16 305,50	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	344.	Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	109,50	3,63	4 131,366	452 384,58	15 016,42	452 384,58	15 016,42	0,00	0,00	50,00%	226 192,29	7 508,21	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	345.	Penetrácia podklad stien - zmes cement + duvilax	M2	51,70	1,72	473,480	24 478,92	812,55	24 478,92	812,55	0,00	0,00	50,00%	12 239,46	406,28	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	346.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30% štukových	M2	124,50	4,13	473,480	58 948,26	1 956,72	58 948,26	1 956,72	0,00	0,00	50,00%	29 474,13	978,36	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	347.	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m df.)	m	89,80	2,98	1 132,000	101 653,60	3 374,28	101 653,60	3 374,28	0,00	0,00	50,00%	50 826,80	1 687,14	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	348.	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	M2	205,30	6,81	607,362	124 691,42	4 139,00	124 691,42	4 139,00	0,00	0,00	50,00%	62 345,71	2 069,50	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	349.	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	102,10	3,39	1 652,544	168 724,74	5 600,64	168 724,74	5 600,64	0,00	0,00	50,00%	84 362,37	2 800,32	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	350.	Zateplenie doskami polystyrén EPS-F hr 20 mm a silikátová omietka škrabaná hr zrna 2 mm (ostenia)	m2	941,40	31,25	76,512	72 028,40	2 390,90	72 028,40	2 390,90	0,00	0,00	50,00%	36 014,20	1 195,45	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	351.	Zateplenie doskami polysytrén EPS-F hr 50 mm a silikátová omietka škrabaná hr. zrna 2 mm (podhľad balkónov)	m2	1 002,90	33,29	200,220	200 800,64	6 665,36	200 800,64	6 665,36	0,00	0,00	50,00%	100 400,32	3 332,68	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	352.	Zateplenie doskami polysytrén EPS-F hr 80 mm silikátová omietka škrabaná hr zrna 2 mm	m2	1 111,90	36,91	1 001,290	1 113 334,35	36 955,93	1 113 334,35	36 955,93	0,00	0,00	50,00%	556 667,18	18 477,97	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	353.	Zateplenie poddašia v skladbe - doska Cetris 15 mm , izolácia 30 mm , sklotextilná mriežka, omietka silikátová škrabaná hr zrna 2 mm	m2	1 630,20	54,11	215,730	351 683,05	11 673,74	351 683,05	11 673,74	0,00	0,00	50,00%	175 841,52	5 836,87	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	354.	Poter suchých zmesí Baumit Poter hr. do 20 mm	M2	206,60	6,86	795,210	164 290,39	5 453,44	164 290,39	5 453,44	0,00	0,00	50,00%	82 145,19	2 726,72	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	355.	Poter zo suchých zmesí Baumit Poter hr. do 50 mm	M2	298,50	9,91	1 827,850	545 613,23	18 111,04	545 613,23	18 111,04	0,00	0,00	50,00%	272 806,61	9 055,52	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		356.	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	357.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	M2	51,90	1,72	3 366,100	174 700,59	5 799,00	174 700,59	5 799,00	0,00	0,00	50,00%	87 350,30	2 899,50	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	358.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	M2	30,90	1,03	6 732,200	208 024,98	6 905,16	208 024,98	6 905,16	0,00	0,00	50,00%	104 012,49	3 452,58	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	359.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	M2	31,10	1,03	3 366,100	104 685,71	3 474,93	104 685,71	3 474,93	0,00	0,00	50,00%	52 342,86	1 737,46	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	360.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	M2	162,50	5,39	1 590,420	258 443,25	8 578,74	258 443,25	8 578,74	0,00	0,00	50,00%	129 221,63	4 289,37	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	361.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	85,40	2,83	1 627,630	138 999,60	4 613,94	138 999,60	4 613,94	0,00	0,00	50,00%	69 499,80	2 306,97	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	362.	Osadzovanie konzol alebo kotiev bez dodania, do múru	KUS	64,30	2,13	80,000	5 144,00	170,75	5 144,00	170,75	0,00	0,00	50,00%	2 572,00	85,37	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	363.	Profil soklový hliníkový	m	143,10	4,75	162,700	23 282,37	772,83	23 282,37	772,83	0,00	0,00	50,00%	11 641,19	386,42	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	364.	Profil dilatačný V	m	331,40	11,00	13,000	4 308,20	143,01	4 308,20	143,01	0,00	0,00	50,00%	2 154,10	71,50	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	365.	Lišta rohová	m	67,50	2,24	32,500	2 193,75	72,82	2 193,75	72,82	0,00	0,00	50,00%	1 096,88	36,41	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	366.	Profil okenný,dverový dilatačný	m	85,30	2,83	318,800	27 193,64	902,66	27 193,64	902,66	0,00	0,00	50,00%	13 596,82	451,33	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	367.	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	71,00	2,36	99,102	7 036,24	233,56	7 036,24	233,56	0,00	0,00	50,00%	3 518,12	116,78	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	368.	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	M2	105,90	3,52	304,592	32 256,29	1 070,71	32 256,29	1 070,71	0,00	0,00	50,00%	16 128,15	535,36	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	369.	Odstránenie nášlaných a podkladných vrstiev do hr. 70 mm	M2	56,90	1,89	386,180	21 973,64	729,39	21 973,64	729,39	0,00	0,00	50,00%	10 986,82	364,70	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	370.	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 200 mm2	ks	22,90	0,76	114,000	2 610,60	86,66	2 610,60	86,66	0,00	0,00	50,00%	1 305,30	43,33	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	371.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien nad 1,5 m2	ks	14,20	0,47	58,000	823,60	27,34	823,60	27,34	0,00	0,00	50,00%	411,80	13,67	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	372.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	ks	11,80	0,39	17,000	200,60	6,66	200,60	6,66	0,00	0,00	50,00%	100,30	3,33	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	373.	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	180,20	5,98	73,470	13 239,29	439,46	13 239,29	439,46	0,00	0,00	50,00%	6 619,65	219,73	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	374.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	M2	261,20	8,67	27,200	7 104,64	235,83	7 104,64	235,83	0,00	0,00	50,00%	3 552,32	117,92	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	375.	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	M2	202,40	6,72	5,800	1 173,92	38,97	1 173,92	38,97	0,00	0,00	50,00%	586,96	19,48	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	376.	Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia, DN do 52 mm -0,013 t	M	35,40	1,18	198,000	7 009,20	232,66	7 009,20	232,66	0,00	0,00	50,00%	3 504,60	116,33	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	377.	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm -0,037 t	M	124,10	4,12	90,000	11 169,00	370,74	11 169,00	370,74	0,00	0,00	50,00%	5 584,50	185,37	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	378.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	1 356,10	45,01	27,563	37 378,18	1 240,73	37 378,18	1 240,73	0,00	0,00	50,00%	18 689,09	620,36	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	379.	Vybúranie otvorov v stropoch alebo klenbách železobetónových, plochy do 1 m2, hr. nad 80 mm	M3	5 740,40	190,55	0,540	3 099,82	102,90	3 099,82	102,90	0,00	0,00	50,00%	1 549,91	51,45	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	380.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	M2	135,50	4,50	38,880	5 268,24	174,87	5 268,24	174,87	0,00	0,00	50,00%	2 634,12	87,44	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	381.	Vysekávanie rýh v murive tehlovom na maltu vápennú alebo vápennocementovú do hl. 70 mm a š. do 70mm	M	74,30	2,47	99,000	7 355,70	244,16	7 355,70	244,16	0,00	0,00	50,00%	3 677,85	122,08	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	382.	Vysekávanie rýh v murive tehlovom na maltu vápennú alebo vápennocementovú do hl. 70 mm a š. do 100mm	M	84,20	2,79	117,000	9 851,40	327,01	9 851,40	327,01	0,00	0,00	50,00%	4 925,70	163,50	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	383.	Vysekávanie rýh v murive tehlovom na maltu vápennú alebo vápennocementovú do hl. 70 mm a š. do 300mm	M	138,70	4,60	792,000	109 850,40	3 646,37	109 850,40	3 646,37	0,00	0,00	50,00%	54 925,20	1 823,18	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	384.	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 30 %	M2	19,00	0,63	1 201,505	22 828,60	757,77	22 828,60	757,77	0,00	0,00	50,00%	11 414,30	378,89	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	385.	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t	M2	118,40	3,93	154,000	18 233,60	605,24	18 233,60	605,24	0,00	0,00	50,00%	9 116,80	302,62	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	386.	Vybúranie strešnej konštrukcie nad 5 n.p. (kompletné vrstvy)	M2	642,90	21,34	971,830	624 789,51	20 739,21	624 789,51	20 739,21	0,00	0,00	50,00%	312 394,75	10 369,61	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	387.	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	507,50	16,85	576,746	292 698,60	9 715,81	292 698,60	9 715,81	0,00	0,00	50,00%	146 349,30	4 857,91	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	388.	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	159,30	5,29	1 730,239	275 627,07	9 149,14	275 627,07	9 149,14	0,00	0,00	50,00%	137 813,54	4 574,57	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	389.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	402,00	13,34	576,746	231 851,89	7 696,07	231 851,89	7 696,07	0,00	0,00	50,00%	115 925,95	3 848,04	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	390.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	15,20	0,50	8 074,450	122 731,64	4 073,94	122 731,64	4 073,94	0,00	0,00	50,00%	61 365,82	2 036,97	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	391.	Popl.za skládku - Ostatný odpad č.31409, 31427 vytriedený	t	826,60	27,44	576,746	476 738,24	15 824,81	476 738,24	15 824,81	0,00	0,00	50,00%	238 369,12	7 912,41	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	392.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	229,10	7,60	576,746	132 132,51	4 386,00	132 132,51	4 386,00	0,00	0,00	50,00%	66 066,25	2 193,00	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	393.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	25,60	0,85	1 730,239	44 294,12	1 470,30	44 294,12	1 470,30	0,00	0,00	50,00%	22 147,06	735,15	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	394.	Nájom za kontajner	ks	4 018,00	133,37	75,693	304 134,47	10 095,42	304 134,47	10 095,42	0,00	0,00	50,00%	152 067,24	5 047,71	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	395.	Drobné pomocné práce	hod	206,60	6,86	1 200,000	247 920,00	8 229,44	247 920,00	8 229,44	0,00	0,00	50,00%	123 960,00	4 114,72	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		396.	**Presun hmôt HSV**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	397.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v	T	772,50	25,64	3 071,521	2 372 749,97	78 760,87	2 372 749,97	78 760,87	0,00	0,00	50,00%	1 186 374,99	39 380,44	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		398.	**Práce a dodávky PSV**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		399.	**Izolácie proti vode a vlhkosti**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	400.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	88,20	2,93	27,000	2 381,40	79,05	2 381,40	79,05	0,00	0,00	50,00%	1 190,70	39,52	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	401.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel stierjovou izoláciou na ploche zvislej	m2	117,50	3,90	24,640	2 895,20	96,10	2 895,20	96,10	0,00	0,00	50,00%	1 447,60	48,05	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	402.	*Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG*	*kg*	*129,00*	4,28	*206,560*	26 646,24	884,49	26 646,24	884,49	0,00	0,00	50,00%	13 323,12	442,25	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	403.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN TGS na ploche vodorovnej	m2	90,00	2,99	27,000	2 430,00	80,66	2 430,00	80,66	0,00	0,00	50,00%	1 215,00	40,33	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	404.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel Aquafin TGS izoláciou na ploche zvislej	m2	120,00	3,98	24,640	2 956,80	98,15	2 956,80	98,15	0,00	0,00	50,00%	1 478,40	49,07	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	405.	*Stierkové izolácie Aquafin TGS-ropné látky, 33,3kg - SCHOMBURG*	*kg*	*191,00*	6,34	*154,920*	29 589,72	982,20	29 589,72	982,20	0,00	0,00	50,00%	14 794,86	491,10	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	406.	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ARDOLON-2K na ploche vodorovnej	m2	90,00	2,99	229,965	20 696,85	687,01	20 696,85	687,01	0,00	0,00	50,00%	10 348,43	343,50	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	407.	*Izolácia ARDALON 2K PLUS (spotreba 3,50 kg/m2)*	*kg*	*130,00*	4,32	*804,878*	104 634,14	3 473,22	104 634,14	3 473,22	0,00	0,00	50,00%	52 317,07	1 736,61	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	408.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC	m2	130,20	4,32	27,000	3 515,40	116,69	3 515,40	116,69	0,00	0,00	50,00%	1 757,70	58,34	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	409.	*Hydroizolačná fólia Sikaplan Tunnel*	*m2*	*280,00*	9,29	*31,050*	8 694,00	288,59	8 694,00	288,59	0,00	0,00	50,00%	4 347,00	144,29	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	410.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC	m2	130,20	4,32	200,220	26 068,64	865,32	26 068,64	865,32	0,00	0,00	50,00%	13 034,32	432,66	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	411.	*Strešná fólia ALKORPLAN 35176 hr.1,5 mm*	*m2*	*310,00*	10,29	*230,253*	71 378,43	2 369,33	71 378,43	2 369,33	0,00	0,00	50,00%	35 689,22	1 184,66	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	412.	Montáž separačnej fólie	m2	25,00	0,83	200,220	5 005,50	166,15	5 005,50	166,15	0,00	0,00	50,00%	2 502,75	83,08	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	413.	*Separačná fólia*	*m2*	*40,00*	1,33	*230,253*	9 210,12	305,72	9 210,12	305,72	0,00	0,00	50,00%	4 605,06	152,86	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	414.	Montáž spoj steny s podlahou páskou Dichtband 120	m	90,00	2,99	149,000	13 410,00	445,13	13 410,00	445,13	0,00	0,00	50,00%	6 705,00	222,57	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	415.	*Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 50m - SCHOMBURG*	*m*	*110,00*	3,65	*156,450*	17 209,50	571,25	17 209,50	571,25	0,00	0,00	50,00%	8 604,75	285,63	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	416.	Montáž izolačný tmel Bostik	m	65,00	2,16	298,000	19 370,00	642,97	19 370,00	642,97	0,00	0,00	50,00%	9 685,00	321,48	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	417.	*Izolačný tmel Bostik*	*m*	*105,00*	3,49	*298,000*	31 290,00	1 038,64	31 290,00	1 038,64	0,00	0,00	50,00%	15 645,00	519,32	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	418.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	33,20	1,10	103,280	3 428,90	113,82	3 428,90	113,82	0,00	0,00	50,00%	1 714,45	56,91	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	419.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	40,20	1,33	102,320	4 113,26	136,54	4 113,26	136,54	0,00	0,00	50,00%	2 056,63	68,27	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	420.	*Geotextílie netkané Filtek 300*	*m2*	*88,00*	2,92	*207,710*	18 278,48	606,73	18 278,48	606,73	0,00	0,00	50,00%	9 139,24	303,37	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	421.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,65	0,09	4 232,100	11 215,07	372,27	11 215,07	372,27	0,00	0,00	50,00%	5 607,53	186,14	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		422.	**Izolácie tepelné**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	423.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	25,70	0,85	1 943,660	49 952,06	1 658,10	49 952,06	1 658,10	0,00	0,00	50,00%	24 976,03	829,05	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	424.	*Nobasil MPN hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*185,00*	6,14	*991,267*	183 384,40	6 087,25	183 384,40	6 087,25	0,00	0,00	50,00%	91 692,20	3 043,62	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	425.	*Nobasil MPN hr. 120 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*222,00*	7,37	*991,267*	220 061,27	7 304,70	220 061,27	7 304,70	0,00	0,00	50,00%	110 030,64	3 652,35	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	426.	Montáž parozábrany s reflexnou fóliou	m2	50,00	1,66	971,830	48 591,50	1 612,94	48 591,50	1 612,94	0,00	0,00	50,00%	24 295,75	806,47	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	427.	*Parozábrana s reflexnou Al fóliou*	*m2*	*155,00*	5,15	*1 117,604*	173 228,69	5 750,14	173 228,69	5 750,14	0,00	0,00	50,00%	86 614,34	2 875,07	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	428.	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	21,20	0,70	1 627,630	34 505,76	1 145,38	34 505,76	1 145,38	0,00	0,00	50,00%	17 252,88	572,69	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	429.	*Nobasil PTN hr. 25 mm (20 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny*	*m2*	*140,00*	4,65	*1 660,183*	232 425,62	7 715,12	232 425,62	7 715,12	0,00	0,00	50,00%	116 212,81	3 857,56	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	430.	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	21,20	0,70	2 380,632	50 469,40	1 675,28	50 469,40	1 675,28	0,00	0,00	50,00%	25 234,70	837,64	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	431.	*ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.70mm*	*m2*	*660,00*	21,91	*80,641*	53 223,06	1 766,68	53 223,06	1 766,68	0,00	0,00	50,00%	26 611,53	883,34	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	432.	Izolácie tepelné-doplnky prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	M2	60,80	2,02	1 600,000	97 280,00	3 229,10	97 280,00	3 229,10	0,00	0,00	50,00%	48 640,00	1 614,55	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	433.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,40	0,05	1,400	1,96	0,07	1,96	0,07	0,00	0,00	50,00%	0,98	0,03	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		434.	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	435.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	423,30	14,05	65,000	27 514,50	913,31	27 514,50	913,31	0,00	0,00	50,00%	13 757,25	456,66	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	436.	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75 0,00210	M	9,50	0,32	65,000	617,50	20,50	617,50	20,50	0,00	0,00	50,00%	308,75	10,25	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	437.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M	288,50	9,58	52,000	15 002,00	497,98	15 002,00	497,98	0,00	0,00	50,00%	7 501,00	248,99	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	438.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	288,10	9,56	78,000	22 471,80	745,93	22 471,80	745,93	0,00	0,00	50,00%	11 235,90	372,96	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	439.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	M	321,10	10,66	52,000	16 697,20	554,25	16 697,20	554,25	0,00	0,00	50,00%	8 348,60	277,12	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	440.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	55,00	1,83	48,000	2 640,00	87,63	2 640,00	87,63	0,00	0,00	50,00%	1 320,00	43,82	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	441.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	61,00	2,02	26,000	1 586,00	52,65	1 586,00	52,65	0,00	0,00	50,00%	793,00	26,32	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	442.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	90,40	3,00	26,000	2 350,40	78,02	2 350,40	78,02	0,00	0,00	50,00%	1 175,20	39,01	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	443.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	17,10	0,57	312,000	5 335,20	177,10	5 335,20	177,10	0,00	0,00	50,00%	2 667,60	88,55	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	444.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,05	0,03	1,050	1,10	0,04	1,10	0,04	0,00	0,00	50,00%	0,55	0,02	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		445.	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	446.	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	M	491,40	16,31	91,000	44 717,40	1 484,35	44 717,40	1 484,35	0,00	0,00	50,00%	22 358,70	742,17	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	447.	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	M	528,80	17,55	91,000	48 120,80	1 597,32	48 120,80	1 597,32	0,00	0,00	50,00%	24 060,40	798,66	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	448.	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	M	605,40	20,10	91,000	55 091,40	1 828,70	55 091,40	1 828,70	0,00	0,00	50,00%	27 545,70	914,35	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	449.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	M	53,50	1,78	35,000	1 872,50	62,16	1 872,50	62,16	0,00	0,00	50,00%	936,25	31,08	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	450.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40 0,00497 t	M	63,10	2,09	35,000	2 208,50	73,31	2 208,50	73,31	0,00	0,00	50,00%	1 104,25	36,65	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	451.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových násteniek 0,00022 t	ks	35,10	1,17	95,000	3 334,50	110,69	3 334,50	110,69	0,00	0,00	50,00%	1 667,25	55,34	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	452.	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	M	293,70	9,75	182,000	53 453,40	1 774,33	53 453,40	1 774,33	0,00	0,00	50,00%	26 726,70	887,16	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	453.	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	M	301,80	10,02	130,000	39 234,00	1 302,33	39 234,00	1 302,33	0,00	0,00	50,00%	19 617,00	651,17	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	454.	Ochrana potrubia Mirelon DN 20	m	55,00	1,83	182,000	10 010,00	332,27	10 010,00	332,27	0,00	0,00	50,00%	5 005,00	166,14	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	455.	Ochrana potrubia Mirelon DN 25	m	59,00	1,96	221,000	13 039,00	432,82	13 039,00	432,82	0,00	0,00	50,00%	6 519,50	216,41	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	456.	Ochrana potrubia Mirelon DN 35	m	63,00	2,09	91,000	5 733,00	190,30	5 733,00	190,30	0,00	0,00	50,00%	2 866,50	95,15	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	457.	Ochrana potrubia Mirelon DN 42	m	68,00	2,26	91,000	6 188,00	205,40	6 188,00	205,40	0,00	0,00	50,00%	3 094,00	102,70	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	458.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	158,20	5,25	182,000	28 792,40	955,73	28 792,40	955,73	0,00	0,00	50,00%	14 396,20	477,87	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	459.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	KUS	125,00	4,15	78,000	9 750,00	323,64	9 750,00	323,64	0,00	0,00	50,00%	4 875,00	161,82	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	460.	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	34,10	1,13	620,000	21 142,00	701,79	21 142,00	701,79	0,00	0,00	50,00%	10 571,00	350,89	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	461.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	22,60	0,75	620,000	14 012,00	465,11	14 012,00	465,11	0,00	0,00	50,00%	7 006,00	232,56	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	462.	*Prechod KZ vonk PPR D 25x3/4*	*ks*	*165,00*	5,48	*38,000*	6 270,00	208,13	6 270,00	208,13	0,00	0,00	50,00%	3 135,00	104,06	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	463.	*Násten koleno PPR D 20x1/2*	*ks*	*139,00*	4,61	*95,000*	13 205,00	438,33	13 205,00	438,33	0,00	0,00	50,00%	6 602,50	219,16	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	464.	*Ventil guľový PPR DN 25*	*ks*	*295,00*	9,79	*38,000*	11 210,00	372,10	11 210,00	372,10	0,00	0,00	50,00%	5 605,00	186,05	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	465.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,75	0,02	3 873,840	2 905,38	96,44	2 905,38	96,44	0,00	0,00	50,00%	1 452,69	48,22	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		466.	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	467.	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	ks	169,10	5,61	13,000	2 198,30	72,97	2 198,30	72,97	0,00	0,00	50,00%	1 099,15	36,49	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	468.	Montáž zariadení záchodov záchodových mís kombinovaných	ks	746,20	24,77	26,000	19 401,20	644,00	19 401,20	644,00	0,00	0,00	50,00%	9 700,60	322,00	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	469.	*WC kombi*	*ks*	*7 800,00*	258,91	*26,000*	202 800,00	6 731,73	202 800,00	6 731,73	0,00	0,00	50,00%	101 400,00	3 365,86	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	470.	*Sedadlo záchodové T 3545 biele*	*kus*	*160,00*	5,31	*26,000*	4 160,00	138,09	4 160,00	138,09	0,00	0,00	50,00%	2 080,00	69,04	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	471.	Demontáž bez výtokových armatúr umývadiel 0,01946	ks	111,70	3,71	13,000	1 452,10	48,20	1 452,10	48,20	0,00	0,00	50,00%	726,05	24,10	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	472.	Montáž umývadiel zapustených	ks	205,00	6,80	48,000	9 840,00	326,63	9 840,00	326,63	0,00	0,00	50,00%	4 920,00	163,31	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	473.	*Umývadlo zapustené s odkladacou doskou 1000 mm*	*ks*	*6 500,00*	215,76	*28,000*	182 000,00	6 041,29	182 000,00	6 041,29	0,00	0,00	50,00%	91 000,00	3 020,65	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	474.	*Dvojumývadlo zapustené s odkladacou doskou 1900 mm*	*ks*	*9 300,00*	308,70	*8,000*	74 400,00	2 469,63	74 400,00	2 469,63	0,00	0,00	50,00%	37 200,00	1 234,81	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	475.	*Dvojumývadlo zapustené s odkladacou doskou 2300 mm*	*ks*	*9 300,00*	308,70	*2,000*	18 600,00	617,41	18 600,00	617,41	0,00	0,00	50,00%	9 300,00	308,70	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	476.	*Stlp umývadla*	*ks*	*850,00*	28,21	*48,000*	40 800,00	1 354,31	40 800,00	1 354,31	0,00	0,00	50,00%	20 400,00	677,16	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	477.	Demontáž vaní liatinových volne stojacich 0,09510	ks	108,30	3,59	2,000	216,60	7,19	216,60	7,19	0,00	0,00	50,00%	108,30	3,59	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	478.	Montáž vaní bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou liatinových	ks	1 582,80	52,54	22,000	34 821,60	1 155,87	34 821,60	1 155,87	0,00	0,00	50,00%	17 410,80	577,93	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	479.	*Vana rovná*	*KUS*	*6 300,00*	209,12	*22,000*	138 600,00	4 600,68	138 600,00	4 600,68	0,00	0,00	50,00%	69 300,00	2 300,34	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	480.	Montáž vaní rohových bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou liatinových	ks	1 850,00	61,41	4,000	7 400,00	245,63	7 400,00	245,63	0,00	0,00	50,00%	3 700,00	122,82	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	481.	*Vana rohová*	*KUS*	*9 900,00*	328,62	*4,000*	39 600,00	1 314,48	39 600,00	1 314,48	0,00	0,00	50,00%	19 800,00	657,24	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	482.	Sprchové kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu Comfort 920 01 /kabína/	ks	16 415,90	544,91	4,000	65 663,60	2 179,63	65 663,60	2 179,63	0,00	0,00	50,00%	32 831,80	1 089,82	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	483.	Sprchové kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu B 900 /misa/	ks	2 922,70	97,02	4,000	11 690,80	388,06	11 690,80	388,06	0,00	0,00	50,00%	5 845,40	194,03	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	484.	Demontáž výtokových ventilov nástenných 0.00049t	KUS	48,00	1,59	32,000	1 536,00	50,99	1 536,00	50,99	0,00	0,00	50,00%	768,00	25,49	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	485.	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	134,70	4,47	19,000	2 559,30	84,95	2 559,30	84,95	0,00	0,00	50,00%	1 279,65	42,48	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	486.	Montáž ventilov bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	157,00	5,21	38,000	5 966,00	198,03	5 966,00	198,03	0,00	0,00	50,00%	2 983,00	99,02	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	487.	*Ventil roh t66 1/2 + filter*	*kus*	*166,00*	5,51	*74,000*	12 284,00	407,75	12 284,00	407,75	0,00	0,00	50,00%	6 142,00	203,88	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	488.	*Prípoj trubka T 62 1/2x3/8" 50cm*	*kus*	*87,30*	2,90	*26,000*	2 269,80	75,34	2 269,80	75,34	0,00	0,00	50,00%	1 134,90	37,67	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	489.	*Koleno flexibilné*	*ks*	*105,30*	3,50	*26,000*	2 737,80	90,88	2 737,80	90,88	0,00	0,00	50,00%	1 368,90	45,44	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	490.	Demontáž batérii nástenných do G 3/4 0,00156	ks	67,00	2,22	13,000	871,00	28,91	871,00	28,91	0,00	0,00	50,00%	435,50	14,46	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	491.	Montáž batérií umývadlových G 1/2	KUS	133,00	4,41	48,000	6 384,00	211,91	6 384,00	211,91	0,00	0,00	50,00%	3 192,00	105,95	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	492.	*Bateria pák. stoj. umývadl. FARIS 1069 1/2*	*ks*	*2 240,00*	74,35	*48,000*	107 520,00	3 569,01	107 520,00	3 569,01	0,00	0,00	50,00%	53 760,00	1 784,51	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	493.	Montáž batérií vaňových nástenných G 1/2	ks	217,20	7,21	26,000	5 647,20	187,45	5 647,20	187,45	0,00	0,00	50,00%	2 823,60	93,73	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	494.	*Bateria pák. vaňová . FARIS 1/2x150*	*ks*	*2 985,00*	99,08	*26,000*	77 610,00	2 576,18	77 610,00	2 576,18	0,00	0,00	50,00%	38 805,00	1 288,09	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	495.	Batérie sprchové montáž batérií sprchových nástenných ostatných typov s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	241,50	8,02	4,000	966,00	32,07	966,00	32,07	0,00	0,00	50,00%	483,00	16,03	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	496.	*Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm*	*ks*	*2 140,00*	71,03	*4,000*	8 560,00	284,14	8 560,00	284,14	0,00	0,00	50,00%	4 280,00	142,07	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	497.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,39	0,01	10 885,550	4 245,36	140,92	4 245,36	140,92	0,00	0,00	50,00%	2 122,68	70,46	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		498.	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**														február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	499.	Demontáže starých rozvodov	m	48,00	1,59	265,000	12 720,00	422,23	12 720,00	422,23	0,00	0,00	50,00%	6 360,00	211,11	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	500.	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	M	245,50	8,15	360,000	88 380,00	2 933,68	88 380,00	2 933,68	0,00	0,00	50,00%	44 190,00	1 466,84	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	501.	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	M	280,40	9,31	170,000	47 668,00	1 582,29	47 668,00	1 582,29	0,00	0,00	50,00%	23 834,00	791,14	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	502.	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	82,90	2,75	104,000	8 621,60	286,18	8 621,60	286,18	0,00	0,00	50,00%	4 310,80	143,09	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	503.	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	6,60	0,22	1 046,000	6 903,60	229,16	6 903,60	229,16	0,00	0,00	50,00%	3 451,80	114,58	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	504.	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	ks	86,90	2,88	56,000	4 866,40	161,53	4 866,40	161,53	0,00	0,00	50,00%	2 433,20	80,77	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	505.	Oprava rozvodov potrubí privarenie odbočky do DN 20	ks	188,60	6,26	50,000	9 430,00	313,02	9 430,00	313,02	0,00	0,00	50,00%	4 715,00	156,51	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	506.	Oprava rozvodov potrubí privarenie odbočky do DN 25	ks	220,50	7,32	9,000	1 984,50	65,87	1 984,50	65,87	0,00	0,00	50,00%	992,25	32,94	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	507.	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	6,60	0,22	530,000	3 498,00	116,11	3 498,00	116,11	0,00	0,00	50,00%	1 749,00	58,06	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	508.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,50	0,05	1 840,700	2 761,05	91,65	2 761,05	91,65	0,00	0,00	50,00%	1 380,53	45,83	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		509.	**Ústredné kúrenie, armatúry.**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	510.	Demontáže armatúr	ks	39,00	1,29	57,000	2 223,00	73,79	2 223,00	73,79	0,00	0,00	50,00%	1 111,50	36,90	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	511.	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	63,60	2,11	27,000	1 717,20	57,00	1 717,20	57,00	0,00	0,00	50,00%	858,60	28,50	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	512.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	56,00	1,86	104,000	5 824,00	193,32	5 824,00	193,32	0,00	0,00	50,00%	2 912,00	96,66	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	513.	Oprava armatúry závitovej, výmena tesnenia pri šrobení do G 1	ks	63,50	2,11	18,000	1 143,00	37,94	1 143,00	37,94	0,00	0,00	50,00%	571,50	18,97	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	514.	Ventily odvzdušňovacie závitové vykurovacích telies V 4320 G 1/4	ks	50,10	1,66	52,000	2 605,20	86,48	2 605,20	86,48	0,00	0,00	50,00%	1 302,60	43,24	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	515.	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	161,80	5,37	52,000	8 413,60	279,28	8 413,60	279,28	0,00	0,00	50,00%	4 206,80	139,64	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	516.	Oprava armatúry závitovej, spätná montáž regulačného ventilu a kohútika do G 1/2	ks	75,40	2,50	52,000	3 920,80	130,15	3 920,80	130,15	0,00	0,00	50,00%	1 960,40	65,07	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	517.	Oprava armatúry závitovej, hlavice ručného a termostatického ovládania	ks	25,30	0,84	52,000	1 315,60	43,67	1 315,60	43,67	0,00	0,00	50,00%	657,80	21,83	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	518.	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	136,90	4,54	38,000	5 202,20	172,68	5 202,20	172,68	0,00	0,00	50,00%	2 601,10	86,34	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	519.	*Šroubenie radiatorové Danfos RLV-S DN 15 priame*	*ks*	*268,00*	8,90	*52,000*	13 936,00	462,59	13 936,00	462,59	0,00	0,00	50,00%	6 968,00	231,30	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	520.	*Termostatická hlavica Danfos RAE 5054*	*ks*	*510,00*	16,93	*52,000*	26 520,00	880,30	26 520,00	880,30	0,00	0,00	50,00%	13 260,00	440,15	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	521.	*Termostatický ventil hlavica Danfos RA-N DN 15- priamy*	*ks*	*369,00*	12,25	*52,000*	19 188,00	636,92	19 188,00	636,92	0,00	0,00	50,00%	9 594,00	318,46	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	522.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,30	0,01	920,080	276,02	9,16	276,02	9,16	0,00	0,00	50,00%	138,01	4,58	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		523.	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	524.	HZS - demontáž radiátorov	hod	200,00	6,64	54,000	10 800,00	358,49	10 800,00	358,49	0,00	0,00	50,00%	5 400,00	179,25	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	525.	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	93,70	3,11	52,000	4 872,40	161,73	4 872,40	161,73	0,00	0,00	50,00%	2 436,20	80,87	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	526.	Montáž vykurovacích telies	ks	540,00	17,92	52,000	28 080,00	932,09	28 080,00	932,09	0,00	0,00	50,00%	14 040,00	466,04	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	527.	*Teleso vykurovacie KORAD 21K/6080 s príslušenstvom ,zátky, odvz. ventily , konzoly*	*ks*	*3 200,00*	106,22	*12,000*	38 400,00	1 274,65	38 400,00	1 274,65	0,00	0,00	50,00%	19 200,00	637,32	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	528.	*Teleso vykurovacie KORAD 22K/6120 s príslušenstvom ,zátky, odvz. ventily , konzoly*	*ks*	*4 800,00*	159,33	*12,000*	57 600,00	1 911,97	57 600,00	1 911,97	0,00	0,00	50,00%	28 800,00	955,98	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	529.	Montáž rebrík radiatora	ks	630,00	20,91	28,000	17 640,00	585,54	17 640,00	585,54	0,00	0,00	50,00%	8 820,00	292,77	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	530.	*Kúpelňové vykurovacie teleso Thermal Trend TK 450x1290*	*ks*	*4 300,00*	142,73	*28,000*	120 400,00	3 996,55	120 400,00	3 996,55	0,00	0,00	50,00%	60 200,00	1 998,27	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	531.	HZS - skúšky v rámci montaž pác. - vykurovacia skúška	hod	200,00	6,64	72,000	14 400,00	477,99	14 400,00	477,99	0,00	0,00	50,00%	7 200,00	239,00	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	532.	Tlak skúška rebr. telies	ks	90,00	2,99	26,000	2 340,00	77,67	2 340,00	77,67	0,00	0,00	50,00%	1 170,00	38,84	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	533.	Vykurovacie telesá skúšky vodou	ks	82,00	2,72	52,000	4 264,00	141,54	4 264,00	141,54	0,00	0,00	50,00%	2 132,00	70,77	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	534.	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,65	0,05	2 987,990	4 930,18	163,65	4 930,18	163,65	0,00	0,00	50,00%	2 465,09	81,83	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		535.	**Konštrukcie tesárske**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	536.	Dodávka a montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva	m2	2 500,00	82,98	1 195,480	2 988 700,00	99 206,67	2 988 700,00	99 206,67	0,00	0,00	50,00%	1 494 350,00	49 603,33	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	537.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,70	0,16	29 887,220	140 469,93	4 662,75	140 469,93	4 662,75	0,00	0,00	50,00%	70 234,97	2 331,37	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		538.	**Konštrukcie klampiarske**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	539.	Krytiny z medeného Cu plechu hladké strešné z tabúľ 2000 x 1000 mm, sklon do 30 °.	m2	2 641,90	87,70	1 195,480	3 158 338,61	104 837,64	3 158 338,61	104 837,64	0,00	0,00	50,00%	1 579 169,31	52 418,82	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	540.	Žľaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 400 mm	m	1 358,30	45,09	123,800	168 157,54	5 581,81	168 157,54	5 581,81	0,00	0,00	50,00%	84 078,77	2 790,90	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	541.	Doplnky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	1 923,00	63,83	6,000	11 538,00	382,99	11 538,00	382,99	0,00	0,00	50,00%	5 769,00	191,50	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	542.	Ostatné prvky strešné z medeného Cu plechu,záveterná lišta rš 400 mm	m	976,30	32,41	31,400	30 655,82	1 017,59	30 655,82	1 017,59	0,00	0,00	50,00%	15 327,91	508,79	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	543.	Ostatné prvky strešné z medeného Cu plechu,strešné dilatácie jednodielne rš 250 mm	m	901,10	29,91	47,100	42 441,81	1 408,81	42 441,81	1 408,81	0,00	0,00	50,00%	21 220,91	704,40	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	544.	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	1 037,10	34,43	305,000	316 315,50	10 499,75	316 315,50	10 499,75	0,00	0,00	50,00%	158 157,75	5 249,88	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	545.	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	1 204,70	39,99	117,000	140 949,90	4 678,68	140 949,90	4 678,68	0,00	0,00	50,00%	70 474,95	2 339,34	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	546.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,95	0,06	38 684,020	75 433,84	2 503,94	75 433,84	2 503,94	0,00	0,00	50,00%	37 716,92	1 251,97	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		547.	**Konštrukcie stolárske**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	548.	Dodávka + montáž schod madla	m	700,00	23,24	8,800	6 160,00	204,47	6 160,00	204,47	0,00	0,00	50,00%	3 080,00	102,24	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	549.	Montáž dverí Sapeli s drevenou zárubňou pre dvere 1 kr	ks	1 200,00	39,83	73,000	87 600,00	2 907,79	87 600,00	2 907,79	0,00	0,00	50,00%	43 800,00	1 453,89	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	550.	*Dvere SAPELI Standart š 60 70, 80, 90 Laminát HPL dub, buk, javor, čerešňa, model 10*	*ks*	*9 800,00*	325,30	*73,000*	715 400,00	23 746,93	715 400,00	23 746,93	0,00	0,00	50,00%	357 700,00	11 873,46	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	551.	*Drevená zárubeň 60-90/197 hr. zár. 8, 10, 11,13, 15,17 laminát HPL DB, BK*	*ks*	*2 500,00*	82,98	*73,000*	182 500,00	6 057,89	182 500,00	6 057,89	0,00	0,00	50,00%	91 250,00	3 028,95	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	552.	Kovanie - kľučky , štítky	ks	900,00	29,87	73,000	65 700,00	2 180,84	65 700,00	2 180,84	0,00	0,00	50,00%	32 850,00	1 090,42	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	553.	Kovanie - úprave pre kartové otváranie dverí	ks	2 450,00	81,33	24,000	58 800,00	1 951,80	58 800,00	1 951,80	0,00	0,00	50,00%	29 400,00	975,90	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	554.	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky nad 100 mm	ks	150,00	4,98	73,000	10 950,00	363,47	10 950,00	363,47	0,00	0,00	50,00%	5 475,00	181,74	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	555.	*Prah dubový (resp. prechodová lišta)*	*kus*	*460,00*	15,27	*73,000*	33 580,00	1 114,65	33 580,00	1 114,65	0,00	0,00	50,00%	16 790,00	557,33	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	556.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,00	0,13	11 606,930	46 427,72	1 541,12	46 427,72	1 541,12	0,00	0,00	50,00%	23 213,86	770,56	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		557.	**Konštrukcie doplnkové kovové**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	558.	D+M nerezové zábradlie schodiska	m	12 000,00	398,33	10,000	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	50,00%	60 000,00	1 991,64	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	559.	D+M presklenná stena výťahovej šachty	m2	22 600,00	750,18	143,500	3 243 100,00	107 651,20	3 243 100,00	107 651,20	0,00	0,00	50,00%	1 621 550,00	53 825,60	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	560.	D+M Hliníkové presklenné dvojkrídlové dvere PO 1800x1970 (požiarny uzáver)	m2	114 000,00	3 784,11	2,000	228 000,00	7 568,21	228 000,00	7 568,21	0,00	0,00	50,00%	114 000,00	3 784,11	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	561.	D+M Hliníkové presklenné dvojkrídlové dvere 1800x1970	m2	106 000,00	3 518,56	2,000	212 000,00	7 037,11	212 000,00	7 037,11	0,00	0,00	50,00%	106 000,00	3 518,56	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	562.	D+M Hliníkové presklenné dvojkrídlové dvere PO 1400x1970 (požiarny uzáver)	m2	96 000,00	3 186,62	2,000	192 000,00	6 373,23	192 000,00	6 373,23	0,00	0,00	50,00%	96 000,00	3 186,62	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	563.	D+M vonkašie zábradlie balkónov	m	3 200,00	106,22	195,400	625 280,00	20 755,49	625 280,00	20 755,49	0,00	0,00	50,00%	312 640,00	10 377,75	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	564.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,10	0,04	46 203,810	50 824,19	1 687,05	50 824,19	1 687,05	0,00	0,00	50,00%	25 412,10	843,53	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		565.	**Plastové výrobky**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	566.	Montáž plastových výrobkov - okná , steny , dvere	m	250,00	8,30	434,400	108 600,00	3 604,86	108 600,00	3 604,86	0,00	0,00	50,00%	54 300,00	1 802,43	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	567.	*Vonkajšie plastové okno 600x600*	*ks*	*2 400,00*	79,67	*8,000*	19 200,00	637,32	19 200,00	637,32	0,00	0,00	50,00%	9 600,00	318,66	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	568.	*Vonkajšie plastové okno 600x900*	*ks*	*3 600,00*	119,50	*2,000*	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	569.	*Vonkajšie plastové okno 1500x1500*	*ks*	*12 600,00*	418,24	*2,000*	25 200,00	836,49	25 200,00	836,49	0,00	0,00	50,00%	12 600,00	418,24	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	570.	*Vonkajšie plastové okno 1800x1500*	*ks*	*13 800,00*	458,08	*2,000*	27 600,00	916,15	27 600,00	916,15	0,00	0,00	50,00%	13 800,00	458,08	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	571.	*Plastové balkonové dvere posuvné 2000x2500*	*ks*	*33 000,00*	1 095,40	*16,000*	528 000,00	17 526,39	528 000,00	17 526,39	0,00	0,00	50,00%	264 000,00	8 763,19	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	572.	*Plastové balkonové dvere posuvné 2800x2500*	*ks*	*42 000,00*	1 394,14	*20,000*	840 000,00	27 882,89	840 000,00	27 882,89	0,00	0,00	50,00%	420 000,00	13 941,45	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	573.	*Plastové balkonové dvere posuvné 4500x2500*	*ks*	*69 000,00*	2 290,38	*2,000*	138 000,00	4 580,76	138 000,00	4 580,76	0,00	0,00	50,00%	69 000,00	2 290,38	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	574.	Montáž plastových výrobkov - vnútorné parapetné dosky	m	180,00	5,97	109,600	19 728,00	654,85	19 728,00	654,85	0,00	0,00	50,00%	9 864,00	327,42	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	575.	*Vnútorný plastový parapet biely š 330 mm*	*m*	*230,00*	7,63	*103,600*	23 828,00	790,94	23 828,00	790,94	0,00	0,00	50,00%	11 914,00	395,47	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	576.	Presun hmôt pre plastové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,10	0,04	17 373,560	19 110,92	634,37	19 110,92	634,37	0,00	0,00	50,00%	9 555,46	317,18	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		577.	**Podlahy z dlaždíc**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	578.	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu,	m2	489,00	16,23	18,000	8 802,00	292,17	8 802,00	292,17	0,00	0,00	50,00%	4 401,00	146,09	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	579.	*Dlažba keramická - úprava pre schod stupne*	*m2*	*1 020,00*	33,86	*18,900*	19 278,00	639,91	19 278,00	639,91	0,00	0,00	50,00%	9 639,00	319,96	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	580.	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,	m	69,00	2,29	230,000	15 870,00	526,79	15 870,00	526,79	0,00	0,00	50,00%	7 935,00	263,39	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	581.	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,	m	69,00	2,29	149,000	10 281,00	341,27	10 281,00	341,27	0,00	0,00	50,00%	5 140,50	170,63	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	582.	*Keramický sokel - mrazovzdorný , výška 100 mm*	*m*	*430,00*	14,27	*151,980*	65 351,40	2 169,27	65 351,40	2 169,27	0,00	0,00	50,00%	32 675,70	1 084,63	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	583.	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,schodiskové šikmé 200x100 mm,v.100 mm	m	234,20	7,77	16,000	3 747,20	124,38	3 747,20	124,38	0,00	0,00	50,00%	1 873,60	62,19	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	584.	*Soklík keramnický*	*m*	*310,00*	10,29	*248,000*	76 880,00	2 551,95	76 880,00	2 551,95	0,00	0,00	50,00%	38 440,00	1 275,97	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	585.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	M2	450,00	14,94	235,150	105 817,50	3 512,50	105 817,50	3 512,50	0,00	0,00	50,00%	52 908,75	1 756,25	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	586.	*Dlažba keramická*	*m2*	*850,00*	28,21	*246,908*	209 871,80	6 966,47	209 871,80	6 966,47	0,00	0,00	50,00%	104 935,90	3 483,23	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	587.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu , mrazovzdorných	m2	450,00	14,94	200,220	90 099,00	2 990,74	90 099,00	2 990,74	0,00	0,00	50,00%	45 049,50	1 495,37	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	588.	*Dlaždice keramické mrazovzdorné*	*m2*	*920,00*	30,54	*204,224*	187 886,08	6 236,68	187 886,08	6 236,68	0,00	0,00	50,00%	93 943,04	3 118,34	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	589.	*Pružné lepidlo ARDALITH PRO + ELASTO 80 (spotreba 4,0 kg/m2)*	*kg*	*20,00*	0,66	*800,880*	16 017,60	531,69	16 017,60	531,69	0,00	0,00	50,00%	8 008,80	265,84	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	590.	*Stierkové izolácie ASO Flexfuge 93-špárovacia malta, balenie 25kg - SCHOMBURG*	*kg*	*48,50*	1,61	*100,110*	4 855,34	161,17	4 855,34	161,17	0,00	0,00	50,00%	2 427,67	80,58	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	591.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,90	0,13	8 147,220	31 774,16	1 054,71	31 774,16	1 054,71	0,00	0,00	50,00%	15 887,08	527,35	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		592.	**Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	593.	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 60 a 70 mm	M	292,20	9,70	40,000	11 688,00	387,97	11 688,00	387,97	0,00	0,00	50,00%	5 844,00	193,99	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	594.	*Nástupnica brúsená š 390mm , hr. 60 mm*	*m*	*2 200,00*	73,03	*36,000*	79 200,00	2 628,96	79 200,00	2 628,96	0,00	0,00	50,00%	39 600,00	1 314,48	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	595.	*Jalový stupeň brúsený v 90mm , hr. 60 mm*	*m*	*3 500,00*	116,18	*4,000*	14 000,00	464,71	14 000,00	464,71	0,00	0,00	50,00%	7 000,00	232,36	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	596.	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. 40 a 50 mm	M	212,80	7,06	40,000	8 512,00	282,55	8 512,00	282,55	0,00	0,00	50,00%	4 256,00	141,27	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	597.	*Podstupnica brúsená v 90mm , hr. 40 mm*	*m*	*1 800,00*	59,75	*40,000*	72 000,00	2 389,96	72 000,00	2 389,96	0,00	0,00	50,00%	36 000,00	1 194,98	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	598.	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa kaskádových zvisl., šik. stien s lícom rovným hr. 30 mm	m	220,70	7,33	22,300	4 921,61	163,37	4 921,61	163,37	0,00	0,00	50,00%	2 460,81	81,68	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	599.	*Dosky soklové rovné leštené h=10cm hr.3cm l/2*	*m*	*394,00*	13,08	*22,300*	8 786,20	291,65	8 786,20	291,65	0,00	0,00	50,00%	4 393,10	145,82	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	600.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	482,30	16,01	9,450	4 557,74	151,29	4 557,74	151,29	0,00	0,00	50,00%	2 278,87	75,64	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	601.	*Dosky rovná leštené hr.3cm l/2*	*m*	*480,00*	15,93	*9,450*	4 536,00	150,57	4 536,00	150,57	0,00	0,00	50,00%	2 268,00	75,28	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	602.	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,81	0,16	2 082,190	10 015,33	332,45	10 015,33	332,45	0,00	0,00	50,00%	5 007,67	166,22	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		603.	**Podlahy vlysové a parketové**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	604.	Montáž líst	m	28,00	0,93	1 400,000	39 200,00	1 301,20	39 200,00	1 301,20	0,00	0,00	50,00%	19 600,00	650,60	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	605.	*Obvodová lišta*	*M*	*98,00*	3,25	*1 400,000*	137 200,00	4 554,21	137 200,00	4 554,21	0,00	0,00	50,00%	68 600,00	2 277,10	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	606.	*Prvky k lištám*	*ks*	*20,00*	0,66	*1 200,000*	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00%	12 000,00	398,33	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	607.	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,05	0,03	2 004,010	2 104,21	69,85	2 104,21	69,85	0,00	0,00	50,00%	1 052,11	34,92	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		608.	**Podlahy povlakové**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	609.	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov	M2	84,40	2,80	1 349,280	113 879,23	3 780,10	113 879,23	3 780,10	0,00	0,00	50,00%	56 939,62	1 890,05	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	713001 Interiérového vybavenia	610.	*Koberec textilný*	*m2*	*800,00*	26,56	*1 457,222*	1 165 777,60	38 696,73	1 165 777,60	38 696,73	0,00	0,00	50,00%	582 888,80	19 348,36	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	611.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,35	0,01	12 796,570	4 478,80	148,67	4 478,80	148,67	0,00	0,00	50,00%	2 239,40	74,33	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		612.	**Podlahy syntetické**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	613.	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou hr. 4 mm z Teralitu DB	M2	205,00	6,80	1 349,280	276 602,40	9 181,52	276 602,40	9 181,52	0,00	0,00	50,00%	138 301,20	4 590,76	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	614.	Disperzný predná ter	M2	35,00	1,16	1 349,280	47 224,80	1 567,58	47 224,80	1 567,58	0,00	0,00	50,00%	23 612,40	783,79	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	615.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,70	0,02	3 238,280	2 266,80	75,24	2 266,80	75,24	0,00	0,00	50,00%	1 133,40	37,62	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		616.	**Dokončovacie práce a obklady**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	617.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	480,90	15,96	607,362	292 080,39	9 695,29	292 080,39	9 695,29	0,00	0,00	50,00%	146 040,19	4 847,65	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	618.	*Obkladačky keramické*	*m2*	*650,00*	21,58	*637,730*	414 524,50	13 759,69	414 524,50	13 759,69	0,00	0,00	50,00%	207 262,25	6 879,85	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	619.	Príplatok k cene za rozdeľovacie a krycie lišty PVC	M2	50,00	1,66	607,362	30 368,10	1 008,04	30 368,10	1 008,04	0,00	0,00	50,00%	15 184,05	504,02	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	620.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,20	0,07	7 369,780	16 213,52	538,19	16 213,52	538,19	0,00	0,00	50,00%	8 106,76	269,10	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		621.	**Dokončovacie práce - nátery**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	622.	Nátery vykur. telies syntetické oceľ. radiátorov článkových farby bielej dvojnás. 2x s emailovaním	M2	159,40	5,29	134,400	21 423,36	711,13	21 423,36	711,13	0,00	0,00	50,00%	10 711,68	355,56	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	623.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	36,30	1,20	530,000	19 239,00	638,62	19 239,00	638,62	0,00	0,00	50,00%	9 619,50	319,31	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	624.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	M	49,10	1,63	266,400	13 080,24	434,18	13 080,24	434,18	0,00	0,00	50,00%	6 540,12	217,09	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	625.	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm základný	M	12,60	0,42	281,200	3 543,12	117,61	3 543,12	117,61	0,00	0,00	50,00%	1 771,56	58,81	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		626.	**Dokončovacie práce - maľby**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	627.	Penetrácia podkladu	m2	20,00	0,66	6 232,476	124 649,52	4 137,61	124 649,52	4 137,61	0,00	0,00	50,00%	62 324,76	2 068,80	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	628.	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	81,90	2,72	6 232,476	510 439,78	16 943,50	510 439,78	16 943,50	0,00	0,00	50,00%	255 219,89	8 471,75	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		629.	**Práce a dodávky M**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		630.	**Elektromontáže**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	631.	Demontáž pôvodnej inštalácie montáže	hod	200,00	6,64	408,500	81 700,00	2 711,94	81 700,00	2 711,94	0,00	0,00	50,00%	40 850,00	1 355,97	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	632.	Elektromontáže silnoprúd - 5. n.p. (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	súb	824 000,00	27 351,79	1,000	824 000,00	27 351,79	824 000,00	27 351,79	0,00	0,00	50,00%	412 000,00	13 675,89	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	633.	Elektromontáže silnoprúd - 6. n.p. (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	súb	736 000,00	24 430,72	1,000	736 000,00	24 430,72	736 000,00	24 430,72	0,00	0,00	50,00%	368 000,00	12 215,36	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		634.	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	635.	Elektromontáže - slaboprúd 5. n.p. (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	súb	1 203 000,00	39 932,28	1,000	1 203 000,00	39 932,28	1 203 000,00	39 932,28	0,00	0,00	50,00%	601 500,00	19 966,14	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	636.	Elektromontáže - slaboprúd 6. n.p. (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	súb	1 105 000,00	36 679,28	1,000	1 105 000,00	36 679,28	1 105 000,00	36 679,28	0,00	0,00	50,00%	552 500,00	18 339,64	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		637.	**Elektronický požiarny systém (EPS)**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	638.	*Elektronický požiarny systém -dodávka - 5 n.p. (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)*	*súb*	*84 000,00*	2 788,29	*1,000*	84 000,00	2 788,29	84 000,00	2 788,29	0,00	0,00	50,00%	42 000,00	1 394,14	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	639.	*Elektronický požiarny systém -dodávka - 6 n.p. (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)*	*súb*	*119 300,00*	3 960,03	*1,000*	119 300,00	3 960,03	119 300,00	3 960,03	0,00	0,00	50,00%	59 650,00	1 980,02	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		640.	**Montáže vzduchotechnických zariad.**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	641.	Vzduchotechnické zariadenia 5. n.p. (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	súb	99 600,00	3 306,11	1,000	99 600,00	3 306,11	99 600,00	3 306,11	0,00	0,00	50,00%	49 800,00	1 653,06	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	642.	Vzduchotechnické zariadenia 6. n.p. (výkaz výmer v prílohe rozpočtu)	súb	112 500,00	3 734,32	1,000	112 500,00	3 734,32	112 500,00	3 734,32	0,00	0,00	50,00%	56 250,00	1 867,16	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah		643.	**Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	644.	D+M Výťah osobný Schindler S 5300 675 VF 100 7staníc	ks	1 200 000,00	39 832,70	2,000	2 400 000,00	79 665,41	2 400 000,00	79 665,41	0,00	0,00	50,00%	1 200 000,00	39 832,70	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	645.	D+M Výťah osobný - predlženie o 1 stanicu	ks	180 000,00	5 974,91	1,000	180 000,00	5 974,91	180 000,00	5 974,91	0,00	0,00	50,00%	90 000,00	2 987,45	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	646.	D+M Nákladný výťah - predlženie o 2 stanice	ks	285 000,00	9 460,27	1,000	285 000,00	9 460,27	285 000,00	9 460,27	0,00	0,00	50,00%	142 500,00	4 730,13	február 10	február 11
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	713001 Interiérového vybavenia	647.	**Ostatné**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	713001 Interiérového vybavenia	648.	**Interriéry rekonštruovaných izieb**															
SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	713001 Interiérového vybavenia	649.	Interiéry rekonštruovaných izieb	súb	330 000,00	10 953,99	16,000	5 280 000,00	175 263,89	5 280 000,00	175 263,89	0,00	0,00	50,00%	2 640 000,00	87 631,95	február 10	február 11
		650.																
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia		651.	**Práce a dodávky HSV**															
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia		652.	**Preložka kanalizácie - PVC DN 300, 67,0 m , 4 šachty**															
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	653.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	M3	240,80	7,99	14,000	3 371,20	111,90	3 371,20	111,90	0,00	0,00	50,00%	1 685,60	55,95	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	654.	Príplatok za lepivosť horniny 3	M3	27,30	0,91	14,000	382,20	12,69	382,20	12,69	0,00	0,00	50,00%	191,10	6,34	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	655.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	M3	598,40	19,86	201,000	120 278,40	3 992,51	120 278,40	3 992,51	0,00	0,00	50,00%	60 139,20	1 996,26	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	656.	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	60,50	2,01	201,000	12 160,50	403,65	12 160,50	403,65	0,00	0,00	50,00%	6 080,25	201,83	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	657.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	M2	100,30	3,33	335,000	33 600,50	1 115,33	33 600,50	1 115,33	0,00	0,00	50,00%	16 800,25	557,67	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	658.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	M2	51,80	1,72	335,000	17 353,00	576,01	17 353,00	576,01	0,00	0,00	50,00%	8 676,50	288,01	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	659.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	75,10	2,49	100,500	7 547,55	250,53	7 547,55	250,53	0,00	0,00	50,00%	3 773,78	125,27	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	660.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	134,80	4,47	144,720	19 508,26	647,56	19 508,26	647,56	0,00	0,00	50,00%	9 754,13	323,78	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	661.	Popl.za skládku - Zeminy hlušiny čisté	m3	316,50	10,51	144,720	45 803,88	1 520,41	45 803,88	1 520,41	0,00	0,00	50,00%	22 901,94	760,21	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	662.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	355,00	11,78	40,200	14 271,00	473,71	14 271,00	473,71	0,00	0,00	50,00%	7 135,50	236,86	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	663.	*Kamen taz hr 4-8 a a*	*t*	*451,50*	14,99	*78,390*	35 393,09	1 174,84	35 393,09	1 174,84	0,00	0,00	50,00%	17 696,54	587,42	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	664.	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	M	218,40	7,25	67,000	14 632,80	485,72	14 632,80	485,72	0,00	0,00	50,00%	7 316,40	242,86	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	665.	*Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm*	*m*	*49,60*	1,65	*73,030*	3 622,29	120,24	3 622,29	120,24	0,00	0,00	50,00%	1 811,14	60,12	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	666.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	M3	852,20	28,29	12,060	10 277,53	341,15	10 277,53	341,15	0,00	0,00	50,00%	5 138,77	170,58	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	667.	Osadenie prstencov alebo rámov pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	KUS	316,50	10,51	4,000	1 266,00	42,02	1 266,00	42,02	0,00	0,00	50,00%	633,00	21,01	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	668.	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10	M3	3 173,70	105,35	4,000	12 694,80	421,39	12 694,80	421,39	0,00	0,00	50,00%	6 347,40	210,70	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	669.	Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým	M2	201,30	6,68	4,000	805,20	26,73	805,20	26,73	0,00	0,00	50,00%	402,60	13,36	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	670.	Omietky hladené dreveným hladidlom, šachtových stien	M2	203,50	6,75	12,000	2 442,00	81,06	2 442,00	81,06	0,00	0,00	50,00%	1 221,00	40,53	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	671.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	M	24,50	0,81	67,000	1 641,50	54,49	1 641,50	54,49	0,00	0,00	50,00%	820,75	27,24	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	672.	*PVC-U rúry odpadové hrdlované 160x 3.2x4000*	*ks*	*738,50*	24,51	*14,606*	10 786,53	358,05	10 786,53	358,05	0,00	0,00	50,00%	5 393,27	179,02	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	673.	*Tesnenie gumové TM D 300 D 398 mm*	*ks*	*223,70*	7,43	*15,000*	3 355,50	111,38	3 355,50	111,38	0,00	0,00	50,00%	1 677,75	55,69	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	674.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 160	KUS	63,30	2,10	8,000	506,40	16,81	506,40	16,81	0,00	0,00	50,00%	253,20	8,40	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	675.	*PVC- U tavrovky 300*	*kus*	*1 160,50*	38,52	*8,000*	9 284,00	308,17	9 284,00	308,17	0,00	0,00	50,00%	4 642,00	154,09	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	676.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4 512,20	149,78	2,000	9 024,40	299,56	9 024,40	299,56	0,00	0,00	50,00%	4 512,20	149,78	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	677.	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) na potrubie DN 250-300	ks	11 649,00	386,68	4,000	46 596,00	1 546,70	46 596,00	1 546,70	0,00	0,00	50,00%	23 298,00	773,35	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	678.	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9*	*ks*	*1 543,50*	51,23	*4,000*	6 174,00	204,94	6 174,00	204,94	0,00	0,00	50,00%	3 087,00	102,47	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	679.	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9*	*ks*	*3 174,00*	105,36	*32,000*	101 568,00	3 371,44	101 568,00	3 371,44	0,00	0,00	50,00%	50 784,00	1 685,72	december 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	680.	*Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9*	*ks*	*464,20*	15,41	*4,000*	1 856,80	61,63	1 856,80	61,63	0,00	0,00	50,00%	**928,40**	30,82	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	681.	*Stupačka poplastovaná*	*ks*	*168,30*	5,59	*203,000*	34 164,90	1 134,07	34 164,90	1 134,07	0,00	0,00	50,00%	**17 082,45**	567,03	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	682.	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	717,80	23,83	4,000	2 871,20	95,31	2 871,20	95,31	0,00	0,00	50,00%	**1 435,60**	47,65	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	683.	*Poklop kruhový D600 vstupný*	*kus*	*6 330,00*	210,12	*4,000*	25 320,00	840,47	25 320,00	840,47	0,00	0,00	50,00%	**12 660,00**	420,24	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	684.	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne	ks	248,80	8,26	19,000	4 727,20	156,91	4 727,20	156,91	0,00	0,00	50,00%	**2 363,60**	78,46	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	685.	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapúšťacie - kapsové s vysekaním otvoru v betóne	ks	589,30	19,56	16,000	9 428,80	312,98	9 428,80	312,98	0,00	0,00	50,00%	**4 714,40**	156,49	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	686.	*PVC-U odbočka kanalizačná*	*ks*	*369,30*	12,26	*4,000*	1 477,20	49,03	1 477,20	49,03	0,00	0,00	50,00%	**738,60**	24,52	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	687.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	985,00	32,70	150,668	148 407,98	4 926,24	148 407,98	4 926,24	0,00	0,00	50,00%	**74 203,99**	2 463,12	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia		688.	**Dažď. kanalizácia a) Odstavné plochy PVC DN 200 , 300 , 128,0m , 4 šachty**															
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	689.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	M3	240,80	7,99	14,000	3 371,20	111,90	3 371,20	111,90	0,00	0,00	50,00%	**1 685,60**	55,95	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	690.	Príplatok za lepivosť horniny 3	M3	27,30	0,91	14,000	382,20	12,69	382,20	12,69	0,00	0,00	50,00%	**191,10**	6,34	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	691.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	M3	598,40	19,86	384,000	229 785,60	7 627,48	229 785,60	7 627,48	0,00	0,00	50,00%	**114 892,80**	3 813,74	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	692.	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	60,50	2,01	384,000	23 232,00	771,16	23 232,00	771,16	0,00	0,00	50,00%	**11 616,00**	385,58	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	693.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	M2	100,30	3,33	640,000	64 192,00	2 130,78	64 192,00	2 130,78	0,00	0,00	50,00%	**32 096,00**	1 065,39	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	694.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	M2	51,80	1,72	640,000	33 152,00	1 100,44	33 152,00	1 100,44	0,00	0,00	50,00%	**16 576,00**	550,22	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	695.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	75,10	2,49	192,000	14 419,20	478,63	14 419,20	478,63	0,00	0,00	50,00%	**7 209,60**	239,31	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	696.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	134,80	4,47	276,480	37 269,50	1 237,12	37 269,50	1 237,12	0,00	0,00	50,00%	**18 634,75**	618,56	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	697.	Popl.za skládku - Zeminy hlušiny čisté	m3	316,50	10,51	276,480	87 505,92	2 904,66	87 505,92	2 904,66	0,00	0,00	50,00%	**43 752,96**	1 452,33	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	698.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	355,00	11,78	76,800	27 264,00	905,00	27 264,00	905,00	0,00	0,00	50,00%	**13 632,00**	452,50	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	699.	*Kamen taz hr 4-8 a a*	*t*	*451,50*	14,99	*149,760*	67 616,64	2 244,46	67 616,64	2 244,46	0,00	0,00	50,00%	**33 808,32**	1 122,23	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	700.	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	M	218,40	7,25	128,000	27 955,20	927,94	27 955,20	927,94	0,00	0,00	50,00%	**13 977,60**	463,97	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	701.	*Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm*	*m*	*49,60*	1,65	*139,520*	6 920,19	229,71	6 920,19	229,71	0,00	0,00	50,00%	**3 460,10**	114,85	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	702.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	M3	852,20	28,29	23,040	19 634,69	651,75	19 634,69	651,75	0,00	0,00	50,00%	**9 817,34**	325,88	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	703.	Osadenie prstencov alebo rámov pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	KUS	316,50	10,51	4,000	1 266,00	42,02	1 266,00	42,02	0,00	0,00	50,00%	**633,00**	21,01	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	704.	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10	M3	3 173,70	105,35	4,000	12 694,80	421,39	12 694,80	421,39	0,00	0,00	50,00%	**6 347,40**	210,70	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	705.	Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým	M2	201,30	6,68	4,000	805,20	26,73	805,20	26,73	0,00	0,00	50,00%	**402,60**	13,36	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	706.	Omietky hladené dreveným hladidlom, šachtových stien	M2	203,50	6,75	12,000	2 442,00	81,06	2 442,00	81,06	0,00	0,00	50,00%	**1 221,00**	40,53	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	707.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	M	18,00	0,60	57,500	1 035,00	34,36	1 035,00	34,36	0,00	0,00	50,00%	**517,50**	17,18	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	708.	*Kanalizačná rúra PVC-U hladká s hrdlom 200/4,5/5000*	*ks*	*1 076,10*	35,72	*12,535*	13 488,91	447,75	13 488,91	447,75	0,00	0,00	50,00%	**6 744,46**	223,87	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	709.	*Tesnenie gumové TM D 200*	*kus*	*158,30*	5,25	*13,000*	2 057,90	68,31	2 057,90	68,31	0,00	0,00	50,00%	**1 028,95**	34,15	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	710.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 160	KUS	63,30	2,10	10,000	633,00	21,01	633,00	21,01	0,00	0,00	50,00%	**316,50**	10,51	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	711.	*PVC- U tavrovky 300*	*kus*	*1 160,50*	38,52	*10,000*	11 605,00	385,22	11 605,00	385,22	0,00	0,00	50,00%	**5 802,50**	192,61	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	712.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	M	24,50	0,81	70,500	1 727,25	57,33	1 727,25	57,33	0,00	0,00	50,00%	**863,63**	28,67	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	713.	*PVC-U rúry odpadové hrdlované 160x 3.2x4000*	*ks*	*738,50*	24,51	*15,369*	11 350,01	376,75	11 350,01	376,75	0,00	0,00	50,00%	**5 675,00**	188,38	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	714.	*Tesnenie gumové TM D 300 D 398 mm*	*ks*	*223,70*	7,43	*15,000*	3 355,50	111,38	3 355,50	111,38	0,00	0,00	50,00%	**1 677,75**	55,69	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	715.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 160	KUS	63,30	2,10	10,000	633,00	21,01	633,00	21,01	0,00	0,00	50,00%	**316,50**	10,51	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	716.	*PVC- U tavrovky 300*	*kus*	*1 160,50*	38,52	*10,000*	11 605,00	385,22	11 605,00	385,22	0,00	0,00	50,00%	**5 802,50**	192,61	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	717.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4 512,20	149,78	4,000	18 048,80	599,11	18 048,80	599,11	0,00	0,00	50,00%	**9 024,40**	299,56	december 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	718.	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) na potrubie DN 250-300	ks	11 649,00	386,68	4,000	46 596,00	1 546,70	46 596,00	1 546,70	0,00	0,00	50,00%	23 298,00	773,35	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	719.	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9*	*ks*	*1 543,50*	51,23	*4,000*	6 174,00	204,94	6 174,00	204,94	0,00	0,00	50,00%	3 087,00	102,47	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	720.	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9*	*ks*	*3 174,00*	105,36	*25,000*	79 350,00	2 633,94	79 350,00	2 633,94	0,00	0,00	50,00%	39 675,00	1 316,97	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	721.	*Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9*	*ks*	*464,20*	15,41	*4,000*	1 856,80	61,63	1 856,80	61,63	0,00	0,00	50,00%	928,40	30,82	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	722.	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	717,80	23,83	4,000	2 871,20	95,31	2 871,20	95,31	0,00	0,00	50,00%	1 435,60	47,65	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	723.	*Poklop kruhový D600 vstupný*	*kus*	*6 330,00*	210,12	*4,000*	25 320,00	840,47	25 320,00	840,47	0,00	0,00	50,00%	12 660,00	420,24	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	724.	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne	ks	248,80	8,26	20,000	4 976,00	165,17	4 976,00	165,17	0,00	0,00	50,00%	2 488,00	82,59	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	725.	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapúšťacie - kapsové s vysekaním otvoru v betóne	ks	589,30	19,56	20,000	11 786,00	391,22	11 786,00	391,22	0,00	0,00	50,00%	5 893,00	195,61	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	726.	*PVC-U odbočka kanalizačná*	*ks*	*369,30*	12,26	*5,000*	1 846,50	61,29	1 846,50	61,29	0,00	0,00	50,00%	923,25	30,65	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	727.	Napojenie na cestné vpuste	KUS	559,20	18,56	8,000	4 473,60	148,50	4 473,60	148,50	0,00	0,00	50,00%	2 236,80	74,25	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	728.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	985,00	32,70	252,980	249 185,30	8 271,44	249 185,30	8 271,44	0,00	0,00	50,00%	124 592,65	4 135,72	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia		729.	**Dažď. kanal. b) Strešné zvody PVC DN 200 , 69,0 m , 1 šachta**															
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	730.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	M3	240,80	7,99	3,500	842,80	27,98	842,80	27,98	0,00	0,00	50,00%	421,40	13,99	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	731.	Príplatok za lepivosť horniny 3	M3	27,30	0,91	3,500	95,55	3,17	95,55	3,17	0,00	0,00	50,00%	47,78	1,59	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	732.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	M3	598,40	19,86	207,000	123 868,80	4 111,69	123 868,80	4 111,69	0,00	0,00	50,00%	61 934,40	2 055,85	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	733.	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	60,50	2,01	207,000	12 523,50	415,70	12 523,50	415,70	0,00	0,00	50,00%	6 261,75	207,85	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	734.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	M2	100,30	3,33	345,000	34 603,50	1 148,63	34 603,50	1 148,63	0,00	0,00	50,00%	17 301,75	574,31	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	735.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	M2	51,80	1,72	345,000	17 871,00	593,21	17 871,00	593,21	0,00	0,00	50,00%	8 935,50	296,60	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	736.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	75,10	2,49	33,500	2 515,85	83,51	2 515,85	83,51	0,00	0,00	50,00%	1 257,93	41,76	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	737.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	134,80	4,47	149,040	20 090,59	666,89	20 090,59	666,89	0,00	0,00	50,00%	10 045,30	333,44	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	738.	Popl.za skládku - Zeminy hlušiny čisté	m3	316,50	10,51	149,040	47 171,16	1 565,80	47 171,16	1 565,80	0,00	0,00	50,00%	23 585,58	782,90	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	739.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	355,00	11,78	41,400	14 697,00	487,85	14 697,00	487,85	0,00	0,00	50,00%	7 348,50	243,93	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	740.	*Kamen taz hr 4-8 a a*	*t*	*451,50*	14,99	*80,730*	36 449,60	1 209,90	36 449,60	1 209,90	0,00	0,00	50,00%	18 224,80	604,95	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	741.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	M3	852,23	28,29	12,420	10 584,66	351,35	10 584,66	351,35	0,00	0,00	50,00%	5 292,33	175,67	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	742.	Osadenie prstencov alebo rámov pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	KUS	316,50	10,51	1,000	316,50	10,51	316,50	10,51	0,00	0,00	50,00%	158,25	5,25	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	743.	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10	M3	3 173,70	105,35	1,000	3 173,70	105,35	3 173,70	105,35	0,00	0,00	50,00%	1 586,85	52,67	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	744.	Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým	M2	201,30	6,68	1,000	201,30	6,68	201,30	6,68	0,00	0,00	50,00%	100,65	3,34	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	745.	Omietky hladené dreveným hladidlom, šachtových stien	M2	203,50	6,75	3,000	610,50	20,26	610,50	20,26	0,00	0,00	50,00%	305,25	10,13	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	746.	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	M	18,00	0,60	69,000	1 242,00	41,23	1 242,00	41,23	0,00	0,00	50,00%	621,00	20,61	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	747.	*Kanalizačná rúra PVC-U hladká s hrdlom 200/4,5/5000*	*ks*	*1 076,10*	35,72	*15,042*	16 186,70	537,30	16 186,70	537,30	0,00	0,00	50,00%	8 093,35	268,65	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	748.	*Tesnenie gumové TM D 200*	*kus*	*158,30*	5,25	*15,000*	2 374,50	78,82	2 374,50	78,82	0,00	0,00	50,00%	1 187,25	39,41	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	749.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 160	KUS	63,30	2,10	10,000	633,00	21,01	633,00	21,01	0,00	0,00	50,00%	316,50	10,51	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	750.	*PVC- U tavrovky 300*	*kus*	*1 160,50*	38,52	*10,000*	11 605,00	385,22	11 605,00	385,22	0,00	0,00	50,00%	5 802,50	192,61	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	751.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4 512,20	149,78	2,000	9 024,40	299,56	9 024,40	299,56	0,00	0,00	50,00%	4 512,20	149,78	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	752.	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) na potrubie DN 250-300	ks	11 649,00	386,68	1,000	11 649,00	386,68	11 649,00	386,68	0,00	0,00	50,00%	5 824,50	193,34	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	753.	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9*	*ks*	*1 543,50*	51,23	*1,000*	1 543,50	51,23	1 543,50	51,23	0,00	0,00	50,00%	771,75	25,62	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	754.	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9*	*ks*	*3 174,00*	105,36	*6,000*	19 044,00	632,14	19 044,00	632,14	0,00	0,00	50,00%	9 522,00	316,07	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	755.	*Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9*	*ks*	*464,20*	15,41	*1,000*	464,20	15,41	464,20	15,41	0,00	0,00	50,00%	232,10	7,70	december 09	august 10

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	756.	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	717,80	23,83	1,000	717,80	23,83	717,80	23,83	0,00	0,00	50,00%	358,90	11,91	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	757.	*Poklop kruhový D600 vstupný*	*kus*	*6 330,00*	210,12	*1,000*	6 330,00	210,12	6 330,00	210,12	0,00	0,00	50,00%	3 165,00	105,06	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	758.	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne	ks	248,80	8,26	4,000	995,20	33,03	995,20	33,03	0,00	0,00	50,00%	497,60	16,52	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	759.	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapúšťacie - kapsové s vysekaním otvoru v betóne	ks	589,30	19,56	4,000	2 357,20	78,24	2 357,20	78,24	0,00	0,00	50,00%	1 178,60	39,12	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	760.	*PVC-U odbočka kanalizačná*	*ks*	*369,30*	12,26	*2,000*	738,60	24,52	738,60	24,52	0,00	0,00	50,00%	369,30	12,26	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	761.	Napojenie dažďových zvodov	KUS	474,80	15,76	8,000	3 798,40	126,08	3 798,40	126,08	0,00	0,00	50,00%	1 899,20	63,04	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	762.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	985,00	32,70	106,000	104 410,00	3 465,78	104 410,00	3 465,78	0,00	0,00	50,00%	52 205,00	1 732,89	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia		763.	**Dažď. kanal. c) Výtlačné potrubie z bazéna PVC DN 80, 103,0 m**															
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	764.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	M3	240,80	7,99	3,500	842,80	27,98	842,80	27,98	0,00	0,00	50,00%	421,40	13,99	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	765.	Príplatok za lepivosť horniny 3	M3	27,30	0,91	3,500	95,55	3,17	95,55	3,17	0,00	0,00	50,00%	47,78	1,59	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	766.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	M3	598,40	19,86	309,000	184 905,60	6 137,74	184 905,60	6 137,74	0,00	0,00	50,00%	92 452,80	3 068,87	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	767.	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	60,50	2,01	309,000	18 694,50	620,54	18 694,50	620,54	0,00	0,00	50,00%	9 347,25	310,27	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	768.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	M2	100,30	3,33	515,000	51 654,50	1 714,62	51 654,50	1 714,62	0,00	0,00	50,00%	25 827,25	857,31	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	769.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	M2	51,80	1,72	515,000	26 677,00	885,51	26 677,00	885,51	0,00	0,00	50,00%	13 338,50	442,76	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	770.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	75,10	2,49	154,500	11 602,95	385,15	11 602,95	385,15	0,00	0,00	50,00%	5 801,48	192,57	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	771.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	134,80	4,47	222,480	29 990,30	995,50	29 990,30	995,50	0,00	0,00	50,00%	14 995,15	497,75	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	772.	Popl.za skládku - Zeminy hlušiny čisté	m3	316,50	10,51	222,480	70 414,92	2 337,35	70 414,92	2 337,35	0,00	0,00	50,00%	35 207,46	1 168,67	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	773.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	355,00	11,78	61,800	21 939,00	728,24	21 939,00	728,24	0,00	0,00	50,00%	10 969,50	364,12	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	774.	*Kamen taz hr 4-8 a a*	*t*	*451,50*	14,99	*120,510*	54 410,27	1 806,09	54 410,27	1 806,09	0,00	0,00	50,00%	27 205,13	903,04	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	775.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	M3	852,20	28,29	18,540	15 799,79	524,46	15 799,79	524,46	0,00	0,00	50,00%	7 899,89	262,23	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	776.	Osadenie prstencov alebo rámov pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	KUS	316,50	10,51	1,000	316,50	10,51	316,50	10,51	0,00	0,00	50,00%	158,25	5,25	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	777.	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10	M3	3 173,70	105,35	1,000	3 173,70	105,35	3 173,70	105,35	0,00	0,00	50,00%	1 586,85	52,67	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	778.	Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým	M2	201,30	6,68	1,000	201,30	6,68	201,30	6,68	0,00	0,00	50,00%	100,65	3,34	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	779.	Omietky hladené dreveným hladidlom, šachtových stien	M2	203,50	6,75	3,000	610,50	20,26	610,50	20,26	0,00	0,00	50,00%	305,25	10,13	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	780.	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	M	23,70	0,79	103,000	2 441,10	81,03	2 441,10	81,03	0,00	0,00	50,00%	1 220,55	40,51	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	781.	*Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 10 90 x 6,7 x L*	*bm*	*178,30*	5,92	*112,270*	20 017,74	664,47	20 017,74	664,47	0,00	0,00	50,00%	10 008,87	332,23	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	782.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4 512,20	149,78	2,000	9 024,40	299,56	9 024,40	299,56	0,00	0,00	50,00%	4 512,20	149,78	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	783.	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) na potrubie DN 250-300	ks	11 649,00	386,68	1,000	11 649,00	386,68	11 649,00	386,68	0,00	0,00	50,00%	5 824,50	193,34	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	784.	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9*	*ks*	*1 543,50*	51,23	*1,000*	1 543,50	51,23	1 543,50	51,23	0,00	0,00	50,00%	771,75	25,62	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	785.	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9*	*ks*	*3 174,00*	105,36	*6,000*	19 044,00	632,14	19 044,00	632,14	0,00	0,00	50,00%	9 522,00	316,07	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	786.	*Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9*	*ks*	*464,20*	15,41	*1,000*	464,20	15,41	464,20	15,41	0,00	0,00	50,00%	232,10	7,70	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	787.	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	717,80	23,83	1,000	717,80	23,83	717,80	23,83	0,00	0,00	50,00%	358,90	11,91	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	788.	*Poklop kruhový D600 vstupný*	*kus*	*6 330,00*	210,12	*1,000*	6 330,00	210,12	6 330,00	210,12	0,00	0,00	50,00%	3 165,00	105,06	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	789.	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne	ks	248,80	8,26	4,000	995,20	33,03	995,20	33,03	0,00	0,00	50,00%	497,60	16,52	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	790.	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapúšťacie - kapsové s vysekaním otvoru v betóne	ks	589,30	19,56	4,000	2 357,20	78,24	2 357,20	78,24	0,00	0,00	50,00%	1 178,60	39,12	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	791.	Vystrojenie výtlačnej šachty	ks	158 410,70	5 258,27	1,000	158 410,70	5 258,27	158 410,70	5 258,27	0,00	0,00	50,00%	79 205,35	2 629,14	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	792.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	985,00	32,70	160,875	158 461,88	5 259,97	158 461,88	5 259,97	0,00	0,00	50,00%	79 230,94	2 629,99	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia		793.	**Prípojka dažďovej kanalizácie PVC DN 300 , 98,0 m , 1 šachta**															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	794.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	M3	240,80	7,99	3,500	842,80	27,98	842,80	27,98	0,00	0,00	50,00%	421,40	13,99	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	795.	Príplatok za lepivosť horniny 3	M3	27,30	0,91	3,500	95,55	3,17	95,55	3,17	0,00	0,00	50,00%	47,78	1,59	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	796.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	M3	598,40	19,86	329,280	197 041,15	6 540,57	197 041,15	6 540,57	0,00	0,00	50,00%	98 520,58	3 270,28	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	797.	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	60,50	2,01	329,280	19 921,44	661,27	19 921,44	661,27	0,00	0,00	50,00%	9 960,72	330,64	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	798.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	M3	1 852,20	61,48	82,320	152 473,10	5 061,18	152 473,10	5 061,18	0,00	0,00	50,00%	76 236,55	2 530,59	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	799.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	M2	100,30	3,33	686,000	68 805,80	2 283,93	68 805,80	2 283,93	0,00	0,00	50,00%	34 402,90	1 141,97	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	800.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	M2	51,80	1,72	686,000	35 534,80	1 179,54	35 534,80	1 179,54	0,00	0,00	50,00%	17 767,40	589,77	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	801.	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	75,10	2,49	205,800	15 455,58	513,03	15 455,58	513,03	0,00	0,00	50,00%	7 727,79	256,52	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	802.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	134,80	4,47	329,280	44 386,94	1 473,38	44 386,94	1 473,38	0,00	0,00	50,00%	22 193,47	736,69	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	803.	Popl.za skládku - Zeminy hlušiny čisté	m3	316,50	10,51	329,280	104 217,12	3 459,37	104 217,12	3 459,37	0,00	0,00	50,00%	52 108,56	1 729,69	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	804.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	355,00	11,78	58,800	20 874,00	692,89	20 874,00	692,89	0,00	0,00	50,00%	10 437,00	346,44	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	805.	*Kamen taz hr 4-8 a a*	*t*	*451,50*	14,99	*114,660*	51 768,99	1 718,42	51 768,99	1 718,42	0,00	0,00	50,00%	25 884,50	859,21	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	806.	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	M	218,40	7,25	98,000	21 403,20	710,46	21 403,20	710,46	0,00	0,00	50,00%	10 701,60	355,23	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	807.	*Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm*	*m*	*49,60*	1,65	*106,820*	5 298,27	175,87	5 298,27	175,87	0,00	0,00	50,00%	2 649,14	87,94	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	808.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	M3	852,20	28,29	17,640	15 032,81	499,00	15 032,81	499,00	0,00	0,00	50,00%	7 516,40	249,50	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	809.	Osadenie prstencov alebo rámov pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	KUS	316,50	10,51	1,000	316,50	10,51	316,50	10,51	0,00	0,00	50,00%	158,25	5,25	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	810.	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10	M3	3 173,70	105,35	1,000	3 173,70	105,35	3 173,70	105,35	0,00	0,00	50,00%	1 586,85	52,67	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	811.	Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým	M2	201,30	6,68	1,000	201,30	6,68	201,30	6,68	0,00	0,00	50,00%	100,65	3,34	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	812.	Omietky hladené dreveným hladidlom, šachtových stien	M2	203,50	6,75	3,000	610,50	20,26	610,50	20,26	0,00	0,00	50,00%	305,25	10,13	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	813.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	M	24,50	0,81	98,000	2 401,00	79,70	2 401,00	79,70	0,00	0,00	50,00%	1 200,50	39,85	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	814.	*PVC-U rúry odpadové hrdlované 160x 3.2x4000*	*ks*	*738,50*	24,51	*21,364*	15 777,31	523,71	15 777,31	523,71	0,00	0,00	50,00%	7 888,66	261,86	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	815.	*Tesnenie gumové TM D 300 D 398 mm*	*ks*	*223,70*	7,43	*22,000*	4 921,40	163,36	4 921,40	163,36	0,00	0,00	50,00%	2 460,70	81,68	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	816.	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 160	KUS	63,30	2,10	10,000	633,00	21,01	633,00	21,01	0,00	0,00	50,00%	316,50	10,51	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	817.	*PVC- U tavrovky 300*	*kus*	*1 160,50*	38,52	*10,000*	11 605,00	385,22	11 605,00	385,22	0,00	0,00	50,00%	5 802,50	192,61	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	818.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4 512,20	149,78	2,000	9 024,40	299,56	9 024,40	299,56	0,00	0,00	50,00%	4 512,20	149,78	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	819.	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) na potrubie DN 250-300	ks	11 649,00	386,68	1,000	11 649,00	386,68	11 649,00	386,68	0,00	0,00	50,00%	5 824,50	193,34	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	820.	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9*	*ks*	*1 543,50*	51,23	*1,000*	1 543,50	51,23	1 543,50	51,23	0,00	0,00	50,00%	771,75	25,62	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	821.	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9*	*ks*	*3 174,00*	105,36	*5,000*	15 870,00	526,79	15 870,00	526,79	0,00	0,00	50,00%	7 935,00	263,39	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	822.	*Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9*	*ks*	*464,20*	15,41	*1,000*	464,20	15,41	464,20	15,41	0,00	0,00	50,00%	232,10	7,70	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	823.	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	717,80	23,83	1,000	717,80	23,83	717,80	23,83	0,00	0,00	50,00%	358,90	11,91	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	824.	*Poklop kruhový D600 vstupný*	*kus*	*6 330,00*	210,12	*1,000*	6 330,00	210,12	6 330,00	210,12	0,00	0,00	50,00%	3 165,00	105,06	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	825.	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne	ks	248,80	8,26	9,000	2 239,20	74,33	2 239,20	74,33	0,00	0,00	50,00%	1 119,60	37,16	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	826.	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapúšťacie - kapsové s vysekaním otvoru v betóne	ks	589,30	19,56	9,000	5 303,70	176,05	5 303,70	176,05	0,00	0,00	50,00%	2 651,85	88,03	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	827.	*PVC-U odbočka kanalizačná*	*ks*	*369,30*	12,26	*2,000*	738,60	24,52	738,60	24,52	0,00	0,00	50,00%	369,30	12,26	december 09	august 10
SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	828.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	985,00	32,70	169,199	166 661,02	5 532,13	166 661,02	5 532,13	0,00	0,00	50,00%	83 330,51	2 766,07	december 09	august 10
		829.																
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		830.	**Práce a dodávky HSV**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		831.	**Zemné práce**															

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	832.	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 do 100 m3	M3	369,60	12,27	199,500	73 735,20	2 447,56	73 735,20	2 447,56	0,00	0,00	50,00%	36 867,60	1 223,78	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	833.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	39,90	1,32	199,500	7 960,05	264,23	7 960,05	264,23	0,00	0,00	50,00%	3 980,03	132,11	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	834.	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 4 do 100 m3	M3	1 601,90	53,17	106,560	170 698,46	5 666,15	170 698,46	5 666,15	0,00	0,00	50,00%	85 349,23	2 833,08	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	835.	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	285,50	9,48	106,560	30 422,88	1 009,85	30 422,88	1 009,85	0,00	0,00	50,00%	15 211,44	504,93	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	836.	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	291,00	9,66	341,580	99 399,78	3 299,47	99 399,78	3 299,47	0,00	0,00	50,00%	49 699,89	1 649,73	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	837.	Poplatok za skládku	m3	337,10	11,19	341,580	115 146,62	3 822,17	115 146,62	3 822,17	0,00	0,00	50,00%	57 573,31	1 911,08	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	838.	Búranie konštrukcií v odkopávkach a prekop., z betónu prostého neprekladaného kameňom	M3	7 896,70	262,12	5,000	39 483,50	1 310,61	39 483,50	1 310,61	0,00	0,00	50,00%	19 741,75	655,31	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		839.	**Zakladanie**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	840.	Betón základových pásov prostý tr.B 20 (zn.III)	M3	3 916,20	129,99	106,560	417 310,27	13 852,16	417 310,27	13 852,16	0,00	0,00	50,00%	208 655,14	6 926,08	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	841.	Debnenie zvislé alebo šikmé základových pásov, zhotovenie-tradičné	M2	300,70	9,98	266,400	80 106,48	2 659,05	80 106,48	2 659,05	0,00	0,00	50,00%	40 053,24	1 329,52	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	842.	Debnenie zvislé alebo šikmé základových pásov odstránenie-tradičné	M2	92,10	3,06	266,400	24 535,44	814,43	24 535,44	814,43	0,00	0,00	50,00%	12 267,72	407,21	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	843.	Výstuž základových základových pásov z ocele 10338	T	55 062,10	1 827,73	2,238	123 228,98	4 090,45	123 228,98	4 090,45	0,00	0,00	50,00%	61 614,49	2 045,23	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	844.	Výstuž základových základových pásov ocele 10425	T	47 358,70	1 572,02	4,795	227 084,97	7 537,84	227 084,97	7 537,84	0,00	0,00	50,00%	113 542,48	3 768,92	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		845.	**Zvislé a kompletné konštrukcie**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	846.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 44x25x23.8	M3	5 126,70	170,18	244,112	1 251 488,99	41 541,82	1 251 488,99	41 541,82	0,00	0,00	50,00%	625 744,50	20 770,91	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	847.	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8	M3	5 153,10	171,05	65,700	338 558,67	11 238,09	338 558,67	11 238,09	0,00	0,00	50,00%	169 279,34	5 619,04	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	848.	Betón nadzákladových múrov nosných, prostý tr.B 20 (zn.III)	M3	4 006,70	133,00	85,635	343 113,75	11 389,29	343 113,75	11 389,29	0,00	0,00	50,00%	171 556,88	5 694,65	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	849.	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné zhotovenie-dielce	M2	526,70	17,48	464,500	244 652,15	8 120,96	244 652,15	8 120,96	0,00	0,00	50,00%	122 326,08	4 060,48	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	850.	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné odstránenie-dielce	M2	130,90	4,35	464,500	60 803,05	2 018,29	60 803,05	2 018,29	0,00	0,00	50,00%	30 401,53	1 009,15	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	851.	Výstuž nadzákladových múrov nosných, zvislých lebo naklonených,rovných lebo zaoblených z ocele 10338	T	53 603,80	1 779,32	1,798	96 379,63	3 199,22	96 379,63	3 199,22	0,00	0,00	50,00%	48 189,82	1 599,61	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	852.	Výstuž nadzákladových múrov nosných, zvislých lebo naklonených,rovných lebo zaoblených z ocele 10425	T	47 536,10	1 577,91	6,080	289 019,49	9 593,69	289 019,49	9 593,69	0,00	0,00	50,00%	144 509,74	4 796,84	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	853.	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. B 20 (zn. III)	M3	4 004,00	132,91	10,560	42 282,24	1 403,51	42 282,24	1 403,51	0,00	0,00	50,00%	21 141,12	701,76	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	854.	Debnenie prekladu zhotovenie	M2	494,50	16,41	74,400	36 790,80	1 221,23	36 790,80	1 221,23	0,00	0,00	50,00%	18 395,40	610,62	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	855.	Debnenie prekladu odstránenie	M2	137,50	4,56	74,400	10 230,00	339,57	10 230,00	339,57	0,00	0,00	50,00%	5 115,00	169,79	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	856.	Výstuž prekladov ríms, žľabov vrátane stužidiel, žľabových ríms alebo klenb. pásov z ocele 10216	T	49 254,90	1 634,96	0,243	11 968,94	397,30	11 968,94	397,30	0,00	0,00	50,00%	5 984,47	198,65	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	857.	Výstuž prekladov ríms z ocele 10425	T	51 951,50	1 724,47	0,739	38 392,16	1 274,39	38 392,16	1 274,39	0,00	0,00	50,00%	19 196,08	637,19	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	858.	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG	m2	773,00	25,66	170,598	131 872,25	4 377,36	131 872,25	4 377,36	0,00	0,00	50,00%	65 936,13	2 188,68	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		859.	**Vodorovné konštrukcie**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	860.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B20(zn.III)	M3	3 931,80	130,51	168,100	660 935,58	21 939,04	660 935,58	21 939,04	0,00	0,00	50,00%	330 467,79	10 969,52	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	861.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	394,00	13,08	840,500	331 157,00	10 992,40	331 157,00	10 992,40	0,00	0,00	50,00%	165 578,50	5 496,20	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	862.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	117,10	3,89	840,500	98 422,55	3 267,03	98 422,55	3 267,03	0,00	0,00	50,00%	49 211,28	1 633,52	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	863.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	M2	233,70	7,76	840,500	196 424,85	6 520,11	196 424,85	6 520,11	0,00	0,00	50,00%	98 212,43	3 260,06	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	864.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	M2	55,50	1,84	840,500	46 647,75	1 548,42	46 647,75	1 548,42	0,00	0,00	50,00%	23 323,88	774,21	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	865.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10338	T	50 242,30	1 667,74	3,530	177 355,32	5 887,12	177 355,32	5 887,12	0,00	0,00	50,00%	88 677,66	2 943,56	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	866.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	T	50 247,50	1 667,91	9,246	464 588,39	15 421,51	464 588,39	15 421,51	0,00	0,00	50,00%	232 294,19	7 710,75	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	867.	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	830,40	27,56	104,970	87 167,09	2 893,42	87 167,09	2 893,42	0,00	0,00	50,00%	43 583,54	1 446,71	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	868.	Schodiskové konštrukcie, betón železový zn. 3	M3	4 191,30	139,13	15,576	65 283,69	2 167,02	65 283,69	2 167,02	0,00	0,00	50,00%	32 641,84	1 083,51	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	869.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10 216	T	53 148,60	1 764,21	0,389	20 674,81	686,28	20 674,81	686,28	0,00	0,00	50,00%	10 337,40	343,14	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	870.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	T	55 845,30	1 853,72	1,246	69 583,24	2 309,74	69 583,24	2 309,74	0,00	0,00	50,00%	34 791,62	1 154,87	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	871.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	M2	841,40	27,93	21,840	18 376,18	609,98	18 376,18	609,98	0,00	0,00	50,00%	9 188,09	304,99	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	872.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	M2	99,20	3,29	21,840	2 166,53	71,92	2 166,53	71,92	0,00	0,00	50,00%	1 083,26	35,96	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	873.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	311,60	10,34	52,200	16 265,52	539,92	16 265,52	539,92	0,00	0,00	50,00%	8 132,76	269,96	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	874.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	72,20	2,40	52,200	3 768,84	125,10	3 768,84	125,10	0,00	0,00	50,00%	1 884,42	62,55	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		875.	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	876.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	M2	287,30	9,54	588,010	168 935,27	5 607,62	168 935,27	5 607,62	0,00	0,00	50,00%	84 467,64	2 803,81	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	877.	Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	292,60	9,71	1 080,640	316 195,26	10 495,76	316 195,26	10 495,76	0,00	0,00	50,00%	158 097,63	5 247,88	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	878.	Vnútorná omietka stien BAUMIT,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	107,10	3,56	1 080,640	115 736,54	3 841,75	115 736,54	3 841,75	0,00	0,00	50,00%	57 868,27	1 920,87	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	879.	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	M2	26,60	0,88	1 080,640	28 745,02	954,16	28 745,02	954,16	0,00	0,00	50,00%	14 372,51	477,08	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	880.	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dľ.)	m	87,90	2,92	1 080,640	94 988,26	3 153,03	94 988,26	3 153,03	0,00	0,00	50,00%	47 494,13	1 576,52	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	881.	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	M2	200,90	6,67	115,726	23 249,35	771,74	23 249,35	771,74	0,00	0,00	50,00%	11 624,68	385,87	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	882.	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3 mm	m2	562,70	18,68	433,000	243 649,10	8 087,67	243 649,10	8 087,67	0,00	0,00	50,00%	121 824,55	4 043,83	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	883.	Sadrokartonový kazetový podhľad DESCOGIPS typ APOLO , skryté hrany na oceľ. rošte	m2	1 044,90	34,68	488,110	510 026,14	16 929,77	510 026,14	16 929,77	0,00	0,00	50,00%	255 013,07	8 464,88	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	884.	Mazanina z betónu prostého zn 2 8 až 12 cm - nové podlahy	M3	3 769,10	125,11	58,801	221 626,85	7 356,66	221 626,85	7 356,66	0,00	0,00	50,00%	110 813,42	3 678,33	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	885.	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B20(zn.III)	M3	4 058,30	134,71	65,854	267 255,29	8 871,25	267 255,29	8 871,25	0,00	0,00	50,00%	133 627,64	4 435,63	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	886.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	M3	62,10	2,06	65,854	4 089,53	135,75	4 089,53	135,75	0,00	0,00	50,00%	2 044,77	67,87	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	887.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	T	44 005,80	1 460,72	2,634	115 911,28	3 847,55	115 911,28	3 847,55	0,00	0,00	50,00%	57 955,64	1 923,77	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	888.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	1 267,80	42,08	72,654	92 110,74	3 057,52	92 110,74	3 057,52	0,00	0,00	50,00%	46 055,37	1 528,76	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	889.	Poter pieskovocementový min. 17 MPa (pripojený) hr. do 30 mm	M2	216,80	7,20	588,010	127 480,57	4 231,58	127 480,57	4 231,58	0,00	0,00	50,00%	63 740,28	2 115,79	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		890.	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	891.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	M2	159,00	5,28	588,010	93 493,59	3 103,42	93 493,59	3 103,42	0,00	0,00	50,00%	46 746,80	1 551,71	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	892.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	M2	50,80	1,69	207,000	10 515,60	349,05	10 515,60	349,05	0,00	0,00	50,00%	5 257,80	174,53	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	893.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	M2	30,30	1,01	207,000	6 272,10	208,20	6 272,10	208,20	0,00	0,00	50,00%	3 136,05	104,10	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	894.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	M2	30,40	1,01	207,000	6 292,80	208,88	6 292,80	208,88	0,00	0,00	50,00%	3 146,40	104,44	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	895.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	83,60	2,78	588,010	49 157,64	1 631,73	49 157,64	1 631,73	0,00	0,00	50,00%	24 578,82	815,87	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	896.	Drobné práce pri rekonštrukčných prácach upresnené v stupni realizačný projekt	%	2,80	0,09	104 494,800	292 585,44	9 712,06	292 585,44	9 712,06	0,00	0,00	50,00%	146 292,72	4 856,03	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		897.	**Presun hmôt HSV**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	898.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	T	756,10	25,10	2 146,551	1 623 007,21	53 873,97	1 623 007,21	53 873,97	0,00	0,00	50,00%	811 503,61	26 936,98	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		899.	**Práce a dodávky PSV**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		900.	**Izolácie proti vode a vlhkosti**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	901.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	88,20	2,93	329,269	29 041,53	964,00	29 041,53	964,00	0,00	0,00	50,00%	14 520,76	482,00	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	902.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	117,50	3,90	114,000	13 395,00	444,63	13 395,00	444,63	0,00	0,00	50,00%	6 697,50	222,32	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	903.	*Pružná hydroizolácia AQAUFIN-2K (4,0 kg/m2) (bazény,balkóny, autoumyv.)*	*kg*	*130,00*	4,32	*1 773,076*	230 499,88	7 651,19	230 499,88	7 651,19	0,00	0,00	50,00%	115 249,94	3 825,60	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	904.	Pretmelenie stykov	m	126,00	4,18	30,000	3 780,00	125,47	3 780,00	125,47	0,00	0,00	50,00%	1 890,00	62,74	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	905.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2 767,16	91,85	2,550	7 056,27	234,23	7 056,27	234,23	0,00	0,00	50,00%	3 528,13	117,11	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		906.	**Izolácie tepelné**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	907.	Montáž tepelnej izolácie stropov s pribitím na drevenú konštrukciu	M2	82,80	2,75	652,960	54 065,09	1 794,63	54 065,09	1 794,63	0,00	0,00	50,00%	27 032,54	897,32	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	908.	*Nobasil MPS hr. 140 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*348,00*	11,55	*342,804*	119 295,79	3 959,89	119 295,79	3 959,89	0,00	0,00	50,00%	59 647,90	1 979,95	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	909.	*Pásy lamelové AL fóliou 65kg/m3 hr6cm*	*m2*	*293,00*	9,73	*342,804*	100 441,57	3 334,05	100 441,57	3 334,05	0,00	0,00	50,00%	50 220,79	1 667,02	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	910.	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	M2	21,20	0,70	329,269	6 980,50	231,71	6 980,50	231,71	0,00	0,00	50,00%	3 490,25	115,86	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	911.	*Polystyrénová doska EPS 150 hr.70mm*	*m2*	*490,00*	16,27	*345,732*	169 408,68	5 623,34	169 408,68	5 623,34	0,00	0,00	50,00%	84 704,34	2 811,67	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	912.	Položenie ochranej folie PVC na tepelnú izoláciu -v podlahách -styky teplovzdušne zvariť	m2	25,00	0,83	329,269	8 231,73	273,24	8 231,73	273,24	0,00	0,00	50,00%	4 115,86	136,62	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	913.	*Ochranná folia PVC 0,6 mm*	*m2*	*40,00*	1,33	*378,659*	15 146,36	502,77	15 146,36	502,77	0,00	0,00	50,00%	7 573,18	251,38	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	914.	Montáž tepelnej izolácie stien prilepením	M2	0,00	0,00	114,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	915.	*ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.80mm*	*m2*	*660,00*	21,91	*119,700*	79 002,00	2 622,39	79 002,00	2 622,39	0,00	0,00	50,00%	39 501,00	1 311,19	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	916.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5 525,72	183,42	1,300	7 183,43	238,45	7 183,43	238,45	0,00	0,00	50,00%	3 591,72	119,22	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		917.	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	918.	Zdravotechnické zariadenia (samostatná príloha)	kpl	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		919.	**Ústredné kúrenie, kotolne**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	920.	Ústredné kúrenie (samostatná príloha)	kpl	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		921.	**Konštrukcie tesárske**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	922.	Kompletná konštrukcia krovu	m2	2 500,00	82,98	652,960	1 632 400,00	54 185,75	1 632 400,00	54 185,75	0,00	0,00	50,00%	816 200,00	27 092,88	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	923.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	16 324,00	541,86	4,500	73 458,00	2 438,36	73 458,00	2 438,36	0,00	0,00	50,00%	36 729,00	1 219,18	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		924.	**Konštrukcie klampiarske**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	925.	Krytina z poplastovaného plechu vrátane odvodňovacieho systému	m2	890,00	29,54	652,960	581 134,40	19 290,13	581 134,40	19 290,13	0,00	0,00	50,00%	290 567,20	9 645,06	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	926.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5 811,34	192,90	1,850	10 750,99	356,87	10 750,99	356,87	0,00	0,00	50,00%	5 375,49	178,43	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		927.	**Konštrukcie stolárske**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	928.	D+M drevených interiérových dverí vrátane drevenej zárubne	m2	14 100,00	468,03	41,700	587 970,00	19 517,03	587 970,00	19 517,03	0,00	0,00	50,00%	293 985,00	9 758,51	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	929.	Montáž oblož. stien palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	M2	237,70	7,89	30,100	7 154,77	237,49	7 154,77	237,49	0,00	0,00	50,00%	3 577,39	118,75	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	930.	*Obloženie palubovka SM hr 20 š-80*	*m2*	*350,00*	11,62	*31,304*	10 956,40	363,69	10 956,40	363,69	0,00	0,00	50,00%	5 478,20	181,84	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	931.	Montáž obloženia stien podkladový rošt	M	190,10	6,31	30,100	5 722,01	189,94	5 722,01	189,94	0,00	0,00	50,00%	2 861,01	94,97	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	932.	D+M drevených okien z europrofilov	m2	8 100,00	268,87	12,250	99 225,00	3 293,67	99 225,00	3 293,67	0,00	0,00	50,00%	49 612,50	1 646,83	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	933.	D+M balkonových dverí z europrofilov	m2	8 300,00	275,51	5,370	44 571,00	1 479,49	44 571,00	1 479,49	0,00	0,00	50,00%	22 285,50	739,74	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	934.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	7 555,99	250,81	0,550	4 155,80	137,95	4 155,80	137,95	0,00	0,00	50,00%	2 077,90	68,97	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		935.	**Konštrukcie doplnkové kovové**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	936.	D+M vonkajších presklenných stien a okien z AL profilov	m2	14 100,00	468,03	1,800	25 380,00	842,46	25 380,00	842,46	0,00	0,00	50,00%	12 690,00	421,23	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	937.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	KG	34,80	1,16	1 200,000	41 760,00	1 386,18	41 760,00	1 386,18	0,00	0,00	50,00%	20 880,00	693,09	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	938.	*Oceľové konštrukcie -*	*kg*	*65,00*	2,16	*1 200,000*	78 000,00	2 589,13	78 000,00	2 589,13	0,00	0,00	50,00%	39 000,00	1 294,56	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	939.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 452,09	48,20	0,900	1 306,88	43,38	1 306,88	43,38	0,00	0,00	50,00%	653,44	21,69	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		940.	**Podlahy z dlaždíc**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	941.	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických	M	101,00	3,35	320,000	32 320,00	1 072,83	32 320,00	1 072,83	0,00	0,00	50,00%	16 160,00	536,41	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	942.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 300x300 mm	M2	258,60	8,58	279,890	72 379,55	2 402,56	72 379,55	2 402,56	0,00	0,00	50,00%	36 189,78	1 201,28	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	943.	*Dlažba keramická 300x300*	*m2*	*850,00*	28,21	*327,485*	278 362,25	9 239,93	278 362,25	9 239,93	0,00	0,00	50,00%	139 181,13	4 619,97	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	944.	*Dilatačné lišty*	*m*	*140,00*	4,65	*122,000*	17 080,00	566,95	17 080,00	566,95	0,00	0,00	50,00%	8 540,00	283,48	február 10	február 11

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	945.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	4 001,42	132,82	3,550	14 205,04	471,52	14 205,04	471,52	0,00	0,00	50,00%	7 102,52	235,76	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		946.	**Podlahy vlysové a parketové**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	947.	Montáž parkiet drevených veľkoplošných	m2	160,00	5,31	180,830	28 932,80	960,39	28 932,80	960,39	0,00	0,00	50,00%	14 466,40	480,20	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	948.	*Parkety drevené veľkoplošné lamelová*	*m2*	*1 230,00*	40,83	*189,872*	233 542,56	7 752,19	233 542,56	7 752,19	0,00	0,00	50,00%	116 771,28	3 876,10	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	949.	*Penová podložka pod parkety Texizol*	*m2*	*30,00*	1,00	*207,955*	6 238,65	207,09	6 238,65	207,09	0,00	0,00	50,00%	3 119,33	103,54	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	950.	Montáž líst	m	28,00	0,93	179,000	5 012,00	166,37	5 012,00	166,37	0,00	0,00	50,00%	2 506,00	83,18	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	951.	*Obvodová lišta*	*M*	*98,00*	3,25	*179,000*	17 542,00	582,29	17 542,00	582,29	0,00	0,00	50,00%	8 771,00	291,14	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	952.	*Prvky k lištám*	*ks*	*20,00*	0,66	*220,000*	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00%	2 200,00	73,03	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	953.	D+M športovej podlahy	m2	4 500,00	149,37	127,290	572 805,00	19 013,64	572 805,00	19 013,64	0,00	0,00	50,00%	286 402,50	9 506,82	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	954.	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	8 684,73	288,28	1,050	9 118,97	302,69	9 118,97	302,69	0,00	0,00	50,00%	4 559,48	151,35	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		955.	**Podlahy syntetické**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	956.	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou hr. 4 mm z Teralitu DB	M2	205,00	6,80	180,830	37 070,15	1 230,50	37 070,15	1 230,50	0,00	0,00	50,00%	18 535,08	615,25	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	957.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	370,70	12,31	0,550	203,89	6,77	203,89	6,77	0,00	0,00	50,00%	101,94	3,38	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		958.	**Dokončovacie práce a obklady**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	959.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	480,90	15,96	115,726	55 652,63	1 847,33	55 652,63	1 847,33	0,00	0,00	50,00%	27 826,32	923,66	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	960.	*Obkladačky keramické*	*m2*	*650,00*	21,58	*121,512*	78 982,80	2 621,75	78 982,80	2 621,75	0,00	0,00	50,00%	39 491,40	1 310,87	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	961.	Príplatok k cene za rozdeľovacie a krycie lišty PVC	M2	50,00	1,66	115,726	5 786,30	192,07	5 786,30	192,07	0,00	0,00	50,00%	2 893,15	96,03	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	962.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1 404,22	46,61	2,000	2 808,43	93,22	2 808,43	93,22	0,00	0,00	50,00%	1 404,22	46,61	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		963.	**Dokončovacie práce - nátery**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	964.	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	M2	120,00	3,98	230,000	27 600,00	916,15	27 600,00	916,15	0,00	0,00	50,00%	13 800,00	458,08	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	965.	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	M2	185,00	6,14	30,100	5 568,50	184,84	5 568,50	184,84	0,00	0,00	50,00%	2 784,25	92,42	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		966.	**Dokončovacie práce - maľby**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	967.	Penetrácia podkladu	m2	20,00	0,66	1 668,650	33 373,00	1 107,78	33 373,00	1 107,78	0,00	0,00	50,00%	16 686,50	553,89	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	968.	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	81,90	2,72	1 668,650	136 662,44	4 536,36	136 662,44	4 536,36	0,00	0,00	50,00%	68 331,22	2 268,18	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		969.	**Práce a dodávky M**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		970.	**Elektromontáže**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	971.	Elektromontáže - silnoprúd (samostatná príloha)	kpl	720 000,00	23 899,62	1,000	720 000,00	23 899,62	720 000,00	23 899,62	0,00	0,00	50,00%	360 000,00	11 949,81	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		972.	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	973.	Elektromontáže - slaboprúd (samostatná príloha)	súb	695 000,00	23 069,77	1,000	695 000,00	23 069,77	695 000,00	23 069,77	0,00	0,00	50,00%	347 500,00	11 534,89	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		974.	**Montáže vzduchotechnických zariad.**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	975.	Vzduchotechnické zariadenia	kpl	1 125 000,00	37 343,16	1,000	1 125 000,00	37 343,16	1 125 000,00	37 343,16	0,00	0,00	50,00%	562 500,00	18 671,58	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		976.	**Montáž prev.,mer. a regul.zariadení**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	977.	Meranie a regulácia (samostatná príloha)	kpl	330 000,00	10 953,99	1,000	330 000,00	10 953,99	330 000,00	10 953,99	0,00	0,00	50,00%	165 000,00	5 477,00	február 10	február 11
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		978.	**Ostatné**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala		979.	**Tenis - umelá tráva Terragreen**															
SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	713001 Interiérového vybavenia	980.	Sguuashové kurty panelové L 9750, Š 6400 H 5640 mm	ks	1 800 000,00	59 749,05	2,000	3 600 000,00	119 498,11	3 600 000,00	119 498,11	0,00	0,00	50,00%	1 800 000,00	59 749,05	február 10	február 11
		Celkom						206 601 277,90	6 857 906,06	206 601 277,90	6 857 906,06	0,00	0,00		103 300 638,95	3 428 953,03	**december 09**	**február 11**