

CEZ MIRRI SR: 895/2026

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

kód projektu: 401402H160

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Plavnica
sídlo: Plavnica 21, 065 45 Plavnica, Slovenská republika
IČO: 00330124
konajúci: Rastislav Grich, starosta obce
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 009542/2026 zo dňa 06.02.2026, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza presné označenie Právneho dokumentu a tento Právny dokument je celkom alebo sčasti nahradený novým Právnym dokumentom s takým istým predmetom úpravy, zahŕňa označenie pôvodného Právneho dokumentu uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP aj nový Právny dokument (s rovnakým, obdobným alebo iným označením), ak je tento Zverejnený a z jeho obsahu vyplýva, v akom rozsahu nahrádza

- pôvodný Právny dokument;
- g) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - h) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - i) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akákoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Modernizácia základnej školy Plavnica
Kód projektu:	401402H160
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva - PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie a refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo

po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje a je povinný:

- a) zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti,
- b) prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) splniť ďalšie skutočnosti uvedené vo Výzve, a to spôsobom, v čase a v rozsahu vyplývajúcom z Výzvy, z Právneho dokumentu alebo z jeho vlastného návrhu plnenia týchto ďalších skutočností, ktorý Poskytovateľ akceptoval,
- d) na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje; súhlasom podľa tohto písmena sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby,
- e) splniť všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej Schémy pomoci, ak NFP súčasne predstavuje aj štátnu pomoc alebo pomoc *de minimis*, a to aj vtedy, ak tieto podmienky neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve, v tejto Zmluve o poskytnutí NFP alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2024/2509 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
- b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie a/alebo ktorý je uvedený v zoznamoch medzinárodných sankcií. Prijímateľ si je vedomý, že musí zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky priamo ani nepriamo nesprístupnili fyzickým osobám alebo právnickým osobám, subjektom, orgánom alebo subjektom s nimi spojeným, ktoré sú uvedené v zoznamoch medzinárodných sankcií, ani sa nesmú poskytnúť v ich prospech, a to vrátane akéhokoľvek subjektu zainteresovaného na strane Prijímateľa (napr. aj užívateľov, dodávateľov a subdodávateľov). Medzinárodná sankcia je stanovená najmä na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN alebo právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo na základe právnych predpisov SR. Zoznamy medzinárodných sankcií sú uvedené najmä v prílohe I nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014, v čl. 5, v čl. 5aa ods. 1 a v prílohe XIX nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014.
- Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu, konečný užívateľ výhod Prijímateľa alebo akýkoľvek subjekt zainteresovaný na strane Prijímateľa podľa druhej vety tohto odseku bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, Prijímateľ je povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa tohto odseku je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a
- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
- c) Právnych dokumentov,
- d) príslušnej Schémy štátnej pomoci/Schémy pomoci *de minimis*, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
- e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy

o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov. Prijímateľ sa tiež zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme na krytie spolufinancovania zdrojov Prijímateľa prostriedky EÚ a/alebo prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu definované v Metodickom výklade pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre programové obdobie 2021 - 2027. Porušenie povinností podľa prvej a druhej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle

platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.

- c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v príslušnej prílohe Výzvy.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Pravidlá uvedené v tomto písmene a) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výstupu.

b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Pravidlá uvedené v tomto písmene b) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výsledku.

c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b) predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť

Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

- 4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. l) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;

Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z prvého Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP.

Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.
- 5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej následnej Monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania následných Monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:
- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2035 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2035;
 - b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;

c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis*, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej následnej Monitorovacej správy, a

(ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým došiel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.

5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného

zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Rastislav Grich, starosta obce Plavnica

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom,
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii),
 - (iv) Nariadenie 2024/2509,
 - (v) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení neskorších predpisov a Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc *de minimis* v znení neskorších predpisov,
 - (vi) ďalšie predpisy EÚ v platnom znení vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“),

- (iv) Obchodný zákonník,
- (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
- (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
- (vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“),
- (viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
- (ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

- (i) schválený Program Slovensko v aktuálnom znení,
- (ii) príslušná Schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- (iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,
- (iv) iný Právny dokument.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. h) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, resp. zo zápisu v spise v zmysle bodu (B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti Verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu.

Potvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje Poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP;

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich častí a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu), ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom Monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Týkajú sa napr. monitorovania horizontálnych princípov. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov upravený (rozšírený alebo zúžený);

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu.

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; v určených prípadoch je potrebné zaevidovať jeho východiskovú hodnotu; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzný. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Monitorovacia správa – súhrn údajov, prostredníctvom ktorých Prijímateľ deklaruje dosiahnuté hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu, aktuálny stav Iných údajov, uvádza popis pokroku v Realizácii hlavných aktivít Projektu a osobitné skutočnosti, ktoré vyplývajú z inštrukcie obsiahnutej v Právnom dokumente, napríklad v Príručke pre prijímateľa;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej ako „Nariadenie FST“), nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2024/2509 - nariadenie EP a Rady (EÚ, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie;

Neávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo Schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ,

dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti *vis maior*,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby,
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pomoc *de minimis* - pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, a preto je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ, ak spĺňa podmienky príslušného nariadenia týkajúceho sa pomoci *de minimis*;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Pravidlá štátnej pomoci - Právne akty EÚ pre oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*, zákon o štátnej pomoci a ostatné dokumenty, ktoré upravujú oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako **Právne dokumenty**) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s Právnymi aktmi EÚ, právnymi predpismi SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu

a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (napr. Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojím účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín 31.12.2030, ktorý bol stanovený v súlade s čl. 7a ods. 5

nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde na základe revízie Programu Slovensko, verzia 4.1;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou Schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a Schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **Schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v Pravidlách štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc – pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme zo štátnych prostriedkov (verejných zdrojov) podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z Pravidiel štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP priamo alebo nepriamo uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania Žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od

prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia Udržateľnosti Projektu), ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia Udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej následnej Monitorovacej správy, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 7 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný

Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej Schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky na dodanie tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivite v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplata pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach

a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu

súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu informovať verejnosť o spolufinancovaní Projektu z fondov EÚ, pričom je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Porušenie niektorej z povinností Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, ktoré nebolo napravené ani na základe výzvy Poskytovateľa s uvedením primeranej lehoty na nápravu porušenia povinnosti, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ v súlade s Právnym dokumentom oprávnený požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP alebo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP. Poskytovateľ nie je povinný Prijímateľa vyzvať na nápravu porušenej povinnosti, ak vzhľadom na skutkové okolnosti nie je náprava objektívne možná.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP, Zmluvou o poskytnutí NFP a v súlade s právnymi dokumentmi CKO, RO pre PSK a poskytovateľa. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa zákona o finančnej kontrole a audite.

4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Poskytovateľ zhrnie výsledky vecnej kontroly Verejného obstarávania a kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému a o výsledku kontroly informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,
 - b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
 - a) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.
12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi Monitorovaciu správu prostredníctvom ITMS, a to:
 - a) výročnú Monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu a záverečnú Monitorovaciu správu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu,
 - b) následnú Monitorovaciu správu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi výročnú Monitorovaciu správu za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31.01. roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie výročnej Monitorovacej správy, je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá výročná Monitorovacia správa obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba záverečnú Monitorovaciu správu, t. j. výročnú Monitorovaciu správu Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu. Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie záverečnej Monitorovacej správy aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie záverečnej Monitorovacej správy je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu, ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu, došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné Monitorovacie správy počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné Monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú Monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej Monitorovacej správy) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné Monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú Monitorovaciu správu najmä, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú aj Iné údaje, vrátane údajov o plnení podmienok zásady „Nespôsobať významnú škodu“. Ak Poskytovateľ zistí, že v Projekte došlo k porušeniu podmienok zásady „Nespôsobať významnú škodu“, vyzve Prijímateľa na nápravu, ak je náprava vzhľadom na skutkové okolnosti prípadu objektívne možná. Ak ani na základe výzvy Poskytovateľa nedošlo k náprave porušenia, resp. ak sa výzva neuplatňuje, Poskytovateľ je oprávnený pristúpiť ku kráteniu Oprávnených výdavkov Projektu alebo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 17 VZP; v prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnosti k realizácii dohodnutého postupu k riešeniu následkov porušenia zásady „Nespôsobať významnú škodu“ môže obsahovať Právny dokument vydaný Poskytovateľom.
 7. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 8 VZP a Bezodkladne o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a ukončenia podporných Aktivít Projektu.
 8. Neuplatňuje sa.
 9. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania Monitorovacích správ.
 10. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.

11. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
12. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanoveného v ods. 1 písm. a) a b) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentoch.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“;
 - c) ďalšie povinné informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu a Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať informačné podujatie alebo v náležitom prípade informačnú aktivitu a včas zapojiť Európsku komisiu, riadiaci orgán.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;

- projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo rovnocenné elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
 7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
 8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
 9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.
 10. Ak Prijímateľ nesplní niektorú zo svojich povinností podľa článku 47 alebo článku 50 odsekov 1 a 2 Nariadenia 2021/1060 a ak sa nezavedli nápravné opatrenia, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
 11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
 12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo

Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní Pravidiel štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej

forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosť, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrжанím cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelenej licencie prechádzajú na právneho nástupcu/dedičov Prijímateľa.

- B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
- C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

- 2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc alebo pomoc *de minimis* podľa Pravidiel štátnej pomoci, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci alebo pomoci *de minimis* spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.

8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je

povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný zaevidovať do verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, do 20 dní od dátumu Začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, čím dôjde k splneniu informačnej povinnosti podľa čl. 4 ods. 7 VZP týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 2 tohto článku, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31.12.2030. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly Verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31.12.2030.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie

hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
 - c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinnosť pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočnosti podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,

- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.
8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie

poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivitu vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.
12. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2030.
13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet (platí pre systém predfinancovania a zálohových platieb) vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
- 5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
 - 6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
 - 7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 - 8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 - 9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

- 1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania)

Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia;

- b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:

- a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

- 3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich

sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.

2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/audit u zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/audit osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/audit/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístup k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/audit v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/audit prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/audit zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.
3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký

záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:

- a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
 - c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:

- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
 - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi vznik záložného práva Poskytovateľa bezodkladne po vzniku záložného práva.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu a došlo k porušeniu niektorej z povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku, takéto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2030;
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu v rozsahu, v akom bola Aktivita Projektu skutočne realizovaná (napr. v nadväznosti na rozpočet Projektu);
 - f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
 - g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2030; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky

vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane Pravidiel štátnej pomoci;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania;
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2024/2509 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.

3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojím obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
- a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažovaný Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu čl. 1, čl. 2 ods. 2.3 až 2.11, čl. 3 ods. 3.3 až 3.8, čl. 4 ods. 4.2, 4.3, 4.6 a čl. 5 ods. 5.1 až 5.12 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c)

- zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
- c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t. j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu, vrátane dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov sú technickou zmenou dotknuté Celkové oprávnené výdavky oprávnené, odkedy skutočne vznikli alebo, ak je to uvedené v oznámení Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku, v neskorší deň, pričom výška a rozsah oprávnenosti dotknutých Celkových oprávnených výdavkov vyplýva z oznámenia podľa písm. a) tohto odseku. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
- a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania a Pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
- e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.

Vzhľadom na skutočnosť, že zmenu môže navrhovať každá Zmluvná strana (ods. 2 tohto článku) a vzhľadom na zberný charakter menej významnej zmeny podľa predvetia tohto odseku 9, sa Zmluvné strany dohodli, že menej významnú zmenu môže navrhnúť aj Poskytovateľ. V takom prípade sa postupuje primerane podľa písm. c) tohto odseku s tým, že návrh zmeny zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že týmto spôsobom sa prejednávajú aj zmeny navrhované Poskytovateľom, ktoré by z vecného hľadiska podľa svojho obsahu spadali pod významnejšiu zmenu ex-post podľa odseku 18, ak by ich navrhol Prijímateľ prostredníctvom žiadosti o zmenu.

- 10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
- 11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak

dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:
- a) zmena miesta realizácie Projektu,
 - b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 - c) zmena Prijímateľa,
 - d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
 - e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
 - f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
 - g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
 - h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
 - i) zmena používaného systému financovania,
 - j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci.
14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:
- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.
 - b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:

- (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
 - (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom

a očakávaniami, ktoré vyplývajú z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.

(ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

(iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).

b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty definovanej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola definovaná v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP po ukončení Verejných obstarávaní z aktuálne platného rozpočtu k Zmluve o poskytnutí NFP uvedeného v ITMS upraveného v zmysle čl. 16 ods. 4 písm. b) VZP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
 - b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
- Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa definície Podstatnej zmeny Projektu

uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
- a) Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) ods. 18 tohto článku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
 - b) Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
 - c) Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2030. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázováciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:

- a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
- b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 a v čl. 16 VZP), ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
- c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
- e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;
- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie

skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;

- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;
- l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
 - s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
 - t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 10 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
 - u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
 - v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;
 - w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v každom takom prípade, pre ktorý bolo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej sumy NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, ako aj pri porušení Zmluvy o poskytnutí NFP nepodstatným spôsobom, v dôsledku ktorého došlo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP pre jej nepodstatné porušenie.
15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
 - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje

také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej po splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok uvedených v článku 16 ods. 16 VZP. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona

o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.

2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkov“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohl'adávkou Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohl'adávkou Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 19 ods. 2 VZP dohodli, že oznámenie Poskytovateľa o vykonaní vzájomného započítania pohl'adávkou z príspevku voči pohl'ádávke Prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti podľa § 42 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ doručí Poskytovateľ Prijímateľovi prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.
7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.
8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickeou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickeho podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde

o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).

3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
 - b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
 - a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
 - a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Modernizácia základnej školy Plavnica
Kód projektu:	401402H160
Kód ŽoNFP:	NFP401402H160
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401402 - 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	122 - Infraštruktúra primárneho a sekundárneho vzdelávania
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	21 - Vzdelávanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2202000000007222842651	Všeobecná úverová banka, a.s.	7. 4. 2026	31. 12. 2034
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2202000000007222842651	Všeobecná úverová banka, a.s.	7. 4. 2026	31. 12. 2034

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Ľubovňa	Plavnica
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Prístavba jedálne, priestorov pre prírodovednú učebňu a ŠKD v rámci projektu "Rozšírenie kapacity MŠ a jedálne ZŠ s MŠ Plavnica" - Parcely CKN 27/1 a 27/4, k.ú. Plavnica, LV 1						

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	18
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2026

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC PLAVNICA	Identifikátor (IČO):	00330124
----------	---------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401H16000001 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení	6.2026	11.2027
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401H16000002 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších	6.2026	11.2027

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC067	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach	osoby	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	400,0000

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR71	Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok	používatelia / rok	401402R402	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	254,0000	254,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
OBEC PLAVNICA		00330124			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC PLAVNICA	Identifikátor (IČO):	00330124
		Výška oprávnených	1 398 823,53 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)			1 398 823,53 €
Opatrenie:	401402R40200 - 401402R40200			
Typ akcie:	401402R40200031 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení			110 367,18 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401H16000001 - Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení			110 367,18 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce - učebňa/klub			110 367,18 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce - učebňa/klub	Projekt	1	110 367,18 €
				110 367,18 €
Typ akcie:	401402R40200041 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších			1 288 456,35 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401H16000002 - Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších			1 288 456,35 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce - jedáleň			1 288 456,35 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce - jedáleň	Projekt	1	1 288 456,35 €
				1 288 456,35 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov	
Špecifický cieľ:	401402R402 - RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región
Podporné aktivity:	1. 401H160P0001 - Podporné aktivity0,00 €
Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	nezaevidované

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 398 823,53 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 286 917,65 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	111 905,88 €



**Rozpočet projektu ŽoNFP
401402H160**



Názov žiadateľa:	Obec Plavnica										
Názov projektu:	Modernizácia základnej školy Plavnica										
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie										
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)										
Opatrenie	Zlepšenia rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu										
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE		0,00

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9	(12)
Hlavná aktivita projektu č. 1		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení									
021 Stavby	Stavebné práce - jedáleň	súbor	1,00	2 367 958,74	2 367 958,74	23%	2 912 589,25	1 288 456,35	1 185 379,84	1 624 132,90	
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 367 958,74		2 912 589,25	1 288 456,35	1 185 379,84	1 624 132,90	
Hlavná aktivita projektu č. 2		Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších									
021 Stavby	Stavebné práce - učebňa/klub	súbor	1,00	202 835,68	202 835,68	23%	249 487,89	110 367,18	101 537,81	139 120,71	
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					202 835,68		249 487,89	110 367,18	101 537,81	139 120,71	
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					2 570 794,42		3 162 077,14	1 398 823,53	1 286 917,65	1 763 253,61	
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 570 794,42		3 162 077,14	1 398 823,53	1 286 917,65	1 763 253,61	
Nepriame výdavky											
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0					0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								1 398 823,53	1 286 917,65	1 763 253,61	

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Plavnica
Názov projektu	Modernizácia základnej školy Plavnica
Kód projektu v ITMS 21+	401402H160
Priorita	4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ	RSO4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu (EFRR)
Opatrenie	-

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení							
		ASR					1 961 953,01	1 047 525,49	914 427,52
1	021 Stavby	11991111011030.S	Presun hmôt (11) pre debnenie, výška stavby (budovy) nad 7 do 24 m	t	190,097	57,30	10 892,54	7 205,56	3 686,98
2	021 Stavby	1111011102.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	1 197,430	0,09	107,77	71,29	36,48
3	021 Stavby	122302109.S	Príplatok za lepiivosť v hornine 4	m3	325,753	0,42	136,82	90,51	46,31
4	021 Stavby	1323011102.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	428,278	38,48	16 480,15	10 901,84	5 578,31
5	021 Stavby	1323011109.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	428,278	17,94	7 683,31	5 082,61	2 600,70
6	021 Stavby	162501121.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	754,035	3,45	2 601,42	1 720,87	880,55
7	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	325,753	0,25	81,44	53,87	27,57
8	021 Stavby	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drevného, frakcie 16 - 125 mm	m3	281,294	71,93	20 233,46	13 384,71	6 848,75
9	021 Stavby	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	325,753	48,75	15 880,48	10 505,15	5 375,33
10	021 Stavby	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	189,768	137,20	26 036,14	17 223,26	8 812,88
11	021 Stavby	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	9,488	1 830,50	17 368,24	11 489,32	5 878,92
12	021 Stavby	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	279,548	147,22	41 155,10	27 224,65	13 930,45
13	021 Stavby	274361321.S	Výstuž základových pásov z ocele S235 (11373)	t	16,773	2 434,56	40 835,44	27 013,19	13 822,25
14	021 Stavby	275321511.S	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	65,707	147,46	9 689,11	6 409,47	3 279,64
15	021 Stavby	275361321.S	Výstuž základových páteiek z ocele S235 (11373)	t	3,942	2 455,32	9 679,63	6 403,20	3 276,43
16	021 Stavby	279100064.S	Prestup v základoch z vláknomcem. rúr dĺžky do 500 mm, DN 300, potrubie vonk.pr. 181-230 mm (bez tesniacej sady)	ks	5,527	169,84	938,64	620,92	317,72
17	021 Stavby	279321511.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	131,168	148,66	19 499,48	12 899,17	6 600,31
18	021 Stavby	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	718,034	23,79	17 082,04	11 300,00	5 782,04
19	021 Stavby	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	718,034	6,22	4 466,17	2 954,43	1 511,74
20	021 Stavby	279361321.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele S235 (11373)	t	7,870	2 450,03	19 281,44	12 754,93	6 526,51
21	021 Stavby	311101215.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,20-0,35 m2	m	1,382	10,37	14,33	9,48	4,85
22	021 Stavby	42982000600.S	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 3200 mm	m2	1,395	31,70	44,24	29,27	14,97
23	021 Stavby	42982000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	1,382	24,70	34,13	22,58	11,55
24	021 Stavby	311102128.S	Prestup v múroch z vláknomcem. rúr, DN 100, potrubie vonk.pr. 20-56 mm - pozinkovaná tesniaca sada - jednoduchá (bez rúrky)	ks	2,763	46,54	128,60	85,07	43,53
25	021 Stavby	311102136.S	Prestup v múroch z vláknomcem. rúr, DN 100, potrubie vonk.pr. 20-56 mm - pozinkovaná tesniaca sada - dvojité (bez rúrky)	ks	1,842	76,62	141,15	93,37	47,78
26	021 Stavby	311102230.S	Prestup v múroch z vláknomcem. rúr, DN 300, potrubie vonk.pr. 199-226 mm - pozinkovaná tesniaca sada - dvojité (bez rúrky)	ks	1,842	234,93	432,79	286,30	146,49
27	021 Stavby	311275226.S	Murovanie stien nosných (m3) z pórabetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	10,136	61,72	625,58	413,83	211,75
28	021 Stavby	595310003300.S	Tvárnica pórabetónová hladká/PDK P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 šírky 250 mm	m2	11,149	44,57	496,91	328,72	168,19
29	021 Stavby	311275236.S	Murovanie stien nosných (m3) z pórabetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	62,365	55,15	3 439,43	2 275,22	1 164,21
30	021 Stavby	595310003400.S	Tvárnica pórabetónová hladká/PDK P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 šírky 300 mm	m2	68,602	52,79	3 621,48	2 395,66	1 225,82
31	021 Stavby	317161142.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	11,053	30,75	339,89	224,84	115,05
32	021 Stavby	317161551.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,369	124,26	915,65	605,71	309,94

33	021 Stavby	317161553.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,842	167,39	308,37	203,99	104,38
34	021 Stavby	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	7,701	152,32	1 173,06	776,00	397,06
35	021 Stavby	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	51,342	40,83	2 096,30	1 386,73	709,57
36	021 Stavby	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	51,342	12,76	655,13	433,37	221,76
37	021 Stavby	317351103.S	Priplatok za podpernú konštrukciu klenbových pásov valcových (zhotovenie i odstránenie), výšky nad 4 do 6 m	m2	51,342	6,48	332,70	220,09	112,61
38	021 Stavby	317361321.S	Výstuž prekladov z ocele S235 (11373)	t	1,540	2 397,15	3 691,80	2 442,17	1 249,63
39	021 Stavby	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	4,145	145,70	603,92	399,50	204,42
40	021 Stavby	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	55,266	26,69	1 475,05	975,76	499,29
41	021 Stavby	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	55,266	4,44	245,38	162,32	83,06
42	021 Stavby	331352004.S	Denný prenájom žeriavového systémového debnenia štvorhranných stĺpov, pre v. debniaceho panela 3600 mm	ks	16,580	23,00	381,34	252,26	129,08
43	021 Stavby	331361321.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele S235 (11373)	t	1,119	2 553,92	2 858,19	1 890,73	967,46
44	021 Stavby	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	220,151	146,14	32 172,89	21 282,80	10 890,09
45	021 Stavby	341321610.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	350,580	156,53	54 876,27	36 301,38	18 574,89
46	021 Stavby	341352405.S	Denný prenájom ručného systémového debnenia zložitých stien, pre výšku debniaceho panela 4200 mm	m2	2 284,328	1,40	3 198,06	2 115,56	1 082,50
47	021 Stavby	341352441.S	Montáž rámového systémového debnenia stien ručne pre zložené steny	m2	2 284,328	9,59	21 906,71	14 491,58	7 415,13
48	021 Stavby	341352451.S	Demontáž rámového systémového debnenia stien ručne pre zložené steny	m2	2 284,328	5,04	11 513,01	7 616,01	3 897,00
49	021 Stavby	341361321.S	Výstuž stien a priečok S235 (11373)	t	18,712	2 451,95	45 881,25	30 351,05	15 530,20
50	021 Stavby	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	215,369	148,75	32 036,11	21 192,32	10 843,79
51	021 Stavby	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1 043,881	17,27	18 027,82	11 925,65	6 102,17
52	021 Stavby	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1 043,881	6,07	6 336,36	4 191,58	2 144,78
53	021 Stavby	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 20 kPa zhotovenie	m2	1 043,881	14,96	15 616,46	10 330,50	5 285,96
54	021 Stavby	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 20 kPa odstránenie	m2	1 043,881	3,97	4 144,21	2 741,45	1 402,76
55	021 Stavby	411361321.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, S235 (11373)	t	27,078	2 450,50	66 355,86	43 895,28	22 460,58
56	021 Stavby	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	17,444	178,92	3 121,04	2 064,61	1 056,43
57	021 Stavby	430361321.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele S235 (11373)	t	1,924	2 559,21	4 924,38	3 257,54	1 666,84
58	021 Stavby	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	77,129	36,01	2 777,42	1 837,30	940,12
59	021 Stavby	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	77,129	6,74	519,85	343,89	175,96
60	021 Stavby	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	722,904	21,87	15 809,91	10 458,47	5 351,44
61	021 Stavby	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	722,904	5,06	3 657,89	2 419,74	1 238,15
62	021 Stavby	611401918.S	Priplatok za navrhnutie nasiakavého povrchu pod omietky stropov	m2	976,356	0,47	458,89	303,56	155,33
63	021 Stavby	611411121.S	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stropov a podhládov schodiskových konštrukcií	m2	976,356	0,75	732,27	484,40	247,87
64	021 Stavby	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	976,356	8,65	8 445,48	5 586,79	2 858,69
65	021 Stavby	611460201.S	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	976,356	11,63	11 355,02	7 511,49	3 843,53
66	021 Stavby	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	976,356	11,82	11 540,53	7 634,21	3 906,32
67	021 Stavby	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	976,356	3,30	3 221,97	2 131,38	1 090,59
68	021 Stavby	612401917.S	Priplatok za navrhnutie nenasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	m2	1 787,503	0,27	482,63	319,27	163,36
69	021 Stavby	612411121.S	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	m2	1 787,503	0,66	1 179,75	780,42	399,33
70	021 Stavby	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	1 787,503	6,25	11 171,90	7 390,36	3 781,54
71	021 Stavby	612460201.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	1 787,503	9,70	17 338,78	11 469,83	5 868,95
72	021 Stavby	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 787,503	9,65	17 249,41	11 410,71	5 838,70
73	021 Stavby	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	1 787,503	2,84	5 076,51	3 358,18	1 718,33

74	021 Stavby	622226040.S X1	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych odfalových prvkov na oceľový rošt s tepelnou izoláciou hr. 200 mm	m2	552,660	130,69	72 227,14	0,00	72 227,14
75	021 Stavby	60793000280.S X1	Lamella Cor-Ten 30, oceľ hr. 1,5 mm; š. 300 mm	m2	607,926	70,57	42 901,34	0,00	42 901,34
76	021 Stavby	553620001800.S	Profil oceľový L 50x50 mm, hr. 1,5/1 mm, dĺžky 4 m, príslušenstvo k prevetrávaným fasádám	ks	276,330	17,95	4 960,12	0,00	4 960,12
77	021 Stavby	553620000800.S	Držiak izolácie 8x220 mm, príslušenstvo k prevetrávaným fasádám	100ks	92,110	39,64	3 651,24	0,00	3 651,24
78	021 Stavby	553620000600.S	Držiak izolácie 8x180 mm, príslušenstvo k prevetrávaným fasádám	100ks	32,239	34,13	1 100,30	0,00	1 100,30
79	021 Stavby	553620005100	Vertikálny profil oceľový C-1, dĺžka 3000 mm, SCANROC	ks	322,385	1,87	602,86	0,00	602,86
80	021 Stavby	553620005200	Podložka Thermotop pre prerušenie tepelného mostu T1, SCANROC	ks	2 763,300	0,63	1 740,88	0,00	1 740,88
81	021 Stavby	553620004600	Upevňovacia nosná konzola K1-4, 230 mm, SCANROC	ks	2 763,300	2,14	5 913,46	0,00	5 913,46
82	021 Stavby	622255016.S X2	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s oceľovou konštrukciou, uchytenie na nity, s tepelnou izoláciou hr. 160 mm	m2	136,507	142,27	19 420,85	0,00	19 420,85
83	021 Stavby	591510000100.S X2	Fasádná obkladová doska, prefarbená	m2	143,332	85,60	12 269,25	0,00	12 269,25
84	021 Stavby	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	81,523	34,08	2 778,30	0,00	2 778,30
85	021 Stavby	622491320.S	Fasádny náter silikónový, dvojnásobný	m2	423,990	7,84	3 324,08	0,00	3 324,08
86	021 Stavby	622491432.S	Fasádny náter ochranný pre poveternostnými vplyvmi	m2	81,523	2,89	235,60	0,00	235,60
87	021 Stavby	625250554.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	81,578	64,54	5 265,05	0,00	5 265,05
88	021 Stavby	625250711.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	29,876	69,27	2 069,50	0,00	2 069,50
89	021 Stavby	625250713.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	394,114	80,49	31 722,22	0,00	31 722,22
90	021 Stavby	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praneho kameniva s utlačením a urovaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	3,444	69,56	239,56	158,47	81,09
91	021 Stavby	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praneho kameniva s utlačením a urovaním povrchu pre zelené strechy do 5"	m3	2,285	154,16	352,29	233,05	119,24
92	021 Stavby	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 288,609	0,20	257,72	170,49	87,23
93	021 Stavby	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	1 481,900	0,86	1 274,43	843,06	431,37
94	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	133,560	0,30	40,07	26,51	13,56
95	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	134,895	0,47	63,40	41,94	21,46
96	021 Stavby	632001031.S	Položenie dilatáčného profilu v potere tvaru L	m	106,921	0,32	34,21	22,64	11,57
97	021 Stavby	553640000100.S	Profil dilatčný tvaru L, 60x60x3 mm dĺ. 2000 mm na vytvorenie pracovnej škáry v potere alebo na oddelenie rozdielnych výšok poteru	m	112,267	2,70	303,12	200,52	102,60
98	021 Stavby	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	1 288,609	0,70	902,03	596,70	305,33
99	021 Stavby	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,276	1,10	0,30	0,20	0,10
100	021 Stavby	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	265,454	6,22	1 651,12	1 092,24	558,88
101	021 Stavby	632200020.S	Montáž dlažby 400x400 mm kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách	m2	24,925	24,93	621,38	411,05	210,33
102	021 Stavby	592460013700.S	Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm, vymývaný betón	ks	158,897	4,76	756,35	500,34	256,01
103	021 Stavby	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	1 288,609	38,20	49 224,85	32 562,90	16 661,95
104	021 Stavby	632452649.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	m2	1 288,609	24,01	30 939,50	20 466,89	10 472,61
105	021 Stavby	634601511.S	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmeľom silikónovým šířky škáry do 5 mm	m	283,533	3,91	1 108,61	733,37	375,24
106	021 Stavby	634920003.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky do 10 mm, šířky nad 10 do 20 mm	m	283,533	6,87	1 947,87	1 288,54	659,33
107	021 Stavby	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	1,842	259,67	478,36	316,44	161,92
108	021 Stavby	553310010314.S - 212	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná a akustická - ATYP, šxvxh 1226x2213x250 mm, Pravé	ks	0,921	515,00	474,37	313,80	160,57
109	021 Stavby	553410031966.S - 212	Dvere požiarne a akustické jednokridlové šxv 1226x22130 mm, EW 30 D3, s povrchovou úpravou a akurickám útom min. Rw-37 dB a komplet výbave v povrchovej úprave dýha	ks	0,921	2 400,00	2 210,64	1 462,37	748,27
110	021 Stavby	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	877,624	3,06	2 685,53	1 776,51	909,02
111	021 Stavby	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	877,624	1,76	1 544,62	1 021,79	522,83
112	021 Stavby	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	877,624	2,00	1 755,25	1 161,12	594,13

113	021 Stavby	941954131.S	Montáž lešenia vysunutého z otvorov alebo zo strešnej konštrukcie bez podopretia vo výške do 20 m	m2	256,379	9,19	2 356,12	1 558,60	797,52
114	021 Stavby	941954191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia vysunutého lešenia bez podopretia do 20 m a nad 20 do 30 m	m2	256,379	1,76	451,23	298,49	152,74
115	021 Stavby	942941021.S	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zatažení do 3 kPa, výšky do 10 m	m2	877,624	6,05	5 309,63	3 512,39	1 797,24
116	021 Stavby	942941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 10 m	m2	877,624	2,68	2 352,03	1 555,90	796,13
117	021 Stavby	942941195.S	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 10 m	m2	877,624	0,85	745,98	493,48	252,50
118	021 Stavby	942941821.S	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zatažení do 3 kPa, výšky do 10 m	m2	877,624	3,66	3 212,10	2 124,85	1 087,25
119	021 Stavby	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	5 725,975	9,99	57 202,49	37 840,21	19 362,28
120	021 Stavby	998011016.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	t	5 725,975	8,82	50 503,10	33 408,47	17 094,63
121	021 Stavby	998011019.S	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	5 725,975	0,89	5 096,12	3 371,15	1 724,97
122	021 Stavby	711121131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	948,834	0,67	635,72	420,53	215,19
123	021 Stavby	11162000500.S	Asfalt polobúkaný	t	1,423	633,50	901,53	596,38	305,15
124	021 Stavby	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prtavením	m2	948,834	5,49	5 209,10	3 445,89	1 763,21
125	021 Stavby	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3.5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	1 091,160	5,75	6 274,17	4 150,45	2 123,72
126	021 Stavby	711210100.S	Zhotovenie dvojnasobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	90,851	2,55	231,67	153,25	78,42
127	021 Stavby	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	99,936	6,26	625,60	413,84	211,76
128	021 Stavby	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	36,340	2,40	87,22	57,70	29,52
129	021 Stavby	711210110.S	Zhotovenie dvojnasobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	311,869	2,78	867,00	573,53	293,47
130	021 Stavby	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	343,055	6,26	2 147,53	1 420,62	726,91
131	021 Stavby	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	124,747	2,40	299,39	198,05	101,34
132	021 Stavby	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	7,248	39,20	284,13	187,95	96,18
133	021 Stavby	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	170,826	1,09	186,20	123,17	63,03
134	021 Stavby	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	196,450	0,58	113,94	75,37	38,57
135	021 Stavby	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	1 021,220	1,20	1 225,46	810,66	414,80
136	021 Stavby	283280001500.S	Poisťná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	1 174,403	2,31	2 712,87	1 794,60	918,27
137	021 Stavby	712290030.S X1	Zhotovenie parozábrany pre fasádu	m2	689,167	1,26	868,35	574,42	293,93
138	021 Stavby	283230007940.S	Fólia HDPE+PP pre prevetrávané fasády s otvorenými špármi, vodotesná, vysokodifúzna	m2	792,542	4,22	3 344,53	2 212,45	1 132,08
139	021 Stavby	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	148,545	10,97	1 629,54	1 077,96	551,58
140	021 Stavby	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácie plochých striech	m2	170,826	7,79	1 330,74	880,30	450,44
141	021 Stavby	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	604,578	0,36	217,65	143,98	73,67
142	021 Stavby	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	1,842	7,67	14,13	9,35	4,78
143	021 Stavby	283770003900.S	Rohová vpusť pre PVC-P fólie 100x100 mm	ks	1,842	14,04	25,86	17,11	8,75
144	021 Stavby	311970001400.S	Teleskop d 50x135 mm	ks	9,211	0,25	2,30	1,52	0,78
145	021 Stavby	712973230.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu do 50 mm	ks	23,949	23,86	571,41	378,00	193,41
146	021 Stavby	283220002500.S	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,5 mm, izolácie plochých striech s UV ochranou	m2	2,754	7,79	21,45	14,19	7,26
147	021 Stavby	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	1,842	39,98	73,65	48,72	24,93
148	021 Stavby	283220002500.S	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,5 mm, izolácie plochých striech s UV ochranou	m2	0,525	7,79	4,09	2,71	1,38
149	021 Stavby	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	3,684	6,31	23,25	15,38	7,87
150	021 Stavby	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácie plochých striech	m2	1,474	9,31	13,72	9,08	4,64
151	021 Stavby	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	3,684	8,44	31,10	20,57	10,53
152	021 Stavby	311970001400.S	Teleskop d 50x135 mm	ks	18,422	0,25	4,61	3,05	1,56
153	021 Stavby	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	3,684	9,49	34,96	23,13	11,83
154	021 Stavby	283220002500.S	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,5 mm, izolácie plochých striech s UV ochranou	m2	0,147	7,79	1,15	0,76	0,39

155	021 Stavby	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	297,090	0,74	219,85	145,43	74,42
156	021 Stavby	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	170,826	2,35	401,44	265,56	135,88
157	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	170,826	1,43	244,28	161,60	82,68
158	021 Stavby	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,776	34,71	26,95	17,83	9,12
159	021 Stavby	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	748,854	1,85	1 385,38	0,00	1 385,38
160	021 Stavby	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	763,831	32,37	24 725,22	0,00	24 725,22
161	021 Stavby	713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	98,558	1,97	194,16	0,00	194,16
162	021 Stavby	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	78,356	20,79	1 629,02	0,00	1 629,02
163	021 Stavby	283750000800.S	Doska XPS hr. 60 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	13,135	12,68	166,55	0,00	166,55
164	021 Stavby	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	7,875	10,25	80,72	0,00	80,72
165	021 Stavby	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	948,834	2,61	2 476,46	0,00	2 476,46
166	021 Stavby	283720001900.S	Doska EPS 100 S, na zateplenie podláh a plochých striech	m3	193,564	107,09	20 728,73	0,00	20 728,73
167	021 Stavby	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	95,224	1,99	189,50	0,00	189,50
168	021 Stavby	283720033850.S	Doska spádová EPS pre útlabie a nárožie, pevnosť v tlaku 200 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	10,467	245,82	2 573,09	0,00	2 573,09
169	021 Stavby	713142165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	m	38,484	1,62	62,34	0,00	62,34
170	021 Stavby	726330004	EPS ATIKOVÝ KLÍN 200 S	m3	1,312	335,00	439,40	0,00	439,40
171	021 Stavby	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladeným voľne	m2	95,224	2,95	280,91	0,00	280,91
172	021 Stavby	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	194,257	15,28	2 968,25	0,00	2 968,25
173	021 Stavby	283720010300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	95,224	24,45	2 328,23	0,00	2 328,23
174	021 Stavby	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	35,179	13,35	469,63	0,00	469,63
175	021 Stavby	283720022300.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm	m2	35,882	7,07	253,69	0,00	253,69
176	021 Stavby	713166420.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých PUR penou hr. 200 mm	m2	665,016	6,21	4 129,75	0,00	4 129,75
177	021 Stavby	14133	PUREN PERFECT hrúbka 200mm	m2	798,019	62,85	50 155,49	0,00	50 155,49
178	021 Stavby	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	15,072	43,53	656,08	434,01	222,07
179	021 Stavby	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlnké priestory s nerezovým kovaním	m2	27,732	93,93	2 604,83	1 723,13	881,70
180	021 Stavby	607930001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	m2	29,118	225,13	6 555,29	4 336,41	2 218,88
181	021 Stavby	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevtrieskovými OSB doskami na ráz	m2	1 025,207	5,58	5 720,66	3 784,29	1 936,37
182	021 Stavby	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	1 127,729	17,71	19 972,07	13 211,79	6 760,28
183	021 Stavby	762341251.S	Montáž kontralat pre sklon do 22°	m	6 151,244	1,90	11 687,36	7 731,35	3 956,01
184	021 Stavby	605120000200.S	Hranoly z mäkkého rezuva neopracované hranené akost II	m3	15,378	325,49	5 005,31	3 311,08	1 694,23
185	021 Stavby	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	20,863	59,45	1 240,30	820,47	419,83
186	021 Stavby	998762194.S	Konštrukcie tesárske, príplaza presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	20,863	20,16	420,60	278,23	142,37
187	021 Stavby	998762199.S	Konštrukcie tesárske, príplaza presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	20,863	0,43	8,97	5,93	3,04
188	021 Stavby	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	6,190	54,60	337,96	223,57	114,39
189	021 Stavby	763125305.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50 dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	5,969	46,64	278,38	184,15	94,23
190	021 Stavby	763126690.S	Predsadená akustická stena, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou akustickou 12,5 mm	m2	184,964	56,43	10 437,53	6 904,57	3 532,96
191	021 Stavby	763138231.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 2x12,5 mm	m2	49,518	44,32	2 194,65	1 451,79	742,86
192	021 Stavby	763138270.S	Akustický podhľad SDK na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska sadrokartónová akustická 12,5 mm, TI 50 mm	m2	123,973	65,00	8 058,22	5 330,62	2 727,60
193	021 Stavby	590110003500.S	Doska sadrokartónová akustická hr. 12,5 mm, pre podhlady	m2	308,937	27,33	8 443,25	5 585,32	2 857,93
194	021 Stavby	631440003700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	308,937	8,98	2 774,25	1 835,20	939,05
195	021 Stavby	631440022000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	103,148	20,93	2 158,90	1 428,14	730,76
196	021 Stavby	283720000800.S	Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	103,148	5,60	577,63	382,11	195,52
197	021 Stavby	763731212.S	Montáž strešnej konštrukcie do 10 m z panelov hr. nad 55 do 120 mm, plochy nad 3 m2	m2	717,168	18,46	13 238,93	8 757,73	4 481,20

198	021 Stavby	612110000200.S	Panel veľkoplošný viacvrstvý CLT z viacvrstvého masívneho dreva, bez TI, pre strechu a stropy hr. 116 mm	m2	717,168	105,53	75 682,79	50 065,17	25 617,62
199	021 Stavby	763732112.S	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	426,469	11,85	5 053,66	3 343,06	1 710,60
200	021 Stavby	612220000500.S	Väzník strešný drevený priehradový pre pultové strechy s členitým poddorysom,	m2	389,552	32,76	12 761,71	8 442,04	4 319,67
201	021 Stavby	763734114.S	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 500-1000 cm2	m	198,037	15,03	2 976,49	1 968,99	1 007,50
202	021 Stavby	605720000103.S	Hranoly z lepeného lamelového dreva BSH, pohľadová kvalita	m3	20,494	951,99	19 510,54	12 906,48	6 604,06
203	021 Stavby	605720000203.S	Hranoly z lepeného lamelového dreva BSH, nepohľadová kvalita	m3	1,161	774,99	899,44	594,99	304,45
204	021 Stavby	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	69,998	48,18	3 372,51	2 230,96	1 141,55
205	021 Stavby	998763194.S	Drevostavby, prípl. za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	69,998	27,53	1 927,05	1 274,76	652,29
206	021 Stavby	998763194.S.1	Drevostavby, prípl. za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	69,998	24,87	1 740,85	1 151,60	589,25
207	021 Stavby	998763199.S	Drevostavby, prípl. za presun za každých ďalších i začiatých 1000 nad 1000 m	t	69,998	0,92	64,40	42,60	21,80
208	021 Stavby	998763294.S	Drevostavby, prípl. za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	1 653,843	2,45	4 051,92	2 680,40	1 371,52
209	021 Stavby	998763299.S	Drevostavby, prípl. za presun za každých ďalších i začiatých 1000 nad 1000 m	%	1 653,843	0,10	165,38	109,40	55,98
210	021 Stavby	998763301.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	69,998	64,72	4 530,28	2 996,84	1 533,44
211	021 Stavby	18	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm.	m	55,266	47,82	2 642,82	1 748,26	894,56
212	021 Stavby	764172070	Krytina Ruukki štítové lemovanie vrchné sklon do 30°	m	36,844	13,94	513,61	339,76	173,85
213	021 Stavby	764172083	Krytina Ruukki hrebeň z hrebenáčov rovných sklon do 30°	m	49,739	23,62	1 174,84	777,18	397,66
214	021 Stavby	553450014200	Obruba štítová horný diel dl. 2000 mm RUUKKI Ruukki 30	ks	36,844	14,01	516,18	341,46	174,72
215	021 Stavby	764172128	Snehová zábrana rúrková s konzolami, sklon strechy do 30°	m	165,798	33,88	5 617,24	3 715,88	1 901,36
216	021 Stavby	764172244	Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabúl Ruukki Classic, sklon do 30°	m2	1 025,207	50,91	52 193,31	34 526,56	17 666,75
217	021 Stavby	764352427.S	Zráby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkypové polkruhové r.š. 330 mm	m	110,532	39,21	4 333,96	2 866,97	1 466,99
218	021 Stavby	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	7,369	32,35	238,38	157,69	80,69
219	021 Stavby	764361530.S	Strešné okno z pozinkovaného farbeného PZf plechu, v krytine vrátane drôteneho skla 600 x 800 mm	ks	0,921	176,48	162,56	107,53	55,03
220	021 Stavby	764410451.S	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	64,477	16,67	1 074,83	711,02	363,81
221	021 Stavby	138210001200.S	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	m2	24,043	10,64	255,82	169,23	86,59
222	021 Stavby	764430261.S	Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	24,925	33,04	823,52	544,77	278,75
223	021 Stavby	138210000300.S	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,70 mm	m2	21,124	6,53	137,94	91,25	46,69
224	021 Stavby	764456880.S	Demontáž odpadového prechodového kusa, -0,00155t	ks	2,763	1,26	3,48	2,30	1,18
225	021 Stavby	765901082.S	Montáž strešnej fólie od 22° do 35°, na krokvy	m2	1 021,220	3,33	3 400,66	2 249,58	1 151,08
226	021 Stavby	283280007400	Poistná hydroizolačná fólia Tyvek Metal 2510B, š. 1500 mm, dl. 25 m, paropriepustná kontaktná poistná hydroizolácia s integrovanou sieťovou rohožou, HDPE+PP pre falcované plechové šikmé strechy	m2	1 174,403	7,40	8 690,58	5 748,93	2 941,65
227	021 Stavby	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,527	48,16	25,37	16,79	8,58
228	021 Stavby	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	0,921	53,65	49,42	32,69	16,73
229	021 Stavby	612330000900.S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 700x1200 mm	ks	0,921	183,40	168,93	111,75	57,18
230	021 Stavby	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	298,348	15,64	4 666,16	0,00	4 666,16
231	021 Stavby	611410005600.S - 101	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 101	ks	1,842	173,08	318,85	0,00	318,85
232	021 Stavby	611410005400.S 102	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 102	ks	1,842	147,15	271,08	0,00	271,08
233	021 Stavby	611410008700.S 103	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1200x1400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil Horna časť pevná dolná posuvne do hora - 103	ks	0,921	571,80	526,68	0,00	526,68
234	021 Stavby	611410008000.S 104	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x2600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 104	ks	4,606	255,17	1 175,19	0,00	1 175,19
235	021 Stavby	611410008000.S 105	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x3000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 105	ks	4,606	494,00	2 275,12	0,00	2 275,12
236	021 Stavby	611410008800.S 106	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 900x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil spoj okno spojenia za 4- kusov do jedného celku o dĺžke vxš 900x8000 mm	ks	0,921	1 417,78	1 305,92	0,00	1 305,92
237	021 Stavby	611410006400.S 107	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 107	ks	0,921	199,02	183,32	0,00	183,32
238	021 Stavby	611410006200.S 108	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 108	ks	1,842	130,60	240,59	0,00	240,59

239	021 Stavby	611410008200.S 109	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x1700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 109	ks	4,606	291,46	1 342,32	0,00	1 342,32
240	021 Stavby	611410008200.S 110	Plastové okno atyp, vxš 2038,95 x 10500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 110	ks	0,921	4 898,02	4 511,57	0,00	4 511,57
241	021 Stavby	611410008200.S 111	Plastové okno atyp , vxš 2038,95 x 8000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 111	ks	0,921	4 693,00	4 322,72	0,00	4 322,72
242	021 Stavby	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	313,265	2,41	754,97	0,00	754,97
243	021 Stavby	283290006600.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	313,265	2,41	754,97	0,00	754,97
244	021 Stavby	766641071.S	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	171,501	17,83	3 057,87	0,00	3 057,87
245	021 Stavby	611420000100.S 200	Balkónové dvere plastové dvojkrídlové , vxš 2300x3000 mm - 200	ks	0,921	2 130,86	1 962,74	0,00	1 962,74
246	021 Stavby	611420000100.S 201	Celozasklená neotváracia stena zasklená izolačným trojskлом, vxš 2300 x 3000 mm - 201	ks	4,606	529,51	2 438,66	0,00	2 438,66
247	021 Stavby	611420000100.S 202	Hliníkové zhrnovacie dvere, vxš 3000x8000 mm	ks	0,921	8 756,28	8 065,41	0,00	8 065,41
248	021 Stavby	611420000100.S 203	Balkónové dvere plastové otvárate s nadsvetlikom, vxš 2600x1000 mm	ks	1,842	1 081,88	1 993,04	0,00	1 993,04
249	021 Stavby	611420000100.S 204	Dvere posuvné balkónové, vxš 2700x2200 mm - 204	ks	0,921	3 584,00	3 301,22	0,00	3 301,22
250	021 Stavby	611420000100.S 205	Zasklená stena izolačným trojskлом, vxš 2300x6240 mm	ks	1,842	4 056,22	7 472,37	0,00	7 472,37
251	021 Stavby	611420000100.S 206	Zasklená predĺžená otváracia stena , vxš 2300x3850 mm	ks	0,921	2 241,36	2 064,52	0,00	2 064,52
252	021 Stavby	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	180,077	2,41	433,99	287,09	146,90
253	021 Stavby	283290006600.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	180,077	2,41	433,99	287,09	146,90
254	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	11,974	25,33	303,31	200,64	102,67
255	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	11,974	23,10	276,61	182,98	93,63
256	021 Stavby	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	11,974	118,75	1 421,95	940,64	481,31
257	021 Stavby	766669113.S	Montáž kovania - okapného plechu	ks	7,369	2,52	18,57	12,28	6,29
258	021 Stavby	138210000300.S	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,70 mm	m2	3,684	6,53	24,06	15,92	8,14
259	021 Stavby	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,684	7,10	26,16	17,30	8,86
260	021 Stavby	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,684	7,10	26,16	17,30	8,86
261	021 Stavby	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,684	7,10	26,16	17,30	8,86
262	021 Stavby	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	3,684	17,58	64,77	42,85	21,92
263	021 Stavby	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	17,501	9,69	169,58	112,18	57,40
264	021 Stavby	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevtriesky laminovanej, farba biela	m	21,185	10,58	224,14	148,27	75,87
265	021 Stavby	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	5,527	13,17	72,79	48,15	24,64
266	021 Stavby	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	5,527	14,75	81,52	53,92	27,60
267	021 Stavby	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	23,949	17,58	421,02	278,51	142,51
268	021 Stavby	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	2,763	16,27	44,96	29,74	15,22
269	021 Stavby	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	73,227	17,58	1 287,34	851,59	435,75
270	021 Stavby	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	11,974	10,24	122,62	81,11	41,51
271	021 Stavby	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	12,895	71,18	917,89	607,20	310,69
272	021 Stavby	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	6,448	126,05	812,73	537,63	275,10
273	021 Stavby	611810002300.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	5,527	131,26	725,42	479,88	245,54
274	021 Stavby	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	11,974	137,75	1 649,46	1 091,14	558,32
275	021 Stavby	611890000600.S	Prah bukový, dĺžka 710 mm, šírka 90 mm	ks	4,606	8,35	38,46	25,44	13,02
276	021 Stavby	611890000820.S	Prah bukový, dĺžka 800 mm, šírka 90 mm	ks	5,527	13,00	71,85	47,53	24,32
277	021 Stavby	611890001400.S	Prah bukový, dĺžka 910 mm, šírka 90 mm	ks	3,684	10,67	39,31	26,01	13,30

278	021 Stavby	767163065.S	Montáž zábradlia na francúzske okná, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do fasády	m	14,738	59,39	875,27	579,00	296,27
279	021 Stavby	553520003200.S Z 4	Zábradlie na francúzske okná, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 číre, výška do 1200 mm, kotvenie do fasády,	m	19,527	450,00	8 787,29	5 812,91	2 974,38
280	021 Stavby	767163110.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň lanko 4x5, kotvenie do podlahy	m	14,738	60,97	898,55	594,40	304,15
281	021 Stavby	553520000605.S	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň lanko 4x5, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	58,950	64,17	3 782,85	2 502,40	1 280,45
282	021 Stavby	553520003500.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	m	14,738	18,12	267,05	176,65	90,40
283	021 Stavby	767221220.S	Montáž zábradli schodísk z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 25 kg	m	55,727	7,57	421,85	279,06	142,79
284	021 Stavby	767221220.S	Montáž zábradli schodísk z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 25 kg	m	12,122	7,57	91,76	60,70	31,06
285	021 Stavby	141120000600.S	Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 42,0 mm, hr. steny 1,5 mm, AISI 316 L	m	277,435	48,52	13 461,16	8 904,74	4 556,42
286	021 Stavby	141120000800.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 42,4 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	18,072	27,18	491,20	324,93	166,27
287	021 Stavby	141120005800.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 21,3 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	22,383	10,87	243,30	160,95	82,35
288	021 Stavby	133310001800.S	Týč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x8 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	3,684	1 195,69	4 405,40	2 914,23	1 491,17
289	021 Stavby	141120000300.S	Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 22,0 mm, hr. steny 1,2 mm, AISI 316 L	m	22,383	22,02	492,87	326,04	166,83
290	021 Stavby	141120000100.S	Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 15,0 mm, hr. steny 1,0 mm, AISI 316 L	m	118,518	13,01	1 541,92	1 020,00	521,92
291	021 Stavby	145640001300.S	Profil jaskrový nerezový štvorcový rozmer 30x30x3 mm, akosť ocele 1.4301	m	852,511	23,55	20 076,64	13 280,96	6 795,68
292	021 Stavby	553520000100.S	Montážny materiál k zábradliam	eur	1 243,485	1,80	2 238,27	1 480,65	757,62
293	021 Stavby	767225110.S	Montáž zábradli schodiskových osadenie samostatného stĺpika	ks	46,055	5,56	256,07	169,39	86,68
294	021 Stavby	767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	51,917	56,67	2 942,13	1 946,26	995,87
295	021 Stavby	553520000400.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy	m	51,917	65,67	3 409,38	2 255,35	1 154,03
296	021 Stavby	767230035.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	47,160	63,01	2 971,57	1 965,73	1 005,84
297	021 Stavby	553520000500.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie bočné	m	47,160	75,67	3 568,62	2 360,69	1 207,93
298	021 Stavby	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	31,502	22,44	706,90	467,62	239,28
299	021 Stavby	553520003500.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	m	31,502	18,12	570,81	377,60	193,21
300	021 Stavby	767230075.S	Montáž prídavného madla na zábradlie	m	39,976	24,56	981,80	649,47	332,33
301	021 Stavby	553520003700.S	Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované	m	39,976	17,15	685,58	453,52	232,06
302	021 Stavby	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevyskurované priestory	ks	0,921	83,82	77,21	51,07	26,14
303	021 Stavby	611330000100.S	Strešný výlez drevený, štv. 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevyskurované priestory	ks	0,921	183,09	168,64	111,56	57,08
304	021 Stavby	767310125.S	Montáž manžety, parozábrany pre strešné okná, výlezy	ks	0,921	51,66	47,58	31,48	16,10
305	021 Stavby	611380007900.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, štv. 550x780 mm	ks	0,921	22,05	20,31	13,44	6,87
306	021 Stavby	767649194.S	Montáž doplnkov dverí - madlo	ks	11,974	15,42	184,64	122,14	62,50
307	021 Stavby	549150001400.S	Madlo dverové pre posuvné dvere celosklenené hrúbka 8-12 mm, priemer 25 mm, dĺžka 400 mm	ks	11,974	75,12	899,51	595,04	304,47
308	021 Stavby	767649195.S	Montáž doplnkov dverí - zámok	ks	11,974	31,76	380,30	251,58	128,72
309	021 Stavby	549260000100.S	Zámok zadlábavací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	11,974	26,04	311,81	206,27	105,54
310	021 Stavby	767660172.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 400 cm do podomietkovej schránky	ks	4,606	60,13	276,93	183,19	93,74
311	021 Stavby	611530052300.S Z1	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 3000x2300 mm	ks	0,921	513,62	473,10	312,96	160,14
312	021 Stavby	611530060200.S Z2a	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 4000x3000 mm	ks	0,921	803,29	739,91	489,46	250,45
313	021 Stavby	611530060200.S Z2b	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 4000x3000 mm	ks	0,921	803,29	739,91	489,46	250,45
314	021 Stavby	611530059300.S Z3	Žalúzie exteriérové hliníkové šikmá ATYP - šxl 8000x2038 mm	ks	0,921	5 515,00	5 079,87	3 360,40	1 719,47
315	021 Stavby	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	7,235	57,61	416,82	275,74	141,08
316	021 Stavby	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	29,269	29,58	865,77	572,72	293,05
317	021 Stavby	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, jednofarebné	m2	30,440	17,34	527,82	349,16	178,66
318	021 Stavby	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	157,140	1,66	260,85	172,56	88,29
319	021 Stavby	597640007600.S	Schodový stupeň keramický, lxxvxxr 197x115x10/52 mm, signálna hrana	ks	835,983	37,05	30 973,17	20 489,16	10 484,01
320	021 Stavby	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	335,962	3,42	1 148,99	760,07	388,92
321	021 Stavby	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvxxr 298x80x9 mm	ks	1 164,781	4,03	4 694,07	3 105,19	1 588,88
322	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	4 016,343	0,67	2 690,95	1 780,10	910,85

323	021 Stavby	585860004000.S	Skárovacia hmota polymércementová	kg	4 016,343	1,22	4 899,94	3 241,37	1 658,57
324	021 Stavby	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	112,789	25,87	2 917,84	1 930,19	987,65
325	021 Stavby	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lvx 300x300 mm, viacfarebné	m2	117,300	22,84	2 679,14	1 772,29	906,85
326	021 Stavby	771576105.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 150 x 150 mm	m2	33,330	29,34	977,90	646,90	331,00
327	021 Stavby	597740000800.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lvxhr 150x150x11 mm, viacfarebné	m2	34,663	21,18	734,16	485,66	248,50
328	021 Stavby	771576136.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	956,189	21,64	20 691,94	13 687,99	7 003,95
329	021 Stavby	597740003300.S	Dlaždice keramické, lvxhr 598x598x10 mm, gresové glazované	m2	1 013,561	38,61	39 133,59	25 887,39	13 246,20
330	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1 131,961	3,55	4 018,46	2 658,27	1 360,19
331	021 Stavby	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	34,449	6,85	235,98	156,10	79,88
332	021 Stavby	284110000605.S	Podlaha PVC heterogénna akustická, hrúbka do 3,5 mm	m2	3,509	28,32	99,39	65,75	33,64
333	021 Stavby	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	68,714	10,09	693,32	458,64	234,68
334	021 Stavby	284110000605.S	Podlaha PVC heterogénna akustická, hrúbka do 3,5 mm	m2	70,775	28,32	2 004,36	1 325,91	678,45
335	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	882,884	0,67	591,53	391,31	200,22
336	021 Stavby	585860004000.S	Skárovacia hmota polymércementová	kg	264,865	1,22	323,14	213,76	109,38
337	021 Stavby	781441025.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 250x330 mm	m2	339,571	38,62	13 114,23	8 675,23	4 439,00
338	021 Stavby	597640001900.S	Obkladačky keramické lvxhr 250x330x7 mm	m2	353,153	22,37	7 900,04	5 225,98	2 674,06
339	021 Stavby	781491113.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - dilatácia	m	283,533	0,84	238,17	157,55	80,62
340	021 Stavby	283410018510.S	Profil dilatčný úzky pre hr. dlaždíc 10 mm, šírka 6 mm, PVC	m	286,368	1,91	546,96	361,83	185,13
341	021 Stavby	783671102.S	Nátory stolárskych výrobkov polyuretánové 2x lakovaním	m2	727,961	11,70	8 517,14	5 634,20	2 882,94
342	021 Stavby	783782404.S	Nátory tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoškodnému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	727,961	4,23	3 079,27	2 036,98	1 042,29
343	021 Stavby	783783203.S	Nátory tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia vodným sklom	m2	727,961	6,24	4 542,48	3 004,91	1 537,57
344	021 Stavby	784410010.S	Obštiepnie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	46,055	0,53	24,41	16,15	8,26
345	021 Stavby	784410030.S	Obštiepnie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	329,275	0,44	144,88	95,84	49,04
346	021 Stavby	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 396,683	1,38	1 927,42	1 275,01	652,41
347	021 Stavby	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	891,091	5,15	4 589,12	3 035,77	1 553,35
348	021 Stavby	784430020.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	1 394,196	3,99	5 562,84	3 679,90	1 882,94
349	021 Stavby	784430040.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	879,466	4,27	3 755,32	2 484,20	1 271,12
350	021 Stavby	784430060.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	796,545	4,29	3 417,18	2 260,51	1 156,67
351	021 Stavby	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (statické posudenie krovu + návrh detailov ukotvenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1 842,200	1,00	1 842,20	1 218,64	623,56
		ELI - Bleskozvod					14 497,62	0,00	14 497,62
352	021 Stavby	210010314	Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	16,580	9,93	164,64	0,00	164,64
353	021 Stavby	3410301487	Revízie dverka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	ks	16,580	35,10	581,95	0,00	581,95
354	021 Stavby	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	101,321	1,76	178,32	0,00	178,32
355	021 Stavby	3544100548	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	60,793	2,27	138,00	0,00	138,00
356	021 Stavby	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	165,798	2,79	462,58	0,00	462,58
357	021 Stavby	3544100588	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	165,798	2,47	409,52	0,00	409,52
358	021 Stavby	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	16,580	1,08	17,91	0,00	17,91
359	021 Stavby	3544100648	Štítok orientačný nerezový na zvody	ks	16,580	0,90	14,92	0,00	14,92
360	021 Stavby	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	368,440	1,51	556,34	0,00	556,34
361	021 Stavby	3544100350	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	368,440	1,73	637,40	0,00	637,40
362	021 Stavby	3544103514	Podložka k podpere PV 21 170mm plast	ks	368,440	2,10	773,72	0,00	773,72
363	021 Stavby	210220201	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň JD10-20 a podstavcom	ks	25,791	28,70	740,20	0,00	740,20
364	021 Stavby	3544215050	Zachytávacia tyč s vrutom do dreva ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 10	ks	25,791	9,80	252,75	0,00	252,75
365	021 Stavby	3544216100	Ocelový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD fi 200	ks	25,791	57,85	1 492,00	0,00	1 492,00
366	021 Stavby	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	16,580	14,69	243,56	0,00	243,56
367	021 Stavby	3544100533	Uholník ochranný FeZn označenie OU	ks	16,580	8,35	138,44	0,00	138,44
368	021 Stavby	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	33,160	5,05	167,46	0,00	167,46

369	021 Stavby	3544100536	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	33,160	1,36	45,10	0,00	45,10
370	021 Stavby	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	128,033	5,70	729,79	0,00	729,79
371	021 Stavby	3544100006	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	16,580	1,12	18,57	0,00	18,57
372	021 Stavby	3544100043	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	16,580	1,81	30,01	0,00	30,01
373	021 Stavby	3544100042	Bleskozvodná svorka SO	ks	16,580	1,70	28,19	0,00	28,19
374	021 Stavby	3544100034	Bleskozvodná svorka SS	ks	64,477	0,77	49,65	0,00	49,65
375	021 Stavby	3544100025	Bleskozvodná svorka SK	ks	13,617	0,91	12,57	0,00	12,57
376	021 Stavby	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	690,825	2,35	1 623,44	0,00	1 623,44
377	021 Stavby	3544100642	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	69,083	7,27	502,23	0,00	502,23
378	021 Stavby	3544100643	Drôt zvodový 8mm AlMgSi s PVC izoláciou	kg	33,160	12,92	428,42	0,00	428,42
379	021 Stavby	460200163	Káblové rytie šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	165,798	5,88	974,89	0,00	974,89
380	021 Stavby	460560163	Zásyp rytie šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	165,798	2,23	369,73	0,00	369,73
381	021 Stavby	HZS000111.2	Lešenie	hod	36,844	32,00	1 179,01	0,00	1 179,01
382	021 Stavby	HZS-001	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	22,106	25,00	552,66	0,00	552,66
383	021 Stavby	HZS-002	Odborná prehliadka a skúška	hod	7,369	20,00	147,38	0,00	147,38
384	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	42,795	1,00	42,80	0,00	42,80
385	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	42,795	3,00	128,39	0,00	128,39
386	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	110,846	6,00	665,08	0,00	665,08
ELI - elektroinštalácia							156 020,06	0,00	156 020,06
387	021 Stavby	210010026.2	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ HFX25 uloženie	m	342,649	1,10	376,91	0,00	376,91
388	021 Stavby	345070230.5	Rúrka ohybná bezhalogénová HFX 25 - šedá	m	342,649	1,81	620,20	0,00	620,20
389	021 Stavby	210010027.1	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	141,849	1,92	272,35	0,00	272,35
390	021 Stavby	345070230.1	I-Trubka HFX 32 - bezhalogénová, vrátane úchyty a príslušenstva	m	141,849	2,38	337,60	0,00	337,60
391	021 Stavby	210010302	Krabica (1903, KR 68) vrátane zapojenia, kruhová	ks	162,114	2,51	406,91	0,00	406,91
392	021 Stavby	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	162,114	2,90	470,13	0,00	470,13
393	021 Stavby	210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	ks	162,114	6,18	1 001,86	0,00	1 001,86
394	021 Stavby	345 608D000	Škatuľa prístrojová pod ometku	ks	162,114	1,12	181,57	0,00	181,57
395	021 Stavby	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	14,738	11,19	164,91	0,00	164,91
396	021 Stavby	345620D201	Krabica rozvodná 6455-11	kus	14,738	3,49	51,43	0,00	51,43
397	021 Stavby	210011303	Osadenie hmoždinky	ks	1 934,310	0,72	1 392,70	0,00	1 392,70
398	021 Stavby	17	Natĺkacia hmoždinka 6x55 + skrutka	ks	1 934,310	0,14	270,80	0,00	270,80
399	021 Stavby	18	Ostatný spojovací a pomocný materiál	kpl	0,921	1 200,00	1 105,32	0,00	1 105,32
400	021 Stavby	210040512	Montáž svorky wago	kus	466,077	1,32	615,22	0,00	615,22
401	021 Stavby	345641G312	Svorka bezskrutková WAGO : 273-253 (3x1,0-2,5mm2) 400V, škatuľová, transparentná	kus	202,642	0,13	26,34	0,00	26,34
402	021 Stavby	345641G412	Svorka bezskrutková WAGO : 273-254 (4x1,0-2,5mm2) 400V, škatuľová, transparentná	kus	263,435	0,14	36,88	0,00	36,88
403	021 Stavby	210100000	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	ks	12,895	2,90	37,40	0,00	37,40
404	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	197,115	1,16	228,65	0,00	228,65
405	021 Stavby	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklpkou do 4x10 mm2	ks	2,763	4,79	13,24	0,00	13,24
406	021 Stavby	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklpkou 4x 16-25 mm2	ks	3,684	8,04	29,62	0,00	29,62
407	021 Stavby	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklpkou 4x 35-50 mm2	ks	3,684	16,72	61,60	0,00	61,60
408	021 Stavby	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklpkou 4x 70-95 mm2	ks	1,842	21,82	40,20	0,00	40,20
409	021 Stavby	210100257	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	7,369	31,05	228,80	0,00	228,80
410	021 Stavby	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	23,949	4,49	107,53	0,00	107,53
411	021 Stavby	345300L260	Spínač R1 biely	ks	23,949	6,37	152,55	0,00	152,55
412	021 Stavby	345531L081	Rámček 1-násobný biela	ks	23,949	1,20	28,74	0,00	28,74
413	021 Stavby	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	6,448	4,49	28,95	0,00	28,95
414	021 Stavby	345300L261	Spínač R1, IP44 biely	ks	6,448	8,83	56,93	0,00	56,93
415	021 Stavby	345531L081	Rámček 1-násobný biela	ks	6,448	1,20	7,74	0,00	7,74
416	021 Stavby	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	14,738	5,28	77,81	0,00	77,81
417	021 Stavby	3450201480	Prepínač R5 biely	ks	14,738	6,25	92,11	0,00	92,11
418	021 Stavby	345531L081	Rámček 1-násobný biela	ks	14,738	1,20	17,69	0,00	17,69
419	021 Stavby	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	38,686	5,28	204,26	0,00	204,26
420	021 Stavby	345324L261	Spínač striedavý R6 biely	ks	38,686	5,06	195,75	0,00	195,75
421	021 Stavby	345531L081	Rámček 1-násobný biela	ks	38,686	1,20	46,42	0,00	46,42
422	021 Stavby	210110005	Křížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	9,211	5,70	52,50	0,00	52,50
423	021 Stavby	345324L262	Spínač striedavý R7 biely	ks	9,211	7,83	72,12	0,00	72,12
424	021 Stavby	345531L081	Rámček 1-násobný biela	ks	9,211	1,20	11,05	0,00	11,05
425	021 Stavby	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	7,369	5,28	38,91	0,00	38,91
426	021 Stavby	3450201580	Spínač striedavý R6 IP44 biely	ks	7,369	7,69	56,67	0,00	56,67
427	021 Stavby	345531L081	Rámček 1-násobný biela	ks	7,369	1,20	8,84	0,00	8,84
428	021 Stavby	210111031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	ks	47,897	6,89	330,01	0,00	330,01
429	021 Stavby	3450321701	1-zásuvka 230V/16A, IP44	ks	47,897	7,95	380,78	0,00	380,78

430	021 Stavby	210111061	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia	ks	114,216	5,99	684,16	0,00	684,16
431	021 Stavby	3450321700	Zásuvka dvojnosobná 16A IP20	ks	114,216	9,51	1 086,20	0,00	1 086,20
432	021 Stavby	210111126	Montáž zásuvkovej skrine	ks	11,053	21,58	238,53	0,00	238,53
433	021 Stavby	357550D720	Zásuvková skriňa SCAME	ks	11,053	168,30	1 860,25	0,00	1 860,25
434	021 Stavby	210140433	Ovládač pomocných obvodov v AI skriní vrátane zapojenia trojtláčidlový	ks	4,606	12,10	55,73	0,00	55,73
435	021 Stavby	358138520-1	Tlačidlo núdzové Centál Stop, pod omietku so sklom - XAL-K178E - Stop tlačidlo	ks	4,606	35,35	162,80	0,00	162,80
436	021 Stavby	210140501	Zapojenie svetidla	kus	257,908	10,34	2 666,77	0,00	2 666,77
437	021 Stavby	210201902	Montáž svetidla LED stropné IP44	kus	257,908	21,75	5 609,50	0,00	5 609,50
438	021 Stavby	1	Svetidlo s LED zdrojom 10W, IP20(44)	kus	14,738	29,00	427,39	0,00	427,39
439	021 Stavby	2	Svetidlo LED, 33W, IP40	kus	15,659	38,00	595,03	0,00	595,03
440	021 Stavby	3	Svetidlo LED, 44W, IP44	kus	42,371	67,00	2 838,83	0,00	2 838,83
441	021 Stavby	4	Svetidlo LED, 44W, IP66	kus	42,371	85,00	3 601,50	0,00	3 601,50
442	021 Stavby	5	Výber architekta - SVIETIDLO ZÁVESNÉ 70W/IP20	kus	13,817	480,00	6 631,92	0,00	6 631,92
443	021 Stavby	6	Výber architekta - SVIETIDLO NÁSTENNÉ 20W/IP20	kus	77,372	120,00	9 284,69	0,00	9 284,69
444	021 Stavby	7	Núdzové svetidlo LED min.8W, 1.hod., IP20	kus	46,055	58,00	2 671,19	0,00	2 671,19
445	021 Stavby	8	Núdzové svetidlo nad hydrant LED min.6W, 1.hod., IP44	kus	5,527	52,00	287,38	0,00	287,38
446	021 Stavby	210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	6,448	23,44	151,13	0,00	151,13
447	021 Stavby	354909002	Svorkovnica ekvipotenciálna 5015650 1801VDE 7x2,5-25 mm2 100kA	kus	6,448	33,75	217,61	0,00	217,61
448	021 Stavby	210290814	Montáž a pripojenie motorického spotrebiča	ks	15,659	12,75	199,65	0,00	199,65
449	021 Stavby	210800606	Vodič Cu prepojovací v rúrkach CYA 6	m	331,596	0,37	122,69	0,00	122,69
450	021 Stavby	341010M125	Vodič Cu : CYA 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	331,596	0,71	235,43	0,00	235,43
451	021 Stavby	210800609	Vodič Cu prepojovací v rúrkach CYA 25	m	221,064	1,49	329,39	0,00	329,39
452	021 Stavby	341 010M146	Vodič Cu : CYA 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	221,064	4,22	932,89	0,00	932,89
453	021 Stavby	210810026.S	Kábel uloženie CXKE-R 5x25 mm2	m	57,108	2,28	130,21	0,00	130,21
454	021 Stavby	341EL-X119	Bezhalogenový kábel PRAFlaSafe X-J 5x25	m	57,108	21,13	1 206,70	0,00	1 206,70
455	021 Stavby	210880305	Kábel medený CXKE-R-J 3x1,5 mm2	m	73,688	1,71	126,01	0,00	126,01
456	021 Stavby	341999B40.0	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 2X1,5	m	73,688	0,92	67,79	0,00	67,79
457	021 Stavby	210880305	Kábel medený CXKE-R-J 3x1,5 mm2	m	2 689,612	1,71	4 599,24	0,00	4 599,24
458	021 Stavby	341999B40.1	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 3X1,5	m	2 689,612	1,20	3 227,53	0,00	3 227,53
459	021 Stavby	210880306	Kábel uloženie CXKE-R 3x2,5 mm2	m	3 566,499	1,71	6 098,71	0,00	6 098,71
460	021 Stavby	341999B40.2	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 3X2,5	m	3 566,499	1,81	6 455,36	0,00	6 455,36
461	021 Stavby	210880315	Kábel uloženie CXKE-R 5x1,5 mm2	m	849,254	1,71	1 452,22	0,00	1 452,22
462	021 Stavby	3410350888.1	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 5X1,5	m	849,254	1,84	1 562,63	0,00	1 562,63
463	021 Stavby	210880316	Kábel uloženie CXKE-R 5x2,5 mm2	m	386,862	1,74	673,14	0,00	673,14
464	021 Stavby	3410350890	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 5X2,5	m	386,862	2,70	1 044,53	0,00	1 044,53
465	021 Stavby	210880317	Kábel uloženie CXKE-R 5x4-6mm2	m	127,112	1,96	249,14	0,00	249,14
466	021 Stavby	3410350891	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 5X4	m	127,112	4,50	572,00	0,00	572,00
467	021 Stavby	210880317	Kábel uloženie CXKE-R 5x4-6mm2	m	248,697	1,96	487,45	0,00	487,45
468	021 Stavby	3410350889	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 5X6	m	248,697	6,20	1 541,92	0,00	1 541,92
469	021 Stavby	210880318	Kábel uloženie CXKE-R 5x10-16mm2	m	70,004	2,50	175,01	0,00	175,01
470	021 Stavby	3410350892	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 5X10	m	70,004	13,78	964,65	0,00	964,65
471	021 Stavby	210880318	Kábel uloženie CXKE-R 5x10-16mm2	m	77,372	2,50	193,43	0,00	193,43
472	021 Stavby	3410350893	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 5X16	m	77,372	15,97	1 235,64	0,00	1 235,64
473	021 Stavby	210880451	Kábel uloženie CXKE-R 5x35 mm2	m	130,796	3,15	412,01	0,00	412,01
474	021 Stavby	999B47.1	Bezhalogenový kábel PRAFlaSafe X-J 5x35	m	130,796	38,95	5 094,51	0,00	5 094,51
475	021 Stavby	210880452	Kábel uloženie CXKE-R 5x70 mm2	m	124,349	3,15	391,70	0,00	391,70
476	021 Stavby	999B47.3	Bezhalogenový kábel PRAFlaSafe X-J 5x70	m	124,349	55,00	6 839,17	0,00	6 839,17
477	021 Stavby	210880459	Kábel uloženie CXKE-R 4x240 mm2	m	27,633	3,15	87,04	0,00	87,04
478	021 Stavby	999B47.8	Bezhalogenový kábel PRAFlaSafe X-J 4x240	m	27,633	138,20	3 818,88	0,00	3 818,88
479	021 Stavby	210950201	Priplatok na zafahovanie kábla do 0,75kg	m	847,412	0,34	288,12	0,00	288,12
480	021 Stavby	210R1.1	Montáž rozvádzača R1.1	ks	0,921	86,00	79,21	0,00	79,21
481	021 Stavby	358R1.1	Rozvádzača R1.1	ks	0,921	860,00	792,15	0,00	792,15
482	021 Stavby	358R1.1_	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	0,921	172,00	158,43	0,00	158,43
483	021 Stavby	210R1.2	Montáž rozvádzača R1.2	ks	0,921	71,00	65,40	0,00	65,40
484	021 Stavby	358R1.2	Rozvádzača R1.2	ks	0,921	1 420,00	1 307,96	0,00	1 307,96
485	021 Stavby	358R1.2_	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	0,921	284,00	261,59	0,00	261,59
486	021 Stavby	210R1.3	Montáž rozvádzača R1.3	ks	0,921	55,00	50,66	0,00	50,66
487	021 Stavby	358R1.3	Rozvádzača R1.3	ks	0,921	1 850,00	1 704,04	0,00	1 704,04
488	021 Stavby	358R1.3_	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	0,921	220,00	202,64	0,00	202,64
489	021 Stavby	210R1.4	Montáž rozvádzača R1.4	ks	0,921	65,00	59,87	0,00	59,87
490	021 Stavby	358R1.4	Rozvádzača R1.4	ks	0,921	1 300,00	1 197,43	0,00	1 197,43
491	021 Stavby	358R1.4_	Pomocný materiál (Svorkovnice, lišty, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	0,921	260,00	239,49	0,00	239,49
492	021 Stavby	210R1.5	Montáž rozvádzača R1.5	ks	0,921	320,00	294,75	0,00	294,75
493	021 Stavby	358R1.5	Rozvádzača R1.5	ks	0,921	6 470,00	5 959,52	0,00	5 959,52

494	021 Stavby	358R1.5_	Pomocný materiál (Svorkovnice, listy, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	0,921	1 294,00	1 191,90	0,00	1 191,90
495	021 Stavby	210R2.1	Montáž rozvádzača R2.1	ks	0,921	310,00	285,54	0,00	285,54
496	021 Stavby	358R2.1	Rozvádzača R2.1	ks	0,921	6 200,00	5 710,82	0,00	5 710,82
497	021 Stavby	358R2.1_	Pomocný materiál (Svorkovnice, listy, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	0,921	1 240,00	1 142,16	0,00	1 142,16
498	021 Stavby	210RHE	Montáž rozvádzača RHE	ks	0,921	275,00	253,30	0,00	253,30
499	021 Stavby	358RHE	Rozvádzača RHE	ks	0,921	12 100,00	11 145,31	0,00	11 145,31
500	021 Stavby	358RHE_	Pomocný materiál (Svorkovnice, listy, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	0,921	2 700,00	2 486,97	0,00	2 486,97
501	021 Stavby	974031122	Výsekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	1 344,806	1,83	2 460,99	0,00	2 460,99
502	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	915,980	6,00	5 495,88	0,00	5 495,88
503	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	915,980	1,00	915,98	0,00	915,98
504	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1 257,756	1,00	1 257,76	0,00	1 257,76
505	021 Stavby	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	73,688	25,00	1 842,20	0,00	1 842,20
506	021 Stavby	HZS000111.2	Pojazdné lešenie	hod	257,908	32,00	8 253,06	0,00	8 253,06
507	021 Stavby	HZS000111.3	Nepredvídané práce	hod	55,266	25,00	1 381,65	0,00	1 381,65
50 01 - Ústredné vykurovanie							80 615,88	0,00	80 615,88
508	021 Stavby	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť,príemer do 38 mm	m	392,389	4,60	1 804,99	0,00	1 804,99
509	021 Stavby	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	119,743	3,70	443,05	0,00	443,05
510	021 Stavby	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 26x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	53,424	3,81	203,54	0,00	203,54
511	021 Stavby	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	219,222	4,30	942,65	0,00	942,65
512	021 Stavby	713482132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť,príemer 39-70 mm	m	68,161	5,05	344,22	0,00	344,22
513	021 Stavby	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	62,635	4,92	308,16	0,00	308,16
514	021 Stavby	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	5,527	5,92	32,72	0,00	32,72
515	021 Stavby	733125012.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1.5	m	11,974	22,68	271,58	0,00	271,58
516	021 Stavby	733160293.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 16	ks	125,270	1,44	180,39	0,00	180,39
517	021 Stavby	1609803	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kuželovým tesnením	ks	125,270	3,30	413,39	0,00	413,39
518	021 Stavby	733160296.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 20	ks	12,895	1,68	21,66	0,00	21,66
519	021 Stavby	1609808	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 20 x 2 z PE-X-, G 3/4", PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kuželovým tesnením	ks	12,895	3,30	42,55	0,00	42,55
520	021 Stavby	733166102	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	27,633	19,50	538,84	0,00	538,84
521	021 Stavby	733166106	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	16,580	30,62	507,67	0,00	507,67
522	021 Stavby	733166108	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm	m	20,264	42,57	862,65	0,00	862,65
523	021 Stavby	733166110	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 50x4 mm	m	5,527	66,72	368,73	0,00	368,73
524	021 Stavby	733166122	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	92,110	17,08	1 573,24	0,00	1 573,24
525	021 Stavby	733166124	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	50,661	21,97	1 113,01	0,00	1 113,01
526	021 Stavby	733166126	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	202,642	26,07	5 282,88	0,00	5 282,88
527	021 Stavby	733166128	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm	m	42,371	36,54	1 548,22	0,00	1 548,22
528	021 Stavby	733167100.S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16,2 mm	m	5 066,050	5,99	30 345,64	0,00	30 345,64
529	021 Stavby	3D16020	HERZ Rúrka plast-likniková PE-RT 16x2, hr. Al 0,2 mm, pre podlahové vykurovanie, v kotúči dl. 200 m	m	5 066,050	1,61	8 156,34	0,00	8 156,34
530	021 Stavby	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	11,974	0,61	7,30	0,00	7,30
531	021 Stavby	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	5 455,675	0,62	3 382,52	0,00	3 382,52
532	021 Stavby	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	68,161	0,77	52,48	0,00	52,48
533	021 Stavby	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,324	61,99	82,05	0,00	82,05
534	021 Stavby	998733193	Rozvody potrubia, prípr. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	1,324	20,45	27,07	0,00	27,07
535	021 Stavby	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,448	4,84	31,21	0,00	31,21
536	021 Stavby	1369291	HERZ Diel pripájaci HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", priamy, M 28 x 1,5, s integrovaným termostatickým zvrškom s prednastavením, pre 2-rúrkové sústavy, priamy, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2"; pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužel. tesnením	ks	6,448	27,24	175,64	0,00	175,64

537	021 Stavby	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	6,448	2,16	13,93	0,00	13,93
538	021 Stavby	1920060	HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	6,448	12,23	78,86	0,00	78,86
539	021 Stavby	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	48,35	0,18	0,00	0,18
540	021 Stavby	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,763	12,44	34,38	0,00	34,38
541	021 Stavby	v00216006009016011	Radiátor KORAD 21VK 600x0600	ks	2,763	162,71	449,62	0,00	449,62
542	021 Stavby	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,842	13,30	24,50	0,00	24,50
543	021 Stavby	V00216008009016011	Radiátor KORAD 21VK 600x0800	ks	0,921	188,09	173,25	0,00	173,25
544	021 Stavby	V00226008009016011	Radiátor KORAD 22VK 600x0800	ks	0,921	208,74	192,27	0,00	192,27
545	021 Stavby	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,842	14,15	26,07	0,00	26,07
546	021 Stavby	V00226010009016011	Radiátor KORAD 22VK 600x1000	ks	0,921	239,26	220,38	0,00	220,38
547	021 Stavby	V00216010009016011	Radiátor KORAD 21VK 600x1000	ks	0,921	213,50	196,65	0,00	196,65
548	021 Stavby	735311230.Sx	Podlahové kúrenie s rasterom na rýchlu pokládku pomocou pripínáčikov, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm	m2	718,458	5,25	3 771,90	0,00	3 771,90
549	021 Stavby	3F04003	HERZ Systémová doska TACKER, zrolovaná tepelná izolácia s polystyrénom EPS 100 s hliníkovou fóliou, s natečeným rastrom 50 mm, hr. 30 mm, balenie 10 x 1,0 m	m2	718,458	9,25	6 645,74	0,00	6 645,74
550	021 Stavby	3F08004	HERZ Priestorový dilatčný pás hr. 10 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m. !!Predávame len celé balenia - vid'. stĺpček "Balenie".!!	m	285,541	0,56	159,90	0,00	159,90
551	021 Stavby	3F08002	HERZ Pás dilatčný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m - okrajový izolálny a tlmiaci pás. !!Predávame len celé balenia - vid'. stĺpček "Balenie".!!	m	377,651	1,05	396,53	0,00	396,53
552	021 Stavby	3F11006	HERZ Spona nastreľovacia na uchytenie vykurovacej ruky s priemerom do 20 mm na tepelnú izoláciu s kaširovanou fóliou. !!Predávame len celé balenia - vid'. stĺpček "Balenie".!!	ks	16 395,580	0,11	1 803,51	0,00	1 803,51
553	021 Stavby	3F09001	HERZ Prísada do poteru zvyšujúca tepelnú vodivosť a pevnosť v ťahu a ťahu, balenie 10,25 kg. !!Predávame len celé balenia - vid'. stĺpček "Balenie".!!	bal	14,738	43,12	635,49	0,00	635,49
554	021 Stavby	735311515.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 2 cestný	ks	0,921	12,51	11,52	0,00	11,52
555	021 Stavby	1853142	HERZ Rozdeľovač tyčový 2-okruhový, DN 32 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 6 l/min), prípojky okruhov G 3/4"	ks	0,921	171,99	158,42	0,00	158,42
556	021 Stavby	735311550.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	0,921	13,71	12,63	0,00	12,63
557	021 Stavby	1853146	HERZ Rozdeľovač tyčový 6-okruhový, DN 32 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 6 l/min), prípojky okruhov G 3/4"	ks	0,921	345,08	317,85	0,00	317,85
558	021 Stavby	735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	0,921	13,95	12,85	0,00	12,85
559	021 Stavby	1853147	HERZ Rozdeľovač tyčový 7-okruhový, DN 32 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 6 l/min), prípojky okruhov G 3/4"	ks	0,921	391,39	360,51	0,00	360,51
560	021 Stavby	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	2,763	14,19	39,21	0,00	39,21
561	021 Stavby	1853148	HERZ Rozdeľovač tyčový 8-okruhový, DN 32 re vykurovacie okruhy plošného vykurovania so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 6 l/min), prípojky okruhov G 3/4"	ks	2,763	435,49	1 203,39	0,00	1 203,39
562	021 Stavby	735311580.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,842	14,43	26,58	0,00	26,58
563	021 Stavby	1853149	HERZ Rozdeľovač tyčový 9-okruhový, DN 32 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 6 l/min), prípojky okruhov G 3/4"	ks	1,842	476,28	877,40	0,00	877,40
564	021 Stavby	735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	0,921	14,91	13,73	0,00	13,73
565	021 Stavby	1853151	HERZ Rozdeľovač tyčový 11-okruhový, DN 32 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 6 l/min), prípojky okruhov G 3/4"	ks	0,921	563,38	518,93	0,00	518,93
566	021 Stavby	735311790.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 2-5 okruhy	ks	0,921	10,10	9,30	0,00	9,30
567	021 Stavby	SKR118302-1	HERZ Skriňa rozdeľovača z ocelového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 485 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela	ks	0,921	93,77	86,37	0,00	86,37
568	021 Stavby	735311810.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	ks	6,448	10,86	70,02	0,00	70,02

569	021 Stavby	SKR118305-1	HERZ Skriňa rozdeľovača z ocelového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 845 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela	ks	4,606	122,85	565,79	0,00	565,79
570	021 Stavby	SKR118304-1	HERZ Skriňa rozdeľovača z ocelového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 760 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela	ks	1,842	116,55	214,71	0,00	214,71
571	021 Stavby	735311820.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov	ks	0,921	11,47	10,57	0,00	10,57
572	021 Stavby	SKR118308	HERZ Skriňa rozdeľovača z ocelového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 1015 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela	ks	0,921	153,45	141,34	0,00	141,34
573	021 Stavby	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,609	57,14	149,05	0,00	149,05
574	021 Stavby	769060315.S	Montáž fan-coilu nástenného dvojtrubkového	ks	3,684	81,66	300,87	0,00	300,87
575	021 Stavby	0010022139	aroVAIR VA 1-025 WN	ks	3,684	441,67	1 627,29	0,00	1 627,29
		SO 01 Vzduchotechnika					77 424,75	0,00	77 424,75
576	021 Stavby	Poi37	Vnútorná rekuperačná VZT jednotka DUPLEX 8000 Roto - N 61/3 vrátane MaR (ErP 2018)	kpl	0,921	19 425,00	17 892,37	0,00	17 892,37
577	021 Stavby	Poi73	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI PUZ-ZM200YKA	ks	1,842	8 753,00	16 124,78	0,00	16 124,78
578	021 Stavby	Poi39	riadiaci modul PAC-IF013B-E MASTER	ks	0,921	895,00	824,38	0,00	824,38
579	021 Stavby	Poi40	riadiaci modul PAC-SIF013B-E SLAVE	ks	1,842	762,00	1 403,76	0,00	1 403,76
580	021 Stavby	Poi41	Samoregulačný vyhrievací DEVI kábel 4m - na vonkajšiu jednotku	kpl	1,842	85,60	157,69	0,00	157,69
581	021 Stavby	Poi42	Medené izol. potrubie ø10/ø22mm s izoláciou ARMAFLEX AC hr. 13mm s prepoj. káblom	bm	23,949	19,80	474,18	0,00	474,18
582	021 Stavby	Poi43	Ukotvenie vonkajšej jednotky - betónové podstavce výšky 250mm vrátane sileniek do 250kg, gumová podložka hr.10mm pod bet. podstavce	kpl	1,842	58,50	107,77	0,00	107,77
583	021 Stavby	Poi44	Požiarne klapka FDS-3G-800x250-H2	ks	0,921	249,00	229,35	0,00	229,35
584	021 Stavby	Poi45	Požiarne klapka FDS-3G-900x400-H2	ks	0,921	379,00	349,10	0,00	349,10
585	021 Stavby	Poi46	Požiarne klapka FDS-3G-500x315-H2	ks	0,921	221,00	203,56	0,00	203,56
586	021 Stavby	Poi47	Požiarne klapka FDS-3G-315x200-H2	ks	0,921	171,00	157,51	0,00	157,51
587	021 Stavby	Poi48	Timč hľuku s potrubím IMOS THP10-900x710 - 500mm/ 4ks vložky	ks	1,842	307,50	566,48	0,00	566,48
588	021 Stavby	Poi49	Timč hľuku s potrubím IMOS THP10-800x710 - 1000mm/ 4ks vložky	ks	0,921	466,50	429,69	0,00	429,69
589	021 Stavby	Poi50	Kruhový difúzor (dýza) JSR-250-SW/RAL 9003	ks	11,053	92,00	1 016,89	0,00	1 016,89
590	021 Stavby	Poi51	Regulačná klapka TUNE R-1-H-250	ks	11,053	37,00	408,97	0,00	408,97
591	021 Stavby	Poi52	Regulačná klapka TUNE R-1-H-500	ks	1,842	92,00	169,48	0,00	169,48
592	021 Stavby	Poi53	Stvorhanná privodná výustka NOVA-A-2-2-800x100-R1.UR + nástavec na kruh. potrubie	ks	1,842	98,80	182,01	0,00	182,01
593	021 Stavby	Poi54	Stvorhanná odvodná výustka NOVA-A-1-2-600x200-R1.UR	ks	11,974	68,10	815,45	0,00	815,45
594	021 Stavby	Poi55	Stvorhanná odvodná výustka NOVA-A-1-2-500x100-R1.UR	ks	4,606	44,00	202,64	0,00	202,64
595	021 Stavby	Poi74	Protidážďová žalúzia PZAL-900x630-UR.S resp. PZZN-RAL (určí sa pri realizácii)	ks	1,842	207,00	381,34	0,00	381,34
596	021 Stavby	Poi75	Kruhové potrubie SPIRO do Ø 500 mm	bm	22,106	41,70	921,84	0,00	921,84
597	021 Stavby	Poi76	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolen 60° až 90°)	ks	5,527	37,70	208,35	0,00	208,35
598	021 Stavby	Poi77	tvarovky zložené (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	9,211	64,60	595,03	0,00	595,03
599	021 Stavby	Poi78	Kruhové potrubie SPIRO do Ø 400 mm	bm	16,580	30,10	499,05	0,00	499,05
600	021 Stavby	Poi79	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolen 60° až 90°)	ks	3,684	23,70	87,32	0,00	87,32
601	021 Stavby	Poi80	tvarovky zložené (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	3,684	39,90	147,01	0,00	147,01
602	021 Stavby	Poi81	Kruhové potrubie SPIRO do Ø 315 mm	bm	8,290	22,10	183,21	0,00	183,21
603	021 Stavby	Poi82	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolen 60° až 90°)	ks	3,684	18,40	67,79	0,00	67,79
604	021 Stavby	Poi83	tvarovky zložené (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	1,842	24,30	44,77	0,00	44,77
605	021 Stavby	Poi84	Kruhové potrubie SPIRO do Ø 200 mm	bm	11,053	12,20	134,85	0,00	134,85
606	021 Stavby	Poi85	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolen 60° až 90°)	ks	3,684	12,10	44,58	0,00	44,58
607	021 Stavby	Poi27	tvarovky zložené (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	1,842	12,70	23,40	0,00	23,40
608	021 Stavby	Poi86	do obvodu 3200 mm - rúry	m2	11,974	27,80	332,89	0,00	332,89
609	021 Stavby	Poi87	- tvarovky	m2	29,475	33,30	981,52	0,00	981,52
610	021 Stavby	Poi88	do obvodu 2240 mm - rúry	m2	57,108	28,50	1 627,58	0,00	1 627,58
611	021 Stavby	Poi89	- tvarovky	m2	39,607	31,80	1 259,51	0,00	1 259,51
612	021 Stavby	Poi90	do obvodu 1420 mm - rúry	m2	35,002	28,90	1 011,55	0,00	1 011,55
613	021 Stavby	Poi87	- tvarovky	m2	23,949	33,30	797,49	0,00	797,49
614	021 Stavby	Poi91	Teplná samolepiaca izolácia s AL fóliou napr. ROCKWOOL KLIMAFIX hr. 50mm (všetky rozvozy v strojovni VZT)	m2	53,424	14,30	763,96	0,00	763,96
615	021 Stavby	Poi92	Požiarne izolácia syst. PYROROCK EI 45 - LAROCK 65ALS hr. 40mm s príslušenstvom	m2	11,053	16,70	184,59	0,00	184,59
616	021 Stavby	Poi57	Montážny,závesný, tesniaci a spojovací materiál, prepájacie káble MaR	kpl	0,921	1 275,00	1 174,40	0,00	1 174,40
617	021 Stavby	Poi69	MONTÁŽ zariadenia č.1 - porovnaním 25% z ceny dodávky	%	531,881	25,00	13 297,02	0,00	13 297,02
618	021 Stavby	Poi93	Vonkajšia jednotka MXZ-2F53VF	ks	0,921	1 907,00	1 756,54	0,00	1 756,54
619	021 Stavby	Poi61	Vnútorná nástenná jednotka MSZ - AP35VGK	ks	0,921	483,00	444,89	0,00	444,89
620	021 Stavby	Poi62	Vnútorná nástenná jednotka MSZ - AP25VGK	ks	0,921	419,00	385,94	0,00	385,94

621	021 Stavby	Pol63	Medené izol. potrubie ø6/ø10mm s izoláciou ARMAFLEX AC hr. 9mm s prepaj. káblom	bm	27,633	11,60	320,54	0,00	320,54
622	021 Stavby	Pol64	PVC potrubie DN 32 na odvod kondenzátu vrátane tvaroviek	bm	24,870	5,20	129,32	0,00	129,32
623	021 Stavby	Pol65	Kondenzačný sifón HL 138	ks	2,763	27,50	75,99	0,00	75,99
624	021 Stavby	Pol66	Ukotvenie pod vonkajšiu jednotku vrátane silienblokov (betónové podstavce s izoláciou)	kpl	0,921	45,60	42,00	0,00	42,00
625	021 Stavby	Pol67	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	0,921	130,00	119,74	0,00	119,74
626	021 Stavby	Pol56	MONTÁŽ zariadenia 6.2 - porovnaním 25% z ceny dodávky, zasekávanie rúrok do ŽB steny	%	32,750	25,00	818,74	0,00	818,74
627	021 Stavby	Pol94	Nástenná rekuperačná VZT jednotka MITSUBISHI VL-100EUS-E	kpl	1,842	581,60	1 071,42	0,00	1 071,42
628	021 Stavby	Pol31	Stenová rekuperačná jednotka Quantum HR 150 NEXT, vonkajší kryt PRO	ks	1,842	328,00	604,24	0,00	604,24
629	021 Stavby	Pol32	Externý kryt PRO 150 - pre Quantum HR/NEXT 150	ks	1,842	53,00	97,64	0,00	97,64
630	021 Stavby	Pol32-1	Stenový axiálny ventilátor E-STYLE BBT 120 V = 80 m3/h, pc=50 Pa, P = 0,04kW, 230V/50Hz	ks	0,921	55,40	51,03	0,00	51,03
631	021 Stavby	Pol95	Vonkajšia mriežka IGC 125	ks	0,921	6,80	6,26	0,00	6,26
632	021 Stavby	Pol34	Kruhové potrubie SPIRO Ø 125 mm	bm	0,921	7,20	6,63	0,00	6,63
633	021 Stavby	Pol35	PVC rúra Ø 160mm/0,5m	ks	1,842	8,60	15,84	0,00	15,84
634	021 Stavby	Pol71	Montážny, závesný, tesniaci a spojovací materiál, elektro materiál na MaR	kpl	0,921	85,00	78,29	0,00	78,29
635	021 Stavby	Pol60	MONTÁŽ zariadenia 6.3 - porovnaním 30% z ceny dodávky	%	41,887	20,00	837,74	0,00	837,74
636	021 Stavby	Pol96	Doprava, lešenie	3,00%	606,518	3,00	1 819,55	0,00	1 819,55
637	021 Stavby	Pol96 c	PPV + PPIP	1,4	0,921	223,00	205,41	0,00	205,41
638	021 Stavby	Pol96 d	Presun zo zoznamu strojov a zariadení spolu	ks	0,921	632,66	582,74	0,00	582,74
639	021 Stavby	Pol96-1	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízia správa, zaškolenie obsluhy cena predstavuje 10% z ceny montáže	10,00%	0,921	1 595,00	1 469,15	0,00	1 469,15
SO 01 Zdravotechnika							77 447,42	0,00	77 447,42
640	021 Stavby	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	405,284	13,87	5 621,29	0,00	5 621,29
641	021 Stavby	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	405,284	1,37	555,24	0,00	555,24
642	021 Stavby	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	15,659	62,21	974,13	0,00	974,13
643	021 Stavby	133201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	15,659	8,43	132,00	0,00	132,00
644	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	55,266	1,94	107,22	0,00	107,22
645	021 Stavby	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	322,385	4,21	1 357,24	0,00	1 357,24
646	021 Stavby	175101102.1	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	92,110	34,39	3 167,66	0,00	3 167,66
647	021 Stavby	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	138,165	20,43	2 822,71	0,00	2 822,71
648	021 Stavby	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	32,239	53,08	1 711,22	0,00	1 711,22
649	021 Stavby	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	41,450	0,83	34,40	0,00	34,40
650	021 Stavby	286120000200	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 110x3,2, dl. 1 m, PIPELIFE	ks	33,160	4,71	156,18	0,00	156,18
651	021 Stavby	KGEM110/0,5	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 110x3,2, dl. 0,5 m, PIPELIFE	ks	36,986	3,79	140,18	0,00	140,18
652	021 Stavby	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	140,468	0,94	132,04	0,00	132,04
653	021 Stavby	286120000700	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dl. 1 m, PIPELIFE	ks	67,240	5,65	379,91	0,00	379,91
654	021 Stavby	KGEM125/2	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dl. 2 m, PIPELIFE	ks	26,712	9,82	262,31	0,00	262,31
655	021 Stavby	KGEM125/0,5	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dl. 0,5 m, PIPELIFE	ks	39,607	3,79	150,11	0,00	150,11
656	021 Stavby	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	147,376	1,02	150,32	0,00	150,32
657	021 Stavby	286120001200	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 1 m, PIPELIFE	ks	4,606	9,17	42,23	0,00	42,23
658	021 Stavby	KGEM160/0,5	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 0,5 m, PIPELIFE	ks	2,763	4,97	13,73	0,00	13,73
659	021 Stavby	KGEM160/2	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 2 m, PIPELIFE	ks	31,317	15,93	498,89	0,00	498,89
660	021 Stavby	KGEM160/3	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 3 m, PIPELIFE	ks	6,448	23,30	150,23	0,00	150,23
661	021 Stavby	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	4,606	1,13	5,20	0,00	5,20
662	021 Stavby	286120006900.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 1 m, SN8 - pňhostenná	ks	4,606	26,02	119,84	0,00	119,84
663	021 Stavby	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	90,268	4,13	372,81	0,00	372,81
664	021 Stavby	286520002900	Koleno PVC D 110/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	87,505	1,65	144,38	0,00	144,38
665	021 Stavby	286520001300	Koleno PVC D 110/15° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	0,921	1,51	1,39	0,00	1,39
666	021 Stavby	KGB110/67	Koleno PVC D 110/67° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	1,842	1,89	3,48	0,00	3,48
667	021 Stavby	877266200.S	Montáž kanalizačného PVC-U čistiacieho kusu DN 100	ks	1,842	4,13	7,61	0,00	7,61

668	021 Stavby	286520042300.S	Čistiaci kus PVC, DN 100 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,842	5,44	10,02	0,00	10,02
669	021 Stavby	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	54,345	4,72	256,51	0,00	256,51
670	021 Stavby	286520003000	Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	43,292	2,63	113,86	0,00	113,86
671	021 Stavby	286520002200	Koleno PVC D 125/30° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	0,921	2,39	2,20	0,00	2,20
672	021 Stavby	286520001400	Koleno PVC D 125/15° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,763	2,35	6,49	0,00	6,49
673	021 Stavby	KGB125/67	Koleno PVC D 125/67° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	0,921	3,39	3,12	0,00	3,12
674	021 Stavby	KGB125/87	Koleno PVC D 125/87° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	6,448	2,98	19,21	0,00	19,21
675	021 Stavby	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	39,607	4,72	186,95	0,00	186,95
676	021 Stavby	286510013200.S	Odbočka 45° PVC, DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	20,264	10,98	222,50	0,00	222,50
677	021 Stavby	286510016800.S	Odbočka 87° PVC, DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	0,921	10,96	10,10	0,00	10,10
678	021 Stavby	286510013300.S	Odbočka 45° PVC, DN 125/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	18,422	9,98	183,85	0,00	183,85
679	021 Stavby	877276048.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100	ks	9,211	4,72	43,48	0,00	43,48
680	021 Stavby	286510007900.S	Redukcia PVC-U DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	9,211	5,63	51,86	0,00	51,86
681	021 Stavby	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	26,712	5,09	135,96	0,00	135,96
682	021 Stavby	286520003100	Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	26,712	4,00	106,85	0,00	106,85
683	021 Stavby	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	3,684	5,09	18,75	0,00	18,75
684	021 Stavby	286520018100	Odbočka PVC DN 150/100/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,763	6,34	17,52	0,00	17,52
685	021 Stavby	286520018200	Odbočka PVC DN 150/125/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	0,921	7,36	6,78	0,00	6,78
686	021 Stavby	877326052.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	ks	0,921	5,09	4,69	0,00	4,69
687	021 Stavby	286520010200	Redukcia PVC D 150/125 mm hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	0,921	3,49	3,21	0,00	3,21
688	021 Stavby	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	0,921	5,66	5,21	0,00	5,21
689	021 Stavby	286520018600	Odbočka PVC DN 200/150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	0,921	12,60	11,61	0,00	11,61
690	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	329,293	1,88	619,07	0,00	619,07
691	021 Stavby	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	18,422	1,17	21,55	0,00	21,55
692	021 Stavby	969021111.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	18,422	6,36	117,16	0,00	117,16
693	021 Stavby	971052351.S	Vybúranie otvoru v železobet. priekchach a stenách plochy do 0,09 m2, do 450 mm, -0,10400t	ks	2,763	54,34	150,16	0,00	150,16
694	021 Stavby	971052361.S	Vybúranie otvoru v železobet. priekchach a stenách plochy do 0,09 m2, do 600 mm, -0,13900t	ks	4,606	81,99	377,60	0,00	377,60
695	021 Stavby	972054111.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železobet. plochy do 0,0225 m2, hr. do 120 mm, -0,00500t	ks	21,185	6,08	128,81	0,00	128,81
696	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	175,009	4,14	724,54	0,00	724,54
697	021 Stavby	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	56,371	1,00	56,37	0,00	56,37
698	021 Stavby	283310003000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	92,110	1,11	102,24	0,00	102,24
699	021 Stavby	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	27,633	1,41	38,96	0,00	38,96
700	021 Stavby	713482122.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	50,661	4,59	232,53	0,00	232,53
701	021 Stavby	283310003900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 60x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	18,790	2,51	47,16	0,00	47,16
702	021 Stavby	283310003700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 50x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	13,817	2,21	30,53	0,00	30,53
703	021 Stavby	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	18,422	1,82	33,53	0,00	33,53
704	021 Stavby	713482131.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	230,275	4,60	1 059,27	0,00	1 059,27
705	021 Stavby	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	131,533	3,64	478,78	0,00	478,78
706	021 Stavby	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	56,371	3,77	212,52	0,00	212,52
707	021 Stavby	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	46,976	4,24	199,18	0,00	199,18
708	021 Stavby	713482132.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	27,633	5,05	139,55	0,00	139,55
709	021 Stavby	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	18,790	4,88	91,70	0,00	91,70
710	021 Stavby	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	9,395	5,84	54,87	0,00	54,87
711	021 Stavby	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	18,422	0,56	10,32	0,00	10,32
712	021 Stavby	721171809.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 114 mm - D 160 mm, -0,00263t	m	32,239	2,09	67,38	0,00	67,38

713	021 Stavby	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	19,804	11,96	236,85	0,00	236,85
714	021 Stavby	286140036800	HT rúra hrdlová D 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	12,895	1,58	20,37	0,00	20,37
715	021 Stavby	286140036700	HT rúra hrdlová D 40 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,684	0,98	3,61	0,00	3,61
716	021 Stavby	HT040/0250	HT rúra hrdlová D 40 dl. 0,25 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	13,817	0,74	10,22	0,00	10,22
717	021 Stavby	HT040/0150	HT rúra hrdlová D 40 dl. 0,15 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	11,974	0,61	7,30	0,00	7,30
718	021 Stavby	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	26,343	12,39	326,40	0,00	326,40
719	021 Stavby	286140037400	HT rúra hrdlová D 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	18,422	1,74	32,05	0,00	32,05
720	021 Stavby	286140037300	HT rúra hrdlová D 50 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,842	1,14	2,10	0,00	2,10
721	021 Stavby	286140037200	HT rúra hrdlová D 50 dl. 0,25 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	6,448	0,87	5,61	0,00	5,61
722	021 Stavby	HT050/0150	HT rúra hrdlová D 50 dl. 0,15 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	35,923	0,69	24,79	0,00	24,79
723	021 Stavby	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	10,501	13,46	141,34	0,00	141,34
724	021 Stavby	HT070/0150	HT rúra hrdlová D 75 dl. 0,15 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	5,527	0,97	5,36	0,00	5,36
725	021 Stavby	286140038000	HT rúra hrdlová D 75 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	8,290	2,71	22,47	0,00	22,47
726	021 Stavby	286140037900	HT rúra hrdlová D 75 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,763	1,63	4,50	0,00	4,50
727	021 Stavby	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	19,021	14,06	267,43	0,00	267,43
728	021 Stavby	286140038600	HT rúra hrdlová D 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,684	5,22	19,23	0,00	19,23
729	021 Stavby	286140038500	HT rúra hrdlová D 100 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	11,053	3,19	35,26	0,00	35,26
730	021 Stavby	HT100/2000	HT rúra hrdlová D 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,921	9,78	9,01	0,00	9,01
731	021 Stavby	HT100/0250	HT rúra hrdlová D 110 dl. 0,25 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	11,974	2,04	24,43	0,00	24,43
732	021 Stavby	HT100/0150	HT rúra hrdlová D 110 dl. 0,15 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	33,160	1,71	56,70	0,00	56,70
733	021 Stavby	721172227.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	8,290	11,77	97,57	0,00	97,57
734	021 Stavby	286140037400	HT rúra hrdlová D 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,763	1,74	4,81	0,00	4,81
735	021 Stavby	286140037300	HT rúra hrdlová D 50 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	9,211	1,14	10,50	0,00	10,50
736	021 Stavby	286140037200	HT rúra hrdlová D 50 dl. 0,25 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,921	0,87	0,80	0,00	0,80
737	021 Stavby	HT050/0150	HT rúra hrdlová D 50 dl. 0,15 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	4,606	0,69	3,18	0,00	3,18
738	021 Stavby	721172230.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	m	6,448	12,31	79,37	0,00	79,37
739	021 Stavby	286140038000	HT rúra hrdlová D 75 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	5,527	2,71	14,98	0,00	14,98
740	021 Stavby	286140037900	HT rúra hrdlová D 75 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,842	1,63	3,00	0,00	3,00
741	021 Stavby	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	26,942	13,82	372,34	0,00	372,34
742	021 Stavby	HT100/2000	HT rúra hrdlová D 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,921	9,78	9,01	0,00	9,01
743	021 Stavby	HT100/1500	HT rúra hrdlová D 100 dl. 1,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,842	7,52	13,85	0,00	13,85
744	021 Stavby	286140038600	HT rúra hrdlová D 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	19,343	5,22	100,97	0,00	100,97
745	021 Stavby	286140038500	HT rúra hrdlová D 100 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	4,606	3,19	14,69	0,00	14,69
746	021 Stavby	HT100/0250	HT rúra hrdlová D 110 dl. 0,25 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,763	2,04	5,64	0,00	5,64
747	021 Stavby	721172287.S	Montáž kolena HT potrubia DN 40	ks	58,029	5,21	302,33	0,00	302,33
748	021 Stavby	286540000800	Koleno HT DN 40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	46,055	0,54	24,87	0,00	24,87
749	021 Stavby	286540000700	Koleno HT DN 40/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	6,448	0,54	3,48	0,00	3,48
750	021 Stavby	286540000600	Koleno HT DN 40/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	5,527	0,54	2,98	0,00	2,98
751	021 Stavby	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	51,582	5,62	289,89	0,00	289,89
752	021 Stavby	286540001100	Koleno HT DN 50/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,842	0,52	0,96	0,00	0,96
753	021 Stavby	286540001200	Koleno HT DN 50/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,684	0,53	1,95	0,00	1,95
754	021 Stavby	286540001300	Koleno HT DN 50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	46,055	0,53	24,41	0,00	24,41
755	021 Stavby	721172293.S	Montáž kolena HT potrubia DN 70	ks	17,501	6,42	112,36	0,00	112,36
756	021 Stavby	286540001700	Koleno HT DN 70/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,921	1,05	0,97	0,00	0,97
757	021 Stavby	286540001800	Koleno HT DN 70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	16,580	1,05	17,41	0,00	17,41

758	021 Stavby	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	34,081	8,07	275,03	0,00	275,03
759	021 Stavby	286540002100	Koleno HT DN 100/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,921	1,51	1,39	0,00	1,39
760	021 Stavby	286540002200	Koleno HT DN 100/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,921	1,51	1,39	0,00	1,39
761	021 Stavby	286540002300	Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	28,554	1,53	43,69	0,00	43,69
762	021 Stavby	286540002400	Koleno HT DN 100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,921	1,69	1,56	0,00	1,56
763	021 Stavby	286540002500	Koleno HT DN 100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,763	1,69	4,67	0,00	4,67
764	021 Stavby	721172309.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	13,817	5,62	77,65	0,00	77,65
765	021 Stavby	286540008400	Odbočka HT DN 50/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,842	1,12	2,06	0,00	2,06
766	021 Stavby	HTEA050/040/45	Odbočka HT DN 50/40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	11,974	1,09	13,05	0,00	13,05
767	021 Stavby	721172312.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	12,895	6,42	82,79	0,00	82,79
768	021 Stavby	286540009300	Odbočka HT DN 70/70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,842	1,90	3,50	0,00	3,50
769	021 Stavby	HTEA070/050/45	Odbočka HT DN 70/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	11,053	1,74	19,23	0,00	19,23
770	021 Stavby	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	16,580	8,07	133,80	0,00	133,80
771	021 Stavby	286540010500	Odbočka HT DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	8,290	2,97	24,62	0,00	24,62
772	021 Stavby	286540010700	Odbočka HT DN 100/100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,684	2,97	10,94	0,00	10,94
773	021 Stavby	HTEA100/050/45	Odbočka HT DN 100/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,842	2,40	4,42	0,00	4,42
774	021 Stavby	HTEA100/070/45	Odbočka HT DN 100/70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,842	3,25	5,99	0,00	5,99
775	021 Stavby	HTEK100/050/87P	Odbočka paneláková krátka pravá HT DN 100/50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,921	12,50	11,51	0,00	11,51
776	021 Stavby	721172327.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 50	ks	9,211	5,62	51,77	0,00	51,77
777	021 Stavby	286540005200	Redukcia HT DN 50/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	9,211	0,60	5,53	0,00	5,53
778	021 Stavby	721172330.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	ks	6,448	6,42	41,39	0,00	41,39
779	021 Stavby	286540005400	Redukcia HT DN 70/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	6,448	0,82	5,29	0,00	5,29
780	021 Stavby	721172333.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	16,580	8,07	133,80	0,00	133,80
781	021 Stavby	286540005500	Redukcia HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	11,053	1,10	12,16	0,00	12,16
782	021 Stavby	286540005600	Redukcia HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	5,527	1,20	6,63	0,00	6,63
783	021 Stavby	721172336.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	10,132	9,99	101,22	0,00	101,22
784	021 Stavby	286540005700	Redukcia HT DN 125/100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	10,132	2,92	29,59	0,00	29,59
785	021 Stavby	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,842	8,07	14,87	0,00	14,87
786	021 Stavby	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,842	3,93	7,24	0,00	7,24
787	021 Stavby	721172375.S	Montáž zátky HT potrubia DN 70	ks	0,921	5,18	4,77	0,00	4,77
788	021 Stavby	286540019700	Zátka hrdlová HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,921	0,51	0,47	0,00	0,47
789	021 Stavby	721172378.S	Montáž zátky HT potrubia DN 100	ks	1,842	5,96	10,98	0,00	10,98
790	021 Stavby	286540019800	Zátka hrdlová HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,842	0,63	1,16	0,00	1,16
791	021 Stavby	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	26,712	3,57	95,36	0,00	95,36
792	021 Stavby	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	23,028	3,95	90,96	0,00	90,96
793	021 Stavby	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	33,160	5,85	193,98	0,00	193,98
794	021 Stavby	721213000.S	Montáž podlahového vpusu s vodorovným odtokom DN 50	ks	3,684	8,67	31,94	0,00	31,94
795	021 Stavby	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	3,684	65,57	241,59	0,00	241,59
796	021 Stavby	721213015.S	Montáž podlahového vpusu s zvislým odtokom DN 110	ks	15,659	12,39	194,01	0,00	194,01
797	021 Stavby	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	15,659	89,61	1 403,18	0,00	1 403,18
798	021 Stavby	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	6,448	5,68	36,62	0,00	36,62
799	021 Stavby	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	3,684	14,52	53,50	0,00	53,50
800	021 Stavby	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	0,921	2,14	1,97	0,00	1,97
801	021 Stavby	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	0,921	50,05	46,10	0,00	46,10
802	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	117,348	1,09	127,91	0,00	127,91
803	021 Stavby	721290821.S	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,049	72,69	3,55	0,00	3,55

804	021 Stavby	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,185	30,90	5,72	0,00	5,72
805	021 Stavby	722130214.S	Potrúbie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	29,475	26,74	788,17	0,00	788,17
806	021 Stavby	722130215.S	Potrúbie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	27,633	31,42	868,23	0,00	868,23
807	021 Stavby	722170801.S	Demontáž potrubia z rúrok z PH Iľakových do D 25 mm, -0,00058t	m	18,422	0,95	17,50	0,00	17,50
808	021 Stavby	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	184,220	21,95	4 043,63	0,00	4 043,63
809	021 Stavby	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	147,376	28,68	4 226,74	0,00	4 226,74
810	021 Stavby	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	73,688	35,64	2 626,24	0,00	2 626,24
811	021 Stavby	722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	36,844	53,57	1 973,73	0,00	1 973,73
812	021 Stavby	722171136.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	23,028	77,08	1 774,96	0,00	1 774,96
813	021 Stavby	722172633.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 63 mm	m	18,422	100,21	1 846,07	0,00	1 846,07
814	021 Stavby	286220045300.S	Násuvná objímka pre plastlinikové potrubie D 20 mm	ks	147,376	1,30	191,59	0,00	191,59
815	021 Stavby	286220045400.S	Násuvná objímka pre plastlinikové potrubie D 25 mm	ks	101,321	1,70	172,25	0,00	172,25
816	021 Stavby	286220045500.S	Násuvná objímka pre plastlinikové potrubie D 32 mm	ks	78,294	3,41	266,98	0,00	266,98
817	021 Stavby	286220045600.S	Násuvná objímka pre plastlinikové potrubie D 40 mm	ks	55,266	5,51	304,52	0,00	304,52
818	021 Stavby	11397711002	REHAU násuvná objímka RAUTITAN MX/LX 50	ks	46,055	11,59	533,78	0,00	533,78
819	021 Stavby	11397811002	REHAU násuvná objímka RAUTITAN MX/LX 63	ks	4,606	19,95	91,88	0,00	91,88
820	021 Stavby	722173000	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	13,817	5,12	70,74	0,00	70,74
821	021 Stavby	286220017300	T-Kus RAUTITAN PX D 20 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU, REHAU	ks	13,817	8,44	116,61	0,00	116,61
822	021 Stavby	722173003	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN pre vodu lisovaním D 25 mm	ks	46,055	5,79	266,66	0,00	266,66
823	021 Stavby	286220017900	T-Kus RAUTITAN PX D 25 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU, REHAU	ks	4,606	11,76	54,16	0,00	54,16
824	021 Stavby	286220018400	T-Kus RAUTITAN PX D 25-20-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	19,343	9,16	177,18	0,00	177,18
825	021 Stavby	286220018500	T-Kus RAUTITAN PX D 25-20-25 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	14,738	9,56	140,89	0,00	140,89
826	021 Stavby	286220018700	T-Kus RAUTITAN PX D 25-25-20 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	ks	7,369	9,56	70,45	0,00	70,45
827	021 Stavby	722173006	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	34,081	7,90	269,24	0,00	269,24
828	021 Stavby	286220019200	T-Kus RAUTITAN PX D 32-20-25 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	5,527	21,47	118,66	0,00	118,66
829	021 Stavby	286220019300	T-Kus RAUTITAN PX D 32-20-32 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	17,501	20,50	358,77	0,00	358,77
830	021 Stavby	286220019400	T-Kus RAUTITAN PX D 32-25-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,763	21,47	59,33	0,00	59,33
831	021 Stavby	286220019500	T-Kus RAUTITAN PX D 32-25-25 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	1,842	21,47	39,55	0,00	39,55
832	021 Stavby	286220019600	T-Kus RAUTITAN PX D 32-25-32 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	1,842	20,71	38,15	0,00	38,15
833	021 Stavby	286220019700	T-Kus RAUTITAN PX D 32-32-20 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	ks	3,684	20,51	75,57	0,00	75,57
834	021 Stavby	286220019800	T-Kus RAUTITAN PX D 32-32-25 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	ks	0,921	20,51	18,89	0,00	18,89
835	021 Stavby	722173009	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN pre vodu lisovaním D 40 mm	ks	20,264	10,24	207,51	0,00	207,51
836	021 Stavby	286220019900	T-Kus RAUTITAN PX D 40 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU, REHAU	ks	7,369	46,39	341,84	0,00	341,84
837	021 Stavby	286220020000	T-Kus RAUTITAN PX D 40-20-40 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	7,369	38,29	282,15	0,00	282,15
838	021 Stavby	286220020100	T-Kus RAUTITAN PX D 40-25-40 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	1,842	46,39	85,46	0,00	85,46
839	021 Stavby	286220020200	T-Kus RAUTITAN PX D 40-32-32 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	3,684	46,39	170,92	0,00	170,92
840	021 Stavby	722173012	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN pre vodu lisovaním D 50 mm	ks	13,817	16,68	230,46	0,00	230,46
841	021 Stavby	198730008300	T-kus RAUTITAN RX+, odbočka a prietok rovnaké d 50-50-50 mm, červený bronz, REHAU	ks	10,132	102,43	1 037,83	0,00	1 037,83
842	021 Stavby	198730008700	T-kus RAUTITAN RX+, odbočka redukovaná d 50-32-50 mm, červený bronz, REHAU	ks	1,842	84,27	155,24	0,00	155,24
843	021 Stavby	722173048.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	1,842	4,32	7,96	0,00	7,96
844	021 Stavby	286220040000.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 20 mm	ks	1,842	4,71	8,68	0,00	8,68
845	021 Stavby	722173051.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	4,606	4,77	21,97	0,00	21,97
846	021 Stavby	286220043100.S	Spojka redukovaná pre plastlinikové potrubie D 25-20 mm	ks	4,606	7,11	32,75	0,00	32,75
847	021 Stavby	722173054.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	2,763	5,22	14,42	0,00	14,42

848	021 Stavby	286220043200.S	Spojka redukovaná pre plastlinikové potrubie D 32-25 mm,	ks	2,763	11,52	31,83	0,00	31,83
849	021 Stavby	722173057.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 40 mm	ks	4,606	5,67	26,11	0,00	26,11
850	021 Stavby	286220043300.S	Spojka redukovaná pre plastlinikové potrubie D 40-32 mm	ks	3,684	22,53	83,01	0,00	83,01
851	021 Stavby	198730040300.S	Spojka pre plastlinikové potrubia, redukovaná d 40 - 25 mm, červený bronz	ks	0,921	33,04	30,43	0,00	30,43
852	021 Stavby	722173060.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 50 mm	ks	5,527	6,11	33,77	0,00	33,77
853	021 Stavby	198730040400.S	Spojka pre plastlinikové potrubia, redukovaná d 50 - 32 mm, červený bronz	ks	0,921	43,06	39,66	0,00	39,66
854	021 Stavby	198730040500.S	Spojka pre plastlinikové potrubia, redukovaná d 50 - 40 mm, červený bronz	ks	4,606	47,57	219,08	0,00	219,08
855	021 Stavby	722173063.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 63 mm	ks	0,921	6,60	6,08	0,00	6,08
856	021 Stavby	198730040600	Spojka RAUTITAN RX+, redukovaná d 63 - 50 mm, červený bronz, REHAU	ks	0,921	62,40	57,48	0,00	57,48
857	021 Stavby	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	106,848	10,36	1 106,94	0,00	1 106,94
858	021 Stavby	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	20,264	5,05	102,33	0,00	102,33
859	021 Stavby	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	43,292	9,85	426,42	0,00	426,42
860	021 Stavby	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	9,211	0,76	7,00	0,00	7,00
861	021 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	5,527	5,83	32,22	0,00	32,22
862	021 Stavby	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	5,527	21,56	119,15	0,00	119,15
863	021 Stavby	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	5,527	8,89	49,13	0,00	49,13
864	021 Stavby	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	5,527	50,84	280,97	0,00	280,97
865	021 Stavby	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	0,921	10,68	9,84	0,00	9,84
866	021 Stavby	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	0,921	83,00	76,45	0,00	76,45
867	021 Stavby	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,842	3,17	5,84	0,00	5,84
868	021 Stavby	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,842	6,71	12,36	0,00	12,36
869	021 Stavby	722221095.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1	ks	0,921	5,87	5,41	0,00	5,41
870	021 Stavby	551110010300.S	Guľový uzáver pre vodu s filtrom 1" FF, páčka, PN 16, mosadz	ks	0,921	86,44	79,62	0,00	79,62
871	021 Stavby	722221105.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 6/4	ks	0,921	8,92	8,22	0,00	8,22
872	021 Stavby	551110010500.S	Guľový uzáver pre vodu s filtrom 6/4" FF, páčka, PN 16, mosadz	ks	0,921	199,58	183,83	0,00	183,83
873	021 Stavby	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	0,921	5,28	4,86	0,00	4,86
874	021 Stavby	551210021600.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	ks	0,921	21,54	19,84	0,00	19,84
875	021 Stavby	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	0,921	5,83	5,37	0,00	5,37
876	021 Stavby	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	0,921	43,08	39,68	0,00	39,68
877	021 Stavby	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	2,763	8,88	24,54	0,00	24,54
878	021 Stavby	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,763	87,69	242,31	0,00	242,31
879	021 Stavby	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	0,921	10,67	9,83	0,00	9,83
880	021 Stavby	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	0,921	125,35	115,46	0,00	115,46
881	021 Stavby	722222104.Sx	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a požiarnej vody	ks	0,921	8,94	8,23	0,00	8,23
882	021 Stavby	17736x	Potrubi oddelovač BA	ks	0,921	1 049,90	967,06	0,00	967,06
883	021 Stavby	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,842	21,29	39,22	0,00	39,22
884	021 Stavby	449150003700	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dverka, prúdica ekv.10	ks	1,842	454,55	837,37	0,00	837,37
885	021 Stavby	722250045.S	Montáž nástenného hydrantu D 25	ks	1,842	8,35	15,38	0,00	15,38
886	021 Stavby	449160005900.S	Nástenný hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4", PN 10), so spojkou Al	ks	1,842	16,55	30,49	0,00	30,49
887	021 Stavby	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod rovno do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,018	72,69	1,27	0,00	1,27
888	021 Stavby	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,749	28,03	20,99	0,00	20,99
889	021 Stavby	724312115.S	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l	ks	0,921	29,32	27,01	0,00	27,01
890	021 Stavby	484620000300.S	Nádoba expanzná prietlačná s vakom 18 l, D 280 mm, v 420 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar	ks	0,921	136,17	125,43	0,00	125,43
891	021 Stavby	551290014200.S	Prietlačná armatúra 3/4" s guľovým kohútom, prísľušenstvo k expanzným nádobám	ks	0,921	34,12	31,43	0,00	31,43
892	021 Stavby	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	5,527	35,57	196,58	0,00	196,58
893	021 Stavby	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	5,527	128,78	711,72	0,00	711,72
894	021 Stavby	725119407.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	ks	3,684	25,12	92,55	0,00	92,55
895	021 Stavby	642350000100.S	Misa záchodová keramicá voľne stojaca detská	ks	3,684	68,01	250,58	0,00	250,58
896	021 Stavby	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	0,921	25,45	23,44	0,00	23,44
897	021 Stavby	642360004900.S	Misa záchodová keramicá závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	0,921	195,61	180,18	0,00	180,18
898	021 Stavby	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	ks	2,763	25,07	69,28	0,00	69,28
899	021 Stavby	642510000100.S	Pisoár keramicný	ks	2,763	152,40	421,13	0,00	421,13

900	021 Stavby	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	0,921	55,27	50,91	0,00	50,91
901	021 Stavby	552370000100.S	Predstenný systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií	ks	0,921	456,12	420,13	0,00	420,13
902	021 Stavby	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	15,659	40,28	630,73	0,00	630,73
903	021 Stavby	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	15,659	97,49	1 526,57	0,00	1 526,57
904	021 Stavby	725219505.S	Montáž umývadla keramického detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	5,527	25,23	139,44	0,00	139,44
905	021 Stavby	642110002730.S	Umývadlo keramické detské závesné	ks	5,527	35,16	194,32	0,00	194,32
906	021 Stavby	725310828.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry veľkokuchynskej, - 0,04050t	súb.	2,763	3,80	10,50	0,00	10,50
907	021 Stavby	725320828.S	Demontáž drezu dvojitého veľkokuchynského bez výtokovej armatúry, -0,07150t	súb.	1,842	7,02	12,93	0,00	12,93
908	021 Stavby	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diťurivovej, -0,03470t	súb.	0,921	10,43	9,61	0,00	9,61
909	021 Stavby	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	0,921	23,25	21,42	0,00	21,42
910	021 Stavby	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	0,921	214,29	197,38	0,00	197,38
911	021 Stavby	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 10 L	ks	1,842	14,71	27,10	0,00	27,10
912	021 Stavby	541310000400.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 10 l	ks	1,842	231,98	427,35	0,00	427,35
913	021 Stavby	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadeníacich predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,258	65,21	16,82	0,00	16,82
914	021 Stavby	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	94,873	7,20	683,09	0,00	683,09
915	021 Stavby	551410000500.S	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	94,873	19,53	1 852,88	0,00	1 852,88
916	021 Stavby	552270003800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	94,873	7,74	734,32	0,00	734,32
917	021 Stavby	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	10,132	8,67	87,85	0,00	87,85
918	021 Stavby	125958	Pisoárová sada s tlačným ventilom 1/2" a 1/2" x 1/2", SOLID	ks	2,763	42,62	117,77	0,00	117,77
919	021 Stavby	551110020000.S	Gulový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	7,369	12,52	92,26	0,00	92,26
920	021 Stavby	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	5,527	4,85	26,80	0,00	26,80
921	021 Stavby	725829801.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	30,396	16,17	491,51	0,00	491,51
922	021 Stavby	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	15,659	76,19	1 193,04	0,00	1 193,04
923	021 Stavby	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	14,738	71,13	1 048,29	0,00	1 048,29
924	021 Stavby	725829605.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním	ks	5,527	12,71	70,24	0,00	70,24
925	021 Stavby	551450004310.S	Batéria pre detské umývadlá páková	ks	5,527	385,14	2 128,51	0,00	2 128,51
926	021 Stavby	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	0,921	9,52	8,77	0,00	8,77
927	021 Stavby	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	0,921	67,10	61,81	0,00	61,81
928	021 Stavby	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	21,185	9,35	198,08	0,00	198,08
929	021 Stavby	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	21,185	27,53	583,23	0,00	583,23
930	021 Stavby	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	11,053	10,34	114,29	0,00	114,29
931	021 Stavby	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	11,053	19,54	215,98	0,00	215,98
932	021 Stavby	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	3,684	12,66	46,64	0,00	46,64
933	021 Stavby	551620007700.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	3,684	17,54	64,62	0,00	64,62
934	021 Stavby	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	2,763	9,83	27,16	0,00	27,16
935	021 Stavby	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	2,763	29,52	81,57	0,00	81,57
936	021 Stavby	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,762	32,06	24,42	0,00	24,42
Hlavná aktivita č. 1		SPOLU					2 367 958,74	1 047 525,49	1 320 433,25
Hlavná aktivita č. 2									
		ASR					168 057,84	89 729,41	78 328,43
1	021 Stavby	11991111011030.S	Presun hmôt (11) pre debnenie, výška stavby (budovy) nad 7 do 24 m	t	16,283	57,30	933,04	617,22	315,82
2	021 Stavby	111101102.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	102,570	0,09	9,23	6,11	3,12
3	021 Stavby	122302109.S	Priplatok za lepiivosť v hornine 4	m3	27,904	0,42	11,72	7,75	3,97
4	021 Stavby	132301102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 nad 100 m3	m3	36,686	38,48	1 411,66	933,83	477,83
5	021 Stavby	132301109.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 4	m3	36,686	17,94	658,14	435,37	222,77
6	021 Stavby	162501121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	64,589	3,45	222,83	147,41	75,42

7	021 Stavby	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	27,904	0,25	6,98	4,61	2,37
8	021 Stavby	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	24,095	71,93	1 733,17	1 146,51	586,66
9	021 Stavby	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	27,904	48,75	1 360,30	899,85	460,45
10	021 Stavby	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	16,255	137,20	2 230,22	1 475,32	754,90
11	021 Stavby	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,813	1 830,50	1 487,74	984,16	503,58
12	021 Stavby	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	23,946	147,22	3 525,28	2 332,02	1 193,26
13	021 Stavby	274361321.S	Výstuž základových pásov z ocele S235 (11373)	t	1,437	2 434,56	3 497,90	2 313,91	1 183,99
14	021 Stavby	275321511.S	Betón základových pátek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	5,628	147,46	829,95	549,03	280,92
15	021 Stavby	275361321.S	Výstuž základových pátek z ocele S235 (11373)	t	0,338	2 455,32	829,14	548,49	280,65
16	021 Stavby	279100064.S	Prestup v základoch z vláknoce. rúr dĺžky do 500 mm, DN 300, potrubie vonk.pr. 181-230 mm (bez tesniacej sady)	ks	0,473	169,84	80,40	53,19	27,21
17	021 Stavby	279321511.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	11,236	148,66	1 670,30	1 104,92	565,38
18	021 Stavby	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	61,506	23,79	1 463,22	967,94	495,28
19	021 Stavby	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	61,506	6,22	382,57	253,07	129,50
20	021 Stavby	279361321.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele S235 (11373)	t	0,674	2 450,03	1 651,62	1 092,57	559,05
21	021 Stavby	311101215.S	Výtvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,20-0,35 m2	m	0,118	10,37	1,23	0,81	0,42
22	021 Stavby	429820000600.S	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 3200 mm	m2	0,120	31,70	3,79	2,51	1,28
23	021 Stavby	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	0,118	24,70	2,92	1,93	0,99
24	021 Stavby	311102128.S	Prestup v múroch z vláknoce. rúr, DN 100, potrubie vonk.pr. 20-56 mm - pozinkovaná tesniaca sada - jednoduchá (bez rúrky)	ks	0,237	46,54	11,02	7,29	3,73
25	021 Stavby	311102136.S	Prestup v múroch z vláknoce. rúr, DN 100, potrubie vonk.pr. 20-56 mm - pozinkovaná tesniaca sada - dvojité (bez rúrky)	ks	0,158	76,62	12,09	8,00	4,09
26	021 Stavby	311102230.S	Prestup v múroch z vláknoce. rúr, DN 300, potrubie vonk.pr. 199-226 mm - pozinkovaná tesniaca sada- dvojité (bez rúrky)	ks	0,158	234,93	37,07	24,52	12,55
27	021 Stavby	311275226.S	Murovanie stien nosných (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	0,868	61,72	53,59	35,45	18,14
28	021 Stavby	595310003300.S	Tvárnica pórobetónová hladká/PDK P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 šírky 250 mm	m2	0,955	44,57	42,56	28,16	14,40
29	021 Stavby	311275236.S	Murovanie stien nosných (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	5,342	55,15	294,62	194,89	99,73
30	021 Stavby	595310003400.S	Tvárnica pórobetónová hladká/PDK P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 šírky 300 mm	m2	5,876	52,79	310,21	205,21	105,00
31	021 Stavby	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	0,947	30,75	29,11	19,26	9,85
32	021 Stavby	317161551.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	0,631	124,26	78,43	51,88	26,55
33	021 Stavby	317161553.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	0,158	167,39	26,41	17,47	8,94
34	021 Stavby	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,660	152,32	100,48	66,47	34,01
35	021 Stavby	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	4,398	40,83	179,57	118,78	60,79
36	021 Stavby	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	4,398	12,76	56,12	37,12	19,00
37	021 Stavby	317351103.S	Priplatok za podpernú konštrukciu klenbových pásov valcových (zhotovenie i odstránenie), výšky nad 4 do 6 m	m2	4,398	6,48	28,50	18,85	9,65
38	021 Stavby	317361321.S	Výstuž prekladov z ocele S235 (11373)	t	0,132	2 397,15	316,23	209,19	107,04
39	021 Stavby	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,355	145,70	51,73	34,22	17,51
40	021 Stavby	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	4,734	26,69	126,35	83,58	42,77
41	021 Stavby	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	4,734	4,44	21,02	13,90	7,12
42	021 Stavby	331352004.S	Denný prenájom žeriavového systémového debnenia štvorhranných stĺpov, pre v. debniaceho panela 3600 mm	ks	1,420	23,00	32,66	21,61	11,05
43	021 Stavby	331361321.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele S235 (11373)	t	0,096	2 553,92	244,83	161,96	82,87
44	021 Stavby	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	18,858	146,14	2 755,88	1 823,05	932,83
45	021 Stavby	341321610.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	30,030	156,53	4 700,62	3 109,52	1 591,10
46	021 Stavby	341352405.S	Denný prenájom ručného systémového debnenia zložitých stien, pre výšku debniaceho panela 4200 mm	m2	195,672	1,40	273,94	181,22	92,72
47	021 Stavby	341352441.S	Montáž rámového systémového debnenia stien ručne pre zložité steny	m2	195,672	9,59	1 876,49	1 241,33	635,16

48	021 Stavby	341352451.S	Demontáž rámového systémového debnenia stien ručne pre zložené steny	m2	195,672	5,04	986,19	652,38	333,81
49	021 Stavby	341361321.S	Výstuž stien a priečok S235 (11373)	t	1,603	2 451,95	3 930,12	2 599,82	1 330,30
50	021 Stavby	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	18,448	148,75	2 744,16	1 815,30	928,86
51	021 Stavby	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	89,417	17,27	1 544,24	1 021,53	522,71
52	021 Stavby	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	89,417	6,07	542,76	359,04	183,72
53	021 Stavby	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	89,417	14,96	1 337,68	884,89	452,79
54	021 Stavby	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	89,417	3,97	354,99	234,83	120,16
55	021 Stavby	411361321.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, S235 (11373)	t	2,320	2 450,50	5 683,94	3 760,00	1 923,94
56	021 Stavby	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,494	178,92	267,34	176,85	90,49
57	021 Stavby	430361321.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele S235 (11373)	t	0,165	2 559,21	421,81	279,04	142,77
58	021 Stavby	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,607	36,01	237,91	157,38	80,53
59	021 Stavby	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,607	6,74	44,53	29,46	15,07
60	021 Stavby	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	61,923	21,87	1 354,25	895,86	458,39
61	021 Stavby	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	61,923	5,06	313,33	207,27	106,06
62	021 Stavby	611401918.S	Priplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky stropov	m2	83,633	0,47	39,31	26,00	13,31
63	021 Stavby	611411121.S	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stropov a podhládov schodiskových konštrukcií	m2	83,633	0,75	62,72	41,49	21,23
64	021 Stavby	611460151.S	Priprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	83,633	8,65	723,43	478,56	244,87
65	021 Stavby	611460201.S	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	83,633	11,63	972,65	643,42	329,23
66	021 Stavby	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	83,633	11,82	988,54	653,93	334,61
67	021 Stavby	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vložím bez lepidla	m2	83,633	3,30	275,99	182,57	93,42
68	021 Stavby	612401917.S	Priplatok za navlhčenie nenasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	m2	153,115	0,27	41,34	27,35	13,99
69	021 Stavby	612411121.S	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	m2	153,115	0,66	101,06	66,85	34,21
70	021 Stavby	612460151.S	Priprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	153,115	6,25	956,97	633,05	323,92
71	021 Stavby	612460201.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	153,115	9,70	1 485,21	982,49	502,72
72	021 Stavby	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	153,115	9,65	1 477,56	977,42	500,14
73	021 Stavby	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložím bez lepidla	m2	153,115	2,84	434,85	287,66	147,19
74	021 Stavby	622226040.S X1	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych odfalových prvkov na oceľový rošt s tepelnou izoláciou hr. 200 mm	m2	47,340	130,69	6 186,86	0,00	6 186,86
75	021 Stavby	607930000280.S X1	Lamella Cor-Ten 30, oceľ hr. 1,5 mm; š. 300 mm	m2	52,074	70,57	3 674,86	0,00	3 674,86
76	021 Stavby	553620001800.S	Profil oceľový L 50x50 mm, hr.1,5/1 mm, dĺžky 4 m, príslušenstvo k prevetrávaným fasádám	ks	23,670	17,95	424,88	0,00	424,88
77	021 Stavby	553620000800.S	Držiak izolácie 8x220 mm, príslušenstvo k prevetrávaným fasádám	100ks	7,890	39,64	312,76	0,00	312,76
78	021 Stavby	553620000600.S	Držiak izolácie 8x180 mm, príslušenstvo k prevetrávaným fasádám	100ks	2,762	34,13	94,25	0,00	94,25
79	021 Stavby	553620005100	Vertikálny profil oceľový C-1, dĺžka 3000 mm, SCANROC	ks	27,615	1,87	51,64	0,00	51,64
80	021 Stavby	553620005200	Podložka Thermostop pre prerušenie tepelného mostu T1, SCANROC	ks	236,700	0,63	149,12	0,00	149,12
81	021 Stavby	553620004600	Upevňovacia nosná konzola K1-4, 230 mm, SCANROC	ks	236,700	2,14	506,54	0,00	506,54
82	021 Stavby	622255016.S X2	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s oceľovou konštrukciou, uchytenie na nity, s tepelnou izoláciou hr. 160 mm	m2	11,693	142,27	1 663,56	0,00	1 663,56
83	021 Stavby	591510000100.S X2	Fasádna obkladová doska, prefarbená	m2	12,278	85,60	1 050,97	0,00	1 050,97
84	021 Stavby	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	6,983	34,08	237,98	0,00	237,98
85	021 Stavby	622491320.S	Fasádny náter silikónový, dvojnásobný	m2	36,318	7,84	284,74	0,00	284,74
86	021 Stavby	622491432.S	Fasádny náter ochranný pre poveternostnými vplyvmi	m2	6,983	2,89	20,18	0,00	20,18
87	021 Stavby	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	6,988	64,54	451,00	0,00	451,00
88	021 Stavby	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	2,559	69,27	177,27	0,00	177,27
89	021 Stavby	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	33,759	80,49	2 717,28	0,00	2 717,28
90	021 Stavby	631571015.S	Násp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	0,295	69,56	20,52	13,57	6,95

91	021 Stavby	631571017.S	Náspv - ochranných pásov pri atike z prahného kameniva s utlačným a urovnáním povrchu pre zelené strechy do 5"	m3	0,196	154,16	30,18	19,96	10,22
92	021 Stavby	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	110,380	0,20	22,08	14,60	7,48
93	021 Stavby	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	126,937	0,66	109,17	72,21	36,96
94	021 Stavby	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	11,441	0,30	3,43	2,27	1,16
95	021 Stavby	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	11,555	0,47	5,43	3,59	1,84
96	021 Stavby	632001031.S	Položenie dilatáčného profilu v potere tvaru L	m	9,159	0,32	2,93	1,94	0,99
97	021 Stavby	553640000100.S	Profil dilatčný tvaru L, 60x60x3 mm dl. 2000 mm na vytvorenie pracovnej škáry v potere alebo na oddelenie rozdielnych výšok poteru	m	9,617	2,70	25,96	17,18	8,78
98	021 Stavby	632001051.S	Zhotovenie jedonosobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	110,380	0,70	77,27	51,11	26,16
99	021 Stavby	082110000200.S	Voda pítňá pre priemysel a služby	m3	0,024	1,10	0,03	0,02	0,01
100	021 Stavby	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	22,738	6,22	141,43	93,56	47,87
101	021 Stavby	632200020.S	Montáž dlažby 400x400 mm kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách	m2	2,135	24,93	53,23	35,21	18,02
102	021 Stavby	592460013700.S	Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm, vymývaný betón	ks	13,611	4,76	64,79	42,86	21,93
103	021 Stavby	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	110,380	38,20	4 216,52	2 789,29	1 427,23
104	021 Stavby	632452649.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	m2	110,380	24,01	2 650,23	1 753,16	897,07
105	021 Stavby	634601511.S	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom silikónovým šířky škáry do 5 mm	m	24,287	3,91	94,96	62,82	32,14
106	021 Stavby	634920003.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky do 10 mm, šířky nad 10 do 20 mm	m	24,287	6,87	166,85	110,37	56,48
107	021 Stavby	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	0,158	259,67	40,98	27,11	13,87
108	021 Stavby	553310010314.S - 212	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná a akustická - ATYP, šxvxhr 1226x2213x250 mm, Pravé	ks	0,079	515,00	40,63	26,88	13,75
109	021 Stavby	553410031966.S - 212	Dvere požiarne a akustické jednokridlové šxv 1226x22130 mm, EW 30 D3, s povrchovou úpravou a akurickým útom min. Rw-37 dB a komplet výbave v povrchovej úprave dýha	ks	0,079	2 400,00	189,36	125,26	64,10
110	021 Stavby	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	75,176	3,06	230,04	152,17	77,87
111	021 Stavby	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	75,176	1,76	132,31	87,52	44,79
112	021 Stavby	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	75,176	2,00	150,35	99,46	50,89
113	021 Stavby	941954131.S	Montáž lešenia vysunutého z otvorov alebo zo strešnej konštrukcie bez podopretia vo výške do 20 m	m2	21,961	9,19	201,82	133,51	68,31
114	021 Stavby	941954191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia vysunutého lešenia bez podopretia do 20 m a nad 20 do 30 m	m2	21,961	1,76	38,65	25,57	13,08
115	021 Stavby	942941021.S	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šířky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m	m2	75,176	6,05	454,81	300,87	153,94
116	021 Stavby	942941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šířky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 10 m	m2	75,176	2,68	201,47	133,28	68,19
117	021 Stavby	942941195.S	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šířky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 10 m	m2	75,176	0,85	63,90	42,27	21,63
118	021 Stavby	942941821.S	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šířky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky do 10 m	m2	75,176	3,66	275,14	182,01	93,13
119	021 Stavby	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	490,478	9,99	4 899,88	3 241,33	1 658,55
120	021 Stavby	998011016.S	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	t	490,478	8,82	4 326,02	2 861,72	1 464,30
121	021 Stavby	998011019.S	Priplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	490,478	0,89	436,53	288,77	147,76
122	021 Stavby	711121131.S	Zhrovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	81,276	0,67	54,45	36,02	18,43
123	021 Stavby	111620000500.S	Asfalt polobúkaný	t	0,122	633,50	77,22	51,08	26,14
124	021 Stavby	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	81,276	5,49	446,20	295,17	151,03
125	021 Stavby	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3.5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	93,467	5,75	537,44	355,52	181,92

126	021 Stavby	711210100.S	Zhotovenie dvojnasobnej izol. stierky pod keramické obklady v interieri na ploche vodorovnej	m2	7,782	2,55	19,84	13,13	6,71
127	021 Stavby	245610000400.S	Sterka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	8,560	6,26	53,59	35,45	18,14
128	021 Stavby	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	3,113	2,40	7,47	4,94	2,53
129	021 Stavby	711210110.S	Zhotovenie dvojnasobnej izol. stierky pod keramické obklady v interieri na ploche zvislej	m2	26,714	2,78	74,27	49,13	25,14
130	021 Stavby	245610000400.S	Sterka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	29,386	6,26	183,95	121,69	62,26
131	021 Stavby	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	10,686	2,40	25,65	16,96	8,69
132	021 Stavby	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,621	39,20	24,34	16,10	8,24
133	021 Stavby	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	14,633	1,09	15,95	10,55	5,40
134	021 Stavby	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	16,828	0,58	9,76	6,46	3,30
135	021 Stavby	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	87,476	1,20	104,97	69,44	35,53
136	021 Stavby	283280001500.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	100,598	2,31	232,38	153,72	78,66
137	021 Stavby	712290030.S X1	Zhotovenie parozábrany pre fasádu	m2	59,033	1,26	74,38	49,20	25,18
138	021 Stavby	283230007940.S	Fólia HDPE+PP pre prevetrávané fasády s otvorenými špármi, vodotesná, vysokodifúzna	m2	67,888	4,22	286,49	189,51	96,98
139	021 Stavby	712873240.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny vyisahlutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	12,724	10,97	139,58	92,34	47,24
140	021 Stavby	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	14,633	7,79	113,99	75,41	38,58
141	021 Stavby	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	51,787	0,36	18,64	12,33	6,31
142	021 Stavby	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	0,158	7,67	1,21	0,80	0,41
143	021 Stavby	283770003900.S	Rohová vpust pre PVC-P fólie 100x100 mm	ks	0,158	14,04	2,22	1,47	0,75
144	021 Stavby	311970001400.S	Teleskop d 50x135 mm	ks	0,789	0,25	0,20	0,13	0,07
145	021 Stavby	712973230.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu do 50 mm	ks	2,051	23,86	48,95	32,38	16,57
146	021 Stavby	283220002500.S	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,5 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou	m2	0,236	7,79	1,84	1,22	0,62
147	021 Stavby	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	0,158	39,98	6,31	4,17	2,14
148	021 Stavby	283220002500.S	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,5 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou	m2	0,045	7,79	0,35	0,23	0,12
149	021 Stavby	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínov	ks	0,316	6,31	1,99	1,32	0,67
150	021 Stavby	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	0,126	9,31	1,18	0,78	0,40
151	021 Stavby	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	0,316	8,44	2,66	1,76	0,90
152	021 Stavby	311970001400.S	Teleskop d 50x135 mm	ks	1,578	0,25	0,39	0,26	0,13
153	021 Stavby	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovkej krytine z PVC-P fólie	ks	0,316	9,49	3,00	1,98	1,02
154	021 Stavby	283220002500.S	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,5 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou	m2	0,013	7,79	0,10	0,07	0,03
155	021 Stavby	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	25,448	0,74	18,83	12,46	6,37
156	021 Stavby	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	14,633	2,35	34,39	22,75	11,64
157	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	14,633	1,43	20,92	13,84	7,08
158	021 Stavby	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,067	34,71	2,31	1,53	0,78
159	021 Stavby	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	64,146	1,85	118,67	0,00	118,67
160	021 Stavby	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky	m2	65,429	32,37	2 117,92	0,00	2 117,92
161	021 Stavby	713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	8,442	1,97	16,63	0,00	16,63
162	021 Stavby	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	6,712	20,79	139,54	0,00	139,54
163	021 Stavby	283750000800.S	Doska XPS hr. 60 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	1,125	12,68	14,27	0,00	14,27
164	021 Stavby	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	0,675	10,25	6,91	0,00	6,91
165	021 Stavby	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	81,276	2,61	212,13	0,00	212,13
166	021 Stavby	283720001900.S	Doska EPS 100 S, na zateplenie podláh a plochých striech	m3	16,580	107,09	1 775,59	0,00	1 775,59
167	021 Stavby	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	8,157	1,99	16,23	0,00	16,23
168	021 Stavby	283720033850.S	Doska spádová EPS pre úžľabie a nárožie, pevnosť v tlaku 200 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	0,897	245,82	220,41	0,00	220,41
169	021 Stavby	713142165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	m	3,296	1,62	5,34	0,00	5,34
170	021 Stavby	726330004	EPS ATIKOVÝ KLIN 200 S	m3	0,112	335,00	37,64	0,00	37,64
171	021 Stavby	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladeným voľne	m2	8,157	2,95	24,06	0,00	24,06

172	021 Stavby	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	16,640	15,28	254,26	0,00	254,26
173	021 Stavby	283720010300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	8,157	24,45	199,43	0,00	199,43
174	021 Stavby	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	3,013	13,35	40,23	0,00	40,23
175	021 Stavby	283720022300.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm	m2	3,074	7,07	21,73	0,00	21,73
176	021 Stavby	713166420.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých PUR penou hr. 200 mm	m2	56,964	6,21	353,75	0,00	353,75
177	021 Stavby	14133	PUREN PERFECT hrúbka 200mm	m2	68,357	62,85	4 296,24	0,00	4 296,24
178	021 Stavby	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,291	43,53	56,20	37,18	19,02
179	021 Stavby	725190101.S	Montáž sanitárnej pričky z HPL dosiek na WC a prezliakacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	2,375	93,93	223,13	147,60	75,53
180	021 Stavby	607930001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	m2	2,494	225,13	561,52	371,45	190,07
181	021 Stavby	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotesekovými OSB doskami na ráz	m2	87,818	5,58	490,02	324,16	165,86
182	021 Stavby	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	96,599	17,71	1 710,78	1 131,70	579,08
183	021 Stavby	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	526,906	1,90	1 001,12	662,26	338,86
184	021 Stavby	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hránové akost II	m3	1,317	325,49	428,75	283,62	145,13
185	021 Stavby	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,787	59,45	106,24	70,28	35,96
186	021 Stavby	998762194.S	Konštrukcie tesárske, prípl. za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,787	20,16	36,03	23,83	12,20
187	021 Stavby	998762199.S	Konštrukcie tesárske, prípl. za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m a nad 1000 m	t	1,787	0,43	0,77	0,51	0,26
188	021 Stavby	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	0,530	54,60	28,95	19,15	9,80
189	021 Stavby	763125305.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50 dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	0,511	46,64	23,85	15,77	8,08
190	021 Stavby	763126690.S	Predsadená akustická stena, kca CD+UD, jednochu opláštená doskou akustickou 12,5 mm	m2	15,844	56,43	894,06	591,43	302,63
191	021 Stavby	763138231.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 2x12,5 mm	m2	4,242	44,32	187,99	124,36	63,63
192	021 Stavby	763138270.S	Akustický podhľad SDK na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska sadrokartónová akustická 12,5 mm, TI 50 mm	m2	10,619	65,00	690,26	456,61	233,65
193	021 Stavby	590110003500.S	Doska sadrokartónová akustická hr. 12,5 mm, pre podhľady	m2	26,463	27,33	723,24	478,43	244,81
194	021 Stavby	631440003700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	26,463	8,98	237,64	157,20	80,44
195	021 Stavby	631440022000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	8,836	20,93	184,93	122,33	62,60
196	021 Stavby	283720000800.S	Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	8,836	5,60	49,48	32,73	16,75
197	021 Stavby	763731212.S	Montáž strešnej konštrukcie do 10 m z panelov hr. nad 55 do 120 mm, plochy nad 3 m2	m2	61,432	18,46	1 134,03	750,17	383,86
198	021 Stavby	612110000200.S	Panel veľkoplošný viacvrstvový CLT z viacvrstvého masívneho dreva, bez TI, pre strechy a stropy hr. 116 mm	m2	61,432	105,53	6 482,87	4 288,51	2 194,36
199	021 Stavby	763732112.S	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	36,531	11,85	432,89	286,36	146,53
200	021 Stavby	612220000500.S	Väzník strešný drevený priehradový pre pultové strechy s členitým pôdorysom,	m2	33,368	32,76	1 093,15	723,13	370,02
201	021 Stavby	763734114.S	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov priezovej plochy 500-1000 cm2	m	16,964	15,03	254,96	168,66	86,30
202	021 Stavby	605720000103.S	Hranoly z lepeného lamelového dreva BSH, pohľadová kvalita	m3	1,756	951,99	1 671,24	1 105,55	565,69
203	021 Stavby	605720000203.S	Hranoly z lepeného lamelového dreva BSH, nepohľadová kvalita	m3	0,099	774,99	77,04	50,97	26,07
204	021 Stavby	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	5,996	48,18	288,88	191,10	97,78
205	021 Stavby	998763194.S	Drevostavby, prípl. za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	5,996	27,53	165,07	109,19	55,88
206	021 Stavby	998763194.S.1	Drevostavby, prípl. za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	5,996	24,87	149,12	98,64	50,48
207	021 Stavby	998763199.S	Drevostavby, prípl. za presun za každých ďalších i začiatých 1000 nad 1000 m	t	5,996	0,92	5,52	3,65	1,87
208	021 Stavby	998763294.S	Drevostavby, prípl. za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	141,666	2,45	347,08	229,60	117,48
209	021 Stavby	998763299.S	Drevostavby, prípl. za presun za každých ďalších i začiatých 1000 nad 1000 m	%	141,666	0,10	14,17	9,37	4,80
210	021 Stavby	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	5,996	64,72	388,06	256,70	131,36
211	021 Stavby	18	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZT plechu, kruhové priemer 120 mm	m	4,734	47,82	226,38	149,75	76,63
212	021 Stavby	764172070	Krytina Ruukki štítové lemovanie vrchné sklon do 30°	m	3,156	13,94	43,99	29,10	14,89
213	021 Stavby	764172083	Krytina Ruukki hrebeň z hrebenáčov rovných sklon do 30°	m	4,261	23,62	100,64	66,57	34,07
214	021 Stavby	553450014200	Obruba štítová horný diel dl. 2000 mm RUUKKI Ruukki 30	ks	3,156	14,01	44,22	29,25	14,97

215	021 Stavby	764172128	Snehová zábrana rúrková s konzolami, sklon strechy do 30°	m	14,202	33,88	481,16	318,30	162,86
216	021 Stavby	764172244	Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabúl Ruukki Classic, sklon do 30°	m2	87,818	50,91	4 470,80	2 957,49	1 513,31
217	021 Stavby	764352427.S	Žiaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhov. r.š. 330 mm	m	9,468	39,21	371,24	245,58	125,66
218	021 Stavby	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	0,631	32,35	20,42	13,51	6,91
219	021 Stavby	764361530.S	Strešné okno z pozinkovaného farbeného PZf plechu, v krytine vrátane drôteného skla 600 x 800 mm	ks	0,079	176,48	13,92	9,21	4,71
220	021 Stavby	764410451.S	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	5,523	16,67	92,07	60,90	31,17
221	021 Stavby	138210001200.S	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	m2	2,060	10,64	21,91	14,50	7,41
222	021 Stavby	764430261.S	Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	2,135	33,04	70,54	46,66	23,88
223	021 Stavby	138210000300.S	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,70 mm	m2	1,809	6,53	11,82	7,82	4,00
224	021 Stavby	764456880.S	Demontáž odpadového prechodového kusa, -0,00155t	ks	0,237	1,26	0,30	0,20	0,10
225	021 Stavby	765901082.S	Montáž strešnej fólie od 22° do 35°, na krokvy	m2	87,476	3,33	291,30	192,70	98,60
226	021 Stavby	283280007400	Poistná hydroizolačná fólia Tyvek Metal 2510B, š. 1500 mm, dl. 25 m, paropriepustná kontaktná poistná hydroizolácia s integrovanou sieťovou rohožou, HDPE+PP pre falcované plechové šikmé strechy	m2	100,598	7,40	744,42	492,44	251,98
227	021 Stavby	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,045	48,16	2,17	1,44	0,73
228	021 Stavby	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	0,079	53,65	4,23	2,80	1,43
229	021 Stavby	612330000900.S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 700x1200 mm	ks	0,079	183,40	14,47	9,57	4,90
230	021 Stavby	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	25,556	15,64	399,70	0,00	399,70
231	021 Stavby	611410005600.S - 101	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 101	ks	0,158	173,08	27,31	0,00	27,31
232	021 Stavby	611410005400.S 102	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 102	ks	0,158	147,15	23,22	0,00	23,22
233	021 Stavby	611410008700.S 103	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1200x1400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil Horna časť pevná dolná posuvne do hora - 103	ks	0,079	571,80	45,12	0,00	45,12
234	021 Stavby	611410008000.S 104	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x2600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 104	ks	0,395	255,17	100,66	0,00	100,66
235	021 Stavby	611410008000.S 105	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x3000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 105	ks	0,395	494,00	194,88	0,00	194,88
236	021 Stavby	611410008800.S 106	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 900x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil spoj okno spojené za 4-kusov do jedného celku o dĺžke vxš 900x8000 mm	ks	0,079	1 417,78	111,86	0,00	111,86
237	021 Stavby	611410006400.S 107	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 107	ks	0,079	199,02	15,70	0,00	15,70
238	021 Stavby	611410006200.S 108	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 108	ks	0,158	130,60	20,61	0,00	20,61
239	021 Stavby	611410008200.S 109	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x1700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 109	ks	0,395	291,46	114,98	0,00	114,98
240	021 Stavby	611410008200.S 110	Plastové okno atyp, vxš 2038,95 x 10500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 110	ks	0,079	4 898,02	386,45	0,00	386,45
241	021 Stavby	611410008200.S 111	Plastové okno atyp, vxš 2038,95 x 8000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 111	ks	0,079	4 693,00	370,28	0,00	370,28
242	021 Stavby	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	26,834	2,41	64,67	0,00	64,67
243	021 Stavby	283290006600.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	26,834	2,41	64,67	0,00	64,67
244	021 Stavby	766641071.S	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	14,691	17,83	261,93	0,00	261,93
245	021 Stavby	611420000100.S 200	Balkónové dvere plastové dvojkrídlové, vxš 2300x3000 mm - 200	ks	0,079	2 130,86	168,12	0,00	168,12
246	021 Stavby	611420000100.S 201	Celozasklená neotváracia stena zasklená izolačným trojsklom, vxš 2300 x 3000 mm - 201	ks	0,395	529,51	208,89	0,00	208,89
247	021 Stavby	611420000100.S 202	Hliníkové zhrňovacie dvere, vxš 3000x8000 mm	ks	0,079	8 756,28	690,87	0,00	690,87
248	021 Stavby	611420000100.S 203	Balkónové dvere plastové otvárate s nadsvetlíkom, vxš 2600x1000 mm	ks	0,158	1 081,88	170,72	0,00	170,72
249	021 Stavby	611420000100.S 204	Dvere posuvné balkónové, vxš 2700x2200 mm - 204	ks	0,079	3 584,00	282,78	0,00	282,78
250	021 Stavby	611420000100.S 205	Zasklená stena izolačným trojsklom, vxš 2300x6240 mm	ks	0,158	4 056,22	640,07	0,00	640,07
251	021 Stavby	611420000100.S 206	Zasklená predklenená otváracia stena, vxš 2300x3850 mm	ks	0,079	2 241,36	176,84	0,00	176,84
252	021 Stavby	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	15,425	2,41	37,17	24,59	12,58

253	021 Stavby	283290006600.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	15,425	2,41	37,17	24,59	12,58
254	021 Stavby	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového podpráškového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,026	25,33	25,98	17,19	8,79
255	021 Stavby	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,026	23,10	23,69	15,67	8,02
256	021 Stavby	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,026	118,75	121,80	80,57	41,23
257	021 Stavby	766669113.S	Montáž kovania - okapného plechu	ks	0,631	2,52	1,59	1,05	0,54
258	021 Stavby	138210000300.S	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,70 mm	m2	0,316	6,53	2,06	1,36	0,70
259	021 Stavby	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	0,316	7,10	2,24	1,48	0,76
260	021 Stavby	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	0,316	7,10	2,24	1,48	0,76
261	021 Stavby	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	0,316	7,10	2,24	1,48	0,76
262	021 Stavby	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	0,316	17,58	5,55	3,67	1,88
263	021 Stavby	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,499	9,69	14,53	9,61	4,92
264	021 Stavby	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevoresky laminovanej, farba biela	m	1,815	10,58	19,20	12,70	6,50
265	021 Stavby	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	0,473	13,17	6,23	4,12	2,11
266	021 Stavby	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	0,473	14,75	6,98	4,62	2,36
267	021 Stavby	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	2,051	17,58	36,06	23,86	12,20
268	021 Stavby	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	0,237	16,27	3,85	2,55	1,30
269	021 Stavby	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	6,273	17,58	110,27	72,95	37,32
270	021 Stavby	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,026	10,24	10,50	6,95	3,55
271	021 Stavby	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	1,105	71,18	78,63	52,01	26,62
272	021 Stavby	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	0,552	126,05	69,62	46,05	23,57
273	021 Stavby	611810002300.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	0,473	131,26	62,14	41,11	21,03
274	021 Stavby	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	1,026	137,75	141,29	93,47	47,82
275	021 Stavby	611890000600.S	Prah bukový, dĺžka 710 mm, šírka 90 mm	ks	0,395	8,35	3,29	2,18	1,11
276	021 Stavby	611890000820.S	Prah bukový, dĺžka 800 mm, šírka 90 mm	ks	0,473	13,00	6,15	4,07	2,08
277	021 Stavby	611890001400.S	Prah bukový, dĺžka 910 mm, šírka 90 mm	ks	0,316	10,67	3,37	2,23	1,14
278	021 Stavby	767163065.S	Montáž zábradlia na francúzske okná, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do fasády	m	1,262	59,39	74,97	49,60	25,37
279	021 Stavby	553520003200.S Z 4	Zábradlie na francúzske okná, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 číre, výška do 1200 mm, kotvenie do fasády,	m	1,673	450,00	752,71	497,93	254,78
280	021 Stavby	767163110.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň lanko 4xđ5, kotvenie do podlahy	m	1,262	60,97	76,97	50,92	26,05
281	021 Stavby	553520000605.S	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň lanko 4xđ5, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	5,050	64,17	324,03	214,35	109,68
282	021 Stavby	553520003500.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	m	1,262	18,12	22,87	15,13	7,74
283	021 Stavby	767221220.S	Montáž zábradli schodísk z rúrok na oceleúvú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 25 kg	m	4,773	7,57	36,14	23,90	12,24
284	021 Stavby	767221220.S	Montáž zábradli schodísk z rúrok na oceleúvú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 25 kg	m	1,038	7,57	7,86	5,20	2,66
285	021 Stavby	141120000600.S	Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 42,0 mm, hr. steny 1,5 mm, AISI 316 L	m	23,765	48,52	1 153,06	762,77	390,29
286	021 Stavby	141120008000.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 42,4 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	1,548	27,18	42,08	27,83	14,25
287	021 Stavby	141120005800.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 21,3 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	1,917	10,87	20,84	13,79	7,05
288	021 Stavby	133310001800.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x8 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,316	1 195,69	377,36	249,63	127,73
289	021 Stavby	141120000300.S	Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 22,0 mm, hr. steny 1,2 mm, AISI 316 L	m	1,917	22,02	42,22	27,93	14,29
290	021 Stavby	141120000100.S	Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 15,0 mm, hr. steny 1,0 mm, AISI 316 L	m	10,152	13,01	132,08	87,37	44,71

291	021 Stavby	145640001300.S	Profil jaskrový nerezový štvorcový rozmer 30x30x3 mm, akosť ocele 1.4301	m	73,025	23,55	1 719,73	1 137,63	582,10
292	021 Stavby	553520000100.S	Montážny materiál k zábradiam	eur	106,515	1,80	191,73	126,83	64,90
293	021 Stavby	767225110.S	Montáž zábradlí schodiskových osadenie samostatného stĺpika	ks	3,945	5,56	21,93	14,51	7,42
294	021 Stavby	767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	4,447	56,67	252,02	166,71	85,31
295	021 Stavby	553520000400.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy	m	4,447	65,67	292,04	193,19	98,85
296	021 Stavby	767230035.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie zbok	m	4,040	63,01	254,54	168,38	86,16
297	021 Stavby	553520000500.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie bočné	m	4,040	75,67	305,68	202,21	103,47
298	021 Stavby	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	2,698	22,44	60,55	40,06	20,49
299	021 Stavby	553520003500.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	m	2,698	18,12	48,89	32,34	16,55
300	021 Stavby	767230075.S	Montáž prídavného madla na zábradlie	m	3,424	24,56	84,10	55,63	28,47
301	021 Stavby	553520003700.S	Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované	m	3,424	17,15	58,73	38,85	19,88
302	021 Stavby	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevýkurované priestory	ks	0,079	83,82	6,61	4,37	2,24
303	021 Stavby	611330000100.S	Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevýkurované priestory	ks	0,079	183,09	14,45	9,56	4,89
304	021 Stavby	767310125.S	Montáž manžety, parozábrany pre strešné okná, výlezy	ks	0,079	51,66	4,08	2,70	1,38
305	021 Stavby	611380007900.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 550x780 mm	ks	0,079	22,05	1,74	1,15	0,59
306	021 Stavby	767649194.S	Montáž doplnkov dverí - madlo	ks	1,026	15,42	15,82	10,46	5,36
307	021 Stavby	549150001400.S	Madlo dverové pre posuvné dvere celosklenené hrúbka 8-12 mm, priemer 25 mm, dĺžka 400 mm	ks	1,026	75,12	77,05	50,97	26,08
308	021 Stavby	767649195.S	Montáž doplnkov dverí - zámok	ks	1,026	31,76	32,58	21,55	11,03
309	021 Stavby	549260000100.S	Zámok zadlábavací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	1,026	26,04	26,71	17,67	9,04
310	021 Stavby	767660172.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 400 cm do podomietkovej schránky	ks	0,395	60,13	23,72	15,69	8,03
311	021 Stavby	611530052300.S Z1	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 3000x2300 mm	ks	0,079	513,62	40,52	26,81	13,71
312	021 Stavby	611530060200.S Z2a	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 4000x3000 mm	ks	0,079	803,29	63,38	41,93	21,45
313	021 Stavby	611530060200.S Z2b	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 4000x3000 mm	ks	0,079	803,29	63,38	41,93	21,45
314	021 Stavby	611530059300.S Z3	Žalúzie exteriérové hliníkové šikmé ATYP - šxl 8000x2038 mm	ks	0,079	5 515,00	435,13	287,85	147,28
315	021 Stavby	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,620	57,61	35,70	23,62	12,08
316	021 Stavby	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	2,507	29,58	74,16	49,06	25,10
317	021 Stavby	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, jednofarebné	m2	2,607	17,34	45,21	29,91	15,30
318	021 Stavby	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	13,460	1,66	22,34	14,78	7,56
319	021 Stavby	597640007600.S	Schodový stupeň keramický, kvxvhr 197x115x10/52 mm, signálna hrana	ks	71,609	37,05	2 653,11	1 755,07	898,04
320	021 Stavby	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 80 mm	m	28,778	3,42	98,42	65,11	33,31
321	021 Stavby	597640006300.S	Sokel keramický, kvxvhr 298x80x9 mm	ks	99,773	4,03	402,09	265,99	136,10
322	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	344,034	0,67	230,50	152,48	78,02
323	021 Stavby	585860004000.S	Škárovacia hmota polymércementová	kg	344,034	1,22	419,72	277,65	142,07
324	021 Stavby	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil, mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	m2	9,661	25,87	249,94	165,34	84,60
325	021 Stavby	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, viacfarebné	m2	10,048	22,84	229,49	151,81	77,68
326	021 Stavby	771576105.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 150 x 150 mm	m2	2,855	29,34	83,77	55,41	28,36
327	021 Stavby	597740000800.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom kvxvhr 150x150x11 mm, viacfarebné	m2	2,969	21,18	62,89	41,60	21,29
328	021 Stavby	771576136.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 600 x 600 mm	m2	81,906	21,64	1 772,44	1 172,49	599,95
329	021 Stavby	597740003300.S	Dlaždice keramické, kvxvhr 598x598x10 mm, gresové glazované	m2	86,820	38,61	3 352,12	2 217,47	1 134,65
330	021 Stavby	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	96,962	3,55	344,22	227,70	116,52
331	021 Stavby	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vyliatnutím	m	2,951	6,85	20,21	13,37	6,84
332	021 Stavby	284110000605.S	Podlaha PVC heterogénna akustická, hrúbka do 3,5 mm	m2	0,301	28,32	8,51	5,63	2,88
333	021 Stavby	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	5,886	10,09	59,39	39,29	20,10
334	021 Stavby	284110000605.S	Podlaha PVC heterogénna akustická, hrúbka do 3,5 mm	m2	6,063	28,32	171,69	113,58	58,11
335	021 Stavby	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	75,627	0,67	50,67	33,52	17,15
336	021 Stavby	585860004000.S	Škárovacia hmota polymércementová	kg	22,688	1,22	27,68	18,31	9,37
337	021 Stavby	781441025.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vef. 250x330 mm	m2	29,087	38,62	1 123,34	743,11	380,23
338	021 Stavby	597640001900.S	Obkladačky keramické kvxvhr 250x330x7 mm	m2	30,251	22,37	676,71	447,65	229,06
339	021 Stavby	781491113.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - dilatácia	m	24,287	0,84	20,40	13,50	6,90
340	021 Stavby	283410018510.S	Profil dilatčný úzky pre hr. dlaždíc 10 mm, šírka 6 mm, PVC	m	24,530	1,91	46,85	30,99	15,86

341	021 Stavby	783671102.S	Nátery stolárskych výrobkov polyuretánové 2x lakovaním	m2	62,356	11,70	729,57	482,62	246,95
342	021 Stavby	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	62,356	4,23	263,77	174,48	89,29
343	021 Stavby	783783203.S	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia vodným sklom	m2	62,356	6,24	389,10	257,40	131,70
344	021 Stavby	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	3,945	0,53	2,09	1,38	0,71
345	021 Stavby	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	28,205	0,44	12,41	8,21	4,20
346	021 Stavby	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	119,638	1,38	165,10	109,22	55,88
347	021 Stavby	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostach alebo na schodisku	m2	76,330	5,15	393,10	260,04	133,06
348	021 Stavby	784430020.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	119,425	3,99	476,50	315,21	161,29
349	021 Stavby	784430040.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	75,334	4,27	321,67	212,79	108,88
350	021 Stavby	784430060.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	68,231	4,29	292,71	193,63	99,08
351	021 Stavby	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (statické posudenie krovu + návrh detailov ukotvenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	157,800	1,00	157,80	104,39	53,41
		ELI - Bleskozvod					1 241,83	0,00	1 241,83
352	021 Stavby	210010314	Krabica (KT 250) odbočná s vlečkom, bez zapojenia	ks	1,420	9,93	14,10	0,00	14,10
353	021 Stavby	3410301487	Revízie dveriek - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	ks	1,420	35,10	49,85	0,00	49,85
354	021 Stavby	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	8,679	1,76	15,28	0,00	15,28
355	021 Stavby	3544100548	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	5,207	2,27	11,82	0,00	11,82
356	021 Stavby	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	14,202	2,79	39,62	0,00	39,62
357	021 Stavby	3544100588	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	14,202	2,47	35,08	0,00	35,08
358	021 Stavby	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	1,420	1,08	1,53	0,00	1,53
359	021 Stavby	3544100648	Štítok orientačný nerezový na zvody	ks	1,420	0,90	1,28	0,00	1,28
360	021 Stavby	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	31,560	1,51	47,66	0,00	47,66
361	021 Stavby	3544100350	Podpera vedenia FeZn na plochú strechu označenie PV 21 plast	ks	31,560	1,73	54,60	0,00	54,60
362	021 Stavby	3544103514	Podložka k podpere PV 21 170mm plast	ks	31,560	2,10	66,28	0,00	66,28
363	021 Stavby	210220201	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň JD10-20 a podstavcom	ks	2,209	28,70	63,40	0,00	63,40
364	021 Stavby	3544215050	Zachytávacia tyč s vrutom do dreva ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 10	ks	2,209	9,80	21,65	0,00	21,65
365	021 Stavby	3544216100	Ocelový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD fi 200	ks	2,209	57,85	127,80	0,00	127,80
366	021 Stavby	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	1,420	14,69	20,86	0,00	20,86
367	021 Stavby	3544100533	Uholník ochranný FeZn označenie OU	ks	1,420	8,35	11,86	0,00	11,86
368	021 Stavby	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z d a DOU	ks	2,840	5,05	14,34	0,00	14,34
369	021 Stavby	3544100536	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	2,840	1,36	3,86	0,00	3,86
370	021 Stavby	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	10,967	5,70	62,51	0,00	62,51
371	021 Stavby	3544100006	Svorka FeZn odbočovací spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	1,420	1,12	1,59	0,00	1,59
372	021 Stavby	3544100043	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,420	1,81	2,57	0,00	2,57
373	021 Stavby	3544100042	Bleskozvodná svorka SO	ks	1,420	1,70	2,41	0,00	2,41
374	021 Stavby	3544100034	Bleskozvodná svorka SS	ks	5,523	0,77	4,25	0,00	4,25
375	021 Stavby	3544100025	Bleskozvodná svorka SK	ks	1,184	0,91	1,08	0,00	1,08
376	021 Stavby	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	59,175	2,35	139,06	0,00	139,06
377	021 Stavby	3544100642	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	5,918	7,27	43,02	0,00	43,02
378	021 Stavby	3544100643	Drôt zvodový 8mm AlMgSi s PVC izoláciou	kg	2,840	12,92	36,70	0,00	36,70
379	021 Stavby	460200163	Káblové rytie šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	14,202	5,88	83,51	0,00	83,51
380	021 Stavby	460560163	Zásyp rytie šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	14,202	2,23	31,67	0,00	31,67
381	021 Stavby	HZS000111.2	Lešenie	hod	3,156	32,00	100,99	0,00	100,99
382	021 Stavby	HZS-001	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	1,894	25,00	47,34	0,00	47,34
383	021 Stavby	HZS-002	Oborná prehľadka a skúška	hod	0,631	20,00	12,62	0,00	12,62
384	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,666	1,00	3,67	0,00	3,67
385	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	3,666	3,00	11,00	0,00	11,00
386	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,495	6,00	56,97	0,00	56,97
		ELI - elektroinštalácia					13 364,49	0,00	13 364,49
387	021 Stavby	210010026.2	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ HFX25 uloženie	m	29,351	1,10	32,29	0,00	32,29
388	021 Stavby	345070230.5	Rúrka ohýbná bezhalogénová HFX 25 - šedá	m	29,351	1,81	53,12	0,00	53,12
389	021 Stavby	210010027.1	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	12,151	1,92	23,33	0,00	23,33
390	021 Stavby	345070230.1	I-Trubka HFX 32 - bezhalogénová, vrátane úchytov a príslušenstva	m	12,151	2,38	28,92	0,00	28,92
391	021 Stavby	210010302	Krabica (1903, KR 68) vrátane zapojenia, kruhová	ks	13,886	2,51	34,85	0,00	34,85
392	021 Stavby	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	13,886	2,90	40,27	0,00	40,27

393	021 Stavby	210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	ks	13,886	6,18	85,82	0,00	85,82
394	021 Stavby	345 608D000	Škatuľa pristrojová pod ometku	ks	13,886	1,12	15,55	0,00	15,55
395	021 Stavby	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	1,262	11,19	14,13	0,00	14,13
396	021 Stavby	345620D201	Krabica rozvodná 6455-11	kus	1,262	3,49	4,41	0,00	4,41
397	021 Stavby	210011303	Osadenie hmoždinky	ks	165,690	0,72	119,30	0,00	119,30
398	021 Stavby	17	Natlakacia hmoždinka 6x55 + skrutka	ks	165,690	0,14	23,20	0,00	23,20
399	021 Stavby	18	Ostatný spojovací a pomocný materiál	kpl	0,079	1 200,00	94,68	0,00	94,68
400	021 Stavby	210040512	Montáž svorky wago	kus	39,923	1,32	52,70	0,00	52,70
401	021 Stavby	345641G312	Svorka bezskrutková WAGO : 273-253 (3x1,0-2,5mm2) 400V, škatuľová, transparentná	kus	17,358	0,13	2,26	0,00	2,26
402	021 Stavby	345641G412	Svorka bezskrutková WAGO : 273-254 (4x1,0-2,5mm2) 400V, škatuľová, transparentná	kus	22,565	0,14	3,16	0,00	3,16
403	021 Stavby	210100000	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	ks	1,105	2,90	3,20	0,00	3,20
404	021 Stavby	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	16,885	1,16	19,59	0,00	19,59
405	021 Stavby	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou zátkou 4x10 mm2	ks	0,237	4,79	1,13	0,00	1,13
406	021 Stavby	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou zátkou 4x 16-25 mm2	ks	0,316	8,04	2,54	0,00	2,54
407	021 Stavby	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou zátkou 4x 35-50 mm2	ks	0,316	16,72	5,28	0,00	5,28
408	021 Stavby	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou zátkou 4x 70-95 mm2	ks	0,158	21,82	3,44	0,00	3,44
409	021 Stavby	210100257	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	0,631	31,05	19,60	0,00	19,60
410	021 Stavby	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,051	4,49	9,21	0,00	9,21
411	021 Stavby	345300L260	Spínač R1 biely	ks	2,051	6,37	13,07	0,00	13,07
412	021 Stavby	345531L081	Rámček 1-násobný biela	ks	2,051	1,20	2,46	0,00	2,46
413	021 Stavby	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	0,552	4,49	2,48	0,00	2,48
414	021 Stavby	345300L261	Spínač R1, IP44 biely	ks	0,552	8,83	4,88	0,00	4,88
415	021 Stavby	345531L081	Rámček 1-násobný biela	ks	0,552	1,20	0,66	0,00	0,66
416	021 Stavby	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,262	5,28	6,67	0,00	6,67
417	021 Stavby	3450201480	Prepínač R5 biely	ks	1,262	6,25	7,89	0,00	7,89
418	021 Stavby	345531L081	Rámček 1-násobný biela	ks	1,262	1,20	1,51	0,00	1,51
419	021 Stavby	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,314	5,28	17,50	0,00	17,50
420	021 Stavby	345324L261	Spínač striedavý R6 biely	ks	3,314	5,06	16,77	0,00	16,77
421	021 Stavby	345531L081	Rámček 1-násobný biela	ks	3,314	1,20	3,98	0,00	3,98
422	021 Stavby	210110005	Křížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	0,789	5,70	4,50	0,00	4,50
423	021 Stavby	345324L262	Spínač striedavý R7 biely	ks	0,789	7,83	6,18	0,00	6,18
424	021 Stavby	345531L081	Rámček 1-násobný biela	ks	0,789	1,20	0,95	0,00	0,95
425	021 Stavby	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	0,631	5,28	3,33	0,00	3,33
426	021 Stavby	3450201580	Spínač striedavý R6 IP44 biely	ks	0,631	7,69	4,85	0,00	4,85
427	021 Stavby	345531L081	Rámček 1-násobný biela	ks	0,631	1,20	0,76	0,00	0,76
428	021 Stavby	210111031	Zásuvka nást. zapust. IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	ks	4,103	6,89	28,27	0,00	28,27
429	021 Stavby	3450321701	1-zásuvka 230V/16A, IP44	ks	4,103	7,95	32,62	0,00	32,62
430	021 Stavby	210111061	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia	ks	9,784	5,99	58,60	0,00	58,60
431	021 Stavby	3450321700	Zásuvka dvojnásobná 16A IP20	ks	9,784	9,51	93,04	0,00	93,04
432	021 Stavby	210111126	Montáž zásuvkovej skrine	ks	0,947	21,58	20,43	0,00	20,43
433	021 Stavby	357550D720	Zásuvková skriňa SCAME	ks	0,947	168,30	159,35	0,00	159,35
434	021 Stavby	210140433	Ovládač pomocných obvodov v AI skriní vrátane zapojenia trojtláčidlový	ks	0,395	12,10	4,77	0,00	4,77
435	021 Stavby	358138520-1	Tlačidlo núdzové Centál Stop, pod ometku so sklom - XAL-K178E - Stop tlačidlo	ks	0,395	35,35	13,95	0,00	13,95
436	021 Stavby	210140501	Zapojenie svetidla	kus	22,092	10,34	228,43	0,00	228,43
437	021 Stavby	210201902	Montáž svetidla LED stropné IP44	kus	22,092	21,75	480,50	0,00	480,50
438	021 Stavby	1	Svetidlo s LED zdrojom 10W, IP20(44)	kus	1,262	29,00	36,61	0,00	36,61
439	021 Stavby	2	Svetidlo LED, 33W, IP40	kus	1,341	38,00	50,97	0,00	50,97
440	021 Stavby	3	Svetidlo LED, 44W, IP44	kus	3,629	67,00	243,17	0,00	243,17
441	021 Stavby	4	Svetidlo LED, 44W, IP66	kus	3,629	85,00	308,50	0,00	308,50
442	021 Stavby	5	Výber architekta - SVIETIDLO ZÁVESNÉ 70W/IP20	kus	1,184	480,00	568,08	0,00	568,08
443	021 Stavby	6	Výber architekta - SVIETIDLO NASTENNÉ 20W/IP20	kus	6,628	120,00	795,31	0,00	795,31
444	021 Stavby	7	Núdzové svetidlo LED min.8W, 1.hod., IP20	kus	3,945	58,00	228,81	0,00	228,81
445	021 Stavby	8	Núdzové svetidlo nad hydrant LED min.6W, 1.hod., IP44	kus	0,473	52,00	24,62	0,00	24,62
446	021 Stavby	210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	0,552	23,44	12,95	0,00	12,95
447	021 Stavby	354909002	Svorkovnica ekvipotenciálna 5015650 1801VDE 7x2,5-25 mm2 100kA	kus	0,552	33,75	18,64	0,00	18,64
448	021 Stavby	210290814	Montáž a pripojenie motorického spzotrebiča	ks	1,341	12,75	17,10	0,00	17,10
449	021 Stavby	210800606	Vodič Cu prepojovací v rúrkach CYA 6	m	28,404	0,37	10,51	0,00	10,51
450	021 Stavby	341010M125	Vodič Cu : CYA 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	28,404	0,71	20,17	0,00	20,17
451	021 Stavby	210800609	Vodič Cu prepojovací v rúrkach CYA 25	m	18,936	1,49	28,21	0,00	28,21
452	021 Stavby	341 010M146	Vodič Cu : CYA 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	18,936	4,22	79,91	0,00	79,91
453	021 Stavby	210810026.S	Kábel uloženie CXKE-R 5x25 mm2	m	4,892	2,28	11,15	0,00	11,15

454	021 Stavby	341EL-X119	Bezhalogenový kábel PRAFlaSafe X-J 5x25	m	4,892	21,13	103,36	0,00	103,36
455	021 Stavby	210880305	Kábel medený CXKE-R-J 3x1,5 mm2	m	6,312	1,71	10,79	0,00	10,79
456	021 Stavby	341999B40.0	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 2X1,5	m	6,312	0,92	5,81	0,00	5,81
457	021 Stavby	210880305	Kábel medený CXKE-R-J 3x1,5 mm2	m	230,388	1,71	393,96	0,00	393,96
458	021 Stavby	341999B40.1	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 3X1,5	m	230,388	1,20	276,47	0,00	276,47
459	021 Stavby	210880306	Kábel uloženie CXKE-R 3x2,5 mm2	m	305,501	1,71	522,41	0,00	522,41
460	021 Stavby	341999B40.2	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 3X2,5	m	305,501	1,81	552,96	0,00	552,96
461	021 Stavby	210880315	Kábel uloženie CXKE-R 5x1,5 mm2	m	72,746	1,71	124,40	0,00	124,40
462	021 Stavby	3410350888.1	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 5X1,5	m	72,746	1,84	133,85	0,00	133,85
463	021 Stavby	210880316	Kábel uloženie CXKE-R 5x2,5 mm2	m	33,138	1,74	57,66	0,00	57,66
464	021 Stavby	3410350890	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 5X2,5	m	33,138	2,70	89,47	0,00	89,47
465	021 Stavby	210880317	Kábel uloženie CXKE-R 5x4-6mm2	m	10,888	1,96	21,34	0,00	21,34
466	021 Stavby	3410350891	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 5X4	m	10,888	4,50	49,00	0,00	49,00
467	021 Stavby	210880317	Kábel uloženie CXKE-R 5x4-6mm2	m	21,303	1,96	41,75	0,00	41,75
468	021 Stavby	3410350889	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 5X6	m	21,303	6,20	132,08	0,00	132,08
469	021 Stavby	210880318	Kábel uloženie CXKE-R 5x10-16mm2	m	5,996	2,50	14,99	0,00	14,99
470	021 Stavby	3410350892	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 5X10	m	5,996	13,78	82,63	0,00	82,63
471	021 Stavby	210880318	Kábel uloženie CXKE-R 5x10-16mm2	m	6,628	2,50	16,57	0,00	16,57
472	021 Stavby	3410350893	Bezhalogenový kábel PRAFLAS. X-J 5X16	m	6,628	15,97	105,84	0,00	105,84
473	021 Stavby	210880451	Kábel uloženie CXKE-R 5x35 mm2	m	11,204	3,15	35,29	0,00	35,29
474	021 Stavby	999B47.1	Bezhalogenový kábel PRAFlaSafe X-J 5x35	m	11,204	38,95	436,39	0,00	436,39
475	021 Stavby	210880452	Kábel uloženie CXKE-R 5x70 mm2	m	10,652	3,15	33,55	0,00	33,55
476	021 Stavby	999B47.3	Bezhalogenový kábel PRAFlaSafe X-J 5x70	m	10,652	55,00	585,83	0,00	585,83
477	021 Stavby	210880459	Kábel uloženie CXKE-R 4x240 mm2	m	2,367	3,15	7,46	0,00	7,46
478	021 Stavby	999B47.8	Bezhalogenový kábel PRAFlaSafe X-J 4x240	m	2,367	138,20	327,12	0,00	327,12
479	021 Stavby	210950201	Pripílatok na zaťahovanie kábla do 0,75kg	m	72,588	0,34	24,68	0,00	24,68
480	021 Stavby	210R1.1	Montáž rozvádzača R1.1	ks	0,079	86,00	6,79	0,00	6,79
481	021 Stavby	358R1.1	Rozvádzača R1.1	ks	0,079	860,00	67,85	0,00	67,85
482	021 Stavby	358R1.1_	Pomocný materiál (Svorkovnice, listy, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	0,079	172,00	13,57	0,00	13,57
483	021 Stavby	210R1.2	Montáž rozvádzača R1.2	ks	0,079	71,00	5,60	0,00	5,60
484	021 Stavby	358R1.2	Rozvádzača R1.2	ks	0,079	1 420,00	112,04	0,00	112,04
485	021 Stavby	358R1.2_	Pomocný materiál (Svorkovnice, listy, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	0,079	284,00	22,41	0,00	22,41
486	021 Stavby	210R1.3	Montáž rozvádzača R1.3	ks	0,079	55,00	4,34	0,00	4,34
487	021 Stavby	358R1.3	Rozvádzača R1.3	ks	0,079	1 850,00	145,97	0,00	145,97
488	021 Stavby	358R1.3_	Pomocný materiál (Svorkovnice, listy, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	0,079	220,00	17,36	0,00	17,36
489	021 Stavby	210R1.4	Montáž rozvádzača R1.4	ks	0,079	65,00	5,13	0,00	5,13
490	021 Stavby	358R1.4	Rozvádzača R1.4	ks	0,079	1 300,00	102,57	0,00	102,57
491	021 Stavby	358R1.4_	Pomocný materiál (Svorkovnice, listy, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	0,079	260,00	20,51	0,00	20,51
492	021 Stavby	210R1.5	Montáž rozvádzača R1.5	ks	0,079	320,00	25,25	0,00	25,25
493	021 Stavby	358R1.5	Rozvádzača R1.5	ks	0,079	6 470,00	510,48	0,00	510,48
494	021 Stavby	358R1.5_	Pomocný materiál (Svorkovnice, listy, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	0,079	1 294,00	102,10	0,00	102,10
495	021 Stavby	210R2.1	Montáž rozvádzača R2.1	ks	0,079	310,00	24,46	0,00	24,46
496	021 Stavby	358R2.1	Rozvádzača R2.1	ks	0,079	6 200,00	489,18	0,00	489,18
497	021 Stavby	358R2.1_	Pomocný materiál (Svorkovnice, listy, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	0,079	1 240,00	97,84	0,00	97,84
498	021 Stavby	210RHE	Montáž rozvádzača RHE	ks	0,079	275,00	21,70	0,00	21,70
499	021 Stavby	358RHE	Rozvádzača RHE	ks	0,079	12 100,00	954,69	0,00	954,69
500	021 Stavby	358RHE_	Pomocný materiál (Svorkovnice, listy, poistky, zbernice a podobne) a montáž	ks	0,079	2 700,00	213,03	0,00	213,03
501	021 Stavby	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	115,194	1,83	210,81	0,00	210,81
502	021 Stavby	MD	Mimostavenisková doprava	%	78,461	6,00	470,77	0,00	470,77
503	021 Stavby	PD	Presun dodávok	%	78,461	1,00	78,46	0,00	78,46
504	021 Stavby	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	107,737	1,00	107,74	0,00	107,74
505	021 Stavby	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	6,312	25,00	157,80	0,00	157,80
506	021 Stavby	HZS000111.2	Pojazdné lešenie	hod	22,092	32,00	706,94	0,00	706,94
507	021 Stavby	HZS000111.3	Nepredvídané práce	hod	4,734	25,00	118,35	0,00	118,35
SO 01 - Ústredné vykurovanie							6 905,46	0,00	6 905,46
508	021 Stavby	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť,príemer do 38 mm	m	33,611	4,60	154,61	0,00	154,61
509	021 Stavby	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	10,257	3,70	37,95	0,00	37,95
510	021 Stavby	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	4,576	3,81	17,44	0,00	17,44
511	021 Stavby	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	18,778	4,30	80,75	0,00	80,75
512	021 Stavby	713482132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť,príemer 39-70 mm	m	5,839	5,05	29,48	0,00	29,48
513	021 Stavby	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	5,365	4,92	26,40	0,00	26,40

514	021 Stavby	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	0,473	5,92	2,80	0,00	2,80
515	021 Stavby	733125012.S	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	1,026	22,68	23,26	0,00	23,26
516	021 Stavby	733160293.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 16	ks	10,730	1,44	15,45	0,00	15,45
517	021 Stavby	1609803	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	10,730	3,30	35,41	0,00	35,41
518	021 Stavby	733160296.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 20	ks	1,105	1,68	1,86	0,00	1,86
519	021 Stavby	1609808	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 20 x 2 z PE-X-, G 3/4", PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	1,105	3,30	3,65	0,00	3,65
520	021 Stavby	733166102	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	2,367	19,50	46,16	0,00	46,16
521	021 Stavby	733166106	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	1,420	30,62	43,49	0,00	43,49
522	021 Stavby	733166108	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm	m	1,736	42,57	73,89	0,00	73,89
523	021 Stavby	733166110	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 50x4 mm	m	0,473	66,72	31,59	0,00	31,59
524	021 Stavby	733166122	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	7,890	17,08	134,76	0,00	134,76
525	021 Stavby	733166124	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	4,340	21,97	95,34	0,00	95,34
526	021 Stavby	733166126	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	17,358	26,07	452,52	0,00	452,52
527	021 Stavby	733166128	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm	m	3,629	36,54	132,62	0,00	132,62
528	021 Stavby	733167100.S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16,2 mm	m	433,950	5,99	2 599,36	0,00	2 599,36
529	021 Stavby	3D16020	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.AI 0,2 mm, pre podlahové vykurovanie, v kotúči dl. 200 m	m	433,950	1,61	698,66	0,00	698,66
530	021 Stavby	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	1,026	0,61	0,63	0,00	0,63
531	021 Stavby	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	467,325	0,62	289,74	0,00	289,74
532	021 Stavby	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	5,839	0,77	4,50	0,00	4,50
533	021 Stavby	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,113	61,99	7,03	0,00	7,03
534	021 Stavby	998733193	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	0,113	20,45	2,32	0,00	2,32
535	021 Stavby	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	0,552	4,84	2,67	0,00	2,67
536	021 Stavby	1369291	HERZ Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", priamy, M 28 x 1,5, s integrovaným termostatickým zvrskom s prednastavením, pre 2-rúrkové sústavy, priamy, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	ks	0,552	27,24	15,04	0,00	15,04
537	021 Stavby	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchéj	súb.	0,552	2,16	1,19	0,00	1,19
538	021 Stavby	1920060	HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	0,552	12,23	6,75	0,00	6,75
539	021 Stavby	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	48,35	0,02	0,00	0,02
540	021 Stavby	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	0,237	12,44	2,94	0,00	2,94
541	021 Stavby	v00216006009016011	Radiátor KORAD 21VK 600x0600	ks	0,237	162,71	38,51	0,00	38,51
542	021 Stavby	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	0,158	13,30	2,10	0,00	2,10
543	021 Stavby	V00216008009016011	Radiátor KORAD 21VK 600x0800	ks	0,079	188,09	14,84	0,00	14,84
544	021 Stavby	V00226008009016011	Radiátor KORAD 22VK 600x0800	ks	0,079	208,74	16,47	0,00	16,47
545	021 Stavby	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	0,158	14,15	2,23	0,00	2,23
546	021 Stavby	V00226010009016011	Radiátor KORAD 22VK 600x1000	ks	0,079	239,26	18,88	0,00	18,88
547	021 Stavby	V00216010009016011	Radiátor KORAD 21VK 600x1000	ks	0,079	213,50	16,85	0,00	16,85
548	021 Stavby	735311230.Sx	Podlahové kúrenie s rasterom na rýchlu pokládku pomocou pripínáčikov, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm	m2	61,542	5,25	323,10	0,00	323,10
549	021 Stavby	3F04003	HERZ Systémová doska TACKER, zrolovaná tepelná izolácia s polystyrénom EPS 100 s hliníkovou fóliou, s natičeným rastrom 50 mm, hr. 30 mm, balenie 10 x 1,0 m	m2	61,542	9,25	569,26	0,00	569,26
550	021 Stavby	3F08004	HERZ Priestorový dilatčný pás hr. 10 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m. !!Predávame len celé balenia - vid'. stĺpček "Balenie".!!	m	24,459	0,56	13,70	0,00	13,70
551	021 Stavby	3F08002	HERZ Pás dilatčný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m - okrajový izolačný a tlmiači pás. !!Predávame len celé balenia - vid'. stĺpček "Balenie".!!	m	32,349	1,05	33,97	0,00	33,97

552	021 Stavby	3F11006	HERZ Spona nastreľovacia na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na tepelnú izoláciu s kaštrovanou fóliou. !!Predávame len celé balenia - viď. stĺpček "Balenie".!!	ks	1 404,420	0,11	154,49	0,00	154,49
553	021 Stavby	3F09001	HERZ Prísada do potery zvyšujúca tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a ťahu, balenie 10,25 kg. !!Predávame len celé balenia - viď. stĺpček "Balenie".!!	bal	1,262	43,12	54,43	0,00	54,43
554	021 Stavby	735311515.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 2 cestný	ks	0,079	12,51	0,99	0,00	0,99
555	021 Stavby	1853142	HERZ Rozdeľovač tyčový 2-okruhový, DN 32 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 6 l/min), prípojky okruhov G 3/4"	ks	0,079	171,99	13,57	0,00	13,57
556	021 Stavby	735311550.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	0,079	13,71	1,08	0,00	1,08
557	021 Stavby	1853146	HERZ Rozdeľovač tyčový 6-okruhový, DN 32 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 6 l/min), prípojky okruhov G 3/4"	ks	0,079	345,08	27,23	0,00	27,23
558	021 Stavby	735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	0,079	13,95	1,10	0,00	1,10
559	021 Stavby	1853147	HERZ Rozdeľovač tyčový 7-okruhový, DN 32 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 6 l/min), prípojky okruhov G 3/4"	ks	0,079	391,39	30,88	0,00	30,88
560	021 Stavby	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	0,237	14,19	3,36	0,00	3,36
561	021 Stavby	1853148	HERZ Rozdeľovač tyčový 8-okruhový, DN 32 re vykurovacie okruhy plošného vykurovania so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 6 l/min), prípojky okruhov G 3/4"	ks	0,237	435,49	103,08	0,00	103,08
562	021 Stavby	735311580.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	0,158	14,43	2,28	0,00	2,28
563	021 Stavby	1853149	HERZ Rozdeľovač tyčový 9-okruhový, DN 32 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 6 l/min), prípojky okruhov G 3/4"	ks	0,158	476,28	75,16	0,00	75,16
564	021 Stavby	735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	0,079	14,91	1,18	0,00	1,18
565	021 Stavby	1853151	HERZ Rozdeľovač tyčový 11-okruhový, DN 32 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovania so zvýšeným prietokom, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 6 l/min), prípojky okruhov G 3/4"	ks	0,079	563,38	44,45	0,00	44,45
566	021 Stavby	735311790.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 2-5 okruhy	ks	0,079	10,10	0,80	0,00	0,80
567	021 Stavby	SKR118302-1	HERZ Skriňa rozdeľovača z ocelového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 485 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela	ks	0,079	93,77	7,40	0,00	7,40
568	021 Stavby	735311810.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	ks	0,552	10,86	6,00	0,00	6,00
569	021 Stavby	SKR118305-1	HERZ Skriňa rozdeľovača z ocelového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 845 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela	ks	0,395	122,85	48,46	0,00	48,46
570	021 Stavby	SKR118304-1	HERZ Skriňa rozdeľovača z ocelového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 760 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela	ks	0,158	116,55	18,39	0,00	18,39
571	021 Stavby	735311820.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov	ks	0,079	11,47	0,90	0,00	0,90
572	021 Stavby	SKR118308	HERZ Skriňa rozdeľovača z ocelového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 1015 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela	ks	0,079	153,45	12,11	0,00	12,11
573	021 Stavby	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,223	57,14	12,77	0,00	12,77
574	021 Stavby	769060315.S	Montáž fan-coilu nástenného dvojtubkového	ks	0,316	81,66	25,77	0,00	25,77
575	021 Stavby	0010022139	aroVAIR VA 1-025 WN	ks	0,316	441,67	139,39	0,00	139,39
		SO 01 Vzduchotechnika					6 632,02	0,00	6 632,02
576	021 Stavby	Poi37	Vnútorná rekuperačná VZT jednotka DUPLEX 8000 Roto - N 61/3 vrátane MaR (ErP 2018)	kpl	0,079	19 425,00	1 532,54	0,00	1 532,54
577	021 Stavby	Poi73	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI PUZ-ZM200YKA	ks	0,158	8 753,00	1 381,22	0,00	1 381,22
578	021 Stavby	Poi39	radiaci modul PAC-IF013B-E MASTER	ks	0,079	895,00	70,62	0,00	70,62
579	021 Stavby	Poi40	radiaci modul PAC-SIF013B-E SLAVE	ks	0,158	762,00	120,24	0,00	120,24
580	021 Stavby	Poi41	Samoregulačný vyhrievací DEVI kábel 4m - na vonkajšiu jednotku	kpl	0,158	85,60	13,51	0,00	13,51
581	021 Stavby	Poi42	Medené izol. potrubie ø10/ø22mm s izoláciou ARMAFLEX AC hr. 13mm s prepoj. káblom	bm	2,051	19,80	40,62	0,00	40,62
582	021 Stavby	Poi43	Ukotvenie vonkajšej jednotky - betónové podstavce výšky 250mm vrátane silenblokov do 250kg, gumová podložka hr. 10mm pod bet. podstavce	kpl	0,158	58,50	9,23	0,00	9,23
583	021 Stavby	Poi44	Požiarna klapka FDS-3G-800x250-H2	ks	0,079	249,00	19,65	0,00	19,65
584	021 Stavby	Poi45	Požiarna klapka FDS-3G-900x400-H2	ks	0,079	379,00	29,90	0,00	29,90
585	021 Stavby	Poi46	Požiarna klapka FDS-3G-500x315-H2	ks	0,079	221,00	17,44	0,00	17,44

586	021 Stavby	PoI47	Požiarňa klapka FDS-3G-315x200-H2	ks	0,079	171,00	13,49	0,00	13,49
587	021 Stavby	PoI48	Timč huku s potrubím IMOS THP10-900x710 - 500mm/ 4ks vložky	ks	0,158	307,50	48,52	0,00	48,52
588	021 Stavby	PoI49	Timč huku s potrubím IMOS THP10-800x710 - 1000mm/ 4ks vložky	ks	0,079	466,50	36,81	0,00	36,81
589	021 Stavby	PoI50	Kruhový difúzor (dýza) JSR-250-SW/RAL 9003	ks	0,947	92,00	87,11	0,00	87,11
590	021 Stavby	PoI51	Regulačná klapka TUNE R-1-H-250	ks	0,947	37,00	35,03	0,00	35,03
591	021 Stavby	PoI52	Regulačná klapka TUNE R-1-H-500	ks	0,158	92,00	14,52	0,00	14,52
592	021 Stavby	PoI53	Stvorhenná prívodná výustka NOVA-A-2-2-800x100-R1.UR + nástavec na kruh. potrubie	ks	0,158	98,80	15,59	0,00	15,59
593	021 Stavby	PoI54	Stvorhenná odvodná výustka NOVA-A-1-2-600x200-R1.UR	ks	1,026	68,10	69,85	0,00	69,85
594	021 Stavby	PoI55	Stvorhenná odvodná výustka NOVA-A-1-2-500x100-R1.UR	ks	0,395	44,00	17,36	0,00	17,36
595	021 Stavby	PoI74	Protidážďová žalúzia PZAL-900x630-UR.S resp. PZZN-RAL (určí sa pri realizácii)	ks	0,158	207,00	32,66	0,00	32,66
596	021 Stavby	PoI75	Kruhové potrubie SPIRO do Ø 500 mm	bm	1,894	41,70	78,96	0,00	78,96
597	021 Stavby	PoI76	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolen 60° až 90°)	ks	0,473	37,70	17,85	0,00	17,85
598	021 Stavby	PoI77	tvarovky zložené (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	0,789	64,60	50,97	0,00	50,97
599	021 Stavby	PoI78	Kruhové potrubie SPIRO do Ø 400 mm	bm	1,420	30,10	42,75	0,00	42,75
600	021 Stavby	PoI79	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolen 60° až 90°)	ks	0,316	23,70	7,48	0,00	7,48
601	021 Stavby	PoI80	tvarovky zložené (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	0,316	39,90	12,59	0,00	12,59
602	021 Stavby	PoI81	Kruhové potrubie SPIRO do Ø 315 mm	bm	0,710	22,10	15,69	0,00	15,69
603	021 Stavby	PoI82	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolen 60° až 90°)	ks	0,316	18,40	5,81	0,00	5,81
604	021 Stavby	PoI83	tvarovky zložené (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	0,158	24,30	3,83	0,00	3,83
605	021 Stavby	PoI84	Kruhové potrubie SPIRO do Ø 200 mm	bm	0,947	12,20	11,55	0,00	11,55
606	021 Stavby	PoI85	tvarovky jednoduché (mimo T, X-kusov a kolen 60° až 90°)	ks	0,316	12,10	3,82	0,00	3,82
607	021 Stavby	PoI27	tvarovky zložené (x, T-kusy a kolená 60° až 90°)	ks	0,158	12,70	2,00	0,00	2,00
608	021 Stavby	PoI86	do obvodu 3200 mm - rúry	m2	1,026	27,80	28,51	0,00	28,51
609	021 Stavby	PoI87	- tvarovky	m2	2,525	33,30	84,08	0,00	84,08
610	021 Stavby	PoI88	do obvodu 2240 mm - rúry	m2	4,892	28,50	139,42	0,00	139,42
611	021 Stavby	PoI89	- tvarovky	m2	3,393	31,80	107,89	0,00	107,89
612	021 Stavby	PoI90	do obvodu 1420 mm - rúry	m2	2,998	28,90	86,65	0,00	86,65
613	021 Stavby	PoI87	- tvarovky	m2	2,051	33,30	68,31	0,00	68,31
614	021 Stavby	PoI91	Tepeľná samolepiaca izolácia s AL fóliou napr. ROCKWOOL KLIMAFIX hr. 50mm (všetky rozvody v strojovni VZT)	m2	4,576	14,30	65,44	0,00	65,44
615	021 Stavby	PoI92	Požiarňa izolácia syst. PYROROCK EI 45 - LAROCK 65ALS hr. 40mm s príslušenstvom	m2	0,947	16,70	15,81	0,00	15,81
616	021 Stavby	PoI57	Montážny závesný, tesniaci a spojovací materiál, prepojenie káble MaR	kpl	0,079	1 275,00	100,60	0,00	100,60
617	021 Stavby	PoI69	MONTÁŽ zariadenia č.1 - porovnaním 25% z ceny dodávky	%	45,560	25,00	1 139,00	0,00	1 139,00
618	021 Stavby	PoI93	Vonkajšia jednotka MXZ-2F53VF	ks	0,079	1 907,00	150,46	0,00	150,46
619	021 Stavby	PoI61	Vnútorná nástenná jednotka MSZ - AP35VGK	ks	0,079	483,00	38,11	0,00	38,11
620	021 Stavby	PoI62	Vnútorná nástenná jednotka MSZ - AP25VGK	ks	0,079	419,00	33,06	0,00	33,06
621	021 Stavby	PoI63	Medené izol. potrubie ø6/ø10mm s izoláciou ARMAFLEX AC hr. 9mm s prepoj. káblom	bm	2,367	11,60	27,46	0,00	27,46
622	021 Stavby	PoI64	PVC potrubie DN 32 na odvod kondenzátu vrátane tvaroviek	bm	2,130	5,20	11,08	0,00	11,08
623	021 Stavby	PoI65	Kondenzačný sifón HL 138	ks	0,237	27,50	6,51	0,00	6,51
624	021 Stavby	PoI66	Ukotvenie pod vonkajšiu jednotku vrátane sileniekov (betónové podstavce s izoláciou)	kpl	0,079	45,60	3,60	0,00	3,60
625	021 Stavby	PoI67	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	0,079	130,00	10,26	0,00	10,26
626	021 Stavby	PoI56	MONTÁŽ zariadenia č.2 - porovnaním 25% z ceny dodávky, zasekávanie rúrok do ŽB steny	%	2,805	25,00	70,13	0,00	70,13
627	021 Stavby	PoI94	Nástenná rekuperačná VZT jednotka MITSUBISHI VL-100EUS-E	kpl	0,158	581,60	91,78	0,00	91,78
628	021 Stavby	PoI31	Stenová rekuperačná jednotka Quantum HR 150 NEXT, vonkajší kryt PRO	ks	0,158	328,00	51,76	0,00	51,76
629	021 Stavby	PoI32	Externý kryt PRO 150 - pre Quantum HR/NEXT 150	ks	0,158	53,00	8,36	0,00	8,36
630	021 Stavby	PoI32-1	Stenový axiálny ventilátor E-STYLE BBT 120 V = 80 m3/h, pc=50 Pa, P = 0,04kW, 230V/50Hz	ks	0,079	55,40	4,37	0,00	4,37
631	021 Stavby	PoI95	Vonkajšia mriežka IGC 125	ks	0,079	6,80	0,54	0,00	0,54
632	021 Stavby	PoI34	Kruhové potrubie SPIRO Ø 125 mm	bm	0,079	7,20	0,57	0,00	0,57
633	021 Stavby	PoI35	PVC rúra Ø 160mm/0,5m	ks	0,158	8,60	1,36	0,00	1,36
634	021 Stavby	PoI71	Montážny závesný, tesniaci a spojovací materiál, elektro materiál na MaR	kpl	0,079	85,00	6,71	0,00	6,71
635	021 Stavby	PoI60	MONTÁŽ zariadenia č.3 - porovnaním 30% z ceny dodávky	%	3,588	20,00	71,76	0,00	71,76
636	021 Stavby	PoI96	Doprava, lešenie	3,00%	51,953	3,00	155,86	0,00	155,86
637	021 Stavby	PoI96 c	PPV + PPIP	1,4	0,079	223,00	17,59	0,00	17,59
638	021 Stavby	PoI96 d	Presun zo zoznamu strojov a zariadení spolu	ks	0,079	632,66	49,92	0,00	49,92
639	021 Stavby	PoI96-1	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízia správa, zaškolenie obsluhy cena predstavuje 10% z ceny montáže	10,00%	0,079	1 595,00	125,85	0,00	125,85
		SO 01 Zdravotechnika					6 634,04	0,00	6 634,04
640	021 Stavby	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	34,716	13,87	481,51	0,00	481,51

641	021 Stavby	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	34,716	1,37	47,56	0,00	47,56
642	021 Stavby	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,341	62,21	83,44	0,00	83,44
643	021 Stavby	133201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	1,341	8,43	11,31	0,00	11,31
644	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,734	1,94	9,18	0,00	9,18
645	021 Stavby	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	27,615	4,21	116,26	0,00	116,26
646	021 Stavby	175101102.1	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,890	34,39	271,34	0,00	271,34
647	021 Stavby	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	11,835	20,43	241,79	0,00	241,79
648	021 Stavby	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	2,762	53,08	146,58	0,00	146,58
649	021 Stavby	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	3,551	0,83	2,95	0,00	2,95
650	021 Stavby	286120000200	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 110x3,2, dl. 1 m, PIPELIFE	ks	2,840	4,71	13,38	0,00	13,38
651	021 Stavby	KGEM110/0,5	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 110x3,2, dl. 0,5 m, PIPELIFE	ks	3,168	3,79	12,01	0,00	12,01
652	021 Stavby	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	12,032	0,94	11,31	0,00	11,31
653	021 Stavby	286120000700	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dl. 1 m, PIPELIFE	ks	5,760	5,65	32,54	0,00	32,54
654	021 Stavby	KGEM125/2	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dl. 2 m, PIPELIFE	ks	2,288	9,82	22,47	0,00	22,47
655	021 Stavby	KGEM125/0,5	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 125x3,2, dl. 0,5 m, PIPELIFE	ks	3,393	3,79	12,86	0,00	12,86
656	021 Stavby	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	12,624	1,02	12,88	0,00	12,88
657	021 Stavby	286120001200	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 1 m, PIPELIFE	ks	0,395	9,17	3,62	0,00	3,62
658	021 Stavby	KGEM160/0,5	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 0,5 m, PIPELIFE	ks	0,237	4,97	1,18	0,00	1,18
659	021 Stavby	KGEM160/2	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 2 m, PIPELIFE	ks	2,683	15,93	42,73	0,00	42,73
660	021 Stavby	KGEM160/3	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,0, dl. 3 m, PIPELIFE	ks	0,552	23,30	12,87	0,00	12,87
661	021 Stavby	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	0,395	1,13	0,45	0,00	0,45
662	021 Stavby	286120006900.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 1 m, SN8 - pľnostenná	ks	0,395	26,02	10,26	0,00	10,26
663	021 Stavby	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	7,732	4,13	31,93	0,00	31,93
664	021 Stavby	286520002900	Koleno PVC D 110/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	7,496	1,65	12,37	0,00	12,37
665	021 Stavby	286520001300	Koleno PVC D 110/15° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	0,079	1,51	0,12	0,00	0,12
666	021 Stavby	KGEB110/67	Koleno PVC D 110/67° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	0,158	1,89	0,30	0,00	0,30
667	021 Stavby	877266200.S	Montáž kanalizačného PVC-U čistiačeho kusu DN 100	ks	0,158	4,13	0,65	0,00	0,65
668	021 Stavby	286520042300.S	Čistiaci kus PVC, DN 100 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	0,158	5,44	0,86	0,00	0,86
669	021 Stavby	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	4,655	4,72	21,97	0,00	21,97
670	021 Stavby	286520003000	Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	3,708	2,63	9,75	0,00	9,75
671	021 Stavby	286520002200	Koleno PVC D 125/30° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	0,079	2,39	0,19	0,00	0,19
672	021 Stavby	286520001400	Koleno PVC D 125/15° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	0,237	2,35	0,56	0,00	0,56
673	021 Stavby	KGEB125/67	Koleno PVC D 125/67° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	0,079	3,39	0,27	0,00	0,27
674	021 Stavby	KGEB125/87	Koleno PVC D 125/87° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	0,552	2,98	1,65	0,00	1,65
675	021 Stavby	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	3,393	4,72	16,01	0,00	16,01
676	021 Stavby	286510013200.S	Odbočka 45° PVC, DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,736	10,98	19,06	0,00	19,06
677	021 Stavby	286510016800.S	Odbočka 87° PVC, DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	0,079	10,96	0,86	0,00	0,86
678	021 Stavby	286510013300.S	Odbočka 45° PVC, DN 125/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,578	9,98	15,75	0,00	15,75
679	021 Stavby	877276048.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100	ks	0,789	4,72	3,72	0,00	3,72
680	021 Stavby	286510007900.S	Redukcia PVC-U DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	0,789	5,63	4,44	0,00	4,44
681	021 Stavby	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	2,288	5,09	11,65	0,00	11,65
682	021 Stavby	286520003100	Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,288	4,00	9,15	0,00	9,15
683	021 Stavby	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	0,316	5,09	1,61	0,00	1,61
684	021 Stavby	286520018100	Odbočka PVC DN 150/100/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	0,237	6,34	1,50	0,00	1,50
685	021 Stavby	286520018200	Odbočka PVC DN 150/125/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	0,079	7,36	0,58	0,00	0,58
686	021 Stavby	877326052.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	ks	0,079	5,09	0,40	0,00	0,40
687	021 Stavby	286520010200	Redukcia PVC D 150/125 mm hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	0,079	3,49	0,28	0,00	0,28
688	021 Stavby	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	0,079	5,66	0,45	0,00	0,45

689	021 Stavby	286520018600	Odbočka PVC DN 200/150/45" hladký kanalizační systém, PIPELIFE	ks	0,079	12,60	0,99	0,00	0,99
690	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	28,207	1,88	53,03	0,00	53,03
691	021 Stavby	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	1,578	1,17	1,85	0,00	1,85
692	021 Stavby	969021111.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	1,578	6,36	10,04	0,00	10,04
693	021 Stavby	971052351.S	Vybúranie otvoru v železobet. priechkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 450 mm, -0,10400t	ks	0,237	54,34	12,86	0,00	12,86
694	021 Stavby	971052361.S	Vybúranie otvoru v železobet. priechkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 600 mm, -0,13900t	ks	0,395	81,99	32,35	0,00	32,35
695	021 Stavby	972054111.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2, hr. do 120 mm, -0,00500t	ks	1,815	6,08	11,03	0,00	11,03
696	021 Stavby	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	14,991	4,14	62,06	0,00	62,06
697	021 Stavby	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	4,829	1,00	4,83	0,00	4,83
698	021 Stavby	283310003000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	7,890	1,11	8,76	0,00	8,76
699	021 Stavby	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	2,367	1,41	3,34	0,00	3,34
700	021 Stavby	713482122.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	4,340	4,59	19,92	0,00	19,92
701	021 Stavby	283310003900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 60x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	1,610	2,51	4,04	0,00	4,04
702	021 Stavby	283310003700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 50x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	1,184	2,21	2,62	0,00	2,62
703	021 Stavby	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	1,578	1,82	2,87	0,00	2,87
704	021 Stavby	713482131.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	19,725	4,60	90,74	0,00	90,74
705	021 Stavby	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	11,267	3,64	41,01	0,00	41,01
706	021 Stavby	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	4,829	3,77	18,20	0,00	18,20
707	021 Stavby	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	4,024	4,24	17,06	0,00	17,06
708	021 Stavby	713482132.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	2,367	5,05	11,95	0,00	11,95
709	021 Stavby	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	1,610	4,88	7,85	0,00	7,85
710	021 Stavby	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	0,805	5,84	4,70	0,00	4,70
711	021 Stavby	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	1,578	0,56	0,88	0,00	0,88
712	021 Stavby	721171809.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 114 mm - D 160 mm, -0,00263t	m	2,762	2,09	5,77	0,00	5,77
713	021 Stavby	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	1,696	11,96	20,29	0,00	20,29
714	021 Stavby	286140036800	HT rúra hrdlová D 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,105	1,58	1,75	0,00	1,75
715	021 Stavby	286140036700	HT rúra hrdlová D 40 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,316	0,98	0,31	0,00	0,31
716	021 Stavby	HT040/0250	HT rúra hrdlová D 40 dl. 0,25 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,184	0,74	0,88	0,00	0,88
717	021 Stavby	HT040/0150	HT rúra hrdlová D 40 dl. 0,15 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,026	0,61	0,63	0,00	0,63
718	021 Stavby	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	2,257	12,39	27,96	0,00	27,96
719	021 Stavby	286140037400	HT rúra hrdlová D 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,578	1,74	2,75	0,00	2,75
720	021 Stavby	286140037300	HT rúra hrdlová D 50 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,158	1,14	0,18	0,00	0,18
721	021 Stavby	286140037200	HT rúra hrdlová D 50 dl. 0,25 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,552	0,87	0,48	0,00	0,48
722	021 Stavby	HT050/0150	HT rúra hrdlová D 50 dl. 0,15 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,077	0,69	2,12	0,00	2,12
723	021 Stavby	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	0,899	13,46	12,11	0,00	12,11
724	021 Stavby	HT070/0150	HT rúra hrdlová D 75 dl. 0,15 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,473	0,97	0,46	0,00	0,46
725	021 Stavby	286140038000	HT rúra hrdlová D 75 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,710	2,71	1,92	0,00	1,92
726	021 Stavby	286140037900	HT rúra hrdlová D 75 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,237	1,63	0,39	0,00	0,39
727	021 Stavby	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	1,629	14,06	22,91	0,00	22,91
728	021 Stavby	286140038600	HT rúra hrdlová D 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,316	5,22	1,65	0,00	1,65
729	021 Stavby	286140038500	HT rúra hrdlová D 100 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,947	3,19	3,02	0,00	3,02
730	021 Stavby	HT100/2000	HT rúra hrdlová D 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,079	9,78	0,77	0,00	0,77

731	021 Stavby	HT100/0250	HT rúra hrdlová D 110 dl. 0,25 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,026	2,04	2,09	0,00	2,09
732	021 Stavby	HT100/0150	HT rúra hrdlová D 110 dl. 0,15 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,840	1,71	4,86	0,00	4,86
733	021 Stavby	721172227.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	0,710	11,77	8,36	0,00	8,36
734	021 Stavby	286140037400	HT rúra hrdlová D 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,237	1,74	0,41	0,00	0,41
735	021 Stavby	286140037300	HT rúra hrdlová D 50 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,789	1,14	0,90	0,00	0,90
736	021 Stavby	286140037200	HT rúra hrdlová D 50 dl. 0,25 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,079	0,87	0,07	0,00	0,07
737	021 Stavby	HT050/0150	HT rúra hrdlová D 50 dl. 0,15 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,395	0,69	0,27	0,00	0,27
738	021 Stavby	721172230.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	m	0,552	12,31	6,80	0,00	6,80
739	021 Stavby	286140038000	HT rúra hrdlová D 75 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,473	2,71	1,28	0,00	1,28
740	021 Stavby	286140037900	HT rúra hrdlová D 75 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,158	1,63	0,26	0,00	0,26
741	021 Stavby	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	2,308	13,82	31,89	0,00	31,89
742	021 Stavby	HT100/2000	HT rúra hrdlová D 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,079	9,78	0,77	0,00	0,77
743	021 Stavby	HT100/1500	HT rúra hrdlová D 100 dl. 1,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,158	7,62	1,19	0,00	1,19
744	021 Stavby	286140038600	HT rúra hrdlová D 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,657	5,22	8,65	0,00	8,65
745	021 Stavby	286140038500	HT rúra hrdlová D 100 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,395	3,19	1,26	0,00	1,26
746	021 Stavby	HT100/0250	HT rúra hrdlová D 110 dl. 0,25 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,237	2,04	0,48	0,00	0,48
747	021 Stavby	721172287.S	Montáž kolena HT potrubia DN 40	ks	4,971	5,21	25,90	0,00	25,90
748	021 Stavby	286540000800	Koleno HT DN 40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,945	0,54	2,13	0,00	2,13
749	021 Stavby	286540000700	Koleno HT DN 40/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,552	0,54	0,30	0,00	0,30
750	021 Stavby	286540000600	Koleno HT DN 40/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,473	0,54	0,26	0,00	0,26
751	021 Stavby	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	4,418	5,62	24,83	0,00	24,83
752	021 Stavby	286540001100	Koleno HT DN 50/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,158	0,52	0,08	0,00	0,08
753	021 Stavby	286540001200	Koleno HT DN 50/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,316	0,53	0,17	0,00	0,17
754	021 Stavby	286540001300	Koleno HT DN 50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,945	0,53	2,09	0,00	2,09
755	021 Stavby	721172293.S	Montáž kolena HT potrubia DN 70	ks	1,499	6,42	9,62	0,00	9,62
756	021 Stavby	286540001700	Koleno HT DN 70/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,079	1,05	0,08	0,00	0,08
757	021 Stavby	286540001800	Koleno HT DN 70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,420	1,05	1,49	0,00	1,49
758	021 Stavby	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	2,919	8,07	23,56	0,00	23,56
759	021 Stavby	286540002100	Koleno HT DN 100/15°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,079	1,51	0,12	0,00	0,12
760	021 Stavby	286540002200	Koleno HT DN 100/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,079	1,51	0,12	0,00	0,12
761	021 Stavby	286540002300	Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,446	1,53	3,74	0,00	3,74
762	021 Stavby	286540002400	Koleno HT DN 100/67°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,079	1,69	0,13	0,00	0,13
763	021 Stavby	286540002500	Koleno HT DN 100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,237	1,69	0,40	0,00	0,40
764	021 Stavby	721172309.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	1,184	5,62	6,65	0,00	6,65
765	021 Stavby	286540008400	Odbočka HT DN 50/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,158	1,12	0,18	0,00	0,18
766	021 Stavby	HTEA050/040/45	Odbočka HT DN 50/40/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,026	1,09	1,12	0,00	1,12
767	021 Stavby	721172312.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	1,105	6,42	7,09	0,00	7,09
768	021 Stavby	286540009300	Odbočka HT DN 70/70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,158	1,90	0,30	0,00	0,30
769	021 Stavby	HTEA070/050/45	Odbočka HT DN 70/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,947	1,74	1,65	0,00	1,65
770	021 Stavby	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	1,420	8,07	11,46	0,00	11,46
771	021 Stavby	286540010500	Odbočka HT DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,710	2,97	2,11	0,00	2,11
772	021 Stavby	286540010700	Odbočka HT DN 100/100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,316	2,97	0,94	0,00	0,94
773	021 Stavby	HTEA100/050/45	Odbočka HT DN 100/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,158	2,40	0,38	0,00	0,38
774	021 Stavby	HTEA100/070/45	Odbočka HT DN 100/70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,158	3,25	0,51	0,00	0,51
775	021 Stavby	HTEK100/050/87P	Odbočka paneláková krátka pravá HT DN 100/50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,079	12,50	0,99	0,00	0,99

776	021 Stavby	721172327.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 50	ks	0,789	5,62	4,43	0,00	4,43
777	021 Stavby	286540005200	Redukcia HT DN 50/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,789	0,60	0,47	0,00	0,47
778	021 Stavby	721172330.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	ks	0,552	6,42	3,55	0,00	3,55
779	021 Stavby	286540005400	Redukcia HT DN 70/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,552	0,82	0,45	0,00	0,45
780	021 Stavby	721172333.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	1,420	8,07	11,46	0,00	11,46
781	021 Stavby	286540005500	Redukcia HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,947	1,10	1,04	0,00	1,04
782	021 Stavby	286540005600	Redukcia HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,473	1,20	0,57	0,00	0,57
783	021 Stavby	721172336.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	0,868	9,99	8,67	0,00	8,67
784	021 Stavby	286540005700	Redukcia HT DN 125/100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,868	2,92	2,53	0,00	2,53
785	021 Stavby	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	0,158	8,07	1,27	0,00	1,27
786	021 Stavby	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	0,158	3,93	0,62	0,00	0,62
787	021 Stavby	721172375.S	Montáž zátky HT potrubia DN 70	ks	0,079	5,18	0,41	0,00	0,41
788	021 Stavby	286540019700	Zátka hrdlová HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,079	0,51	0,04	0,00	0,04
789	021 Stavby	721172378.S	Montáž zátky HT potrubia DN 100	ks	0,158	5,96	0,94	0,00	0,94
790	021 Stavby	286540019800	Zátka hrdlová HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	0,158	0,63	0,10	0,00	0,10
791	021 Stavby	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	2,288	3,57	8,17	0,00	8,17
792	021 Stavby	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,973	3,95	7,79	0,00	7,79
793	021 Stavby	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,840	5,85	16,62	0,00	16,62
794	021 Stavby	721213000.S	Montáž podlahového vpusu s vodorovným odtokom DN 50	ks	0,316	8,67	2,74	0,00	2,74
795	021 Stavby	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	0,316	65,57	20,69	0,00	20,69
796	021 Stavby	721213015.S	Montáž podlahového vpusu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,341	12,39	16,62	0,00	16,62
797	021 Stavby	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,341	89,61	120,19	0,00	120,19
798	021 Stavby	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0.00310t	ks	0,552	5,68	3,14	0,00	3,14
799	021 Stavby	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	0,316	14,52	4,58	0,00	4,58
800	021 Stavby	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	0,079	2,14	0,17	0,00	0,17
801	021 Stavby	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácie, PP	ks	0,079	50,05	3,95	0,00	3,95
802	021 Stavby	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,052	1,09	10,96	0,00	10,96
803	021 Stavby	721290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,004	72,69	0,30	0,00	0,30
804	021 Stavby	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	30,90	0,49	0,00	0,49
805	021 Stavby	722130214.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezzvárokových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	2,525	26,74	67,51	0,00	67,51
806	021 Stavby	722130215.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezzvárokových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	2,367	31,42	74,37	0,00	74,37
807	021 Stavby	722170801.S	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do D 25 mm., -0.00058t	m	1,578	0,95	1,50	0,00	1,50
808	021 Stavby	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	15,780	21,95	346,37	0,00	346,37
809	021 Stavby	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	12,624	28,68	362,06	0,00	362,06
810	021 Stavby	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	6,312	35,64	224,96	0,00	224,96
811	021 Stavby	722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	3,156	53,57	169,07	0,00	169,07
812	021 Stavby	722171136.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	1,973	77,08	152,04	0,00	152,04
813	021 Stavby	722172633.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 63 mm	m	1,578	100,21	158,13	0,00	158,13
814	021 Stavby	286220045300.S	Násuvná objímka pre plastlinikové potrubia D 20 mm	ks	12,624	1,30	16,41	0,00	16,41
815	021 Stavby	286220045400.S	Násuvná objímka pre plastlinikové potrubia D 25 mm	ks	8,679	1,70	14,75	0,00	14,75
816	021 Stavby	286220045500.S	Násuvná objímka pre plastlinikové potrubia D 32 mm	ks	6,707	3,41	22,87	0,00	22,87
817	021 Stavby	286220045600.S	Násuvná objímka pre plastlinikové potrubia D 40 mm	ks	4,734	5,51	26,08	0,00	26,08
818	021 Stavby	11397711002	REHAU násuvná objímka RAUTITAN MX/LX 50	ks	3,945	11,59	45,72	0,00	45,72
819	021 Stavby	11397811002	REHAU násuvná objímka RAUTITAN MX/LX 63	ks	0,395	19,95	7,87	0,00	7,87
820	021 Stavby	722173000	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	1,184	5,12	6,06	0,00	6,06
821	021 Stavby	286220017300	T-Kus RAUTITAN PX D 20 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU, REHAU	ks	1,184	8,44	9,99	0,00	9,99
822	021 Stavby	722173003	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN pre vodu lisovaním D 25 mm	ks	3,945	5,79	22,84	0,00	22,84
823	021 Stavby	286220017900	T-Kus RAUTITAN PX D 25 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU, REHAU	ks	0,395	11,76	4,64	0,00	4,64
824	021 Stavby	286220018400	T-Kus RAUTITAN PX D 25-20-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	1,657	9,16	15,18	0,00	15,18

825	021 Stavby	286220018500	T-Kus RAUTITAN PX D 25-20-25 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	1,262	9,56	12,07	0,00	12,07
826	021 Stavby	286220018700	T-Kus RAUTITAN PX D 25-25-20 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	ks	0,631	9,56	6,03	0,00	6,03
827	021 Stavby	722173006	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	2,919	7,90	23,06	0,00	23,06
828	021 Stavby	286220019200	T-Kus RAUTITAN PX D 32-20-25 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	0,473	21,47	10,16	0,00	10,16
829	021 Stavby	286220019300	T-Kus RAUTITAN PX D 32-20-32 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	1,499	20,50	30,73	0,00	30,73
830	021 Stavby	286220019400	T-Kus RAUTITAN PX D 32-25-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	0,237	21,47	5,08	0,00	5,08
831	021 Stavby	286220019500	T-Kus RAUTITAN PX D 32-25-25 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	0,158	21,47	3,39	0,00	3,39
832	021 Stavby	286220019600	T-Kus RAUTITAN PX D 32-25-32 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	0,158	20,71	3,27	0,00	3,27
833	021 Stavby	286220019700	T-Kus RAUTITAN PX D 32-32-20 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	ks	0,316	20,51	6,47	0,00	6,47
834	021 Stavby	286220019800	T-Kus RAUTITAN PX D 32-32-25 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	ks	0,079	20,51	1,62	0,00	1,62
835	021 Stavby	722173009	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN pre vodu lisovaním D 40 mm	ks	1,736	10,24	17,77	0,00	17,77
836	021 Stavby	286220019900	T-Kus RAUTITAN PX D 40 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU, REHAU	ks	0,631	46,39	29,28	0,00	29,28
837	021 Stavby	286220020000	T-Kus RAUTITAN PX D 40-20-40 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	0,631	38,29	24,17	0,00	24,17
838	021 Stavby	286220020100	T-Kus RAUTITAN PX D 40-25-40 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	0,158	46,39	7,32	0,00	7,32
839	021 Stavby	286220020200	T-Kus RAUTITAN PX D 40-32-32 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	0,316	46,39	14,64	0,00	14,64
840	021 Stavby	722173012	Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN pre vodu lisovaním D 50 mm	ks	1,184	16,68	19,74	0,00	19,74
841	021 Stavby	198730008300	T-kus RAUTITAN RX+, odbočka a prietok rovnaké d 50-50-50 mm, červený bronz, REHAU	ks	0,868	102,43	88,90	0,00	88,90
842	021 Stavby	198730008700	T-kus RAUTITAN RX+, odbočka redukovaná d 50-32-50 mm, červený bronz, REHAU	ks	0,158	84,27	13,30	0,00	13,30
843	021 Stavby	722173048.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	0,158	4,32	0,68	0,00	0,68
844	021 Stavby	286220040000.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 20 mm	ks	0,158	4,71	0,74	0,00	0,74
845	021 Stavby	722173051.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	0,395	4,77	1,88	0,00	1,88
846	021 Stavby	286220043100.S	Spojka redukovaná pre plastlinikové potrubie D 25-20 mm	ks	0,395	7,11	2,80	0,00	2,80
847	021 Stavby	722173054.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	0,237	5,22	1,24	0,00	1,24
848	021 Stavby	286220043200.S	Spojka redukovaná pre plastlinikové potrubie D 32-25 mm,	ks	0,237	11,52	2,73	0,00	2,73
849	021 Stavby	722173057.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 40 mm	ks	0,395	5,67	2,24	0,00	2,24
850	021 Stavby	286220043300.S	Spojka redukovaná pre plastlinikové potrubie D 40-32 mm	ks	0,316	22,53	7,11	0,00	7,11
851	021 Stavby	198730040300.S	Spojka pre plastlinikové potrubie, redukovaná d 40 - 25 mm, červený bronz	ks	0,079	33,04	2,61	0,00	2,61
852	021 Stavby	722173060.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 50 mm	ks	0,473	6,11	2,89	0,00	2,89
853	021 Stavby	198730040400.S	Spojka pre plastlinikové potrubie, redukovaná d 50 - 32 mm, červený bronz	ks	0,079	43,06	3,40	0,00	3,40
854	021 Stavby	198730040500.S	Spojka pre plastlinikové potrubie, redukovaná d 50 - 40 mm, červený bronz	ks	0,395	47,57	18,77	0,00	18,77
855	021 Stavby	722173063.S	Montáž plastlinikovej spojky pre vodu lisovaním D 63 mm	ks	0,079	6,60	0,52	0,00	0,52
856	021 Stavby	198730040600	Spojka RAUTITAN RX+, redukovaná d 63 - 50 mm, červený bronz, REHAU	ks	0,079	62,40	4,92	0,00	4,92
857	021 Stavby	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	9,152	10,36	94,82	0,00	94,82
858	021 Stavby	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	1,736	5,05	8,77	0,00	8,77
859	021 Stavby	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,708	9,85	36,53	0,00	36,53
860	021 Stavby	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	0,789	0,76	0,60	0,00	0,60
861	021 Stavby	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	0,473	5,83	2,76	0,00	2,76
862	021 Stavby	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	0,473	21,56	10,21	0,00	10,21
863	021 Stavby	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	0,473	8,89	4,21	0,00	4,21
864	021 Stavby	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	0,473	50,84	24,07	0,00	24,07
865	021 Stavby	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	0,079	10,68	0,84	0,00	0,84
866	021 Stavby	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	0,079	83,00	6,55	0,00	6,55
867	021 Stavby	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	0,158	3,17	0,50	0,00	0,50
868	021 Stavby	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	0,158	6,71	1,06	0,00	1,06
869	021 Stavby	722221095.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1	ks	0,079	5,87	0,46	0,00	0,46

870	021 Stavby	551110010300.S	Guľový uzáver pre vodu s filtrom 1" FF, páčka, PN 16, mosadz	ks	0,079	86,44	6,82	0,00	6,82
871	021 Stavby	722221105.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 6/4	ks	0,079	8,92	0,70	0,00	0,70
872	021 Stavby	551110010500.S	Guľový uzáver pre vodu s filtrom 5/4" FF, páčka, PN 16, mosadz	ks	0,079	199,58	15,75	0,00	15,75
873	021 Stavby	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	0,079	5,28	0,42	0,00	0,42
874	021 Stavby	551210021600.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	ks	0,079	21,54	1,70	0,00	1,70
875	021 Stavby	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	0,079	5,83	0,46	0,00	0,46
876	021 Stavby	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	0,079	43,08	3,40	0,00	3,40
877	021 Stavby	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	0,237	8,88	2,10	0,00	2,10
878	021 Stavby	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	0,237	87,69	20,76	0,00	20,76
879	021 Stavby	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	0,079	10,67	0,84	0,00	0,84
880	021 Stavby	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	0,079	125,35	9,89	0,00	9,89
881	021 Stavby	722222104.Sx	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a požiarnej vody	ks	0,079	8,94	0,71	0,00	0,71
882	021 Stavby	17736x	Potrúbní oddelovač BA	ks	0,079	1 049,90	82,84	0,00	82,84
883	021 Stavby	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	0,158	21,29	3,36	0,00	3,36
884	021 Stavby	449150003700	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dverka, prúdica ekv.10	ks	0,158	454,55	71,73	0,00	71,73
885	021 Stavby	722250045.S	Montáž nástenného hydrantu D 25	ks	0,158	8,35	1,32	0,00	1,32
886	021 Stavby	449160005900.S	Nástenný hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4", PN 10), so spojku Al	ks	0,158	16,55	2,61	0,00	2,61
887	021 Stavby	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,001	72,69	0,11	0,00	0,11
888	021 Stavby	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,064	28,03	1,80	0,00	1,80
889	021 Stavby	724312115.S	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l	ks	0,079	29,32	2,31	0,00	2,31
890	021 Stavby	484620000300.S	Nádoba expanzná prietlačná s vakom 18 l, D 280 mm, v 420 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar	ks	0,079	136,17	10,74	0,00	10,74
891	021 Stavby	551290014200.S	Prietlačná armatúra 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám	ks	0,079	34,12	2,69	0,00	2,69
892	021 Stavby	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	0,473	35,57	16,84	0,00	16,84
893	021 Stavby	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	0,473	128,78	60,96	0,00	60,96
894	021 Stavby	725119407.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	ks	0,316	25,12	7,93	0,00	7,93
895	021 Stavby	642350000100.S	Misa záchodová keramická voľne stojaca detská	ks	0,316	68,01	21,46	0,00	21,46
896	021 Stavby	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	0,079	25,45	2,01	0,00	2,01
897	021 Stavby	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	0,079	195,61	15,43	0,00	15,43
898	021 Stavby	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	ks	0,237	25,07	5,93	0,00	5,93
899	021 Stavby	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	0,237	152,40	36,07	0,00	36,07
900	021 Stavby	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	0,079	55,27	4,36	0,00	4,36
901	021 Stavby	552370000100.S	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	0,079	456,12	35,99	0,00	35,99
902	021 Stavby	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,341	40,28	54,03	0,00	54,03
903	021 Stavby	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,341	97,49	130,76	0,00	130,76
904	021 Stavby	725219505.S	Montáž umývadla keramickeho detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	0,473	25,23	11,94	0,00	11,94
905	021 Stavby	642110002730.S	Umývadlo keramické detské závesné	ks	0,473	35,16	16,64	0,00	16,64
906	021 Stavby	725310828.S	Demontáž drezu jednodielného bez výtokovej armatúry veľkokuchynskej, - 0,04050t	súb.	0,237	3,80	0,90	0,00	0,90
907	021 Stavby	725320828.S	Demontáž drezu dvojitého veľkokuchynského bez výtokovej armatúry, -0,07150t	súb.	0,158	7,02	1,11	0,00	1,11
908	021 Stavby	725330820.S	Demontáž vylevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	0,079	10,43	0,82	0,00	0,82
909	021 Stavby	725333360.S	Montáž vylevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	0,079	23,25	1,83	0,00	1,83
910	021 Stavby	642710000100.S	Vylevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	0,079	214,29	16,91	0,00	16,91
911	021 Stavby	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 10 L	ks	0,158	14,71	2,32	0,00	2,32
912	021 Stavby	541310000400.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod umývadlo, objem 10 l	ks	0,158	231,98	36,61	0,00	36,61
913	021 Stavby	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,022	65,21	1,44	0,00	1,44
914	021 Stavby	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	8,127	7,20	58,51	0,00	58,51
915	021 Stavby	551410000500.S	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	8,127	19,53	158,71	0,00	158,71
916	021 Stavby	552270003800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	8,127	7,74	62,90	0,00	62,90
917	021 Stavby	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	0,868	8,67	7,52	0,00	7,52
918	021 Stavby	125958	Pisoárová sada s tlačným ventilom 1/2" a 1/2", SOLID	ks	0,237	42,62	10,09	0,00	10,09
919	021 Stavby	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chránený mosadz	ks	0,631	12,52	7,90	0,00	7,90

920	021 Stavby	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	0,473	4,85	2,30	0,00	2,30
921	021 Stavby	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,604	16,17	42,10	0,00	42,10
922	021 Stavby	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,341	76,19	102,19	0,00	102,19
923	021 Stavby	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,262	71,13	89,79	0,00	89,79
924	021 Stavby	725829605.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním	ks	0,473	12,71	6,02	0,00	6,02
925	021 Stavby	551450004310.S	Batéria pre detské umývadlá páková	ks	0,473	385,14	182,33	0,00	182,33
926	021 Stavby	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	0,079	9,52	0,75	0,00	0,75
927	021 Stavby	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	0,079	67,10	5,29	0,00	5,29
928	021 Stavby	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,815	9,35	16,97	0,00	16,97
929	021 Stavby	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,815	27,53	49,96	0,00	49,96
930	021 Stavby	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	0,947	10,34	9,79	0,00	9,79
931	021 Stavby	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednoduché drezy DN 50	ks	0,947	19,54	18,50	0,00	18,50
932	021 Stavby	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	0,316	12,66	4,00	0,00	4,00
933	021 Stavby	551620007700.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	0,316	17,54	5,54	0,00	5,54
934	021 Stavby	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	0,237	9,83	2,33	0,00	2,33
935	021 Stavby	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	0,237	29,52	6,99	0,00	6,99
936	021 Stavby	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,065	32,06	2,09	0,00	2,09
Hlavná aktivita č. 2		SPOLU					202 835,68	89 729,41	113 106,27
Hlavné aktivity		SPOLU					2 570 794,42	1 137 254,90	1 433 539,52
Celkom:							2 570 794,42	1 137 254,90	1 433 539,52
DPH:							591 282,72	261 568,63	329 714,09
Celkom s DPH:							3 162 077,14	1 398 823,53	1 763 253,61

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	25 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
		Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.