

CEZ MIRRI SR: 782/2026

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 401202G855

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 00603481
konajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
- (B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 007082/2026 zo dňa 30.01.2026, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu naplňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:
 - a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
 - b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - d) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
 - e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
 - f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
 - g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
 - h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.

- 1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právny úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.
- 1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Živé námestie - etapa 1
Kód projektu:	401202G855
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách - PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie, refundácia, zálohová platba alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
 - b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.
- Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.

- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až §19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:
- a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
 - b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
 - c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

- a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a

- b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.
- 3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:
- a) Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,
 - c) Právnych dokumentov,
 - d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,
 - e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.
- 3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.
 - b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.
 - c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:
- a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,
 - c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predloženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivitu Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.
- 5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

- a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;
- c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a
 - (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozvázovacej podmienky. Rozvázovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.
- 5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.
- 5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
- 5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo

nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa dňa

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa dňa

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:
 - a) Právne akty EÚ:
 - (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
 - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
 - (iv) Nariadenie 2018/1046,
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**zákon o VO**“ alebo „**ZVO**“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokových finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom.

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokových výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzné. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej

hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

- a) Európska komisia,
- b) vláda Slovenskej republiky,
- c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
- d) platobný orgán,
- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,

- i) riadiaci orgán,
- j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybností sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audit) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán

auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako **schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti

o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámci vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP

uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným

Aktivítam a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b) za účelom zaplataenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.
3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa

čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.
2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.
3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.
4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.
5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.
6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.
7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:
 - a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,

- b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,
 - c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),
 - d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,
 - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.
8. V prípade, ak Prijímateľ:
- a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,
 - c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
 - d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,
- uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu

konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.

12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.
13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

 - a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje,

Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.
9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:
 - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
 - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.
6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.
7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúl a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.
8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrk a na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.

10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udrжанím cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelennej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.
 - B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.
 - C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b)

tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.
6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.
8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy

nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pomínutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.
5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený

pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predlži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

- 6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivít, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivít;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).
7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočností podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ,

najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.

8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá

bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.

12. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.

13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.
3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.

5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.
6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.
7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
 - a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktívácie rozpočtového opatrenia;
 - b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:
 - a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
 - b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktívacie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.
3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.
2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.
4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditú a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditú zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.
5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditú osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný

dokument z vykonanej kontroly/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo prístupit' k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditu v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditu prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.
2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.

3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.
 - b) K hnutel'ným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.
 - c) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo
 - (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo
 - (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.
 - d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
 - e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - f) Ak sú zálohom hnutel'né veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.
 - g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.
5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:
 - a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

- c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
 - e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo
 - c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:
 - (i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo
 - (ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,
- predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.
7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.
8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:
- a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
 - b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
- a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
 - b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
 - c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
 - d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
 - e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
 - f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
 - g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
 - h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 - i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.
10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,
- b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,
- f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;
- g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:
 - (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,
 - (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,
 - (iii) neuplatňuje sa,
 - (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,
 - (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,
 - l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;
 - m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.
2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.

3. Vzhľadom na inominálny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
- a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
 - b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
 - c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
 - d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
 - e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).
6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým

zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizácie zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.

- c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
 - d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
 - e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
- a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
 - c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie

a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
 - a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
 - b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.
 - c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej

vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

- d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.
 - e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak

dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

- a) zmena miesta realizácie Projektu,
- b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) zmena Prijímateľa,
- d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
- e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
- f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
- g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
- h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
- i) zmena používaného systému financovania,
- j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.

14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

- a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba

takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.

- b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:
- (i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,
 - (ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,
 - (iii) presun výrobnéj činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnéj činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,
 - (iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,
- c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.
15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
- a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybraný subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
 - b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
 - c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.

16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:

- a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
- (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
 - (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):
 - 1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
 - 2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).
- b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

- c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.
 - d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.
 - e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.
17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
- a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
 - b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.
19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
- a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
 - b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
 - c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozvázovacu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozvázovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:
 - a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
 - b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
 - c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
 - d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;
 - e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií resp. v dôsledku ich

neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

- f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;
- g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;
- h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
- i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;
- k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;

- l) ak Prijímateľ svojím zavinutím nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;
- m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;
- o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;
- s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;
- t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;
- u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
- v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto

podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozvázovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;

- w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
 9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
 10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
 11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
 15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP

za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.
2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a

zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
5. Pohl'adávkou Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohl'adávkou Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.
6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
 - a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohl'adávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.

8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
2. Pod elektronickej podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronickej podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).
3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
 - a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,

- b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
 - c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.
4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Živé námestie - etapa 1
Kód projektu:	401202G855
Kód ŽoNFP:	NFP401202G855
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401202 - 2P2 Životné prostredie
Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
Kategórie regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)
------------------	---

Oblasť intervencie:	079 - Ochrana prírody a biodiverzity, prírodné dedičstvo a zdroje, zelená a modrá infraštruktúra
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK037500000000225026703	Československá obchodná banka, a.s.	25. 11. 2020	31. 12. 2032
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK037500000000225026703	Československá obchodná banka, a.s.	25. 11. 2020	31. 12. 2032
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK037500000000225026703	Československá obchodná banka, a.s.	25. 11. 2020	31. 12. 2032

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava I	Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Poštová ulica, Námestie SNP, k.ú. Staré mesto, parcelné čísla 21335/1, 21335/28, 21752/3,21752/4, 21753/2, 21753/3

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	17
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA	Identifikátor (IČO):	00603481
----------	--	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)		
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región		
Typ akcie:	401202R20704022 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách		
Názov hlavnej aktivity projektu:	Začiatok realizácie		Koniec realizácie
	401G85500006 - Doplnková aktivita č.1 - Verejné osvetlenie	10.2025	2.2027
	401G85500007 - Doplnková aktivita č.2 - Mobiliár	10.2025	2.2027
	401G85500001 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene	10.2025	2.2027
	401G85500002 - Podpora spevnených plôch a prvkov modrej infraštruktúry ako súčasť komplexného riešenia opatrenia na podporu zelenej a modrej infraštruktúry	10.2025	2.2027
	401G85500005 - Podpora umelo vytvorených vodných prvkov (pitnej fontánky)	10.2025	2.2027
	401G85500008 - Vyvolané investície	10.2025	2.2027

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	10.2025	2.2027

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC036	Zelená infraštruktúra podporovaná na iné účely ako adaptácia na zmenu klímy	ha	401202R207	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,9565

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
-----	-------	----------------	-----------------	--------------------	-------------	----------------------	-----------------

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR95	Populácia, ktorá má prístup k novej alebo modernizovanej zelenej infraštruktúre	osoby	401202R207	VRR - Viac rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		62 607,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA		Identifikátor (IČO):		00603481	
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia		
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	VRR - Viac rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu		

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA	Identifikátor (IČO):	00603481
		Výška oprávnených	8 283 908,72 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401202R207 - RS02.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	7 741 970,77 €			
Opatrenie:	401202R20704 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách				
Typ akcie:	401202R20704022 - Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách	7 741 970,77 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 401G85500001 - Podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene	561 971,44 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	561 971,44 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	477 214,94 €	477 214,94 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	84 756,50 €	84 756,50 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 401G85500002 - Podpora spevnených plôch a prvkov modrej infraštruktúry ako súčasť komplexného riešenia opatrenia na podporu zelenej a modrej infraštruktúry	5 755 206,14 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby	5 755 206,14 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	5 755 206,14 €	5 755 206,14 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 401G85500005 - Podpora umelo vytvorených vodných prvkov (pitnej fontánky)	8 437,30 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby	8 437,30 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	8 437,30 €	8 437,30 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 401G85500006 - Doplnková aktivita č.1 - Verejné osvetlenie	467 903,96 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby	467 903,96 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	4.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	467 903,96 €	467 903,96 €
Hlavné aktivity projektu:	5. 401G85500007 - Doplnková aktivita č.2 - Mobiliár	96 437,19 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	5.1 - 021 - Stavby	96 437,19 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	5.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	96 437,19 €	96 437,19 €
Hlavné aktivity projektu:	6. 401G85500008 - Vyvolané investície	852 014,74 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	6.1 - 021 - Stavby	852 014,74 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	6.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	852 014,74 €	852 014,74 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401202R207 - RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia (EFRR)	541 937,95 €			
Kategória regiónov:	VRR - Viac rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401G855P0001 - Podporné aktivity	541 937,95 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	541 937,95 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0,07	7 741 970,77 €	541 937,95 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztáhuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	8 283 908,72 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	85,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	7 041 322,41 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	1 242 586,31 €

Názov žiadateľa:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava										
Názov projektu:	Živé námestie - etapa 1										
Priorita	2P2. Životné prostredie										
Špecifický cieľ	RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a znížením všetkých foriem znečistenia (EFRR)										
Opätrenie	2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modernej infraštruktúry v obciach a mestách										
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)		40,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)		45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)		15,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)
Skupina výdavkov	Názov položky		Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Podpora revitalizácie a tvorby sídlovej zelene									
021 Stavby	Stavebné práce		projekt	1,00	387 979,63 €	387 979,63 €	23%	477 214,94	477 214,94	405 632,70	0,00
021 Stavby	Stavebný dozor		projekt	1,00	68 907,72 €	68 907,72 €	23%	84 756,50	84 756,50	72 043,03	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1						456 887,35		561 971,44	561 971,44	477 675,72	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Podpora spevnených plôch a prvkov modernej infraštruktúry ako súčasť komplexného riešenia opatrenia na podporu zelenej a modernej infraštruktúry									
021 Stavby	Stavebné práce		projekt	1,00	4 679 029,38 €	4 679 029,38 €	23%	5 755 206,14	5 755 206,14	4 891 925,22	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2						4 679 029,38		5 755 206,14	5 755 206,14	4 891 925,22	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Podpora umelo vytvorených vodných prvkov (pitnej fontánky)									
021 Stavby	Stavebné práce		projekt	1,00	6 859,59 €	6 859,59 €	23%	8 437,30	8 437,30	7 171,71	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3						6 859,59		8 437,30	8 437,30	7 171,71	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU						5 142 776,32		6 325 614,88	6 325 614,88	5 376 772,65	0,00
Doplnková aktivita č.1		Verejné osvetlenie									
021 Stavby	Stavebné práce		projekt	1,00	406 835,25	406 835,25	23%	500 407,36	467 903,96	397 718,37	32 503,40
SPOLU Doplnková aktivita č.1						406 835,25		500 407,36	467 903,96	397 718,37	32 503,40
Doplnková aktivita č.2		Mobilár									
021 Stavby	Stavebné práce		projekt	1,00	78 404,22	78 404,22	23%	96 437,19	96 437,19	81 971,61	0,00
SPOLU Doplnková aktivita č.1						78 404,22		96 437,19	96 437,19	81 971,61	0,00
SPOLU DOPLNKOVÉ AKTIVITY PROJEKTU						485 239,47		596 844,55	564 341,15	479 689,98	32 503,40
Vyvolaná investícia č.1		Vyvolané investície									
021 Stavby	Stavebné práce		projekt	1,00	692 694,91	692 694,91	23%	852 014,74	852 014,74	724 212,53	0,00
SPOLU Vyvolaná investícia č.1						692 694,91		852 014,74	852 014,74	724 212,53	0,00
SPOLU VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU						692 694,91		852 014,74	852 014,74	724 212,53	0,00
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)						6 320 710,70		7 774 474,17	7 741 970,77	6 580 675,15	32 503,40
Nepriame výdavky											
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)		Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					541 937,95	460 647,26	
S P O L U (celkové výdavky projektu)									8 283 908,72	7 041 322,41	32 503,40

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava								
Názov projektu		Živé námestie - etapa 1								
Priorita		2P2. Životné prostredie								
Špecifický cieľ		RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia (EFRR)								
Opatrenie		2.7.4. Podpora budovania prvkov zelenej a modernej infraštruktúry v oblastiach a mestách								
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Zľava	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1			Podpora revitalizácie a tvorby sídlovej zelene							
			SO 901 Sadové úpravy							
1	021 Stavby	183100100	substrát - zemina s nízkym podielom ílovitých častíc - dodávka a dovoz (x 1,2 uhlahnutie)	m3	7,632	47,50	11,00%	322,64	322,64	0,00
2	021 Stavby	181301103.S	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrstiev)	m2	31,800	5,21	11,00%	147,45	147,45	0,00
3	021 Stavby	182001121.S	plášťová úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	7,632	2,03	15,00%	13,17	13,17	0,00
4	021 Stavby	183100101	substrát výsadbový: 50 % - štrk/kamenivo frakcia 4/8 mm, 15 % - štrk/kamenivo frakcia 8/16 mm, 15 % - biouhlie frakcia 0-10 mm, 20 % neilová humózna zemina s kompostom a bez rašeliny, 1,5 kg hydroabsorbentu na 1 m3 (x 1,2 uhlahnutie)	m3	20,736	118,75	38,00%	1 526,69	1 526,69	0,00
5	021 Stavby	181301103.S	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrstiev)	m2	86,400	7,83	11,00%	602,10	602,10	0,00
6	021 Stavby	182001121.S	plášťová úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	86,400	2,39	15,00%	175,52	175,52	0,00
7	021 Stavby	1831011225.S	Hĺbenie jamiek pre výsadzovanie rastlín bez výmeny pôdy s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,4 m3 do 1 m3	ks	1,000	66,96	15,00%	56,92	175,52	0,00
8	021 Stavby	184102116.S	Výsadba drevnín s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 600 do 800 mm	ks	1,000	57,80	15,00%	49,13	49,13	0,00
9	021 Stavby	185804311.S	zaliatie rastlín vodou jednotlivito, plochy do 20 m2 - stromy	m3	0,200	20,80	15,00%	3,54	3,54	0,00
10	021 Stavby	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	0,200	33,74	15,00%	5,74	5,74	0,00
11	021 Stavby	185000100	dodávka vody	m3	0,200	1,75	38,00%	0,22	0,22	0,00
12	021 Stavby	184202112.S	Zakotvenie drevniny troma kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	1,000	17,05	15,00%	14,49	14,49	0,00
13	021 Stavby	180100105	dodávka konštrukcie na ukotvenie	ks	1,000	47,50	38,00%	29,45	29,45	0,00
14	021 Stavby	936100100	náler kmeňa zreflexným materiálom s dodaním materiálu	ks	1,000	18,75	15,00%	15,94	15,94	0,00
15	021 Stavby	180100100	stromové bunky/boxy 60cmx60cmx120cm (dodávka a práca)	ks	40,000	181,25	38,00%	4 495,00	4 495,00	0,00
16	021 Stavby	180100101	prevádzňovací systém ø 80 mm +T-kus ø 80 6 m	m	6,000	25,00	38,00%	93,00	93,00	0,00
17	021 Stavby	180100102	zavlažovací systém ø 80 mm +T-kus ø 80 7 m	m	7,000	25,00	38,00%	108,50	108,50	0,00
18	021 Stavby	180100103	usmerňovač rastu koreňov	m	5,000	9,37	38,00%	29,05	29,05	0,00
19	021 Stavby	180100104	krycie fólie	m2	40,000	3,56	38,00%	88,29	88,29	0,00
20	021 Stavby	180100106	zavlažovací vak (objem 80 litrov)	ks	83,000	23,65	15,00%	1 668,51	1 668,51	0,00
21	021 Stavby	183403132.S	obrobenie pôdy ryľovaním	m2	45,000	2,39	15,00%	91,42	91,42	0,00
22	021 Stavby	182001111.S	plášťová úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm vo svahu od 1:2 do 1:1	m2	45,000	1,47	15,00%	56,23	56,23	0,00
23	021 Stavby	183403153.S	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	45,000	0,25	15,00%	9,56	9,56	0,00
24	021 Stavby	183101111.S	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,01 m3 (trvalky)	ks	320,000	0,40	15,00%	108,80	108,80	0,00
25	021 Stavby	183204112.S	výsadba kvetín - trvaliek	ks	320,000	0,29	15,00%	78,88	78,88	0,00
26	021 Stavby	185804311.S.1	zaliatie rastlín vodou jednotlivito, plochy nad 20 m2 trvalky	m3	0,640	6,82	15,00%	3,71	3,71	0,00
27	021 Stavby	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	0,640	41,70	15,00%	22,68	22,68	0,00
28	021 Stavby	185000101	dodávka vody	m3	0,640	1,75	38,00%	0,69	0,69	0,00
29	021 Stavby	184921240.S	Mulčovanie trvalkových záhonov kamennou drvinou vo vrstve 5 -10cm	m2	4,800	7,57	15,00%	30,89	30,89	0,00
30	021 Stavby	583410101	dodávka a dovoz kamennej drvin frakcia 4/16 mm - mulč trvalky vrstva 5 cm	m3	4,800	27,50	38,00%	81,84	81,84	0,00
31	021 Stavby	183100100.1	brestovec západný (Celtis occidentalis)	ks	1,000	1 937,50	38,00%	1 201,25	1 201,25	0,00
32	021 Stavby	183100101.1	Vinca minor	ks	320,000	1,65	38,00%	327,36	327,36	0,00
33	021 Stavby	181301103.S	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrstiev)	m2	5,400	5,21	11,00%	25,04	25,04	0,00
34	021 Stavby	182001123.S	Plášťová úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm vo svahu nad 1:2-1:1	m2	1,800	5,73	15,00%	8,77	8,77	0,00
35	021 Stavby	183000100	Dodávka a dovoz substrátu pre trvalky 60% záhradníckej zeminy a 40% štrk frakcie 4/16 mm	m3	0,900	30,00	38,00%	16,74	16,74	0,00
36	021 Stavby	183101111.S	hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,01 m3 (trvalky)	ks	13,000	0,40	15,00%	4,42	4,42	0,00
37	021 Stavby	183204112.S	výsadba kvetín - trvaliek	ks	13,000	0,29	15,00%	3,20	3,20	0,00
38	021 Stavby	183403153.S	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	1,800	0,25	15,00%	0,38	0,38	0,00
39	021 Stavby	184921240.S	Mulčovanie trvalkových záhonov kamennou drvinou vo vrstve 5 -10cm	m2	1,800	7,57	15,00%	11,58	11,58	0,00
40	021 Stavby	185804311.S	zaliatie rastlín vodou jednotlivito, plochy do 20 m2 - stromy	m3	0,026	20,80	15,00%	0,46	0,46	0,00
41	021 Stavby	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	0,026	33,74	15,00%	0,75	0,75	0,00
42	021 Stavby	583410100	Dodávka a dovoz kamennej drvin frakcia 4/16 mm, mulč trvalky vrstva 5 cm	m3	0,090	26,00	38,00%	1,45	1,45	0,00
43	021 Stavby	180000100	Dodávka Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' (2 kontajner)	ks	13,000	4,50	38,00%	36,27	36,27	0,00
44	021 Stavby	998231311.S	Preusm hmot pre sadovnícke úpravy vodorovne do 5000 m	t	22,622	52,06	15,00%	1 001,05	1 001,05	0,00
			SO 902 Sadové úpravy							
45	021 Stavby	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 3 nad 100 m3 do 1000 m3 (hlbka 0,1 m)	m3	206,200	5,28	11,00%	968,98	968,98	0,00
46	021 Stavby	162303101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z. horniny tr.1-4, nad 100 m3 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	206,200	1,69	11,00%	310,15	310,15	0,00
47	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neuhlňutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 m3 do 1000 m3	m3	206,200	2,49	11,00%	456,96	456,96	0,00
48	021 Stavby	171201202.S	Uloženie spaniny na sklady nad 100 m3 do 1000 m3	m3	206,200	0,77	11,00%	141,31	141,31	0,00
49	021 Stavby	171200100	Poplatok za skladovanie - zemina	m3	206,200	25,00	11,00%	4 587,95	4 587,95	0,00
50	021 Stavby	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku 50-150 mm v rovine alebo na svahu	m2	2 062,000	1,09	15,00%	1 910,44	1 910,44	0,00
51	021 Stavby	183100111	substrát - Záhradná zemina špeciál (certifikovaná UKSUP) - dodávka a dovoz	m3	661,920	53,93	38,00%	22 132,35	22 132,35	0,00
52	021 Stavby	181301103.S	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2	m2	2 062,000	5,21	11,00%	9 561,29	9 561,29	0,00
53	021 Stavby	183100112	substrát - špeciálna trávniková zmes - dodávka a dovoz	m3	206,100	56,28	38,00%	7 191,57	7 191,57	0,00
54	021 Stavby	182001121.S	plášťová úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	2 062,000	2,03	15,00%	3 557,98	3 557,98	0,00
55	021 Stavby	183403153.S	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	2 062,000	0,25	15,00%	438,18	438,18	0,00

56	021 Stavby	183101122.S	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín bez výmeny pôdy s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 1,0 m3 do 2,0 m3	ks	13,000	116,50	15,00%	1 287,33	1 287,33	0,00
57	021 Stavby	184102117.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5pri priemere balu nad 800 do 1000 mm	ks	13,000	103,78	15,00%	1 146,77	1 146,77	0,00
58	021 Stavby	185804311.S.1	zalatie rastlín vodou jednotlivu, plochy do 20 m2 - stromy	m3	6,000	25,06	15,00%	127,81	127,81	0,00
59	021 Stavby	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	2,600	33,74	15,00%	74,57	74,57	0,00
60	021 Stavby	185000112	dodávka vody	m3	6,000	1,75	38,00%	6,51	6,51	0,00
61	021 Stavby	184200100	Zakotvenie dreviny podzemným kotviacim systémom pre stromy do obvodu 50 cm	ks	13,000	68,75	15,00%	759,69	759,69	0,00
62	021 Stavby	936100102	náter kmeňa reflexným materiálom s dodaním materiálu	ks	13,000	18,75	15,00%	207,19	207,19	0,00
63	021 Stavby	936101100	hydrogél s obsahom Zmes zosýtených hydroabsorbentov polymerov 35,25%, hnojivá 14,50%, N celkové 3%, P2O5 rozpustný v minerálnej kyseline 1%, K2O rozpustný vo vode 7%, Mikrop prvky: B, Cu, Fe, Mn, Mo,Zn, Rastové prakuizory 0,25%, Humínové kyseliny 0,75%, Vuj	kg	3,900	33,50	38,00%	81,00	81,00	0,00
64	021 Stavby	963101101	hnojivo vo forme tabliet s obsahom živín N(ceľk.) 17,5%, P2O5 17,5% K2O 10,5%, MgO 9% (3 tbi na 1 strom)	ks	39,000	0,09	38,00%	2,18	2,18	0,00
65	021 Stavby	183100113	Substrát na zásep okolo stromových buniek - zemina s nízkym podielom ílovitých častíc - dodávka a dovoz (x 1,2 ufhahnutie)	m3	9,330	41,99	38,00%	242,90	242,90	0,00
66	021 Stavby	181301103.S.1	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrsiev)	m2	38,880	6,26	11,00%	216,62	216,62	0,00
67	021 Stavby	182001121.S	plášňá úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	6,480	2,03	15,00%	11,18	11,18	0,00
68	021 Stavby	183100114	Substrát výsadbový do stromových buniek - výsadbový: 50 % - štrk/kamenivo frakcia 4/8 mm, 15 % - štrk/kamenivo frakcia 8/16 mm, 15 % biouhlie frakcia 0-10 mm, 20 % nelová humózná zemina s kompostom a bez rašeliny, 1,5 kg hydroabsorbentu na 1 m3 (x 1,2 uhí	m3	33,177	118,75	38,00%	2 442,66	2 442,66	0,00
69	021 Stavby	181301103.S.1	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrsiev)	m2	138,240	6,26	11,00%	770,19	770,19	0,00
70	021 Stavby	182001121.S	plášňá úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	23,040	2,03	15,00%	39,76	39,76	0,00
71	021 Stavby	180100108	krycia textília	m2	39,600	1,53	38,00%	37,56	37,56	0,00
72	021 Stavby	180100109	geotextília na prekrytie hornej časti boxov	m2	32,490	1,53	38,00%	30,82	30,82	0,00
73	021 Stavby	183100115	Substrát na zásep okolo stromových buniek - zemina s nízkym podielom ílovitých častíc - dodávka a dovoz (x 1,2 ufhahnutie)	m3	16,070	41,99	38,00%	418,36	418,36	0,00
74	021 Stavby	181301103.S.1	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrsiev)	m2	66,360	6,26	11,00%	369,72	369,72	0,00
75	021 Stavby	182001121.S	plášňá úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	11,160	2,03	15,00%	19,26	19,26	0,00
76	021 Stavby	183100116	Substrát výsadbový do stromových buniek - výsadbový: 50 % - štrk/kamenivo frakcia 4/8 mm, 15 % - štrk/kamenivo frakcia 8/16 mm, 15 % biouhlie frakcia 0-10 mm, 20 % nelová humózná zemina s kompostom a bez rašeliny, 1,5 kg hydroabsorbentu na 1 m3 (x 1,2 uh	m3	87,091	190,00	38,00%	10 259,32	10 259,32	0,00
77	021 Stavby	181301103.S.1	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrsiev)	m2	365,880	6,26	11,00%	2 038,46	2 038,46	0,00
78	021 Stavby	182001121.S	plášňá úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	60,480	2,03	15,00%	104,36	104,36	0,00
79	021 Stavby	180100110	krycia textília	m2	64,340	1,53	38,00%	61,03	61,03	0,00
80	021 Stavby	180100111	geotextília na prekrytie hornej časti boxov	m2	76,950	1,53	38,00%	72,99	72,99	0,00
81	021 Stavby	183100117	Substrát na zásep okolo stromových buniek - zemina s nízkym podielom ílovitých častíc - dodávka a dovoz (x 1,2 ufhahnutie)	m3	6,912	41,99	38,00%	179,95	179,95	0,00
82	021 Stavby	181301103.S.1	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrsiev)	m2	34,560	6,26	11,00%	192,55	192,55	0,00
83	021 Stavby	182001121.S	plášňá úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	5,760	2,03	11,00%	10,41	10,41	0,00
84	021 Stavby	183100118	Substrát výsadbový do stromových buniek - výsadbový: 50 % - štrk/kamenivo frakcia 4/8 mm, 15 % - štrk/kamenivo frakcia 8/16 mm, 15 % biouhlie frakcia 0-10 mm, 20 % nelová humózná zemina s kompostom a bez rašeliny, 1,5 kg hydroabsorbentu na 1 m3 (x 1,2 uh	m3	24,883	142,50	38,00%	2 198,41	2 198,41	0,00
85	021 Stavby	181301103.S.1	rozprestretie ornice - substrátu hrúbky do 200 mm, plocha do 500 m2 (6 vrsiev)	m2	103,680	6,26	11,00%	577,64	577,64	0,00
86	021 Stavby	182001121.S	plášňá úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rovine	m2	17,280	2,03	11,00%	31,22	31,22	0,00
87	021 Stavby	1180100112	krycia textília	m2	45,640	1,53	38,00%	43,29	43,29	0,00
88	021 Stavby	180100113	geotextília na prekrytie hornej časti boxov	m2	25,650	1,53	38,00%	24,33	24,33	0,00
89	021 Stavby	1831011225.S	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín bez výmeny pôdy s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,4 m3 do1 m3	ks	4,000	66,96	15,00%	227,66	227,66	0,00
90	021 Stavby	184102116.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5pri priemere balu nad 600 do 800 mm	ks	4,000	57,80	15,00%	196,52	196,52	0,00
91	021 Stavby	185804311.S.1	zalatie rastlín vodou jednotlivu, plochy do 20 m2 - stromy	m3	0,800	25,06	15,00%	17,04	17,04	0,00
92	021 Stavby	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	0,800	33,74	15,00%	22,94	22,94	0,00
93	021 Stavby	185000113	dodávka vody	m3	0,800	1,75	0,00%	1,40	1,40	0,00
94	021 Stavby	936100103	náter kmeňa reflexným materiálom s dodaním materiálu	ks	4,000	18,75	15,00%	63,75	63,75	0,00
95	021 Stavby	963101102	hnojivo vo forme tabliet s obsahom živín N(ceľk.) 17,5%, P2O5 17,5% K2O 10,5%, MgO 9% (3 tbi na 1 strom)	ks	12,000	0,09	38,00%	0,67	0,67	0,00
96	021 Stavby	183204113.S	výsadba obiliek alebo hlúz	ks	17 523,000	0,26	15,00%	3 872,58	3 872,58	0,00
97	021 Stavby	183403153.S	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	2 062,000	0,27	15,00%	473,23	473,23	0,00
98	021 Stavby	183403161.S	obrobenie pôdy valcovaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	2 062,000	0,03	15,00%	52,58	52,58	0,00
99	021 Stavby	180406111.S	založenie trávnik mačinovaním s pokosením v rovine al. na svahu do 1:5	m2	2 062,000	3,98	15,00%	6 975,75	6 975,75	0,00
100	021 Stavby	180400100	trávna mačina dodávka	m2	2 062,000	6,00	38,00%	7 670,64	7 670,64	0,00
101	021 Stavby	180400101	trávna mačina dodávka + 20% na tvarovanie	m2	412,400	6,00	38,00%	1 534,13	1 534,13	0,00
102	021 Stavby	917511111.S	Osadenie obruby ocelevej výšky do 200 mm s rovnými hroľmi	m	56,000	2,54	15,00%	120,90	120,90	0,00
103	021 Stavby	180000100	Obrubník oceleový 1000x75/160x2	ks	56,000	12,33	38,00%	428,10	428,10	0,00
104	021 Stavby	917511111.S.1	Osadenie obruby ocelevej	m	341,750	3,05	15,00%	885,99	885,99	0,00
105	021 Stavby	417360101	ocelový pás - výška 10 cm, ocelový plech hrúbky 3 mm	m	341,750	4,98	0,00%	1 701,92	1 701,92	0,00
106	021 Stavby	417360100	rovor kotviace tyče 10 mm (0,65 cm) s navarením	ks	1 026,000	3,24	0,00%	3 324,24	3 324,24	0,00
107	021 Stavby	182101100	šesthranné pozinkované pletivo 16×16 mm	m2	273,400	1,29	38,00%	218,67	218,67	0,00
108	021 Stavby	182101101	šesthranné pozinkované pletivo 16×16 mm + 20% na tvarovanie	m2	54,680	1,29	38,00%	43,73	43,73	0,00
109	021 Stavby	182101102	položenie a uchytenie vrátane úchytk	m2	328,080	3,86	11,00%	1 127,09	1 127,09	0,00

110	021 Stavby	183100119	Fraxinus americana 'Autumn Purple' - viackmeň	ks	2,000	2 225,00	38,00%	2 759,00	2 759,00	0,00
111	021 Stavby	183100120	Fraxinus americana 'Autumn Purple'	ks	1,000	3 612,50	38,00%	2 239,75	2 239,75	0,00
112	021 Stavby	183100121	Celtis occidentalis - viackmeň	ks	3,000	3 837,50	38,00%	7 137,75	7 137,75	0,00
113	021 Stavby	183100122	Celtis occidentalis	ks	6,000	9 890,00	38,00%	36 046,80	36 046,80	0,00
114	021 Stavby	183100123	Sophora japonica	ks	2,000	4 675,00	38,00%	5 797,00	5 797,00	0,00
115	021 Stavby	183100124	Sophora japonica- viackmeň	ks	3,000	2 387,50	38,00%	4 440,75	4 440,75	0,00
116	021 Stavby	183100125	Crocus tommasinianus	ks	5 841,000	0,25	38,00%	905,36	905,36	0,00
117	021 Stavby	183100126	Crocus chrysanthus 'Ard Schenk'	ks	5 841,000	0,25	38,00%	905,36	905,36	0,00
118	021 Stavby	183100127	Crocus vernus 'Vanguard'	ks	5 841,000	0,25	38,00%	905,36	905,36	0,00
119	021 Stavby	184807111.S	ochrana stromov pred poškodením stavebnou činnosťou - zhotovenie (dĺžka 4,8m x výška 2 m)	m2	249,600	25,09	15,00%	5 323,09	5 323,09	0,00
120	021 Stavby	184807112.S	ochrana stromov pred poškodením stavebnou činnosťou - odstránenie (dĺžka 4,8m x výška 2 m)	m2	249,600	6,87	15,00%	1 457,54	1 457,54	0,00
121	021 Stavby	PolF	práce so vzduchovým rýfom	ks	26,000	325,50	0,00%	8 463,00	8 463,00	0,00
122	021 Stavby	180100113.1	textília na zakrytie koreňov (3 m2 textílie na jeden strom)	m2	78,000	2,13	38,00%	103,01	103,01	0,00
123	021 Stavby	185804311.S.2	zalatie rastlín vodou jednotlivito, plochy do 20 m2 - stromy - voda na vľhčenie geotextílie -1 m3	m3	26,000	24,35	15,00%	538,14	538,14	0,00
124	021 Stavby	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	26,000	33,40	15,00%	738,14	738,14	0,00
125	021 Stavby	185000113	dodávka vody	m3	26,000	1,75	38,00%	28,21	28,21	0,00
126	021 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke úpravy vodorovne do 5000 m	t	58,000	52,06	15,00%	2 566,56	2 566,56	0,00
127	021 Stavby	162100100	odvoz drevnnej hmoty a skládovanie	t	5,000	43,75	11,00%	194,69	194,69	0,00
128	021 Stavby	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútroštátny presun bez rozlíšenia	kpl	1,000	50 000,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00
Zriadenie staveniska										
129	021 Stavby		Zriadenie staveniska					140 558,62	140 558,62	0,00
Stavebný dozor										
130	021 Stavby		Stavebný dozor	projekt				68 907,72	68 907,72	0,00
Hlavná aktivita č. 2 Podpora spevnených plôch a prvkov modrej infraštruktúry ako súčasť komplexného riešenia opatrenia na podporu zelenej a modrej infraštruktúry										
007-A OD Dunaj- spevnená plocha A										
131	021 Stavby	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	299,000	49,62	15%	12 610,92	12 610,92	0,00
132	021 Stavby	113107141.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	299,000	5,23	15%	1 329,20	1 329,20	0,00
133	021 Stavby	113107145.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, - 0,62500t	m2	4,000	24,20	15%	82,28	82,28	0,00
134	021 Stavby	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo výstuje do 200 mm zvýšením pokladu	ks	6,000	122,24	15%	623,42	623,42	0,00
135	021 Stavby	966001112.S	Demontáž a spätná montáž mobiliáru kotveného skrutkami na pevný podklad, - 0,02700 t	ks	3,000	31,25	15%	79,69	79,69	0,00
136	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	189,456	17,10	10%	2 915,73	2 915,73	0,00
137	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 789,120	0,50	10%	1 705,10	1 705,10	0,00
138	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštátna doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	189,456	14,91	10%	2 542,31	2 542,31	0,00
139	021 Stavby	567911111.S	Podklad z medzerov, betónu MCB pre TDZ I-III s rozprestretím, vľhčením, zhutnením, ošetrovaním vodou, po zhut. hr. 100 mm	m2	309,565	10,39	15%	2 733,92	2 733,92	0,00
140	021 Stavby	594611120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm + rezanie+ kamenivo 4/8	m2	285,000	44,50	15%	10 780,13	10 780,13	0,00
141	021 Stavby	583810001200.S	Dlažbová kocka - žula Mrakotin šedá alebo žltá, štokovaný povrch, rozmer 200x400x80 mm	m2	327,750	206,00	10%	60 764,85	60 764,85	0,00
142	021 Stavby	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škr. do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2+ rezanie+ kamenivo 4/8	m2	13,064	39,18	15%	435,07	435,07	0,00
143	021 Stavby	592460007300.S	Dlažba žulová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm	m2	5,633	217,50	10%	1 102,66	1 102,66	0,00
144	021 Stavby	592460007200.S	Dlažba žulová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	3,380	217,50	10%	661,64	661,64	0,00
145	021 Stavby	592460003000.S	Prídlažba betónová, rozmer 120x120x60 mm, prírodná	m2	3,785	90,00	10%	306,59	306,59	0,00
146	021 Stavby	596111111.S	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva faženého+ kamenivo 4/8	m2	7,900	48,76	15%	327,42	327,42	0,00
147	021 Stavby	583810000800.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 40-60 mm	m2	7,900	27,03	10%	192,18	192,18	0,00
148	021 Stavby	917131111.S	Osadenie chodníka, obrubníka kamenného ležateľného do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory+ rezanie+ kamenivo 4/8	m	15,000	20,15	15%	256,91	256,91	0,00
149	021 Stavby	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých homín, šír 200x250 mm	m	15,000	81,75	10%	1 103,63	1 103,63	0,00
150	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým diaľstým (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dlžky objektu	t	186,601	11,01	15%	1 746,31	1 746,31	0,00
151	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	39,078	90,00	10%	3 165,32	3 165,32	0,00
152	021 Stavby	000600013.SA	Preberacie skúšky	kpl	1,000	4 500,00	0%	4 500,00	4 500,00	0,00
153	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	189,456	150,00	10%	25 576,56	25 576,56	0,00
007-B OD Dunaj- spevnená plocha B										
154	021 Stavby	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	470,000	49,62	15%	19 823,19	19 823,19	0,00
155	021 Stavby	113107141.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	470,000	5,23	15%	2 089,39	2 089,39	0,00
156	021 Stavby	113107145.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, - 0,62500t	m2	14,000	24,20	15%	267,98	267,98	0,00
157	021 Stavby	113152140.S	Frízovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	10,000	9,89	15%	84,07	84,07	0,00
158	021 Stavby	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo výstuje do 200 mm zvýšením pokladu	ks	7,000	122,24	15%	727,33	727,33	0,00
159	021 Stavby	966001112.S	Demontáž a spätná montáž mobiliáru kotveného skrutkami na pevný podklad, - 0,02700 t	ks	7,000	31,25	15%	185,94	185,94	0,00
160	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	305,000	17,10	10%	4 693,95	4 693,95	0,00
161	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 100,000	0,50	10%	2 745,00	2 745,00	0,00
162	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštátna doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	305,000	14,91	10%	4 092,80	4 092,80	0,00
163	021 Stavby	567911111.S	Podklad z medzerov, betónu MCB pre TDZ I-III s rozprestretím, vľhčením, zhutnením, ošetrovaním vodou, po zhut. hr. 100 mm	m2	489,000	10,39	15%	4 318,60	4 318,60	0,00
164	021 Stavby	594611120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm+ rezanie+ kamenivo 4/8	m2	462,000	44,50	15%	17 475,15	17 475,15	0,00
165	021 Stavby	583810001200.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 200x400x80 mm	m2	508,200	206,00	10%	94 220,28	94 220,28	0,00
166	021 Stavby	596111111.S	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva faženého+ rezanie	m2	82,000	48,76	15%	3 398,57	3 398,57	0,00
167	021 Stavby	583810000800.S	Dlažbová kocka - žula Mrakotin šedá alebo žltá, štokovaný povrch, rozmer 200x400x80 mm	m2	82,000	166,00	10%	12 250,80	12 250,80	0,00
168	021 Stavby	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škr. do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	8,000	22,49	15%	152,93	152,93	0,00
169	021 Stavby	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	5,633	29,27	10%	148,39	148,39	0,00
170	021 Stavby	592460007200.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	3,380	22,27	10%	67,75	67,75	0,00
171	021 Stavby	592460003000.S	Prídlažba betónová, rozmer 120x120x60 mm, prírodná	m2	3,785	90,00	10%	306,59	306,59	0,00
172	021 Stavby	917131111.S	Osadenie chodníka, obrubníka kamenného ležateľného do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	52,000	14,63	15%	646,65	646,65	0,00
173	021 Stavby	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých homín, šír 200x250 mm	m	52,000	78,75	10%	3 685,50	3 685,50	0,00

174	021 Stavby	935115132.S	Osadenie štrbinový odvodňovací betónový žlab300x300 mm so spádom dna 0,5 % so základom	m	29,000	56,25	15%	1 386,56	1 386,56	0,00
175	021 Stavby	592270037978.S	Štrbinový betónový žlab, ľavý 1000x300x300 mm, DN 9x14, D 400, so spádom, prerušovaná štrbina 8,18 mm	m	29,000	193,48	10%	5 049,83	5 049,83	0,00
176	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým diaľdeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	299,682	11,01	15%	2 804,57	2 804,57	0,00
177	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	64,435	90,00	10,00%	5 219,24	5 219,24	0,00
178	021 Stavby	000600013.SA	Preberacie skúšky	kpl	1,000	4 500,00	0,00%	4 500,00	4 500,00	0,00
179	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	t	305,000	150,00	10,00%	41 175,00	41 175,00	0,00
007-C OD Dunaj- spevnená plocha C										
180	021 Stavby	113107132.S	Odstánenie krytu z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	298,000	19,81	15%	5 017,87	5 017,87	0,00
181	021 Stavby	113107141.S	Odstánenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	298,000	5,23	15%	1 324,76	1 324,76	0,00
182	021 Stavby	113107145.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, - 0,62500t	m2	14,000	24,20	15%	287,98	287,98	0,00
183	021 Stavby	113107145.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, - 0,62500t	m2	14,000	24,20	15%	287,98	287,98	0,00
184	021 Stavby	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	7,000	122,24	15%	727,33	727,33	0,00
185	021 Stavby	960001112.S	Demontáž a spälná montáž mobiliáru koľovéhoho skrutkami na pevný podklad, - 0,02700 t	ks	5,000	31,25	15%	132,81	132,81	0,00
186	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	203,885	17,10	10%	3 137,79	3 137,79	0,00
187	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 060,000	0,50	10%	1 827,00	1 827,00	0,00
188	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	203,885	14,91	10%	2 735,93	2 735,93	0,00
189	021 Stavby	567911111.S	Podklad z medzerov, betónu MCB pre TDZ I-III s rozprestretím, vŕhčením, zhutnením, oštetrením vodou, po zhut. hr. 100 mm	m2	286,000	10,39	15%	2 525,81	2 525,81	0,00
190	021 Stavby	594611120.S	Kladenie diaľby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm+ rezanie	m2	275,000	44,50	15%	10 401,88	10 401,88	0,00
191	021 Stavby	583810001200.S	Diaľbohá kocka - žula Mrakotín sedá alebo žltá, štokovaný povrch, rozmer 200x400x80 mm	m2	302,500	206,00	10%	56 083,50	56 083,50	0,00
192	021 Stavby	596111111.S	Kladenie diaľby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého+ rezanie	m2	7,000	48,76	15%	290,12	290,12	0,00
193	021 Stavby	583810000800.S	Diaľbohá kocka - žula, rozmer 40-60 mm	m2	7,000	27,03	10%	170,29	170,29	0,00
194	021 Stavby	596811310.S	Kladenie betónovej diaľby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	16,000	22,49	15%	305,86	305,86	0,00
195	021 Stavby	592460007300.S	Diaľba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	10,750	29,27	10%	283,19	283,19	0,00
196	021 Stavby	592460007200.S	Diaľba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	6,450	22,27	10%	129,28	129,28	0,00
197	021 Stavby	592460003000.S	Prídoba betónová, rozmer 120x120x60 mm, prírodná	m2	15,180	90,00	10%	1 229,58	1 229,58	0,00
198	021 Stavby	917131111.S	Osadenie chodník, obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	2,000	14,63	15%	24,87	24,87	0,00
199	021 Stavby	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, šír. 200x250 mm	m	2,000	78,75	10%	141,75	141,75	0,00
200	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým diaľdeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	152,058	11,01	15%	1 423,03	1 423,03	0,00
201	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	45,080	90,00	10,00%	3 651,48	3 651,48	0,00
202	021 Stavby	000600013.SA	Preberacie skúšky	kpl	1,000	4 500,00	0,00%	4 500,00	4 500,00	0,00
203	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, diaľdice (17 01) ostatné	t	203,885	150,00	10,00%	27 524,48	27 524,48	0,00
007-C1 OD Dunaj- spevnená plocha C1										
204	021 Stavby	113107132.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	22,000	49,62	15%	927,89	927,89	0,00
205	021 Stavby	113107141.S	Odstánenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	22,000	5,23	15%	97,80	97,80	0,00
206	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,750	17,10	10%	211,61	211,61	0,00
207	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	260,000	0,50	10%	117,00	117,00	0,00
208	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	13,750	14,91	10%	184,51	184,51	0,00
209	021 Stavby	567911111.S	Podklad z medzerov, betónu MCB pre TDZ I-III s rozprestretím, vŕhčením, zhutnením, oštetrením vodou, po zhut. hr. 100 mm	m2	23,000	10,39	15%	203,12	203,12	0,00
210	021 Stavby	594611120.S	Kladenie diaľby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm+ rezanie	m2	22,000	44,50	15%	832,15	832,15	0,00
211	021 Stavby	583810001200.S	Diaľbohá kocka - žula Mrakotín sedá alebo žltá, štokovaný povrch, rozmer 200x400x60 mm	m2	25,300	193,50	10%	4 406,00	4 406,00	0,00
212	021 Stavby	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým diaľdeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	10,298	11,01	15%	96,37	96,37	0,00
213	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,695	90,00	10,00%	218,30	218,30	0,00
214	021 Stavby	000600013.SA	Preberacie skúšky	kpl	1,000	600,00	0,00%	600,00	600,00	0,00
215	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, diaľdice (17 01) ostatné	t	13,750	150,00	10,00%	1 856,25	1 856,25	0,00
SO 161 Komunikácie a spevnené plochy										
216	021 Stavby	113106021.S.1	Rozoberanie diaľieb s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, komunikáci pre peších s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár ručne z bet., kam. diaľdic, dosiek, tvaroviek - 0,220 t	m2	1 440,960	3,45	15,00%	4 225,62	4 225,62	0,00
217	021 Stavby	113205121.S	Výťahanie obrúb betónových, cestných ležiakov, -0,08500t	m	120,680	6,19	15,00%	634,96	634,96	0,00
218	021 Stavby	113208214.S.1	Vybúranie a demontáž odvodňovacieho žlabu, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok betónového, šírky 250 mm -0,1055 t	m	76,000	5,82	15,00%	375,97	375,97	0,00
219	021 Stavby	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žlabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	120,680	3,57	15,00%	366,20	366,20	0,00
220	021 Stavby	113209026.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žlabov, hr. do 100 mm, šírky nad 300 do 500 mm z betónu prostého, -0,11500t	m	76,000	5,98	15,00%	386,31	386,31	0,00
221	021 Stavby	113307221.S.1	Odstánenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivito nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. vrstvy do 50 mm -0,066 t	m2	1 440,600	1,17	15,00%	1 432,68	1 432,68	0,00
222	021 Stavby	113307224.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	1 440,600	3,49	15,00%	4 273,54	4 273,54	0,00
223	021 Stavby	113307225.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t	m2	1 440,600	4,47	15,00%	5 473,56	5 473,56	0,00
224	021 Stavby	113307232.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 440,600	7,35	15,00%	9 000,15	9 000,15	0,00

225	021 Stavby	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvoglybové	m	350,000	7,59	11,00%	2 364,29	2 364,29	0,00
226	021 Stavby	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	500,720	10,36	11,00%	4 616,84	4 616,84	0,00
227	021 Stavby	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 4	m3	150,216	2,22	11,00%	296,80	296,80	0,00
228	021 Stavby	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	21,100	85,19	11,00%	1 599,78	1 599,78	0,00
229	021 Stavby	132301109.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	6,330	20,12	11,00%	113,35	113,35	0,00
230	021 Stavby	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.4 do 100 m3	m3	5,680	46,15	11,00%	233,30	233,30	0,00
231	021 Stavby	132301209.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	1,704	3,16	11,00%	4,79	4,79	0,00
232	021 Stavby	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	659,286	6,17	11,00%	3 620,34	3 620,34	0,00
233	021 Stavby	162201219.S	Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr. 1 až 4	m3	1 977,858	5,62	11,00%	9 892,85	9 892,85	0,00
234	021 Stavby	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	527,500	2,00	11,00%	938,95	938,95	0,00
235	021 Stavby	162503122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spavenej ceste z horniny tr. 1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 318,572	2,83	11,00%	3 321,09	3 321,09	0,00
236	021 Stavby	162503123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spavenej ceste z horniny tr. 1-4 nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	34 282,872	0,37	11,00%	11 289,35	11 289,35	0,00
237	021 Stavby	171101103.S	Uloženie sypaniny do násepou súdružnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	565,720	2,45	11,00%	1 233,55	1 233,55	0,00
238	021 Stavby	583410004400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	1 018,296	23,15	11,00%	20 980,46	20 980,46	0,00
239	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 318,572	0,77	11,00%	903,62	903,62	0,00
240	021 Stavby	171209002.S	Popielok za skládka - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	2 373,430	37,00	11,00%	78 157,05	78 157,05	0,00
241	021 Stavby	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,100	2,13	11,00%	40,00	40,00	0,00
242	021 Stavby	181201102.S	Úprava plánu v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 462,400	0,54	11,00%	702,83	702,83	0,00
243	021 Stavby	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	128,000	25,09	15,00%	2 729,79	2 729,79	0,00
244	021 Stavby	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	128,000	6,87	15,00%	747,46	747,46	0,00
245	021 Stavby	211571111.S.1	Výplň odvodňovacích rebier alebo tratičov do rýh bez zhutnenia s úpravou povrchu výplne kamenivom fr. 8/16	m3	17,716	80,58	31,00%	985,01	985,01	0,00
246	021 Stavby	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextilie, v rýhe alebo v zárese pri rozvlnitej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	126,600	2,24	31,00%	195,67	195,67	0,00
247	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	129,132	1,82	38,00%	145,71	145,71	0,00
248	021 Stavby	212572111.S	Lôžko pre tratičov do štrkopiesku triedneného	m3	1,688	54,34	31,00%	63,29	63,29	0,00
249	021 Stavby	212756121.S	Tratičov z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	84,400	8,27	31,00%	481,61	481,61	0,00
250	021 Stavby	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	4 221,000	0,58	31,00%	1 689,24	1 689,24	0,00
251	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	4 305,420	1,43	38,00%	3 817,19	3 817,19	0,00
252	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 407,000	9,29	15,00%	11 110,38	11 110,38	0,00
253	021 Stavby	567921111.S	Podklad z medzerov. betónu MCB pre TDZ I-III s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, oštetrením vodou, po zhut. hr. 150 mm	m2	1 407,000	14,74	15,00%	17 628,30	17 628,30	0,00
254	021 Stavby	591111121.S	Kladenie diaľby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	774,700	12,91	15,00%	8 501,17	8 501,17	0,00
255	021 Stavby	583810000200.S.1	Kocka diaľbová drobná z vyvretých hornín, rezaná, veľkosť 100 mm	m2	782,447	190,00	10,00%	133 798,44	133 798,44	0,00
256	021 Stavby	591141111.S	Kladenie diaľby z kociek, so zhotovením lôžka do hr. 50 mm, s vyplnením šká, s dvojitým baranéním a so zmenením prístupného materiálu, do lôžka z betónu C 30/37	m2	24,284	25,59	15,00%	528,21	528,21	0,00
257	021 Stavby	583810000400.S.1	Kocka diaľbová veľká z vyvretých hornín, rezaná, veľkosť 200 mm	t	2,273	2 920,00	10,00%	5 973,44	5 973,44	0,00
258	021 Stavby	583810000200.S.3	Kocka diaľbová drobná z vyvretých hornín, rezaná, veľkosť 100 mm, tvar 120/80 mm	m2	20,325	273,22	10,00%	4 997,88	4 997,88	0,00
259	021 Stavby	596111111.S	Kladenie diaľby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	601,500	19,98	15,00%	10 215,27	10 215,27	0,00
260	021 Stavby	583810000200.S.2	Kocka diaľbová drobná z vyvretých hornín, rezaná, veľkosť 100 mm, vary 120/120 a 120/180 mm	m2	607,515	273,22	10,00%	149 386,72	149 386,72	0,00
261	021 Stavby	596911164.S	Kladenie betónovej zámikovej diaľby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	0,360	17,41	15,00%	5,33	5,33	0,00
262	021 Stavby	596911332.S.1	Kladenie kamennej diaľby pre nevidiakov, do lôžka z betónu C30/37, hr. 100 mm	m2	20,325	20,88	15,00%	360,73	360,73	0,00
263	021 Stavby	583810000200.S.4	Kocka taktilná pre nevidiakov, z vyvretých hornín, rezaná, hrúbka 100 mm	m2	36,562	397,00	10,00%	13 063,60	13 063,60	0,00
264	021 Stavby	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000	14,62	38,00%	27,19	27,19	0,00
265	021 Stavby	552410002800.S.1	Zadlážďovací poklop 600x600 mm, oceľový, zaťaženie C250	ks	3,000	526,67	38,00%	979,61	979,61	0,00
266	021 Stavby	899109001.S	Demontáž liatinových a oceľových poklopov vrátane rámov, hmotnosti do 50 kg, -0,05t	ks	3,000	11,61	38,00%	21,59	21,59	0,00
267	021 Stavby	899331111.S.1	Výšková úprava šacht do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	86,58	15,00%	73,59	73,59	0,00
268	021 Stavby	899331111.S.2	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	122,24	15,00%	415,62	415,62	0,00
269	021 Stavby	899332111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	6,000	92,12	15,00%	469,81	469,81	0,00
270	021 Stavby	899332111.S.1	Výšková úprava šacht do 200 mm znížením poklopu	ks	4,000	57,46	15,00%	195,36	195,36	0,00
271	021 Stavby	916161111.S.1	Osadenie cestnej obruby z diaľbových kociek v jednom rade, so zhotovením lôžka hr. 100 mm, s vyplnením a zatrením šká cementovou maltou z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. prestieho tr. C 30/37 do lôžka z betónu prostého rovnakej značky	m	130,000	11,58	15,00%	1 279,59	1 279,59	0,00
272	021 Stavby	583810001300.S.1	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, rezaný, vs. 350x150 mm	m	130,000	86,90	10,00%	10 167,30	10 167,30	0,00
273	021 Stavby	918101113.S.1	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľbových kociek z betónu prostieho tr. C 30/37	m3	7,800	163,86	15,00%	1 086,39	1 086,39	0,00
274	021 Stavby	935114493.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žlab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	8,000	26,45	15,00%	179,86	179,86	0,00
275	021 Stavby	592270007700.S	Vpust betónový s ochrannou hranou, ťažv 500x326x740 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 200 mm, presuvka DN 200	ks	8,000	238,18	38,00%	1 181,37	1 181,37	0,00
276	021 Stavby	592270008000.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm	ks	8,000	50,51	38,00%	250,53	250,53	0,00

277	021 Stavby	592270017400.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dl. 0,5 m, trieda D 400, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	8,000	45,27	38,00%	224,54	224,54	0,00
278	021 Stavby	960001182.S	Demontáž ochranných mreží stromov v komunikácii s voľným položením, - 0,078001	ks	15,000	7,02	15,00%	89,51	89,51	0,00
279	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4 227,587	17,10	10,00%	65 062,56	65 062,56	0,00
280	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	122 600,023	0,50	10,00%	55 170,01	55 170,01	0,00
281	021 Stavby	979084212.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	1 329,136	16,63	15,00%	18 788,00	18 788,00	0,00
282	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	4 227,587	80,00	10,00%	304 386,26	304 386,26	0,00
283	021 Stavby	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (med', bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	1,295	30,00	10,00%	34,97	34,97	0,00
284	021 Stavby	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	2 959,311	5,00	0,00%	14 796,56	14 796,56	0,00
285	021 Stavby	979093512.S.1	Triedenie stavebného odpadu z demolácií z dreveného kameniva	t	527,260	4,80	0,00%	2 530,85	2 530,85	0,00
286	021 Stavby	998225111.S.1	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 374,622	2,55	15,00%	2 979,49	2 979,49	0,00
287	021 Stavby	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty liniové - cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	250,000	27,00	38,00%	4 185,00	4 185,00	0,00
288	021 Stavby	960131011.S	Predrealizačné overenie priebehu podzemných inžinierskych sietí (PIS), 1 správa	ks	150,000	25,00	38,00%	2 325,00	2 325,00	0,00
289	021 Stavby	960151002.S	Kontrolné meranie a meranie skutočného vyholovania - stavebné objekty liniové - cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	125,000	30,00	38,00%	2 325,00	2 325,00	0,00
290	021 Stavby	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškových merania	eur	1,000	800,00	0,00%	800,00	800,00	0,00
291	021 Stavby	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškových merania	eur	1,000	800,00	0,00%	800,00	800,00	0,00
292	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyholovania stavby	eur	1,000	800,00	0,00%	800,00	800,00	0,00
293	021 Stavby	000600024.SA	Dočasné dopravné značenie	eur	1,000	27 500,00	0,00%	27 500,00	27 500,00	0,00
294	021 Stavby	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	1 000,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00
295	021 Stavby	000700041.S	Dopravné náklady - vnútroštátny presun z medziskládky k objektu bez rozšírenia	eur	1,000	4 500,00	0,00%	4 500,00	4 500,00	0,00
296	021 Stavby	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	1 100,00	0,00%	1 100,00	1 100,00	0,00
297	021 Stavby	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	1 100,00	0,00%	1 100,00	1 100,00	0,00
SO 102 Komunikácie a spevnené plochy										
298	021 Stavby	113307224.S	Odstúpenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	4 751,280	3,49	15,00%	14 094,67	14 094,67	0,00
299	021 Stavby	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojkoľové	m	850,000	7,59	11,00%	5 741,84	5 741,84	0,00
300	021 Stavby	122302203.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopu v priečných prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 100,740	6,21	11,00%	11 610,58	11 610,58	0,00
301	021 Stavby	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopu v priečných prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, príplatok k cenám za lepiivosť horniny 4	m3	630,222	2,22	11,00%	1 245,19	1 245,19	0,00
302	021 Stavby	132301101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna do predpísaného profilu a spadú, s prehodnotením výkopu na príslušnom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi rýhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 4 do 100	m3	35 625	85,19	11,00%	2 701,06	2 701,06	0,00
303	021 Stavby	132301109.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna do predpísaného profilu a spadú, s prehodnotením výkopu na príslušnom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi rýhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok príplatok k cenám	m3	10,688	20,12	11,00%	191,39	191,39	0,00
304	021 Stavby	132301201.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna do predpísaného profilu a spadú, v hornine 4 do 100 m3	m3	29,000	46,15	11,00%	1 191,13	1 191,13	0,00
305	021 Stavby	132301209.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna do predpísaného profilu a spadú, príplatok k cenám za lepiivosť horniny 4	m3	8,700	3,16	11,00%	24,47	24,47	0,00
306	021 Stavby	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopu horniny tr. 1 až 4 stavebným furikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	475,128	6,17	11,00%	2 609,07	2 609,07	0,00
307	021 Stavby	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopu stavebným furikom horn. tr. 1 až 4	m3	475,128	5,62	11,00%	2 376,50	2 376,50	0,00
308	021 Stavby	162301141.S	Vodorovné premiestnenie výkopu za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnení cesty, z horniny 1 až 4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	2 137,785	1,39	11,00%	2 644,65	2 644,65	0,00
309	021 Stavby	162503122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnení cesty z horniny tr. 1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 425,384	2,83	11,00%	3 590,11	3 590,11	0,00
310	021 Stavby	162503123.S	Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnení cesty z horniny tr. 1-4 nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	37 059,984	0,37	11,00%	12 203,85	12 203,85	0,00
311	021 Stavby	171201203.S	Uloženie spyaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 137,785	0,68	11,00%	1 293,79	1 293,79	0,00
312	021 Stavby	171101103.S	Uloženie spyaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia nad 98 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	1 615,490	2,45	11,00%	3 522,58	3 522,58	0,00
313	021 Stavby	583410004400.S	Štrkodiva frakcia 0-63 mm	t	2 907,882	23,15	11,00%	59 912,55	59 912,55	0,00
314	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	2 565,691	37,00	11,00%	84 488,20	84 488,20	0,00
315	021 Stavby	174201101.S	Zásyp spyaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopu vo vrstvách bez zhutnenia jam, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách do 100 m3	m3	57,300	2,13	11,00%	108,62	108,62	0,00
316	021 Stavby	181201102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 546,700	0,54	11,00%	2 185,14	2 185,14	0,00
317	021 Stavby	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	136,000	21,33	15,00%	2 465,75	2 465,75	0,00
318	021 Stavby	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	136,000	5,84	15,00%	675,10	675,10	0,00
319	021 Stavby	211571111.S	Výplň odvodňovacích rebier alebo tratičov do rýh bez zhutnenia s úpravou povrchu výplne kamenivom hrubším drevným frakcie 8 - 16 mm	m3	29,910	45,62	31,00%	941,50	941,50	0,00
320	021 Stavby	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne odvodňovacích rebier alebo tratičov z geotextílie, v rýhe alebo v zárezu so stenami zvislými alebo šikmými o sklone nad 1:2,5 pri rozvinutej šírke opláštenia od 0 do 2,5 m	m2	213,750	2,24	31,00%	330,37	330,37	0,00

321	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	218,025	1,82	38,00%	246,02	246,02	0,00
322	021 Stavby	212572111.S	Lôžka pre trativody zo štrkopiesku triedeného	m3	2.850	54,34	31,00%	106,86	106,86	0,00
323	021 Stavby	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	142,500	8,27	31,00%	813,15	813,15	0,00
324	021 Stavby	274315413.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu C20/25 pre drobnú architektúru	m3	0,036	450,00	0,00%	16,20	16,20	0,00
325	021 Stavby	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné (vrátane odštiepenia)	m2	0,360	28,00	0,00%	10,08	10,08	0,00
326	021 Stavby	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1:5, šířky nad 6 do 8,5 m	m2	12 970,734	0,58	31,00%	5 190,89	5 190,89	0,00
327	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	13 230,149	1,43	38,00%	11 729,85	11 729,85	0,00
328	021 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1:5, šířky od 0 do 3 m	m2	46,500	0,97	31,00%	31,12	31,12	0,00
329	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	47,430	1,43	38,00%	42,05	42,05	0,00
330	021 Stavby	271533021.Su	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dr. fr. 8 - 16 mm	m3	1,190	122,81	38,00%	90,61	90,61	0,00
331	021 Stavby	275313612.S	Betón základových páteiek prostý tr. C 20/25	m3	2,500	134,83	38,00%	208,99	208,99	0,00
332	021 Stavby	274321411.S	Betón základových pásov (bez výstuže) železový tr. C 25/30	m3	4,575	140,82	38,00%	399,44	399,44	0,00
333	021 Stavby	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	26,685	20,83	38,00%	344,63	344,63	0,00
334	021 Stavby	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	26,685	4,24	38,00%	70,15	70,15	0,00
335	021 Stavby	274361821.S	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele s klasickými sŕmienkami B500 (10 505)	t	0,220	1 971,41	38,00%	268,90	268,90	0,00
336	021 Stavby	421952121.S	Drevená látka mostu z mäkkých forní	m3	45,000	511,25	0,00%	23 006,25	23 006,25	0,00
337	021 Stavby	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií (stupňov, schodníc, ramien, podestí s nosníkmi) zo zvarných sietí z drôtov typu KARL	t	0,250	1 695,79	38,00%	262,85	262,85	0,00
338	021 Stavby	434311117.S	Stupne dusané na terén alebo na dosku z betónu prostého alebo prekladaného kameňom, bez pôteru, so zahradením povrchu tr. C 25/30	m	90,000	14,18	38,00%	791,24	791,24	0,00
339	021 Stavby	434351141.S	Debnenie stupňov betónovaných na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysné priamočiarych zhotovenie	m2	55,157	23,88	38,00%	816,63	816,63	0,00
340	021 Stavby	434351142.S	Debnenie stupňov betónovaných na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysné priamočiarych odstránenie	m2	55,157	5,69	38,00%	194,58	194,58	0,00
341	021 Stavby	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, železobetónu a prírodného kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	144,000	7,36	38,00%	657,10	657,10	0,00
342	021 Stavby	648952421.S.1	Osadzovanie schodiskových stupňov kameninových na mrazuvzdorné lepidlo, š. nad 250 do 500 mm, so zatmelením stupňov	m	90,000	38,53	38,00%	2 149,97	2 149,97	0,00
343	021 Stavby	583810004000.S.1	Schodiskový stupeň, kamenný, z vyvretých hornín, rezaný, s opracovaním hrán	t	13,750	3 650,00	38,00%	31 116,25	31 116,25	0,00
344	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4 339,078	9,29	15,00%	34 263,53	34 263,53	0,00
345	021 Stavby	566902163.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom FB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	170,000	56,32	15,00%	8 138,24	8 138,24	0,00
346	021 Stavby	567921111.S	Podklad z medzerovitého betónu pre triedu dopravného zariadenia I-III s rozprestretím, vŕtčením, zhutnením, oštením vodou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4 339,078	14,74	15,00%	54 364,31	54 364,31	0,00
347	021 Stavby	573131103.S	Postrek asfaltový infiltrančný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	0,740	2,17	15,00%	1,36	1,36	0,00
348	021 Stavby	565151211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu šířky do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	0,740	21,44	15,00%	13,49	13,49	0,00
349	021 Stavby	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	3,980	0,50	15,00%	1,69	1,69	0,00
350	021 Stavby	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z modifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šířky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3,980	17,56	15,00%	59,41	59,41	0,00
351	021 Stavby	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek, so zhotovením lôžka do hr. 50 mm, s vyplnením škár, s dvojitým baranením a so zmenením prebytočného materiálu na krajnici, do lôžka drobných z kameňa, do lôžka z kameniva ťaženého	m2	15,500	12,91	15,00%	170,09	170,09	0,00
352	021 Stavby	58381000200.S.1	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, rezaná, veľkosť 300x400x100	m2	15,655	237,50	10,00%	3 346,26	3 346,26	0,00
353	021 Stavby	596111111.S	Kladenie dlažby z mozaiky jednotfarebnej, komunikácie pre peších so zhotovením lôžka hr. 40 mm, s vyplnením škár, s dvojitým baranením a so zmenením prebytočného materiálu na vzdialenosť do 3 m, do lôžka z kameniva ťaženého	m2	4 226,000	19,50	0,00%	82 407,00	82 407,00	0,00
354	021 Stavby	58381000200.S.2	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, rezaná, veľkosť 100 mm, tvary 120/120 a 120/180 mm	m2	4 268,260	341,52	10,00%	1 311 926,54	1 311 926,54	0,00
355	021 Stavby	591141111.S.1	Kladenie dlažby z kociek, so zhotovením lôžka do hr. 50 mm, s vyplnením škár, s dvojitým baranením a so zmenením prebytočného materiálu, do lôžka z betónu C 30/37	m2	41,950	32,07	15,00%	1 143,54	1 143,54	0,00
356	021 Stavby	583810004000.S.2	Kocka dlažbová veľká z vyvretých hornín, rezaná, veľkosť 200 mm	t	22,600	3 650,00	10,00%	74 241,00	74 241,00	0,00
357	021 Stavby	596911332.S.1	Kladenie kamennej dlažby pre nevidiakov, do lôžka z betónu C30/37, hr. 100 mm	m2	97,580	46,53	15,00%	3 859,34	3 859,34	0,00
358	021 Stavby	58381000200.S.4	Kocka taktilná pre nevidiakov, z vyvretých hornín, rezaná, hrúbka 100 mm	m2	97,580	496,25	10,00%	43 581,67	43 581,67	0,00
359	021 Stavby	594411120.S.1	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielnych tvarov hr. do 100 mm, bez vyplnenia škár v ploche vodorovnej alebo v sklone, zo zhotovením lôžka z cementovej malty	m2	178,990	46,02	15,00%	7 001,55	7 001,55	0,00
360	021 Stavby	58381000300.S	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 120 mm	t	27,743	166,31	10,00%	4 152,54	4 152,54	0,00
361	021 Stavby	622465271.S	Vonkajší sanačný systém stien, sanačná izolačná malta cementová, náter	m2	340,000	15,50	0,00%	5 270,00	5 270,00	0,00
362	021 Stavby	625661111.S2	Náter oceľovej obruby polyuretánový 1x vrchný, RAL 7016 antracit	m2	169,317	14,50	0,00%	2 455,10	2 455,10	0,00
363	021 Stavby	632664112.S.1	Náter základný epoxidový 1x podkladový na zabradlie	m2	169,317	9,03	0,00%	1 528,93	1 528,93	0,00
364	021 Stavby	895941111	Zriadenie kanalizačného vpusťu uličného z betónových dielcov (KOMPLETNE RIEŠENÉ V PROJEKTE DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE)	ks	2,000	104,30	38,00%	129,33	129,33	0,00
365	021 Stavby	899623181.S	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým z cementu portlandského alebo troskooportland. v otvorenom výkope, betón tr. C 30/37	m3	0,800	162,02	38,00%	80,36	80,36	0,00
366	021 Stavby	899331111.S.1	Výšková úprava šacht do 200 mm zvýšením poklopu	ks	16,000	10,22	15,00%	138,99	138,99	0,00
367	021 Stavby	899331111.S.2	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	ks	19,000	122,24	15,00%	1 974,18	1 974,18	0,00
368	021 Stavby	899332111.S.1	Výšková úprava šacht do 200 mm znížením poklopu	ks	5,000	71,83	15,00%	305,28	305,28	0,00
369	021 Stavby	899332111.S.2	Výšková úprava šúpatiek do 200 mm znížením poklopu	ks	9,000	50,27	15,00%	384,57	384,57	0,00

370	021 Stavby	113152630.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh šírky cez 1 m do 2 m hr. 50 mm - 0,127 t	m2	1 097,600	2,03	15,00%	1 893,910	1 893,91	0,00
371	021 Stavby	113152610.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh šírky cez 1 m do 2 m hr. do 30 mm - 0,076 t	m2	1 097,600	1,47	15,00%	1 371,450	1 371,45	0,00
372	021 Stavby	113152620.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh šírky cez 1 m do 2 m hr. 40 mm - 0,102 t	m2	1 097,600	1,76	15,00%	1 642,010	1 642,01	0,00
373	021 Stavby	113152620.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh šírky cez 1 m do 2 m hr. 40 mm - 0,102 t	m2	3 458,500	1,76	15,00%	5 173,920	5 173,92	0,00
374	021 Stavby	113107132.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivito do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm -0,560 t	m2	8,310	49,62	15,00%	350,490	350,49	0,00
375	021 Stavby	113106121.S	Rozobratie diaľieb s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, komunikácií pre peších s akýmkkoľvek lôžkom a výplňou škar stroje z bet., kam. diaľdic, dosiek, tvaroviek -0,138 t	m2	67,510	1,49	15,00%	85,500	85,50	0,00
376	021 Stavby	113106122.S	Rozobratie diaľieb s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, komunikácií pre peších s akýmkkoľvek lôžkom a výplňou škar stroje z kamenných diaľdic alebo dosiek -0,240 t	m2	126,560	1,67	15,00%	179,650	179,65	0,00
377	021 Stavby	113307232.S.1	Odstánenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivito nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm -0,400 t	m2	4 751,280	9,18	15,00%	37 074,240	37 074,24	0,00
378	021 Stavby	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok cestných ležatých - 0,085 t	m	76,180	6,19	15,00%	400,820	400,82	0,00
379	021 Stavby	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok chodníkových ležatých -0,035 t	m	28,200	4,90	15,00%	117,450	117,45	0,00
380	021 Stavby	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z krajníkov, obrubníkov stojatých -0,065 t	m	665,870	2,88	15,00%	1 630,050	1 630,05	0,00
381	021 Stavby	917511112.SA	Osadenie obruby ocelevej samostatnej výšky 200 mm, s rovnými hrotmi	m	98,000	2,91	15,00%	242,400	242,40	0,00
382	021 Stavby	979024441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov od spojovacieho materiálu s odpratáním a uložením očistených hmôt a spojovacieho materiálu na skládku na vzdialenosť do 10 m obrubníkov, krajníkov vybúraných z akéhokoľvek lôžka a s akoukoľvek	m	665,870	1,67	15,00%	945,200	945,20	0,00
383	021 Stavby	113203111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z diaľbočných kociek -0,055 t	m	180,260	3,17	15,00%	485,710	485,71	0,00
384	021 Stavby	979054442.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov od spojovacieho materiálu s odpratáním a uložením očistených hmôt a spojovacieho materiálu na skládku na vzdialenosť do 10 m diaľdic, dosiek alebo tvaroviek s pôvodným vyplnením škar cemento	m2	24,440	4,75	15,00%	98,680	98,68	0,00
385	021 Stavby	113208213.S	Vybúranie a demontáž odvodňovacieho žlabu, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok betónového, šírky 200 mm -0,08800 t	m	3,700	5,61	15,00%	17,640	17,64	0,00
386	021 Stavby	113208215.S	Vybúranie a demontáž odvodňovacieho žlabu, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok betónového, šírky 400 mm -0,22500 t	m	56,700	8,44	15,00%	406,770	406,77	0,00
387	021 Stavby	113209025.S	Vybúranie lôžka z betónu prostého, hrúbky do 100 mm, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok šírky nad 150 do 300 mm - 0,06900 t	m	931,200	3,57	15,00%	2 825,730	2 825,73	0,00
388	021 Stavby	113209026.S	Vybúranie lôžka z betónu prostého, hrúbky do 100 mm, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok šírky nad 300 do 500 mm - 0,11500 t	m	56,700	5,98	15,00%	288,210	288,21	0,00
389	021 Stavby	113307121.S.1	Odstánenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivito do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. vrstvy do 50 mm -0,066 t	m2	186,870	11,43	15,00%	1 815,540	1 815,54	0,00
390	021 Stavby	966005211.S	Rozobratie a odstránenie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásmicou a s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 10 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zášypom jám po odstránení stĺpoch a s jeho zhutnením cestného zábradlia so s	m	3,200	40,78	15,00%	110,920	110,92	0,00
391	021 Stavby	966005911.S	Rozobratie a odstránenie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásmicou a s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 10 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zášypom jám po odstránení stĺpoch a s jeho zhutnením príplatok za odstránení	m	6,400	4,36	15,00%	23,720	23,72	0,00
392	021 Stavby	961055111.S.1	Búranie železobetónových oporných múrikov -2,400 t	m3	0,768	370,98	10,00%	256,420	256,42	0,00
393	021 Stavby	961043111.S.1	Búranie základov alebo vybúranie múrikov z betónu prostého, -2,200 t	m3	5,914	150,73	10,00%	802,280	802,28	0,00
394	021 Stavby	963022819.S	Búranie kamenných schodiskových stupňov obých, rovných alebo šikmých zhotovených na mieste - 0,112 t	m	32,200	5,37	10,00%	155,620	155,62	0,00
395	021 Stavby	976085311.S	Vybúranie kanalizačných rámov /latínových, z ryhovaného plechu alebo betónových vrátane poklopov alebo mreží -0,044 t	ks	7,000	4,19	10,00%	26,400	26,40	0,00

396	021 Stavby	120901123.S	Búranie konštrukcií v odpadkách a prekopkách, v korytlách vodných tokov, v melioračných kanáloch s premiestnením sutiny na hromady na vzdialenosť do 20 m, alebo s naložením na dopravný prostriedok z muriva železobetónového alebo predpätého	m3	3,150	521,67	11,00%	1 462,500	1 462,50	0,00
397	021 Stavby	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislých dopravných značiek s odpratávaním materiálu na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok zo stĺpov, stĺpkov alebo konzol -0,004 t	ks	23,000	3,38	15,00%	66,080	66,08	0,00
398	021 Stavby	966006132.S.1	Odstránenie stĺpkov s bet. pátkami pre dopravné značky, s uložením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zberom jam a jeho zhutnením -0,002 t	ks	9,000	21,05	15,00%	161,030	161,03	0,00
399	021 Stavby	966083111.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním šiar šírky 250 mm -0,001 t	m	29,500	3,12	15,00%	78,230	78,23	0,00
400	021 Stavby	966083112.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním plochy -0,004 t	m2	120,000	12,37	15,00%	1 261,740	1 261,74	0,00
401	021 Stavby	916161111.S.1	Osadenie cestnej obruby z dlažbových kociek v jednom rade, so zhutvením lôžka hr. 100 mm, s vyplnením a zatrením škar cementovou maltou z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. prostého tr. C 30/37 do lôžka z betónu prostého rovnakej značky	m	219,700	9,48	15,00%	1 770,340	1 770,34	0,00
402	021 Stavby	583810001300.S.1	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, rezaný, vsá 350x150 mm	m	210,500	108,63	10,00%	20 579,950	20 579,95	0,00
403	021 Stavby	583810001300.S.2	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, rezaný, vsá 350x150 mm	m	9,200	101,13	10,00%	837,360	837,36	0,00
404	021 Stavby	916561112.S.1	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka kamenného, do lôžka z betónu tr. C 30/37 s bočnou oporou	ks	363,000	36,75	15,00%	11 339,210	11 339,21	0,00
405	021 Stavby	583810001300.S.3	Obrubník kamenný s vnútornou priehtlnou 30x50 mm z vyvretých hornín, rezaný, 500x200x600 mm	ks	347,000	784,03	10,00%	244 852,570	244 852,57	0,00
406	021 Stavby	583810001300.S.4	Obrubník kamenný z vyvretých hornín, rezaný, 500x200x600 mm	ks	16,000	659,03	10,00%	9 490,030	9 490,03	0,00
407	021 Stavby	917511112.S	Osadenie obruby ocelevej samofixačnej výšky 300 mm, s rovnými hrotmi	m	336,910	2,33	15,00%	667,250	667,25	0,00
408	021 Stavby	136110000800.S	Plech oceľový hrubý hr. 8 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	7,579	1 120,42	38,00%	5 264,830	5 264,83	0,00
409	021 Stavby	918101113.S.1	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 30/37	m3	28,015	204,83	15,00%	4 877,570	4 877,57	0,00
410	021 Stavby	915920002.S.1	Osadenie cestného nerezového označníka (dopravného gombíka) rozmeru 50x100x12 mm	ks	165,000	6,55	15,00%	918,640	918,64	0,00
411	021 Stavby	404490008200.S.1	Cestný nerezový označník (vzovček), rozmer 100x12x150 mm, nerezový (do vozovky)	ks	165,000	43,75	10,00%	6 496,880	6 496,88	0,00
412	021 Stavby	935114493.S	Osadenie vpusťu pre odvodňovací žlab betónový univerzálny s ochrannou hranou do lôžka z betónu prostého svetlej šírky 200 mm	ks	31,000	26,45	15,00%	696,960	696,96	0,00
413	021 Stavby	592270007700.S.1	Bodový vpust betónový s ochrannou hranou, 2-dielny, hĺb 500x300 mm, pre žlaby betónové svetlej šírky 200 mm, presuvka DN 200	ks	31,000	286,39	38,00%	5 504,420	5 504,42	0,00
414	021 Stavby	592270008000.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm	ks	31,000	50,51	38,00%	970,800	970,80	0,00
415	021 Stavby	592270017400.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dl. 0,5 m, trieda D 400, s rýchlouzáverom, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	31,000	45,27	38,00%	870,090	870,09	0,00
416	021 Stavby	935141224.S	Osadenie odvodňovacieho žlabu polymérbetónového univerzálného s ochrannou hranou do lôžka z betónu prostého svetlej šírky 150 mm, s roštom pre triedu zaťaženia D 400	m	7,500	35,75	15,00%	227,910	227,91	0,00
417	021 Stavby	47713300	Odvodňovací žlab polymérbetónový, svetlej šírky 150 mm, žlab bez spádu; dĺžka 1,0 m, s pozinkovanou hranou D400 kN	ks	6,000	143,15	38,00%	532,520	532,52	0,00
418	021 Stavby	47712840	Liatinový mostíkový rošt, štrbiny 12x147, dl. 0,5 m, trieda D 400, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	12,000	80,98	38,00%	602,490	602,49	0,00
419	021 Stavby	47713358	Čelná stena, pre odvodňovacie žlaby polymérbetónové, pre žlaby svetlej šírky 150 mm	ks	6,000	19,55	38,00%	72,730	72,73	0,00
420	021 Stavby	935141292.S.1	Osadenie odtokového vpusťu bez kalového kôša pre odvodňovací polymérbetónový žlab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	3,000	34,49	15,00%	87,950	87,95	0,00
421	021 Stavby	47712840	Liatinový mostíkový rošt, štrbiny 12x147, dl. 0,5 m, trieda D 400, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	3,000	80,98	38,00%	150,620	150,62	0,00
422	021 Stavby	47713326	Vpust DN 150 vrátane kalovej jamy; pre prípojku DN 150, dĺžka 0,5 m	ks	3,000	334,44	38,00%	622,060	622,06	0,00
423	021 Stavby	914001211.S	Montáž cestných zvislých dopravných značiek základných veľkostí do 1 m2 oblimkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	14,000	12,87	15,00%	153,150	153,15	0,00
424	021 Stavby	404410058000.S	Regulačná zákazová značka, rozmer 600 mm, retroreflexa RA2, pozinkovaná	ks	5,000	38,13	10,00%	171,590	171,59	0,00
425	021 Stavby	404410113125.S	Informačná značka, rozmer 600x600 mm, retroreflexa RA2, pozinkovaná	ks	2,000	79,00	10,00%	142,200	142,20	0,00
426	021 Stavby	404410175896.S	Návesť, rozmer 750x750 mm, retroreflexa RA2, pozinkovaná	ks	4,000	56,81	10,00%	204,520	204,52	0,00
427	021 Stavby	404410180334.S	Všeobecná doplnková tabuľa, rozmer 450x600 mm, retroreflexa RA2, pozinkovaná	ks	3,000	43,12	10,00%	116,420	116,42	0,00
428	021 Stavby	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnéj značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	5,000	16,70	15,00%	70,980	70,98	0,00
429	021 Stavby	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	18,000	11,70	10,00%	189,540	189,54	0,00
430	021 Stavby	919726164.S	Dilatačná škára rezané živícných plôch, rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár v živícnom kryte šírky 4 mm hĺbky do 100 mm	m	223,600	5,64	15,00%	1 071,940	1 071,94	0,00
431	021 Stavby	919726711.S.1	Tesnenie škár zálievkou za tepla vrátane zarezania	m	208,900	2,70	15,00%	479,430	479,43	0,00
432	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 565,691	17,10	10,00%	39 485,980	39 485,98	0,00
433	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	74 405,039	0,50	10,00%	33 482,270	33 482,27	0,00
434	021 Stavby	979084212.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	4 229,583	16,63	15,00%	59 787,270	59 787,27	0,00
435	021 Stavby	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu (recyklácia bez kovového materiálu) z betónu prostého	t	1 443,705	5,00	0,00%	7 218,530	7 218,53	0,00
436	021 Stavby	979093512.S.1	Triedenie stavebného odpadu z demolicí z dreveného kameniva	t	1 437,717	4,80	0,00%	6 901,040	6 901,04	0,00
437	021 Stavby	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	53,196	28,50	0,00%	1 516,090	1 516,09	0,00
438	021 Stavby	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	53,196	30,00	0,00%	1 595,880	1 595,88	0,00
439	021 Stavby	979084219.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	255,341	1,10	0,00%	280,880	280,88	0,00
440	021 Stavby	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 081,926	5,50	0,00%	5 950,590	5 950,59	0,00
441	021 Stavby	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 081,926	1,80	0,00%	1 947,470	1 947,47	0,00

442	021 Stavby	979082219.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	25 966,224	0,40	0,00%	10 386,490	10 386,49	0,00
443	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01 01, 02, 03, 07)	t	2 468,126	75,00	0,00%	185 109,450	185 109,45	0,00
444	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	675,640	80,00	0,00%	54 051,200	54 051,20	0,00
445	021 Stavby	979089312.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) kovy (vrátane ich zliatin) (17 04) ostatné (O) (17 04 01, 02, 04, 05, 06, 07, 11)	t	0,595	30,00	0,00%	17,850	17,85	0,00
446	021 Stavby	998225111.S.1	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 468,863	2,55	15,00%	9 686,260	9 686,26	0,00
447	021 Stavby	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na plochu zvisle	m2	340,000	4,86	38,00%	1 024,49	1 024,49	0,00
448	021 Stavby	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	391,000	1,41	38,00%	341,81	341,81	0,00
449	021 Stavby	767221130.S	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 25 kg	m	2,100	7,55	38,00%	9,83	9,83	0,00
450	021 Stavby	767225110.S	Montáž zábradlí schodiskových - osadenie samostatného stĺpika	ks	3,000	5,97	38,00%	11,10	11,10	0,00
451	021 Stavby	136110001200.S.1	Plech oceľový hrubý hr. 12 mm., pozinkovaný, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,026	1 627,78	38,00%	26,24	26,24	0,00
452	021 Stavby	136110001200.S.5	Povrchová úprava práškovým lakováním	kg	27,182	1,00	38,00%	16,85	16,85	0,00
453	021 Stavby	767221191.S	Montáž zábradlí schodísk z rúrok alebo tenkostenných profilov Priplatok k cene za vytvorenie ohybu alebo ohybníka	ks	4,000	10,11	38,00%	25,07	25,07	0,00
454	021 Stavby	767995220.S	Výroba atypického zábradlia šikmého z rúrok	kg	27,182	5,90	38,00%	99,43	99,43	0,00
455	021 Stavby	959941113.S.1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, železobetónu a prírodného kameňa, s vyvŕtaním otvoru a závitovou tyčou M10/125 mm	ks	2,000	12,85	38,00%	15,93	15,93	0,00
456	021 Stavby	959941113.S.2	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, železobetónu a prírodného kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/255 mm	ks	1,000	20,21	38,00%	12,53	12,53	0,00
457	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,061	0,90	38,00%	1,15	1,15	0,00
458	021 Stavby	HZS000313.S	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	200,000	33,84	0,00%	6 768,00	6 768,00	0,00
459	021 Stavby	000200062.S	Prieskumné práce - stavebný prieskum umelecko - historických hodnôt	kpl	1,000	5 000,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	0,00
460	021 Stavby	000300012.S.1	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	kpl	1,000	800,00	0,00%	800,00	800,00	0,00
461	021 Stavby	000300021.S.1	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	kpl	1,000	800,00	0,00%	800,00	800,00	0,00
462	021 Stavby	000300031.S.1	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	800,00	0,00%	800,00	800,00	0,00
463	021 Stavby	000600022.SA	Prevádzkové osvetlenie pracoviska	kpl	1,000	19 500,00	0,00%	19 500,00	19 500,00	0,00
464	021 Stavby	000600024.S.1B	Prevádzkové dopravné značenie (podľa zápisu organizácie dopravy)	kpl	1,000	21 000,00	0,00%	21 000,00	21 000,00	0,00
465	021 Stavby	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostavískový presun z medziskladky k objektu bez rozšírenia	kpl	1,000	4 500,00	0,00%	4 500,00	4 500,00	0,00
466	021 Stavby	001000011.S.1	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	kpl	1,000	1 000,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00
467	021 Stavby	001000012.S.1	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	kpl	1,000	1 000,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00
SO 902 Z - Zavlažovací systém										
468	021 Stavby	180200200	elektroventilová šachta d 55,4 x š 42,2 x 30,5	ks	3,000	65,80	38,00%	122,39	122,39	0,00
469	021 Stavby	180200201	elektroventilová šachta kruhová r 34,9 x 25,4	ks	1,000	44,50	38,00%	27,59	27,59	0,00
470	021 Stavby	180200202	uzamykanie šachty	ks	3,000	28,35	38,00%	52,73	52,73	0,00
471	021 Stavby	180200203	elektromagnetický ventil 9V	ks	11,000	62,50	38,00%	426,25	426,25	0,00
472	021 Stavby	180200206	Bluetooth 9V ovládací modul 4 sekcie	ks	3,000	182,50	38,00%	339,45	339,45	0,00
473	021 Stavby	180200205	Bluetooth 9V ovládací modul 2 sekcie	ks	1,000	155,75	38,00%	96,57	96,57	0,00
474	021 Stavby	180200204	čidlo zrážok	ks	4,000	42,80	38,00%	106,14	106,14	0,00
475	021 Stavby	180200207	vodovodné trubky DN 32 - Hlavný rad PN10	m	127,000	2,50	38,00%	196,85	196,85	0,00
476	021 Stavby	180200208	vodovodné trubky DN 32 - Sekčné potrubia	m	430,000	1,90	38,00%	506,54	506,54	0,00
477	021 Stavby	180200209	vodovodné trubky DN 25 - Sekčné potrubia	m	38,000	1,25	38,00%	29,45	29,45	0,00
478	021 Stavby	180200210	vodovodné trubky DN 20 - Sekčné potrubia	m	47,000	0,85	38,00%	24,77	24,77	0,00
479	021 Stavby	180200211	uzatvárací ventil guľový 5/4 "	ks	1,000	32,00	38,00%	19,84	19,84	0,00
480	021 Stavby	180200212	uzatvárací ventil guľový 1/2 " na odvodnenie systému	ks	1,000	5,80	38,00%	3,60	3,60	0,00
481	021 Stavby	180200213	chránička KOPOFLEX 90	m	33,000	2,05	38,00%	41,94	41,94	0,00
482	021 Stavby	180200214	Výsuvný postrekovač 10cm so spätnou klapkou	ks	21,000	7,20	38,00%	93,74	93,74	0,00
483	021 Stavby	180200215	Výsuvný postrekovač 30cm so spätnou klapkou	ks	51,000	35,00	38,00%	1 106,70	1 106,70	0,00
484	021 Stavby	180200216	Rotčná tryska	ks	72,000	8,50	38,00%	379,44	379,44	0,00
485	021 Stavby	180200217	filter 6/4" 80 mesh	ks	1,000	9,50	38,00%	5,89	5,89	0,00
486	021 Stavby	180200218	vodotesné kábelové spoje	ks	23,000	4,25	38,00%	60,61	60,61	0,00
487	021 Stavby	180200219	spojovacie kusy pre sekčné potrubia	ks	72,000	3,80	38,00%	169,63	169,63	0,00
488	021 Stavby	180200220	montážny materiál v šachte	pol.	15,000	14,50	38,00%	134,85	134,85	0,00
489	021 Stavby	180200223	ostatný inštalčný materiál	pol.	1,000	625,50	38,00%	511,81	511,81	0,00
490	021 Stavby	180200224	vyčistenie jednotlivých prvkov zvlhšay	pol.	1,000	332,00	0,00%	332,00	332,00	0,00
491	021 Stavby	180200225	hĺbenie ryh	m	510,000	5,50	0,00%	2 805,00	2 805,00	0,00
492	021 Stavby	180200226	výkop a osadenie ventilových šachtíc vrátane obšypu	ks	4,000	28,50	0,00%	114,00	114,00	0,00
493	021 Stavby	180200227	výkop pre zavlažovač 15cm	m	21,000	5,50	0,00%	115,50	115,50	0,00
494	021 Stavby	180200228	výkop pre zavlažovač 35cm	m	51,000	8,50	0,00%	433,50	433,50	0,00
495	021 Stavby	180200229	zásep a hĺbenie výkopov	m	510,000	2,20	0,00%	1 122,00	1 122,00	0,00
496	021 Stavby	180200230	montáž potrubia vrátane preplachu	m	642,000	2,80	0,00%	1 797,60	1 797,60	0,00
497	021 Stavby	180200231	montáž zavlažovača vrátane obšypu a osadenia 10 cm	ks	21,000	10,50	0,00%	220,50	220,50	0,00
498	021 Stavby	180200232	montáž zavlažovača vrátane obšypu a osadenia 30 cm	ks	51,000	12,50	0,00%	637,50	637,50	0,00
499	021 Stavby	180200233	montáž pre sekciu elektroventil	ks	11,000	22,50	0,00%	247,50	247,50	0,00
500	021 Stavby	180200234	montáž guľového ventilu	ks	2,000	16,50	0,00%	33,00	33,00	0,00
501	021 Stavby	180200235	nastavenie zvlhšay	pol.	1,000	402,20	0,00%	402,20	402,20	0,00
502	021 Stavby	180200236	montáž ovládacieho modulu	pol.	4,000	26,50	0,00%	106,00	106,00	0,00
503	021 Stavby	180200237	Montáž a zapojenie RCH	pol.	4,000	30,50	0,00%	122,00	122,00	0,00
504	021 Stavby	180200238	nastavenie zavlažovacieho programu modúl	pol.	4,000	28,50	0,00%	114,00	114,00	0,00
505	021 Stavby	180200239	elektromontážne práce	pol.	1,000	137,20	0,00%	137,20	137,20	0,00
506	021 Stavby	180200240	uloženie chráničky	m	33,000	14,25	0,00%	470,25	470,25	0,00
507	021 Stavby	180200241	montáž vodovodných prípojkov vrátane ťlakovej skúšky	ks	1,000	280,00	0,00%	280,00	280,00	0,00
508	021 Stavby	180200242	montáž ostatného inštalčného materiálu	pol.	1,000	1 550,00	0,00%	1 550,00	1 550,00	0,00
SO 481 Vodozadržné opatrenia - Poštová										
509	021 Stavby	01	Vyčistenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	850,00	38,00%	527,00	527,00	0,00
510	021 Stavby	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitýčové	m	265,000	7,59	11,00%	1 790,10	1 790,10	0,00
511	021 Stavby	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	34,130	50,99	11,00%	1 548,86	1 548,86	0,00
512	021 Stavby	131201209.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	10,239	2,23	11,00%	20,32	20,32	0,00
513	021 Stavby	132201202.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	217,810	15,49	11,00%	3 002,75	3 002,75	0,00

514	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm započ. i nezapažňaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	65,343	1,53	11,00%	88,98	88,98	0,00
515	021 Stavby	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	42,600	4,80	11,00%	181,99	181,99	0,00
516	021 Stavby	151101211.S	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	42,600	1,73	11,00%	65,59	65,59	0,00
517	021 Stavby	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	396,000	12,81	11,00%	4 514,76	4 514,76	0,00
518	021 Stavby	151201111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	396,000	3,24	11,00%	1 141,91	1 141,91	0,00
519	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	97,860	5,02	11,00%	437,22	437,22	0,00
520	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	685,020	0,51	11,00%	310,93	310,93	0,00
521	021 Stavby	166101101.S	Přehodzenie neufahnutého výkopku z hornin 1 až 4	m3	97,860	5,78	11,00%	503,41	503,41	0,00
522	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	97,860	10,65	11,00%	927,57	927,57	0,00
523	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	97,860	0,85	11,00%	74,03	74,03	0,00
524	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	176,148	37,00	11,00%	5 800,55	5 800,55	0,00
525	021 Stavby	174101002.S	Zásep sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	154,080	4,61	11,00%	632,17	632,17	0,00
526	021 Stavby	175101102.S	Obsep potrubia sypaninou z vlnitých hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	70,200	38,58	11,00%	2 410,40	2 410,40	0,00
527	021 Stavby	583410001200.S1	Štrkodry 4-8 mm	t	119,340	35,54	11,00%	3 774,80	3 774,80	0,00
528	021 Stavby	711131102.S1	Položenie geotextílie	m2	250,000	0,68	38,00%	105,40	105,40	0,00
529	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília 300 g/m2	m2	250,000	1,43	38,00%	221,65	221,65	0,00
530	021 Stavby	212752356.S	Montáž tratičodu z drenážnych rúr PVC v otvorenom výkope, DN 50	m	80,000	1,65	38,00%	81,84	81,84	0,00
531	021 Stavby	286110016370.S	Drenážna PVC rúra DN 50	m	80,000	1,32	38,00%	65,47	65,47	0,00
532	021 Stavby	451541111.S1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 4-8 mm	m3	14,410	76,64	38,00%	684,72	684,72	0,00
533	021 Stavby	452311146.S	Desky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,675	154,23	38,00%	64,55	64,55	0,00
534	021 Stavby	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,800	20,99	38,00%	23,42	23,42	0,00
535	021 Stavby	452386121.S3	Podbetónovanie z prostého betónu tr. C 30/35 pod poklapy a mreže, vrátane debnenia	ks	7,000	62,53	38,00%	271,38	271,38	0,00
536	021 Stavby	871171456.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvärané natupo D 32x2,0 mm	m	77,000	2,62	38,00%	125,08	125,08	0,00
537	021 Stavby	871265539.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké pňostenné SN 8 DN 100	m	47,000	8,58	38,00%	250,02	250,02	0,00
538	021 Stavby	871355563.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké pňostenné SN 12 DN 200	m	7,000	30,38	38,00%	131,85	131,85	0,00
539	021 Stavby	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké pňostenné SN 12 DN 300	m	77,000	69,41	38,00%	3 313,63	3 313,63	0,00
540	021 Stavby	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	8,000	4,59	38,00%	22,77	22,77	0,00
541	021 Stavby	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	8,000	2,50	38,00%	12,40	12,40	0,00
542	021 Stavby	877355136.S	Montáž navrhovanej sedlovej obočky pre kanalizačné potrubie, D 200 mm	ks	1,000	20,54	38,00%	12,73	12,73	0,00
543	021 Stavby	2865301847001	Sedlová navrhovacia obočka do bet. potrubia DN200	ks	1,000	302,50	38,00%	187,55	187,55	0,00
544	021 Stavby	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000	6,27	38,00%	3,89	3,89	0,00
545	021 Stavby	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	10,20	38,00%	6,32	6,32	0,00
546	021 Stavby	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U obočky DN 300	ks	8,000	7,75	38,00%	38,44	38,44	0,00
547	021 Stavby	286510014600.S	Obočka 45° PVC, DN 315/110 pre hladkú kanalizačnú, gravitačnú systém	ks	8,000	65,07	38,00%	322,75	322,75	0,00
548	021 Stavby	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, ťahové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	77,000	1,08	38,00%	51,56	51,56	0,00
549	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	47,000	2,04	38,00%	59,45	59,45	0,00
550	021 Stavby	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	7,000	2,56	38,00%	11,11	11,11	0,00
551	021 Stavby	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	77,000	3,22	38,00%	153,72	153,72	0,00
552	021 Stavby	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	3,000	62,72	38,00%	116,66	116,66	0,00
553	021 Stavby	592240013050.S	Dno betónové pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stupadlami, výška 600 mm, hr. steny 150 mm, atypické bez kinety	ks	3,000	335,50	38,00%	624,03	624,03	0,00
554	021 Stavby	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	6,000	41,55	38,00%	154,57	154,57	0,00
555	021 Stavby	592240013630.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stupadlami, výška 500 mm, hr. steny 90 mm	ks	3,000	75,50	38,00%	140,43	140,43	0,00
556	021 Stavby	592240013610.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stupadlami, výška 250 mm, hr. steny 90 mm	ks	3,000	54,07	38,00%	100,57	100,57	0,00
557	021 Stavby	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	3,000	41,55	38,00%	77,28	77,28	0,00
558	021 Stavby	592240013930.S	Kónus betónový pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625/600, so zabudovanými stupadlami, hr. steny 90 mm	ks	3,000	102,50	38,00%	190,65	190,65	0,00
559	021 Stavby	592240014270.S	Tesnenie elastomerové klinové pre betónové kanalizačné šachty, D 1000 mm	ks	9,000	7,47	38,00%	41,68	41,68	0,00
560	021 Stavby	894414111.S1	Prepážka vo vodiaciach profiloch s prelivnou hranou	ks	1,000	362,50	38,00%	224,75	224,75	0,00
561	021 Stavby	894414111.S2	Prepážka vo vodiaciach profiloch s prelivnou - filtračnou hranou	ks	2,000	859,10	38,00%	1 065,28	1 065,28	0,00
562	021 Stavby	894422191.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávacích prstencov pre šachty	ks	2,000	35,90	38,00%	44,52	44,52	0,00
563	021 Stavby	592240014150.S1	Prsteneц vyrovnávací betónový TBW-Q 625/410/100	ks	2,000	15,50	38,00%	19,22	19,22	0,00
564	021 Stavby	899102111.S	Osadenie poklopu ťatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	31,29	38,00%	58,20	58,20	0,00
565	021 Stavby	552410002500.S	Poklop ťatino- betónový s odvetraním 600, tr. zariadenia D400 - zadlážďovací (pred nákupom je nutné poklapy nechať schváliť investorom)	ks	3,000	275,80	38,00%	512,99	512,99	0,00
566	021 Stavby	899103111.S1	Upravenie jestvujúceho poklopu kanalizačnej šachty - výmena za zadlážďovací (pred nákupom je nutné poklapy nechať schváliť investorom)	ks	1,000	437,50	38,00%	271,25	271,25	0,00
567	021 Stavby	899401112.S1	Upravenie jestvujúceho poklopu vodovodného uzáveru - výmena za zadlážďovací (pred nákupom je nutné poklapy nechať schváliť investorom)	ks	3,000	350,00	38,00%	651,00	651,00	0,00
568	021 Stavby	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí DN do 150	m	47,000	2,27	38,00%	66,15	66,15	0,00
569	021 Stavby	899721122.S	Signalizačný vodič na potrubí DN 200 do 500	m	84,000	2,51	38,00%	130,72	130,72	0,00
570	021 Stavby	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou vstřažnou fóliou	m	131,000	1,14	38,00%	92,59	92,59	0,00
571	021 Stavby	971046002.S1	Otvor DN25 do stien - betónových	ks	3,000	14,50	10,00%	39,15	39,15	0,00
572	021 Stavby	971046005.S1	Otvor DN50 do stien - betónových	ks	6,000	16,50	10,00%	89,10	89,10	0,00
573	021 Stavby	971046019.S1	Otvor do D 225 mm do stien - betónových	ks	1,000	42,50	10,00%	38,25	38,25	0,00

574	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo skiolamin. v otvorenom výkopu	t	157,227	42,87	38,00%	4 179,00	4 179,00	0,00
575	021 Stavby	000400022.S	Projekt skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	750,00	0,00%	750,00	750,00	0,00
576	021 Stavby	001000012.S	Inžierska činnosť	kpl	1,000	800,00	0,00%	800,00	800,00	0,00
SO 402 Vodozadržné opatrenia - Nám. SNP										
577	021 Stavby	01	Vyrýtie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	1 250,00	38,00%	775,00	775,00	0,00
578	021 Stavby	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výškov. 1,10 m dvojitý	m	1 105,000	7,59	11,00%	7 464,39	7 464,39	0,00
579	021 Stavby	131201202.S	Výkop zapáženej jamy v hromine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	417,610	15,39	11,00%	5 720,05	5 720,05	0,00
580	021 Stavby	131201209.S	Príplatok za lepištv pri hibení zapáženej jamy a zárezov s urovaním dna v hromine 3	m3	125,283	2,23	11,00%	248,65	248,65	0,00
581	021 Stavby	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	835,700	15,49	11,00%	11 521,04	11 521,04	0,00
582	021 Stavby	132201209.S	Príplatok k cenám za lepištv pri hibení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapáženej, s urovaním dna v hromine 3	m3	250,710	1,53	11,00%	341,39	341,39	0,00
583	021 Stavby	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	333,730	4,80	11,00%	1 425,69	1 425,69	0,00
584	021 Stavby	151101211.S	Odstárenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	333,730	1,73	11,00%	513,84	513,84	0,00
585	021 Stavby	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	1 157,000	12,81	11,00%	13 190,84	13 190,84	0,00
586	021 Stavby	151201102.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	362,400	13,97	11,00%	4 505,83	4 505,83	0,00
587	021 Stavby	151201111.S	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	1 157,000	3,24	11,00%	3 336,33	3 336,33	0,00
588	021 Stavby	151201112.S	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	362,400	3,97	11,00%	1 280,47	1 280,47	0,00
589	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po sprevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	676,536	3,89	11,00%	2 342,24	2 342,24	0,00
590	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po sprevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	4 735,752	0,41	11,00%	1 728,08	1 728,08	0,00
591	021 Stavby	166101102.S	Prehodenie neufahnutého výkopu z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	676,536	5,02	11,00%	3 022,63	3 022,63	0,00
592	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	676,536	2,49	11,00%	1 499,27	1 499,27	0,00
593	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	676,536	0,77	11,00%	463,63	463,63	0,00
594	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	1 217,765	37,00	11,00%	40 101,00	40 101,00	0,00
595	021 Stavby	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	576,760	4,61	11,00%	2 366,39	2 366,39	0,00
596	021 Stavby	175101102.S	Obsep potrubia sypaninou z vlnitých hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	344,740	38,58	11,00%	11 837,06	11 837,06	0,00
597	021 Stavby	175101202.S	Obsep objektov sypaninou z vlnitých hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	113,287	48,07	11,00%	4 846,68	4 846,68	0,00
598	021 Stavby	583410001200.S1	Štrkodna 4-8 mm	t	778,648	35,54	11,00%	24 629,10	24 629,10	0,00
599	021 Stavby	711131102.S1	Položenie geotextílie	m2	1 100,000	0,68	38,00%	463,76	463,76	0,00
600	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília 300 g/m2	m2	1 100,000	1,79	38,00%	1 220,78	1 220,78	0,00
601	021 Stavby	212752356.S	Montáž tratičodu z drenážnych rúr PVC v otvorenom výkopu, do DN 250	m	370,500	2,06	38,00%	473,20	473,20	0,00
602	021 Stavby	286110016370.S	Drenážna PVC rúra DN 50	m	143,500	1,65	38,00%	146,80	146,80	0,00
603	021 Stavby	286120012600.S	Drenážna PVC rúra DN 200	m	221,600	37,14	38,00%	5 102,74	5 102,74	0,00
604	021 Stavby	386991111.S1	Montáž odučovača ropných látok CRC	ks	2,000	46,64	38,00%	57,83	57,83	0,00
605	021 Stavby	286640000050	Odučovač ropných látok ORL – UV s filtračnou vložkou do uličnej vpuste CRC, nerezový	ks	2,000	1 953,78	38,00%	2 422,69	2 422,69	0,00
606	021 Stavby	451541111.S1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkopu zo štrkodny 4-8 mm	m3	60,620	76,64	38,00%	2 880,47	2 880,47	0,00
607	021 Stavby	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkopu z piesku a štrkodisku do 63 mm	m3	9,020	61,97	38,00%	346,56	346,56	0,00
608	021 Stavby	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkopu tr. C 20/25	m3	1,950	154,23	38,00%	186,46	186,46	0,00
609	021 Stavby	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkopu dosiek, sedlových látok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,040	20,99	38,00%	65,59	65,59	0,00
610	021 Stavby	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkopu z betónovej cece B500 (10505)	t	0,014	1 284,63	38,00%	11,15	11,15	0,00
611	021 Stavby	452386121.S3	Podbetónovanie z prostého betónu tr. C 30/35 pod poklady a mreže, vrátane debnenia	ks	25,000	62,53	38,00%	969,22	969,22	0,00
612	021 Stavby	871171456.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvärané natupo D 32x2,0 mm	m	352,000	2,62	38,00%	571,79	571,79	0,00
613	021 Stavby	871171456.S1	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvärané natupo D 25x1,8 mm	m	12,000	3,13	38,00%	23,29	23,29	0,00
614	021 Stavby	871271468.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvärané natupo D 110x6,6 mm	m	14,000	17,12	38,00%	148,60	148,60	0,00
615	021 Stavby	871265539.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plynostenné SN 8 DN 100	m	170,000	8,58	38,00%	904,33	904,33	0,00
616	021 Stavby	871355563.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plynostenné SN 12 DN 200	m	24,000	30,38	38,00%	452,05	452,05	0,00
617	021 Stavby	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plynostenné SN 12 DN 300	m	137,500	69,41	38,00%	5 917,20	5 917,20	0,00
618	021 Stavby	877265126.S	Montáž navíťavacej sedlovej elektrovarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	1,000	14,56	38,00%	9,03	9,03	0,00
619	021 Stavby	286530212200.S1	Sedlová navíťavacia odbočka do bet. potrubia DN100	ks	1,000	186,25	38,00%	115,48	115,48	0,00
620	021 Stavby	877355136.S	Montáž navíťavacej sedlovej odbočky pre kanalizačné potrubia D 200 mm	ks	2,000	25,68	38,00%	31,84	31,84	0,00
621	021 Stavby	2865301847001	Sedlová navíťavacia odbočka do bet. potrubia DN200	ks	2,000	286,25	38,00%	354,95	354,95	0,00
622	021 Stavby	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	15,000	4,59	38,00%	42,69	42,69	0,00
623	021 Stavby	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	15,000	2,91	38,00%	27,06	27,06	0,00
624	021 Stavby	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	2,000	6,27	38,00%	7,77	7,77	0,00
625	021 Stavby	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	11,69	38,00%	14,50	14,50	0,00
626	021 Stavby	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	14,000	7,75	38,00%	67,27	67,27	0,00
627	021 Stavby	286510014600.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	14,000	65,07	38,00%	564,81	564,81	0,00
628	021 Stavby	877356078.S1	Zaslepenie existujúceho potrubia pri UV	ks	5,000	26,25	38,00%	81,38	81,38	0,00
629	021 Stavby	891163221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí DN 25	ks	12,000	2,09	38,00%	15,55	15,55	0,00
630	021 Stavby	422010003100.S	Filter závlhový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	3,000	16,61	38,00%	30,89	30,89	0,00
631	021 Stavby	422010003100.S1	Redukčný ventil 1"	ks	3,000	68,50	38,00%	127,41	127,41	0,00
632	021 Stavby	551190003700.S	Spätňý ventil závlhový 1"	ks	3,000	35,10	38,00%	65,29	65,29	0,00
633	021 Stavby	551190003700.S1	Elektromagnetický ventil 1"	ks	3,000	135,80	38,00%	252,59	252,59	0,00
634	021 Stavby	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	3,000	5,61	38,00%	10,43	10,43	0,00
635	021 Stavby	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací DN 15	ks	3,000	225,00	38,00%	418,50	418,50	0,00
636	021 Stavby	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	1,000	31,81	38,00%	19,72	19,72	0,00
637	021 Stavby	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	211,00	38,00%	130,82	130,82	0,00
638	021 Stavby	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, ťiakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	364,000	1,08	38,00%	243,73	243,73	0,00
639	021 Stavby	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, ťiakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	14,000	1,08	38,00%	9,37	9,37	0,00

640	021 Stavby	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	170,000	2,04	38,00%	215,02	215,02	0,00
641	021 Stavby	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	24,000	2,56	38,00%	38,09	38,09	0,00
642	021 Stavby	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	137,500	3,22	38,00%	274,51	274,51	0,00
643	021 Stavby	893301003.S	Osadenie armatúrnej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	218,38	38,00%	135,40	135,40	0,00
644	021 Stavby	594300000600	Armatúra šachta, ľavá 1800x1200x1800 mm, objem 3,9 m3, železobetónová	ks	1,000	3 606,18	38,00%	2 235,83	2 235,83	0,00
645	021 Stavby	28811111111	Rebrík oceľový do šachty, dĺžka 2,8m	ks	1,000	608,75	38,00%	377,43	377,43	0,00
646	021 Stavby	594300007600.S	Komín 800*600, v. 500 mm pre vodomernú a armatúru šachtu železobetónovú	ks	2,000	97,90	38,00%	121,40	121,40	0,00
647	021 Stavby	894170130.S	Montáž čerpadla s príslušenstvom	ks	1,000	61,10	38,00%	37,88	37,88	0,00
648	021 Stavby	562410001530.S1	Zavliehové čerpadlo WILO Jet HWJ 50 L 204 EM	ks	1,000	647,50	38,00%	401,45	401,45	0,00
649	021 Stavby	562410001530.S2	Plavákový spínač WA 65	ks	1,000	65,00	38,00%	40,30	40,30	0,00
650	021 Stavby	894170040.S	Montáž filtračnej prepážky do šachty	ks	9,000	4,25	38,00%	23,72	23,72	0,00
651	021 Stavby	286650001300	Filtračná prepážka do šachty, EKODREN	ks	9,000	492,54	38,00%	2 748,37	2 748,37	0,00
652	021 Stavby	894170040.S1	Montáž prepážky do vsakovacej ryhy	ks	7,000	18,50	38,00%	80,29	80,29	0,00
653	021 Stavby	2866500013001	Prepážka do vsakovacej ryhy s. 1100 mm	ks	7,000	385,00	38,00%	1 670,90	1 670,90	0,00
654	021 Stavby	894414111.S1	Prepážka vo vodiach profiloch s prelivnou hranou	ks	6,000	362,50	38,00%	1 348,50	1 348,50	0,00
655	021 Stavby	894414111.S2	Prepážka vo vodiach profiloch s prelivnou - filtračnou hranou	ks	5,000	1 002,00	38,00%	3 106,20	3 106,20	0,00
656	021 Stavby	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	6,000	62,72	38,00%	233,32	233,32	0,00
657	021 Stavby	592240013050.S	Dno betónové pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stupadlami, výška 600 mm, hr. steny 150 mm, atypické bez kinyty	ks	6,000	411,73	38,00%	1 531,64	1 531,64	0,00
658	021 Stavby	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	9,000	41,55	38,00%	231,85	231,85	0,00
659	021 Stavby	592240013650.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stupadlami, výška 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,000	184,10	38,00%	228,28	228,28	0,00
660	021 Stavby	592240013630.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stupadlami, výška 500 mm, hr. steny 90 mm	ks	3,000	97,68	38,00%	181,68	181,68	0,00
661	021 Stavby	592240013610.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stupadlami, výška 250 mm, hr. steny 90 mm	ks	4,000	67,59	38,00%	167,62	167,62	0,00
662	021 Stavby	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	6,000	41,55	38,00%	154,57	154,57	0,00
663	021 Stavby	592240013930.S	Kónus betónový pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625/600, so zabudovanými stupadlami, hr. steny 90 mm	ks	6,000	120,14	38,00%	446,92	446,92	0,00
664	021 Stavby	592240014270.S	Tesnenie elastomerových klínov pre betónové kanalizačné šachty, D 1000 mm	ks	15,000	7,47	38,00%	69,47	69,47	0,00
665	021 Stavby	894422191.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávacích prstencov pre šachty	ks	5,000	44,88	38,00%	139,13	139,13	0,00
666	021 Stavby	592240014150.S1	Prstenec vyrovnávací betónový TBW-Q 625/40/100	ks	1,000	16,00	38,00%	9,92	9,92	0,00
667	021 Stavby	592240014160.S1	Prstenec vyrovnávací betónový TBW-Q 625/60/100	ks	2,000	17,58	38,00%	21,80	21,80	0,00
668	021 Stavby	592240014180.S1	Prstenec vyrovnávací betónový TBW-Q 625/100/100	ks	1,000	22,20	38,00%	13,76	13,76	0,00
669	021 Stavby	592240014190.S1	Prstenec vyrovnávací betónový TBW-Q 625/200/100	ks	1,000	44,40	38,00%	27,53	27,53	0,00
670	021 Stavby	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm s rozšáracím prstencom a poklopom	ks	15,000	88,13	38,00%	819,61	819,61	0,00
671	021 Stavby	286610037000.S	Šachtové dno s prítkom DN 200, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	15,000	353,47	38,00%	3 287,27	3 287,27	0,00
672	021 Stavby	286610045100.S1	Vínovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, PP	ks	15,000	325,00	38,00%	3 022,50	3 022,50	0,00
673	021 Stavby	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	30,000	38,18	38,00%	710,15	710,15	0,00
674	021 Stavby	592240009400.S	Betónový rozšárací prstenec pre revízne šachty DN 600 s kani sieťou	ks	15,000	124,38	38,00%	1 156,73	1 156,73	0,00
675	021 Stavby	895793340.S	Montáž ventilej šachty pre zavlažovacie systémy	ks	12,000	27,41	38,00%	203,93	203,93	0,00
676	021 Stavby	426810018900.S	Armatúra plastová šachtíčka so záhradným uzatváracím kohútom DN20 určená na poľevanie	ks	12,000	30,76	38,00%	228,85	228,85	0,00
677	021 Stavby	895970006.S1	Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie	m3	94,618	35,01	38,00%	2 053,80	2 053,80	0,00
678	021 Stavby	2866500003000.S1	Vsakovací blok Rigofill ST (rozmer jedného bloku je 800 x 800 x 660 mm = zvýšená statická únosnosť voči bežným retenčným blokom)	ks	224,000	122,50	38,00%	17 012,80	17 012,80	0,00
679	021 Stavby	895970103.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	2,000	30,73	38,00%	38,11	38,11	0,00
680	021 Stavby	286610047600.S1	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600 AS-QuadroControl ST2	ks	2,000	618,75	38,00%	767,25	767,25	0,00
681	021 Stavby	592240009400.S	Betónový rozšárací prstenec pre revízne šachty DN 600 s kani sieťou	ks	2,000	124,38	38,00%	154,23	154,23	0,00
682	021 Stavby	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	14,000	14,62	38,00%	126,90	126,90	0,00
683	021 Stavby	592240008100.S	Poklop betón - liatina, tr. zaťaženia A15, pre revízne šachty DN 600	ks	14,000	182,18	38,00%	1 581,32	1 581,32	0,00
684	021 Stavby	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	10,000	31,29	38,00%	194,00	194,00	0,00
685	021 Stavby	552410002500.S	Poklop liatinovo-betónový s odvetraním 600, tr. zaťaženie DN400 - zadlážďovací (pred nákupom je nutné poklopy nechať schváliť investorom)	ks	10,000	313,15	38,00%	1 941,53	1 941,53	0,00
686	021 Stavby	899103111.S1	Upravenie existujúceho poklopu kanalizačnej šachty - výmena za zadlážďovací (pred nákupom je nutné poklopy nechať schváliť investorom)	ks	6,000	437,50	38,00%	1 627,50	1 627,50	0,00
687	021 Stavby	899401112.S1	Upravenie existujúceho poklopu vodovodného užívateľa - výmena za zadlážďovací + predĺženie zemnej súpravy (pred nákupom je nutné poklopy nechať schváliť investorom)	ks	10,000	412,50	38,00%	2 557,50	2 557,50	0,00
688	021 Stavby	899401112.S2	Upravenie existujúceho poklopu hydrantu - výmena za zadlážďovací + predĺženie hydrantu (pred nákupom je nutné poklopy nechať schváliť investorom)	ks	3,000	425,00	38,00%	790,50	790,50	0,00
689	021 Stavby	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí DN do 150	m	170,000	2,84	38,00%	299,34	299,34	0,00
690	021 Stavby	899721122.S	Signalizačný vodič na potrubí DN 200 do 500	m	162,000	3,14	38,00%	315,38	315,38	0,00
691	021 Stavby	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou líniou	m	331,500	1,14	38,00%	234,30	234,30	0,00
692	021 Stavby	971046002.S1	Otvor DN25 do stien - betónových	ks	6,000	15,00	10,00%	81,00	81,00	0,00
693	021 Stavby	971046005.S1	Otvor DN50 do stien - betónových	ks	12,000	17,00	10,00%	183,60	183,60	0,00
694	021 Stavby	971046010.S1	Otvor do D 110 mm do stien - betónových	ks	1,000	22,88	10,00%	20,59	20,59	0,00
695	021 Stavby	971046019.S1	Otvor do D 225 mm do stien - betónových	ks	2,000	43,31	10,00%	77,96	77,96	0,00
696	021 Stavby	971056009.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových - 0,00019t	cm	36,000	1,21	10,00%	39,20	39,20	0,00
697	021 Stavby	971056020.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových - 0,00118t	cm	36,000	2,62	10,00%	84,89	84,89	0,00
698	021 Stavby	971056023.S7	Dobetónovanie medzisúružia C20/25	ks	6,000	31,25	10,00%	168,75	168,75	0,00
699	021 Stavby	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skliolamin. v skosenom výkope	t	948,866	42,87	38,00%	25 220,29	25 220,29	0,00
700	021 Stavby	000400022.S	Projekt skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 750,00	0,00%	1 750,00	1 750,00	0,00

701	021 Stavby	001000012.S	Inžinierska činnosť	kpl	1,000	500,00	0,00%	500,00	500,00	0,00
SO 611 Pripojka NN pre závlahové čerpadlo										
702	021 Stavby	210800188.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x4	m	131,000	0,70	7,50%	84,82	84,82	0,00
703	021 Stavby	341110000900.S	Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2	m	131,000	1,53	7,50%	185,40	185,40	0,00
704	021 Stavby	210950201.S	Pripätko na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	131,000	0,47	7,50%	56,95	56,95	0,00
705	021 Stavby	210800613.S	Vodič medený uložený v rúrke CY 6mm2 zž. 450/750 V	m	131,000	0,79	7,50%	95,73	95,73	0,00
706	021 Stavby	341310009100.S	Vodič medený CY 6mm2 zž	m	131,000	1,20	7,50%	145,41	145,41	0,00
707	021 Stavby	210950201.S	Pripätko na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	131,000	0,47	7,50%	56,95	56,95	0,00
708	021 Stavby	210010124.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne	m	131,000	1,88	7,50%	227,81	227,81	0,00
709	021 Stavby	345710005500	Rúrka ohýbatá dvojdielová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, D 40, KOPOS	m	131,000	0,66	7,50%	79,98	79,98	0,00
710	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	2,88	7,50%	21,31	21,31	0,00
711	021 Stavby	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	5,000	2,18	7,50%	10,08	10,08	0,00
712	021 Stavby	354410064600A	Štítko výstražný blesk trojuholník samolepiaci	ks	1,000	1,29	7,50%	1,19	1,19	0,00
713	021 Stavby	283810000400.S	Štítko na označenie káblového vývodu	ks	4,000	0,21	7,50%	0,78	0,78	0,00
714	021 Stavby	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojdielové	ks	1,000	8,60	7,50%	7,96	7,96	0,00
715	021 Stavby	2025071501	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	148,93	7,50%	137,76	137,76	0,00
716	021 Stavby	24091005	Úprava existujúceho rozvádzača vrátane podružného materiálu	kpl	1,000	122,50	0,00%	122,50	122,50	0,00
717	021 Stavby	460200164.S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemiine triedy 4	m	123,000	18,59	38,00%	1 417,67	1 417,67	0,00
718	021 Stavby	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	123,000	2,12	38,00%	161,67	161,67	0,00
719	021 Stavby	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	12,792	20,44	38,00%	162,11	162,11	0,00
720	021 Stavby	460490012.S.1	Uloženie výstražnej dosky z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	123,000	1,36	38,00%	103,71	103,71	0,00
721	021 Stavby	KTR000001583	Doska krycia káblová DEKAB 250/2 PVC šírka 1m	m	123,000	3,14	38,00%	239,46	239,46	0,00
722	021 Stavby	460560164.S	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhuťn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemiine tr. 4	m	123,000	3,98	38,00%	303,51	303,51	0,00
723	021 Stavby	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 4, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	61,500	3,85	38,00%	146,80	146,80	0,00
724	021 Stavby	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	900,00	0,00%	900,00	900,00	0,00
725	021 Stavby	000300016.S1	Zameranie a vytyčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl	1,000	1 200,00	0,00%	1 200,00	1 200,00	0,00
726	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	1 200,00	0,00%	1 200,00	1 200,00	0,00
727	021 Stavby	000400022.S.1	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	500,00	0,00%	500,00	500,00	0,00
728	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálu	kpl	1,000	1 200,00	0,00%	1 200,00	1 200,00	0,00
729	021 Stavby	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	hod	4,000	15,00	0,00%	60,00	60,00	0,00
730	021 Stavby	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	32,90	0,00%	131,60	131,60	0,00
731	021 Stavby	K001	Pomocné práce	hod	8,000	14,50	0,00%	116,00	116,00	0,00
732	021 Stavby	M002	Podružný materiál	kpl	1,000	250,00	0,00%	250,00	250,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3 Podpora umelo vytvorených vodných prvkov (plnnej fontány)										
SO 312 Pripojka vodovodu pitnej fontány										
733	021 Stavby	132 20-1202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	15,795	11,23	11,00%	157,87	157,87	0,00
734	021 Stavby	132 20-1209	Pripätko za lepiivosť (30% z pol.č.1)	m3	2,916	1,11	11,00%	2,88	2,88	0,00
735	021 Stavby	151 10-1101	Zriadenie paženia a rozpätia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbkaj do 2,00 m	m2	21,600	4,78	11,00%	91,89	91,89	0,00
736	021 Stavby	151 10-1111	Odstárenie paženia a rozpätia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbkaj do 2,00 m	m2	21,600	2,73	11,00%	52,48	52,48	0,00
737	021 Stavby	131 20-1102	Hĺbenie nezapážaných jám v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	13,455	6,86	11,00%	82,15	82,15	0,00
738	021 Stavby	131 20-1109	Pripätko za lepiivosť (30% z pol.č.5)	m3	4,037	1,11	11,00%	3,99	3,99	0,00
739	021 Stavby	162 50-1101	Vodorovné premiestnenie zeminy z hornin triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 3 000 m	m3	8,321	4,10	11,00%	30,36	30,36	0,00
740	021 Stavby	162 50-1105	Pripätko k cene za každých ďalších 1 začiatých 1 000 m	m3	99,849	0,29	11,00%	25,77	25,77	0,00
741	021 Stavby	171 20 - 1202	Uloženie prebytočnej zeminy na skládke objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	8,321	1,20	11,00%	8,89	8,89	0,00
742	021 Stavby	175 10-1101	Obsep potrubia	m3	3,236	18,66	11,00%	53,74	53,74	0,00
743	021 Stavby	14.21.12	Dodávka štrkopiesku pre obsep potrubia	t	5,403	18,65	11,00%	89,68	89,68	0,00
744	021 Stavby	174 10-1002	Spätňý zásep rýh a jám vykopanou zeminou objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	20,929	4,29	11,00%	79,91	79,91	0,00
745	021 Stavby	451 57-3111	Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku alebo štrkopiesku	m3	1,215	37,50	0,00%	45,56	45,56	0,00
746	021 Stavby	452 31-1141	Podkladná doska z betónu presného alebo železového triedy C 12/15	m3	3,120	141,31	38,00%	273,35	273,35	0,00
747	021 Stavby	452 35-1101	Debnenie podkladných konštrukcií	m2	0,624	15,30	38,00%	5,92	5,92	0,00
748	021 Stavby	452 36-1115	Výstuž podkladných konštrukcií zo zvarovaných sietí KY50	t	0,011	1 370,05	38,00%	9,34	9,34	0,00
749	021 Stavby	998 27-6101	Príesun hmôt	t	5,415	40,94	38,00%	137,45	137,45	0,00
750	021 Stavby	871 17-1121	Montáž vodovodného potrubia z plastických hmôt v otvorenom výkope	m	9,000	0,31	38,00%	1,73	1,73	0,00
751	021 Stavby	25.21.22	Vodovodná rúra HDPE PE 100 SDR11 PN16 D 32 x 3,0 mm	m	9,000	0,96	0,00%	8,64	8,64	0,00
752	021 Stavby	871 35-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom	m	4,500	0,75	38,00%	2,09	2,09	0,00
753	021 Stavby	25.21.22.1	Kanalizačná rúra z tvrdého PVC hladká priemeru 75 x 2,8 x 1 000 mm, SN 12	m	4,500	12,69	0,00%	57,11	57,11	0,00
754	021 Stavby	894 42-1112	Osadenie prefabrikovanej čerpacej šachty hmotnosti nad 4,00 do 10,00 t	ks	1,000	58,50	38,00%	36,27	36,27	0,00
755	021 Stavby	26.61.11	Dodávka prefabrikovanej VŠ vnútorných rozmerov 1200 x 900 x 1800 mm	ks	1,000	861,25	31,00%	594,26	594,26	0,00
756	021 Stavby	26.61.11.1	Dodávka prefabrikovanej stropnej dosky šachty hrúbky 150 mm	ks	1,000	173,75	31,00%	119,89	119,89	0,00
757	021 Stavby	26.61.11.2	Dodávka prefabrikovaného vstupu do šachty 600 x 600 mm výšky 300 mm	ks	1,000	117,50	31,00%	81,08	81,08	0,00
758	021 Stavby	899 10-3111	Osadenie poklopov liatinových alebo oceľových vrátane rámu	ks	1,000	32,50	38,00%	20,15	20,15	0,00
759	021 Stavby	28.75.11	Dodávka liatinového poklopu rozmeru 600 x 600 mm pre zaťaženie 400 kN	ks	1,000	218,75	31,00%	150,94	150,94	0,00
760	021 Stavby	29.13.13	vodomerová zostava 3/4"	ks	1,000	152,50	38,00%	94,55	94,55	0,00
761	021 Stavby	29.13.13.1	prechodová spojka HDPE - závit "PR" D25-1"	ks	2,000	6,50	38,00%	8,06	8,06	0,00
762	021 Stavby	29.13.13.2	posúvadlový uzáver 3/4"	ks	2,000	11,00	38,00%	13,64	13,64	0,00
763	021 Stavby	29.13.13.3	pozinkovaná závitová redukcia 1"-3/4"	ks	2,000	5,50	38,00%	6,82	6,82	0,00
764	021 Stavby	29.13.13.4	filter 3/4"	ks	1,000	18,20	38,00%	11,28	11,28	0,00
765	021 Stavby	29.13.13.5	pozinkované skrútkovanie 3/4"	ks	1,000	10,50	38,00%	6,51	6,51	0,00
766	021 Stavby	892 24-1111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 25 mm	m	9,000	0,85	38,00%	4,74	4,74	0,00
767	021 Stavby	892 37-2111	Zabezpečenie koncov potrubia DN do 300 mm pri tlakových skúškach	ks	2,000	18,54	38,00%	22,99	22,99	0,00
768	021 Stavby	892 23-3111	Prepach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 50 mm	m	9,000	8,73	38,00%	48,71	48,71	0,00
769	021 Stavby	899 72-1111	Výhladivaci vodič na potrubí DN do 150 mm	m	9,000	1,55	38,00%	8,65	8,65	0,00
770	021 Stavby	28.75.11.1	Plná fontánka Atlántida (Urbidermis) alebo ekvivalent	ks	1,000	6 225,00	31,00%	4 295,25	4 295,25	0,00
771	021 Stavby	PC	Fyzické zábrany okolo výkopu	m	46,000	2,50	0,00%	115,00	115,00	0,00

Doplnková aktivita č. 1		Verejné osvetlenie									
SO 32.1 Dočasná preložka verejného osvetlenia											
772	021 Stavby	113106022.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek ručne, - 0,24000t	m2	5,000	3,76	15,00%	15,98	15,98	0,00	
773	021 Stavby	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	m2	5,000	5,26	15,00%	22,36	22,36	0,00	
774	021 Stavby	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,000	29,45	15,00%	175,23	175,23	0,00	
775	021 Stavby	451597777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z preglebovej zeminy	m2	5,000	2,46	15,00%	10,46	10,46	0,00	
776	021 Stavby	594411120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka cementovej malty hr. 50 mm	m2	5,000	24,54	15,00%	104,30	104,30	0,00	
777	021 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,000	4,06	15,00%	69,02	69,02	0,00	
778	021 Stavby	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	40,000	16,96	15,00%	576,64	576,64	0,00	
779	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,575	83,75	10,00%	118,72	118,72	0,00	
780	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhlný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,490	90,00	10,00%	39,69	39,69	0,00	
781	021 Stavby	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	2,065	1,36	15,00%	2,39	2,39	0,00	
782	021 Stavby	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	2,065	1,02	15,00%	1,79	1,79	0,00	
783	021 Stavby	998225395.S	Príplatok pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	6,195	0,44	15,00%	2,32	2,32	0,00	
784	021 Stavby	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklapkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	72,000	8,32	7,50%	554,11	554,11	0,00	
785	021 Stavby	343430001600.S	Teplom zmašťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWMT bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dl. 1000 mm	m	72,000	3,51	7,50%	233,77	233,77	0,00	
786	021 Stavby	343430004100.S	Bužirka zmašťovacia 4,8x2,4 mm, dĺžka 1 m	ks	72,000	0,51	7,50%	33,97	33,97	0,00	
787	021 Stavby	345840000716.S	Teplom zmašťiteľný káblový uzáver T2UKG 35/11 s lepidlom	ks	72,000	1,13	7,50%	75,26	75,26	0,00	
788	021 Stavby	210100601.S	Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 4 x 16 mm2	ks	18,000	14,76	7,50%	245,75	245,75	0,00	
789	021 Stavby	345810006700.S	Koncovka káblová PUD	ks	18,000	44,02	7,50%	732,93	732,93	0,00	
790	021 Stavby	210193100.S	Istiacia posilková skriňa IPS	ks	8,000	20,83	7,50%	154,14	154,14	0,00	
791	021 Stavby	357110014411.S	Izolačná posilková skriňa plastová IPS 25 na stlp s krytom, držiak pre upínací pás	ks	8,000	80,28	7,50%	594,07	594,07	0,00	
792	021 Stavby	357110014890.S	Upínací nerezový pás	ks	8,000	5,71	7,50%	42,25	42,25	0,00	
793	021 Stavby	210201800.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, ušľacht., výbojkového	ks	7,000	27,47	7,50%	177,87	177,87	0,00	
794	021 Stavby	210201800.S-D	Demontáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, ušľacht., výbojkového	ks	14,000	13,73	7,50%	177,80	177,80	0,00	
795	021 Stavby	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	7,000	47,34	7,50%	306,53	306,53	0,00	
796	021 Stavby	316770000901.S	Výložník jednoramenný na telo stožiaru oceľový zinkový VT500 RAL 7016, vyloženie 0,5 m	ks	7,000	136,18	7,50%	881,77	881,77	0,00	
797	021 Stavby	210204106.S-D	Demontáž - Výložník oceľový dvíračimenný - nad hmotn. 70 kg	ks	7,000	36,35	7,50%	235,37	235,37	0,00	
798	021 Stavby	210204201.S	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 kruh	ks	7,000	29,91	7,50%	193,67	193,67	0,00	
799	021 Stavby	348370004900.S	Svorkovnica stožiarová GURO EKM 2051 pre 1 posilkú 80/16A	ks	7,000	67,81	7,50%	439,07	439,07	0,00	
800	021 Stavby	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	m	14,000	5,81	7,50%	75,24	75,24	0,00	
801	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	14,070	2,48	7,50%	32,28	32,28	0,00	
802	021 Stavby	210220095.S	Náter zvzdovného vodiča	m	14,000	1,57	7,50%	20,33	20,33	0,00	
803	021 Stavby	246220004000.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,028	12,57	7,50%	0,33	0,33	0,00	
804	021 Stavby	246420001200.S	Riedlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,014	5,07	7,50%	0,07	0,07	0,00	
805	021 Stavby	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	14,000	2,72	7,50%	35,22	35,22	0,00	
806	021 Stavby	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	14,000	0,86	7,50%	11,14	11,14	0,00	
807	021 Stavby	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	14,000	18,83	7,50%	243,85	243,85	0,00	
808	021 Stavby	354410055500.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1 m	ks	14,000	13,30	7,50%	172,24	172,24	0,00	
809	021 Stavby	210252271.S	Montáž pásky nerezovej bandimex	ks	28,000	24,24	7,50%	627,82	627,82	0,00	
810	021 Stavby	369160000300.S	Objímka na stožiar - páska nerezová	ks	28,000	49,92	7,50%	1 292,93	1 292,93	0,00	
811	021 Stavby	210800102.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x2,5	m	21,000	0,65	7,50%	12,63	12,63	0,00	
812	021 Stavby	341110000200.S	Kábel medený CYKY-O 2x2,5 mm2	m	21,000	0,92	7,50%	17,87	17,87	0,00	
813	021 Stavby	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	25,000	1,21	7,50%	27,98	27,98	0,00	
814	021 Stavby	341110001700.S	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2	m	25,000	5,97	7,50%	138,06	138,06	0,00	
815	021 Stavby	210901100.S	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 V 4x10	m	230,000	1,05	7,50%	223,39	223,39	0,00	
816	021 Stavby	341110035300.S	Kábel hliníkový závesný AYKYz-J 4x10 mm2	m	230,000	3,56	7,50%	757,39	757,39	0,00	
817	021 Stavby	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	23,00	0,00%	368,00	368,00	0,00	
818	021 Stavby	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	27,50	0,00%	440,00	440,00	0,00	
819	021 Stavby	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	29,00	0,00%	464,00	464,00	0,00	
SO 32.2 Trvalá preložka verejného osvetlenia											
820	021 Stavby	113106022.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek ručne, - 0,24000t	m2	5,000	3,76	15,00%	15,98	15,98	0,00	
821	021 Stavby	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,12500t	m2	270,000	4,33	15,00%	993,74	993,74	0,00	
822	021 Stavby	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,25000t	m2	37,100	8,08	15,00%	254,80	254,80	0,00	
823	021 Stavby	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, - 0,50000t	m2	27,300	18,81	15,00%	436,49	436,49	0,00	
824	021 Stavby	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	199,500	29,45	15,00%	4 993,98	4 993,98	0,00	
825	021 Stavby	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	17,500	49,62	15,00%	738,10	738,10	0,00	
826	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,008	24,38	11,00%	477,53	477,53	0,00	
827	021 Stavby	274313721.S	Obetoňovanie káblového prestupu, betónový	m3	2,730	15,93	38,00%	26,96	26,96	0,00	
828	021 Stavby	589310003600.S	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	38,175	107,81	38,00%	2551,7	2 551,70	0,00	
829	021 Stavby	388793006	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE nad 12 mm, miestna sieť	m	200,000	2,00	0,00%	400,00	400,00	0,00	
830	021 Stavby	286130068200P1	Multichránička optického kábla, oranžová na bubne, HDPE 40/34+7x10/8	m	200,000	5,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	
831	021 Stavby	388793009p1	Kontrola tlaku tesnosti pred pokladkou	úsek	3,000	550,00	0,00%	1 650,00	1 650,00	0,00	
832	021 Stavby	388793009P2	Kontrola tlaku tesnosti po pokladke	úsek	3,000	550,00	0,00%	1 650,00	1 650,00	0,00	
833	021 Stavby	388795561.S	Montáž spojky rúrky HDPE do 12 mm	ks	10,000	1,72	0,00%	17,20	17,20	0,00	
834	021 Stavby	Ponuka_9	Priama spojka pre mikrotubíčku 10/8mm	ks	10,000	2,50	0,00%	25,00	25,00	0,00	
835	021 Stavby	388795581.S	Montáž rovnej spojky MATRIX	ks	2,000	42,44	0,00%	84,88	84,88	0,00	
836	021 Stavby	Ponuka_8	Mechanická spojka priebežná MATRIX I pre HDPE 40 mm s mikrotubíčkami	ks	2,000	47,50	0,00%	95,00	95,00	0,00	

837	021 Stavby	388796012.S	Montáž koncovky Jackmoon na rúčku HDPE do 40 mm	ks	6,000	4,25	0,00%	25,50	25,50	0,00
838	021 Stavby	Ponuka_7	Koncovka (záseпка) pre HDPE 40 mm	ks	6,000	2,20	0,00%	13,20	13,20	0,00
839	021 Stavby	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	17,500	9,29	15,00%	138,19	138,19	0,00
840	021 Stavby	565151111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruho š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	15,600	22,18	15,00%	294,11	294,11	0,00
841	021 Stavby	567144115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 250 mm	m2	17,500	48,44	15,00%	720,55	720,55	0,00
842	021 Stavby	573231107.S	Posťrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	36,800	0,50	15,00%	15,64	15,64	0,00
843	021 Stavby	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruho š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	21,200	17,56	15,00%	316,43	316,43	0,00
844	021 Stavby	631362442.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	17,500	8,10	38,00%	87,89	87,89	0,00
845	021 Stavby	898170002.S	Osadenie káblovej komory podzemné pre silové a optické káble z PE, DN 80 s PE poklopom	ks	3,000	125,80	0,00%	377,40	377,40	0,00
846	021 Stavby	Ponuka_4	Káblová šachta plastová KS 63/80 bez poklopu	ks	3,000	720,00	0,00%	2 160,00	2 160,00	0,00
847	021 Stavby	Ponuka_6	Vodotesný poklop s tesnením, pochádza - LGH 63 DD - PE	ks	3,000	325,00	0,00%	975,00	975,00	0,00
848	021 Stavby	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	400,000	4,06	15,00%	1 380,40	1 380,40	0,00
849	021 Stavby	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	28,000	5,17	15,00%	123,05	123,05	0,00
850	021 Stavby	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	28,000	8,20	15,00%	195,16	195,16	0,00
851	021 Stavby	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	400,000	16,96	15,00%	5 766,40	5 766,40	0,00
852	021 Stavby	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	28,000	24,60	15,00%	585,48	585,48	0,00
853	021 Stavby	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	53,638	50,00	10,00%	2 413,71	2 413,71	0,00
854	021 Stavby	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	56,675	61,25	10,00%	3 124,21	3 124,21	0,00
855	021 Stavby	998225311.S	Presun hmoty pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	109,413	1,36	15,00%	126,48	126,48	0,00
856	021 Stavby	998225394.S	Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	109,413	1,02	15,00%	94,86	94,86	0,00
857	021 Stavby	998225395.S	Priplatok pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	328,239	0,44	15,00%	122,76	122,76	0,00
858	021 Stavby	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	440,000	2,00	7,50%	814,00	814,00	0,00
859	021 Stavby	286530129800.S	Spojka nasúvacia 02063 pre korudované elektroinštal. rúry z HDPE, D 63 mm	ks	37,358	3,61	7,50%	124,75	124,75	0,00
860	021 Stavby	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojitá plastová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	440,000	1,22	7,50%	496,54	496,54	0,00
861	021 Stavby	210010154.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená pevne	m	56,000	4,00	7,50%	207,20	207,20	0,00
862	021 Stavby	345710006000	Rúrka ohybná dvojitá plastová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09110 BA, D 110, KOPOS	m	56,000	2,28	7,50%	118,10	118,10	0,00
863	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičov koncovky do 16 mm2	ks	124,000	2,88	7,50%	330,34	330,34	0,00
864	021 Stavby	354310018500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	124,000	0,70	7,50%	80,29	80,29	0,00
865	021 Stavby	210101361.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1 kV (4-35 mm2), pre vonkajšie práce	ks	31,000	6,97	7,50%	199,86	199,86	0,00
866	021 Stavby	345810005300.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35	ks	31,000	13,11	7,50%	375,93	375,93	0,00
867	021 Stavby	210101361.S-D	Demontáž - NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1 kV (4-35 mm2), pre vonkajšie práce	ks	18,000	3,49	7,50%	58,11	58,11	0,00
868	021 Stavby	210193100.S-D	Demontáž istiacoj poistkovej skrine IPS	ks	8,000	10,41	7,50%	77,03	77,03	0,00
869	021 Stavby	210201800.S-D	Demontáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	ks	7,000	13,73	7,50%	88,90	88,90	0,00
870	021 Stavby	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	7,000	22,85	7,50%	147,95	147,95	0,00
871	021 Stavby	348370001602.S_P1	LED svietidlo uličné Philips CitySoul LED gen2 Large - BRP531 T25 DW10 /830, 64W, 6400 lm, 3000 K, CRI 80, DALI	ks	3,000	468,75	7,50%	1 300,78	1 300,78	0,00
872	021 Stavby	348370001602.S_P2	LED svietidlo uličné Philips CitySoul LED gen2 Large - BRP531 T25 DW10 /830, 64W, 10000 lm, 3000 K, CRI 80, DALI	ks	4,000	518,75	7,50%	1 919,38	1 919,38	0,00
873	021 Stavby	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	7,000	47,34	7,50%	306,53	306,53	0,00
874	021 Stavby	316770001000_P1	atypický výložník VDI-2000/114/1000 RAL 7016, vyloženie 1,0 m, d 114 mm, žiarovo zinkovaný s protikoroziou úpravou (materiál RAL 7016) priamo vo výrobní	ks	7,000	240,36	7,50%	1 556,33	1 556,33	0,00
875	021 Stavby	210204203.S	Elektrovýstroj stolařa 3 okruhy	ks	14,000	32,62	7,50%	425,02	425,02	0,00
876	021 Stavby	EXX000000221	Elektrovýstroj GURD EKM-2050-2D1-45/C 3 postkové prevedenie max 3 káble 4x35 mm2, IP 66	ks	14,000	54,00	7,50%	699,30	699,30	0,00
877	021 Stavby	345290008800.S	Patrón poistkový 10A,	ks	42,000	0,31	7,50%	12,04	12,04	0,00
878	021 Stavby	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvzdový Ø 8-10	m	14,000	4,19	7,50%	54,26	54,26	0,00
879	021 Stavby	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	9,800	9,48	7,50%	85,94	85,94	0,00
880	021 Stavby	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	240,000	2,89	7,50%	641,58	641,58	0,00
881	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	226,080	2,48	7,50%	518,63	518,63	0,00
882	021 Stavby	210220095	Náter zvzdového vodiča	m	7,000	1,57	7,50%	10,17	10,17	0,00
883	021 Stavby	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,007	11,00	7,50%	0,07	0,07	0,00
884	021 Stavby	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,007	11,00	7,50%	0,07	0,07	0,00
885	021 Stavby	246420001500	Radidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	kg	0,007	5,00	7,50%	0,03	0,03	0,00
886	021 Stavby	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	7,000	2,72	7,50%	17,61	17,61	0,00
887	021 Stavby	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	7,000	0,66	7,50%	4,27	4,27	0,00
888	021 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	7,000	2,72	7,50%	17,61	17,61	0,00
889	021 Stavby	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	7,000	1,42	7,50%	9,19	9,19	0,00
890	021 Stavby	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x2,5	m	84,000	0,65	7,50%	50,51	50,51	0,00
891	021 Stavby	341110000200.S	Kábel medený CYKY-O 2x2,5 mm2	m	84,000	0,92	7,50%	71,48	71,48	0,00
892	021 Stavby	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	440,000	1,21	7,50%	492,47	492,47	0,00
893	021 Stavby	341110001700.S	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2	m	440,000	5,97	7,50%	2 429,79	2 429,79	0,00
894	021 Stavby	210901100.S-D	Demontáž - kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKY2 450/750 V 4x10	m	230,000	0,94	7,50%	199,99	199,99	0,00
895	021 Stavby	210950201.S	Priplatok na zahŕňovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	440,000	0,47	7,50%	191,29	191,29	0,00
896	021 Stavby	460200144.S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	200,000	13,95	38,00%	1 729,80	1 729,80	0,00
897	021 Stavby	460200684.S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 65 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	14,000	42,70	38,00%	370,64	370,64	0,00
898	021 Stavby	460420372.S	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	200,000	3,60	38,00%	446,40	446,40	0,00

899	021 Stavby	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	17,535	22,94	38,00%	249,40	249,40	0,00
900	021 Stavby	460490011.S_P	Rozvnutie a uclonenie zakrtytovej dosky z PVC do rnyh, šírka do 25 cm, hrúbky 2 mm	m	200,000	1,06	38,00%	131,44	131,44	0,00
901	021 Stavby	KTR000001583	Doska krycia káblová DEKAB 250/2 PVC červená 1m	m	200,000	2,71	38,00%	336,04	336,04	0,00
902	021 Stavby	460560144.S	Ručný zásep nezap. kábovej rnyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	200,000	2,91	38,00%	360,84	360,84	0,00
903	021 Stavby	460560684.S	Ručný zásep nezap. kábovej rnyhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	14,000	10,73	38,00%	93,14	93,14	0,00
904	021 Stavby	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	13,230	9,89	38,00%	81,12	81,12	0,00
905	021 Stavby	460600002.S	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	264,600	0,51	38,00%	83,67	83,67	0,00
906	021 Stavby	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obložné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	40,000	23,00	0,00%	920,00	920,00	0,00
907	021 Stavby	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	40,000	27,50	0,00%	1 100,00	1 100,00	0,00
908	021 Stavby	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	24,000	29,00	0,00%	696,00	696,00	0,00
SO 601 Verejné osvetlenie										
909	021 Stavby	210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	4,000	22,85	7,50%	84,55	84,55	0,00
910	021 Stavby	202507120	Zrepasované svetidlo HES zo zdemontovaného stožiaru v hnedej farbe v príslušnom odtieni RAL + LED Modul 2700K	ks	4,000	1 021,25	7,50%	3 778,63	3 778,63	0,00
911	021 Stavby	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	4,000	47,34	7,50%	175,16	175,16	0,00
912	021 Stavby	25071021	Zrepasovaný jednoramenný výložník v hnedej farbe v príslušnom odtieni RAL	ks	4,000	136,43	7,50%	504,79	504,79	0,00
913	021 Stavby	210204112.S	Priplatok k výložníkom oceľovým. Plati i pre demontáž.	ks	4,000	83,17	7,50%	307,73	307,73	0,00
914	021 Stavby	210201853.S	Montáž stožiaru oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	4,000	80,70	7,50%	298,59	298,59	0,00
915	021 Stavby	25071022	Stožiar kužeľový ATYP STK 114/60/3K12 s dvoma servisnými dverkami v hnedej farbe v príslušnom odtieni RAL	ks	4,000	1 340,00	7,50%	4 958,00	4 958,00	0,00
916	021 Stavby	210204042.S	Priplatok k osvetľov. stož. oceľový. Plati i pre demontáž.	ks	4,000	83,17	7,50%	307,73	307,73	0,00
917	021 Stavby	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 postiku	ks	4,000	21,38	7,50%	79,11	79,11	0,00
918	021 Stavby	250710022	Svorkovnica GURO EKM 2020-1D1 vrátane 1x 6A postiky, dotyku a hlavice	ks	4,000	55,17	7,50%	204,13	204,13	0,00
919	021 Stavby	210204207.S	Priplatok k elektrovýstroj stožiaru - rozvodnice. Plati i pre demontáž.	ks	4,000	83,17	7,50%	307,73	307,73	0,00
920	021 Stavby	2102018711.S	Montáž - základ pre osvetľovacie stožiare do 8m	ks	4,000	251,25	7,50%	929,63	929,63	0,00
921	021 Stavby	34837000460101.S	Základ pre osvetľovacie stožiare do 6m vrátane dodávky betónu a podružného materiálu	ks	4,000	328,75	7,50%	1 216,38	1 216,38	0,00
922	021 Stavby	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1.5	m	32,000	0,65	7,50%	19,24	19,24	0,00
923	021 Stavby	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1.5 mm2	m	32,000	0,72	7,50%	21,31	21,31	0,00
924	021 Stavby	210800196.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x10	m	144,000	1,09	7,50%	145,19	145,19	0,00
925	021 Stavby	341110001700.S	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2	m	144,000	5,97	7,50%	795,20	795,20	0,00
926	021 Stavby	210950201.S	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	144,000	0,47	7,50%	62,60	62,60	0,00
927	021 Stavby	210800613.S	Vodič medený uložený v rúrke CY 6mm2 z2 - 450/750 V	m	105,000	0,63	7,50%	61,19	61,19	0,00
928	021 Stavby	341310009100.S	Vodič medený CY 6mm2 z2	m	105,000	0,96	7,50%	93,24	93,24	0,00
929	021 Stavby	210800200.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4	m	105,000	0,86	7,50%	83,53	83,53	0,00
930	021 Stavby	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	105,000	2,84	7,50%	275,84	275,84	0,00
931	021 Stavby	210950201.S	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	105,000	0,47	7,50%	45,65	45,65	0,00
932	021 Stavby	210010124.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne	m	249,000	1,50	7,50%	345,49	345,49	0,00
933	021 Stavby	286130073500	Ochranná dvojitá oceľová koncovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, DN 63, HDPE, KOPOS	m	249,000	1,18	7,50%	271,78	271,78	0,00
934	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	144,000	2,74	7,50%	364,97	364,97	0,00
935	021 Stavby	3544100058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	144,000	2,48	7,50%	330,34	330,34	0,00
936	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 0.10 mm	m	12,000	1,98	7,50%	21,98	21,98	0,00
937	021 Stavby	354410054800.S	Drôt bleškozodový FeZn, d 10 mm	kg	7,500	2,28	7,50%	15,82	15,82	0,00
938	021 Stavby	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	16,000	3,88	7,50%	57,42	57,42	0,00
939	021 Stavby	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	16,000	1,12	7,50%	16,58	16,58	0,00
940	021 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,72	7,50%	20,13	20,13	0,00
941	021 Stavby	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	8,000	1,42	7,50%	10,51	10,51	0,00
942	021 Stavby	21022245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	4,000	2,72	7,50%	10,06	10,06	0,00
943	021 Stavby	3544100040001.S	Svorka FeZn pripájacia v zmysle "Manuál zariadení verejného osvetlenia Bratislava"	ks	4,000	5,05	7,50%	18,69	18,69	0,00
944	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	12,000	2,88	7,50%	31,97	31,97	0,00
945	021 Stavby	21020181101.S	Montáž a zapojenie zemného svetidla 1x svetelný zdroj, LED	ks	17,000	24,57	7,50%	386,36	386,36	0,00
946	021 Stavby	202507122	Zemné svetidlo BEGA 84290 K27 + GRAVÍROVANIE	ks	17,000	1 122,47	7,50%	17 650,84	17 650,84	0,00
947	021 Stavby	210201470.S	Montáž krabice pre zapustené parkové svetidlá	ks	17,000	6,97	7,50%	109,60	109,60	0,00
948	021 Stavby	202507110	Odbočná krabica IP 66 so svorkovnicou 5x1.5-6mm2 vrátane posilkového držiaka, 2A postiky a zalievacieho ochranného gléu	ks	17,000	233,90	7,50%	3 678,08	3 678,08	0,00
949	021 Stavby	210010080.S	Rúrka z HDPE, D 40 uložená voľne	m	90,000	1,70	7,50%	141,53	141,53	0,00
950	021 Stavby	3457100051500.S	Multi DB, Multizvázok 7x 7/4mm	m	90,000	4,42	7,50%	367,97	367,97	0,00
951	021 Stavby	210270801	Označovaci káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	23,000	1,74	7,50%	37,02	37,02	0,00
952	021 Stavby	354410064600	Štítk orientáčny zemiaci	ks	4,000	1,31	7,50%	4,85	4,85	0,00
953	021 Stavby	354410064600A	Štítk výstražný blesk trojuholník samolepiaci	ks	4,000	1,28	7,50%	4,74	4,74	0,00
954	021 Stavby	283810000400.S	Štítk na označenie káblového vývodu	ks	15,000	0,21	7,50%	2,91	2,91	0,00
955	021 Stavby	460050004.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie zemina tr.4	ks	4,000	76,69	38,00%	190,19	190,19	0,00
956	021 Stavby	460200164.S	Hĺbenie kábovej rnyhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	193,000	18,59	38,00%	2 224,48	2 224,48	0,00
957	021 Stavby	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z plesku bez zakrytia, v rnyhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	193,000	2,12	38,00%	253,68	253,68	0,00
958	021 Stavby	583110000300.S	Drviná vápencová frakcia 0-4 mm	t	20,072	20,44	11,00%	365,14	365,14	0,00
959	021 Stavby	460490012.S.1	Uloženie výstražnej dosky z PE do rnyhy, šírka do 33 cm	m	193,000	1,36	38,00%	162,74	162,74	0,00
960	021 Stavby	KTR000001583	Doska krycia káblová DEKAB 250/2 PVC červená 1m	m	193,000	3,00	11,00%	515,31	515,31	0,00
961	021 Stavby	460560164.S	Ručný zásep nezap. kábovej rnyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	193,000	3,98	38,00%	476,25	476,25	0,00
962	021 Stavby	20250710025	Úprava odvodu (šespy) pre po zdemontovanom zemnom svetlidlde pre uclonenie nového zemného svetidla	ks	17,000	21,25	7,50%	334,16	334,16	0,00
963	021 Stavby	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	4,000	9,89	38,00%	24,53	24,53	0,00
964	021 Stavby	460600002.S	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	4,000	0,51	38,00%	1,26	1,26	0,00
965	021 Stavby	460620014.S	Prov. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	96,500	3,85	38,00%	230,35	230,35	0,00

966	021 Stavby	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	1 900,00	0,00%	1 900,00	1 900,00	0,00
967	021 Stavby	000300013112.S	Montážna plošina	ks	1,000	3 500,00	0,00%	3 500,00	3 500,00	0,00
968	021 Stavby	000300016.S1	Zameranie a vytyčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl	1,000	2 200,00	0,00%	2 200,00	2 200,00	0,00
969	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	1 900,00	0,00%	1 900,00	1 900,00	0,00
970	021 Stavby	000400022.S.1	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	2 500,00	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00
971	021 Stavby	000600022.SA	Prevádzkové osvetlenie pracoviska	eur	1,000	11 000,00	0,00%	11 000,00	11 000,00	0,00
972	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektív/získania dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000	4 500,00	0,00%	4 500,00	4 500,00	0,00
973	021 Stavby	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	hod	20,000	1 200,00	0,00%	24 000,00	24 000,00	0,00
974	021 Stavby	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	30,000	32,50	0,00%	975,00	975,00	0,00
975	021 Stavby	K001	Pomocné práce	hod	80,000	14,50	0,00%	1 160,00	1 160,00	0,00
976	021 Stavby	M002	Podružný materiál	kpl	1,000	600,00	0,00%	600,00	600,00	0,00
977	021 Stavby	210201810.S-D	Demontáž svetlidiel 1x svetelný zdroj, uličného	ks	4,000	22,00	7,50%	88,00	88,00	0,00
978	021 Stavby	210204103.S-D	Demontáž - Vložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	4,000	23,67	7,50%	94,68	94,68	0,00
979	021 Stavby	210204112.S	Pripäťok k vložníkom oceľovým. Plati i pre demontáž	ks	4,000	83,17	7,50%	332,68	332,68	0,00
980	021 Stavby	210201853.S-D	Demontáž stožiaru oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svetlidiel	ks	4,000	40,35	7,50%	161,40	161,40	0,00
981	021 Stavby	210204042.S	Pripäťok k osvetľov. stož. oceľový. Plati i pre demontáž	ks	4,000	83,17	7,50%	332,68	332,68	0,00
982	021 Stavby	2102018711.D	Demontáž - základ pre osvetľovacie stožiare do 8m	ks	4,000	99,50	7,50%	398,00	398,00	0,00
983	021 Stavby	210201880.S-D	Demontáž stožiarovej svorkovnice pre 1 postiku	ks	4,000	10,69	7,50%	42,76	42,76	0,00
984	021 Stavby	210204207.S	Pripäťok k elektrovýstroj stožiaru - rozvodnice. Plati i pre demontáž	ks	4,000	83,17	7,50%	332,68	332,68	0,00
985	021 Stavby	210220021.D	Demontáž - Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	12,000	0,90	7,50%	10,80	10,80	0,00
986	021 Stavby	210220252.D	Demontáž - Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	10,000	1,38	7,50%	13,80	13,80	0,00
987	021 Stavby	210220253.D	Demontáž - Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	0,90	7,50%	7,20	7,20	0,00
988	021 Stavby	210222245.D	Demontáž - Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	4,000	0,90	7,50%	3,60	3,60	0,00
SO 602 Verejné osvetlenie										
989	021 Stavby	210201810.S	Montáž a zapojenie svetlidiel 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	49,000	22,85	7,50%	1 035,68	678,36	359,32
990	021 Stavby	202507101	Svetlidiel PHILIPS BGP 530 DM 50, 3000 K, 49W, 5120 lm	ks	16,000	1 034,00	7,50%	15 303,20	15 303,20	0,00
991	021 Stavby	202507102	Svetlidiel URBIDERMIS TUMBLER 2200 K, 19W, 1525 lm vrátane materiálu k upevneniu na stožiar	ks	33,000	924,00	7,50%	28 205,10	13 675,20	14 529,90
992	021 Stavby	210204103.S	Vložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	16,000	47,34	7,50%	700,63	700,63	0,00
993	021 Stavby	25071004	Jednoramenný vložník V1T-10-XXX vo farbe antracit RAL 7016	ks	8,000	134,15	7,50%	992,71	992,71	0,00
994	021 Stavby	25071005	Jednoramenný stĺmefový vložník V1T-10-XXX-S vo farbe antracit RAL 7016	ks	4,000	145,87	7,50%	539,72	539,72	0,00
995	021 Stavby	250710051	Jednoramenný stĺmefový vložník V1T-0,3-XXX-S vo farbe antracit RAL 7016	ks	4,000	145,87	7,50%	539,72	539,72	0,00
996	021 Stavby	210204112.S	Pripäťok k vložníkom oceľovým. Plati i pre demontáž	ks	16,000	83,17	7,50%	1 230,92	1 230,92	0,00
997	021 Stavby	210201854.S	Montáž stožiaru oceľového výšky 7 m so zemným koncom pre uličné svetlidiel	ks	11,000	85,34	7,50%	868,33	394,69	473,64
998	021 Stavby	250710030	Stožiar ATYP monorúra, výška 7m, priemer 114mm vo farbe antracit RAL 7016	ks	11,000	1 214,00	7,50%	12 352,45	5 614,75	6 737,70
999	021 Stavby	250710015	Ukončenie stožiaru proti zatekaniu vody s priemerom 114mm	ks	11,000	74,50	7,50%	758,04	344,56	413,48
1000	021 Stavby	210204042.S	Pripäťok k osvetľov. stož. oceľový. Plati i pre demontáž	ks	11,000	83,17	7,50%	846,25	384,66	461,59
1001	021 Stavby	210201881.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 postiky	ks	8,000	23,48	7,50%	173,75	173,75	0,00
1002	021 Stavby	25071007	Svorkovnica GURO EKM 2020-2D1 vrátane 2x 6A postiky, dotyku a hlavice	ks	8,000	47,14	7,50%	348,84	348,84	0,00
1003	021 Stavby	210201882.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 3 postiky	ks	11,000	25,57	7,50%	260,17	118,26	141,91
1004	021 Stavby	25071008	Svorkovnica GURO EKM 2050-3D1U vrátane 3x 6A postiky postiky, dotyku a hlavice	ks	11,000	62,87	7,50%	639,70	290,77	348,93
1005	021 Stavby	210204207.S	Pripäťok k elektrovýstroj stožiaru - rozvodnice. Plati i pre demontáž	ks	19,000	83,17	7,50%	1 461,71	1 461,71	0,00
1006	021 Stavby	2102018711.S	Montáž - základ pre osvetľovacie stožiare do 8m	ks	11,000	201,00	7,50%	2 045,18	929,63	1 115,55
1007	021 Stavby	3483700046001.S	Základ pre osvetľovacie stožiare do 8m vrátane dodávky betónu a podružného materiálu	ks	11,000	274,00	7,50%	2 787,95	1 267,25	1 520,70
1008	021 Stavby	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	412,000	0,65	7,50%	247,72	247,72	0,00
1009	021 Stavby	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	412,000	0,72	7,50%	274,39	274,39	0,00
1010	021 Stavby	210800196.S	Kábel medený uložený v rúčke CYKY 450/750 V 4x10	m	711,000	1,09	7,50%	716,87	716,87	0,00
1011	021 Stavby	341110001700.S	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2	m	711,000	5,97	7,50%	3 926,32	3 926,32	0,00
1012	021 Stavby	210950201.S	Pripäťok na zafahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	711,000	0,47	7,50%	309,11	309,11	0,00
1013	021 Stavby	210800203.S	Kábel medený uložený v rúčke CYKY 450/750 V 5x6	m	50,000	1,58	7,50%	73,08	73,08	0,00
1014	021 Stavby	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	50,000	10,61	7,50%	490,71	490,71	0,00
1015	021 Stavby	210950202.S	Pripäťok na zafahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	50,000	1,57	7,50%	72,61	72,61	0,00
1016	021 Stavby	210800615.S	Vodič medený uložený v rúčke CY 16mm2 z 450/750 V	m	50,000	0,86	7,50%	39,78	39,78	0,00
1017	021 Stavby	341310009300.S	Vodič medený CY 16mm2 z2	m	50,000	2,52	7,50%	116,55	116,55	0,00
1018	021 Stavby	210950201.S	Pripäťok na zafahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	50,000	0,47	7,50%	21,74	21,74	0,00
1019	021 Stavby	210800613.S	Vodič medený uložený v rúčke CY 6mm2 z 450/750 V	m	599,000	0,63	7,50%	349,07	349,07	0,00
1020	021 Stavby	341310009100.S	Vodič medený CY 6mm2 z2	m	599,000	0,96	7,50%	531,91	531,91	0,00
1021	021 Stavby	210950201.S	Pripäťok na zafahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	599,000	0,47	7,50%	260,42	260,42	0,00
1022	021 Stavby	210800201.S	Kábel medený uložený v rúčke CYKY 450/750 V 5x6	m	391,000	1,07	7,50%	386,99	386,99	0,00
1023	021 Stavby	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	391,000	4,15	7,50%	1 500,95	1 500,95	0,00
1024	021 Stavby	210950201.S	Pripäťok na zafahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	391,000	0,47	7,50%	169,99	169,99	0,00
1025	021 Stavby	210800200.S	Kábel medený uložený v rúčke CYKY 450/750 V 5x4	m	208,000	0,86	7,50%	165,46	165,46	0,00
1026	021 Stavby	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	208,000	2,84	7,50%	546,42	546,42	0,00
1027	021 Stavby	210950201.S	Pripäťok na zafahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	208,000	0,47	7,50%	90,43	90,43	0,00
1028	021 Stavby	210010124.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 90 mm, uložená voľne	m	1 499,000	1,50	7,50%	2 079,86	2 079,86	0,00
1029	021 Stavby	286130073500	Chránička dvojitá/korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, DN 63, HDPE, KOPOS	m	1 384,000	1,18	7,50%	1 510,64	1 510,64	0,00
1030	021 Stavby	2861300735001	Chránička dvojitá/korugovaná KOPOFLEX KF 09050 FA, DN 50, HDPE, KOPOS	m	115,000	1,49	7,50%	158,50	158,50	0,00
1031	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	764,000	2,74	7,50%	1 936,36	1 936,36	0,00
1032	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	764,000	2,48	7,50%	1 752,62	1 752,62	0,00
1033	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	33,000	1,98	7,50%	60,44	60,44	0,00
1034	021 Stavby	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	20,625	2,28	7,50%	43,50	43,50	0,00
1035	021 Stavby	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	82,000	3,88	7,50%	294,30	294,30	0,00
1036	021 Stavby	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	82,000	1,12	7,50%	84,95	84,95	0,00

1037	021 Stavby	210220253.S	SVORKA FeZn uzemňovacia SR03	ks	22,000	2,72	7,50%	55,35	55,35	0,00
1038	021 Stavby	354410000900.S	SVORKA FeZn pripojovacia označenie SR 03	ks	22,000	1,42	7,50%	28,90	28,90	0,00
1039	021 Stavby	210222245.S	SVORKA FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	11,000	2,72	7,50%	27,68	12,58	15,10
1040	021 Stavby	3544100040001.S	SVORKA FeZn pripájacia v zmysle "Manuál zariadení verejného osvetlenia Bratislava"	ks	11,000	4,04	7,50%	41,11	18,69	22,42
1041	021 Stavby	210100003.S	Ukorenenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	24,000	2,88	7,50%	63,94	63,94	0,00
1042	021 Stavby	21020181101.S	Montáž a zapojenie zemného svetidla 1x svetelný zdroj, LED	ks	45,000	19,66	7,50%	818,35	818,35	0,00
1043	021 Stavby	202507109	Zemné svetidlo BEGA B4290, 2200 K, 8W	ks	45,000	897,98	7,50%	37 378,42	37 378,42	0,00
1044	021 Stavby	210201470.S	Montáž krabice pre zapustené parkové svetidlá	ks	45,000	6,97	7,50%	290,13	290,13	0,00
1045	021 Stavby	202507110	Odbočná krabica IP 66 so svorkovnicou 5x1,5-6mm2 vrátane posikového držáka, 2A polstky a zalievacieho ochranného oľu	ks	45,000	187,12	7,50%	7 788,87	7 788,87	0,00
1046	021 Stavby	2025071013	Upevnenie a osadenie zaťahovacej šachty	ks	3,000	152,25	7,50%	422,49	422,49	0,00
1047	021 Stavby	202507114	Zaťahovacia šachta pre slaboprúdové vedenia TSB (0,5 x 0,5 x 1,0m)	ks	3,000	525,00	7,50%	1 456,88	1 456,88	0,00
1048	021 Stavby	20250710111	Upevnenie a osadenie šachty pre zásuvkový rozvádzač	ks	1,000	252,25	7,50%	233,33	233,33	0,00
1049	021 Stavby	2025071125	Podzmená šachta so zásuvkovým rozvádzačom podľa špecifikácie (0,45 x 0,45 x 0,72m)	ks	1,000	5 124,00	7,50%	4 739,70	4 739,70	0,00
1050	021 Stavby	210010080.S	Rúrka z HDPE, D 40 uložaná voľne	m	500,000	1,70	7,50%	786,25	786,25	0,00
1051	021 Stavby	3457100051500.S	Multi DB, Multizväzok 7x 7/4mm	m	500,000	3,54	7,50%	1 637,25	1 637,25	0,00
1052	021 Stavby	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	70,000	1,74	7,50%	112,67	112,67	0,00
1053	021 Stavby	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	2,000	1,05	7,50%	1,94	1,94	0,00
1054	021 Stavby	354410064600A	Štítok výstražný blesk trojuholník samolepiaci	ks	14,000	1,03	7,50%	13,34	13,34	0,00
1055	021 Stavby	283810000400.S	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	54,000	0,21	7,50%	10,49	10,49	0,00
1056	021 Stavby	20250710011	Výkop a vytvorenie otvoru pre zaťahovaciu šachtu	ks	3,000	84,56	7,50%	234,65	234,65	0,00
1057	021 Stavby	202507100111	Výkop a vytvorenie šachty so zásuvkovým rozvádzačom	ks	1,000	114,56	7,50%	105,97	105,97	0,00
1058	021 Stavby	460050004.S	Jama pre jednoduchý stĺž narúpaný dĺžky 6-8 m, v rovine zášyp a zhrutnenie zemina tr.4	ks	11,000	76,69	38,00%	523,03	237,74	285,29
1059	021 Stavby	460200164.S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	764,000	18,59	38,00%	8 805,71	8 805,71	0,00
1060	021 Stavby	460420022.S	Zariadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	764,000	2,12	38,00%	1 004,20	1 004,20	0,00
1061	021 Stavby	583110000300.S	Drina výpencová frakcia 0-4 mm	t	79,458	20,44	10,00%	1 461,67	1 461,67	0,00
1062	021 Stavby	460490012.S.1	Uloženie výstražnej dosky z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	764,000	1,09	38,00%	516,31	516,31	0,00
1063	021 Stavby	KTR000001583	Doska krycia káblová DEKAB 250/2 PVC červená 1m	m	764,000	2,51	11,00%	1 706,70	1 706,70	0,00
1064	021 Stavby	460560164.S	Ručný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhrutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	764,000	3,98	38,00%	1 885,25	1 885,25	0,00
1065	021 Stavby	2025071008	Vytvorenie otvoru (kapsy) pre uloženie zemného svetidla	ks	45,000	27,97	7,50%	1 164,25	1 164,25	0,00
1066	021 Stavby	4606000001.S	Nakozenie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	15,000	9,89	38,00%	91,98	91,98	0,00
1067	021 Stavby	4606000002.S	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	15,000	0,51	38,00%	4,74	4,74	0,00
1068	021 Stavby	460620014.S	Prvot. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	382,000	3,85	38,00%	911,83	911,83	0,00
1069	021 Stavby	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určení priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	2 500,00	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00
1070	021 Stavby	000300013112.S	Montážna plošina	ks	1,000	8 000,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	0,00
1071	021 Stavby	000300016.S1	Zameranie a vytyčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl	1,000	3 250,00	0,00%	3 250,00	3 250,00	0,00
1072	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	3 000,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	0,00
1073	021 Stavby	000400022.S.1	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	3 250,00	0,00%	3 250,00	3 250,00	0,00
1074	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000	10 000,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00
1075	021 Stavby	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	hod	20,000	1 250,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	0,00
1076	021 Stavby	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	50,000	33,50	0,00%	1 675,00	1 675,00	0,00
1077	021 Stavby	K001	Pomocné práce	hod	100,000	16,80	0,00%	1 680,00	1 680,00	0,00
1078	021 Stavby	M002	Podružný materiál	kpl	1,000	1 250,00	0,00%	1 250,00	1 250,00	0,00
1079	021 Stavby	210201810.S-D	Demontáž svetidla 1x svetelný zdroj, uličného	ks	16,000	17,60	7,50%	260,48	260,48	0,00
1080	021 Stavby	210204105.S-D	Demontáž - Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg	ks	8,000	27,62	7,50%	204,39	204,39	0,00
1081	021 Stavby	210204112.S	Priplatok k výložníkom oceľovým. Plati i pre demontáž	ks	8,000	83,17	7,50%	615,46	615,46	0,00
1082	021 Stavby	210201881.S-D	Demontáž stožiarovej svorkovnice pre 2 posilky	ks	8,000	11,74	7,50%	86,88	86,88	0,00
1083	021 Stavby	210204207.S	Priplatok k elektrovýstroj stožiaru - rozvodnice, Plati i pre demontáž	ks	8,000	83,17	7,50%	615,46	615,46	0,00
1084	021 Stavby	210201854.S-D	Demontáž stožiaru oceľového výšky 7 m so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	8,000	42,67	7,50%	315,76	315,76	0,00
1085	021 Stavby	210204042.S	Priplatok k osvetľov. stož. oceľový. Plati i pre demontáž	ks	8,000	83,17	7,50%	615,46	615,46	0,00
1086	021 Stavby	2102018711.D	Demontáž - základ pre osvetľovacie stožiare 8m	ks	8,000	79,40	7,50%	587,56	587,56	0,00
1087	021 Stavby	210220021.D	Demontáž - Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	24,000	0,60	7,50%	13,32	13,32	0,00
1088	021 Stavby	210222245.D	Demontáž - Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	8,000	0,76	7,50%	5,62	5,62	0,00
1089	021 Stavby	210220253.D	Demontáž - Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000	0,76	7,50%	11,25	11,25	0,00
1090	021 Stavby	210220252.D	Demontáž - Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	16,000	1,11	7,50%	16,43	16,43	0,00
379.04 Preložka RVO 214										
1091	021 Stavby	210193098.S	Montáž rozvádzača verejného osvetlenia s elektromerom vrátane osadenia + keramzit	ks	1,000	515,00	7,50%	476,38	476,38	0,00
1092	021 Stavby	2025072901	Rozvádzač verejného osvetlenia pilierový podľa špecifikácie podľa vo výkrese ELI-02	ks	1,000	10 300,00	7,50%	9 527,50	9 527,50	0,00
1093	021 Stavby	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN listu	ks	1,000	11,16	7,50%	10,32	10,32	0,00
1094	021 Stavby	2025072903	Istič 3P, charakteristika B, 80A, 10 kA,	ks	1,000	160,18	7,50%	148,17	148,17	0,00
1095	021 Stavby	210902243.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AVKY 0,6/1 kV 4x50 pre vonkajšie práce	m	6,000	2,84	7,50%	15,76	15,76	0,00
1096	021 Stavby	341110030700.S	Kábel hliníkový 1-AVKY 4x50 mm2	m	6,000	6,46	7,50%	35,85	35,85	0,00
1097	021 Stavby	210950202.S	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	6,000	1,57	7,50%	8,71	8,71	0,00
1098	021 Stavby	210010124.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne	m	6,000	1,88	7,50%	10,43	10,43	0,00
1099	021 Stavby	286130073500	Chránička dvojitá (ová) korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, DN 63, HDPE, KOPOS	m	6,000	1,96	7,50%	10,88	10,88	0,00
1100	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	10,000	2,74	7,50%	25,35	25,35	0,00
1101	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	10,000	2,48	7,50%	22,94	22,94	0,00
1102	021 Stavby	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	3,000	1,98	7,50%	5,49	5,49	0,00
1103	021 Stavby	354410054800.S	Drôt bleskovodný FeZn, Ø 10 mm	kg	1,875	2,28	7,50%	3,95	3,95	0,00
1104	021 Stavby	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	2,000	3,88	7,50%	7,18	7,18	0,00

1105	021 Stavby	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	2,000	1,12	7,50%	2,07	2,07	0,00
1106	021 Stavby	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,72	7,50%	5,03	5,03	0,00
1107	021 Stavby	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	2,000	1,90	7,50%	3,52	3,52	0,00
1108	021 Stavby	210222445.S	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	1,000	2,72	7,50%	2,52	2,52	0,00
1109	021 Stavby	3544100040001.S	Svorka FeZn pripájacia v zmysle "Manuál zariadení vonkajšieho osvetlenia Bratislava"	ks	1,000	5,05	7,50%	4,67	4,67	0,00
1110	021 Stavby	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znakov)	ks	13,000	2,56	7,50%	30,78	30,78	0,00
1111	021 Stavby	354410064600	Štítk orientovaný zemiak	ks	1,000	1,31	7,50%	1,21	1,21	0,00
1112	021 Stavby	354410064600A	Štítk výstražný blesk trojuholník samolepiaci	ks	1,000	1,29	7,50%	1,19	1,19	0,00
1113	021 Stavby	263810000400.S	Štítk na označenie káblového vývodu	ks	11,000	0,21	7,50%	2,14	2,14	0,00
1114	021 Stavby	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	44,000	2,88	7,50%	117,22	117,22	0,00
1115	021 Stavby	210191563.S-D	Odpojenie resp. demontáž rozvádzača vonkajšieho osvetlenia bez murárskych prác vrátane odpojenia prívodu a vývodu	ks	1,000	309,00	7,50%	285,83	285,83	0,00
1116	021 Stavby	2025072902	Výkop a vytvorenie otvoru pre pilierový rozvádzač	ks	1,000	115,16	7,50%	106,52	106,52	0,00
1117	021 Stavby	460200164.S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemiine triedy 4	m	10,000	18,59	38,00%	115,26	115,26	0,00
1118	021 Stavby	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, trúbky vrstvy 10 cm	m	10,000	2,12	38,00%	13,14	13,14	0,00
1119	021 Stavby	583110000300.S	Drviná vápencová frakcia 0-4 mm	t	1,040	20,44	11,00%	18,92	18,92	0,00
1120	021 Stavby	460490012.S.1	Uklopenie výstražnej dosky z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	10,000	1,36	38,00%	8,43	8,43	0,00
1121	021 Stavby	KTR000001583	Doska krycia káblová DEKAB 250/2 PVC čírená 1m	m	10,000	2,85	7,50%	26,36	26,36	0,00
1122	021 Stavby	460560164.S	Ručný záryp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemiine tr. 4	m	10,000	3,98	38,00%	24,68	24,68	0,00
1123	021 Stavby	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,000	9,89	38,00%	6,13	6,13	0,00
1124	021 Stavby	460600002.S	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	1,000	0,51	38,00%	0,32	0,32	0,00
1125	021 Stavby	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vsodor hladiny	m2	5,000	3,85	38,00%	11,94	11,94	0,00
1126	021 Stavby	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	435,50	0,00%	435,50	435,50	0,00
1127	021 Stavby	000300016.S.1	Zameranie a vytyčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl	1,000	550,50	0,00%	550,50	550,50	0,00
1128	021 Stavby	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	575,50	0,00%	575,50	575,50	0,00
1129	021 Stavby	000400022.S.1	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	310,50	0,00%	310,50	310,50	0,00
1130	021 Stavby	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000	310,50	0,00%	310,50	310,50	0,00
1131	021 Stavby	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	hod	4,000	36,50	0,00%	146,00	146,00	0,00
1132	021 Stavby	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	31,50	0,00%	252,00	252,00	0,00
1133	021 Stavby	K001	Pomocné práce	hod	8,000	14,50	0,00%	116,00	116,00	0,00
1134	021 Stavby	M002	Podružný materiál	kpl	1,000	600,00	0,00%	600,00	600,00	0,00
Doplnková aktivita č. 2 Mobilár										
SO 801 Mobilár a drobná architektúra										
1135	021 Stavby	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,141	81,56	11,00%	10,23	10,23	0,00
1136	021 Stavby	132211119.S	Priplatok za ľepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,141	20,95	11,00%	2,63	2,63	0,00
1137	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,141	5,02	11,00%	0,63	0,63	0,00
1138	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	3,102	0,51	11,00%	1,41	1,41	0,00
1139	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	0,141	54,00	11,00%	6,78	6,78	0,00
1140	021 Stavby	274315413.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu C16/20 pre drobnú architektúru	m3	1,108	455,00	0,00%	504,14	504,14	0,00
1141	021 Stavby	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	8,955	28,20	0,00%	252,53	252,53	0,00
1142	021 Stavby	936104211.S.1	D+M Bratislavský smetný kôš veľký (100l), vrátane kotvenia, presný popis a náskres vúd PD	ks	2,000	839,84	15,00%	1 427,73	1 427,73	0,00
1143	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2.20000t	m3	0,337	120,59	10,00%	36,57	36,57	0,00
1144	021 Stavby	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pátkou, -0,02700 t	ks	2,000	9,06	15,00%	15,40	15,40	0,00
1145	021 Stavby	966001131.S	Demontáž stojana na bicykle s betónovou pátkou, -0,01000 t	ks	2,000	8,27	15,00%	14,06	14,06	0,00
1146	021 Stavby	979081110.R	Nakladanie, triedenie stavebného odpadu a s tým súvisiaca manipulácia	t	0,815	5,62	10,00%	4,12	4,12	0,00
1147	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,815	17,10	10,00%	12,54	12,54	0,00
1148	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,560	0,50	10,00%	8,80	8,80	0,00
1149	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,815	14,91	10,00%	10,94	10,94	0,00
1150	021 Stavby	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,300	1,68	10,00%	24,65	24,65	0,00
1151	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dielice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,741	80,00	10,00%	53,35	53,35	0,00
1152	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo staveb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,074	155,00	10,00%	10,32	10,32	0,00
1153	021 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,393	52,06	15,00%	194,39	194,39	0,00
1154	021 Stavby	767104211	D+M Stojan ny bicykle z tyčoviny v tvare U, sv. výška 910mm, celk. šírka 585mm, vrátane kotvenia, presný popis a náskres vúd PD	ks	9,000	268,00	38,00%	1 495,44	1 495,44	0,00
1155	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19,350	0,90	38,00%	10,80	10,80	0,00
SO 802 Mobilár a drobná architektúra										
1156	021 Stavby	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,400	81,56	11,00%	29,04	29,04	0,00
1157	021 Stavby	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,610	104,80	11,00%	336,71	336,71	0,00
1158	021 Stavby	132211119.S	Priplatok za ľepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,010	20,95	11,00%	74,77	74,77	0,00
1159	021 Stavby	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,010	5,02	11,00%	17,92	17,92	0,00
1160	021 Stavby	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	88,220	0,51	11,00%	40,04	40,04	0,00
1161	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	4,010	67,50	11,00%	240,90	240,90	0,00
1162	021 Stavby	271533001.S	Násep pod základovú konštrukciu so zhutnením zo šírkošvny fr. 8-16mm	m3	1,692	205,90	38,00%	216,00	216,00	0,00
1163	021 Stavby	274315413.4	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu C16/20 pre drobnú architektúru	m3	7,581	425,50	0,00%	3 225,72	3 225,72	0,00

1164	021 Stavby	274315413.5	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu C20/25 pre drobnú architektúru	m3	3,110	468,20	0,00%	1 456,10	1 456,10	0,00
1165	021 Stavby	274351111.S	Debenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné (vrátane oddebnenia)	m2	50,764	20,50	0,00%	1 040,66	1 040,66	0,00
1166	021 Stavby	275362021.S	Výstuž základových páteiek zo zvar. sieť KARI	t	0,270	1 684,21	38,00%	281,94	281,94	0,00
1167	021 Stavby	275121214.5	Montáž kamenných blokov hmotnosti nad 200 kg	ks	6,000	129,49	38,00%	481,70	481,70	0,00
1168	021 Stavby	5838400035555	Kamenné bloky opracované,kamenný blok A, 800x50x2350mm, mramor GRIGIO CARNICO (ako exist. mramorová diažba) lom: CAVA-GRIGIO CARNICO* UDINE	ks	3,000	5 375,00	38,00%	9 997,50	9 997,50	0,00
1169	021 Stavby	5838400035556	Kamenné bloky opracované,kamenný blok B, 800x530x2350mm, mramor GRIGIO CARNICO (ako exist. mramorová diažba) lom: CAVA-GRIGIO CARNICO* UDINE	ks	3,000	5 375,00	38,00%	9 997,50	9 997,50	0,00
1170	021 Stavby	914501121.5	Montáž stĺpika dopravného, do betónového základu, vrátane kotvenia	ks	11,000	20,38	15,00%	190,55	190,55	0,00
1171	021 Stavby	553560005300.5	Pozinkovaný oceľový stĺpik hr. 6mm, práškovo lakovaný povrch RAL 7016, D 330mm, H 830mm	ks	11,000	514,25	15,00%	4 808,24	4 808,24	0,00
1172	021 Stavby	9361041011.9	H+D Exteriérový kvetník, atypický tvar osek, rozmer cca 3370x700mm, oc. plechové opláštenie hr. 8mm RAL 7106, učené voľne, presný popis a náčres víd PD	ks	1,000	3 225,00	15,00%	2 741,25	2 741,25	0,00
1173	021 Stavby	936104211.S1	D+M Bratislavský smetný kôš veľký (100l), vrátane kotvenia, presný popis a náčres víd PD	ks	8,000	839,84	15,00%	5 710,91	5 710,91	0,00
1174	021 Stavby	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	26,000	36,65	15,00%	809,97	809,97	0,00
1175	021 Stavby	553560002300.5	Lavička parková s operadiom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených lát, dĺžky 1800 mm Bratislavská lavička, presný popis a náčres víd PD!	ks	26,000	763,50	5,00%	18 858,45	18 858,45	0,00
1176	021 Stavby	936124129.5	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad, kruhové atypické, Lavička parková bez operadia, D 5000mm, h.450mm, drevené lamely hr. 50mm FSC CUMARU, na oceľové korzoly -p.ú. práškovo lakovanie RAL 7016, presný popis a náčres víd PD!	ks	1,000	498,55	15,00%	423,77	423,77	0,00
1177	021 Stavby	553560002300.6	Lavička parková bez operadia, D 5000mm, h.450mm, drevené lamely hr. 50mm FSC CUMARU, na oceľové korzoly -p.ú. práškovo lakovanie RAL 7016, presný popis a náčres víd PD!	ks	1,000	6 812,50	5,00%	6 471,88	6 471,88	0,00
1178	021 Stavby	961043111.5	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2 20000t	m3	3,295	120,59	10,00%	357,61	357,61	0,00
1179	021 Stavby	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2 40000t	m3	0,190	296,79	10,00%	50,75	50,75	0,00
1180	021 Stavby	966001111.S	Demontáž odpadkového kóša s betónovou pátkou, -0,02700 t	ks	7,000	9,06	15,00%	53,91	53,91	0,00
1181	021 Stavby	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pátkou, -0,03400 t	ks	5,000	14,01	15,00%	59,54	59,54	0,00
1182	021 Stavby	966001131.S	Demontáž stojana na bicykle s betónovou pátkou, -0,01000 t	ks	3,000	8,27	15,00%	21,09	21,09	0,00
1183	021 Stavby	966006132.5	Odstranenie dopravného stĺpika bet. pátkami, -0,08200t	ks	17,000	20,68	15,00%	298,83	298,83	0,00
1184	021 Stavby	971055014.5	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. 200 mm -0,02400t	m	3,370	168,08	10,00%	509,79	509,79	0,00
1185	021 Stavby	9760711111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, - 0,03700t	m	3,170	10,35	10,00%	29,53	29,53	0,00
1186	021 Stavby	979081110.R	Nakladanie, triedenie stavebného odpadu a s tým súvisiaca manipulácia	t	9,686	5,63	10,00%	49,08	49,08	0,00
1187	021 Stavby	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku do 1 km	t	9,686	17,10	10,00%	149,07	149,07	0,00
1188	021 Stavby	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburanych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	232,464	0,50	10,00%	104,61	104,61	0,00
1189	021 Stavby	979082111.S	Vnútroštatenisková doprava sutiny a vyburanych hmôt do 10 m	t	9,686	14,91	10,00%	129,98	129,98	0,00
1190	021 Stavby	979082121.S	Vnútroštatenisková doprava sutiny a vyburanych hmôt za každý ďalších 5 m	t	193,720	1,68	10,00%	292,90	292,90	0,00
1191	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, diaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	7,705	80,00	10,00%	554,76	554,76	0,00
1192	021 Stavby	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,981	155,00	15,00%	261,00	261,00	0,00
1193	021 Stavby	998231311.S	Presun hmôt pre sadzovnice a krajinské úpravy do 5000 m vodorne bez zvislého presunu	t	57,068	52,06	15,00%	2 525,32	2 525,32	0,00
1194	021 Stavby	711131102.5	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú, vrátane vytvorenia perforácie podľa PD	m2	1,840	1,28	38,00%	1,46	1,46	0,00
1195	021 Stavby	711131106.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej, vrátane vytvorenia perforácie podľa PD	m2	1,840	8,10	38,00%	9,24	9,24	0,00
1196	021 Stavby	711132102.5	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú, vrátane vytvorenia perforácie podľa PD	m2	2,275	1,41	38,00%	1,99	1,99	0,00
1197	021 Stavby	711132107.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej, vrátane vytvorenia perforácie podľa PD	m2	2,275	8,80	38,00%	12,41	12,41	0,00
1198	021 Stavby	693110004500.5	Geotextília	m2	4,732	1,79	38,00%	5,25	5,25	0,00
1199	021 Stavby	283230002700.S	Novová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radňovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	4,732	1,41	38,00%	4,14	4,14	0,00
1200	021 Stavby	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektových výškach do 6 m	%	0,458	2,60	38,00%	0,74	0,74	0,00
1201	021 Stavby	713170050.5	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy položením voľne, vrátane vytvorenia perforácie podľa PD	m2	4,115	2,50	0,00%	10,29	10,29	0,00
1202	021 Stavby	283750000400.S	Doska XPS hr. 20 mm, zalepenie soklov, suterénov, podlah	m2	4,527	4,20	0,00%	19,01	19,01	0,00
1203	021 Stavby	998713201.S	Presun hmôt pre izoláciu tepelnú v objektových výškach do 6 m	%	0,284	1,20	0,00%	0,34	0,34	0,00
1204	021 Stavby	767104211	D+M Stojan na bicykle z tyčoviny v tvare U, sv. výška 910mm, celk. šírka 585mm, vrátane kotvenia, presný popis a náčres víd PD	ks	8,000	268,75	38,00%	1 333,00	1 333,00	0,00
1205	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektových výškach do 6 m	%	17,200	0,90	38,00%	9,60	9,60	0,00
Vyvolaná investícia č. 1		SO 31.1 Dočasná preložka trojkoľového vedenia								
1206	021 Stavby	113107141.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	m2	81,000	5,26	15,00%	362,15	362,15	0,00
1207	021 Stavby	113307131.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	81,000	29,45	15,00%	2 027,63	2 027,63	0,00
1208	021 Stavby	275121121.S	Montáž základovej pátky zo železobetónu, spojovacia vrstva z cementovej malty hmotnosti 5 t	ks	21,000	250,00	0,00%	5 250,00	5 250,00	0,00
1209	021 Stavby	275121122.S	Montáž základovej pátky zo železobetónu, spojovacia vrstva z cementovej malty hmotnosti 10 t	ks	7,000	355,50	0,00%	2 488,50	2 488,50	0,00
1210	021 Stavby	275321511.S	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	46,900	152,76	38,00%	4 441,96	4 441,96	0,00
1211	021 Stavby	275321721.S	Betónovanie základových páteiek, betón železový (bez výstuže)	m3	46,900	15,01	38,00%	436,46	436,46	0,00
1212	021 Stavby	275351217.S	Debenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné	m2	142,800	28,76	38,00%	2 546,30	2 546,30	0,00
1213	021 Stavby	275351218.S	Debenie stien základových páteiek, odstránenie-tradičné	m2	142,800	9,58	38,00%	848,17	848,17	0,00
1214	021 Stavby	275361821.S	Výstuž základových páteiek z ocele B500B	t	7,700	2 962,83	38,00%	14 144,55	14 144,55	0,00
1215	021 Stavby	275361831.S	Zhotovenie výstuže základových páteiek z betonárskej ocele	t	7,700	911,33	38,00%	4 350,69	4 350,69	0,00
1216	021 Stavby	369110000700.S	Základový rošt pre prírubový stožiar ZRT-36-500-S	ks	7,000	1 100,04	0,00%	7 700,28	7 700,28	0,00
1217	021 Stavby	311990006501	Kotva s polguľovou hlavou DEHA 6001-10,0-0180	ks	56,000	74,40	0,00%	4 166,40	4 166,40	0,00
1218	021 Stavby	311990006501.Z	Záves pre kotvu s polguľovou hlavou 10t	ks	56,000	330,00	0,00%	18 480,00	18 480,00	0,00
1219	021 Stavby	311990006502	Kotva s polguľovou hlavou DEHA 6001-5,0-0120	ks	56,000	28,65	0,00%	1 604,40	1 604,40	0,00

1220	021 Stavby	311990006502.Z	Záves pre kotvu s polgufovou hlavou št	ks	56,000	120,00	0,00%	6 720,00	6 720,00	0,00
1221	021 Stavby	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) - pre betónový základ	m3	5,600	88,75	38,00%	308,14	308,14	0,00
1222	021 Stavby	915701113.S	Zhotovenie náteru - rohy základu - z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm	m2	5,600	29,73	15,00%	141,51	141,51	0,00
1223	021 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	108,000	4,06	15,00%	372,71	372,71	0,00
1224	021 Stavby	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	108,000	16,96	15,00%	1 556,93	1 556,93	0,00
1225	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2.200000t	m3	41,400	120,59	10,00%	4 493,18	4 493,18	0,00
1226	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	99,180	83,75	10,00%	7 475,69	7 475,69	0,00
1227	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,528	90,00	10,00%	285,77	285,77	0,00
1228	021 Stavby	979094111.S	Nakladanie alebo prekladanie betónových hmôt alebo konštrukcií	t	212,520	95,80	0,00%	20 359,42	20 359,42	0,00
1229	021 Stavby	998212111.S	Presun hmôt, výšky do 20 m	t	212,520	27,30	0,00%	5 801,80	5 801,80	0,00
1230	021 Stavby	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	t	117,243	1,36	15,00%	135,53	135,53	0,00
1231	021 Stavby	998225394.S	Poplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	117,243	1,02	15,00%	101,65	101,65	0,00
1232	021 Stavby	998225395.S	Poplatok pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	351,729	0,44	15,00%	131,55	131,55	0,00
1233	021 Stavby	210251688.S	Presun hmôt TV - Naloženie, odvoz a zloženie betónového základu do vzdialenosti 1km a jazda späť	t	106,260	46,75	7,50%	4 595,08	4 595,08	0,00
1234	021 Stavby	210251689.S	Presun hmôt TV - Poplatok za odvozbetónového základu, za každý ďalší km a jazda späť	tkm	531,300	3,03	7,50%	1 489,10	1 489,10	0,00
1235	021 Stavby	210252001.S-D	Demontáž rúrového trakčného stožiaru do dutín - nadzemná výška 8,5m, TSR-8.5	ks	9,000	77,21	7,50%	642,77	642,77	0,00
1236	021 Stavby	210252168.S	Montáž ihlanového trakčného stožiaru s prírubou - nadzemná výška 8,5m, ITS-8.5-P	ks	7,000	185,14	7,50%	1 198,78	1 198,78	0,00
1237	021 Stavby	369110013700.S	Trakčný stožiar ihlanový prírubový zinkovaný ITS-8.5-S-22 P. Z.	ks	7,000	4 300,48	7,50%	27 845,61	27 845,61	0,00
1238	021 Stavby	210252255.S	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	5,000	19,08	7,50%	88,25	88,25	0,00
1239	021 Stavby	369150009100.S	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	5,000	40,16	7,50%	185,74	185,74	0,00
1240	021 Stavby	210252255.S-D	Demontáž - Trojsmerné spojenie lán 011	ks	3,000	9,54	7,50%	26,47	26,47	0,00
1241	021 Stavby	210252260.S-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom na lano 35-50, S3	ks	8,000	19,27	7,50%	142,60	142,60	0,00
1242	021 Stavby	210252261.S-D	Demontáž izolačného závesu bez napínača na lano 35-50, S13	ks	6,000	18,44	7,50%	102,34	102,34	0,00
1243	021 Stavby	210252264.S	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	12,000	38,54	7,50%	427,79	427,79	0,00
1244	021 Stavby	369120001500.S	Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	12,000	86,11	7,50%	955,82	955,82	0,00
1245	021 Stavby	210252265.S	Montáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	4,000	36,88	7,50%	136,46	136,46	0,00
1246	021 Stavby	369120001800.S	Izolovaný záves bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	4,000	60,93	7,50%	225,44	225,44	0,00
1247	021 Stavby	210252270.S	Montáž objímky na stožiar	ks	16,000	24,24	7,50%	358,75	358,75	0,00
1248	021 Stavby	369160000400.S	Objímka na stožiar	ks	16,000	42,30	7,50%	626,04	626,04	0,00
1249	021 Stavby	210252270.S-D	Demontáž objímky na stožiar	ks	14,000	12,12	7,50%	156,95	156,95	0,00
1250	021 Stavby	210252413.S	Montáž lana oceľového FeZn 35 mm2	m	159,000	1,32	7,50%	194,14	194,14	0,00
1251	021 Stavby	369320000100.S	Lano oceľové FeZn 35 mm2	m	159,000	2,13	7,50%	313,27	313,27	0,00
1252	021 Stavby	210252413.S-D	Demontáž lana oceľového FeZn 35 mm2	m	130,000	0,66	7,50%	79,37	79,37	0,00
1253	021 Stavby	210252454.S	Montáž tabulky - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	7,000	1,83	7,50%	11,85	11,85	0,00
1254	021 Stavby	369160003000.S	Výstražná tabuľka - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	7,000	18,53	7,50%	119,98	119,98	0,00
1255	021 Stavby	210255446.S	Revízia a revízna správa pre TV pre elektrický	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96	446,96	0,00
1256	021 Stavby	210255447.S	Manipulácia v sieti NN pri TV pre elektrický	hod	40,000	37,97	7,50%	1 404,89	1 404,89	0,00
1257	021 Stavby	210255448.S	Zaistenie vypnutého stavu pri TV pre elektrický	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96	446,96	0,00
1258	021 Stavby	210255449.S	Praca montéra pre TV pre elektrický	hod	160,000	13,81	7,50%	2 043,88	2 043,88	0,00
1259	021 Stavby	210255450.S	Príca skúšobného technika pre TV pre elektrický	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96	446,96	0,00
1260	021 Stavby	001000025.S	Inžierska činnosť - posudky plán BOZP	kpl	1,000	19 000,00	0,00%	19 000,00	19 000,00	0,00
SO 31.2 Trvalá preložka trojového vedenia										
1261	021 Stavby	275321511.S	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), hr. C-30/37	m3	36,328	152,76	38,00%	3 440,67	3 440,67	0,00
1262	021 Stavby	275321721.S	Betónovanie základových páteiek, betón železový (bez výstuže)	m3	36,328	15,01	38,00%	338,08	338,08	0,00
1263	021 Stavby	275351217.S	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné	m2	87,040	28,76	38,00%	1 552,03	1 552,03	0,00
1264	021 Stavby	275351218.S	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-tradičné	m2	87,040	9,58	38,00%	516,98	516,98	0,00
1265	021 Stavby	275361821.S	Výstuž základových páteiek z ocele G500B	t	0,085	2 962,83	38,00%	156,14	156,14	0,00
1266	021 Stavby	275361831.S	Zhotovenie výstuže základových páteiek z betonárskej ocele	t	0,085	911,33	38,00%	48,03	48,03	0,00
1267	021 Stavby	979094111.S	Nakladanie alebo prekladanie betónových hmôt alebo konštrukcií	t	212,520	95,80	0,00%	20 359,42	20 359,42	0,00
1268	021 Stavby	998212111.S	Presun hmôt, výšky do 20 m	t	212,520	27,30	0,00%	5 801,80	5 801,80	0,00
1269	021 Stavby	210010154.S	Rúrka ohýbná elektronistálna z HDPE, D 110 uložená pevne	m	28,000	4,00	7,50%	103,60	103,60	0,00
1270	021 Stavby	345710006000	Rúrka ohýbná dvojitá HDPE, KOPOFLEX BA KF 09110 BA, D 110, KOPOS	m	28,000	2,28	7,50%	59,05	59,05	0,00
1271	021 Stavby	210062095.S	Montáž výstražných, číslovacích a iných tabuliek	ks	8,000	12,30	7,50%	91,02	91,02	0,00
1272	021 Stavby	3690903919P	Tabuľka s číslom stožiaru	ks	8,000	25,80	7,50%	190,92	190,92	0,00
1273	021 Stavby	210251578.S	Montáž stožiarov TV, HZS pre TV, HZS TV-montáže, nešpecifikované práce a úpravy existujúceho zariadenia na TV	hod	48,000	43,25	7,50%	1 920,30	1 920,30	0,00
1274	021 Stavby	210251688.S	Presun hmôt TV - Naloženie, odvoz a zloženie betónového základu do vzdialenosti 1km a jazda späť	t	106,260	46,75	7,50%	4 595,08	4 595,08	0,00
1275	021 Stavby	210251689.S	Presun hmôt TV - Poplatok za odvozbetónového základu, za každý ďalší km a jazda späť	tkm	531,300	3,03	7,50%	1 489,10	1 489,10	0,00
1276	021 Stavby	210252001.S	Montáž rúrového trakčného stožiaru do dutín - nadzemná výška 8,5m, TSR-8.5	ks	1,000	154,41	7,50%	142,83	142,83	0,00
1277	021 Stavby	369110003300.S-P	Trakčný stožiar trubkový zinkovaný TSR-8.5-12-JM Z + RAL 7016	ks	1,000	4 371,18	7,50%	4 043,34	4 043,34	0,00
1278	021 Stavby	210252100.S	Montáž rúrového trakčného stožiaru kombinovaného do dutín - nadzemná výška 8,5m, TSRK-8.5	ks	7,000	154,41	7,50%	999,80	999,80	0,00
1279	021 Stavby	369110008600.S-P	Trakčný stožiar trubkový kombinovaný zinkovaný TSRK-8.5-8-JM Z + RAL 7016	ks	3,000	5 655,54	7,50%	15 694,12	15 694,12	0,00
1280	021 Stavby	369110008800.S-P	Trakčný stožiar trubkový kombinovaný zinkovaný TSRK-8.5-12-JM Z + RAL 7016	ks	4,000	6 607,88	7,50%	24 449,16	24 449,16	0,00
1281	021 Stavby	210252168.S-D	Demontáž ihlanového trakčného stožiaru s prírubou - nadzemná výška 8,5m, ITS-8.5-P	ks	7,000	92,57	7,50%	599,39	599,39	0,00
1282	021 Stavby	210252251.S	Montáž izolovaného spojenia lano - lano IL	ks	10,000	33,59	7,50%	310,71	310,71	0,00
1283	021 Stavby	369150009000.S	Spojenie lano-lano izolovane IL	ks	10,000	27,11	7,50%	250,77	250,77	0,00
1284	021 Stavby	210252255.S	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	3,000	19,08	7,50%	52,95	52,95	0,00
1285	021 Stavby	369150009100.S	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	3,000	40,16	7,50%	111,44	111,44	0,00
1286	021 Stavby	210252255.S-D	Demontáž - Trojsmerné spojenie lán 011	ks	6,000	9,54	7,50%	52,95	52,95	0,00
1287	021 Stavby	210252264.S	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	8,000	38,54	7,50%	285,20	285,20	0,00
1288	021 Stavby	369120001500.S	Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	8,000	86,11	7,50%	637,21	637,21	0,00

1289	021 Stavby	210252264.S-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	12,000	19,27	7,50%	213,90	213,90	0,00
1290	021 Stavby	210252265.S	Montáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	7,000	36,88	7,50%	238,80	238,80	0,00
1291	021 Stavby	369120001800.S	Izolovaný záves bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	7,000	60,93	7,50%	394,52	394,52	0,00
1292	021 Stavby	210252265.S-D	Demontáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	4,000	18,44	7,50%	68,23	68,23	0,00
1293	021 Stavby	210252270.S	Montáž objímky na stôžiar	ks	15,000	24,24	7,50%	336,33	336,33	0,00
1294	021 Stavby	369160000400.S	Objímka na stôžiar	ks	15,000	42,30	7,50%	586,91	586,91	0,00
1295	021 Stavby	210252270.S-D	Demontáž objímky na stôžiar	ks	16,000	12,12	7,50%	179,38	179,38	0,00
1296	021 Stavby	210252413.S	Montáž lana oceľového FeZn 35 mm2	m	158,000	1,32	7,50%	192,92	192,92	0,00
1297	021 Stavby	369320000100.S	Lano oceľové FeZn 35 mm2	m	158,000	2,13	7,50%	311,30	311,30	0,00
1298	021 Stavby	210252413.S-D	Demontáž lana oceľového FeZn 35 mm2	m	158,000	0,66	7,50%	97,07	97,07	0,00
1299	021 Stavby	210252453.S	Montáž tabulky - Žito - čierny pás na úsekovú dráhu	ks	1,000	1,83	7,50%	1,69	1,69	0,00
1300	021 Stavby	369160003200.S	Žito-čierny pás na UD	ks	1,000	18,53	7,50%	17,14	17,14	0,00
1301	021 Stavby	210252454.S	Montáž tabulky - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	3,000	1,83	7,50%	5,08	5,08	0,00
1302	021 Stavby	369160003300.S	Výstražná tabuľka - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	3,000	18,53	7,50%	51,42	51,42	0,00
1303	021 Stavby	210255446.S	Revízia a revízia správy pre TV pre elektrický	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96	446,96	0,00
1304	021 Stavby	210255447.S	Manipulácia v sieti NN pri TV pre elektrický	hod	40,000	37,97	7,50%	1 404,89	1 404,89	0,00
1305	021 Stavby	210255448.S	Zastavenie vypnutého stavu pri TV pre elektrický	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96	446,96	0,00
1306	021 Stavby	210255449.S	Práca montéra pre TV pre elektrický	hod	160,000	13,81	7,50%	2 043,88	2 043,88	0,00
1307	021 Stavby	210255450.S	Práca skúšobného technika pre TV pre elektrický	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96	446,96	0,00
1308	021 Stavby	460050602.S	Výkop jamy pre stôžiar, bet. základ, kotvu, príp. iné zar. (vč. čerp. vody), ručný v zemi na tr. 3 - 4	m3	61,056	60,06	38,00%	2 273,55	2 273,55	0,00
1309	021 Stavby	460120002.S	Zásep jamy so zhrutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	24,728	15,60	38,00%	239,17	239,17	0,00
1310	021 Stavby	583310002900.S	Štrkopiesek frakcia 0-16 mm	t	49,456	17,44	38,00%	534,76	534,76	0,00
1311	021 Stavby	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	61,056	9,89	38,00%	374,38	374,38	0,00
1312	021 Stavby	460600002.S	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	1 465,344	0,51	38,00%	463,34	463,34	0,00
1313	021 Stavby	001000025.S	Inžierska činnosť - posudky plán BOZP	kpl	1,000	15 500,00	0,00%	15 500,00	15 500,00	0,00
SO 702.1 Dočasná preložka trakčného vedenia										
1314	021 Stavby	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,08900t	m2	96,000	4,33	15,00%	353,33	353,33	0,00
1315	021 Stavby	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	96,000	29,45	15,00%	2 403,12	2 403,12	0,00
1316	021 Stavby	275121121.S	Montáž základovej pátky z železobetónu, spojovacia vrstva z cementovej malty hmotnosti 5 t	ks	36,000	233,83	0,00%	8 417,88	8 417,88	0,00
1317	021 Stavby	275121122.S	Montáž základovej pátky z železobetónu, spojovacia vrstva z cementovej malty hmotnosti 10 t	ks	12,000	366,74	0,00%	4 400,88	4 400,88	0,00
1318	021 Stavby	275321511.S	Betón základových páteľ, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	80,400	152,76	38,00%	7 614,78	7 614,78	0,00
1319	021 Stavby	275321721.S	Betónovanie základových páteľ, betón železový (bez výstuže)	m3	80,400	15,01	38,00%	748,22	748,22	0,00
1320	021 Stavby	275351217.S	Debnenie stien základových páteľ, zhotovenie-tradičné	m2	244,800	28,76	38,00%	4 365,08	4 365,08	0,00
1321	021 Stavby	275351218.S	Debnenie stien základových páteľ, odstránenie-tradičné	m2	244,800	9,58	38,00%	1 454,01	1 454,01	0,00
1322	021 Stavby	275361821.S	Výstup základových páteľ z ocele B500B	t	13,200	2 000,87	38,00%	16 375,12	16 375,12	0,00
1323	021 Stavby	275361831.S	Zhotovenie výstuže základových páteľ z betonárskej ocele	t	13,200	911,33	38,00%	7 458,32	7 458,32	0,00
1324	021 Stavby	369110000700.S	Základový rošt pre prírubový stôžiar ZRT-36-500-S	ks	12,000	1 100,04	0,00%	13 200,48	13 200,48	0,00
1325	021 Stavby	311990006501	Kotva s polguľovou hlavou DEHA 6001-10.0-0180	ks	96,000	59,52	0,00%	5 713,92	5 713,92	0,00
1326	021 Stavby	311990006501.Z	Záves pre kotvu s polguľovou hlavou 10t	ks	96,000	264,00	0,00%	25 344,00	25 344,00	0,00
1327	021 Stavby	311990006502	Kotva s polguľovou hlavou DEHA 6001-5.0-0120	ks	96,000	22,92	0,00%	2 200,32	2 200,32	0,00
1328	021 Stavby	311990006502.Z	Záves pre kotvu s polguľovou hlavou 5t	ks	96,000	96,00	0,00%	9 216,00	9 216,00	0,00
1329	021 Stavby	631571003.S	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) - pre betónový základ	m3	9,600	74,70	38,00%	444,61	444,61	0,00
1330	021 Stavby	915701113.S	Zhotovenie náteru - rohy základu - z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm	m2	9,600	24,38	15,00%	198,94	198,94	0,00
1331	021 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	192,000	4,06	15,00%	662,59	662,59	0,00
1332	021 Stavby	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	192,000	16,96	15,00%	2 767,87	2 767,87	0,00
1333	021 Stavby	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	60,800	120,59	10,00%	6 598,68	6 598,68	0,00
1334	021 Stavby	979089012.S	Priplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	155,360	80,00	10,00%	11 185,92	11 185,92	0,00
1335	021 Stavby	979089212.S	Priplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	9,408	90,00	10,00%	762,05	762,05	0,00
1336	021 Stavby	979094111.S	Nakladanie alebo prekládanie betónových hmôt alebo konštrukcií	t	364,320	55,75	0,00%	20 310,84	20 310,84	0,00
1337	021 Stavby	998212111.S	Presun hmôt, výšky do 20 m	t	364,320	11,20	0,00%	4 080,38	4 080,38	0,00
1338	021 Stavby	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	164,768	1,36	15,00%	190,47	190,47	0,00
1339	021 Stavby	998225394.S	Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	164,768	1,02	15,00%	142,85	142,85	0,00
1340	021 Stavby	998225395.S	Priplatok pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	291,904	0,44	15,00%	109,17	109,17	0,00
1341	021 Stavby	210251688.S	Presun hmôt TV - Naloženie, odvoz a zloženie betónového základu do vzdialenosti 1km a jazda späť	t	182,160	18,70	7,50%	3 150,91	3 150,91	0,00
1342	021 Stavby	210251689.S	Presun hmôt TV - Priplatok za odvoz betónového základu, za každý ďalší km a jazda späť	tkm	910,800	1,21	7,50%	1 019,41	1 019,41	0,00
1343	021 Stavby	210252001.S-D	Demontáž rúrového trakčného stôžiaru do dutín - nadzemná výška 8,5m, TSR-8.5	ks	12,000	77,21	7,50%	857,03	857,03	0,00
1344	021 Stavby	210252168.S	Montáž ihlanového trakčného stôžiaru s prírubou - nadzemná výška 8,5m, ITS-8.5-P	ks	12,000	185,14	7,50%	2 055,05	2 055,05	0,00
1345	021 Stavby	369110013700.S	Trakčný stôžiar ihlanový prírubový zinkovaný ITS-8.5-22 P Z	ks	12,000	4 300,48	7,50%	47 735,33	47 735,33	0,00
1346	021 Stavby	210252251.S	Montáž izolovaného spojenia lano - lano IL	ks	7,000	33,59	7,50%	217,50	217,50	0,00
1347	021 Stavby	369150009000.S	Spojenie lano-lano izolované IL	ks	7,000	27,11	7,50%	175,54	175,54	0,00
1348	021 Stavby	210252255.S	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	5,000	19,08	7,50%	88,25	88,25	0,00
1349	021 Stavby	369150009100.S	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	5,000	40,16	7,50%	185,74	185,74	0,00
1350	021 Stavby	210252255.S-D	Demontáž - Trojsmerné spojenie lán 011	ks	3,000	9,54	7,50%	26,47	26,47	0,00
1351	021 Stavby	210252260.S-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom na lano 35-50, S3	ks	7,000	19,27	7,50%	124,77	124,77	0,00
1352	021 Stavby	210252261.S-D	Demontáž izolačného závesu bez napínača na lano 35-50, S13	ks	12,000	18,44	7,50%	204,68	204,68	0,00
1353	021 Stavby	210252262.S-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom na lano 70, S4	ks	1,000	19,92	7,50%	18,43	18,43	0,00
1354	021 Stavby	210252264.S	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	10,000	38,54	7,50%	356,50	356,50	0,00
1355	021 Stavby	369120001500.S	Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 35-50, S3 P	ks	10,000	86,11	7,50%	796,52	796,52	0,00
1356	021 Stavby	210252265.S	Montáž izolačného závesu bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	11,000	36,88	7,50%	375,25	375,25	0,00
1357	021 Stavby	369120001800.S	Izolovaný záves bez napínača a parafilom na lano 35-50, S13 P	ks	11,000	60,93	7,50%	619,96	619,96	0,00
1358	021 Stavby	210252266.S	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilom na lano 70, S4 P	ks	1,000	39,83	7,50%	36,84	36,84	0,00

1359	021 Stavby	369120001900.S	Izolovaný záves s napínačom a parafilom na lano 70, S4 P	ks	1,000	93,67	7,50%	86,64	86,64	0,00
1360	021 Stavby	210252270.S	Montáž objímky na stôžiar	ks	22,000	24,24	7,50%	493,28	493,28	0,00
1361	021 Stavby	36916000400.S	Objímka na stôžiar	ks	22,000	42,30	7,50%	860,81	860,81	0,00
1362	021 Stavby	210252270.S-D	Demontáž objímky na stôžiar	ks	20,000	12,12	7,50%	224,22	224,22	0,00
1363	021 Stavby	210252412.S	Montáž prúdového prepája PP	ks	3,000	75,74	7,50%	210,18	210,18	0,00
1364	021 Stavby	369160004100.S	Prúdový prepáj PP	ks	3,000	63,07	7,50%	175,02	175,02	0,00
1365	021 Stavby	210252412.S-D	Demontáž prúdového prepája PP	ks	3,000	37,87	7,50%	105,09	105,09	0,00
1366	021 Stavby	210252413.S	Montáž lana oceleového FeZn 35 mm2	m	212,000	1,32	7,50%	258,85	258,85	0,00
1367	021 Stavby	369320000100.S	Lano oceľové FeZn 35 mm2	m	212,000	2,13	7,50%	417,69	417,69	0,00
1368	021 Stavby	210252413.S-D	Demontáž lana oceleového FeZn 35 mm2	m	140,000	0,66	7,50%	85,47	85,47	0,00
1369	021 Stavby	210252415.S	Montáž lana oceleového FeZn 70 mm2	m	26,000	1,47	7,50%	35,35	35,35	0,00
1370	021 Stavby	369320000300.S	Lano oceľové FeZn 70 mm2	m	26,000	3,76	7,50%	90,43	90,43	0,00
1371	021 Stavby	210252415.S-D	Demontáž lana oceleového FeZn 70 mm2	m	25,000	0,74	7,50%	17,11	17,11	0,00
1372	021 Stavby	210252436.S	Montáž kábla CHBU 185 mm2	m	70,000	4,71	7,50%	304,97	304,97	0,00
1373	021 Stavby	341310027000.S	Vodič medený flexibilný gumený 1-CHBU 1x185 mm2	m	70,000	37,20	7,50%	2 408,70	2 408,70	0,00
1374	021 Stavby	210252436.S-D	Demontáž kábla CHBU 185 mm2	m	85,000	2,36	7,50%	185,56	185,56	0,00
1375	021 Stavby	210252443.S	Ukončenie kábla okom 185 mm2	ks	5,000	22,49	7,50%	104,02	104,02	0,00
1376	021 Stavby	369150004400.S	Kábelové oko Cu-Al 185 mm2	ks	5,000	33,51	7,50%	154,98	154,98	0,00
1377	021 Stavby	210252443.S-D	Demontáž - Ukončenie kábla okom 185 mm2	ks	5,000	11,25	7,50%	52,03	52,03	0,00
1378	021 Stavby	210252444.S	Montážbleskoistky v dvojitej izolácii	ks	1,000	104,58	7,50%	96,74	96,74	0,00
1379	021 Stavby	369160001900.S	Bleskoistka v dvojitej izolácii	ks	1,000	216,07	7,50%	199,86	199,86	0,00
1380	021 Stavby	210252444.S-D	Demontážbleskoistky v dvojitej izolácii	ks	1,000	52,29	7,50%	48,37	48,37	0,00
1381	021 Stavby	210252447.S	Uzemneniebleskoistky	ks	1,000	44,17	7,50%	40,86	40,86	0,00
1382	021 Stavby	369160002000.S	Uzemneniebleskoistky	ks	1,000	291,10	7,50%	269,27	269,27	0,00
1383	021 Stavby	210252447.S-D	Demontáž - Uzemneniebleskoistky	ks	1,000	22,09	7,50%	20,43	20,43	0,00
1384	021 Stavby	210252449.S	Montážprichytkovej gumy pre 1 kábel, vrátane pásky	ks	40,000	0,80	7,50%	29,60	29,60	0,00
1385	021 Stavby	369160002900.S	Prichytková guma pre 1 kábel vrátane pásky	ks	40,000	2,20	7,50%	81,40	81,40	0,00
1386	021 Stavby	210252449.S-D	Demontážprichytkovej gumy pre 1 kábel, vrátane pásky	ks	50,000	0,40	7,50%	18,50	18,50	0,00
1387	021 Stavby	210252450.S	Montážprichytkovej gumy pre 2 káble, vrátane pásky	ks	50,000	0,90	7,50%	41,63	41,63	0,00
1388	021 Stavby	369160003000.S	Prichytková guma pre 2 kábelv vrátane pásky	ks	50,000	2,50	7,50%	115,63	115,63	0,00
1389	021 Stavby	210252450.S-D	Demontážprichytkovej gumy pre 2 káble, vrátane pásky	ks	60,000	0,54	7,50%	29,97	29,97	0,00
1390	021 Stavby	210252453.S	Montáž tabuľky - Žito - čierny pás na úsekový delič	ks	1,000	1,83	7,50%	1,69	1,69	0,00
1391	021 Stavby	369160003200.S	Žito-čierny pás na UD	ks	1,000	18,53	7,50%	17,14	17,14	0,00
1392	021 Stavby	210252454.S	Montáž tabuľky - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	12,000	1,83	7,50%	20,31	20,31	0,00
1393	021 Stavby	369160003300.S	Výstražná tabuľka - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	12,000	18,53	7,50%	205,68	205,68	0,00
1394	021 Stavby	210252455.S	Montáž tabuľky - Zariadenie smie obsluhovať len osoba tým poverená	ks	2,000	1,83	7,50%	3,39	3,39	0,00
1395	021 Stavby	369160003400.S	Výstražná tabuľka - Zariadenie smie obsluhovať iba osoba tým poverená	ks	2,000	18,53	7,50%	34,28	34,28	0,00
1396	021 Stavby	210252463.S	Montáž kábla AYKCY 1x500mm2 - voľné uloženie	m	5,000	1,77	7,50%	8,19	8,19	0,00
1397	021 Stavby	341130011400.S	VN kábel hliníkový 6-AYKCY 1x500 mm2	m	5,000	20,32	7,50%	93,98	93,98	0,00
1398	021 Stavby	210252463.S-D	Demontáž kábla AYKCY 1x500mm2 - voľné uloženie	m	5,000	0,89	7,50%	4,12	4,12	0,00
1399	021 Stavby	210252464.S	Montáž kábla AYKCY 1x500mm2 pevné uloženie	m	8,000	1,83	7,50%	13,54	13,54	0,00
1400	021 Stavby	341130011400.S	VN kábel hliníkový 6-AYKCY 1x500 mm2	m	8,000	20,32	7,50%	150,37	150,37	0,00
1401	021 Stavby	210252464.S-D	Demontáž kábla AYKCY 1x500mm2 pevné uloženie	m	8,000	0,92	7,50%	6,81	6,81	0,00
1402	021 Stavby	210252465.S	Montáž oceľovej nosnej konštrukcie pre koncovky	ks	1,000	7,61	7,50%	7,04	7,04	0,00
1403	021 Stavby	369150004700.S	Oceľová nosná konštrukcia pre koncovky	ks	1,000	57,20	7,50%	52,91	52,91	0,00
1404	021 Stavby	210252465.S-D	Demontáž oceľovej nosnej konštrukcie pre koncovky	ks	1,000	3,81	7,50%	3,52	3,52	0,00
1405	021 Stavby	210252467.S	Montáž vonkajšej koncovky kábelovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	73,21	7,50%	67,72	67,72	0,00
1406	021 Stavby	369150004800.S	Koncovka kábelová zmršťovacia vonkajšia do 1x500 mm2 - 6kV	ks	1,000	171,59	7,50%	158,72	158,72	0,00
1407	021 Stavby	210252467.S-D	Demontáž vonkajšej koncovky kábelovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	36,61	7,50%	33,86	33,86	0,00
1408	021 Stavby	210252468.S	Montáž vnútornej koncovky kábelovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	71,59	7,50%	66,22	66,22	0,00
1409	021 Stavby	369150004500.S	Koncovka kábelová zmršťovacia, vnútorná do 1x500 mm2 - 6kV	ks	1,000	125,43	7,50%	116,02	116,02	0,00
1410	021 Stavby	210252468.S-D	Demontáž vnútornej koncovky kábelovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	35,80	7,50%	33,12	33,12	0,00
1411	021 Stavby	210252473.S	Montáž rúrky oceľovej D 89 mm	m	6,000	5,39	7,50%	29,91	29,91	0,00
1412	021 Stavby	141110009200.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 89 mm, hr. steny 3,6 mm, ozm. 11 353.0	m	6,000	20,46	7,50%	113,55	113,55	0,00
1413	021 Stavby	210252473.S-D	Demontáž rúrky oceľovej D 89 mm	m	6,000	2,70	7,50%	14,99	14,99	0,00
1414	021 Stavby	210252475.S	Montáž jedнопólového odpojovacie pre MHD - OMD 3/2000	ks	2,000	85,03	7,50%	157,31	157,31	0,00
1415	021 Stavby	369160002500.S	Jednopolový odpojovač pre MHD - OMD 3/000	ks	2,000	569,19	7,50%	1 053,00	1 053,00	0,00
1416	021 Stavby	210252475.S-D	Demontáž jedнопólového odpojovacie pre MHD - OMD 3/2000	ks	2,000	42,52	7,50%	78,66	78,66	0,00
1417	021 Stavby	210252476.S	Montáž ručného ovládania - rám, dvojité izolácia pre troleibusy	ks	2,000	275,01	7,50%	508,77	508,77	0,00
1418	021 Stavby	369160002600.S	Ručné ovládanie - rám, dvojité izolácia	ks	2,000	367,12	7,50%	679,17	679,17	0,00
1419	021 Stavby	210252476.S-D	Demontáž ručného ovládania - rám, dvojité izolácia pre troleibusy	ks	2,000	137,51	7,50%	254,39	254,39	0,00
1420	021 Stavby	210255421.S	Montáž napájacej svorky	ks	7,000	25,95	7,50%	168,03	168,03	0,00
1421	021 Stavby	369160002400.S	Napájacia svorka	ks	7,000	20,51	7,50%	132,80	132,80	0,00
1422	021 Stavby	210255421.S-D	Demontáž napájacej svorky	ks	7,000	12,98	7,50%	84,05	84,05	0,00
1423	021 Stavby	210255446.S	Revízia a revízná správa pre TV pre elektrický	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96	446,96	0,00
1424	021 Stavby	210255447.S	Manipulácia v sieti NN pri TV pre elektrický	hod	40,000	37,97	7,50%	1 404,89	1 404,89	0,00
1425	021 Stavby	210255448.S	Zastavenie vypnutého stavu pri TV pre elektrický	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96	446,96	0,00
1426	021 Stavby	210255449.S	Práca montéra pre TV pre elektrický	hod	160,000	13,81	7,50%	2 043,88	2 043,88	0,00
1427	021 Stavby	210255450.S	Práca skúšobného technika pre TV pre elektrický	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96	446,96	0,00
1428	021 Stavby	460050602.S	Výkop jamy pre stôžiar, bet. základ, koľu, príp. iné zar. (vč. čer. vody), ručný v zemi tr. 3 - 4 pre zhotovenie štrkového lôžka hĺbky 20 cm	m3	9,600	60,06	38,00%	357,48	357,48	0,00
1429	021 Stavby	001000025.S	Inžnierska činnosť - posudky plán BOZP	kpl	1,000	1 850,00	0,00%	1 850,00	1 850,00	0,00
SO 702.2 Trvalá preložka trakčného vedenia										
1430	021 Stavby	113107141.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0 08900	m2	62,720	4,33	15,00%	230,84	230,84	0,00
1431	021 Stavby	113307131.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0 22500	m2	62,720	29,45	15,00%	1 570,04	1 570,04	0,00
1432	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	155,008	37,00	11,00%	5 104,41	5 104,41	0,00
1433	021 Stavby	275321511.S	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	58,248	152,76	38,00%	5 516,74	5 516,74	0,00
1434	021 Stavby	275321721.S	Betonovanie základových páteiek, betón železový (bez výstuže)	m3	58,248	15,01	38,00%	542,07	542,07	0,00
1435	021 Stavby	275351217.S	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné	m2	134,560	28,76	38,00%	2 399,37	2 399,37	0,00
1436	021 Stavby	275351218.S	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-tradičné	m2	134,560	9,58	38,00%	799,23	799,23	0,00
1437	021 Stavby	275361821.S	Výstuž základových páteiek z ocele B500B	t	0,128	2 000,87	38,00%	158,79	158,79	0,00
1438	021 Stavby	275361831.S	Zhotovenie výstuže základových páteiek z betonárskej ocele	t	0,128	911,33	38,00%	72,32	72,32	0,00
1439	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,112	80,00	10,00%	1 016,06	1 016,06	0,00
1440	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,147	90,00	10,00%	497,91	497,91	0,00
1441	021 Stavby	979094111.S	Nakladanie alebo prekladanie betónových hmôt alebo konštrukcií	t	364,320	55,71	11,00%	18 063,68	18 063,68	0,00
1442	021 Stavby	998212111.S	Presun hmôt, výšky do 20 m	t	364,320	11,13	11,00%	3 608,84	3 608,84	0,00

1443	021 Stavby	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	t	20,259	1,36	15,00%	23,42	23,42	0,00
1444	021 Stavby	998225394.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	20,259	1,02	15,00%	17,56	17,56	0,00
1445	021 Stavby	998225395.S	Príplatok pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	60,776	0,44	15,00%	22,73	22,73	0,00
1446	021 Stavby	210010154.S	Rúrka ohýbná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená pevne	m	40,000	4,00	7,50%	148,00	148,00	0,00
1447	021 Stavby	345710006000	Rúrka ohýbná dvojplošťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09110 BA, D 110, KOPOS	m	40,000	2,28	7,50%	84,36	84,36	0,00
1448	021 Stavby	210062095.S	Montáž výtlačných, číselných a iných tabuliek	ks	12,000	9,84	7,50%	109,22	109,22	0,00
1449	021 Stavby	3690903919P	Tabuľka s číslom stožiaru	ks	12,000	20,64	7,50%	229,10	229,10	0,00
1450	021 Stavby	210251578.S	Montáž stožiarov TV, HZS pre TV, HZS TV-montáže, nespecifikované práce a úpravy existujúceho zariadenia na TV	hod	48,000	34,60	7,50%	1 536,24	1 536,24	0,00
1451	021 Stavby	210251688.S	Presun hmôt TV - Naloženie, odvoz a zloženie betónového základu do vzdialenosti 1km a jazda späť	t	182,160	18,70	7,50%	3 150,91	3 150,91	0,00
1452	021 Stavby	210251689.S	Presun hmôt TV - Príplatok za odvozbetónového základu, za každý ďalší km a jazda späť	tkm	910,800	1,21	7,50%	1 019,41	1 019,41	0,00
1453	021 Stavby	210252001.S	Montáž rúrového trakčného stožiaru do dutín - nadzemná výška 8,5m, TSR-8.5	ks	2,000	154,41	7,50%	285,66	285,66	0,00
1454	021 Stavby	369110003100.S-P	Trakčný stožiar trubkový zinkovaný TSR-8.5-8-JM Z + RAL 7016	ks	1,000	3 080,74	7,50%	2 849,68	2 849,68	0,00
1455	021 Stavby	369110003300.S-P	Trakčný stožiar trubkový zinkovaný TSR-8.5-12-JM Z + RAL 7016	ks	1,000	3 496,94	7,50%	3 234,67	3 234,67	0,00
1456	021 Stavby	210252100.S	Montáž rúrového trakčného stožiaru kombinovaného do dutín - nadzemná výška 8.5m, TSRK-8.5	ks	10,000	154,41	7,50%	1 428,29	1 428,29	0,00
1457	021 Stavby	369110008600.S-P	Trakčný stožiar trubkový kombinovaný zinkovaný TSRK-8.5-8-JM Z + RAL 7016	ks	5,000	4 524,43	7,50%	20 925,49	20 925,49	0,00
1458	021 Stavby	369110008800.S-P	Trakčný stožiar trubkový kombinovaný zinkovaný TSRK-8.5-12-JM Z + RAL 7016	ks	3,000	5 286,30	7,50%	14 669,48	14 669,48	0,00
1459	021 Stavby	369110009100.S-P	Trakčný stožiar trubkový kombinovaný zinkovaný TSRK-8.5-25-JM Z + RAL 7016	ks	2,000	7 293,68	7,50%	13 493,31	13 493,31	0,00
1460	021 Stavby	210252168.S-D	Demontáž ihlanového trakčného stožiaru s prírubou - nadzemná výška 8,5m, ITS-8.5-P	ks	12,000	92,57	7,50%	1 027,53	1 027,53	0,00
1461	021 Stavby	210252251.S	Montáž izolovaného spojenia lano - lano IL	ks	15,000	33,59	7,50%	466,06	466,06	0,00
1462	021 Stavby	369150009000.S	Spojenie lano-lano izolované IL	ks	15,000	27,11	7,50%	376,15	376,15	0,00
1463	021 Stavby	210252251.S-D	Demontáž izolovaného spojenia lano - lano IL	ks	7,000	16,80	7,50%	108,78	108,78	0,00
1464	021 Stavby	210252255.S	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	3,000	19,08	7,50%	52,95	52,95	0,00
1465	021 Stavby	369150009100.S	Trojsmerné spojenie lán 011	ks	3,000	40,16	7,50%	111,44	111,44	0,00
1466	021 Stavby	210252255.S-D	Demontáž - Trojsmerné spojenie lán 011	ks	5,000	9,54	7,50%	44,12	44,12	0,00
1467	021 Stavby	210252264.S	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilmom na lano 35-50, S3 P	ks	7,000	38,54	7,50%	249,55	249,55	0,00
1468	021 Stavby	369120001500.S	Izolovaný záves s napínačom a parafilmom na lano 35-50, S3 P	ks	7,000	86,11	7,50%	557,56	557,56	0,00
1469	021 Stavby	210252264.S-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom a parafilmom na lano 35-50, S3 P	ks	10,000	19,27	7,50%	178,25	178,25	0,00
1470	021 Stavby	210252265.S	Montáž izolačného závesu bez napínača a parafilmom na lano 35-50, S13 P	ks	12,000	36,88	7,50%	409,37	409,37	0,00
1471	021 Stavby	369120001800.S	Izolovaný záves bez napínača a parafilmom na lano 35-50, S13 P	ks	12,000	60,93	7,50%	676,32	676,32	0,00
1472	021 Stavby	210252265.S-D	Demontáž izolačného závesu bez napínača a parafilmom na lano 35-50, S13 P	ks	11,000	18,44	7,50%	187,63	187,63	0,00
1473	021 Stavby	210252266.S	Montáž izolačného závesu s napínačom a parafilmom na lano 70, S4 P	ks	1,000	39,83	7,50%	36,84	36,84	0,00
1474	021 Stavby	369120001900.S	Izolovaný záves s napínačom a parafilmom na lano 70, S4 P	ks	1,000	93,67	7,50%	86,64	86,64	0,00
1475	021 Stavby	210252266.S-D	Demontáž izolačného závesu s napínačom a parafilmom na lano 70, S4 P	ks	1,000	19,92	7,50%	18,43	18,43	0,00
1476	021 Stavby	210252270.S	Montáž objímky na stožiar	ks	20,000	24,24	7,50%	448,44	448,44	0,00
1477	021 Stavby	369160000400.S	Objímka na stožiar	ks	20,000	42,30	7,50%	782,55	782,55	0,00
1478	021 Stavby	210252270.S-D	Demontáž objímky na stožiar	ks	22,000	12,12	7,50%	246,84	246,84	0,00
1479	021 Stavby	210252412.S	Montáž prúdového prepája PP	ks	3,000	75,74	7,50%	210,18	210,18	0,00
1480	021 Stavby	3691600004100.S	Prúdový prepáj PP	ks	3,000	63,07	7,50%	175,02	175,02	0,00
1481	021 Stavby	210252412.S-D	Demontáž prúdového prepája PP	ks	3,000	37,87	7,50%	105,09	105,09	0,00
1482	021 Stavby	210252413.S	Montáž lana oceleového FeZn 35 mm2	m	184,000	1,32	7,50%	224,66	224,66	0,00
1483	021 Stavby	369320000100.S	Lano oceleové FeZn 35 mm2	m	184,000	2,13	7,50%	362,53	362,53	0,00
1484	021 Stavby	210252413.S-D	Demontáž lana oceleového FeZn 35 mm2	m	212,000	0,66	7,50%	129,43	129,43	0,00
1485	021 Stavby	210252415.S	Montáž lana oceleového FeZn 70 mm2	m	24,000	1,47	7,50%	32,63	32,63	0,00
1486	021 Stavby	369320000300.S	Lano oceleové FeZn 70 mm2	m	24,000	3,76	7,50%	83,47	83,47	0,00
1487	021 Stavby	210252415.S-D	Demontáž lana oceleového FeZn 70 mm2	m	26,000	0,74	7,50%	17,80	17,80	0,00
1488	021 Stavby	210252435.S	Montáž kábla CHBU 120 mm2	m	5,000	3,98	7,50%	16,41	16,41	0,00
1489	021 Stavby	341310026800.S	Vodič medený flexibilný gumený 1-CHBU 1x120 mm2	m	5,000	24,64	7,50%	113,96	113,96	0,00
1490	021 Stavby	210252436.S	Montáž kábla CHBU 185 mm2	m	85,000	4,71	7,50%	370,32	370,32	0,00
1491	021 Stavby	341310027000.S	Vodič medený flexibilný gumený 1-CHBU 1x185 mm2	m	85,000	37,20	7,50%	2 924,85	2 924,85	0,00
1492	021 Stavby	210252436.S-D	Demontáž kábla CHBU 185 mm2	m	70,000	2,36	7,50%	152,81	152,81	0,00
1493	021 Stavby	210252442.S	Ukončenie kábla okom 120 mm2	ks	2,000	22,26	7,50%	41,18	41,18	0,00
1494	021 Stavby	369150004300.S	Kábelové oko Cu-Al 120 mm2	ks	2,000	32,01	7,50%	59,22	59,22	0,00
1495	021 Stavby	210252443.S	Ukončenie kábla okom 185 mm2	ks	5,000	22,49	7,50%	104,02	104,02	0,00
1496	021 Stavby	369150004400.S	Kábelové oko Cu-Al 185 mm2	ks	5,000	33,51	7,50%	154,98	154,98	0,00
1497	021 Stavby	210252443.S-D	Demontáž - Ukončenie kábla okom 185 mm2	ks	5,000	11,25	7,50%	52,03	52,03	0,00
1498	021 Stavby	210252444.S	Montážbleskoistky v dvojitej izolácii	ks	1,000	104,58	7,50%	96,74	96,74	0,00
1499	021 Stavby	369160001900.S	Bleskoistka v dvojitej izolácii	ks	1,000	216,07	7,50%	199,86	199,86	0,00
1500	021 Stavby	210252444.S-D	Demontážbleskoistky v dvojitej izolácii	ks	1,000	52,29	7,50%	48,37	48,37	0,00
1501	021 Stavby	210252447.S	Uzemneniebleskoistky	ks	1,000	44,17	7,50%	40,86	40,86	0,00
1502	021 Stavby	369160002000.S	Uzemneniebleskoistky	ks	1,000	291,10	7,50%	269,27	269,27	0,00
1503	021 Stavby	210252447.S-D	Demontáž - Uzemneniebleskoistky	ks	1,000	22,09	7,50%	20,43	20,43	0,00
1504	021 Stavby	210252448.S	Montážprerazky 120 V s opakovateľným použitím	ks	1,000	13,57	7,50%	12,55	12,55	0,00
1505	021 Stavby	369160002700.S	Prerazka 120 V s opakovateľným použitím	ks	1,000	885,30	7,50%	818,90	818,90	0,00
1506	021 Stavby	210252449.S	Montážprichytkovkej gumy pre 1 kábel, vrátane pásky	ks	50,000	0,80	7,50%	37,00	37,00	0,00
1507	021 Stavby	369160002900.S	Prichytková guma pre 1 kábel vrátane pásky	ks	50,000	2,20	7,50%	101,75	101,75	0,00
1508	021 Stavby	210252449.S-D	Demontážprichytkovkej gumy pre 1 kábel, vrátane pásky	ks	40,000	0,40	7,50%	14,80	14,80	0,00
1509	021 Stavby	210252450.S	Montážprichytkovkej gumy pre 2 káble, vrátane pásky	ks	60,000	0,90	7,50%	49,95	49,95	0,00
1510	021 Stavby	369160003000.S	Prichytková guma pre 2 káble vrátane pásky	ks	60,000	2,50	7,50%	138,75	138,75	0,00
1511	021 Stavby	210252450.S-D	Demontážprichytkovkej gumy pre 2 káble, vrátane pásky	ks	50,000	0,54	7,50%	24,98	24,98	0,00
1512	021 Stavby	210252453.S	Montáž tabuľky - Žltá - čierny pás na úsekovej dráhe	ks	1,000	1,83	7,50%	1,69	1,69	0,00
1513	021 Stavby	369160003200.S	Žltá-čierny pás na UD	ks	1,000	18,53	7,50%	17,14	17,14	0,00
1514	021 Stavby	210252454.S	Montáž tabuľky - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	3,000	1,83	7,50%	5,08	5,08	0,00
1515	021 Stavby	369160003300.S	Výstražná tabuľka - Nedotýkajte sa drôtov ani na zem spadnutých	ks	3,000	18,53	7,50%	51,42	51,42	0,00
1516	021 Stavby	210252455.S	Montáž tabuľky - Zariadenie smie obsluhovať len osoba tým poverená	ks	2,000	1,83	7,50%	3,39	3,39	0,00
1517	021 Stavby	369160003400.S	Výstražná tabuľka - Zariadenie smie obsluhovať iba osoba tým poverená	ks	2,000	18,53	7,50%	34,28	34,28	0,00
1518	021 Stavby	210252463.S	Montáž kábla AYKCY 1x50mm2 - voľné uloženie	m	5,000	1,77	7,50%	8,19	8,19	0,00
1519	021 Stavby	341130011400.S	VN kábel hliníkový 6-AYKCY 1x50 mm2	m	5,000	20,32	7,50%	93,98	93,98	0,00

1520	021 Stavby	210252463.S-D	Demontáž kábla AYKCY 1x500mm2 - voľné uloženie	m	5,000	0,89	7,50%	4,12	4,12	0,00
1521	021 Stavby	210252464.S	Montáž kábla AYKCY 1x500mm2 pevné uloženie	m	8,000	1,83	7,50%	13,54	13,54	0,00
1522	021 Stavby	341130011400.S	VN kábel hliníkový 6-AYKCY 1x500 mm2	m	8,000	20,32	7,50%	150,37	150,37	0,00
1523	021 Stavby	210252464.S-D	Demontáž kábla AYKCY 1x500mm2 pevné uloženie	m	8,000	0,92	7,50%	6,81	6,81	0,00
1524	021 Stavby	210252465.S	Montáž oceľovej nosnej konštrukcie pre koncovky	ks	1,000	7,61	7,50%	7,04	7,04	0,00
1525	021 Stavby	369150004700.S	Oceľová nosná konštrukcia pre koncovky	ks	1,000	57,20	7,50%	52,91	52,91	0,00
1526	021 Stavby	210252465.S-D	Demontáž oceľovej nosnej konštrukcie pre koncovky	ks	1,000	3,81	7,50%	3,52	3,52	0,00
1527	021 Stavby	210252467.S	Montáž vonkajšej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	73,21	7,50%	67,72	67,72	0,00
1528	021 Stavby	369150004800.S	Koncovka káblová zmršťovacia vonkajšia do 1x500 mm2 - 6kV	ks	1,000	171,59	7,50%	158,72	158,72	0,00
1529	021 Stavby	210252467.S-D	Demontáž vonkajšej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	36,61	7,50%	33,86	33,86	0,00
1530	021 Stavby	210252468.S	Montáž vnútornej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	71,59	7,50%	66,22	66,22	0,00
1531	021 Stavby	369150004500.S	Koncovka káblová zmršťovacia, vnútorná do 1x500 mm2 - 6kV	ks	1,000	125,43	7,50%	116,02	116,02	0,00
1532	021 Stavby	210252468.S-D	Demontáž vnútornej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	1,000	35,80	7,50%	33,12	33,12	0,00
1533	021 Stavby	210252472.S	Uprava káblov pri základoch pre elektrický	ks	2,000	29,52	7,50%	54,61	54,61	0,00
1534	021 Stavby	210252473.S	Montáž rúrky oceľovej D 89 mm	m	6,000	5,39	7,50%	29,91	29,91	0,00
1535	021 Stavby	141110009200.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 89 mm, hr. steny 3,6 mm, ozn. 11 353.0	m	6,000	20,46	7,50%	113,55	113,55	0,00
1536	021 Stavby	210252473.S-D	Demontáž rúrky oceľovej D 89 mm	m	6,000	2,70	7,50%	14,99	14,99	0,00
1537	021 Stavby	210252475.S	Montáž jedнопólového odpojovača pre MHD - OMD 3/2000	ks	2,000	85,03	7,50%	157,31	157,31	0,00
1538	021 Stavby	369160002500.S	Jednopolový odpojovač pre MHD - OMD 3/000	ks	2,000	569,19	7,50%	1 053,00	1 053,00	0,00
1539	021 Stavby	210252475.S-D	Demontáž jedнопólového odpojovača pre MHD - OMD 3/2000	ks	2,000	42,52	7,50%	78,66	78,66	0,00
1540	021 Stavby	210252476.S	Montáž ručného ovládania - rám, dvojité izolácia pre troleibusy	ks	2,000	275,01	7,50%	508,77	508,77	0,00
1541	021 Stavby	369160002600.S	Ručné ovládanie - rám, dvojité izolácia	ks	2,000	367,12	7,50%	679,17	679,17	0,00
1542	021 Stavby	210252476.S-D	Demontáž ručného ovládania - rám, dvojité izolácia pre troleibusy	ks	2,000	137,51	7,50%	254,39	254,39	0,00
1543	021 Stavby	210255421.S	Montáž napájacej svorky	ks	7,000	25,95	7,50%	168,03	168,03	0,00
1544	021 Stavby	369160002400.S	Napájacia svorka	ks	7,000	20,51	7,50%	132,80	132,80	0,00
1545	021 Stavby	210255421.S-D	Demontáž napájacej svorky	ks	7,000	12,98	7,50%	84,05	84,05	0,00
1546	021 Stavby	210255446.S	Revízia a revízná správa pre TV pre elektrický	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96	446,96	0,00
1547	021 Stavby	210255447.S	Manipulácia v sieti NN pri TV pre elektrický	hod	40,000	37,97	7,50%	1 404,89	1 404,89	0,00
1548	021 Stavby	210255448.S	Zaistenie vypnutého stavu pri TV pre elektrický	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96	446,96	0,00
1549	021 Stavby	210255449.S	Práca montéra pre TV pre elektrický	hod	160,000	13,81	7,50%	2 043,88	2 043,88	0,00
1550	021 Stavby	210255450.S	Práca skúšobného technika pre TV pre elektrický	hod	40,000	12,08	7,50%	446,96	446,96	0,00
1551	021 Stavby	460050602.S	Výkop jamy pre stĺžiar, bet. základ, kotvu, príp. iné zar. (vč. čerp. vody), ručný v zemine fr. 3 - 4	m3	96,880	60,06	38,00%	3 607,54	3 607,54	0,00
1552	021 Stavby	460120002.S	Zásep jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	38,632	15,60	38,00%	373,65	373,65	0,00
1553	021 Stavby	563310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	77,264	17,44	38,00%	835,44	835,44	0,00
1554	021 Stavby	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	96,880	9,89	38,00%	594,05	594,05	0,00
1555	021 Stavby	460600002.S	Prijazd za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	2 325,120	0,51	38,00%	735,20	735,20	0,00
1556	021 Stavby	001000025.S	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP	kpl	1,000	850,00	0,00%	850,00	850,00	0,00
SO 902 Sadové úpravy										
1557	021 Stavby	112103121.S	Vyrubanie stromu v sťažených podmienkach bez odstránenia pňa s odpratáním časti kmeňa a vetiev navzdialenosť do 20 m, zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru kmeňa na reznú plochu pňa nad 100	ks	1,000	119,51	15,00%	101,58	101,58	0,00
1558	021 Stavby	112103122.S	Vyrubanie stromu v sťažených podmienkach bez odstránenia pňa s odpratáním časti kmeňa a vetiev navzdialenosť do 20 m, zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru kmeňa na reznú plochu pňa nad 200	ks	2,000	169,57	15,00%	288,27	288,27	0,00
1559	021 Stavby	112201112.S	Odstranenie pňa ručne v rovine a svahu do 1:5, priemeru nad 200 mm do 300 mm	ks	2,000	49,72	15,00%	84,52	84,52	0,00
1560	021 Stavby	111212111.S	odstránenie drevín s priemerom kmeňa do 100 mm s odstránením pňa so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok - strom č. 69 ač. 81	m2	5,000	2,44	15,00%	10,37	10,37	0,00
1561	021 Stavby	111212111.S.1	odstránenie drevín s priemerom kmeňa do 100 mm s odstránením pňa so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok - kríky	m2	11,000	3,05	15,00%	28,52	28,52	0,00
1562	021 Stavby	184501114.S	zhotovenie obalu kmeňa z juty v dvoch vrstvách vrátane materiálu	ks	34,000	7,30	15,00%	210,97	210,97	0,00
1563	021 Stavby	184401111.S	príprava dreveny na presadenie, priemer balu nad 600 mm do 800 mm - živé ploty	ks	70,000	136,34	15,00%	8 112,23	8 112,23	0,00
1564	021 Stavby	184502111.S	vyzdvihnutie dreveny na presadenie dreveny, priemer balu nad 300 mm do 400 mm - živé ploty	ks	70,000	42,16	15,00%	2 508,52	2 508,52	0,00
1565	021 Stavby	184401111.S.1	príprava dreveny na presadenie, priemer balu nad 600 mm do 800 mm-obvod do 40 cm	ks	14,000	340,85	15,00%	4 056,12	4 056,12	0,00
1566	021 Stavby	184502112.S	vyzdvihnutie dreveny na presadenie dreveny, priemer balu nad 400 mm do 500 mm -obvod do 40 cm	ks	14,000	50,41	15,00%	599,88	599,88	0,00
1567	021 Stavby	184401112.S	príprava dreveny na presadenie, priemer balu nad 800 mm do 1000 mm-obvod 40 až 60 cm	ks	7,000	211,46	15,00%	1 258,19	1 258,19	0,00
1568	021 Stavby	184502114.S	vyzdvihnutie dreveny na presadenie dreveny, priemer balu nad 600 mm do 800 mm -obvod 40 až 60 cm	ks	7,000	93,58	15,00%	556,80	556,80	0,00
1569	021 Stavby	184401113.S	príprava dreveny na presadenie, priemer balu nad 1000 mm do 1200 mm-obvod 60 až 80 cm	ks	7,000	344,78	15,00%	2 051,44	2 051,44	0,00
1570	021 Stavby	184502115.S	vyzdvihnutie dreveny na presadenie dreveny, priemer balu nad 800 mm do 1000 mm -obvod 60 až 80 cm	ks	7,000	185,62	15,00%	1 104,44	1 104,44	0,00
1571	021 Stavby	184401114.S	príprava dreveny na presadenie, priemer balu nad 1200 mm do 1400 mm-obvod viac ako 80 cm	ks	6,000	404,18	15,00%	2 061,32	2 061,32	0,00
1572	021 Stavby	184502116.S	vyzdvihnutie dreveny na presadenie dreveny, priemer balu nad 1000 mm do 1200 mm -obvod viac ako 80 cm	ks	6,000	202,58	15,00%	1 033,16	1 033,16	0,00
1573	021 Stavby	183101113.S	híbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,02 do 0,05 m3	ks	70,000	1,96	15,00%	116,62	116,62	0,00
1574	021 Stavby	184102111.S	výsadba dreveny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu od 100 do 200 mm	ks	70,000	2,65	15,00%	157,68	157,68	0,00
1575	021 Stavby	183101121.S	Híbenie jamiek pre výsadzovanie rastlín bez výmeny pôdy s prípadným naložením prebytočných výkolkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,4 m3 do1 m3	ks	21,000	55,38	15,00%	988,53	988,53	0,00
1576	021 Stavby	184102116.S	Výsadba dreveny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 600 do 800 mm	ks	21,000	57,80	15,00%	1 031,73	1 031,73	0,00

1577	021 Stavby	183101122.S	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín bez výmeny pôdy s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 1,0 m3 do 2,0 m3	ks	13,000	116,50	15,00%	1 287,33	1 287,33	0,00
1578	021 Stavby	184102117.S	Výsadba drevín s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 800 do 1000 mm	ks	13,000	103,78	15,00%	1 146,77	1 146,77	0,00
1579	021 Stavby	936100101	náter kmeňa reflexným materiálom s dodaním materiálu	ks	34,000	18,75	15,00%	541,88	541,88	0,00
1580	021 Stavby	936100100	hydrogél s obsahom Zmes zosýtených hydroabsorbentov polymeroch 36,25%, hnojivá 14,50%, N celkove 3%, P2O5 rozpustný v minerálnej kyseline 1%, K2O rozpustný vo vode 7%, Mikroprvky: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Rastové prekurzory 0,25%, Humínové kyseliny 0,75%, Vul	kg	10,200	33,50	38,00%	211,85	211,85	0,00
1581	021 Stavby	936100101	hnojivo vo forme tabliet s obsahom živín N(celk.) 17,5%, P2O5 17,5%, K2O 10,5%, MgO 9% (3 tbi na 1 strom)	ks	102,000	0,09	38,00%	5,69	5,69	0,00
1582	021 Stavby	185804311.S	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2 (200 l/strom)	m3	6,800	20,80	15,00%	120,22	120,22	0,00
1583	021 Stavby	185851111.S	dovoz vody do 6000 m	m3	6,800	33,74	15,00%	195,02	195,02	0,00
1584	021 Stavby	185000111	dodávka vody	m3	6,800	1,75	38,00%	7,38	7,38	0,00
1585	021 Stavby	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac koľmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov 3 m	ks	34,000	17,05	15,00%	492,75	492,75	0,00
1586	021 Stavby	180100115	dodávka konštrukcie na ukotvenie	ks	34,000	47,50	38,00%	1 001,30	1 001,30	0,00
1587	021 Stavby	180100107	zavlažovacie lemy z 3 mm širokého plastu LDPE, výška 30 cm	ks	34,000	9,38	38,00%	197,73	197,73	0,00
Celkom:								6 320 710,70	6 294 403,77	26 426,53
DPH:								1 453 763,46	1 447 712,87	6 077,87
Celkom s DPH:								7 774 474,17	7 741 970,77	32 503,40

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%
--	--	---	-----

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	
--	--	--	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.